
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. AHCMAIN01-026 - OBJETO: – Ejecutar la Interventoría Contractual, Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social, de fortalecimiento institucional y Jurídica para la ejecución del proyecto de obra denominado: **"CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS FASE I MUNICIPIO DE TERUEL, DEPARTAMENTO DEL HUILA y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES FASE I MUNICIPIO DE ACEVEDO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".**

Con fecha cuatro (4) de marzo de 2026, se recibió una observación de **PROJECT INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S**. representante legal **CARLOS ADOLFO RAMÍREZ RAMÍREZ,** quien advierte inconsistencias en el presupuesto oficial, con el fin de garantizar el debido proceso, la transparencia, la igualdad de condiciones entre los interesados y el principio de selección objetiva que rigen la contratación estatal, se hace necesario ampliar el plazo para el cierre del proceso y la presentación de ofertas, permitiendo así que todos los posibles oferentes cuenten con información clara y suficiente para la adecuada estructuración de sus propuestas.

Así las cosas la Entidad se permite dar respuesta a la observación presentada en los siguientes términos:

OBSERVACIÓN 1:

PROJECT INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S
R/L CARLOS ADOLFO RAMÍREZ RAMÍREZ
Secop II.



Espinal, 04 de marzo de 2026

Señores
SOCIEDAD AGUAS DE HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORÍA Y ADMINISTRACIÓN S.A E.S.P.
Neiva - Huila

Referencia: Proceso de Contratación AHCMAIN01-026, En Adelante El "Proceso de Contratación".


Objeto: "Ejecutar la Interventoría Contractual, Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social, de fortalecimiento institucional y Jurídica para la ejecución de los proyectos de obra denominados: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS FASE I MUNICIPIO DE TERUEL, DEPARTAMENTO DEL HUILA y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES FASE I MUNICIPIO DE ACEVEDO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

Asunto: Observaciones a Formatos Propuesta Económica.

Por medio de la presente, no permitimos realizar observaciones:

PERSONAL PROFESIONAL					
1	Director Generación Interventoría (Duración 11 Meses)	$ 70.000.000,00		30,00%	$ 23.400.000,00
1	Residente de Interventoría (Duración 10 meses)	$ 42.000.000,00		100,00%	$ 42.000.000,00
1	Asesor Hidráulico (Duración 10 meses)	$ 55.000.000,00		30,00%	$ 16.500.000,00
1	Asesor Estructural (Duración 10meses)	$ 55.000.000,00		30,00%	$ 16.500.000,00
1	Asesor Geotecnia (Duración 10meses)	$ 55.000.000,00		30,00%	$ 16.500.000,00
1	Asesor SISOMA (Duración 10meses)	$ 30.000.000,00		50,00%	$ 15.000.000,00
1	Asesor Topografía (Duración 10 meses)	$ 30.000.000,00		50,00%	$ 15.000.000,00

En el formato del presupuesto PTAR Acevedo, se evidencia un error, ya que en el tiempo de duración del director de interventoría se señala que la misma es de 11 meses, pero cunado uno se para en la casilla de costo, la multiplicación está por 12 meses, de igual manera pasa con el residente de interventoría.



COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL ACEVEDO						
PERSONAL PROFESIONAL						
1	Director Generación Interventoría (Duración 11 Meses)	$ 70.000.000,00		30,00%	$	23.400.000,00
1	Residente de Interventoría (Duración 10 meses)	$ 42.000.000,00		100,00%	$	42.000.000,00
1	Asesor Hidráulico (Duración 10 meses)	$ 55.000.000,00		30,00%	$	16.500.000,00
1	Asesor Estructural (Duración 10meses)	$ 55.000.000,00		30,00%	$	16.500.000,00
1	Asesor Geotecnia (Duración 10meses)	$ 55.000.000,00		30,00%	$	16.500.000,00
1	Asesor SISOMA (Duración 10meses)	$ 30.000.000,00		50,00%	$	15.000.000,00
1	Asesor Topografía (Duración 10 meses)	$ 30.000.000,00		50,00%	$	15.000.000,00

Se solicita a la entidad realizar ajustes.

2. en el mismo presupuesto se contempla $450.000.000 de transporte, lo cual es un despropósito, similar al de comunicaciones.

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA					
OTROS COSTOS					
1	Edificación de casetas (incluye instalación de escombros, letrinas, pilera y limpieza)	UND	$ 450.000,00	7,00	$ 4.350.000,00
2	Transporte de herramienta Ida y regreso	UND	$ 150.000,00	10,00	$ 3.200.000,00
10	Instalación de Valla para descripción y fondos	UND	$ 21.000,00	10,00	$ 2.100.000,00
10	comunicaciones	mes	$ 233.499,00	10,00	$ 23.349.900,00
10	Transporte(contempla doble calidad en tipo vehículo y gasolina)	mes	$ 4.500.000,00	10,00	$ 450.000.000,00

Es evidente que hay un error en las multiplicaciones de los ítems comunicaciones y transporte.



El presupuesto de la PTAR Teruel, se encuentra acorde y guarda proporción en su elaboración.

Se solicita a la entidad realizar las aclaraciones pertinentes y por ende realizar correcciones a formatos.

Atentamente:

Firma:
Nombre: PROJECT INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.
R/L CARLOS ADOLFO RAMÍREZ RAMÍREZ
Documento de identificación: C.C. No. 93.123.906 de Espinal

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: Se acepta la observación y se procede a publicar el presupuesto oficial.

Se de respuesta el cinco (5) de marzo de 2026.

ORIGINAL FIRMADO

ESPERANZA ORTIZ MARTINEZ
Subgerente Técnico y Operativo
Responsable Técnica.

DIEGO NELSON TAVAREZ LOZANO
Jefe de la oficina jurídica y de contratación.
Responsable Jurídico.

ORIGINAL FIRMADO

FABIO FERNANDO RAMIREZ NIETO
Subgerente Administrativo y Financiero
Responsable Financiero.