| PROYECTO | "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, DEL TRAMO COMPRENDIDO EN LA CARRERA 8 ENTRE CALLE 2 Y 3, EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027 "UNIDOS POR EL DESARROLLO DE BOAVITA" | COSTO DIRECTO | |
|---|---|---|---|
| | | DURACIÓN (Meses) | 1.5 |

| 1 | PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALIZADO | | | | | | | 7,982,915.47 | 28.5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM GOBER | PERFIL / ACTIVIDAD | FUENTE | UNIDAD | DURACION | % DEDICACION | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR TOTAL | % |
| 9.01.11 | DIRECTOR DE INTERVENTORIA (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.85%) INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO | | Mes | 1.50 | 20% | 1 | $ 6,276,037.00 | 1,882,811.10 | 6.7% |
| 9.01.16 | INGENIERO RESIDENTE (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.85%) | | Mes | 1.50 | 100% | 1 | $ 4,066,736.25 | 6,100,104.37 | 21.8% |
| | | | | | | | Factor Multiplicador | 2.30 | |
| | | | | | | | TOTAL PERSONAL | 18,380,237.1 | 65.7% |
| 3 | SERVICIOS | | | | | | | 1,508,802.9600 | 5.4% |
| 3.01 | ARRIENDO OFICINA ( INCLUYE SRVICIOS) | | Mes | 1.50 | | | $ 354,535.45 | 531,803.2 | 1.9% |
| 3.02 | PAPELERIA (IMPRESIÓN, PLOTTER, INFORMES) | | Mes | 1.50 | | | $ 345,701.62 | 518,552.4 | 1.9% |
| 3.03 | ALQUILER EQUIPOS DE COMPUTO | | Mes | 1.50 | | | $ 305,631.57 | 458,447.4 | 1.6% |
| | ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD | | | | | | | 3,634,730.2 | 13.0% |
| 3.04 | NIVELES DE TUBERIA ( TOPOGRAFIA ) | | Unidad | 2.00 | | 1 | $ 1,274,720.51 | 2,549,441.0 | 9.1% |
| 3.05 | DENSIDADES AFIRMADO | | Unidad | 2.00 | | 1 | $ 542,644.57 | 1,085,289.1 | 3.9% |
| | | | | | | | TOTAL SERVICIOS | 5,143,533.1 | 18.4% |

| | | |
|---|---|---|
| COSTO PERSONAL | 18,380,237 | 65.7% |
| SERVICIOS | 5,143,533 | 18.4% |
| TOTAL COSTO DIRECTO | 23,523,770.24 | 84.0% |
| IVA 19% | 4,469,516.35 | 16.0% |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | **27,993,286.59** | **100.0%** |

ELABORÓ:
Ing. JOSE ALFONSO SOCHA FIGUEROA

APROBÓ: