






Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Fecha de inicio de
obligaciones ambientales

Fecha fin de obligaciones
ambientales

Incluye criterios de
sostenibilidad ambiental

¿En las especificaciones
técnicas y de calidad del bien o

servicio a adquirir se exigen
requisitos ambientales?

¿Se incluyen criterios de
evaluación de las ofertas

asociadas a criterios
ambientales?

¿Existen obligaciones
contractual o poscontractual

asociados a nivel ambiental?
¿Se utiliza etiquetado

ecológico para puntuar las
propuestas o definir los

criterios de producto, bien o
servicio a adquirir?

Obligaciones pos consumo
Reversión

Documentos Tipo

¿Debe cumplir con invertir
mínimo el 30% de los recursos
del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo
con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.5587002  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 10 días de tiempo transcurrido (23/11/2023 7:52:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

CO1.PCCNTR.5587002  

Objeto del contrato
19-0133 Contratar el servicio de mantenimiento a todo costo de Aires acondicionados,
motobombas y plantas eléctricas que se encuentran en el SENA regional Cauca, sedes
Popayán, Santander de Quilichao y Guapi.

 

Tipo de Contrato Prestación de servicios  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

30 Días  
4 horas de tiempo transcurrido (4/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

24 días para terminar (29/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  
Sí No *  

11 días de tiempo transcurrido (23/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

26 días para terminar (31/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  

Sí No *  

Sí No *  

Sí No *  

Sí No *  

Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL CAUCA

COLOMBIA, Popayán 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

Asesorias y Contruccion Ltda

COLOMBIA, Cali 
Número de documento 8050128133

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

Asesorias y Contruccion Ltda

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES
LTDA ASESORIAS Y
CONSTRUCCIONES LTDA

Fecha de
aprobación:

24/11/2023 5:17:17
PM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

Edward Enrique
Vargas Vivas

Fecha de
aprobación:

24/11/2023 6:06:01 PM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5587002_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del
2020  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos
públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores
agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria
locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a
la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación
con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta
Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 10 días de tiempo transcurrido (23/11/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 27/04/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 
% del valor del

contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 10 días de tiempo transcurrido (23/11/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 29/12/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad del servicio  

 % del valor del
contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 10 días de tiempo transcurrido (23/11/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 29/04/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 10 días de tiempo transcurrido (23/11/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 29/04/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 No. de SMMLV 200  

10 días de tiempo transcurrido (24/11/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido (27/11/2023 6:56:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.13052138 Cumplimiento - Cumplimiento del contrato Contrato de seguro 273.040.002,70 COP SEGUROS MUNDIAL 31/12/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura 30 días  

Comentarios

CO1.PCCNTR.5587002
Asesorias y Contruccion Ltda

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

Estudio de Sector Aires motobombas y plantas Electricas.pdf Estudio de Sector Aires motobombas y plantas Electricas.pdf Descargar Detalle

formato de Inexistencia.pdf formato de Inexistencia.pdf Descargar Detalle

FORMATO SOLICITUD DE CONCEPTOS DE SST. Y AMBIENTAL.pdf FORMATO SOLICITUD DE CONCEPTOS DE SST. Y
AMBIENTAL.pdf

Descargar Detalle

GCCON-F-046 Estudios Previos Mant. Aires - Plantas Elec. Motobombas.pdf GCCON-F-046 Estudios Previos Mant. Aires - Plantas Elec.
Motobombas.pdf

Descargar Detalle

4.zip 4.zip Descargar Detalle

certificcion.zip certificcion.zip Descargar Detalle

experiencia.zip experiencia.zip Descargar Detalle

hojas de vida.zip hojas de vida.zip Descargar Detalle

seguridad social.zip seguridad social.zip Descargar Detalle

subsanados.zip subsanados.zip Descargar Detalle

Evaluación No 1.pdf Evaluación No 1.pdf Descargar Detalle

Evaluación No 2.pdf Evaluación No 2.pdf Descargar Detalle

Dirección de notificaciones
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Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones - SGP.
No Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Própios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperación, Propios Entidades Autónomas,
Asignación Especial SGP para Resguardos
Indígenas - AESGPRI)

Total
Validación Código BPIN

2017011000408 2023 Validado

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

Código de autorización
Código unidad/subunidad

ejecutora
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

14623 CDP No validado 92.000.000 COP 91.200.006 COP 36-02-00-019-000000

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

100123 Presupuestal
(CDP)

27/11/2023
12:00 AM

Generado 91.200.006
COP

91.200.006
COP

- C-3699-1300-
14-0-3699016-
02

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Descripción Nombre del documento Detalle

Anexo a la aceptacion de oferta mantenimiento Aires y otros.pdf Anexo a la aceptacion de oferta mantenimiento Aires y otros.pdf (detalle)

camara de comercio.pdf camara de comercio.pdf (detalle)

RUT AYC.pdf RUT AYC.pdf (detalle)

certificado facturacion electronica.pdf certificado facturacion electronica.pdf (detalle)

CC HENRY.pdf CC HENRY.pdf (detalle)

CERTIFICACION COLPATRIA.pdf CERTIFICACION COLPATRIA.pdf (detalle)

 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Edward Enrique Vargas VivasTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 76322206  

Supervisor Miltón Fabián Diaz MosqueraTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 76321456  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Edward Enrique Vargas VivasTipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 76322206  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Ordenador del Gasto Edward Enrique Vargas Vivas 9 días de tiempo transcurrido (24/11/2023 6:06:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Edward Enrique Vargas Vivas

Supervisor Miltón Fabián Diaz Mosquera 9 días de tiempo transcurrido (24/11/2023 6:06:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Edward Enrique Vargas Vivas

Ordenador del pago Edward Enrique Vargas Vivas 9 días de tiempo transcurrido (24/11/2023 6:06:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Edward Enrique Vargas Vivas

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
 

91.200.006

0

0

0

0

0

91.200.006

 

Código BPIN Año Estado

Sí No  

 

36-02-00-019-000000  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

92.000.000 COP  
0 COP  
91.200.006 COP  
Error  
4/12/2023 2:10 PM  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

SIIF Detalle Editar

91.200.006 COP  
0 COP  
91.200.006 COP  
Exito  
27/11/2023 5:50 PM  

Agregar usuario
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ANEXO No. 001 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 130-14--05-083 de 2021 CELEBRADO 
ENTRE EL HOSPITAL PILOTO JAMUNDI E.S.E y ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES LTDA 

Para el cumplimiento y ejecución del Contrato de P1est.ación de SelViclos No. 130-14-05-083 de 
2021 , el contratista deberé prestar los servicios de conformidad con las síguientés 
especificaciones 'técnicas: 

llBls OfSCRIPClON 
OESCRIPCION DEL MANTI:NIMIENRO A 

DEL EQUIPO 
AREA 

1 Planla o1éc1r1ca . ¼in:a Subesladon 
STANFOR . Mdl - 5-ie 
M14C134156 • 1 

Planta e1k1ric> Marea Leroy-
2 S/No 31832-01 / corrienla. Suboslaci/Jn 

1.2A -240v- Madi lYP 44. OMJ 
• Polencta62.5 K!-/A. 50/60 HZ 
#2 

Planta eléctrica • Marca 
KIPOR • Md~ KDE 195TA3 
• AC 127v / 60Hz-20A- 30A. 

3 Serie. E31410080028 Banco de 
-( RATE O POWER 19K!-/A / Varunas 
RATED FRECUENCIA 60 Hz 
1 RATEO VOLT/\GE 1271220 
VI RATEO CURRIENT 49.9 
A / POWER FACTOR 
O.B(Jag) 1 RATEO ROTATE 
SPEEO 36i)OO R/min / 

PHASE 
THREE 

PHASES /WEIGHT 442kG 

MANTENIMIENTO POR REALIZAR 
REVISJON Y REPARACION OE TRANSFERENCIA 

CONTRATANTE: 

JOSE ARCESIO QUIÑONEZ PERLAZA 
Área de Manlenimiento 
E.S.E Hospital Piloto de Jamundi 

TIPO REALIZAR 

~blo do aceito, cambio de todos 101 ritros, 
"'"-111vo Jllpieza del radiador, revisión de voltaje, 

pcoplea, conlaclor, limploza general 
bateria -Etc. Revisión: estado flslco prueba 
~amiento, "'visión radiador, 

¡generad0<, conlacto, llsloma eléctrico, 
•lstema electrónico, arranque, bomba, 
tecnDll!!ratura rodamiento cambio Cl8 filtros 
L-Bmbio de aceiat cambio de todos loo mros 
limpieza de radiador, revisión de voltaje, 

Praven11vo pcoplos, tnnsferancia, limpieza general, 
paleria,ACPM,-Elc Revisión: llltado fisico 
prueba de funcionamiento, revisión rallador, 

· ~nerador, contacto, sistema eléclrico, 
~lstema eleClrónlco ,arranque, borrba, 
1'"1Tlpera1ura ,rodamiento, cambio de íúlro9 • 
fleparación bobina de apagado • 
mantenimiento del motor de arranaue 
Cambio de Kelte, cambio ele todos los filtro& 
inpieza de•-. voltaje, acoples, 
automático, contacto,, transferencia, lirr-.,ieu 

. general, bateria, ACPM,•Etc. Rev!sión: · 
Preventivo estado flsico prueba de funcionamiento, 

revisión raUadc<, generador, CO<llado, 
istema eléctrico, sistema elec:Wnico, 

arranque, bomba, lemperatura ,rodamiento, 
carrt>io defiltroo 

llESCRIPCION llEL MANTENIMIENTO 
Cambio de relevos en mal estado revisión y repa,ad6n 
lrans~rencia, induya cambio de MANTENIMIENTO 
CORREPTIVO INCLUYE : revisión y reparación 
transferencia aulamátlca cambio de relés c!e control en 
malestldo 

CONTRATISTA: 

¿.f.idf ,Q-:.5.0 DE LA 
CUESTA 
e.e. 16.607.772 expedida en Cali 
R/legal. ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES 
LTDA 

(¡¡t'::i ·:) 
NIT: 890.306.9506 

Teléfono: +57 (2) 4168676 
Av, Orcunwlodón No. 9 • 13 Jamundl IV• ll• del C.uc.i) Colombia 

ho<pltalpiloto~ho,¡pJloto)amundi.cov.co / www.hosplloto)omundl.&ov,a, 



10-22.08 

• y 
.. Pr ' 

· Hospital Piloto 
Jamundí 

NTT. 890.306.9~~ _i' 

ORDEN DE SERVICIOS No. 077.22.04-2019 CELEBRADO ENTRE EL 
HOSPITAL PILOTO JAMUNDÍ Y ASESORÍAS Y CONSTRUCCIONES LTDA 

CONTRATANTE: Hospital Piloto Jamundí ES.E. NIT: 890.306.950-6 
R/LEGAL: UGIA EL VIRA VIAFARA. ce 31..901..383 de Cal/ 
DIRECCIÓN: Avda. Circunvalación No. 9-13 Jamundí Valle. 
CONTRATISTA: Asesorías y Construcciones L 7DA Nrr: 805012813-3. 
R/LEGAL: HENRY ALBERTO QUINTERO DE LA CUESTA. ce 16.607.772 de Cal/ 
CLASf CONTRATO: Contratación Directa~ (Según Estatuto Contratación). . · 
OBJETO : Mantenimiento correctivo de las plantas eléctricas BYC 253T STANFORD Y KIPOR KOE-
19STA. 

DIRECCION : CALLE 6 Nº 60-48 DE CAU 
CUANTÍA . : $24.1.86.247 MCTE. 
DISPONIBIUDAD PRESUPUESTAL: No. 00-201.8-CDP.;1.44 De 19-04-2019. 

,.-... Entre los suscritos a saber UGIA ELVIRA VIAFARA TORRES mayor de edad, 
identificada con la Cédula de Ciudadanía No.31.901.383, expedida en Cali Valle; 
en su condición de Gerente, nombrada mediante Decreto No. 0362 de 12 de 
octubre del 2016, emanado de la Alcaldía Municipal de Jamundí Valle, Y 
debidamente posesionáda por medi del acta No. 35-01-27-0320 de ese 
Despacho; por lo cual actúa en nomb y representación del HOSPITAL Pll,OTO 
JAMUNOI . . E.S.E., con domicilio en la Avenida Circunvalación No. 9-13 de 
Jamundí; ..... Empresa Social del Estado creada según.Acuerdo 003 de 8 de marzo 
de 1994 expedido por el Concejo Municipal dé Jamundí, con NIT. 890.306.950-6 
quien para efectos del presente contr to se denominará EL HOSPITAL, de una 
parte, y de . la otra, ASESORIA Y CONSTRUCCIONES L TOA, NIT. 
No.805012813-3, cuyo Representant Legal es el Señor. HENRY ALBERTO 
QUINTERO DE LA CUESTA, identif cado con CC. No.16.607.772 de CALI -
VALLE, con domicilio en la Calle 06 N . 60-48 de Cali; Quien para la presente se 
denominará .el CONTRATISTA, hem s convenido celebrar la presente orden de 
Prestación· de Servicios previa las sig ientes consideraciones: 1. Que el artículo 
195 de la ley 100 de 1993 señala el régimeri jurídico aplicable a las Empresas 
Sociales del Estado 2. Que la contrata ión se regir{por, el Acuerdo No 006 de 
2014 de la Junta Directiva . de la Err,presa Social del Estado Hospital Piloto 
Jamundí, que conforma el Estatuto de f ontratación, Y sus normas modificatorias y 
complementarias, en lo . no previsto p~r las normas pertinentes del Código Civil, 
Código de Comercio, 90n la facultad de usar las ·tláusulas exorbitantes .. y lo 
Concordante con la Ley 80 de 1993. y la 1150 de 2007, cuando hubiere lugar a ello 
y en especial por las cláusulas adelante ~estiP.uladas; previa consideración de las 
partes. 3. Que ·se elabora análisis de conveniencia donde se evidencia las 
falencias que vienen presentando los equipos a intervenir con el mantenimiento 
correctivo. 4. Que se requi~re del funcionamiento continuo y óptimo de los 
equipos de soporte eléctri~o con el fln de minimizar los riesgos jurídicos y dar 
cumplimi~nto al Sistema . De Garantía De La Calidad 5. Que se hace necesario, 
debido al uso diario al que son sometidos los equipos industriales, de acuerdo a la 
labor que realiza el hospital en . la prestación de sus servicios hacia los usuarios 
las 24 Ho"'ras, de los 365 días del año, es menester realizar un mantenimient~ 
correctivo a dichos equipos. 6. Que un mantenimiento de los equipos aludidos, 
generará un buen funcíonamiento del hospital , conllevando de manera trasversal 
la prestación de una excelente asistencia de la ESE hacia sus usuarios. 8. Que El 
contratista ha .demo~trado, la idoneidad y capacidad en la ejecución del objeto 

Av. Circunvalación No. 9-13 Jamundi (V} 
Teléfono{s): +57 (2) 4868676 •· 
www.hospilotojamundi.gov.co . 
hospitalpiloto@hqspilotojamundi.gov.co 



,.·· . ·.,/ ,r 
Hospital ~íloto 

.. Jamundr . •' 
NIT, 890.306.950-ó 

control ciudadana conf . . . . .• . . 
ACUERDO No. 006 i~~e ª 10 

previsto en la ley 850 de 2003 y el articulo \4 del 
demás .normas 

16 DE ·. ABRIL DE 2014 Estatuto de Contratacron Y 
DEL CONTRATqu~ regla~enten la materia. DECIMA.SEGUNDA. DOCUME~tOS 
vida en format 

0
: ~onstituyen do~umentos del contrato los siguientes: 1) HoJa de 

Comercio 
O 

un~co 2) f o_tocopra de la cédula de ciudadanía. 3) Ca mara de 
disci I' . 

4
) Regrstr~ Unrco Tributario. 5) Certificados de an!ecedentes 

dis i~~~~ios. 
6) Cert,~c~dó de . Responsabilidad Fiscal. 7) Certrfic?~º d~ 

c p 
1?1

hdad 8) certificado de antecedentes -judiciales. 9) Análisis de 
onv_eniencia. 1 O) Propuesta 11) Todos los documentos que legalment~ se 

requieran Y los que se produzcan dentro del desarrollo del misnio. DECIMA 
TERCERA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todo efecto legal, las partes 
acogen como domicilio contractual el · muñÍcipic{ de Jamundí (Valle). Para 
constancia de lo anterior, se firma la presente orden en dos ejemplare~ ~na para 
C~da parte de quienes en el intervinieron, Jamundí (Valle) a los ve1nt1dos .. (22) 
dias del n:ies de abril del año dos mil Diecinueve (2019) . . 

EL HOSPITAL 

· LIGIA ELVIRA VIAFARA TORRES 
Gerente · 

EL CONTRATISTA 

,¿ALBERTO QUINTERO 
ASESORIAS Y CONSTRUCCIOt'JES 

LTDA. lf,r 60t· ':( :('7._. 

PRO~CTÓ Y ELABORÓ: FERNELL Y OUIJANO C. Abogado Asesor Externo HPJ: L.. 
REVISO: MAGNOLIA VASQUEZ MU~OZ. Abogada Coord. Of. Jurídica. HPJ. ;&º. --· 

Av._Circumralación No. 9. 13 Jamundi (V) • 
TeJ~fono(s): +57 (2) 4868676 
~-hospilotojamundi.gov.co 
hosp,talpiloto@hospilotoiamu nrfi """ , _ · 

¡ . 

ji 
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El Hospital de los ciudadanos\ 
. . . . • 20.20--20.?4 • 

.,,,,·-: 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 130-14-05-083.de 2021 CELE!RADO 

.,,---:--. · ENTRE LA E.S.E HOSPITAL PILOTO DE jAMUNDI y AsE$0RIAS Y CONSTRUCCIONES 
/ . 

CONTRATANTE: 
.NfT: 
REPRESENTANTE LEGAL: 
CC.No. 
DIRECCIÓN: 
CONTRATISTA: 
NIT.: 
REPRESENTANTE LEGAL! 
C.C.No. 
OBJETO: 

VALOR: 

PLAZO: 

Hospital Piolo Jamundl E.S.E 
890.308-950-6. 
JENNIFER RNERAARIAS 
67.039.884 de CaD- Valle 
Avda. Cln:unvalaclón No. 9-13 Jamundl Vafte._ 
ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES LTDA 
· 805012813-3 . 
HENRY ALBERTO QUINTERO DE LA CUESTA 
16.607.m expedida en CaD 
R~lzar mantenimiento preventlvo a las Plantas 
Eléetricas de la ESE HOlpital Piloto de Jamundf 
Once Mllfories Doscientos Cincuenta y Siete Mil 
Cuatrocientos Pesos ($11.257.400 Mfcte 
Un (01) mes contados desde el cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución 

Entre los suscritos a saber JENNIFER RIVERA ARIAS, mayor de -, 'RfMll4dJ ron la Cédula 
de Ciudadanla No. 67.039.884 de CaH - Valle Cauca, en su condlcl$n cl(-nte de la E.S.E 
Hospital Piloto Jamundf. nombrada meárante Decreto No 0191 fechado ._. marzo de 2020. 
emanado de la Alcaldla Municipal de Jamundl - Valle del Cauce y debidamente posesionada por 
medio del Acta No 35-01-27-0193 del 31 de marzo de 2.020 de, ese Despacho, obrando en 
nombre y representación de la Empresa Social del Estado Hospital Piloto Jamundi con NIT. 
No. 890.306.950-6, quién para efectos del presente con1rato se denominará el CONTRATANTE y 
ASESOR~S Y CONSTRUCCIONES LTDA con NIT. 805012813-3, representada legalme!Jle por 
ºHENRY ALBERTO QUINTERO DE LA CUESTA identificado con la cedula de ciudadanía No. 
16.607.7n expedida en Caü, quien para efectos del presente documento se denominará el 
CONTRATISTA; hemos convenido celebrar el presente Contrato previa las siguientes 

Consideraciones: 

1. Que la ESE Hospital Piloto Jamundf presta servicios de salud de Nivel I de atención, y se 
enálentra inscrita en el Registro Especial de Prestadores de SelViclos de Salud de la Secretarla de 
Salud del Valle del Cauce, bajo la modaidad de prestador lnstlluclones - IPS y autorizada para 
prestar los servicios de atención en salud en el Municipio de Jamundl y como Empresa Social del 
Eslado constituye una categorfa especial de entidad pública, descentralizada, con personeria jurlda; 
patrimonio propiÓ y autonomía admillslraliva. 

2. Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley 100 de 1.993, el numeral 8 refiere que 
la contratación de las Empresas Sociales del Estado se realizaran por el derecho privado pero podrÁ 
discrecionalmente utilizar las cláusulas axcepcionales previstas en el estatuto General . de 
Contratación de la administración púbica. 

3. Que el mantenimiento hospitalario está regulado por el Articulo 7 del Decreto 1769 de 1994, el cual 
sellala: 'Por mantenimiento hospitalario se entiende la actividad técnico-administrativa dirigida 
principalmente e prevenir sverlas, y s restablecer Is infraestructura y la dotación hospitalaria a su 
estado normal de funcionamiento, as! oomo las actividades tendientes e majolar el ftmcionemiento de 
un equipo'. 

itlfJrJ 
HIT:l90.J06.9506 

TIIMono: +57 (2) 41U67& 
""· CJminvalldóD No, 9 · 13_.... (Valla del Ona) Colomllle 

hospltalpllolotJllmpffotojlmundl.gov.a, / -.holpilOIIOjamundl.p,v.c:o 



ACTA DE INICIO (b INOUSIBIA OE LICORES CONTRA TO No. 20210032 !º DEL VALLE DE (08 DE ABRIL DE 2021) 
l92,\ 900'1 

04/12/2021 

Consiste en Contratar bajo la modalidad de precios unitarios sin 

OBJETO 
formula de reajuste las obras de mantenimiento correctivo de 
diferentes áreas de las instalaciones de la Industria de Licores del 
Valle. 

El VALOR del contrato se pactó en la suma de DIEZ Y NUEVE 

VALOR MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y CINCO 
PESOS (19.633.045,ool MCTE mas IVA. 

PLAZO DE EJECUCIÓN Dos (2), meses a partir de la suscripción del acta de inicio 

el CONTRATISTA constituyó la póliza de cumplimiento No. 4544-

GARANTIAS 101124067 y la de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 45-
40-101065814 de fecha 12 de Abril de 2021 

12 de Abril de 2021 
FECHA DE INICIO 

FECHA DE TERMINACIÓN 
12 de Junio de 2021 

JAIME GUANGA VASQUEZ 
SUPERVISOR 

En el Municipio de Palmira a los doce (12) días del mes de Abril de 2021, se reunieron las siguientes Personas: 
HENRY ALBERTO QUINTERO DE LA CUESTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.607.772 
expedida en Cali, obrando como Gerente de ASESORIAS Y CONTRUCIONES L TDA., en su condición de 
CONTRATISTA y el Ingeniero JAIME GUANGA VASQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
16.663.671 ·expedida en Cali, quien actúa como Supervisor del contrato No. 20210032, para dejar constancia 
del inicio del contrato. 

Se deja constancia de que el contrato cuenta con el Registro Presupuesta! No. 21000651 

Así mismo, que las pólizas que garantizan el cumplimiento de las obligaciones fueron aprobadas por la 
Secretaría General y Jurídica, el 12/04/2021 

Para constancia se firma en Palmira, a los doce (12) días del mes de Abril de 2021 

. {, ~":'--.-. w~~s-
/~ 

HENRY ALBERTO QUINTERO 

Contratista 

VASQUEZ 

S r 

Dirección: Km2 Vía a Rozo - Corregimiento Palmaseca - Palmira (Valle) 
1f PBX: +57 (2) 683 6300 - 608 6300 
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CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE Y 

LA SOCIEDAD CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS LTD, ,") n ,
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CONTRATANTE INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE 

NIT , 890.399.012-0 

CONTRATISTA CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS LTDA. 

NIToC.C. 805.012.813-3 

VALOR $61.616.483.00 MÁS IVA 

PLAZO . TRES (3) MESES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 
INICIO. 

SUPERVISOR PROFESIONAL UNIVERSITARIO VI . SUBGERENCIA 
ADMINISTRATIVA 

Entre los suscritos a saber: JULIAN MAURICIO DORADO BETANCOURTH, Identificado con la cédula de . 
ciudadanía No.16.698.298 expedida en Cali (V), actuando en calidad de GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL 
(E), DE LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, Empresa Industrial y Comercial del Orden Departamental, lo 
cual acredita con el Decreto de Nombramiento No.1-17-0889 de 25 de agosto de 2022 Y Acta de Posesión 
No.0408 de 7 de septiembre de 2022, encontrándose debidamente facultado para contratar conforme lo 
señalado en el artículo 25 del Acuerdo 26 de octubre 3 de 1994, quien en adelante para efectos de este 
Contrato se denominará LA ILV, y de otra el señor, HENRY ALBERTO QUINTERO DE LA CUESTA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 16.607.772 expedida en Cali, quien obra como Gerente de ASESORIAS Y 
CONSTRUCCIONES LTDA. Con Nlt 805.012.813-3, empresa constituida por escritura pública No.1453 de 01 
de diciembre de 1998 otorgada en la Notaria 18 de Cali, e inscrita en la Cámara de Comercio de Cali el 20 de 
enero de 1999 bajo el número 356 del libro IX, quien para efectos del contrato se denominará El 
CONTRATISTA, hemos decido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones: a) La 
Industria de Licores del Valle tiene como misión "Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los 
vallecaucanos, generando los máximos recursos financieros al Departamento, que permitan el desarrollo de 
adecuados programas de salud, educación y recreación, entregando oportunamente a sus consumidores sus 
distribuidores y mayoristas productos con la variedad y calidad, que proporcionen las mejores sensaciones 
de alegría y felicidad en los consumidores". b) Que para el cumplimiento de las funciones misionales y la 
realización de actividades administrativas por parte de las diferentes personas que laboran en la empresa 
estatal, se hace indispensable suministrar las herramientas necesarias para la realización de las tareas que 
ejecutan a diario, brindando comodidad, seguridad y condiciones dignas en cáda uno de los puestos de 
trabajo y a los diferentes clientes, proveedores y usuarios que visitan la empresa . e) Que las instalaciones de 
la bodega de propiedad de la ILV, ubicada en la Calle 11 A No.31.131 Acopi, Yumbo, donde se almacenan los 
activos y material logístico propiedad de la empresa, presenta un avanzado deterioro en su infraestructura 
física, principalmente en el sistema de la red eléctrica interna con posibles riesgos humanos y físicos 
generados por corto circuitos e incendios entre otros. d) Que por tal motivo se requiere contratar el servicio 
de mantenimiento correctivo en el sistema eléctrico y garantizar el funcionamiento óptimo y ahorro 

· energético. e) De acuerdo con lo anterior, la Subgerencia Administrativa adelantó el proceso de contratación 
directa y seleccionó la oferta más favorable para los intereses de la empresa. f) Que la Ley 489 de 1998 "Por 
la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se 
expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones", en su artículo 
93 dispone: "Los actos que expidan las empresas industriales y comerciales del Estado para el desarrollo de 
su actividad propia, industrial o comercial o de gestión económica se sujetaran a las disposiciones del 
Derecho Privado. Los contratos que celebren para el cumplimiento de su objeto se sujetaran a las 
disposiciones del Estatuto General de Contratación de las entidades estatales. g) Que el artículo 93 de la Ley 
1474 de 2011, por la cual se modifica el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 "por el cual se introducen 
medidas para la transparencia y eficiencia de la Ley 80 de 1993 y se dicta~ otras disposiciones generales 
sobre la contratación con recursos públicos", según la cual "Las Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por 
ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado 
superior al cincuenta por ciento (SO%), estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, con excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia 

_ con el sector privado y/o público, nacional o Internacional o en mercados regulados, caso en el cual se 
regirán por las disposiciones legales y reglamentarlas aplicables a sus actividades económicas y comerciales, 
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la presente ley. h) Que la Industria de Licores del Valle está 
constitu ida como una Empresa Industrial y Comercial del Estado que desarroila una actividad en un me~cado 
regulado, monopolístlco, la cual claramente implica competencia en diferentes sectores económicos, tanto 
públicos, como privados, nacionales e internacionales, razón por la cual conforme con las normas señ~~das 

'"actMdad cootract,al estO s,J,ta a '" céglmeo esp,dal d• omtrataclóo, poc lo taoto'" "" mat iª >e 
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LA SOCIEDAD CONSTRUCCIO l ,_ 1 Li 

CONTRATANTE 
INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE 

NIT 
890,399.012-0 

CONSTRUCCIONES V ASESORfAS LTDA, 
CONTRATISTA 

NITO e.e. 805.012.813-3 

VALOR 
$61.616,483,00 MÁS IVA 
TRES (3) MESES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 

PLAZO INICIO. 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO VI - SUBGERENCIA 

SUPERVISOR ADMINISTRATIVA 

• 
1 

d I Derecho Comercial y Civil, y a la 
sujetará a lo señalado en el Manual de Contratación, a as normas e 1 1. ó I M nual 

rt. 1 r I) Que la empresa estata actua 1z e a 
normas especiales dispuestas para cada contrato en pa icu ª · . . d 2021 •¡ Q 1 
de Contratación el cual fue aprobado por Acuerdo No. 100.030.01.014 de 23 de diciembre e .ó· l di ue e 
Manual de Contratación en el artículo 32 establece como modalidad de selección la Contrataci n recta, 
cuando el valor del contrato a celebrar sea igual, o inferior a DOSCIENTOS CINCUENTA (2SO) SMMLV Y 
superior a CINCUENTA (50) SMMLV y en el artículo 50 señala el procedimiento, el cual se adelantó por parte 
de la Subgerencia Administrativa. Conforme lo anterior las partes acuerdan: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: 
El objeto de contrato consiste en el mantenimiento correctivo de la red eléctrica interna de la b~dega de 
logística propiedad de la Industria de licores del Valle, ubicada en la Calle 11 A No.37-131 de Acopi- Yumbo 
(V). CLAUSULA SEGUNDA. VALOR: El valor real del contrato, se estima en SESENTA Y UN MILLONES 
SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MCTE ($61.616.483.00) más IVA. 
PARAGRAFO l. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para LA ILV, las actividades objeto de este contrato, de 
conformidad con las especificaciones, cantidades y precios unitarios y fijos, del presupuesto presentado Y 
que obra en el Anexo 1 del presente contrato. PARAGRAFO 11. El valor del contrato incluye los gastos Y 
costos en los que incurra El Contratista, conforme la oferta presentada la cual forma parte integral del 
presente contrato. CLAUSULA TERCERA. FORMA DE PAGO: El contrato será facturado en mensualidades 
vencidas de acuerdo con los servicios prestados. PARAGRAFO l. Los pagos se realizarán treinta (30) días 
siguientes a la radicación de la factura en la Subgerencia Financiera, con la presentación del informe de 
supervisión, acompañado de las novedades por parte del Contratista y Certificación· de paz y salvo a la 
seguridad social y aportes parafiscales. PARAGRAFO 11. EL CONTRATISTA deberá presentar factura 
electrónica, la cual enviará al correo recepcionfactura@ilvalle.com.co. v copia al correo del supervisor del 
contrato. PARAGRAFO 111. La ILV efectuará los pagos a través de consignación o transferencia a la cuenta de 
corriente No. 00S861012842 del Banco Scotiabank Colpatria S.A, certificada por el Contratista . CLAUSULA 
CUARTA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Este contrato se carga al rubro presupuesta! No. P12.450208.10W 
"Servicio de mantenimiento planta de tratami", según disponibilidad No.22000675 de 10 de agosto de 2022. 
CLAUSULA QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN Y SUSPENSIÓN: El plazo de ejecución será de tres (3) meses 
contados desde la suscripción del acta de inicio, el cual podrá suspenderse por circunstancias de fuena 
mayor o caso fortuito si se considera necesario, en ambos casos de común acuerdo entre las partes. 
CLAUSULA SEXTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Le corresponde a EL CONTRATISTA a) Presentar plano 
de la red eléctrica de toda el área a intervenir, cinco (OS) días hábiles después de firmada el acta de inicio. 
Junto con este deberá presentar el Cronograma de actividades a ejecutar en el contrato; b) Cumplir con las 
actividades que le sean asignadas, relacionadas directamente con el objeto contractual, así mismo las que 
sean necesarias para el cabal desarrollo de este; c) Realizar el mantenimiento correctivo con materiales 
óptimos, nuevos y de primera calidad; d) Asumir todos los costos directos e indirectos en que deba Incurrir 
para la ejecución del objeto contractual; e) Incorporar a la obra materiales de primera calidad en las 
cantidades exigidos en las condiciones técnicas del proyecto; f) Rendir los informes mensuales pertinentes 
por escrito de la obra realizada o cada vez que la entidad y/o el supervisor lo solicite; g) Realizar un registro 
fotográfico de todo el avance del mantenimiento correctivo, el cual deberá estar siempre actualizado para 
ser consultado por el supervisor del contrato y/o por la entidad; h) Desarrollar el objeto del contrato con 
materiales adquiridos por él, de acuerdo con sus conocimientos y bajo su exclusiva responsabilidad, 
quedando exento LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, de asumir obligaciones y compromisos que el 
CONTRATISTA adquiera con terceros; i) Cancelar oportuna y totalmente a los proveedores los Insumos y 
equipos adquiridos debido a la ejecución del objeto contractual; 1) Cancelar oportuna y totalmente a los 
trabajadores y subcontratistas sus salarios, prestaciones y remuneraciones; ]) Tomar las medidas 
aconsejadas por las normas de seguridad Industrial para evitar accidentes de los trabajadores que laboren 
en el servicio; k) Adoptar los mecanismos y obras provisionales para seguridad de los transeúntes en las 
edificaciones; Responder civil y personalmente por el resarcimiento e Indemnización de los daños y 
perjuicios causados a la entidad contratante o a terceros en desarrollo del contrato; 1) Cumplir con el objeto 
del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no 

KIiómetro 2, Vla a Rozo, Corregimiento de Palmlra (Valle) 
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CONTRATO SUSCRITO ENTRE lA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE Y 
LA SOCIEDAD CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS ~I DA,. ! n ·1 . , 11 11 1· , , 

1 ¡ I 

CONTRATANTE INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE 

NIT 890.399.012-0 

CONTRATISTA CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS LTDA. 

NITo C.C. 805.012.813-3 

VALOR $61.616.483.00 MÁS IVA 

PLAZO 
TRES (3) MESES DESDE lA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 

INICIO. 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO VI • SUBGERENCIA 

SUPERVISOR ADMINISTRATIVA 

existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vinculo laboral alguno del CONTRATISTA con la Industria 
de licores del Valle del cauca; m) Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes 

propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del 
desarrollo de éste; n) Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la 
celebración, ejecución.,._y liquidación del contrato; ñ) Cumplir con el plan de trabajo, presentado V aprob_ado 
por el supervisor. En caso de realizar ajuste a los mismos, deberá presentar la justificación que soporta dicha 
solicitud y la respectiva propuesta, siempre y cuando esta no sea de inferior calidad, requerimientos V 
obligaciones; o) Entregar en la forma y condiciones pactadas, los productos y/o informes obligatorios 
establecidos; p) Asistir a las reuniones que se programen durante el desarrollo del mantenimiento; q) 
Desarrollar el mantenimiento con el equipo de trabajo que proponga para el efecto; r) Ejecutar el objeto del 
contrato dentro del plazo pactado.; s) Cumplir con las obligaciones exigidas, asl mismo deberá cumplir con 
las instrucciones que le imparta el Supervisor del contrato; t) Efectuar los informes y recomendaciones que 
se consideren necesario; u) Tratar con carácter confidencial la información que le sea suministrada por EL 
CONTRATANTE, de acuerdo con la normativa vigente y usarla sólo para los fines previstos en este contrato, 
de conformidad con las obligaciones que le asisten a la luz de la normatividad vigente; v) Cumplir con todas 
las obligaciones inherentes al régimen legal vigente en lo relativo al objeto del presente contrato; w) Tomar 
las medidas necesarias para asegurar la debida y oportuna ejecución del contrato. PARAGRAFO. En caso de 
requerirse mantenimientos correctivos complementarias a las adjudicadas, los precios de estas deberán ser 
concertados con el supervisor del contrato y teniendo como base los valores estipulados en los precios 
unitarios de la Gobernación del Valle. CLAUSULA SEPTIMA. OBLIGACIONES DE LA ILV: Son obligaciones de la 
Industria de licores del Valle a: a) Realizar los trámites presupuestales para garantizar el pago del contrato; 
b) Entregar al contratista la información que requiera para la ejecución del contrato; c) Exigir el 
cumplimiento idóneo del contrato. CLAUSULA OCTAVA, GARANTlA: EL CONTRATISTA se obliga a constituir a 
favor de LA ILV, ante una Compañia de Seguros legalmente establecida en Colombia, una Garantla Estatal 
que ampare los siguientes riesgos: a) CUMPLIMIENTO: Por el 20% del valor del contrato por el término de 
duración del contrato y cuatro meses más, b) CALIDAD DEL SERVICIOS: Por el 20% del valor del contrato por 
el término de duración del contrato y cuatro meses más; c) CALIDAD DE LOS BIENES: Por el 20% del valor del 
contrato por el término de duración del contrato y cuatro meses más; d) SALARIOS Y PRESTACIONES 
SOCIALES: Por el 5% del valor del contrato por el término de duración del contrato y tres años más; e) 
ESTABILIDAD DEL SISTEMA: Por el 20% del valor del contrato por el término de duración del contrato y 
cuatro meses más. PARAGRAFO: La aprobación de dichas pólizas corresponde a la Secretaria General y 
Jurídica de la ILV. CLÁUSULA NOVENA. INDEMNIDAD: El Contratista se obliga a mantener indemne a la 
Industria de Licores del Valle contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o 
surgir por daños durante la ejecución del objeto del contrato y hasta la liquidación de este. CLAUSULA 
DtCIMA. SUPERVISION: La supervisión del presente contrato estará a cargo del Profesional Universitario VI 
de servicios generales de la Subgerencia Administrativa o en quien delegue el Gerente General, a quien le 
corresponde el cumplimiento de las funciones establecidas en la Resolución No.0737 de octubre 10 de 2012 
"Por el cual se adopta el manual de lnterventorla y/o supervisión de la ILV" y las siguientes: a) Realizar el 
control y vigilancia, supervisión y coordinación de la ejecución del presente contrato, con el fin de que éste 
se cumpla a cabalidad o por el contrario, cuando hay dificultades, se tomen las acciones que sean 
pertinentes para requerir y sancionar al contratista . b) Proyectar la correspondencia que resulte 
conveniente, habida consideración a los requerimientos del servicio para el cumplimiento de las 
obligaciones. c) Verificar el cumplimiento en el pago de los aportes a la seguridad social. d) Exigir el 
cumpllmle~to de los términos y plazos estipulados en el contrato e informar al respecto de su 
mcumplim1ento y demás. e) Conceptuar sobre el desarrollo general y los requerimientos para mejor 
ejecución del contrato. f) Controlar el pago que se deba efectuar de acuerdo con lo estipulado en el contrato 
Y la oferta presentada por el Contratista. g) Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se 
presenten en desarrollo del contrato. h) Elaborar las actas y/o informes de supervisión acta final d 
terminación y liquidación del contrato. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. CESION DEL CONTRÁTO: Teniend\ e~ , 

Kll6molro 2, Vi o a Rozo, Corroglmlenlo da P1lmasec1, P1lmlr1 JV1lle) Pi 1 3 d 12 
1 
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CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE V 

LA SOCIEDAD CONSTRUCCIONES V ASESORIASL TD,. íl '.-! ~\ n n :~ 
CONTRATANTE 

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE 
NIT 

890.399.012-0 
CONTRATISTA 

CONSTRUCCIONES V ASESORÍAS LTDA. 
NIToC.C. 

805.012.813-3 
VALOR 

$61.616.483.00 MÁS IVA 

1¡ 
1, 

PLAZO TRES (3) MESES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 
INICIO. 

SUPERVISOR PROFESIONAL UNIVERSITARIO VI • SUBGERENCIA 
ADMINISTRATIVA 

cuenta que el presente contrato se suscribe debido a las condiciones de EL CONTRATISTA, éste no podrá 
cederse total o parcialmente el contrato, sin autorización escrita del Gerente General de la ILV. CLAUSULA 
DECIMA SEGUNDA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA declara bajo juramento, que 
se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no Incurre en ninguna de las inhabilidades e 
Incompatibilidades previstas en la Constitución Polltica y la Ley 80 de 1993 y demás normas que regulan la 
~atería. Si en desarrollo del contrato se presentan hechos sobrevinientes en que EL CONTRATISTA quede 
inmerso en inhabilidad, Incompatibilidad o conflicto de Intereses, derivados de su entorno personal o 
familiar, queda obligado a manifestarlo de manera inmediata a la ILV. CLAUSULA DECIMA TERCERA. 
MULTAS: Si El CONTRATISTA incurriere en mora o fuere deficiente en el cumplimiento de las obligaciones, 
LA ILV, podrá imponerle multas sucesivas hasta del uno por ciento (1%) del valor del contrato, por cada 
sem~~a de mora en que incurriere de acuerdo con la programación, hasta la entrega a satisfacción del 
suministro. Estas multas tendrán un tope del diez por ciento (10%) del valor total del contrato sin perjuicio 
de la aplicación de la cláusula penal. Estas multas se deducirán de los valores que se le adeuden a LA 
CONTRATISTA, Y en su defecto se tomarán con cargo a la garantía única cumplimiento. CLAUSULA DECIMA 
CUARTA. CLAUSULA PENAL: Como evaluación anticipada de perjuicios en caso de incumplimiento de una 
cualquiera de sus obligaciones, EL CONTRATISTA pagará a LA ILV una suma equivalente al veinte por ciento 
(20%) del valor del contrato, suma que LA ILV tomará del saldo a favor de EL CONTRATISTA si lo hubiere o en 
su defecto, con cargo a la garantía de cumplimiento. Lo anterior sin perjuicio de la declaratoria de 
terminación anticipada del contrato por incumplimiento grave de las obligaciones y de promover las 
acciones de indemnización de perjuicios por incumplimiento del contrato. CLAUSULA DECIMA QUINTA. 
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato podrá ser modificado de mutuo acuerdo entre las 
partes. CLAUSULA DECIMA SEXTA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se podrá terminar 
por las siguientes causales: a) Por vencimiento del término del contrato. b) De mutuo acuerdo entre las 
partes. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: la ILV podrá terminar 
anticipadamente el contrato en los siguientes eventos: a) Por incumplimiento en las obligaciones del 
CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato, con lo cual se evidencie su 
paralización. b) Por muerte o incapacidad física del CONTRATISTA. c) Por cesación de pagos o cohcurso de 
acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA que afecte la ejecución del contrato. PARAGRAFO: La 
declaratoria de terminación anticipada se realizará por acto administrativo motivado, en el cual se ordenará 
la liquidación. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. MECANISMOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que, en el evento de presentarse diferencias en razón a la 
celebración, ejecución, desarrollo y terminación del presente contrato, procederán a realizar el trámite de la 
conciliación prejudicial, antes de iniciar cualquier acción judicial. CLAUSULA DECIMA NOVENA. REGIMEN 
LEGAL: Este contrato se regirá por la Resolución No.100.02.0761 de se¡Jtiembre 18 de 2014 "Por la cual se 
compila el manual de contratación de la ILV" y demás normas civiles y comerciales aplicables. CLAUSULA 
VIGESIMA. PERFECCIONAMIENTO V EJECUCION: Este contrato se perfecciona con la firma de las partes, 
para su ejecución se requiere el registro presupuesta!, la aprobación de la Garantía y la suscripción del acta 
de inicio. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. RELACION ENTRE LAS PARTES: las relaciones que el presente 
contrato genera entre los suscrlbientes deben entenderse o Interpretarse dentro del siguiente marco de 
referencia: a) El presente contrato no crea relación alguna de asociación, asociación de riesgo; b) Ninguna de 
las partes tendrá derecho, facultad o compromiso alguno, ni para actuar en nombre de la otra parte, ni para 
ser su agente o representante, ni para comprometerla en forma alguna. CLAUSULA. VIGESIMA SEGUNDA. 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. El contrato se liquidará de mutuo acuerdo de conforri:udad con lo est~ble~1?0 
en el Manual de Contratación de LA ILV, es decir, dentro de los cuatro (4) meses siguientes .ª su term1n~cIon. 
En caso de no existir mutuo acuerdo entre las partes para la liquidación del contrato, podra LA ILV liquidarlo 

unilateralmente, mediante acto administrativo motivado. CLAUSULA VIGÉSIM
1

A TdERCERt. ~-UB~ICl~A:: El 
t t á Publicado en el SECOP de conformidad con lo estab ecI o en a Ircu ar x erna presente con ra o ser . . c ARTA 

O d · · 21 de 2013 emitida por Colombia Compra Ef1c1ente. CLAUSULA VIGESIMA U • 
No. 1 e Junio d 

1 
- f ·ó t · · ¡ mo 

RESERVA DE INFORMACIÓN: Las Partes mantendrán bajo reserva to a a in ormacI n ecnica, as co -, 
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CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE y 
1A SOCIEDAD CONSTRUCCIONES y ASESORIAS LTlt n / 

~
1 1.,l r,J f; ¡.¡ 

CONTRATANTE INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE 

NIT 890.399.012-0 

CONTRATISTA CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS LTDA. 

NITo e.e. 80S.012.813-3 

VALOR $61.616.483.00 MAs IVA 

PLAZO 
TRES (3) MESES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 

INICIO. 

SUPERVISOR 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO VI - SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA 

cualquier otra información, material o documento y archivos en cualquier forma y de cualquier naturaleza 
suministrada entre ellas o que obtengan o a la que tengan acceso en virtud del presente Contrato para el 
cumplimiento de este (en adelante, la "Información Confidencial"), a menos que sea autorizado por escrito. 
tas Partes observarán la máxima diligencia para mantener como reservada la información confidencial. Por 
lo tanto, cada una de las partes tomará todas las medidas necesarias para que sus empleados, directores, 
accionistas, representantes, contratistas y agentes cumplan con esta disposición. CLAUSULA VIGESIMA 
QUINTA. VEEDURIA¡ Este contrato está sujeto al control ciudadano en los términos que señala la Ley 850 de 
2003 "Por la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. GASTOS: Todos los 
gastos necesarios para el perfeccionamiento de este contrato, como también las primas de las garantías que 
se deben otorgar y los pagos de impuesto de Ley, serán exclusivamente por cuenta de EL CONTRATISTA. 
CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. DOMICILIO: Para todos los efectos el domicilio contractual será la ciudad de 
Palmira, Valle del Cauca, todas las notificaciones y comunicaciones que deban dirigirse las partes se enviaran 

a las siguientes direcciones: 

ILV: Km 2 de la vía Rozo, Corregimiento de Palmaseca, o por correo electrónico a ilv@ilvalle.com.co 

Asesorías y Construcciones ltda. Cra 53 A No.17-33 Segundo Piso Cali (V), correo electrónico 

henryquintero@asesoriasyconstruccionesltda.com Cel. 311 .355 6454 

En constancia se firma a los 

POR LA ILV, 

POR EL CONTRATISTA, 

-, 
l 

¡ • ¡ ·i 
,_: l. 1 

JU ,~Jtl~~p \S 
Gerente G~~I (E) 

1p 
~LBERTO QUINTERO DE LA CUESTA 

Representante Legal 

Revisó: Felipe Fuentes Sanln, Secretarlo General y Jurl4,to 
Proyectó: Lucy Yadlra Huertas Moreno, Profesional Unlver\.arlo IV 

Kilómetro 2, VI• • Rozo, Corregimiento da P1lmueca P1lmlr1 (Valle) 
PBX: 602 608 63 00 E-mail: llvtll!llvalle com.co • 
Portal: http:llwww.llvalle.com.co 

PAglna 5 de 12 



A INDUSTRIA DE LICORES w DELVALLE 
/ 92 \ 890.399.012-0 

CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE Y 

CONTRATANTE 

LA SOCIEDAD CONSTRUCCIONES Y ASESORIASL T~t o ¿ 1 (} í) LJ U 

NIT 
INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE 

CONTRATISTA 
890.399.012-0 

NIToC.c. 
CONSTRUCCIONES Y ASESORfAS LTDA. 

VALOR 
805.012.813-3 

$61.616.483.00 MÁS IVA 
PLAZO TRES (31 MESES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 

INICIO. 
SUPERVISOR PROFESIONAL UNIVERSITARIO VI - SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA 

ANEXO DE ESPECIFICACIONES 

lltM 
DIICRl,000 

UNO CANT, VALOfl TOTAL ... 1.0.0 

TAILUO DE CONTAOOAU Y AC'OMlTIOAllECTIUCA ENTRE CAJA DE CONTADORES YTAIURO GENEAAL DE DISTRIIUCION / u.o 
SlfMIN.ISTRO DE MATERIALES 1.1.l 

SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE THWN /THHN 1/0AWG, f FASE+ NEU~O ) 
ML !O $ '6.,00 $2.95!.000 

1.1.2 
SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE DESNUDO Nt 2 AWG, f TIERRA) 

ML 20 $ 26.500 $ 530.000 
l.U 

SUMINISTRO DE TERMINAL BURDIT PARA CAaLE 1/0 AWG 
u 10 $6.111 $61.180 1.U SUMNISTRO DE VIDRIO, CONSUMIBLES, IISAGRAS PARA LA REPARA.CON DEL 

u l $S4.S46 $5'.5<6 
TABLERO DE CONTADORES 

l.l.S 
VAI.OR TOTAL ITEM. Ni l SUMINISTRO Dt: MATfRIALlS PARA TAIU:RO DI cONTADORfS y ACOMmDATAILERO DE DISTRIBUCION 

$U04.m 

PfllNOPAL 
z.o.o 

CAMBIO DE TAILHO DE DISTRIIUCOON Y RETIRO DE INSTALAOONES PROVlSIONAU SEN ElAAfADEl TAILUI.O 
/ 2.1.1 

SÚMINISTIO DE MATERIALES 
2.1.2 SUMINISTRO DE TABLERO 

ELECTRICO HOMEUNE TRIFASICO S HILOS 30 eros 
CON ESPAQO PARA INTERRUPTOR , u 1 $592.000 $ S92.000 2.1.3 SUMINISTRO DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TRI POLAR 3 X lSO AMP. 

u l $S02.000 
CAPAODAD INTERRUPTIVA 35 KA REGULABLE 

$ S02.000 SUMINISTRO DE INTERRUPTOR AUTOMATICO UNIPOLAA 1 X lS AMP• 

u 8 
CAPAODAD INTERUPTIVA 10 KA 

$1S.263 $122.104 2.1.S SUMINISTRO DE INTERRUPTOR AUTOMATICO UNIPOLAA l X 20 AMP· 

u ' 
CAPAODAO INTERUPTIVA 10 KA 

$15,263 $91.578 2.1.6 SUMINISTRO DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TRI POLAR 3 )1 30 AMP. 

u 1 $105.875 
CAPAODAD INTERUPTIVA 10 KA 

$ l05.87S 
2.1.7 SUMINISTRO DE INTERRUPTQRAUTOMATICO BIPOLAR 2X 20AMP- CAPAODAO 

u 4 $62.000 $248.000 
INTERRUPTOR 10 KV 

2.1.8 
SUMINISTRO DE ACRIUCOS Y CONSUMIBLES PARA LA MARCAOON DEL TABLERO u 1 $ 6S.OOO $ 65 .000 2.1.9 
VALOR TOTAL ITEM NI 2 SUM1NisiRO DE MATERIALES PARA El CAMBIO TAILERO DE DISTRIIUCOON PRINOPAL 

$1.726.557 ITEM 
DESCRIPOON 

1 UND CANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 3.0.0 
INSTALACIONES ELECTRICAS AREAMEXANIN V JAULA DE DEPOSITO 

3.1.0 
LISTADO DE ~ TERIAlES PARA INSTALAOON TOMATIUFASICA+T, 120VOLTIOS • Íl AMP 3f ·4H +TOMA UD VOLTIOS 

3.1.1 SUMINISTRO DE TU80.CÓNDUIT EMT 3/4• X 3 ML CON UNION 
ML 27 $12.900 $ 348.300 3.1.2 SUMINISTRO DE UNION DE ACERO EMT 3/4• 
u 7 $ 2.0DO $14.000 3.1.3 SUMINISTRO DE OONECTOR DE ACERO EMT 3/4 
u ' $2.65D $15.,00 3.U SUMINISTRODEaJRVAEMT3/4" X90t 
u l $ 6.500 $ 19.SOO 3.1.5 SUMINISTRO DE CABLE THWN / THHN N• 12 AWG OOBRE OOLOR AMARIUO 

ML 25 $l.200 $80.000 3.1.6 SUMINISTRO DE CABLE THWN / THHN N• 12 AWG COBRE OOLOR BLANCO 
ML 25 $3,200 $ 80.000 3.1.7 SUMINISTRO DE CABLE THWN / THHN NI 12 AWG COBRE COLOR VERDE 
ML 25 $ l.200 $ !0.000 3.1.8 SUMINISTRO DE CABLE THWN /THHN N• 10 AWG COBRE COLOR AMARILlO 
ML 25 $ 4.600 $115.000 3.1.9 SUMINISTRO DE CABLE THWN / THHN NI 10 AWG COBRE COLOR AZUL 
ML 25 $4.600 $ llS.000 3.1.10 SUMINISTRO DE CABLE THWN / THHN N1 10 AWG COBRE COLOR ROJO 
ML 25 $4.600 $115.000 3.1.11 SUMINISTRO DE CABLE THWN / THHN Nt 10 AWG COBRE COLOR VERDE ML 2S $4,600 $115.000 3.1.12 SUMINISTRO DE CAJA TOMA TRIFA51CO + TOMA 110 VOLTIOS u l $ 69.000 $ 69.000 3.1.13 SUMINISTRO DE TOMA llOV0LTI05 • 15 AMP CON POLO A TIERRA u l $ 7.800 $ 7.800 

3.1.14 SUMINISTRO OETOMA V TRIFASICA DE INCRUSTAR TIPO INDUSTRIAL 
JUEGO 1 $ 102.000 $102.000 

DE 3 l( 32 AMPERIOS+ TIERRA 

U .IS SUMINISTRO OE CONDULfT LB u 2 

o 
$13.600 $ 27.200 3.1.16 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES (ABRAZADERAS, ONTAS, TORNlll05) u l $20,000 $ 20.000 

VALOR TOTAL ITEM NI U. SUMINISTRO DE MATERIALES PARA lA INSTALACION TOMA TRIFASICA 220 VOLTIOS 12 AMP V TOMA U.17 · 
DOBLE 110 VOLTIOS 

l.2.0 INSTAL.AOON llUMINAOON V TOMA UO VOLTIOS JAULA DE DEPOSITO 
J.2.1 SUt.lNISTRO DE MATERIAW 
3,2.2 SUMINISTRO DE TUBO CONDUIT EMT 3/4• X3 ML 

3.2.3 SUMINISTRO DE UNION DE ACERO EMT 3/4" 

3.2.4 SUMINISTRO DE CONECTOR DE AaRo EMT 3/4 

KIiómetro 2, Vla a Rozo, Corregimiento de Palmaseca, Palmlra (Vallel 
PBX: 602 60B 63 00 E-mail: llv@llvaUe.com.co 
Portal: http://www.llvalle.com.co 

1 ML 

1 u 

1 u 

1 16 1 
1 10 1 

1 9 1 

SU!l.700 

$12.900 1 $ 206.400 

$2.000 1 $ 20.000 

$2.650 1 $ 23 .850 
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CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE y 

LA SOCIEDAD CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS LJ,PA 
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CONTRATANTE INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE 

NIT 890.399.012-0 

CONTRATISTA CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS LTDA. 

NIToC.C. 805.012.813-3 

VALOR $61.616.483.00 MAs IVA 

PLAZO 
TRES (3) MESES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 

INICIO. 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO VI • SUBGERENCIA. 

SUPERVISOR ADMINISTRATIVA 

ITtM DlSOUPOON 
CANT, 

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
UND MAT[RIA1 ( < 

3.2.S SUMINISTRO DE aJRVA. EMT 3/4• X 901 
u 2 $6 .500 $ U .000 

3.2.6 SUMINISTRO DE CABLE THWN / THHN NI U AWG COBRE COLOR AMAIULLO 
Ml 

., $ ] .200 $ 144.000 

3.2.7 SUMINISTRO DE CABLE THWN /THHN NI 12 AWG COBRE COLO" BLANCO 
Ml ,o $3 .200 S 211 .000 

3.:z.a SUMINISTRO DE CABLE THWN/ THHN NI U AWG COBRE COLOR VERDE 
Ml 

., $3.200 $ 144.000 

3.2.9 SUMINISTRO DE CABLE THWN / THHN NI 12 AWG COBRE COLOR AZUL 
Ml 

., $3.200 $ 144.000 

3.2.10 SUMINISTRO DE CAJA FS 2 X 4 TRES SALIDAS EN 3/4 • 
u • $15.lOO $ 61 .200 

3.2.11 SUMINISTRO DE TOMA 110VOLTIOS • 15 AMP CON POLO ATIERRA 
u 3 $7.800 $ 2] ,400 

3.2.U SUMINISTRO DE INTERRUPTOR SENOLLO 
u 1 $ 11.200 $11.200 

3.2.13 SUMINISTRO DE CONDULET UI 3/4" 
u 1 $ ll .600 $ 27.100 

3.2.14 SUMINISTRO DE CONDULET EN TEE 3/4• 
u 1 $16.200 $ 16.100 

3.2.1S SUMINISTRO DE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 16 
Ml 3 $5.800 S 17.400 

3.2.16 
SUMINISTI.O DE ctAVIJA 110 VOLTIOS· lS AMPERIOS CON POLO A TIERRA 

u 2 $ 8.500 $ 17.000 

3.2.17 
SUMINISTRO DE LUMINARIA HERMETICA TIPO LEO 2 X 18 WATlOS -110VOLTIOS 

u 2 S 104.000 S 208 .000 

3.2.18 SUMINISTRO OECANAl RANURADO 3 X 2 X 3 GALVANIZADO 
u 3 $ 52.000 S 156.000 

J.2.11 

VALOR TOTAL ITEM NI J.2 SUMINISTRO DE MATtRIALH PARA LA INSTAl.AOON ILUMINAOON Y TOMAS 110 VOLTIOS EN JAULA DE $1.520.150 

···-···- llUMINAOON ZONA OPERATIVA DE LA BODEGA 
•. o.o USTADO DE MATERIALES 

o 

u.o 
4.1.1 

. , ILUMINAOON ZONA OPERATIVA DE LA BOOEGA. CIRCUITO NI 1 

SUMINISTMO DETVBO CONOUIT EMT3/4• X3 ML 
Ml 90 • $12.900 $1 .161.000 t 

S6o.ooo 4.1.2 

U .3 SUMINISTRO DE UNION DE ACERO EMT 3/4• 
u 30 J $2.000 

4.1.4 SUMINISTRO DE CONECTOR DE ACERO EMT 3/4 
u " 

suso S 63.600 

u 2 $6.SOO $ 13.000 ; 

4.1.S SUMINISTRO DE OJRVA EMT 3/4• X901 

4.1.6 
SUMINISTRO DE CABLE THWN / THHN Nt 12 AWG COBRE COLOR AMARILLO 

Ml 100 $3,200 $ 320,000 

4.1.7 
SUMINISTRO DE CABLE THWN /THHN NI 12AWG COBRE COLOR AZUL 

Ml 100 $3.100 $320,000 / 

4,1.8 
SUMINISTRO DE CABLE THWN / THHN Nt 12 AWG COBRE COLOR VERDE 

Ml 100 $ 3.200 $320.000 
, 

4.1.9 SUMINISTRO DE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 16 
Ml 9 $5.1!100 $ 52.200 ' 

ITEM 
Df:SCRIPOON 

UND CANT. 
... VALOR TOTAL 

4,1.10 SUMINISTRO DE CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA 
u 6 $ 3.300 $19.1!100 -" 

U.11 
SUMINISTRO DE TAPA GALVANIZADA PARA CAJA OCTOGONAL 

u 6 $2.580 $15.480 .., 

4.1.12 
SUMINISTRO DE TOMA Ya.AVIJA 220VOLT\0S • 20 AMPERIOS· 

JUEGO • $39.600 $ 237.600 / 

u 2 $13.600 $27.200 / 

u.u SUMINISTRO DE CONOULET LB 3/4• 

U.14 SUMINISTRO DE CONDULET EN TEE 3/4• 
u 2 $16.360 $32.720 / 

u 6 $ 403.000 $2,418.000 

v.¡¡ 

u .is SUMINISTRO DE LUMINARIA TIP0 UFO 150 WATIOS 

SUMINISTRO DE CONSUMIBLES (ABRAZADERAS, dNTAS, TORNILLOS 1 
u 1 $ 46.000 $46.000 / 

VALOR TOTAL ITEM NI U SUMINISTRO DE MA.TtRIAL!S PARA LA llUMINAOON lONl OPERATIVA. DE LA BODEGA CIRCUITO NI 1 
$5.106.600 4.1.16 

4.1.17 

4.2.0 
SUMINISTRO DE MA.TERIAl.fS PARA LA ILUMINAOON ZONA OPERATIVA DE LA BODEGA ORCUITO NI 2 

Ml 51 • 

4,2.1 
SUMINISTRO DE TUBO CONDUIT EMT 3/4• X 3 ML 

4.2.2 
SUMINISTRO DE UNION DE ACERO EMT 3/4• 

4.2.3 
SUMINISTRO DE CONECTOR DE ACERO EMT 3/4 

4.2.4 SUMINISTRO DE CURVA EMT 3/4~ X 901 

4.2.S 
SUMINISTRO DE CABLE THWN / THHN N• 12 AWG COBRE COLOR AMARILLO 

4.2.6 
SUMINISTRO DE CABLE THWN / THHN NI 12 AWG COBRE COLOR ROJO 

4.2.7 
SUMINISTRO DECABLE THWN/ THHN N_I l ZAWG COBRE COLOR VERDE 

4.2.8 
SUMINISTRO DE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 16 

4.2.9 
SUMINISTRO DE CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA 

4,2.10 
SUMINISTRO DE TAPA GALVANIZADA PARA CAJA OCTOGONAL 

4.2.11 
SUMINISTRO DE TOMA Y CLAVIJA 220VOLTIOS • 20 AMPERIOS· 

4.2.12 SUMINISTRO DE CONOULET LB 3/4• 

4.2.13 
SUMINISTRO DE CONDULET EN TEE 3/4" 

4.2.14 
SUMINISTRO DE LUMINARIA TIPO UFO 150WATIOS 

4.2.lS 
CONSUMIBLES ( ABRAZADERAS, CONECTORES DE RESORTES, TORNILLOS) 

Kllómelro 2, Vla a Rozo, Corregimiento de Palmlra (Valle) 
PBX: 602 608 63 00 E-mail: llv1!lHlvalle.com.co 
Portal: http://www.llvalle.com.co 

u ,. 
u 18 

u 1 

Ml 70 

Ml 70 

Ml 70 

Ml 9 

u 6 

u 6 

JUEGO 6 

u 1 

u 3 

u 6 

u 1 

/ 

$12.900 $657.900 • 
$ 2.000 $ 56.000 

$ 2.650 $47.700 1/ 

$6.500 $ 6.500 
, 

$ 3.200 $124.000 • , 

$3 .200 $ 224.000 I 

$3.200 $ 224.000 , 

$5.800 $ 52.200 
., 

$3,300 $19.1!100 
., 

$ 2.580 $15 .'80 , 

$39.600 $237.600 / 

$13.600 $13 .600 / 

$16.360 $49.080 .-' 1/ 
$403.000 svne:.000 
$ 50.000 $ 50.000 1 
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CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE y 

LA SOCIEDAD CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS LTI~- (1 ) ') u l°J u I• ,. 11 

CONTRATANTE INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE 

NIT 890.399.012-0 

CONTRATISTA CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS LTDA. 

NIToC.C. 805.012.813-3 

VALOR $61.616.483.00 MÁS IVA 

PLAZO TRES (3) MESES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 

INICIO. 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO VI - SUBGERENCIA 

SUPERVISOR 
ADMINISTRATIVA 

4.2.16 VALOR TOTAL ITtM NI 4. 2 SUMINISTRO DI MATIIUALES PAAA LA tl.UMINAOON ZONA OrERA.TNA Df LA 10D(GA ORCUrTO Nt 
1 

s,.m .110 

ITTM CAHT, 
VALOII UNITNIIO VALOR TOTAL DUCIUPOON UND .......... 

4.3.0 11.UMINAOON ZONA OPHATIVA Dl LA IOOEGA OIIQJITO Nt J 
4.3.1. SUt.tNlSTRO DI MATtRlALES •. 
4.3.1 SUMINISTRO DE TUBOCONOUIT EMT 3/4• X3 ML MI. '° $12.900 $774.000 / 
4.3.l SUMINISTRO DE UNION DE ACERO EMT 3¡4• u 20 $ 2.000 $ 40.000 / 
43 .3 SUMINISTRO DE CONECTOR DE ACERO EMT 3/4 u 20 $2.650 $Sl .OOO / 
4.3 .4 SUMINISTRO DE OJRVA EMT 3¡4• X 901 u 2 s,:soo $13.000 , 
4.3 ,5 SUMINISTRO DE CABLE THWN / THHN N• 12 AWG COBRE COLOR AMARIUO MI. .. $3.200 $281.000 { 
4.3.lí SUMINISTRO DE CABLE THWN / THHN NI 12AWG COBRE COLOR AZUL ML .. $3.200 $ 288.000 / 
4.3.7 SUMINISTRO DE CABLETHWN /THHN Nt 12 AWG COBRE COLOR VERDE MI. .. $3.200 $288.ooo/ 
4.3.8 SUMINISTRO DE CABLE ENCAUOiETAOO 3 X 16 ML • $S.IOO $S2.200 / 
4.3.9 SUMINISTRO DE CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA u • $3300 $1UOO / 

4.3.10 SUMINISTRO DE TAPA GALVANIZADA PARA CAJA OCTOGONAL u ' $ 2.580 $1SA80 / 
43.11 SUMINISTRO DE TOMA Y QAVUA 220 VOlllOS- 20 AMPERIOS - JUEGO ' $ 39.600 $ 237.600 / 
4.3.11 SUMINISTRO DE CONOULET LB 3/4• u 2 $ U.600 $27.200 / 
4.3.13 SUMINISTRO DE CONOULET EN TEE41/4• u 1 $16.360 $16.360 / 
43.14 SUMINISTRO DE LUMINARIA TIPO UFO ISO WATIOS u • $403.000 $ 2.411.000 / 
4.3.15 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES (TORNILLOS, GRAPAS, AMARRAS) u 1 $50.000 sso.ooo / 
4.3.16 VALOR TOTAl ITEM NI 4. 3 SUMINISTRO OC MATtHIALCS PA.~A LA ILCMINAOON ZONA OPERATIVA DE LA BODEGA ORCUrTO s,.seo., .. NI 3 

S.0.0 REPARACION INSTAlAOONES ElEfTR\CAS EN IAROS, OflONAS Y COCINETA EN El PRIMER PISO 

S.1.1 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REPOTENOAOON LUMIRARI AS 
u 1 $ 70.000 $ S60.000 FLUORESCENTES 2 X 32 W. A LEO 2 X 18 WATIOS 

5.1.2 SUMINISTRO DE LUMINARIA DE INCRUSTAR 2X 18 WATIOS llOVOLTIOS u 4 $132.000 $528,000 

5.1.3 SUMINISTRO DE BALA 18 WATIOS - 110 VOLTIOS u 4 $ 25.527 $102.108 

S.1.4 SUMINISTRO DE LUMINARIA HERMETICA 2 X 18 WATIOS - 110 VOLTIOS u 12 $104.000 $1.248.000 

5.1.S SUMISTRO DE TOMAS 110 VOLTIOS DOBLES CON POLO A TIERRA u 14 $ 7.800 $109.200 
5,1.6 SUMINISTRO DE INTERRUPTORES SENOLLOS u 7 $11.200 $ 71 .400 

S.1.7 SUMINISTRO DE INTERRUPTORES TRIPLE u 1 $ 21.800 $21.800 

ITEM DESCRIPOON UND CAHT. VALOR UNITARIO 
VALOR TOTAL ........... 

5.1.8 SUMINISTRO DE CONMUTABLES SENOLLOS u 2 $13.200 $ 26.400 

S.1.9 SUMINISTRO DE TUBO CONDUIT EMT 3/4• X3 ML ML 40 $12.900 $516.000 

5.1.10 SUMINISTRO DE UNION DE ACERO EMT 3/4• u 40 $ 2.000 $80.000 

5.1.11 SUMINISTRO DE OONECTOR DE ACERO EMT 3/4 u 2S $2.650 $ 66.250 

5.1.12 SUMINISTROOEaJRVAEMT3/4• X901 u 4 $ 6.SOO $ 26.000 

5.1.13 SUMINISTRO DE WNOULET LB 3/4• u 1 $ lS.000 $120.000 

5.1.14 SUMINISTRO DE CABLE THWN /THHN N• llAWG COBRE COLOR AMARILLO ML '° . $3.200 $ 192.000 

S.1.15 SUMINISTRO DE CABLE THWN /THHN N• 12AWG COBRE COLOR AZUL ML 'º ' $3.200 $192.000 

S.1.16 SUMINISTRO DE CABLE THWN /THHN N• 12AWG COBRE COLOR VERDE ML '° ' $3.200 $192.000 

5.1.17 SUMINISTRO DE CABLE ENCAUOiETADO l X 16 ML 'º s s.aoo $174.000 

5.1.18 SUMINISTRO DE CAJA FS TRES SALIDAS EN 3/4• u ' $ lS.300 $91.100 

5.1.19 SUMINISTRO DE JUEGO DE TOMA VQAVIJA 110 VOLTIOS -15 AMPERIOS· JUEGO 20 $ 36.000 $ 720.000 

S.1.20 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES ( ONTAS CONECTORES 3 M. TORNIUOS ) U 1 $ 30.000 $10.000 

S-'.21 
VALOR TOTALITTM Nt 5.0 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA W INÚALAOONES ElfCTRICAS IA/ilOS I OFIONAS, Y COONfTA EN ll 

PRIMER PISO 
$ 5.073.!lSI 

,.o.o REPARAOON INSTALACIONES ElfCTRICAS EN •~os. OFIONAS EN EL SEGUNDO PlSO 

6.1.0 SUMINISTRO DE MATERIALES 

6.1.1 SUMINISTRO DE CAJA DE DISTRIBUOON MINIPRAGMA CON PUERTA DE 12 u 1 / $108,000 $ 108.000 

6.1.2 SUMINISTRO DE MINIBREAKER PAAAOJA MINI PRAGMA DE 2 X 20AMP u 2 ,/, $47.000 $ 'M .000 

6.1.3 SUMINISTRO DE MINIBREAXER PARAOJA MINI PRAGMA DE 1 )( 20AMP u . ( $17.800 $142.400 

ti.1.4 REPOTENOAOON LUMINARIAS FLUORESCENTES 2 X 32 W. A LEO 2X 11 WATIOS u . ( $ 70.000 $ 560.000 

ti.1.5 SUMINISTRO DE LUMINARIA DE INCRUSTAR 2 X 18 WATIOS 110 VOLTIOS u ' , $132.000 $792.000 

6.1.6 SUMINISTRO DE BALA 18 WATIOS- 110 VOLTIOS SOBREPONER u 12 / $2S.S27 $306.324 

6.1.7 SUMINISTRO OE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA u 14 .,, $ 7.800 $ 109.200 

6.1.8 SUMINISTRO DE INTERRUPTORES SENOLLOS u 7 ./ $ll.200 $ 78.400 

6.1.9 SUMINISTRO DE INTERRUPTORES TRIPLE u 1 / $21.800 $ 21 .800 

6.1.10 SUMINISTRO DE CONMUTABLES SENOLLOS u 2 ./ $9.700 $ 19.400 

KIiómetro 2, Vla a Rozo, Corregimiento de Palm111c1, Palmlra (Valle) 
PBX: 602 608 63 00 E-mail: Uy@llvalle.com.co 
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CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE y 
LA SOCIEDAD CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS L7!A(l ~l ., 1: ll ¡; ,·, . , 

CONTRATANTE INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE 

NIT 890.399.012-0 

CONTRATISTA CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS LTDA. 

NITo e.e. 805.012.813-3 

VALOR $61.616.483.00 MÁS IVA 

PLAZO 
TRES (3) MESES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 

INICIO. 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO VI • SUBGERENCIA 

SUPERVISOR ADMINISTRATIVA 

ITtM DDCJUPOON UNO CANT, 
YAl.0111 UNfTNUO YAl.011 TaTAl 

MAnJIIIALlS 

u .u SUMINISTII.O DE TUBO CONOUI T (MT 3/4" X J Ml ... 'º / SIUOO ssu.ooo 

6.1.U SUMINlSTIIO DE UNION 0O,CUO [MT 3/ 4" 
u ' º / S 2.000 S 10.000 

6.1 .13 SUMINIST111.0 DE CONECTOIII DE AallO EMT 3/4 
u " ./ S 1.650 S"-250 

6.1.14 SUMINISTIIO DEOJIIVAEMTJJ\• 11:90' 
u . / S 6.500 S 26.000 

6 .. 1.15 SUMINI Sll\ O DE OJNDULET lll 3/ 4" 
u , / S 1).600 S 101.900 

6.1.1' SUMINI IDO DE CABLE lliWN / THHN Nt UAWG COB RE cot.011 AMAll.t UO ... .. ,r $ 3.200 S 191.000 

6.1.17 SUMINISTII.O DE CABLE THWN / THHN NI 12 AWG COU E COI.DI!. AZUL 
... .. ., $3.200 S 1'2.000 

6.1.11 SUMI NI STll.0 DE CABLE THWN / THH N NI 12 AWG COBRE COLOJII VERDE 
Ml .. .,. S 3.200 $ 192.000 

U .19 SUMINISTll.0 DE CABLE ENCAU~ETAD0 3 )1 16 
MI. 'ª f 

$ 5.100 $ 1741 .000 

1 .1.20 SUMI NI STRO DE CAJA FS TRES SALIDAS EN 3/4• 
u ' / $1S.300 $ !n.1100 

6.1.21 SUMI NISTRO D E JUEGO DE TOMA YQ.AVI JA 110 VOLTI OS 1S AMPEIUOS • JUEGO za , $39.600 $ 792.000 

5.1 .22 SUMINISTftO DE CONSUMI BLES I O NTAS CONECTORES 3 M . TORNILLOS ) u 1 $ 30.000 $ 30.000 

6.1.ll 
VALOR TOTAi. ITTM NI t.0.0 SUMNlSTkO Di MATUUALU PAIIA LA REPNlAOON INSTA&.AOONES EU:CTIUCAS EN llAÍ40 S , OFKINAS $ 4.U2.J74 

t N EL SEGUNDO PlSO 

7.0.0 
lt.UMINAOON EXTtlUOft DE LA FACHADA IOOEGA 

SUMfNISTIIO DE MATllUAI.U 
1.1.0 

SU MINIST1'0 DE MATEIUA LES PARA El CDNTROl AUTOMATI CD DE lA 

7.1.1 ILUMI NAOON EXTEft lOR INO UYE • CONTACTO R FOTDalDA YSUS RESPECTI VAS u 1 / $ 536.000 $ 536,000 

Pl'lOTtCOON ES 

7.1 .2 SUMINIST" O DE TUBO CON OUIT EMT 3/4• X 3 ML 
... 12 $12.900 $154.100 

7.1.l SUMINI STRO DE UNION DE ACERO EMT 3¡1,• 
u , / $ 2.000 $ 12.000 

7.1.4 SUMINISTRO DE OONECTOR DE ACERO EMT 3/4 
u . ..... $2.650 $21.200 

7,J.5 SUMINISTRO DE QJRVA EMT 3¡1,• X 901 
u $6.500 $ 19.500 

7.1.6 SUMI NI STR O DE CABlf THWN / THHN NI 12 AWG COBRE COLOR AMARI LLO 
ML 25 $ 3.200 $ 110.000 

7.1.7 SUM INISTR O DE CA BLE THWN /THHN NI U AWG COBRE COLOR AZUL 
ML 

25 ., $ 3.200 S 110 .000 

7.J.I 
SUMINI STRO DE CABLE THWN / THHN NI 12 AWG COBRE CDLOR VERDE 

Ml 
25 ,,,, S l .200 $ 10.000 

7.1.9 SUM I NISTA O DE CABLE ENCAUOUTAD 03 X 16 
Ml $ 5.100 $ 17.400 

ITtM DESCRIPCION 
UNO CANT, 

VAl.Oft UNITARIO VAl.011 TOTAL 
····-· .. 

7.1.10 SUMINISTRO DE CONDUITT LB 3¡ 4• 
u ' ..... $ U .600 $ 40.1100 

7.1.U SUMINISTIII.O DE CDNDUITT EN TEE 3/4• 
u 1 1' $ 16.160 $ 16.3 60 

7.1.12 SUMINI STII O DE "'ENSA ESTOPA PlASTICA 3/4• 
u ¡ A' , $ 4.000 S 11.000 

7.1.U SUMINI STIIO DE ABRAZADERAS AJUSTABLES DE 3/4• 
u , ,o $ 2.600 $ 20.100 

7.1.1' SUMINI STR O DE CANAL 111.ANURADO 2 X 2 X l ML 
u 1 • 

S 52.000 S 52 .000 

7.1.1S 
SUMINI STRO DE REFLETOR LEO EXTERIOR, JOOWATIOS MULTIVOLTAJE 

u ' Q $ 230 .000 $ 460.000 

7,1.16 
SUMINI STRO DE CONSUM'BLES I ANO.AS, O NTAS SOLOER , SEGUETAS ) 

u 1 ./ $ 50.000 $ S0.000 

7.J.17 
VALOR TOTAL rTEM NI 7.0.D SUM NtsTIIO DE MATERIALES ,AAA LA ILUMINACION EKTERIOII BODEGA 

$1.6Q.I60 

7.1.11 
VALOR TOTAL POII SUM NISTIIO DE MATERIAi.U (SUMA m:M NI + 4 +5+6+7) 

SH.574.US 

I.D.0 
SUMINISTRO MANO DE OBRA E INSTALACION DE Eaui,os 

MANO OBRA PARA [L MANTENIM ENTO DEL TAILERO DE CONTADOR~- -~ ~~-~~~CION DE LA ACOMnlDA EUCTIIIICA PARA TABLERO GENERAL DE 

1.1.D 

1 .1.1 
I NSTALAO ON CABLE DE C08RE THWN /THHN 1/ 0AWG . (FASE + NEUTRO ) 

Ml 'º $9.3S0 $ 748.000 

1.1.2 
I NSTALAO ON CAB LE D E COBRE DESNUDO NI 2 AWG . 1 TIE"RA ) Ml 'º $ 4.1100 $ 96.000 

I .1.l 
I NSTALAOONTE RMINAL BURDIT PARA CABLE 1/0 AWG 

u 10 $ 7.100 $ 71.000 

U.4 
"ET!R O ACOMETI DA ELECTRICA EXISTENTE 

Ml 'º S 6.600 $ 521.000 

1.1.S 
CONTADOR ES UBICAD O EN LA PARTE EXTEIUOR . INO.UYE REPARAO ON PUERTA , 

u 1 $ 110.000 $ 180.000 

$1.H0.000 

o'+' VALOII 
TOTAL rTEM NI I.D MANTENIMIEHTOTAIH1110 DE COHTADO"U E INSTALACION DE LA ACOMETIDA TAlllRO DE 

1.1.1 DISTIUIUOON PRINOPAL 
M ANO DE OIIRA PARA El CAMBIO Df TAlll" O DE DISTRIBUCOON Y RETIRO DE INSTALAOONES "'-0\ltSIONALE SEN ll .MEA DEL TABLERO 

, .a.a 
MANO DE OBRA PARA lA I DENTI FICACON DE O RCUITOS EXISTENTES , INUUYE 

9.1,0 
MARCAO ON E IOEN TI FI CAOON DE O RCJITO . INU UYE RETI IIO DE TABLER O 

EXISTENTE . 
INSTALAOON D E TABLE RO 

ElECTRICO HOMEllNE TRIFASICO S HI LOS 30 aos 
9.1.1 CON ESPAD O PARA I NTERftUPTOR . INWJYE RETI RO DEL EXI STENTE 

I NSTAlAOON I NTER ft UPTOR AUTOMATICO TRI POL.Aft 3 )( 150 AMP-
CAPAODAD 

1.1.2 INTERRUPT IVA 3S KA REGULABLE 

ITlM 
DUCIIIPooH 

IN STALAOON DE INTERRUPTOR AUTOMATICO UNIPOLAR 1 
)( 15 AMP -

9,13 CAPAO DAD INTERU PTI VA 10 KA 
INSTAL.AO ON INTE RR UPTOR AUTOMATICO UNIPOLAfl 1 X 20 AMP · 

9.1.4 CAPAO OAD INTERUPTIVA 10 KA 
I NSTALAdON I NTERRUPTOR AUTOMATICO TRI POLAR 3 X lO AMP -

9.1.5 CAPAC DAO INTERUPTIVA 10 kA 

, .u INSTAL.AOON I NTERRUPTO R AUTOMATI CO BIPOLAR 2 X 20 AMP - CAPAC DAD INT 

9.1.7 
flnl RO DE I NSTAlAOONES PROVI SI ONALES SI N USO DEL AREA DEL TABLERO 

, .u VAl.Ofl TOTAL rTEM NI 1.0.D CAMSIO TAILIR.O DE DISTIUBUCCION "'-!NOPAL 

KIiómetro 2, 1 Rozo, Corregimiento da Palm11ac1, Palmlra (Valle) 
PBX: 602 606 63 00 E-mail: 1iv@llv11fa.com,co 
Portal: http://Www.llvalla.com.co 

u 1 $ 245.000 $ 24S.000 

u 1 $ 174.000 $ 174 .000 

u 1 S 75.000 $7S.000 

UNO CANT, ·-· VALOR TOTAL 

u • $ l S.000 S 120.000 

u ' SJS.000 $90.000 

u 1 $ 29.000 $ 29.000 

u • $ 22.300 $89.200 

u 1 $320.000 S 320.000 t.. 

$1.142.200 \ \ 
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INDUSTRIA DE LICORES 
DEL VALLE 

IS09001 

o o 
192 \ 890.399.012-0 

N' se &39-1 

CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE y 

o ¡' . ¡: 11 
LA SOCIEDAD CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS L ~,. o { 2 

\ ) 1_1 

CONTRATANTE INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE 
NIT 

890.399.012·0 
CONTRATISTA 

CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS LTOA. 
NIToC.C. 

805.012.813-3 
VALOR 

$61.616.483.00 MÁS IVA 

PLAZO TRES (3) MESES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 
INICIO. 

SUPERVISOR PROFESIONAL UNIVERSITARIO VI • SUBGERENCIA 
ADMINISTRATIVA 

,o.o.o 
MANO DI OUA ,Au LA INITALACIONIS lllCTAICAI AIIIA MIXANIN Y IAULA DI Dll'OSITO 10.1.1 

INSTALAOON TOMA TRlfASICA + T 220VOLTIOS • 32 AMP 3F - 4 H t TOMA 110V ".Í 1 $ 67.000 $ 67.000 10.1.l 
INITALACION DE TIJIO CONDUIT EMT l/4' X! ML 

MI. 17 $9545 $2S7.7JS 10.1.! 
INSTALAOON DE UNION DE ACERO EMT 3/4• 

u 7 $1.100 $1.400 JO.U 
INSTALA.CON DE CONECTOR DE AQRO EMT 3/4 

u 6 $1.100 $6.600 10.1.S INSTALAOON DE aJRVA. EMT 3/4• lC 901 
u 3 $9545 s21.m 10.1., 

lNSTALAOON DE CA8LE THWN/ THHN NI 12 AWG COflRE COlOR AMARILLO 
MI. IS $1.600 $40.000 10.1.7 

INSTALAOON DE CABLE THWN / THHN Nt 12 AWG COBRE COLOR BlANCO 
ML IS $1.600 $40.000 10.1.1 

INSTALAOON DE CABLE THWN / THHN N• 12 AWG COBRE COLOR VERDE 
MI. IS $ 1.600 $40.000 10,1.9 

INSTALAOON DE CABLE THWN / THHN N• 10 AWG COBRE COLOR AMARILLO 
ML IS $1.100 $45.000 10.1.10 

INSTALAOON DE CABLE THWN / THHN Nt 10 AWG COBRE COLOR AZUL 
ML IS $1.100 $45.000 10.1.11 

INSTALAOON DE CABLE THWN /THHN Nt lOAWG COBRE COLOR ROJO 
ML 25 $1.100 $ 45.000 10.1.12 

INSTALAOON DE CABLE THWN / THHN Nt 10 AWG COBRE COLOR VERDE 
ML 2S $1.100 $45.000 

10.1,13 
INSTALAOON DE CAJA ESPEOAL PARA TOMAS TRIFASICD TOMA 110 VOLTIOS 

u 1 $ 25.000 $ IS.000 
10.1.14 

INSTALAaON DE TOMA llOVOLTIOS • lSAMP CON POLO A TIERRA 
u 1 $ 12.000 $11.000 10.1.lS INSTALAaON DE TOMA YOAVIJA TRIFASICA DE INCRUSTAR TIPO INDUSTRIAL 

JUEGO 1 $36.000 $ '6.000 
DE 3 )( 32 TIERRA 

10.1.16 
INSTALAOON OE CONDULET LB 3/4• U 2 $ 9.545 

$ 19.090 10.1.11 VAIOR TOTAl ITEM Nf 10. O q. MANO DE 08RA PARA LA INSTALACION TOMA TRIFASICA 210VOlTIOS 31 AA1P YTOMA DOBLE 110 

s J&o.440 
VOlTIOS \ 

ITEM ' 
DESCRIPOON 

1 UNO 1 CANT. 1 
VALOR. UNITARIO 

VALO!l TOTAL MATERIALES 11.0.0 
MANODEOBRAPARA&,AINSTALAOON IWMINAQON Y TOMA 110 VOlllt'S JAULA DE DEPOSrTO 11.1.1 1NsTALAaoN DE TUBO CONDUIT EMT 3)4• x 3 ML 

MI. 16 $954S $152.720 
11.1.2 INSTALAOON DE UNION DE AaRo EMT 3/4• 

u 10 $1.200 S 12.000 
11.13 INSTALAOON DE CONECTOR DE AaRO EMT 3/4 

u ' $1.100 s,.,oo 11.1.4 INSTALAOON DE OJRVA EMT 3/4• )(901 
u 2 $954S $ 19.0,0 11.1.5 

INSTALAOON DE CABLE THWN / THHN Nt 12AWG COBRE COLOR AMARILlO 
ML 4S s 3.000 sm.ooo 11.1.6 

INSTALAOON DE CABLE THWN / THHN Nt 12 AWG COBRE COLOR BLANCO 
MI. ,o $1.600 $144.000 11.1.7 

INSTAlAOON DE CABLE THWN / THHN Nt l2AWG COBRE COLOR VERDE 
ML 45 $1.600 $72.000 11.1.8 

INSTALAOON DECABLE THWN./ THHN Nt 12 AWG COBRE COLOR AZUL 
Ml 45 $1.600 S 72.000 11.1.9 INSTALAOON DE CAJA FS 2 X4 TRES SALIDAS EN 3/4 • 
u 4 s a.soo $ 34 .000 

11.1.10 
INSTAU.OON DE TOMA llOVOLTIOS • 15 AMP CON POLO A TIERRA 

u 3 $1.SOO $ 25500 11.1.11 INSTALAOON DE INTERRUPTOR SENOLLO 
u 1 $ 7500 $ 7500 11.1.12 INSTALAOON DE CONDULET LB 3/4• 
u l $ 8.000 $ 16.000 11,1.13 INSTALAOON DE CONDULET EN TEE 3/4• 
u 1 $ 8.000 $1.000 

11.1.14 INSTALAaON DE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 16 
ML 3 $ 2.S00 S 7500 11.1.15 

INSTALAOON DE OAVIJA 110 VOLTIOS· 15 AMPERIOS CON POLO A TIERRA 
u l $S.000 $ 10.000 11.1.16 

INSTALAOON DE WMINARIA HERMETICA TIPO LEO 2 X 11 WATIOS • llOVOLTIO u l $45.000 S 90.000 1Ll.17 
VALOR TOTAL ITEM NI 11.0.0. INSTALAOON ILUMINAOON Y TOMAS 110 VOLTIOS EN JAULA De DEPOSITO 

$115.210 12.0.0 
MANO DE OBRA PARA LA ILUMINACION ZONA Of'ERATIVA DE LA 1001:GA 

11.J..O 
ILUMINAOON ZONA OPERATIVA DE LA 80D1:GA ORCUITO N11 11.1.1 INSTALAOON DE TU80CONDUlT EMT 3/4• X3 ML 

ML ,o $9.545 S aso.oso 12.1.2 INSTALAOON DE UNION DE ACERO EMT 3/4• 
u 30 $1.200 $ 36.000 12.1.3 INSTALAOON DE OONECTOR DE AaRo EMT 3/4 
u " $1.100 $16.400 12.1.4 INSTALAOON DE OJRVA EMT 3/4• X 901 
u 2 $9,545 $ 19.090 12.1.5 

INSTALAOON DE CABLE THWN / THHN N• 12AWG OOBRE COLOR AMARILLO 
ML 100 $1.600 $ 160.000 12.l.6 IN5TAlAOON DE CABLE THWN/ THHN N• 12AWG OOBRE OOLOR AZUL 
ML 100 $ 1.600 $ 160.000 ITEM DESCIIIPOON 

UND CANT. VALOR UNITARIO 
VAIOR TOTAl MATERIALES 12.1.7 INSTAlAOON DE CABLE THWN / THHN N• 12 AWG COBRE COLOR VERDE 

ML 100 $ 1.600 $160.000 12.1.8 INSTAIAOON DE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 16 
MI. ' $3.000 $ 27 .000 12.1.9 INSTAlAOON DE CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA 
u 6 $ S.800 $ 34.800 12.1.10 INSTALAOON DE TAPA GALVANIZADA PARA CAJA OCTOGONAL 
u 6 $ 1.200 $7.100 12,1.11 INSTAlAOON DE TOMA Y Q.AVIJA 220 VOLTIOS· 20 AMPERIOS· 

JUEGO 6 $1B.000 $ 108.000 12.1.12 INSTAlAOON DE CONDULET LB 3/4' 
u ' $ 1.000 $ 16.000 12.1.13 INSTALAOON DE CONDULET EN TEE l/4' 
u l $1.000 $ 16.000 12.1.14 MONTAJE E INSTAlAOON DE LUMINARIA TIPO UFO 150 WATIOS u 6 $110.000 $ 660.000 12.1.1S VAIOR TOTAl ITEM NllU SUMINISTRO MANO DE oaRA,.u lA INSTAIAOON DE LA IWMINAOON ZONA OPERATIVA DE LA 11 n nr~"-. nnnll'rn.._,,, 

$1.119.S 40 , 
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1 INDUSTRIA DE LICORES 
DEL VALLE 

/ 9'2 \ 890.399.012-0 !
~ '=---,· ~.I 

1~ 

N' se sJ9 , 

CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE Y 

LA SOCIEDAD CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS LTD~ ') , .. 1 
') '_) I_! U 11 fl 

CONTRATANTE 
INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE 

NIT 
890.399.012-0 

CONTRATISTA 
CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS LTDA. 

NIT o C.C. 
80S.012.813-3 

VALOR 
$61.616.483,00 MAs IVA 
TRES (3) MESES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 

PLAZO INICIO. 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO VI • SUBGERENCIA 

SUPERVISOR ADMINISTRATIVA 

11.1.0 

MANO DE Ofll ltA PM A lA tN5T,l,LACJON Ol LA llUMINAOON ZONA c,n:IIATNA Df LA IOO f.GA CIIICU ITO NI 2 

12.2.1 INSTAlAOON DE TU80 CONOUlT EMT 3/4• X 3 ML 
Ml S1 

$ U4S $ 486.795 

12.2.2 DE UNION DE ACERO EMT 3/4• 
u 21 s 1.200 S 33,600 

12.2.J INSTAlAOON DE CONECTOR DE ACl:RO EMT 3/4 
u 11 ' $1.100 

$ 19.!100 

12.2.4 INSTAlAOON DE OJRVA EMT 3/ 4• X 90' 
u 1 $9.S45 $9.545 

12.2.S 
INSTAlAOON DE CABLE THW N / THH N N' 12 AWG COBRE COlOR AMARILLO 

ML 70 $ 1.600 
s 112.000 

12.2.6 
\NSTALAOON DE CABLE THWN / THHN N' 12 AWG COBRE COLOR ROJO 

ML 70 $ 1.600 $ 112.000 

12.2.7 
I NSTALAOON DE CABLE THWN / THHN N' 12 AWG COBRE COLOR VEIIDE 

ML 70 $1.600 
$112,000 • 

12.z.a \NSTALAOON DE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 16 
ML ' 

$ 2.500 
s 22.soo 

12.2.9 
INSTALAOON DE CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA 

u ' 
SS.800 $ 34.800 

12.2.10 
INSTALAOON DE TAPA GALVANIZADA PARA CA.tA OCTOGONAL 

u ' 
Sl.200 

S 7.200 

12.2.11 
INSTALAOON DE TOMA Y Q.AVIJA ZZO VOLTI OS · 20 AMPERIOS· 

JUEGO ' 
S 18.000 S 108.000 

12.2.12 INSTALA.CON DE CONOU LET LB 3/4" 
u 1 $8.000 S S.000 

12.2.13 INSTALACI ON DE CONDU LET EN TEE 3W 
u ' 

$8.000 S 24.000 

y 12...2.14 
MONTAJE E INSTAlAOON DE LUMINARIA TI PO UFO 1SO WATIOS 

u ' 
S 110.000 S 660.000 

lU.15 
VALOR TOTAL ITtM NI U. 2 llUMINAOON ZONA OPlRATIVA Of LA BODEGA 

CIRCUITONI Z 
St.7S0.240 o 

UNO 1 

VALOR UNITARIO 

IUM 
DESCI\IPOON 

CANT, MAnRIAllS 
VALOR TOTAL 

12.!.0 

MANO DE OBRA PARA LA INSTALAOON Df LA ILUMINAOON ZONA OPERATIVA DE lA BODEGA CIRCUITO Nf J 

12.3.1 
INSTAlAOON DE TUBO CONOUIT EMT 3/4• X 3 ML 

ML 60 $9.S4S $ S72.700 

12.l.2 INSTALAOON DE UN10N DE ACERO EMT 3W 
u 20 $ 1.200 $ 24.000 

12.l.l 
IN STAlAOON DE CONECTOR DE ACERO EMT 3/ 4 

u 20 Sl.100 S 22.000 

12.3.4 INSTALAOON DE CURVA EMT 3/4" X 90' 
u 2 S9.S4S S 19.090 

12.3.S 
INSTALAOON DE CABLE THWN / THHN Nt 12 .A.WG COBRE COLOR AMARI LLO 

ML 'º $ 1.600 S 144.000 

12.3.6 
INSTALAOON DE CABLE THWN / THHN NI 12 AWG COBRE COLOR AZUL 

ML .. $ 1.600 $ 

12.l.7 
INSTAtAOON DE CABLE THWN / THHN Nt 12 AWG COB RE COLOR VERDE 

ML .. S 1.600 S 144 .000 

ML ' 
$ 2.SOO $ 22.500 

/ 

,._,, 

12.u 
INSTALAOON OE CABLE ENCAUOiETADO 3 X 16 

12.3.9 
INSTALAOON DE CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA 

u ' 
$ 5.800 $34 .800 

U.3.10 
1NSTALA00N DE TAPA GALVAN IZADA PARA CAJA OCTOGONAL 

u ' 
$1.200 $ 7.200 

12.3.11 
INSTALAOON DE TOMA Y a.AVIJA 220 VOLTIOS - 20 AMPERIOS · JU EGO ' 

$18.000 $ 108.000 

12.3.12 tNSTALAOON DE CONDULET LB 3/4" 
u 2 $8.000 $ 16.000 

12.3.13 INSTAlAOON DE CONDULET EN TEE 3/4" 
u 1 $ 8.000 $ 8.000 

·,- 12.3.14 
MONTAJE E INSTALAOON DE LU MINARIA TIP0 UFO 150 WATIOS 

u ' 
S 110.000 $ 660.000 

12.us 
VALOR TOTAL ITEM NI lU llUMlNAOON ZONA OPERATIVA DE LA BODEGA ORCUITO Nt J 

$1.9Z6.Z90 .o 

"·º·º 
RlPARACION INSTALACIONES Elt:CTIUCAS EN BAROS , OFIONAS Y COCINETA EN El PJI.IMEJI. PISO 

u .u 
32 W, A LEO 2 X 11 WATIOS, INaUYE RETI RO DE LUMINARI A. EXISlENTE 

u 8 $43.600 $3411 .1100 

INSTA.LAOON DE LUMINARI A DE INCRUSTAR 2 X 111 WATI OS 110 VOLTIOS- u 4 $35.000 $ 140.000 

U.1.2 INQ.UYE RETRO OE LUMINARIA EXISTENTE 

13.l .3 !NSTALAOON 8AlA 
111 WATIOS • n o VOLTI OS. INC.UYE RETI RO DE lA EXISTEN u 4 $ 25.000 $ 100.000 

INSTAlAOON LUMINARIA HERMETI CA 2 X 115 WATIOS - 110 VOLTIOS. 1NC.UYE u 12 $ 40.000 $ 480.000 

13.lA H TI RO DE LA EXISTENTE 
INSTA.LAOON DE TOMAS DOBLES CON PDLO A TIERRA. IN CLUYE RnlRO DE LA u 14 $ 8.SOCI $ 119.000 

13 .15 TOMA EXISTENTE 

JU.6 
lNSTALAOON DE INTERR UPTORES SENO LLOS , ING.UYE RETI RO DEL EXISTE NTE 

u 7 S 12.300 $ 86.100 

13.t.7 
INSTAlAOON OE INTERRUPTORES TR IPLE . INC.UYE RETIRO DEL EXISTENTE 

u 1 S 24 .000 $ 24.000 

ITEM 
DESCRIPOON 

UND CANT. 
VALOR UNITARIO 

MATERIALES 
VALOR TOTAL 

13 ,l.8 
INSTAlAOON DE CONMUTABLES SENOlLOS. INQ.UYE RETIR O DEL EXISTEN TE u 2 $ 14.600 S 29.200 

13.1.9 INSTA.lAOON DE TUIIO CONDUIT EMT 3/4" X 3 ML 
ML 40 $ 9.545 $ 381.800 

U. l.10 INSTALAOON DE UNION DE ACERO EMT 3/4" 
u 40 $ 1.200 

13.1.11 IN STALAO ON DE CONECTOR DE ACERO EMT 3/4 

$411.000 

u 25 $ 1.100 S 27.500 

13.1.12 INSTALACION DE OJRVA EMT 3/4" X 901 
u 4 $9.545 $ 38.180 

. U.1 .13 INSTALAOON DE CONDULET LB 3/4" 
u 8 $ , .ooo $ 64.000 

. 13,1.14 
INSTAlAOON DE CAIILE THWN / THHN N• 12 A.WG COBRE COLOR A.MARIUO ML 60 

13.1.15 INSTALAOON DE CABLE THWN / THHN N• 12 AWG COBR E COLOR AZUL 

$ 1.600 $ 96.000 

ML 'º $ 1.600 $ 96.000 

U .1.16 INSTALAOO N DE CABLE THWN / THHN Nt 12 AWG COBRE COLOR VERDE ML 60 $1.600 

13.1.17 INSTALAOON DE CABLE ENCAUCHETADO 3 )( 16 

$ 96.000 

ML 30 $ 2.500 S 75 .000 

13.1.111 IN STALAOON DE CAJA. FS TRES SALI DAS EN 3/4" u ' $8.500 

13.1.19 INSTALAOON DE JUEGO DE TOMA Y QAV1JA 110 VOLTIOS . I S AMPE RIOS . 

$ 51 .000 

JUEGO 20 S 18.000 

13.1.20 
VALOR TOTAL ITEM Nt U .O REPARAOON EUtTIUCAS BAROS I OFICINAS, y COONETA EN El PRIMER PISO 

$ 360.000 

$2.660.510 
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A INDUSTRIA DE LICORES w DEL VALLE 
l gz \ 890.399.012-0 

N' se 539.1 

CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE Y 

LA SOCIEDAD coNSTRucc1ONES v ASESORIAS LT~t O :,, ·-:i n n 
CONTRATANTE INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE Ir 

NIT 890.399.012-0 

CONTRATISTA CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS LTDA. 

NIToC.C. 805.012.813-3 

VALOR $61.616.483.00 MÁS IVA 

i"J r-1 , , 

PLAZO 
TRES (3) MESES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 

INICIO. 
VI • SUBGERENCIA PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

SUPERVISOR 
ADMINISTRATIVA 

14.0.0 IUPAAACION INSTAlAOONES ELICTRICAS EN IAAOS, OflONAS EN EL SEGUNDO PlSO 

14.1.l INSTALAQON DE CAJA DE OISTRIIUOON MINIPRAGMACON PUERTA DE 12 U 1 $ 51 .000 $ Sl.000 

14.1.2 

14.1.3 

14.U 

14.1.S 

14.1.6 

14.1.7 

14.1.8 

14.1.9 

14.1.10 

14.1.11 

ITEM 

IN5TALAOON DE MINIBREAKER PARA CAJA MINI PRAGMA DE 2 X 20 AMP 

INSTAI.AOON DE MINIBREAKEA PARA CAJA MINI PRAGMA DE 1 X 20AMP 

INSTALAOON V/ O REPOTENOAOON LUMINARIAS Fll RESUNTES 2 )( 32 W. 

A LEO 2 X 11 WATIOS 

INSTALAOON DE LUMINARIA DE INCRUSTAR 2 X 11 WATIOS 110 VOLTIOS · 
INQ.UYE RETIRO DE LA EXISTENTE 

INSTAI.AOON BALA 11 WATIOS • 110 VOLTIOS SOBREPONER. INO.UYE RETIRO 
DE A EXISTENTE 
INSTALAOON DE DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA. !NO.UVE El RETIRO 
DEL EXISTENTE 

INSTALAOON DE INTERRUPTORES SENOllOS. INaUYE EL RETIRO DEL EXISTENTI 

INSTALAOON DE l~TERRUPTORES TRIPlE. INaUYE EL RETIRO DEL EXISTENTE 

INSTALAQON DE CONMUTABLES SENQllOS. INaUYE El RETIRO DEL EXISTENTE. 

INSTALAOON DE TUBO CONDUIT EMT 3/4M X 3 ML 

DESCRIPOON 

12 

14 

ML 'º 
UND WIT. 

$10.!20 

$ 15.200 

$ 0.600 

$ lS.000 

$ 2S.000 

suoo 

$ 12.000 

$ 24.000 

$14.000 

$9.S4S 

VALOR UNITAAIO 
MATERIALES 

$ 20.640 

$121.600 

$!41.800 

$ 210.000 

$ l00.000 

$ 119.000 

$84 .000 

$ 24.000 

S 28.000 

$381.800 

VALOR TOTAL 

14.1.12 INSTALAOON DE UNION DE ACERO EMT 3/4• U 40 $ 1.200 $ 411.000 

t-'-'·-'·_1,-+_I_NS"T'-"Al.ACl=º;;.;" ... ºccE;.:CD;;;.N;.;;E:.:CT;..:O;;;.R..:;D;:.EA;.;;CE=•::.:o:..E::;M::.:T..:lfc.:•--------+-....C."-1----='::.s_-+----'$"1"',1-'-'00---1---'-$'-'27::.:·'.ccoo_-l 
14.1.14 INSTALAOONDEQJRVAEMT3/4• X901 U 4 $9.S4S $31.180 

14.1.15 INSTALAOON DE CONDULET LB 3/4M U 8 $ 8.000 $ 64.000 

f-1_,._1._:o-+_1_u,_•_•LA_ o_ o_N_D_E_. CA_ B_L_ET_H_W_N~/-___ TH ___ H __ N:..N ... '.ccll_A ... W_G_c_o,_R_E_co ... w_n_A ... M ___ A ... RI ... Ll_D_+-_M_'·- t-- &-' -+-~s ___ 1_.600 _ __ l-·-'-$~6.000 

JNSTALAOON DE CABLE THWN /THH~ NI l2AWG coaRE CO!..Di'I AZUL ML 60 $ l.600 $ 96.000 14.1.17 

14.1.18 

14.1.19 

14.1.20 

14.1.21 

14.1.22 

15.0.0 

lS.1.1 

1s.1.2 

15.13 

15.1.4 

lS.15 

15.1.6 

15.1.7 

15.1.B 

lS.1.9 

JS.1.10 

15.1.11 

15.1.12 

ITEM 

15.1.13 

lS.1.14 

INSTALAOON DE CABLE CABLE THWN / THHN NI 12AWG COBRE COLOR VERDE ML 60 $1.600 $ 96.000 

\NSTALAOON DE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 16 ML 30 $ 2.S00 $ 75.000 

INSTALAQON DE OJA FS TRES SALIDAS EN 3/4• U 6 $ 8.S00 $ Sl.000 

INSTALAQON JUEGO DETOMA Ya.AVIJA 110 VOLTIOS- IS AMPERIOS · JUEGO 20 $ 39.600 $ 792.000 

VALOR TOTALITEM NI 14.0 REPARACION INSTAI.ACIONE5 ELECTRICAS EN BAÑOS, OFIONAS EN El SEGUNDO PISO 

. , IN5TALACION DE ILUMINAOON EXTERIOR DE LA FACHADA BODEGA 

INSTALAOON SISTEMA DE CONTROLAUTOMATICO DE lA ILUMINAOON CON SUS 
R'fSPECTIVAS PROTECOONES Y ELEMENTOS DE MANIOBRA 

~ STAlAOON DE TUBO CONDUIT EMT 3/4M X 3 ML 

JNSTAlAQON DE UNION DE ACERO EMT 3/4• 

INSTALAOON DE CONECTOR DE ACERO EMT 3/4 

INSTALAOON DE CURVA EMT 3/4" X 901 

INSTALAOON DE CABLE THWN / THHN NI 12 AWG COBRE COLOR AMARlllO 

INSTAlAOON DE CABLE THWN/ THHN NI 12AWG COBRE COLOR AZUL 

INSTAlAOON DE CABLE THWN / THHN Nt 12 AWG COBRE COLOR VERDE 

INSTALAOON DE CABLE ENC.AUCHETADO 3 X 16 

INSTALAOON DE CONDULfT LE 3/4• 

INSTALAOON DE CONDULfT EN TEE 3/4" 

INSTALAOON DE PRENSA ESTOPA PlASTICA 3/4M 

DESCRIPOON 

INSTALAOON DE CANAL RANURADO 2 X 2 X3 ML 

INSTAI.AOON DE WMINARIA EXTERIOR 

ML ( 12 J 

ML 2S 

ML 25 

ML 2S 

Ml 

UND CANT. 

$1.079.520 

$ 280.000 $280.000 

$9.S45 $114.540 

$1.200 $ 7.200 

$ 1.100 $8.BOO 

s,.m $28.635 

$1.600 $40,000 

$1,600 $40.000 

$ 1.600 $40.000 

$ 2.SOO $ 7.S00 

$8 ,000 S 24 .000 

$ 8.000 S a.ooo 
$3.800 S 7.600 

VALOR TOTAL 

$7,000 $ 7.000 

$ 110.000 S 220.00Ó 

15.1.15 VALOR TOTAL ITEM NI 15.0 ILUMINAOON EXTERIOR IODEGA $833.275 

1'.0.0 

16.1.1 

OTROS 

ALQUILER DE ANDAMIOS POR DOS SEMANAS PARA UNA ALTURA DE 600 X 1.4 X 

1.4 MTS tNaUYE TRASPORTE 
DIA 15 $140,000 $ 2.100.000 '( 

I 

x 

16.1.2 COORDINADOR DE SEGURIDAD - SISO SUMINISTRO SISO DIA 15 $1110.000 $ 2.700.000 / 

16.1.3 VALOR ITEM 16.0.0 ELEMENTOS Y PERSONAL DE SEGURIDAD DEBIDAMENTl CALIFICADO $ 4 100 000 ') ) 
~17;:::.0.:...0 _¡....:.VALO=.::;R.;:.:SU:.::;Ml.;::N~:;:TR:...:O:;:DE;:::, MA::.:;TE;::Rlc.:.,AU:.:;S =e=.., :.;1.:;:· =;:c:..:_:..:.:.::.::::.:c;.::..::...::c=:..:.:, _:.::..::..--,--------l-........l-...!.$:.:;3;:'.:'.,Sl'.::~.1~15....:¡~ J '.l. • 1 j i. Gj J ) 

f...':..,1::;l•::O.Orlf-"VALOc:;::.R::.MAN=..:º.:.DE:..D::.!;_;RA.;.;,.;.;··_· --'-'--'-'-.'.:..·':--'-' ____ •. _' ______________ '-,..:.:.·+..:$~1::;6·::"::.:7,::;1'::_5-l f C). 3 13. 9 z. () 
, 19.D.0 VAlDR SEGURIDAD EN El T ... AIO \.¡ . 1 U00.000 J,' 

~1,::0-,::0.0:_.....:0T;.;R::OS::.::IM:::.PU.:.E:;l;.;TOS::,:11:;,5::.":..,(.;:ES:.:T:..:AM:;:Pl.:UAS::.::!.;' l:..:M:..:PU:..:E:.:ST.:.O.:.D.:.E G.:.U:..:E;_;RR;_;. •:..:J'_--,• ·-'--' ,--'----'-,..,:...· ;_;· . ___ _,....:~i,.:....j.......!$'..:6::!.3::;S5~.0i:,l~l"I'• 4 l f, , ! 
~l::;1.0:::0=-· ¡..:Y:..:Al::º.:.".:.T.:.º'::.•.:.' º:.:E::.LA:_••::.º:..'":.:.E::..ST.;.;•..:.Sl;.:N..:.IV;_;A:..:l•:..1;_;.o.:..·••..:.'.:..'·º;_;.O:.:•'-'-·º-·º'-'.:..º·º.:..·ºc.:.I ___ ._ •• ___ ._. --'-'--------""-1~$=11=·'::"::·41~3 .::r, 4 l. s s 9 . '? 3· J 
: .. U.O.O , VALORIVA.SOIREÍ7.q:OY1~.0;o .. _1. , . . -.. 1 _ .. ¡,_ 1. ,., $9.517,670 ,._ -:} (.. 

L.:2::'=·º.o=-,_v::;·•='º.:"..:.ro::..1::;A1::..0:.:•:..cLA ____ PR_a.u_es_r_A..:.co:..·N_1v_A_·._ ,_· ,_-____ · _· _·. ·_, _ ·_·. _, '----· ... ·_' _· _• ......... • ·----'-~·~· ~---'-'--'Sc.:'.::'·=2°'::·.::1s::.J_, • b l • 4 z 
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Hospital Piloto 
Jarnundi 

100-14-07	 Página 1 de 8 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. OO-2023-CONT-205 

CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL PILOTO JAMUNDÍ 
NIT: 890.306-950-6. 
REPRESENTANTE LEGAL: BEATRIZ EUGENIA RODRÍGUEZ LULIGO 

CC. No. 31.528.239 
CONTRATISTA: ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES LTDA. 
NIT.: 805.012.813-3 

REPRESENTANTE LEGAL: HENRY ALBERTO QUINTERO DE LA CUESTA 

C.C. No. 16.607.772. 

OBJETO: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo de las plantas 
eléctricas de la E.S.E. Hospital Piloto Jamundí. 

VALOR: VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO 
MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS. ($24.404.580,00). 
M/CTE. 

PLAZO: Desde la suscripción del acta de inicio y hasta el treinta y uno 
(31) de diciembre del dos mil veintitrés (2.023). 

Entre los suscritos a saber BEATRIZ EUGENIA RODRÍGUEZ LULIGO, mayor de edad, identificada 
con la cédula de ciudadanía Nro. 31.528.239, Gerente. Representante Legal de la Empresa Social del 
Estado HOSPITAL PILOTO JAMUNDÍ, creada mediante Acuerdo Municipal Nro. 003 de 1994, con 
domicilio principal en Jamundí (y), con NIT. 890.306.950-6, nombrada mediante Decreto Municipal Nro. 
30-16-15 expedido el 28 de enero de 2022 y Acta de Posesión Nro. 35-01-024 de la misma fecha, quién 
para efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATANTE de una parte, y por la otra, la 
Empresa ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES LTDA., inscrita en Cámara de Comercio el 20 de enero 
de 1999 con el Nro. 356 del Libro IX, con NIT. 805.012.813-3, Representada Legalmente por el Señor 
HENRY ALBERTO QUINTERO DE LA CUESTA, mayor de edad, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 16.607.772, quien para efectos del presente se denominará el CONTRATISTA; hemos 
convenido celebrar el siguiente Contrato previa las siguientes consideraciones: 1. Que, la Constitución 
Política de 1991 en su Artículo 49, define la atención en salud como un servicio público de carácter 
obligatorio, a cargo del Estado a quien corresponde, organizar, dirigir y reglamentar la prestación de 
servicios de salud a los habitantes, conforme a los principios de eficiencia, universalidad, Integralidad, 
solidaridad, Unidad y participación; además de Eficacia y Calidad, que pretenden garantizar la mejor 
prestación de los servicios de salud a los usuarios, así como la autosostenibilidad económica y 
financiera de las Instituciones que participan en el sector. 2. Que, la E.S.E HOSPITAL PILOTO 
JAMUNDÍ es una Empresa Social del Estado, descentralizada del orden Municipal, con autonomía 
administrativa y financiera, conforme lo expresa el acuerdo 003 deI 8 de marzo de 1994 otorgado por 
el Honorable Concejo Municipal de Jamundí. 3. Que, la ESE Hospital Piloto Jamundí presta servicios 
de salud de Nivel 1 de atención, y se encuentra inscrita en el Registro Especial de Prestadores de 
Servicios de Salud de la Secretaría de Salud del Valle del Cauca, bajo la modalidad de prestador 
instituciones - IPS y autorizada para prestar los servicios de atención en salud en el Municipio de 
Jamundí. 4. Que, el artículo 195 de la Ley 100 de 1993, respecto a las Empresas Sociales del Estado 
señala que "..constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con Personería 
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la ley o por las asambleas o 
concejos, según él caso... ", y que las mismas están sometidas al régimen jurídico previsto en el Capítulo 
III del Título II, sobre la organización del sistema general de seguridad social en salud, y en el obet.d 

Av. Circunvalación No. 9-13 Jamundí - Valle del Cauca 
hospitalpiloto@hospilotojamLjlldj.govco 
Teléfono: 602 4868676 
NIT: 890.306.950-6 
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social se señala que el objeto es la prestación de servicios de salud, como un servicio público de 
seguridad social en salud; ampliando las coberturas del Sistema de Seguridad Social y estableciendo 
como principios básicos de las IPS, la calidad, la oportunidad y la eficiencia. 5. Que, El Hospital Piloto 
Jamundí está en la obligación de suministrar la atención en salud a los habitantes del Municipio y los 
municipios circunvecinos, tanto del norte del cauca, como del sur de Cali, durante los 365 días del año, 
las 24 horas del día, con los servicios de Urgencias, Hospitalización, Externa, Ginecobstetricia, y áreas 
administrativas que se benefician de los equipos de la institución. 6. Que, de acuerdo a lo anterior, la 
E.S.E Hospital Piloto Jamundí está sujeta a las siguientes regulaciones: (1) COMISIÓN DE 
REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS. Resolución 025 de 1995 "Por la cual se establece el Código de 
Redes, como parte del Reglamento de Operación del Sistema Interconectado Nacional". (Ii) COMISIÓN 
DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS. Resolución 065 de 2000 "Por la cual se adicionan yio 
modifican las disposiciones contenidas en el Código de Redes (Resolución CREG-025 de 1995 y 
demás normas que la modifican), relacionadas con los mantenimientos de los equipos del Sistema 
Interconectado Nacional (SIN)". (iii) COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS. Resolución 
071 de 2006 "Por la cual se adopta la metodología para la remuneración del Cargo por Confiabilidad 
en el Mercado Mayorista de Energía". (iv) COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS. 
Declaración de Parámetros para el Cargo por Confiabilidad 2006-2007. Noviembre 2007. (y) 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS. Declaración de Parámetros para el Cargo por 
Confiabilidad 2007-2008, 2010-2011 y 2011-2012. Octubre 2007. (vi) COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL 
MERCADO MAYORISTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SUPERITENDECIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS. 7. Que, la E.S.E. HOSPITAL PILOTO Jamundí, no cuenta con personal de planta 
especializado en el servicio de mantenimiento de las plantas eléctricas con el fin de garantizar y 
mantener un funcionamiento óptimo y continuo de los equipos para que proporcionen un respaldo 
oportuno y confiable en caso que se presente un corte de energía, como también labores de monitoreo 
del estado de los equipos de respaldo o plantas eléctricas con retroalimentación, diagnósticos y el 
respaldo profesional del mantenimiento integral de sus equipos y suministro de repuestos en caso de 
necesidad. 8. Que, la ESE Hospital Piloto Jamundí tiene habilitados los servicios de salud en el 
Municipio de Jamundí, el cual debe prestar contando con una dotación de equipos de emergencias que 
garantice la atención de los pacientes acorde a los criterios de calidad definidos en la normatividad 
legal vigente emitida desde el Ministerio de Salud y la Protección Social de Colombia. 9. Que, teniendo 
en cuenta lo antes mencionado la ESE Hospital Piloto Jamundí requiere contratar el servicio de 
mantenimiento de las plantas eléctricas de la Entidad, con una Empresa especializada para tal fin, y 
que acorde a las especificaciones técnicas de cada equipo, realice los mantenimiento preventivo con 
la periodicidad establecida según la exigencia del servicio, teniendo en cuenta las recomendaciones 
técnicas del fabricante, su capacidad, utilización y marca de los equipos. 10. Que, teniendo en cuenta 
que el objeto a contratar se encuentra sujeto a la necesidad del servicio de la Entidad, y entendiéndose 
que su duración es por el tiempo limitado e indispensable para ejecutar las obligaciones contractuales. 
El futuro contratista estará sujeto a la coordinación de sus actividades y a las instrucciones que sobre 
el particular le imparta el supervisor, conservando en todo caso, plena autonomía para la ejecución 
eficiente del contrato. En este contexto se entiende que no existe subordinación, ni relación laboral o 
dependencia alguna frente a la ESE Hospital Piloto de Jamundí. II. Que, conforme a lo indicado 
anteriormente y revisados los documentos aportados por el contratista se puede verificar la idoneidad, 
experiencia y capacidad para la ejecución del objeto contractual. 12. Que, una vez expuesto lo anterior, 
las partes proceden a celebración del respectivo contrato de prestación de servicios, el cual se regirá 
por las normas de derecho privado (civil-comercial), de derecho público aplicables, por las 
disposiciones de la Resolución 067 del 05 de abril del 2021, "Por medio del cual el cual se actualiza el 
estatuto y manual de contratación y supervisión de la Empresa Social del Estado Hospital Piloto de 
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Jamundí" y en especial por las siguientes: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: Prestar el servicio de 
mantenimiento preventivo de las plantas eléctricas de la E.S.E. Hospital Piloto Jamundí. CLÁUSULA 
SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO. El CONTRATISTA prestará sus servicios teniendo en cuenta lo 
estipulado en la propuesta y anexo técnico Nro. 1., el cual forma parte integral del presente contrato 
CLÁUSULA TERCERA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: En virtud del presente 
contrato el CONTRATISTA adquiere las siguientes obligaciones generales: 1. Obrar con lealtad, 
responsabilidad y buena fe, durante la ejecución del Contrato, evitando dilaciones; 2. Ejecutar el 
contrato, bajo su propio riesgo y responsabilidad; 3. Observar buen trato y respeto con los Servidores 
Públicos, Contratistas y Usuarios en general; 4. Presentar los informes que el Supervisor del Contrato 
requiera y en los términos establecidos. 5. Informar al Supervisor del Contrato las situaciones que 
afecten el desarrollo de las labores contratadas; 6. Establecer y mantener las relaciones de 
coordinación sobre la ejecución del servicio contratado. 7. Coordinar con el supervisor del contrato las 
visitas para realizar los mantenimientos pertinentes. 8. Entregar acta final referente al mantenimiento 
de las plantas eléctricas. 9. Cumplir todas aquellas obligaciones inherentes a la naturaleza del objeto 
contractual. CLÁUSULA CUARTA. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: Para el 
cumplimiento del objeto contractual, el contratista deberá: 1. Realizar el mantenimiento en las 
instalaciones del Hospital Piloto Jamundí. 2. Desplazar el personal bajo su responsabilidad para la 
ejecución del mantenimiento. 3. Contar con todos los equipos y las herramientas pertinentes para el 
mantenimiento efectivo de las plantas eléctricas. 4. El mantenimiento de las plantas eléctricas que no 
se pueda realizar en las instalaciones del Hospital Piloto Jamundí, se realizará en el taller indicado por 
el contratista y acordado con el supervisor del contrato, incluyendo todas las revisiones que sean 
necesarias para garantizar el buen funcionamiento de las plantas. 5. El mantenimiento de las plantas 
eléctricas será realizado por personal idóneo. 6. El contratista debe entregar el soporte técnico del 
mantenimiento realizado a cada planta eléctrica a su supervisor. 7. Evaluar el estado de cada planta 
eléctrica si está dentro o fuera de los parámetros permitidos 8. Todo el equipo comprometido con el 
mantenimiento de las plantas eléctricas del Hospital Piloto Jamundí, debe proporcionar un servicio de 
manera confiable y sin perturbaciones las 24 horas del día, los 365 días del año. Como también, 
garantizar el correcto funcionamiento de las plantas eléctricas de la ESE. debido a la vulnerabilidad 
de la salud de los pacientes que están siendo tratados y de los funcionarios que prestan el servicio, 
según lo estipula la normatividad en la atención a la salud. 9. Cumplir todas aquellas obligaciones 
inherentes a la naturaleza del objeto contractual. CLÁUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DEL 
CONTRATANTE: 1. Pagar el valor del contrato en la forma y términos aquí establecidos. 2. Designar 
la Supervisión del Contrato. 3. Brindar al Contratista la colaboración requerida para la debida ejecución 
del objeto contratado. CLÁUSULA SEXTA. VALOR Y FORMA DE PAGO: Para todos los efectos 
legales y fiscales, el valor del contrato se estima en la suma de VEINTICUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTO OCHENTA PESOS M/CTE. ($2&404.580,OO), 
incluidos todos los costos directos e indirectos a la ejecución del presente contrato. El valor anterior 
será pagado en una (1) cuota, mes vencido, previo agotamiento del procedimiento administrativo 
interno, correspondiente a la presentación por parte del CONTRATISTA de la factura y/o cuenta de 
cobro, presentación de informe de actividades, presentación de la planilla de seguridad social con 
soporte de pago a salud, pensión y ARL, y actas del supervisor del contrato que certifiquen el 
cumplimiento de las obligaciones pactadas en el mismo y autoricen el pago. PARÁGRAFO 1. En todo 
caso los pagos que se hagan en virtud del presente contrato correspondiente a las obligaciones 
contractuales, se subordinan a la apropiación y disponibilidad presupuestal. PARÁGRAFO II: Para 
cumplir con las obligaciones fiscales que ordena la ley, el CONTRATANTE efectuará las retenciones 
que surjan del presente contrato, cuando a ello haya lugar, las cuales estarán a cargo del 
CONTRATISTA. CLAUSULA SÉPTIMA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El valor del presente 
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Contrato se pagará con cargo al presupuesto del Hospital según el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. OO-2023-CDP-423, expedido por el Área Financiera del Hospital — Oficina de 
Presupuesto. CLÁUSULA OCTAVA. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo para la ejecución del presente 
contrato será a partir de la suscripción del acta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2023. CLÁUSULA 
NOVENA. CADUCIDAD. El Hospital podrá declarar la caducidad administrativa del contrato mediante 
resolución motivada por el incumplimiento de las obligaciones aquí pactadas; por parte de la contratista, 
que afecten de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a la 
paralización de la ejecución del mismo. PARÁGRAFO 1: Al generarse la terminación del presente 
contrato con ocasión de la declaratoria de caducidad la ESE procederá a liquidar unilateralmente el 
contrato. CLÁUSULA DÉCIMA. CESIÓN. El CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente sus 
obligaciones o derechos derivados del presente contrato de prestación de servicios. CLÁUSULA 
DÉCIMA PRIMERA. CAUSALES DE TERMINACIÓN: Son causales de terminación del contrato: 1) 
Incumplimiento de alguna de las obligaciones por parte del contratista 2) Vencimiento del plazo de 
ejecución. 3) El mutuo acuerdo. 4) Por razones de fuerza mayor o caso fortuito. 5) Por la imposibilidad 
del contratista de cumplir su objeto social por la orden de autoridad competente, quiebra o insolvencia. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES. Para este contrato la E.S.E 
Hospital Piloto Jamundí, aplicará si es el caso las cláusulas excepcionales al derecho común de 
terminación, interpretación y modificación unilateral del contrato previstas en el Manual de Contratación 
y Supervisión de la Empresa Social del Estado Hospital Piloto Jamundí, en concordancia con lo de los 

artículos 15, 16 y  17 de la Ley 80 de 1993; y  de caducidad prevista en el artículo 18 ibidem, en caso de 
incumplimiento por parte del contratista. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento, que no se 
encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en el Manual de 
Contratación y Supervisión de la Empresa Social del Estado Hospital Piloto Jamundí, ello concordado 
con la Ley 80 de 1993 y la Constitución Nacional. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. GARANTÍAS: El 
contratista constituirá a favor de la ESE. Hospital Piloto de Jamundí, garantía única que ampare las 
obligaciones surgidas del contrato y la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, consiste en 
una póliza expedida por una Compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, 
la cual ampara el siguiente riesgo: 

Amparo Porcentaje Vigencia 

Cumplimiento Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 
total del presente contrato 

Igual al plazo del mismo y seis (6) meses más 

Calidad del Servicio Equivalente al veinte por ciento (20%) deI valor 
del contrato. 

Igual al plazo del mismo y seis (6) meses más 

Pago de Salarios 
Prestaciones Sociales E 
Indemnizaciones Laborales 

Equivalente al ocho por ciento (8%) del valor 
del contrato. 

Igual al plazo del contrato y tres (3) años más 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

Equivalente a 200 SMMLV Vigente por el término de duración del 
contrato y seis meses más 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. INDEMNIDAD. El CONTRATISTA se obliga para con la Entidad 
CONTRATANTE, a mantener indemne de cualquier reclamación, demanda, acciones legales o 
similares provenientes de terceros que tengan como causa tosa acción u omisión del CONTRATISTA, 
y que con ellos haya ocasionado daño, lesiones y/o perjuicios materiales, morales en la integridad 
personal yio patrimonial de los mencionados terceros durante la ejecución del contrato. CLÁUSULA 
DÉCIMA SEXTA. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LUGAR DE EJECUCIÓN: Para todos los efectos 
legales a que haya lugar en el desarrollo y cumplimiento de este contrato las partes acuerdan como 
domicilio la Ciudad de Jamundí- Valle del Cauca en la E.S.E Hospital Piloto Jamundí. CLÁUSULA 
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DECIMA SEPTIMA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las Partes buscarán solucionar en forma ágil, 
rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual. Para tal efecto, al 
surgir las diferencias acudirán al empleo de los mecanismos de solución de controversias contractuales 
previstos en la normativa vigente aplicable. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. SUPERVISIÓN. El 
CONTRATANTE ejercerá la supervisión del contrato a través del funcionario que designe, quien tendrá 
a cargo las funciones señaladas en la normativa vigente aplicable y el documento técnico de supervisión 
de la Entidad. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL.: La 
suscripción del presente contrato no genera relación laboral alguna entre el Hospital y el Contratista, 
por ende en la realización del proceso del servicio contratado, se califican como actividades ejecutadas 
en libertad, autonomía científica, técnica, operativa y directiva; y todas las obligaciones de 
compensaciones, prestacionales y las relacionadas con la afiliación al Sistema General Integral de 
Seguridad Social serán a cargo única y exclusivamente del contratista, quien deberá acreditar ante el 
supervisor el cumplimiento periódico de dichas obligaciones; no generando así prestación social alguna 
a cargo del Hospital. CLÁUSULA VIGÉSIMA. CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA se 
compromete a guardar estricta confidencialidad y a dar cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012, 
o la norma que lo adicione o modifique, respecto de toda la información y datos personales que conozca 
y se le entregue por cualquier medio durante el plazo de ejecución, y por ende éste no podrá realizar 
su publicación, divulgación y utilización para fines propios o de terceros no autorizados. Así mismo, 
respetará los acuerdos de confidencialidad suscritos por el CONTRATANTE con terceros para la 
celebración de negocios, preacuerdos o acuerdos al mismo tiempo por el que el CONTRATANTE se 
compromete con los terceros a guardar la debida reserva. CLÁUSULA VIGÉSIMA 
PRIMERA.DOCUMENTOS REQUISITOS DEL CONTRATO. DOCUMENTOS LEGALES. Hacen parte 
integral del presente contrato, todos los documentos pre contractuales y legales del mismo. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. MANEJO DE DATOS PERSONALES: El CONTRATISTA 
autoriza de manera libre y voluntaria al CONTRATANTE a recopilar, utilizar, transferir, almacenar, 
consultar, Procesar, y en general a dar tratamiento a la información personal que este ha suministrado 
al CONTRATANTE, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, ola norma que lo adicione 
o modifique, la cual se encuentra contenida en las bases de datos y archivos de propiedad del 
CONTRATANTE para los fines administrativos, contractuales, de publicidad y demás que sean 
necesarios, referentes a su nombre, documento de identidad, dirección, teléfono, correo electrónico. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN 
DEL TERRORISMO. Las partes se obligan a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar 
que todo su personal a cargo, empleados, socios, accionistas, administradores, clientes, proveedores, 
etc., y los recursos de estos, no se encuentren relacionados o provengan, de actividades ilícitas; 
particularmente, de lavado de activos o financiación del terrorismo. En todo caso, si durante el plazo de 
vigencia del contrato, se encontraren en alguna de las partes, dudas razonables sobre sus operaciones, 
así como el origen de sus activos y/o que alguna de ellas, llegare a resultar inmiscuido en una 
investigación de cualquier tipo (penal, administrativa, etc.) relacionada con actividades ilícitas, lavado 
de dinero o financiamiento del terrorismo, o fuese incluida en las listas internacionales vinculantes para 
Colombia, de conformidad con el derecho internacional (listas de naciones unidas- ONU), en listas de 
la OFAC o Clinton, etc., la parte libre de reclamo tendrá derecho de terminar unilateralmente el contrato 
sin que por este hecho, esté obligado a indemnizar ningún tipo de perjuicio a la parte que lo generó. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. VEEDURÍA. Este contrato está sujeto a la vigilancia y control 
ciudadano conforme a lo previsto en la Ley 850 de 2003 y la Resolución No. 067 del 5 de abril de 2021, 
"por medio del cual se actualiza el estatuto y manual de contratación y supervisión de la E.S.E. Hospital 
Piloto Jamundí" y demás normas que reglamenten la materia. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. 
CLÁUSULA AMBIENTAL: Es obligación del CONTRATISTA divulgar y aplicar las normas ambientales, 
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de seguridad y salud ocupacional, al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgo para la salud, 
la seguridad o el ambiente. El CONTRATISTA deberá tomar todas las medidas conducentes a evitar la 
contaminación ambiental, la prevención de riesgos durante la ejecución de sus operaciones o 
actividades y cumplirá con todas las leyes ambientales, de seguridad y salud ocupacional, aplicables. 
El CONTRATISTA no dejará sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni 
contaminará la atmósfera, el suelo o los cuerpos del agua. La violación de estas normas se considerará 
incumplimiento grave del contrato, y EL CONTRATANTE podrá aplicar la cláusula penal o multas a que 
hubiere lugar, sin perjuicio de las demás acciones legales o sanciones que adelante la autoridad o ente 
competente de orden Municipal o Nacional. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. MULTAS: En caso de 
incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA, éste autoriza 
expresamente, mediante el presente documento al Hospital para efectuar la tasación y cobro, previo 
requerimiento, de multas diarias sucesivas del dos por ciento (2%) del valor total del contrato, sin que 
éstas sobrepasen del 20% del valor total del mismo. En el evento en que no puedan ser descontadas 
oportunamente o no sean pagadas dentro del mes siguiente a su tasación por parte del CONTRATISTA, 
se incluirán en la liquidación efectuada, la cual prestará mérito ejecutivo sin necesidad de requerimiento 
alguno. CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. PUBLICACIÓN: El presente Contrato de prestación de 
servicios es objeto de publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública — SECOP II, 
que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente aplicable. CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. 
NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones serán recibidos por el 
CONTRATANTE en la Avenida Circunvalación 9-13 y  por el CONTRATISTA en la dirección, teléfono y 
correo electrónico registrado en el Formato Único de Hoja de Vida. CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma 
de las partes que en él intervienen y para su ejecución se requiere la existencia del certificado de 
disponibilidad presupuestal correspondiente, la aprobación de las garantías cuando a ellas hubiere 
lugar, el registro presupuestal y el acta de inicio del contrato. 

En constancia de lo anterior se firma el presente contrato en un (1) ejemplar, por quienes en él 
intervinieron, en el Municipio de Jamundí, Valle del Cauca, el veintisiete (27) de octubre de dos mil 
veintitrés (2.023). 

CONTRATANTE: CONTRATISTA: 

BEATRIZ EUGENIA RODRÍGUEZ LULIGO. HENRY A. QUINTERO DE LA CUESTA. 
Gerente R/L: ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES LTDA. 

Proyectó James Alberto Montoya Escobar-Abogado Contratista Oficina Juicaf 
Revisó: Rafael González Vásquez - Abogado Contratista Oficina Juridica 
Reviso: Rosa María Ríos Prieto - Abogada Contratista Gestión Jurídica. 
Aprobó: Beatriz Eugenia Rodríguez Luligo — Gerente 
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ANEXO TÉCNICO Nro. 1. 

El contratista debe prestar el servicio de mantenimiento y de las plantas eléctricas propiedad de la 
E.S.E. Hospital Piloto de Jamundí de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas: 

Planta eléctrica #1. Este equipo maneja todas las instalaciones de la institución (área administración, 
urgencias, hospitalización, cirugía, obstetricias, consulta externa, áreas adyacentes). 

Marca; STANFORD 
Modelo: MDI-V6127411 
Serie: M140134156 
Potencia: 200KVA 
Amperaje: 524.9 A 

Solo das áreas no están conectadas a esta planta eléctrica (módulos COVID y edificio centro de acopio 
de vacunas). 

Se debe realizar MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Cambio de aceite, cambio de todos los filtros, 
limpieza del radiador, revisión de: voltaje, acoples, contactar, limpieza general, batería. Revisión: estado 
físico prueba de funcionamiento, revisión: radiador, generador, contacto, sistema eléctrico, sistema 
electrónico, arranque, bomba, temperatura, rodamiento, cambio de filtros.) 

Planta eléctrica #2. Este equipo maneja algunas áreas de la institución (sistema, urgencias, 
hospitalización cirugía, obstetricias) 

Marca: LEROY SOMER PERKINS 
Modelo; TYP-44-OMl 
Serie: 31832/01 
Potencia: 62.5KVA 
Amp: 163.75 

Se debe realizar MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Cambio de aceite cambio de todos los filtros, 
limpieza de radiador, revisión de: voltaje, acoples, transferencia, limpieza general, batería, Acpm. 
Revisión: estado físico, prueba de funcionamiento, revisión radiador, generador, contacto, sistema 
eléctrico, sistema electrónico, arranque, bomba, temperatura, rodamiento, cambio de filtros, 
mantenimiento del motor de arranque 

Planta eléctrica # 3. Este equipo maneja solamente la edificación de Centro de acopio para vacunas 
y Facturación 2do piso. 

Marca: kipor 
Modelo: KDE19STA3 
Potencia: 19KVA 
Serie: E31410080028 
Amp: 49.78 

Se debe realizar MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Cambio de aceite, cambio de todos los filtros 
limpieza de radiador, voltaje, acoples, automático, contactar, ransferencia, limpieza general, batería, 
Acpm, -Etc. Revisión: estado físico prueba de funcionamiento, revisión radiador, generador, contacto, 
sistema eléctrico, sistema electrónico, arranque, bomba, temperatura, rodamiento, cambio de filtros. 
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Se necesita para la instalación de analizador de redes para la medición de calidad de energía en el 
tablero principal de la subestación 220 voltios, baja tensión. Los parámetros eléctricos a medir son: 
tensión, corriente, factor de potencia, frecuencia, armónicos de corriente y tensión, potencia activa, 
aparente, reactiva, anomalías de tensión, desequilibrio en corriente y tensión y cargabilidad. 
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