RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
No. 100.47.106 DE 2026
(25 de febrero de 2026)

"Por la cual se designa el Comité Evaluador de las propuestas presentadas en el marco del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SA-MC-001-2026"

EL ALCALDE MUNICIPAL DE PALERMO,

En ejercicio de las facultades conferidas en el Estatuto General de Contratación Pública Ley 80 de 1993,Ley 1150 de 2010, Decreto 1082 de 2015 y,

CONSIDERANDO

Que el Municipio se encuentra adelantando el Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía **No. SA-MC-001-2026**, cuyo objeto responde a contratar la siguiente necesidad: "***REALIZAR, A TODO COSTO, LA RESTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LA SEDE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OSPINA PÉREZ Y LA AMPLIACIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ REINEL CERQUERA DEL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA".***

De acuerdo al cronograma del proceso de selección en referencia, el día 13 de febrero de 2026, se publicó en la plataforma del Secop los estudios previos, el pliego de condiciones y demás soportes del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SA-MC-001-2026.

Que el 25 de febrero de 2026 a las 10:00 a.m., finalizó el plazo para presentar ofertas, de conformidad con el cronograma del proceso, por lo cual se procedió a realizar el cierre del proceso y apertura de las propuestas presentadas a través de Secop II.

Que de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal puede designar un Comité evaluador conformado por servidores públicos o por particulares contratados para el efecto para evaluar las ofertas y las manifestaciones de interés para cada proceso.

Que el comité evaluador debe realizar su labor de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en el proceso de selección.

Que el carácter asesor del comité no lo exime de la responsabilidad del ejercicio de la labor encomendada; en el evento en el cual la entidad Estatal no acoja la recomendación efectuada por el comité evaluador, deberá justificar su decisión.

Que los miembros del comité evaluador están sujetos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de interés previstos en la constitución y la ley.

Que, de acuerdo con lo anterior, se hace necesario designar el Comité Evaluador conformado por funcionarios de planta y/o contratistas, a fin de realizar la evaluación de las propuestas presentadas en el Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No**. SA-MC-001-2026.**

ELABORADO POR:	**REVISADO POR:**	**APROBADO POR:**
FIRMA:	***FIRMA***:	***FIRMA***:
NOMBRE: KAREN TATIANA CRIOLLO PUENTES	***NOMBRE***: LUIS EDUARDO POLANIA UNDA	***NOMBRE***: OSWALDO VALENZUELA LOSADA
CARGO: Apoyo oficina de contratación	***CARGO***: Asesor jurídico de contratación	***CARGO***: Alcalde municipal (E)

Que, por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Designar el Comité Evaluador para la verificación de las propuestas presentadas dentro del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SA-MC-001-2026 cuyo objeto es "REALIZAR, A TODO COSTO, LA RESTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LA SEDE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OSPINA PÉREZ Y LA AMPLIACIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ REINEL CERQUERA DEL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA"

ARTÍCULO SEGUNDO. El Comité evaluador estará integrado por:

- KAREN TATIANA CRIOLLO PUENTES– Contratista apoyo (aspecto jurídico).
- MARIO HERNAN TRUJILLO MUÑOZ– Contratista (Aspecto técnico y Residual)
- LIBARDO TRUJILLO TORRES– Contratista (aspecto financiero).

ARTÍCULO TERCERO. Establézcase como funciones del Comité las siguientes:

- Asesorar a la entidad durante el proceso de selección.
- Validar el contenido de los requerimientos técnicos, jurídicos y económicos, financieros, de acuerdo a los términos del proceso de selección en referencia.
- Evaluar y calificar las ofertas presentadas de conformidad con los criterios establecidos en la invitación pública.
- Dar respuesta motivada a las observaciones presentadas al informe de evaluación.
- Recomendar al ordenador del gasto el sentido de la decisión a adoptar en el proceso de selección.

ARTÍCULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición.

Dada en el municipio de Palermo Huila, a los 25 días del mes de febrero de dos mil veintiséis (2026).

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

(Original Firmado)
KLEYVER OVIEDO FARFÁN

ELABORADO POR:	**REVISADO POR:**	**APROBADO POR:**
FIRMA:	***FIRMA***:	***FIRMA***:
NOMBRE: KAREN TATIANA CRIOLLO PUENTES	***NOMBRE***: LUIS EDUARDO POLANIA UNDA	***NOMBRE***: OSWALDO VALENZUELA LOSADA
CARGO: Apoyo oficina de contratación	***CARGO***: Asesor jurídico de contratación	***CARGO***: Alcalde municipal (E)

Alcalde Municipal

ELABORADO POR:	**REVISADO POR:**	**APROBADO POR:**
FIRMA:	***FIRMA***:	***FIRMA***:
NOMBRE: KAREN TATIANA CRIOLLO PUENTES	***NOMBRE***: LUIS EDUARDO POLANIA UNDA	***NOMBRE***: OSWALDO VALENZUELA LOSADA
CARGO: Apoyo oficina de contratación	***CARGO***: Asesor jurídico de contratación	***CARGO***: Alcalde municipal (E)

EVALUACIÓN JURÍDICA DE LAS OFERTAS PRESENTADAS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N°SA-MC-001-2026

En atención a la resolución por medio de la cual se designa al comité evaluador de la propuesta del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SA-MC-001-2026 y de acuerdo a lo establecido en los requisitos habilitantes del proceso cuyo objeto es: "**REALIZAR, A TODO COSTO, LA RESTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LA SEDE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OSPINA PÉREZ Y LA AMPLIACIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ REINEL CERQUERA DEL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA**" ***30:48***

Vencido el plazo para presentar propuesta fijado en el cronograma del proceso y según consta en el acta de cierre y apertura de propuestas, se recibieron las siguientes propuestas:

N°	PROPONENTE	FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN
1	**OSCAR FABAL LOSADA GOMEZ CC**.12.199.107	25/02/ 2026 9:30:48 AM

REQUISITOS DE HABILITACIÓN JURIDICA

DOCUMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. **Carta de presentación**	X		Carta de presentación de la oferta y oferta firmada por el oferente Oscar Fabian Losada Gómez. **CUMPLE**
2. **Certificado de existencia y representación legal (máx. 30 días de expedición).**	X		**NO APLICA**
3. **Fotocopia de la cédula de ciudadanía**	X		El oferente presenta cédula de ciudadanía Oscar Fabian Losada Gómez Cédula. 12.199.107. **CUMPLE**
4. **Acreditación de la situación militar**	X		El oferente presenta libreta militar No. 0067150.
5. **RUT**	X		El proponente aporta Registro Único Tributario con formulario No. 141068776886. **CUMPLE**
6. **Acreditación del cumplimiento de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social.**	X		El oferente presenta el certificado de cumplimiento, suscrito por Oscar Fabian Losada Gomez, con cédula de ciudadanía No. 12.199.107. **CUMPLE**
7. **Compromiso de Transparencia**	X		El proponente presenta el anexo 7 "compromiso de transparencia" suscrito por Oscar Fabian Losada

			Gomez.
8. Documento de conformación de unión temporal o consorcio	N/A	N/A	NO APLICA
9. Certificados antecedentes disciplinarios	X		Aporta el certificado de antecedentes disciplinarios No. 12199107 del 08 de febrero de 2026, expedido por la Procuraduría General de la Nación.
10. Certificado de responsabilidad fiscal	X		Aporta certificado de la Contraloría de fecha 08 de febrero de 2026, así: Código de verificación No. 12199107260208213230.
11. Certificado antecedentes judiciales	X		Aporta certificado de antecedentes judiciales a nombre de LOSADA GOMEZ OSCAR FABIAN. CC. 12.199.107 generado el día 08 de febrero de 2026. **CUMPLE**
12. Registro Nacional de Medidas Correctivas	X		Aporta certificado No. 134418248 a nombre de OSCAR FABIAN LOSADA GOMEZ CC. 12.199.107. **CUMPLE**
13. Certificado delitos sexuales	X		Aporta certificado No. 134418248 a nombre de OSCAR FABIAN LOSADA GOMEZ CC. 12.199.107. **CUMPLE**
14. Certificado REDAM	X		EL Representante legal NO está inscrito como deudor alimentario. Código de verificación: EM5D4SJYH del 09 de enero de 2026.
15. Paz y salvos municipal es	X		Hacienda municipal: **CUMPLE** Dirección de Tránsito: **CUMPLE** EPP ESP: **CUMPLE**
16. Certificación de inhabilidades e incompatibilidades	X		El oferente aporta certificado firmado por el RL de la empresa. **CUMPLE**
17. Registro Único de Proponente		X	El proponente NO PRESENTA Registro Único de Proponentes, razón por la cual será requerido. **NO CUMPLE**
18. Garantía de seriedad de la oferta		X	El proponente aporta póliza de seguro No. CHU-100074128 a favor del Municipio de Palermo con vigencia desde el día 25 de febrero de 2026 hasta el 10 de mayo de 2026. No obstante, conforme a lo establecido en el numeral 1.11 del numeral 5.2.2. llamado "documentos de carácter jurídico" solicita que: "Vigencia: noventa (90) días calendario, a partir de la presentación de la Oferta. En

			todo caso, su vigencia deberá extenderse hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual". Por lo anterior, la vigencia debe extenderse hasta el día 25 de mayo de 2026, razón por la cual el proponente deberá SUBSANAR dicho requisito. **NO CUMPLE**

E**N CONCLUSIÓN**: El oferente **OSCAR FABIAN LOSADA GOMEZ** identificado con cédula de ciudadanía **No. 12.199.107**, **NO CUMPLE** con los requisitos de capacidad jurídica del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía N°SA-MC-001-2025, en consecuencia, deberá subsanar el requisito No 17 "Registro único de proponente" adjuntando el documento y el requisito No. 18 "Garantía de seriedad de la oferta" ampliando la vigencia de la póliza al 25 de mayo de 2026.

Palermo, 25 de febrero de 2026.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
KAREN TATIANA CRIOLLO PUENTES
Abogada Apoyo Contratación
Evaluadora jurídica

ELABORADO POR:	**REVISADO POR:**	**APROBADO POR:**
FIRMA:	***FIRMA***:	***FIRMA***:
NOMBRE: TATIANA CRIOLLO PUENTES	***NOMBRE***: TATIANA CRIOLLO PUENTES	***NOMBRE***: TATIANA CRIOLLO PUENTES
CARGO: Apoyo jurídico de contratación	***CARGO***: Apoyo jurídico de contratación	***CARGO***: Apoyo jurídico de contratación

INFORME DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN ECONÓMICA

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SA-MC-001-2026

OBJETO: "REALIZAR, A TODO COSTO, LA RESTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LA SEDE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OSPINA PÉREZ Y LA AMPLIACIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ REINEL CERQUERA DEL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA".

PRESUPUESTO OFICIAL: DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($223,995,432.00.00) M/CTE. INCLUIDOS LOS IMPUESTOS, GASTOS Y COSTOS QUE HAYA LUGAR.

En atención a la designación realizada como evaluador económico dentro del Comité Evaluador del proceso en mención, comedidamente me permito presentar la evaluación económica de la propuesta presentada por el proponente singular **LOSADA GOMEZ OSCAR FABIAN**; de la siguiente manera:

EVALUACIÓN ECONÓMICA: CUMPLE – NO CUMPLE:

Una vez revisadas la oferta económica, se tiene el siguiente orden de elegibilidad de acuerdo con la sumatoria de los ítems ofertados, de la siguiente manera:

No.	PROPONENTE	VALOR OFERTA ECONÓMICA ANEXO	VALOR OFERTA ECONÓMICA SECOP II	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
1	LOSADA GOMEZ OSCAR FABIAN	**$216.619.314,00**	**$216.619.314,00**	**CUMPLE**	**NINGUNA**

Así las cosas, se procede a verificar el valor unitario para cada uno de los ítems ofertados por el proponente **HABILITADO (CUMPLE)**, para verificar que los mismos no superan el valor unitario establecido en el presupuestos oficial:

La evaluación económica es la siguiente:

EVALUACIÓN ECONÓMICA								
RESTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LA SEDE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OSPINA PÉREZ								
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRESUPUESTO OFICIAL		LOSADA GOMEZ OSCAR FABIAN		
				VR. UNT.	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. UNT.	VR. PARCIAL
1	**DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS**							
1.1	Desmonte cubierta teja existente incluye estructura en madera donde se requiera, incluye retiro.	M2	490,00	$ 9.900,00	$ 4.851.000,00	**490,00**	$ 9.678,00	$ 4.742.220,00
2	**PAÑETES E IMPERMEABILIZACION**							
2.1	Suministro e Impermeabilización manto aluminio zetal 2.5 mm	M2	5,20	$ 83.434,00	$ 433.856,80	5,20	$ 83.163,00	$ 432.447,60
3	**CUBIERTAS**							
3.1	Suministro e instalación de Cubierta en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	M2	576,37	$ 75.678,00	$ 43.618.528,86	576,37	$ 72.651,00	$ 41.873.856,87
3.2	Suministro e instalación de Caballete en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	ML	12,50	$ 76.890,00	$ 961.125,00	12,50	$ 76.618,00	$ 957.725,00
3.3	Suministro e Instalación de Limatesa termoacustic	ML	9,00	$ 81.390,00	$ 732.510,00	9,00	$ 81.118,00	$ 730.062,00
3.4	Suministro e Instalación de Flanche remate cubierta	ML	40,84	$ 21.893,00	$ 894.110,12	40,84	$ 21.622,00	$ 883.042,48
3.5	Instalación de Canal en lámina galvanizada cal. 22; ds=50	ML	9,19	$ 70.605,00	$ 648.859,95	9,19	$ 70.280,00	$ 645.873,20
3.6	Suministro e Instalación de Correa en perfil metálico . 15 cal 16 cerrado	ML	649,10	$ 51.900,00	$ 33.688.290,00	**649,10**	$ 51.575,00	$ 33.477.332,50
TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 85.828.281,00**			**$ 83.742.560,00**
ADMINISTRACION				**26%**	**$ 22.315.353,06**		**26%**	**$ 21.773.065,60**
IMPREVISTOS				**1%**	**$ 858.282,81**		**1%**	**$ 837.425,60**
UTILIDADES				**3%**	**$ 2.574.848,43**		**3%**	**$ 2.512.276,80**
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS				**30%**	**$ 25.748.484,00**		**30%**	**$ 25.122.768,00**
COSTO TOTAL					**$111.576.765,00**			**$108.865.328,00**
LA AMPLIACIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ REINEL CERQUERA								

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRESUPUESTO OFICIAL		LOSADA GOMEZ OSCAR FABIAN		
				VR. UNT.	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. UNT.	VR. PARCIAL
1	**PRELIMINARES**				**$ 1.084.580,00**			**$ 1.067.634,37**
1.1	Suministro e instalación de cerca en lona verde h=2.10 m	ML	20,00	$ 28.711,00	$ 574.220,00	20,00	$ 28.440,00	$ 568.800,00
1.2	Desmonte de manto zetal existente	M2	42,53	$ 12.000,00	$ 510.360,00	42,53	$ 11.729,00	$ 498.834,37
2	**DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS**				**$ 252.539,00**			**$ 249.819,00**
2.1	Demolición muros e-0.15m, con retiro	M2	9,00	$ 26.467,00	$ 238.203,00	9,00	$ 26.195,00	$ 235.755,00
2.2	Desmonte de ventanas, ventana-rejas con marco.	UN	1,00	$ 14.336,00	$ 14.336,00	1,00	$ 14.064,00	$ 14.064,00
3	**MAMPOSTERIA**				**$ 10.630.817,40**			**$ 10.594.340,80**
3.1	Construcción de Muro en ladrillo igual al existente de 30x10 de e=0.15m	M2	128,60	$ 79.329,00	$ 10.201.709,40	128,60	$ 79.058,00	$ 10.166.858,80
3.2	Construcción de Alfajía en concreto 3000 psi, e= 0.15x0.25 incluye acero de refuerzo de 60000 p.s.i (2ø3/8" refuerzo y e=ø1/4" c. 0,20 m)	ML	6,00	$ 71.518,00	$ 429.108,00	6,00	$ 71.247,00	$ 427.482,00
4	**ESTRUCTURA**				**$ 2.190.396,40**			**$ 2.181.153,20**
4.1	Suministro de Acero de refuerzo de 60000 p.s.i	Kg	250,00	$ 7.599,00	$ 1.899.750,00	250,00	$ 7.572,00	$ 1.893.000,00
4.2	Construcción de Dintel en concreto 0.15x0.12m, incl. Acero	ML	4,60	$ 63.184,00	$ 290.646,40	4,60	$ 62.642,00	$ 288.153,20
5	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**$ 12.696.205,00**			**$ 12.655.269,00**
5.1	Suministro e Instalación de Tablero de automáticos 12 circuitos. Incluye Tacos.	UN	1,00	$ 631.358,00	$ 631.358,00	1,00	$ 631.005,00	$ 631.005,00
5.2	Suministro e Instalación de Salida bifásica	UN	12,00	$ 118.293,00	$ 1.419.516,00	12,00	$ 117.941,00	$ 1.415.292,00
5.3	Suministro e Instalación de Salida toma corriente doble 110v	UN	12,00	$ 67.596,00	$ 811.152,00	12,00	$ 67.243,00	$ 806.916,00
5.4	Suministro e Instalación de luminaria panel LED de 0.6x0.6 incluye conectores de resorte cinta, accesorios de fijación y soporte, instalado según reglamento NTC 2050	UN	18,00	$ 173.984,00	$ 3.131.712,00	18,00	$ 173.631,00	$ 3.125.358,00
5.5	Suministro e instalación de Puesta a tierra de tablero de distribución,	UN	1,00	$ 196.275,00	$ 196.275,00	1,00	$ 192.750,00	$ 192.750,00

	polo a tierra, varilla c. W. 2,40 ml							
5.6	Red eléctrica en tubería pvc de 1/2", incluye 2 No 12 , para luminarias	ML	80,00	$ 43.951,00	$ 3.516.080,00	80,00	$ 43.810,00	$ 3.504.800,00
5.7	Instalación salida interruptor doble 110 V	UN	3,00	$ 62.428,00	$ 187.284,00	3,00	$ 62.421,00	$ 187.263,00
5.8	Red eléctrica en tubería pvc de 1/2", incluye 1 línea No 12 + 1 neutro No 12 + 1 Línea No 12	ML	10,00	$ 47.019,00	$ 470.190,00	10,00	$ 46.666,00	$ 466.660,00
5.9	Red eléctrica en tubería EMT de 1/2", incluye 1 línea No 12 + 1 neutro No 12 + 1 Línea No 12	ML	20,00	$ 53.133,00	$ 1.062.660,00	20,00	$ 52.780,00	$ 1.055.600,00
5.10	Suministro e Instalación de Acometida eléctrica bifásica trifilar	UN	1,00	$ 1.269.978,00	$ 1.269.978,00	1,00	$ 1.269.625,00	$ 1.269.625,00
6	**PAÑETES E IMPERMEABILIZACION**				**$ 10.143.282,79**			**$ 10.099.020,23**
6.1	Suministro y Aplicación de Pañete muros 1:4; incluye filo y dilataciones	M2	10,00	$ 27.145,00	$ 271.450,00	10,00	$ 26.873,00	$ 268.730,00
6.2	Suministro y Aplicación de Alistado pendientado en mortero para placa	M2	122,73	$ 64.023,00	$ 7.857.542,79	122,73	$ 63.751,00	$ 7.824.160,23
6.3	Suministro y Aplicación de Pañete impermeabilizado 1:4	M2	10,00	$ 34.561,00	$ 345.610,00	10,00	$ 34.289,00	$ 342.890,00
6.4	Suministro e Impermeabilización manto zetal 600 terraza	M2	20,00	$ 83.434,00	$ 1.668.680,00	20,00	$ 83.162,00	$ 1.663.240,00
7	**CUBIERTAS**				**$ 6.365.326,00**			**$ 6.342.416,50**
7.1	Suministro e instalación de Cubierta en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	M2	40,50	$ 75.678,00	$ 3.064.959,00	40,50	$ 75.407,00	$ 3.053.983,50
7.2	Suministro e Instalación de Flanche remate cubierta	ML	14,00	$ 21.893,00	$ 306.502,00	14,00	$ 21.622,00	$ 302.708,00
7.3	Suministro e Instalación de Cercha para cubierta en perfil metalico	ML	15,00	$ 152.521,00	$ 2.287.815,00	15,00	$ 152.195,00	$ 2.282.925,00
7.4	Instalación de Canal en lámina galvanizada cal. 22; ds=50	ML	10,00	$ 70.605,00	$ 706.050,00	10,00	$ 70.280,00	$ 702.800,00
8	**ACABADOS**				**$ 7.918.979,90**			**$ 6.993.109,60**
8.1	Suministro e Instalación de Cieloraso en drywall	M2	15,00	$ 82.921,00	$ 1.243.815,00	15,00	$ 82.610,00	$ 1.239.150,00

8.2	Suministro e instalación de cielo raso blanco en PVC. (El gravado o detalle del material está sujeto a aprobación del supervisor).	M2	89,90	$ 74.251,00	$ 6.675.164,90	89,90	$ 64.004,00	$ 5.753.959,60
9	**PISOS Y ENCHAPES**				**$ 21.870.060,55**			**$ 21.515.029,46**
9.1	Alistado de pisos en mortero	M2	112,73	$ 23.571,00	$ 2.657.158,83	112,73	$ 23.300,00	$ 2.626.609,00
9.2	Suministro e Instalación de Piso en granito pulido y brillado	M2	112,73	$ 159.114,00	$ 17.936.921,22	112,73	$ 156.402,00	$ 17.631.197,46
9.3	Suministro e Instalación de Guardaescoba en cerámica tráfico #5, tipo granilla	ML	68,50	$ 17.429,00	$ 1.193.886,50	68,50	$ 17.158,00	$ 1.175.323,00
9.4	Acabado boca puerta en concreto	M2	2,00	$ 41.047,00	$ 82.094,00	2,00	$ 40.950,00	$ 81.900,00
10	**CARPINTERÍA METÁLICA**				**$ 5.970.491,66**			**$ 5.929.698,44**
10.1	Suministro e Instalación de Luceta metálica en lamina cal. 18-tubo cuadrado 1"	M2	8,74	$ 208.309,00	$ 1.820.620,66	8,74	$ 205.056,00	$ 1.792.189,44
10.2	Suministro e Instalación de Puerta con marco metálico cal. 18 y vidrio 1.50-2.60x2.20	UN	3,00	$ 1.305.749,00	$ 3.917.247,00	3,00	$ 1.302.495,00	$ 3.907.485,00
10.3	Suministro e Instalación de Bajante en pvc de 4"	ML	4,00	$ 58.156,00	$ 232.624,00	4,00	$ 57.506,00	$ 230.024,00
11	**PINTURA GENERAL**				**$ 5.097.912,64**			**$ 4.932.134,56**
11.1	Limpieza de muro en ladrillo a la vista y pintura en sika transparente	M2	257,20	$ 18.625,00	$ 4.790.350,00	257,20	$ 18.001,00	$ 4.629.857,20
11.2	Suministro y Aplicación de Esmalte sobre sobre puertas y ventanas metalicas. Incluye anticorrosivo	M2	16,94	$ 18.156,00	$ 307.562,64	16,94	$ 17.844,00	$ 302.277,36
12	**LIMPIEZA GENERAL**				**$ 332.230,11**			**$ 328.057,29**
12.1	Aseo final de obra	M2	122,73	$ 2.707,00	$ 332.230,11	122,73	$ 2.673,00	$ 328.057,29
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 84.552.821,00**			**$ 82.887.682,00**
ADMINISTRACION				**26%**	**$ 21.983.733,00**		**26%**	**$ 21.550.797,00**
IMPREVISTOS				**1%**	**$ 845.528,00**		**1%**	**$ 828.876,00**
UTILIDADES				**3%**	**$ 2.536.584,00**		**3%**	**$ 2.486.630,00**
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS				**30%**	**$ 25.365.845,00**		**30%**	**$ 24.866.303,00**
COSTO TOTAL					**$109.918.666,00**			**$107.753.985,00**
COSTO TOTAL PROYECTO					**$221.495.431,00**			**$216.619.313,00**
DIFERENCIA RESPECTO AL PRESUPUESTO OFICIAL (%)								**2,20%**
VALOR OFERTA ECONÓMICA EN LETRAS	**DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS**							

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA:

Una vez verificada el contenido de la oferta económica, sus valores unitarios y la sumatoria de los ítems, se puede constatar que el proponente singular **LOSADA GOMEZ OSCAR FABIAN, CUMPLE** con las condiciones establecidas en el proceso de **SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SA-MC-001-2026** dado que la oferta presentada no supera el valor de los valores unitarios establecidos en el presupuesto oficial.

Ahora bien, con el propósito de verificar la existencia de precios artificialmente bajos de la menor oferta respecto al valor estipulado en el presupuesto oficial, es pertinente tener en cuenta que la oferta **NO SUPERA** el 20% de descuento en cuanto al presupuesto oficial; razón por la cual se evidencia que **NO HAY** lugar a que la misma se considere con precios artificialmente bajos.

Como se puede evidenciar, la menor oferta presentada por el proponente singular **LOSADA GOMEZ OSCAR FABIAN** es menor respecto al valor del presupuesto oficial en un **2,20%** y **NO** supera el 20% de acuerdo con la metodología correspondiente a la **Comparación Absoluta**, recomendada por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en la *"Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación - CCE-EICP-GI-27"*; razón por la cual, conforme las directrices de la Agencia Nacional de contratación, se procede a indicar que **NO HAY LUGAR A REALIZAR REQUERIMIENTO SOBRE EL CONTENIDO DE LOS VALORES OFERTADOS.**

Así las cosas, se **RECOMIENDA** a la Entidad **HABILITAR** la propuesta económica presentada por el proponente singular **LOSADA GOMEZ OSCAR FABIAN** para que **CONTINÚE** en el proceso de selección**;** toda vez, como se indicó en líneas anteriores, **CUMPLE** con las con las condiciones establecidas en el proceso de **SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SA-MC-001-2026.**

En los anteriores términos se presenta el informe de evaluación económica del oferente participante.

25 DE FEBRERO DE 2026.

LIBARDO TRUJILLO TORRES

Firmado digitalmente por LIBARDO TRUJILLO TORRES
Fecha: 2026.02.25 21:00:18 -05'00'

LIBARDO TRUJILLO TORRES
EVALUADOR ECONÓMICO

INFORME DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SA-MC-001-2026

OBJETO: "REALIZAR, A TODO COSTO, LA RESTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LA SEDE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OSPINA PÉREZ Y LA AMPLIACIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ REINEL CERQUERA DEL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA".

PRESUPUESTO OFICIAL: DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($223,995,432.00.00) M/CTE. INCLUIDOS LOS IMPUESTOS, GASTOS Y COSTOS QUE HAYA LUGAR.

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL:

En atención a la designación realizada como evaluador financiero y organizacional dentro del Comité Evaluador del proceso en mención, comedidamente me permito presentar la evaluación de la capacidad financiera y organizacional de la propuesta presentada por el proponente singular **LOSADA GOMEZ OSCAR FABIAN,** en los siguientes términos:

INFORMACIÓN FINANCIERA Y OGANIZACIONAL:

En tal sentido, se procede a evaluar la capacidad financiera y organizacional del proponente de la siguiente manera:

- **LOSADA GOMEZ OSCAR FABIAN**

INFORMACIÓN FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL	LOSADA GOMEZ OSCAR FABIAN 31-12-2024
ACTIVO CORRIENTE	$1.563.350.596,00
ACTIVO TOTAL	$1.563.350.596,00
PASIVO CORRIENTE	$283.605.626,00
PASIVO TOTAL	$283.605.626,00
PATRIMONIO	$1.279.744.970,00
UTILIDAD OPERACIONAL	$70.096.826,00
GASTOS DE INTERESES	$101.900,00

INDICADOR	CONDICIÓN	ÍNDICE REQUERIDO	LOSADA GOMEZ OSCAR FABIAN 31-12-2024	EVALUACIÓN CUMPLE / NO CUMPLE
Índice de Liquidez	Mayor o Igual a	5,17	5,51	CUMPLE
Índice de Endeudamiento	Menor o Igual a	0,49	0,18	CUMPLE
Razón de Cobertura de Interés	Mayor o Igual a (o Indeterminado)	3,05	687,90	CUMPLE
Capital de Trabajo	Mayor o Igual a	$ 223.995.432	$ 1.279.744.970	CUMPLE
Rentabilidad sobre Patrimonio	Mayor o Igual a	0,05	0,05	CUMPLE
Rentabilidad sobre Activo	Mayor o Igual a	0,03	0,04	CUMPLE

RESULTADO EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL:

Conforme a lo anterior, se **RECOMIENDA** a la Entidad **HABILITAR** al proponente singular **LOSADA GOMEZ OSCAR FABIAN**, para que continúe en el proceso de selección; toda vez que **CUMPLE** con las exigencias establecidas en el pliego de condiciones del proceso de **SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SA-MC-001-2026.**

En los anteriores términos se presenta el contenido de la evaluación de la capacidad financiera y organizacional del proponente singular participante.

25 DE FEBRERO DE 2025.

LIBARDO TRUJILLO TORRES
Firmado digitalmente por LIBARDO TRUJILLO TORRES
Fecha: 2026.02.25 20:18:21 -05'00'

_____
LIBARDO TRUJILLO TORRES
EVALUADOR FINANCIERO

VERIFICACIÓN DE REQUSITOS TECNICOS HABILITANTES DE LA PROPUESTA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SA-MC-001 DE 2026

OBJETO

"REALIZAR, A TODO COSTO, LA RESTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LA SEDE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OSPINA PÉREZ Y LA AMPLIACIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ REINEL CERQUERA DEL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA.".

Proponente No. 1	**INGENIERO CIVIL OSCAR FABIAN LOSADA GOMEZ**	
	R. Legal:	**OSCAR FABIAN LOSADA GOMEZ**
	Cédula	**12.199.107 de Garzón- Huila**

DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO

	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
5.2.3. DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO. 5.2.3.1. Documentos que acreditan experiencia específica: La persona natural del proponente, la persona jurídica o los miembros del consorcio o unión temporal, demostrarán su experiencia para este proceso de selección, mediante la acreditación de dos (2) contratos suscrito con entidades públicas o privadas, terminado y/o liquidado, cuyo Objeto refiera al Construcción, Mantenimiento, adecuación o mejoramiento de infraestructuras en edificaciones, cuya sumatoria en valor, deberá ser igual o superior al 100% presupuesto oficial. La aducción de esta experiencia se hará mediante el allegamiento de copia del acta final y/o	**X**		**VER Carpeta Capacidad Técnica. 8. Experiencia especifica.** **Contrato No 1.** Anexa acta consorcial, Acta de recibo de obra, contrato No 007 de 2018. Municipio de Hobo; Objeto: MENTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA CASA DE ARTE DEL MUNICIPIO DE HOBO – HUILA. SMLMV: 186.72 **RUP Fecha expedición: 24/02/2026** **Consecutivo: 39 folio 73**

ELABORADO POR:	**REVISADO POR:**	**APROBADO POR:**
FIRMA:	***FIRMA***:	***FIRMA***:
NOMBRE: MARIO HERNAN TRUJILLO M.	**NOMBRE**: ING. JESUS MARIA LOSADA CAMACHO	**NOMBRE**: ING. JESUS MARIA LOSADA CAMACHO
CARGO: Contratista OPS	***CARGO***: Secretario de Planeación e Infraestructura	***CARGO***: Secretario de Planeación e Infraestructura

acta de liquidación legible con cantidades de obra de los respectivos contratos, la cual debe contener como mínimo: a. Nombre del contratante; b. Objeto del contrato; c. Fecha de inicio y terminación del contrato; d. Valor del contrato (Incluido el final si hubo modificaciones), y, e. Firma de quien la expide. Si el oferente fue miembro de un consorcio o unión temporal, sólo se tendrá en cuenta el porcentaje de participación de quien lo presenta. Las actas finales y/o actas de liquidación que no cuenten con toda la información solicitada, no se tendrán en cuenta para el proceso. (Anexo No.8 "Experiencia específica")			**CUMPLE.** **Contrato No 2** Anexa acta de liquidación, Acta consorcial, Acta recibo de obra, contrato MC 003 DE 2023. Objeto: MEJORAMINETO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO VIDA Y CENTRO DE BIENESTAR Y PROTECCION GUISEPPE CIFARELLI DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA – HUILA. SMLMV: 64.55 Consecutivo: 68 folio 152 CUMPLE. **CUMPLE.**
Los contratos apartados con los que se pretenda acreditar la experiencia específica deberán cumplir con las siguientes condiciones: • Los contratos aportados deberán contener, construcción de alistado o placa de piso, cuya sumatoria sea igual o superior a 100.00 m2. • Los contratos aportados deberán contener, construcción de pisos en mármol, cuya sumatoria sea igual o superior a 100.00 m2. • Los contratos aportados deberán contener, suministro e instalación de pintura en vinilo y/o pintura en sika transparente, cuya sumatoria sea igual o superior a 250.00 m2. • Los contratos aportados deberán contener, la instalación de guardaescoba en granito y/o cerámica, en una cantidad igual o superior de 80.00 ml.	**X**		El proponente anexo: Contrato No 1. Anexa acta consorcial, Acta de recibo de obra, contrato No 007 de 2018. Municipio de Hobo; Objeto: MENTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA CASA DE ARTE DEL MUNICIPIO DE HOBO – HUILA. -Ítem. 5.1 Alistado 386.58 M2 -Ítem, 5.4 Piso mármol 367.83 M2. -Ítem, 7.2 Pintura 714.92 M2. -Ítem, 5.5 Guardaescoba 169.46 ML **Contrato No 2** Anexa acta de liquidación, Acta consorcial, Acta recibo

			de obra, contrato MC 003 DE 2023. Objeto: MEJORAMINETO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO VIDA Y CENTRO DE BIENESTAR Y PROTECCION GUISEPPE CIFARELLI DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA – HUILA. -Ítem. 10.1 Alistado 7.29 M2 -Ítem, 10.2 Piso mármol 7.29 M2. -Ítem, 15.2 Pintura 397.34 M2. -Ítem, 10.4 Guardaescoba 16.95 ML -Ítem, 10.4 Guardaescoba 22.85 ML **CUMPLE**
5.2.3.2. **Experiencia acreditada**: La persona natural del proponente, la persona jurídica o los miembros del consorcio o unión temporal, demostrarán su experiencia para este proceso de selección, demostrando que los contratos aportados como experiencia especifica estén inscriptos en el registro único de proponentes (R.U.P) y que uno como mínimo contenga la totalidad de los códigos de clasificación de bienes y servicios de las naciones unidas UNSPSC 72 15 22 00 : servicios de baldosas terrazo y mármol y mosaicos, 72 15 25 00 : servicios de instalación de pisos, 81 14 15 00: control de calidad, 80 10 16 00 : gerencia de proyectos y 83 10 18 00 : Servicios eléctricos. En caso de no cumplir con alguna de las condiciones exigidas anteriormente descrita su propuesta será declarada **NO HABILITADA**	**X**		Clasificación de bienes y servicios de las naciones unidas UNSPSC. Contrato No 2 Anexa acta de liquidación, Acta consorcial, Acta recibo de obra, contrato MC 003 DE 2023. Objeto: MEJORAMINETO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO VIDA Y CENTRO DE BIENESTAR Y PROTECCION GUISEPPE CIFARELLI DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA – HUILA. Consecutivo RUP consecutivo 68 72 15 22 00 Cumple. 72 15 25 00 Cumple

ELABORADO POR:	**REVISADO POR:**	**APROBADO POR:**
FIRMA:	***FIRMA***:	***FIRMA***:
NOMBRE: MARIO HERNAN TRUJILLO M.	**NOMBRE**: ING. JESUS MARIA LOSADA CAMACHO	**NOMBRE**: ING. JESUS MARIA LOSADA CAMACHO
CARGO: Contratista OPS	***CARGO***: Secretario de Planeación e Infraestructura	***CARGO***: Secretario de Planeación e Infraestructura

			80 10 16 00 Cumple 81 14 15 00 Cumple 83 10 18 00 Cumple Folios: 156 al 157. **CUMPLE**
Clasificación UNSPSC	**X**		Folios: 156 al 157. CUMPLE
5.2.3.3. **Equipo mínimo de trabajo:** Mínima de quince(15) años en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional. Certificado como director de obra y/o contratista mediante la ejecución de dos (02) contrato cuyo objeto refiera la realización de obras de Construcción, Mantenimiento, adecuación, obra o mejoramiento de infraestructuras en edificaciones, cuya sumatoria el valor deberá ser igual o mayor al 50% del presupuesto oficial establecido en este proceso de selección	**X**	**Director de Obra. Dedicación 20%**	VER Carpeta Capacidad Técnica. 9. Equipo de trabajo. Ingeniero civil Ing. OSCAR FABIAN LOSADAZ Contrato No 007 de 2018. Municipio de Hobo; Objeto: MENTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA CASA DE ARTE DEL MUNICIPIO DE HOBO – HUILA. Contrato MC 003 DE 2023. Objeto: MEJORAMINETO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO VIDA Y CENTRO DE BIENESTAR Y PROTECCION GUISEPPE CIFARELLI DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA – HUILA **CUMPLE**
Mínima de diez (10) años en el ejercicio de la profesión, contados a Partir de la expedición de la tarjeta profesional. Certificado como Residente de obra mediante la ejecución de dos (02) contrato cuyo objeto Refiera la realización Construcción, Mantenimiento, adecuación, obra o	**X**	**Residente de Obra. Dedicación 100%**	VER Carpeta Factor de Calidad Equipo.2. Residente -hoja de vida folio 17-18. Ingeniero civil ING. RAFAEL ENRIQUE TELLEZ

mejoramiento de infraestructuras en edificaciones, cuya sumatoria el valor deberá ser igual o mayor al 50% del presupuesto oficial establecido en este proceso de selección.			**CUMPLE**
Mínima de veinte (20) años en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional. Certificado como inspector / Maestro de obra mediante la ejecución de dos (02) contrato cuyo objeto refiera la realización de obras de Mantenimiento, adecuación, obra o mejoramiento de infraestructuras en edificaciones, cuya sumatoria el valor deberá ser igual o mayor al 50% del presupuesto oficial establecido en este proceso de selección.	**X**	**Maestro de obra y/o Tecnólogo obras civiles y/o Inspector de obra. Dedicación 100%**	VER Carpeta Factor de Calidad Equipo.4. Maestro – certificación Asociación pro vivienda Villa del Prado y Contrato 037 del 01 julio 1997- Municipio de Guadalupe. **CUMPLE**
Profesional en áreas relacionadas con Salud Ocupacional; y/o profesional con Postgrado en áreas relacionadas con salud ocupacional. El profesional ofertado deberá contar con licencia para prestación de servicios de salud ocupacional, acorde con lo establecido en la Resolución 4502 de 2012 (Por la cual se reglamenta el procedimiento, requisitos para el otorgamiento y renovación de las licencias de salud ocupacional y se dictan otras disposiciones).	**X**	**Profesional en salud ocupacional y/o Administrador Salud Ocupacional. Dedicación 30%**	VER Carpeta Capacidad Técnica. 9. Equipo de trabajo. Siso Ingeniero Industrial Resolución No 2161de 2024.

VERIFICACIÓN :	El contratista **CUMPLE** con los requerimientos de orden técnico del pliego de condiciones.
OBSERVACIONES :	• Ninguna

ELABORADO POR:	**REVISADO POR:**	**APROBADO POR:**
FIRMA:	***FIRMA***:	***FIRMA***:
NOMBRE: MARIO HERNAN TRUJILLO M.	**NOMBRE**: ING. JESUS MARIA LOSADA CAMACHO	**NOMBRE**: ING. JESUS MARIA LOSADA CAMACHO
CARGO: Contratista OPS	***CARGO***: Secretario de Planeación e Infraestructura	***CARGO***: Secretario de Planeación e Infraestructura

6.5. FACTOR TÉCNICO-CALIDAD

6.5.1. Perfil adicionales Profesionales.	**Formación del equipo mínimo de trabajo**	**(545 PUNTOS).**
ROL	**PERFIL**	**OBSERVACIONES/ PUNTAJE**
Director de Obra	Acreditación de formación académica a nivel de postgrado en Gerencia y/o gestión de proyectos y/o Gerencia de empresas constructoras. Si aporta una segunda acreditación académica a nivel de postgrado afine a la ingeniería civil, si aporta formación en Microsoft Project, Certificadas por instituciones reconocida por el Ministerio De Educación Colombiano, tendrá una puntuación adicional.	VER Carpeta Factor de Calidad Equipo 1. Director. Aporta Especialización en Gerencia de Proyectos. Aporta Especialización en aguas y saneamiento Ambiental. Aporta Certificación Microsoft Project Aporta Certificación diseño asistido por computador – AutoCAD **PUNTOS: 200**
Residente de Obra	Acreditación de formación académica a nivel de postgrado en Gerencia y/o gestión de proyectos y/o Gerencia de empresas constructoras. Si aporta una segunda acreditación académica a nivel de postgrado afine a la ingeniería civil, si aporta formación en Costos y presupuestos, si aporta formación en dibujo asistido por computador AutoCAD , Certificadas por instituciones reconocida por el Ministerio De Educación colombiano, tendrá una puntuación adicional.	VER Carpeta Factor de Calidad Equipo 2. Residente. Hoja de vida. Aporta Especialización en Gerencia de Proyectos. Folio 16 Aporta Certificación Costos y presupuestos Folio 32-33 Aporta Certificación AutoCAD folio34 **PUNTOS: 150**
Profesional en seguridad industrial y/o salud ocupacional y/o Administradora Salud Ocupacional.	Acreditación de formación académica a nivel de Diplomado y/o tecnólogo y/o postgrado en Áreas afines al control ambiental, Sistema Integrados de Gestión HSEQ, Auditoras Internos HSEQ y Formación en Topografía.	VER Carpeta Factor de Calidad Equipo 3. SISO. -hoja de Vida. Aporta certificación control ambiental folio 13. Aporta certificación en Sistema Integrados de Gestión HSEQ folio 29. Aporta certificación en auditorias folio 30.

		Aporta certificación en topografía folio 28. **PUNTOS: 0**
Maestro de obra y/o Tecnólogo obras civiles y/o Inspector de obra.	Acreditación de formación académica nivel de Diplomado y/o tecnólogo y Formación en Salud Ocupacional en el Trabajo.	VER Carpeta Factor de Calidad Equipo 5. Maestro. -hoja de Vida. Aporta certificación Desarrollo y Ejecución del programa de salud ocupacional en el trabajo. **PUNTOS: 45**
6.6. PLAN GESTIÓN Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA (100 PUNTOS).		
6.6.1. Plan de calidad de la obra (Aseguramiento) Se otorgarán ochenta (80) puntos. 6.6.2. Profesional coordinador Gestión Calidad (20 Puntos). profesional debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos y experiencia: Profesional con formación académica en: institución reconocida por el Ministerio De Educación Colombiano, Sistema Integrados de Gestión HSEQ con mínimo o igual de 80 horas, formación académica, en institución reconocida.		Carpeta Evaluación No 1, Oscar 5. Plan de calidad Folios 1-53 VER Carpeta Factor de Calidad Equipo 3. SISO. -hoja de Vida. Aporta certificación en Sistema Integrados de Gestión HSEQ folio 29. **PUNTOS: 100**
6.7. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS)		6. Factor de calidad Folio 2 **PUNTOS: 100**
6.8. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (2.5 PUNTOS).		NO APORTA **PUNTOS: 0**
6.9. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA (2.5 PUNTOS).		**NOMBRE:** LOSADA GOMEZ OSCAR FABIAN **NIT:** 12199107-8 **C.C.:** 12199107 **NÚMERO DEL PROPONENTE:** 3413 **FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:** 09/07/2015 **FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:** 08/04/2025 **ORGANIZACIÓN:** PERSONA NATURAL **TAMAÑO DE EMPRESA:** MICROEMPRESA **PUNTOS: 2.5**

FACTORES DE EVALUACION	PUNTAJE
FACTOR ECONIMICO	
• Calificación Oferta Económica	250
FACTOR TECNICO – CALIDAD	
• Perfil adicional profesionales ofertados	395
• Plan de calidad de la obra (Aseguramiento)	100
• Apoyo a la Industria Nacional	100
• Emprendimientos y empresas de mujeres	0
CERTIFICACION MIPYME	
• Certificado Mipyme	2.5
Total puntos	**847.5**

ING. JESUS MARIA LOSADA CAMACHO
Secretario de planeacion e infraestructura
Evaluador Tecnico

ARQ. MARIO HERNAN TRUJILLO MUÑOZ
M.P A25212000-83234600 CUND
C.C 83234600 de Palermo Neiva - Huila
Apoyo en la Evaluacion Tecnica.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	*FIRMA*:	*FIRMA*:
NOMBRE: MARIO HERNAN TRUJILLO M.	**NOMBRE**: ING. JESUS MARIA LOSADA CAMACHO	**NOMBRE**: ING. JESUS MARIA LOSADA CAMACHO
CARGO: Contratista OPS	***CARGO***: Secretario de Planeación e Infraestructura	***CARGO***: Secretario de Planeación e Infraestructura