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ESTUDIO DEL SECTOR

Estructura del Estudio del Sector

Teniendo en cuenta los principios de planeacion y seleccion objetiva, la Secretaria de Infraestructura
del Departamento de Caldas, adelanta el presente estudio del sector, correspondiente a la
contratacién de personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, asi como los consorcios o
uniones temporales, considerados legalmente capaces en las disposiciones vigentes gque se
consideren idéneas, a presentar propuestas para participar en la seleccién del contratista con la
finalidad de adjudicar un contrato cuyo objeto es “Suministro, transporte e instalacion de
dispositivos de sefializacién vial horizontal, vertical, reductores de velocidad y medidas de
seguridad vial en algunas vias a cargo del departamento de caldas.”

Con el presente documento y siguiendo la guia para la elaboracién de estudios del sector Version
02, la Secretaria de Infraestructura da cumplimiento al articulo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de
2015, a saber: “La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeacion, el analisis necesario
para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva legal,
comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar
constancia de este anélisis en los Documentos del Proceso.”. Esto con el fin de continuar con las
buenas practicas en materia de promocién de ia competencia en la contratacion publica,
confirmando una vez mas el compromiso de la Gobernacién de Caldas con la transparencia.
Ademas, pretende orientar la funcion de compra de bienes, obras y servicios de la entidad de una
forma eficiente; y con ello obtener el mayor numero de ofertas racionales, que permitan cubrir las
demandas de la entidad frente a cantidad y calidad.

De acuerdo con lo establecido en la versién 2 de la guia para elaboracién de estudios del sector, de
la Agencia Nacional de Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente, El Estudio del Sector
comprende las siguientes areas:

Aspectos generales del mercado

Modelo de Abastecimiento Estratégico
Comportamiento del gasto histoérico - Estudio de la demanda
Estudio de la oferta

Estudio del mercado

Conclusiones del estudio de sector
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ESTUDIO DEL SECTOR
1. ASPECTOS GENERALES DEL MEREADO

A. ASPECTOS ECONOMICOS

Durante las ultimas dos décadas, Colombia ha' Iogrado avances sugnlﬂcatlvos en la construccion de
infraestructura, consoliddndose como un mofor esencial para el desarrollo econémico y.social del
pais. Programas como las concesiones 4Gghderadas por la;Agencia Nacional de Infraestructura y el
impulso a los proyectos estratégicos urbanos, como el Metro de Bogotd, han contribuido a mejorar
la conectividad regional, fortalecer la Ioglgtlg,a y atraer inversion privada. Estos avances han sido
determinantes para incrementar la competltlvmad del pais y facilitar la integracién de los territorios
a los mercados nacionales e mternac&onales " .

No obstante, el sector enfrenta actualmenté{"fu;naf coyuntura fiscal y macroeconémica restrictiva. El
ajuste presupuestal del Gobierno Nacional. las presiones sobre el déficit fiscal y las limitaciones en
la ejecucion de recursos han generado un entorno de crecimiento moderado para 2025 y 2026.
Aunque en 2024 se evidenci6 una recuperacién en la formacion bruta de capital —con un repunte

cercano al 13% al cierre del afio— este desempefio responde en parte a un efecto base tras varios
afnos consecutivos de contraccion.

Para 2025, las proyecciones apuntan a un crecimiento mas moderado del sector, cercano al 1% en
el escenario base, condicionado por la disponibilidad de recursos publicos y la dinamica de
estructuracion de nuevos proyectos bajo esquemas de Asociacion Publico-Privada (APP), incluidos
los proyectos de quinta generacién (5G). En un escenario optimista, el crecimiento podria ubicarse
entre el 4% y el 5% si los proyectos actuaimente en fase de preconstruccién logran cumplir sus
cronogramas y se acelera la adjudicacion de nuevas iniciativas estratégicas.

Sin embargo, persisten riesgos relevantes. Entre-ellos se destacan:

« Retrasos en la ejecucion presupuestal nacional y territorial.
Dificultades en cierres financieros de proyectos APP.
Incertidumbre regulatoria que afecta la confianza inversionista.
Desaceleracién en la contratacién de obra publica.

En paralelo, el Gobierno Nacional ha planteado una estrategia de fortalecimiento del transporte
multimodal —incluyendo la reactivacion férrea y el impulso a corredores logisticos estratégicos—
como una apuesta estructural de mediano y largo plazo. No obstante, los impactos

macroecondmicos de estas iniciativas dependeran del ritmo efectivo de ejecucion durante el bienio
2025-2026.

En este contexto, el sector infraestructura transita una fase de estabilizacién tras el ciclo contractivo
reciente. Si bien no se prevé una expansion acelerada en el corto plazo, el cumplimiento de
cronogramas, la consolidacion de los proyectos estratégicos en ejecucion y una mayor certidumbre
institucional seran determinantes para lograr una recuperacion mas sostenida.

Implicaciones para Caldas
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Para el departamento de Caldas, este contexto nacional tiene efectos directos en:

La disponibilidad de recursos de cofinanciacién para proyectos viales departamentales.

El avance de corredores estratégicos que conectan al departamento con Antioquia, Tolima y
el Eje Cafetero.

La consolidaciéon de proyectos multimodales, especialmente el corredor férreo La Dorada-
Chiriguana.

La viabilidad financiera y tecnlca de proyectos estratégicos como los accesos al Aeropuerto
del Café.

En este entorno, el desempefio del sector en Caldas dependerd no solo de la dindamica nacional,
sino también de la capacidad institucional departamental para ejecutar recursos, priorizar
intervenciones estratégicas y gestionar fuentes alternativas de financiacion.

Si bien no se anticipa una expansion acelerada en el corto plazo la continuidad en mantenimiento
vial, la culminacion de proyectos estrateglcos en curso y el fortalecimiento de la conectividad
logistica pueden consolidar una recuperacion gradual y sostenible del sector en el departamento
durante 2025-2026.

Agentes del sector

Ministerio de transporte

Instituto Nacional de Vias- INVIAS

Agencia Nacional de Infraestructura — ANI

Entidades publicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldias)
Instituto Geografico Agustin Codazzi — IGAC

Departamento Nacional De Planeacion — DNP

Aerondutica Civil - AEROCIVIL |

Gremios y asociaciones

Cifras del _Sector

Camara Colombiana de la Construccién (Camacol)
Camara Colombiana de la Infraestructura

Asociacion De Productores De Concreto — ASOCRETO
ACIES, la Asociacion Colombiana de Ingenieria Estructural
Consejo Profesional Nacional de Ingenieria-COPNIA
Sociedad Colombiana de Arquitectos )

Sociedad Colombiana de Ingenieros, ©~ .

Asociacion Colombiana de Ingenieros Conistructores
Asociacion Colombiana de Constructores

Asociacion Nacional de Industriales
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Indicador de Produccién de Obras Civiles pz:egiés constantes

Variacién anual (I trimestre de 2026pr / | timestre 2025j

Durante el primer trimestre de 2026, |la produccién de obras civiles a precios constantes registré un
crecimiento de 4,6%, frente al mismo trimesire de 2025, consolidando una recuperacion moderada
del sector tras el ajuste observado en 2023-2024

Grafico 2. indice y variacién anual de la pro&ts?cfcic’in de gbra?. civiles (precios constantes)
Total nacional - serie a precios constantes
2021 (I trimestre) -~ 2025 (IV trimestre®)
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Pr: preliminar

Variaciéon y contribucion anual por tipo de coiistruccion (I trimestre de 2026pr / | trimestre
2025)

El crecimiento de 6,3% en la produccidn de ias obras.civiles a precios constantes con respecto al
cuarto trimestre de 2024, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de
obra: el grupo de construcciones &n minas y plantas industriales registr6 un incremento en su
produccién anual de 15,8% y aporté 3,1 puntos porcentuales (p.p.) a la variacién anual; el grupo de
carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y tluneles
presentd un aumento de 3,9% y sumé 2,0 p.p. a la variacion anual a precios constantes, el grupo de
tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder,
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tuberias y cables locales y obras conexas incrementé su produccion en 15,7% y aport6 2,0 p.p. a la
variacion anual (6.3%).

En contraste, el grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de
ingenieria civil disminuy6 su produccién en 3,0% y descontd 0,3 p.p. a la variacion anual a precios
constantes; asi mismo, el grupo de puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras
hidraulicas (acueductos), contrajo su produccién en 6,6% y rest6 0,5 p.p. a la variacion anual.

Cuadro 1. Variacion y contribucién anuali de la produccion de obras civiles a precios constantes segtn
tipo de construccién

Total nacional

IV trimestre de 202577 / IV trimestre 2024

Contribu<ién a la variacién tatal
{puntos porcentualies)

Tipo de construcckén
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Fuente: DANE, IPOC.

Pr: cifras preliminares -

Nota: Por presentacion de las cifras a un decimal, la suma de las contribuciones puede no coincidir con el total para el
grupo o el total del indicador, por efectes de redondeo.

Variacién y contribucién anual a precios constantes por producto, 15 subclases CPC versién
2.1 A.C (I trimestre de 2026Pr / | trimestre 2025)

La tabla 1 muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total nacional y
a los cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC version
2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 9 de las 15 subclases presentaron incrementos en
su produccién con respecto al mismo trimestre del afio anterior, mientras que 6 subclases registraron
descensos en su produccidn. :
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Tabla 1. Variacién y contribucién anual de la produccién de obras civiles a precios constantes segtin
tipo de producto (15 subclases)
Total nacional
IV trimestre 202577 / [V trimestre 2024
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Fuente: DANE, IPOC.
Pr: cifras preliminares

Nota: Por presentacion de las cifras a un decimal, la sumz de las contribuciones puede no coincidir con el total para el
grupo o el total del indicador, por efectos de redondea.

El incremento en la produccién anual de las obras civiles a precios constantes de 6,3% con respecto
al tercer trimestre de 2024, esta explicado por {as subclases de la siguiente manera:

En el grupo 530201 carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras
elevadas y tuneles, la subclase carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles
presentd una variacion en su produccion de 4,5% y sumé 2,1 p.p. a la variacién anual total y 4,1 p.p.
a la variacion anual del grupo. Por su parte, tuneles present6é un incremento en su producciéon con

respecto al IV trimestre de 2024 en un 792,6% y aporto 0,4 p.p. a la variacién anual total y 0,8 p.p.
a la variacién anual del grupo.

En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos), la subclase acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto
gasoductos registré una disminucion en su produccion de 15,2% y rest6 0,9 p.p. a la variacion anual
total y 11,6 p.p. a la variacion anual del grupo a precios constantes; mientras que, sistemas de riego
y obras hidraulicas de control de inundaciones registré una variacion de 81,3% y aport6 0,6 p.p. ala
variacion anual total y 7,3 p.p. a la variacién anual del grupo.
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Para el grupo 530203, tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacion
y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas se destaca la subclase cables locales
y obras conexas que presenté un incremento de 141,8% en su produccion y sumod 2,2 p.p. a la
variacion anual total y 17,5 p.p. a la variacién anual del grupo. En contraste, tuberias de larga
distancia disminuyé su produccién con respecto al IV trimestre de 2024 en 25,8% vy descontd 0,6
p.p. a la variacion anual total y 4,7 p.p. a la variacion anual del grupo.

Las subclases que conforman el grupo 530204 construcciones en minas y plantas industriales
presentaron los siguientes comportamientos con respecto al cuarto trimestre de 2024: la subclase
centrales eléctricas incrementoé su produccién en 32,8% y sumé 3,1 p.p. a la variacion anual total y
15,8 p.p. a la variacion anual del grupo. Asi mismo, la subclase construcciones en minas presentd
un aumento en su produccién de 0,1% y sumé 0,01 p.p. a la variacién anual total y 0,05 p.p. a la
variacién anual del grupo.

Con respecto al grupo 530205 instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras
de ingenieria civil, la subclase instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento, redujo su
produccién en 14,6% v resto 0,3 p.p. a la variacién anual total y 2,9 p.p. a la variacién anual del
grupo; por su parte, la subclase otras obras de ingenieria civil presenté una variacion de -0,03% con
respecto al cuarto trimestre de 2024 y aport¢ -0,002 p.p. a la variacion anual total y -0,02 p.p. a la
variacion anual del grupo.

Variacién doce meses (I trimestre de 2025 - IV trimestre de 2025Pr / | trimestre de 2024 - IV
trimestre de 2024) '

Durante el periodo comprendido entre el | trimestre de 2025 al [V trimestre de 2025 la produccién de
las obras civiles a precios constantes registré un aumento de 8,3%, respecto a la produccion
realizada en el periodo | trimestre de 2024 al IV trimestre de 2024.

Variacién y contribucién doce meses por tipo de construccion (I trimestre de 2025 - IV
trimestre de 2025Pr / | trimestre de 2024 - IV trimestre de 2024)

civiles a precios constantes, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos
de obra: el grupo construcciones en minas y plantas industriales presenté una variacién de 30,6% y
sumé 5,8 p.p. a la variacion total; asi mismo, el grupo de carreteras, calles, vias férreas y pistas de
aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tlneles registré una variacion de 5,6% y aport6 2,8 p.p. a
la variacion total doce meses. El grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento;
y otras obras de ingenieria civil aumenté su produccién en 4,7% y contribuyé con 0,4 p.p. a la
variacion total doce meses.

En contraste, el grupo tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacion
y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas registré6 una disminucion en su
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produccion doce meses del 2,1% y aporté -0,3 p.p. a la variacion total; y el grupo; puertos, canales,
presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) redujo su produccién en 5,0% y
restd 0,4 p.p. a la variacién total doce meses -

Cuadro 2, Variacién y contribucién doce meses de 1a produccion de obras civiles a precios constantes
segtin tipo de construccion B

Total nacionat

(1 trimestre de 2025 - IV trimestre de 2025™ / | trimestre de 2024 - IV trimestre de 2024
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Fuente: DANE, 1POC.

Pr: cifras preliminares

Neota: Por presentacion de fas ¢ifras a un decimal, la suma de 1as contribucionas pueda no colncidir con ef total para &}
grupo o of total del indicador, por efectos de redondec.

Resultados por tipo de obra

Variacion anual a precios constantes por grupc de obra (IV trimestre 2025Pr / IV trimestre
2024) '

Durante el primer trimestre de 2026, la produccién de obras civiles registré una variacion de -4,2%
frente al cuarto trimestre de 2025, comportamiento asociado a efectos estacionales y ajustes en la
ejecucion presupuestal de inicio de afio. P

Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles
(grupo 530201)

Durante el cuarto trimestre de 2025, el grupa carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
puentes, carreteras elevadas y tuneles presentéd una variacion a precios constantes de 3,9% y sumo
2,0 p.p. a la variacién anual.
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Grafico 5. Indice y variacién anual de ia produccin de las carreteras, cailes, vias férreas y pistas de
aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles

Total nacienal - serie a precios constantes.

2021 (I trimestre) - 2025 (IV trimestre™)

48

Fuente: DANE, 1POC
Pr cifras preliminares

Variables econoémicas que pueden afectar los precios del sector
Tasa de intervencion del banco de la republica

En diciembre de 2025, la Junta Directiva del Banco de la Republica decidié mantener inalterada la
tasa de intervencion, situandola en 9,25%, alineada con las expectativas del mercado. La siguiente
reunién decisoria sera el 30 de enero de 2026.

Para los meses de enero y abril de 2026, los analistas esperan que la tasa de intervencion se ubique
en 9,75% y 10,25%, respectivamente. También anticipan que la tasa de intervencién se sitte en
11,25% en diciembre de 2026 (aumentando respecto al 9,25% esperado en el mes anterior).

La senda futura de la tasa dependera del comportamiento de la inflacion, la estabilidad cambiaria y
el cumplimiento de la regla fiscal. Para el sector infraestructura, la reduccién gradual de tasas mejora
las condiciones de financiamiento de proyectos especialmente aquellos estructurados bajo
esquemas APP y crédito corporativo.
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G;afico 1. Tasa de intervencion del Banco
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Crecimiento econémico

En enero, el prondstico de crecimiento econd—mico para 2025 se ubicé en un rango entre 2,7% y
2,9%, con 2,8% como respuesta mediana (manteniéndose estable frente a la edicion de diciembre)
(Grafico 2). La mediana para 2026 se situ6 en 2,8%, ubicandose en un rango entre 2,8% y 2,9%.
Las expectativas de crecimiento del cuarto trimestre de 2025 se ubicaron en un rango entre 2,5% y
3,0%, con 2,8% como respuesta mediana (estable frente a la edicion de diciembre). Por su parte, el
pronostico de crecimiento para el primer trimestre de 2026 se ubicé en 2,8%, disminuyendo frente a
la expectativa del mes anterior. '

Para 2026, los pronésticos de mercado sittian el crecimiento en un rango entre 2,8% y 3,2%,
condicionado por:

La consolidacién del ciclo de reduccién de fasaé.

La ejecucion efectiva de proyectos de infraestructura.

La estabilidad fiscal y la confianza inversionista.

El entorno externo, especialmente tasas de interés en EE. UU. y precios del petréleo.

Si bien el ritmo de expansion es superior al observado en 2024, continda siendo moderado frente a
los promedios histéricos, lo que limita una expansién acelerada del sector construccion.
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Gréafico 2. Pronéstico de crecimiento anual ' Grafico 3. Pronodstico de crecimiento del
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Inflacion

En diciembre, la inflacién anual se situd en 5,10%, inferior al pronéstico de los analistas (5,19%). En

enero, los analistas consideran que la inflacidén se ubicard en 5,33% en un rango entre 5,20% y
5,60%.

Los analistas también prevén que en diciembre de 2026 la inflacién cierre 6,50% (aumentando frente
al 4,65% de la edicion de diciembre), en un rango entre 6,25% y 6,80%, por lo que las expectativas
del mercado se mantienen por fuera del rango meta del Banco de la RepUblica (2% - 4%). Por su
parte, las expectativas a 12 meses (enero de 2027), se encuentran en 6,30%

Para el sector infraestructura, una inflacién mas controlada reduce la presién sobre costos de
materiales, contratos indexados y presupuestos publicos.
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Gréfico 4. Pronéstico de inflacion
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Salario Minimo:

La variacion del salario minimo tiene un-impacto directo y significativo sobre el sector de
infraestructura, dado el alto componente de mano de obra presente en las actividades de
construccion y obras civiles. '

El incremento decretado para 2026 genera presiones al alza en los costos operativos,
particularmente en contratos intensivos en personal no calificado y en aquellos esquemas
donde los pagos estan indexados al salario minimo legal vigente (SMLV). Adicionalmente, el
ajuste salarial incide en el costo de aportes parafiscales, seguridad social y prestaciones
sociales, lo que eleva el costo total por trabajador.

En proyectos de infraestructura publica, este efecto puede traducirse en mayores
requerimientos presupuestales o en |la necesidad.de realizar adiciones contractuales, mientras
que en iniciativas privadas o APP puede afectar las proyecciones financieras y los margenes
esperados. No obstante, el aumento del salario minimo también contribuye a fortalecer la
demanda interna y el consumo, lo cual, en un entorno de recuperacién econémica, puede
compensar parcialmente las presiones de costos sobre el sector.

Tasa de cambio

En diciembre, la tasa de cambio cerr6 en $3.707, con una apreciacién mensual de 1,8%, alcanzando
el maximo del mes el 19 de diciembre ($3.875) y su valor minimo el 26 de diciembre ($3.707). El
dato observado fue $143 menor al esperado en la encuesta de diciembre ($3.850). Para enero de
2026, los analistas consideran que la tasa de cambio se ubicara en un rango entre $3.650 y $3.730,
con $3.704 como respuesta mediana. Para diciembre de 2026, los analistas esperan una tasa de
cambio de $3.830, lo que representa una reduccion frente al pronéstico del mes anterior ($3.91 1)
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Para el sector infraestructura, la tasa de cambic es relevante debido a la importacion de maquinaria,
equipos especializados, acero, componentes eléctricos y tecnologia para proyectos energéticos y
de transporte

Grafico 5. Tasa de cambio - Fin de periodo
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Fuente: Encuesta de Opinidn Finangiera, Fedosarrcllo - bve

Cadena de produccion y distribucion

La cadena de produccion y distribucién del sector de construcciéon comienza desde los servicios
asociados a los proveedores de insumos, en este primer nivel se encuentran la explotacion y
extraccion de minerales destinados a sectores de cementos, concretos y la industria maderera.

Luego de pasar por la obtencién de materia prima, el segundo nivel de la cadena es la
transformacion, las actividades se relacionan con fabricacién de tuberias, perfiles, resinas, servicios
de transporte de materiales, estudios técnicos y consultorfa. Asi mismo, la transformacion y
elaboracion de materiales para el sector como sanitarios, ladrillo, carpinteria y vidrios.

Los bienes finales que se obtendran son carreteras, calles, caminos y puentes; construcciones para
la mineria, centrales generadoras eléctricas y tuberias; vias férreas y pistas de aterrizaje; vias de
agua, puertos y represas; y las obras de ingenieria que comprenden instalaciones deportivas.?

! Aktiva, (2015). EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA. 26/02/2016, de Sitio web: fyip:{/akfiva.com co/publicaciones/5-estudios-sectoriales.himl

2 Akfiva. (2015). EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN COLOMBIA. 26/02/2015, de Sitio web: hitp://aktiva.com.colpublicacionesi 5-estudios-sectoriales. html
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B. ASPECTOS TECNICOS

Las actividades u obras a ejecutar por el contratista son las siguientes:

No ]TP%?)E . Pescripcién Unidad
374 700.1 [ LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA ENFRIO ml
376 700.3 MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO " ' m2
703.1.1.P | 703.1.1.P | HITO FLEXIBLE _ u
SENAL VERTICAL DE TRANSITQ TIPQ DIMENSIONES CON  LAMINA
390 71011 RETRORREFLECTIVA - TIPO i
o (Analizado para sefial tip sr, sp y/o si, dimension 75x75 cm en lamina galvanizada con lamina retrorreflectiva
tipo IV)
SENAL VERTICAL DE TRANSITO T!PO _ ' MATERIAL CON LAMINA RETRORREFLECTIVA
a7 | 7023 |MPO_—— A u
- (Analizado para sefial tipo si turistica (rectangular o en forma de flecha) en lamina galvanizada y
retrorreflectiva tipo V)
703.1.2P | 703.1.2.P | TACHON PLASTICO : u
380 70214 TACHA REFLECTIVA CON ESPIGO TIPO "
o (Analizado con espino tipo A retrorreflectiva bivireccional de un (1) solo color)
398 730.1 DEFENSA METALICA m
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19
4502F | 4502P {Suministro e instalacion) m3
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SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASAMANOS EN TUBERIA NEGRA DE 2". DOS HILOS
H= 1.00 M. PARALES VERTICALES CADA 1.20 METROS. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION,
EQUIPO DE SOLDADURA, ANCLAJE, PINTURA CON ESMALTE PINTULUX O SIMILAR Y WASH PRIMER.
SIN RELLENO

17.114P | 17.114P ml

Es responsabilidad del contratista la revision de la utilizacion de materiales que permitan la
optimizacién del recurso, por tanto, se-debe valorar nuevas alternativas y/o tecnologias
reglamentadas, que se puedan dar uso en la zona y que den cumplimiento a todas las
especificaciones que demanden las obras a realizar.

El alcance del contrato son todas y cada una de las obras y actividades del alcance del proyecto que
ofertan los proponentes y que su valor no supera el Presupuesto Oficial. Dichas actividades seran
ofertadas a precios unitarios y el valor total del-Alcance se debera distribuir de acuerdo con las
disponibilidades presupuestales, tal como se describe en el Pliego de Condiciones.

Acorde a la disponibilidad presupuestal, el contratista debera programar los frentes de intervencién
necesarios, atendiendo también los requerimientos minimos especificados mas adelante en este
documento, para atender el alcance del contrato.

El plazo previsto para la ejecucién de las actividades que se deriven del presente Proceso es el
establecido en la seccion 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma prevista en
el Anexo 5 — Minuta del Contrato.

El plazo total para la ejecucion del contrato es de 4 meses, contado a partir de la fecha de la firma
del acta de inicio; dicho plazo se divide de la siguiente forma:

No. De Lote ~_Tiempo de ejecucion
LOTE 1 SUBREGION NORTE | 4 meses
LOTE 2 SUBREGION | 4 meses
CENTRO SUR
LOTE 3 SUBREGION | 4 meses
MAGDALENA .
LOTE 4 SUBREGION | 4 meses
ORIENTE )
LOTE 5 SUBREGION ALTO | 4 meses
OCCIDENTE
LOTE 6 SUBREGION | 4 meses
OCCIDENTE PROSPERO

C ASPECTOS REGULATORIOS

Todas las actividades que se desarrollen en el marco de los contratos se ejecutaran bajo las
condiciones establecidas por las especificaciones generales de construccion del Instituto Nacional
de Vias — INVIAS, vigentes al momento de la ejecucién de las actividades.
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Asi mismo, las condiciones técnicas particuares refereiites a la ejecucion del contrato que se
pretende celebrar se encuentran discriminadas de manera clara y precisa en los documentos anexos
“ANEXO TECNICO" que forma parte del presente Documento de Estudios Previos

2. MODELO DE ABASTECIMIENTO E-_S-"I‘"RATEGICO
Comportamiento del Gastp Histérico._ i

pasado este bien, obra o servicio

Cémo ha adquirido la Entidad Estatal en el
Una vez revisado el historial de contrataciéﬁi.de}_l-__a Gobernacion de caldas, se evidencia que ia
entidad ha realizado procesos llevados a caba por’la entidad en afios anteriores con objeto similar.

e 2 o _:ﬁ e Eioa : =i i : - : : .MODALIIDAD.DE
CONTRATOIFROCESO | -« GBJETO. | VAR | e EGeioN
OBRAS DE SENALIZACION VIAL EN ALGUNS
20112019-1377 | VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE | 362.841.086 | Seleccion Abreviada
CALDAS _
OBRAS DE SENALIZACION ¥ SEGURIDAD
16102019-1317 | VIAL EN ALGUNAS VIAS A CARGO DEL | 447.149.040 | Seleccién Abreviada

DEPARTAMENTO DE CALDAS

COMPRAVENTA  E  !NSTALACION DE
SENALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL R :

02042018-0612 EN ALGUNAS VIAS A CARGO DEL 863.169.654 Licitacion Publica

DEPARTAMENTO DE CALDAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALES Y

MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ALGUNAS . )
22092023-1412 VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE 375.000.000 -| Seleccion Abreviada
CALDAS ]
SUMINISTRO E INSTALAC!ON DE SENALES Y
23102024-1459 MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ALGUNA | 461.967.214 Seleccion Abreviada

VIAS A CRGO DEL DEPARTAMENTO
SUMINISTRO E INSTALAC;ON DE SENALES Y
MEDIDAS DE SEGURIDAL! VIAL EN ALGUNAS ; g
24102022-1565 VIAS A CARGO DEL DEPA’RTANIENTO DE 282.181.577 Seleccidn Abreviada
CALDAS 2 : .
SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALES Y
MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ALGUNAS . .
07122021-1524 VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE 504.670.000 Seleccion Abreviada
CALDAS

Como adquieren otras Entidades Estataies y las empresas privadas este bien, obra o servicio

Con el objeto de identificar como otras entidades han adquirido este tipo de servicios en el pasado,
se procede a realizar un estudio de la demanda: verificando en la pagina de Colombia Compra
Eficiente encontrando los siguientes resultados: :
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GOMTRATOIL 0 L ' L e coNTRATIST | MOPALIDAD
{PROCESO o : At el A
G e - _ | SELECCION
SUMINISTRO E__ INSTALACION _ DE
SERALIZACION VIAL HORIZONTAL ¥
VERTICAL _ CON  DEMARCACION,
MZ-SA007 | MANTENIMIENTO E INSTALACION DE . Seleccion
DE 2025 | REDUCTORES DE VELOGIDAD EN ZONAS |  149-936.848 | coopmipymes Abreviada

ESCOLARES DEL PERIMETRO RURAL Y
URBANO DEL MUNICIPIO DE ZARZAL
VALLE DEL CAUCA ‘
CONTRATAR EL SUMINISTRO,
TRANSPORTE E INSTALACION DE
SENALIZACION  VIAL-  HORIZCNTAL,
VERTICAL, REDUCTORES  DE
VELOCIDAD, Y DISPOSITIVOS |  900.000.000
ESPECIALES EN DIFERENTES PUNTOS
DEL MUNICIPIO DE  MANIZALES,
CONFORME A LA NORMATIVIDAD
VIGENTE

CONTRATAR LA  INSTALACION Y
DEMARCACION DE SENALIZACION- VIAL
EN CORREDORES VIALES
ESTRATEGICOS DE ALTO RIESGO DE
SINIESTRALIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE
IBAGUE (PASTALES, VILLARESTREPO Y

OCCIDENTAL Seleccion
DE COLOMBIA Abreviada

MC-003-
2025

MEN-131- | SAN BERNARDO), PRADO, VENADILLO- | oo coe 0o 4 sCE%r\/inggflr?c Seleccion
2024 SANTA ISABEL (LA SIERRITA-JUNIN-SAN -988.007, Abreviada
RAFAEL) EN DESARROLLO  DEL
PROYECTO "GENERACION DE CULTURA
VIAL, CON INFRAESTRUCTURA SEGURA |
Y CONTROL Y REGULACION AL
TRANSITO EN EL DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA
CONTRATAR A TODO COSTO EL
SAMC | MANTENIMIENTO DE LA SENALIZACION | oo oo oo Opendoors Seleccion
007-2024 | VIAL DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE 083 Group SAS Abreviada
. CHINCHINA CALDAS"
‘ SB
. OBRAS DE SENALIZACION VIAL EN VIAS
IRDT-CHO- | CoDIGO 1307 LAS ANIMAS - CERTEGUI - | 63.108.100 | SORSTOGEL | Minima cuantia
QUIBDO - Demarcacion horizontal SAS

-ESTUDIO DE LA DEMANDA:

En cuanto al andlisis de demanda el modelo de abastecimiento estratégico muestra como en el
departamento de Caldas ha venido comprando con respecto al objeto del presente contrato en
vigencias anteriores, blusqueda realizada de acuerdo a al cédigo UNSPC aportado en el PAA
relacionado con el objeto del presente.
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Se efectta analisis al codigo UNSPSC 721410 a nivel departamental.

Agencia Nacional

i ANALISIS DE LA DEMANDA © atrss |

de Contratacién Publica :
Colombia Compra Eficiente _— — . 4 Reiniciar
s Valor Total o = s [ FiLTROS: | '
Gasto Mensual S 684.430 516 372 t Gasto Anual m —_— - ]
;! - one el ano:

©OFSLIe STIZQOBIALA SPUT3A WS4 maice

£ s - weE M 2 amm v

ol Witk Seleccione la Fecha
Lo . Feohi tama
- W20 1262026
3 Departamento de Enfidad
| § . . o -

Nombre de Entidad {agregado)

Adic
Afig BI020 82023 BI032 @I023 @203 82028 Tuente ®SECORI WIECCR

antralos Total LBLRL = GsEnlal IGn
Cantidad de contratos - Mensual 790 Lsntidad
B L1z kEa? B 3 Z

Plataforma:

SECOR } SESCR

Nombre de Entidad {plataforma)

*ingleas stk s tafe

Centidad e contritos

Afte §10:0 03021 § 02 @2022 V2004 BICHT €] " Fuente ®S5009 1 @IECOR 2

ESTUDIO DE OFERTA

Teniendo en consideracion la naturaleza del objeto a contratar y los demés fundamentos juridicos
que soportan la modalidad de construccion basados en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007
modificada por la ley 1882 de 2018, decreto 1082 de 2015 y decreto 392 de 2018 y demas normas,
se estable que el proceso se suscribira bajo la modalidad de Licitacién Publica.

Se efectla analisis al cédigo UNSPSC 721419 a nivel departamental.
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Valor Total Estimado por Proveedor Numero de Contratos por Proveedor

53
g 328 . |
R
] . 5.
H : i
& » &
B
+ B
o
i o
. |
3 L s L i s ¢
Yalor Total Estmade Himero de Contrates
Cantidad de Contratos con proveedores vValor de Contratos con proveedores Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion
plurales en SECOP |l plurales en SECOP It

Modalidad de Seleccidn

Walor Total Edtonadn

Tipgy: @b & pal @Rzgonantd sl i Tipo: @Propsaenta ghuti! @NS @ ol Medaidad general

Se evidencia se han suscrito en total 175 contratos con caracteristicas similares y que el mayor
oferente fue Carlos Eduardo Hernandez Valencia

ESTUDIO DE MERCADO

Para el presente proyecto no se realizé un estudio de mercado convencional basado en solicitudes
de cotizacién, andlisis comparativos con proveedores o levantamiento directo de precios en campo.

Lo anterior se justifica en que la estructuracién presupuestal se realizé con base en los Analisis de
Precios Unitarios (APU) oficiales del Instituto Nacional de Vias (INVIAS), los cuales constituyen
un referente técnico y econémico de caracter nacional para la ejecucién de obras de infraestructura
de transporte en Colombia.

Los APU publicados por INVIAS:
Son de uso generalizado en proyectos de infraestructura vial.
s Se encuentran estructurados con criterios técnicos estandarizados.
o Incorporan costos de materiales, mano de obra, equipos y transporte.
e Son actualizados periédicamente conforme a las dindmicas del mercado.
e Son reconocidos como precios base en procesos de contratacion publica.
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Adicionalmente, para el presente proyecto se utilizaron las versiones actualizadas aplicables a la

regiéon de ejecucion, considerando los factores de ajuste correspondientes cuando hubo lugar a ello,
garantizando coherencia con las condiciones Iccales del mercado.

Dado que los precios unitarios adoptados provienen de una entidad técnica del orden nacional,
especializada en infraestructura vial y cuyo ‘marcg-metodolégico es ampliamente aceptado en el
sector publico, se considera técnicamente suficiente y metodoldgicamente valido utilizar dichos APU

como soporte del presupuesto oficial, sin que sea necesario realizar un estudio de mercado
independiente. g

En consecuencia, el presupuesto del proyecto se éﬁcuentra's’oportado en una fuente oficial, objetiva
y técnicamente estructurada, lo que garantiza transparencia, trazabilidad y concordancia con las
practicas habituales de contratacién en el sector transporte.

Se determiné el siguiente presupuesto:

OBJETO ‘

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DISPOSITIVOS DE SENALIZACION VIAL
HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL
EN ALGUNAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS.

" Namero de i B | Valorpresupuesto | Lugar(es)de
lote o proyecto, loteo ~ Plazo del contrato  oficial (pesos incluido - ejecucion del |
segmento  segmento = IVA) e contrato
SUBREGION . SUBREGION
1 NORTE 4 M ESESV $540.499.163 NORTE
5 SUBREGION 4 MESES ; $507.614.559 SUBREGION
CENTRO SUR ) o CENTRO SUR
ES.
3 SUBREGION 4 MES - $506.745.700 SUBREGION
MAGDALENA - _ : ' ' ' MAGDALENA
MESE
4 SUBREGION 4 2 $507.767.160 SUBREGION
ORIENTE o o ORIENTE
= -
5 SUBREGION ALTO 4 MESES $529.047.300 SUBREGION
OCCIDENTE T ALTO OCCIDENTE
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" Numero de . Objeto del S Valor presupuesto Lugar(es) de

loteo = proyecto,lote o Plazo del contrato  oficial (pesos incluido ejecucion del
segmento segmento I % " IVA) contrato

SUBREGION 4 MESES SUBREGION

I 6 OCCIDENTE $507.280.850 OCCIDENTE

PROSPERO ' PROSPERO

Para la estructuracion del presupuesto, la Gobernacion de Caldas considero todas las erogaciones
tributarias, asi como las tarifas y contribuciones que deban cancelarse con ocasion de la celebracion
del contrato, como la contribucion de la Ley 418 de 1998, Ley 1106 de 2006, asi como el pago de
estampillas se efectuard mediante retencion sobre pagos o abonos en cuenta de acuerdo con lo
dispuesto en la Ordenanza No. 983 del 2024-11-25 "por la cual se modifica el estatuto de rentas del
departamento de caldas - ordenanza No. 816 de 2017 modificada por las siguientes ordenanzas:
ordenanza No. 842 de 2018 - ordenanza No. 853 de 2019 - ordenanza No. 885 de 2020 - ordenanza
No. 892 de 2021- ordenanza No. 903 de 2021 - ordenanza No.918 de 2022 - ordenanza No. 961 de
2023 - ordenanza No. 965 de 2023", la contribucién de la Ley 418 de 1998, Ley 1106 de 2006™.

Debe de considerarse que el presente proceso cuenta con el analisis de costos de los impuestos,
la lista que se enuncia a continuacién es meramente informativa y en caso de que exista un impuesto
0 gravamen que deba aplicarse al contrato el mismo debera ser asumido por el contratista y no
podré oponer la presente relacion:

Estampilla % de estampilla
Pro-Desarrollo 1%
Pro-Universidad | 2%
Pro-Adulto mayor | 3%
Pro-Hospital 1%
Pro-Cultura 1%

En la determinacién del presupuesto oficial se tiene en cuenta los costos en que incurre EL
CONTRATISTA, al momento de legalizar el .contrato, como es el pago de las estampillas
equivalente al 8%, del valor del contrato, el impuesto especial (Impovias) equivalente al 5% del
valor del contrato, constitucién de la garantia tnica, y demas impuestos.

Los precios de mercado se establecen segun la elaboracién de los andlisis de los precios unitarios
con el fin de obtener el valor estimado del contrato. Dichos Analisis se realizan de acuerdo con los
precios del INVIAS actualizados para la regién, los cuales son referente a nivel nacional,
reconocidos como precios base para toda obra de infraestructura de transporte. estos andlisis seran
publicados en el Portal Unico de Contratacion del Sistema Electrénico para la Contrataciéon Publica,

SECOP lI, documento que forma parte integral del presente estudio PRESUPUESTO OFICIAL Y
APUS. i

En el analisis de los precios unitarios han sido tenidos en cuenta los precios y rendimientos que se
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ajustan a la zona y condiciones del proyecto; y todo lo concerniente para dar cumplrmlento de lo
dispuesto en el articulo 17, contenido en Ia Ley 1682 de 2013.

Para consultar el detalle del presupuesto oficial, por favor remitirse al archivo “Formulario 1
Presupuesto Oficial” publicado en formato Excel junto con todos los documentos del proceso

La Secretaria de Infraestructura del Departamento de Caldas pagara al contratista cualquier
imprevisto, cuya tipificacién y asignacion esté a su cargo (Secretaria de Infraestructura de
conformidad con lo establecido en la TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS
que puedan afectar el equilibrio econémico del contrato, una vez ocurrido el evento, cuantificado,
valorado y aprobado por la Interventoria y el Superv;éor del contrato.

CONCLUSIONES
Precios promedio del mercado

Los precios de mercado se establecen a partir de Ios analisis de precios unitarios basados en los
precios del INVIAS actualizados para la region y ajustados a las condiciones del proyecto.

Justificacion para la definicion de los precios de referencia
Los precios de referencia se fundamentan en los precios oficiales del INVIAS, reconocidos a nivel
nacional como base para obras de infraestructura de transporte.

Se ajustan a la zona y a las condiciones espemﬂcas del proyecto y cumplen con lo dispuesto en el
articulo 17 de la Ley 1682 de 2013

Definicion del presupuesto oficial

Se realiz6 un andlisis de cada uno de los componentes del proyecto y se determiné el siguiente
presupuesto:

OBJETO

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DISPOSITIVOS DE SENALIZACION VIAL
HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL
EN ALGUNAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS.

Nimerode =~ Objetodel = = = 7 '_ " Valorpresupuesto | Lugar(es)de
. loteo proyecto, lote o Plazo del éqnt_rato | oficial (pesos incluido . ejecucion del
. segmento _segmento i _ 1VA) : ‘ contrato

SUBREGION SUBREGION
NORTE 4 MESES $540.499.163 NORTE
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Numerode |  Objetodel Valor presupuesto | Lugar(es) de

. lote o proyecto, lote o Plazo del contrato ' oficial (pesos incluido ejecucion del
. segmento segmento IVA) contrato
SUBREGION 4 MESES SUBREGION
2 CENTRO SUR ' $5ER,A=38 CENTRO SUR
4
3 SUBREGION MERES $506.745.700 SUBREGION
MAGDALENA z o MAGDALENA
SUBREGION A HEHES SUBREGION
% ORIENTE $507.767.160 ORIENTE
4 MESES
5 SUBREGION ALTO M= $529.047.300 SUBREGION
OCCIDENTE ) ’ ’ ALTO OCCIDENTE
SUBREGION 4 MESES SUBREGION
6 OCCIDENTE $507.280.850 OCCIDENTE
PROSPERO ' PROSPERO

Para la estructuracion del presupuesto, la Gobernacién de Caldas consider6 todas las erogaciones
tributarias, asi como las tarifas y contribuciones que deban cancelarse con ocasién de la celebracion
del contrato, como la contribucién de la Ley 418 de 1998, Ley 1106 de 2008, asi como el pago de
estampillas se efectuara mediante retencion sobre pagos o abonos en cuenta de acuerdo con lo
dispuesto en la Ordenanza No. 983 del 2024-11-25 "por la cual se modifica el estatuto de rentas del
departamento de caldas - ordenanza No. 816 de 2017 modificada por las siguientes ordenanzas:
ordenanza No. 842 de 2018 - ordenanza No. 853 de 2019 - ordenanza No. 885 de 2020 - ordenanza
No. 892 de 2021- ordenanza No. 903 de 2021 - ordenanza No0.918 de 2022 - ordenanza No. 961 de
2023 - ordenanza No. 965 de 2023", la contribucién de la Ley 418 de 1998, Ley 1106 de 2006”.

Identificacién y caracterizacion de potenciales oferentes (MiPymes, economia popular y
solidaria)

Entre los contratistas que han ejecutado obras de similares condiciones, se encuentran MiPymes

como coopmipymes (contrato MZ-SA007 2025) y Opendoors Group SAS (contrato
S.A.M.C 007-2024), destacando como mayor oferente a Carlos Eduardo Hernandez Valencia.
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Modalidades de seleccion utilizadas por las Entidades

Seleccion Abreviada: utilizada en la mayona de los contratos histéricos del Departamento de
Caldas y en varios procesos recientes.

Licitacion Pablica: se aplicé en al menos un contrato histérico (2018) y sera la modalidad del
proceso actual.

Requisitos habilitantes y criterios diferenciales

Los requisitos habilitantes y criterios dlferenmales se encuentran establecidos en el capitulo Il del
pliego de condiciones del presente proceso.

Las cantidades son aproximadas, solo se le pagara al contratista las realmente ejecutadas.

Manizales, Febrero de 2026

v
IVAN MATE® MUNOZ MARTINEZ

Profesignal Especializado
Secretfria de Infraestructura

Proyect6: Marcela Botero M — Profesional Especializado - Secretaria de Infraestructurg&i\'
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