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ESTEBAN RAMÍREZ VÉLEZ, en calidad de Secretario de Suministros y Servicios, con delegación 

para contratar en nombre del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, 

según Decreto 361 de 2024, expedido por el Alcalde del Distrito de Medellín, en adelante la “Entidad”, 

por una parte; y por la otra KEYVEEN GUILLERMO CASTRO AMARANTO, identificado con C.C No. 

1.045.680.516, en mi condición de representante legal del CONSORCIO HUPERNIKAO INTERVIAL 

MEDELLIN, conformado por HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S, con NIT. 900.234.357-3, con una 

participación del 90% y MCCA S.A.S, con NIT. 901.922.907-1, con una participación del 10%, hemos 

convenido celebrar el presente Contrato de Interventoría, previas las siguientes consideraciones: 

 

I. Que mediante Resolución SSS 202550099017 del 03 de diciembre de 2025, la Entidad abrió 
el Procedimiento de Contratación Concurso de Méritos Abierto No 20005473, cuyo objeto es 
“interventoría para la construcción y mejoramiento de puentes, conexiones viales y obras 
complementarias asociadas” 
 

I. Que a través de la Resolución 202650010522 del 18 de febrero de 2026, la Entidad adjudicó 
el contrato al oferente CONSORCIO HUPERNIKAO INTERVIAL MEDELLIN, conformado 
por HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S, con NIT. 900.234.357-3, con una participación del 
90% y MCCA S.A.S, con NIT. 901.922.907-1, con una participación del 10%, 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el “Anexo 3 – Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial 
se comprenderán de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 
de 2015. Los términos no definidos serán interpretados de conformidad con su significado natural y 
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las 
labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del contrato es “interventoría para la construcción y mejoramiento de puentes, conexiones 
viales y obras complementarias asociadas”.   
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No 20005473 los cuales hacen 
parte integral de este. 
 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios unitarios y con sus propios medios –
materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y con plena 
autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades 
propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo 
Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.  
 
El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la presentación 
de la propuesta. 
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CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de doscientos cincuenta y cinco (255) días 
calendario, contados a partir de inicio del contrato en la plataforma SECOP II, previo el cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos 
previstos en el Pliego de Condiciones. 

 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma de SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES 
OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/L 
($783.836.893) IVA incluido y un factor multiplicador equivalente al 1.97, equivalentes a 447 SMMLV 
para el año 2026, suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
Subtotal costos directos:  $703.719.528 
IVA: $133.706.710  
Pólizas - Gasto estimado comprobable:  $2.573.762 
 
Entre los impuestos, tasas y contribuciones que estarán a cargo del proponente seleccionado, a 
manera enunciativa, están los siguientes: 
 

- Retención en la Fuente: Corresponde al pago anticipado del Impuesto de Renta. 
- Gravamen a los movimientos financieros: Equivalente al cuatro por mil del valor total del 

contrato. Debe considerarse la deducción del 50% de que trata el Artículo 115 del Estatuto 
Tributario. 

- Impuesto de Industria y Comercio: Recae sobre todas las actividades industriales, 
comerciales, de servicios y financieras que se realicen en la jurisdicción de Medellín, su tarifa 
corresponde al milaje establecido, según su actividad, de conformidad con el Acuerdo 
Distrital 093 de 2023. 

- Estampilla "Universidad de Antioquia, de Cara al Tercer Siglo de Labores": correspondiente 
al 1% del valor total del contrato, de conformidad con el Acuerdo Distrital 093 de 2023. 

- Tasa Pro-Deporte y Recreación: Equivalente al 1.3% del valor del contrato, de conformidad 
con el Acuerdo Distrital 093 de 2023. 

- Estampilla para la Justicia Familiar: Equivalente al 2% del valor del contrato, de conformidad 
con el Acuerdo Distrital 093 de 2023. 

 
 
El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido 
en el contrato. 
 
 
CLÁUSULA 6. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la Reserva No. 1000236175 emitido 
por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA, en virtud del convenio interadministrativo No 
46000105532 de 2025, cuyo objeto es: “Convenio interadministrativo para aunar esfuerzos y crear 
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un fondo especial de administración de recursos destinados a proyectos de Infraestructura Vial y 
Espacio Público del Distrito”. suscrito con el DISTRITO. 
 
 
CLÁUSULA 7. FORMA DE PAGO 
 
El Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín realizará pagos parciales 
mensuales mediante el reembolso de los costos directos de los sueldos del personal autorizado y 
efectivamente empleado en la interventoría, afectados por el FACTOR MULTIPLICADOR, más el 
reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados, previa presentación de la respectiva 
acta de costos, revisión y aprobación de la supervisión designada. 
 
Las actas deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días calendario siguientes al mes en que 
se ejecutaron los trabajos, acompañadas de la respectiva factura de venta, en original y copia, la 
cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 
617° del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y 
en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la 
dependencia responsable y el nombre del supervisor. 
 
La recepción de las facturas y documentos equivalentes se hará de acuerdo con las directrices de la 
Secretaría de Hacienda, la cual establece los plazos para el recibo de dichos documentos en la 
Unidad de Contaduría. La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, 
la hará El Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín sujeto a la disponibilidad 
de recursos que presente la Subsecretaría de Tesorería y respectando el derecho de turno 
consagrado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.  
 
Como requisito previo para la autorización de cada Acta de Pago, el contratista deberá acreditar que 
se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.). 
 
El contratista deberá informar la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la 
cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este concepto le 
efectúe el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín. Para ello deberá 
diligenciar el formato “Inscripción de Proveedores y Contratistas” en la Taquilla Única De Atención a 
Proveedores, ubicada en el sótano del Centro Administrativo Distrital, La Alpujarra.  
 
EL CONTRATISTA entregará según el caso, debidamente diligenciado y para cada pago, el Archivo 
de Planilla de nómina Contrato Laboral en formato Excel para cada pago.  
 
Los valores y condiciones de “Costos directos de personal (Profesional, tecnólogo y técnico)”, “Factor 
Multiplicador” y “Otros Costos directos”, con los que se pagará el contrato, serán los establecidos en 
el Presupuesto Oficial de la Entidad, una vez aplicados los ajustes y deducciones que correspondan.  
 
Si el adjudicatario oferta un valor inferior al Presupuesto Oficial de la Entidad, deberá advertir previo 
a la adjudicación en que componente del Presupuesto Oficial aplicar el descuento, respetando 
siempre los precios unitarios techos definidos por la Entidad.  
 
Para efectos del reconocimiento y pago de los otros costos directos diferentes a costos de personal 
del contrato, con unidad de medida ESTIMADA, el contratista debe tener en cuenta los siguientes 
conceptos, con el ánimo de dar claridad a los valores que se presupuestan de conformidad con las 
especificaciones técnicas del ítem definido en el presupuesto oficial. 
 
- Demostrables: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios 
requeridos para la ejecución del contrato, que son suministrados directamente por el contratista. Para 
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su reconocimiento y pago bastará con el concepto del interventor o supervisor sobre la ocurrencia 
de estos, con evidencias documentales tales como: fotografías, videos e informes. Su pago se 
realizará de acuerdo con los valores definidos en el presupuesto oficial. 
 
- Comprobable: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios 
requeridos para la ejecución del contrato, que son adquiridos por el contratista a través de terceros. 
Para su reconocimiento y pago, se requiere presentar factura o documento equivalente 
comprobando la ocurrencia del gasto. Su valor se reembolsará de acuerdo con la factura o 
documento presentado, sin superar lo definido en el presupuesto oficial. 
 
En todo caso los otros costos directos deberán estar ajustados a los precios del mercado 
 
Los costos de personal y sus recargos por horas extras se reembolsarán según la dedicación efectiva 
que hubiere tenido en la ejecución de los trabajos. 
 
El valor definido por la Entidad por concepto de pólizas es un valor estimado que deberá ser 
comprobable por el contratista en el momento de presentar la primer factura o documento 
equivalente.  
 
Las asesorías técnicas especializadas contemplan los honorarios correspondientes a profesionales 
especialistas, la idoneidad y honorarios de los profesionales asesores será revisada y aprobada por 
la supervisión del contrato como requisito para la destinación y pago de estos recursos. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
Es requisito indispensable para efectuar los pagos, que el contratista envíe al supervisor la siguiente 
información: 

1. Archivo Reporte Control de Ejecución con las cantidades y actividades ejecutadas durante 

el periodo de cobro. 

2. Informe de interventoría. 

3. Archivo Planilla de nómina Contrato Laboral en formato Excel en la periodicidad de pago 

establecida por el contratista, para el periodo de ejecución y cobro. 

4. Archivo en PDF del documento soporte de pago de nómina, el cual puede ser: Archivo de 

Planilla de nómina, firmado por los trabajadores, colillas de pago, transferencia electrónica 

de la entidad bancaria, comprobante del cheque de cada empleado contratista. 

5. Planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) a la seguridad social, de el o los periodos 

de cobro, de todos los empleados a cargo del contratista que tienen relación directa con la 

ejecución del contrato, en formato Excel, con el respectivo soporte de pago. 

En todo caso, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del 
contrato y se cancelará una vez el Contratista entregue al Distrito Especial de Ciencia, tecnología e 
Innovación de Medellín: 

a. Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos el valor 

cancelado por concepto de los servicios prestados. 

b. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló 

sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con 

él. 

c. El recibo a satisfacción por parte del Coordinador o Supervisor designado por la Secretaría 

de Suministros y Servicios, de las actividades desarrolladas por el interventor. 

d. Todos los informes de interventoría, incluida la documentación soporte. 

e. Todas las actas generadas en desarrollo del contrato tales como, las actas de pago, 

suspensiones y acta de recibo, entre otras. 
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f. Acta de liquidación de los contratos de obra objeto de interventoría. 

g. El recibo por parte del supervisor de Interventoría y entrega al Distrito Especial de Ciencia, 

tecnología e Innovación de Medellín de los planos actualizados de construcción, en medio 

digital. (cuando aplique)  

h. El recibo por parte del supervisor de Interventoría de las actas de recibo a satisfacción de 

las obras en redes de servicios públicos ejecutadas en desarrollo de los contratos, cuando 

ello aplique.  

i. Toda aquella información y documentación relevante generada durante la interventoría  

j. Toda la documentación que se requiera para el proceso de liquidación. 

 
Los recursos con los cuales el Distrito de Medellín atenderá las obligaciones derivadas del presente 
contrato, serán manejados a través de un fondo especial constituido en el Instituto para el Desarrollo 
de Antioquia (IDEA), una vez cumplidos todos los requisitos definidos para cada pago, la entidad 
dará la orden al IDEA para que desembolse al contratista los recursos correspondientes y realice los 
descuentos y retenciones a que haya lugar de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre 
la materia. 
 
CLÁUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en el manual de contratación y la guía de supervisión e interventoría del Distrito Especial 
de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, vigente durante la ejecución del contrato, el 
Interventor se obliga a: 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
3. Dar estricto cumplimiento con lo establecido en el anexo técnico, donde se señalan las 

especificaciones técnicas del proceso y las condiciones para la ejecución del contrato. 
4. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal. 
5. Verificar las condiciones de calidad de la obra, el cumplimiento de la normatividad vigente para 

la realización de los ensayos y las mediciones que según las especificaciones técnicas de 
construcción definan y aprobar las debidas certificaciones que haya lugar. 

6. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo al pliego de condiciones, 
anexo técnico, contrato y la oferta presentada a la Entidad contratante. 

7. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato de obra, previo al inicio de 
ejecución de las actividades. 

8. Estudiar las condiciones técnicas exigidas en los, pliego de condiciones, en el contrato de obra 
celebrado y en las modificaciones que se realicen al mismo, para darles seguimiento durante la 
ejecución del contrato y verificar su cumplimiento. 

9. Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas necesarias para iniciar la ejecución 
del contrato de obra, tales como planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, 
especificaciones, entre otros, cuando ello sea procedente. 

10. Participar a la Entidad contratante de cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 
tener algún efecto sobre el objeto del contrato de obra o sobre sus obligaciones. 

11. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier cesión, compra o venta de derechos 
económicos, societarios, políticos o de cualquier índole, que estén relacionados con el presente 
contrato. 

12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que 
ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las 
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
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subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona 
jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas. 

13. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de los 
contratos de obra o interventoría. 

14. Informar al supervisor oportunamente los inconvenientes e incumplimientos que se lleguen a 
presentar en el desarrollo del Contrato de obra. 

15. No detener injustificadamente la ejecución del contrato en ningún momento. 
16. Rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes servicios, cuando 

éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato de obra, especificaciones técnicas, condiciones 
y/o calidades acordadas, o aprobar la entrega en la misma forma, cuando cumplan con lo 
requerido.  

17. Evaluar previamente a la finalización del contrato de obra, los trabajos, bienes y/o servicios 
contratados, para indicarle al contratista los faltantes y deficiencias evidenciadas, con el fin de 
que sean subsanados en el período restante para el vencimiento del plazo contractual. 

18. Recibir la obra y verificar su ejecución de acuerdo con las especificaciones técnicas y cantidades 
definidas contractualmente. 

19. Elaborar, suscribir y presentar ante la Entidad Estatal contratante, las respectivas Actas de pago, 
las cuales deben estar aprobadas por el Supervisor del Contrato. 

20. Proyectar y validar el acta de liquidación del contrato de obra y revisar la información necesaria 
que soporte el contenido de la misma, dentro del término pactado en el contrato o el que defina 
la ley, para lo cual tendrá en cuenta las recomendaciones del supervisor, dejando trazabilidad 
de la misma en el expediente contractual. 

21. Resolver las dudas técnicas, administrativas, contables, financieras, presupuestales o jurídicas 
que se presenten durante la ejecución del contrato de obra, asumiendo una posición imparcial 
en la interpretación de las cláusulas contractuales, sin que en dicha interpretación pueda 
modificar el contrato, aspecto que debe tramitarse siempre a través de la supervisión. 

22. Ejercer control del cumplimiento de todas las obligaciones del contratista de obra, en lo que al 
área de la interventoría se refiere (técnica, administrativa, contable, financiera, presupuestal, 
ambiental y jurídica) y pronunciarse expresamente ante el supervisor, dando los soportes 
correspondientes sobre los incumplimientos contractuales y sus implicaciones, además 
sustentar si deben o no iniciarse trámites sancionatorios. 

23. Reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier daño o perjuicio que ocasione. 
24. Revisar, conceptuar y presentar ante el supervisor la documentación que soporte las solicitudes 

de modificación a los contratos de interventoría y obra en el momento en que a ello haya lugar. 
En ambos casos, las solicitudes deberán estar justificadas, para ser aprobadas por la Secretaría 
de Infraestructura Física y la Secretaría de Suministros y Servicios. 

25. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la 
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o 
en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la 
ejecución del contrato 

26. Presentar mensualmente los informes técnicos, administrativos, financieros y jurídicos de las 
actividades, presentando todos los soportes de pago efectuados, a fin de verificar y evidenciar 
el avance de los contratos de obra e interventoría. 

27. Presentar mensualmente certificación firmada por el representante legal o revisor fiscal cuando 
estuviere obligado a tenerlo de acuerdo con las normas pertinentes o estatutos, donde conste el 
cumplimiento de las obligaciones de pagar mensualmente los aportes de afiliación y cotización 
a los sistemas de Seguridad Social y Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Sena cuando a ello haya lugar, de acuerdo con el Articulo 1 de la Ley 828 
de 2003. 

28. Verificar el cumplimiento del pago de Seguridad Social Integral y parafiscales del personal del 
contratista de obra de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso. 
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29. Revisar mensualmente la vinculación y pago por parte del contratista de todo el personal a 
nombre de él como empleador, con los salarios presentados en la propuesta, y en caso de 
incumplimiento exigir los correctivos. 

30. Cumplir con el pago oportuno de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que 
haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el 
personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la 
ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y 
parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le 
corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. En ninguna 
circunstancia el personal tendrá vinculación alguna con el Distrito Especial de Ciencia, tecnología 
e Innovación de Medellín o con cualquiera de sus dependencias. Cualquier reclamación que por 
cualquier motivo surja contra el contratista, será exclusivamente contra éste; en consecuencia, 
el Distrito no será llamado a responder por ninguna de las obligaciones adquiridas por el 
CONTRATISTA. 

31. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con la obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

32. Colaborar con la Entidad Estatal contratante en cualquier requerimiento que ella haga. 
33. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
34. informar y recomendar a la Entidad frente a cualquier daño o perjuicio originado en 

reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones del contratista y/o de las de sus 
subcontratistas o dependientes. 

35. Analizar todas las reclamaciones contractuales que presente el contratista de obra al Distrito 
Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín y recomendar, motivadamente, la 
solución que corresponda. 

36. Mantener indemne al Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín frente a 
cualquier reclamación que resultare del cumplimiento de las obligaciones contractuales o que 
esté relacionado con el objeto del contrato. 

37. Facilitar la labor de supervisión, dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos 
que se realicen. 

38. Realizar máximo dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, las gestiones 
necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y asumir los 
costos de éstas. 

39. Mediar, conceptuar o discernir e informar al Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación 
de Medellín, a través de la supervisión, sobre cualquier conflicto laboral colectivo, real o 
potencial, en relación con el personal empleado en la ejecución del contrato y de cualquier otro 
hecho del cual tenga conocimiento, que pueda afectar la seguridad de las obras o del Distrito 
Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, de sus empleados, de sus agentes o 
de sus bienes. 

40. Informar oportunamente a la Entidad contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las 
inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley. 

41. Construir un expediente del contrato de obra que esté completo, actualizado y que cumpla con 
las normas nacionales y distritales en materia de archivo. 

42. Mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que tenga acceso con 
ocasión de la ejecución del presente contrato, independientemente de que se relacione directa 
o indirectamente con su objeto. En consecuencia, el contratista ejercerá sobre la información 
confidencial del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, el mismo 
grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles al tenor de lo 
señalado en los artículos 196 y 200 del Código de Comercio Colombiano. 

43. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida 
a lo largo de la ejecución del contrato. 

44. Mantener vigentes las garantías otorgadas cuando a ello haya lugar. 
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45. Ampliar la vigencia de las GARANTÍAS y asumir los costos que se deriven de ello, en el evento 
en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses, después 
de terminado el plazo de ejecución del contrato, así: para el riesgo de Cumplimiento por un 
término de 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11° de la Ley 1150 de 2007; previa 
verificación del supervisor de esta obligación. 

46. Verificar la ampliación y pago de las vigencias de las GARANTÍAS por parte del contratista de 
obra, en el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis 
(6) meses, después de terminado el plazo de ejecución del contrato, así: para el riego de 
Cumplimiento por un término de 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11° de la Ley 
1150 de 2007. 

47. Cumplir con las disposiciones contempladas en la Ley 1562 de 2012, el Capítulo 6 #Sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo# del Decreto 1072 de 2015, y la Resolución 0312 
de 2019 del Ministerio del Trabajo, bajo los parámetros y obligaciones definidos en la circular 
202460000106 del 1 agosto 2024 de la Secretaría de Suministros y Servicios, Gestión Humana 
y Servicio a la Ciudadanía del Distrito Especial de ciencia tecnología e innovación de Medellín, 
en la que se establece: 

 
- Que el contratista cuenta con un responsable del SGSST, con licencia para prestar servicios 

de SST, certificado del curso de las 50 horas vigente o su actualización: Profesional, 
especialista o magister en SST. 

- Que el contratista tiene la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de 
riesgos, con las medidas de intervención de acuerdo con la jerarquización de controles y 
soportes que demuestren la implementación de los mismos. Numerales 6, 7 y 8 del artículo 
2.2.4.6.8, artículo 2.2.4.6.16. del Decreto 1072 de 2015. 

- Que se tiene un plan de trabajo y un plan de formación del SG-SST firmado por el 
representante legal y el responsable de SST. Numerales 6, 7 y 8 del artículo 2.2.4.6.8, 
artículo 2.2.4.6.16. del Decreto 1072 de 2015. 

- Que se cuenta con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y soportes de 
divulgación. artículos 104 a 125 del C.S. del T. Ley 962 de 2005 y de la Ley 1010 de 2006. 

- Que se cuenta con las evidencias del cumplimiento de las recomendaciones emitidas en las 
investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo, y enfermedades laborales. 
Resolución 1401 de 2007 del Ministerio de la Protección Social. 

- Que se tiene el registro de inducción y reinducción en SST (peligros de acuerdo a la actividad 
a desarrollar y prevención de accidentes de trabajo y enfermedad laboral). Literal g del 
artículo 21 de la Ley 1295 de 1994, Resolución 2400 de 1979, Resolución 1401 de 2007, 
parágrafo 1 y 2 del artículo 2.2.4.6.1, numeral 6 del artículo 2.2.4.6.12, numeral 4 del artículo 
2.2.4.6.13 del Decreto 1072 de 2015. 

- Que el contratista cuenta con la conformación y operatividad del Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST y actas de reunión. Artículos 1,3,11,14 de la 
Resolución 2013 de 1986, artículo 35 y parágrafo del artículo 63 del Decreto 1295 de 1994, 
artículo 2.2.4.6.8 y numeral 10 del artículo 2.2.4.6.12 del Decreto 1072 de 2015. 

- Que el contratista cuenta con la conformación y operatividad del Comité de Convivencia 
Laboral y actas de reunión. Resolución 652 de 2012 y Resolución 1356 de 2012 del 
Ministerio del Trabajo. 

- Que el contratista cuenta con brigada de emergencias, capacitada, con inventario de 
recursos, Procedimientos Operativos Normalizados PON, divulgados a todo el personal y 
registros de simulacros. Numeral 1 al 13 y parágrafo 1 y 2 del artículo 2.2.4.6.25 del Decreto 
1072 de 2015. 

- Que se tienen evidencias de los resultados de las inspecciones de Seguridad y Salud en el 
Trabajo realizadas a todos los sitios y puestos de trabajo, equipos de protección personal, 
equipos y herramientas, con las respectivas evidencias que demuestren las correcciones 
efectuadas sobre los hallazgos encontrados. Artículos 15, 80 y 84 de la Ley 9 de 1979, 
literales c y d del artículo 21 de la Ley 1562 de 2012, numeral 14 del artículo 2.2.4.6.12 del 
Decreto 1072 de 2015. 
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- Que el contratista cuenta con el análisis estadístico de accidentes y enfermedades laborales 
y constancia de las medidas adoptadas para disminuir la tasa de accidentalidad o 
enfermedades profesionales. Decreto literales c y d del artículo 21 de la Ley 1562 de 2012, 
artículo 2.2.4.2.2.20 del Decreto 1072 de 2015. 

- Que se cuenta con la certificación de la entidad prestadora de servicios de salud sobre la 
realización de los exámenes médicos pre-ocupacionales, periódicos y de egreso, con el 
listado de los trabajadores a los cuales se les ha realizado. Artículos 3 al 7 de la Resolución 
2346 de 2007, Resolución 1918 de 2009, artículo 2.2.4.2.2.18. del Decreto 1072 de 2015. 

- Que el contratista cuenta con el cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial. 
Artículo 7 de la Ley 2050 de 2020, Resolución 0595 de 2022; artículo 32 de la Resolución 
0312 de 2019 Art 32 (en caso de que le aplique). Esta obligación será verificada por la 
supervisión bajo los parámetros y obligaciones definidos en la circular 202460000106 del 1 
agosto 2024 de la Secretaría de Suministros y Servicios, Gestión Humana y Servicio a la 
Ciudadanía del Distrito Especial de ciencia tecnología e innovación de Medellín. 

 
Adicionalmente el interventor verificara que el contratista de obra cumpla con disposiciones 
indicadas. 
 
48. Presentar el Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares mínimos del SGSST 

expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la resolución 0312 
de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento. 

49. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP) y verificar que el contratista de obra lo cumpla. 

50. Cuando sea requerido por la Secretaría de Evaluación y Control para el desarrollo de auditorías 
internas, el contratista deberá entregar toda la información relacionada con los aspectos 
técnicos, administrativos, financieros y legales del contrato, y permitir inspeccionar los 
documentos, lugares o sedes donde se ejecute la prestación según las técnicas de auditoría 
aplicadas. Los informes de auditoría interna serán de uso reservado de la Secretaria de 
Evaluación y Control, el ordenador del gasto y señor alcalde. La reticencia del CONTRATISTA 
a atender los requerimientos de la Auditoría interna serán sujetos de Multa por mora en la entrega 
de la información. 

51. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 
de la oferta. Dar cumplimiento a las disposiciones relacionadas con el adecuado tratamiento de 
la información y de los datos sensibles de los cuales pudiere conocer con ocasión de este 
contrato, de acuerdo a lo señalado en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012. y verificar que 
el contratista de obra lo cumpla. 

 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 

 

1. Revisar, aprobar y velar por la implementación de todos los documentos requeridos al contratista 

en el pliego de condiciones para dar inicio a la ejecución del contrato de obra: Análisis de precios 

unitarios en armonía con los APU del presupuesto oficial; formulario de factor prestacional, 

garantías exigidas en el contrato, certificación del contador público o revisor donde se 

especifique la característica tributaria, programa de trabajo de inversión, listado del personal que 

se empleará y sus respectivas hojas de vida y afiliaciones al sistema integral de seguridad social, 

plan de acción socio ambiental en obra PASAO, compromiso anticorrupción y plan de manejo 

de tránsito cuando aplique. 

2. Revisar la aplicación de la fórmula de reajuste y las actas de reajuste a que haya lugar de 

acuerdo a lo pactado contractualmente con el contratista de obra. 

3. Verificar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación por parte de contratista 
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de obra, los cómputos de cantidades de obra y demás documentación técnica necesaria para 

aprobar las actas de corte de obra, facturas y cuentas de cobro, que periódicamente prepara el 

contratista de obra. 

4. Verificar que el contratista de obra presente el formato debidamente diligenciado de actualización 

del Sistema de Gestión del Espacio Público de Medellín (SGEP), Sistema de administración vial 

(SAV) y Sistema de Árbol Urbano (SAU) cuando aplique y dentro de los plazos establecidos en 

los documentos del proceso. 

5. Recibir, revisar y aprobar los planos record del proyecto, junto con el manual de mantenimiento 

y operación, previa aprobación de la Unidad de Diseño de la Secretaría de Infraestructura Física 

como prerrequisito para liquidar el contrato de obra. 

6. Hacer seguimiento a la ejecución del programa de obra (cronograma) y aprobar las 

modificaciones necesarias, incluyendo las que se puedan dar por obras adicionales. 

7. Cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte por escrito el supervisor. Si el contratista 

considera que algunos de los trabajos que se exigen están fuera de los estipulados en el contrato 

o si considera injusta una orden o decisión podrá objetar dicha orden por escrito durante los 

primeros cinco días calendario después de dada la orden. 

8. Presentar un cronograma de ejecución del contrato al supervisor designado, una vez suscrita el 

acta de inicio y cada vez que sea necesario hacerle ajustes de acuerdo con las órdenes y 

recomendaciones de la Supervisión. 

9. Verificar en el contrato de obra las actividades adicionales o extras necesarias, diferentes a las 

contenidas en el presupuesto inicial y los análisis de precios unitarios y cantidades a ejecutar 

relacionadas con ellas y aprobar su alcance y contenido. 

10. Validar las propuestas de variaciones y/o cambios a los planos y/o diseños, o a las 

especificaciones técnicas del contrato de obra. 

11. Revisar en el contrato de obra la aprobación del permiso de instalación de las vallas y verificar 

su instalación y condiciones de uso en el sitio indicado y aprobado por el Distrito Especial de 

Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín. 

12. Controlar el cumplimiento del contratista de obra frente a lo establecido en el Estudio de Inversión 

Ambiental del Proyecto. 

13. Comprobar el suministro de los servicios públicos y el sistema de comunicaciones para los 

campamentos, oficinas, equipos y herramientas que vaya a utilizar durante la construcción de la 

obra. 

14. Verificar en el contrato de obra la ejecución del Plan de Manejo de Tránsito y las especificaciones 

técnicas y normatividad vigente, previa aprobación por parte de la Secretaría de Movilidad del 

Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín. 

15. Aprobar y realizar seguimiento en el contrato de obra a la implementación del PASAO (plan de 

acción socio ambiental de obra) 

16. Validar las actas de vecindad que el contratista de obra suscriba al inicio y cierre de las obras. 

17. Validar las actas de entorno que el contratista de obra suscriba al inicio y cierre de las obras. 

18. Aprobar la utilización de maquinaria e insumos no previstos y que se requieran y verificar que el 

contratista de obra mantenga en el sitio de las obras, y en buen estado, los recursos suficientes 

para la ejecución del contrato. 

19. Verificar que el contratista de obra mantenga en condiciones de orden y limpieza los frentes de 

trabajo y las instalaciones y que realice las reparaciones de vías y espacios públicos que 

hubieren sido afectados con la construcción de las obras. 

20. Realizar labores de monitoreo y control de los riesgos establecidos en el contrato, en 

coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, así 

como de los que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato, y realizar las 

recomendaciones de atenuación correspondientes. 

21. Verificar que el contratista de obra dote al personal que labora en la obra, de algún distintivo o 

uniforme que lo identifique ante el Distrito y la ciudadanía de acuerdo con el Manual de Identidad 

Gráfica del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, previo acuerdo con 
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la Interventoría y antes del inicio de la obra. 

22. Verificar que el contratista de obra disponga durante el tiempo de ejecución del contrato, del 

personal profesional y técnico establecido en los pliegos de condiciones, cuyas hojas de vida 

deberá revisar previo a someterse a la aprobación. 

23. Emplear personal suficiente, idóneo y calificado para cumplir con el objeto del contrato, de 

manera que el contrato se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser 

fácilmente identificable por la supervisión cuando ésta requiera de alguna acción especial del 

personal a su mando, la cual será de su acatamiento. 

24. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 

definidos en el Documento base y en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”, en los plazos definidos el 

pliego y el Anexo Técnico. 

25. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local 

durante la ejecución del contrato. 

26. Asumir la total responsabilidad por el empleo de los profesionales, los cuales estarán 

encaminados a obtener los mejores resultados; sin embargo, la Entidad tendrá en cualquier 

momento la potestad de alertar o dar a conocer los riesgos que se generen en cuanto a la 

seguridad y el avance del contrato, con el fin de que se tomen por parte de la interventoría las 

medidas correspondientes. 

27. Tener o instalar al inicio de la ejecución del contrato, una Sede en la ciudad de Medellín o en 

cualquiera de los Municipios del Área Metropolitana, con capacidad administrativa y financiera 

suficiente para atender la ejecución del contrato y con capacidad de decisión. 

28. Suministrar la información y participar en la elaboración de documentos e informes de gestión 

que solicite la Entidad Contratante, en los tiempos y formatos solicitados desde la Supervisión. 

29. Concertar con el supervisor delegado, el contenido de los diferentes formatos del proyecto para 

la recopilación de información estadística, evaluaciones y datos generales que se generen 

durante la ejecución del contrato. 

30. Conceptuar al supervisor del contrato sobre la solicitud de autorización de los subcontratos que 

pretenda celebrar el contratista de obra en la ejecución de la misma. 

31. Realizar reuniones periódicas de seguimiento en el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e 

Innovación de Medellín, con el fin de llevar control y oportunidad de mejora durante la ejecución 

del contrato. 

32. Asistir a las reuniones de trabajo, internas o externas para las cuales sea previamente 

convocado. 

33. Conservar durante la ejecución del contrato, en su planta de personal, el número de trabajadores 

con discapacidad que le otorgó puntaje de calificación durante el proceso de selección, siempre 

que haya obtenido puntaje por este concepto. 

34. Verificar durante la ejecución del contrato, que el contratista de obra cumpla con todos los 

criterios por los cuales se le otorgó puntaje en la calificación de la oferta. 

35. Velar por la implementación de la Resolución 472 de 2017 para la gestión integral de los residuos 

generados en las actividades de construcción y demolición (RCD), cuando de ellas se recolecten, 

transporten, almacenen, aprovechen y dispongan dichos residuos de las obras civiles o de otras 

actividades conexas. 

36. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 

componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el 

Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales 

sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 

37. Adoptar medidas y criterios e implementar buenas prácticas, que promuevan la igualdad de 

oportunidades y la generación de empleos dignos con enfoque diferencial y de género y para 

ello el contratista deberá garantizar que por lo menos el veinte (20%) del personal vinculado a la 

interventoría sea femenino y el diez por ciento (10%) sean jóvenes (edad de 18 a 28 años 

promoción del primer empleo). 

38. Cuando aplique según el análisis presentado en el “Análisis del Sector” , el contratista deberá 
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Identificar las oportunidades e Implementar las medidas, criterios y buenas practicas, que 

promuevan la igualdad de oportunidades y la generación de empleos dignos con enfoque 

diferencial y de género para población en condición, situación o posición de vulnerabilidad social, 

como la población LGTBIQ+, migrantes, mujeres víctimas de violencia basada en género, 

población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de 

reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, 

adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las 

comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros 

sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1082 de 2015. 

 

La Entidad hará el seguimiento y verificará, cuando aplique, que las personas vinculadas 

pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el 

contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos 

mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. 

 

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 

discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 

raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se 

aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la 

norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en 

pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de 

Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de 

conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de 

inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o 

la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

 

La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida 

en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por 

la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 

 

39. Mantener durante la ejecución del contrato, un porce ntaje mínimo del ocho por ciento (8%), (sin 

perjuicio de destinar un porcentaje superior) de jóvenes entre los 18 y 28 años, profesionales o 

tecnólogos para la ejecución del objeto contractual, de conformidad con los perfiles y requisitos 

de experiencia establecidos para el personal profesional y técnico del contrato. 

40. Vigilar que el contratista de obra mantenga durante la ejecución del contrato, un porcentaje 

mínimo del ocho por ciento (8%), (sin perjuicio de destinar un porcentaje superior) de jóvenes 

entre los 18 y 28 años, profesionales o tecnólogos para la ejecución del objeto contractual, de 

conformidad con los perfiles y requisitos de experiencia establecidos para el personal profesional 

y técnico del contrato. 

41. Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, específicamente la Matriz 4 – 

Lineamiento de Personal referente a los perfiles profesionales y el porcentaje de dedicación de 

estos. 

42. Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de selección. 

Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 

sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentará las hojas de vida del 

profesional, con sus respectivos soportes para evaluación de la entidad, en un plazo no mayor 

a dos (2) días hábiles. La persona que reemplazará al profesional del personal clave evaluable 

debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Información del personal clave 

evaluable” y tener el año de experiencia específica adicional, si se trata de un profesional por el 

cual se asignó puntaje. 

43. [Incluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opción 1 del “Formato 7A – Promoción de 
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Servicios Nacionales o con Trato Nacional”] Incorporar como mínimo el porcentaje de personal 

colombiano ofertado en el “Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 

Nacional”, para el cumplimiento del contrato. 

44. [Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B – Incorporación de Componente 

Nacional en Servicios Extranjeros”] Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de 

personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 

cuando el contratista haya diligenciado el Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional 

en Servicios Extranjeros. 

45. [Incluir cuando al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por concepto del factor de 

sostenibilidad definido en el numeral 4.3 del Pliego de Condiciones] El contratista se compromete 

a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes actividades: 

 

[La entidad deberá indicar aquí las actividades a las que se comprometió el proponente 

adjudicatario mediante el “Formato 12 – Factor de Sostenibilidad” presentado con su oferta] 

 

Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual. 
 
 
CLÁUSULA 10. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos pactados 

en la minuta del contrato. 
2. Recibir un trato respetuoso por parte de todo el personal vinculado con la Entidad contratante. 
3. Recibir el Debido proceso en todos los trámites de multas, incumplimiento y reclamaciones. 
4. Obtener repuesta ágil y oportuna de las comunicaciones debidamente emitidas a la Entidad. 
5. Todos los que deriven del cumplimiento de las obligaciones por parte de la Entidad. 

 

CLÁUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de 
contratación. 

2. Pagar la remuneración por la ejecución de la interventoría en los términos pactados en 
la minuta del contrato. 

3. Asignar la Supervisión del contrato de acuerdo con las características y tipo de contrato  
4. Inspeccionar en cualquier tiempo el desarrollo del proyecto, incluyendo las 

especificaciones técnicas, así como la calidad de los servicios prestados e igualmente 
velar por el estricto cumplimiento de su objeto.  

5. Efectuar la supervisión del contrato de acuerdo con lo establecido en la guía de 
Supervisión e interventoría del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de 
Medellín y la normatividad contractual vigente. 

6. Verificar el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y demás obligaciones 
laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo 
señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias.  

7. Entregar al contratista toda la información pertinente, relevante y necesaria que el 
DISTRITO posea a través de la Secretaría de Infraestructura Física y que sea de 
importancia para el desarrollo del contrato. 

8. Asistir a los comités de Coordinación, Seguimiento o Supervisión que se conformen con 
ocasión de la ejecución del contrato, para velar por el cumplimento de todo lo pactado.  
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9. Dar respuesta oportuna a las comunicaciones remitidas por el contratista.  
10. Llamar en Garantía al contratista, y a las compañías aseguradoras cuando sea 

demandado, con ocasión de los hechos o causas relacionadas con la ejecución del 
contrato. 

11. Dar respuesta en un término prudencial de las solicitudes de adición, ampliación y/o 
suspensión y reinicio del contrato con la respectiva justificación.  

12. Efectuar el acompañamiento necesario en la elaboración y suministro de los soportes 
administrativos, legales y operativos que se requieran para el cumplimento del objeto 
del contrato. 

13. El Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, podrá en cualquier 
momento, ordenar que se suspenda la ejecución de un proyecto si por parte del 
contratista existe un incumplimiento sistemático de las instrucciones impartidas, sin que  
el contratista tenga derecho a ampliaciones de plazo.  

14. Brindar apoyo en los trámites que se deben realizar ante las diferentes Secretarías del 
Distrito. 

15. Revisar y aprobar oportunamente las actas de pago. 
16. Pagar al contratista por los productos entregados y actividades realizadas a entera 

satisfacción, de acuerdo con lo acordado en el contrato, previo recibo a satisfacción y 
autorización por la Supervisión. 

17. Verificar durante la ejecución del contrato, que el contratista de interventoría mantenga 
en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a 
la obtención del puntaje adicional en la calificación de la oferta, siempre y cuando haya 
obtenido puntaje por dicho concepto. 

18. Liquidar el contrato de Interventoría; una vez el interventor haya liquidado el contrato 
que vigila; por vencimiento del plazo contractual o en cualquiera de los eventos 
señalados por la ley, de acuerdo con el procedimiento establecido en la misma.  

19. Verificar que el contratista cumpla con las disposiciones contempladas en la Ley 1562 
de 2012, el Capítulo 6 “Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo” del 
Decreto 1072 de 2015, y la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, bajo 
los parámetros y obligaciones definidos en la circular 202460000106 del 1 agosto 2024 
de la Secretaría de Suministros y Servicios, Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía 
del Distrito Especial de ciencia tecnología e innovación de Medellín.  

20. Verificar al contratista el Certificado expedido por la ARL vigente, donde se acredite el 
cumplimiento de los lineamientos definidos en la resolución 312 de 2019 y el Decreto 
1072 de 2015. 

21. Verificar la presentación del Certificado y/o constancia de la autoevaluación de 
estándares mínimos del SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel 
de cumplimiento de la resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento.  

22. Vigilar que el contratista mantenga durante la ejecución del contrato dentro de su planta 
de personal, el porcentaje de trabajadores que le otorgó puntaje por industria nacional 
dentro del proceso de selección, siempre que haya obtenido puntaje por este concepto. 

23. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones relacionadas con 
el adecuado tratamiento de la información y de los datos sensibles de los cuales pudiere 
conocer con ocasión de este contrato, de acuerdo a lo señalado en los artículos 5 y 6 
de la Ley 1581 de 2012. 

24. Verificar que el contratista cumpla con los con los criterios de sostenibilidad Ambiental 
y Social que le otorgó puntaje por FACTOR DE SOSTENIBILIDAD dentro del proceso 
de selección, siempre que haya obtenido puntaje por este concepto.  
 

CLÁUSULA 12. RESPONSABILIDAD 
 

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3 

Código CCE-EICP-IDI-26 Página 16 de 21 

Versión No. 4 

 

Código CCE-EICP-IDI-26 Versión 4 

 

 
CLÁUSULA 13. INDEMNIDAD 

 
Será obligación del CONTRATISTA mantener libre al DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones u omisiones o de las de sus 
subcontratistas o dependientes. 
 
CLÁUSULA 14.  MULTAS  

 
Se causarán multas equivalentes a 0.5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. 
La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al 5% del valor del contrato. 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las 
siguientes multas: 
 
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de interventoría se causará una multa equivalente 

al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 

con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor. 

3.  Por atraso imputable al Interventor al no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una 
multa diaria equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual 
sanción se aplicará en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la ejecución del 
contrato en la fecha acordada. 

4. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el documento base y en el #Anexo 1- Anexo# Técnico en el plazo definido por 
la Entidad, se causará una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

5. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y 
en el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente 
al 0.5% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

6. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del supervisor, 
al Interventor se le impondrá una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato. 

7. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo 
personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia y de formación académica mínimas 
y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuación para el proponente, so pena de 
una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato. 

8. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, 
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneración o contraprestación de alguno o 
algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrá una multa equivalente a 
0.5 salarios mínimos diarios legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

9. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el 
contrato contemple su ejecución en etapas), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y 
por los montos establecidos en la cláusula diecisiete, de acuerdo con el contrato o sus 
modificaciones, se causará una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento. 
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Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil. 
Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato. 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la 
ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo, 
amén de la obligación incumplida. 
Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara. 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
Parágrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto 
de las sanciones no podrá ser superior al 10% del valor del contrato. 
 
CLÁUSULA 15. CLÁUSULA PENAL  

 
Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de presentarse por parte del Interventor incumplimiento parcial o total del Contrato, este 
pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor del contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una 
estimación anticipada de perjuicios que el Interventor cause a la Entidad. El valor pagado como 
cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos 
superan el valor de la pena. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Interventor del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Interventor autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a 
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrá 
hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento. 
 
Parágrafo 1. El pago de la cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Interventor 
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo 
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud 
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo 
del Interventor.  
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CLÁUSULA 16. GARANTÍAS  
 
 

17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la 
Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los de los 3 días siguientes contados a 
partir de la firma del contrato y requerirá de su aprobación. Esta Garantía tendrá las siguientes 
características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE 
MEDELLÍN identificada con el NIT 890.905.211-1 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

El plazo del 
contrato y seis (6) 
meses más. En 
todo caso la 
vigencia de esta 
deberá ser 
extendida hasta la 
liquidación del 
contrato. 

Diez (10%) del valor 
del contrato 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Interventor haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato  

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

Cinco (5%) del valor 
del contrato 

Calidad del servicio 
por los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Vigencia de este 
amparo debe ser 
igual al plazo de 
Garantía de 
estabilidad del 
contrato principal 
en cumplimiento 
del parágrafo del 
artículo 85 de la 
Ley 1474 de 2011. 

Diez (10%) del valor 
del contrato  

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la cámara de comercio respectiva y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal.  
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Característica Condición  

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal 
o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes 
del Interventor, para lo cual se relacionarán claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del asegurado 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos 
de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del 
Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE 
CUMPLIMIENTO  

 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá 
en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante 
que se produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su 
causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la 
celebración de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se 
acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa 
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 
CLÁUSULA 17. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  
El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 18. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL  
INTERVENTOR 
 
El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo 
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de 
compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las 
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responsabilidades que asume por las labores de interventoría y por las demás obligaciones 
emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La Entidad podrá 
exigir al Interventor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato 
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no 
cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 19. CESIÓN  

 
El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 20. LIQUIDACIÓN 

  
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) meses, sin perjuicio de lo 
indicado en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.  
 
Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato. 
 
Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato durante el término de (4) 
meses, previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las 
partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por 
medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad 
con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la 
liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá 
en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación 
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando 
se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación. 
 
CLÁUSULA 21. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución se 
requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral 
y demás aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobación de las Garantías y el 
Registro Presupuestal correspondiente. 
 
 
CLÁUSULA 22. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el lugar o lugares de ejecución de 
la obra y el domicilio contractual es el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. 
 
 
CLÁUSULA 23. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
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1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el interventor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del contrato. 
 


