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1. INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha:10/02/2026 
Entidad: Distrito de Santiago de Cali 
Número del proceso: 4173.010.32.1.0478-2026 
Organismo: Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana 

2. DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

 Este documento contiene el Análisis del Sector para el proceso de selección liderado 
por el Distrito Especial de Santiago de Cali, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Territorial y Participación Ciudadana. El objeto del contrato consiste en 
el: “Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipamientos institucionales del 
Distrito: Centros de Administración Local Integrada (CALI) de las Comunas 15 y 7”. Lo 
anterior, en cumplimiento del deber legal de las entidades estatales de analizar el 
mercado desde las dimensiones legal, comercial, financiera, organizacional, técnica 
y de gestión de riesgos. 

3. INTRODUCCIÓN 

En el marco de la función asignada a las entidades estatales de adquisición de bienes, 
obras y servicios, las mismas se encuentran orientadas a satisfacer las necesidades de la 
Entidad y a obtener el mayor valor por dinero. En consecuencia, la Entidad debe entender 
y conocer: (a) cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla; (b) cómo y quiénes pueden 
proveer los bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles 
proveedores desarrollan su actividad. 

 

El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 2015, establece el deber de las Entidades 
Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del proceso de 
contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y 
de análisis de riesgo. El resultado del análisis debe plasmarse en los estudios y 
documentos previos y debe ser proporcional al valor del proceso de contratación, la 
naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los riesgos identificados para el 
Proceso de Contratación.   
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Conforme a lo establecido en los artículos 113 y 288 de la Constitución Política de 

Colombia, los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaborarán 

armónicamente para la realización de sus fines; igualmente las competencias atribuidas a 

los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, 

concurrencia y subsidiariedad. 

 

De acuerdo a esto y de conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política de 

Colombia, podemos inferir que la función administrativa está al servicio de los intereses 

generales y bajo este precepto el Distrito de Santiago de Cali desarrolla sus 

procedimientos y procesos con fundamentos en los principios constitucionales: igualdad, 

imparcialidad, moralidad, buena fe, eficacia, eficiencia, economía, celeridad, 

responsabilidad, transparencia, publicidad y contradicción, mediante la descentralización, 

la delegación y la desconcentración de funciones. 

 

Para lograr tales propósitos, la Constitución Política en el artículo 399 señala que “Las 

entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el 

Gobierno Nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus 

recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la 

Constitución y la ley”. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN: 
 

Dando cumplimiento a lo determinado en el Decreto Único Reglamentario No. 1082 
de 2015, en su artículo 2.2.1.1.2.1.1, se procede a realizar el estudio y documentos 
previos que son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de 
condiciones y el contrato. 

 

La Constitución Política de 1991 además de otorgar al Estado Colombiano la 
naturaleza “Democrática, Participativa y Pluralista”, declara la participación como uno 
de los principios y Derechos Fundamentales de los ciudadanos, igualmente define a 
Colombia como un país descentralizado con autonomía de sus entidades territoriales 
y concede a los ciudadanos un papel esencial en la definición de las políticas públicas; 
en otras palabras, transforma la relación de gobernantes y gobernados, a la vez que 
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genera su corresponsabilidad en la gestión pública, no obstante, las bondades 
normativas de la participación para su aplicación requieren la voluntad política de las 
autoridades y de su decisión tanto de promover como de respetar los espacios de la 
interacción con la ciudadanía, entre ellos, las Juntas Administradoras Locales. 

 

El artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, señala que: “son fines esenciales 
del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia 
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la 
vigencia de un orden justo. 

 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
libertades, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 
particulares.” 

 
Que, en el marco de la conformación del Estado y sus fines esenciales previstos 
Constitucionalmente, se establece en los artículos 113 y 288 de la Constitución 
Política de Colombia que los diferentes órganos del Estado tienen funciones 
separadas, pero colaborarán armónicamente para la realización de sus fines; 
igualmente las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán 
ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. 

 

De acuerdo con esto y de conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política 
de Colombia, podemos inferir que “La función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones (…)”. 

 

Que, en consonancia a lo preceptuado en la Carta Política, las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de 
los fines del Estado. Conforme al numeral 3º del artículo 315 de la Constitución 
Política, le corresponde al Alcalde dirigir la acción administrativa del municipio, 
asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo. 
Para lograr tales propósitos, la Constitución Política en el artículo 399 señala que “Las 
entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el 
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Gobierno Nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de 
sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido 
asignadas por la Constitución y la ley”. 

 

La Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, tiene como función 
promover espacios para definir y liderar las políticas locales del desarrollo territorial, 
participación ciudadana y el acceso de la comunidad a los bienes y servicios que 
brinda la Administración Distrital, en el marco de la inclusión social, la resiliencia de 
las comunidades, el respeto por el otro, la movilización de nuevos liderazgos, la 
priorización de la inversión, el ejercicio del control social y el fortalecimiento de la 
democracia con los diferentes actores que se involucran en las múltiples causas 
sociales que se gestan dentro de los territorios aportando al desarrollo y proceso de 
la ciudadanía en general. 
 
Que mediante el Decreto Extraordinario No. 411.02.05161 del 28 septiembre de 2016, 
se determinó la estructura de la Administración Central y las funciones de sus 
dependencias, correspondiendo a la Secretaría de Desarrollo Territorial y 
Participación Ciudadana, las señaladas en el Artículo 190, entre las que se 
encuentran: 1. Definir las políticas locales de participación, en armonía con la política 
nacional y con el concurso de las distintas instancias institucionales. 2. Fomentar la 
cultura democrática, el conocimiento y apropiación de los mecanismos de 
participación ciudadana y comunitaria con los distintos actores del Municipio de 
Santiago de Cali. 3. Liderar estrategias que garanticen la formación e información 
suficiente para una efectiva participación ciudadana. 4. Liderar los procesos de 
participación de los diversos grupos poblacionales identificados en el Municipio de 
Santiago de Cali. 5. Apoyar los procesos de rendición de cuentas del Municipio a la 
ciudadanía en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación 
Ciudadana. 6. Fomentar el ejercicio del control social a lo público. 7. Promover el 
desarrollo del ejercicio de presupuesto participativo, de conformidad con los 
lineamientos establecidos por los Departamentos Administrativos de Planeación y 
Hacienda Municipal. 8. Incentivar las buenas prácticas y participación comunitaria 
desarrolladas en el territorio. 9. Aplicar las estrategias de atención al ciudadano, en 
lo relativo al trámite de peticiones, reclamos, quejas y solicitudes de la comunidad, de 
conformidad con los lineamientos del Departamento Administrativo de Desarrollo e 
Innovación Institucional. 10. Coordinar las acciones para el desarrollo y 
fortalecimiento institucional de los territorios a través de los 
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CALI. 11. Evaluar la gestión y resultados de los CALI. 

 

Además, dentro de las funciones de la Subsecretaría de Promoción y Fortalecimiento de la 

Participación, se establece la de “Mantener la infraestructura física y tecnológica destinada 

para la participación ciudadana en los territorios”.  

 

En cumplimiento de las anteriores funciones y teniendo en cuenta que la contratación del 

proceso de obra responde a una necesidad urgente y estratégica para garantizar la 

operatividad, seguridad y durabilidad de las infraestructuras destinadas al servicio de la 

comunidad. Los Centros de Administración Local Integrada (C.A.L.I.s) son elementos clave 

dentro del sistema de servicios públicos y sociales que el municipio ofrece a sus habitantes, 

y su adecuado mantenimiento es fundamental para asegurar su funcionamiento eficiente y 

la continuidad de las actividades que se desarrollan en ellas. La presente contratación 

contempla un mantenimiento tanto preventivo como correctivo, lo cual permite, por un lado, 

prevenir el deterioro de los equipos y sistemas antes de que se presenten fallas mayores, 

y por otro, intervenir de manera puntual los equipos que presenten fallas imprevistas, 

restaurando su pleno funcionamiento. El mantenimiento preventivo, al estar enfocado en la 

identificación temprana de problemas potenciales, optimiza los recursos y reduce el riesgo 

de paradas imprevistas que podrían afectar el normal desenvolvimiento de las actividades 

comunales. 

Para conocer las condiciones y necesidades en materia de infraestructura, mobiliario de 
oficina y equipos tecnológicos, conforme a un plan de trabajo interno, se realizaron las 
visitas técnicas de inspección en cada uno de los C.A.L.I.s, de acuerdo a lo siguiente: 

 

C.A.L.I. 7: 
 
El Centro de Administración Local 
Integrada No. 07, ubicado en la Calle 73 
con Carrera 7M del barrio Alfonso López, 
presenta necesidades de intervención 
asociadas al deterioro por uso y a la falta 
de mantenimiento preventivo. Durante la 
visita técnica se evidenciaron 
afectaciones por humedad que requieren 
impermeabilización, resane y pintura de 
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muros, así como el mantenimiento de 
puertas metálicas y de madera, 
incluyendo el reemplazo de chapas. 
Adicionalmente, se identificó la necesidad 
de realizar mantenimiento a los sistemas 
de aire acondicionado y luminarias LED, 
adecuaciones en el área de parqueadero 
mediante vaciado de losa e instalación de 
cubierta, control de vegetación perimetral 
y labores de cerramiento y pintura, con el 
fin de garantizar condiciones adecuadas 
de seguridad, funcionalidad y atención a la 
comunidad. 

 

C.A.L.I. 15: 
El edificio presenta un regular estado 
general en sus acabados, instalaciones y 
elementos estructurales, sin evidenciarse 
daños que comprometan su estabilidad; no 
obstante, se identifican desgastes 
normales por uso en muros y pisos que 
requieren mantenimiento preventivo, así 
como problemas de humedad asociados 
a deficiencias en la impermeabilización 
de la cubierta, con afectación en 
cielorrasos y muros, especialmente en la 
oficina del Juez de Paz; adicionalmente, se 
detecta una patología en la base de una 
columna de la fachada, ubicada en zona 
de alto tráfico, cuya intervención se 
considera prioritaria, recomendándose la 
impermeabilización de la cubierta, el 
mantenimiento y pintura de muros, la 
intervención puntual de la columna afectada 
y el seguimiento periódico al estado de la 
infraestructura. 

 
Considerando el despliegue técnico y logístico necesario para la materialización del 
proyecto, se identificó que las condiciones de ejecución dependen de varios factores 
relacionados con la interacción entre los componentes de obra y las dinámicas de los 
lugares donde se desarrolla el proyecto. Los grupos de ejecución de obra se encuentran 
organizados para facilitar los desplazamientos y optimizar tiempos para los respectivos 



Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 7 de 155 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y 
GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

 

contratistas, toda vez que el transporte de personal, materiales y herramientas y equipos 
determina indirectamente el ritmo de avance físico, lo cual es un factor considerable 
teniendo en cuenta que los tiempos de ejecución son cortos, conforme a lo establecido en 
los contratos con entidades bancarias del empréstito. Así las cosas, técnicamente es 
necesario ejecutar las obras en grupos de C.A.L.I.s para garantizar el cumplimiento de los 
plazos establecidos y las dinámicas sociales y logísticas que aplican en esta zona. 
 
El objetivo primordial de este proceso de contratación es realizar el mantenimiento 
preventivo y correctivo de los equipamientos institucionales Centros de Administración 
Local Integrada (C.A.L.I.s) de las comunas 15 y 7 del Distrito Especial de Santiago de Cali, 
de acuerdo con los parámetros técnicos definidos en el plan de mantenimiento. Este 
mantenimiento debe ejecutarse con la máxima eficiencia y calidad técnica, utilizando las 
mejores prácticas de ingeniería y los procedimientos operativos adecuados para cada tipo 
de equipo. El mantenimiento preventivo tiene como fin prolongar la vida útil de los equipos, 
evitando fallas inesperadas y manteniendo la operatividad de las instalaciones de manera 
continua, mientras que el correctivo abordará las intervenciones necesarias para restaurar 
el funcionamiento de los equipos que hayan sufrido fallos o daños. Asimismo, el objetivo 
es implementar un sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, lo que 
proporcionará una estructura clara de costos y garantizará la transparencia financiera en la 
ejecución del proyecto, esto permitirá un control eficaz sobre el presupuesto asignado, 
evitando sobrecostos y asegurando que los recursos públicos sean empleados de manera 
eficiente. De igual forma, se busca optimizar la vida útil de los equipamientos y sistemas 
mediante un mantenimiento adecuado, minimizando la necesidad de realizar reemplazos 
de equipos y reduciendo los costos a largo plazo derivados de intervenciones mayores. Por 
otra parte, es necesario cumplir con los plazos establecidos en el contrato, asegurando que 
los trabajos se realicen en tiempo y forma, con el fin de evitar la interrupción prolongada de 
los servicios comunales y garantizar la satisfacción de los usuarios. La ejecución de las 
obras deberá ajustarse rigurosamente a las normativas legales y técnicas vigentes, 
promoviendo la transparencia, la competencia y el cumplimiento de las disposiciones 
contractuales. Además, se deberán implementar mecanismos de seguimiento y monitoreo 
de calidad durante todo el proceso, a fin de asegurar que las intervenciones realizadas 
cumplan con los estándares establecidos en el contrato y en las especificaciones técnicas, 
realizando auditorías periódicas y verificaciones in situ para garantizar la correcta ejecución 
de las obras. 
 
Finalmente, el cumplimiento de las normativas técnicas es otro objetivo clave del proyecto. 
La ejecución del mantenimiento de las sedes comunales debe estar alineada con los 
estándares establecidos por las autoridades competentes en cuanto a seguridad 



Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 8 de 155 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y 
GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

 

estructural, accesibilidad, y protección del medio ambiente. La contratación de contratistas 
calificados y con experiencia en el tipo de intervenciones requeridas asegurará que todos 
los trabajos se realicen conforme a las normativas legales y técnicas vigentes, sin 
comprometer la seguridad de los usuarios ni el entorno ambiental. 
 
De esta manera, el proyecto no solo busca garantizar la operatividad de los Centros de 
Administración Local Integrada (C.A.L.I.s) de las comunas 15 y 7 del Distrito Especial de 
Santiago de Cali, sino también generar un impacto positivo y duradero en la comunidad, 
optimizando los recursos disponibles y asegurando el bienestar colectivo a través de la 
mejora de la infraestructura institucional. 
 
Esta necesidad ha sido debidamente planificada y está enmarcada dentro de los siguientes 
instrumentos de planificación y gestión: 
 
Plan de Desarrollo del Distrito de Santiago de Cali 2024-2027 “CALI CAPITAL PACÍFICA 
DE COLOMBIA”, conforme al propósito 63-Cali con Buen Gobierno, que tiene como reto 
6301-Gobierno abierto y transparente, en el marco del programa de desarrollo distrital 
6301001-Ciudadanía activa; aprobado mediante el Acuerdo 578 de 2024.  
 
Plan Anual de Adquisiciones PAA de la vigencia 2026 y POAI de la Secretaría de Desarrollo 
Territorial y Participación Ciudadana, así: 
 
ID 20771 – OBRAS CENTROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL INTEGRADA (C.A.L.I.s) – 
Subpromo 
 
BP: 26005393 
 
Nombre del Proyecto: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS 
C.A.L.Is QUE PRESTAN SERVICIOS Y ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS EN SANTIAGO 
DE CALI. 
 
En este contexto, es importante resaltar que la Secretaría de Desarrollo Territorial y 
Participación Ciudadana cuenta con la facultad de contratar y comprometer recursos para 
la ejecución de sus funciones, conforme a lo establecido en el Artículo 28 del Decreto 
411.0.20.0516 de 2016, el cual señala que las Secretarías de Despacho tienen capacidad 
para ordenar el gasto y celebrar contratos en el desarrollo de sus apropiaciones 
presupuestales, dentro del marco de los actos administrativos expedidos por el Alcalde. 
 



Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 9 de 155 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y 
GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01.P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

 

Que en este mismo sentido, a través del Decreto de orden Municipal No. 
4112.010.20.0009 del 7 de enero de 2025, el Alcalde de Santiago de Cali otorgó 
atribuciones en materia de contratación a las Secretarías de despacho, departamentos 
administrativos y a las unidades administrativas especiales sin personería jurídica a los 
Secretarios, Directores de Despacho, Directores técnicos y Jefes de Oficina para 
adelantar todos los actos relacionados con los procesos contractuales y dictó 
disposiciones en la administración central de Santiago de Cali. 

 

4. DEFINICIONES 

 

Esta tabla presenta definiciones precisas y contextualizadas de los principales términos 
asociados al análisis del sector, en el marco del mantenimiento preventivo y correctivo a 
todo costo. Su inclusión facilita la comprensión de conceptos clave por parte de los actores 
involucrados en el proceso contractual, promoviendo una lectura técnica coherente y 
unificada del documento. 

Tabla 1. Glosario. 

 Término/ Sigla Definición  

 

 

Obra civil Hace referencia a la construcción de infraestructura destinada al 
servicio público, como vías, puentes, redes de alcantarillado, 
entre otras, necesarias para el desarrollo urbano y social. 

Reparación 
locativa 

Son arreglos o mejoras que se realizan en un inmueble 
arrendado para mantenerlo en buen estado y condiciones de uso, 
sin afectar su estructura fundamental. Estas reparaciones, en 
general, están a cargo del arrendatario, quien debe mantener el 
inmueble en el mismo estado en que lo recibió. 

CALI Centros de Administración Local Integrada. Son espacios 
institucionales diseñados para desconcentrar funciones 
administrativas del nivel central, acercando la gestión pública a 
las comunidades locales (comunas o corregimientos), con el fin 
de optimizar recursos y mejorar la eficiencia institucional (Artículo 
32 del Decreto Extraordinario 0203 de 2001). 

Mantenimiento 
preventivo y 

correctivo 

El mantenimiento preventivo comprende acciones programadas 
destinadas a evitar fallas o deterioros, mientras que el correctivo 
responde a la reparación de elementos una vez se ha presentado 
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  una falla. Ambos son complementarios para asegurar la 
operatividad y prolongar la vida útil de los activos. 

 

Mantenimiento 
integral 

Conjunto de actividades que abarcan mantenimiento preventivo, 
correctivo, predictivo y mejoras continuas, orientadas a garantizar 
el funcionamiento óptimo, seguro y eficiente de un sistema, 
equipo o instalación. 

UNSPSC Sigla en inglés de United Nations Standard Products and 
Services Code. Es un sistema de clasificación internacional de 
productos y servicios que permite estandarizar las compras 
públicas y privadas, facilitando la comparación y trazabilidad a 
nivel global. 

Modelo de 
Abastecimiento 

Estratégico 

Herramienta desarrollada por Colombia Compra Eficiente para 
fomentar mejores prácticas en la planeación, estructuración y 
ejecución de los procesos de contratación pública, asegurando 
mayor transparencia, eficiencia y valor por dinero. 

MIPYMES Micro, pequeñas y medianas empresas. Representan un 
componente esencial de la economía nacional, al ser 
generadoras de empleo, ingresos y oportunidades. Su papel es 
crucial en la dinamización del aparato productivo y la reducción 
de desigualdades. 

SECOP II Plataforma transaccional del Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública, donde las entidades estatales y los 
proveedores gestionan procesos contractuales de manera digital. 
Permite presentar ofertas, hacer seguimiento, adjudicar y 
formalizar contratos en línea. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes oficiales y normativas. 

5. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 

De acuerdo con los lineamientos de la Agencia Nacional para la Contratación Pública- 
Colombia Compra Eficiente, la Entidad Estatal debe revisar los aspectos generales del 
mercado del bien, obra o servicio que sean relevantes en el proceso de contratación. Para 
ello se realiza un análisis en el contexto económico, técnico, regulatorio, innovador y/o 
comercial que puede tener un alcance local, regional, nacional o internacional, 
dependiendo del proceso de contratación. 

 

A continuación, se detallan los aspectos relevantes de cada uno: 

5.1. ASPECTOS ECONÓMICOS 
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A continuación, se presentan los aspectos económicos clave que respaldan el proceso de 
contratación, conforme a las recomendaciones establecidas en el capítulo 7.1 de la Guía 
para la estructuración del análisis del sector, publicada por el Departamento Administrativo 
de Contratación Pública, ente rector en materia contractual para la Alcaldía de Santiago 
de Cali. 

 

Con el fin de analizar el desarrollo del sector se tomará como marco de referencia el 
estado actual del sector de la construcción en Colombia, ya que el objeto contractual lo 
podemos enmarcar en este tipo de actividades. En Colombia se identifica el negocio del 
sector de la construcción como la edificación y las obras y/o infraestructura de 
construcción del sector público. Así tenemos que es muy diferente ejecutar la construcción 
de proyectos para el sector privado, que, para el sector público, institucional o para 
entidades sin ánimo de lucro. Siendo la más notable diferencia que los proyectos de 
construcción en el sector privado o proyectos de desarrollo inmobiliario buscan ante todo 
una rentabilidad financiera, mientras que las obras para el sector público o sin ánimo de 
lucro buscan el beneficio social. 

 

Es de anotar que prima el interés público de preservar en las nuevas construcciones, las 
premisas de bienestar común y aprovechamiento máximo de los limitados recursos de 
tiempo y dinero. 

 

La construcción es algo más que ejecutar una cimentación, levantar una estructura, 
realizar sus instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, comunicaciones, equipos especiales, 
etc., y los acabados de la misma según sea su uso y destino. Para ejecutar la construcción 
se necesita conocimientos de mercadeo, finanzas, comercialización, planeación urbana, 
diseño urbano y de arquitectura, todo tipo de ingenierías, derecho comercial y urbano, 
administrativos y manejo de riesgos entre otros. 

 

El presente objeto de contratación se puede clasificar dentro del Sector Secundario; 
incluye todas aquellas actividades de producción de bienes, industria, Construcción y 
manufactura. 

 

Por lo anterior y considerando que el sector de la economía a analizar es el sector 
secundario a continuación los aspectos más relevantes. 

La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a 
una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, 
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guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de 
acuerdo a los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos. 

 

División según la economía clásica: Según la división de la economía clásica, los sectores 
de la economía son los siguientes: 

 

• Sector primario o sector agropecuario. 
• Sector secundario o sector Industrial. 
• Sector terciario o sector de servicios. 

 

 

 

Se consultó el Boletín Técnico Indicadores económicos alrededor de la construcción 
(IEAC) Publicado por el DANE correspondiente al primer trimestre de 2025 (enero – 
marzo), presenta información de 14 investigaciones, categorizadas en indicadores 
macroeconómicos, oferta, demanda y precios. Los indicadores de construcción se 
publican considerando las coberturas geográficas disponibles, a partir de las variaciones 
mensuales y anuales. 

El IPOC (Indicador de Producción de Obras Civiles) determina la evolución trimestral de 
la producción de obras civiles según grupos de obra y el avance de la misma, con 
información histórica a partir del primer trimestre de 2018. Por su parte el ICOCIV (Índice 
de costos de la construcción de obras civiles) es un indicador que permite conocer la 
variación promedio de los precios de una canasta que representa los costos de la 
construcción de un conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas en el país, 
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para el caso que nos ocupa analizaremos la información suministrada por el DANE 
correspondiente al primer trimestre de 2025 (enero – marzo). 

 

En Colombia, la construcción constituye un sector importante de la economía, existen 
ciclos fuertes en la construcción no sólo se requiere de una política macroeconómica 
estable, sino también de empresas que tengan la capacidad de mantener niveles de 
producción crecientes, adopten tecnologías que disminuyan costos y aumenten la 
productividad, y una estructura administrativa y financiera que permita afrontar los 
vaivenes del sector. Éstas han demostrado ser debilidades de las empresas constructoras 
del país. 

 

En la construcción de obras civiles de infraestructura, la dinámica de la inversión está 
determinada fundamentalmente por el sector de las comunicaciones, el sector energético, 
y de infraestructura vial y transporte. Estas obras están en su gran mayoría adscritas a los 
programas de servicio público y, por ello, tienen que operar con recursos oficiales. Su 
funcionamiento, por lo tanto, está íntimamente ligado a políticas gubernamentales. La 
estabilidad empresarial con relación a este tipo de proyectos depende en un alto 
porcentaje de los planes y programas de infraestructura que el Estado quiera ejecutar en 
un momento dado. 

 

Para nuestro estudio nos compete analizar el sector servicios y el sector de la 
Construcción el cual hace parte del sector terciario y secundario de la economía 

 

El sector servicios corresponde a actividades del sector Terciario Incluye todas aquellas 
actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el 
funcionamiento de la economía. Como ejemplos de ello tenemos el comercio, los 
restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los 
servicios de educación, los servicios profesionales, el gobierno, etc. 

 

Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo 
cual son considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no 
productivo, puesto que no produce bienes tangibles sin embargo, contribuye a la 
formación del ingreso nacional y del producto nacional. 

Aunque los sectores anteriormente indicados son aquellos que la teoría económica 
menciona como sectores de la economía, es común que las actividades económicas se 
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diferencien aún más dependiendo de su especialización. Lo anterior da origen a los 
siguientes sectores económicos, los cuales son: 

 

 

 

ACTIVIDADES DEL SECTOR SECUNDARIO 
 

Dentro del sector secundario podemos destacar cuatro principales actividades que 
engloban la amplia mayoría de las funciones desarrolladas por este sector: 

 

Industria: En el sector secundario se incluyen las actividades manufactureras (ya sea en 
talleres o en fábricas), y por este motivo también suele denominarse “sector industrial”. 
Dentro de la industria, existen también diferentes ramas, como la ligera (destinada a la 
producción de bienes de consumo) y la pesada (dedicada a la obtención de bienes de 
equipo o de capital). Otra clasificación de la industria estaría basada en la división 
sectorial: se podría hablar así de la industria automovilística, aeronáutica, naval, textil, etc. 

 

Construcción: Engloba cualquier tipo de actividad dedicada a formar una estructura, 
independientemente del tamaño, ya sea un puente en un río, una casa o un inmenso túnel 
de montaña. 

 

Energía: En este punto entran todas las actividades dedicadas a generar electricidad 
mediante la conversión de una energía primaria. 
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Ahora bien, hay que tener en cuenta que la económica moderna cataloga un cuarto sector 
sobre lo ya dispuesto por la economía clásica, que es el sector “cuaternario”, este sector 
surge por la potencialización de los mercados tecnológicos que han tenido auge en los 
últimos años, y son de índole más complejo a la hora de caracterizar los bienes intangibles 
que pueden ofrecer, tales como software o servicios de hosting. Sin embargo, se cataloga 
dentro de un componente que puede ser un conjunto de servicios finales o incluso 
servicios con fines comerciales. Por tal motivo igual se incluye dentro del sector terciario 
el cual es mejor comprendido dentro de los conceptos económicos regulares. Dado el 
objeto del contrato, las condiciones de este y las opciones que ofrece el sector económico 
para satisfacer la necesidad de contratación mediante CIIU Rev. 4 A.C. 

 

Después de analizar la realidad y pronósticos de la economía colombiana tanto en un 
ámbito regional, global y tomando estadísticas internas oficiales, es indispensable estudiar 
el sector o segmento económico donde se desarrollará nuestro objeto contractual y para 
eso es indispensable conocer la principal actividad económica del objeto contractual. Con 
el propósito de clasificar las actividades económicas de los empresarios del país de la 
manera más precisa, las cámaras de comercio del país, a partir del año 2000, se rigen por 
la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de todas las actividades 
económicas. 

 

De acuerdo con la Clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades 
económicas (CIIU) adaptada para Colombia — CIIU Rev. 4 A.C., las empresas que puede 
contratar el objeto del presente proceso, se encuentran ubicadas en el sector de la 
actividad económicas clasificada en: 

La sección F CONSTRUCCIÓN: Esta sección comprende las actividades corrientes y 
especializadas de construcción de edificios y obras de ingeniería civil. En ella se incluyen 
las obras nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, el levantamiento in situ de 
edificios y estructuras prefabricadas y también la construcción de obras de carácter 
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temporal; también se incluyen las actividades de reparación de edificios y de obras de 
ingeniería civil de la división 

 

DIVISIÓN 43 Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil 
Esta división comprende actividades especializadas de construcción (obras especiales), 
es decir, la construcción de partes de edificios y de obras de ingeniería civil sin asumir la 
responsabilidad de la totalidad del proyecto. Por lo general, esas actividades se 
concentran en un aspecto común a diferentes estructuras, que requiere la utilización de 
técnicas o equipo especiales, como la hincadura de pilotes, la cimentación, el 
levantamiento de estructuras de edificios, el hormigonado, la colocación de mampuestos 
de ladrillo y piedra, la instalación de andamios, la construcción de techos, etc. También se 
incluye el levantamiento de estructuras de acero, siempre que los componentes de la 
estructura no sean fabricados por la propia unidad constructora. Las actividades de 
construcción especializadas suelen realizarse en régimen de subcontratación, en 
particular en el caso de los trabajos de reparación que se realizan directamente para el 
dueño de la propiedad. 

 

Asimismo, se incluyen las actividades de terminación y acabado de edificios. 
 

Está comprendida la instalación de todo tipo de dispositivos y sistemas necesarios para 
el funcionamiento de la construcción. Esas actividades se suelen realizar a pie de obra, 
aunque algunas partes pueden realizarse en un taller especial. Se incluyen actividades 
tales como la instalación de sistemas de fontanería, de calefacción y de aire 
acondicionado, antenas, sistemas de alarma y otros dispositivos eléctricos, sistemas de 
aspersores de extinción de incendios, ascensores y escaleras mecánicas, etc. También 
se incluyen las obras de aislamiento (térmico, acústico, contra humedades), la instalación 
de sistemas de refrigeración comercial, y la instalación de sistemas de alumbrado y 
señalización para carreteras, vías férreas, aeropuertos, puertos, etcétera. Se incluyen 
también las actividades de reparación correspondientes. 

La terminación de edificios abarca las actividades que contribuyen a la terminación o el 
acabado de una obra, como las de colocación de cristales, revoque, pintura, revestimiento 
de pisos y paredes con baldosas y azulejos u otros materiales, como parqué, alfombras, 
papel de empapelar, etc., pulimento de pisos, acabado de carpintería, insonorización, 
limpieza del exterior, etcétera. Se incluyen también las actividades de reparación 
correspondientes. 
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Esta clase incluye: 
 

• La aplicación en edificios y otros proyectos de construcción, de yeso y estuco para 
interiores y exteriores. 
• La instalación de puertas, ventanas y marcos de puertas y ventanas de madera o de 
otros materiales. 
• La instalación de muebles de cocina a la medida, mamparas de cristal, escaleras, 
mobiliario de trabajo y similares. 
• La instalación de mobiliario. 
• El acabado de interiores, como techos, revestimientos de madera para paredes, 
tabiques movibles, etcétera. 
• La colocación en edificios y otros proyectos de construcción de: - Baldosas y losas de 
cerámica, hormigón o piedra tallada para paredes y pisos, y accesorios de cerámica 
para cocinas. - Parqué y otros revestimientos de madera para pisos. - Alfombras y 
cubrimientos de linóleo para pisos, incluidos los de caucho o plástico. - Revestimiento 
para suelos o paredes de terrazo, mármol, granito o pizarra. - Papel de colgadura. 
• La pintura interior y exterior de edificios. 
• La pintura de obras de ingeniería civil. 
• La instalación de vidrios, espejos, etcétera. 
• La limpieza de edificios nuevos después de su construcción. 
• Otras actividades de terminación de edificios n.c.p. 

 

 
 

Esta clase incluye: 

• La construcción, conservación y reparación de: - Instalaciones industriales, excepto 
edificios, tales como: refinerías, fábricas de productos químicos, entre otros. - Vías de 
navegación, obras portuarias y fluviales, puertos deportivos, esclusas, represas y diques. 
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• El dragado de vías de navegación. 
 

• Las obras de construcción distintas de las de edificios; por ejemplo, instalaciones 
deportivas o de esparcimiento al aire libre. 

 

• La subdivisión de terrenos con mejora (por ejemplo, construcción de carreteras, 
infraestructura de suministro público, etcétera). 

 

Esta clase excluye: 
 

• Las actividades de gestión de proyectos relacionadas con la construcción. Se incluyen 
en la clase 7110, «Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de 
consultoría técnica». 

 

5.1.1. Sector construcción2 
 

 
 
En el tercer trimestre de 2025 (julio – septiembre), el PIB a precios constantes aumentó en 
3,6% con relación al mismo trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor agregado 
por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de la 

 
2 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-
construccion  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-construccion
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-construccion
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construcción de 1,5% en su variación anual, que se explica principalmente por la disminución 
del valor agregado de las edificaciones 8,3%. Por otro lado, el valor agregado de las obras 
civiles se incrementó en 13,1% y el de las actividades especializadas decreció en 3,4%. 
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1 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IIItrim2025.pdf 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IEAC/bol-IEAC-IIItrim2025.pdf
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5.1.2. Producto Interno Bruto (PIB)3  

 

 

PIB desde el enfoque de la producción En el tercer trimestre de 2025pr, el Producto 
Interno Bruto en su serie original, crece 3,6% respecto al mismo periodo de 2024pr (ver 
tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 
agregado son: • Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de 
servicios sociales crece 8,0% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variación anual). 
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 
5,6% (contribuye 1,2 puntos porcentuales a la variación anual). • Industrias 
manufactureras crece 4,1% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). 
En lo corrido del año 2025pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto 
Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,8%. Las actividades económicas que más 
contribuyen a la dinámica del valor agregado son:   • Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,1% (contribuye 1,0 puntos 

 
3 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-
trimestrales/pib-informacion-tecnica  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
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porcentuales a la variación anual). • Administración pública y defensa; planes de 
seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud 
humana y de servicios sociales crece 4,4% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la 
variación anual). • Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 4,1% 
(contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual). 
 
Construcción7  
 
En el tercer trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construcción decrece 1,5% en 
su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinámica se explica por los 
siguientes comportamientos (ver tabla 6): • Construcción de edificaciones residenciales 
y no residenciales decrece 8,3%. • Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de 
proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil crece 13,1%. • 
Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería 
civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 3,4%. 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto 
estacional y calendario, el valor agregado de la construcción crece en 1,1%, cuando se 
observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas: • Construcción 
de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 0,5%. • Construcción de 
carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de 
ingeniería civil crece 3,5%. • Actividades especializadas para la construcción de 
edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción 
con operadores) crece 0,2%. 
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5.1.3. Empleo y ocupación 4 

Para el mes de diciembre de 2025, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,0%, lo que representó 
una disminución de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (9,1%). La tasa global de 
participación se ubicó en 64,3% y la tasa de ocupación en 59,2%, mientras que en diciembre de 2024 estas 
tasas fueron 64,4% y 58,5%, respectivamente. 

 

En diciembre de 2025, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas 
metropolitanas fue 7,8%, mientras que en el mismo mes de 2024 fue 9,0%. La tasa global 
de participación se ubicó en 66,7%, en tanto que en diciembre de 2024 fue 66,0%. 
Finalmente, la tasa de ocupación fue 61,5%, lo que representó un aumento de 1,5 puntos 
porcentuales respecto al mismo mes del año anterior (60,1%). 

 

 
 

4 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo
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3 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIH-abr2025.pdf 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIH-abr2025.pdf
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Índice de Precios del Productor5 
 
El IPP de la producción nacional, en enero de 2026 presentó una variación de 1,51% 
respecto a diciembre de 2025. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En enero de 2026, el único sector que registró una variación superior a la media fue Agricultura, 
ganadería, silvicultura, caza y pesca con 5,41%. Los sectores Explotación de minas y canteras 
(0,55%) e Industrias manufactureras (0,40%) presentaron variaciones inferiores a la media (1,51%). 

 
5 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-del-productor-ipp  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-del-productor-ipp
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Encuesta de Micronegocios (EMICRON) 

En el tercer trimestre de 2025, la cantidad de micronegocios aumentó 2,7% en 
comparación con el mismo periodo de 2024. Por el contrario, el personal ocupado por 
estas unidades económicas disminuyó -0,7%. Respecto a los ingresos de los 
micronegocios aumentaron 6,4% en este mismo intervalo de tiempo. 
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En noviembre de 2025, las importaciones de Manufacturas participaron con 75,9% del 
valor CIF total de las importaciones, seguido por Agropecuarios, alimentos y bebidas con 
15,0%, Combustibles y productos de las industrias extractivas con 9,1% y Otros sectores 
con menos de 0,1%. 
 
GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR: 

El presente análisis de mercado integra las proyecciones y estadísticas de gremios líderes 
como CAMACOL Valle, utilizando sus índices de costos de insumos para la vigencia 2026. 
Asimismo, se han considerado los lineamientos de la Sociedad Colombiana de Ingenieros 
(SCI) para la estimación de los costos de mano de obra técnica calificada, asegurando que 
el presupuesto oficial guarde estricta relación con la realidad económica del sector de la 
construcción y el mantenimiento de infraestructura en el Distrito Especial de Santiago de 
Cali. 
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GREMIOS Y ENTIDADES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

Para fortalecer el Análisis del Sector del proyecto de mantenimiento en las Comunas 7 y 15, es 
fundamental citar a los gremios que validan las tendencias de costos, salarios y materiales en 
Colombia. 

Aquí tienes los principales gremios y asociaciones que rigen el sector de la construcción para la 
vigencia 2026: 

 
 Sigla Página web  

A C I E M, Nacional, Asociación Colombiana De Ingenieros Eléctricos, Mecanicos Y Afines 

- Nacional 
www.aciem.org 

ACAIRE, Asociación Colombiana Del Acondicionamiento De Aire Y La Refrigeracion www.acaire.com 

ACIC, Asociación Colombiana De Ingenieros Constructores www.acic.org.co 

ACIPET, Asociación Colombina de Ingenieros de Petróleos www.acipet.com 

ACOFI, Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería www.acofi.edu.co 

AEROCIVIL, Aeronáutica Civil www.aerocivil.gov.co 

AGRECON, Agregados Y Concretos S.A. www.agrecon.com.co 

AIDIS ARGENTINA, Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente www.aidisar.org 

ALCALDIA DE BOGOTA www.alcaldiabogota.gov.c o 

ALCALDIA DE MEDELLÍN www.medellin.gov.co 

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI http://santiago.cali.net/ 

ANDI, Asociación Nacional De Industriales www.andi.com.co 

ANEIC, Asociación Colombiana de Estudiantes de Ingeniería Civil www.aneic.org 

ASADES, Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente www.asades.org.ar 

ASOBANCARIA, Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia www.asobancaria.com 

ASOCRETO, Asociacion De Productores De Concreto www.asocreto.org.co 

AUTOLONJA, El Portal Automotriz e Inmobiliario de Colombia www.autolonja.com 

CAMACOL CUNDINAMARCA, Cámara Colombiana De La Construcción Cundinamarca www.camacol.org.co 

CAMACOL, Cámara Colombiana De La Construcción www.camacolantioquia.org. co 

CAMARACONSTGYE, Cámara De La Construcción De Guayaquil www.camaraconstgye.co m.ec 

CCB, Cámara De Comercio De Bogotá www.ccb.org.co 

CCC, Cámara Costaricense De La Construcción www.construccion.co.cr 

CCHC, Cámara Chilena De La Construcción www.cchc.cl 

CCQ, Cámara De La Construcción De Quito www.hoy.net/ccq 

CEMENTONARE, Cementos del Nare S.A. www.cementonare.com.co 

CEMEX COLOMBIA www.cemex.com.co 

CICC, Corporación de Investigación de La Construcción www.chilnet.cl/cicc/ 

CMCIC, Cámara Mexicana De La Industria De La Construcción www.cmic.org/index.cfm 

COLOMBIT www.colombit.com.co/ 

CONSTRUDATA, Informática Para La Construcción www.construdata.com 

CURADURIA NO. 1 Medellin www.curador1.gov.co 

CURADURIA No. 2 Bogota www.curador.com.co 

CURADURIA No. 4 Bogota www.curaduria4.com 

http://www.aciem.org/
http://www.acaire.com/
http://www.acic.org.co/
http://www.acipet.com/
http://www.acofi.edu.co/
http://www.aerocivil.gov.co/
http://www.agrecon.com.co/
http://www.aidisar.org/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/
http://www.medellin.gov.co/
http://santiago.cali.net/
http://www.andi.com.co/
http://www.aneic.org/
http://www.asades.org.ar/
http://www.asobancaria.com/
http://www.asocreto.org.co/
http://www.autolonja.com/
http://www.camacol.org.co/
http://www.camacolantioquia.org.co/
http://www.camacolantioquia.org.co/
http://www.camara-constgye.com.ec/
http://www.camara-constgye.com.ec/
http://www.ccb.org.co/
http://www.construccion.co.cr/
http://www.cchc.cl/
http://www.cmcic.org/
http://www.cementonare.com.co/
http://www.cemex.com.co/
http://www.chilnet.cl/cicc/
http://www.cmic.org/index.cfm
http://www.colombit.com.co/
http://www.construdata.com/
http://www.curador1.gov.co/
http://www.curador.com.co/
http://www.curaduria4.com/
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 UPB, Universidad Pontificia Bolivariana www.upb.edu.co  

UPC, Universidad Piloto de Colombia www.upiloto.edu.co 

UPME, Unidad de Planeación Minero Enérgetico ww.upme.gov.co 

USB, Universidad de San Buenaventura www.usb.edu.co 

USTA, Universidad Santo Tomas www.usta.edu 

 

TRM 10: 

 
La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un 
dólar de los Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta 
de divisas entre intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con 
cumplimiento el mismo día cuando se realiza la negociación de las divisas. 

 
Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica diariamente 
la TRM con base en las operaciones registradas el día hábil inmediatamente anterior. 

 

 
 

http://www.upb.edu.co/
http://www.upiloto.edu.co/
http://www.upme.gov.co/
http://www.usb.edu.co/
http://www.usta.edu.co/
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ENCUESTA DE OPINIÓN FINANCIERA 11: 
 
TASA DE INTERVENCIÓN DEL BANCO DE LA REPÚBLICA 

 
Para la vigencia 2026, la Tasa de Intervención del Banco de la República (tasa de política 
monetaria) se encuentra en una fase de normalización y descenso, clave para tu 
proyecto de mantenimiento en los CALI 7 y 15. 
 
Situación a Febrero de 2026: 

• Nivel Actual: La tasa se sitúa en un rango proyectado entre el 6.00% y 6.50%. 
• Tendencia: Viene de un proceso de reducción sostenida desde los dos dígitos 

(13% en 2023-2024), gracias a que la inflación ha cedido hasta acercarse al rango 
meta del 3.0% - 5.0%. 
 

¿Cómo afecta esto a tu contrato de mantenimiento? 
 

1. Costo de Garantías: Una tasa de intervención más baja reduce el costo de 
las Pólizas de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual que el 
contratista debe adquirir. 
 

2. Flujo de Caja del Contratista: Los contratistas suelen apalancarse con créditos 
para la compra de materiales (pinturas, sistemas eléctricos, cemento). Con tasas 
bajas, los costos financieros del oferente disminuyen, permitiendo precios más 
competitivos. 

 
3. Liquidez en la Oferta: Tasas menores incentivan a más empresas a participar en 

licitaciones públicas, ya que el costo del dinero es menor y el riesgo de insolvencia 
durante la ejecución se reduce. 

 
 

 

 

10 https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/trm 
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Inserción en el Análisis Financiero del Sector: 
 
Se observa un entorno macroeconómico favorable caracterizado por el descenso de 
la Tasa de Intervención del Banco de la República hacia niveles del 6.25% (aprox.). Esta 
reducción de la política monetaria alivia las cargas financieras de los proponentes, 
facilitando el acceso a líneas de crédito para capital de trabajo y disminuyendo las primas 
de los seguros de cumplimiento exigidos en el presente proceso de contratación para el 
Distrito de Cali. 
 
INFLACIÓN 
 
Para la vigencia 2026, la inflación en Colombia presenta un comportamiento de 
estabilización con matices importantes según el sector. Aquí tienes los datos clave para tu 
análisis de costos: 
 
1. Inflación General (IPC) 
 

• Cierre Proyectado 2025: Se situó en torno al 5.10%. 
• Expectativa 2026: El Banco de la República mantiene su meta técnica del 3.0%, 

aunque los analistas proyectan que la inflación real para finales de 2026 oscilará 
entre el 4.0% y el 4.5%. 

• Estado Actual (Febrero 2026): La inflación ha cedido gracias a la caída en los precios 
de los alimentos, permitiendo que el poder adquisitivo se recupere levemente. 
 

2. Inflación Sectorial (Construcción y Mantenimiento) 
 
Para el proyecto de los CALI 7 y 15, la inflación general no es suficiente. Debes considerar 
el ICOCED (Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones): 
 

• Insumos: Los materiales de construcción registran una inflación anual cercana 
al 6.2%. 
 

• Servicios de Mantenimiento: Debido al incremento del 23% en el salario mínimo, el 
costo de los servicios técnicos (electricistas, plomeros, pintores) tiene una inflación 
percibida del 12% al 15%. 
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Aunque la inflación general (IPC) se sitúa en el 5.10%, el presupuesto para el 
mantenimiento de los CALI se ha indexado con un factor superior debido a que la 
estructura de costos de obra civil está altamente indexada al Salario Mínimo, el cual sufrió 
una variación del 23%, impactando el rubro de mano de obra técnica y operativa. 
 
PETRÓLEO 

 
Para el año 2026, el mercado del petróleo proyecta una tendencia a la baja debido a un exceso 
de oferta global que superará la demanda, situando los precios en niveles mínimos de los últimos 
cinco años.  
 
Informe de Perspectiva del Petróleo 2026 
 
A principios de febrero de 2026, las principales agencias y bancos de inversión coinciden en un 
escenario de superávit de suministros que presionará los precios hacia el rango de los $50 - $60 
USD.  
 
Precio promedio Brent: Se pronostica un promedio de $56 USD por barril para 2026, lo que 
representa una caída del 19% frente a 2025. 
 
Precio promedio WTI: Se estima que el West Texas Intermediate promediará los $52 USD por 
barril. 
 
Superávit de mercado: Se proyecta un excedente de aproximadamente 1.8 a 2.3 millones de 
barriles diarios (mb/d) debido al aumento de producción en países fuera de la OPEP+ 
(especialmente EE. UU., Brasil y Guyana) y la restauración de cuotas de la OPEP+ 
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Factores Clave para el Sector 

• Producción en EE. UU.: Aunque se espera una ligera desaceleración en el ritmo 
de perforación por los bajos precios, la producción se mantendrá en niveles récord 
cercanos a 13.5 mb/d. 

• Demanda Global: El crecimiento de la demanda se normalizará en 930,000 b/d, 
impulsado principalmente por países no pertenecientes a la OCDE. 

• Riesgos Geopolíticos: Persisten volatilidades asociadas a conflictos en Rusia y 
Medio Oriente, así como posibles sanciones a Venezuela e Irán, que podrían 
generar picos temporales de precios a pesar del superávit estructural. 

 

BALANZA COMERCIAL 12 

 

Para la vigencia 2026, la balanza comercial de Colombia se analiza bajo un entorno 
de precios de materias primas a la baja y una recuperación del consumo interno. 
 
1. Estado de la Balanza Comercial 2026 
A inicios de este año, Colombia mantiene un déficit comercial moderado. Según las 
proyecciones del Ministerio de Comercio, el comportamiento se define por: 
 

• Exportaciones: Presentan un reto importante debido a la caída del precio 
del petróleo Brent ($56 USD) y el carbón. Esto reduce el valor de las exportaciones 
tradicionales. 

• Importaciones: Se observa un incremento en la compra de bienes de capital y 
maquinaria para el sector construcción y transporte, impulsado por la reducción de 
las tasas de interés del Banco de la República. 

•  
2. Relación con tu Proyecto (Mantenimiento CALI 7 y 15) 
La balanza comercial afecta tu presupuesto de mantenimiento de la siguiente forma: 

• Componentes Importados: Gran parte de la tecnología para sistemas eléctricos, 
repuestos de aire acondicionado y ciertos acabados arquitectónicos son 
importados. Un déficit comercial presiona la disponibilidad de divisas, aunque 
la estabilidad de la TRM ($3.663) ha mitigado el alza de estos insumos en el 
mercado local. 
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• Costos de Logística: El superávit de crudo a nivel mundial (que afecta 

negativamente la balanza exportadora) beneficia tus costos operativos al permitir 
la reducción del precio local de los combustibles, abaratando el transporte de 
materiales para las obras en las Comunas 7 y 15. 

 

5.1.4. Salario mínimo 
 

El salario mínimo se define en Colombia, mediante Decreto Nacional, luego de las 
correspondientes deliberaciones entre el sector empresarial, gremio de trabajadores y el 
gobierno nacional. El comportamiento de este indicador tiene un impacto sobre la 
estructura global de los salarios y en los costos de la mano de obra. Durante los últimos 
5 años, la variación anual ha presentado sus máximos históricos en respuesta a los 
comportamientos inflacionarios posteriores a la pandemia. 
 
Para la vigencia 2026, el Gobierno Nacional fijó un incremento histórico del 23%, con el 
objetivo de consolidar el poder adquisitivo frente a los ajustes de años anteriores. 
 
Las cifras oficiales para este año son: 
 

• Salario Mínimo Mensual (SMMLV): $1.750.905 
• Auxilio de Transporte: $249.095 
• Total (Salario Vital): $2.000.000 

 
Impacto en análisis de costos (Mantenimiento CALI 7 y 15): 
 
Este incremento es el factor de mayor peso en la estructura de costos del proyecto, debido 
a: 
 

1. Carga Prestacional: Al valor base de $1.750.905 se le debe sumar el factor 
prestacional (salud, pensión, ARL, caja de compensación, cesantías e intereses), 
lo que eleva el costo real por trabajador a aproximadamente $2.750.000 - 
$2.900.000. 
 

2. Indexación de Servicios: Las tarifas de vigilancia, aseo y servicios técnicos 
(electricistas/plomeros) que requiere el mantenimiento de los CALI se han indexado 
automáticamente bajo este porcentaje. 
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5.2. ASPECTOS TÉCNICOS 

Los bienes y servicios que se pretenden adquirir son de características técnicas definidas 
y ofrecidos por diferentes empresas, personas naturales y/o jurídicas en el mercado, no 
requiriéndose condiciones técnicas agregadas por innovación, desarrollo técnico para 
crear productos finales. 

 

Con este proceso de contratación, se busca garantizar la operatividad de los Centros de 
Administración Local Integrada (C.A.L.I.s) de las comuna 7 y 15 del Distrito Especial de 
Santiago de Cali, sino también generar un impacto positivo y duradero en la comunidad, 
optimizando los recursos disponibles y asegurando el bienestar colectivo a través de la 
mejora de la infraestructura institucional. En el sector de la construcción se encuentran 
diferentes modalidades de intervenciones para ser ejecutada en un bien inmueble, 
considerando el alcance del presente proceso de contratación (Mantenimiento de 
Instalaciones), se pueden considerar los siguientes tipos de actividades: 

 

a. Mantenimiento preventivo: Es el destinado a la conservación de la infraestructura 
de bienes muebles e inmuebles, mediante la realización de revisión y reparación 
que garanticen su buen funcionamiento. Las actividades de mantenimiento 
preventivo, están direccionadas a garantizar la vida útil de bien intervenido. 

 

b. Mantenimiento correctivo: Son aquellos que se efectúan con el fin de corregir o 
poner a punto bienes que por su uso o mal uso de deterioran o se dañan. 
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c. Operación de modificación y mejoras: Hace referencia a las operaciones 
necesarias para dotar de nuevos componentes al bien inmueble a causa de nuevas 
necesidades de uso. 

 

d. Reparaciones locativas: Se entienden por aquellas obras que tienen como finalidad 
mantener el inmueble en debida condición de higiene sin afectar su estructura 
portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o 
volumétricas. Están incluidas dentro de las reparaciones locativas, el 
mantenimiento, sustitución, restitución o mejoramiento de materiales de pisos, 
cielorrasos, enchape, pintura en general y la sustitución, mejoramiento o 
ampliación e redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas o 
de gas. 

 

e. Impermeabilización de Edificaciones: (Cubiertas, muros, balcones, plazoletas, 
parqueaderos y demás áreas): Se constituye en una actividad de servicios con una 
significativa importancia en términos del sector de la construcción, su finalidad es 
la conservación y la maximización de la vida útil de los inmuebles, optimizar su 
utilización, prevenir los riesgos que puedan ocasión de filtraciones en placas y 
muros que conllevan el deterioro de la estructura. 

 

Para suplir la necesidad requerida es imperativo que el oferente cumpla con las exigencias 
técnicas planteadas para el presente proceso. Se tiene conocimiento que para la selección 
de un posible oferente el mercado nacional y regional, posee alternativas como personas 
naturales y jurídicas con reconocida experiencia para efectuar el suministro del servicio 
requerido, obteniendo resultados satisfactorios que acrediten la capacidad técnica del 
objeto del contrato. 

 

Especificaciones de calidad. 
 

OBRAS PROVISIONALES: El contratista deberá construir provisionalmente un 
campamento y obras de cerramiento. 

 

ACARREO CORTO DE MATERIAL DE CUALQUIER PROCEDENCIA EN OBRA: 
Tantos los sobrantes de excavación, traslados internos de material, como todos los 
desperdicios de obra, serán retirados del sitio donde se producen y/o almacenan y 
transportados hasta el lugar previamente seleccionado, el cual deberá ubicarse en un sitio 
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donde no incomode la realización de otras labores, y que sea de fácil acceso de la 
volqueta para efectos de su cargue cerca al sitio de su utilización. 

 

RETIRO DE SOBRANTES Y CARGUE MANUAL: Los sobrantes de material, producto 
de las actividades de la obra, deben ser trasladados a un lugar donde se pueda realizar 
el cargue manual a una volqueta, sin que se interrumpan las labores de la obra y sin dejar 
basuras ni desperdicios. 

 

El retiro de los sobrantes se realizará en volqueta o similar hasta los botaderos autorizados 
por las autoridades correspondientes en la ciudad, las volquetas deberán estar previstas 
de lona protectora para evitar el derrame de material durante su transporte, caso en el 
cual el contratista exigirá al transportador la recolección del mismo o la efectuará con sus 
propios medios. 

 

Esta labor también deberá cumplir con las normas pertinentes en lo que se refiere a 
protección a terceros, horarios y vías de circulación, sitios de descargue del material, 
precauciones y demás requisitos indispensables para la labor. 

 

SEGURIDAD INDUSTRIAL: El contratista deberá acatar todas las normas aplicables a la 
construcción y manejo de la obra del municipio respectivo y todas las medidas de 
seguridad de su personal y de terceros, en cuanto a la prevención de accidentes y 
seguridad industrial que estén vigentes y hayan sido dictadas por las entidades 
competentes, las cuales serán publicadas en los lugares más visibles y vulnerables en 
cuanto a seguridad industrial de la obra y como mínimo deberá cumplir con las siguientes 
exigencias: 

 

PROTECCIONES: Los sitios de trabajo que puedan ofrecer algún peligro para el público 
o el personal de la obra se protegerán con barricadas que tengan cintas reflectivas, o 
pintadas en colores reflectivos y luces rojas. Estas protecciones serán también aplicables 
para cerrar ductos, fosos y bordes de placas y su mantenimiento será por cuenta del 
Contratista hasta el momento en que el Contratante y/o el supervisor reciban el área 
correspondiente a plena satisfacción. 

Los andenes de circulación debajo de las estructuras llevarán cubierta de protección en 
madera; de igual forma el Contratista señalizará sobre vallas (láminas metálicas pintadas 
con plantillas y pintura reflectiva), los distintos pisos de la obra, escaleras, salidas de 
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volquetas, oficinas, baños, campamentos y demás que sean requeridas para la seguridad 
y ubicación. 

 

ASEO: Por ningún motivo el Contratista ocupará las vías y zonas públicas; será su 
responsabilidad mantener limpios y con libre tránsito los andenes, antejardines y calles 
circundantes, para lo cual deberá disponer en forma inmediata y cuantas veces sea 
necesario del personal y equipo solicitado para dichos fines. 

 

Interiormente se convendrá, previamente con el supervisor, la ubicación de los centros de 
acopio de materiales de patio, los cuales se organizarán conformando vertederos por tipo 
de materiales, con paredes de madera o camillas, evitando la dispersión y desperdicio de 
los materiales. 

 

Todo sitio de trabajo donde se destine y apruebe el inicio de una actividad deberá ser 
entregado por el Contratista en completo aseo una vez se concluyan las labores, 
entendiéndose como parte unitaria de la actividad correspondiente, la cual no se medirá 
hasta no ser recibida a satisfacción del Contratante y/o el supervisor 

 

Para la implantación del campamento, se definirá con el supervisor el sitio más adecuado 
dentro de la construcción. 

 

TRANSPORTES INTERNOS: Todo transporte vertical y horizontal de cualquier material 
o equipo que requiera el Contratista deberá estar considerado dentro de cada precio 
unitario. 

 

MANEJO DE RESIDUOS, BASURAS Y DESPERDICIOS EN GENERAL. 
 

Deberá darse cabal cumplimiento a lo estipulado por el artículo 35 del Decreto 2811 de 
1974, actual Código de Recursos Naturales, en virtud del cual “se prohíbe descargar, sin 
autorización, los residuos, basuras y desperdicios y, en general, desechos que deterioren 
los suelos o causen daño o molestia a individuos o núcleos humanos”, a los principios 
ambientales enunciados en la Ley 99 de 1993, y al Decreto 2981 de 2013, establece en 
su artículo 45, que la responsabilidad por el manejo y disposición de los residuos de 
construcción y demolición serán del generador, con sujeción a las normas que regulen la 
materia 
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• Resolución 1280 de 2010 “por la cual se establece la escala tarifaria para el cobro 
de los servicios de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental”. 

 

• Adicionalmente y teniendo como base lo estipulado por la Resolución 541 de 1994 
por medio de la cual se reglamenta “cargue, descargue, transporte, almacenamiento y 
disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de 
construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación. Frente al 
transporte los vehículos deben tener contenedores apropiados a fin que la carga 
depositada quede contenida en su totalidad de forma tal que no haya perdida del material, 
de igual manera no se puede modificar el diseño original de los contenedores o platones 
de los vehículos para aumentar su capacidad de caga en volumen o en peso en relación 
con la capacidad de carga del chasis.”, el contratista de la obra para la ejecución del 
proyecto deberá contar obligatoriamente con un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, en el 
que se tenga en cuenta la mitigación de las eventuales alteraciones al medio. Igualmente 
deberá ejecutar actividades tendientes a: 

 

✔ Aislar el acceso al público con cerramientos perimetrales debidamente señalizados. 

 

✔ Manejo de residuos sólidos y escombros donde se tenga en cuenta el proceso de 
reciclaje, garantizando que la disposición final de los residuos generados se realice 
en sitios autorizados por la autoridad competente. 

 

✔ Retiro de escombros de conformidad con la Resolución 541 de 1994 y demás 
normas de orden nacional o distrital vigentes. 

 

✔ Responder por cualquier contravención, acción o sanción que origine daño 
ambiental y los costos asociados a las mismas. 

 

✔ Minimizar al máximo la generación de ruidos por la utilización de equipos en la 

ejecución de la obra y que causen molestias a la comunidad, en todo caso, 
procurando que aquellos que produzcan mayores niveles de ruido sean utilizados 
en horarios de menor impacto. 
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Se debe solicitar a la Corporación Autónoma Regional Competente el Diagnóstico 
Ambiental de Alternativas para los proyectos en mención con el fin de complementar la 
información necesaria de los términos de referencia para adelantar si son necesarios los 
trámites correspondientes a las Licencias y/o permisos ambientales de dichas obras de 
construcción y mejoramiento. 

 

Certificado de Inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP): Este es un 
requisito legal en Colombia para contratar con entidades estatales. El RUP acredita la 
capacidad jurídica, financiera, y la experiencia del proponente. Asegúrate de que la 
información registrada en el RUP sea acorde a la naturaleza y el alcance de las obras a 
licitar. 

 

Certificado del Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001): Esta norma internacional 
certifica que la empresa tiene implementado un sistema de gestión de calidad para 
asegurar la consistencia y mejora continua de sus procesos, incluyendo la planificación, 
ejecución y control de las obras. Aunque no es obligatorio por ley para todas las 
contrataciones privadas, demuestra un compromiso con la calidad. 

 

Certificado del Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001): Si la obra tiene 
implicaciones ambientales significativas o si la entidad contratante tiene un fuerte 
compromiso con la sostenibilidad, esta certificación asegura que la empresa tiene un 
sistema para gestionar y minimizar sus impactos ambientales. 

 

Certificado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (ISO 45001 o 
SG-SST según la normativa colombiana): Esta certificación (o el cumplimiento del SG- 
SST según la legislación colombiana, Decreto 1072 de 2015 y resoluciones 
complementarias) es crucial para garantizar que la empresa tiene implementado un 
sistema para proteger la seguridad y salud de sus trabajadores durante la ejecución de la 
obra. En Colombia, el SG-SST es obligatorio, por lo que se puede solicitar evidencia de 
su implementación y cumplimiento. 

Adicionalmente, se debe requerir información sobre la capacidad técnica y profesional del 
equipo responsable de la obra, incluyendo hojas de vida del personal clave (ingeniero 
residente, arquitecto, maestro de obra, entre otros), con evidencias de su experiencia y 
certificaciones. También se debe especificar el equipamiento mínimo que debe garantizar 
el contratista para el desarrollo de las actividades, así como la presentación de un Plan 
de Gestión de Calidad y un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, que incluyan 
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controles de calidad, medidas de prevención, protocolos de emergencia y criterios de 
aceptación. 

 

Finalmente, aunque en este caso el equipo estructurador no identifica innovaciones 
técnicas ni cambios tecnológicos relevantes, se permite la inclusión de certificaciones que 
respalden la calidad del proponente. Estas incluyen el Certificado de Inscripción en el 
Registro Único de Proponentes (RUP), obligatorio para contratar con el Estado, así como 
certificaciones como ISO 9001 (calidad), ISO 14001 (ambiental) e ISO 45001 o SG-SST 
(seguridad y salud en el trabajo), que si bien no son siempre obligatorias, aportan valor 
agregado y evidencian buenas prácticas organizacionales y compromiso con la mejora 
continua. 

5.3. ASPECTOS REGULATORIOS 

El análisis de los aspectos regulatorios aplicables al objeto del presente proceso de 
contratación es esencial para garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales, 
técnicas, ambientales, de seguridad y de calidad, tanto en la etapa de ejecución como en 
el seguimiento y control del contrato. Este ejercicio permite identificar las normas que rigen 
la prestación del servicio requerido, en este caso, el mantenimiento preventivo y correctivo 
de las sedes comunales de los Centros de Administración Local Integrada (CALI), lo cual 
incluye intervenciones locativas menores en infraestructura pública. 

 

A continuación, se detallan los principales marcos normativos y técnicos que deben ser 
considerados durante la estructuración, adjudicación y ejecución del contrato: 

 
Tabla 7. Aspectos normativos 

 Norma o regulación Descripción y pertinencia  

NTC-ISO 14001 Norma sobre sistemas de gestión ambiental. Su aplicación es relevante 
para garantizar una ejecución ambientalmente responsable, 
especialmente en obras públicas que generan residuos o implican 
manejo de materiales. 

NTC-ISO 45001 / SG- 
SST (Decreto 1072 

de 2015) 

Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es de obligatorio 
cumplimiento para todos los contratistas que ejecuten actividades en 
obra, con el fin de proteger la integridad física del personal. 

NTC 4595 Norma técnica colombiana sobre accesibilidad al medio físico. Aplica si 
las intervenciones incluyen adecuaciones en accesos, rampas, baños 
o pasillos, debiendo garantizar condiciones de accesibilidad universal. 
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 NTC 1700 Norma de diseño bioclimático. Aunque no es obligatoria, puede ser 
recomendable si se busca optimizar condiciones térmicas, de 
iluminación y ventilación natural en los espacios intervenidos. 

 

NTC 1500 – Código 
Colombiano de 

Fontanería 

Regula el diseño, instalación y mantenimiento de sistemas hidráulicos 
y sanitarios, fundamentales en trabajos de mantenimiento que 
involucren redes de agua potable o desagües. 

NTC 2050 – Código 
Eléctrico 

Colombiano 

Norma técnica obligatoria para instalaciones eléctricas en 
edificaciones. Aplica en intervenciones que impliquen revisión, 
reparación o reemplazo de componentes eléctricos. 

NTC para materiales 
de acabado 

Normas específicas para pinturas, estucos, enchapes, pisos, cielos 
rasos, entre otros. Estas establecen características técnicas mínimas 
de calidad, durabilidad, y seguridad de los materiales usados en obra. 

Permisos 
ambientales (si 

aplica) 

En caso de intervención sobre bienes de conservación patrimonial o 
áreas con restricciones ambientales, se deberán tramitar los permisos 
ante la autoridad ambiental competente. 

Regulación tributaria El contratista debe cumplir con la normatividad fiscal vigente, 
incluyendo el Registro Único Tributario (RUT), facturación electrónica y 
retenciones aplicables según el régimen. 

Ley 430 de 1998 “por la cual se dictan normas prohibidas en materia ambiental, 
referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones” 

Decreto 4741 de 2005 Por el cual se reglamenta el manejo de los residuos o desechos 
peligrosos generados en el marco de la gestión integral 

RESOLUCIÓN 
NUMERO 02413 de 

1979 

Por la cual se dicta el Reglamento de Higiene y Seguridad para la 
Industria de la Construcción El Ministro de Trabajo y Seguridad Social 

RESOLUCIÓN 1409 
de 2012 

Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en 
alturas 

 

Otros aspectos: 
 

Se estima que los impactos ambientales del proyecto serán eventuales y menores; las 
actividades resultantes de los mismos están limitadas básicamente al manejo de RCD, 
generación de residuos, el ruido que se generaría y el polvo que se levantaría como 
consecuencia de los trabajos. 

 

✔  Generación de residuos de construcción y demolición RCD: Se refiere a la 
producción de residuos sólidos provenientes de las actividades de excavación, 
construcción, demolición, reparaciones o mejoras locativas de las obras civiles y otras 
actividades conexas. escombros causados por la actividad de demolición y a la producción 
de residuos sólidos propios de las actividades administrativas y operativas del proyecto. 



Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 55 de 155 

 

 

 
 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 

 
MAJA01.04.01.P001.F004 

  

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

VERSIÓN 001 

  

 

✔  Generación de ruido: La materialización de las obras y actividades contempladas 

en el proyecto, generarán un incremento de los niveles de presión sonora en el lugar 
generados por la operación de equipos, maquinaria, vehículos y actividades constructivas. 

 

✔  Perturbación del tránsito y la movilidad: La fase constructiva del proyecto 

conlleva la realización de transportes y acarreos, actividades que implican la entrada y 
salida de vehículos hacia la obra, hecho que eventualmente puede entorpecer y ralentizar 
de forma temporal del tráfico vehicular. Este impacto también causará molestias, 
incomodidades y cierto grado de inseguridad para los vehículos que transiten por esta vía. 

 

✔  Emisión de material particulado: Se contemplan las emisiones generadas de 
manera temporal que son inherentes a las actividades de demolición masiva o puntual, 
como movimientos de tierra (excavación y carga), transporte de materiales y residuos, y 
trabajos de corte y pulido. 

 

✔  Generación de residuos sólidos de diversas características: Cualquier objeto, 

material, sustancia, elemento o producto que se encuentra en estado sólido o semisólido 
que el generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo 
nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente 
así lo estipula. 

 

Estos impactos ambientales serán objeto por parte del Contratista, de un PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL (PMA) que contendrá las estrategias, programas y proyectos 
orientados al establecimiento de las medidas de prevención, mitigación, corrección y 
compensación de estos impactos; Plan de Monitoreo y Seguimiento (plan que garantiza 
el cumplimiento de las medidas de manejo e indicaciones contenidas en el PMA, e 
igualmente permite evaluar mediante indicadores el desempeño ambiental previsto y 
eficacia de las medidas adoptadas) y el Plan de Contingencia con su respectivo análisis y 
valoración de riesgos (conjunto de estrategias, procedimientos operativos e información 
documental que permiten anticipar, prevenir y atender las emergencias que se puedan 
presentar durante la vida del proyecto). Asimismo de acuerdo a la Ley 1562 de 2012 “por 
la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en 
materia de salud ocupacional”, el contratista deberá elaborar un PLAN DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST) el cual incluirá las acciones conjuntas entre el 
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empleador y los trabajadores, en la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST) a través del mejoramiento continuo de las condiciones y el medio ambiente 
laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. 

 

a) OBLIGACIONES DEL GENERADOR DE ESCOMBROS. Teniendo como base lo 
estipulado por la Resolución 541 de 1994 por medio de la cual se reglamenta “el cargue, 
descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, 
concreto y agregados sueltos de construcción”, el contratista de la obra para la ejecución 
del proyecto deberá contar obligatoriamente con un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, en 
el que se tenga en cuenta la mitigación de las eventuales alteraciones al medio. 
Igualmente deberá ejecutar actividades tendientes a: 

 

•Aislar el acceso al público con cerramientos perimetrales debidamente señalizados. 
•Manejo de residuos sólidos y escombros donde se tenga en cuenta el proceso de 
reciclaje, garantizando que la disposición final de los residuos generados se realice en 
sitios autorizados por la autoridad competente. 
•Retiro de escombros de conformidad con la Resolución 541de 1994 y demás normas 
de orden nacional o distrital vigentes. 
•Responder por cualquier contravención, acción o sanción que origine daño ambiental y 
los costos asociados a las mismas. 
• Minimizar al máximo la generación de ruidos por la utilización de equipos en la 
ejecución de la obra y que causen molestias a la comunidad, en todo caso, procurando 
que aquellos que produzcan mayores niveles de ruido sean utilizados en horarios de 
menor impacto. 

 

b) OBLIGACIONES DEL GENERADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS. Teniendo como 
base lo estipulado en el Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, desarrollado 
parcialmente por Resolución 1402 de 2006 (julio 17), en materia de residuos o desechos 
peligrosos por el cual se reglamenta parcialmente “la prevención y el manejo de los 
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral”; en caso de 
presentarse generación de residuos peligrosos durante el proyecto se deberá tener en 
cuenta lo establecido en el CAPITULO III, artículo 10 y ss. de las obligaciones y 
responsabilidades del generador, de la norma en cita. 

 

“Parágrafo 1°. El almacenamiento de residuos o desechos peligrosos en instalaciones del 
generador no podrá superar un tiempo de doce (12) meses. En casos debidamente 
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sustentados y justificados, el generador podrá solicitar ante la autoridad ambiental, una 
extensión de dicho período. Durante el tiempo que el generador esté almacenando 
residuos o desechos peligrosos dentro de sus instalaciones, este debe garantizar que se 
tomen todas las medidas tendientes a prevenir cualquier afectación a la salud humana y 
al ambiente, teniendo en cuenta su responsabilidad por todos los efectos ocasionados a 
la salud y al ambiente, de conformidad con la Ley 430 de 1998. Durante este período, el 
generador deberá buscar y determinar la opción de manejo nacional y/o internacional más 
adecuada para gestionar sus residuos desde el punto de vista ambiental, económico y 
social. 

 

Artículo 11. Responsabilidad del generador. El generador es responsable de los residuos 
o desechos peligrosos que él genere. La responsabilidad se extiende a sus afluentes, 
emisiones, productos y subproductos, por todos los efectos ocasionados a la salud y al 
ambiente. 

 

Artículo 12. Subsistencia de la responsabilidad. La responsabilidad integral del generador 
subsiste hasta que el residuo o desecho peligroso sea aprovechado como insumo o 
dispuesto con carácter definitivo. El contratista deberá cumplir con lo establecido en las 
normas, códigos y/o reglamentos de diseño y construcción local, nacional e internacional 
aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar 
dentro del objeto del contrato”. 

 

El contratista deberá cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos 
de diseño y construcción local, nacional e internacional aplicables a todos y cada uno de 
los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato. 
A continuación, se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir el 
contratista en desarrollo del contrato de mantenimiento, remodelación y construcción: 

 

 

GENERALES: 
 

• REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCIÓN 
RESOLUCIÓN No. 
02413 DE 1979, EMITIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
DE COLOMBIA. 
• RESOLUCIÓN 1409 DE 2012, POR LA CUAL SE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE 
SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS EN TRABAJO EN ALTURAS. 
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• NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS (NTC) PARA MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 
• LEYES Y DIRECTIVAS PARA LA PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE 

 

Todos los trabajos, así como los equipos y materiales a suministrar, deben cumplir con 
las normas aplicables de la última versión del ICONTEC –NORMA NTC 2050. Con estas 
especificaciones y según los procedimientos y recomendaciones de los fabricantes de los 
materiales y equipos. Demás normas vigentes aplicables a la naturaleza de las actividades 
de mantenimiento y adecuación a realizar. 

 

El contratista se compromete a dar cabal cumplimiento a lo estipulado por el artículo 35 
del Decreto 2811 de 1974, actual Código de Recursos Naturales, en virtud del cual “se 
prohíbe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios y, en general, 
desechos que deterioren los suelos o causen daño o molestia a individuos o núcleos 
humanos”, a los principios ambientales enunciados en la Ley 99 de 1993, y al Decreto 
1713 de 2002 que establece en su artículo 44, la responsabilidad de los productores de 
escombros en la recolección, transporte y disposición en las escombreras autorizadas. 

 

Comercialmente está permitido y regulado por el Código de Comercio, por cuanto se 
establecen características especiales para el cumplimiento del objeto del proceso de 
selección, y son servicios que se ejecutan en el mercado regulado por las normas de 
comercio colombiano. El Distrito de Santiago de Cali - La Secretaría de Desarrollo 
Territorial y Participación Ciudadana, tienen la capacidad jurídica para contratar el 
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipamientos institucionales del Distrito 
Especial de Santiago de Cali: Centros de Administración Local Integrada en las comunas 
12, 13, 18 y 20, bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, 
correspondiente al proyecto BP-26005393; así mismo, está en capacidad de contraer 
derechos y obligaciones y poderlos hacer exigibles a los posibles oferentes, dentro del 
proceso. 

 

El presente proceso se enmarca dentro de la tipología contractual denominada “contrato 
de obra”, debido a que corresponde al mantenimiento de instalaciones, bienes inmuebles, 
la cual es una de las actividades que comprende el contrato de obra pública, mediante la 
cual se crea o modifica materialmente un bien. Así lo establece el artículo 32 numeral 1 
de la Ley 80 de 1993. 
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Por último, se debe tener en cuenta que la verificación de la capacidad jurídica, 
organizacional y experiencia de los proponentes se realizará de acuerdo con lo previsto 
en el Art. 2.2.1.1.1.5.3, del Decreto 1082 de 2015, es decir, a través del Certificado de 
Inscripción en el Registro Único de Proponentes – RUP -. 

 

En consecuencia, es jurídicamente viable la consecución de un proceso contractual para 
el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipamientos institucionales del Distrito 
Especial de Santiago de Cali: Centros de Administración Local Integrada en las comunas 
12, 13, 18 y 20, bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, 
correspondiente al proyecto BP-26005393 que se describe en este análisis del sector, en 
consideración a que, desde punto de vista regulatorio y legal, el objeto descrito para este 
proceso es lícito. 

 

IMPACTO AMBIENTAL 
 

Estos impactos ambientales serán objeto por parte del Contratista, de un PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL (PMA) que contendrá las estrategias, programas y proyectos 
orientados al establecimiento de las medidas de prevención, mitigación, corrección y 
compensación de estos impactos; Plan de Monitoreo y Seguimiento (plan que garantiza 
el cumplimiento de las medidas de manejo e indicaciones contenidas en el PMA, e 
igualmente permite evaluar mediante indicadores el desempeño ambiental previsto y 
eficacia de las medidas adoptadas) y el Plan de Contingencia con su respectivo análisis y 
valoración de riesgos (conjunto de estrategias, procedimientos operativos e información 
documental que permiten anticipar, prevenir y atender las emergencias que se puedan 
presentar durante la vida del proyecto). 

 

Por otro lado, durante la ejecución del proyecto, deberá darse cabal cumplimiento, entre 
otras y sin limitarse, a las siguientes normas: 

 

Artículo 35 del Decreto 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de protección al medio ambiente, en virtud del cual “se prohíbe descargar, 
sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios y, en general, desechos que 
deterioren los suelos o causen daño o molestia a individuos o núcleos humanos”, a los 
principios ambientales enunciados en la Ley 99 de 1993, al Decreto 1076 de 2015 “Por 
medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Ambiente” 
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Decreto 4741 de 2005: “por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo 
de los residuos o desechos peligroso generados en el marco de la gestión integral”. 

 

Articulo 1 Objeto: en el marco de la gestión integral el presente decreto tiene por objeto 
prevenir la generación de residuos o desechos peligrosos, asi como regular el manejo de 
los residuos o desechos genereados con el fin de proteger la salud humana y el ambiente. 

 

El retiro de escombros debe realizarse de conformidad con la Resolución 541 de 1994 y 
demás normas de orden nacional y/o distrital vigentes. 

 

Normatividad 
DECRETO 1443 DE 2014–“Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)”. 
RESOLUCIÓN 541 del 14 de diciembre de 1994 - “Por medio de la cual se regula el 
cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, 
materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y 
capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación” 
DECRETO 1220 DE 2005-“por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 
sobre licencias ambientales” 
DECRETO 1372 DE 1992, Artículo 3 –“Por el cual se reglamentan parcialmente la ley 6a 
de 1992, el Estatuto 
Tributario y se dictan otras disposiciones” 

NORMA OSHA –Administración de Seguridad y Salud Ocupacional. 
DECRETO 142 DE 2023 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional para promover el acceso 
al sistema de Compras Públicas de las Mipyme, las Cooperativas y demás entidades de 
la economía solidaria, se incorporan criterios sociales y ambientales en los Procesos de 
Contratación de las Entidades Estatales, se incluye el Título de emprendimiento comunal 
y se dictan otras disposiciones 

 

 

Como aspectos regulatorios técnicos, se pueden encontrar: 
 

● Guía para Procesos de Contratación de obra pública 
● Norma Técnica Sismo Resistente NSR-10 (Decreto 926 del 19 de marzo de 2010) 
● Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE (2014) 
● Reglamento Técnico de instalaciones y alumbrado público RETILAP (2014) 
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● Especificaciones técnicas de RAS2000 y NTC 1500 (2004) 
● Decreto 1076 de 2015 
● Norma técnica colombiana GTC 24/2009 

NORMATIVIDAD AMBIENTAL: Ley 55 de 1993 Por medio de la cual se aprueba el 
"Convenio número 170 y la Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la 
Utilización de los Productos Químicos en el Trabajo", adoptados por la 77a. Reunión de 
la Conferencia General de la OIT, Ginebra, 1990. 

IMPACTO SOCIAL 

De acuerdo a la evaluación socio ambiental del proyecto, la ejecución y operación del 
proyecto tendrá los siguientes impactos en el ámbito social: 

✔  Molestias a la población: las actividades que normalmente se desarrollan durante 

la ejecución de obras civiles tienden a generar molestias que son percibidas por la 
población ubicada en sectores cercanos o vecinos a las obras. Las principales causas de 
molestias previstas para la fase constructiva del proyecto están relacionadas con la 
emisión de polvo y gases de combustión; ruido y vibraciones debidas a la operación de 
los equipos o maquinaria de construcción; así mismo durante la etapa de operación del 
proyecto se prevén molestias menores relacionadas con ruidos generados por los equipos 
de bombeo. 

✔  Generación de empleo: Proyectos de este tipo requieren la contratación de 
mano de obra calificada y no calificada para su ejecución. Estos empleos se darán en los 
campos de mantenimiento, adecuación, construcción, administración, de la etapa 
constructiva del proyecto. Este impacto se considera positivo, sin embargo, en vista de la 
magnitud de las obras civiles y trabajos contemplados en este proyecto, los empleos 
directos e indirectos que se generen son temporales. 

 

✔  Afectación de la salud y seguridad de los trabajadores de las obras: Este impacto 
puede ser de tipo negativo o perjudicial puesto que el desarrollo de las actividades de 
construcción tiene implícitos un conjunto de factores de riesgo que pueden afectar la salud 
y la seguridad de la población trabajadora e igualmente, de la población ajena a las obras. 
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En este sentido los índices de frecuencia y severidad de accidentes, así como los de 
morbilidad y mortalidad en las obras, los reportes de incidentes o los de quejas y reclamos, 
pueden incrementarse de no ser aplicados los procedimientos establecidos para realizar 
las diferentes actividades, los procedimientos relacionados con el manejo y 
almacenamiento de los materiales, equipos y herramientas y por una aptitud inadecuada 
hacia el riesgo, que asuma el personal vinculado con las obras o la población que 
potencialmente puede verse afectada por ellas. 

5.4. ACUERDOS COMERCIALES 

 

Tabla 8. Acuerdos comerciales vigentes. 

  

 

Acuerdo 

 

Entidad 

Estatal 

incluida 

 

Presupuesto del Proceso de 

Contratación superior al valor del 

Acuerdo Comercial 

Excepción 

Aplicable al 

Proceso de 

Contratación 

Proceso de 

Contratación cubier 

por el Acuerdo 

Comercial 

  

Alianza 

Pacífico 

Chile Sí Sí No Sí 

México No No No No 

Perú Sí Sí No Sí 

 Canadá No No No No 

 Chile Sí Sí No Sí 

 Corea No No No No 

 Costa Rica Sí Sí No Sí 

 Estados AELC Sí Sí No Sí 

 Estados Unidos Sí Sí No Sí 

 México No No No No 

  

Triángulo 

Norte 

El Salvador No No No No 

Guatemala Sí Sí No Sí 

Honduras No No No No 

 Unión Europea Si Sí No Sí 

 Comunidad Andina Si Si No Sí 

 Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte 
Sí Sí No Sí 
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 Israel Sí No No No  

Fuente: Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación. 

En consecuencia, al presente proceso de contratación le es aplicable el acuerdo comercial 

con la Decisión 439 de la CAN, el Acuerdo con Alianza Pacifico (únicamente Chile y Perú), 

Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Estados AELC, Triángulo Norte (únicamente 

Guatemala), la Unión Europea y la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la Comunidad 

Andina- CAN, por lo cual, la Entidad concederá trato nacional a Proponentes y servicios 

de los Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de 

Contratación. 

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya 

certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 

 

5.5. DOCUMENTOS TIPO 

 

Teniendo en cuenta la guía para la estructuración del análisis del sector, y los pasos para 
verificar si el presente proceso de selección abreviada aplica la obligatoriedad de uso de 
los documentos tipos establecidos por Colombia Compra Eficiente, se consulta 
inicialmente los documentos tipos que se encuentran vigentes 13: 

 

● 01 Documentos tipo infraestructura de transporte 
● 02 Documentos tipo infraestructura de agua potable y saneamiento básico 
● 03 Documentos tipo de gestión catastral con enfoque multipropósito 
● 04 Documentos tipo de licitación de obra pública para proyectos de infraestructura 

social 
● 05. Modificaciones a los documentos tipo. 
● 06 Documento tipo para la contratación directa de convenios solidarios para la 

ejecución de obras hasta la menor cuantía con organismos de acción comunal 
● 07 Documento Tipo de concurso de méritos para contratar la interventoría de obras 

públicas de infraestructura social; que agrupa los sectores de educación, salud, 
cultura, recreación y deporte 

● 08. Documentos tipo sector social - Borradores para comentarios 

 

13 https://www.colombiacompra.gov.co/normativa-y-relatoria/documentos-tipo 

https://www.colombiacompra.gov.co/normativa-y-relatoria/documentos-tipo
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Una vez analizados los documentos publicados por Colombia Compra, se establece que 
no existe alguno relacionado con la presente contratación. 

5.6. INSTRUMENTOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA 

Conforme a la necesidad planteada se procedió a realizar la consulta en la plataforma del 
Secop II en la página https://www.colombiacompra.gov.co/TIENDA VIRTUAL DEL 
ESTADO COLOMBIANO, para verificar si la necesidad se puede satisfacer a través de 
acuerdo marcos, evidenciando que NO existe Acuerdo Marco vigente que aplique a la 
necesidad requerida por la ENTIDAD, a la fecha de estructuración del presente estudio. 

5.7. CRITERIOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES 

 

Con el propósito de promover prácticas responsables con el medio ambiente en los 
procesos de contratación pública, el Distrito de Santiago de Cali, a través del 
Departamento Administrativo de Contratación Pública, ha desarrollado la guía 
MAJA01.04.01.P001.G001 - GUÍA DE COMPRAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. Esta herramienta proporciona lineamientos específicos 
para incorporar criterios ambientales en la adquisición de bienes y servicios, buscando así 
generar impactos positivos en la conservación del entorno. 

La guía establece una serie de categorías priorizadas, entre las cuales se encuentra la de 
"Servicios de remodelación de infraestructura física", área donde es común la generación 
de residuos derivados de actividades como el desmonte de techos, luminarias, baterías 
sanitarias, entre otros elementos. Para esta categoría, se ha diseñado una ficha técnica 
que define las características ambientales esperadas y los mecanismos de verificación 
correspondientes. 

 

Dentro del apartado técnico de la guía (numeral 9), se menciona que las actividades de 
remodelación incluyen labores como el retiro de techos, luminarias y baterías sanitarias, 
entre otras, las cuales generan residuos propios de este tipo de intervenciones. 

 

En consecuencia, se ha establecido como una obligación contractual que los contratistas 
implementen programas adecuados para la gestión y disposición de residuos sólidos 
peligrosos generados durante la ejecución de los trabajos, tales como restos de cables, 
metales, luminarias, balastros y aceites usados. 

http://www.colombiacompra.gov.co/TIENDA
https://sig.cali.gov.co/app.php/staff/document/5.%20CRITERIOS%20PARA%20LA%20IMPLEMENTACI%C3%93N%20DE%20COMPRAS%20P%C3%9ABLICAS%20CON%20ENFOQUE%20DE%20SOSTENIBILIDAD%20AMBIENTAL
https://sig.cali.gov.co/app.php/staff/document/5.%20CRITERIOS%20PARA%20LA%20IMPLEMENTACI%C3%93N%20DE%20COMPRAS%20P%C3%9ABLICAS%20CON%20ENFOQUE%20DE%20SOSTENIBILIDAD%20AMBIENTAL
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Para verificar el cumplimiento de este requisito, se exigirá la presentación de los siguientes 
documentos: 

● Certificados de disposición final emitidos por entidades autorizadas que 
demuestren una gestión adecuada de los residuos. 

● Propuesta técnica del contratista, en la que se describa detalladamente el plan de 
manejo ambiental que se aplicará durante el desarrollo del contrato. 

5.8. CRITERIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL 

De acuerdo con lo establecido en el capítulo 7.8 de la Guía para la estructuración del 
análisis del sector y la guía de compras públicas con enfoque de inclusión social, del 
Distrito Especial de Santiago de Cali (código MAJA01.04.01.P001.G002), se evaluó la 
pertinencia y viabilidad de incorporar criterios de inclusión social en el presente proceso 
contractual. 

 

El objeto del contrato consiste en realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los 
equipamientos institucionales del Distrito Especial de Santiago de Cali, específicamente 
en los Centros de Administración Local Integrada (CALI) de las comunas 3, 9, 17, 21 y 22. 
Dado que estas intervenciones se ejecutan sobre infraestructura social de carácter 
comunitario, ubicada en territorios con presencia significativa de población vulnerable, se 
considera que este proceso sí es susceptible de aplicar criterios de inclusión social. 

 

Conforme a la normativa local y a los lineamientos de la guía mencionada, se recomienda 
incorporar los siguientes elementos: 

 

Contratación de mano de obra local: Promover que el contratista vincule laboralmente 
personas residentes en las comunas donde se desarrollarán las intervenciones, con 
prioridad a grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad (mujeres cabeza de hogar, 
jóvenes desempleados, víctimas del conflicto armado, entre otros). 

Participación con enfoque diferencial: Fomentar la inclusión laboral de personas 
pertenecientes a comunidades étnicas, personas con discapacidad o en situación de 
pobreza multidimensional, siempre que las actividades a desarrollar sean compatibles con 
su perfil ocupacional. 

https://sig.cali.gov.co/app.php/staff/document/viewPublic?index=9031
https://sig.cali.gov.co/app.php/staff/document/viewPublic?index=9031
https://sig.cali.gov.co/app.php/staff/document/4.%20MARCO%20NORMATIVO%20DE%20LAS%20COMPRAS%20P%C3%9ABLICAS%20CON%20ENFOQUE%20DE%20INCLUSI%C3%93N%20SOCIAL
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Puntaje adicional por compromiso social: Otorgar valor adicional en la etapa de evaluación 
a aquellas propuestas que presenten estrategias concretas y verificables de inclusión 
social y territorial durante la ejecución del contrato. 

 

Cláusulas contractuales sociales: Incluir en el contrato obligaciones explícitas sobre el 
cumplimiento de compromisos sociales asumidos por el contratista, así como mecanismos 
de seguimiento y verificación. 

 

En cumplimiento de los numerales 5.2.1 y 5.2.2 de la Guía de Compras Públicas con 
Enfoque de Inclusión Social, este proceso se identifica como prioritario para la aplicación 
de criterios sociales, al contar con vocación territorial e impacto directo en la comunidad. 

 

En consecuencia, el equipo estructurador considera que se debe incluir dentro de los 
factores ponderables uno que otorgue puntaje por la inclusión dentro del personal del 
oferente de personas pertenecientes a los grupos de población vulnerable establecidos 
en la mencionada guía. 

5.9. CRITERIOS DE INNOVACIÓN 

No Aplica. 

5.10.INCENTIVOS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EN LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

De acuerdo con el capítulo 7.10 de la Guía para la estructuración del análisis del sector y 
la, se analizó la aplicabilidad de los incentivos previstos en la Ley 2069 de 2020 y el 
Decreto 1860 de 2021, orientados a fomentar la participación de MiPymes, 
emprendimientos, empresas lideradas por mujeres, población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en procesos de reintegración o reincorporación, y 
sujetos de especial protección constitucional. 

 

El presente proceso, supera ampliamente el umbral de US$125.000 definido en el artículo 
2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015 (modificado por el Decreto 1860 de 2021) para 
realizar convocatorias limitadas a MiPymes, por lo cual no es procedente restringir la 
participación exclusivamente a este tipo de proponentes. 

https://sig.cali.gov.co/app.php/staff/document/viewPublic?index=9031
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Sin embargo, el proceso sí es susceptible de incorporar incentivos diferenciales dentro de 
la etapa de evaluación, mediante el reconocimiento de puntaje adicional a oferentes que 
acrediten: 

 

● Su condición de MiPyme, mediante los certificados previstos por la normativa 
vigente. 

● Ser empresas lideradas por mujeres o que tengan al menos el 50% de participación 
femenina en su estructura directiva o planta operativa. 

● Contar con iniciativas de inclusión laboral de población vulnerable, como 
desplazados, personas en procesos de reintegración o sujetos de especial 
protección constitucional. 

 

Asimismo, se recomienda facilitar la participación de MiPymes mediante estrategias de 
difusión, lenguaje claro en los documentos del proceso, y requisitos proporcionados al 
objeto contractual, todo conforme a lo establecido en la Ley 2069 de 2020 y el Decreto 
1860 de 2021. 

 

 

CRITERIOS DIFERENCIALES MIPYMES Y EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE 
MUJERES: 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

Con el objetivo de establecer criterios diferenciales para Mipymes, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.18. del Decreto 1082 del 2015, adicionado por el 
artículo 3 del Decreto 1860 de 2021, el cual establece el deber de las entidades de generar 
condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten la participación en los 
procedimientos de selección competitivos de las Mipymes domiciliadas en Colombia, la 
entidad establece condiciones menos exigentes respecto a los indicadores de liquidez , 
nivel de endeudamiento y razón de cobertura de interés tomamos como referencia la 
métrica desviación estándar de una muestra de 463 empresas pertenecientes al sector, 
para los proponentes que concurran al proceso de selección y que se encuentren 
catalogados como MIPYMES Y EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES, 
respectivamente, así: 

 
Tabla 17. Cálculo de indicadores financieros. 
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 Índice de  
Liquidez  

 Nivel de  
endeudamiento  

 Razón de  
Cobertura de  

Intereses  

 Tamaño de 
la muestra  

952 952 644 

 Mínimo  0,07 0,00 0,05 

 Máximo  6,36 0,92 13,57 

 Mediana  3,19 0,45 4,55 

 Promedio  3,66 0,46 6,35 

 Desviación 
estándar  

2,02 0,22 4,81 

 Límite  
inferior  1,64 

0,24 
1,53 

 Límite  
superior  

5,69 
0,68 

11,16 

 
Fuente: Cálculos del autor a partir de los de la SuperSociedades. 

Tabla 18. Indicadores financieros diferenciales. 
 

Indicador Valor de referencia 

Índice de liquidez.  ≥1,64 

Índice de endeudamiento. ≤ 0,68 

Razón de Cobertura de intereses. ≥ 1,53 

5.11. OTROS ASPECTOS RELEVANTES DEL MERCADO 

N/A 

6. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTÓRICO 



Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 69 de 155 

 

 

 
 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 

 
MAJA01.04.01.P001.F004 

  

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

VERSIÓN 001 

  

El análisis del comportamiento del gasto histórico, en el contexto de un análisis del sector 
dentro de un proceso de contratación, se refiere a la evaluación detallada de la necesidad 
o la demanda real de un bien, obra o servicio en el mercado o sector específico que está 
siendo considerado para la contratación pública. 

 

Este análisis es fundamental para comprender cuán relevante es la contratación con 
relación a las necesidades existentes en el sector, para lo cual es necesario realizar un 
análisis de procesos de contratación que han adquirido bienes, obras o servicios similares 
con el propósito de conocer la forma en que lo contrataron y encontrar oportunidades de 
mejora para el futuro proceso de contratación. 
 
La información del comportamiento del gasto permite a la Secretaría de Desarrollo 
Territorial y Participación Ciudadana, recopilar información histórica sobre cómo se ha 
contratado el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipamientos institucionales 
del Distrito Especial de Santiago de Cali: Centros de Administración Local Integrada 
conocer las experiencias y recopilar información sobre las buenas prácticas que 
implementa tanto el Distrito de Santiago de Cali, como otras entidades estatales, 
entidades internacionales u organizaciones del sector privado para su contratación. 
La siguiente información orienta la verificación de la necesidad, así como la determinación 
de requisitos habilitantes, especificaciones, requisitos mínimos técnicos y metodologías de 
evaluación y adjudicación, entre otros. 

6.1. PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR EL DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CALI 

 

Para identificar la manera en que se ha contratado el servicio de operador logístico y 
recopilar las buenas prácticas de contratación, se describen los procesos de contratación 
similares que ha contratado el Distrito de Santiago de Cali en la tabla N° 7 a continuación: 

Tabla 9. Procesos de selección comparables. 

Variable Contrato 1 Contrato 2 Contrato X 

Vigencia 2025  2024  2023 

Número 
de 

proceso 

4173.010.32.1.843-
2025 

4133.010.32.1.1991-2024 4181.010.26.1.332-2023 

Link del 
proceso 

https://community.seco
p.gov.co/Public/Tenderi

https://community.secop.g
ov.co/Public/TEndering/O

https://community.secop.
gov.co/Public/TEndering

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6943319&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6943319&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4489069&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4489069&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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 ng/ContractNoticeMana
gement/Index?currentL

anguage=es-
CO&Page=login&Count
ry=CO&SkinName=CC

E 
 

pportunityDetail/Index?not
iceUID=CO1.NTC.694331
9&isFromPublicArea=True
&isModal=true&asPopupV

iew=true 

/OpportunityDetail/Index
?noticeUID=CO1.NTC.4
489069&isFromPublicAr
ea=True&isModal=true&

asPopupView=true 

Modalida
d de 

selección 
Licitación Publica  Mínima cuantía 

Selección abreviada 
menor cuantía 

Cantidad 
de 

oferentes 
2 24  2  

Objeto 
contractu

al 

Realizar el 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de los equipamientos 
institucionales del 
Distrito Especial de 
Santiago de Cali: 
Centros de 
Administración Local 
Integrada en las 
comunas 3, 9, 17, 21 y 
22, bajo el sistema de 
precios unitarios fijos 
sin fórmula de reajuste. 

Realizar las adecuaciones 
locativas a las 
instalaciones de la sede 
del Departamento 
Administrativo de Gestión 
del Medio Ambiente - 
DAGMA ubicada en la 
avenida 5AN #20-08 - 
Edificio Fuente Versalles 

Mantenimiento 
preventivo y correctivo 
para el Centro 
Administrativo Municipal 
CAM y el Edificio Fuente 
Versalles 

Valor del 
contrato 

  $ 2.750.522.038 $94.559.906 $1.151.037.203 

Proveedo
r 

CYG INGENIERIA Y 
PROYECTOS SAS 

INGSERVIS SM SAS METROCIVIL SAS 

Plazo del 
contrato 

7 meses 1 mes 3 meses 

Forma de 
pago 

cancelará al contratista 
el valor del presente 
contrato parciales 
previa certificación de 
cumplimiento a 
satisfacción de las 
actividades, según 

1) EL 30% DEL VALOR 

DEL CONTRATO SE 

PAGARÁ DE LA 

SIGUIENTE MANERA: 

Mediante Acta parcial de 

obra, de acuerdo con el 

Un único pago por el cien 

por ciento (100%) del 

valor del contrato cuando 

el contratista ejecute el 

cien por ciento (100%) 

de la obra, previa 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6943319&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6943319&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6943319&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6943319&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6943319&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4489069&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4489069&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4489069&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4489069&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/TEndering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4489069&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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 facturación presentada, 
las cuales serán 
canceladas dentro de 
los cuarenta y cinco 
(45) días siguientes a la 
radicación de la factura 
correspondiente, en la 
cual se detalle los 
servicios prestados, 
acompañada del acta 
de recibo a entera 
satisfacción por parte 
del supervisor del 
contrato. 
 

avance de actividades 

ejecutadas y debidamente 

recibidas a satisfacción y 

aprobadas por la 

supervisión.  

2) 70% DEL VALOR DEL 
CONTRATO - ÚLTIMO 
PAGO: El cual se pagará 
con la terminación del 
100% de las actividades y 
la entrega a satisfacción 
de la obras al supervisor, 
el cual deberá contener el 
informe final con 
aprobación de éste.  

suscripción del acta de 

aprobación por parte del 

supervisor de la 

UAEGBS y soportado 

mediante la presentación 

de la factura e 

INFORMES 

debidamente certificados 

y recibidos 

satisfactoriamente por 

parte del SUPERVISOR. 

 

Experienc
ia exigida 

El proponente deberá 

aportar dos (2) 

contratos de obra, cuya 

sumatoria sea igual o 

superior al 150% del 

presupuesto oficial, 

expresado en salarios 

mínimos mensuales 

legales vigentes 

(SMMLV). Además los 

contratos deben estar 

clasificados al menos 

en uno de los siguientes 

códigos : 721512 y 

721029. 

Los proponentes 

diferentes a Mipymes 

podrán acreditar la 

experiencia con MÍNIMO 

UNA (1) certificación de 

experiencia de contrato 

ejecutado y terminado a 

satisfacción, cuyo objeto 

corresponda al objeto del 

presente proceso de 

selección y en los cuales 

la sumatoria de los 

contratos sea igual o 

mayor al 100% en SMMLV 

del presupuesto oficial. 

Las MIPYME que 

pretendan participar, 

podrán acreditar la 

experiencia exigida en el 

presente proceso de 

selección con un MÍNIMO 

DE UNO (1) Y UN 

Se tendrá. como 

experiencia mínima 

habilitante del 

proponente la 

acreditación en una (1) 

certificación de un 

contrato ejecutado por el 

proponente cuyo objeto 

sea similar al del 

presente proceso es 

decir, MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y/O 

CORRECTIVO EN 

OBRAS CIVILES, que 

corresponda como 

mínimo al 100% del 

presupuesto oficial. 

Los emprendimientos y 

empresas de mujeres 

podrán acreditar con al 

menos dos (2) 

certificaciones de 
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 MÁXIMO DE TRES (3) 

certificaciones. 

contratos ejecutados. 

Códigos 
UNSPSC 

72101500 - Servicios de 
apoyo para la 
construcción 
72102900 - Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
instalaciones 
72103300 - Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
infraestructura 
72121100 - Servicios de 
construcción de 
edificios comerciales y 
de oficina 
72141100 - Servicios de 
construcción y 
revestimiento y 
pavimentación de 
infraestructura 
72151100 - Servicios de 
construcción de 
plomería 
72151400 - Servicios de 
construcción de 
recubrimientos de 
muros 
72151500 - Servicios de 
sistemas eléctricos 
72151900 - Servicios de 
albañilería y 
mampostería 
72152400 - Servicios de 
montaje e instalación de 
ventanas y puertas 
72152600 - Servicios de 
techado y paredes 
externas y láminas de 
metal 

72102900 - Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
instalaciones 
72101507 - Servicio de 
mantenimiento de edificios 
72101500 - Servicios de 
apoyo para la construcción 
72151900 - Servicios de 
albañilería y mampostería 

95121700 - Edificios y 
estructuras públicos 
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 72152700 - Servicios de 
instalación y reparación 
de concreto 
72153000 - Servicios de 
vidrios y ventanería 
72153600 - Servicios de 
terminado interior, 
dotación y 
remodelación 
81101500 - Ingeniería 
civil y arquitectura 
95121700 - Edificios y 
estructuras públicos 

Garantías 
exigidas 

Las garantías exigidas 
para el contrato 
comprenden, en primer 
lugar, el cumplimiento 
del contrato, 
equivalente al 20 % del 
valor contractual, con 
una vigencia que cubre 
toda la ejecución del 
contrato y seis (6) 
meses adicionales. Así 
mismo, se exige la 
garantía de pago de 
salarios y prestaciones 
sociales, 
correspondiente al 10 % 
del valor del contrato, 
cuya vigencia se 
extiende durante la 
ejecución y dos (2) años 
más. 
 
Adicionalmente, se 
establece la garantía de 
estabilidad y calidad de 
la obra, por un valor del 
20 %, con una vigencia 
que cubre la ejecución 

Cumplimiento del contrato 
- 10% - durante la 
ejecución y 6 meses más 
Pago de salarios - 10% - 
durante la ejecución y 3 
años más 
Estabilidad y calidad de la 
obra - 20% - durante la 
ejecución y 3 años más 
Responsabilidad civil extra 
contractual - 200 SMMLV 

Cumplimiento del 
contrato - 20% - durante 
la ejecución y 6 meses 
más 
Pago de salarios - 8% - 
durante la ejecución y 3 
años más 
Estabilidad y calidad de 
la obra - 20% - durante la 
ejecución y 3 años más 
Responsabilidad civil 
extra contractual - 200 
SMMLV 
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 del contrato y un (1) año 
adicional, al igual que la 
garantía de calidad del 
servicio, también 
equivalente al 20 %, con 
la misma vigencia de 
ejecución y un año más. 
Finalmente, se 
contempla la garantía 
de responsabilidad civil 
extracontractual, con 
una cobertura de 
doscientos (200) 
salarios mínimos 
mensuales legales 
vigentes (SMMLV), 
cuya vigencia aplica 
durante el periodo de 
ejecución del contrato. 

Criterios 
de 

evaluació
n 

El proceso de 
evaluación contempla, 
en primer lugar, el 
criterio económico, el 
cual corresponde al 
valor de la oferta 
económica presentada 
por los proponentes y 
otorga un puntaje 
máximo de treinta y 
ocho (38,00) puntos. 
 
Así mismo, se incorpora 
el criterio de calidad, 
evaluado a través del 
factor de calidad, el cual 
tiene un peso 
significativo dentro del 
proceso de selección, 
con un puntaje máximo 
de cuarenta y nueve 
coma sesenta (49,60) 

Oferta económica 100% Ley del primer empleo 5 
pts 
Oferta económica 34,5 
pts 
Calidad de la obra 20 pts 
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 puntos. 
 
En relación con los 
criterios diferenciales 
para emprendimientos y 
empresas de mujeres y 
MiPyME en el sistema 
de compras públicas, se 
asigna un puntaje de 
cero coma dos (0,2) 
puntos a las propuestas 
que cumplan con los 
criterios diferenciales 
para emprendimientos y 
empresas de mujeres, 
conforme a lo 
establecido en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.15 
del Decreto 1860 de 
2021. De igual manera, 
se otorga un puntaje de 
cero coma dos (0,2) 
puntos a las propuestas 
que acrediten criterios 
diferenciales para 
MiPyME, de acuerdo 
con lo dispuesto en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.18 
del Decreto 1860 de 
2021. 
 
Adicionalmente, se 
evalúa el componente 
de sostenibilidad 
ambiental, a partir de las 
propuestas de 
sostenibilidad 
presentadas por los 
oferentes, otorgando un 
puntaje máximo de dos 
(2) puntos. 
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Finalmente, se 
contempla el apoyo a la 
industria nacional, 
mediante el incentivo a 
la oferta nacional, el 
cual otorga un puntaje 
de diez (10) puntos. La 
sumatoria de todos los 
criterios de evaluación 
da como resultado un 
puntaje total máximo de 
cien (100) puntos. 

Fuente: SECOP II - Datos abiertos. 

 

 6.2. CONSULTA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL DISTRITO A TRAVÉS 
DEL MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

Para consultar los proceso de contratación con objeto de contratación similares que ha 
contratado el Distrito de Santiago de Cali previamente, a través del modelo de 
abastecimiento estratégico y de acuerdo con las recomendaciones entregadas en el 
capítulo 8.5 del documento “Guía para la estructuración del análisis del sector”, se utilizó la 
herramienta dispuesta por CCE para el análisis de la demanda, y se filtraron los procesos 
contractuales por código UNSPSC 
 
El análisis refleja que el año 2025 presentó un nivel de actividad contractual intermedio, con un 
valor adjudicado cercano a $0,16 billones COP (≈$160 mil millones) y no $340 mil millones como 
se indica inicialmente. En comparación con los demás años del panel, 2025 se ubica por encima 
de 2024 (≈$0,08 billones), pero muy por debajo del máximo observado en 2022 (≈$0,36 billones) y 
también por debajo de 2023 (≈$0,20 billones). Esto evidencia que 2025 no corresponde al punto 
más alto de inversión, sino a una vigencia de ejecución moderada y sostenida. 
 

Grafico xx. Evolución del Gasto Público Mensual y Anual por Año (2020-2026). 
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En términos de enfoque contractual, se mantiene la predominancia de servicios asociados al 
mantenimiento, reparación y construcción de infraestructura, especialmente en familias UNSPSC 
como 7210, 7212, 7214, 7215 y 9512, lo cual es coherente con un patrón de gasto orientado al 
sostenimiento de equipamientos e infraestructura existente más que a megaproyectos nuevos. Así, 
2025 refleja una dinámica activa pero controlada, centrada en necesidades operativas recurrentes 
y conservación de activos públicos. 

 
 
 

2025 registra un total aproximado de 107 contratos en el año, lo que lo ubica en un nivel 
medio dentro del histórico: por encima de 2024 (92) y 2020 (71), pero por debajo de los 
años de mayor dinamismo como 2022 (205) y 2021 (153). Esto confirma que no fue la 
vigencia con mayor volumen contractual, sino un periodo de actividad constante y 
controlada. A nivel mensual, se observa un aumento progresivo desde mitad de año, con 
picos visibles entre septiembre y octubre, y un cierre estable en los últimos meses, lo que 
evidencia concentración de procesos hacia el último trimestre. 
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 2025 muestra coherencia entre número de contratos y comportamiento del gasto anual 
(≈$0,16 billones), lo que indica que la contratación no se basó en pocos procesos de gran 
valor, sino en una base distribuida de contratos. Este patrón suele asociarse a servicios de 
mantenimiento, apoyos operativos y ejecución de actividades recurrentes, más que a 
proyectos únicos de gran magnitud. En conjunto, el año refleja una demanda pública activa, 
con ejecución progresiva y enfoque en sostenimiento institucional. 
 

 
 

Se concentra su demanda principalmente en familias asociadas a infraestructura y mantenimiento. 
La mayor participación en valor se observa en 7210 – Servicios de mantenimiento y 
reparaciones de construcciones e instalaciones, con un monto cercano a $0,35 billones, 
seguido por 7214 – Servicios de construcción pesada con aproximadamente $0,32 billones, 
y 7215 – Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado alrededor 
de $0,25 billones. Estas tres familias agrupan la mayor parte del valor estimado, lo que 
confirma que la contratación está fuertemente orientada al sostenimiento y mejoramiento 
de infraestructura física. 
2025 también muestra que, aunque familias como 9512 – Estructuras y edificios 
permanentes y 7212 – Servicios de construcción de edificaciones no residenciales 
presentan valores considerablemente menores (por debajo de $0,05 billones), aportan a la 
diversificación de la demanda. La relación entre valor y número de contratos indica que 
7210 y 7215 no solo concentra recursos, sino también una alta frecuencia contractual, 
evidenciando procesos recurrentes de mantenimiento y adecuación. En conjunto, el año 
refleja un enfoque claro hacia conservación, reparación y soporte operativo de 
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 infraestructura, más que hacia nuevas obras de gran escala. 
 

 
 

Se evidencia una alta concentración del valor contratado en proveedores del Valle del 
Cauca, que representan aproximadamente $120,32 mil millones, equivalentes al 56,6% del 
valor total analizado. En segundo lugar se ubica Bogotá D.C. con cerca de $33,17 mil 
millones (15,6%), seguido por Cundinamarca con alrededor de $16 mil millones y 
participaciones menores de departamentos como Santander, Cauca y Sucre, cada uno con 
proporciones individuales inferiores al 5%. Esto muestra que más de la mitad de los 
recursos permanecen en el entorno regional, fortaleciendo el mercado local de 
proveedores. 
2025 también refleja esta concentración cuando se analiza el número de contratos: el 60% 
(204 contratos) corresponde a proveedores del Valle del Cauca, mientras que Bogotá 
participa con 40 contratos (11,76%). Los demás departamentos presentan cifras mucho 
más reducidas —entre 12 y 3 contratos cada uno—, lo que confirma que la dinámica 
contractual favorece ampliamente a oferentes locales, con una participación 
complementaria de otros territorios. En conjunto, el patrón evidencia una contratación con 
fuerte arraigo regional y menor dispersión nacional en términos de volumen contractual. 

 
 



Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 80 de 155 

 

 

 
 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 

 
MAJA01.04.01.P001.F004 

  

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

VERSIÓN 001 

 La contratación se concentra prácticamente en proveedores de origen nacional, tanto en valor como 
en número de contratos, mientras que la participación de proveedores extranjeros es marginal o 
nula dentro del periodo analizado. El valor asociado a origen nacional se ubica en el orden de los 
$0,3 billones, acompañado de un volumen contractual alto (superior a los 500 contratos en el 
histórico visualizado), lo que evidencia que la demanda pública se atiende principalmente con oferta 
interna, fortaleciendo el mercado local y reduciendo dependencia internacional en este tipo de 
servicios. 
 
Asimismo, la modalidad de selección predominante es la competitiva, que concentra cerca de $0,93 
billones del valor estimado total. Muy por debajo se encuentra la contratación directa, con alrededor 
de $0,05 billones, mientras que la modalidad especial tiene una participación prácticamente nula. 
Dentro de la categoría competitiva se agrupan mecanismos como licitación pública, selección 
abreviada y mínima cuantía, lo que indica que la mayor parte de los recursos se adjudican bajo 
esquemas de concurrencia de oferentes, reforzando principios de transparencia y competencia en 
la gestión contractual. 

6.3. PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR OTRAS ENTIDADES 
ESTATALES 

 

Siguiendo la misma metodología del numeral 6.1 se identificaron procesos de selección 
similares al del presente estudio. La tabla N° 8 detalla los contratos adelantados por otras 
Entidades Estatales, relacionados con la contratación de operadores logísticos para la 
realización de eventos: 

 
Tabla 10. Contratos de operador logístico para eventos. 

 Variable Entidad 1 Entidad 2 Entidad 3  

Vigencia 2023 rup 2024 

Entidad DEPARTAMENTO DEL 

ATLANTICO 

ALCALDÍA LOCAL DE 
ENGATIVÁ 

ALCALDÍA LOCAL DE DE 
BARRIOS UNIDOS 

Número de 
proceso LP-012-2024 FDLE-LP-842-2024 

FDLBU-SAMC-002- 2024 
(105515) 

 

 
 

 

 

Link del 
proceso 

https://community.secop.g 
ov.co/Public/Tendering/C 
ontractDetailView/Index? 
UniqueIdentifier=CO1.PC 
CNTR.6990679&AwardC 
ontractDetailId=5168709& 
IsFromMarketplace=False 
&IsFromContractNotice=T 
rue&isModal=true&asPop 
upView=true#GenericCon 
tractInformation 

https://www.secop.gov. 
co/CO1BusinessLine/T 
endering/ContractNotic 
eView/Index?prevCtxLb 
l=Buscar+procesos&pre 
vCtxUrl=https%3a%2f% 
2fwww.secop.gov.co%3 
a443%2fCO1BusinessL 
ine%2fTendering%2fCo 
ntractNoticeManageme 

nt%2fIndex&notice=CO 

https://www.secop.gov.c 
o/CO1BusinessLine/Ten 
dering/ContractNoticeVi 
ew/Index?prevCtxLbl=B 
uscar+procesos&prevCt 
xUrl=https%3a%2f%2fw 
ww.secop.gov.co%3a44 
3%2fCO1BusinessLine 
%2fTendering%2fContra 
ctNoticeManagement%2 
fIndex&notice=CO1.NT 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6990679&AwardContractDetailId=5168709&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true&GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6990679&AwardContractDetailId=5168709&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true&GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6990679&AwardContractDetailId=5168709&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true&GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6990679&AwardContractDetailId=5168709&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true&GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6990679&AwardContractDetailId=5168709&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true&GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6990679&AwardContractDetailId=5168709&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true&GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6990679&AwardContractDetailId=5168709&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true&GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6990679&AwardContractDetailId=5168709&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true&GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6990679&AwardContractDetailId=5168709&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true&GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6990679&AwardContractDetailId=5168709&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true&GenericContractInformation
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6990679&AwardContractDetailId=5168709&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true&GenericContractInformation
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7114021
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7114021
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7114021
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7114021
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7114021
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7114021
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7114021
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7114021
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7114021
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7114021
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7114021
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.5781084
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.5781084
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.5781084
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.5781084
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.5781084
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.5781084
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.5781084
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.5781084
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.5781084
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 1.NTC.7114021 C.5781084 

Modalidad de 
selección 

Licitación pública (Obra 
pública) 

Licitación pública (Obra 
pública) 

Selección abreviada 
menor cuantía 

Cantidad de 
oferentes 6 84 10 

 

Objeto 
contractual 

CONTRATAR LAS 

ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO  DE  LAS 

REALIZAR LAS OBRAS DE 
ADECUACIÓN Y/O 
REPARACIÓN   Y/O 

MANTENIMIENTO DE LA 

Realizar a monto 
agotable   las 
reparaciones locativas 
correspondientes para el 

mejoramiento de la 

 

 
 

  INSTALACIONES 
FISICAS Y SISTEMAS 
ELECTRICOS, 
SUMINISTRO  E 
INSTALACION DE 
BIENES DEL EDIFICIO 
CENTRAL DE LA 
GOBERNACION DEL 
DEPARTAMENTO DEL 
ATLANTICO  Y  DEMAS 
SEDES 
ADMINISTRATIVAS 

INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA Y/O DOTACIÓN 
PARA EL EDIFICIO 
CENTRO 
ADMINISTRATIVO 
LOCAL DE ENGATIVÁ 
(CALE)   Y 
EDIFICACIONES DE 
PROPIEDAD 

infraestructura física de 
los salones comunales 
de la localidad de 
BARRIOS UNIDOS. 

 

Valor del 
contrato 

2.030.000.000 $1,211,409,781 $323,342,962 

Proveedor 
CONSORCIO GOBATL 
MTTO 2024 

CONSORCIO CALE 
PCH 

BRASCO INGENIERIA 
SAS 

Plazo del 
contrato 

 

8 meses 
 

7 meses 
 

2 meses 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7114021
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar%2Bprocesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.5781084
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Forma de 
pago 

 

La entidad pagara al 

contratista por 

mensualidades vencidas 

de acuerdo a lo facturado 

al vencimiento de cada 

mes, previa presentacio n 

de la factura y/o cuenta de 

cobro, acompan ada del 

certificado de recibido a 

satisfaccio n expedido por 

el supervisor del contrato. 

La entidad pagara al 

contratista dentro de los 

noventa (90) dí as 

siguientes a la fecha de 

presentacio n de la 

factura, en las condiciones 

pactadas en el respectivo 

contrato. Adicionalmente, 

el  contratista  debera 

Un anticipo del treinta 

(30%) del valor total del 

contrato. 

 

ACTAS PARCIALES 

DE AVANCE DE OBRA: 

mediante actas de 

recibo parcial de obra 

ejecutada a corte 

mensual, revisada, 

aceptada y recibida a 

satisfacción por parte de 

la Interventoría, estos 

pagos se realizarán 

durante el desarrollo del 

contrato hasta alcanzar 

el 90% del valor total de 

las obras a precios 

unitarios. 

(i) Con pagos mensuales 

(según actas de corte de 

obra parciales) hasta el 

noventa (90%) por ciento 

del valor total del 

contrato. Los valores 

dependen de los ítems 

de obra desarrollados y 

recibidos a satisfacción 

por el interventor y el 

PAC disponible para el 

presupuesto de obra 

ejecutado. Todos los 

pagos están sujetos a 

previa revisión, 

aprobación  y 

autorización de la 

Interventoría. 

(ii) El diez por ciento 

(10%)  restante  previa 

suscripción del acta de 
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  acreditar cada vez que 

solicite el pago, que se 

encuentra al dí a con los 

pagos al Sistema Integral 

de Seguridad Social y 

aportes parafiscales. En 

todo caso, los pagos 

estara n sujetos a la 

disponibilidad del PAC 

(Programa Anual 

Mensualizado de Caja) 

PAGO   FINAL:   se 

realizará un último pago 

por el 10% el cual se 

pagará contra el recibo 

a satisfacción de las 

obras, y liquidación del 

contrato. 

liquidación por parte del 

FONDO, la interventoría 

y el Contratista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencia 
exigida 

El proponente deberá 

acreditar en un máximo de 

dos (2) contratos o 

certificaciones de 

experiencia 

cuyo objeto sea o incluya 

dentro de su alcance o de 

sus actividades 

contemplen la ejecución 

de 

actividades de 

mantenimiento y/o 

mejoramiento y/o 

adecuaciones de obras 

civiles en edificaciones y/o 

servicios electricos y/o el 

suministro e 

instalación de bienes para 

el sostenimiento  y 

mantenimiento de 

Edificaciones. La 

sumatoria de valores de 

los contratos aportados 

como experiencia deberá 

ser igual o superior al 

presupuesto oficial del 

Los proponentes deben 

acreditar su experiencia 

a través de: i) la 

información consignada 

en el RUP para aquellos 

que estén obligados a 

tenerlo, ii) la 

presentación el Formato 

3 — Experiencia para 

todos los proponentes y 

(iii) alguno de los 

documentos válidos 

para la acreditación de 

la experiencia 

señalados en el numeral 

3.5.5 del documentos 

base. 

Los Proponentes deben 

acreditar su experiencia 

a través de: (i) la 

información consignada 

en el RUP para aquellos 

que estén obligados a 

tenerlo, (ii) la 

presentación el Formato 

3 – Experiencia para 

todos los Proponentes y 

(iii) alguno de los 

documentos válidos para 

la acreditación de la 

experiencia señalados 

en los documentos 

válidos para la 

acreditación de la 

experiencia requerida 
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  proceso expresado en 

smmlv, ejecutados en 

inmuebles de uso 

institucional en los últimos 

diez años anteriores a la 

fecha de presentación de 

la oferta. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Códigos 
UNSPSC 

72151200 - Servicios de 
construcción y 
mantenimiento de HVAC 
calefacción y enfriamiento 
y aire acondicionado 
76111600 - Servicios de 
limpieza de componentes 
de edificios 
40101700 - Enfriamiento 
72154300 - Servicios de 
mantenimiento  y 
reparación de equipo 
motivo y generación de 
energía eléctrica 
72151500 - Servicios de 
sistemas eléctricos 
72102900 - Servicios de 
mantenimiento  y 
reparación de 
instalaciones 
72103300 - Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
infraestructura 

72121400 - Servicios de 
construcción de edificios 
públicos especializados 
39121300 - Cuadros, 
registros y menaje para 
electricidad 
40141700 - Material de 
ferretería y accesorios 
39121700 - Ferretería 
eléctrica y suministros 

72152700 - Servicios de 
instalación y reparación 
de concreto 
72151900 - Servicios de 
albañilería y 
mampostería 
72152600 - Servicios de 
techado y paredes 
externas y láminas de 
metal 
72121100 - Servicios de 
construcción de 
edificios comerciales y 
de oficina 
72101500 - Servicios de 
apoyo para la 
construcción 
72153600 - Servicios de 
terminado    interior, 
dotación y 
remodelación 
72102900 - Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
instalaciones 

72151900 - Servicios de 
albañilería y 
mampostería 
72152700 - Servicios de 
instalación y reparación 
de concreto 
72152600 - Servicios de 
techado y paredes 
externas y láminas de 
metal 
72121100 - Servicios de 
construcción de edificios 
comerciales y de oficina 
72101500 - Servicios de 
apoyo para la 
construcción 
72102900 - Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
instalaciones 
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Garantías 
exigidas 

La garantía exigida 
incluye la seriedad de la 
oferta por el 10% del 
presupuesto oficial con 
una vigencia de tres 
meses, el cumplimiento de 
las obligaciones 
contractuales por el 10% 
del valor del contrato con 
vigencia hasta cuatro 
meses después de 
finalizado, y una garantía 
por pago de salarios, 
prestaciones y calidad del 
servicio equivalente al 5% 
del contrato, vigente hasta 
tres años después de su 
ejecución. Además, se 
exige una cobertura por 
responsabilidad civil 
extracontractual de 200 
SMLMV durante la 
ejecución del contrato. 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo - 
100% - durante la 
ejecución y 6 meses 
más 
Cumplimiento del 
contrato - 20% - durante 
la ejecución y 6 meses 
más 
Pago de salarios - 5% - 
durante la ejecución y 2 
años más 
Estabilidad y calidad de 
la obra - 30% - durante 
la ejecución y 4 años 
más 
Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
bienes - 30% - durante 
la ejecución y 2 meses 
más 
Responsabilidad civil 
extra contractual - 200 
SMMLV. 

Cumplimiento del 
contrato - 20% - durante 
la ejecución y 6 meses 
más 
Pago de salarios - 10% - 
durante la ejecución y 3 
años más 
Estabilidad y calidad de 
la obra - 30% - durante la 
ejecución y 3 años más 
Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
bienes - 30% - durante la 
ejecución y 6 meses más 
Responsabilidad  civil 
extra contractual - 5% 
del valor del contrato 

 

 

 

 

 

Criterios de 
evaluación 

Precio de la oferta 50 
factor calidad 38,5 
criterio  diferencial 
emprendimiento   y 
empresa de mujeres 0,25 
criterio diferencial para 
mipyme 0,25 
apoyo a la industria 
nacional 10 
apoyo personas con 
discapacidad 1 

Oferta económica 59.5 
MIPYME 0,5 
Mujeres 0,5 
Factor de Calidad 19 
Apoyo a la Industria 
Nacional 20 
Vinculación de 
Personas con 
Discapacidad 1 

Oferta económica 70 
Factor de Calidad 20 
Apoyo a la Industria 
Nacional 10 

6.4. CONSULTA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE OTRAS ENTIDADES 
ESTATALES A TRAVÉS DEL MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 
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Para el análisis de los procesos de contratación similares que han contratado otras 
Entidades Estatales, a través del modelo de abastecimiento estratégico, de acuerdo con 
las recomendaciones entregadas en el capítulo 8.5 del documento “Guía para la 
estructuración del análisis del sector”, se identificaron las contrataciones realizadas por 
los organismos pertenecientes a la Alcaldía de Santiago de Cali y se utilizaron varios filtros 
asociados a los UNSPSC relacionados con el mantenimiento preventivo y correctivo a los 
Centros de Administración Local Integrada y Sedes Comunales, para focalizar el análisis 
en aquellos procesos con similar objeto contractual al del que es objeto este documento. 

 
Grafico xx. Evolución del Gasto Público Mensual y Anual por Año (2020-2026). 

 

 
 

Se observa las cifras anuales, se evidencia una variación importante en los montos ejecutados. El 
gráfico muestra que en 2020 el gasto fue cercano a $22 billones, mientras que en 2021 se presenta 
el punto más alto de la serie con aproximadamente $36,8 billones, lo que representa un incremento 
cercano al 65 % frente al año anterior. Para 2022, el valor baja a alrededor de $29,7 billones (una 
reducción aproximada del 19 % respecto a 2021), mostrando un ajuste después del pico máximo. 
 
En 2023 el gasto vuelve a subir ligeramente hasta cerca de $30,0 billones (crecimiento cercano al 
1–2 % frente a 2022), lo que indica estabilidad en la ejecución. Sin embargo, en 2024 se observa 
una caída marcada hasta aproximadamente $15,3 billones, es decir, una disminución cercana al 49 
% comparado con 2023, siendo el descenso más fuerte de toda la serie. Luego, en 2025, el gasto 
se recupera de forma significativa hasta alrededor de $31,7 billones, lo que implica un aumento 
superior al 100 % respecto al año previo. 
 
Finalmente, 2026 presenta un valor muy bajo (alrededor de $2 billones o menos en el gráfico), lo 
que estadísticamente no es comparable con los demás años y sugiere un periodo parcial o en 
ejecución. Sumando todos los años, el gráfico reporta un valor total acumulado de $167,5 billones, 
concentrándose más del 60 % del gasto en los años de mayor ejecución (2021, 2022, 2023 y 2025). 
En términos de tendencia, el comportamiento es volátil, con un máximo en 2021, un ajuste 
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 intermedio, una caída fuerte en 2024 y una recuperación posterior. 
 

 
 

A nivel anual, el año con mayor número de contratos es 2021, con aproximadamente 47,1 
mil contratos, lo que representa el punto más alto de toda la serie. Frente a 2020 (34,18 
mil), el aumento fue cercano al 38 %, mostrando una expansión fuerte de la actividad 
contractual. En 2022 el total baja levemente a 38,12 mil (caída cercana al 19 % frente a 
2021), pero sigue siendo un año de alta gestión. Luego, en 2023, el volumen desciende a 
30,47 mil contratos (reducción aproximada del 20 %), marcando una tendencia de ajuste 
después del pico. 
El descenso continúa en 2024, donde se registran alrededor de 20,97 mil contratos, es 
decir, casi un 31 % menos que en 2023. Sin embargo, en 2025 hay una recuperación hasta 
26,89 mil contratos, con un crecimiento cercano al 28 % respecto al año anterior. 2026 
muestra un valor mínimo (cercano a 1 mil o menos en el gráfico), claramente asociado a 
un año en curso o con corte parcial. En términos estructurales, más del 55 % de todos los 
contratos del periodo se concentran entre 2020 y 2022, que fue la etapa de mayor 
dinamismo contractual. 
En el plano mensual, se repite el patrón que vimos en el gasto: los mayores picos se 
concentran en el segundo semestre, especialmente entre octubre y diciembre, donde varios 
años superan los 5 mil a 7 mil contratos en un solo mes. Esto indica una fuerte presión de 
cierre de vigencia, donde se acelera la suscripción de contratos. Los primeros meses del 
año suelen estar por debajo de los niveles del último trimestre, lo que sugiere que la 
planeación y estructuración se da al inicio, y la ejecución contractual masiva ocurre al final 
del año. En resumen, estadísticamente se ve un ciclo de expansión (2020–2021), ajuste 
(2022–2024) y recuperación (2025), con alta concentración temporal de la contratación. 
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El gráfico presenta un análisis comparativo del Valor Total Estimado y el volumen de 
Contratos en cinco familias de servicios, destacando una clara disparidad entre la inversión 
monetaria y la cantidad de acuerdos legales. La categoría de "Servicios de construcción 
pesada (7214)" domina ampliamente en términos de valor, superando los $80 billones, a 
pesar de no ser la que posee el mayor número de contratos. Esto sugiere que los proyectos 
en este sector son de una escala masiva y alto costo unitario, donde unos pocos acuerdos 
representan la mayor parte del presupuesto total analizado. 
Por otro lado, existe una tendencia inversa en los servicios de mantenimiento. La familia 
de "Servicios de mantenimiento y reparaciones (7210)" registra el pico más alto en la 
cantidad de contratos (acercándose a los 100 mil), pero su valor total es significativamente 
inferior al de construcción pesada, situándose cerca de los $35 billones. Este 
comportamiento indica una dinámica de mercado de alta frecuencia pero menor cuantía, 
típica de servicios operativos o reparaciones menores. En contraste, sectores como la 
construcción de edificios no residenciales o estructuras permanentes muestran niveles de 
actividad y presupuesto mucho más modestos y equilibrados entre sí. 



Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 89 de 155 

 

 

 
 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 

 
MAJA01.04.01.P001.F004 

  

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

VERSIÓN 001 

  
 

 

6.5. PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR OTRAS 
ORGANIZACIONES 

No Aplica. 

6.6. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

Con la información obtenida de la revisión de los procesos de contratación similares 
adelantados por el Distrito de Santiago de Cali, por otras Entidades Estatales y por otras 
organizaciones, se puede evidenciar lo siguiente: 

● Modalidad de Contratación de los procesos revisados presentan tres 
modalidades principales: Licitación Pública para Obra Pública, Selección 
Abreviada de Menor Cuantía y Mínima Cuantía. Las entidades con contratos de 
mayor valor optaron por licitación pública, lo cual garantiza una mayor 
participación y transparencia. En contraste, las de menor cuantía utilizaron 
modalidades abreviadas, con menos oferentes, lo cual podría acelerar la 
ejecución pero reduce la competencia. 

 

● Plazo del Contrato establecidos varían entre 1 mes y 8 meses, dependiendo de 
la complejidad y alcance del objeto contractual. En general, se observa que los 
contratos con mayores montos asignados requieren tiempos de ejecución 
superiores a los 6 meses, mientras que los de menor cuantía oscilan entre 1 y 3 
meses. 

● Presupuesto: el valor de los contratos evaluados va desde los $94.559.906 hasta 
los $2.030.000.000, dependiendo del alcance del mantenimiento o adecuación 
requerido. Se evidencia una relación directa entre el valor del contrato y el tipo 
de modalidad utilizada. 

●  Condiciones de Pago: Los contratos suelen dividir el pago en actas parciales 
mensuales, con un pago final contra entrega total de las obras y liquidación del 
contrato. Algunos casos, como Engativá, contemplan un anticipo del 30%, 
mientras que otros, como Barrios Unidos, distribuyen los pagos en proporción al 
avance de obra. En todos los casos, los pagos están sujetos a certificación de 
interventoría y disponibilidad del PAC. 
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 ● Experiencia exigida al proveedor en los procesos consultados: se observa que 
se solicita entre 1 y 3 contratos que certifiquen la idoneidad del proponente. En 
todos los procesos se observa que hay un criterio diferencial dependiendo de la 
condición de MIPYME en cuyo caso se permiten los 3 certificados para validar 
la experiencia, caso contrario sólo 1 certificado es aceptado. 

Dependiendo de la modalidad los mismos deben estar registrados en el RUP del oferente, 
y deben contener entre cuatro y cinco de los códigos UNSPSC enunciados en los pliegos 
como válidos. 

 
Tabla 11. Códigos UNSPSC 
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● Garantías exigidas en los procesos consultados: 

 
Tabla 12. Garantías exigidas 
 

Garantía Descripción Porcentaje Vigencia 

Seriedad de 
la oferta 

Asegura que el 
proponente 
mantendrá su 
oferta y no se 
retirará del 
proceso. 

10% del 
presupuesto 

3 meses 

Cumplimien
to del 
contrato 

Garantiza que el 
contratista 
cumplirá con las 
obligaciones 
pactadas. 

10% - 20% 
Durante la ejecución + 4-6 

meses 

Pago de 
salarios y 
prestacione
s 

Protege el pago 
de obligaciones 
laborales del 
contratista con 
sus empleados. 

5% - 10% 
Hasta 3 años después de 

la ejecución 

Estabilidad 
y calidad de 
la obra 

Cubre defectos o 
fallas que puedan 
surgir en la obra 
durante su vida 
útil. 

30% 
2 a 4 años después de la 

ejecución 

Correcto 
funcionami
ento de los 
bienes 

Asegura que los 
bienes o equipos 
instalados 
funcionen 
correctamente. 

30% 2 meses a 6 meses 

Responsabi
lidad civil 
extracontra
ctual 

Cubre daños a 
terceros que se 
puedan generar 
durante la 
ejecución del 
contrato. 

200 SMMLV o 5% Durante la ejecución 

● Aspectos técnicos exigidos en los procesos consultados: Las especificaciones 
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 técnicas requieren experiencia en adecuaciones locativas, obras civiles, 
sistemas eléctricos, y en algunos casos el suministro e instalación de bienes de 
dotación. También se exige que los contratistas cuenten con el personal idóneo 
y equipos propios para la ejecución. 

 
Criterios de evaluación establecidos en los procesos consultados: Fuente: SECOP II. 
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Cumplimien 
to del 
contrato 

Garantiza que el 
contratista 
cumplirá con las 
obligaciones 
pactadas. 

 

 

10% - 20% 

 

Durante la ejecución + 4-6 
meses 

 

Pago   de 
salarios y 
prestacione 
s 

Protege el pago 
de obligaciones 
laborales    del 
contratista con 
sus empleados. 

 

 

5% - 10% 

 

Hasta 3 años después de 
la ejecución 

 

Estabilidad 
y calidad de 
la obra 

Cubre defectos o 
fallas que puedan 
surgir en la obra 
durante  su  vida 
útil. 

 

 

30% 

 

2 a 4 años después de la 
ejecución 

Correcto 
funcionami 
ento de los 
bienes 

Asegura que los 
bienes o equipos 
instalados 
funcionen 
correctamente. 

 

 

30% 

 

 

2 meses a 6 meses 

Responsabi 
lidad civil 
extracontra 
ctual 

Cubre daños a 
terceros que se 
puedan generar 
durante la 
ejecución del 
contrato. 

 

 

200 SMMLV o 5% 

 

 

Durante la ejecución 

 

Fuente: SECOP II. 

● Aspectos técnicos exigidos en los procesos consultados: Las especificaciones 
técnicas requieren experiencia en adecuaciones locativas, obras civiles, 
sistemas eléctricos, y en algunos casos el suministro e instalación de bienes de 
dotación. También se exige que los contratistas cuenten con el personal idóneo 
y equipos propios para la ejecución. 

 

Criterios de evaluación establecidos en los procesos consultados: Fuente: SECOP II. 

 

Criterios diferenciales identificados en los procesos consultados: Teniendo en cuenta la 
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 información obtenida de los procesos comparables, se puede destacar lo siguiente para 
los procesos que asignan puntaje: 

● El factor económico es el que tiene mayor ponderación yendo del 70% al 
44,5%. 

● El puntaje asignado al factor técnico es el segundo en ponderación y oscila 
entre 29,5% y 50% de los puntos, y en ocasiones se compone con solicitudes 
en los perfiles del personal o calidad de la obra. 

● El valor asignado al apoyo de la industria nacional varía entre el 10% y 20%. 
● El puntaje para los factores de emprendimientos o empresas de mujeres y 

empresas Mipymes es de 0.25%. 
● Para la vinculación de personal con discapacidad se asigna en dos procesos 

el 1%. 
● Se observa también la inclusión de un criterio de sostenibilidad ambiental de 

20% en uno de los procesos. 
 

 

6.7. OTRAS CONSULTAS 

 

No aplica. 

 

7. ESTUDIO DE LA OFERTA 

 

El estudio de la oferta busca identificar potenciales proveedores y determinar si estos 
están en capacidad de satisfacer la necesidad en las condiciones identificadas por la 
Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, si el presupuesto es acorde 
a los precios del mercado y si existen alternativas o innovaciones que deban ser 
consideradas para estructurar el proceso de contratación del servicio de reparaciones o 
mejoras locativas. 

7.1. PROVEEDORES QUE PROVEEN EL BIEN, OBRA O SERVICIO 

La tabla N°13 detalla los proveedores identificados para en el capítulo 6 de este 
documento quienes fueron adjudicados con los contratos analizados en los numerales 6.1 
a 6.6 de este documento. En los procesos revisados se alcanzó a identificar hasta 24 
proveedores interesados en un solo proceso, por lo cual, al incluir los UNSPSC correctos 
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nos aseguramos que un gran número de proponentes será notificado y estarán 
seguramente dispuestos a participar de la convocatoria. 

 
Tabla 13. Proveedores identificados. 

Variable Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 Proveedor 4 

Identificación 
 

901266761 900961891 900970424 

 

Razón Social 
 

METROCIVIL SAS 
CONSTRUCCION 
ES AZIMUT SAS 

IC PACIFIC 
INGENIERÍA Y 
CONSULTORÍA 

S.A.S. 

UNIVERSAL 
S.A.S 

MiPyme Sí Sí Sí Sí 

Emprendimiento 
de mujeres 

No No No Sí 

Ciudad Cali Cali Cali Cali 

Contratos 
adjudicados 

1 15 5 7 

 

 

 

Indicadores 
financieros 

Índice de Liquidez: 
4,22. 
Índice de 
endeudamiento: 
0,34. 
Razón de 
cobertura de 
intereses: 9,62 

Índice de Liquidez: 
28,61. 
Índice de 
endeudamiento: 
0,03. 
Razón de cobertura 
de intereses: NA 

Índice de 
Liquidez: 3,18. 
Índice de 
endeudamiento: 
0,02. 
Razón de 
cobertura de 
intereses: NA 

Índice de 
Liquidez: 3,21. 
Índice de 
endeudamiento: 
0,20. 
Razón de 
cobertura de 
intereses: 31,01 

Indicadores 
Organizacionales 

Rentabilidad del 
patrimonio: 0,22. 
Rentabilidad del 
activo: 0,14. 

Rentabilidad del 
patrimonio: 0,33. 
Rentabilidad del 
activo: 0,19. 

Rentabilidad del 
patrimonio: 0,26. 
Rentabilidad del 
activo: 0,20. 

Rentabilidad del 
patrimonio: 0,32. 
Rentabilidad del 
activo: 0,25. 

Fuente: SECOP II y MAE. 

7.2. CONSULTA DE PROVEEDORES DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A TRAVÉS 
DEL MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

Utilizando los códigos UNSPSC anteriormente mencionados se procedió a análisis los 
proveedores  del  servicio  requerido  por  la  Secretaría,  a  través  del  modelo  de 
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abastecimiento estratégico, de acuerdo con las recomendaciones entregadas en el 
capítulo 8.5 del documento “Guía para la estructuración del análisis del sector”. Los 
códigos utilizados fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los códigos referidos acumulan 48.450 millones de pesos en los últimos 5 años 
adjudicados a través de 103,342 mil contratos. A nivel nacional quien tiene un valor 
acumulado más alto en contratos adjudicados es Financiera de Desarrollo Territorial con 
0.94 billones de pesos ejecutados, seguido por HV Contrucciones y Consultorias con 0.91 
billones y Bancolombia con 0.91 billones. 

Grafico 9. Valor total estimado de proveedores. 
 

 

 

Código Descripción 

72121100 Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina 

72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 

72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

72151900 Servicios de albañilería y mampostería 

72152500 Servicios de instalación de pisos 

72152600 Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal 

72152700 Servicios de instalación y reparación de concreto 

72153600 Servicios de terminado interior, dotación y remodelación 
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Grafico 10. Número de contratos por proveedores. 

 

 

 

Grafico 11.Valor estimado por modalidad de selección 
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7.3. IDENTIFICACIÓN DE MIPYMES, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE 
MUJERES 

 

El equipo estructurador utilizo las herramientas a su alcance para Identifique MIPYMES, 
emprendimientos y empresas de mujeres que puedan cumplir con los criterios 
establecidos en la ley para participar en el proceso de contratación, teniendo en cuenta 
las fuentes de información disponibles y de acuerdo con las recomendaciones entregadas 
en capítulo 9.3.2 del documento “Guía para la estructuración del análisis del sector”. 

 

Sin embargo, dentro de la base de datos de PYMES de Supersociedades solamente 4 
empresas registran en sus objetos sociales o actividad comercial relacionada con el objeto 
de este estudio. La tarea de revisar al RUES además de ser manual requiere la 
suscripción paga a su página web para acceder a la base de datos. Por lo anterior, no 
existen las herramientas disponibles para identificar entre todas las empresas registradas 
como proveedoras de este servicio en SECOP II como MIPYMES o no, sin embargo, las 
adjudicadas con los contratos analizados en el capítulo 6 de este documento si están 
catalogadas así en su perfil de SECOP II, lo que brinda la idea de que es probable que el 
proveedor escogido tenga esta condición. 

 

Por otra parte, no existe una base de datos que permita identificar las empresas de 
mujeres en la actualidad. Cuando los proveedores se registran en SECOP II pueden incluir 
esta condición entre sus características, sin embargo, no hay una forma de acceder a esta 
información de forma masiva, lo que implicaría una revisión manual e individual de los 
proveedores registrados para cada código UNSPSC. 

 

Por los motivos anteriores, a pesar de no incluirse aquí una lista de potenciales 
proveedores que cumplan esas condiciones si se incluirá en los criterios de selección 
condiciones diferenciales que permitan y faciliten la adjudicación del proceso de selección 
en su favor. 

7.4 IDENTIFICACIÓN DE CRITERIOS QUE PROMUEVEN LA INCLUSIÓN SOCIAL 
E INCORPORACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE 

El artículo 2 del Decreto 1860 de 2021, por medio del cual se incorporó el artículo 
2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, señala algunos lineamientos tendientes a 
fomentar en la ejecución de contratos estatales la incorporación de población en pobreza 
extrema, desplazada por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujeta de especial protección constitucional. La participación de los 
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sujetos anteriormente mencionados en la ejecución del contrato se fomentará previo 
análisis de su oportunidad y conveniencia, el cual se realizó en el numeral 5.8 de este 
documento de acuerdo con las recomendaciones entregadas en el capítulo 9.3.3 del 
documento “Guía para la estructuración del análisis del sector”, donde se identificó que si 
existe población vulnerable que pueda ser vinculada a la ejecución del contrato, ya que 
para la ejecución del contrato se requiere de la contratación de personal y este empleo 
puede ser ejercido por personal identificado dentro de los grupos de población vulnerable. 

 

como fue mencionado en el numeral 5.8 de este documento, y de acuerdo con la guía 
emitida por el DACP para la inclusión social, para determinar si el proceso es susceptible 
de vincular personal en condición de vulnerabilidad, se debe analizar si el contrato: 

 

a) Tiene por objeto el suministro de bienes, obras o servicios en forma repetida y sucesiva; 
b) Requiere para su ejecución el suministro o servicio de manera continúa durante el plazo 
contractual establecido; c) El pago por la prestación o suministro se realiza de manera 
sucesiva en la medida que se van recibiendo los bienes o servicios. 

 

Las condiciones para incluir criterios de inclusión social se cumplen en el presente 
proceso, así que se procede a determinar los términos en que se solicitará, su forma de 
acreditación y oportunidad. 

 Enfoque Diferencial Grupo Poblacional Vulnerable  

 

Género 
● Mujer cabeza de familia. 
● Mujer víctima de violencias basada en género. 
● Mujer trans. 

Ciclo Vida ● Jóvenes desescolarizados y graduados de 
bachillerato de estratos 1 y 2. 

● Jóvenes universitarios de estratos 1 y 2. 
● Jóvenes que se vinculen al primer empleo. 

Étnico y Cultural ● Población indígena 

● Población negra, afrodescendiente, raizal, 
palanquera, Rrom o gitanas 

Conflicto Armado ● Desplazados por la violencia. 
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  ● Personas en proceso de reintegración o 
reincorporación. 

 

Discapacidad ● Población con discapacidad o diversidad 
funcional. 

Fuente: Guía de compras públicas con enfoque de inclusión social 
 

Para la acreditación de la pertenencia a dichos grupos se establece lo siguiente: 

Grupo Acreditación Del Requisito 

Mujer cabeza de 
familia 

1. Declaración ante notario, de la mujer expresando las 
circunstancias básicas del respectivo caso. De conformidad 
con el parágrafo del artículo 2 de la Ley 1232 de 2008 esta 
declaración está exenta del pago del emolumento notarial. 

Mujer víctima de 
violencias basada en 
género. 

1. Certificado o Copia de medida de protección expedida por 
Comisaría de Familia, Juez (en caso de que en el lugar no 
exista comisario) o Fiscalía (art. 16 y 21 de la Ley 1257 de 2008) 
o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar 
en las comunidades de esta naturaleza. 
2. Autorización de tratamiento de información sensible a 
diligenciar por el /la titular de la información. 

Mujer trans 1. Documento que acredita su condición: 
● Opción 1: Aval de una organización LGTBIQ+ con 

personería jurídica que, certifique su orientación sexual. 
● Opción 2: Copia del Registro Civil de Nacimiento o 

documento de identidad donde se advierta la corrección 
del componente del sexo. 

2. Autorización de tratamiento de información sensible a 
diligenciar por el /la titular de la información. 

Jóvenes 
desescolarizados  y 
graduados de 
bachillerato de 
estratos 1 y 2 

1. Hoja de vida donde se diligencie información básica del joven 
para comparar con documentos soporte. 
2. Declaración juramentada del joven donde manifieste que no 
ha culminado estudios básicos o acta de grado o diploma de 
bachiller 
3. Certificado del Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN) donde conste 
que se encuentra en los grupos A, B o C .4. En el caso de ser 
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 mayor de 18 años, copia de la cédula de ciudadanía en la que 
conste que es menor de 28 años y en el caso de ser menor de 
18 años, autorización para trabajar expedida por el Inspector 
de Trabajo o, en su defecto, por el Ente Territorial Local. 

Jóvenes universitarios 
de estratos 1 y 2 

1. Hoja de vida donde se diligencie información básica del joven 
para comparar con documentos soporte 
2. Certificado de estudios universitarios 
3. Certificado del Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN) donde conste 
que se encuentra en los grupos A, B o C 
4. Copia de la cédula de ciudadanía en la que conste que es 
menor de 28 años 
5. En el caso de ser menor de 18 años, autorización para 
trabajar expedida por el Inspector de Trabajo o, en su defecto, 
por el Ente Territorial Local. 

Jóvenes que se 
vinculen al primer 
empleo 

1. Hoja de vida donde se diligencie información básica del joven 
para comparar con documentos soporte. 
2. Constancia de Primer Empleo: Opción 1: Certificación de 
Primer Empleo expedida por el Ministerio de Trabajo. 
Opción 2: Declaración juramentada del joven donde manifieste 
que no ha estado vinculado laboralmente ni ha sido cotizante al 
Sistema de Seguridad Social. 

Población indígena 1. Certificación del registro de la autoridad o cabildo de las 
comunidades y/o resguardos indígenas. 
2. Autorización de tratamiento de información sensible a 
diligenciar por el /la titular de la información. 

Población  negra, 
afrodescendiente, 
raizal, palanquera, 
Rrom o gitanas 

1. Certificación de Auto-reconocimiento expedido por el 
Ministerio del Interior. 
2. Autorización de tratamiento de información sensible a 
diligenciar por el /la titular de la información. 

Desplazados por la 
violencia 

1. Certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas 
2. Autorización de tratamiento de información sensible a 
diligenciar por el /la titular de la información. 

Personas en proceso 
de reintegración o 
reincorporación 

1. Certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida 
la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, o certificado que 
emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas 
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 respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, o 
certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización que acredite que la persona se encuentra en 
proceso de reincorporación o reintegración. 
2. Copia del documento de identificación de la persona en 
proceso de reintegración o reincorporación. 
3. Autorización de tratamiento de información sensible a 
diligenciar por el /la titular de la información. 

Población con 
discapacidad  o 
diversidad funcional. 

1. Certificado de discapacidad y de registro de localización y 
caracterización de personas con discapacidad expedido por el 
Ministerio de Salud de conformidad con lo señalado en la 
Resolución 113 de 2020 ó 2. Certificado o copia de la 
Resolución expedida por las juntas de calificación de invalidez 
y 
3. autorización de tratamiento de información sensible a 
diligenciar por el /la titular de la información. 

Fuente: Guía de compras públicas con enfoque de inclusión social. 

De acuerdo con el número total de personal requerido por el contratista para la ejecución 
del contrato, incluidos los miembros del personal mínimo requerido, el proveedor 
seleccionado debe incluir dentro del personal ofertado al menos un 10% de personas 
dentro de los anteriores grupos poblacionales. 

De acuerdo con lo establecido en la guía y el manual de contratación de la Alcaldía de 
Cali, una vez adjudicado el contrato, se deberá incluir en la minuta el compromiso que 
haya establecido el proponente adjudicado como parte de las obligaciones del mismo y 
se debe establecer que el plazo para su acreditación no puede ser superior a un (1) mes 
contado a partir del inicio de la ejecución. 

 

Para cada pago, el supervisor del contrato deberá exigir la presentación bajo gravedad de 
juramento suscrita por el representante legal o revisor fiscal de la certificación donde se 
asegure que el personal en condición de vulnerabilidad sigue vinculado a la empresa. 
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7.5.  IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL Y/O 
PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOCALES 

Para determinar los bienes nacionales relevantes incluidos en el Registro de Productores 
de Bienes Nacionales – Decreto 2680 de 2009 teniendo en cuenta los criterios 
establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 adicionado por el 
Decreto 680 de 2021 y la metodología establecida en la Resolución 304 de 2021 con 
respecto al presente proceso de selección se realiza el siguiente análisis: 

 

En cumplimiento de los referidos criterios, se desarrolló la siguiente metodología para 
identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar. Lo 
anterior, con el propósito de que los proponentes cuenten con información clara sobre 
cuáles bienes nacionales deberá utilizar para acceder al puntaje mencionado. 
 

DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIT VR.TOTAL % PART 

% 
ACUMULA
DO 

RELEVANT
E 

PROMEDI
O 

PORCELANATO 50- 60X 
50 -60 CM M2 928,09 $ 226.394 $ 210.114.007 15,66 15,7 SI 2,76 

ACERO REFUERZO 
FLEJADO 60000 PSI 
420Mpa KG 15915,22 $ 8.162 $ 129.900.026 9,68 25,34 SI  

MURO LADRILLO SOGA 
SUCIO M2 488,8 $ 114.368 $ 55.903.078 4,17 29,51 SI  

ESTUCO PLASTICO 
MURO [PASTA] M2 1955,27 $ 23.953 $ 46.834.582 3,49 33,00 SI  

ADHERENTE EPOXICO 
LIBRE DE SOLVENTES M2 293,28 $ 155.143 $ 45.500.339 3,39 36,39 SI  

VINILO MURO TIPO 1 
[3M] M2 2002,17 $ 22.486 $ 45.020.795 3,36 39,75 SI  

REPELLO MURO 1:3 M2 977,6 $ 45.418 $ 44.400.637 3,31 43,06 SI  

PREPARACION 
SUPERFICIE-MORTERO 
RELLENO M2 553,47 $ 79.186 $ 43.827.075 3,27 46,33 SI  

NAVE MADERA  UND 24 $ 1.649.406 $ 39.585.744 2,95 49,28 SI  

SAL LAMP EMT UND 120 $ 313.142 $ 37.577.040 2,80 52,08 SI  



Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 104 de 155 

 

 

 
 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 

 
MAJA01.04.01.P001.F004 

  

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

VERSIÓN 001 

 

VENTANA ALUMINIO 
CORREDIZA 744 V-[OX] M2 69,1 $ 526.873 $ 36.406.924 2,71 54,79 SI  

ESTRUCTURA 
METALICA KG 1328 $ 23.302 $ 30.945.056 2,31 57,10 SI  

VINILO CIELO TIPO 1 
[3M] M2 918,08 $ 28.393 $ 26.067.045 1,94 59,04 NO  

NAVE MADERA  UND 17 $ 1.516.089 $ 25.773.513 1,92 60,96 NO  

ESGRAFIADO M2 453 $ 52.970 $ 23.995.410 1,79 62,75 NO  

ACOMETIDA 
ELECTRICA 
3F(3#1/0+1#1/0)3" M 60 $ 391.071 $ 23.464.260 1,75 64,50 NO  

ACOMETIDA 
ELECTRICA 
3F(3#1/0+1#1/0)3" M 60 $ 391.071 $ 23.464.260 1,75 66,25 NO  

VENTANA ALUMINIO 
CORREDIZA 744 V-[OX] M2 43,58 $ 526.873 $ 22.961.125 1,71 67,96 NO  

PANEL LED CUADRADO 
60X60 40W UND 117 $ 181.986 $ 21.292.362 1,59 69,55 NO  

TUBO GALV 2" X3 M. UND 99 $ 209.215 $ 20.712.285 1,54 71,09 NO  

ESTUCO PLASTICO + 
RELLENO S/BLOQUE M2 453,47 $ 39.400 $ 17.866.718 1,33 72,42 NO  

ESTUCO PLASTICO 
CIELO [PASTA] M2 553,47 $ 30.484 $ 16.871.979 1,26 73,68 NO  

PREPARACION 
SUPERFICIE-MORTERO 
RELLENO M2 174,73 $ 79.186 $ 13.836.170 1,03 74,71 NO  

CABLE COBRE HF-ZH# 
12 M 1885 $ 6.844 $ 12.900.940 0,96 75,67 NO  

ANDEN CONCRETO 
10CM 3000 PSI M2 100,62 $ 119.582 $ 12.032.341 0,90 76,57 NO  

SAL TOMA 1F 
(C/T/A:3#12/TOMA 
REGULADO) UND 60 $ 199.818 $ 11.989.080 0,89 77,46 NO  
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ACOMETIDA 
ELECTRICA 2F(2# 4+1# 
8) 1" M 120 $ 99.407 $ 11.928.840 0,89 78,35 NO  

ACOMETIDA 
ELECTRICA 2F(2# 4+1# 
8) 1" M 120 $ 99.407 $ 11.928.840 0,89 79,24 NO  

SAL TOMA 120 PVC UND 55 $ 216.094 $ 11.885.170 0,89 80,13 NO  

 

Como resultado del procedimiento aplicado para la identificación de bienes nacionales 
relevantes, se verificó que al menos uno de los insumos evaluados se encuentra 
registrado en el Registro de Productores Nacionales de Bienes, disponible en el aplicativo 
de Colombia Compra Eficiente (https://bienesrelevantes.colombiacompra.gov.co/), dando 
cumplimiento a lo establecido en el paso 9 de la metodología. 
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En consecuencia, se concluye que procede el otorgamiento del puntaje de apoyo a la 
industria nacional, en los términos del inciso primero del artículo 2° de la Ley 816 de 2003, 
toda vez que se identificó un bien nacional relevante con participación representativa en 
el presupuesto del contrato y con registro vigente como producto colombiano. 

7.6. CADENA DE SUMINISTRO 

CADENA PRODUCTIVA 
El concepto de cadena de valor de una compañía muestra el conjunto de actividades y 
funciones entrelazadas que se realizan internamente. Una cadena de valor genérica está 
constituida por tres elementos básicos: – Las Actividades Primarias, son aquellas que 
tienen que ver con el desarrollo del producto, su producción, las de logística y 
comercialización y los servicios de post-venta. 

 

– Las Actividades de Soporte a las actividades primarias, se componen por la 
administración de los recursos humanos, compras de bienes y servicios, desarrollo 
tecnológico (telecomunicaciones, automatización, desarrollo de procesos e ingeniería, 
investigación), las de infraestructura empresarial (finanzas, contabilidad, gerencia de la 
calidad, relaciones públicas, asesoría legal, gerencia general). 
– El Margen, que es la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos por la 
empresa para desempeñar las actividades generadoras de valor. El portal electrónico 
inei.gob.pe señala, que estas actividades nunca son independientes entre sí, es decir, se 
encuentran relacionadas por vínculos, quienes crean la necesidad de coordinar dichas 
actividades en su realización, ya sea para aumentar diferenciación o reducir sus costos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

La cadena de suministro en el sector de la construcción se distingue por su alta 
complejidad y fragmentación, ya que involucra múltiples actores que participan desde la 
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 concepción del proyecto hasta su entrega final. A diferencia de otras industrias, los 
proyectos constructivos son únicos, con ubicaciones variables y soluciones a medida, lo 
cual exige una coordinación rigurosa entre diseñadores, ingenieros, proveedores, 
contratistas y demás agentes. El uso de herramientas como el modelado BIM (Building 
Information Modeling) ha facilitado la integración temprana de decisiones técnicas y 
logísticas, permitiendo una mejor planificación de materiales, tiempos y recursos. 

 

Durante la etapa de adquisición y abastecimiento, se identifican y seleccionan 
proveedores de materiales, equipos y servicios, teniendo en cuenta criterios como calidad, 
precio, tiempos de entrega, sostenibilidad y certificaciones. En esta fase también se 
negocian contratos y se gestionan órdenes de compra, abarcando desde insumos 
estructurales y de acabado, hasta sistemas técnicos, maquinaria y servicios 
especializados. La logística y el transporte cobran gran relevancia, ya que se busca 
reducir costos y riesgos mediante esquemas como el Just-in-Time, garantizando la 
entrega oportuna y el adecuado almacenamiento de materiales en el sitio de obra. 

 
En cuanto a la producción, esta puede realizarse fuera del sitio (prefabricación o 
modularización) o directamente en obra. La producción off-site mejora la eficiencia y 
calidad, mientras que la ejecución en campo requiere una cuidadosa administración de 
recursos humanos, equipos, cronogramas y normativas. Paralelamente, se desarrollan 
actividades de control de costos, calidad, programación y gestión de riesgos, asegurando 
que el proyecto avance conforme a lo planeado. La comunicación fluida y el trabajo 
colaborativo entre los actores son fundamentales para prevenir desviaciones y resolver 
imprevistos de manera oportuna. 
 
Este esquema muestra la complejidad y la interconexión de los diferentes elementos en 
la cadena de suministro de la construcción, destacando la necesidad de una gestión 
integrada para lograr proyectos exitosos. Solo mediante la articulación eficiente de 
todos los eslabones de la cadena —desde los proveedores iniciales hasta el cliente 
final— es posible alcanzar resultados sostenibles, competitivos y alineados con los 
objetivos de calidad, tiempo y costo del sector. 
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Fuente:https://www.linkedin.com/pulse/aplicaci%C3%B3n-de-los-principios-lean-la-planificaci%C3%B3n- 

cadena-medina/ 

.7. ESTRUCTURA DE COSTOS 

En el contexto de una empresa constructora, es fundamental considerar diversos 
elementos de costo que inciden directamente en la planeación y ejecución de los 
proyectos. Uno de los principales corresponde a los costos de materiales, los cuales se 
determinan con base en las cantidades requeridas, los precios vigentes en el mercado y 
el porcentaje estimado de desperdicio durante el proceso constructivo. 
Por otro lado, los costos de personal o mano de obra están condicionados por la 
naturaleza del trabajo a ejecutar, las tarifas salariales establecidas, los costos adicionales 
asociados a la contratación (como prestaciones y seguridad social), así como la estructura 
organizativa y los niveles de productividad alcanzados por el equipo humano involucrado. 

 

En cuanto a los costos de equipos de construcción, estos dependen del tipo de trabajo 
que se realice y se componen tanto de costos fijos o de posesión (como depreciación y 
seguros), como de costos variables o de operación (combustible, mantenimiento, 
repuestos), además del rendimiento o eficiencia operativa de dichos equipos en obra. 

Finalmente, se deben considerar los costos indirectos, los cuales incluyen los gastos 
logísticos necesarios para apoyar la producción en obra (transporte, vigilancia, oficinas, 

http://www.linkedin.com/pulse/aplicaci%C3%B3n-de-los-principios-lean-la-planificaci%C3%B3n-
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 servicios), así como los gastos fijos generales de la empresa. Todos estos componentes 
guardan estrecha relación con los indicadores económicos presentados en el segundo 
capítulo de este documento, y han sido analizados considerando su impacto directo en 
la correcta ejecución del contrato. 

7.8. INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 
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ANALISIS, DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES 
FINANCIEROS DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

 

De acuerdo con lo previsto en el numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 
2015, los indicadores verificables de capacidad financiera son índice de liquidez, índice 
de endeudamiento y razón de cobertura de intereses y los indicadores de capacidad 
organizacional son Rentabilidad sobre el patrimonio y Rentabilidad sobre activos. 

 

Según el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de 
Contratación de Colombia Compra Eficiente, Versión M-DVRHPC-04 “Los indicadores de 
capacidad financiera buscan establecer unas condiciones mínimas que reflejan la salud 
financiera de los proponentes. Los indicadores financieros aquí establecidos obedecen al 
análisis del sector que hace la entidad de conformidad a lo establecido en el Decreto 1082 
de 2015, articulo 2.2.1.1.1.6.2, “Determinación de los Requisitos Habilitantes”. Para 
determinar la muestra se tomaron las actividades económicas que tienen relación con el 
sector de la construcción, obra y mantenimiento, para lo cual se obtiene lo siguiente 
F4290: Construcción de otras obras de ingeniería civil y F4330: Terminación y acabado 
de edificios y obras de ingeniería civil, las cuales fueron extractadas del SIIS con corte a 
31 de diciembre de 2023 encontrando una muestra de 952 empresas para determinar las 
cuentas de los estados financieros y proyectar los indicadores financieros que se 
requieren para el proceso contractual. 

 

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 
 

Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones mínimas 
que reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y 
endeudamiento. Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir 
oportuna y cabalmente el objeto del contrato. Los requeridos para el presente proceso 
son: 

 

• Índice de liquidez: 
 

Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad 
que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice 
de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de 
corto plazo. 
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 • Nivel de endeudamiento: 
 

Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de 
endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A 
mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder 
cumplir con sus pasivos. 

 

• Razón de cobertura de intereses: 
 

Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual 
refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor 
cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus 
obligaciones financieras. 

 

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y 
cabalmente el objeto del contrato en función de su organización interna. El Decreto 1082 
de 2015 definió los indicadores de rentabilidad para medir la capacidad organizacional de 
un proponente teniendo en cuenta que está bien organizado cuando es rentable. 

 

• Rentabilidad sobre el patrimonio: 
 

Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la 
rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de 
utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre 
el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad 
organizacional del proponente. 

 

• Rentabilidad sobre el activo: 
 

Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la 
rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad 
operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, 
mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. 
Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. 

 

CAPITAL DE TRABAJO: ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 
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El Capital de Trabajo representa la liquidez operativa del proponente, es decir el 
remanente del proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertidos en 
efectivo) y para el pasivo de corto plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye con el 
desarrollo eficiente de la actividad económica del proponente. 

 

PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS, CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES 
 

El Capital de Trabajo del proponente deberá ser mayor o igual (≥) al 50 % del valor total 
del presupuesto oficial. 

 

De esta manera se pueden determinar los indicadores recomendados para el presente 
proceso de acuerdo con la información recolectada del mercado: 

 

De acuerdo al MANUAL PARA DETERMINAR Y VERIFICAR LOS REQUISITOS 
HABILITANTES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN expedido por Colombia 
Compra Eficiente, el comité económico estructurador determina como métrica: LA 
DESVIACION ESTANDAR para el indicador de LIQUIDEZ para el indicador de NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO se tomo LIMITE SUPERIOR, para los indicadores de RAZON DE 
COBERTURA DE INTERESES,RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO Y RENTABILIDAD 
ACTIVO se tomo como métrica el LIMITE INFERIOR lo anterior teniendo en cuenta la 
información consignada en el ANÁLISIS DE INDICADORES DE CAPACIDAD 
FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL A UNA MUESTRA DE 952 EMPRESAS 
PERTENECIENTES AL SECTOR. 

 

El análisis anterior se ha realizado con el fin de no realizar exclusiones como se indica en 
el “Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de 
Contratación”, emitido por Colombia Compra Eficiente, así: “… la Entidad Estatal debe 
tener precaución para no excluir posibles proponentes que aunque, para un indicador 
específico tengan un peor desempeño que el promedio de su sector, estén en capacidad 
de participar en el Proceso de Contratación y cumplir con el objeto del contrato. Para ello, 
la Entidad Estatal puede fijar límites más flexibles dados por el comportamiento del sector 
económico estudiando, por ejemplo, los valores máximos y mínimos del indicador para las 
empresas objeto de análisis.” 

 

Por lo expuesto anteriormente se indica que se mitiga un posible riesgo financiero e 
incertidumbre, que conlleve a la afectación del desarrollo de la ejecución del futuro 
contrato, la entidad establece indicadores dentro del margen positivo, que permitan hacer 
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 exigible una condición financiera razonablemente fuerte, prevaleciendo el cumplimiento 
del contrato y cada una de las condiciones, establecidas en el presente proceso. 

 
Este criterio garantiza la pluralidad de oferentes, y criterios objetivos de selección, 
igualmente estos requisitos contribuyen a la escogencia de un futuro contratista que tenga 
la capacidad financiera y organizacional para soportar la correcta ejecución del objeto 
contractual y por lo tanto conducen a una selección objetiva y transparente. 
 

  
 Índice de  
Liquidez  

 Nivel de  
endeudamiento  

 Razón de  
Cobertura de  

Intereses  

 Rentabilidad  
del  

Patrimonio  

 
Rentabilidad 

del Activo  

 Tamaño de 
la muestra  

952 952 644 952 952 

 Mínimo  0,07 0,00 0,05 
-                                   

0,03 
0,00 

 Máximo  6,36 0,92 13,57 0,48 0,23 

 Mediana  3,19 0,45 4,55 0,16 0,08 

 Promedio  3,66 0,46 6,35 0,19 0,09 

 Desviación 
estándar  

2,02 0,22 4,81 0,15 0,07 

 Límite  
inferior  1,64 

0,24 
1,53 0,04 0,02 

 Límite  
superior  

5,69 
0,68 

11,16 0,34 0,17 

Fuente: SIREM – Elaboración propia 

 
INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA (DECRETO 1082 de 2015) PARA 

PROVEEDORES QUE NO SON MIPYMES 

 
RESUMEN DE LOS INDICADORES DEL PROESO 

OBJETO DE ANÁLISIS INDICADOR REQUERIDO 

LIQUIDEZ MAYOR O IGUAL A 2,02 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO MENOR O IGUAL A 46% 

RAZON DE COBERTURA DE INTERES MAYOR O IGUAL A 4,81% 
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 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO. MAYOR O IGUAL AL 4% 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO MAYOR O IGUAL AL 2% 

 

CAPITAL DE TRABAJO 
MAYOR O IGUAL AL 50% DEL 

P.O.($1.339.373.668) 

 
De acuerdo con el Método de la desviación estándar del 95% Winsorizada, el cual 
permite al organismo mitigar el error en el momento de evaluar los indicadores financieros 
de las propuestas presentadas, los indicadores financieros y organizacionales 
recomendados para el proceso de contratación son: 
 

Índice de liquidez busca identificar la capacidad de la empresa para pagar sus 
pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo sus activos. El valor para 
tener presente a la hora de participar en el proceso de selección será igual o 
superior a 2,02 veces. 

 

• Índice de endeudamiento mide la capacidad de pago que tiene una empresa para 
responder a sus obligaciones de largo plazo, este se centra en identificar la 
estructura, cantidad y calidad de la deuda que posee la empresa, así como 
comprobar hasta qué punto obtiene el beneficio suficiente para soportar el costo 
financiero de la deuda. Para el caso, se recomienda que las empresas interesadas 
en participar del proceso presenten para este índice valores iguales o inferiores a 
46%. 

• Razón de cobertura de intereses está planteado para relacionar los cargos 
financieros de una empresa con su capacidad para pagarlos o cubrirlos, mientras 
más elevada sea la razón, mayores serán las probabilidades de que la empresa 
pueda cubrir el pago de los intereses sin ningún problema. Con el fin de garantizar 
la pluralidad de oferentes se recomienda tomar valores iguales o superiores a 4,81 
veces. 

En cuanto a la rentabilidad del activo, se recomienda tener en cuenta las empresas que 
en su registro único de proponentes ostenten valores iguales o superiores al 2%. 

 

Por último, para la rentabilidad del patrimonio, se recomienda que presenten valores 
iguales o superiores al 4%. 

 

Cupo Crédito 
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Cupo Crédito. Teniendo en cuenta el plazo del contrato, y considerando variables como 
el valor del contrato, el alcance del mismo y una programación de obra que permita la 
óptima realización de las obras objeto del contrato, la Entidad requiere que los oferentes 
cuenten con capacidad de acceso al crédito y disponibilidad de recursos para lograr el 
correcto cumplimiento del objeto del contrato, por lo que ha decidido incluir dentro de los 
requisitos financieros habilitantes para el presente proceso de contratación, un cupo de 
crédito específico preaprobado por un valor mayor o igual al 20% del presupuesto oficial. 
Esta condición garantiza que el contrato se realice en el tiempo establecido al igual que 
oferentes con capacidad de acceso al crédito y disponibilidad de recursos, con ello se 

 
• busca la liquidez como mecanismo de apalancamiento a la operación del proyecto 

que permitan salvaguardar el proceso. 
 

Ante la ausencia de otorgamiento de anticipo y dada la forma de pago estipulada para el 
presente proceso de selección la cual se realizará conforme al cronograma de obra 
presentado por el contratista y avalado por el interventor, el Distrito de Santiago de Cali 
pagará al contratista mediante actas mensuales de obra ejecutada. El pago de cada una 
de las facturas presentadas por el contratista se realizará dentro de los treinta (30) días 
calendarios posteriores al concepto favorable del interventor. El cupo de crédito pre- 
aprobado específico junto con sus requisitos se demanda con el fin de brindar liquidez y 
como mecanismo de apalancamiento a la operación del proyecto, que permitan 
salvaguardar el proceso. 

La Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana con el fin de corroborar 
y asegurar la capacidad financiera de los proponentes, define que el oferente deberá 
presentar un cupo crédito aprobado por una entidad financiera Lo anterior sustentado bajo 
los siguientes criterios: 

• La forma de pago establecida para el presente proyecto la cual consiste en pagos 
parciales. 

• La dependencia no entrega anticipos, por ende, el contratista debe contar con un 
apalancamiento financiero suficiente que le permita atender los requerimientos 
que en materia de inversión debe efectuar para cumplir adecuadamente con las 
exigencias del contrato y en el tiempo establecido. 

• Es obligatorio presentar el cupo crédito, aún si cuenta con los recursos propios 
que le den fortaleza financiera al proyecto. En virtud de lo anterior se estableció la 
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 figura del cupo crédito como mecanismo de verificación de condiciones óptimas 
del proponente, de acceso al sistema financiero y obtención de recursos que le 
permitan atender la obligación contractual que con el presente proceso de 
selección se pretende perfeccionar, por estas razones la Secretaría de Seguridad 
y Justicia de Emergencias y Desastres ve la necesidad de requerir dicho 
documento financiero adicional. 

• El cupo crédito debe ser emitido por una Entidad bancaria debidamente acreditada 
y legalmente constituida, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia 
y contar con las siguientes condiciones: 

 
● Debe ser dirigido al Distrito de Santiago de Cali, Secretaria De Desarrollo Y Participación 
Ciudadana Territorial. 

● Debe presentarse con la propuesta. 

● Debe indicar que los recursos del crédito serán destinados para la ejecución de las 
obras objeto del presente proceso de contratación pública. 

 

CAPITAL DE TRABAJO: ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 
 

El Capital de Trabajo representa la liquidez operativa del proponente, es decir el 
remanente del proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertidos en 
efectivo) y para el pasivo de corto plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye con el 
desarrollo eficiente de la actividad económica del proponente. 

 

PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS, CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES 
 

Si el proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe 
cumplir su capacidad de organización de acuerdo con los criterios establecidos en el 
Manual RHPC-v2 elaborado por la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra 
Eficiente, para la Determinación y verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de 
Contratación, así: 

 

Por ser indicadores que provienen de la división de cuentas de los estados financieros, 
donde cada uno de los integrantes del oferente aporta el valor total de cada componente 
del indicador, de acuerdo con su participación en la figura del oferente plural (unión 
temporal, consorcio o promesa de sociedad futura), la siguiente es la fórmula aplicable. 
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Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o 
promesa de sociedad futura). 

 

 

Por tratarse de documentos que no inciden en la calificación de las propuestas, es decir, 
que su no presentación no genera rechazo de plano de las ofertas, en caso de que el 
proponente no los presente, El Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional le 
solicitará por escrito que los radique en un término máximo al establecido en el término 
indicado en el Art. 5 de la Ley 1882 de 2018. Sí transcurrido este término el proponente 
no subsana la omisión, el Departamento administrativo de Desarrollo Institucional 
RECHAZARÁ la oferta. 

 

Tratándose de estructuras plurales los indicadores se calcularán con base en las partidas 
financieras de cada uno de los integrantes, de manera proporcional a su porcentaje de 
participación, salvo para el capital de trabajo y patrimonio neto, donde el cálculo se hará 
de acuerdo con la sumatoria de los indicadores correspondientes. 

 

● INDICADORES FINANCIEROS ADICIONALES: 

D. CAPITAL DE TRABAJO: 
 

El capital de trabajo requerido para la oferta se calculará teniendo en cuenta la siguiente 
fórmula: 

 

CT = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 
Capital de trabajo ≥ 50% del VTPA/O 

 

Dónde: 

CT: Capital de trabajo 
VTPA/O: valor total del presupuesto asignado del proceso o el presupuesto oficial según 
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 sea el caso 
El capital de trabajo acreditado por el oferente debe ser mayor o igual al 50 % del valor 
total del presupuesto asignado o el presupuesto oficial del proceso. En el caso de 
oferentes en unión Temporal o consorcio, el capital de trabajo acreditado será igual a la 
resta de: la sumatoria de los valores individuales del activo corriente menos la sumatoria 
de los valores individuales del pasivo corriente. 

 

Si el proponente es un consorcio, Uniones Temporales lo promesa de sociedad futura 
debe cumplir su capacidad financiera de acuerdo con los criterios establecidos en el 
Manual RHPC-v2 elaborado por la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra 
Eficiente, para la Determinación y verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de 
Contratación, así: 

 

Para los indicadores que son valores absolutos, trabajo y patrimonio neto, la siguiente es 
la fórmula aplicable: 
 

 
 
Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal) consorcio o 
promesa de sociedad futura) 

 

Para los indicadores que provienen de la división de cuentas de los estados financieros, 
como liquidez, nivel de endeudamiento y cobertura de intereses, donde cada uno de los 
integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador, de 
acuerdo con su participación en la figura del oferente plural (unión temporal, consorcio o 
promesa de sociedad futura), la siguiente es la fórmula aplicable: 

 

 
 

Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o 
promesa de sociedad futura). 
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 Nota: “Debido a que hay indicadores que resulten de realizar divisiones entre valores, La 
Entidad Estatal debe establecer explícitamente en los Documentos del Proceso una regla 

 
para determinar cómo evaluará el indicador cuando el denominador es cero, pues en este 
caso no es posible realizar esta operación matemática”, tal como lo establece el Manual 
de determinación y verificación de requisitos habilitantes en procesos de contratación, 
versión RHPC-v2 emitido por Colombia Compra Eficiente, por lo anterior se establecen 
las siguientes reglas: 

 

Cuando un oferente no presenta obligaciones financieras y por ende no incurra en gastos 
de intereses, es decir, el denominador es cero (0) y no siendo posible calcular el indicador 
mediante una operación matemática, en este caso, la regla será que el proponente que 
no tiene obligaciones financieras (gastos de intereses) cumple sobre este indicador, salvo 
que su utilidad operacional sea negativa, caso en el cual NO CUMPLE con el indicador. 

 

Cuando el oferente cuente con un pasivo corriente igual a cero (0), por lo que el índice de 
liquidez resulte indefinido o indeterminado, la regla para el índice de liquidez será que el 
proponente que no tiene pasivo corriente cumple sobre este indicador, salvo que su capital 
de trabajo sea inferior al establecido, caso en el cual NO CUMPLE con el indicador. 

 

NOTA: Tratándose de estructuras plurales los indicadores se calcularán con base en las 
partidas financieras de cada uno de los integrantes, de manera proporcional a su 
porcentaje de participación, salvo para el capital de trabajo y patrimonio neto, donde el 
cálculo se hará de acuerdo con la sumatoria de los indicadores correspondientes. 

 

 

NOTA IMPORTANTE: 

La información sobre la cual se evaluaran los indicadores de capacidad financiera y 
organizacional, será la contenida en el Registro Único de Proponentes “RUP”, siempre y 
cuando la información financiera reportada corresponda a los estados financieros con 
corte a 31/12/2024 (lo anterior teniendo en cuenta que la renovación debe realizarse 
anualmente antes del 5° día hábil del mes de abril). Adicional a ello, los proponentes cuyo 
RUP este en trámite o en proceso de adquirir firmeza se dará́ aplicabilidad a lo consagrado 
en el Parágrafo 1° Art. 5 de la 1150 del 2007. 

 

CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN: 
 



Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 122 de 155 

 

 

 
 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 

 
MAJA01.04.01.P001.F004 

  

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

VERSIÓN 001 

 El Decreto 1082 de 2015 establece en el artículo 2.2.1.1.1.3.1. Que la “Capacidad 
Residual o K de Contratación es la aptitud de un oferente para cumplir oportuna y 
cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos 
contractuales afecten su habilidad de cumplir con el contrato que está en proceso de 
selección”. 
 

Por lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 791 del 22 
de Abril de 2014, que modificó el artículo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015, el 
interesado en celebrar contratos de obra pública con Entidades Estatales deberá acreditar 
su Capacidad Residual o K de Contratación, dicha capacidad se calculará teniendo en 
cuenta la “Guía para determinar y verificar la Capacidad Residual del Proponente en los 
procesos de contratación de obra pública (Versión 1)”, publicada por Colombia Compra 
Eficiente en el Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co, de fecha 25 de Abril 
de 2014, para lo cual cada proponente (PERSONA NATURAL O JURÍDICA, 
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL o PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA) debe 
presentar los siguientes documentos, así: 

 

1. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución suscritos con Entidades 
Estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles, así como el valor y plazo 
de tales contratos, incluyendo los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos 
con concesionarios. 

 

2. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución, suscritos por sociedades, 
consorcios o uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participación, con 
Entidades Estatales y con entidades privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, 
incluyendo los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con 
concesionarios. 

 

3. El Estado de resultados del año en que el proponente obtuvo el mayor ingreso 
operacional en los últimos cinco (5) años, el cual deberá estar suscrito por el interesado o 
su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador 
si no está obligado a tener revisor fiscal. 

El Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación 
Ciudadana calculará la Capacidad Residual exigida de acuerdo al plazo estimado del 
contrato objeto del Proceso de Contratación, con la metodología de Colombia Compra 
Eficiente. “Guía para determinar y verificar la Capacidad Residual del Proponente en los 
procesos de contratación de obra pública (Versión 1)”, publicada por Colombia Compra 
Eficiente en el Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co, así: 
 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
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 El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale al presupuesto 
oficial estimado del Proceso de Contratación menos el anticipo cuando haya lugar, si el 
plazo estimado del contrato es menor a doce (12) meses, así: 

 

Capacidad Residual del Proceso de Contratación = Presupuesto oficial estimado - 
Anticipo 

Si el plazo estimado del contrato es superior a doce (12) meses, la Capacidad Residual 
del Proceso de Contratación equivale a la proporción lineal de 12 meses del presupuesto 
oficial estimado menos el anticipo cuando haya lugar, así: 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
(𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜) 

= 𝑋 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 
𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 (𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠) 

 

El Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación 
Ciudadana, de acuerdo con la metodología definida por Colombia Compra Eficiente, 
calculará la Capacidad Residual del proponente de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹) 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝐶𝑂 𝑋 [ 
100 

] − 𝑆𝐶𝐸 

 

De acuerdo a la metodología y al aplicativo en formato Excel definida por Colombia 
Compra Eficiente, a cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje máximo: 
 
 

FACTOR PUNTAJE MÁXIMO 

Experiencia (E) 120 

Capacidad Financiera 
(CF) 

40 

Capacidad Técnica (CT) 40 

Total 200 

 
La Capacidad de Organización no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su 
unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los 
demás factores. 
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La información aportada por el proponente al momento de presentar su propuesta será 
consignada por el comité económico evaluador en el aplicativo en formato Excel llamado 
“Capacidad Residual” suministrado por Colombia Compra Eficiente, el cual permite a la 
Entidad calcular la Capacidad Residual y validar que los oferentes cumplan con la 
Capacidad Residual del Proceso de Contratación. 

 

El proponente deberá acreditar una Capacidad Residual superior o igual a la Capacidad 
Residual establecida en los pliegos de condiciones, así: 

 

PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS. 
 

La capacidad residual o K de Contratación por el oferente al momento de presentar su 
propuesta deberá acreditarse así: 

 

Capacidad Residual del proponente ≥ $ 2.678.747.336 

CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES 
 

Para Consorcios, Uniones Temporales, la capacidad residual de contratación será la 
sumatoria de la capacidad residual acreditada de cada uno de los integrantes. La 
capacidad residual o K de Contratación por el oferente plural al momento de presentar su 
propuesta deberá acreditarse así: 

Capacidad Residual del proponente ≥ $ 2.678.747.336 
 

 

Para lo anterior El Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Desarrollo Territorial y 
Participación Ciudadana calculará la Capacidad Residual o K de Contratación con la 
información registrada en el Registro Único de Proponentes, Anexo correspondiente 
“INFORMACIÓN PARA EL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL”. 
 
OFERENTES EXTRANJEROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA. 

 

Capacidad Residual del proponente ≥ $ 2.678.747.336 
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Los proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia deben acreditar los factores de 
ponderación para el cálculo de la Capacidad Residual de la siguiente forma: 

 

(a) Capacidad de organización y financiera: deben presentar sus estados financieros en 
la moneda legal del país en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos 
colombianos. El proponente y la Entidad Estatal para efectos de acreditar y verificar los 
requisitos tendrán en cuenta la tasa representativa del mercado vigente en la fecha en la 
cual los estados financieros fueron expedidos. Para el efecto, el proponente y la Entidad 
Estatal tendrán en cuenta las tasas de cambio certificadas por la Superintendencia 
Financiera. 

 

(b) Experiencia: debe presentar diligenciado el Anexo correspondiente – “INFORMACIÓN 
PARA EL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL”, suscrito por el representante legal 
y revisor fiscal o contador del proponente. El proponente debe aportar copia de los 
contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de 
construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. 

 

Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus 
estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre en una fecha posterior al quinto 
día hábil del mes de abril, pueden presentar sus estados financieros a 31 de diciembre 
suscritos por el representante legal junto con un pre-informe de auditoría en el cual el 
auditor o el revisor fiscal certifique que: (a) la información financiera presentada a la 
Entidad Estatal es la entregada al auditor o revisor fiscal para cumplir su función de 
auditoría; y (b) el proponente en forma regular y para ejercicios contables anteriores ha 
adoptado normas y principios de contabilidad generalmente aceptados para preparar su 
información y estados financieros. Esta disposición también es aplicable para la 
información que el proponente en estas condiciones debe presentar para inscribirse en el 
RUP de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015. 

7.9INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES DIFERENCIALES 

Con el objetivo de establecer criterios diferenciales para Mipymes, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.18. del Decreto 1082 del 2015, adicionado por el 
artículo 3 del Decreto 1860 de 2021, el cual establece el deber de las entidades de generar 
condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten la participación en  los 
procedimientos de selección competitivos de las Mipymes domiciliadas en 
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Colombia, la entidad establece condiciones menos exigentes respecto a los indicadores 
de liquidez , nivel de endeudamiento y razón de cobertura de interés tomamos como 
referencia la métrica desviación estándar, para los proponentes que concurran al proceso 
de selección y que se encuentren catalogados como MIPYMES Y EMPRENDIMIENTOS 
Y EMPRESAS DE MUJERES, respectivamente, así: 

 
Tabla 17. Cálculo de indicadores financieros. 

(Método de la desviación estándar) 
 

 

  
 Índice de  
Liquidez  

 Nivel de  
endeudamiento  

 Razón de  
Cobertura de  

Intereses  

 Tamaño de 
la muestra  

952 952 644 

 Mínimo  0,07 0,00 0,05 

 Máximo  6,36 0,92 13,57 

 Mediana  3,19 0,45 4,55 

 Promedio  3,66 0,46 6,35 

 Desviación 
estándar  

2,02 0,22 4,81 

 Límite  
inferior  1,64 

0,24 
1,53 

 Límite  
superior  

5,69 
0,68 

11,16 

 

 

 

Fuente: Cálculos del autor a partir de los de la SuperSociedades. 
 

Tabla 18. Indicadores financieros diferenciales. 
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 Indicador Valor de referencia 

Índice de liquidez.  ≥1,64 

Índice de endeudamiento. ≤ 0,68 

Razón de Cobertura de intereses. ≥ 1,53 

8. ESTUDIO DEL MERCADO 

Para el cálculo del presupuesto se tuvo en cuenta los precios de la gobernación del Valle 
2025, publicados en el decreto No: 1.22-1441, que establece el Listado de Precios 
Unitarios de Referencia para la contratación de obras civiles en el departamento14 e 
incrementando IPC 5,10% para ajustar los precios al año en curso. 

 

8.1 PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO 

 

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial corresponde a DOS 
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES, SETECIENTOS CUARENTA Y 
SIETE MIL, TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($2.678.747.336) M/Cte, incluido 
el A.U. y todos los costos asociados y demás tributos que le sean aplicables discriminados 
de la siguiente manera: 

CAP ITEM DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIT VR.TOTAL  
C.A.L.I 15 

  1 PRELIMINARES 1       72.688.979  

330107 1.1 CORTADORA DE LADRILLO CON DISCO (ALQUILER) DÍA 488,8 96.197  47.021.094,00  
100414 1.2 DEMOLICION CONTRAPISO CONCRETO E=5CM-

10CM 
M 168 5.378  903.504,00  

100314 1.3 DEMOLICION MURO LAD. SOGA M2 488,8 11.589  5.664.703,00  
100305 1.4 DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO M2 12,6 18.975  239.085,00  
100515 1.5 DESMONTE MARCO + NAVE SENCILLA UND 21 41.712  875.952,00  
100538 1.6 DESMONTE MARCO DOBLE + NAVE DOBLE UND 1 124.102  124.102,00  
100407 1.7 DEMOLICION PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO M2 664,71 12.988  8.633.253,00  
100401 1.8 DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 

12CM 
M2 47 10.634  499.798,00  

100628 1.9 CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM. M3 104 43.650  4.539.600,00  
010119 1.10 DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y 

SOBRANTES 
M3 104 6.480  673.920,00  

100624 1.11 ACARREO MATERIALES 10 PERS h 8 439.246  3.513.968,00  
              

STCAP         SUBTOTAL CAP. 1  PRELIMINARES 1: 72.688.979         

CAP 2 ESTRUCTURA CONCRETO       574.491.944  

120210 2.1 SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA M2 84,96 49.270  4.185.979,00  
120213 2.2 ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA M3 27 848.510  22.909.770,00  
120301 2.3 VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI M3 25,49 1.306.108  33.292.693,00  
130204 2.4 COLUMNA CONCRETO 3000 PSI M3 19,55 2.345.925  45.862.834,00  
130413 2.5 VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI M3 42,48 1.867.907  79.348.689,00  
120101 2.6 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KG 15915,22 8.162  129.900.026,00  
131114 2.7 ANCLAJE HIERRO ,3/8"-PERFORACION  ,1/2" 10-15C PUNTO 2688 34.817  93.588.096,00  
131116 2.8 ANCLAJE HIERRO ,5/8"-PERFORACION  ,3/4" 10-15C PUNTO 978 48.978  47.900.484,00  
131119 2.9 ANCLAJE HIERRO ,1/2"-PERFORACION  ,5/8" 10-15C PUNTO 350 42.694  14.942.900,00  
320601 2.10 ADHERENTE EPOXICO LIBRE DE SOLVENTES M2 293,28 155.143  45.500.339,00  
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 200127 2.11 CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi M2 60 133.314  7.998.840,00  
131115 2.12 ANCLAJE HIERRO ,3/4"-PERFORACION  ,7/8" 16-20C PUNTO 734 66.841  49.061.294,00  

              
STCAP         SUBTOTAL CAP. 2  ESTRUCTURA CONCRETO: 574.491.944         

CAP 3 MUROS       103.395.864  

140220 3.1 MURO LADRILLO SOGA SUCIO M2 488,8 114.368  55.903.078,00  
190109 3.2 REPELLO MURO 1:3 M2 977,6 45.418  44.400.637,00  
131213 3.3 ICOPOR JUNTA CONSTRUCCION E=2CM M 488,8 6.326  3.092.149,00  

              
STCAP         SUBTOTAL CAP. 3  MUROS: 103.395.864         

CAP 4 PISOS Y ENCHAPES       203.542.634  

200102 4.1 ALISTADO PISO 5 CM M2 759,9 54.060  41.080.194,00  
190505 4.2 CERAMIC0 PISO-PARED 20-50X20-50CM M2 88 133.586  11.755.568,00  
200132 4.3 ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI M2 100,62 119.582  12.032.341,00  
200215 4.4 PORCELANATO 50- 60X 50 -60 CM M2 553,47 226.394  125.302.287,00  
200813 4.5 GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30CM M 215 52.339  11.252.885,00  
310202 4.6 DESTRONQUE-PULIDA-BRILLADA PISO (E) M2 73,64 28.780  2.119.359,00  

              
STCAP         SUBTOTAL CAP. 4  PISOS Y ENCHAPES: 203.542.634         

CAP 5 ESTUCO Y PINTURA       89.161.067  

290110 5.1 ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA] M2 1105,79 23.953  26.486.988,00  
290307 5.2 VINILO CIELO TIPO 1 [3M] M2 424,08 28.393  12.040.903,00  
290304 5.3 VINILO MURO TIPO 1 [3M] M2 1105,79 22.486  24.864.794,00  
291001 5.4 ESGRAFIADO M2 38 52.970  2.012.860,00  
290115 5.5 RASQUETEADA-LIJADA-RESANE M2 1105,79 6.225  6.883.543,00  
290106 5.6 ESTUCO PLASTICO CIELO [PASTA] M2 553,47 30.484  16.871.979,00  

              
STCAP         SUBTOTAL CAP. 5  ESTUCO Y PINTURA: 89.161.067         

CAP 6 CARPINTERIA METALICA - MADERA       97.859.807  

221222 6.1 NAVE ALUMINIO BARROTES 1,1/2"x1,1/2" BAT. M2 4 711.464  2.845.856,00  
221313 6.2 MARCO ALUMINIO  1.81-2.00 M LISO C/LUCETA UND 1 680.387  680.387,00  
210126 6.3 NAVE MADERA  UND 24 1.649.406  39.585.744,00  
210901 6.4 MARCO MADERA 80-100 H=210CM UND 24 346.761  8.322.264,00  
221011 6.5 VENTANA ALUMINIO CORREDIZA 744 V-[OX] M2 69,1 526.873  36.406.924,00  
221237 6.6 NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA-LLENA BAT. M2 4 1.044.968  4.179.872,00  
240316 6.7 DIVISION BAÑO A.INOX NAVE 57CM H=1.60M UND 4 1.459.690  5.838.760,00  

              
STCAP         SUBTOTAL CAP. 6  CARPINTERIA METALICA - MADERA: 97.859.807         

CAP 7 APARATOS SANITARIOS       15.753.940  

250427 7.1 SANITARIO LINEA MEDIA DS UND 7 1.073.357  7.513.499,00  
250444 7.2 LAVAMANOS COLGAR PEDESTAL LINEA MEDIA JUEGO 7 398.428  2.788.996,00  
250507 7.3 GRIFO LAVAMANOS 8 PULG MEZCL UND 7 251.922  1.763.454,00  
250403 7.4 LAVAMANOS COLGAR AQUAJET CF HG SOPORTE UND 1 1.866.915  1.866.915,00  
250420 7.5 ORINAL GRANDE SUSPENDIDO INSTITUCIONAL UND 1 1.046.253  1.046.253,00  
250516 7.6 GRIFO ORINAL PUSH UND 1 627.819  627.819,00  
250611 7.7 REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO" UND 4 36.751  147.004,00  

              
STCAP         SUBTOTAL CAP. 7  APARATOS SANITARIOS: 15.753.940         

CAP 8 INSTALACIÓN ELÉCTRICA       181.186.796  

170408 8.1 SAL LAMP EMT UND 120 313.142  37.577.040,00  
170725 8.2 SAL TOMA 120 EMT ZONA HUMEDA UND 4 411.015  1.644.060,00  
170722 8.3 SAL TOMA 120 PVC UND 55 216.094  11.885.170,00  
170914 8.4 TABLERO 2F 24 CTOS TQCP UND 1 671.024  671.024,00  
170802 8.5 BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP UND 24 202.546  4.861.104,00  
170306 8.6 ACOMETIDA ELECTRICA 2F(2# 4+1# 8) 1" M 120 99.407  11.928.840,00  
170316 8.7 ACOMETIDA ELECTRICA 3F(3#1/0+1#1/0)3" M 60 391.071  23.464.260,00  
060923 8.8 MP - 01 MALLA DE PROTECCION UND 1 6.051.161  6.051.161,00  
170134 8.9 CABLE COBRE HF-ZH# 12 M 1885 6.844  12.900.940,00  
170135 8.10 CABLE COBRE HF-ZH# 14 M 1782 5.499  9.799.218,00  
051013 8.11 SAL TOMA 1F (C/T/A:3#12/TOMA REGULADO) UND 60 199.818  11.989.080,00  
170532 8.12 SALIDA S1 PVC UND 30 258.608  7.758.240,00  
170533 8.13 SALIDA S2 PVC UND 5 287.025  1.435.125,00  
170534 8.14 SALIDA S3 PVC UND 4 273.645  1.094.580,00  
060745 8.15 REFLECTOR 64 LED UND 3 583.845  1.751.535,00  
170913 8.16 TABLERO 2F 18 CTOS TQCP UND 1 598.962  598.962,00  
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 170912 8.17 TABLERO 2F 12 CTOS TQCP UND 1 499.308  499.308,00  
170910 8.18 TABLERO 2F 6 CTOS TQSP UND 1 358.940  358.940,00  
170911 8.19 TABLERO 2F 8 CTOS TQSP UND 1 465.775  465.775,00  
050305 8.20 TOMA VOZ RJ45 + VIDEO COAXIAL UND 2 385.542  771.084,00  
050424 8.21 GABINETE CON RACK 19"X43" ALT.CERRADO" UND 4 1.660.707  6.642.828,00  
050117 8.22 CABLE DATOS UTP CAT 6A M 620 9.268  5.746.160,00  
NV1557 8.23 PANEL LED CUADRADO 60X60 40W UND 117 181.986  21.292.362,00  

              
STCAP         SUBTOTAL CAP. 8  INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 181.186.796         

CAP 9 CUBIERTA       59.319.616  

180303 9.1 IMPERM.CANAL-LOSA MANTO 3MM FOIL ALUM M2 357,36 87.292  31.194.669,00  
200108 9.2 ALISTADO PISO IMPERMEABLE 5 CM M2 357,36 78.702  28.124.947,00  

              
STCAP         SUBTOTAL CAP. 9  CUBIERTA: 59.319.616         

CAP 10 FACHADA       343.453.731  

120205 10.1 MURO CONCRETO CONTENCION 0<H<=1.00MTS M3 2,96 1.297.603  3.840.905,00  
120213-1 10.2 ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA M3 2,47 848.510  2.095.820,00  
120210-2 10.3 SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA M2 12,35 49.270  608.485,00  
120101-3 10.4 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KG 643,82 8.162  5.254.859,00  

173203 10.5 TUBO GALV 2" X3 M. UND 99 209.215  20.712.285,00  
290430 10.6 ESMALTE REJAS - VENTANAS M2 123,5 39.464  4.873.804,00  
222306 10.7 NAVE REJA TUBULAR 1,1/2x1,1/2 CAL.20 M2 6 394.503  2.367.018,00  

291001-4 10.8 ESGRAFIADO M2 453 52.970  23.995.410,00  
100602 10.9 EXCAVACION EN CONGLOMERADO( MANUAL) M3 12,35 54.347  671.185,00  
290119 10.10 ESTUCO PLASTICO + RELLENO S/BLOQUE M2 453,47 39.400  17.866.718,00  
290118 10.11 RASQUETEADA-LAVADA SUPERFICIE M2 553,47 6.633  3.671.167,00  
180320 10.12 PREPARACION SUPERFICIE-MORTERO RELLENO M2 553,47 79.186  43.827.075,00  
NV1555   SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE 

ALUMINIO COMPUESTO ALUARK/1500*5500/PVDF 
KYNAR 500 O FEVE (USO EXTERIOR)/4 MM. ICL. 
SUB ESTRUCTURA DE ALUMINIO TUBULAR PARA 
NIVELACIÓN, SILICONA, CINTADOBLE FAZ, 
TORNILLERIA Y ANCLAJES.INC.  

M2 250 854.676  213.669.000,00  

              
STCAP         SUBTOTAL CAP. 10  FACHADA: 343.453.731         

CAP 11 EQUIPOS ESPECIALES       67.073.108  

NV1546 11.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO 
INVERTER  DE 60.000  BTU  TIPO TECHO  A 220 
VOLTIOS. INCLUYE  BOMBA DE CONDENSADO 

UND 1 26.025.334  26.025.334,00  

NV1547 11.2 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO 
INVERTER  DE 24.000  BTU    A 220 VOLTIOS. 
INCLUYE  BOMBA DE CONDENSADO 

UND 1 9.260.570  9.260.570,00  

NV1548 11.3 MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
ELEVADOR (INC. TODOS LOS MATERIALES 
NECESARIOS) 

UND 1 31.787.204  31.787.204,00  

              
STCAP          SUBTOTAL CAP. 11  EQUIPOS ESPECIALES:  67.073.108         

        VALOR OBRA C.A.L.I. 15 1.807.927.486,00   
      ESTUDIOS Y DISEÑOS 129.517.898   

COSTO TOTAL      PRESUPUESTO C.A.L.I 15 1.937.445.384        

 C.A.L.I 7 
CAP 1 PRELIMINARES 1       17.785.249  

COD             
100319 1.1 DEMOLICION REPELLO M2 16,46 13.565  223.280,00  
100515 1.2 DESMONTE MARCO + NAVE SENCILLA UND 18 41.712  750.816,00  
100628 1.3 CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM. M3 32 43.650  1.396.800,00  
010119 1.4 DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y 

SOBRANTES 
M3 32 6.480  207.360,00  

100524 1.5 DESMONTE CUBIERTA ZINC + ENTRAMADO M2 84,36 36.057  3.041.769,00  
100520 1.6 DESMONTE VENTANA EXISTENTE M2 43,58 45.963  2.003.068,00  
100305 1.7 DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO M2 436,42 18.975  8.281.070,00  
100538 1.8 DESMONTE MARCO DOBLE + NAVE DOBLE UND 1 124.102  124.102,00  
100624 1.9 ACARREO MATERIALES 10 PERS h 4 439.246  1.756.984,00  

              
STCAP         SUBTOTAL CAP. 1  PRELIMINARES 1: 17.785.249  
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 CAP 2 PISOS Y ENCHAPES       125.010.663  

COD             
200102 2,1 ALISTADO PISO 5 CM M2 374,62 54.060  20.251.957,00  
190505 2,2 CERAMIC0 PISO-PARED 20-50X20-50CM M2 61,8 133.586  8.255.615,00  
200215 2,3 PORCELANATO 50- 60X 50 -60 CM M2 374,62 226.394  84.811.720,00  
200813 2,4 GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30CM M 170,28 52.339  8.912.285,00  
200132 2,5 ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI M2 23,24 119.582  2.779.086,00  

              
STCAP         SUBTOTAL CAP. 2  PISOS Y ENCHAPES: 125.010.663  

       

CAP 3 APARATOS SANITARIOS       12.595.199  

COD             
250427 3,1 SANITARIO LINEA MEDIA DS UND 5 1.073.357  5.366.785,00  
250444 3,2 LAVAMANOS COLGAR PEDESTAL LINEA MEDIA JUEGO 5 398.428  1.992.140,00  
250507 3,3 GRIFO LAVAMANOS 8 PULG MEZCL UND 6 251.922  1.511.532,00  
250403 3,4 LAVAMANOS COLGAR AQUAJET CF HG SOPORTE UND 1 1.866.915  1.866.915,00  
250420 3,5 ORINAL GRANDE SUSPENDIDO INSTITUCIONAL UND 1 1.046.253  1.046.253,00  
250516 3,6 GRIFO ORINAL PUSH UND 1 627.819  627.819,00  
250611 3,7 REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO" UND 5 36.751  183.755,00  

              
STCAP         SUBTOTAL CAP. 3  APARATOS SANITARIOS: 12.595.199  

       

CAP 4 MUROS       223.708.619  

COD             
290115 4,1 RASQUETEADA-LIJADA-RESANE M2 46,9 6.225  291.953,00  
190118 4,2 REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3 M2 16,46 66.540  1.095.248,00  
320805 4,3 IMPERM.ACRILICO + FIBRA-10 AQOS M2 16,46 69.576  1.145.221,00  
290110 4,4 ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA] M2 849,48 23.953  20.347.594,00  
290304 4,5 VINILO MURO TIPO 1 [3M] M2 896,38 22.486  20.156.001,00  
290619 4,6 KORAZA [3M] M2 93,71 33.717  3.159.620,00  
190109 4,7 REPELLO MURO 1:3 M2 833,02 45.418  37.834.102,00  
290307 4,8 VINILO CIELO TIPO 1 [3M] M2 494 28.393  14.026.142,00  
180320 4,9 PREPARACION SUPERFICIE-MORTERO RELLENO M2 174,73 79.186  13.836.170,00  
291001 4,1 ESGRAFIADO M2 174,73 52.970  9.255.448,00  
NV1555   SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE 

ALUMINIO COMPUESTO ALUARK/1500*5500/PVDF 
KYNAR 500 O FEVE (USO EXTERIOR)/4 MM. ICL. 
SUB ESTRUCTURA DE ALUMINIO TUBULAR PARA 
NIVELACIÓN, SILICONA, CINTADOBLE FAZ, 
TORNILLERIA Y ANCLAJES.INC.  

M2 120 854.676  102.561.120,00  

              
STCAP         SUBTOTAL CAP. 4  MUROS: 223.708.619  

       

CAP 5 CARPINTERIA METALICA-MADERA       82.592.078  

COD             
260402 5,1 PELICULA CONTROL SOLAR-POLARIZADO M2 35,76 200.279  7.161.977,00  
210119-

2P 
5,2 NAVE MADERA  UND 17 1.516.089  25.773.513,00  

270402 5,3 CERRADURA BANO YALE REF.5302 UND 4 175.947  703.788,00  
270502 5,4 CERRADURA YALE OFICINA REF.5304 C/P UND 13 173.024  2.249.312,00  
221011 5,5 VENTANA ALUMINIO CORREDIZA 744 V-[OX] M2 43,58 526.873  22.961.125,00  
221228 5,6 NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA-VIDRIO BAT. M2 10 1.034.282  10.342.820,00  
210901-

3P 
5,7 MARCO MADERA 80-100 H=210CM UND 17 346.761  5.894.937,00  

290416 5,8 ESMALTE MALLA ESLABONADA 1,1/2"-1" M2 291,2 10.506  3.059.347,00  
221402 5,9 PASAMANOS TUBO ALUMINIO  1,1/2 SOPORTE 

PARED 
M 13,81 321.887  4.445.259,00  

              
STCAP         SUBTOTAL CAP. 5  CARPINTERIA METALICA-MADERA: 82.592.078  

       

CAP 6 PARQUEADERO       85.532.094  

COD             
100628-1 6,1 CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM. M3 193,6 43.650  8.450.640,00  

010203 6,2 EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO M3 154,88 7.356  1.139.297,00  
010212 6,3 CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 M2 258,14 10.132  2.615.474,00  
083201 6,4 SUB-BASE GRANULAR CLASE A 

(Analizada para tipo de gradacion SGB-50 clase A) 
M3 64,53 122.651  7.914.669,00  

083301 6,5 BASE GRANULAR CLASE A 
 (Analizada para NT3, tipo de gradacion BG 38, clase A) 

M3 38,72 132.253  5.120.836,00  

010302 6,6 PAV.CONCR.MR=36 MEZCLA IN SITU  
E=0.20,INC.JUNTA- BAKE 

M2 258,14 233.560  60.291.178,00  
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STCAP         SUBTOTAL CAP. 6  PARQUEADERO: 85.532.094  

       

CAP 7 INSTALACIÓN ELECTRICA       91.684.566  

COD             
170802 7,1 BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP UND 24 202.546  4.861.104,00  
170306 7,2 ACOMETIDA ELECTRICA 2F(2# 4+1# 8) 1" M 120 99.407  11.928.840,00  
170316 7,3 ACOMETIDA ELECTRICA 3F(3#1/0+1#1/0)3" M 60 391.071  23.464.260,00  
170134 7,4 CABLE COBRE HF-ZH# 12 M 1408 6.844  9.636.352,00  
170135 7,5 CABLE COBRE HF-ZH# 14 M 1218 5.499  6.697.782,00  
060745 7,6 REFLECTOR 64 LED UND 8 583.845  4.670.760,00  
170914 7,7 TABLERO 2F 24 CTOS TQCP UND 1 671.024  671.024,00  
170913 7,8 TABLERO 2F 18 CTOS TQCP UND 1 598.962  598.962,00  
170912 7,9 TABLERO 2F 12 CTOS TQCP UND 1 499.308  499.308,00  
170910 7,1 TABLERO 2F 6 CTOS TQSP UND 1 358.940  358.940,00  
170911 7,11 TABLERO 2F 8 CTOS TQSP UND 1 465.775  465.775,00  
050305 7,12 TOMA VOZ RJ45 + VIDEO COAXIAL UND 30 385.542  11.566.260,00  
050424 7,13 GABINETE CON RACK 19"X43" ALT.CERRADO" UND 1 1.660.707  1.660.707,00  
050117 7,14 CABLE DATOS UTP CAT 6A M 594 9.268  5.505.192,00  
NV1557 7,15 PANEL LED CUADRADO 60X60 40W UND 50 181.986  9.099.300,00  

              
STCAP         SUBTOTAL CAP. 7  INSTALACIÓN ELECTRICA: 91.684.566  

       

CAP 8 CUBIERTA PARQUEADERO       43.520.850  

COD             
180101 8,1 ESTRUCTURA METALICA KG 1328 23.302  30.945.056,00  
180922 8,2 TEJA UPVC M2 84,36 84.349  7.115.682,00  
181105 8,3 CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22 M 22 175.287  3.856.314,00  
150202 8,4 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4 M 9 56.180  505.620,00  
290402 8,5 ESMALTE CANAL LAMINA CARA INTERNA-EXTERN M 29,4 37.353  1.098.178,00  

              
STCAP         SUBTOTAL CAP. 8  CUBIERTA PARQUEADERO: 43.520.850  

       

CAP 9 ACABADO ESCALERA       1.058.147  

COD             
190716 9,1 GRANITO LAVADO M2 12,42 85.197  1.058.147,00  

              
STCAP         SUBTOTAL CAP. 9  ACABADO ESCALERA: 1.058.147  

       

CAP 10 EQUIPOS ESPECIALES       57.814.487  

COD             
NV1548 10.1 MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

ELEVADOR (INC. TODOS LOS MATERIALES 
NECESARIOS) 

UND 1 31.789.153  31.789.153  

NV1546 10.2 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO 
INVERTER  DE 60.000  BTU  TIPO TECHO  A 220 
VOLTIOS. INCLUYE  BOMBA DE CONDENSADO 

UND 1 26.025.334  26.025.334,00  

              
STCAP          SUBTOTAL CAP. 10  EQUIPOS ESPECIALES:  57.814.487  

       

 
       VALOR TOTAL OBRA C.A.L.I 7 741.301.952 

       

        VALOR TOTAL PRESUPUESTO 2.678.747.336 

Nota: Los valores unitarios contemplan costos directos e indirectos, de acuerdo a lo 
siguiente: 
 

COSTOS INDIRECTOS 

COMPONENTE   PORCENTAJE 

ADMINISTRACIÓN 29,00% 

UTILIDAD 8,00% 

TOTAL AU 37,00% 
 

8.2 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 
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ANÁLISIS DEL SECTOR 

VERSIÓN 001 

  
Para los contratos por un valor mayor a como es el caso de este proceso de acuerdo con 
el valor del presupuesto oficial calculado, el Departamento Administrativo de Hacienda 
Municipal ha establecido las siguientes estampillas descontables al proveedor: 

 Indicador Valor  

Contribución Especial - Obra 5.0% 

Pro Desarrollo 3.5% 

Pro Univalle 2.0% 

Pro Hospital 1.0% 

Pro UniPacifico 0.5% 

Pro Cultura 1.0% 

Pro Adulto Mayor 2.0% 

Justicia Familiar 2.0% 

Pro Deporte y Recreación 2.0% 

Impuesto de timbre 0.5% 

9. ASPECTOS TÉCNICOS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO 

 
La necesidad de la Secretaría está compuesta por mantenimiento preventivo y correctivo 
de las siguientes locaciones: Centro de Administración Local Integrada de la comuna 19 - 
Ver Anexo. 1 
 

CAP ITEM DESCRIPCION UND CANT.  
C.A.L.I 15 

  1 PRELIMINARES 1     

330107 1.1 CORTADORA DE LADRILLO CON DISCO (ALQUILER) DÍA 488,8 
100414 1.2 DEMOLICION CONTRAPISO CONCRETO E=5CM-10CM M 168 
100314 1.3 DEMOLICION MURO LAD. SOGA M2 488,8 
100305 1.4 DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO M2 12,6 
100515 1.5 DESMONTE MARCO + NAVE SENCILLA UND 21 
100538 1.6 DESMONTE MARCO DOBLE + NAVE DOBLE UND 1 
100407 1.7 DEMOLICION PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO M2 664,71 
100401 1.8 DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM M2 47 
100628 1.9 CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM. M3 104 
010119 1.10 DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES M3 104 
100624 1.11 ACARREO MATERIALES 10 PERS h 8 

          
STCAP              

CAP 2 ESTRUCTURA CONCRETO     

120210 2.1 SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA M2 84,96 
120213 2.2 ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA M3 27 
120301 2.3 VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI M3 25,49 
130204 2.4 COLUMNA CONCRETO 3000 PSI M3 19,55 
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 130413 2.5 VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI M3 42,48 
120101 2.6 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KG 15915,22 
131114 2.7 ANCLAJE HIERRO ,3/8"-PERFORACION  ,1/2" 10-15C PUNTO 2688 
131116 2.8 ANCLAJE HIERRO ,5/8"-PERFORACION  ,3/4" 10-15C PUNTO 978 
131119 2.9 ANCLAJE HIERRO ,1/2"-PERFORACION  ,5/8" 10-15C PUNTO 350 
320601 2.10 ADHERENTE EPOXICO LIBRE DE SOLVENTES M2 293,28 
200127 2.11 CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi M2 60 
131115 2.12 ANCLAJE HIERRO ,3/4"-PERFORACION  ,7/8" 16-20C PUNTO 734 

          
STCAP              

CAP 3 MUROS     

140220 3.1 MURO LADRILLO SOGA SUCIO M2 488,8 
190109 3.2 REPELLO MURO 1:3 M2 977,6 
131213 3.3 ICOPOR JUNTA CONSTRUCCION E=2CM M 488,8 

          
STCAP              

CAP 4 PISOS Y ENCHAPES     

200102 4.1 ALISTADO PISO 5 CM M2 759,9 
190505 4.2 CERAMIC0 PISO-PARED 20-50X20-50CM M2 88 
200132 4.3 ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI M2 100,62 
200215 4.4 PORCELANATO 50- 60X 50 -60 CM M2 553,47 
200813 4.5 GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30CM M 215 
310202 4.6 DESTRONQUE-PULIDA-BRILLADA PISO (E) M2 73,64 

          
STCAP              

CAP 5 ESTUCO Y PINTURA     

290110 5.1 ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA] M2 1105,79 
290307 5.2 VINILO CIELO TIPO 1 [3M] M2 424,08 
290304 5.3 VINILO MURO TIPO 1 [3M] M2 1105,79 
291001 5.4 ESGRAFIADO M2 38 
290115 5.5 RASQUETEADA-LIJADA-RESANE M2 1105,79 
290106 5.6 ESTUCO PLASTICO CIELO [PASTA] M2 553,47 

          
STCAP              

CAP 6 CARPINTERIA METALICA - MADERA     

221222 6.1 NAVE ALUMINIO BARROTES 1,1/2"x1,1/2" BAT. M2 4 
221313 6.2 MARCO ALUMINIO  1.81-2.00 M LISO C/LUCETA UND 1 
210126 6.3 NAVE MADERA  UND 24 
210901 6.4 MARCO MADERA 80-100 H=210CM UND 24 
221011 6.5 VENTANA ALUMINIO CORREDIZA 744 V-[OX] M2 69,1 
221237 6.6 NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA-LLENA BAT. M2 4 
240316 6.7 DIVISION BAÑO A.INOX NAVE 57CM H=1.60M UND 4 

          
STCAP              

CAP 7 APARATOS SANITARIOS     

250427 7.1 SANITARIO LINEA MEDIA DS UND 7 
250444 7.2 LAVAMANOS COLGAR PEDESTAL LINEA MEDIA JUEGO 7 
250507 7.3 GRIFO LAVAMANOS 8 PULG MEZCL UND 7 
250403 7.4 LAVAMANOS COLGAR AQUAJET CF HG SOPORTE UND 1 
250420 7.5 ORINAL GRANDE SUSPENDIDO INSTITUCIONAL UND 1 
250516 7.6 GRIFO ORINAL PUSH UND 1 
250611 7.7 REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO" UND 4 

          
STCAP              

CAP 8 INSTALACIÓN ELÉCTRICA     

170408 8.1 SAL LAMP EMT UND 120 
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 170725 8.2 SAL TOMA 120 EMT ZONA HUMEDA UND 4 
170722 8.3 SAL TOMA 120 PVC UND 55 
170914 8.4 TABLERO 2F 24 CTOS TQCP UND 1 
170802 8.5 BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP UND 24 
170306 8.6 ACOMETIDA ELECTRICA 2F(2# 4+1# 8) 1" M 120 
170316 8.7 ACOMETIDA ELECTRICA 3F(3#1/0+1#1/0)3" M 60 
060923 8.8 MP - 01 MALLA DE PROTECCION UND 1 
170134 8.9 CABLE COBRE HF-ZH# 12 M 1885 
170135 8.10 CABLE COBRE HF-ZH# 14 M 1782 
051013 8.11 SAL TOMA 1F (C/T/A:3#12/TOMA REGULADO) UND 60 
170532 8.12 SALIDA S1 PVC UND 30 
170533 8.13 SALIDA S2 PVC UND 5 
170534 8.14 SALIDA S3 PVC UND 4 
060745 8.15 REFLECTOR 64 LED UND 3 
170913 8.16 TABLERO 2F 18 CTOS TQCP UND 1 
170912 8.17 TABLERO 2F 12 CTOS TQCP UND 1 
170910 8.18 TABLERO 2F 6 CTOS TQSP UND 1 
170911 8.19 TABLERO 2F 8 CTOS TQSP UND 1 
050305 8.20 TOMA VOZ RJ45 + VIDEO COAXIAL UND 2 
050424 8.21 GABINETE CON RACK 19"X43" ALT.CERRADO" UND 4 
050117 8.22 CABLE DATOS UTP CAT 6A M 620 
NV1557 8.23 PANEL LED CUADRADO 60X60 40W UND 117 

          
STCAP              

CAP 9 CUBIERTA     

180303 9.1 IMPERM.CANAL-LOSA MANTO 3MM FOIL ALUM M2 357,36 
200108 9.2 ALISTADO PISO IMPERMEABLE 5 CM M2 357,36 

          
STCAP              

CAP 10 FACHADA     

120205 10.1 MURO CONCRETO CONTENCION 0<H<=1.00MTS M3 2,96 
120213-1 10.2 ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA M3 2,47 
120210-2 10.3 SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA M2 12,35 
120101-3 10.4 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KG 643,82 

173203 10.5 TUBO GALV 2" X3 M. UND 99 
290430 10.6 ESMALTE REJAS - VENTANAS M2 123,5 
222306 10.7 NAVE REJA TUBULAR 1,1/2x1,1/2 CAL.20 M2 6 

291001-4 10.8 ESGRAFIADO M2 453 
100602 10.9 EXCAVACION EN CONGLOMERADO( MANUAL) M3 12,35 
290119 10.10 ESTUCO PLASTICO + RELLENO S/BLOQUE M2 453,47 
290118 10.11 RASQUETEADA-LAVADA SUPERFICIE M2 553,47 
180320 10.12 PREPARACION SUPERFICIE-MORTERO RELLENO M2 553,47 
NV1555   SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO 

ALUARK/1500*5500/PVDF KYNAR 500 O FEVE (USO EXTERIOR)/4 MM. ICL. 
SUB ESTRUCTURA DE ALUMINIO TUBULAR PARA NIVELACIÓN, 
SILICONA, CINTADOBLE FAZ, TORNILLERIA Y ANCLAJES.INC.  

M2 250 

          
STCAP              

CAP 11 EQUIPOS ESPECIALES     

NV1546 11.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE 
ACONDICIONADO INVERTER  DE 60.000  BTU  TIPO TECHO  A 220 
VOLTIOS. INCLUYE  BOMBA DE CONDENSADO 

UND 1 

NV1547 11.2 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE 
ACONDICIONADO INVERTER  DE 24.000  BTU    A 220 VOLTIOS. INCLUYE  
BOMBA DE CONDENSADO 

UND 1 

NV1548 11.3 MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ELEVADOR (INC. 
TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS) 

UND 1 
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 STCAP              
          

        
COSTO TOTAL      PRESUPUESTO C.A.L.I 15      

 C.A.L.I 7 
CAP 1 PRELIMINARES 1     

COD         
100319 1.1 DEMOLICION REPELLO M2 16,46 
100515 1.2 DESMONTE MARCO + NAVE SENCILLA UND 18 
100628 1.3 CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM. M3 32 
010119 1.4 DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES M3 32 
100524 1.5 DESMONTE CUBIERTA ZINC + ENTRAMADO M2 84,36 
100520 1.6 DESMONTE VENTANA EXISTENTE M2 43,58 
100305 1.7 DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO M2 436,42 
100538 1.8 DESMONTE MARCO DOBLE + NAVE DOBLE UND 1 
100624 1.9 ACARREO MATERIALES 10 PERS h 4 

          
STCAP              

CAP 2 PISOS Y ENCHAPES     

COD         
200102 2,1 ALISTADO PISO 5 CM M2 374,62 
190505 2,2 CERAMIC0 PISO-PARED 20-50X20-50CM M2 61,8 
200215 2,3 PORCELANATO 50- 60X 50 -60 CM M2 374,62 
200813 2,4 GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30CM M 170,28 
200132 2,5 ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI M2 23,24 

          
STCAP              

CAP 3 APARATOS SANITARIOS     

COD         
250427 3,1 SANITARIO LINEA MEDIA DS UND 5 
250444 3,2 LAVAMANOS COLGAR PEDESTAL LINEA MEDIA JUEGO 5 
250507 3,3 GRIFO LAVAMANOS 8 PULG MEZCL UND 6 
250403 3,4 LAVAMANOS COLGAR AQUAJET CF HG SOPORTE UND 1 
250420 3,5 ORINAL GRANDE SUSPENDIDO INSTITUCIONAL UND 1 
250516 3,6 GRIFO ORINAL PUSH UND 1 
250611 3,7 REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO" UND 5 

          
STCAP              

CAP 4 MUROS     

COD         
290115 4,1 RASQUETEADA-LIJADA-RESANE M2 46,9 
190118 4,2 REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3 M2 16,46 
320805 4,3 IMPERM.ACRILICO + FIBRA-10 AQOS M2 16,46 
290110 4,4 ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA] M2 849,48 
290304 4,5 VINILO MURO TIPO 1 [3M] M2 896,38 
290619 4,6 KORAZA [3M] M2 93,71 
190109 4,7 REPELLO MURO 1:3 M2 833,02 
290307 4,8 VINILO CIELO TIPO 1 [3M] M2 494 
180320 4,9 PREPARACION SUPERFICIE-MORTERO RELLENO M2 174,73 
291001 4,1 ESGRAFIADO M2 174,73 
NV1555   SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO 

ALUARK/1500*5500/PVDF KYNAR 500 O FEVE (USO EXTERIOR)/4 MM. ICL. 
SUB ESTRUCTURA DE ALUMINIO TUBULAR PARA NIVELACIÓN, 
SILICONA, CINTADOBLE FAZ, TORNILLERIA Y ANCLAJES.INC.  

M2 120 

          
STCAP              

CAP 5 CARPINTERIA METALICA-MADERA     
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 COD         
260402 5,1 PELICULA CONTROL SOLAR-POLARIZADO M2 35,76 

210119-2P 5,2 NAVE MADERA  UND 17 
270402 5,3 CERRADURA BANO YALE REF.5302 UND 4 
270502 5,4 CERRADURA YALE OFICINA REF.5304 C/P UND 13 
221011 5,5 VENTANA ALUMINIO CORREDIZA 744 V-[OX] M2 43,58 
221228 5,6 NAVE ALUMINIO ENTAMBORADA-VIDRIO BAT. M2 10 

210901-3P 5,7 MARCO MADERA 80-100 H=210CM UND 17 
290416 5,8 ESMALTE MALLA ESLABONADA 1,1/2"-1" M2 291,2 
221402 5,9 PASAMANOS TUBO ALUMINIO  1,1/2 SOPORTE PARED M 13,81 

          
STCAP              

CAP 6 PARQUEADERO     

COD         
100628-1 6,1 CARGUE Y RETIRO MATERIAL VOLQUETA <= 10 KM. M3 193,6 

010203 6,2 EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO M3 154,88 
010212 6,3 CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 M2 258,14 
083201 6,4 SUB-BASE GRANULAR CLASE A 

(Analizada para tipo de gradacion SGB-50 clase A) 
M3 64,53 

083301 6,5 BASE GRANULAR CLASE A 
 (Analizada para NT3, tipo de gradacion BG 38, clase A) 

M3 38,72 

010302 6,6 PAV.CONCR.MR=36 MEZCLA IN SITU  E=0.20,INC.JUNTA- BAKE M2 258,14 
          

STCAP              

CAP 7 INSTALACIÓN ELECTRICA     

COD         
170802 7,1 BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP UND 24 
170306 7,2 ACOMETIDA ELECTRICA 2F(2# 4+1# 8) 1" M 120 
170316 7,3 ACOMETIDA ELECTRICA 3F(3#1/0+1#1/0)3" M 60 
170134 7,4 CABLE COBRE HF-ZH# 12 M 1408 
170135 7,5 CABLE COBRE HF-ZH# 14 M 1218 
060745 7,6 REFLECTOR 64 LED UND 8 
170914 7,7 TABLERO 2F 24 CTOS TQCP UND 1 
170913 7,8 TABLERO 2F 18 CTOS TQCP UND 1 
170912 7,9 TABLERO 2F 12 CTOS TQCP UND 1 
170910 7,1 TABLERO 2F 6 CTOS TQSP UND 1 
170911 7,11 TABLERO 2F 8 CTOS TQSP UND 1 
050305 7,12 TOMA VOZ RJ45 + VIDEO COAXIAL UND 30 
050424 7,13 GABINETE CON RACK 19"X43" ALT.CERRADO" UND 1 
050117 7,14 CABLE DATOS UTP CAT 6A M 594 
NV1557 7,15 PANEL LED CUADRADO 60X60 40W UND 50 

          
STCAP              

CAP 8 CUBIERTA PARQUEADERO     

COD         
180101 8,1 ESTRUCTURA METALICA KG 1328 
180922 8,2 TEJA UPVC M2 84,36 
181105 8,3 CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22 M 22 
150202 8,4 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4 M 9 
290402 8,5 ESMALTE CANAL LAMINA CARA INTERNA-EXTERN M 29,4 

          
STCAP              

CAP 9 ACABADO ESCALERA     

COD         
190716 9,1 GRANITO LAVADO M2 12,42 

          
STCAP              
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 CAP 10 EQUIPOS ESPECIALES     

COD         
NV1548 10.1 MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ELEVADOR (INC. 

TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS) 
UND 1 

NV1546 10.2 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE 
ACONDICIONADO INVERTER  DE 60.000  BTU  TIPO TECHO  A 220 
VOLTIOS. INCLUYE  BOMBA DE CONDENSADO 

UND 1 

          
 

 
Nota: Los valores unitarios contemplan costos directos e indirectos. 

 
1.1 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 
El proponente deberá contar como mínimo con el siguiente personal requerido para la 
ejecución del objeto contractual, en la cantidad y cumpliendo con la dedicación exigida, 
para efectos de la acreditación de los requisitos de los profesionales que se presenten, 
estos deberán cumplir con los requisitos, que se indican a continuación: 
 

PROFESIONALES ESTUDIOS Y DISEÑOS  

Cantidad Rol 

% de Permanencia 
 

Tiempo 

1 

Director de estudios y diseños - Ingeniero(a) Civil, con 
experiencia profesional igual o superior a quince (15) años 
contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula 
profesional. Dentro de este tiempo, deberá acreditar experiencia 
en la elaboración de tres (3) estudios de vulnerabilidad sísmica 
y tres (3) estructurales, al menos uno de los estudios   debe ser 
en edificaciones de atención a la comunidad. 
. 

50 % 3 

1 

Diseñador estructural - Ingeniero(a) Civil con Maestría en 

ingeniería civil con énfasis en diseño estructural con 

experiencia profesional igual o superior a diez (10) años 

contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula 

profesional. Dentro de este tiempo, deberá acreditar 
experiencia como diseñador estructural en al menos tres (3) 

proyectos de reforzamiento o rehabilitación estructural, de los 

cuales mínimo uno (1) debe corresponder a edificaciones de 

atención a la comunidad. 

50 % 2 

1 

Diseñador Arquitectónico – arquitecto con experiencia 
profesional igual o superior a diez  (10) años contados a partir 
de la fecha de expedición de la matrícula profesional. Dentro de 
este tiempo, deberá acreditar experiencia como diseñador 
arquitectónico en mínimo tres (3) edificaciones, en al menos una 
de estas deberá acreditar que se realizó reforzamiento 
estructural y expedición de licencia de construcción.  

50% 2 

1 

Diseñador Eléctrico – Ingeniero electricista con experiencia 
profesional igual o superior a diez (10) años contados a partir 
de la fecha de expedición de la matrícula profesional. Dentro de 
este tiempo, deberá acreditar su participación en tres (3) 

50% 1 
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 proyectos eléctricos, de estos al menos 1 debe hacer incluido 
los diseños eléctricos.  

PROFESIONALES OBRA  

1 

Director de obra – Ingeniero(a) Civil con especialización en 
Gerencia de Proyectos o administración de Empresas de la 
Construcción, con experiencia profesional igual o superior a 
quince (15) años contados a partir de la fecha de expedición de 
la matrícula profesional y con experiencia como especialista 
mayor a diez (10) años dentro de este tiempo, deberá acreditar 
experiencia en la participación como director(a) en al menos dos 
(2) proyectos de obra pública. 

50% 6 

 

 
1 

Residente de obra – Ingeniero(a) Civil, con experiencia profesional 
igual o superior a diez (10) años contados a partir de la fecha de 
expedición de la matrícula profesional, dentro de los cuales deberá 
acreditar experiencia como Residente de Obra en al menos tres (3) 
contratos de obra pública, al menos uno debe ser de reforzamiento o 
rehabilitación estructural. 

 

 
100% 

            6 

1 

Especialista estructural – Ingeniero(a) Civil, con experiencia 
profesional igual o superior a quince (15) años contados a partir de la 
fecha de expedición de la matrícula profesional, con experiencia como 
especialista en estructuras mayor a diez (10) años, dentro de los cuales 
deberá acreditar aplicación de la experiencia como ingeniero 
estructural en mínimo tres (3) proyectos de edificaciones, dentro de las 
cuales al menos uno debe ser institucional.  

40% 

6 

1 

Ingeniero electricista – Ingeniero(a) Electricista, con experiencia 
profesional igual o superior a cinco (5) años contados a partir de la 
fecha de expedición de la matrícula profesional. Deberá acreditar 
experiencia como Director o Residente en al menos un (1) contrato de 
obra. 

40 % 

6 

 
 

 
1 

Profesional en seguridad y salud en el trabajo – Profesional en 
Salud Ocupacional, con experiencia profesional igual o superior a 
cinco (5) años contados a partir de la fecha de expedición de la 
matrícula profesional. Deberá acreditar participación en al menos dos 
(2) proyectos de obra civil. 

 
 

  
100% 

            6 

NO PROFESIONAL  

Cantidad Rol % de 
Permanencia 

en Obra 

 

 
 
 

1 

Inspector de obra –  Tecnólogo(a) en Obras Civiles, con experiencia 
profesional mínima de cinco (5) años contados a partir de la fecha de 
inscripción en el Registro Profesional ante el COPNIA. Deberá 
acreditar participación en al menos dos (2) proyectos de obra civil. 

 
 
 
 

100% 

6 
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El proponente del proceso deberá acreditar mediante certificación juramentada, que 
dispone de los equipos y herramientas en óptimas condiciones, necesarias para cumplir 
con el objeto y el alcance del contrato. 
 
El interesado deberá presentar para el equipo mínimo de trabajo los siguientes documentos 
que demuestren, tanto el perfil como la experiencia mínima exigida: 
 

● Carta de intención firmada por cada uno de los miembros del equipo mínimo de 
trabajo que van a presentar en la propuesta, en la cual manifieste el interés 
inequívoco de participar en la ejecución del proyecto, con el porcentaje de 
dedicación. 

● Certificado de vigencia de tarjeta profesional expedido por el COPNIA. 
● Hoja de vida. 
● Fotocopia del diploma profesional o técnico, según el caso. 
● Certificaciones laborales y/o contractuales que acrediten la experiencia específica 

de participación en proyectos con indicación de fecha de inicio y de finalización. Las 
certificaciones deben ser expedidas por la entidad contratante. 

● Los respectivos títulos de especialización. 
 
Conforme lo mencionado en el numeral 5.7 del análisis del sector, será una obligación 
contractual que el proveedor cuente con programas de manejo y disposición de residuos 
sólidos peligrosos que se generan en el desarrollo de sus actividades, tales como desechos 
de cables, metales, luminarias, balastros, aceites usados. 
 
Dicho plan debe guiarse por el programa de manejo y disposición de residuos sólidos 
publicado por el Departamento Administrativo de Planeación de la Alcaldía de Cali el cual 
se anexa a este documento. 
 
El mecanismo de verificación del cumplimiento de este requerimiento serán los Certificados 
de disposición final de los residuos 
 
NOTA: Los perfiles requeridos deberán contar con sus respectivas tarjetas profesionales y 
o lo que aplique según listado anterior, Carta de intención juramentada, Hoja de vida, 
Fotocopia de documento de identificación, Copia de diploma o título profesional emitido y 
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 o avalado ante el ministerio de Educación Nacional, Certificaciones complementarias de 
estudio y o cursos solicitados, Certificación de pago de planilla según aplique y 
certificaciones de experiencia. 
 
Experiencia general, la experiencia profesional según el artículo 12 de la Ley 842 de 2003, 
para el ejercicio de las diferentes profesiones requeridas en el presente proceso, se 
computará a partir de la expedición de la matrícula profesional. Si se trata de personas 
jurídicas, la experiencia general se contará a partir de su inscripción en la cámara de 
comercio respectiva.  
 
El oferente está obligado a emplear en la ejecución del contrato el personal con las 
especificaciones solicitadas en el cuadro anterior, dicho personal no podrá ser cambiado 
durante la ejecución del contrato; no obstante, si por cualquier circunstancia, alguna de las 
personas propuestas se debe cambiar, se reemplazará por otro de igual o de mayor perfil, 
previa presentación de la respectiva hoja de vida al supervisor del contrato, para que avale 
el cambio del nuevo personal, quien no podrá estar en terreno o ejecutando la obra, sin 
dicha aprobación.  
 
El contratista para todos los efectos legales actuará como empleador por lo que asumirá 
todos los pagos por concepto de salarios, auxilio de transporte, prestaciones sociales, 
aportes parafiscales (según los casos de ley), seguridad social, cajas de compensación, 
riesgos profesionales, seguro de vida y demás emolumentos a que tenga derecho conforme 
a la normatividad laboral y ejercerá en consecuencia la representación legal ante cualquier 
reclamación que se derive de la ejecución del contrato que se suscriba. La totalidad del 
personal empleado bajo este contrato deberá estar asegurado por la ARL en el rango 
requerido.  
 
NOTA 1: Junto con su hoja de vida, certificaciones y demás documentos exigidos, todo el 
personal solicitado en este ítem, deberán presentar su carta de compromiso, debidamente 
firmada, en la cual manifiesten su voluntad de participar en el presente proceso con una 
disponibilidad de acuerdo con los requisitos exigidos. La ausencia de este requisito hará 
que la hoja de vida propuesta no sea tenida en cuenta para su verificación y se tendrá como 
no presentada. 
 
NOTA 2: En caso de que uno de los integrantes del personal cuya dedicación sea del 100% 
o el 80% exigido y sea propuesto por más de un proponente, se considerará que no se 
cumplen con los requisitos de tiempo de disponibilidad en la ejecución del contrato y las 
propuestas que compartan un mismo personal serán NO HABILITADAS.  
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NOTA 3: Teniendo en cuenta que este factor es verificable, las hojas de vida presentadas 
por parte del proponente no podrán ser sustituidas durante el proceso de selección. No se 
aceptarán cambios del personal, en razón a que se estaría mejorando la oferta. El personal 
que se propuso es el que se somete a evaluación y no uno nuevo. 
 
NOTA 4: De conformidad con lo establecido por el numeral 6° del Artículo 30 de la Ley 80 
de 1993, que establece: “Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de 
los puntos contenidos en el pliego de condiciones o términos de referencia. Los 
proponentes pueden presentar alternativas y excepciones técnicas o económicas siempre 
y cuando ellas no signifiquen condicionamientos para la adjudicación.” (La expresión 
“Términos de referencia” fue derogada por el art. 32 de la Ley 1150 de 2007.) El anterior 
texto legal nos centra en el momento de la preparación de la oferta por parte de los 
proponentes, quienes están en la obligación legal de presentar una oferta cumpliendo las 
exigencias del pliego de condiciones; por lo tanto la ley no permite que el futuro proponente 
presente una oferta incompleta respecto a requisitos claves para la valoración de su 
propuesta; por lo anterior, todos los proponentes deben presentar completo su equipo de 
trabajo, con la documentación exigida y no se aceptan subsanaciones frente al personal 
que no fue incluido desde el momento de presentar ofertas. Tampoco se podrá cambiar o 
sustituir el personal propuesto que no cumpla con los requisitos o que haya sido rechazado 
o calificado como “no cumple”, en la etapa de evaluación y hasta la adjudicación.  
 

REQUISITOS HABILITANTES Y SU JUSTIFICACIÓN 

 
El Comité Evaluador verificará el cumplimiento de las exigencias relativas a la capacidad 
jurídica, la capacidad financiera-organizacional y las condiciones de experiencia de los 
proponentes, para lo cual podrá solicitar, si resulta necesario, la aclaración o subsanación 
de los mismos de acuerdo con las reglas de subsanabilidad establecidas en la Ley 1150 
de 2007, Ley 1474 de 2011, La Ley 1882 de 2018 y la interpretación jurisprudencial que 
al respecto ha dado el Consejo de Estado. 

 
El Distrito de Santiago de Cali – SDTPC– podrá de oficio o solicitud de parte, verificar la 
autenticidad, exactitud y coherencia de la información aportada por el proponente, 
pudiendo acudir para ello a las personas, empresas o entidades respectivas de donde 
provenga la información. 

El Distrito de Santiago de Cali – SDTPC– se reserva el derecho de verificar la información 
presentada por el proponente para la acreditación de las exigencias establecidas y/o 
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 solicitar aclaraciones y/o subsanaciones, en cualquier estado en que se encuentre el 
proceso de selección. 

 
La respuesta a la solicitud de aclaración deberá ser presentada por el proponente dentro 
del plazo que dan las condiciones particulares del requerimiento y que conceda el Comité 
Evaluador. No obstante, los proponentes tendrán hasta antes de la adjudicación, para 
presentar las aclaraciones y/o subsanaciones que consideren pertinentes. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, 
el Distrito de Santiago de Cali –SDTPC– ha establecido los requisitos habilitantes que 
deben ser acreditados por parte de los proponentes, partiendo de la siguiente premisa: 

 
“Determinación de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal debe establecer los 
requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitación, teniendo en cuenta: 

 
(a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de 
Contratación; (c) el análisis del sector económico respectivo; y (d) el conocimiento de 
fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad Estatal no 
debe limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas financieras para verificar los requisitos 
habilitantes”. 

 

Los proponentes interesados en el presente proceso de selección deberán acreditar los 
requisitos de verificación que a continuación se describen en este numeral, los cuales se 
verificarán del Registro Único de Proponentes, expedido por la Cámara de Comercio del 
domicilio principal y en caso de personas no obligadas a la inscripción en el RUP, de 
conformidad con la Ley, se hará la aportación de la documentación correspondiente que 
acredite los requisitos. 

 
GENERALIDADES 

 

 
REQUISITOS 

HABILITANTES 

FACTORES DE VERIFICACIÓN RESULTADO 

CAPACIDAD JURÍDICA Habilitado/No habilitado 

CONDICIONES DE EXPERIENCIA Habilitado/No habilitado 

CAPACIDAD RESIDUAL Habilitado/No habilitado 

CAPACIDAD FINANCIERA Habilitado/No habilitado 

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Habilitado/No habilitado 
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A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos proponentes que cumplan todos 

los requisitos habilitantes, según lo señalado en el presente pliego de condiciones. 
B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados 

por cada uno de los integrantes de la figura asociativa de acuerdo con las reglas 
del pliego de condiciones. 

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato – Experiencia y los 
proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar 
adicionalmente el Formato – Capacidad financiera y organizacional para 
extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen. 

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes 
(RUP), deben aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) 
días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en 
el pliego de condiciones definitivo. 
 

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM 
en el cual demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 

10. ANÁLISIS DE RIESGOS 

 
Para el análisis de riesgos se anexa documento “Matriz de riesgos”. 

11. CONCLUSIONES 

Modalidad de selección: Se recomienda utilizar como modalidad de contratación la 
Licitación Publica De conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, en concordancia 
con el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas reglamentarias, teniendo en 
cuenta el presupuesto oficial estimado y en atención a lo establecido en Decreto No. 
4112.010.20.0012 del 9 de enero de 2025, donde el Alcalde del Distrito Especial de 
Santiago de Cali, en ejercicio de sus facultades Constitucionales legales, fijó las cuantías 
para contratar en el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de 
Servicios de Santiago Especial de Santiago de Cali en la vigencia fiscal 2025, de acuerdo 
con el Acuerdo 573 del 5 de diciembre de 2023 y el Decreto 2292 del 29 de diciembre del 
mismo año, se recomienda adelantar el presente proceso a través de licitación pública. 
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 Plazo de ejecución 
El plazo para la ejecución del presente contrato es de NUEVE (9) MESES y se iniciará a 
partir de la fecha del cumplimiento de los requisitos de ejecución según lo señalado en el 
artículo 41 de la Ley 80 de 1993, adicionada por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
 

El lugar de ejecución del convenio será el Distrito de Santiago de Cali. 
 
Presupuesto 

 
El presupuesto oficial corresponde a DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 
MILLONES, SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL, TRESCIENTOS TREINTA Y 
SEIS PESOS ($2.678.747.336) M/Cte  valor que incluye estampillas, impuestos y demás 
gastos administrativos a los que haya lugar conforme fue explicado en el numeral 8.1 de 
este documento. 

De igual manera, el precio incluye todos los gastos, impuestos directos e indirectos, 
derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor 
pactado se entienden incluidos, entre otros, los permisos, gastos de administración, 
desplazamientos, transporte y todos los gastos y/o costos que sean necesarios para la 
entrega de los insumos y montajes a los haya lugar, así como la totalidad de los tributos 
originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato, las deducciones a que 
haya lugar y en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la debida ejecución del 
contrato. El Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Desarrollo Territorial y 
Participación Ciudadana no reconocerá, por con-siguiente, ningún reajuste realizado por 
el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel 
requiera para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la 
presentación de la oferta y que no hayan sido reconocidos o avalados en el contrato que 
se suscriba. 

El anterior presupuesto esta respaldado por el siguiente Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal: 

Número: 3500242267 
Fecha de Expedición: 24/07/2025 
Fecha de vencimiento: 31/12/2025  
 
 
Valor: DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES, SETECIENTOS 
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 CUARENTA Y SIETE MIL, TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($2.678.747.336) 
M/Cte Compromiso que respalda: 
 

Forma de pago 
Se recomienda que el valor del contrato sea cancelado por medio de pagos parciales, previa 

certificación de cumplimiento a satisfacción de las actividades, según facturación 
presentada, las cuales serán canceladas dentro de los cuarenta y cinco (45) días 
siguientes a la radicación de la factura correspondiente, en la cual se detalle los servicios 
prestados, acompañada del acta de recibo a entera satisfacción por parte del supervisor 
del contrato. 

 

La cancelación de los recursos se sujetarán a las apropiaciones y disponibilidades 
presupuestales correspondientes y a la situación de recursos del Programa Anual 
Mensualizado de Caja - PAC, acompañada de la certificación donde conste el 
cumplimiento del contrato expedida por el supervisor del contrato y de la certificación que 
acredite el pago por parte del contratista de las obligaciones al sistema general de 
seguridad social (salud, pensiones y riesgos laborales) y aportes parafiscales (cajas de 
compensación familiar, SENA e ICBF). 

 
Al momento de presentación de la factura el contratista deberá aportar los siguientes 
documentos: 

 
● Factura de venta o cuenta de cobro que deberá cumplir con todos los requisitos 
establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario e indicar el número del contrato 
objeto de pago. 
● Si es persona Jurídica copia de las planillas de pago de las obligaciones al Sistema 
General de Seguridad Social (Pensión, Salud, ARL y Parafiscales) y certificado de 
cumplimiento expedido por el representante legal o revisor fiscal, según corresponda y de 
conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Si es persona natural, planilla de 
autoliquidación y pago de la seguridad social integral (Pensión, Salud, ARL) mes 
adelantado. 
● Certificación de recibo a entera satisfacción de los bienes y que constan en la factura 
y/o cuenta de cobro, expedida por el supervisor o interventor del contrato. 
 
 
● Certificación bancaria del titular de la cuenta en donde se deberá efectuar el pago. 
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 No se aceptarán propuestas con forma de pago diferente a la aquí señalada. Por lo tanto, 
serán rechazadas las propuestas que determinen una forma de pago distinta. 

 
El Distrito de Santiago de Cali efectúa en el momento del pago de factura, una serie de 
descuentos por concepto de tasas del orden distrital, las cuales serán aplicadas a la 
eventual contratación, para los contratos por un valor mayor como es el caso de este 
proceso de acuerdo con el valor del presupuesto oficial calculado, el Departamento 
Administrativo de Hacienda Municipal ha establecido las siguientes estampillas 
descontables al proveedor: 
 

Indicador Valor 

Contribución especial (contrato de 
obra) 

5% 

Pro Desarrollo 3.50% 

Pro Univalle 2.00% 

Pro Hospital 1.00% 

Pro UniPacifico 0.50% 

Pro Cultura 1.00% 

Pro Adulto Mayor 2.00% 

Justicia Familiar 2.00% 

Pro Deporte y Recreación 2.00% 

Impuesto de timbre 0.50% 

 
Códigos válidos para la certificación de experiencia 
 
Los códigos recomendados a incluir en el pliego de condiciones son los siguientes, 
teniendo en cuenta que se van a desarrollar actividades dentro de la ejecución 
relacionadas con mantenimiento locativo, además de los códigos identificados en los 
procesos comparables se agregan algunos relacionados con las mencionadas actividades: 
 

• 721525 

• 721527 

• 721411 

 

Experiencia 

La Alcaldía de Santiago de Cali – SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y 
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 PARTICIPACIÓN CIUDADANA, se reserva el derecho de verificar durante la evaluación 
y hasta la adjudicación, la información aportada por el proponente, a fin de verificar su 
veracidad y autenticidad de los documentos aportados a través de los mecanismos que 
considere pertinentes. Para efectos de la verificación de este aspecto, el Distrito no tendrá 
en cuenta certificaciones de contratos que a la fecha de iniciación de este proceso se 
encuentren en ejecución y las que no se relacionen con el objeto del proceso. 

EXPERIENCIA GENERAL 
 
El proponente deberá aportar un (1) contrato de obra, relacionado con la construcción, adecuación 
o mantenimientos de edificaciones por valor superior al 150% del presupuesto oficial, expresado en 
salarios mínimos mensuales legales vigentes clasificados en los siguientes códigos 721525 – 
721527 y un (1) contrato de obra relacionado con ejecución de pavimento rígido, clasificado en el 
siguientes código 721411. 

 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
 
El proponente deberá acreditar que, dentro de los contratos aportados como experiencia 
general, se ejecutaron actividades relacionadas con la instalación y/o el mantenimiento de 
ascensores. Así mismo, deberá acreditar que, en alguno de los contratos aportados como 
experiencia general, construyó el cien por ciento (100 %) de los metros cuadrados de 
pavimento previstos para ejecutar en el presente proceso de selección, cumpliendo con el 
espesor especificado. 
 

Para el cálculo de la experiencia los contratos deberán estar debidamente relacionados en 
el formulario de EXPERIENCIA para la acreditación del presente criterio, indicando de 
manera clara  lo que aportan los integrantes del proponente plural para dicha experiencia. 
Este Anexo deberá ser 
presentado por el proponente plural y no por cada integrante. 
 

El Distrito de Santiago de Cali – SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA podrá verificar la veracidad y autenticidad de la certificación 
presentada a través de los mecanismos que considere pertinentes. 
 

 

1. Los contratos, deberán cumplir con los requisitos que se relacionan a continuación: 
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 a. El contrato debe haberse SUSCRITO, EJECUTADO Y LIQUIDADO, a la fecha de 
cierre del plazo del proceso. 
 

 

b. Para efectos de la verificación de la experiencia, es necesario que el proponente 
presente certificación que contenga la siguiente información: 

 

• Objeto 
• Plazo 
• Número del contrato 
• Contratante, teléfono y dirección. 
• Nombre del contratista. (Si se ejecutó en unión temporal o consorcio identificar 

los integrantes y su porcentaje de participación). 
• Duración del contrato. 
• Valor final del contrato o del proyecto en el caso de contratos por 

administración delegada o valor ejecutado del contrato anterior a la fecha de 
cierre del presente proceso de selección. 

• Actividades desarrolladas en el contrato que correspondan a las solicitadas 
 

NOTA 1: El comité asesor evaluador podrá solicitar durante el periodo de evaluación los 
documentos que requiera para la verificación y validación de la experiencia acreditada por 
el proponente. En todo caso el proponente no puede cambiar o modificar su oferta. 
 

NOTA 2: Si la certificación no tiene todos los elementos deberá anexar copia del contrato, 
actas de terminación y liquidación u otros documentos idóneos que permitan corroborar la 
información de las certificaciones y la experiencia requerida. En todo caso, deberá adjuntar 
obligatoriamente la certificación. 
 

Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberán acompañarse 
de la traducción correspondiente. 
 

NOTA 3: No se aceptarán auto certificaciones. No se aceptarán contratos en ejecución. 
 

NOTA 4: El Comité Asesor Evaluador dará prevalencia al principio de Buena Fe contenido 
en el artículo 83 de la Constitución Política Nacional. En consecuencia, todas aquellas 
inconsistencias que se logren evidenciar y que desvirtúe la presunción de Buena Fe de la 
que gozan los proponentes, el comité asesor evaluador deberá solicitar los debidos 
documentos que considere pertinentes para verificar y validar la información aportada 
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Indicadores Financieros 

 
Conforme lo establecido por la normativa vigente, se recomiendan dos conjuntos de 
indicadores financieros, uno para las MIPYMES y otro para las demás empresas 
participantes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS, CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES 

Si el proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe 
cumplir su capacidad de organización de acuerdo con los criterios establecidos en el 
Manual RHPC-v2 elaborado por la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra 
Eficiente, para la Determinación y verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de 
Contratación, así: 

Por ser indicadores que provienen de la división de cuentas de los estados financieros, 
donde cada uno de los integrantes del oferente aporta el valor total de cada componente 
del indicador, de acuerdo con su participación en la figura del oferente plural (unión 
temporal, consorcio o promesa de sociedad futura), la siguiente es la fórmula aplicable. 

 

 
 

Indicador Valor de referencia 
MIPYMES 

Valor de referencia 
estándar 

Índice de liquidez. MAYOR O IGUAL ≥ 
1,64 

MAYOR O IGUAL 
≥ 2,02 

Índice de endeudamiento. MENOR O IGUAL ≤ 
0,68 

MENOR O IGUAL 
≤ 0,46 

Razón de Cobertura de intereses. MAYOR O IGUAL ≥ 
1,53 

MAYOR O IGUAL 
≥ 4,81 

Rentabilidad del patrimonio MAYOR OIGUAL ≥ 
4% 

MAYOR O IGUAL 
≥ 4% 

Rentabilidad del activo MAYOR O IGUAL ≥ 
2% 

MAYOR O IGUAL 
≥ 2% 

 
Capital de Trabajo 

MAYOR O IGUAL AL 50% DEL P.O. ($ 
1.339.373.668) 
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Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o 
promesa de sociedad futura). 

Por tratarse de documentos que no inciden en la calificación de las propuestas, es decir, 
que su no presentación no genera rechazo de plano de las ofertas, en caso de que el 
proponente no los presente, la entidad solicitará por escrito que los radique en un término 
máximo al establecido en el término indicado en el Art. 5 de la Ley 1882 de 2018. Sí 
transcurrido este término el proponente no subsana la omisión, el Departamento 
administrativo de Desarrollo Institucional RECHAZARÁ la oferta. 

Tratándose de estructuras plurales los indicadores se calcularán con base en las partidas 
financieras de cada uno de los integrantes, de manera proporcional a su porcentaje de 
participación, salvo para el capital de trabajo y patrimonio neto, donde el cálculo se hará 
de acuerdo con la sumatoria de los indicadores correspondientes. 

 
● INDICADORES FINANCIEROS ADICIONALES: 

D. CAPITAL DE TRABAJO: 
El capital de trabajo requerido para la oferta se calculará teniendo en cuenta la siguiente 
fórmula: 
 
total de cada componente del indicador, de acuerdo con su participación en la figura del 
oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura), la siguiente es 
la fórmula aplicable: 

 

 

Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o 
promesa de sociedad futura). 

Nota: “Debido a que hay indicadores que resulten de realizar divisiones entre valores, La 
Entidad Estatal debe establecer explícitamente en los Documentos del Proceso una regla 
para determinar cómo evaluará el indicador cuando el denominador es cero, pues en este 
caso no es posible realizar esta operación matemática”, tal como lo establece el Manual 
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 de determinación y verificación de requisitos habilitantes en procesos de contratación, 
versión RHPC-v2 emitido por Colombia Compra Eficiente, por lo anterior se establecen 
las siguientes reglas: 

Cuando un oferente no presenta obligaciones financieras y por ende no incurra en gastos 
de intereses, es decir, el denominador es cero (0) y no siendo posible calcular el indicador 
mediante una operación matemática, en este caso, la regla será que el proponente que 
no tiene obligaciones financieras (gastos de intereses) cumple sobre este indicador, salvo 
que su utilidad operacional sea negativa, caso en el cual NO CUMPLE con el indicador. 

Cuando el oferente cuente con un pasivo corriente igual a cero (0), por lo que el índice de 
liquidez resulte indefinido o indeterminado, la regla para el índice de liquidez será que el 
proponente que no tiene pasivo corriente cumple sobre este indicador, salvo que su capital 
de trabajo sea inferior al establecido, caso en el cual NO CUMPLE con el indicador. 

NOTA 1: Tratándose de estructuras plurales los indicadores se calcularán con base en las 
partidas financieras de cada uno de los integrantes, de manera proporcional a su 
porcentaje de participación, salvo para el capital de trabajo y patrimonio neto, donde el 
cálculo se hará de acuerdo con la sumatoria de los indicadores correspondientes. 

 
NOTA2: La información sobre la cual se evaluaran los indicadores de capacidad financiera 
y organizacional, será la contenida en el Registro Único de Proponentes “RUP”, siempre 
y cuando la información financiera reportada corresponda a los estados financieros con 
corte a 31/12/2025 (lo anterior teniendo en cuenta que la renovación debe realizarse 
anualmente antes del 5° día hábil del mes de abril). Adicional a ello, los proponentes cuyo 
RUP este en trámite o en proceso de adquirir firmeza se dará́ aplicabilidad a lo consagrado en 
el Parágrafo 1° Art. 5 de la 1150 del 2007. 

CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN: 

El Decreto 1082 de 2015 establece en el artículo 2.2.1.1.1.3.1. Que la “Capacidad 
Residual o K de Contratación es la aptitud de un oferente para cumplir oportuna y 
cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos 
contractuales afecten su habilidad de cumplir con el contrato que está en proceso de 
selección”. 

Por lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 791 del 22 
de Abril de 2014, que modificó el artículo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015, el 
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 interesado en celebrar contratos de obra pública con Entidades Estatales deberá acreditar 
su Capacidad Residual o K de Contratación, dicha capacidad se calculará teniendo en 
cuenta la “Guía para determinar y verificar la Capacidad Residual del Proponente en los 
procesos de contratación de obra pública (Versión 1)”, publicada por Colombia Compra 
Eficiente en el Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co, de fecha 25 de Abril 
de 2014, para lo cual cada proponente (PERSONA NATURAL O JURÍDICA, 
CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL o PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA) 

Se recomienda incluir lo establecido en la mencionada guía para establecer la capacidad 
residual a solicitar a los proponentes que participen del proceso de selección en el pliego 
de condiciones y estudios previos. 

Garantías 

Con el fin de reducir los riesgos plasmados en el documento anexo “Matriz de riesgos”, y 
teniendo en cuenta el análisis de los procesos comparables realizado en el capítulo 6, se 
recomienda incluir las siguientes garantías al proveedor adjudicado para la ejecución, los 
valores asignados a las mismas corresponden al límite superior identificado en los rangos 
de valores solicitados para procesos comparables: 

 

Garantía Valor Vigencia 

Cumplimiento del contrato 20% durante la ejecución y 6 meses más 

Pago de salarios 10% durante la ejecución y 2 años más 

Estabilidad y calidad de la obra 20% durante la ejecución y 3 años más 

Calidad del servicio 20% durante la ejecución y 6 meses más 

Responsabilidad civil extra contractual 200 SMMLV Durante la ejecución 

 
Plan de destinación de residuos 
En el marco del modelo de compras públicas responsables adoptado por el Departamento 
Administrativo de Contratación Pública (DACP), se expidió la GUÍA DE COMPRAS 
PÚBLICAS CON ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL que tiene como objetivo 
incentivar e incrementar la compra pública de bienes y/o servicios sostenibles y contribuir 
a la generación de demanda de esquemas productivos basados en criterios ambientales. 

http://www.contratos.gov.co/
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Conforme a lo anterior se recomienda incluir factores ponderables en la evaluación para 
la asignación de puntos a este factor o incluirlo directamente dentro de los requisitos 
técnicos. 

 
Se sugieren los siguientes requisitos habilitantes para el presente proceso contractual: 
 
 

 
REQUISITOS 

HABILITANTES 

FACTORES DE VERIFICACIÓN RESULTADO 

CAPACIDAD JURÍDICA Habilitado/No habilitado 

CONDICIONES DE EXPERIENCIA Habilitado/No habilitado 

CAPACIDAD FINANCIERA Habilitado/No habilitado 

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Habilitado/No habilitado 

CAPACIDAD RESIDUAL Habilitado/No habilitado 

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS Habilitado/No habilitado 

 
Criterios de evaluación ponderables se recomiendan los siguientes: 

A todas las ofertas recibidas se les asignará un puntaje entre 0 y 100, a determinar por 
parte del comité evaluador. Cabe resaltar que solo serán evaluadas aquellas ofertas que 
sean habilitadas, es decir, que presenten los documentos mínimos exigidos por las 
Entidad para participar en el proceso de selección. 

 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN PUNTOS 

Criterio económico Valor de la Oferta Económica. 38,00 

Criterio de calidad Factor de calidad y mayor valor por dinero 49,60 

Criterios diferenciales 
para emprendimientos 
y empresas de mujeres 
y MiPyMe en el sistema 
de compras públicas 

Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de 
mujeres. ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1860 de 2021. 0,2 

Criterios diferenciales para MiPyMe en el sistema de compras 
públicas. ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1860 de 2021. 0,2 

Criterio de 
Sostenibilidad 
ambiental 

Propuestas de sostenibilidad 2 

Apoyo a la industria 
nacional 

Incentivo a la oferta nacional 10 

TOTAL  
100 
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12. FIRMA RESPONSABLES 

 
 
KEVIN EDUARDO ROA 
Rol Financiero 
Contratista 

 
Proyectó: Kevin Eduardo Roa – Contratista 
Revisó: Rubén Balanta – Contratista 

             Paola Varela Fajardo- Contratista    
Anexos: Anexos: Matriz de riesgo, Formato para Oferta económica, Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - Departamento Administrativo de 
Planeación, Anexo - Especificaciones técnicas, Anexo - Compromiso para el manejo y disposición de residuos sólidos, Guía para determinar y verificar 
la capacidad residual del proponente en los procesos de contratación de obra pública de Colombia Compra Eficiente, Análisis de bienes nacionales, 
Formato Calculo Indicadores Financieros Obra, Anexo Certificado de Acreditación de la Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional. 
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