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FICHA TECNICA DEL PROYECTO

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE

PROCESO

SELECCION IMRD-LP-002-2025

“Ejecucion de estudios, alquiler de maquinaria y suministros destinados a la
OBIJETO adecuacidon, mantenimiento y mejoramiento de los diferentes parques y
CONTRACTUAL zonas recreo-deportivas que se encuentran bajo la responsabilidad del
Instituto Municipal para rte IMRD de Cucuta.

FECHA: JUNIO 2025

DESCRIPCION DEL OBJETO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

| Instituto Municipal para la Recreacion y el Deporte (IMRD) de Cucuta, en su calidad de garante
del acceso equitativo a espacios recreativos y deportivos para la comunidad, ha identificado una
necesidad urgente de intervenir y adecuar los escenarios recreo-deportivos de las comunas de la
ciudad. Los espacios destinados al deporte y la recreacién cumplen una funcién social esencial,
no solo para promover la actividad fisica y la integracién comunitaria, sino también para
garantizar el desarrollo integral de los nifos, jovenes y adultos que hacen uso de estas
instalaciones.

A través de diagndsticos técnicos realizados en los Ultimos afios, y visitas recientes de verificacién
de las condiciones actuales, se ha evidenciado que una parte considerable de estos escenarios
presenta deficiencias criticas en sus infraestructuras, con un deterioro progresivo que pone en
riesgo la seguridad de los usuarios y afecta negativamente la funcionalidad de las areas
recreativas. Entre los problemas mas frecuentes se encuentran: juegos infantiles deteriorados,
estructuras metadlicas oxidadas, arcos de futbol y baloncesto en mal estado, sistemas de
iluminacion deficientes, y areas verdes desatendidas. Estos aspectos no solo comprometen la
adecuada utilizacidn de los espacios, sino que, en algunos casos, representan riesgos inminentes
para la integridad fisica de los usuarios.

Los riesgos inherentes a la falta de intervencion oportuna en estos escenarios son multiples y
graves. La presencia de juegos infantiles oxidados y dafiados, por ejemplo, incrementa
considerablemente el riesgo de accidentes que podrian afectar a los nifios que frecuentan estos
espacios. La carencia de iluminacion adecuada en parques y canchas deportivas, por su parte, no
solo limita el uso de las instalaciones en horas nocturnas, sino que también genera condiciones
propicias para actos de inseguridad, afectando la percepcidén de seguridad y reduciendo la
afluencia de la comunidad a estos lugares.

Por otro lado, la falta de mantenimiento en las zonas verdes contribuye al deterioro estético de
los parques y aumenta la presencia de fauna nociva, lo que, sumado a la falta de control en areas
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comunes, podria propiciar focos de insalubridad y abandono. Asimismo, las estructuras
deportivas, tales como los arcos y tableros en mal estado, comprometen la calidad de la actividad
fisica y deportiva, generando un impacto negativo en la salud y bienestar de los usuarios.

Por lo tanto, se hace imperativo llevar a cabo las adecuaciones necesarias para garantizar que los
escenarios recreo-deportivos cumplan con los estandares minimos de seguridad y funcionalidad.
Estas adecuaciones deben incluir el reemplazo de los juegos infantiles deteriorados, la reparaciéon
y mantenimiento de las estructuras metalicas (arcos, tableros, cerramientos), la instalacion de
sistemas de iluminacién que aseguren el uso nocturno seguro de los espacios, y la restauracion
de las dreas verdes y su debida poda y mantenimiento. Estas intervenciones no solo permitirdn
prevenir accidentes y mejorar la seguridad de los espacios, sino que también garantizaran que la
comunidad pueda aprovechar plenamente las infraestructuras recreativas, contribuyendo al
cumplimiento de los fines esenciales del Estado, entre ellos, la promocion del bienestar general y
el acceso equitativo a los servicios deportivos.

Adicionalmente, estas intervenciones estan alineadas con los principios de eficiencia en la gestion
de los recursos publicos, dado que un mantenimiento oportuno previene el deterioro acelerado
de los escenarios, evitando asi la necesidad de futuras inversiones de mayor envergadura que
puedan implicar un costo significativamente superior para el erario. El proceso de adecuacion
permitira, por lo tanto, no solo mejorar la infraestructura existente, sino también prolongar su
vida util, asegurando que los ciudadanos de Clcuta cuenten con espacios recreativos y deportivos
de calidad, seguros y accesibles

No obstante, es importante resaltar que no existe la necesidad de contratar la ejecucion de las
adecuaciones de los escenarios recreo-deportivos, ya que el Instituto Municipal para la
Recreacidon y el Deporte (IMRD) cuenta con una cuadrilla de mantenimiento disponible,
conformada por personal capacitado para llevar a cabo intervenciones de bajo impacto en los
bienes inmuebles. Esta cuadrilla, integrada por personal técnico especializado en mantenimiento
de infraestructura recreativa y deportiva, ha sido designada precisamente para atender aquellas
necesidades operativas que no requieren obras de gran magnitud ni la intervencién de terceros.

El fundamento para no contratar estas adecuaciones se apoya en los principios de eficiencia,
economia y eficacia que rigen la contratacién publica, conforme lo establecido en la Ley 80 de
1993. El principio de eficiencia nos indica que los recursos publicos deben ser gestionados de
manera que se logre el mayor beneficio con el menor uso de recursos, lo que implica que, cuando
la entidad cuente con los medios y el personal para llevar a cabo una tarea de manera
competente, no es necesario acudir a la contratacidon externa. En este caso, la cuadrilla del IMRD
puede realizar los trabajos de adecuacidon necesarios sin incurrir en costos adicionales de
contratacion.

El principio de economia sefiala que las actuaciones administrativas deben estar orientadas a la
racionalizacidn del gasto publico, evitando incurrir en costos innecesarios. La cuadrilla disponible
permite desarrollar las adecuaciones de los parques y escenarios deportivos a un menor costo
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que si se contratara una empresa externa, especialmente en intervenciones menores que no
conllevan modificaciones estructurales significativas.

Por su parte, el principio de eficacia exige que las acciones emprendidas por la administracidn
publica se dirijan a la obtencién de los fines perseguidos por la entidad, asegurando que los
medios utilizados sean los mas idoneos.

En este caso, utilizar los recursos internos del IMRD, como su cuadrilla de mantenimiento, no solo
garantiza la rapida intervencion en los escenarios que lo requieren, sino que también asegura que
los trabajos se realicen conforme a las directrices de la entidad, alineandose con sus metas
misionales.

Cabe mencionar que las adecuaciones a realizarse no constituyen obras de gran envergadura ni
intervenciones complejas que modifiquen de manera sustancial la estructura o el disefio de los
bienes inmuebles. Estas adecuaciones incluyen trabajos tales como la restauracion de juegos
infantiles, la reparacién de cerramientos, la poda de zonas verdes y el mantenimiento de sistemas
de iluminacién. En consecuencia, estas labores son perfectamente ejecutables por la cuadrilla de
mantenimiento del IMRD, sin necesidad de recurrir a una contratacién adicional, lo cual permite
optimizar los recursos y cumplir con los objetivos de conservacion de los espacios recreo-
deportivos.

No obstante, si bien la cuadrilla del IMRD tiene la capacidad de ejecutar las adecuaciones menores
mencionadas, existe la necesidad de contar con ingenieros especializados que, mediante estudios
técnicos adecuados, determinen de manera precisa los materiales y especificaciones técnicas que
deben emplearse en las diferentes intervenciones. Estas evaluaciones son indispensables para
asegurar que las intervenciones que se realicen cumplan con los estandares de calidad requeridos
y que se utilicen los materiales idéneos segun las caracteristicas particulares de cada escenario
recreo-deportivo.

Los estudios técnicos que deben ser elaborados por los ingenieros estardan enfocados en realizar
un anadlisis detallado de los predios y estructuras a intervenir, con el fin de identificar los
materiales mas apropiados para garantizar la durabilidad y funcionalidad de las adecuaciones.
Esto resulta crucial, dado que cada escenario deportivo puede presentar particularidades que
influyen en la seleccién de los materiales, tales como las condiciones climaticas, el tipo de terreno,
la exposicion a factores ambientales y el nivel de uso al que estan sometidos.

En este sentido, se hace necesario contratar a un ingenieros especialistas en gerencia de
proyectos, y un tecndlogo en topografia o topografo profesional que no se encuentran
actualmente en la planta de personal del IMRD. Estos profesionales deberan contar con la
experiencia y conocimientos necesarios para desarrollar los estudios pertinentes en cada uno de
los parques y escenarios, con el objetivo de definir los materiales a utilizar en las adecuaciones,
tales como las especificaciones de estructuras metalicas, sistemas de iluminacién, revestimientos
para juegos infantiles, entre otros.




Sistema Integrado de Gestion Cdédigo: GCO-FT-01

l M RD » Versién: |  Fecha:
. Proceso Gestion Contractual ' i

02 13/2/2026

Ficha Técnica del Proyecto Pagina 4 de 24

Ademas, dichos estudios no solo deberan enfocarse en identificar los materiales que se requieran,
sino también en realizar recomendaciones sobre la metodologia de intervencién, a fin de asegurar
que los trabajos sean llevados a cabo de manera eficiente y en un tiempo adecuado, evitando
cualquier afectacién al normal uso de los espacios por parte de la comunidad.

Este enfoque garantiza que las adecuaciones a realizarse no solo sean oportunas, sino también
técnicamente correctas, previniendo fallos estructurales o de disefio que pudieran comprometer
la seguridad y funcionalidad de los espacios recreativos. De esta forma, la intervencidn de los
ingenieros serd fundamental para asegurar que cada uno de los escenarios deportivos sea
adecuadamente acondicionado, permitiendo asi que los usuarios disfruten de instalaciones
seguras y funcionales.

Pro ello, el analisis del talento humano del drea de Infraestructura del IMRD muestra que, ademas
de la insuficiencia en el nimero de personas disponibles, el personal actual no tiene la
disponibilidad para ejecutar el proceso completo de adecuacién de los escenarios recreativos
hasta su finalizacién. Aunque los empleados contratados podrian cumplir con la capacidad
técnica, su participacion se ve limitada por otros compromisos operativos en curso, lo que impide
que puedan dedicarse de manera constante y exclusiva a este proyecto por lo que es insuficiente.
Por lo tanto, es indispensable complementar el equipo con personal adicional especializado para
garantizar que las obras de adecuacidn se lleven a cabo de manera eficiente, cumpliendo con los
plazos establecidos y asegurando la calidad técnica requerida en cada fase del proceso.

Con el propdsito de no retrasar el proceso de adecuaciones y asegurar que las intervenciones se
realicen en el menor tiempo posible, se solicitd al area de Infraestructura del IMRD la elaboracién
de un listado de los elementos comunes que se utilizan en obras de este tipo. Este listado tiene
como objetivo determinar de manera anticipada los materiales que podrian ser necesarios para
las adecuaciones de los parques y escenarios recreo-deportivos, permitiendo asi que el suministro
pueda realizarse de manera inmediata.

Con el propdsito de facilitar y agilizar el proceso de intervencidn en los escenarios recreativos, el
area de Infraestructura del IMRD ha elaborado un listado con los materiales comunes que suelen
emplearse en las diferentes obras civiles que la entidad desarrolla. Este listado de materiales
permitird anticipar las necesidades especificas de cada escenario, considerando las
intervenciones mas frecuentes y asegurando que el suministro de los recursos sea oportuno. De
esta manera, los estudios técnicos realizados podran contar con una base de referencia para
definir cuales de estos materiales podrian ser utilizados en las adecuaciones, ajustandose a las
caracteristicas particulares de cada espacio recreativo y garantizando el cumplimiento de los
estandares de calidad y funcionalidad requeridos.

La identificacion de estos elementos comunes incluye materiales como: estructuras metalicas,
pintura para juegos infantiles, sistemas de iluminacion, componentes para la restauracion de
cerramientos, entre otros. Al contar con este listado, el IMRD podra gestionar de manera
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proactiva la adquisicidn de los materiales necesarios, garantizando que estén disponibles en el
momento que la cuadrilla de mantenimiento inicie las intervenciones.

Este enfoque no solo optimiza el tiempo de respuesta en la adecuacion de los espacios, sino que
también asegura que los materiales utilizados sean de calidad y estén alineados con las
especificaciones técnicas definidas por los ingenieros, contribuyendo asi a la durabilidad vy
funcionalidad de las mejoras realizadas. De esta manera, se busca minimizar las interrupciones
en el uso de los parques y zonas recreativas, permitiendo que la comunidad acceda a espacios
seguros y bien mantenidos a la brevedad posible.

En cumplimiento del proceso de diagnédstico y seleccidn de los escenarios recreativos a intervenir,
se anexa el documento emitido por el Area de Infraestructura del IMRD, en el cual se determinan
los parques y proyectos que son susceptibles de intervencién. Donde se adjunta el listado de
materiales comunes que suelen emplearse en este tipo de adecuaciones, facilitando Ia
planificacion y el suministro de recursos necesarios para las obras. Dichos documentos
proporcionan una base técnica que guia el proceso de intervencién, asegurando que se utilicen
los materiales adecuadosy se prioricen los escenarios recreativos que requieren atencion urgente
para garantizar su seguridad y funcionalidad.

El proceso de adecuacién de los escenarios recreo-deportivos se llevara a cabo bajo el esquema
de monto agotable, lo que implica que las intervenciones se realizaran en funcién de la
disponibilidad presupuestal y las recomendaciones especificas emitidas por el equipo de
ingenieros. Este enfoque permitird una gestion flexible y eficiente de los recursos, asegurando
qgue las adecuaciones se realicen conforme a las necesidades reales identificadas durante los
estudios técnicos. El equipo de ingenieros, tras realizar un analisis exhaustivo de cada escenario
y determinar los materiales y especificaciones requeridas, proporcionara un plan de trabajo que
se ajustard al monto disponible, priorizando aquellas intervenciones que sean mas urgentes y
necesarias para garantizar la seguridad y funcionalidad de los espacios recreativos. Asi, se busca
optimizar el uso de los recursos publicos, asegurando que cada peso invertido contribuya
efectivamente a la mejora de las condiciones de los parques y zonas recreativas de la comunidad.

Ademas, Mediante certificacion emitida por el subsecretario financiero, se ha determinado que
no existen recursos suficientes en el presupuesto asignado para realizar todas las intervenciones
necesarias en los diferentes escenarios recreo-deportivos de la ciudad. Esta limitacion
presupuestal obliga a la administracidon del IMRD a priorizar las adecuaciones en funcién de las
necesidades mas urgentes y criticas identificadas en cada parque y espacio recreativo. La
priorizacion de las intervenciones se llevard a cabo bajo la supervision y direccién del equipo de
ingenieros, quienes, basandose en los estudios técnicos realizados, estableceran un orden de
intervencién que garantice la atencion de aquellos espacios que representen mayores riesgos
para la seguridad de los usuarios o que se encuentren en condiciones mas criticas. Este enfoque
permitird maximizar el impacto positivo de las inversiones realizadas, asegurando que los
recursos disponibles se utilicen de manera efectiva y eficiente, priorizando las adecuaciones que
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ofrecen el mayor beneficio para la comunidad y que contribuyen a la mejora de la infraestructura
recreativa en el municipio.

Teniendo en cuenta la naturaleza juridica del contrato a celebrar, cuyo objeto corresponde a la
modalidad de seleccidn que se debe adelantar corresponde al procedimiento de SELECCION
ABREVIADA, se regira en lo pertinente, por el ordenamiento Constitucional, el régimen juridico
determinado en la Ley 80 de 1993, sus normas reglamentarias, Ley 1150 de 2007, 2.2.1.2.1.2.20;
Decreto 1082 de 2015 y demas normas civiles y comerciales que la complementan, adicionan y
reglamentan, disposiciones que regulen la materia. De conformidad al numeral 2 del articulo 2
de la Ley 1150 de 2007 la seleccidon abreviada. La seleccién abreviada corresponde a la modalidad
de seleccion objetiva prevista para aquellos casos en que, por las caracteristicas del objeto a
contratar, las circunstancias de la contratacién o la cuantia o destinacidn del bien, obra o servicio,
puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestién contractual.

Los Cddigos “UNSPSC” que le aplica al objeto de esta Contratacidon son los: REVISAR SI SE
AGREGAN ITEM DE GRAMILLA

CLASIFICACIO
B SEGMENTO FAMILIA CLASE
COMPONENTES Y
SUMINISTROS PARA EQUIPO DE APOYO
20191500 ESTRUCTURAS, PARA LA ESCALERAS Y
EDIFICACION, CONSTRUCCION Y ANDAMIOS
CONSTRUCCION Y OBRAS | MANTENIMIENTO
CIVILES
MAQUINARIA Y MAQUINARIA Y MAQUINARIA
22101500 ACCESORIOS PARA EQUIPO PESADO DE | PARA TRABAJO DE
CONSTRUCCION Y
CONSRRUCCION. DESMONTE
EDIFICACION
COMPONENTES Y
EQUIPOS PARA . MATERIAL DE
40141700 DISTRIBUCION Y DISTRIBUCION DE FERRETERIA'Y
FLUIDOS Y GAS
SISTEMAS DE ACCESORIOS
ACONDICIONAMIENTO
30111600 COMPONENETES ¥ HORMIGON, CEMENTO Y
SUMINISTROS PARA CEMENTO Y YESO CAL
ESTRUCTURAS,
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EDIFICACION,
CONSTRUCCION Y
OBRAS CIVILES.
COMPONENTES Y
T ?SJ'II'\QUNJZ'SI'LTR(ZSS PARA PRODUCTOS DE
’ CONSTRUCCION BLOQUES
EDIFICACION, ESTRUCTURALES.
CONSTRUCCION Y
OBRAS CIVILES.
COMPONENTES Y
R ST :gTI\:I?LTCli-LTRai PARA PRODUCTOS DE
’ CONSTRUCCION LADRILLOS
EDIFICACION, ESTRUCTURALES.
CONSTRUCCION 'Y
OBRAS CIVILES.
COMPONENTES Y
SUMINISTROS PARA COMPONENTES
30102400 ESTRUCTURAS, ESTRUCTURALES
EDIFICACION, Y FORMAS VARILLAS
CONSTRUCCION Y BASICAS
OBRAS CIVILES
COMPONENTES Y
EQUIPOS PARA INSTALACIONES TUBOS Y
40171600 DISTRIBUCION Y
SISTEMAS DE DE TUBOS Y TUBERIAS
ACONDICIONAMIENT ENTUBAMIENTOS INDUSTRIALES
)
COMPONENTES Y
EQUIPOS PARA
40183100 DISTRIBUCION Y II;\IESI_C;/_(\)C;?(NES ACCESORIOS
SISTEMAS DE ENTUBAMIENTOS DE TUBOS
ACONDICIONAMIENT
0]
222/:528,;%\2—55' ILUMINACION Y
ILUMINACION, ACCESORIOS
39112300 SUMINISTROS DE
SISTEMAS ARTEFACTOSY DE
ACCESORIOS ESCENARIOS Y
ELECTRICOS E ESTUDIOS
ILUMINACION
COMPONENTES Y
30111800 SUMINISTROS PARA HORMIGON
ESTRUCTURAS, CEMENTO Y YESO AGREGADOS

EDIFICACION,
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CONSTRUCCION 'Y
OBRAS CIVILES.

SERVICIOS DE
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SERVICIOS DE
EDIFICACION, Y REPARACIONES APOYO PARA
72101500 CONSTRUCCION DE DE LA
INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONE CONSTRUCCIO
MATENIMIENTO SE N
INSTALACIONES
05191700 TERRENOS, EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y EDIFICIOS Y
ESTRUCTURAS Y VIAS EDIFICIOS ESTRUCTURAS
PERMANENTES PUBLICOS
COMPONENTES Y
SUMINISTROS PARA MATERIALES DE
30121700 ESTRUCTURAS, CARRETERAS Y CONSTRUCCIO
EDIFICACION, PAISAJE N DE CAMINOS
CONSTRUCCION Y Y CARRILERAS
OBRAS CIVILES
SERVICIOS BASADOS SERVICIOS INGENIERIA
) PROFESIONALES
81101500 EN INGENIERIIA, DE INGENIERIA Y CIVILY
INVESTIGACION Y ARQUITECTURA ARQUITECTUR
TECNOLOGIA A
SERVICIOS BASADOS SERVICIOS )
\ INGENIERIA
81101700 EN INGENIERIA, PROFESIONALES ELECTRICA Y

INVESTIGACION Y
TECNOLOGIA.

DE INGENIERIA Y
ARQUITECTURA.

ELECTRONICA.

ALCANCE DEL OBJETO

Etapa 1 - Ejecucidn de estudios y diagndstico de los espacios recreativos a intervenir

El diagndstico técnico de los escenarios recreativos serd realizado con el objetivo de
identificar las necesidades de intervencién y garantizar la adecuacidn eficiente y segura de las
areas deportivas y recreativas. Para ello, se llevaran a cabo estudios especializados que
permitan evaluar las condiciones del terreno y las estructuras existentes. Estos estudios
incluirdn un levantamiento topografico detallado, a cargo de un topdgrafo profesional, que
determinara las caracteristicas geoespaciales del drea, tales como altimetrias, pendientes, y

otras condiciones relevantes para la intervencion.

Adicionalmente, un ingeniero civil especialista en gerencia de proyectos evaluara las
condiciones estructurales de los espacios recreativos. Este diagndstico estructural permitira
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determinar las areas que requieren reparacidon, mantenimiento o adecuacién, asegurando
gue las intervenciones propuestas sean técnicamente viables y cumplan con los estandares

de calidad y seguridad aplicables.

A partir de este diagndstico, se elaborara un informe técnico que contendra las

recomendaciones necesarias para la intervencion, las metodologias de intervencidn y los
tiempos estimados para la ejecucién de las obras. Ademas, este estudio sera clave para
determinar los materiales especificos que se utilizaran en cada intervencion, teniendo en

cuenta las particularidades del terreno y las estructuras.

ERFIL DEL PERSONAL

CANTIDAD

1geniero civil y/o arquitecto con experiencia de 20 afios a partir de la expedicidn
e la tarjeta profesional, con especializacion en gerencia de proyectos.

)ebe acreditar experiencia en minimo 4 Certificaciones de experiencia en
ontratos de elaboracion de estudios y disefios para contratos de obra publica

1geniero civil y/o arquitecto especialista en Sistemas Hidricos Urbanos

Ingeniero Civil, especialista en ingenieria de sistemas Hidricos Urbanos,
on experiencia de 10 afios a partir de la expedicidn de tarjeta profesional y 5
fos como especialista

Debe acreditar experiencia en minimo 2 certificaciones como consultor
n estudios y disefos de proyectos hidraulicos de obra publica y que al menos
no de ellos sea en espacios recreo-deportivos

lirector de Obra

Un (1) profesional con titulo de CONSTRUCTOR EN ARQUITECTURA E
NGENIERIA con experiencia de 10 afios a partir de la expediciéon de la tarjeta
rofesional.

)ebe acreditar experiencia en minimo 10 certificaciones como director en
ontratos de construccién de obra publica

opografo

Un (1) tecndlogo en topografia con experiencia de 5 afios a partir de la
xpedicidn de la tarjeta profesional.
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Debe acreditar experiencia en minimo 3 certificaciones de contratos como
topdgrafo en contratos de obra publica

a. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes

requisitos de formacidén y experiencia:

Profesional Ofrecido para el

Cargo

Ingeniero civil y/o
arquitecto, especialista en
gerencia de proyectos.

20 afos a partir de la

Requisitos de Experiencia
General

expediciéon de la tarjeta
profesional

Requisitos de Experiencia
Especifica

Aportar 4 Certificaciones de

experiencia en contratos de
elaboracion de estudios y
disefios para contratos de
obra publica.

Ingeniero Civil, especialista
en ingenieria de sistemas
Hidricos Urbanos

10 afios a partir de la
expedicion de tarjeta
profesional y 5 afios como
especialista

Aportar 2 certificaciones
como consultor en
estudios y disefios de
proyectos hidrdaulicos
de obra publica y que
al menos uno de ellos
sea en espacios
recreo deportivos

Un (1) profesional con titulo
de CONSTRUCTOR EN
ARQUITECTURA E
INGENIERIA

10 afios a partir de la
expedicion de la tarjeta
profesional

Aportar 10 certificaciones
como director en contratos
de construccion de obra
publica.

Tecndlogo en Topografia

5 afos a partir de la
expedicion de la tarjeta
profesional

Aportar 3 certificaciones de
experiencia como topdgrafo
en contratos de obra publica.

La disponibilidad del personal anterior serd la necesaria para garantizar una correcta

ejecucion de la obra.

A. EXPERIENCIA.

EXIGENCIA MINIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE REVISAR SI SE AGREGA AQUI LO

DE GRAMILLA TAMBIEN
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Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes

caracteristicas:

EXPERIENCIA GENERAL:

CRITERIO

e ACREDITAR UNO O MAXIMO 2 CONTRATOS, CUYO OBJETO ESTE RELACIONADO CON
ESTUDIOS Y DISENOS DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA
e El valor de cada contrato aportado sea igual o superior al PRESUPUESTO OFICIAL de
este proyecto.
e (Cada contrato debe estar acreditados en el RUP y deben contar con la codificacién de
Bienes y Servicios UNSPSC
e (Cada contrato debe tener acta de liquidacion a la fecha del cierre del presente proceso
de seleccién.
CLASIFICACI
6N UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE
COMPONENTES Y
SUMINISTROS PARA EQUIPO DE APOYO
30191500 ESTRUCTURAS, PARA LA ESCALERAS Y
EDIFICACION, CONSTRUCCION Y ANDAMIOS
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
OBRAS CIVILES
MAQUINARIA Y MAQUINARIAY MAQUINARIA
22101500 ACCESORIOS PARA EQUIPO PESADO DE | PARA TRABAJO
CONSTRUCCION Y
CONSRRUCCION. DE DESMONTE
EDIFICACION
COMPONENTES Y
EQUIPOS PARA p MATERIAL DE
. DISTRIBUCION DE .
40141700 DISTRIBUCION Y FLUIDOS Y GAS FERRETERIAY
SISTEMAS DE ACCESORIOS
ACONDICIONAMIENTO
COMPONENETES Y
SUMINISTROS PARA
30111600 ESTRUCTURAS, EEO;';/:L?S% CEMENTO Y
EDIFICACION, VESO CAL
CONSTRUCCION Y
OBRAS CIVILES.
30131500 COMPONENTES Y PRODUCTOS DE BLOQUES
SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION
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ESTRUCTURAS, ESTRUCTURALE
EDIFICACION, s.
CONSTRUCCION Y
OBRAS CIVILES.
COMPONENTES Y
SUMINISTROS PARA PRODUCTOS DE
30131600 ESTRUCTURAS, CONSTRUCCION
EDIFICACION, ESTRUCTURALE LADRILLOS
CONSTRUCCION Y s.
OBRAS CIVILES.
COMPONENTES Y
SUMINISTROS PARA COMPONENTES
30102400 ESTRUCTURAS, ESTRUCTURALE
EDIFICACION, SY FORMAS VARILLAS
CONSTRUCCION Y BASICAS
OBRAS CIVILES
COMPONENTES Y
EQUIPOS PARA INSTALACIONES TUBOS Y
40171600 DISTRIBUCION Y DE TUBOS Y TUBERIAS
SISTEMAS DE ENTUBAMIENT INDUSTRIALE
ACONDICIONAMIEN 0s S
TO
COMPONENTES Y
EQUIPOS PARA INSTALACIONES
40183100 DISTRIBUCION Y DE TUBOS Y ACCESORIOS
SISTEMAS DE ENTUBAMIENT DE TUBOS
ACONDICIONAMIEN 0s
TO
COMPONENTES, ILUMINACION
ACCESORIOS Y y
39112300 SUMINISTROS DE ILUMINACION, ACCESORIOS
ARTEFACTOS Y
SISTEMAS ACCESORIOS DE
ELECTRICOS E ESCENARIOS Y
ILUMINACION ESTUDIOS
COMPONENTES Y
SUMINISTROS PARA
30111800 ESTRUCTURAS HORMIGON
' CEMENTO Y AGREGADOS
EDIFICACION, Ve<o
CONSTRUCCION Y
OBRAS CIVILES.
SERVICIOS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE
72101500 EDIFICACION, MANTENIMIEN APOYO PARA
CONSTRUCCION DE TOY LA
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INSTALACIONES Y REPARACIONES CONSTRUCCI
MATENIMIENTO DE ON
CONSTRUCCION
ESE
INSTALACIONES
95121700 EE’TSE’;‘OOSS' ESTRUCTURAS Y EDIFICIOS Y
ESTRUCTLJRAS v EDIFICIOS ESTRUCTURA
PERMANENTES S PUBLICOS
VIAS
COMPONENTES Y MATERIALES
SUMINISTROS PARA DE
30121700 ESTRUCTURAS, CARRETERAS Y CONSTRUCCI
EDIFICACION, PAISAJE ON DE
CONSTRUCCION Y CAMINOS Y
OBRAS CIVILES CARRILERAS
SERVICIOS
SERVICIOS BASADOS PROFESIONALES INGENIERIA
81101500 EN INGENIERIA, DE INGENIERIA CIVILY
INVESTIGACION Y Y ARQUITECTU
TECNOLOGIA ARQUITECTURA RA

proyecto

de seleccidn.

EXPERIENCIA ESPECIFICA:

CRITERIO

Cuatro contratos (4) CONTRATOS adicionales, diferentes a los aportados en la experiencia
general cuyo objeto este directamente relacionado con: SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION y que al menos dos de ellos estén relacionados con SUMINISTROS DE
MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.

e La sumatoria de los contratos sea igual o superior al PRESUPUESTO OFICIAL de este

e Los contratos deberan de estar terminados a la fecha del cierre del presente proceso

e (Cada contrato debe estar acreditados en el RUP y deben contar con al menos 8 cédigos
de Bienes y Servicios UNSPSC del presente proceso de seleccion

EDIFICACION,

o | owwo | s | axs
COMPONENTES Y EQUIPO DE APOYO

30191500 SUMINISTROS PARA PARA LA ESCALERAS Y
ESTRUCTURAS CONSTRUCCION Y ANDAMIOS

MANTENIMIENTO
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CONSTRUCCION Y
OBRAS CIVILES
MAQUINARIAY
el s Lo
R CONSTRUCCION'Y C(C);NSRRUCCION. DE DESMONTE
EDIFICACION
COMPONENTES Y
EQUIPOS PARA . MATERIAL DE
40141700 DISTRIBUCION Y DISTRIBUCION DE | o RETERIA Y
FLUIDOS Y GAS
SISTEMAS DE ACCESORIOS
ACONDICIONAMIENTO
COMPONENETES Y
SUMINISTROS PARA
30111600 ESTRUCTURAS, Egl\ljlll\iﬂl\lfl'gli, CEMENTO Y
EDIFICACION, YESO CAL
CONSTRUCCION Y
OBRAS CIVILES.
COMPONENTES Y
SUMINISTROS PARA PRODUCTOS DE
30131500 ESTRUCTURAS, CONSTRUCCION
EDIFICACION, ESTRUCTURALE BLOQUES
CONSTRUCCION Y S.
OBRAS CIVILES.
COMPONENTES Y
SUMINISTROS PARA PRODUCTOS DE
30131600 ESTRUCTURAS, CONSTRUCCION
EDIFICACION, ESTRUCTURALE LADRILLOS
CONSTRUCCION Y S.
OBRAS CIVILES.
COMPONENTES Y
SUMINISTROS PARA COMPONENTES
30102400 ESTRUCTURAS, ESTRUCTURALE
EDIFICACION, SY FORMAS VARILLAS
CONSTRUCCION Y BASICAS
OBRAS CIVILES
COMPONENTES Y INSTALACIONES TUBOS Y
40171600 EQUIPOS PARA DETUBOS Y TUBERIAS
DISTRIBUCION'Y ENTUBAMIENT INDUSTRIALE
SISTEMAS DE 0S S
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ACONDICIONAMIEN
TO
COMPONENTES Y
EQUIPOS PARA INSTALACIONES
40183100 DISTRIBUCION Y DE TUBOS Y ACCESORIOS
SISTEMAS DE ENTUBAMIENT DE TUBOS
ACONDICIONAMIEN 0s
TO
COMPONENTES, ILUMINACION
ACCESORIOS Y Y
39112300 SUMINISTROS DE ILUMINACION, ACCESORIOS
ARTEFACTOS Y
SISTEMAS ACCESORIOS DE
ELECTRICOS E ESCENARIOS Y
ILUMINACION ESTUDIOS
COMPONENTES Y
SUMINISTROS PARA
30111800 ESTRUCTURAS HORMIGON
’ CEMENTO Y AGREGADOS
EDIFICACION, YESO
CONSTRUCCION Y
OBRAS CIVILES.
SERVICIOS DE
SERVICIOS DE ?"OA\'(\'TEN'M'EN SERVICIOS DE
EDIFICACION, APOYO PARA
72101500 CONSTRUCCION DE EEPARAC'ONES LA
INSTALACIONES Y CONSTRUCCI
MATENIMIENTO ESESTRUCC'ON ON
INSTALACIONES
05121700 EEDTSE'I\'OOSS' ESTRUCTURAS Y EDIFICIOS Y
ESTRUCTL]RAS y EDIFICIOS ESTRUCTURA
PERMANENTES S PUBLICOS
VIAS
COMPONENTES Y MATERIALES
SUMINISTROS PARA DE
30121700 ESTRUCTURAS, CARRETERAS Y CONSTRUCCI
EDIFICACION, PAISAJE ON DE
CONSTRUCCION Y CAMINOS Y
OBRAS CIVILES CARRILERAS
SERVICIOS BASADOS SERVICIOS INGENIERIA
81101500 EN INGENIERIA, PROFESIONALES CIVILY
INVESTIGACION Y DE INGENIERIA ARQUITECTU
TECNOLOGIA Y RA
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HL ARQUITECTURA

EXPERIENCIA ADICIONAL

CRITERIO

e dos (2) CONTRATOS adicionales, diferentes a los aportados en la experiencia general y
especifica donde uno de ellos este directamente relacionado con ALQUILER DE
MAQUINARIA PARA INTERVENIR ESCENARIOS DEPORTIVOS vy otro este relacionado con
GRAMILLA NATURAL

e Haya sido suscrito con una entidad publica o privada.

e Los contratos deberdn de estar terminados y liquidados a la fecha del cierre del presente
proceso de seleccién.

Etapa 2 - Suministro de Materiales

La etapa de suministro de materiales sera responsabilidad directa del contratista encargado
de las adecuaciones. Una vez determinado el diagndstico técnico y las necesidades de
intervencién en los escenarios recreativos, el contratista procedera a proveer los materiales
especificos requeridos para la ejecucion de las obras. Estos materiales deben cumplir con las
especificaciones establecidas en el informe técnico elaborado por el equipo de ingenieros,
garantizando que sean adecuados para restaurar la funcionalidad y seguridad de los espacios
intervenidos.

El contratista sera responsable de la adquisicion, transporte y entrega de los materiales en los
sitios de intervencion, asegurando que estos se encuentren disponibles en los tiempos
acordados para no generar retrasos en la ejecuciéon del proyecto. Entre los materiales se
incluyen, pero no se limitan a, estructuras metalicas, componentes de iluminacion, pintura, y
equipos recreativos, conforme a las necesidades identificadas para cada espacio.

Cada etapa se ejecutara bajo la modalidad de monto agotable, lo que implica que los
materiales se proveeran conforme a las cantidades necesarias para cada intervencién,
respetando los limites presupuestales establecidos en el contrato. El contratista debera
garantizar que los materiales sean de alta calidad y cumplan con los estandares técnicos
requeridos, para asegurar la durabilidad y funcionalidad de las obras realizadas en los
escenarios recreativos.

A continuacidn se presenta el listado de actividades solicitadas por el area de infraestructura:




Sistema Integrado de Gestion Cdédigo: GCO-FT-01

l M RD » Versién: |  Fecha:
. Proceso Gestion Contractual ' i

02 13/2/2026

Ficha Técnica del Proyecto Pagina 17 de 24

0JO AQUI COLOCAR EL CUADRO DEL EXCELL ITEMS

El proceso de adecuacion de los escenarios recreo-deportivos se llevara a cabo bajo el
esquema de monto agotable, lo que implica que las intervenciones se realizaran en funcién
de la disponibilidad presupuestal y las recomendaciones especificas emitidas por el equipo de
ingenieros.

NOTA ACLARATORIA: Las cantidades definitivas de la ficha técnica previamente descrita serdn
comunicadas al oferente seleccionado en atencién al valor unitario que oferte, hasta agotar el
monto y/o presupuesto oficial establecido por el Instituto Municipal para la Recreacion y el
Deporte de San José de Cucuta (IMRD).

DISPONIBILIDAD DE LOS BIENES: Dado que el contrato a suscribir busca suplir la demanda
actual conforme a las necesidades del IMRD, el oferente debe garantizar la disponibilidad
inmediata de los bienes y servicios a adquirir o alquilar, conforme a los requerimientos que la
entidad vaya realizando. Esto con el fin de asegurar la prestacién eficaz y oportuna de los
servicios necesarios para el adecuado funcionamiento de las actividades programadas por el
IMRD. El oferente garantizara en su propuesta econémica la disponibilidad total de los bienes
y servicios solicitados, bajo pena de rechazo de la oferta en caso de incumplimiento.

En caso de que los elementos requeridos no se encuentren dentro del listado anterior, antes
de la entrega del mismo, las partes acordaran de mutuo acuerdo el precio que se reconocera
al contratista, el cual debera ajustarse a las condiciones de mercado vigentes a la fecha de la
necesidad.

Las cantidades requeridas para cada item seran las solicitadas por el supervisor para cada
caso en particular. El contratista entregara y pondrd a disposicién la totalidad de los
elementos requeridos segun las indicaciones del supervisor.

Los elementos deberan ser transportados al sitio indicado por el supervisor del contrato.
Tanto el transporte como la instalacién y el desmonte seran responsabilidad del contratista,
quien se encargara también del retiro de los materiales al finalizar el contrato.

NOTA 1: El contratista debe garantizar la prestacion de los servicios y el suministro de los
insumos requeridos en cualquier parte del municipio de San José de Cucuta, por lo que
debera considerar en su estructura de costos el traslado de los mismos a los diferentes sitios
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de intervencidn. Asimismo, en los costos asociados a los profesionales a cargo de los servicios
debera incluirse la logistica necesaria para las actividades a realizar.

NOTA 2: Los proveedores deben tener en cuenta las obligaciones tributarias de orden
nacional respecto de los bienes y servicios gravados con el impuesto sobre el valor agregado
(IVA) y otros tributos aplicables a las actividades descritas.

Las condiciones mencionadas son de obligatorio cumplimiento para la celebracién del
contrato. El oferente debera manifestar de manera expresa en la carta de presentacién de su
oferta que cumplira con todas y cada una de las caracteristicas y condiciones técnicas
minimas exigidas en esta convocatoria, tanto para el servicio requerido por la Entidad como
para el suministro de los insumos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual.

El cumplimiento de estas condiciones sera evaluado bajo el criterio de CUMPLE/NO CUMPLE

Este enfoque permitird una gestion flexible y eficiente de los recursos, asegurando que las
adecuaciones se realicen conforme a las necesidades reales identificadas durante los estudios
técnicos. El equipo de ingenieros, tras realizar un analisis exhaustivo de cada escenario y
determinar los materiales y especificaciones requeridas, proporcionara un plan de trabajo
gue se ajustard al monto disponible, priorizando aquellas intervenciones que sean mas
urgentes y necesarias para garantizar la seguridad y funcionalidad de los espacios recreativos.
Asi, se busca optimizar el uso de los recursos publicos, asegurando que cada peso invertido
contribuya efectivamente a la mejora de las condiciones de los parques y zonas recreativas de
la comunidad.

Cronograma de Diagnéstico y Suministro de Materiales para la Adecuacién de Espacios
Recreativos

Etapa Descripcion Duracidn Estimada

Determinacion del Espacio a | Identificacidn de los parques | 1 dia
Intervenir y escenarios recreativos que
seran objeto de intervencion,
priorizando segun
necesidades realizado por el
supervisor.

Ejecucidn de Estudios Levantamiento topograficoy | 1 dia
Previos diagndstico técnico de las
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condiciones estructurales de
los escenarios recreativos.

Elaboracién del Informe Redaccién del informe con los | 2 dia
Técnico resultados del diagnéstico,
incluyendo las
recomendaciones y
materiales requeridos.

Revision del Informe por el Validacion del informe 1 dia
IMRD técnico por parte del equipo

de ingenieros y responsables

del IMRD.
Suministro de Materiales Adquisicién de los materiales | 3 dias

identificados en el informe
técnico para proceder con las
adecuaciones necesarias.

OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Para efectos del cumplimiento del contrato, objeto de la Convocatoria Publica que hoy nos ocupa
el CONTRATISTA se compromete a cumplir, ademds de las obligaciones inherentes a la naturaleza
del contrato y las derivadas de las disposiciones legales vigentes las siguientes Obligaciones:

PONER AL SERVICIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IMRD DE
CUCUTA LAS CONDICIONES DESCRITAS EN EL NUMERAL DOS PUNTO DOS DEL PRESENTE
DOCUMENTO.

Dar cumplimiento a lo estipulado en el objeto contractual, de conformidad con la propuesta
presentada.

Suministrar en cantidad y calidad como en tiempo, el personal y equipo de herramienta, y todos
los elementos necesarios para la ejecucion del contrato

Acatar las recomendaciones y/o observaciones que le formule el IMRD Cucuta a través del
supervisor, durante la vigencia del contrato y subsanar de inmediato cualquier deficiencia en la
ejecucion del mismo.

Acreditar los aportes al sistema integral de seguridad social en salud y pensidn correspondientes
para efectos del pago.
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Dar noticia inmediata al supervisor de las novedades que puedan ocasionar la paralisis de la
ejecucion del contrato.

Cumplir, en los términos de este contrato, por toda la vigencia del mismo. Obrar con lealtad y
buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan
presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de
2007, decreto 1082 de 2015 y demds decretos reglamentarios.

Mantener indemne al INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IMRD DE
CUCUTA de toda reclamacién, demanda, acciones legales o similares, originadas en
reclamaciones de terceros, que tengan como causa toda accién u omisién de la misma y que con
ellas haya ocasionado dafios, lesiones y/o perjuicios a terceros durante la ejecucion del contrato,
de conformidad con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015, demas decretos
reglamentarios, y la legislacion civil y comercial vigente.

Aceptar los procedimientos administrativos que determine el IMRD Cucuta para la ejecucion del
contrato.

Constituir la pdliza unica de garantia de acuerdo con las condiciones establecidas.

Adelantar todas las actividades tendientes a ejecutar totalmente el objeto contractual y disponer
de todos los elementos técnicos y logisticos para el cumplimiento del contrato.

El instituto no adquiere ningln tipo de relacién laboral alguna con el personal relacionado con el
oferente para el desarrollo de la actividad contratada, de igual forma, debera hacer llegar los
pagos correspondientes a salud y pensidn de estos, al momento de los pagos correspondientes.

El contratista deberd garantizar el desarrollo y cubrimiento total del objeto contractual con sus
propios medios, con autonomia técnica y administrativa, comprometiéndose a desarrollar el
objeto contractual, atendiendo y resolviendo los problemas que puedan presentarse.

Informar oportunamente al supervisor del contrato, de cualquier situacion que pueda afectar la
correcta ejecucion del contrato.

Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de
conformidad a los parametros establecidos en el Numeral 2.2, en los plazos, condiciones
econdmicas, técnicas y financieras estipuladas en las clausulas correspondientes y de acuerdo
con su propuesta y al pliego de condiciones los cuales hacen parte vinculante del contrato.

El contratista conforme a su propuesta asumira todos los gastos de personal, administrativos,
transporte y demas para el cumplimiento del objeto de contrato.
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Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones en la
ejecucion del contrato.

Establecer un sistema de comunicacidon permanente con él con el Supervisor del contrato a fin de
garantizar la correcta ejecucion del contrato. En tal sentido se debe establecer comunicacién por
cualguier medio disponible (correo electrénico, celular, video llamada, etc.), para evidenciar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas de la solicitud.

Los precios de la propuesta deben mantenerse firmes a partir de la presentacién de esta y una
vez suscrito el contrato se mantendran fijos durante todo el tiempo de ejecucién.

Presentar factura detallando los servicios entregados conforme el objeto contractual y a las
especificaciones de la ficha técnica, en pesos colombianos, incluyendo los impuestos a que haya
lugar.

Rendir los informes solicitados por el CONTRATANTE y por el Supervisor designado para el
contrato.

En caso de presentarse un inconveniente de tipo mecdnico o asociado a alguin evento por siniestro
ya sea por choque, hurto o lesiones; el contratista debera reemplazar en el sitio del suceso, bajo
su responsabilidad, en un plazo no superior a treinta (30) minutos, el vehiculo con las mismas o
mejores caracteristicas con el fin de no interrumpir las actividades programadas por la Entidad y
de garantizar la movilidad de sus funcionarios a los destinos acordados.

Asumir bajo su propia responsabilidad los daifios que sufran los equipos de trabajo en la totalidad
de las zonas en las cuales deba prestarse el servicio, incluyendo areas catalogadas como zonas de
riesgo.

Obligaciones Generales:

» Controlar, supervisar y vigilar la ejecucidn del contrato asignado, a fin
degarantizar el cumplimiento de las obligaciones pactadas.

> Servir de interlocutor entre el IMRD y el contratista.

> Mantener debidamente organizado un archivo con toda la informacion
utilizada yelaborada durante la ejecucion del contrato objeto de vigilancia.

> Suscribir todas las actas a que haya lugar en desarrollo del objeto y
lasobligaciones del contrato.

> Responder las solicitudes y peticiones del contratista dentro del término
legal,evitando que se configure el silencio administrativo positivo.




Sistema Integrado de Gestion Cdédigo: GCO-FT-01

l M RD » Versién: |  Fecha:
. Proceso Gestion Contractual ' i

02 13/2/2026

Ficha Técnica del Proyecto Pagina 22 de 24

Efectuar los requerimientos al contratista que sean necesarios a fin de
exigirle elcabal cumplimiento del contrato.

Tramitar las solicitudes de adicién, prorroga, suspension o modificacion,
lascuales deben estar debidamente soportadas en razones que la
justifiquen.

Presentar informes sobre situaciones que alteren el equilibrio econdmico o
financiero del contrato, para esto debera verificar que durante el desarrollo
y ejecucion del contrato se mantengan las condiciones econdmicas, técnicas
y financieras inicialmente presentadas por el contratista al momento de
presentarsu oferta.

Comprobar durante la ejecucién del contrato, los aspectos relacionados con
los pagos, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos para cada
pago,aprobando oportunamente las cuentas de cobro presentadas por el
contratista.

Comunicar aquellas situaciones que conozcan en ejercicio de sus funciones
guepuedan poner en riesgo el patrimonio publico o hayan causado
detrimento patrimonial al IMRD

2. Obligaciones posteriores a la legalizacion del contrato:

>

>

Revisar y analizar el contenido del contrato, en especial las obligaciones
allipactadas.

Suscribir oportuna y conjuntamente con el contratista el acta de iniciacién
delcontrato.

3. Obligaciones durante la ejecucion del contrato:

>

Verificar y controlar permanentemente el cumplimiento de las
obligacionespactadas en el contrato y demas documentos

contractuales.

Exigir al contratista la extensidn, ampliacion, restablecimiento u
otorgamiento degarantias si es del caso.

Controlar e informar periédicamente al ordenador del gasto sobre el avance
delcontrato con base en el plazo del mismo, cuando haya lugar a ello.
Conceptuar, con su debida justificacidn, sobre la viabilidad de las adiciones,
cesiones, prorrogas y demas modificaciones al contrato a las que haya lugar,
asicomo el envio de su correspondiente solicitud.

Suministrar al contratista toda la informacién y documentos necesarios
para lacorrecta ejecucién del contrato.

Requerir al contratista para que dé cumplimiento a las obligaciones que no
estécumpliendo de conformidad con lo pactado en el contrato.

Presentar los informes correspondientes sobre la ejecucién del contrato y
asistirtécnicamente al IMRD en asuntos relacionados con la ejecucién del
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mismo.

> Verificar para efectos de pago, que el contratista este cumpliendo con las
obligaciones de afiliacion y pagos al sistema de seguridad social integral, ARP
yaportes parafiscales, segln sea el caso, e informar en caso de existir
incumplimiento de estas obligaciones.

> Solicitar la imposicion de sanciones al contratista para lo cual deberd enviar
en forma oportuna el correspondiente informe acerca del incumplimiento,
asi comode los requerimientos efectuados al contratista y sus correlativas
respuestas.

> Elaborar la respuesta a los requerimientos o peticiones del contratista, segun
sucompetencia.

> Revisar las facturas o documentos equivalentes, y las cuentas de cobro
presentadas por el contratista verificando que en ellas se consignen
claramenteel concepto y valor del servicio prestado y de los bienes
entregados y que correspondan con la ejecucidn del objeto, obligaciones y
actividades pactadas yplazos convenidos.

4. Obligaciones a la finalizacién del contrato:

> Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato, referente a su
calidad,seriedad y cumplimiento.
> Solicitar a la Divisién Financiera y Presupuesto los correspondientes estados
decuentas del contratista.
Revisar los documentos necesarios para la liquidacidn final del contrato, si es delcaso.

PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del presente Contrato serd HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 contados a
partir de la suscripcidon del Acta de Inicio, entre las partes contratantes, con el visto bueno del
supervisor designado, previo cumplimiento de los Requisitos de Perfeccionamiento y Ejecucion
del mismo.

PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial para el presente Proceso de Contratacidon se estima en la suma de
TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($324.000.000,00) suma que incluye
todos los impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos, gastos y demas
erogaciones en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento del objeto del presente
proceso.
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Con la presentacién de la ficha técnica propuesta se invita a los proveedores interesados en
radicar cotizaciones para posteriormente adelantar el proceso de seleccion bajo la modalidad de

LICITACION PUBLICA, por parte del IMRD.

Proyecto: Javier Alberto Pefialoza Gelves. Apoyo juridico 4
Proyecto: Eduardo Calderdn - Profesional Contrat
Reviso: Martha Elena Cadena Duran — Asesora Juridica ...




