

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Capítulo NO PREVISTOS

Sub NO PREVISTOS

Item NP 1.32 Suministro e instalación de piso vinilo SPC VIC 1220×180×5 mm. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.

Unidad M2

01 - MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item	Código	Descripción	Unidad	Equipos	Rendimiento	Tarfia	Vr Total
01-01	310000	Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra	%	1.00	0.05	\$44,985.38	\$2,249.27

Valor Unitario Maquinaria \$2,249.27

02 - MATERIALES

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Desperdicio	Vr Unitario	Vr Total
02-01	300237	Vinilico Spc Sand	M2	1.00	5.00	\$104,967.00	\$110,215.35

Valor Unitario Materiales \$110,215.35

03 - TRANSPORTE


Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Distancia	Vr Unitario	Vr Total
------	--------	-------------	--------	----------	-----------	-------------	----------

Valor Unitario Transporte \$0.00

04 - MANO DE OBRA

Item	Código	Descripción	Unidad	Personas	Rendimiento	Vr Unitario	Vr Total
04-01	200010	Ayudante	Hr	2.00	0.55	\$12,371.01	\$44,985.38

Valor Unitario Mano de Obra \$44,985.38



Costo Directo	\$157,450.00
Administración 15.00%	\$23,618.00
Imprevistos 4.00%	\$6,298.00
Utilidad 5.00%	\$7,873.00
Iva/Utilidad 19.00%	\$1,496.00
Valor Total	\$196,735.00

Observaciones

Elaboró:

CONSORCIO PROVILL

Capítulo NO PREVISTOS
Sub NO PREVISTOS
Item NP 1.33 Suministro e instalación de lavamanos tipo mesón flotante en cuarzo blanco polar con base metálica estructural calibre 16.
Unidad ML

01 - MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item	Código	Descripción	Unidad	Equipos	Rendimiento	Tarfia	Vr Total
01-01	300062	Taladro Percutor Tipo Hilti	Día	1.00	1.00	\$57,755.00	\$57,755.00
01-02	310000	Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra	%	1.00	0.05	\$116,891.24	\$5,844.56

Valor Unitario Maquinaria \$63,599.56

02 - MATERIALES

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Desperdicio	Vr Unitario	Vr Total
02-01	300265	Cuarzo	ML	1.00	5.00	\$1,322,859.00	\$1,389,001.95
02-02	300266	Perfil Metalico Cal. 16	ML	2.50	5.00	\$17,650.00	\$46,331.25
02-03	300256	Tornillo De Fijacion	UN	5.00	4.00	\$380.00	\$1,976.00

Valor Unitario Materiales \$1,437,309.20

03 - TRANSPORTE

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Distancia	Vr Unitario	Vr Total
------	--------	-------------	--------	----------	-----------	-------------	----------

Valor Unitario Transporte \$0.00

04 - MANO DE OBRA

Item	Código	Descripción	Unidad	Personas	Rendimiento	Vr Unitario	Vr Total
04-01	200010	Ayudante	Hr	2.00	0.40	\$12,371.01	\$61,854.70
04-02	200018	Oficial Albañil	Hr	1.00	0.40	\$22,014.74	\$55,036.54

Valor Unitario Mano de Obra \$116,891.24

Maquinaria	\$63,599.56
Materiales	\$1,437,309.20
Transporte	\$0.00
Mano de Obra	\$116,891.24

Costo Directo	\$1,617,800.00
Administración 15.00%	\$242,670.00
Imprevistos 4.00%	\$64,712.00
Utilidad 5.00%	\$80,890.00
Iva/Utilidad 19.00%	\$15,369.00
Valor Total	\$2,021,441.00

Observaciones

Elaboró:

CONSORCIO PROVILL

Capítulo NO PREVISTOS
Sub NO PREVISTOS
Item NP 1.34 Suministro e instalación de gabinete cofre doble fondo RETIE 100×80×30 mm IP55 CL16.
Unidad UN

01 - MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item	Código	Descripción	Unidad	Equipos	Rendimiento	Tarfia	Vr Total
01-01	300062	Taladro Percutor Tipo Hilti	Día	1.00	1.00	\$57,755.00	\$57,755.00
01-02	310000	Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra	%	1.00	0.05	\$311,661.90	\$15,583.10

Valor Unitario Maquinaria \$73,338.10

02 - MATERIALES

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Desperdicio	Vr Unitario	Vr Total
02-01	300268	Gabinete Cofre Doble Fondo	UN	1.00	0.00	\$980,000.00	\$980,000.00
02-02	300269	Breaker Industrial 25Ka 3X50 Amp	UN	2.00	0.00	\$276,000.00	\$552,000.00
02-03	300270	Breaker Riel 2 X 20 Amp	UN	4.00	0.00	\$58,250.00	\$233,000.00

Valor Unitario Materiales \$1,765,000.00

03 - TRANSPORTE

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Distancia	Vr Unitario	Vr Total
------	--------	-------------	--------	----------	-----------	-------------	----------

Valor Unitario Transporte \$0.00

04 - MANO DE OBRA

Item	Código	Descripción	Unidad	Personas	Rendimiento	Vr Unitario	Vr Total
04-01	200010	Ayudante	Hr	2.00	0.15	\$12,371.01	\$164,920.43
04-02	200025	Oficial Eléctrico	Hr	1.00	0.15	\$22,014.74	\$146,741.47

Valor Unitario Mano de Obra \$311,661.90

Maquinaria	\$73,338.10
Materiales	\$1,765,000.00
Transporte	\$0.00
Mano de Obra	\$311,661.90

Costo Directo	\$2,150,000.00
Administración 15.00%	\$322,500.00
Imprevistos 4.00%	\$86,000.00
Utilidad 5.00%	\$107,500.00
Iva/Utilidad 19.00%	\$20,425.00
Valor Total	\$2,686,425.00

Observaciones

Elaboró:

CONSORCIO PROVILL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Capítulo NO PREVISTOS
Sub NO PREVISTOS
Item NP 1.35 Suministro e instalación de tablero eléctrico de 12 circuitos, en gabinete metálico con puerta, pintado electrostáticamente, grado de protección mínimo IP-
Unidad UN 40.

01 - MAQUINARIA Y EQUIPOS							
Item	Código	Descripción	Unidad	Equipos	Rendimiento	Tarfia	Vr Total
01-01	300062	Taladro Percutor Tipo Hilti	Día	1.00	1.00	\$57,755.00	\$57,755.00
01-02	310000	Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra	%	1.00	0.05	\$584,458.83	\$29,222.94

Valor Unitario Maquinaria \$86,977.94

02 - MATERIALES							
Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Desperdicio	Vr Unitario	Vr Total
02-01	300225	Tablero Con Puerta De 12 Circuitos	UN	1.00	0.00	\$634,543.00	\$634,543.00
02-02	300226	Breaker 1 X 20A	UN	5.00	0.00	\$68,750.00	\$343,750.00
02-03	300271	Tornillo Chazo Con Aleta	UN	4.00	0.00	\$290.00	\$1,160.00

Valor Unitario Materiales \$979,453.00

03 - TRANSPORTE							
Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Distancia	Vr Unitario	Vr Total

Valor Unitario Transporte \$0.00

04 - MANO DE OBRA							
Item	Código	Descripción	Unidad	Personas	Rendimiento	Vr Unitario	Vr Total
04-01	200010	Ayudante	Hr	2.00	0.08	\$12,371.01	\$309,274.90
04-02	200025	Oficial Eléctrico	Hr	1.00	0.08	\$22,014.74	\$275,183.93

Valor Unitario Mano de Obra \$584,458.83

Maquinaria	\$86,977.94	Costo Directo	\$1,650,889.77
Materiales	\$979,453.00	Administración 15.00%	\$247,633.00
Transporte	\$0.00	Imprevistos 4.00%	\$66,036.00
Mano de Obra	\$584,458.83	Utilidad 5.00%	\$82,544.00
		Iva/Utilidad 19.00%	\$15,683.00
		Valor Total	\$2,062,785.77

Observaciones

Elaboró:

CONSORCIO PROVILL

Capítulo NO PREVISTOS
Sub NO PREVISTOS
Item NP 1.36 Suministro e instalación de pasamanos en acero inoxidable.
Unidad ML

01 - MAQUINARIA Y EQUIPOS

Item	Código	Descripción	Unidad	Equipos	Rendimiento	Tarfia	Vr Total
01-01	300041	Soldador Electrico	Día	1.00	1.00	\$86,820.00	\$86,820.00
01-02	300062	Taladro Percutor Tipo Hilti	Día	1.00	1.00	\$57,755.00	\$57,755.00
01-03	310000	Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra	%	1.00	0.05	\$172,268.67	\$8,613.43

Valor Unitario Maquinaria \$153,188.43

02 - MATERIALES

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Desperdicio	Vr Unitario	Vr Total
02-01	300239	Tubo De Acero Inoxidable Calibre 18	ML	1.20	5.00	\$58,100.00	\$73,206.00
02-02	300240	Anclaje Metalico Tipo Flanche	UN	2.00	0.00	\$42,600.00	\$85,200.00
02-03	100831	Soldadura 6013 X 1/8"	Kg	0.50	5.00	\$21,556.00	\$11,316.90

Valor Unitario Materiales \$169,722.90

03 - TRANSPORTE

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Distancia	Vr Unitario	Vr Total
------	--------	-------------	--------	----------	-----------	-------------	----------

Valor Unitario Transporte \$0.00

04 - MANO DE OBRA

Item	Código	Descripción	Unidad	Personas	Rendimiento	Vr Unitario	Vr Total
04-01	200010	Ayudante	Hr	2.00	0.27	\$12,371.01	\$91,158.47
04-02	200020	Oficial Carpintero Metalico	Hr	1.00	0.27	\$22,014.74	\$81,110.20

Valor Unitario Mano de Obra \$172,268.67

Maquinaria	\$153,188.43	Costo Directo \$495,180.00
Materiales	\$169,722.90	Administración 15.00% \$74,277.00
Transporte	\$0.00	Imprevistos 4.00% \$19,807.00
Mano de Obra	\$172,268.67	Utilidad 5.00% \$24,759.00
		Iva/Utilidad 19.00% \$4,704.00
		Valor Total \$618,727.00

Observaciones

Elaboró:

CONSORCIO PROVILL