Nombre del proyecto	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO GGC 2061 DE 2025 - Administrar los recursos, gestionar y realizar el proyecto denominado ""IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN MAICAO, ALBANIA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA".
Objeto	CONTRATO DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL, PREDIAL, SOCIAL Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS EN MAICAO, ALBANIA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

I. Metodología.

Que el 12 de diciembre de 2025, se suscribió el Contrato interadministrativo GGC 2061-2025 en la plataforma SECOP II entre DISPAC y el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, cuyo objeto es *ADMINISTRAR, GESTIONAR Y REALIZAR EL PROYECTO DENOMINADO "DISEÑO E INGENIERÍA DE DETALLE, PLAN DE GESTIÓN Y FORMACIÓN SOCIAL, E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CENTRALIZADO SOLAR FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE NUQUÍ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS"*.

Que la Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio elaboró los Estudios Previos del Contrato GGC 2061 DE 2025, los cuales forman parte integral del contrato interadministrativo GGC 2061 DE 2025.

El contrato GGC 2061 DE 2025 tiene un valor de TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. ($322.709.746.890,00).

El presupuesto realizado por el MME y entregado a DISPAC, conforme al Anexo técnico del contrato interadministrativo, es de $322.709.746.890 de los cuales se asigna a la interventoría el 4,5% de los costos directos más indirectos, es decir la suma de $10.334.411.927 como se observa en la siguiente tabla:

TOTAL COSTOS DIRECTOS		**$ 228.547.979.384**
ADMINISTRACIÓN	23%	$ 52.733.900.512
IMPREVISTOS	2%	$ 4.570.959.588
UTILIDADES	5%	$ 11.427.398.969
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	30%	**$ 68.732.259.069**
TOTAL COSTOS DIRECTO + INDIRECTOS		**$ 297.280.238.453**
INTERVENTORIA	4,5%	**$ 10.334.411.927**
TOTAL COSTOS DIRECTO + INDIRECTOS + INTERVENTORIA		**$ 307.614.650.380**
ADMINISTRACION DELEGADA	5,0%	**$ 11.427.398.969**
PLAN DE GESTIÓN, CARACTERIZACIÓN, FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL CE (ESCUELA TEJ)	1,6%	**$ 3.667.697.541**
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (COSTOS DIRECTO + INDIRECTOS + INTERVENTORIA + CAPACITACION+ADMINISTRACION DELEGADA)		**$ 322.709.746.890**

Tabla extraída del presupuesto del proyecto Anexo técnico del contrato interadministrativo GGC 2061 DE 2025

En relación a lo expuesto previamente se dispone del presupuesto para la contratación de la interventoría del proyecto por el valor de $10.334.411.927.

II. Estimación del valor a contratar.

Como se expuso, el valor a contratar es de DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE INCLUIDO IVA (10.334.411.927), los cuales se encuentran incluidos en el presupuesto de gastos de DISPAC vigencia 2026 autorizado en junta directiva número 388 del 6 y 7 de noviembre de 2026.

ELABORÓ	REVISÓ
RICARDO ARTURO RIBERO ROJAS Contratista	**MELISSA RODRIGUEZ CHADID** Contratista