GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Republica de Colombia

CONVENIO N*: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°25AS122C2735 DE 2025

CONVENIANTE/NIT: | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA — SECRETARIA DE |890.900.286-0
SEGURIDAD, JUSTICIA'Y PAZ

CONVENIANTE MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA - ANTIOQUIA | 890.981.868-3
EJECUTOR/NIT:

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA
EN ESPACIOS PUBLICOS, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, ADECUACION,
OBJETO: DOTACION, AMPLIACION Y/O CONSTRUCCION DE ESCENARIOS
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION
DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LA LINEA DE INVERSION V DE LA
TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA — TESCC,
EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA — ANTIOQUIA.

_ La inversion de este proyecto tiene un valor total de CUATROCIENTOS
VALOR: SESENTA Y SIETE MILLONES SESENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y
NUEVE PESOS ($467.060.579), este recurso es para la ejecucion de las
respectivas obras, los cuales seran aportados por la Secretaria de Seguridad,
Justicia y Paz en el marco de las Actas de Incorporacion N°1 y N°2,

El término de duracién del presente Convenio Interadministrativo, sera de SIETE
PLAZO: (7) meses contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, sin exceder el
treinta y uno (31) de diciembre de 2026.

Paragrafo 1: El Plazo establecido para ejecutar la obra sera de TRES (3) meses
para el proyecto “ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLACA
POLIDEPORTIVA AUXILIAR CANCHA DE FUTBOL DEL SECTOR PIE DE
CUESTA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE
CUERQUIA, ANTIOQUIA”.

Paragrafo 2: Durante el plazo establecido se contemplan los procesos de
contratacion por parte del municipio ejecutor y la liquidacion del/los contratos(s)
derivado(s).

DOMICILIO: Medellin

ESTUDIO PREVIO N° | o5a8122C2735

Entre los suscritos a saber BRIGADIER GENERAL (R) LUIS EDUARDO MARTINEZ GUZMAN, mayor de
edad, identificado con cédula de ciudadania N°15.986.183 de Manzanares - Caldas, actuando en calidad de
ordenador del gasto de la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia, segun
Decreto de Nombramiento No. 2024070005184 del 31 de diciembre de 2024 y acta de posesion del 1 de
enero del 2025, delegado para contratar mediante el Decreto Departamental N°2025070000089 del 3 de
enero de 2025 en concordancia con el Decreto con fuerza de Ordenanza N° 2024070003913 del 5 de
septiembre de 2024, debidamente facultado para la celebracién del presente documento, por la Constitucion
Politica de Colombia, la Ley 80 de 1993, su Decreto Reglamentario N°1082 de 2015 y demas normas que
los modifiquen, adicionen o complementen, de una parte, quien para los efectos del presente documento se
denominara EL DEPARTAMENTO, identificado con NIT N°890.900.286-0, por una parte; y de otra parte,
JOSE FERNANDO CHAVARRIA CHAVARRIA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania N°©
3.556.296, actuando en nombre y representacion legal del MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA -
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ANTIOQUIA, identificado con NIT 890.981.868-3, seguin consta en el acta de posesion y quien en adelante
se denominara EL MUNICIPIO O CONVENIANTE EJECUTOR, se ha acordado celebrar el presente
convenio interadministrativo, conforme a los principios de colaboraciéon arménica entre entidades publicas y
en ejercicio de sus funciones misionales, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1) Que la Constitucién Politica en el articulo 1, define a Colombia como un Estado Social de Derecho, el
cual se encuentra fundado en la prevalencia del interés general, constituyéndose como fines esenciales
del mismo (... ) servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucién; facilitar la participacion de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida econdémica, politica, administrativa y cultural de la Nacion; defender
la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia
de un orden justo”. Asi mismo el articulo 2° establece que “son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitucion”. 2) Que por mandato del Articulo 209 de la Constitucion Politica,
“la funcién administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de funciones”. Ademas, establece que las
autoridades administrativas deben “coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines
del Estado.” 3) Que de acuerdo con el Articulo 298 de la Constitucion Politica de Colombia "Los
departamentos tienen autonomia para la administracion de los asuntos seccionales y la planificacion y
promocion del desarrollo econémico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la
Constitucién. Los departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinacién, de
complementariedad de la accion municipal y de intermediacién entre la nacion y los municipios (...)". 4)
Que el Departamento de Antioquia es una persona juridica de derecho publico, actia bajo el principio de
autonomia dentro de los limites legales y constitucionales, administran recursos propios y las otras fuentes
de recursos transferidos a los mismos, se gobiernan por autoridades propias, ejercer ademas las
competencias que les correspondan y establecen los tributos necesarios conforme a la ley para el
cumplimiento de sus funciones y participan en las rentas nacionales. Asimismo, el Departamento de
Antioquia, por via del numeral 7mo del articulo 05 de la Ley 2200 de 2022, en materia de contratacion
publica, se regira para todos los efectos por la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y demas normas que la
modifiquen, adicionen o sustituyan. Para el efecto, el estatuto general de la contratacién piblica menciona
en su articulo primero a los Departamentos y les da la calidad de entidades estatales, las cuales, tienen
capacidad para contratar precisamente por via de la Ley 1150 de 2007, la cual expone en su articulado las
formas y los medios que tienen las entidades para lograr los fines estatales, a saber: La contratacién
Estatal. 5) La Ley 489 de 1998, en su articulo 3°, consagra que los principios de la funcion administrativa
se desarrollaran “conforme a los principios constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe,
igualdad, moralidad, celeridad, economia, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participacién, publicidad,
responsabilidad y transparencia”, y que ademas en su articulo 95 consagra que “las entidades publicas
podran asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar
conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebracién de convenios administrativos”.
Asi mismo, el articulo 6° de la norma en comento establece que “en virtud del principio de coordinacién y
colaboracién, las autoridades administrativas deben garantizar la armonia en el ejercicio de sus respectivas
funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales, y en consecuencia, deben prestar su
colaboracién a las demas entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y abstenerse de impedir 0
estorbar su cumplimiento por los 6rganos, dependencias, organismos y entidades titulares”. 6) Que, para
el cumplimiento de los fines del Estado, es necesario el aprovisionamiento de bienes, obras y servicios por
parte de los 6rganos publicos mediante la contratacion. Luego, el objeto de los contratos no es otro que la
adquisicion de bienes, obras y servicios tendientes a lograr los fines del Estado en forma legal, arménica y
eficaz. Es por ello por lo que la contratacion estatal debe inscribirse en los principios axiol6gicos del Estado
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social de derecho, que irradian todas las disposiciones contractuales previstas en la Constitucion. Asi las
cosas, el Departamento de Antioquia hace uso del sistema de compras y contratacion publica, el cual se
convierte en una herramienta esencial para la aplicacion de los principios del Buen Gobierno y el
cumplimiento de los fines del Estado; por lo tanto, la entidad procura que los objetivos y metas de la misma,
las metas del Plan Nacional de Desarrollo y los planes de desarrollo territorial, segun sea el caso, posibiliten
la materializacion de politicas plblicas y el logro de sus objetivos. 7) Que el articulo 339 de la Constitucion
Politica, en su inciso segundo establece que las entidades territoriales deben elaborar y adoptar de manera
concertada entre ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con la finalidad de asegurar el uso
eficiente de sus recursos y el desempefio adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la
Constitucién y la ley. 8) Que el Plan de Desarrollo “Por Antioquia Firme 2024-2027”, establece una hoja
de ruta para la inversién publica de Antioquia, alli se establece de manera ordenada, coherente e integral
los objetivos estratégicos, las metas, los medios, los recursos técnicos, financieros y humanos que se
requieren para promover el desarrollo del territorio; asi mismo, este Plan de Desarrollo contiene los
planteamientos propuestos mediante ejercicios participativos llevados a cabo en todas las subregiones de
Antioquia. 9) Que el Plan de Desarrollo, establece una de las banderas denominadas FIRMES POR LA
SEGURIDAD, el cual tiene como objetivo: Consolidar la presencia y control territorial en los barrios y
veredas de Antioquia, para combatir y disuadir la criminalidad, generar tranquilidad a la poblacién, promover
la participacion e incentivar la inversion privada. 10) Dentro del componente estratégico del Plan de
Desarrollo “Por Antioquia Firme 2024-2027”, se plantean Lineas Estratégicas, Componentes y
Programas, que engloban la propuesta de inversion publica para satisfacer las necesidades del territorio y
la poblaciéon de Antioquia, en especifico, las acciones de prevencién y promocién, que buscan garantizar
el desarrollo y bienestar de los habitantes del territorio antioquefio, en especifico en tema de seguridad y
convivencia como lo dispone la LINEA ESTRATEGICA 1. SEGURIDAD DESDE LA DEMOCRACIA Y LA
JUSTICIA, COMPONENTE 1.3. SEGURIDAD, JUSTICIA Y CONVIVENCIA, PROGRAMA 1.3.4.
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA. 11)
Que para la ejecucion de los programas mencionados, el Departamento de Antioquia cuenta con recursos
del Fondo de Seguridad Territorial - FONSET-, creado mediante la Ley 418 de 1997, prorrogada,
modificada y adicionada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010, 1738 de
2014, 1941 de 2018, 2197 de 2022 y 72 de 2022, reglamentada por los Decretos Nacionales 399 de 2011
y 1066 de 2015 se dispuso en sus articulos 122 y 119, respectivamente, la creacion del Fondo Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON, al igual que los Fondos Territoriales de Seguridad -
FONSET; con caracter de "Fondo Cuenta", instituyendo la distribucion de dichos recursos, para la atencién
de las necesidades regionales de seguridad y convivencia, de conformidad con los Planes de Desarrollo y
los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana - PISCC, en materia de dotacién, pie de
fuerza, actividades de prevencion, proteccion y todas aquellas que faciliten la gobernabilidad local. 12) Que
para complementar la inversion en seguridad y convivencia ciudadana, que permita la implementacion de
los programas y proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo Departamental, que a su vez estan
armonizados con el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana — PISCC Departamental, la
Asamblea aprobé la Ordenanza N°50 del 17 de diciembre de 2024, que impone la Tasa Especial de
Seguridad y Convivencia Ciudadana - TESCC, con destino a financiar el fondo cuenta territorial de
seguridad para fomentar la seguridad ciudadana, con una temporalidad comprendida entre el 1 de enero
de 2025 y el 31 de diciembre de 2027. 13) Que el 26 de marzo de 2025, el Departamento de Antioquia —
Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz suscribié con el Institutito para el Desarrollo de Antioquia, IDEA el
Convenio Interadministrativo de Asociacién Marco N°25AS122C2128 de 2025 cuyo objeto es: “Convenio
interadministrativo de asociacién marco con el propdsito de aunar esfuerzos para la constitucién de un
fondo especial de recursos destinados a la implementacion de los proyectos de las lineas de inversion de
la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana - TESCC, impuesta en el Departamento de
Antioquia mediante la Ordenanza N°50 del 17 de diciembre de 2024”, con acta de inicio de fecha 02 de
abril de 2025 y fecha de terminacion 31 de diciembre de 2027. 14) Que en la clausula tercera, el
presupuesto (valor) de Convenio Interadministrativo Marco N°25AS122C2128 de 2025 se estipulé como
indeterminado pero determinable, y correspondera a la sumatoria del valor de las actas de incorporacion
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de recursos segun el techo presupuestal definido en la Ordenanza 50 de 2024 “Por medio de la cual se
impone la tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana” y los correspondientes certificados de
disponibilidad presupuestal emitidos por la Secretaria de Hacienda en cada vigencia. Cada acta de
incorporacion tendra un valor determinado conforme a las lineas de inversion y proyectos a desarrollar,
segun la distribucion y apropiacion presupuestal de recursos del recaudo de la Tasa de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, que permitan dar cumplimiento al objeto y alcances del Convenio Marco. En este
sentido, una vez creado el fondo especial, se constituye el vehiculo necesario para la suscripcién de las
Actas de Incorporacion de los recursos requeridos para la materializacion de los proyectos definidos en las
lineas de inversion de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, a través de contratacion
derivada o actas de ejecucion. 15) Que la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz y el Instituto para el
Desarrollo de Antioquia -IDEA suscribieron el pasado 09 de mayo de 2025, Acta de Incorporacion de
Recursos N°01 - Convenio Interadministrativo identificacion Gobernacién N°4600018028 e identificacion
IDEA N°0116 — SIIF 10000946, cuyo objeto es: “Acta de Incorporacién N°01 de recursos al convenio marco
N°25AS122C2128 — cuyo objeto es “Convenio interadministrativo de asociacién marco con el propésito de
aunar esfuerzos para la constitucion de un fondo especial de recursos destinados a la implementacién de
los proyectos de las Lineas de Inversién de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana -
TESCC, impuesta en el Departamento de Antioquia mediante la Ordenanza N°50 del 17 de diciembre de
2024”, Esta Acta de Incorporacion N°1 contd con la apropiacion presupuestal por parte del Departamento
de los $317.392.476.922 aprobados en la Ordenanza 05 de 2025 y su Decreto de Incorporacion D
2025070000919 del 10/03/2025. 16) Que posterior a ello, mediante Ordenanza N°26 del 25 de julio de 2025
“Por medio de la cual se autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias”, la Asamblea Departamental
de Antioquia, ordena: “Autorizar al Gobernador del Departamento de Antioquia para asumir compromisos
con cargo a vigencias futuras ordinarias para el proyecto “Fortalecimiento de la infraestructura para la
seguridad, la justicia y la convivencia ciudadana en el Departamento de Antioquia; por un valor de CIENTO
SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL
CIENTO SESENTA 'Y SIETE PESOS M.L. ($176.131.772.167), contando con apropiacion del 15% para la
vigencia 2025.” 17) Que, en virtud de lo anterior, el 25 de agosto de 2025 la Secretaria de Hacienda emite
el Certificado de Vigencia Futura No. 6000003472 por valor de CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO
TREINTA'Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS
M.L. ($176.131.772.167). 18) Que la apropiacion presupuestal de la vigencia 2025 requerida para la
aprobacion de la Ordenanza de la Vigencia Futura Ordinaria, se encuentra comprendida en el Acta de
Incorporacién N°1, en la Linea de Inversién V. Convivencia: Placas Polideportivas, de la Tasa Especial de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, rubro del Fondo de Seguridad Territorial — FONSET 0-2171 de la
Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, por un valor de: TREINTAY UN MIL OCHENTA'Y
DOS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/L
($31.082.077.441). 19) Que la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz y el Instituto para el Desarrollo de
Antioquia -IDEA suscribieron el 26 de septiembre de 2025, Acta de Incorporacién de Recursos N°02 -
Convenio Interadministrativo identificacion Gobernacion N° 25AS122C2440 e identificacion IDEA N° 0261,
cuyo objeto es: “Acta de Incorporacion N°02 de recursos al convenio marco N°25AS122C2128 — cuyo
objeto es “Convenio interadministrativo de asociacién marco con el propésito de aunar esfuerzos para la
constitucién de un fondo especial de recursos destinados a la implementacion de los proyectos de las
Lineas de Inversion de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana - TESCC, impuesta en el
Departamento de Antioquia mediante la Ordenanza N°50 del 17 de diciembre de 2025. 20) Que la Linea
V. Convivencia: Placas Polideportivas tiene un presupuesto asignado total en el periodo 2025-2027 de
$233.603.027.252, distribuido asi:

LINEA DE INVERSION TOTAL 2025 TOTAL 2026 Total 2025 -2027

LINEA V.
CONVIVENCIA PLACAS $57.471.255.084 | $176.131.772.167 |$233.603.027.252
POLIDEPORTIVAS
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21)Que los proyectos a implementar a través de la suscripcion del Acta de Incorporacién N°1 y N°2 de
Recursos, de la linea de Inversién V. Convivencia: Placas Polideportivas que se plantean en la necesidad
de crear espacios seguros en los diferentes municipios del Departamento de Antioquia, por lo tanto se ha
planeado la celebracién de convenios interadministrativos para el mejoramiento, dotacién, adecuacion,
mantenimiento y/o construccion de diferentes escenarios deportivos en todo el Departamento. 22) Que
mediante oficio con radicado N°2025030534398 del 31/10/2025, la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz
envio invitacion al municipio de SAN ANDRES DE CUERQUIA - ANTIOQUIA, para celebrar Convenio
Interadministrativo para la “ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA
AUXILIAR CANCHA DE FUTBOL DEL SECTOR PIE DE CUESTA DE LA ZONA URBANA DEL
MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA, ANTIOQUIA”. 23) Que el municipio de San Andrés de
Cuerquia — Antioquia acepté de manera formal la invitacion enviada por la Secretaria de Seguridad, Justicia
y Paz y adjunté la documentacion requerida para la celebraciéon del convenio interadministrativo. 24) Que
la suscripcién del convenio interadministrativo, entre el Departamento de Antioquia - Secretaria de
Seguridad, Justicia y Paz y el municipio de SAN ANDRES DE CUERQUIA - ANTIOQUIA, permitira a sus
partes materializar la implementacién de los proyectos definidos en la Linea de inversion V. Convivencia:
Placas Polideportivas de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana - TESCC, impuesta en
el Departamento de Antioquia mediante la Ordenanza N°50 del 17 de diciembre de 2024 y la Ordenanza
N°26 del 25 de julio de 2025, a través de la suscripcién de contratos, convenios y/o actas de ejecucion
derivadas. 25) Que el municipio de SAN ANDRES DE CUERQUIA - ANTIOQUIA, en observancia de la
Constitucién Politica y en armonia con Plan de Desarrollo Departamental “Por Antioquia Firme 2024-
20277, se articula plenamente con su respectivo Plan de Desarrollo municipal 2024-2027 “CAMPO
PRODUCTIVO, MUNICIPIO PROSPERO”. 26) Que se verifico la idoneidad y la capacidad administrativa
del municipio, cumpliendo este en un todo con los requerimientos y objetivos institucionales, en lo que
respecta la implementacion del proyecto. 27) Que, celebrar el presente convenio interadministrativo con el
municipio de SAN ANDRES DE CUERQUIA - ANTIOQUIA, resulta ser pieza clave para el desarrollo y
ejecucidn del objeto contractual, siendo indispensable para lograr el mejoramiento del escenario deportivo
en el municipio, permitiendo la prevencion situacional del delito, la prevencién de la delincuencia juvenil;
uso y utilizacion de nifios, nifias, adolescentes y jévenes; la convivencia pacifica e incidencia positiva en la
percepcion de seguridad territorial, como estrategia de entornos deportivos seguros. 28) Que la actividad
contractual del Estado debe desarrollarse en virtud de los principios de transparencia, economia, igualdad,
responsabilidad y moralidad administrativa, previstos en la Ley 80 de 1993, asi como en los postulados que
rigen la funcion publica (articulo 209 Constitucién Politica). El principio de economia tiene como finalidad
asegurar la eficiencia de la Administracion en la actividad contractual, traducida en lograr los maximos
resultados, utilizando el menor tiempo y la menor cantidad de recursos con los menores costos para el
presupuesto estatal. 29) Que mediante Decreto departamental Nro. 2025070000089 del 03/01/2025 el
Gobernador del Departamento de Antioquia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales,
deleg6 la funcion para adelantar todas las actividades precontractuales, contractuales y pos contractuales
necesarias para el cumplimiento de los fines del Departamento de Antioquia, asi como la funcién para
ordenar el gasto, expedir los actos administrativos relativos a la actividad contractual y celebrar contratos
0 convenios sin consideracién a la cuantia en cada uno de los Secretarios (as) de Despacho Misionales y
de Apoyo Transversal, Directores (as) de los Departamentos Administrativos, Gerente de Auditoria Interna
y Jefe de Oficina Privada, con relacion a su mision, objetivos y funciones establecidos en el Decreto con
fuerza de Ordenanza N° 2024070003913 del 5 de septiembre de 2024 y las demas normas que lo
modifiquen, reglamenten, adicionen o complementen. 30) Que el fundamento legal que justifica la causal
gue se invoca para contratar directamente el convenio de asociacion, es: Lo establecido en el articulo 95
de la Ley 489 de 1998, asi: “ARTICULO 95.- Asociacion entre entidades publicas. Las entidades publicas
podran asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar
conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebracion de convenios
interadministrativos o la conformacién de personas juridicas sin animo de lucro. Y el inciso primero del
literal c) del numeral 4 del articulo 2 de la ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 92 de la Ley 1474
de 2011 dispone que “los contratos o convenios interadministrativos se podran celebrar de manera directa
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siempre y cuando las obligaciones derivadas del mismo tengan relacion directa con el objeto de la entidad
ejecutora sefialado en la ley o en sus reglamentos (...)". Asi como lo definido en el Decreto 1082 de 2015
en su articulo 2.2.1.2.1.4.1. el cual establece la necesidad de expedir el Acto administrativo de justificacién
de la contratacion directa, el cual debe contener: 1. La causal que invoca para contratar directamente, 2.
El objeto del contrato, 3. El presupuesto para la contratacion y las condiciones que exigira al contratista. 4.
El lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos previos. Que el articulo
2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del
Sector Administrativa de Planeacion Nacional' en lo referente a los Convenios interadministrativos prevé
gue la modalidad de seleccién para la contratacion entre Entidades Estatales es la contratacion directa; vy,
en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del decreto mencionado. 31) Que
la celebracién del presente convenio interadministrativo fue recomendado por el Comité Interno de
Contratacion de la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz mediante Acta N° 53 del 31 de octubre de 2025;
en el mismo sentido, y aprobado por el Comité de Orientacién y Seguimiento a la contratacion del
Departamento de Antioquia en sesion ndmero 062 del 31 de octubre de 2025. 32). Que no existiendo
inhabilidades o incompatibilidades o conflicto de intereses que puedan viciar el presente convenio, es viable
la celebracién del presente convenio interadministrativo entre el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA y el
MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA - ANTIOQUIA, en calidad de CONVENIANTE EJECUTOR.
32) Que los estudios y documentos previos pueden consultarse en la oficina 301 de la Secretaria de
Seguridad, Justicia y Paz de la Gobernacion de Antioquia, ubicada en la direccion calle 42B N°52 — 106,
Centro Administrativo Departamental “José Maria Cérdoba” o en la pagina del Sistema Electrénico para la
Contratacion Publica SECOP I, una vez sea perfeccionado y legalizado el convenio. 33) Que para la
suscripcién del convenio se expidid6 Resolucion No. 2025061005212 del 05 de octubre de 2025, en
cumplimiento de lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y las
normas que lo adicionan o lo complementan, y teniendo en cuenta las siguientes:

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER LA
CONVIVENCIA EN ESPACIOS PUBLICOS, MEDIANTE EL
MEJORAMIENTO, ADECUACION, DOTACION, AMPLIACION Y/O
CLAUSULA PRIMERA. CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS,
OBJETO: EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS
DERIVADOS DE LA LINEA DE INVERSION V DE LA TASA ESPECIAL
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA — TESCC, EN EL
MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA — ANTIOQUIA.
La constitucion del presente convenio interadministrativo tiene como
alcance del objeto las siguientes actividades:

- Mejoramiento, adecuacion, dotacién, ampliacién y/o construccion
del escenario deportivo y recreativo presentado en los proyectos
denominados: “ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA
PLACA POLIDEPORTIVA AUXILIAR CANCHA DE FUTBOL
DEL SECTOR PIE DE CUESTA DE LA ZONA URBANA DEL
MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA, ANTIOQUIA”,
presentado por el municipio convocatoria efectuada mediante
Circular No. 2025000013 del 25 de febrero de 2025 emitida por
INDEPORTES ANTIOQUIA, en la que se realizd
“CONVOCATORIA PARA COFINANCIACION DE PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN
MATERIA DE ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS
ESCENARIOS EN LOS MUNICIPIOS Y/O DISTRITOS DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” igualmente se requiere

CLAUSULA SEGUNDA.
ALCANCE:
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implementar las respectivas acciones técnicas y administrativas
necesarias para culminar exitosamente los procesos de
mejoramiento de los escenarios deportivos, por la Secretaria de
Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia.

- Aunar esfuerzos entre el municipio y el departamento para la
apropiacién del espacio publico y el mejoramiento del escenario
deportivo y recreativo, teniendo como propésito la prevencion
situacional del delito, prevencion de la delincuencia juvenil; uso y
utilizacion de nifios, nifias, adolescentes y jovenes; convivencia
pacifica e incidencia positiva en la percepcion de seguridad
territorial, como estrategia de entornos deportivos seguros.

Para el cumplimiento del objeto, el conveniante debera desarrollar todas
las actividades que sean necesarias para garantizar la ejecucién de los
componentes descritos en las especificaciones técnicas; teniendo en
cuenta las caracteristicas y especificidades de los documentos aportados
como anexos que hacen parte del presente proceso contractual.

La implementacién de las actividades necesarias para la ejecucién de la
intervencién se realizara a través del Municipio de San Andrés de
Cuerquia - Antioquia, quien en su condicién de conveniante ejecutor
realizarq la gestibn para la implementacion de las acciones que se
contemplan dentro del alcance de mejoramiento, adecuacion,
mantenimiento y/o construccién de los escenarios deportivos aprobados.

Todo lo mencionado anteriormente, se debe llevar a cabo en el marco de
los principios de planeacion, coordinacion, concurrencia, subsidiariedad y
complementariedad consagradas en la Constitucion Politica y las Leyes
que rigen la materia en Colombia.

CLAUSULA TERCERA. | Para la ejecucién de las actividades de mejoramiento, adecuacion,
ESPECIFICACIONES dotacién, mantenimiento y/o construccién, deben consultarse las hormas
TECNICAS: gue a continuacion se enumeran en sus Ultimas versiones y/o revisiones.

- La Norma Colombiana Sismo Resistente, Ultima versién 2010, la
cual contiene el Reglamento Colombiano de Construccién Sismo
Resistente, mediante Decreto 926 del 19 de marzo 2010 y Ley
400 de 1997. Asi mismo, las Normas Técnicas Colombianas de
ICONTEC primaran sobre cualquier tipo de normas existentes
nombradas en estas especificaciones y/o propuestas por el
contratista.

Las normas nacionales e internacionales para materiales, construccion y
montaje, que se mencionan en las especificaciones forman parte de
éstas; en cuanto a las especificaciones que se refieran a dichas normas
se aplicara su Ultima edicion. No obstante, se aceptardn normas
equivalentes debidamente reconocidas y que en aprobacién por la
interventoria y en opinién de la supervision designada por el contratista y
de la supervision designada por la Secretaria de Seguridad, Justicia y
Paz, sean aplicables y aseguren una calidad igual o mejor de los
mejoramientos, adecuaciones y/o mantenimiento.
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Asi mismo, en cuanto a las obligaciones especificas en materia de
normatividad técnica y de calidad a cumplir en la ejecucion, se debe
verificar el documento Anexo 1: Anexol Guia y Especificaciones
Técnicas para construccion de placas polideportivas

Las presentes especificaciones técnicas se elaboran con el propdsito de
orientar y garantizar la ejecucién adecuada del objeto del presente
Convenio interadministrativo, ademas que aseguran que la ejecucion de
las obras se realice bajo parametros de calidad, sostenibilidad,
funcionalidad, seguridad operativa y pertinencia territorial, teniendo en
cuenta diferentes condiciones del escenario deportivo. Igualmente,
permiten garantizar el cumplimiento del marco normativo vigente en
materia de infraestructura, contratacion estatal, seguridad y defensa, asi
como una adecuada articulacién entre las entidades intervinientes.

El alcance del presente Convenio se circunscribe de manera exclusiva a
la ejecucién de actividades de mejoramiento, adecuacién, dotacion,
mantenimiento y/o construccion de la infraestructura objeto de este. En
virtud de lo anterior, se precisa que no hacen parte del alcance
contractual las actividades que no estén relacionadas en el presente
convenio, ni cualquier otra intervencion que exceda lo descrito. Cualquier
actividad diferente a las aqui estipuladas se entendera como excluida del
objeto contractual, y en consecuencia, no podra ser ejecutada, ni
reconocida técnica, juridica o financieramente dentro de la presente
contratacion.

De igual manera deberan ser tenidas en cuenta las normas generales,
particulares, los requerimientos ambientales y las que se dicten en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo descritos en los Estudios
Previos del presente proceso.

En Colombia, para todo lo relacionado a los mejoramientos, adecuacion
y/o mantenimiento de obra, se han desarrollado una serie de lineamientos
técnicos y juridicos, para lo cual verificara que el conveniante ejecutor
realice los tramites, autorizaciones, permisos y licencias que apliquen en
la implementacion del presente convenio, asi, de acuerdo con la siguiente
normatividad o lineamientos, segun corresponda:

e Normas de Construccién y Disefio
NSR-10 / NSR-2010: Reglamento obligatorio para disefio y
construccion sismo resistente en Colombia.
Ley 400 de 1997 y Ley 1229 de 2008: Marco legal de estructuras
sismo resistentes.
NTC 1500, NTC 5693, NTC 2738, NTC 3327, 4106, 4112: Normas
técnicas para concreto, cargas de disefio, ensayos de materiales
y suelos.
ASTM D2487 y D2488: Normas internacionales complementarias
para clasificacion de suelos.

¢ Normas de Soldaduray Estructuras Metalicas
WPS y PQR: Procedimientos de soldadura y calificacién de

CLAUSULA CUARTA.
AUTORIZACIONES,
PERMISOS, LICENCIAS
Y DOCUMENTOS
TECNICOS:

soldadores.
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AWS Structural Welding Code: Norma internacional para
soldadura estructural.
ASCE 7-10: Criterios de carga y disefio estructural
(complementario internacional).

e Normas Eléctricas y de lluminacion
RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
(obligatorio).
RETILAP: Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado
Publico.
NTC 2050, NTC 5000, NTC 5117: Normas técnicas para
instalaciones eléctricas.

e Normas de Gestién y Seguridad
NTC ISO 9001:2015: Gestion de calidad en disefio y ejecucion.
NTC ISO 14001: Gestion ambiental.
NTC ISO 45001: Seguridad y salud en el trabajo.
Ley 99 de 1993: Marco ambiental y creacion del SINA.
Ley 1523 de 2012: Gestion del riesgo de desastres.

e Normas de Infraestructura Vial
Manual de Disefio de Pavimentos — INVIAS
Manual de Sefializacion Vial — INVIAS

e Normas para Redes Hidrosanitarias
NTC 1645 y 1646: Disefio de redes hidrosanitarias.

e Normas BIMy Gestion de Informacion
NTC-ISO 19650-1 y 19650-2: Gestion de informacion en
proyectos con metodologia BIM.

e Normas Complementarias
AWPA: Normas para preservacion de madera (si aplica).
Normas ASTM: Uso supletorio internacional en materiales de
construccion.

El término de duracién del presente Convenio Interadministrativo, sera
de SIETE (7) meses contados a partir de la suscripcién del acta de inicio,
sin exceder el treinta y uno (31) de diciembre de 2026.

Paragrafo 1: El Plazo establecido para ejecutar la obra sera de TRES (3)
meses para el proyecto “ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA
PLACA POLIDEPORTIVA AUXILIAR CANCHA DE FUTBOL DEL
SECTOR PIE DE CUESTA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE
SAN ANDRES DE CUERQUIA, ANTIOQUIA”.

CLAUSULA QUINTA.
PLAZO:

Paragrafo 2: Durante el plazo establecido se contemplan los procesos de
contratacién por parte del municipio ejecutor y la liquidacién del/los
contratos(s) derivado(s).

El proyecto tiene un valor total de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE
MILLONES SESENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
($467.060.579), para la ejecucion de la respectiva obra, los cuales seran
CLAUSULA SEXTA. aportados por la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz en el marco de
VALOR: las Actas de Incorporacion N°1y N°2. Valor total incluido impuestos, tasas
y contribuciones.
PARAGRAFO 1°: El municipio aportara en especie los costos asociados
a la estructuracion de la etapa precontractual del contrato(s) derivado(s),
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asi como la supervision de los mismos en la etapa de ejecucion.
Igualmente aportara en especie las estrategias a implementar para la
apropiacién del espacio como entorno deportivo seguro.

PARAGRAFO 2°: La interventoria de la obra sera contratada por el
Departamento de Antioquia — Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz.

El municipio debera administrar y ejecutar los recursos conforme a los
principios de eficiencia, eficacia, economia, transparencia y
responsabilidad, atendiendo en todo momento las directrices e
instrucciones emitidas por el Supervisor designado por el Departamento
de Antioquia.

PARAGRAFO 3°: El CONVENIANTE EJECUTOR se obliga a invertir los
recursos que le sean entregados por el DEPARTAMENTO Unica y
exclusivamente en el cumplimiento del objeto del presente convenio
interadministrativo, de conformidad con lo establecido en los anexos
técnicos, el cronograma de actividades, el presupuesto oficial aprobado y
las orientaciones impartidas por el supervisor designado por parte del
DEPARTAMENTO. En virtud de lo anterior, se abstendra de destinarlos,
de manera directa o indirecta, al reconocimiento o pago de hechos
cumplidos, o a la celebracion de figuras contractuales distintas al objeto
convenido y no podran ser utilizados para financiar mayores valores,
obras adicionales o trabajos no previstos, los cuales deberan ser
asumidos en su totalidad por el CONVENIANTE EJECUTOR, sin trasladar
cargas presupuestales al Departamento.

El incumplimiento de esta destinacion especifica dara lugar a la aplicacion
de las acciones legales, contractuales y administrativas a que haya lugar,
incluyendo la obligacion de reintegro de los recursos no ejecutados o
indebidamente utilizados, los cuales deberan ser restituidos a la
Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia, o
a la dependencia competente, segun el caso.

PARAGRAFO 4°: EI CONVENIANTE EJECUTOR podra ejecutar el
objeto contractual a través de cualquiera de las modalidades de seleccion
previstas en la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y todas las
normas reglamentarias, sean estas competitivas 0 no competitivas,
procurando siempre que la escogencia del contratista obedezca a criterios
objetivos, verificables y acordes con los principios que rigen la
contratacion estatal.

Certificado de disponibilidad presupuestal — Labor/Reserva del 15%
vigencia 2025 — Acta de Incorporacion N°1

Reserva: 1000236186

CLAUSULA SEPTIMA. Convenio: 10000946
FONDOS Y Encargo: 10000007215
APROPIACION Labor: 1000236186
PRESUPUESTAL: Valor: SETENTA MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL

OCHENTA Y SIETE PESOS ML ($70.059.087)
Beneficiario: Municipio de San Andrés de Cuerquia
NIT: 890.981.868-3
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Certificado de disponibilidad presupuestal — Labor/Reserva del 85%
vigencia 2026 — Acta de Incorporacién N°2

e Certificado de disponibilidad presupuestal - Reserva/Labor.
Reserva: 1000236191
Convenio: 10000985
Encargo: 10000007393
Labor: 1000236191
Valor: TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ML
($397.001.492)
Beneficiario: Municipio de San Andrés de Cuerquia
NIT: 890.981.868-3

El municipio se obliga a abrir una cuenta de ahorros independiente en el
Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA, para el manejo exclusivo
de los recursos destinados a la ejecucion de las actividades del presente
Convenio, con el fin de implementar el proyecto denominado
“ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA
AUXILIAR CANCHA DE FUTBOL DEL SECTOR PIE DE CUESTA DE
LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA,
ANTIOQUIA”. El nimero de la cuenta bancaria sera reportado por el
municipio en el documento suscrito por la entidad, acompafado de la
certificacién del IDEA en el cual se conste la inscripcion de la cuenta
bancaria. Es obligacion que la cuenta creada cuente con aprobacion
conjunta, también llamada cuenta con supervision o doble aprobacion,
exonerada de gravAmenes a los movimientos financieros GMF - 4x1000
y exenta de retencibn en la fuente por concepto de rendimientos
financieros.

CLAUSULA OCTAVA. El DEPARTAMENTO realizara cuatro desembolsos, asi:
FORMA DE
DESEMBOLSO: UN PRIMER DESEMBOLSO correspondiente al QUINCE PORCIENTO
(15%) del valor del convenio, provenientes de la apropiacién presupuestal
emitida en el marco del Acta de Incorporacion N°1; previo cumplimiento
de los requisitos de ejecucion y la entrega de los siguientes productos: A.
Suscripcion del acta de inicio del convenio. B. Designacion del supervisor
del Convenio por parte del municipio. C. Aprobacién por parte del
supervisor del Departamento del cronograma de ejecucién y del plan de
inversiones del convenio D. Certificacion de pago por concepto de aportes
al sistema de seguridad social integral y parafiscales. E. Cuenta de cobro.
F. Acta de aprobacion de las garantias del convenio por parte del
supervisor designado por el Departamento de Antioquia. G. Certificado de
apertura de cuenta bancaria exonerada de gravamenes a los movimientos
financieros GMF - 4x1000 y exenta de retencion en la fuente por concepto
de rendimientos financieros, aperturada como cuenta con supervision
compartida. H. Decreto de incorporacién de los recursos entregados por
el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA en el presupuesto del Municipio.
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UN SEGUNDO DESEMBOLSO correspondiente al CUARENTA
PORCIENTO (40%) del valor total del convenio, provenientes de la
vigencia futura 2026 emitido en el marco del Acta de Incorporacion N°2,
contra entrega de los siguientes productos: A. Informe de seguimiento a
la contratacion por parte de supervisor del convenio designado por el
municipio B. La certificacidn del supervisor del convenio designado por el
municipio acompafada del informe de interventoria, en la que se acredite
el avance de ejecucion fisico y/o financiero del DIEZ POR CIENTO 10%
del convenio y de acorde con el cronograma y los productos determinados
en el anexo técnico N°2. C. La/las respectivas actas parciales de avance
de obra avalada por el interventor. D. Informe financiero de avance
firmado por el contador del Municipio y el supervisor del Convenio
designado por el municipio. E. Certificacién de pago por concepto de
aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales. F. Cuenta
de cobro.

UN TERCER DESEMBOLSO correspondiente al CUARENTA
PORCIENTO (40%) del valor total del convenio y provenientes de la
vigencia futura 2026 - Certificado de Disponibilidad emitido en el marco
del Acta de Incorporacion N°2, contra entrega de los siguientes productos:
A. Informe de seguimiento a la contratacidn por parte de supervisor del
convenio designado por el municipio B. La certificacion del supervisor del
convenio designado por el municipio acompafada del informe de
interventoria, en la que se acredite el avance de ejecucion fisico y/o
financiero del CINCUENTA PORCIENTO 50% del convenio y de acorde
con el cronograma y los productos determinados en el anexo técnico N°2.
C. Larespectiva acta parcial de avance de obra avalada por el interventor.
D. Informe financiero de avance firmado por el contador del Municipio y el
supervisor del Convenio designado por el municipio. E. Certificacién de
pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y
parafiscales. F. Cuenta de cobro.

UN CUARTO DESEMBOLSO correspondiente al CINCO PORCIENTO
(5%) del valor total del convenio, provenientes de la vigencia futura 2026
- Certificado de Disponibilidad emitido en el marco del Acta de
Incorporacién N°2, contra entrega de los siguientes productos: A. La
certificaciéon del supervisor del convenio designado por el municipio
acompafiada del informe de interventoria, en la que se acredite el avance
de ejecuciodn fisico del CIEN POR CIENTO 100% del convenio y de acorde
con el cronograma y los productos determinados en el anexo técnico N°2.
B. El correspondiente informe consolidado de interventoria con registro
fotogréfico que evidencie el avance de las obras igual al 100%. C. Las
respectivas actas de recibo de las obras suscrita por parte del interventor
y del municipio. D. Informe de seguimiento a la contratacién por parte de
supervisor del Convenio designado por el municipio, acompafiado del
informe financiero de recursos firmado por el contador. E. Constancia de
reintegro al Departamento de Antioquia de la contribucion especial de
seguridad 5% sobre los pagos realizados a contratistas de obra. F.
Reintegro del 100% de los rendimientos financieros de los recursos de los
desembolsos anteriores depositados en la cuenta aperturada en el IDEA.
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G. Certificacién de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad
social integral y parafiscales. H. Cuenta de cobro.

PARAGRAFO 1°: Los recursos a aportar por parte del Departamento de
Antioquia - Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz al Municipio de San
Andrés de Cuerquia, se realizaran a través del Instituto para el Desarrollo
de Antioquia — IDEA, en el cumplimiento del acta de incorporacion N°1 -
convenio N°4600018028 y acta de incorporacion N°2 - Convenio N°
25AS122C2440, previa autorizacion y cumplimiento de las clausulas
respectivas de cada convenio, los recursos a desembolsar se efectuaran
mediante transferencia a la cuenta bancaria aperturada por el municipio
en el IDEA, conforme a los requisitos descritos en el presente convenio.

Los pagos a él/los contratistas derivados, seleccionados por el Municipio,
seran autorizados a través del Portal de pagos del IDEA por el supervisor
designado por el Departamento de Antioquia, Unicamente bajo la
modalidad de pagos contra avance de ejecucién, sustentados en actas de
avance de obra debidamente avalados por la interventoria y por el
supervisor del convenio designado por parte el municipio. Los pagos se
realizaran UOnicamente previa verificacion del cumplimiento de las
obligaciones contractuales correspondientes.

Las obras y cantidades especificas del proyecto se encuentran descritas
en el estudio previo y en los anexos técnicos del convenio a suscribir. Asi
mismo, la definicién de los bienes y servicios a ejecutar se fundamenta en
un diagnéstico integral elaborado por el MUNICIPIO y validado y ajustado
por el departamento de Antioquia, el cual incorpord los componentes
predial, legal, social, ambiental y arquitecténico, el analisis técnico, los
estudios complementarios y las cotizaciones respectivas. Con ello, se
garantiza la pertinencia y la viabilidad técnica, juridica y financiera del
proceso contractual.

PARAGRAFO 2°: La contribucion especial de seguridad de obra publica
del 5% que se derive de la presente contratacién son propiedad del Fondo
de Seguridad Territorial FONSET del Departamento de Antioquia, los
cuales deberan ser reintegrados por parte del Municipio conforme a los
pagos que se realicen a sus contratistas, cuando aplique y acorde a lo
establecido en el Estatuto Departamental de Rentas ordenanza N°41 de
2020 y las demas que lo adicionen o modifiquen.

PARAGRAFO 3°: Los rendimientos financieros que se generen de la
cuenta aperturada por el municipio en el IDEA son de propiedad del
Departamento de Antioquia - Fondo de Seguridad Territorial FONSET, los
cuales deberan ser reintegrados de forma peridédica acorde a las
directrices de la Tesoreria del Departamento de Antioquia.

PARAGRAFO 4°: El avance financiero solo se tomara sobre los recursos
realmente pagados a los contratistas de obra que desarrollen los
mejoramientos,  ampliaciones,  adecuaciones,  dotaciones y/o
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construcciones a los escenarios deportivos y recreativos priorizados por
el Municipio.

PARAGRAFO 5°: Se entienden incluidos como parte del precio todos los
impuestos, derechos, tasas, gastos, costos directos o indirectos y
contribuciones que se generen con ocasién o como efecto del presente
convenio, los cuales seran sufragados por el CONVENIANTE
EJECUTOR, para lo cual el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA deducira
del valor a pagar los impuestos, tasas, retenciones en la fuente y demas
deducciones legales que correspondan, conforme al régimen tributario
vigente y a través del IDEA.

PARAGRAFO 6°: EI CONVENIANTE EJECUTOR, de acuerdo con el
régimen tributario, sera el responsable de aplicar, retener y transferir los
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES establecidos por las
diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales, a ser
descontados sobre todos los desembolsos/pagos y demas emolumentos
facturados/cobrados con cargo a los recursos del presente convenio.

PARAGRAFO 7°: El CONVENIANTE EJECUTOR acepta que todos los
gastos, costos e impuestos que puedan afectar sus precios y hayan de
causarse por la ejecucion del convenio, tales como: Impuesto a la Renta,
Industria y Comercio, si son del caso; el valor de la constitucién de
garantias, asi como las deducciones, retenciones y el impuesto al valor
agregado IVA sobre la utilidad del convenio, y otras a que haya lugar de
acuerdo con las normas vigentes (Estampillas y tasas), los cuales son
deber del CONVENIANTE EJECUTOR informarse y atender su pago.

PARAGRAFO 8°: En caso de que el CONVENIANTE EJECUTOR esté
obligado a facturar electrénicamente estara obligado a presentar la factura
electrénica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario
para el desembolso, conforme a las disposiciones sefialadas en el
Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto
en la Resolucién 0042 del 5 de mayo de 2020 y demas normas que los
modifiqguen, complementen o sustituyan.

1) Perfeccionar conjuntamente la minuta del convenio, acta de inicio,
prérrogas, adiciones, modificaciones, suspensiones y liquidacién en
desarrollo del convenio interadministrativo suministrando la informacion
gue haya lugar. 2) Proporcionar oportunamente toda la informacion
disponible y relevante para el apoyo a la supervision y ejecucion de los
proyectos. 3) Participar en reuniones de coordinacion, programadas por
las partes, para evaluar el avance del convenio, tomar decisiones
conjuntas sobre su ejecucion, realizar visitas técnicas de campo, y
demas eventos que se consideren necesarios en cumplimiento del
objeto. 4) Suministrar oportunamente la informacién requerida para dar
respuesta a los requerimientos de los entes de control. 5) Mantener un
flujo constante de la informacién necesaria durante la ejecucion y
liquidacién del convenio. 6) Designar un supervisor para el presente
convenio por cada parte, encargado de vigilar la correcta ejecucion
técnica, administrativa, financiera, contable y juridica del objeto

CLAUSULA NOVENA.
COMPROMISOS
GENERALES DE LAS
PARTES:
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contratado. 7) Designar una persona por cada parte para conformar una
mesa técnica de seguimiento periddico, convocar, asistir y participar a
las reuniones citadas, enfocada en la gestion y evaluacion financiera del
presente convenio. 8) Las partes se comprometen a cumplir sus
obligaciones con diligencia y en los plazos establecidos, bajo el principio
de buena fe contractual. El incumplimiento de estas obligaciones podra
dar lugar a la suspension o terminacion del convenio. 9) Sera obligacion
de los conveniantes mantenerse indemnes de cualquier reclamacion
proveniente de terceros que tengan como causa actuaciones derivadas
de este convenio. 10) Los costos operativos asociados al cumplimiento
de las obligaciones (e.g., desplazamientos, elaboracién de informes)
seran asumidos por cada parte con cargo a Sus respectivos
presupuestos, sin que ello implique una erogacion presupuestal derivada
del presente convenio. 11) Las demas que le sean aplicables en
desarrollo del objeto del presente Convenio Interadministrativo.

CLAUSULA DECIMA.
COMPROMISOS DEL
CONVENIANTE
EJECUTOR:

A. COMPROMISOS TECNICOS: 1) Cumplir con el objeto y alcance del
objeto durante el plazo establecido del Convenio Interadministrativo en
la forma y tiempo pactados, y ejecutar la totalidad de los recursos, de
acuerdo con las especificaciones técnicas, los disefios presentados por
el municipio lo cual se encuentra reflejado en el presupuesto de obra y
en todos los demas documentos que hicieron parte del proceso de
viabilidad y que hacen parte integral del convenio. 2) EI municipio en su
calidad de Conveniante, deberd contar internamente con un personal
idéneo y suficiente que apoye en el rol de estructuracion y supervision
del contrato derivado. Las funciones de este personal entre otras seran
realizar las gestiones necesarias para hacer seguimiento al objeto
contractual y dar cumplimiento a los manuales de supervisién de la
entidad. 3) Designar un supervisor competente para el/los contratos
derivados, el cual debera ser profesional en arquitectura o ingenieria civil
o profesiones afines, responsable del seguimiento, y de garantizar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas de las obras, asi como se
su recibo a satisfaccion. 4) Elaborar y presentar dentro de los cinco (5)
dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio del convenio, Los
Andlisis de Precios Unitarios — APU, el cronograma detallado con las
actividades precontractuales, contractuales y post contractuales que se
requieran para la debida ejecucion del convenio, que debera contener los
hitos de control y seguimiento, y el tiempo estimado de contratacion y
ejecuciéon de contratos segun el plazo establecido para ello. Debera
darse estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del
convenio designado por parte la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz
del Departamento de Antioquia, asi como los eventuales ajustes al
cronograma los cuales deberan sustentarse técnicamente.5) Las
actividades objeto del Convenio se realizardn Unica y exclusivamente en
el predio vinculado en el proyecto presentado en la convocatoria y
viabilizado por Indeportes Antioquia, de acuerdo con la ficha predial, la
matricula inmobiliaria y la Escritura Publica que soportan este
convenio. El municipio debera garantizar que el contratista derivado no
ejecutara obra, y/o servicio diferente a lo establecida en los estudios
previos y anexos técnicos del presente convenio. 6) Dentro de los dos (2)
meses siguientes a la suscripcion del presente convenio, el Municipio
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debera adelantar el proceso de contratacion de las obras y realizar la
adjudicacién del respectivo contrato, de acuerdo con los lineamientos
sefialados en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011,
y las demas normas que regulan la materia. Los recursos del convenio
seran destinados a la ejecucion de la obra exclusivamente. 7) Adelantar
bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad, los tramites precontractuales
y contractuales a que haya lugar para realizar los procesos de seleccién
y contratacion de contratos derivados para ejecutar las obras respectivas,
todo lo anterior con el pleno cumplimiento de procedimientos y principios
gue establece el régimen legal. El Municipio sera el responsable del
recurso adicional por concepto de administracion e IVA de administracion
o0 demas gastos no contemplados o que excedan el valor presupuesto en
el proyecto. 8) El Municipio exigira al contratista derivado, las garantias
contractuales y pos contractuales suficientes y necesarias para asegurar
el cumplimiento del Convenio, y como minimo requerira garantias de
seriedad, cumplimiento, estabilidad de obra, responsabilidad civil
extracontractual y pagos de salarios y prestaciones sociales. En las
mismas, deberd registrarse como beneficiario y asegurado al Municipio,
y al Departamento de Antioquia — Secretaria de Seguridad, Justicia y
Paz. 9) El Municipio esta en la obligacion de entregar al contratista que
ejecutara la obra, las licencias de construccion o aquella que aplique, los
planos aprobados por la dependencia encargada y disefios o diagnostico
para su correcta ejecucion, y estos deberan permanecer en la obra
durante todo su desarrollo. 10) En caso de que se requiera, el Municipio
esta en la obligacién de tener a disposicion, la licencia ambiental para el
inicio de la obra y el Programa de Arqueologia Preventiva ante el Instituto
Colombiano de Antropologia e Historia (ICANH) aprobado por el ICANH,
y dar estricto cumplimiento a la Normativa Ambiental Legal Vigente que
le sea aplicable. 11) ElI municipio se comprometera a ejercer el control y
vigilancia sobre el cumplimiento normativo legal vigente en materia
ambiental y social, por lo que ante contingencias, cambios o
modificaciones que se surtieran durante la ejecucién de la obra y que
involucren la necesidad de tramitar algin permiso ante las autoridades
ambientales competentes, este debera comunicarlo previamente a la
Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia.
Las expensas que se deriven del proceso del tramite ambiental a
gestionar seran asumidas por el Municipio. 12) EIl Municipio entregara al
supervisor designado por la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz del
Departamento de Antioquia e interventor designado, un paquete en
original de los documentos del proceso, con la finalidad que se autorice
al MUNICIPIO mediante acta, el inicio de la ejecucién de la obra. 13) El
Municipio, a través del supervisor que delegue para el seguimiento del
convenio vigilard su cumplimiento a través de las obligaciones
establecidas en la Ley 1474 de 2011 con el fin de conminar al contratista
de obra al cumplimiento de los respectivos contratos. 14) El MUNICIPIO
debera allegar dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la firma
del Acta de inicio de los contratos derivados, las actas de vecindad donde
apliquen y que den cuenta de la socializacién y los linderos del proyecto
suscrita por el interventor designado por el DEPARTAMENTO, el
contratista de obra y el supervisor del Municipio, en caso de que
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aplique. 15) El Municipio debera garantizar que el contratista derivado
entregue, de manera oportuna y completa, los documentos y entregables
técnicos definidos para cada una de las etapas de ejecucion del proyecto,
conforme a lo establecido en el Anexo Técnico que hace parte integral
del presente Convenio. Dichos documentos y entregables deberan
contar con la respectiva aprobacion de la Interventoria antes de ser
considerados como cumplidos. 16) Instalar en la obra, en forma visible,
una valla a mas tardar dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes
al inicio de la obra con las especificaciones técnicas de la oficina de
comunicaciones del Departamento de Antioquia, especificando el
nombre de la obra, metas fisicas, fuente de financiacion, y plazo de
ejecucién, durante toda la ejecucion de la obra. 17) Atender las
recomendaciones que sean formuladas por la interventoria y el
supervisor designado por Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz del
Departamento de Antioquia, para efectos de ejecutar en debida forma el
objeto y el alcance del objeto del Convenio interadministrativo. La
Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia
realizara directamente y/o a través de Interventoria CONTROL vy
VIGILANCIA -administrativa, financiera, contable, legal, ambiental, social
y técnica- de la manera como fueron invertidos los recursos publicos en
la obra que realice el Municipio, en aras de proteger la correcta inversién
de los recursos financiados por el Departamento. 18) En el caso de
implementar obras de mejoramiento en varios escenarios deportivos,
mediante la formulaciéon de diferentes proyectos, el Municipio NO podra
utilizar recursos de un escenario deportivo para otro escenario del mismo
proyecto que afecte la terminacion. 19) El Municipio debera generar
actas de avance, las cuales deben contar con aprobacién de la
interventoria de las obras y con el aval del supervisor por parte del
Municipio, de acuerdo a los lineamientos establecidos en los diferentes
procesos de contratacion, estas actas serdn remitidas al supervisor
designado por Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento
de Antioquia con los documentos y evidencias de soportes necesarios
para los respectivos desembolsos, tales como informe de interventoria
con sus anexos (actas de vecindad y entorno, bitacora de obra, actas de
comité de obra, correspondencia, ensayos de resistencia, densidad,
certificados de calidad de materiales, planillas de pago de seguridad
social del personal, informe ambiental y siso, cronograma de ejecucion
con su seguimiento, etc). 20) Suministrar informes semanal y
mensualmente del avance de obra, en el formato y tiempos establecidos
por la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de
Antioquia. 21) Informar a la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz del
Departamento de Antioguia, de manera previa, las modificaciones,
prorrogas, adiciones o cambios a surtir en el Contrato de Obra que
celebra el Municipio y el tercero, dirigido a la realizacién de la actividad
objeto y alcance del Convenio. En todo caso, las modificaciones,
prorrogas, adiciones o cambios que afecten el presupuesto deben ser
previamente aprobados por Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz del
Departamento de Antioquia, antes de hacer apertura del proceso de
seleccion, y durante la ejecucion de las obras y los costos adicionales de
dichas modificaciones adiciones o prorrogas deberdn ser asumidos por
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el municipio. 22) Le corresponde al Municipio dar operacion,
funcionamiento, administracién, seguridad y mantenimiento, en el
tiempo, a la obra realizada en virtud del presente Convenio, asi como,
tomar las medidas necesarias para su correcto uso, custodia y goce por
parte de la comunidad, y mitigacion del riesgo. Para este fin de debera
exigir al contratista de obra, los manuales de instalacion, mantenimiento
y fichas técnicas de los elementos instalados. 23) Es responsabilidad del
Municipio el precio que se le asigne a cada uno de los items, durante la
contratacion y ejecucion del proyecto, por lo cual no podréa justificar
incumplimientos o demoras en la ejecucion de sus contratos alegando
futuros desequilibrios econdémicos por incrementos o cambios de afio y/o
precios. 24) EL MUNICIPIO debera asumir con sus propios recursos
obras no contempladas en el Convenio inicial y que sobrepasen del
presupuesto general contemplado para el proyecto. 25) Informar
oportunamente al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA de cualquier
circunstancia andémala, inesperada o imprevisible, de Fuerza Mayor o
Caso Fortuito, que incida en la ejecucion y alcance del objeto del
Convenio de la cual tenga conocimiento. 26) Velar por la calidad y
cantidad de los materiales y actividades a realizar, de conformidad con
los anexos técnicos y normas que le apliquen. 27) El municipio exigira al
contratista derivado las certificaciones RETIE y RETILAP cuando aplique
de conformidad con la normatividad vigente. 28) Todas las demas
inherentes o necesarias para la correcta ejecucion del objeto contractual
y su alcance, de conformidad con las disposiciones legales vigentes que
se deriven de la naturaleza del convenio interadministrativo a suscribir, y
que garanticen su cabal cumplimiento.

B. COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y
FINANCIEROS:

1) Garantizar y realizar la inversién de los recursos para la adecuada
ejecucién del Convenio de conformidad con la discriminacién
especificada en el presupuesto oficial. 2) El conveniente ejecutor goza
de autonomia técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y
juridica, para realizar los procesos de contratacion necesarios para la
ejecucion de las actividades del Convenio, para lo cual se debera
garantizar que se realicen de conformidad con las normas establecidas
para tal fin adicionalmente debera garantizar la supervisién y demas
controles que garanticen la calidad y ejecucién del proyecto.3) Suscribir
el acta de inicio del convenio a través del supervisor designado.4)Solo
podra otorgar anticipos o pagos anticipados dentro de el/los subcontratos
que requiera el municipio para la ejecuciéon total del presente objeto
contractual con previa autorizacién del supervisor designado del
Departamento de Antioquia.5) El municipio dara inicio a el/los contratos
derivados, previa autorizacién por parte del Supervisor del Departamento
de Antioquia, de tal manera que se garantice la activacion de la
Interventoria respectiva. 6) Asignar el inmueble sobre el cual se ejecutara
la obra, el cual estara libre de vicios, gravamenes y perturbaciones que
afectan la adecuada ejecucién del proyecto, asi mismo El Municipio se
compromete al saneamiento del predio. La carga de la seguridad juridica
en materia inmobiliaria corresponde al MUNICIPIO, por consiguiente, los
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eventos de riesgos derivados de posibles perturbaciones a derechos de
terceros, infracciones ambientales o de autoridades administrativas por
condiciones especiales del inmueble no informadas a Departamento de
Antioquia, decisiones judiciales posteriores no objeto de medida cautelar
alguna al momento de la celebracién del convenio y/o sin anotacién en
el registro publico inmobiliario, actuaciones catastrales que ajusten el
area del inmueble, decisiones en materia de restitucion de tierras, errores
o fallas en la tradicién, la superposicion total o parcial de mensuras entre
inmuebles, entre otros de similar naturaleza, los cuales asumira en su
totalidad el MUNICIPIO, ante eventos de responsabilidad fiscal,
administrativa, patrimonial entre otros. 7) Entregar las poélizas exigidas
para la ejecucién del Convenio, asi como incluir al Departamento —
Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz y al Instituto para el Desarrollo
de Antioquia - IDEA como asegurado o beneficiarios de las polizas
exigidas a los ejecutores derivados para las obras que sean contratados
por el Municipio. Igualmente, proceder con la actualizaciéon oportuna de
las pdlizas ante cualquier situacidon de suspension y/o maodificacion,
adicion o prorroga del contrato celebrado por el Municipio para la
ejecucion del alcance. 8) Obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas
contractuales, evitando dilataciones y tratamientos que puedan
presentarse, y cumplir estrictamente con lo establecido en la Ley 80 de
1993, la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios, el Manual de
Contratacién Interno de la Entidad y demas disposiciones vigentes sobre
la materia. 9) Exigir y allegar en el proceso de contratacion con terceros
las garantias necesarias, de conformidad con la Ley y sus decretos,
estableciendo como beneficiario y asegurado el Departamento de
Antioquia — Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz y al Instituto para el
Desarrollo de Antioquia - IDEA. En general, se deberan prever,
establecer y exigir todas las garantias que resulten necesarias para el
cumplimiento del objeto contractual y la mitigacién de los riesgos
derivados de la actividad contratada. Dentro de las garantias se incluira
expresamente el amparo por Responsabilidad Civil Extracontractual, con
una vigencia igual a la del contrato derivado suscrito y una cuantia
conforme a lo descrito en el Decreto 1082 de 2015. De igual manera, en
cualquier caso, en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue
su vigencia, debera ampliarse o prorrogarse la correspondiente garantia.
Copia de la poliza, debidamente firmada y aprobada, debera ser
entregada al supervisor del contrato. 10) Asumir por su cuenta y riesgo
todas aquellas actividades, costos, responsabilidades que no
correspondan al objeto, alcance y anexo técnico del presente Convenio
Interadministrativo. 11) Abrir una cuenta de ahorros para el manejo
exclusivo de los recursos del aporte del Departamento de Antioquia, los
cuales deberan consignarse en una cuenta bancaria, exenta del 4* 1000,
en El Instituto Desarrollo de Antioquia - IDEA y a titulo del proyecto, que
genere rendimientos financieros, esta cuenta ser4d Unica Yy
exclusivamente para el convenio, con firmas conjuntas del Municipio y el
Departamento de Antioquia. 12) Reintegrar de forma mensualizada los
rendimientos financieros que generen las cuentas bancarias de manejo
Unico de los recursos desembolsados por el Departamento de Antioquia
— Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz.13) Reintegrar de forma
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mensualizada los valores de las retenciones por concepto de
contribucién especial de obra publica a la Secretaria de Hacienda y
enviar a la supervisién los soportes de dicho reintegro, la cual sera una
obligacién en los contratos derivados que den lugar. 14) Estara a cargo
del conveniente ejecutor garantizar que su contratista derivado cumpla,
de acuerdo con el régimen tributario aplicable, con el pago de los
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes
autoridades nacionales, departamentales o municipales. En caso de que
aplique, el contratista derivado debera inscribirse en la Oficina de
Industria y Comercio del municipio, lugar donde se presta el servicio. 15)
Aplicar todas las deducciones por concepto de tributos, tasas,
contribuciones, impuestos o gravamenes de las actividades a su cargo.
16) Presentar los estados de cuentas bancarias de forma mensualizada.
17) Presentar y entregar de manera oportuna todos los documentos
necesarios para el desembolso, las autorizaciones de uso de recursos y
la liquidacion del convenio, conforme a la lista de chequeo proporcionada
por el Departamento de Antioquia y de acuerdo con la forma de
desembolso establecida en el presente documento. 18) Encontrarse al
dia frente a los compromisos por concepto de aportes a la seguridad
social integral y parafiscales. Al momento de la suscripcién del Convenio
y debera estar a paz y salvo con los mismos hasta la fecha de su
terminacién. 19) Dar cumplimiento a los compromisos por concepto de
salarios, aportes a la seguridad social integral, prestaciones sociales y
parafiscales del personal vinculado para la ejecucién del Convenio. 20)
Cumplir con los requisitos para la prevencibn de accidentes y
enfermedades laborales del personal propio y/o el de los proveedores de
acuerdo con lo establecido en el Cadigo Sustantivo del Trabajo y demas
normas que rijan la materia, dando aplicacion en lo que corresponda al
Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a Contratistas del
Departamento de Antioquia. 21) Presentar un Plan de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo, cumpliendo con la normativa vigente y
la que aplique al inicio de la ejecucién. Los requisitos mencionados son
de obligatorio cumplimiento para que las actividades que han de ser
realizadas por el conveniante ejecutor se efectien de forma segura. 22)
Realizar la respectiva incorporacion de todos los recursos aportados para
la ejecucion del proyecto a su presupuesto, caso en el cual aportara para
la aprobacién de inicio por parte del DEPARTAMENTO, el
correspondiente Decreto de Incorporacién. 23) Dar cuenta del desarrollo
del proyecto al Departamento de Antioquia, asi: 1) en las visitas
realizadas por el funcionario encargado de la supervisién y seguimiento
del Convenio de acuerdo con el cronograma de actividades: 2) en
informes de seguimiento mensuales; 3) en informes ejecutivos
solicitados y 4) en informe final de la ejecucion del proyecto. 24) El
municipio debera ajustarse Unica y exclusivamente al proyecto aprobado
y viabilizado por el Departamento de Antioquia — Secretaria de
Seguridad, Justicia y Paz, con base en el cual se suscribe el presente
Convenio. 25) Entregar toda la informacion pertinente y la solicitada en
los formatos destinados por el Departamento para tal fin y de acuerdo
con los lineamientos definidos en el Sistema Integrado de Gestion (SIG).
26) Advertir oportunamente al Departamento cualquier situacion
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sobreviniente que se presente durante la ejecucién de los recursos que
amerite revisar las condiciones pactadas en el presente Convenio. 30)
27) Es responsabilidad del Municipio el precio que se le asigne a cada
uno de los items, durante la contratacion y ejecucién del proyecto, por lo
cual no podré justificar incumplimientos o demoras en la ejecucion de sus
contratos alegando futuros desequilibrios econémicos por incrementos o
cambios en los precios. 28) Aportar y/o gestionar por su propia cuenta
los recursos adicionales en caso de presentarse variaciones en los
valores de los materiales, insumos o de la mano de obra necesarios para
la ejecucion de los contratos derivados del presente convenio y los
sobrecostos que surjan, estos seran asumidos en su totalidad por el
MUNICIPIO. Dichos recursos deberan contar con Certificado de
Disponibilidad Presupuestal (CDP) expedido por el MUNICIPIO y se
adicionaran directamente a los contratos derivados, previa modificacion
del presente convenio. Lo anterior deberd comunicarse de manera
oportuna al DEPARTAMENTO antes del inicio de la ejecucién de las
actividades que demanden mayores recursos, contando con la
aprobacion del interventor y del supervisor de la entidad territorial, asi
como el soporte técnico que justifique la necesidad de dichos recursos.
29) Le corresponde al Municipio dar operacion, funcionamiento,
administracion, seguridad y mantenimiento, en el tiempo, a la obra
realizada en virtud del presente Convenio, asi como, tomar las medidas
necesarias para su correcto uso y goce por parte de la comunidad, y
mitigacion del riesgo. Para este fin de debera exigir al contratista de obra,
los manuales de instalacién, mantenimiento y fichas técnicas de los
elementos instalados. 30) El conveniante ejecutor debera cumplir
estrictamente con todas las disposiciones legales, reglamentarias y
técnicas vigentes en materia ambiental que resulten aplicables a la
ejecucién del presente convenio. 31) El conveniante ejecutor debera
destinar de manera exclusiva el aporte recibido por parte del
Departamento de Antioquia a la financiacion del proyecto, quedando
prohibido emplear dichos recursos para fines distintos a los establecidos
en el Convenio. En consecuencia, los recursos deberdn ejecutarse
estrictamente conforme a lo acordado, so pena de la aplicacién de los
procedimientos administrativos y sancionatorios a que haya lugar. 32)
Estardn a cargo exclusivo del conveniante ejecutor, y conforme al
régimen tributario aplicable, el pago de los impuestos, tasas y
contribuciones  establecidos por las autoridades nacionales,
departamentales o municipales. 33) Durante la ejecucién y antes de la
liquidacién del Convenio, el conveniante deberd reintegrar al
Departamento de Antioquia la totalidad de los rendimientos financieros
generados por los aportes departamentales. 34) Previo a la liquidacion
del Convenio, el municipio debera cancelar la cuenta bancaria de
condicién de firmas conjuntas, dejandola con saldo cero (0). El soporte
de dicha cancelacion, expedido por la entidad financiera, debera
presentarse a la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz del
Departamento como requisito para la paz y salvo en la etapa de
liquidacién. 35) El conveniante ejecutor asumird los costos adicionales
que se identifiquen y resulten necesarios para garantizar la completa
ejecucion de las actividades pactadas en el convenio. 36) El conveniante
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ejecutor deberéa atender oportunamente las solicitudes que formulen los
organismos de control y que estén relacionadas con la ejecucion del
Convenio. 37) El conveniante ejecutor garantizara la visibilidad de la
vinculacién y apoyo del Departamento de Antioquia en todas las
estrategias de comunicacién, eventos y actividades derivadas del
Convenio, observando lo dispuesto en el Manual de Identidad
Corporativa y la Politica de Comunicaciones del Departamento.
Cualquier pieza comunicacional o informacion a terceros debera contar
con autorizacién previa del Departamento. 38) En el marco de la
ejecucioén del Convenio, el conveniante ejecutor debera dar cumplimiento
a lo dispuesto en la Ordenanza Departamental N.° 01 de 2020
(prohibicion de plasticos de un solo uso) y a las directrices ambientales
impartidas por el Departamento de Antioquia. 39) ElI Municipio, bajo la
gravedad de juramento, manifiesta que ni la entidad ni sus
representantes legales, apoderados, revisor fiscal o quien haga sus
veces: i) Se encuentran incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas, en la lista emitida por la Oficina
de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos (OFAC),
también conocida como “Lista Clinton”, ni en ninguna otra lista restrictiva
emitida por organismos nacionales o internacionales, policiales,
judiciales o de investigacion con igual fin. ii) Han participado en
actividades de lavado de activos o financiacion del terrorismo. iii)
Declaran, bajo la gravedad de juramento, no encontrarse incursos en
inasistencia alimentaria. 40) El ejecutor del convenio asume el
compromiso de estructurar todos los procesos contractuales derivados
del presente convenio bajo la modalidad de pago contra ejecucion,
excluyendo expresamente la figura del anticipo contractual. En
consecuencia, los pagos se efectuaran Unicamente previa verificacion
del cumplimiento de las obligaciones contractuales, soportadas en las
respectivas actas de obra, debidamente aprobadas por la interventoria y
el supervisor designado por el municipio. 41) El Municipio debera
presentar rendicién de cuentas una vez finalicen las obras. La rendicién
de cuentas debera estar soportada, como minimo, por los siguientes
documentos: a) Soporte de incorporacién de los recursos entregados por
el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA en el presupuesto del Municipio.
b) Actas de ejecucion y liquidacién de obra debidamente firmadas por el
Interventor y/o supervisor con el Contratista, anexando los respectivos
comprobantes de pago y de egresos firmados por los beneficiarios y
demas soportes. ¢) Pagos hechos al ejecutor de obra d) Certificado de
rendimientos financieros expedido por la entidad bancaria donde se
apertura la cuenta. e) Soportes de reintegros de los valores no
ejecutados y/o los rendimientos financieros generados y debidamente
consignados al DEPARTEMENTO DE ANTIOQUIA. f) Actas de recibo de
obra. g) Certificado de parafiscales debidamente suscrito por el
represéntate legal del Municipio. h) Informe final del supervisor donde se
consigne fotografias de la obra, informe Técnico, Administrativo,
financiero, social, ambiental y legal. i) Informe del supervisor del
Convenio por parte del municipio donde se certifique que se cumplio a
cabalidad con la adecuacion del/los escenarios deportivos contemplados
en el proyecto objeto de este convenio, relacionando las actas de
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modificaciéon que haya lugar. j) Pélizas actualizadas por el contratista de
obra luego del recibo a satisfaccidn, con su respectivo paz y salvo de la
Aseguradora. 42) Publicar en la plataforma SECOP Il y presentar al
DEPARTAMENTO un (1) informe final a la terminacion del convenio, al
que deberan adjuntarse, los siguientes documentos: a) Acta(s) de recibo
definitivo del proyecto. B) Comprobantes de los pagos efectuados a
contratistas para el desarrollo del proyecto. C) Balance Financiero
discriminado del proyecto. D) Informe final de Interventor, el cual debera
contener como minimo la informacion que para tal fin le sea requerida
por el DEPARTAMENTO. E) Certificado suscrito por el Representante
Legal de la entidad territorial o la autoridad competente, en donde conste
la ejecucion de los recursos entregados por el DEPARTAMENTO en
virtud del presente convenio interadministrativo. F) Certificacién de las
cuentas bancarias del proyecto, en la cual se demuestre los saldos y
rendimientos financieros de los recursos del presente convenio y
constancia de consignacion al Tesoro Nacional de ser el caso dentro del
término legal. 43) Si por alguna razéon es indispensable realizar
modificacion en el disefio y/o presupuesto por problemas técnicos ajenos
al proyecto, el Municipio deberd justificarlo y solicitarlo a Secretaria de
Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia con la
modificacion del proyecto viabilizado, presentando todos los estudios y
disefios necesarios para lograrlo sin generar necesidad de recursos
adicionales, o en su defecto, estos deberan ser asumidos por el
Municipio. 44) Si en el desarrollo de las obras se presentan
inconvenientes que impidan su finalizacion por errores en la presentacion
del proyecto o por estudios preliminares y complementarios mal
estructurados, y que el Municipio no pueda asumir con sus propios
recursos, el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA podra solicitar la
devolucion total del recurso aportado con el fin de retomar las obras en
cumplimiento de la Ley 2020 de 2020. 45) Garantizar que todos los
documentos generados en la ejecucion del presente convenio y de sus
contratos derivados en las etapas precontractuales — contractuales y
poscontractuales, sean cargados en la plataforma SECOP Il y archivados
conforme a las normas de gestion documental, en un plazo no superior
a 3 dias habiles tras su emision. 46) Liquidar el presente convenio, previa
liquidacién del/los contratos derivados que suscriban en desarrollo del
mismo. La liquidacién del Convenio se hara de comun acuerdo entre el
Departamento de Antioquia y el Municipio dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la fecha de terminacién del mismo. Dentro de este plazo, las
partes acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya
lugar, de los cuales quedara constancia en el Acta de liquidacion. Si el
Municipio no concurre a la liquidacién del Convenio, o las partes no llegan
a un acuerdo sobre el contenido de la misma, el Departamento de
Antioquia lo liquidara unilateralmente dentro de los dos (2) meses
siguientes al vencimiento de los cuatro (4) meses previstos para la
liquidacion bilateral, segun lo establecido en el articulo 11 de la Ley 1150
de 2007. Si vencido el plazo para la liquidacion unilateral esta no se ha
realizado, podra efectuarse en cualquier momento dentro de los dos afios
siguientes al vencimiento de los términos antes indicados, de mutuo
acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo establecido en el articulo
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164 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. EI Municipio tendrd derecho a hacer salvedades a la
liquidacién bilateral, y en este evento la liquidacion unilateral sélo
procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de
acuerdo. 47) Cumplir con las demas obligaciones que resulten aplicables
en desarrollo del objeto del presente Convenio, en el marco de la
normativa vigente. 48) En caso de no cumplimiento total del objeto
convenido, el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA podra solicitar la
devolucién total del recurso aportado.

1) Realizar las gestiones administrativas y presupuestales que sean de su
competencia, para la apropiacion y desembolso de los recursos del
convenio. 2) Designar un funcionario que sera el encargado de la
supervision del convenio y realizar las recomendaciones necesarias para
la adecuada ejecucién del mismo. 3) Realizar visitas periédicas para
verificar el avance de las obras. 4) Exigir al Conveniante y al Interventor
la ejecucion idénea y oportuna del objeto del convenio. 5) Desembolsar
los recursos del presente convenio en la forma prevista, previa
presentacion de los requisitos establecidos para ello. 6) Contratar la
interventoria para la obra objeto presente convenio, dando aplicacion a
las disposiciones legales vigentes. 7) Proceder con el cobro de los
recursos del convenio no ejecutados, cuando esto llegase a ocurrir. 8)
Asistir a todas las reuniones programadas durante el desarrollo del
Convenio. 9) Requerir al municipio y a la interventoria los informes
mensuales de avance de obra. 10) Verificar y aprobar la pdliza de
cumplimiento solicitada al municipio y vigilar que esta permanezca
actualizada cada que se realicen modificaciones al convenio. 11)
Garantizar la publicacion oportuna del convenio y sus documentos
asociados en la plataforma SECOP II, conforme al articulo 2.2.1.1.1.7.1
del Decreto 1082 de 2015. 12) Atender demas obligaciones contenidas en
el Manual de Supervision e Interventoria del DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA. 13) Las demas que tengan relacion directa con la naturaleza
y objeto del convenio.

CLAUSULA UNDECIMA.
COMPROMISOS DEL
DEPARTAMENTO DE

ANTIOQUIA

De conformidad a lo dispuesto en el Articulo 83 de la Ley 1474 de 2011,
para la supervisién del Convenio Interadministrativo, se debera asignar
un supervisor por parte de cada una de las entidades que suscriben el
mismo, lo anterior a fin de hacer seguimiento a la ejecucién contractual

La Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de
Antioquia, celebr6 con INDEPORTES ANTIOQUIA Convenio

CLAUSULA interadministrativo de Asociacion N° 25AS122C2256, cuyo objeto es
DUODECIMA. “Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para el apoyo en el
SUPERVISION: diagndstico y supervision de los negocios juridicos suscritos por el
Departamento de Antioquia, destinados a la construccion, adecuacion,
mejoramiento y/o mantenimiento de escenarios deportivos enmarcado en
la implementacion de los proyectos derivados de la Linea de inversién V
de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana - TESCC
denominada: Convivencia: placas polideportivas, mediante la Ordenanza
N°50 del 17 de diciembre de 2024
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De acuerdo a lo anterior y en concordancia con el Manual de Supervision
e Interventoria, adoptado por el Decreto 2018070001630 del 15 de junio
de 2018, en el marco del presente Convenio interadministrativo, la
supervision aplicable es la Supervision tipo B, 2. Supervision
Colegiada, es decir, encargada de realizar el seguimiento técnico,
juridico, contable y financiero del convenio, asegurando asi el
cumplimiento integral de los objetivos del proyecto.

El Departamento de Antioquia - Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz
designara los roles establecidos para la supervision y seguimiento del
Convenio e INDEPORTES ANTIOQUIA a su vez designard los
respectivos apoyos a la supervision, que deberan presentar informes de
seguimiento de forma periddica, los primeros cinco (5) dias habiles del
mes, de conformidad con el Manual de Supervision del Departamento;
donde se realice la supervisidon técnica, juridica, financiera y de
seguimiento administrativo para la debida ejecucién y cabal cumplimiento
del objeto y obligaciones convenidas.

En todo caso el ordenador del gasto podra variar unilateralmente la
designacion del supervisor, comunicando su decision por escrito al
CONVENIANTE EJECUTOR y al Supervisor del convenio.

En el ejercicio de sus funciones el supervisor del convenio debera dar
cumplimiento a las obligaciones como supervisor, que se encuentran
establecidas en el Manual de Supervision e Interventoria de la Entidad,
asi mismo deberd atender las funciones sefialadas en la Constitucion, la
Ley y los reglamentos tanto legales como internos del DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA.

PARAGRAFO 1°. OBLIGACIONES DE LA SUPERVISION: Sera
obligacién de los funcionarios que ejerzan la Supervision:

1. Formular por escrito las recomendaciones u observaciones
necesarias para la debida ejecucion del convenio, de manera oportuna,
clara y fundamentada, con el fin de prevenir desviaciones o
incumplimientos.

2. Elaborar los informes de supervision periddicos y el informe final
del convenio, conforme a los lineamientos del Manual de Supervisién e
Interventoria, registrandolos en los sistemas de gestion documental
establecidos por la Entidad.

3. Emitir la certificacién de cumplimiento y/o el recibo a satisfaccién
del objeto contractual, de conformidad con lo ejecutado por el
CONVENIANTE EJECUTOR, como requisito para tramitar los
desembolsos respectivos.

4. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONVENIANTE
EJECUTOR con el Sistema de Seguridad Social Integral y los aportes
parafiscales, en los términos previstos en el articulo 23, paragrafo 1°, de
la Ley 1150 de 2007, so pena de incurrir en falta disciplinaria.

5. Verificar que el CONVENIANTE EJECUTOR haya constituido y
mantenga vigentes las pdlizas o garantias exigidas en el convenio, asi
como cualquier otra cobertura que se requiera durante su ejecucion.
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6. Gestionar el trdmite del desembolso a favor del CONVENIANTE
EJECUTOR, una vez se hayan cumplido los requisitos contractuales,
legales y administrativos, dentro de los plazos establecidos.

7. Informar de manera inmediata y por escrito a la Entidad
CONVENIANTE sobre cualquier incumplimiento, anomalia o situacion
irregular que se presente en el marco de la ejecucion contractual.

8. Suscribir todas las actas contractuales que correspondan,
incluidas las de inicio, suspensién, prorroga, modificacion, reinicio, recibo
parcial, recibo final y liquidacion del convenio.

9. Solicitar, cuando sea procedente y con la debida justificacion
técnica o juridica, las adiciones, modificaciones o ajustes al convenio, con
el fin de garantizar su correcta ejecucion.

10. Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el
trabajo, seguridad industrial, trabajo en alturas, bioseguridad, y manejo
ambiental, conforme a la normativa vigente y las condiciones del
convenio.

11. Garantizar la publicacion oportuna en el SECOP Il de los
documentos inherentes al convenio, asi como su inclusion en los sistemas
internos de Gestién Transparente y archivo contractual, conforme a los
plazos legales.

12. Cumplir con las obligaciones establecidas en los numerales 12 y
13 del Manual de Supervision e Interventoria del Departamento de
Antioquia, y abstenerse de incurrir en las prohibiciones previstas en el
numeral 16 del mismo.

13. Ejecutar sus funciones con diligencia, imparcialidad y objetividad,
actuando en todo momento conforme a los principios de transparencia,
responsabilidad y eficiencia que rigen la contratacion estatal.

Las partes manifiestan bajo gravedad de juramento que han cumplido y
continuaran cumpliendo con sus obligaciones a los sistemas de seguridad
social en salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales.

EL CONVENIANTE EJECUTOR en el momento de la suscripcién del
convenio, debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales (si aplica) y relativos al Sistema de Seguridad Social Integral.

CLAUSULA DECIMA Lo anterior deberd acreditarse para la realizacion de cada desembolso
TERCERA. APORTES Y | derivado del convenio y debera ser verificado previamente por el (los)
CONTROL A LA Supervisor (es) del convenio. El incumplimiento de esta obligacién por
EVASION Y ELUSION AL | parte del servidor publico serd causal de mala conducta, que sera
SISTEMA DE sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente.

SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL Y DE LOS De conformidad con lo dispuesto en la Ley 789 de 2002, cuando se trate

APORTES de personas juridicas, se debera certificar que se han efectuado los pagos

PARAFISCALES: dentro de los ultimo seis (6) meses anteriores a la firma del convenio.

PARAGRAFO: Para la suscripcion, ejecucion y liquidacion del convenio,
la Supervision deberéd solicitar al CONVENIANTE EJECUTOR que
acredite que se encuentra al dia con el pago de aportes relativos al
sistema de seguridad social integral y parafiscal para la realizacion del
desembolso, so pena de incurrir en causal de mala conducta, de
conformidad con lo establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.
Si el CONVENIANTE EJECUTOR se encuentre exento de realizar el pago
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de aportes a parafiscales, deberd también realizar una manifestacion
suscrita por el representante legal y/o contador publico, que acredite su
condicién de beneficiario de dicha exoneracion.

Para los efectos de los articulos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, EL
CONVENIANTE EJECUTOR teniendo conocimiento de las inhabilidades
e incompatibilidades para contratar de que tratan las obligaciones legales
citadas y de las responsabilidades legales de que tratan los articulos 26,
numeral 7, 44 y 52 de la misma norma, declaran por el presente
documento, bajo gravedad de juramento no encontrarse incursos en
ninguna de tales inhabilidades e incompatibilidades.

CLAUSULA DECIMA

CUARTA. PARAGRAFO 1°: EL DEPARTAMENTO, verificé antes de la celebracion

INHABILIDADES E del convenio que EL CONVENIANTE EJECUTOR no aparece en el
INCOMPATIBILIDADES: | boletin de responsables fiscales de la Contraloria General de la Republica
(Art.60 Ley 610 del 2000) ni en el SIRI de la Procuraduria General de la
Nacion.
PARAGRAFO 2°: Si llegare a sobrevenir inhabilidad e incompatibilidad
en EL CONVENIANTE EJECUTOR, este cedera el convenio previa
autorizacion escrita de la entidad CONVENIANTE o, si ello no fuere
posible, renunciard a su ejecucion, lo anterior de conformidad con lo
establecido en el articulo 9° de la Ley 80 de 1993.

El presente convenio se rige por los postulados de la Ley 80 de 1993, Ley
1150 de 2007 y sus respectivos decretos reglamentarios y como tal no
genera relacién laboral alguna entre las partes CONVENIANTES, por
consiguiente, el CONVENIANTE EJECUTOR no podra exigir el pago de
prestaciones sociales, indemnizaciones, primas o pagos de caracter
laboral en raz6n del servicio aqui contratado. Ademas de la suscripcion
del presente convenio no surge ninguna relacion laboral con el personal
que el CONVENIANTE EJECUTOR destine para la ejecucion de las
CLAUSULA DECIMA actividades contractuales.
QUINTA. AUTONOMIA
ADMINISTRATIVA Y PARAGRAFO: Sera por cuenta del CONVENIANTE EJECUTOR el
AUSENCIA DE cumplimiento de todas las obligaciones por concepto de prestaciones
RELACION LABORAL: sociales que se causen con el personal que el mismo designe para el
desarrollo de las actividades objeto del convenio con fundamento en las
normas legales vigentes en el momento de celebracién del convenio y de
las que expidan durante su vigencia, ademas debera certificar el pago de
las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y
parafiscales (Cajas de Compensacién Familiar, SENA e ICBF) de
conformidad con lo establecido en la Ley 828 de 2003 “Por la cual se
expiden normas para el Control a la Evasion del Sistema de Seguridad
Social.”

Todos los gastos, impuestos y/o tributos que se causen con ocasion de la
suscripcién del presente convenio, y los demas que puedan derivarse
CLAUSULA DECIMA correran por cuenta de EL CONVENIANTE EJECUTOR. Es
SEXTA. GASTOS E responsabilidad exclusiva del CONVENIANTE EJECUTOR establecer,

IMPUESTOS: calcular y asumir los impuestos, tasas y contribuciones, asi como los
demas gastos impositivos y aduaneros a que haya lugar, y/o de cualquiera
de otra naturaleza que conlleve la celebracion del convenio.
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EL CONVENIANTE EJECUTOR sera responsable por todos los dafios
que ocasione al municipio o terceros por motivo de la ejecucion del objeto
del presente convenio, asi las cosas, EL CONVENIANTE EJECUTOR
mantendra indemne al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA de cualquier
tipo de reclamo o demanda y en general de cualquier accién legal a que
pueda verse sometido, incluyendo reclamaciones o demandas por
incumplimiento de obligaciones laborales en los términos establecidos en
el presente documento y convenio.

En consecuencia en cualquier costo en que incurra el DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA para la defensa de sus intereses o que deba cancelar
como consecuencia de la situaciones derivadas del presente convenio o
por cualquier otra derivada del incumplimiento de las compromisos de EL
CONVENIANTE EJECUTOR, el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
repetira por las sumas que tenga que pagar en virtud de dicha condena y
cobrara ademas cualquier perjuicio adicional que le sea causado,
incluidas las costas judiciales o extra judiciales que demanden la solucion
de la controversia, reclamacion o demanda; las anteriores obligaciones
estaran vigentes méas alla del término de ejecucion y vigencia del
convenio, es decir durante todo el tiempo en que el DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA pueda ser requerido, demandado o reclamado, con ocasién
de la ejecucién del objeto, sin limitar a términos prescriptivos o de
caducidad de la accion.

CLAUSULA DECIMA
SEPTIMA. INDEMNIDAD

En todo caso, las partes acuerdan que en el evento de presentarse

CLAUSULA DEC[MO diferencias en razén de la celebracidn, ejecucién, desarrollo y terminacion
OCTAVA. SOLUCION DE | del presente convenio procederan a ejecutar la conciliaciéon prejudicial,
CONTROVERSIAS: antes de iniciar cualquier medio de control cuando sea requisito de

conformidad con la normatividad legal vigente aplicable.

El CONVENIANTE EJECUTOR no podra ceder a terceros el presente
convenio, ni los derechos y compromisos que del mismo se derivan, sin
previa y expresa autorizacién por parte del DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA. En el evento de que el del DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA autorice la cesion, el CONVENIANTE EJECUTOR
respondera solidariamente con el cesionario de los compromisos
derivados del presente convenio. E| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
por su parte se reserva la facultad de ceder los derechos y compromisos
derivados del convenio, sin que tenga que mediar autorizacién del
CONVENIANTE EJECUTOR.

CLAUSULA DECIMA
NOVENA. CESION Y
SUBCONTRATACION:

En caso de mora o incumplimiento parcial e injustificado de las
obligaciones contractuales a cargo del MUNICIPIO, el DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA podra imponer multas diarias equivalentes al uno por
ciento (1%) del valor total del convenio, por cada dia de incumplimiento,
sin que el total acumulado por este concepto supere el cincuenta por
CLAUSULA. VIGESIMA. | ciento (50%) del valor contractual.

MULTAS:
Estas multas podran ser deducidas de cualquier suma adeudada al
MUNICIPIO o, en su defecto, cobradas con cargo a la garantia Unica de
cumplimiento, sin perjuicio de la aplicacion de la clausula penal ni de las
demas acciones contractuales o legales a que haya lugar.
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Causales especificas de imposicidon de multas:

a) Mora o incumplimiento en la legalizacién del convenio, incluyendo
la constitucién, prérroga o renovacion oportuna de las garantias exigidas.
b) No iniciar o reanudar el convenio en la fecha pactada, o
suspenderlo sin justificacion.

C) No acatar las érdenes impartidas por el supervisor para corregir
productos o servicios defectuosos.

d) No presentar los documentos exigidos para la liquidacion del
convenio dentro del plazo establecido.

e) Incumplimiento en el pago de salarios, honorarios o aportes al
sistema de seguridad social y parafiscales.

f) Incumplimiento de las obligaciones técnicas o especificaciones
del convenio que afecten su ejecucion.

Q) No entregar los documentos requeridos para el inicio del convenio
en el término estipulado.

La imposicion de multas procedera por el solo hecho del incumplimiento,
sin que sea necesario demostrar perjuicio, y no exime al MUNICIPIO del
cumplimiento de las demas obligaciones contractuales.

PARAGRAFO: Las multas son medidas de apremio para garantizar el
cumplimiento del convenio y no constituyen estimacion anticipada de
perjuicios. Su imposicion no excluye la posibilidad de exigir indemnizacién
por los dafos causados.

El CONVENIANTE EJECUTOR autoriza expresamente  al
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA para descontar el valor de las multas
de cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la
garantia Unica.

El pago de la multa, en cualquiera de sus formas, no exime al MUNICIPIO
de continuar con la ejecucion del convenio ni de las demas
responsabilidades derivadas del mismo.

La reincidencia en el incumplimiento de una o varias obligaciones dara
lugar a la imposicion de nuevas multas.

Los procedimientos internos para la imposicion de multas seran los
establecidos por el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

La aplicacion de una multa no impide que la misma obligacion sea
nuevamente objeto de sancidn si se presenta nuevo incumplimiento.

En caso de incumplimiento grave o mora en el cumplimiento del objeto
contractual, el CONVENIANTE EJECUTOR deberda pagar al
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, a titulo de pena, una suma

CLAUSULA. VIGESIMA equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del convenio.

PRIMERA. CLAUSULA

PENAL PECUNIARIA: . . o . A
Este valor se entenderd como una indemnizacion parcial por los perjuicios

ocasionados, sin que exima al CONVENIANTE EJECUTOR del
cumplimiento de la obligacion principal ni impida que la Entidad reclame
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judicial o extrajudicialmente los perjuicios no cubiertos por esta penalidad,
conforme al debido proceso y lo previsto en la Ley 1150 de 2007.

La clausula penal podra hacerse efectiva sin necesidad de declaracion
judicial, y su valor podra ser descontado directamente de cualquier suma
gue el DEPARTAMENTO adeude al CONVENIANTE EJECUTOR, o, en
su defecto, exigido mediante la garantia Unica de cumplimiento.

En caso de servicios defectuosos, no corregidos, de garantias no
cumplidas o de multas impuestas o no pagadas, el DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA, podra retener, de las sumas que adeude al CONVENIANTE
CLAUSULA. VIGESIMA | EJECUTOR las cantidades necesarias para responder por estos
SEGUNDA. conceptos. Dichas retenciones se llevaran a cabo hasta que se efectien
RETENCIONES: los pagos que adeuda el CONVENIANTE EJECUTOR,sin que en ningun
caso la retencién pueda ser por un valor superior al valor del convenio. Lo
anterior sin perjuicio de que el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, realice
las retenciones a que por Ley esté obligado.

Por la naturaleza del objeto del convenio y con base en el analisis de
riesgos realizado, el departamento determina exigir la siguiente poéliza
expedida por una compafiia de seguros autorizada para funcionar en
Colombia, o fiducia mercantil en garantia o garantia bancaria a primer
requerimiento, que ampare los riesgos de:

. Cumplimiento de las obligaciones surgidas del convenio: Por
el DIEZ (10%) por ciento del valor del convenio y vigencia igual al plazo
del convenio mas CUATRO (4) meses, contados a partir de la terminacion
del convenio.

. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
laborales: Por el CINCO (5%) por ciento del valor total del convenio y
vigencia igual al plazo del convenio mas TRES (3) afos, contados a partir
de la terminacion del convenio.

Estas garantias deberdn incluir expresamente como beneficiario y/o
CLAUSULA VIGESIMA asegurado al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA atendiendo a su
TERCERA. condicién de entidad financiadora o titular de los recursos publicos y al
GARANTIAS: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA — IDEA, como
gestor de los recursos.

PARAGRAFO 1°: De conformidad con lo establecido en el articulo 60 de
la Ley 80 de 1993, el Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, el
articulo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015y el numeral 30.2 del
Manual de Supervisién e Interventoria del Departamento de Antioquia, Si
no se procediere a efectuar la liquidacion del convenio dentro de este
periodo, antes del vencimiento, EL CONVENIANTE EJECUTOR debera
ampliar la vigencia de la garantia Unica de cumplimiento hasta
la liquidacién del convenio, previo requerimiento del supervisor.

PARAGRAFO 2°: En desarrollo del presente convenio interadministrativo,
el MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA - ANTIOQUIA, asumira
directamente la celebracién y ejecucion de los contratos y/o convenios
que resulten necesarios para el cumplimiento del objeto contractual, sin
comprometer la representacion legal del Departamento de Antioguia.
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En tal virtud, el MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA -
ANTIOQUIA, exigira a los contratistas seleccionados en desarrollo de los
contratos o convenios derivados, la constitucion de las garantias que
resulten pertinentes conforme a la normativa vigente, los riesgos del
proyecto y los lineamientos impartidos por el Departamento a través del
supervisor del convenio.

Estas garantias deberan incluir expresamente como beneficiario y/o
asegurado al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA atendiendo a su
condicién de entidad financiadora o titular de los recursos publicos y al
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA — IDEA, como
gestor de los recursos.

Dichas garantias deberan cubrir, entre otras, los riesgos relacionados con
el cumplimiento de las obligaciones contractuales, pago de salarios y de
prestaciones sociales, calidad del bien o servicio, estabilidad de obra
manejo y correcta destinaciébn del anticipo, devolucién del pago
anticipado, y responsabilidad civil extracontractual, cuando apliquen
segun la naturaleza y cuantia de cada contrato derivado.

Sera responsabilidad del municipio verificar y custodiar las polizas
exigidas, asi como velar por su vigencia, adecuacion y suficiencia,
remitiendo copia al supervisor del presente convenio cuando este lo
solicite o lo exija la normatividad vigente.

El plazo aqui estipulado podra suspenderse por circunstanciasde fuerza
mayor o caso fortuito, sucesos por los cuales se podra de comun acuerdo
entre las partes suspender temporalmente la ejecuciéon, mediante la
elaboracién de un acta dondeconste tales hechos, que debera ser suscrita
por EL DEPARTAMENTO y CONVENIANTE EJECUTOR. El tiempo de
suspension no se computara para los efectos del plazo pactado y durante
ella no existira contraprestacion alguna entre las partes. Cuando se
reanuden las actividades se elaborara un acta de reanudacién del plazo
suscrita por quienes firmaron el acta de suspension.

CLAUSULA VIGESIMA
CUARTA. SUSPENSION:

El convenio podré darse por terminado por la ocurrencia de alguna de las
siguientes causales:

1. Por vencimiento del plazo pactado.
2. Por ejecucion del objeto del convenio y que se defina que no se
requiere continuidad.

CLAUSULA VIGESIMA | 3. Por el incumplimiento de los compromisos por cualquiera de las

QUINTA. TERMINACION | partes que intervienen.
DEL CONVENIO: 4. Por fuerza mayor o caso fortuito que impidan la ejecucion del

convenio.
5. Por mutuo acuerdo entre las partes.

PARAGRAFO: Si el convenio se da por terminado de forma anticipada tal
hecho deber& constar por escrito y CONVENIANTE EJECUTOR, deber&
presentar un informe detallado deldesarrollo del mismo hasta la fecha en
la cual se pretende dar por terminado el presente convenio.
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Se procederé a la liquidacién del convenio de comuin acuerdo entre las
partes dentro de los CUATRO (4) meses siguientes a su terminacion. En
todo caso dentro de los términos establecidos en el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007. En esta etapa se acordaran los ajustes, revisiones,
reconocimientos y transacciones a que haya lugar. Las partes firmaran un
acta de liquidacion o de finiquito enla cual conste la declaratoria de paz y

CLAUSULA VIGESIMA . . - ,
salvo entre si por los compromisos adquiridos en desarrollo del convenio.

SEXTA.

LIQUIDACION: PARAGRAFO: Si las partes no se presentan a la liquidacion o no llegan

a acuerdo sobre el contenido de la misma sera practicada directamente
dentro de los DOS (2) meses siguientes a la finalizacion del plazo para la
liquidacién bilateralpor EL DEPARTAMENTO, en todo caso dentro de los
plazos establecidos por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo
86 de la Ley 1474 de 2011.

Los documentos que se citan a continuacién determinan, regulan,
complementan y adicionan las condiciones del presente convenio. Para
todos los efectos legales se entienden incorporados al presente convenio:

1. Resolucién No. 2025061004172 del 29 de octubre de 2025, “Por
medio de la cual se designan los integrantes de los Comités
Asesores y Evaluadores”.

2. Ordenanza N° 50 del 17 de diciembre de 2024 “Por medio de la
cual se impone la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia
Ciudadana - TESCC.

3. Ordenanza N° 26 del 25 de julio de 2025 “Por medio de la cual se
autoriza comprometer vigencias futuras ordinarias”.

4. Anexo Técnico No.1 Guia y Especificaciones Técnicas para
construccion de placas polideportivas.

5. Anexo Técnico No.2 Célculo de Presupuesto

6. Documentos legales, ambientales, prediales, arquitectonicos y

CLAUSULA VIGESIMA . aEs
sociales del Municipio.

SEPTIMA. 7. Invitacién al municipio
DOCUMENTOS DEL 8. Respuesta del Mun?ci i
CONVENIO: ' g P

9. Cronograma

10. Analisis del Sector

11. Matriz de Riesgos.

12. Certificado Registro Programas y Proyectos.

13. Certificado de Disponibilidad Presupuestal — Reserva Acta de
Incorporacién N°01 de recursos al Convenio Marco
N°25AS122C2128.

14. Certificado de Disponibilidad Presupuestal — Reserva Acta de
Incorporacion N°02 de recursos al Convenio Marco
N°25AS122C2128

15. Documentos secretario de Seguridad, Justicia y Paz
Departamental.

16. Documentacion del Municipio (antecedentes, certificados,
compromisos y otros).

17. Resolucién de Justificacién de contratacion directa.
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Todos los demas documentos que se suscriban durante la suscripcion y
ejecucién del convenio.

PARAGRAFO. Para todos los efectos contractuales, prevaleceran los
contenidos del estudio previo, sus anexos, la minuta contractual y el anexo
técnico elaborados por la entidad contratante, sobre la propuesta
presentada por el contratista o cualquier otro documento incorporado al
convenio. Estos documentos reflejan las condiciones esenciales, los
criterios técnicos, juridicos y financieros definidos por la entidad para la
ejecucién del objeto contractual, y constituyen el marco obligatorio de
interpretacion y cumplimiento del convenio.

CLAUSULA VIGESIMA
OCTAVA.
MANIFESTACION:

El  CONVENIANTE EJECUTOR manifiesta  que  presento
invitacién/propuesta de manera voluntaria, libre, transparente sin recibir
ningln tipo de ayudas ni beneficios por parte de algun funcionario publico
0 de terceras personas.

CLAUSULA VIGESIMA
NOVENA.
ENTENDIMIENTOS
MUTUOS

Se establecen los siguientes entendimientos mutuos:

1. El presente convenio no origina una nueva persona juridica. La
suscripcion del presente convenio no genera solidaridad y las
responsabilidades seran individuales de cada una de las partes.

2. Los compromisos de las partes se limitan a las descritas en este
convenio.
3. Conforme se establece por parte del Departamento de Antioquia

la necesidad de la publicacion en las diferentes plataformas, el
CONVENIANTE EJECUTOR autoriza la publicacion de todos los
documentos que conforman el presente convenio (de existir documentos
que se consideren reservados, el CONVENIANTE EJECUTOR debera
manifestarlo por escrito, indicando de manera clara y expresa cuales no
se publicaran).

CLAUSULA TRIGESIMA.

LUGAR DE EJECUCION

Los servicios objeto de esta contratacion seran desarrollados en el
Departamento de Antioquia.

CLAUSULA TRIGESIMA
PRIMERA.
PERFECCIONAMIENTO

El presente convenio se entiende perfeccionado con la suscripcion
electrénica y el acuerdo de las partes sobre su objeto y contraprestacion,
y para su ejecucion se debera contar con los siguientes requisitos:

Y REQUISITOS PARA SU | a) Reserva presupuestal.
EJECUCION b) Aprobacidn de garantias.
c) Suscripcion del Acta de Inicio.

CLAUSULA TRIGESIMA

SEGUNDA. DOMICILIO Y

LEYES:

Para todos los efectos pertinentes en el desarrollo del presente convenio,
se fija como domicilio la ciudad de Medellin, y el convenio seregira por lo
dispuesto en la Ley 115 de 1994, Ley 715 de 2001, Ley 80 de 1993, Ley
1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y deméas Decretos Reglamentarios,
normas que los complementen y/o modifiquen.

CLAUSULA TRIGESIMA
TERCERA.
PUBLICACION:

El presente convenio se publicara en el portal UGnico de contratacion
SECORP II, de conformidad con los articulos 223 del Decreto Ley 019 del
2012 y el articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

Nota: El presente convenio se encuentra suscrito mediante la plataforma SECOP I, donde puede
ser consultado y este hace parte de aquel. La firma electrénica utilizada cumple con los requisitos
de autenticidad e integridad establecidos en el Decreto 2364 de 2012 y la Ley 527 de 1999.
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GOBERNACION DE ANTIOQUIA
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NOMBRE FIRMA FECHA
Proyect6: Pilar Eugenia Restrepo Puerta 05/11/2025
Profesional Universitaria - Abogada (D L{/__
Direccién Contractual Hi‘
Proyecté y reviso: Stefanny Alfonso Cely p w} 05/11/2025
Abogada - Contratista S N&ﬁ'
Direccion Acceso a la Justicia d)\t
Revisé: Natalia Navarro Echeverri 05/11/2025
Directora de la Direccion Acceso a la Justicia
Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz Nm”"{ NAVAHD 7

Aprobo: Gr. (R) Luis Eduardo Martinez Guzman — 05/11/2025
Secretario de Seguridad, Justicia y Paz : )

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y o encontramos ajustado a las normas y disposiciones
legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.
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Cadigo: FO-M7-P6-001

B Versién: 01

GOBERNACION DE ANTIOQUIA ACTA DE INICIO
Republica de Colombia Fecha de aprobacion:

01 de febrero del 2021

CONTRATO NUMERO: 25AS122C2735
CONVENIO X | | FECHA DE SUSCRIPCION: 06/11/2025
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP: 25AS122C2735

OBJETO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS
PUBLICOS, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, ADECUACION, DOTACION, AMPLIACION Y/O
CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA
IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LA LINEA DE INVERSION V DE LA TASA
ESPECIAL DE SEGURIDAD Y ACONVIVENCIA CIUDADANA — TESCC, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES
DE CUERQUIA — ANTIOQUIA

ORGANISMO CONTRATANTE / DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA — SECRETARIA DE SEGURIDAD
ASOCIADA: JUSTICIA Y PAZ

NOMBRE: NIC DE S NDRES DE 1A
CONTRATISTA / ASOCIADO o sl Sl & o

NIT 890.981.868-3

La inversion de este proyecto tiene un valor total de CUATROCIENTOS
SESENTA Y SIETE MILLONES SESENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y
NUEVE PESOS ($467.060.579), este recurso es para la ejecucion de las
respectivas obras, los cuales seran aportados por la Secretaria de Seguridad,
Justicia y Paz en el marco de las Actas de Incorporacion N°1 y N°2.

PARAGRAFO PRIMERO: El municipio aportara en especie los costos asociados
a la estructuracion de la etapa precontractual de los contratos derivados, asi
como la supervision de los mismos en la etapa de ejecucion. Igualmente aportara
en especie las estrategias a implementar para la apropiacion del espacio como
entorno deportivo seguro.

VALOR [$]:

PARAGRAFO SEGUNDO: La interventoria de la obra sera contratada por el
Departamento de Antioquia — Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz

El término de duracion del presente Convenio Interadministrativo, seré de siete
(7) meses contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, sin exceder el
treinta y uno (31) de diciembre de 2026.

Paragrafo 1: El Plazo establecido para ejecutar la obra sera de tres (3) meses
para el proyecto “ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLACA
PLAZO: POLIDEPORTIVA AUXILIAR CANCHA DE FUTBOL DEL SECTOR PIE DE
CUESTA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE
CUERQUIA, ANTIOQUIA”.

Paragrafo 2: Durante el plazo establecido se contemplan los procesos de
contratacién por parte del municipio ejecutor y la liquidacién del/los contratos(s)
derivado(s).

REGISTRO RPC/ VIGENCIA FUTURA

PRESUPUESTAL DE NUMERO: Reserva — Labor No. 1000236191




GOBERNACION DE ANTIOQUIA
Republica de Colombia

ACTA DE INICIO

Caodigo: FO-M7-P6-001

Version: 01

Fecha de aprobacion:
01 de febrero del 2021

COMPROMISO Y/O

VIGENCIA FUTURA (IMPRESION):

FECHA DE LIBERACION

04/11/2025

RPC/ VIGENCIA FUTURA

Reserva — Labor No. 1000236186

NUMERO

FECHA DE LIBERACION

(IMPRESION): 04/11/2025
FECHA DE APROBACION DE GARANTIA: 19/11/2025
ACREDITACION DE QUE EL _ CONTRATISTA /
ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DIA EN EL PAGO DE Si

APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD

SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

NOMBRE/RAZON SOCIAL
IDENTIFICACION (CC o
NIT

SUPERVISOR(ES)/
INTERVENTOR

Que mediante el oficio No. 2025020047639 del 19 de
noviembre de 2025, se realizé la designacion de
supervision, asi:

Supervision por parte de la Secretaria de Seguridad,
Justicia Y Paz — Gobernacién de Antioquia, asi;

- NATALIA NAVARRO ECHEVERRI
C.C. 1.036.931.527
ADMINISTRATIVO (COORDINADOR).

-  VICTOR ADOLFO AGUDELO MEZA
C.C. 1.044.502.182
APOYO TECNICO — CONTRATISTA.

- STHEFANIA GOMEZ URIBE
C.C. 1.044.121.493
APOYO JURIDICO — CONTRATISTA.

- JUAN CARLOS ARANGO ALVAREZ
C.C. 98.671.478
APOYO CONTABLE/FINANCIERO -
CONTRATISTA.

Designacién por parte del Indeportes Antioquia - convenio
interadministrativo N° 25AS102009163 y oficio radicado
N°. 202503005478 del 6 de noviembre del 2025:

- ANGELA STEFANIA TAMAYO CORDOBA
C.C. 1.085.941.103
APOYO TECNICO — CONTRATISTA.

- JAIME ORLANDO MAZO LOAIZA
C.C. 71.186.331
APOYO CONTABLE/FINANCIERO -
CONTRATISTA.




Cadigo: FO-M7-P6-001

GOBERNACION DE ANTIOQUIA ACTA DE INICIO Version: 01

Republica de Colombia Fecha de aprobacion:
01 de febrero del 2021

- MARIA ISABEL ROJAS ESCOBAR
C.C. 43.844.655
APOYO JURIDICO — CONTRATISTA

- MARIA JOSE SANCHEZ AGUDELO
C.C.1.078.639.313
APOYO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST.

CONTRATO N/A
INTERVENTOR No.: ’

Previo a la suscripcidon de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y
requerimientos necesarios para el inicio del contrato/convenio.

a. La aprobacién de las garantias,

b. Designacion de Supervision Departamento de Antioquia — Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz
radicado N.° 2025020047639 del 19 de noviembre de 2025.

c. Certificacion de pago y aportes al Sistema de Seguridad Social, cédula, tarjeta profesional del Revisor
Fiscal y Certificacion de la Junta Central de Contadores.

De conformidad con el plazo establecido en el Convenio No. 25AS122C2735, se fijan:
3.1.Fecha de inicio: 19/11/2025
3.2. Fecha de terminacion: 18/06/2026

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

MU MARRE e

NATALIA NAVARRO ECHEVERRI. E
Supervisora/Coordinadora Asociado
Directora de Acceso a la Justicia Rep. Legal del Municipio de San Andrés de Cuerquia

Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz



Alcaldia .
San Andreés

de Cuerquia

14 de enero de 2026

Sefiores

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA
operacionesidea@idea.gov.co; admindocumental@idea.gov.co

Medellin, Antioquia
Asunto: Solicitud de vinculacion de supervision cuenta IDEA

Me permito informarle que para el manejo de los recursos del Convenio Interadministrativo
numero 25AS122C2735 de 2025, cuyo objeto es "Convenio Interadministrativo para
promover la convivencia en espacios publicos, mediante el mejoramiento, adecuacion,
dotacién, ampliacién y/o construccién de escenarios deportivos y recreativos, en el marco
de la implementacién de los proyectos derivados de la Linea de Inversién V de la Tasa
Especial de Sequridad y Convivencia Ciudadana — TESCC, en el municipio de San Andres
de Cuerquia — Antioquia”, se realizé por parte del Municipio de San Andres de Cuerquia la
apertura de una cuenta en el IDEA con supervisién externa No. 200001423, por lo tanto,
solicito que se asigne al sefior William Avendafo Castrillén, profesional especializado —
gobernacién de Antioquia, identificado con cédula de ciudadania No, 96.342.128, la
supervision externa de esta cuenta.

Gracias por la atencion prestada.

Cordialmente,

_ /Y

ﬁ/ Voof
JOSE/FERNANDO CHAVARRIA

ALCALDE

WILLIAM AVENDANO CASTRILLON
SUPERVISOR

Alcaldia Municipal de San Andrés de Cuerquiaq, Direccion: Calle 30 Boyacd N° 30 - 08, NIT: 890981868 - 3, Codigo Postal: 052040,
Teléfono: (604) 86182 32, Correo: alcaldia@sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co, Pagina web: www.sanandresdecuerquia.gov.co
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San Andrés de Cuerquia, Antioquia 5 de noviembre de 2025

Sefior:

DENIS ARLEY AREIZA PINO

Secretario de Planeacion e infraestructura
Municipio de San Andrés de Cuerquia

Asunto: Designacion como supervisor del Convenio Interadministrativo No 26AS122C2735 de 2025

Cordial Saludo,

Le informo que usted en su calidad de secretario de Planeacién e Infraestructura del Municipio, ha
sido asignado para la supervision y vigilancia en la ejecucién del Convenio Interadministrativo No
25AS5122C2735 DE 2025, suscrito entre el Departamento De Antioquia — Secretaria de Seguridad,
Justicia y Paz — Secretaria de Planeacion e Infraestructura del Municipio de San Andrés de Cuerquia
-Antioquia, cuyo objeto es “CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER LA
CONVIVENCIA EN ESPACIOS PUBLICOS, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, ADECUACION,
DOTACION, AMPLIACION Y/O CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DERIVADOS
DE LA LINEA DE INVERSION V DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA - TESCC, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA — ANTIOQUIA”, por
un valor de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SESENTA MIL QUINIENTOS
SETENTA Y NUEVE PESOS ($467.060.579), este recurso es para la ejecucion de las respectivas
obras, los cuales seran aportados por la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz en el marco de las
Actas de Incomporacién N°1y N°2, y el plazo del presente convenio interadministrativo sera de SIETE
(7) MESES contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, sin exceder el treinta y uno (31) de
diciembre de 2026.

Paragrafo 1: El Plazo establecido para ejecutar la obra sera de TRES (3) MESES para el proyecto
“ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA AUXILIAR CANCHA DE
FUTBOL DEL SECTOR PIE DE CUESTA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN
ANDRES DE CUERQUIA, ANTIOQUIA”.

Paragrafo 2: Durante el plazo establecido se contemplan los procesos de contratacion por parte del
municipio ejecutor y la liquidacion del/los contratos(s) derivado(s).

Al correo electrénico institucional que usted maneja, le sera enviado copia de todo el expediente
contractual y queda bajo su responsabilidad controlar su correcta ejecucion y cumplimiento.

Cordialmente,

L

 FEMAKDO GHAVARRIA CHAVARRIA
Municipal
San Andrés de Cuerquia

Alcaldia X
San Andres
de Cuerquia

Alcaldia Municipal de San Andrés de Cuerquia, Direccién: Calle 30 Boyacd N° 30 - 08, NIT: 890981868 - 3, Cadigo Postal: 052040,
Teléfono: (604) 86182 32, Correo: alcaldia@sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co, Pagina web: www.sanandresdecuerquia.gov.co




Alcaldia 2,
San Andres

de Cuerquia

FACTURA /DOC EQUIVALENTE No. 149

Decreto 522 de 2003 Art. 3
Ciudad: San Andrés de Cuerquia |Dia: 03 Mes: 02 |Aﬁo: |2026
Sefores: Departamento De Antioquia — Secretaria De Seguridad, Justicia Y Paz

Direccion: Calle 42B Numero 52-106, Centro
Administrativo

Nito C.C. 890.900.286-0 |Te|éfono: 6044099000
DETALLE Vr. TOTAL

Convenio interadministrativo para promover la convivencia en
espacios publicos, mediante el mejoramiento, adecuacion, dotacion,
ampliacion y/o construccidon de escenarios deportivos y recreativos,
en el marco de la implementacion de los proyectos derivados de la
linea de inversion v de la tasa especial de seguridad y convivencia
ciudadana — TESCC, en el municipio de San Andrés De Cuerquia —
Antioquia.

$ 70.059.086,85

TOTAL $ 70.059.086,85

Valor en letras: SETENTA MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y SEIS
PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M.L

NOTA: Favor consignar a la Cuenta de Ahorros N° 200001423, denominada CI
NA°25AS122C2735 — Ampliacion Escenarios Deportivos de IDEA a nombre del
Municipio de San Andrés de Cuerquia, NIT.890.981.868-3

NDO CHAVARRIA CHAVARRIA
Alcalde

Alcaldia Municipal de San Andrés de Cuerquig, Direccién: Calle 30 Boyacd N° 30 - 08, NIT: 890981868 - 3, Cédigo Postal: 052040,
Teléfono: (604) 86182 32, Correo: alcaldia@sanandresdecuerquia-antioquia.gov.co, Pagina web: www.sanandresdecuerquia.gov.co




; ) | A N Formulario del Registro Unico Tributario O 0 1

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Namero de formulario 141186287572

(415)7707212489984(8020) 000014118628757 2

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
8 9098186 8 3 Impuestos de Medellin 1 1
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién
Persona juridica 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
|

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres

35. Razén social

MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA

36. Nombre comercial 37.Sigia
NN

LIBIiCACION
38. Pais 39. Departamento RN 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Antioquia 0 5 [San Andrés de Cuerquia 6 4 7
41. Direccion principal NN /S
CL30 30 08
42. Correo electronico alcaldia@sanandresdecuerquia-antioduia.gov.co J
43. Cédigo postal 44, Teléfong 1 6 0486 18 2 0 6|45 Teléfono 2 3103587601

N CLASIFICACION
Actividad-econémica ~— Ocupacion
Actividad principal Actividad sccunda;a_— Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos

8 4 12|[2001,0822||[6 810}[2008,05,1 6 | | | | |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

sooo|7 |8 |0 J1alazlaslsop N | | | | | | [ L [ L [ [ [ ]

07- Retencion en la fuente a titulo de” rent

08- Retencion timbre nacional

09- Retencion en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrénico

Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos Sl |:| NO 60. No. de Folios: ljl

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar | Eirma autorizada:

inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

084. Nombre CHAVARRIA CHAVARRIA JOSE FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacién documento PDF: 04-11-2025 09:10:55AM



; ) | A N Formulario del Registro Unico Tributario 0 0 1

pagina 2 4 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 141186287572
07212489984(8 01411862875
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
8 9 0 9 8 1 8 6 8 3 Impuestos de Medellin 1 1
Caracteristicas y formas de las organizaciones
62. Naturaleza 3 63. Formas asociativas E:Lnl?ggg?;g‘segdgﬁltlrtﬂfggddoes'ieu echoplblico de orden nacional, departamental, |3 Q
65. Fondos 66. Cooperativas gztrggj\g:gisadeb v 0rgapismos
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 2
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 07 01 82. Nacional 100 %
72. Namero 2 7
73. Fecha 18551031 220231228 83. Nacional publico 100. 0 %
1 1 i G, NS\ R S / S —
74. Nimero de notaria
75. Entidad de registro 0 4 0 1 84. Nacional privado 0. 0 %
76. Fecha de registro 18551031 20 2 3 12 2 8
L L | NV F - ¥, 4 9
77. No. Matricula mercantil
78. Departamento 0 5 05
79. Ciudad/Municipio 001 | 0 0. 1 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde 18551031 | ) )
81. Hasta 300012 3.1 i ) ) 87. Extranjero privado 0. 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Gobernacion 9
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 2 2024010 9| -
|
2 [ . . | -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :

Vinculacién econémica

. Vi i0 A : 95. Numero de |dentificacion Tributaria (NIT) de la
93e(\:gﬂg#%é°" 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante (NIT) 96.DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 04-11-2025 09:10:55AM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

_001

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

Pagina

4 Hoja 3
141186287572

07212489984(8 01411862875
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
8 9098186 8 3 Impuestos de Medellin 1 1
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20231228 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |3 5 5 6 2 9 6 |
1 A\ [ A NI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
CHAVARRIA |CHAVARRIA JOSE |FERNANDO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
|
NN NN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
) |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
|
| |
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X , / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
AN
98. Representacion |9 . Fecha inicio ejercicio representacion
| 1 1 |
100. Tipo de documento 101 Numero de ijentificacun 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 04-11-2025 09:10:55AM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

pagina 4 de 4 Hoja 5
141186287572
(415)7707212489984(8020) 000014118628757 2

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 909 8186 8

6.DV
3

12. Direccién seccional

Impuestos de Medellin

14./Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento 125. Numero de identificacion 126:.DV+1127. ,NUmero.de tdrjeta/profesional
— |
S L
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre 131. Otros nombres
s | [
3 \ |
£ 1132. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
: |
%)
= AN
@ |135. Fecha de nombramiento

1 1 | IS A NN

136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion 138,DV | 139. Nimero de tarjeta profesional
Q
g AVANRN
& |140. Primer apellido 141. Segundo apellido 142. Primer nhombre 143. Otros nombres
=1
2] |
E | 7
£ | 144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o firré designada
: |
1%2)
E 7 J
o |147. Fecha de nombramiento

1 1 | L] /N

148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion 150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional

Cédulade Ciudadania 1 3 (1 0 4 2 7 6 9-8 0 9 6 2 33 411

152. Primer apellido 153. Segundo ‘apellido 154. Primer nombre 155. Otros nombres
S |YEPES RESTRERO YASMID DORELLY
© —
§ 156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 157 DV | 158./Sociedad ofirma.designada

|
1< =
159. Fecha de nombramiento ‘
|202400l16] |

Fecha generacién documento PDF: 04-11-2025 09:10:55AM
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. REPUBLICA DE COLOMBIA
- IDENTIFICACION PERSONAL
CEDUL.f\ DE CIUDADANIA

nuvero  3.996.296 S
CHAVARRIA CHAVARRIA
. APELLIDOS . NiE" SR
/“J’OSE FERNANDO = :

_/NOMBRES
b ,

| |
|
‘

FECHA DE NacivienTo  31-MAR-1980

YARUMAL

(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.76 A+ M
| ESTATURA G.S. RH -SEXO

04-JUN-1998 SAN ANDRES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION /L;.,M/»w? fo-

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

W BN M AR

S

! o ! 1\ !
) i 1) .
M i -
A-0122300-00211433-M-0003556296-20100128 0020420342A 1 27573197 -
: =

h




Alcaldia Municipal San Andrés de Cuerquiq, Calle 30 Boyaca N°

San Andrés de Cuerquia, 02 de febrero de 2026

CERTIFICACION PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD
SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Sefores:
A QUIEN INTERESE

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 del
27 de diciembre de 2002 en concordancia con el Art.23 de la Ley 1150 de 2007, bajo la
gravedad de juramento,

CERTIFICO:

Que el Municipio de San Andrés de Cuerquia identificado con NIT: 890.981.868-3, durante
el primer (01) mes de la vigencia 2026, ha cumplido en forma oportuna y completa con
los aportes y demas obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de
Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a Salud, Pensiones y Riesgos
Laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Escuela Superior de
Administracion Publica ESAP, Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y Cajas de
Compensacion Familiar.

Cordialmente,

YEPES RESTRE HAVARRIA CHAVARRIA

TP A11-T :
Contadora Publica Alcalde

alcaldia@sanandrasdecuerguia-antioguia.gov.co www.sanandrasdecuerquia-a

30 - 08, Nit 880881868 - 3, COdigo Pustal N® 052040
ntioquia.gov.co
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N SUNTA CENTRAL § @ ;
7 iu;_' CONTADORES §

233411-T

YASMID DORELLY
YEPES RESTREPO
C.C. 1042769805

RES. INSCRIPCION 840 OEL 131102017
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

G e et i




ADMINISTRATIVA

UNIBAD - JUNTA CENTRAL G a
esrecive. DE CONTADORES

Certificado No:

DAPEOO@APOAEODPOEG®

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIAY TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico YASMID DORELLY YEPES RESTREPO identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 1042769809 de YARUMAL (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 233411-T SI
tiene vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripcion.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * ¥ * * * ¥ x* % Xk kk ke k x ko & % %k % x x4 %

LR R EE AR EE R R R EE R RS R EE R E R EEEEEE R R T R E RN R RN

% Kk k dkododkodk ok ok dode de g s %k ke de ok ke ok sk % e %k %ok %k gk sk d ok sk % ok % dk de e ok % % % de ok de % ok dk dk ok ok de dk % ok de ok de ok ok ok ke ok ok ok

Dado en BOGOTA a los 2 dias del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicién.

rd

Pt
¢ N
S, -;ﬂﬁ\?hﬂ m oS
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado



Rﬁ PMLECA DE CGLGMBIA;
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CiUDADANiA

novero 1,042, 7692:.809 oy |
YEPES RESTREPO OECHMEA .

‘APELLIDOQ an

FECHA DE NACIMIENTO  05-FEB-1992

YARUMAL
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
ESTATURA G. S RH SEX

15-FEB-2010 YARUMAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

b
-

REGI THADO NACIOi

JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-0129500-00958792-F-1042769809-20171127 0058601309A 1 9902328945
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teabitata per
Oravmlin o Antinques

Medellin, 09 DE DICIEMBRE DE 2025

LA GERENCIA COMERCIAL Y DE FOMENTO

DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA

Se permite certificar que el (Ia) cliente MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA, Identificado
con NIT. 890981868, tiene con el Instituto el siguiente producto:

o FECHA DE
CUENTA DESCRIPCION CUENTA ESTADO APERTURA
200001423 CI NA 2.5A5122C27.35 - Ampliacion ACTIVA 2025/12/09
Escenarios Deportiv

CUENTA CON SUPERVISION EXTERNA

Este certificado se expide a solicitud del interesado.

Si desea verificar la veracidad de esta informacidn, puede comunicarse con los teléfonos
(4) 354 77 00 extensiones 253 — 124 — 195.

Cordialmente,

MARIA TERESA CARDONA RUIZ
GERENTE COMERCIAL Y DE FOMENTO (E)
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RESERVA No. 00000001000236186
EL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE CONVENIOS Y COOPERACION DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO
DE ANTIOQUIA IDEA

CERTIFICA QUE:

Se ha constituido la siguiente reserva

Nit de la entidad : 890900286-0

Nombre de la Entidad : DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Convenio : 00000000010000946

Encargo : 00000010000007215

Labor : 00000001000236186

Nro. Cuenta Depositos : 00000000100016097

Nro. contrato del cliente: NA

Nit del Beneficiario : 890981868-3

Nombre Beneficiario : MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA
Nit del ejecutor : 890981868-3

Nombre del ejecutor : MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE CUERQUIA
Objeto : CONV INTERAD PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESP P

UB, MEDIANTE EL MTO ADEC DOT AMPLIA Y/O CONST
DE ESC DEPOR Y RECREAT, EN EL MARCO DE LA IMPLEMEN
DE LOS PROY DERIV DE LA LINEA DE INV V TESCC SAN
ANDRES DE CUERQUIA ANT

Saldo por reservar a la fecha: $8.706.094.626

Valor a reservar : $70.059.087
Saldo reservas disponible: $8.636.035.539
Saldo vigencias futuras : $0

Fecha de Creacin Reserva: 2025/11/04
Medelln NOVIEMBRE 4 de 2025

Fecha de modificacion : 2025/11/04 ZZ //

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CONVENIOS Y COOPERACION
Usuario: DORARA




