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1. INTRODUCCIÓN 

 

La construcción de una cubierta metálica sobre la placa polideportiva existente en la Escuela 

Rural de la Vereda Tasajo tiene como finalidad mejorar las condiciones de infraestructura 

educativa y deportiva en el territorio rural del municipio, esta tiene como propósito de 

garantizar el uso continuo del espacio para la práctica deportiva, las actividades lúdicas y los 

eventos comunitarios, independientemente de las condiciones climáticas. 

La iniciativa se enmarca en las competencias del Municipio de Sonsón, en cabeza de la 

Alcaldía Municipal, y responde a la necesidad de fortalecer los entornos escolares rurales, 

optimizando la infraestructura institucional y promoviendo el bienestar y la integración 

comunitaria. 

Este proyecto contribuye directamente al cumplimiento de los objetivos estratégicos 

establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal “Juntos Superando Retos 2024–2027”, 

particularmente al Reto 2: “Sonsón, humano y social desde la inclusión y la equidad”, en el 

cual se contempla el fortalecimiento del sector educación, cultura y deporte mediante la 

dotación, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa, tanto 

en la zona urbana como rural. 

El mejoramiento de la placa polideportiva representa una inversión social que promueve la 

equidad territorial, el acceso a espacios dignos y seguros para la recreación, la convivencia 

pacífica y el desarrollo integral de la niñez y juventud rural. Así mismo, contribuye al logro 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en especial los ODS 3 (Salud y bienestar), 

4 (Educación de calidad) y 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), al fomentar entornos 

saludables, inclusivos y resilientes. 

El presente documento desarrolla los componentes técnicos, financieros, sociales y 

ambientales requeridos para la viabilización del proyecto en el Banco de Programas y 

Proyectos de Inversión Nacional, conforme a las disposiciones establecidas por el 

Departamento Nacional de Planeación (DNP), y busca garantizar la estructuración integral 

que permita su ejecución eficiente, sostenible y articulada con las políticas públicas locales 

y nacionales. 

  



 

 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SONSÓN 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

CÓDIGO140.09.05 

FECHA ACTUALIZACIÓN 

Res. 032 -15/03/2016 

               VERSIÓN: 03 

 

 

 

 

 

2. GENERALIDADES 

 

2.1. Identificación del proyecto 

 

2.1.1. Nombre del proyecto 

“MEJORAMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA DE LA ESCUELA RURAL DE 

LA VEREDA TASAJO, MUNICIPIO DE SONSÓN ANTIOQUIA” 

2.1.2. Localización del proyecto 

El proyecto se desarrollará en la Vereda Tasajo, perteneciente a la zona fría del Municipio 

de Sonsón, departamento de Antioquia. Esta vereda se encuentra localizada en el sector rural 

cercano al casco urbano municipal, dentro del corregimiento que agrupa las veredas Tasajo, 

Manzanares y Aures, según la división político-administrativa establecida en el Plan de 

Desarrollo Territorial 2024–2027. 

● Departamento: Antioquia 

● Municipio: Sonsón 

● Corregimiento: Zona Fría 

● Vereda: Tasajo 

● Centro Educativo: Escuela Rural Tasajo 

● Coordenadas aproximadas: 5°45'58.0"N 75°17'16.9"W 

● Altitud: 2.400 m s. n. m. 

 

El entorno corresponde a un área de carácter rural con vocación agrícola y ganadera, con 

población dispersa y una alta dependencia de los servicios educativos y comunitarios que 

ofrece la escuela rural. La placa polideportiva existente es utilizada por los estudiantes y por 

la comunidad veredal como espacio de encuentro social, deportivo y cultural, pero 

actualmente no cuenta con una estructura de cubierta que permita su uso continuo bajo 

condiciones climáticas adversas, limitando su funcionalidad y deteriorando progresivamente 

la infraestructura. 
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Imagen 1. Ubicación Proyecto 

 

2.1.3. Sector y Fase de Presentación 

● Sector: Educación, Cultura y Deporte 

● Subsector: Infraestructura deportiva y recreativa escolar 

● Tipo de Proyecto: Construcción 

● Fase III: Factibilidad  

 

2.1.4. Alcance del Proyecto 

El proyecto comprende la construcción de una cubierta metálica sobre la placa polideportiva 

existente de la Escuela Rural de la Vereda Tasajo, incluyendo la cimentación de apoyos, 

estructura metálica, cerramientos parciales y obras complementarias de drenaje, así como la 

instalación de canaletas y bajantes para evacuación pluvial. 
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El área cubierta estimada será de aproximadamente 371m², permitiendo el uso del espacio 

deportivo para múltiples actividades institucionales, culturales y comunitarias, garantizando 

condiciones adecuadas de seguridad, accesibilidad y confort. 

El alcance incluye: 

● Levantamiento topográfico y cerramiento provisional. 

● Construcción de cimentaciones y estructura metálica. 

● Instalación de cubierta en lámina termoacústica. 

● Obras complementarias de manejo de aguas lluvias. 

● Supervisión técnica, interventoría y socialización comunitaria. 

 

Fuentes de Financiación del Proyecto 

Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Período Valor 

Inversión  Municipio de 

Sonsón 

Publica  Sistema general de regalías  2025 - 2026 $839.634.693,82 

 

2.1.5. Entidad territorial que presenta el proyecto 

El proyecto es presentado por el municipio de Sonsón (Antioquia), liderado por la dirección 

de proyectos municipal. 

Datos generales: 

● Nombre: Alcaldía Municipal de Sonsón 

● NIT: 890.980.187-1 

● Código Dane: 057611 

● Representante legal: Alcalde Municipal – Juan Diego Zuluaga Pulgarín 

● Dirección: Carrera 6 No. 7–50, Palacio Municipal, Sonsón – Antioquia 

● Teléfono: (604) 869 51 55 

● Correo institucional: alcaldia@sonson-antioquia.gov.co, proyectos-@sonson-

antioquia.gov.co 

● Entidad ejecutora y formuladora: Alcaldía Municipal de Sonsón – Secretaría de 

Planeación. 

mailto:alcaldia@sonson-antioquia.gov.co
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3. ANTECEDENTES 

 

3.1. Contribución del proyecto a la política pública. 

El proyecto “Mejoramiento de la placa polideportiva de la Escuela Rural de la Vereda Tasajo, 

Municipio de Sonsón – Antioquia” se enmarca dentro de las estrategias de desarrollo social, 

educativo y comunitario definidas por el Plan de Desarrollo Municipal “Juntos Superando 

Retos 2024–2027”, adoptado mediante acuerdo municipal, y que constituye el instrumento 

rector de la planeación territorial. 

En particular, la iniciativa se articula con el Reto 2: “Sonsón, humano y social desde la 

inclusión y la equidad”, el cual agrupa los sectores de educación, cultura, deporte, salud y 

vivienda, orientados al fortalecimiento del bienestar y la equidad territorial. Dentro de este 

reto, el sector de deportes contempla acciones específicas de mejoramiento, mantenimiento 

y construcción de escenarios deportivos en los diferentes centros poblados y veredas del 

municipio. 

De acuerdo con el diagnóstico del plan, la comunidad rural de Sonsón manifestó la necesidad 

prioritaria de fortalecer el equipamiento deportivo y recreativo, siendo el componente de 

deportes y recreación una de las mayores demandas identificadas en el área rural durante los 

ejercicios de participación ciudadana. 

Asimismo, la ejecución del proyecto aporta a las metas del Plan de Desarrollo Departamental 

“Por Antioquia Firme 2024–2027”, eje estratégico “Cohesión desde lo social”, orientado a 

promover el bienestar, la equidad territorial y el fortalecimiento de la infraestructura 

educativa y deportiva. 

En el marco nacional, se articula con el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 “Colombia 

Potencia Mundial de la Vida”, en su componente “Seguridad humana y justicia social”, que 

impulsa el acceso equitativo a servicios y espacios públicos que garanticen el bienestar 

integral, la convivencia y la vida digna en los territorios rurales. 
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3.1.1. Contribución a los planes de desarrollo. 

Contribución al plan de desarrollo Nacional 

Plan Nacional de desarrollo  (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida 

Programa 
 4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el 

deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz 

Transformación  2. Seguridad humana y justicia social 

Pilar 

03. Expansión de capacidades: más y mejores 

oportunidades de la población para lograr sus proyectos de 

vida 

Catalizador 
 03. Derecho al deporte, la recreación y la actividad física 

para la convivencia y la paz 

Componente 
 a. Democratizar el acceso de la población al deporte, la 

recreación y la actividad física 

  

Contribución al plan de desarrollo Departamental 

Plan de desarrollo 

Departamental 
 Por Antioquia Firme 2024 - 2027 

Estrategia del plan de desarrollo 

Departamental 

 LINEA ESTRATEGICA 2: COHESIÓN DESDE LO 

SOCIAL 

Programa del Plan desarrollo 

Departamental 

 2.1.9 ESPACIOS DEPORTIVOS PROTECTORES E 

INCLUYENTES 

  

Contribución al plan de desarrollo Municipal 

Plan de desarrollo Distrital o 

Municipal 
 Juntos superando retos 2024 - 2027 

Estrategia del Plan de desarrollo 

Distrital o Municipal 

2.2 SONSÓN, HUMANO Y SOCIAL DESDE LA 

INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD 

Programa del Plan desarrollo 

Distrital o Municipal 
 Programa Deporte y bienestar con inclusión 
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3.1.2. Indicador Producto Departamental MGA-Web. 

Indicador de objetivo Descripción Fuente de verificación 

Infraestructura deportiva  

mantenida  Número de escenarios mantenidos  

Informe de seguimiento 

secretaria de 

infraestructura 

 

En coherencia con la visión municipal, que proyecta un Sonsón próspero, equitativo y 

sostenible, este proyecto se constituye en una acción concreta orientada a mejorar la calidad 

de vida de los habitantes rurales, fortalecer el tejido social y promover la cohesión 

comunitaria a través del deporte, la educación y la convivencia pacífica. 

3.2. Contribución del proyecto 

 

3.2.1. Concordancia y pertinencia del proyecto 

La iniciativa responde a la necesidad identificada por la comunidad educativa y los habitantes 

de la vereda Tasajo, quienes en el marco de los ejercicios participativos del Plan de 

Desarrollo señalaron la falta de infraestructura deportiva adecuada como una de las 

limitaciones más significativas para el desarrollo de actividades escolares, recreativas y 

comunitarias. 

El municipio de Sonsón, con una amplia extensión rural (más del 99 % del territorio) y 

dispersión poblacional, presenta desigualdades en la disponibilidad de equipamientos 

sociales frente al área urbana. Esta situación genera brechas en el acceso a espacios 

deportivos seguros y adecuados, particularmente en las instituciones rurales, donde la 

práctica deportiva se ve condicionada por la ausencia de cubiertas o espacios protegidos. 

La Escuela Rural Tasajo dispone de una placa polideportiva descubierta que presenta 

deterioro por exposición permanente a la lluvia y el sol, reduciendo la posibilidad de uso 

continuo. Esta limitación afecta la programación de actividades escolares y comunitarias, 

limita el desarrollo físico y social de los estudiantes, y reduce la apropiación del espacio 

como punto de encuentro comunitario. 

La construcción de la cubierta permitirá superar estas limitaciones y cumplir con los 

lineamientos del Ministerio del Deporte, que promueven la dotación de infraestructura segura 

y funcional en zonas rurales, fomentando la equidad territorial, la cohesión social y el 

fortalecimiento del tejido comunitario. 
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Asimismo, el proyecto se encuentra alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), en los siguientes aspectos: 

● ODS 3: Promover el bienestar físico y mental mediante la práctica deportiva. 

● ODS 4: Garantizar entornos educativos adecuados y seguros. 

● ODS 10: Reducir desigualdades entre zonas urbanas y rurales. 

● ODS 11: Impulsar comunidades sostenibles e inclusivas. 

Antecedentes del Problema 

El municipio de Sonsón, ubicado en el oriente del departamento de Antioquia, presenta una 

amplia extensión territorial con predominio de zonas rurales dispersas. En este contexto, las 

comunidades rurales enfrentan limitaciones históricas en el acceso a infraestructura social, 

educativa y deportiva adecuada, lo cual ha generado una marcada desigualdad frente al área 

urbana. 

La Escuela Rural de la Vereda Tasajo, perteneciente a la zona fría del municipio, constituye 

el principal centro educativo y de encuentro comunitario del sector. Su placa polideportiva 

fue construida hace más de una década como parte de un programa de mejoramiento de 

espacios escolares rurales. Sin embargo, desde su instalación, la estructura no cuenta con una 

cubierta que proteja el área de juego, lo que ha ocasionado su deterioro progresivo y la 

reducción significativa del tiempo de uso por parte de estudiantes y habitantes de la vereda. 

Las condiciones climáticas de la zona caracterizadas por una alta pluviosidad (superior a 

2.000mm anuales) y una elevada exposición a radiación solar afectan directamente la 

infraestructura descubierta. Durante gran parte del año, las precipitaciones impiden la 

realización de actividades físicas, recreativas y pedagógicas al aire libre, afectando el 

aprovechamiento de la jornada escolar y el desarrollo integral de los niños y jóvenes. 

La ausencia de espacios deportivos cubiertos también limita la programación de actividades 

culturales, sociales y comunitarias, restringiendo la participación ciudadana y debilitando los 

lazos de cohesión social en la vereda. Estas condiciones fueron identificadas en los 

diagnósticos participativos del Plan de Desarrollo Municipal “Juntos Superando Retos 2024–

2027”, donde las comunidades rurales priorizaron el mejoramiento y construcción de 

infraestructura deportiva como una de las necesidades más sentidas. 

Asimismo, el municipio registra un déficit generalizado de escenarios deportivos cubiertos 

en el área rural, con apenas 4 instalaciones adecuadas en un total de 107 veredas, lo cual 
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refleja la brecha de equipamiento entre el área urbana y las zonas rurales. Esta situación ha 

sido reiterada en informes de la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Educación, 

Cultura y Deporte, que evidencian la falta de condiciones adecuadas para la práctica 

deportiva en instituciones rurales. 

En respuesta a esta problemática, la Administración Municipal, en el marco del Reto 2: 

“Sonsón humano y social desde la inclusión y la equidad”, ha definido como prioridad 

estratégica la dotación y adecuación de espacios deportivos y recreativos rurales, 

garantizando entornos seguros, inclusivos y funcionales que promuevan el bienestar, la 

convivencia y la participación comunitaria. 

En consecuencia, la construcción de la cubierta metálica sobre la placa polideportiva de la 

Escuela Rural Tasajo surge como una intervención prioritaria, orientada a corregir las 

condiciones de inequidad en infraestructura, fortalecer los procesos educativos y 

comunitarios, y mejorar la calidad de vida de la población rural, en coherencia con las metas 

de desarrollo municipal, departamental y nacional. 

 

3.2.2. Diagnóstico de la Situación Actual 

El análisis de la situación actual, sustentado en las observaciones técnicas y la información 

recopilada por la Secretaría de Planeación Municipal, muestra que la vereda Tasajo cuenta 

con una población estudiantil de aproximadamente 60 niños y niñas, además de una 

comunidad residente de alrededor de 120 habitantes, quienes utilizan la escuela como centro 

de reunión y desarrollo comunitario. 

El espacio deportivo existente carece de cubierta, presenta deterioro superficial en el 

pavimento y no dispone de sistema de evacuación de aguas lluvias. Durante la temporada 

invernal, el área se inunda parcialmente, lo cual imposibilita su uso. En época seca, la 

exposición solar directa genera riesgos de salud y disminuye la asistencia a actividades 

recreativas. 

Estas condiciones evidencian una carencia estructural en la infraestructura deportiva rural, 

que impide la plena utilización del equipamiento público y afecta el desarrollo integral de los 

niños, jóvenes y comunidad educativa, además de limitar las estrategias de promoción de la 

actividad física y convivencia pacífica que impulsa la administración municipal. 
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Por consiguiente, el mejoramiento de la placa polideportiva es una intervención prioritaria 

para garantizar la disponibilidad, funcionalidad y sostenibilidad del espacio, asegurando su 

aprovechamiento continuo en condiciones de seguridad y confort. 

  

  
Imagen 2. Estado Actual de la placa polideportiva 

4. JUSTIFICACIÓN  

 

La Escuela Rural de la Vereda Tasajo, ubicada en la zona fría del municipio de Sonsón, 

Antioquia, constituye el principal núcleo educativo y social de esta comunidad rural. En ella 

confluyen niños, jóvenes, docentes y habitantes que utilizan su infraestructura no solo para 

el desarrollo académico, sino también como espacio de recreación, encuentro y participación 

comunitaria. Sin embargo, el actual escenario polideportivo carece de una estructura de 

cubierta que permita su uso continuo y seguro durante todo el año. 

Las condiciones climáticas del sector caracterizadas por una alta pluviosidad, bajas 

temperaturas y una elevada humedad relativa limitan considerablemente el uso de la placa 
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polideportiva, ocasionando la suspensión frecuente de actividades deportivas, recreativas y 

pedagógicas. Esta restricción afecta la calidad de los procesos formativos de los estudiantes 

y reduce las oportunidades de interacción social, práctica del deporte y aprovechamiento del 

tiempo libre para la comunidad en general. 

La ausencia de cubierta genera además un deterioro acelerado del pavimento y la 

infraestructura existente, lo cual incrementa los costos de mantenimiento y reduce la vida útil 

del equipamiento público. En contraste, la construcción de una cubierta metálica autoportante 

constituye una solución técnica adecuada, duradera y sostenible, que permitirá garantizar la 

protección, funcionalidad y aprovechamiento continuo del espacio. 

Desde el punto de vista social y educativo, la intervención representa una inversión con alto 

impacto en el bienestar de la población rural, al fomentar entornos seguros, saludables y 

equitativos para la práctica del deporte y el desarrollo de actividades culturales y escolares. 

La disponibilidad de un espacio cubierto fortalecerá los procesos de inclusión, convivencia 

y cohesión comunitaria, contribuyendo a la formación integral de los estudiantes y a la 

dinamización de la vida social en la vereda. 

En el plano institucional y estratégico, el proyecto se encuentra alineado con los objetivos 

del Plan de Desarrollo Municipal “Juntos Superando Retos 2024–2027”, dentro del Reto 2: 

“Sonsón humano y social desde la inclusión y la equidad”, que prioriza el mejoramiento y 

construcción de escenarios deportivos rurales como medio para promover la equidad 

territorial y la participación ciudadana. De igual forma, se articula con los lineamientos del 

Plan Departamental de Desarrollo “Por Antioquia Firme 2024–2027”, orientado al 

fortalecimiento de la infraestructura social, y con el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 

“Colombia Potencia Mundial de la Vida”, que promueve la justicia social, la inclusión y la 

garantía del derecho al deporte y la recreación. 

4.1. Magnitud actual del problema 

 

La Escuela Rural de la Vereda Tasajo, en el municipio de Sonsón, cuenta con una placa 

polideportiva que constituye el único espacio de recreación y encuentro comunitario 

disponible para la población estudiantil y los habitantes del sector. Sin embargo, este 

escenario carece de una estructura de cubierta que permita su uso en condiciones climáticas 

adversas, situación que limita su aprovechamiento para actividades pedagógicas, deportivas, 

culturales y comunitarias. 
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Las condiciones de exposición directa al sol y la lluvia generan el deterioro progresivo del 

pavimento, reducen la vida útil del equipamiento y restringen su utilización por parte de los 

estudiantes y de la comunidad rural. En época invernal, las actividades deportivas y lúdicas 

deben suspenderse completamente, lo cual afecta la continuidad de los procesos pedagógicos 

que dependen del aprovechamiento del espacio abierto. 

Esta situación refleja una problemática estructural de inequidad en la disponibilidad de 

infraestructura deportiva adecuada en las zonas rurales del municipio, donde la cobertura y 

el estado de los escenarios son inferiores a los existentes en el casco urbano, vulnerando el 

principio de igualdad de oportunidades en el acceso a espacios para la educación, la 

recreación y la integración social. 

 

4.2. Árbol de problemas 

 

Problema central:  

Limitada utilización de la placa polideportiva de la Escuela Rural de la Vereda Tasajo por 

falta de cubierta, lo que restringe el desarrollo de actividades educativas, deportivas y 

comunitarias. 

 

Causas Directas: 

1. Ausencia de infraestructura de cubierta en la placa polideportiva. 

2. Condiciones climáticas adversas que afectan la usabilidad del espacio. 

3. Déficit de inversión en infraestructura deportiva rural. 

 

Causas Indirectas: 

1. Falta de planeación estratégica de la infraestructura deportiva en zonas rurales. 

2. Baja asignación de recursos financieros para mantenimiento y adecuación de 

escenarios rurales. 

3. Desigualdad en la distribución de recursos e inversión pública entre el área urbana y 

rural. 

 

Efectos Directos: 

1. Suspensión frecuente de actividades deportivas, recreativas y pedagógicas. 

2. Deterioro progresivo del pavimento y estructura de la placa. 

3. Desmotivación y bajo aprovechamiento del espacio por parte de la comunidad. 
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Efectos Indirectos: 

1. Disminución de la calidad de la formación integral de los estudiantes. 

2. Débil cohesión social y escasa participación comunitaria. 

3. Persistencia de inequidades territoriales en acceso a infraestructura deportiva. 

 

4.3. Descripción de la situación existente respecto al problema 

 

Actualmente, la vereda Tasajo dispone de una infraestructura deportiva básica, consistente 

en una placa de concreto de aproximadamente 14m x 26m, sin cubierta ni cerramientos 

laterales. El pavimento presenta fisuras menores y la superficie se encuentra expuesta a la 

intemperie, lo cual acelera su deterioro. 

 

El equipamiento carece de mobiliario deportivo complementario y de un sistema de drenaje 

adecuado, lo que ocasiona exposición en época de lluvia. Estas condiciones generan la 

suspensión de actividades físicas y recreativas durante cerca del 40 % del calendario escolar 

anual, afectando la calidad de la formación integral de los estudiantes y limitando las 

actividades culturales y de convivencia comunitaria. 

 

El diagnóstico realizado por la Secretaría de Planeación Municipal y el área de Deportes 

confirma que la comunidad rural de Tasajo carece de espacios cubiertos para la práctica del 

deporte o la realización de eventos sociales, evidenciándose una brecha significativa en 

infraestructura deportiva rural respecto a otras veredas más cercanas al casco urbano. 

 

4.4. Magnitud actual del problema e indicadores de referencia 

Indicador Situación Actual Fuente Año 

Escenarios deportivos cubiertos en la 

zona rural de Sonsón 
4 de 107 veredas 

Diagnóstico municipal, 

Secretaría de Planeación 
2024 

Población rural beneficiaria sin acceso a 

infraestructura deportiva cubierta 
85 % del total rural 

DANE y diagnóstico 

municipal 
2024 

Días promedio de suspensión de 

actividades deportivas en veredas sin 

cubierta 

120 días/año 
Secretaría de Educación y 

Deportes 
2024 

 

Estos indicadores evidencian la magnitud del déficit de infraestructura deportiva cubierta en 

la zona rural del municipio, y la necesidad de intervenciones estratégicas que garanticen el 

derecho al deporte y la recreación en condiciones de equidad. 
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4.5. Evidencias fotográficas de la magnitud del problema 

 

  

  
Imagen 2. Estado Actual de la placa polideportiva 
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4.6. Identificación y análisis de participantes 

 

4.6.1. Identificación de Participantes 

Nº Actor. Entidad. Posición. Intereses o Expectativas. Contribución o Gestión. 

1 Municipal. 
Sonsón – 

Antioquia. 
Cooperante. 

Mejorar la equidad 

territorial, el acceso a 

espacios dignos y seguros 

para la recreación, la 

convivencia pacífica y el 

desarrollo integral de la 

niñez y juventud rural 

Formulador del proyecto, 

contribución financiera 

para la cofinanciación, 

garante de la correcta 

ejecución de la obra 

2 Departamental Antioquia Cooperante 

Mejorar la equidad 

territorial, el acceso a 

espacios dignos y seguros 

para la recreación, la 

convivencia pacífica y el 

desarrollo integral de la 

niñez y juventud rural 

Contribución financiera, 

técnica y legal necesaria 

para la ejecución del 

proyecto 

3 Otro. Comunidad Beneficiario. 
Mejores condiciones de los 

espacios deportivos 

Cuidado y buen uso de la 

vía. Veeduría ciudadana 

4 Otro. 

Juntas de 

acción 

comunal. 

Beneficiario. 
Mejorar la calidad de vida 

de la población rural. 
Veeduría Ciudadana 

 

4.6.2. Análisis de los Participantes 

La participación de la comunidad es esencial para garantizar la sostenibilidad social del 

proyecto. La comunidad educativa y los líderes veredales han manifestado su disposición 

para colaborar en la veeduría y mantenimiento posterior de la infraestructura. La Alcaldía 

Municipal, a través de sus dependencias sectoriales, asumirá la responsabilidad institucional 

y técnica de la ejecución, mientras que la supervisión e interventoría asegurarán el 

cumplimiento de los estándares constructivos y normativos exigidos. 

4.7. Población afectada y objetivo 

 

4.7.1. Población Afectada por el Problema 

La población directamente afectada está conformada por los estudiantes, docentes y 

comunidad educativa de la Escuela Rural Tasajo (aproximadamente 60 estudiantes y 4 

docentes), además de la comunidad veredal (alrededor de 120 habitantes), quienes utilizan la 

placa polideportiva como único espacio de recreación, integración y participación social. 
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4.7.2. Localización de la Población 

Vereda Tasajo, zona fría del municipio de Sonsón, Antioquia, ubicada a 6 km del casco 

urbano, accesible por vía terciaria en afirmado. 

 

4.8. Soporte teórico 

El proyecto se sustenta en el enfoque de desarrollo humano y territorial sostenible, que 

reconoce el acceso al deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre como 

derechos fundamentales para la formación integral y la cohesión social. 

La construcción de infraestructura deportiva en zonas rurales contribuye al cumplimiento de 

la Ley 181 de 1995 (Ley del Deporte), que establece la responsabilidad del Estado de 

garantizar escenarios adecuados para la práctica del deporte en todo el territorio nacional, y 

de la Ley 1625 de 2013, que promueve la coherencia entre los planes de desarrollo municipal, 

departamental y nacional. 

Desde la perspectiva pedagógica, el espacio cubierto se constituye en un entorno protector, 

favoreciendo la permanencia escolar, la inclusión social y la prevención de riesgos asociados 

a la desocupación o actividades no formativas. 

 

4.9. Objetivos generales y específicos 

 

4.9.1. Objetivo General  

Construir una cubierta metálica sobre la placa polideportiva de la Escuela Rural de la Vereda 

Tasajo, con el fin de garantizar el uso continuo, seguro y funcional del espacio deportivo y 

recreativo, contribuyendo al bienestar, la convivencia y la inclusión social de la población 

rural del municipio de Sonsón. 

4.9.2. Objetivos Específicos 

● Construir una estructura metálica resistente y segura que proteja la placa 

polideportiva de la escuela rural. 

● Mejorar las condiciones físicas y de protección de la infraestructura educativa y 

recreativa. 

● Fomentar el uso del espacio deportivo para el desarrollo de actividades pedagógicas, 

culturales y comunitarias. 
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● Promover la equidad territorial mediante la dotación de infraestructura adecuada en 

zonas rurales. 

 

4.9.3. Productos Esperados 

● Una cubierta metálica construida sobre la placa polideportiva de la Escuela Rural 

Tasajo. 

● Un espacio deportivo funcional, seguro y protegido frente a condiciones climáticas. 

● Comunidad educativa y veredal beneficiada con mejores condiciones para la 

recreación y convivencia. 

 

4.9.4. Identifique y describa los indicadores de Resultado, Producto y Gestión 

Tipo de 

Indicados 
Descripción del Indicador 

Unidad de 

medida 

Meta 

2025 

Tipo de 

Fuente 

Fuente de 

Verificación 

Resultado 
Población rural beneficiada con 

infraestructura deportiva cubierta 
Personas 180 

Estadístic

a 

Informe de 

ejecución y acta de 

entrega 

Producto 
Escenario deportivo cubierto 

construido 
Número 1 

Informe 

de 

ejecución  

Acta de obra e 

interventoría 

Gestión 
Porcentaje de avance físico del 

proyecto 
% 100 

Informe 

de 

ejecución  

Informes técnicos 

y financieros 

 

4.9.5. Metodología 

La ejecución del proyecto se desarrollará mediante contratación pública bajo la modalidad 

de obra, garantizando la participación de profesionales idóneos en las áreas de ingeniería, 

arquitectura e interventoría. El control técnico y financiero será realizado por la Alcaldía 

Municipal a través de la Secretaría de Planeación, siguiendo los lineamientos del SGR y las 

normas de contratación pública vigentes. 

4.10. Alternativas de solución 

 

4.10.1. Criterios de Selección 

Para la definición de la alternativa más viable se evaluaron los siguientes criterios: 

● Pertinencia técnica y social. 
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● Viabilidad constructiva. 

● Impacto social y educativo. 

● Disponibilidad del terreno y titularidad pública. 

● Costo-beneficio y sostenibilidad. 

 

 

4.10.2. Alternativa Seleccionada 

Construcción de una cubierta metálica sobre la placa polideportiva existente de la Escuela 

Rural de la Vereda Tasajo, con cerramientos parciales y obras complementarias de drenaje, 

como alternativa técnicamente viable, financieramente sostenible y socialmente prioritaria. 

 

4.10.3. Nombre de la alternativa seleccionada. 

MEJORAMIENTO DE la placa polideportiva de la Escuela Rural de la Vereda Tasajo, 

Municipio de Sonsón – Antioquia 
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5. PREPARACIÓN DEL PROYECTO. 

 

5.1. Estudio de necesidades 

 

5.1.1. Bien o servicio a entregar o demanda a satisfacer 

El proyecto busca satisfacer la necesidad de disponer de un espacio deportivo cubierto y 

funcional en la Escuela Rural de la Vereda Tasajo, que permita el desarrollo continuo de 

actividades físicas, lúdicas, pedagógicas y comunitarias. 

El bien a entregar consiste en una cubierta metálica autoportante instalada sobre la placa 

polideportiva existente, incluyendo obras complementarias que garanticen su durabilidad, 

seguridad y adecuado funcionamiento. 

Con esta intervención se pretende mejorar las condiciones de infraestructura educativa y 

recreativa en la zona rural, garantizando igualdad de oportunidades en el acceso a 

equipamientos deportivos de calidad, en concordancia con los lineamientos del Plan de 

Desarrollo Municipal y las políticas del Ministerio del Deporte. 

Bien o Servicio 
Medida a 

través de 
Descripción 

Serie histórica de la necesidad 

Inicio Final último año. 

Escenarios 

deportivos 

mantenidos 

Numero 

Mejoramiento 

de la 

infraestructura 

de los 

escenarios 

deportivos 

rurales 

2021 2025 2025 

 

Año Oferta Demanda Déficit 

2021 0 1 -1 

2022 0 1 -1 

2023 0 1 -1 

2024 0 1 -1 

2025 1 1 0 
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5.2. Análisis técnico de la alternativa. 

 

5.2.1. Resumen o descripción de la alternativa. 

La alternativa seleccionada consiste en la construcción de una cubierta metálica autoportante 

sobre la placa polideportiva existente, con estructura en perfiles metálicos galvanizados y 

cubierta en lámina termoacústica tipo “standing seam” o equivalente, que garantice 

resistencia estructural, aislamiento térmico y durabilidad frente a condiciones climáticas 

adversas. 

 

Componentes principales: 

 

El proyecto mejoramiento de la placa polideportiva de la Escuela Rural de la Vereda Tasajo 

comprende una serie de actividades técnicas y constructivas organizadas en fases 

secuenciales, orientadas a garantizar la estabilidad estructural, la durabilidad y el correcto 

funcionamiento de la infraestructura. A continuación, se describen los principales 

componentes: 

 

 Actividades Preliminares 

 

Esta etapa comprende las labores iniciales requeridas para la correcta implantación y 

desarrollo de la obra. 

 

Incluye la comisión de topografía, que realizará las actividades de localización, trazado y 

replanteo del proyecto con equipos de precisión, bajo la supervisión de la interventoría, 

asegurando el cumplimiento de las cotas y ejes de diseño. 

Se ejecutará la instalación de cerramiento provisional perimetral en tela naranja con 

estructura en madera común, para garantizar la seguridad y control del área de trabajo. 

Asimismo, se construirá el campamento de obra en madera tipo teleras, que servirá como 

espacio temporal de almacenamiento, oficina técnica y resguardo de materiales y 

herramientas. 

En esta fase también se contemplan las demoliciones y retiros de elementos existentes, tales 

como andenes o pisos en concreto, con el correspondiente cargue, transporte y disposición 

final de escombros en sitios autorizados por la autoridad ambiental competente. Finalmente, 

se realizarán excavaciones y llenos de nivelación según los planos estructurales, con 

compactación mecánica hasta alcanzar la densidad especificada (90 % del Próctor 
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modificado). Estas actividades permiten preparar las condiciones óptimas del terreno para la 

construcción de las cimentaciones y el posterior montaje estructural. 

 

 Cimentación y anclajes estructurales 
 

Esta fase incluye la preparación del terreno, replanteo, excavaciones y construcción de las 

fundaciones que soportarán la estructura metálica. Se realizarán zapatas aisladas en concreto 

reforzado (21 Mpa), con placas de anclaje y pernos embebidos que permitan la adecuada 

transmisión de cargas.  

El refuerzo se ejecutará en acero corrugado A615 Grado 60, siguiendo las especificaciones 

de diseño estructural y los parámetros de la NSR-10, Título G Concreto estructural. 

Previo a la construcción, se ejecutarán labores de topografía de localización, trazado y 

replanteo con equipo de precisión y bajo la supervisión de la interventoría. Se contemplan 

además actividades preliminares como la instalación de cerramiento provisional en tela 

naranja, campamento temporal de obra, retiro de material vegetal, demolición de andenes o 

pisos existentes y disposición final de escombros en sitios autorizados. 

Las excavaciones se realizarán de forma manual o mecánica hasta una profundidad promedio 

de 2 metros, con manejo adecuado de materiales, transporte y disposición final.  

 

 Estructura metálica 

 

La estructura principal estará conformada por pórticos metálicos compuestos por columnas 

y cerchas tipo Pratt o Polonceau, diseñados según la NSR-10, Título F Estructuras metálicas. 

Se emplearán perfiles laminados en acero ASTM A36 (tipos IPE, HEA, UPN, PHR-C, PTS, 

C y ángulos estructurales), con uniones soldadas o atornilladas según especificación de 

diseño. 

La estructura será preparada mediante limpieza superficial grado SSPC-SP5 hasta obtener 

metal blanco, y posteriormente se aplicará un sistema de protección anticorrosiva compuesto 

por una capa de epóxico poliamida de 100 micrones y pintura de acabado epóxica de 

poliuretano de 50 micrones, color a definir por la interventoría. 

El montaje incluirá arriostramientos, tensores, elementos de refuerzo, platinas, anclajes a 

concreto y la totalidad de obras falsas y equipos de izaje requeridos. Se realizarán ensayos 

de calidad a las soldaduras y recubrimientos, garantizando el cumplimiento de las normas 

técnicas y de seguridad industrial. 
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 Cubierta  
 

El sistema de cubierta estará compuesto por lámina termoacústica en fibra de carbono 2.5 mm, 

instalada sobre correas metálicas secundarias. Este material ofrece resistencia mecánica, 

aislamiento térmico y durabilidad frente a la humedad y la radiación solar. 

 

El sistema de evacuación pluvial estará conformado por canoas o canaletas en lámina 

galvanizada calibre 24 (0,9 m de desarrollo) y bajantes en tubería PVC de 6", desde las 

canoas hasta su descarga en cañuelas superficiales. Los anclajes y fijaciones se realizarán 

con tornillería galvanizada y sellantes resistentes a la intemperie, asegurando estanqueidad y 

óptimo funcionamiento hidráulico. 

 

La instalación se hará cumpliendo con las normas de seguridad industrial, garantizando una 

ejecución limpia y controlada. Este componente permitirá la protección total del área 

deportiva frente a la lluvia y el sol, garantizando el uso continuo del espacio. 

 

 Interventoría y supervisión 
 

Durante toda la ejecución se contará con un equipo de interventoría técnica, administrativa y 

ambiental, encargado del control de calidad de los materiales, la verificación de diseños, el 

cumplimiento de normas de seguridad industrial y la correcta aplicación del presupuesto. 

La interventoría también realizará la verificación topográfica, seguimiento financiero, 

control de cronogramas y cumplimiento de las especificaciones técnicas. A su vez, 

la supervisión municipal garantizará la coordinación interinstitucional y la adecuada gestión 

social con la comunidad beneficiaria. 

 

Duración estimada de ejecución: 4 meses. 

Área total cubierta: 371 m² aproximadamente. 

Vida útil proyectada: superior a 25 años, con mantenimiento preventivo cada 3 años. 

 

5.2.2. Justificación técnica 

El diseño estructural se fundamentará en las normas nacionales aplicables, garantizando la 

seguridad, estabilidad y funcionalidad del sistema constructivo. La cubierta se diseñó 

conforme a la Norma Colombiana de Construcción Sismo Resistente NSR-10, Título F 

(estructuras metálicas) y Título G (concreto estructural), considerando las condiciones de 

viento y precipitación propias de la zona fría del municipio de Sonsón (precipitación media 

anual superior a 2.000 mm). 
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Se selecciona la estructura metálica autoportante por su ligereza, bajo mantenimiento, alta 

durabilidad y facilidad constructiva, aspectos que aseguran eficiencia económica y técnica 

para un entorno rural. 

 

5.3. Localización de la alternativa 

5.3.1. Localización 

El proyecto se desarrollará en la Escuela Rural de la Vereda Tasajo, ubicada a 

aproximadamente 6 km del casco urbano de Sonsón, en la vía que comunica con el 

corregimiento de la zona fría. 

 

● Departamento: Antioquia 

● Municipio: Sonsón 

● Corregimiento: Zona Fría 

● Vereda: Tasajo 

● Centro Educativo: Escuela Rural Tasajo 

● Coordenadas aproximadas: 5°45'58.0"N 75°17'16.9"W 

● Altitud: 2.400 m s. n. m. 

 

5.3.2. Factores Analizados  

Nº Factores Si/No 

1 Aspectos administrativos y políticos Si 

2 Cercanía a la población objetivo Si 

3 Cercanía de fuentes de abastecimiento Si 

4 Comunicaciones No 

5 Costo y disponibilidad de terrenos No 

6 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y Otros)  Si 

7 Disponibilidad y costo de mano de obra Si 

8 Estructura impositiva y legal No 

9 Factores ambientales Si 

10 Impacto para la Equidad de Género Si 

11 Medios y costos de transporte Si 

12 Orden público No 

13 Topografía Si 

14 Otros, ¿cuál?   
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5.4. CADENA DE VALOR 

 

5.4.1. Producto 

Objetivo Específico: 
Construir una estructura metálica resistente y segura que proteja la placa 

polideportiva de la escuela rural. 

Nombre del producto: Cubierta construida 

Descripción del producto: 
Incluye la Construir una estructura metálica resistente y segura que proteja 

la placa polideportiva de la escuela rural. 

Medido a través de: Numero 

Cantidad 1 

 

5.4.2. Programación de costos 

 

COSTO DIRECTO $600.926.219 

ADMINISTRACIÓN  26,05% $156.565.317 

UTILIDAD 4,50% $27.041.680 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) $2.004.987 

PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) $2.300.000 

VALOR TOTAL DE LA OBRA $788.838.203 

PÓLIZAS 0,48% $3.784.196 

INTERVENTORÍA (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA) 4,09% $32.287.650 

COSTO TOTAL DE POLIZAS, OBRA E INTERVENTORÍA  $824.910.049 

APOYO SUPERVISIÓN (ADMINISTRATICA, TÉCNICA Y 

FINANCIERA) EDURI 

1,5% $12.373.651 

IVA SOBRE LA ADMINISTRACIÓN EDURI 19,0% $2.350.994 

COSTO TOTAL GENERAL $839.634.694 
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5.5. Análisis de riesgos 

 

5.5.1. Matriz de Riesgos 

Tipo de 

riesgo 

Descripción del 

Riesgo 
Probabilidad Impacto Efecto Medidas de mitigación 

Técnico 

Retrasos por 

condiciones 

climáticas 

Probable Medio 

Retraso en la 

realización 

de las obras. 

Programar actividades bajo 

cronograma flexible y con 

cubrimientos temporales 

Financiero 

Aumento de 

precios en 

materiales 

metálicos 

Moderado Medio 

Ejecución 

parcial del 

proyecto por 

desequilibrio 

económico 

Estimación con análisis de 

precios unitarios 

actualizados y cláusulas de 

ajuste 

Ambiental 

Generación de 

residuos 

metálicos o 

escombros 

Probable Bajo 

Mala 

disposición 

de residuos  

Implementar plan de manejo 

ambiental y disposición 

final autorizada 

Social 

Inconformidades 

por impacto 

temporal 

Raro Bajo 

Retraso en la 

utilización 

del escenario 

deportivo  

Socialización previa y 

comunicación continua con 

la comunidad 

Institucional 

Retrasos en 

aprobación de 

recursos 

Moderado Bajo 

Retraso en la 

realización 

de las obras. 

Gestión anticipada con 

OCAD y seguimiento a 

cronograma presupuestal 

 

5.6. Beneficios del proyecto 

 

5.6.1. Valoración de Beneficios 

Beneficios directos: Estudiantes, docentes y comunidad educativa de la Escuela Rural 

Tasajo (~180 personas). 

● Mejora de la infraestructura deportiva y educativa rural. 

● Incremento de la cobertura y disponibilidad de espacios deportivos protegidos. 

● Fortalecimiento de los procesos pedagógicos y formativos. 

● Fomento de la cohesión comunitaria y la convivencia pacífica. 
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Beneficios indirectos: Habitantes de veredas vecinas (Manzanares, Aures, La Loma y El 

Pozo), estimados en 350 personas. 

● Incremento del sentido de pertenencia y uso adecuado del espacio público. 

● Promoción de hábitos saludables y disminución del sedentarismo. 

● Potencialización del entorno educativo como núcleo de desarrollo social rural. 

 

5.7. Sostenibilidad del proyecto 

La sostenibilidad técnica, económica y social del proyecto está garantizada por los siguientes 

factores: 

Técnica: la estructura metálica seleccionada requiere bajo mantenimiento y presenta 

alta durabilidad frente a la humedad y la radiación solar. 

Económica: el mantenimiento rutinario será asumido por la Alcaldía Municipal a 

través del programa de infraestructura educativa, con presupuesto anual asignado en 

el Plan de Desarrollo. 

Social: la comunidad educativa y los líderes veredales se comprometen a conformar 

un comité de veeduría y apoyo al mantenimiento preventivo. 

Ambiental: se aplicará un Plan de Manejo Ambiental con gestión de residuos, control 

de emisiones y disposición final autorizada, en cumplimiento de la Resolución 472 

de 2017 y la Ley 99 de 1993. 

En consecuencia, el proyecto garantiza la sostenibilidad integral a largo plazo, asegurando el 

aprovechamiento efectivo del escenario y su contribución continua al bienestar de la 

población rural. 
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6. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

PRESUPUESTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA EN LA 

VEREDA TASAJO EN EL MUNICIPIO DE SONSÓN 

 

 

Item Designación Unidad Cantidad V/ unitario Subtotal 

1 PRELIMINARES         

1,1 COMISION DE TOPOGRAFIA         

1,1,1 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se 

utilizará personal experto con equipo de precisión. Se 

hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. 

Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, 

corte de piso, libretas y planos. 

día 3,00 $1.023.789 $3.071.367 

1,2 PROVISIONALES         

1,2,1 Cerramiento provisional en tela verde Sarán H=2.10 

con estacones redondos en madera común 

m 89,00 $66.307 $5.901.301 

1,3 DEMOLICIONES Y RETIROS         

1,3,1 Demolición pisos, andenes, cunetas y bordillos de 

concreto, en cualquier espesor. Incluye retiro de malla 

de refuerzo si existe, cargue, transporte y disposición 

de los materiales provenientes de la demolición. 

m3 7,72 $119.976 $926.448 

2 EXCAVACIONES Y LLENOS         

2,1 EXCAVACIÓN          

2,1,1 EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo 

DE 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: 

roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior 

a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y su medida 

será en el sitio. No incluye entibado. 

m3 28,76 $54.748 $1.574.292 

2,1,2 Excavación en material común en cualquier 

condición de humedad para pilas 0-2 m, diámetro 

interno 1.0 m.  Incluye anillo en concreto e=10cm 21 

Mpa. (Diámetro total de excavación 1.2 m). 

m 26,40 $490.615 $12.952.246 
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2,1,3 Excavación en material común en cualquier 

condición de humedad para pilas 2-4 m, diámetro 

interno 1.0 m.  Incluye anillo en concreto e=10cm 21 

Mpa. (Diámetro total de excavación 1.2 m). 

m 26,40 $515.778 $13.616.536 

2,1,4 Excavación en material común en cualquier 

condición de humedad para pilas 4-6 m, diámetro 

interno 1.0 m.  Incluye anillo en concreto e=10cm 21 

Mpa. (Diámetro total de excavación 1.2 m). 

m 26,40 $579.616 $15.301.869 

2,2 LLENOS Y REEMPLAZOS         

2.2.2 Llenos con material de préstamo (Limo Arenilla) 

compactados manual o mecánicamente 

m3 2,81 $67.672 $190.329 

3 CONCRETOS          

3,1 Grouting para apoyos de COLUMNAS. incluye 

Suministro, transporte e instalación de sikagrout-212, 

formaleta y demás elementos necesarios para su 

correcta ejecución. No incluye refuerzo. 

un 0,90 $81.579 $73.421 

3,2 Construcción de VIGA DE FUNDACIÓN en 

Concreto de f'c=21MPa (210kg/cm²). Incluye 

Suministro, transporte y colocación de Concreto 

según diseño, mano de obra, vibrado, formaletas. No 

incluye refuerzo, según diseño. El acero de refuerzo 

se pagará en su respectivo ítem.  

m3 24,30 $912.989 $22.185.642 

3,3 Concreto 14 Mpa para SOLADO, incluye 

Suministro, transporte e instalación de concreto y 

demás elementos necesarios para su correcta 

ejecución. No incluye refuerzo. 

m3 2,03 $550.609 $1.114.984 

3,4 Concreto de 21 Mpa para PILAS. Incluye suministro, 

transporte y colocación del concreto, vibrado, 

protección, curado y todos los demás elementos 

necesarios para su correcta construcción. El acero de 

refuerzo se pagará en su respectivo ítem.  

m3 62,20 $736.296 $45.800.183 

3,5 Concreto de 21 Mpa para Placa reparación. Incluye 

suministro, transporte y colocación del concreto, 

vibrado, protección, curado y todos los demás 

elementos necesarios para su correcta construcción. 

El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem. 

Se incluye aditivo EPOTOC 1-1 para la correcta 

adherencia de la placa nueva y la antigua. 

m3 3,45 $924.824 $3.192.862 

4 ACERO DE REFUERZO         
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4,1 Suministro, transporte, corte, figuración e instalación 

de acero de refuerzo corrugado fy=420mpa (4200 

kg/cm3).  

kg 5.969,28 $9.224 $55.063.447 

4,2 Colocación de MALLA ELECTROSOLDADA 

15x15cm Diámetro 4.0mm (XX-084). Incluye el 

suministro y el transporte del material y todos los 

elementos necesarios para su correcta colocación. 

m2 43,03 $11.524 $495.859 

5 ESTRUCTURA METÁLICA         

5,1 CUBIERTA/PERGOLA         

5,1,1 Suministro, transporte, corte e instalación de 

estructura metálica, en perfileria tipo:  IPE, HEA, 

UPN, PHR-C, PTS, C, ángulos y láminas A36 y 

equivalentes para elementos de cubierta, columnas 

soporte de cubiertas, PLATINAS, rampas de acceso a 

edificio. y elementos de espacio público, según 

diseño. Incluye: láminas, platinas, soldaduras de 

acabado o presentación, anclajes a estructura de 

concreto, limpieza de la superficie  hasta obtener un 

grado de metal  BLANCOSSPC-SP5 con grata 

metálica ó equivalente garantizando un  perfil de 

rugosidad de 2 mils, anticorrosivo tipo 

epoxipoliamida de espesor 100 micrones para 

elementos a la intemperie y 50 micrones para 

elementos no expuestos a la intemperie y pintura 

epóxica de poliuretano de acabado con espesor 

mínimo 50 micrones color a definir por profesionales 

del ITPB, tensores y arrostramientos en la cubierta, 

obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria 

para el montaje. 

kg 13.522,95 $25.563 $345.682.832 

6 CIBIERTAS Y CIELOS         

6,1 CUBIERTA/PERGOLA         

6,1,1 Suministro, transporte e instalación de teja 

termoacustica en fibra de carbono 2.5 mm , incluye 

elementos de sujeción y todo lo necesario para su 

correcta ejecución y funcionamiento  

m2 371,00 $149.701 $55.538.921 

8 REDES HIDROSANITARIAS          

8,1 Suministro, transporte e instalación de canoas 0,9 m 

de desarrollo en lámina zinc cal 20, incluye todo lo 

necesario para su correcta ejecución y 

funcionamiento. 

m 55,65 $189.345 $10.537.034 

8,2 Suministro de rejilla tipo cúpula Ø6x4" un 4,00 $109.900 $439.600 
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8,3 Suministro, transporte e instalación de bajantes en 

tubería PVC 4", desde la canoa hasta el descargue en 

piso sobre cañuela. No incluye ningún trabajo de 

excavación 

m 24,00 $116.774 $2.802.569 

8,4 Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-

Sanitaria de Ø 4" 

m 37,50 $71.579 $2.684.208 

8,5 Construcción de caja de inspección y/o empalme de 

30x30x60 cm en concreto de 28Mpa, medidas 

internas (L=30cm). Incluye suministro,  transporte e 

instalación de los materiales, tapa y herraje y todos 

los elementos necesarios para su correcta 

construcción y funcionamiento. 

un 2,00 $312.796 $625.593 

8,6 Construcción de caja de inspección y/o empalme de 

50x50x80 cm en concreto de 28Mpa, medidas 

internas (L=50cm). Incluye suministro,  transporte e 

instalación de los materiales, tapa y herraje y todos 

los elementos necesarios para su correcta 

construcción y funcionamiento. 

un 2,00 $446.166 $892.331 

8,7 Colocación de MALLA ELECTROSOLDADA 

15x15cm Diámetro 4.0mm (XX-084). Incluye el 

suministro y el transporte del material y todos los 

elementos necesarios para su correcta colocación. 

m2 4,96 $11.524 $57.158 

8,8 Suministro, transporte y colocación de cama de 

triturado de3/4" para apoyo de tubería sanitaria 

m3 1,13 $182.388 $205.187 

COSTO DIRECTO $600.926.219 

ADMINISTRACIÓN  26,05% $156.565.317 

UTILIDAD 4,50% $27.041.680 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) $2.004.987 

PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) $2.300.000 

VALOR TOTAL DE LA OBRA $788.838.203 

PÓLIZAS 0,48% $3.784.196 

INTERVENTORÍA (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA) 4,09% $32.287.650 

COSTO TOTAL DE POLIZAS, OBRA E INTERVENTORÍA  $824.910.049 

APOYO SUPERVISIÓN PROYECTO (ADMINISTRATICA, TÉCNICA Y 

FINANCIERA) EDURI 

1,5% $12.373.651 

IVA SOBRE LA ADMINISTRACIÓN EDURI 19,0% $2.350.994 

COSTO TOTAL GENERAL $839.634.694 
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7. APROBACIÓN 

 

7.1. Validación institucional 

El presente proyecto, denominado “Mejoramiento de la placa polideportiva de la Escuela 

Rural de la Vereda Tasajo, Municipio de Sonsón – Antioquia”, ha sido formulado por la 

Alcaldía Municipal de Sonsón, a través de la Secretaría de Infraestructura, en articulación 

con la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte,  y se enmarca 

en las competencias establecidas por la Ley 152 de 1994 – Ley Orgánica del Plan de 

Desarrollo, la Ley 181 de 1995 – Ley del Deporte, y las disposiciones del Sistema General 

de Regalías para la financiación de proyectos de infraestructura social. 

La iniciativa se encuentra plenamente alineada con los objetivos, programas y metas del Plan 

de Desarrollo Municipal “Juntos Superando Retos 2024–2027”, en particular con el Reto 2: 

“Sonsón, humano y social desde la inclusión y la equidad”, dentro del programa “Deporte, 

recreación y aprovechamiento del tiempo libre”, cuyo propósito es garantizar el acceso a 

escenarios adecuados para la práctica deportiva y la integración comunitaria en todos los 

sectores del territorio municipal. 

Asimismo, el proyecto responde a las metas de fortalecimiento de infraestructura social 

contempladas en el Plan Departamental de Desarrollo “Por Antioquia Firme 2024–2027”, y 

se articula con las estrategias nacionales de equidad territorial y bienestar social del Plan 

Nacional de Desarrollo 2022–2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”. 

En cumplimiento de los principios de planeación, transparencia, participación y 

sostenibilidad, la Alcaldía Municipal de Sonsón presenta este proyecto ante el Sistema 

General de Regalías (SGR) con el propósito de gestionar los recursos necesarios para su 

financiación, ejecución y puesta en servicio, en beneficio de la comunidad educativa y la 

población rural de la Vereda Tasajo. 

 

El proyecto “Mejoramiento de la placa polideportiva de la Escuela Rural de la Vereda 

Tasajo” constituye una intervención prioritaria para fortalecer el bienestar, la equidad y la 

inclusión territorial, contribuyendo de manera directa al desarrollo humano, educativo y 

social del municipio. 

 

APRUEBA: 

______________________________ 

JUAN CAMILO VALENCIA VALENCIA 

Secretario de Infraestructura 

Municipio de Sonsón Antioquia. 


