
 

 
 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NRO. CO-011-2026 
 

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE 
ANTIOQUIA – EDENORTE 

 
CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE 

YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE. 
 
N.I.T:    901.831.522 – 7 
 
CONTRATISTA: PROVIALES VIAS E INFRAESTRUCTURA SAS  
N.I.T: 901.308.362-3. 
 
REPRESENTANTE LEGAL: TATIANA CRISTINA RIVAS TRUJILLO 
Cedula:   1.036.929.250 de Rionegro Ant. 
 

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO 

SAN ANDRES EN EL CORREGIMEINTO LA LOMA DEL 

MUNICIPIO DE YARUMAL, EN EL MARCO DEL 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONTI-SI-039-

2025, CELEBRADO ENTRE EDENORTE Y EL MUNICIPIO 

DE YARUMAL. 

PLAZO: EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ DE CINCO (5) MESES 
DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. 

 
VALOR: MIL DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES 

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
VEINTISEIS PESOS ML ($ 1.223.372.926)  

 
LUGAR Y FECHA:   Yarumal, marzo 6 de 2026 
 
 
Entre los suscritos a saber, NATALIA MAZO BALBIN, mayor de edad e identificada 
con Cédula de Ciudadanía Nro. 1.042.773.044 de Yarumal, quien actúa en calidad 
de Gerente de acuerdo al acta de nombramiento del 23 de mayo de 2024 expedido 
por la Alcaldía de Yarumal – Antioquia, y quien ostenta la calidad de representante 
legal de la EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE 
ANTIOQUIA – EDENORTE, la cual se identifica con el Nit: 901.831.522 - 7, Empresa 
Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, creada mediante Decreto No 



 

038 del 22 de abril de 2024, quien adelante y para todos los efectos del presente 
contrato se denomina EL CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, PROVIALES 
VIAS E INFRAESTRUCTURA SAS; Con NIT: 901.308.362-3, sociedad debidamente 
constituida conforme a las normas colombianas y representada legalmente por 
TATIANA CRISTINA RIVAS TRUJILLO,  identificado con cédula de ciudadanía No 
1.036.929.250 de Rionegro Ant. Y quien para los efectos del presente contrato de 
obra pública se denominará el CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el presente 
contrato de Obra Pública, el cual se regirá por las siguientes cláusulas, previas las 
siguientes  
 

CONSIDERACIONES: 
 

1. La Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia 
“EDENORTE” es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden 
municipal, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden 
municipal, creada mediante decreto municipal nro. 038 del 2024, cuenta con 
personería jurídica, autonomía administrativa, financiera, jurídica y 
contractual, así mismo cuenta con patrimonio propio y capital independiente 
y tiene por objeto: “… obtener recursos, con Entidades Públicas o Privadas, 
nacionales o internacionales, para ser destinados a las labores de apoyo 
logístico e institucional en el diseño, gestión, promoción, ejecución y 
financiación de obras de infraestructura y de desarrollo territorial 

2. El Capítulo XIII de la Ley 489 de 1998 establece: Artículo 68. Entidades 
descentralizadas. Son entidades descentralizadas del orden nacional, los 
establecimientos públicos, las Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado, las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, las 
superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería 
jurídica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de 
servicios públicos y las demás entidades creadas por la ley o con su 
autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones 
administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de 
actividades industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio propio. Como órganos del Estado aun cuando 
gozan de autonomía administrativa están sujetas al control político y a la 
suprema dirección del órgano de la administración al cual están adscritas.  

3. Las entidades descentralizadas se sujetan a las reglas señaladas en la 
Constitución Política, en la presente Ley, en las leyes que las creen y 
determinen su estructura orgánica y a sus estatutos internos. 

4. Los organismos y entidades descentralizadas, sujetas a regímenes 
especiales por mandato de la Constitución Política, se someterán a las 
disposiciones que para ellos establezca la respectiva ley.  
 



 

Parágrafo 1. De conformidad con el inciso segundo del artículo 210 de la 
Constitución Política, el régimen jurídico aquí previsto para las entidades 
descentralizadas es aplicable a las de las entidades territoriales sin perjuicio 
de las competencias asignadas por la Constitución y la ley a las autoridades 
del orden territorial.  
 
Parágrafo 2. Los organismos o entidades del Sector Descentralizado que 
tengan como objetivo desarrollar actividades científicas y tecnológicas, se 
sujetarán a la Legislación de Ciencia y Tecnología y su organización será 
determinada por el Gobierno Nacional. 
 

5. Artículo 86. Autonomía administrativa y financiera. “La autonomía 
administrativa y financiera de las Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado se ejercerá conforme a los actos que las rigen; en el cumplimiento de 
sus actividades, se ceñirán a la ley o norma que las creó o autorizó y a sus 
estatutos internos; no podrán destinar cualquier parte de sus bienes o 
recursos para fines diferentes de los contemplados en la ley o en sus 
estatutos internos; además de las actividades o actos allí previstos, podrán 
desarrollar y ejecutar todos aquellos que sean necesarios para el 
cumplimiento del objeto asignado”. Artículo 87. Privilegios y prerrogativas. 
“Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado como integrantes de la 
Rama Ejecutiva del Poder Público, salvo disposición legal en contrario, gozan 
de los privilegios y prerrogativas que la Constitución Política y las leyes 
confieren a la Nación y a las entidades territoriales, según el caso. Artículo 
88. Dirección y administración de las empresas. “La dirección y 
administración de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado estará 
a cargo de una Junta Directiva y de un gerente o presidente”. 
 

6. Dentro de los fines esenciales del Estado se encuentran estipulados en el 
artículo 2 de la Constitución Política de Colombia: “Son fines esenciales del 
Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar 
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y 
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las 
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y 
demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes 
sociales del Estado y de los particulares”.  
 

 



 

7. La Constitución Política en su Artículo 113, establece que los diferentes 
órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran 
armónicamente para la realización de sus fines.  
 

8. artículo 209 de la Constitución Política, preceptúa: “la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben 
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 
Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control 
interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”. 
 

9. Lo anterior significa que, si bien el Estado se concibe como un solo centro de 
impulsión política, éste reconoce la autonomía de las entidades territoriales 
y sabe que para hacer presencia estatal a lo largo y ancho de todo el territorio 
debe adoptar algunas medidas administrativas legalmente establecidas. 
Como lo es la descentralización, la delegación y la desconcentración 
administrativa.  
 

10. De conformidad con el Manual de Contratación de La Empresa de Desarrollo 
Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia - EDENORTE, implementado 
mediante Resolución 01 de 2024, el cual dispone en el “ARTÍCULO 4°. Reglas 
de planeación. Todos los procedimientos de selección realizados por la 
Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia – 
EDENORTE, se efectuarán de conformidad con las normas que rigen el 
régimen presupuestal y especialmente lo establecido por el Decreto-Ley 115 
de 1996, las Leyes 819 de 2003 y 1483 de 2011 y estarán precedidos del 
cumplimiento de: (i) los requisitos de orden presupuestal previos; (ii) un 
estudio concreto de la necesidad, conveniencia y oportunidad de la 
contratación; y de (iii) un análisis de condiciones de mercado y de los demás 
requisitos legales de ejecución contractual aplicables.” que se adecue a las 
relaciones contractuales con otras entidades. 2. Se realizarán los estudios 
de mercado, con el fin de verificar la disponibilidad de los bienes y servicios 
y su valor y serán fundamento en los estudios previos. 3. Se realizarán 
estudios de necesidad, conveniencia y oportunidad de la contratación…”. 
 

11. Así mismo y en virtud del principio de planeación, todo proceso contractual 
tendrá que haber sido planificado desde la necesidad de la prestación de un 
servicio y por ello es necesario dejar fundamentos que permitan deducir la 
necesidad de la contratación y los alcances que pretende la entidad con la 
descripción detallada de sus fundamentos. 



 

 

12. En cumplimiento de nuestro objeto social, La Empresa de Desarrollo 
Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia – Edenorte celebra diversos 
contratos o convenios con entidades de carácter público y/o privado, en los 
cuales obramos como contratistas directos o administradores delegados de 
recursos, acciones que son ejecutadas por nuestro personal adscrito o 
contratistas externos.  
 

13. Es así, que, para dar efectivo cumplimiento a los mandatos realizados por las 
personas de derecho público o derecho privado, nuestra empresa requiere 
contar con un adecuado esquema de servicios, en el cual debe incluirse el 
equipo logístico que permita a nuestros funcionarios y contratistas actuar de 
manera oportuna y eficaz en cada una de las labores encomendadas.  
 

14. Así mismo, de conformidad con lo establecido en el inciso primero literal c) 
numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Artículo 
92 de la ley 1474 de 2011, a La Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal 
y el Norte de Antioquia – Edenorte, le es permito por su naturaleza jurídica la 
celebración de contratos interadministrativos de manera directa con otras 
entidades públicas, siempre que las obligaciones derivadas de los mismos 
tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la 
ley o en sus reglamentos.  
 

Así las cosas, se hace necesario adelantar proceso contractual para la 
ejecución del objeto del presente proceso que comprende la realización de 
obras; en razón de lo anterior el presente contrato de obra pública, se regirá 
por las siguientes  
 

CLÁUSULAS: 
 

PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO: “CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE 

SOBRE EL RIO SAN ANDRES EN EL CORREGIMEINTO LA LOMA DEL MUNICIPIO DE 

YARUMAL, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONTI-SI-039-

2025, CELEBRADO ENTRE EDENORTE Y EL MUNICIPIO DE YARUMAL" 

SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Además de las obligaciones que 

para EL CONTRATISTA se derivan de la naturaleza misma del objeto del presente 

Contrato, se establecen expresamente las siguientes, ESPECÍFICAS: 1. Tener el 

personal requerido para dar cumplimiento al plazo y objeto contractual. 2. Análisis 

de la información existente, como fuente de consulta. 3. Elaborar los respectivos 

informes de actividades de acuerdo con las fechas establecidas en los 



 

cronogramas de la Entidad. 4. Remitir las cuentas que deban ser canceladas con 

cargo al contrato, con la debida sustentación; 5. El contratista deberá garantizar los 

equipos necesarios para el desarrollo del contrato, en caso de maquinaria o equipos 

tendrá 24 horas para la reposición arreglo de esta, en caso de presentar fallas; 6. 

Mantener así mismo la póliza de responsabilidad civil extracontractual o en su 

defecto se obligará a constituirla una vez adjudicado el contrato, estar a paz y salvo 

con impuestos y multas y en general tener los permisos y seguros al día; 7. Aportar 

todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del 

contrato de conformidad con lo requerido por el contratante; 8. Facilitar la labor del 

supervisor, dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se 

realicen; 9. Cumplir con las obligaciones contenidas en el artículo 18 del decreto 

0723 del 15 de abril de 2013, referente al examen médico ocupacional, cuando a ello 

haya lugar, el cual se deberá practicar a partir del perfeccionamiento del presente 

contrato y entregar el certificado respectivo que acredite dicho examen al supervisor 

del mismo, quien a su vez lo hará llegar a la oficina de contratación; 10. Cumplir con 

los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, de 

conformidad con el artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la Ley 1150 

de 2007; 11. Con la suscripción del contrato, el Contratista declara que no se 

encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 

contempladas en el Artículo 127 de la Constitución Política de Colombia, en el 

Artículos 8° modificado por la ley 1474 de 2011, artículo 9° de la Ley 80 de 1993 y 

artículo 2 de la Ley 1474 de 2011 y que en caso de sobrevenir alguna actuará 

conforme a la Ley; 12. Prestar el servicio de acuerdo a la propuesta técnica y 

económica presentada, previa solicitud realizada por el supervisor del contrato o 

quien este delegue. (Sobre los servicios prestados sin la autorización del supervisor 

del contrato, el municipio no reconocerá suma alguna); 13. Presentar la 

documentación requerida para el perfeccionamiento del contrato según el formato 

“Lista de chequeo documentos contratistas por prestación de servicios”, 

manifestando además bajo la gravedad de juramento, que no se encuentra incurso 

en causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar ni para desarrollar sus 

funciones; 14. Mantener los precios y las actividades presentadas en la propuesta 

técnica y económica, salvo circunstancias de fuerza mayor, en caso de ello informar 

por escrito a la Alcaldía del municipio de YARUMAL; 15. Realizar máximo dentro de 

los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, las gestiones necesarias 

para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y asumir 

los costos de éstas, lo que incluye adquirir las pólizas que le son exigibles; 16. 

Aportar oportunamente la documentación requerida en el plazo establecido, tanto 

para la legalización del contrato, como la firma del acta de inicio como las demás 

actas que se generen durante la ejecución del contrato; 17. Las demás obligaciones 

derivadas del contrato, de las especificaciones Técnicas y de la propuesta 



 

presentada; 18. El contratista será responsable por las interpretaciones que efectúe 

de los datos, información y requerimientos de EDENORTE al ejecutar la prestación 

del servicio o suministro y por lo realizado con base en información o en datos no 

contenidos en los documentos que soportan la propuesta; 19. Serán de su cuenta 

el cubrimiento de todos los gastos e impuestos derivados del presente contrato; 20. 

Deberá aportar los documentos para efectuar los pagos, acorde al cronograma de 

pagos establecido por la Entidad, 21. El Oferente deberá portar en lugar visible, los 

elementos como Logotipos y vallas que disponga EDENORTE conforme al Manual 

de Estilo de la Entidad cuando a ello haya lugar; 22. Las demás que tengan relación 

directa con la naturaleza y objeto del contrato y que garanticen su correcta 

ejecución.  

 
ACTIVIDADES A REALIZAR O ESPECIFICACIONES: 
 
Para el desarrollo del presente contrato, el proponente deberá desarrollar las 
siguientes actividades: 
 

CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA SOBRE EL RIO SAN ANDRES SECTOR OCHALI YARUMAL ANTIOQUIA 

PROPUESTA ECONOMICA 

No. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR.UNITARIO VALOR TOTAL 

1 
Localización y replanteo con equipo de topografía para 
referencia de ejes longitudinales y transversales así como 
niveles. Con estacas e hiladeros  

DIA 20,00 $ 1.200.000 $ 24.000.000,00 

2 
Desmonte y limpieza del lugar de emplazamiento de la 
construcción del puente 

M2 96,00 $ 24.440 $ 2.346.240,00 

3 Descapote manual para cimentación con acopio de material M2 96,00 $ 29.380 $ 2.820.480,00 

4 
Construcción de campamento para  almacenar materiales y 
equipos de 24 M2 y altura de enrase de techos de 2m 

UNIDAD 1,00 $ 11.900.000 $ 11.900.000,00 

5 
Excavación manual para macizos de anclaje 0-3 metros de 
profunidadad 

M3 168,00 $ 182.700 $ 30.693.600,00 

6 
Excavación manual para macizos de anclaje 3-6 metros de 
profunidadad 

M3 75,00 $ 255.400 $ 19.155.000,00 

7 
Concreto de 210 kg/cm2 para macizo de anlcaje en ambas 
margenes del rio, (3x7x2m y 4x7x5,.5m) 

M3 196,00 $ 1.280.000 $ 250.880.000,00 

8 
Para Barra 1" de 3.0 m, perforada en la roca al menos 1 m, 
inlcuye perforacion y anclaje con sikadoor o similar. En la 
margen derecha 

UNIDAD 120,00 $ 315.125 $ 37.815.000,00 

9 
Suministro y colocacion de acero figurado en diametros de 1"  
para macizos Y muros 

kg 1.296,00 $ 11.000 $ 14.256.000,00 

10 
Suministro e installacion de anclas en Cable AA IPS 6X19 de 1" 
de diametro, cada una con una longitud de desarrollo de 10.0 
m, dispuestos en doble cable por cada ancla 

UNIDAD 40,00 $ 1.684.500 $ 67.380.000,00 



 

11 
Suministro e instalacion de Anclas Ǿ 3/4",  en acero  de 40.000 
PSI, L=1,50 m dobladas. 

UNIDAD 6,00 $ 225.250 $ 1.351.500,00 

12 
Suministro e instalacion de Cable (6x19) alma de acero Ǿ 1" 3/4"  
en nueve  tramos de longitud 66.5 metros.  

ml 603,00 $ 386.500 $ 233.059.500,00 

13 
Suministro e instalacion de Cable (6x19)  alma de acero Ǿ 1/2", 
en dos tramos de longitud 80 metros. 

ml 150,00 $ 46.850 $ 7.027.500,00 

14 Suministro e instalacion de Guarda cable para Ǿ 1" 3/4" M2 18,00 $ 415.000 $ 7.470.000,00 

15 Suministro y disposición de Guarda cable para Ǿ1/2" UNIDAD 4,00 $ 77.350 $ 309.400,00 

16 
Suministro y disposición de Grilletes de trabajo pesado para Ǿ 
1" 3/4" 

UNIDAD 72,00 $ 368.720 $ 26.547.840,00 

17 
Suministro y disposición de Grilletes de trabajo pesado para Ǿ 
1/2" 

UNIDAD 12,00 $ 69.380 $ 832.560,00 

18 
Suministro e instalacion de Pendolón de Ǿ 1/4 en Pasamano L= 
1,50 m 

UNIDAD 302,00 $ 54.580 $ 16.483.160,00 

19 Suministro e instalación de Malla tipo pájaros 1 metro de ancho  ml 140,00 $ 31.850 $ 4.459.000,00 

20 
Suministro e instalación de Tablon de madera  inmunizada 2" de 
espesor  6" ancho y 1.20 metros de largo, incluye tornilleria 
1/4"X9" rosca de 4" con tuerca 

UNIDAD 807,50 $ 106.390 $ 85.909.925,00 

21 
Suministro e instalación de Larguero en madera inmunizada de 
3"x4" L= 2,50 

UNIDAD 302,00 $ 120.580 $ 36.415.160,00 

22 
Cerramiento perimetral de via ede acceso en estacon en madera 
inmunizada de 2.20 m altura y 10 cm de diametro (instalados 
cada 2 m) y con 4 cuerdas de alambre de pua calibre 14 

ML 300,00 $ 66.480 $ 19.944.000,00 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS $ 901.055.865,00 

% ADMINISTRACIÓN 28,12% $ 253.413.543,00 

% IMPREVISTOS 0,00% $ 0,00 

% UTILIDADES 5,00% $ 45.052.793,00 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) $ 9.180.500,00 

PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) $ 8.381.400,00 

PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA (PAPSO) $ 6.288.825,00 

AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS (SI APLICA)   

VALOR TOTAL DE OBRA $ 1.223.372.926,00 

 

RESULTADOS: Para la verificación del cumplimiento de las actividades el 
contratista deberá entregar al contratante: Actas de informe la ejecución del 
contrato de obra. 
 
La obra pública objeto del presente proceso de contratación está codificada en el Clasificador 

de Bienes y Servicios (UNSPSC) como se indica en la siguiente tabla: 

3.1. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (Cuarto Nivel) 
Grupo (F) Servicios  

Servicios de 
pavimentación y 
superficies de edificios de 
infraestructura. 

Segmento 72 00 00 00 

Familia 72 14 00 00 

Clase 72 14 11 00 

 



 

3.1. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (Cuarto Nivel) 
Grupo (G)terrenos estructuras 

de vias 
 

Edificios y estructuras de 
transporte. Segmento 95000000 

Familia 95120000 

Clase 95121600 
 

 

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y 
EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE. 1. Pagar cumplidamente el valor pactado 
como contraprestación por los servicios contratados. 2. Garantizar la exactitud e 
idoneidad de la información compartida con el Proponente/CONTRATISTA o por 
terceros. No obstante, el proveedor conoce el estado del arte de su negocio y estará 
siempre en la obligación de advertir y recomendarle al contratante, los productos 
más adecuados para el desarrollo del objeto contractual; 3. Cancelar 
oportunamente la factura presentada por el servicio; 4. Verificar los documentos 
para la legalización del contrato; 5. Ejercer la supervisión técnica, administrativa y 
financiera del contrato; 6. Verificar a través del supervisor del contrato que el 
personal que ejecute el contrato sea idóneo; 7. Reportar al CONTRATISTA por 
escrito y en forma oportuna, las deficiencias y anomalías que detecte en el 
funcionamiento que componen el objeto de este contrato; 8. Brindar el 
acompañamiento necesario para adelantar las actividades relacionadas con el 
objeto del contrato; 9. Requerir el cumplimiento de las obligaciones de salud y 
seguridad social del equipo profesional y técnico que se utilizará en el desarrollo del 
objeto del contrato; 10. Las demás que resulten necesarias para el buen desarrollo 
del presente Contrato 
 
TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: EDENORTE pagará al CONTRATISTA la suma 
de MIL DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS ML ($ 1.223.372.926) AU incluido. 
 
Parágrafo 1. Para el pago, EL CONTRATISTA deberá presentar paz y salvo por 
concepto del pago de salarios y prestaciones sociales de todo el personal empleado 
durante la ejecución de este contrato. 
 
CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de la ejecución del contrato será de 
CINCO (5) MESES desde la suscripción del acta de inicio, no obstante, no podrá 
superar el plazo del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º CONTI-SI-039-2025 
CELEBRADO ENTRE EDENORTE. Y EL MUNICIPIO DE YARUMAL - ANTIOQUIA. 
 



 

QUINTA: FORMA DE PAGO: El contratante pagará al contratista el valor del contrato 
de acuerdo a su disponibilidad presupuestal dentro de las sesenta (60) días 
siguientes de la siguiente manera, a saber:  
 

✓ Un (01) pago anticipado por valor del 30% del valor del contrato una vez se 

suscriba la respectiva acta de inicio entre las partes. 

[Para hacer efectivo dicho pago, el contratista deberá; cargar en la plataforma 

SECOP II los siguientes documentos: i) Factura legal, ii) Copia de RUT, iii) 

Certificación Bancaria, iv) Inversión del pago Anticipado, v) Seguridad social] 

✓ Pagos hasta del 60% restante mediante actas parciales de acuerdo al avance de 

la obra en proporción a las actividades ejecutadas, previa verificación de la 

ejecución del Contrato, una vez presentadas las cuentas o facturas 

correspondientes, anexos requeridos según lista de chequeo, la certificación de 

recibo a satisfacción expedida por el Supervisor del contrato que para tal efecto 

designe el Municipio de Yarumal. Además de acreditar encontrarse a paz y salvo 

por concepto de aportes a la Seguridad Social, durante la vigencia de ejecución 

del contrato. 

 
✓ El 10% final a la liquidación del contrato de obra. 

 
[Para hacer efectivos dichos pagos, el contratista deberá; cargar en la plataforma 
SECOP II los siguientes documentos: i) Factura legal, ii) Seguridad social del período 
facturado, iii) Informe de actividades con todos sus anexos, iv) Las demás 
requeridos por la supervisión] 
 
NOTA: La supervisión por parte de EDENORTE se reserva el derecho de solicitar toda 
la documentación soporte a que haya lugar para justificar los cobros realizados por 
el contratista. 
 
Los pagos se harán mediante transferencia electrónica, previa presentación de la 
certificación expedida por su revisor fiscal, contador o representante legal, donde 
conste o se certifique que se encuentra a paz y salvo en el pago de los salarios y los 
aportes relativos al sistema de seguridad social integral de pensión y salud, así 
como los propios de S.E.N.A, I.C.B.F y cajas de compensación familiar, cuando a ello 
hubiere lugar.  
 
La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, la hará 
EDENORTE. El Contratista se obliga a informar a la entidad una cuenta bancaria a 
su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente los 
pagos que la EDENORTE efectué.  



 

 
En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación financiera de EDENORTE, el 
Supervisor designado solo aprobarán el pago de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que en consecuencia hayan sido 
debidamente ejecutadas por el contratista. 
 
SEXTA: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: EL CONTRATISTA deberá pagar 
todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes 
autoridades nacionales, departamentales o municipales. Dentro de aquellos 
mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por 
las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades 
que de él se deriven, por lo tanto, su omisión en el pago será de su absoluta 
responsabilidad.  
 

ESTAMPILLAS MUNICIPALES 

RETENCION UND VALOR 

ESTAMPILLA PRO CULTURA % 1,50 

ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR % 4,00 

ESTAMPILLA PRO DEPORTE % 2,50 

ESTAMPILLA PRO HOSPITAL % 1,00 

ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA % 1,50 

FONDO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA % 5.00 

ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR % 2,00 
 
 

NOTA: En cualquier caso, tendrá a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones que le sean aplicables pese a no encontrarlos expresamente, siendo 
su responsabilidad consultarlos y pagarlos y autoriza las deducciones a que haya 
lugar. Entendiendo por ello en los impuestos que aplica conforme a esta misma 
tabla. 
 
SÈPTIMA: CAUSALES Y PROCEDIMIENTO DE MULTA: En caso de mora o 
incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA en el 
presente Contrato, se aplicará el procedimiento que garantice el debido proceso y 
el derecho de defensa y contradicción. Se causarán multas equivalentes a 4 
SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al 
momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas 
multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. Si durante 
la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán 



 

las siguientes multas: 1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se 
causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario 
de atraso. 2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa 
siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos 
establecidos en la cláusula 10, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, 
se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se 
haga acreedor a otras sanciones más gravosas. 3. Por atraso imputable al 
Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, 
se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no 
inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 4. Por 
atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a 
una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
5. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará 
acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden 
incumplida. Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el 
cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación 
anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, 
este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual 
se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin 
perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del 
contrato. Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los 
valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas 
impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni 
de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. Parágrafo 
4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. Parágrafo 5. Para efectos de la 
imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que 
rija para el momento del incumplimiento del contrato. Parágrafo 6. El monto de 
ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma 
independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente 
a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se 
inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas 
multas.  
 
OCTAVA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Sin perjuicio de lo dispuesto en las 
cláusulas anteriores EDENORTE, podrá imponer a EL CONTRATISTA en caso de 
incumplimiento, como pena una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor 
del contrato. El valor de la cláusula penal que se haga efectiva, se considerará como 
pago parcial de los perjuicios causados a EDENORTE.  



 

 
NOVENA: DE LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL: De presentarse hechos 
constitutivos de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, que implicaren hacer 
efectiva la cláusula penal, el Supervisor del Contrato deberá requerir por una sola 
vez a EL CONTRATISTA, para que éste explique las razones de su incumplimiento y 
haga uso del derecho de defensa, requerimiento que se dará a conocer 
inmediatamente a la Compañía Aseguradora mediante la respectiva comunicación. 
El CONTRATISTA dispondrá de CINCO (5) días hábiles a partir del momento del 
requerimiento, para dar respuesta al mismo. En el evento que EDENORTE, considere 
que la respuesta no es satisfactoria o hay ausencia de la misma, procederá 
mediante Resolución motivada y con base en las pruebas aportadas por el 
Interventor respecto del incumplimiento del CONTRATISTA a hacer efectivo el pago 
de la cláusula penal, a que se refiere la cláusula anterior. El acto administrativo 
mediante el cual se hace efectiva la cláusula penal, se notificará al CONTRATISTA y 
a la Compañía Aseguradora de conformidad con lo señalado en los artículos 67 y 
ss del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
Contra ésta proceden los recursos estipulados en las normas legales aplicables. El 
valor de la cláusula penal pecuniaria, ingresará al patrimonio de EDENORTE. Una vez 
en firme el acto administrativo que imponga aquella, los valores señalados allí, 
podrán ser tomados de los saldos a favor de EL CONTRATISTA o de la garantía 
constituida, durante la etapa de liquidación del contrato; de no ser posible, se hará 
efectiva por la jurisdicción coactiva. 
 
DÉCIMA: NATURALEZA JURÍDICA DEL PRESENTE CONTRATO: La modalidad de 
selección que rige el Manual de Contratación de EDENORTE en razón de la cuantía 
está estipulada en su De conformidad con el artículo 18 del Manual de 
Contratación de  EDENORTE, el proponente deberá enviar carta instructiva de 
invitación para manifestar interés en formular propuesta a personas naturales o 
jurídicas, y que se encuentran previamente registrados como proveedores de la 
EDENORTE, para lo cual deberán manifestar su interés a través de la plataforma 
SECOP II por intermedio de una carta, firmada conforme al formato anexo que se 
dispone, por la persona natural o representante legal según corresponda. 
 
DÉCIMA PRIMERA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: Por circunstancias 
de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, de común acuerdo entre las partes, 
suspender temporalmente la ejecución de este contrato mediante la suscripción de 
un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se 
compute el tiempo de la suspensión. En este caso EL CONTRATISTA prorrogará la 
vigencia de la Garantía Única por el término igual al de la suspensión y se fijará la 
fecha en la cual se reiniciará el contrato.  
 
DÉCIMA SEGUNDA: OPORTUNIDAD Y FORMA DE RECLAMOS: Cualquier reclamo 
que EL CONTRATISTA considere pertinente formular respecto a las órdenes dadas 



 

por EDENORTE, deberá hacerse por escrito debidamente fundamentado, dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se dio la orden. La 
presentación del reclamo no dará derecho AL CONTRATISTA de suspender la 
ejecución del contrato; deberá continuar ejecutándolo, salvo que reciba de 
EDENORTE una orden diferente.  
 
DÉCIMA TERCERA: SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podrá subcontratar la 
totalidad del Contrato, y aquellos subcontratos que tuviere que celebrar para la 
correcta ejecución del contrato deberán tener la previa aprobación de EDENORTE, 
en cuyo caso, EL CONTRATISTA será el único responsable de la celebración de los 
mismos, todo lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que 
EDENORTE adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. En el texto de los 
subcontratos autorizados se dejará constancia que se entienden celebrados dentro 
y sin perjuicio de los términos de este Contrato y bajo la exclusiva responsabilidad 
de EL CONTRATISTA. EDENORTE podrá ordenar la terminación del subcontrato en 
cualquier tiempo, sin que EL CONTRATISTA ni el subcontratista tengan derecho a 
reclamar indemnización de perjuicios o instaurar acciones contra EDENORTE.  
 
DÉCIMA CUARTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de 
este Contrato los siguientes documentos: 1. Estudios previos y contrato de 
administración delegada entre el municipio de YARUMAL Y EDENORTE. 2. Estudios 
previos de este contrato. 3. Propuesta presentada por EL CONTRATISTA. 4. Todas 
las actas que se produzcan durante la ejecución del Contrato. 5. Análisis de Precios 
de la propuesta presentada por el contratista y aprobada por EDENORTE.  
 
DÉCIMA QUINTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA 
declara bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del 
presente contrato, que no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad y/o 
incompatibilidades consagradas en la Constitución y la Legislación colombiana. La 
contravención a lo anterior, dará lugar a las sanciones de ley.  
 
DÉCIMA SEXTA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El presente contrato se encuentra 
amparado en el siguiente certificado de Disponibilidad y Reserva presupuestal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CDP Fecha Valor 

O74 19/02/2026  $ 1.225.139.446,00 



 

 
 
 
 
DÉCIMA SEPTIMA: CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: En el presente Contrato se 
incluyen las cláusulas excepcionales consagradas la Ley 80 de 1993.  
 
DECIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El 
presente Contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes y el registro 
presupuestal; su ejecución sólo podrá iniciar una vez EDENORTE haya aprobado la 
Garantías a las que hace referencia este Contrato y se hubiese suscrito el acta de 
inicio de actividades.  
 
DÈCIMA NOVENA: ANÁLISIS DE GARANTÍAS: Atendiendo al Contrato, se desprende 
la obligatoriedad de exigir al contratista las siguientes garantías: 
 
1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá 
presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la 
aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:  
 

Asegurado/ 
beneficiario 

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL 
NORTE DE ANTIOQUIA - EDENORTE IDENTIFICADA CON NIT 
901.831.522 - 7,  
 
MUNICIPIO DE YARUMAL IDENTIFICADO CON NIT: 890 980 096 – 1 

 
Amparo Suficiencia Vigencia 

Cumplimiento Veinte por ciento (20%) del 

valor del contrato. 

Igual al plazo de ejecución del 

contrato y seis (6) meses más 

Pago de salarios y 

prestaciones sociales, e 

indemnizaciones 

Quince por ciento (15%) del 

valor del contrato. 

Igual al plazo de ejecución del 

contrato y tres (03) años más 

Estabilidad y calidad de las 

obras 

Veinte por ciento (20%) del 

valor del contrato. 

Igual a Cinco (5) años 

contados a partir del recibo a 

satisfacción de las obras. 

RP Fecha Valor 

067 06/03/2026 $1.223.372.926,00 



 

Amparo Suficiencia Vigencia 

Devolución del Pago 

Anticipado. 

 

100% 

Igual al plazo de ejecución 

del contrato y seis (6) meses 

más 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar 
las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no 
restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, 
según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los 
procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
15.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la 
obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, 
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y 
del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes 
utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas 
las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un 
período de garantía de Cinco (5) años contados a partir de la fecha del Acta de 
Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro 
de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará 
al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la 
garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los 
términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad 
estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños 
que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el 
período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda 
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de 
las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a 
cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
15.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  



 

 
Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE 
DE ANTIOQUIA - EDENORTE IDENTIFICADA CON NIT 901.831.522 - 
7,  
 
MUNICIPIO DE YARUMAL IDENTIFICADO CON NIT: 890 980 096 – 1 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido 
por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, 
a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o 
de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el 
Contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe 
incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural 
(unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada 
por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual 
se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 
Por cuantía mínima equivalente a Doscientos (200) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes (SMMLV). 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 

Terceros afectados, EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE 
YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA - EDENORTE IDENTIFICADA 
CON NIT 901.831.522 - 7,  
 
MUNICIPIO DE YARUMAL IDENTIFICADO CON NIT: 890 980 096 – 1 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del 
artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse 

al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 



 

 
  
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro 
del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que 
conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán 
admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 
  
VIGÉSIMA: CESIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se celebra teniendo en 
cuenta las calidades y condiciones del Contratista, por lo tanto, éste no podrá ceder 
total o parcialmente a otra persona o entidad alguna el presente contrato, sin previa 
autorización de la entidad contratante.  
 
VIGÉSIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación del contrato 
será de común acuerdo entre el Contratista y EDENORTE, procedimiento que se hará 
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato. Dentro de 
este plazo el Contratista y EDENORTE acordarán los ajustes, revisiones y 
reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos 
y transacciones a que llegaren el Contratista y EDENORTE para poner fin a las 
divergencias presentadas. Para la liquidación se exigirá al Contratista la extensión 
o ampliación, si es del caso, de la Garantía Única del contrato a la calidad del 
servicio, al pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones, y, en general, para 
avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del 
contrato. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación 
previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a 
un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma 
unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. Si vencido el plazo anteriormente 
establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en 
cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que 
se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, de 
conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, sin perjuicio de lo previsto 
en el C.P.A.C.A. EL CONTRATISTA tendrá derecho a efectuar salvedades a la 
liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo 
procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.  
 
VIGÉSIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD. El CONTRATISTA se compromete y acuerda 
en forma irrevocable, mantener indemne a EDENORTE y al municipio de YARUMAL, 
por cualquier reclamo, acción judicial, demanda, daño o responsabilidad de 
cualquier tipo o naturaleza, que sea entablada por cualquier persona pública o 



 

privada, natural o jurídica, o dependiente del Contratista, cualquiera fuere la causa 
del reclamo, responsabilidad que se mantendrá aún terminado el contrato por 
cualquier causa. EL CONTRATISTA es una entidad independiente a EDENORTE y al 
municipio de YARUMAL y en consecuencia EL CONTRATISTA no es su 
representante, agente o mandatario, por lo tanto, no tiene la facultad de hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EDENORTE y al 
municipio de YARUMAL ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo.  
 
VIGÉSIMA TERCERA: SUPERVISIÓN. EDENORTE efectuará la supervisión del 
presente contrato a través de la Gerencia General o del funcionario designado por 
EDENORTE. 
 
VIGÉSIMA CUARTA: LEGALIZACIÓN: DOMICILIO. Para todos los efectos 
administrativos y legales las partes fijan como domicilio el Municipio de YARUMAL. 
Para constancia y en prueba de su conformidad, se suscribe en el MUNICIPIO DE 
YARUMAL a los seis (6) días del mes de marzo del año 2026. 
 
VIGÉSIMA TERCERA. EFECTOS TRANSACCIONALES: Para efectos de la 
legalización del presente contrato, se entenderá perfeccionado y en ejecución con 
la firma mediante la plataforma SECOP II. 
 
 
       

NATALIA MAZO BALBIN   TATIANA CRISTINA RIVAS TRUJILLO 
Gerente General    Representante Legal 

PROVIALES VIAS E INFRAESTRUCTURA SAS 
 

Proyectó: Irian Castrillon Revisó: Natalia Mazo Balbín Aprobó: Natalia Mazo Balbín 

Cargo: Contratista Cargo: Gerente General de Edenorte. Cargo: Gerente General de Edenorte. 

Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se 
plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas 
 

 


