
Número del contrato

Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Tipo de proceso
Unidad de contratación

Proceso de Contratación
Título de la oferta

Cuantía del contrato

Documentos Tipo

Sector:

Contrato asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

Información general 

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8202434  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 14/08/2025 6:08:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

02298-2025  

Objeto del contrato CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL (GLORIETA PINAR DEL RIO),
MUNICIPIO DE LOS PATIOS, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.  

Tipo de Contrato Obra  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

16 Meses  
2 días de tiempo transcurrido (10/03/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

10/07/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  
Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

Gobernación Norte de Santander*

COLOMBIA, Cúcuta 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR PINAR DEL RÍO 2025

COLOMBIA, Cúcuta
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor
Cuentas bancarias distintas por proveedor Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR PINAR
DEL RÍO 2025

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

EXPORIENTE
REPRESENTACIONES
LTDA

Fecha de
aprobación:

24/10/2025 12:38:55 PM
((UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

Mary Fabiana
Leal Garay

Fecha de
aprobación:

24/10/2025 12:49:58 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8202434_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Licitación pública (Obra pública)
Secretaría de Vías  
LP-SV-02298-2025  
UNION TEMPORAL INTERCAMBIADOR PINAR DEL RIO 2025  
45.401.498.482 COP  

Condiciones 

Documentos Tipo

Sí
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Infraestructura de transporte  

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en
relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

javascript:void(0);
javascript:void(0);


¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta

Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Condiciones de entrega: A definir  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Fecha de notificación de prorrogación -  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10,00  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 15,00 Fecha de vigencia (desde) 5/09/2025 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 5/05/2027 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 15,00 Fecha de vigencia (desde) 28/08/2025 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 5/01/2030 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Estabilidad y calidad de la obra  

 % del valor del
contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 5/01/2027 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 5/01/2032 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 % del valor de la oferta 5,00  

5/12/2025 6:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: 31/12/2025 7:49:54 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.18800441 Responsabilidad civil extra contractual Contrato de
seguro

4.540.149.848,20 COP SEGUROS DEL
ESTADO S.A

24/02/2027 ((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

Aprobada Detalle

CO1.WRT.18800434 Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

Contrato de
seguro

27.240.899.089,20 COP SEGUROS DEL
ESTADO S.A

15/12/2031 ((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

Aprobada Detalle

CO1.WRT.17679039 Seriedad de la oferta - 4.787.412.442,54 COP - 28/12/2025 ((UTC-05:00) Bogotá,
Lima, Quito)

Caducado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura A definir  

Comentarios

CO1.PCCNTR.8202434
UNIÓN TEMPORAL INTERCAMBIADOR PINAR DEL RÍO 2025

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados
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Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

1 CUCUTA NORTE DE SANTANDER COLOMBIA > Norte de Santander > Cúcuta

Formato de Experiencia

Certificaciones

Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros
de juntas directivas. 

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)

Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea

Anexo de Acreditación de experiencia

Anexo de Acreditación de capacidad financiera

Anexo de Acreditación de capacidad organizacional

Certificado de constitución de proponente plural

Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)

Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación
de la Entidad Estatal.

Plan de amortización

Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el
acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.

Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. 

Dirección de notificaciones

AV 5 ENTRE CALLE 13 Y 14 CENTRO  
CO-NSA-54001 - Cúcuta  
COLOMBIA  
Norte de Santander  
Cúcuta  
AV 5 ENTRE CALLE 13 Y 14 CENTRO  

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

Bienes y servicios 

  

 1  CO1.PCCNTR.8202434

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
47.874.124.425,43 45.401.498.482,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 72141000

CONSTRUCCIÓN DEL
INTERCAMBIADOR VIAL (GLORIETA
PINAR DEL RIO), MUNICIPIO DE LOS
PATIOS, DEPARTAMENTO NORTE DE
SANTANDER

1,00 UN 47.874.124.425,43 45.401.498.482,00 47.874.124.425,43 45.401.498.482,00

 2  CO1.PCCNTR.8202434

 2.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
47.874.124.425,43 45.401.498.482,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 72141000

CONSTRUCCIÓN DEL
INTERCAMBIADOR VIAL (GLORIETA
PINAR DEL RIO), MUNICIPIO DE LOS
PATIOS, DEPARTAMENTO NORTE DE
SANTANDER

1,00 UN 47.874.124.425,43 45.401.498.482,00 47.874.124.425,43 45.401.498.482,00

Documentos del Proveedor 

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que
aparece a la derecha.
 
Filtrar por familia

Documento Fase de Contrato Fase de Habilitación



Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de
la Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de
Regalias - SGR
Recursos Propios
(Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos
(Especie, Privados,
Cooperación, Propios
Entidades Autónomas)

Total
Validación Código BPIN

2024004540039 2025 Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

2828 CDP No se ha iniciado 45.401.498.482 COP 00-00-00 -

Documentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 
Documentos del contrato
Documento Nombre del documento Detalle Solicitud de

confidencialidad?
Confidencial  

RUT Sin documento
Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 28/08/2025 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato 

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

11 calusulado anexo contrato.pdf 11 calusulado anexo contrato.pdf (detalle)

cdp(2).pdf cdp(2).pdf (detalle)

 

Información presupuestal 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Mary Fabiana Leal Garay Tipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 60324925.  

Supervisor DENIS CELIN MENDOZA GAMBOATipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 60258404  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Mary Fabiana Leal Garay Tipo de documento Cédula de
Ciudadanía

Número de
documento 60324925.  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Ordenador del Gasto Mary Fabiana Leal Garay 24/10/2025 12:49:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Mary Fabiana Leal Garay

Supervisor DENIS CELIN MENDOZA GAMBOA 24/10/2025 12:49:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Mary Fabiana Leal Garay

Ordenador del pago Mary Fabiana Leal Garay 24/10/2025 12:49:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Mary Fabiana Leal Garay

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
  

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No * 45.401.498.482

Sí No *

Sí No *

45.401.498.482

 

Código BPIN Año Estado

Código CDP Código BPIN Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

Agregar usuario
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Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

5090 Presupuestal
(CDP)

- No se ha
iniciado

45.401.498.482
COP

45.401.498.482
COP

0 COP -

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

0 COP  

0 COP  
0 COP  

 
-  

Compromiso presupuestal de gastos

Código
compromiso Tipo Fecha

compromiso Estado compromiso Valor compromiso
AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a

liberar
Código Posición de
Gasto

Consulta
Ejecución

SIIF Detalle Editar

45.401.498.482 COP  
0 COP  
45.401.498.482 COP  

 
-  
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