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NUMERQ Y FECHA
TIPO CONTRATO |CONSULTORIA
CONTRATISTA CONSORCIO SIACAL

NIT 902039414-7

ﬁEEEEE SENTANTE SAYURY LISSETHE BOHORQUEZ RIOS
CEDULA DE

DIRECCION CRA 16A 161 14P2

TELEFONO 3144589432

E-MAIL Sayury.bohorguez@ewsolutions.com.co

Consultoria para los estudios y disefios de obras de infraestructura y
urbanismo para la puesta en marcha del corredor verde como sistema

HBIETO temporal de ciclocaminabilidad y senderismo sobre la antigua via
férrea, entre los municipios de Villamaria y Chinchina

VALOR $2.324.669.489

CDP 3500047353 / 3500047352

PLAZO EJECUCION |10 meses y/o hasta el 31 de diciembre de 2026

SUPERVISOR RUBEN DARIO ARTEAGA CASTANO

Entre el Departamento de Caldas, representado por JORGE RICARDO GUTIERREZ
CARDONA, en calidad de secretario de Despacho de la SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA, debidamente posesionado y facultado al efecto en el afio 2024 y por
medio del decreto de delegacion Nro. 004, modificado por el Decreto 011 de enero de 2024
expedido por el Gobernador de Caldas y quien en adelante se denominara la “Entidad”, por una
parte; y por la otra CONSORCIO SIACAL, ideniificado con NIT No. 8020394 14-7 Representado
legaimente por SAYURY LISSETHE BOHORQUEZ RIOS, identificada con cedula de ciudadania
No. 1020754251, actuando a nombre propio, hemos convenido celebrar el presente Contrato
de Consultoria, previas las siguientes consideraciones:

k Que mediante la Resolucion No. 8167-4 del 17 de diciembre de 2025, la Entidad abrié
el Procedimiento de Contratacion CM-S1-010-2025

I, Que a través de la Resolucion No. 0777-4 del 09 del 20 de febrero de 2026 la Entidad
adjudico el Contrato al oferente CONSORCIO SIACAL

Con base en las anteriores consideracicnes, la entidad y el CONSULTOR individualmente la
“Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente contrato se regira por las Leyes
80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto
1082 de 2015, el Cédigo Civil y de Comercio vy las normas que las modifiquen o sustituyan,
ademas de las adicionales que resulten aplicables 2 la materia. En desarrollo de lo anterior,
acuerdan las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con &l
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario. Los términos definidos son utilizados en
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singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros
términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicion
contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben
entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de
infraestructura de transporte que se pretende ejecutar las labores propias de CONSULTORIA.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es: “CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CORREDOR VERDE
COMO SISTEMA TEMPORAL DE CICLOCAMINABILIDAD Y SENDERISMO SOBRE LA ANTIGUA
VIA FERREA, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARIA Y CHINCHINA".

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El alcance del estudio abarca todas las iabores fundamentales que debe desarrollar el consultor para
realizar la “CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CORREDOR
VERDE COMO SISTEMA TEMPORAL DE CICLOCAMINABILIDAD Y SENDERISMO SOBRE LA
ANTIGUA VIA FERREA, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARIA Y CHINCHINA”, en una
longitud de 24 km aproximadamente entre la abscisa K 0+000 y K 24+000

El alcance contempla los estudios y disefios a nivel de Fase Ill - Estudios y disefios definitivos, para
la construccion de las obras de infraestructura y urbanismo para la puesta en marcha del corredor
verde como sistema temporal de ciclocaminabilidad y senderismo sobre la antigua via férrea.

De acuerdo con la legislacion ambiental aplicable, el Decreto No. 1076 de 2015 que compilo el
Decreto 2041 de 2014 o aquellos qgue los sustituyan y sus reglamentarios, el Consultor debera revisar
y analizar el alcance de las labores contratadas, con el objeto de tener claridad si el proyecto a
estudiarse y/o ejecutarse requiere Gnicamente Ia elaboracién del documento PAGA y/o determinar
los requerimientos ambientales que apliguen.

El Consultor debera entregar un documento en el que se evidencie su investigacion y las diferentes
actividades que se deben desarrollar en cumplimiento a la realizacién de un documento PAGA. El
consultor debe realizar inventario, inspeccidn y diagnéstico del estado de infraestructura existente:
vias, muros de contencion, puentes, estructuras de drenaje, efc., que puedan ser utilizadas y/o
afectadas con la construccién del corredor verde, recomendado las medidas que se requieran
durante la elaboracién del PAGA.

El consultor debera identificar la aliemativa que se adapte en lo posible 2 las condiciones
topograficas y espaciales existentes en la zona, teniendo en cuenta, entre otros: el menor impacto
ambiental, la menor afectacion predial posible, el menor impacto negativo sobre los habitantes de la
zona y menores costos de la futura construccion del corredor verde

Los estudios y disefios del corredor verde deben cumplir con todos los requerimientos técnicos,
ambientales, sociales, prediales, de infraestructura sostenible, de riesgos, seguridad, econémicos y
sociales, a nivel de detalle.

Los estudios contemplan la concertacion con la comunidad del trazado definitive del corredor verde
y sus componentes basicos. El consultor debera realizar la socializacién y concertacién con la
comunidad al inicio y finalizacion del trazado definitivo del corredor verde.
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El consultor de estudios debera realizar la investigacion y evaluacién de las éreas con restricciones
ambientales con el fin de garantizar la conservacién del entorno fisico, bidtico y social del area del
proyecto dentro del analisis requerido para la elaboracion del componente ambiental y social.

En el componente ambiental, predial y social, el Consultor de estudios, no solo sera responsable de
la elaboracion de los documentos técnicos y volimenes correspondientes, sino también de realizar
las consultas, gestiones y tramites pertinentes ante las Autoridades y entidades correspondientes;
sin exonerar la responsabilidad del Consultor de Estudios e Interventor, sobre la calidad de los
productos elaborados.

Es una obligacién del Consultor realizar la investigacion, recopilacién de informacion basica y
secundaria, adquisicion de cartografia y toda aguella documentacion técnica, previo al inicio de las
actividades para de esta manera establecer la ruta de trabajo adecuada para cumplir con el objeto
del conirato.

El consultor sera responsable de un adecuado planeamiento, programacion, conduccion de estudios
y en general, por la calidad técnica de todo el estudio, que debera ser ejecutado en concordancia
con las normas, especificaciones y manuales técnicos vigentes al momento de desarrollar los
estudios y los estandares actuales de disefio en todas las especialidades de ingenieria relacionadas
con el presente estudio.

La descripcidn de los alcances del estudio que se hace no es limitativa. El CONSULTOR, en cuanto
lo considere necesario, los ampliara o profundizara, siendo responsable de tedos los trabajos y
estudios que realice.

El Consultor seleccionado, debera llevar a cabo todas las labores necesarias para entregar a la
Secretaria de Infraestructura de la Gobernacion de Caldas, los estudios y disefios requeridos, que
posibiliten una solucién ingenieril construible y viable, en concordancia con las normas INVIAS
vigentes al momento de desarrollar la consultoria y los estandares actuales de disefio en todas las
especialidades de Ingenieria relacionadas con el estudio.

En todos los casos, el alcance y los productos definitivos se determinarén en coordinacion con el
Consultor del Estudios, la Interventoria y el Supervisor del contrato.

Todas las actividades realmente ejecutadas en la Consultoria del estudio deben ser previamente
aprobadas por la Interventoria, y son de exclusiva responsabilidad del Consultor del estudio y del
interventor. Estas actividades deben desarrollarse detalladamente y servirdan como soporte a los
respectivos informes y Actas Mensuales del estudio, y serén revisadas y aprobadas por la
Interventoria.

El contenido de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo establecido en el Manual de
Interventoria vigente del INVIAS.

El Informe Final de los estudios comprende los alcances, metodologia, resultados, calculos, planos,
conclusiones y recomendaciones de cada una de las areas que lo conforman, cuyo contenido y
alcances se describen en el presente Anexo Técnico del presente proceso.

Para lo cual el proponente y/o interesado en este concurso debe informarse sobre los pliegos de
condiciones y el estado del proceso de concursc de méritos al cual se le pretende realizar la
consultorig, con el fin de que el consultor realice una propuesta acorde con las necesidades del
proyecto.
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El Consulior debera investigar y consultar los estudios y/o disefios existentes, si los hubiese,
recopilara y analizara toda la informacion que represente alguna utilidad para el proyecto. También
deberan consultar los archivos de ofras entidades gubernamentales o privadas que tengan
pertinencia con el corredor de estudio.

El Consuitor deberd desarrollar los volimenes y capitulos conforme al alcance definido en el
presente documento, los cuales hacen parte de los documentos del presente proceso y haré parte
de los documentos contractuales, cumpliendo con el objeto y alcance del presente concurso méritos.
Independientemente de lo relacionado, el Consultor debera aplicar siempre los Manuales de disefio,
Normas de ensayo y auscultacién, Especificaciones técnicas del Instituto Nacional de Vias — INVIAS
y normatividad vigente al momento del cierre de Concurso de Méritos:

VOLUMEN ©: ESTUDIO, ALCANCE DEL PROYECTO, ANALISIS, DIAGNOSTICO O
NECESIDADES DEL CORREDOR

VOLUMEN H: ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD, NIVEL DE SERVICIOS Y PMT

VOLUMEN lil: ESTUDIO DE TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO, SEGURIDAD Y
SENALIZACION DEL CORREDCR

VOLUMEN iVv: ESTUDIO DE ESTABILIZACION Y ESTABILIDAD DE TALUDES

VOLUMEN V: ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISENO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y
OTRAS ESTRUCTURAS

VOLUMEN Vi: ESTUDIO GEOTECNICO PARA EL DISENO DE MEJORAMIENTO DEL
CORREDOR

VOLUMEN Vil ESTUDICS DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACICN

VOLUMEN VIil: ESTUDIO Y DISENO DE ESTRUCTURAS

VOLUMEN IX: ESTUDIOS DE URBANISMO Y PAISAJISMO

VOLUMEN X: ESTUDIOS DE GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E HIDROGEOLOGIA

VOLUMEN XI: ESTUDIO DE REDES SECAS E HIDROSANITARIAS

VOLUMEN Xit: ESTUDIOS TOPOGRAFICOS

VOLUMEN XiiI: ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTOS,
ESPECIFICACIONES TECNICAS, CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE
INVERSIONES

VOLUMEN XIV; ESTUDIO DE ANALISIS Y GESTION DE RIESGOS

VOLUMEN XV: ESTUDIO DE EVALUACION FINANCIERA Y SOCIECONOMICA

VOLUMEN XVi: ESTUDIO TECNICO PREDIAL

VOLUMEN XVIHi: ESTUDIO DIAGNOSTICO AMBIENTAL Y SOCIAL

VOLUMEN XVIli: INFORME FINAL EJECUTIVO

Por lo tanto, los producios a entregar deberédn estar encaminados a la conformacion de estos
volimenes en el nivel de calidad y detalle para un proyecto en Fase Il como lo exige el INVIAS,
como se enuncia en su Guia De Estructuracion De Proyectos De Infraestructura De Transporte V2
y la demas documentacion y normativa técnica derivada de este.

Ademas, se deberan entregar informes semanales de avance que relacionaran como minimo: las
generalidades del contrato, un resumen de las actividades realizadas durante el periodo, registros
de campo, resultados parciales, fotografias, porcentaje de avance, imprevistos, entre otros.

Para las revisiones finales de cada volumen se haran un méximo de 3 entregas, donde el
CONSULTOR deberan acordar y subsanar todas los requerimientos o modificaciones que solicite
LA INTERVENTORIA. Dado el caso de presentarse un nuevo requerimiento de solicitud de revision
por parte de la Interventoria, esta Gltima tendré la obligacién de reportarlo a la entidad, requiriendo
las sanciones y multas a que haya lugar al CONSULTOR,; y en caso de que no sea reportado por la
INTERVENTORIA, pero evidenciado por la ENTIDAD, este titimo podra iniciar los tramites de
sanciones y multas que apliquen, tanto al CONSULTOR de estudios como a la INTERVENTORIA.
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El Informe Final de los estudios a Nivel de Fase Il comprende los alcances, metodologias,
resultados, calculos, plancs, conclusiones y recomendaciones de cada una de las dreas que
conforman este estudio.

El Consultor en todo momento, tanio en la etapa contractual como la post-contractual, debera
atender los requerimientos que efectle la Gobernacion de Caldas, por deficiencia de la informacion,
falta de claridad de criterios y conceptos técnicos y/o calidad del producic, so pena de la aplicacién
de las sanciones pertinentes, o el siniestro de las garantias de cumplimiento y/o calidad del servicio,
la gue aplique. Cabe anotar, que es total responsabilidad del Consulior garantizar el cumplimiento y
suficiencia de requerimientos técnicos y términos de referencias, por o que la aprobacion de los
productos por parte de la Interventoria y/o suscripcion del acta de recibo definitivo del contrato, no lo

exonera de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del
servicio prestado.

En cumplimiento de la normativa establecida y requerida para la gjecucion de los contratos, la
Gobernacion de Caildas, siempre ha propendido por el cumplimiento de todos los requisitos
establecidos en la Ley, en cuanto a Autorizaciones, Permisos y Licencias.

Es asi, como el Consultor debe propender por el cumplimiento estricto de las obligaciones en
materia de autorizaciones, permisos y licencias regueridas en desarrollo de los estudios, para tal
fin debe ajustarse a la normatividad vigente sobre estos temas y que forman parte del contrato
objeto de la Consultorfa.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del presente contrato por el termino de diez (10) meses y/o
hasta el 31 de diciembre de 2026. Una vez suscrita el acta de inicio, previo el cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién y aprobacion de los documentos previstos en el
Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de dos mil trescientos veinticuatro millones seiscientos
sesenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos ($2.324.669.480.)., equivalentes
a 1,327.69 SMLMV para el afio de suscripcién del contrato (2026), suma que se discrimina de
la siguiente manera:

CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO PARA LA PUESTA EN
MARCHA DEL CORREDOR VERDE COMO SISTEMA TEMPORAL DE CICLOCAMINABILIDAD Y SENDERISMO SOBRE LA ANTIGUA
VIA FERREA, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARIA Y CHINCHINA

SUELDO | PARTICIPACION PLAZO VALOR
ttem CARGO ! OFICIO
MENSUAL | TOTAL(mes) | TOTAL(mes) | PARCIAL ()
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL Y DE POYO

1 Director de Consultoria 0,50 10,00

$ $
| 7.850.405,62 l 38.252.027 60
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2 Ingeniero residente de campo y estudios 5.044 Zso 00 1,00 10,00 ;b 446.500.00
- $ $
3 | Dibujante 3.300.000,00 1,00 =00 16.500.000,00
. $ $
4 Profesional SIG 3.616.767.00 1,00 5,00 18.083.835,00
$
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL 124.282.362,60
FACTOR MULTIPLICADOR > 2SMMLV 2530
)
$
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL 285.849.434,00
GRUPQ 2 - COSTOS DE VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES
Peso % del G
% de pago
. volumen sobre el Valor del
ltem Titulo del Volumen Volumen valorbasico del s:;r:uehl;:eiﬁr entregable
grupo 2
ESTUDIO, ALCANCE DEL PROYECTO, ANALISIS, 100% $
DIAGNOSTICO O NECESIDADES DEL CORREDOR ? 62.591.999,00
1 I 5,87% S
Metodologia aprobada por Interventoria 10% 6.959.200.00
Entrega de! volumen definitivo aprobado por 90% $
interventoria # 56.332.799,00
ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD, NIVEL DE 100% $
SERVICIOS Y PMT 27.133.847,00
2 Metodologia aprobada por Interventoria ] 2,54% 10% 2$ 713.385.00
Entrega del volumen definitivo aprobado por 90% $
Interventoria 2 24.420.452,00
ESTUDIO DE TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO, 100% $
SEGURIDAD Y SENALIZACION DEL CORREDOR 31.957.500,00
3 : - n 2,99% $
Metodologia aprobada por Interventoria 10% 3.195.750.00
Entrega del volumen definitive aprobado por 504 3
Interventoria ° 28.761.750,00
ESTUDIO DE ESTABILIZACION Y ESTABILIDAD DE 100% $
TALUDES 5 50.624.320,00
4 | Metodologia aprobada por Interventoria W 5,50% 10% | S—
Entrega del volumen definitivo aprobado por 90% $
Interventoria ° 53.661.888,00
ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISERNO DE $
FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS 100% 74.715.000,00
ESTRUCTURAS CoT
5 v 7,00% s
Metodologia aprobada por Interventoria 10% 7.474.500.00
Entrega del volumen definitive aprobado por 0% $
Interventoria & 57.243.500,00
ESTUDIO GEOTECNICO PARA EL DISENO DE 100% $
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR 89.436.480,00
6 - - wvi 8,38% 3
Metodologia aprobada por Interventoria 10% 8.943.648.00
Entrega del volumen definitivo aprobado por 20% 5
Interventoria ° 80.492.832,00
ESTUDIOS DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y 100% $
SOCAVACION ° 92.875.739,00
7 Metodologia aprobada por Interventoria Vil 870% 10% gs 287.574.00
Entrega det volumen definitive aprobado por o0 $
Interventoria ® 83.588.165,00
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ESTUDIO Y DISENO DE ESTRUCTURAS 100% 82.8 495999 00
.649.999,
8 Metodologia aprobada por Interventoria Vil 7.75% 10% 855 265.000.00
Entrega det volumen definitivo aprobado por 50% $
Intervenioria 74.384.999,00
ESTUDIOS DE URBANISMO Y PAISAJISMO 100% 59_324319 00
9 Metodologia aprobada por Interventoria X 5,59% 10% 552952‘ 43200
Entrega del velumen definitivo aprobado por 90% $
Interventoria Y 53.661.887,00
ESTUDIOS DE GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIAE 100% $
HIDROGEOLOGIA 2 49.809.999,00
10 Metodologia aprobada por Interventoria X 4,67% 10% 4$ $81.000.00
Entrega del volumen definitive aprobado por 0% $
Interventoria ° 44.828.999,00
ESTUDIO DE REDES SECAS E HIDROSANITARIAS 100% 49.809.5999 00
. ) $
1" Metodologia aprobada por Interventoria Xi 4.67% 10% 4.981.000,00
Entrega del volumen definitive aprobado por 90% ]
interventoria ° 44.828.999,00
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS 100% 129 1505000 00
.150.000,
12 Metodologia aprobada por Interventoria Xi 12,10% 10% 15;'2 915.000.00
Entrega def volumen definitivo aprobado por 80% $
Interventoria ° 116.235.000,00
ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS
UNITARIOS, PRESUPUESTOS, 100% $
ESPECIFICACIONES TECNICAS, CRONOGRAMA 57.921.479,00
DE OBRA Y FLU.JO DE INVERSIONES
13 Xi 5,43%
Metodologia aprobada por interventoria 10% 5$ 762.148.00
Entrega del volumen definitivo aprobado por 0% ]
Interventoria ? 52.129.331,00
$
ESTUDIO DE ANALISIS Y GESTION DE RIESGOS 100% 21.338.869,00
14 | Metodologia aprobada por Interventoria XV 2,00% 10% 23 133.887.00
Entrega del volumen definitivo aprobado por 90% $
Interventoria " 19.204.282,00
ESTUDIO DE EVALUACION FINANCIERA Y 100% $
SOCIECONOMICA i 18.658.993,00
15 | Metodologia aprobada por Interventoria XV 1,75% 10% 13286&000 00
Entrega del volumen definitive aprobado por 20% $
Interventoria ¢ 16.793.698,00
ESTUDIO TECNICO PREDIAL 100% 54 1925887 00
) ; $
16 | Metodologia aprobada por Interventoria XVt 5,08% 10% 5.419.289,00
Entrega del volumen definitivo aprobado por 20% 3
Interventoria § 48,773.598,00
ESTUDIOC DIAGNOSTICO AMBIENTAL Y SOCIAL 100% 105 5675 398,00
17 Metodologia aprobada por Interventoria Xvit 9,89% 10% fﬂ 556.790.00
Entrega del volumen definitivo aprobado por 90% $
Interventoria i 95.011.109,00
INFORME FINAL EJECUTIVO 100% _s
18 XVIil 0,00%
Metodologia aprobada por Interventoria 10%
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Entrega del volumen definitivo aprobado por 90%

Interventoria
: $

SUBTOTAL COSTOS DE VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES 1.067.060.334,00
NOTA: | 1. Para proceder al reconocimiento de pago de este Grupo 2, todos los voldmenes, informes y/o entregables, deben estar
" | previamente aprobados por la Interventoria.
2. Los valores de Grupo 2 son NO MODIFICABLE por el proponente en el momentc de presentar su oferta econdmica.
GRUPC 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS
ltem Descripcion Unidad Cantidad Precio Valor

Edicidn de informes (Semanales, mensuales, $ $

1 presentaciones y/o ejecutivo, incluye archivos MES 10,00
magnéticos) 1.000.000,00 | 10.000.000,00

2 Papeleria, reproduccion documentos, fotografias, MES 10.00 $ 3
videos, impresion de planos ' 600.000,00 6.000.000,00

N ) 3 $

3 Comunicaciones (teléfono,fax,correos) MES 10,00 300.000,00 | 3.000.000,00
Alguiler de Vehiculo (4X4 de 2000 CC o superior,

4 Modelo 2014 o superior, incluye conductor, MES 700 $ $
combustible y/o peajes, para uso exclusivo de la zona ! 6.000.000,00 | 42.000.000,00
del proyecto)

5 Apigues (incluye equipo, material, transporte, personal UN 760 3 $
¥ reparacion a condicion inicial de estructura) ! 500.000,00 36.000.000,00

& Sondeocs en suelos (incluye equipo, material, i 300.00 $ $
transportes y personal) ' 280.000,00 | 84.000.000,00
Sondeos en raca y/o conglomerado y/o aluviones y/o 3 $

7 coluviones. (incluye equipo, material, transportes y mi 240,00 380.000,00 91.200.000,00
personai)

iy $ $

8 Ensayos de Sismica (LINEAS DE 60-120 MTS) un 26,00 2.000.000,00 | 52.000.000,00
Ensayos de laboratorio para la determinacion de $ $

9 caracteristicas de materiales y/c elementos Gl 1,00
(Sicomprobants) 80.000.000,00 | 80.000.000,00

10 Gestiones Ambientales (S/comprobante) (pago a Gl 1.00 $ $
autoridades ambientales, efc) + 15.000.000,00 | 15.000.000,00
Gestiones Prediales (S/comprobante) (Adquisicién de $ $

11 informacién, compra de documentos, elaboracicn Gl 1,00
fickas prediaies, Sic) 25.400.000,00 | 25.400.000,00

L . $ $

12 Gestién Social (S/comprobante) Gl 1,00 25.400.000,00 | 25.400.000,00

13 Viaticos Director (Incluye hospedaje, alimentacion y Dia 50.00 $ $
desplazamientos) ’ 300.000,00 15.000.000,00

14 Viaticos Especialistas y ofros profesionales (Incluye Dia 9000 $ $
hospedaje, alimentacion y desplazamientos) ' 300.000,00 | 27.000.000,00

45 | Transportes Aéreos Director (8/Comprobante Pago y Tiq\:,f;i;da' 24,00 $ $
Pasabordo) (S/Comp.) 800.000,00 19.200.000,00
T A E ial fasionl Tiquete Ida-

16 ransportes Aéreos Especialistas y otros profesionales Vuelta 44.00 3 $
(S/Comprobante Pago y Pasabordo) ! 800.000,00 35.200.000,00

(S/Comp.)

17 Campamento (incluye arrendamiento y/o alquiler, Mes 10.00 3 $
dotacion y servicios, en el sitio del proyecta) f 2.000.000,00 | 20.000.000,00

18 Aforos trénsito, encuestas y toma de informacion G 100 § $
primaria E 7.194.005,00 | 7.194.005,G0
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Adgquisicién de informacion secundaria (fotografia
19 aérea, planchas catastrales, Registros IGAC, implica Gl 1,00

$ $
tota la informacion juridica que se requiera) 7:000.000,00 | 7.060.000,00

$
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS 600.594.005,00

§
COSTO DIRECTO CONSULTORIA | y'ozs 203 773 00

5
WA 19% | 274 165.716,87

VALOR TOTAL PROYECTO

$
2.324.669.489,87

El CONSULTOR con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el valor total a
pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto,
si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total
establecido en el presente contrato.

Paragrafo Uno. Los costos reemboisables se reconocen contra factura, dado que son

contratados usualmente con un tercero, dichas facturas ya incluyen el valor del IVA. Por tal
razén no se incluye el impuesto en la estructuracion del presupuesto.

CLAUSULA 6. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en esie confrato se sujetara a la apropiacién presupuestal
correspondiente y especificamente a los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal:

Elt‘lmero Certificado Disponibilidad Pretecha Certificado Disponibilidad Prel\eI:Ior Certificado de Disponibilidad Pr

upuestal upuestal upuestal
3500047353 10/01/2026 $2.223.697.344
3500047352 10/01/2026 $183.449.862
CLAUSULA 7. FORMA DE PAGO

GRUPO 1: Conformado por los costos del personal fijo mensual cuya participacion es indispensable
para la direccion, coordinacién, supervision, apoyo y seguimiento (segln corresponda) de las
actividades del contrato tanto en terreno como en oficina, afectados por un factor multiplicador. Hace
parte de este grupo el Director de Consultoria, Ingeniero residente de campo y estudios, Dibujante y
Profesional SIG. El valor de la oferta debera incluir los costos inherentes a Ia obligacion del Consultor
de disponer durante la ejecucion del contrato de este personal fijo mensual.

La Gobernacion de Caldas pagara al CONSULTOR los costos del GRUPC 1 mensualmente,
mediante el reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos del personal aprobado
por la interventoria y efectivamente empleado en la ejecucion de los trabajos, afectados por un factor
multiplicador, previa presentacién y aprobacion de un informe presentado por cada profesional donde
describa las actividades adelantadas en el periodo a facturar, incluidos en el informe mensual de
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Consultoria aprobado por parte del Interventor, acompafiado de los recibos de pago de apories a
seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar.

En todo casc tales pagos de consultoria deberan corresponder 2 los recursos de personal realmente
invertidos por el consultar en el proyecto durante el pericdo a facturar, de acuerdo con el cronograma
de actividades y programa de inversiones presentado por el Consultor y aprobado por el Interventor,
y a las modificaciones propias que se generen en el desarrollo del contrato avaladas por el
Interventor y La Gobernacion de Caldas.

E! Consuitor debe contar con todo el personal idoneo y calificade de directivos, profesionales,
técnicos y administrativos ofrecidos por él, en concordancia con el presente Pliego de Condiciones.

El Consulior debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacion de personal
colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse las disposiciones que reglamentan las
diferentes profesiones.

El Consuitor se compromete a que sus empleados y agentes posean la experiencia, conocimientos
y capacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para la debida y cabal ejecucidn
del Contrato.

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

El CONSULTOR se obliga, en relacién con los trabajadores y empleados, al cumplimiento de todas
las normas legales vigentes y al page de todos los salarios y prestaciones sociales de manera
oportuna, toda vez que el personal gue vincula El CONSULTOR no tiene caracter oficial y en
consecuencia sus relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el Cadigo Sustantivo
del Trabajo y demas disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligacién de tal
naturaleza corresponde a la Gobernacién de Caldas y éste no asume responsabilidad ni solidaridad
alguna.

El CONSULTOR se obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, so pena
de hacerse acreedor a las sanciones correspondientes impuesias por la autoridad competente.
Correspondera al Interventor del contrato durante la ejecucién de este y en el momento de su
liguidacién, efectuar el control de las obligaciones contraidas por EL CONSULTOR en la forma
establecida en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y articulo 25 de la Ley 1607 de 2012. La
acreditacion de estos apories se requerira para la realizacion de cada pago derivado del presente
contrato, al tenor de lo dispuesto por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007

La Gobemacién de Caldas verificara a través del Interventor del contrato que los casos de personal
pagados por la Gobernacién de Caldas correspondan a los efectivamente pagados al personal
vinculado al proyecto para lo cual el Consulior presentara cada mes la relacién de los pagos
efectuados por el Consultor al personal de Consultoria vinculado al proyecto debidamente firmados
por el revisor fiscal o un (sic) su defecto el representante legal.

Es una obligacién del CONSULTOR, y en caso de tratarse de un Consorcio o Unién Temporal de
susg integrantes, el realizar la vinculacion al sistema de Seguridad Social del personal requerido y
presentado en el proceso licitatorio por medio de contrato laboral.

Los pagos a Seguridad Social deben realizarse en el marco de las disposiciones y las condiciones
regladas en el pliego de condiciones, anexos y el contrato estatal, respetando siempre la normativa
laboral, por tanto, de no realizarse directamente por el CONSULTOR, no podran ser reconocidos por
parte de la Gobernacién de Caldas. El pago de seguridad social por parte de terceros gjenos a la
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relacion contractual no es valido para la Gobernacién de Caldas, y el consultor podré encontrarse
incurso en un incumplimiento, 2 menos que se demuesire estar dentro de las causales permitidas
por la ley.

FACTOR MULTIPLICADOR (INCLUYE FACTOR DE HONORARIOS)

El factor multiplicador deberad afectar los costos del personal del GRUPO 1 y su valor debe ser
consignado en su propuesta econdmica e incluye las cargas por concepto de prestaciones sociales,
costos indirectos, honorarios y utilidad, costos de perfeccionamienio e imprevistos.

En consecuencia, el FM est& formado por los siguientes componentes del costo:

1. Salario basico.

2. Prestaciones sociales (Prima, cesantia, intereses a las cesantias. Vacaciones, salud,
pension, subsidio familiar, SENA, ICBF, ARL, ...)

3. Costos indirectos (costos de oficina, papeleria, personal administrativo no facturable,
asesorias legales-tributarias-médicas, equipo de oficina para uso del proyecto y
actualizaciones de software, seguridad industrial y ocupacional, costos preparacion de la
propuesta.).

4. Honorarios y utilidad

5. Costos de perfeccionamiento (pdlizas, publicaciones, impuestos, gastos bancarios).

6. Imprevistos

En todo caso, tales pagos de la consultoria deberan corresponder a los recursos de personal
realmente invertidos por el consultor en el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con el
cronograma de actividades y programa de inversiones presentado por el Interventor y aprobado por la
Entidad, y a las modificaciones propias que se generen en el desarrollo del contrato avaladas por la
Gobernacién de Caldas.

GRUPO 2: Corresponde a cada uno de los volimenes técnicos objeto de este contrato, este es dado
por la Entidad y resulta del anélisis pormenorizade de la utilizacién del(os) especialista(s),
profesional{es) y demas personal de apoyo, responsable(s) directamente en: la elaboracién de
metodologia, metodologia particular; recopilacién, revision, analisis y procesamiento de informacion
primaria y secundaria; elaboracién de entregables parciales con todos sus soportes; disponibilidad
en la revisién conjunta con los pares de la Interventoria en las fechas previamente acordadas;
disponibilidad para visitar el sitio del proyecto; disponibilidad para atender socializaciones del
proyecto; y/o atender los comités o reuniones programadas por interventoria o la Entidad;
elaboracién del volumen final hasta la aprobacion final por parte de la Interventoria y aceptacion de
la gobernacién de Caldas.

El pago al consultor por cada uno de los volumenes correspondientes sera a precio global fijo, sin
formula de reajuste a la entrega y aprobacién de Interventoria. La sumatoria de todos los voliimenes
corresponde al total del Grupo 2. Los pagos de este Grupo 2, se realizaran de acuerdo al Cronograma
de frabajo y programa de inversiones preseniado por el Consultor y aprobade por la interventoria.

La Gobernacién de Caldas ha seleccionado las actividades principales de cada uno de los volimenes
objeto del presente contrato de Consultoria y determiné cuales de ellas son objeto de pago parcial
como resultado de un entregable dentro del respective Volumen, para las cuales se asignd un
porcentaje de pago, previa presentacion del informe de resultados, documentos técnicos o
enfregables correspondientes, revisados y aprobados por la interventoria.
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Para el pago de los entregables y volumenes finales, el Consultor de estudios debe anexar a la
correspondiente acta de costos, copia de la comunicacién expedida por la interventoria y radicada
en la Gobernacién de Caldas, donde manifieste en forma clara y expresa, la aprobacion del
correspondiente enfregable o volumen final, con su respectiva copia magnética, de acuerdo al
CRONOGRAMA DE TRABAJO Y PLAN DE INVERSIONES presentado por el Consuitor y aprobado
por la Interventoria.

El CONSULTOR tiene la obligacion y el INTERVENTOR debera adelantar la gestion pertinente, para
que cada uno de los entregables y volimenes aprobados, sean radicados posteriormente en la
Gobernacion de Caldas en forma digital, con todos sus anexos y planos (lo que aplique), en un plazo
prudencial y que no supere 15 dias calendario del plazo siguiente a la aprobacion del mismo por
parte de la interventoria so pena de incurrir en las sanciones y multas que apliguen y decretar &l
siniestro de calidad del servicio.

El consultor bajo su responsabilidad debe garantizar que todo el personal que adelanta las
actividades de consuitoria para la elaboracién de los volimenes sefialados en el grupo 2, estén en
cumplimiento de todas las normas legales vigentes, respecto a salarios, prestaciones sociales y
demas requisitos gue la actividad especifica asi lo amerite. Sin embargo, el INTERVENTOR debe
verificar el cumplimiento, previc al ingreso y/o recorridos en el corredor y/o sitios de interés
relacionados con el estudio de: riesgos profesionales; curso de alturas (si aplica); dotacion adecuada
y todas aquellas condiciones para el personal, que garanticen un desempefic seguro de las
actividades objeto de los recorridos y/o trabajos y/o visitas en el corredor y/o sitios de interés para el
proyecto.

Los pagos porcentuales de cada uno de los entregables en cada volumen, asi como el del pago por
la entrega del Documento Final de cada Volumen, se establecen en el Formulario 1 y anexo técnico.
Los pagos para cada volumen se realizaran de acuerdo con la siguiente asignacion porcentual sobre
el valor total del respectivo volumen:

o,
Fotumen | % de pago
item Titulo del Volumen Vol | sobre el valor :;l;:e dill
b;s::lc::)c;ei volumen
ESTUDIO, ALCANCE DEL PROYECTO, ANALISIS, 100%
DIAGNOSTICO O NECESIDADES DEL CORREDOR ’

1 | Metodologia aprobada por Interventoria I 5.87% 10%
Entrega del volumen definitivo aprobado por 90%
Interventoria
ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD, NIVEL DE 100%
SERVICIOS Y PMT °

2 | Metodologia aprobada por Interventoria I 2,54% 10%
Entrega del volumen definitivo aprobado por 90%
Interventoria
ESTUDIO DE TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO, 100%
SEGURIDAD Y SENALIZACION DEL CORREDOR ’

3 |Metodologia aprobada por Interventoria | 2.99% 10%
Entrega del volumen definitivo aprobado por 20%
Interventoria
ESTUDIO DE ESTABILIZACION Y ESTABILIDAD DE 100%

4 |TALUDES \Y; 5,59% ’
Metodologia aprobada por Interventoria 10% |
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e | % de pago
: . sobre el
ltem Titulo del Volumen Vol sobre_ el valor vilof del
b;fl'::;c;e' volumen
Entrega del volumen definitivo aprobado por 80%
Interventoria
ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISENO DE
FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS 100%
ESTRUCTURAS i
B Metodologia aprobada por Interventoria v 7.00% 10%
Entrega del volumen definitivo aprobado por 90%
interventoria
ESTUDIO GEOTECNICO PARA EL DISENO DE 100%
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR »
6 | Metodologia aprobada por Interventoria Vi 8,38% 10%
Entrega del volumen definitivo aprobado por 90%
Interventoria
ESTUDIOS DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y 100%
SOCAVACION o
7 | Metodologia aprobada por Interventoria Vil 8,70% 10%
Entrega del volumen definitivo aprobado por 90%
Interventoria
ESTUDIO Y DISENO DE ESTRUCTURAS 100%
= Metodologia aprobada por Interventoria Vil 7 75% 10%
Entrega del volumen definitivo aprobado por ’ 90%
Interventoria
ESTUDIOS DE URBANISMO Y PAISAJISMO 100%
9 Metodologia aprobada por Interventoria IX 5 59% 10%
Entrega del volumen definitivo aprobado por ' 20%
Interventoria
ESTUDIOS DE GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E 100%
HIDROGEOLOGIA °
10 | Metodologla aprobada por Interventoria X 4.67% 10%
Entrega del volumen definitivo aprobado por 90%
Interventoria
ESTUDIO DE REDES SECAS E HIDROSANITARIAS 100%
11 Metodologia aprobada por Interventoria X 467% 10%
Entrega del volumen definitivo aprobado por : 90%
Interventoria
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS 100%
Metodologia aprobada por Interventoria " 10%
L Entrega del volumen definitivo aprobado por Xl 12,10% 90%
Interventoria
ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS
UNITARIOS, PRESUPUESTOS, 100%
ESPECIFICACIONES TECNICAS, CRONOGRAMA ¢
13 |DE OBRA Y FLUJO DE INVERSIONES X 543%
Metodologia aprobada por Interventoria 10%
Entrega del volumen definitivo aprobado por 90%
Interventoria
| Codigo [ CCE-EICPIDI26 [ Version [ 2]
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Peso % del |,
] volumen A ‘;gzr‘;ago
ltem Titulo del Volumen Vol | sobre el valor valor del
basico del
grupo 2 volumen
ESTUDIO DE ANALISIS Y GESTION DE RIESGOS 100%
Metodologia aprobada por Interventoria 5 10%
14 Entrega del volumen definitivo aprobado por L 2,00% 90%
Interventoria
ESTUDIO DE EVALUACION FINANCIERA Y 100%
SOCIECONOMICA °
156 | Metodologia aprobada por interventoria XV 1,75% 10%
Entrega del volumen definitivo aprobado por 90%
Interventoria
ESTUDIO TECNICO PREDIAL 100%
Metodologia aprobada por Interventoria 5 10%
16 Entrega del volumen definitivo aprobado por il 9i06% 90%
interventoria
ESTUDIO DIAGNOSTICO AMBIENTAL Y SOCIAL 100%
Metodologia aprobada por Interventoria - 10%
L Entrega del volumen definitivo aprobado por Rt L 90%
interventoria
INFORME FINAL EJECUTIVO 100%
Metodologia aprobada por Interventoria “ 10%
L Entrega del volumen definitivo aprobado por Kl 6.00% 90%
Interventoria

Como puede observarse, el valor total del volumen se pagaré al Consultor una vez éste se encuentre
entregado en su totalidad a la Gobernacién de Caldas, debidamente revisado y aprobado por la
Interventoria. LOS VALORES PARA CADA VOLUMEN Y/O PRODUCTO SON: NO
MODIFICABLES.

GRUPO 3: Corresponden los otros costos directos relacionados con el contrato, y que son
cancelados seglin comprobante, como son Equipos de Computacion con licencias de software
basico, edicién de informes, papeleria, reproduccién documentos, fotografias, videos, impresién de
planos, comunicaciones, alquiler de Vehiculo, apiques, sondeos en suelos, roca y/o conglomerado
y/o aluviones y/o coluviones, ensayos de Sismica, ensayos de laboratorio para la determinacion de
caracteristicas de materiales y/o elementos, equipo Topografia, gestiones Ambientales, gestiones
Prediales, gestién Social, viaticos Director, vidticos Especialistas y otros profesionales, transportes
Aéreos Director, transportes Aéreos Especialistas y ofros profesionales, oficina, aforos transito,
encuestas y toma de informacion primaria y adquisicién de informacién secundaria (fotografia aérea,
planchas catastrales, Registros IGAC, implica tota la informacion juridica que se requiera),
incluyendo actividades y labores de consultoria necesarias para para dar cumplimiento al objeto y
alcance contractual del proyecto, v ser la informacién de entrada para la elaboracion de los estudios
y disefios.

Estos costos se reconoceran segun su utilizacién o costo reales, sin superar los valores fijados en la
propuesta econdmica que sirve de base para la adjudicaciéon y con la presentacion de faciura o
documento que avale la compraventa de un bien o el préstamo de un servicio, previa autorizacién
del INTERVENTOR, de conformidad con la programacion establecida.

Cada item tendra su unidad de pago particular definida, que deberan ser reconocidas de las
siguientes formas:
| Cédigo [ CCE-EICPDI-28 | Versién |2 |




Utilizacién Real: se reconoceran conforme a la unidad de medida y con la debida presentacion de
los productos y/o informes correspondientes que cumplan con los requerimientos técnicos propios
de la actividad.

Se reconoceran de esta manera los siguientes items: Viaticos Director, Vidticos Especialistas y otros
profesionales, Edicién de informes (Semanales, mensuales, presentaciones y/o gjecutivo, incluye
archivos magnéticos), Papeleria, reproduccion documentos, fotografias, videos, impresion de
planos, Comunicaciones (teléfono, fax, correos).

Costo real: Se reconoceran conforme a la presentacion de facturas y/o soportes y/o comprobantes
previa presentacion de cotizaciones a la interventoria (para los items que apligue). Para estos costos
reembolsables, no podran superar los valores fijados en la propuesta econdmica que sirve de base
para la adjudicacién, previa revision y autorizacién del INTERVENTOR, de conformidad con la
programacion establecida.

Se reconoceran de esta manera los siguientes items: Transportes Aéreos Director, Especialistas y
otros profesionales, Adquisicion de informacion secundaria, Alquiler de Vehiculo, Campamento,
Apigues, Perforaciones en Suelos, Perforaciones en Roca y/c Conglomerado y/o Aluviones y/o
Coluviones, Ensayos de sismica, Aforos de Transito, Ensayos de Laboratorio y Gestiones
Ambientales, Sociales y Prediales.

o EDICION DE INFORMES (SEMANALES, MENSUALES, PRESENTACIONES Y/O
EJECUTIVO, INCLUYE ARCHIVOS MAGNETICOS)

DESCRIPCION: Incluye la edicién de informes semanales, mensuales, impresién de planos,
presentaciones, informes ejecutivos y archivos magnéticos. El contenido de los informes mensuales
y semanales que el Consultor debe presentar debera ser de acuerdo con lo establecido en el Manual
de Interventoria vigente.

El informe mensual de Consultoria debe contener minimo la siguiente informacién: localizacion
(incluyendo esquema de ubicacion del proyecto), inventario y estado inicial del corredor,
caracteristicas técnicas del proyecto, descripcién de las actividades ejecutadas en el mes en cada
uno de los componentes del estudio, informe de avance de actividades programadas y ejecutadas
de acuerdo al cronograma de trabajo, informe de gestion socio ambiental, registro fotogréfico, copia
de los informes semanales, informe ejecutivo del director, informe de especialistas, relacion de
correspondencia, copia magnética de correspondencia, infarmacion financiera del contrato, plan de
inversion y manejo de anticipo y conclusiones. En el informe mensual el Consuitor debe incluir los
entregables (informes, planos, carteras, y demas soportes) de las actividades pagadas en el mes e
informes de comisién de director, especialistas y profesionales.

El informe semanal de la Consultoria de estudios debe contener como minimo: informe de avance
de actividades programadas y ejecutadas de acuerdo al cronograma de trabajo en cada uno de los
componentes del estudio, registro fotografico, seguimiento plan de inversion y cronograma general.
El consultor debera entregar a la interventoria el informe mensual de actividades para su revision y
aprobacion dentro de los tres dias siguientes a la terminacion del mes correspondiente, y una vez
aprobado debera radicarse en la Gobernacién de Caldas.

UNIDAD DE MEDIDA: MES

FORMA DE PAGO: Se reconoceran segun su utilizacion real y presentacion de informe mensual de
actividades aprobado por la interventoria. Se debe entregar un original y copia magnética a la
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supervision a la Gobernacién de Caldas. El informe debe ser radicado a la Gobernacién de Caldas
con la carta de aprobacion por parte del interventor.

e ALQUILER DE VEHICULO (4X4 DE 2000 CC O SUPERIOR, MODELO 2014 O SUPERIOR,
INCLUYE CONDUCTOR, COMBUSTIBLE Y/O PEAJES, PARA USO EXCLUSIVO DE LA
ZONA DEL PROYECTO)

DESCRIPCION: Vehiculo de caracteristicas minimas 4x4 de 2000 CC o superior, modelo 2014 o
superior, para uso exclusive en la zona del proyecto. Incluye conductor, mantenimiento, combustible
y peajes. El alquiler del vehiculo solo se reconocera siempre y cuando su utilizacién sea para el
desplazamiento del personal de la consultoria, tales como el director, ingeniero residente,
especialistas, otros profesionales, personal técnico y muestras, en la zona del proyecto,
profesionales de la Gobernacion de Caldas, previa verificacion por parte de la interventoria.

UNIDAD DE MEDIDA: MES

FORMA DE PAGO: Se reconoceran segiin su costo real y comprobante, y hasta el valor mensual
de la oferta econémica. Se deberd presentar tarjeta de propiedad del vehiculo, contrato de
arrendamiento y recibo de pago mensual.

e APIQUES (INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, TRANSPORTE, PERSONAL Y REPARACION
A CONDICION INICIAL DE ESTRUCTURA)

DESCRIPCION: Corresponde a las actividades de excavacidn utilizada para examinar
detalladamente el subsuelo y obtener muestras inalteradas y cuyas dimensiones en planta son
aproximadamente iguales entre si y menores que su profundidad. Ademas, se incluye la reparacién
a iguales o mejores condiciones encontradas. Incluye personal, herramientas y transporte.

UNIDAD DE MEDIDA: Unidad.

FORMA DE PAGO: Se reconoceran segin su utilizacion real, previa aprobacién y acompaniamiento
de la interventoria, y presentacién de informe(s) y anexo(s) aprobado(s) por la interventoria que
describa como minimo: la relacion, localizacién, profundidad y descripcién de las perforaciones
realizadas.

Los pagos se realizaran dando estricto cumplimiento al cronograma de los trabajos de campo
presentado por el Consultor y aprobado por la Interventoria.

o SONDEOS EN SUELOS (INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, TRANSPORTES Y PERSONAL)

DESCRIPCION: Corresponde a aquellas actividades de perforacion “in situ” (mecénicas o manuales)
de diametros estandarizados que permiten establecer posteriormente el perfil y caracteristicas del
suelo (naturaleza y secuencia) hasta llegar a la longitud requerida. La actividad incluye; recoleccién
de la muestra, manipulacién, custodia y embalaje de la misma, transporte de la muestra:
recuperacién a condicidn inicial de la estructura; Incluye equipo, material, transporte de equipo para
perforacion, diligenciamiento de formatos de campo y personal.

UNIDAD DE MEDIDA: Metro lineal.

FORMA DE PAGO: Se reconoceran segun su utilizacién real, previa aprobacion y acompafiamiento

de la interventoria, y presentacion de informe(s) y anexo(s) aprobado(s) por la inferventoria que '.;
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describa como minimo: la relacién, localizacion, profundidad y descripcion de las perforaciones
realizadas. Los pagos se realizaran dando estricto cumplimiento al cronograma de trabajo
presentado por el Consulior y aprobado por la Interventoria.

o SONDEOS EN ROCA Y/O CONGLOMERADO Y/O ALUVIONES Y/O COLUVIONES.
(INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, TRANSPORTES Y PERSONAL)

DESCRIPCION: Corresponde a aquellas actividades de perforacion “in situ” (mecanicas o manuales)
de diametros estandarizados a través de roca y/o diferentes tipos de depdsitos que contengan una
fraccién importante de roca, que permiten establecer posteriormente el perfil y caracteristicas del
estrato hasta llegar a la longitud requerida. La actividad incluye; recoleccién de la muestra,
manipulacién, custodia y embalaje de la misma, transporte de la muestra; recuperacion a condicion
inicial de la estructura; Incluye equipo, material, fransporte de equipo para perforacion,
diligenciamiento de formatos de campo y personal.

UNIDAD DE MEDIDA: Metro lineal.

FORMA DE PAGO: Se reconoceran segun su utilizacién real, previa aprobacion y acompafiamiento
de la interventoria, y presentacién de informe(s) y anexo(s) aprobado(s) por la interventoria que
describa como minimo: la relacion, localizacion, profundidad y descripcion de las perforaciones
realizadas. Los pagos se realizaran dando estricto cumplimiento al cronograma de trabajo
presentado por el Consultor y aprobado por la Interventoria.

o ENSAYOS DE SISMICA (LINEAS DE 60-120 MTS)

DESCRIPCION: Corresponde a las actividades de ensayos de lineas sismicas de 60 a 120 metros
las cuales permiten obtener una profundidad de exploracion de aproximadamente de la longitud de
la linea realizada. Mediante la informacién de propagacion de ondas p se realiza la interpretacion de
datos a través de dos métodos: uno de ellos, el denominado Time Term Invertion permite obtener
modelos simplificados de dos o tres capas diferenciables en funcién de la velocidad de propagacion
de onda; el otro método permite obtener, utilizando elementos finitos, una estructura del suelo en un
modelo con un mayor nimero de capas llamado Tomografia.

UNIDAD DE MEDIDA: Unidad.

FORMA DE PAGO: Se reconoceran seglin su utilizacién real, previa aprobacion y acompafiamiento
de la interventoria, y presentacién de informe(s) y anexo(s) aprobado(s) por la interventoria que
describa como minimo: la relacion, localizacién y descripcién de las lineas y ensayos sismicas
realizadas. Los pagos se realizardan dando estricto cumplimienio al cronograma de trabajo
presentado por el Consultor y aprobado por la interventoria.

o ENSAYOS DE LABORATORIO PARA LA DETERMINACION DE CARACTERISTICAS DE
MATERIALES Y/O ELEMENTOS (S/COMPROBANTE)

DESCRIPCION: Son todas aquellas actividades y/o operaciones para el muestreo, identificacion,
medida y evaluacion de una o mas caracteristicas y/o propiedades de una parte y/o fotalidad de un
material y/o terrenc y/o elemento (incluye patologias) tanto en el corredor como en puntos de interés
relacionados con el proyecto, que permitan posteriormente contar con informacién amplia y
suficiente, para de esta forma analizar, evaluar, adelantar y desarroliar por un area especifica de la
ingenieria, una solucion adecuada a la condicion que se presente.

| Cédigo | CCE-EICPADI-28 | Versién |2 ]

&



e R S i e s i

" ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Cédléo : TCC:F:'-EICP-{E)}-ZG S - .~ ‘{—Pégln?‘[ 19d638

ersionNo. | 2 - ’

<

Este item incluye al personal encargado de realizar los muestreos, ensayos, medidas y calculos
quienes deberan dominar las técnicas de muestreo, ensayo, evaluacion e interpretacion preliminar
de los resultados, bajo la supervisién del profesional competente.

A su vez incluye todos los equipos, materiales, viaticos, hospedaje, alimentacion y transportes
necesarios para adelantar la actividad, incluso transporte de la muestra.

En los trabajos de campo, el Consultor utilizara equipos que cuenten con tecnologia de punta, de
manera qgue se minimicen las incertidumbres y tiempos de medicién o exploracién. Los equipos
deben estar debidamente calibrados presentando a la Interventoria, las constancias de
mantenimiento y calibracion. Adicionatmente, teniendo en cuenia que se requiere la ejecucion de
ensayos, estos deberan realizarse en laboratorios acreditadas por el organismo competente, como
la ONAC, o laboratorios idoneos certificados con las normas ISO/IEC 17025:2005 o 1S09001:2015,
o versiones mas recientes, que aseguren la adecuada medicién e identificacion de los atributos
técnicos. Los certificados de acreditacion o idoneidad deberan ser entregados al Interventor antes
de la realizacion de los ensayos, esto con la finalidad de que Ia Interventoria tenga aprobado el
laboratorio de suelos y pavimentos previo al inicio de los trabajos de campo, establecido como
Frontera 2. Los ensayos debidamente acreditados dentro del listado de prestacién de servicio de
dichos laboratorios y que coincidan con la necesidad del proyecto, deben ser los ejecutados si es
que asi se requiere

El anélisis de resultados por parte del profesional especializado estd incluido en el valor de cada uno
de los volumenes. Los ensayos deben quedar debidamente referenciados para de esta manera
poder ser incluidos en un sistema de informacién geografica.

UNIDAD DE MEDIDA: GLOBAL. VALOR NO MODIFICABLE EN EL PRESUPUESTO OFICIAL

FORMA DE PAGO: Se reconoceran segln su costo real, comprobante, hasta el valor estimado por
la Entidad. Y también segun su utilizacién real, el informe debe contener como minimo y de manera
detallada, la relacion de ensayos realizados, resultados, abscisas, esquema de localizacién, entre
ofros.

Dentro del presupuesto oficial se estimé un valor GLOBAL, NO MODIFICABLE por el proponente en
el momento de presentar su oferta econdémica. Los pagos se reembolsaran de acuerdo al
cronograma de trabajo y programa de inversiones presentado por el Consultor y aprobado por la
Interventoria, contra presentacion de facturas e informe de resultados de laboratorio verificado y
aprobado por la interventoria. En caso de ser necesario, este valor solo se podra modificar a través
de acta de modificacion de costos, siempre y cuando, se cuente con la aprobacion de la Interventoria
y se adelante el respectivo tréamite de la Gobernacion de Caldas de acuerdo con el Manual de
interventoria

Previo al inicio de este Item y con base en la campafia de exploracion (tipo de ensayo, localizacién,
frecuencia), debidamente aprobada por el Interventor, el consultor debera presentar minimo tres (3)
cotizaciones de empresas o firmas especializadas en el tema (desglosando por tipo de ensayo), para
revisién y/o aprobacién por parte de la interventoria, con el fin de garantizar la calidad del servicio y
la optimizacion de recursos.

o GESTIONES AMBIENTALES, GESTIONES PREDIALES Y GESTION SOCIAL
(SICOMPROBANTE)

DESCRIPCION: Incluye adquisicién de informacién, compra de documentos, costos de reuniones
sociales, pago a autoridades ambientales, costos de gestiones social y prediales, monitoreo y
muestreos seglin requerimientos ambientales, ensayos para diagnéstico y caracterizaciéon ambienta}ﬁ
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social, arqueolégica (incluye de requerirse para comision de laboratorio los viaticos, transporte, toma
de muestras y la realizacion del ensayo), entre otros

Para la utilizacion de este item, se deberd contar con la previa autorizacién por parte de la
Interventoria y de la supervision del proyecto.

UNIDAD DE MEDIDA: GLOBAL. VALOR NO MODIFICABLE EN EL PRESUPUESTO OFICIAL.

FORMA DE PAGO: Se reconoceran segun su costo real, comprobante, hasta el valor estimado por
la Entidad. El informe debe contener como minimo y de manera detallada, la relacion de ensayos
realizados, resultados, abscisas, esquema de localizacién, entre otros

Los pagos se reembolsaran de acuerdo con el cronograma de trabajo y programa de inversiones
presentado por el Consultor y aprobado por la Interventoria, contra presentacion de facturas e
informe de resultados verificado y aprobado por la interventoria. En caso de ser necesario, este valor
solo se podra modificar a través de acta de modificacién de costos, siempre y cuando, se cuente con
la aprobacion de la Interventoria y se adelante el respectivo trémite de la Gobernacion de Caldas de
acuerdo con el Manual de interventoria.

Previo al inicio y de requerirse para este estudio, con base en la campafia de exploracion (tipo de
ensayo, localizacion, frecuencia), debidamente aprobada por el Interventor, el consultor debera
presentar minimo tres (3) cotizaciones de empresas o firmas especializadas en el tema (desglosando
por tipo de ensayo), para revision y/o aprobacién por parte de la interventoria, con el fin de garantizar
la calidad del servicio y la optimizacién de recursos.

o VIATICOS DIRECTOR, ESPECIALISTAS Y OTROS PROFESIONALES (INCLUYE
HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y DESPLAZAMIENTOS)

DESCRIPCION: Incluye los costos de viaje como hospedaje, alimentacién y desplazamientos
ocasionados por las visitas al proyecto y/o comités técnicos que requieran la participacion del
director, especialistas y profesionales aprobados para el contrato.

La Entidad podra definir el carécter obligatorio de la asistencia de todos los integrantes de equipo de
profesionales y especialistas de la Consultoria, a las reuniones de seguimiento convocadas por la
Gobernacion de Caldas. La no asistencia reiterativa de algun profesional o especialista cuando sea
requerido se entendera como causal de incumplimiento por parte del Consultor.

No se reconoceran los costos de desplazamientos adicionales como taxis, transportes aeropuerto,
transporte a terminal de transporte o demas costos adicionales que utilicen los especialistas, director
y profesionales para llegar a la zona del proyecto.

UNIDAD DE MEDIDA: DIA.

FORMA DE PAGO: Se reconoceran segun su utilizacion real, solo se reconoceran los viéticos, cuya
labor requiera desplazamientos a la zona del proyecto. Asimismo, solo se reconoceran los viaticos,
cuya participacion en los comités técnicos sea solicitada por la Interventoria o la Gobernacion de
Caldas.

Para el caso del Director, se requiere para su utilizacion previa autorizacion del supervisor del
proyecto. Para el caso de los especialistas vy profesionales aprobados, se requiere la previa
autorizacion de la Interventoria. Para la atencion de Comités de seguimiento ordinarios, debera
implementarse los medios TICs.
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Cuando para el cumplimiento de las tareas asignadas no se requiera pernoctar en el lugar de la
comision, solo se reconocerd por concepto de viaticos el cincuenta por ciento (50%) det valor fijado.
Cuando la necesidad sea inferior a ocho (8) horas, no se reconoceran costos de viaticos.

Para el reconocimiento mensual de vidticos de los diferentes profesionales y especialistas
aprobados, se debe presentar certificacion de pago e informe de comisién, debidamente firmado que
incluya entre otros: fecha, lugar, registro fotografico (si aplica) y actividades realizadas durante la
comision en el sitio del proyecto.

o TRANSPORTES AEREOS DIRECTOR, ESPECIALISTAS Y OTROS PROFESIONALES
(SICOMPROBANTE PAGO Y PASABORDO)

DESCRIPCION: Incluye los costos de transporte ocasionados por las visitas al proyecto y comités
técnicos que requieran la participacion del director, especialistas y otros profesionales aprobados
para el contrato.

UNIDAD DE MEDIDA: Tiquete lda-Vuelia (S/Comp.)

FORMA DE PAGO: Se reconoceran segun su costo real y comprobante, previa autorizacion del
INTERVENTOR de conformidad con la programacién establecida. Solo se reconoceran los costos
de transportes del director, especialistas y profesionales aprobados, cuya labor requiera
desplazamientos a la zona del proyecto. Asimismo, solo se reconoceran los costos de transporte del
director, especialistas y profesionales aprobados, cuya participacion en los comités técnicos sea
solicitada por la Interventoria y/o la Gobernacién de Caldas. Solo se realizara su pago con la
presentacion de factura soporte y pasabordo de viaje, 2 nombre Unicamente del director, especialista
y profesional aprobado y autorizado.

Para el caso del director se requiere para su utilizacion previa autorizaciéon del supervisor del
proyecto. Para el caso de los especialistas y profesionales aprobados se requiere para su utilizacion
la autorizacién de la Interventoria. Para la atencién de Comités de seguimiento ordinarios, debera
implementarse los medios TICs.

El consultor debera adelantar las gestiones pertinentes para alcanzar la menor tarifa aérea disponible
para el trayecto requerido; de la misma forma, no se reconocera gastos y sobrecostos por sanciones
y/o penalizaciones por parte de las aerolineas, salvo necesidades estrictas del proyecto y/o fuerza
mayor. Esto debera ser revisado y autorizado previamente por parte de la Interventoria.

e CAMPAMENTO (INCLUYE ARRENDAMIENTO Y/O ALQUILER, DOTACION Y SERVICIOS,
EN EL SITIO DEL PROYECTO)

DESCRIPCION: Campamento localizado y reconocido en la zona del proyecto. Incluye
arrendamiento y/o alquiler, servicios publicos, instalaciones, dotacion y demas elementos que sean
necesarios para la ejecucion de los trabajos.

El campamento debera estar dotado con elementos minimos de oficina, en el cual pueda llevarse a
cabo reuniones y comités técnicos. Debe contar como minimo con computador, mesa de trabajo y
bario.

UNIDAD DE MEDIDA: MES.
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FORMA DE PAGO: Se reconoceran segun su costo real y comprobante, y hasta el valor mensual
de la oferta econémica. Se debera presentar contrato de arrendamiento y recibo de pago mensual.
Unicamente se reconocera el campamento durante el plazo requerido para la ejecucion del contrato.
Sélo seréd reconocido una vez se inicien las actividades de campo.

o AFOROS TRANSITO, ENCUESTAS Y TOMA DE INFORMACION PRIMARIA

DESCRIPCION: Cormresponde las actividades de toma de informacién primaria aforos de transito,
encuestas y demas toma de informacion primaria requerida segun la ingenieria de transito, el
personal contratado debe contar durante los dias de ejecucion con el pago de la ARL riesgo 5. Este
item incluye gastos de personal, equipos, procesamiento de informacion, papeleria, elementos de
seguridad chaleco, linterna, carné nombre y cedula, hidratacién, capacitacion del persenal,
computador, comunicaciones y en la toma de informacion, el personal incluye supervisores de toma
de informacion. Toda la distribucién de este item debe estar debidamente aprobada por la
interventoria.

UNIDAD DE MEDIDA: GLOBAL. VALOR (VALOR NO MODIFICABLE EN EL PRESUPUESTO
OFICIAL)

FORMA DE PAGO: Se reconoceran seguin su costo real y comprobante, hasta el valor estimado por
la Entidad. Los pagos se reemboisaran contra presentacién de factura e informe y resultados
revisado y aprobado por la interventoria. En caso de ser necesario, este valor solo se podra modificar
a fravés de acta de modificacion de costos, siempre y cuando, se cuente con la aprobacién de la
Interventoria y se adelante el respectivo trémite de la Gobernacién de Caldas de acuerdo con el
Manual de interventoria.

o ADQUISICION DE INFORMACION SECUNDARIA (FOTOGRAFIA AEREA, PLANCHAS
CATASTRALES, REGISTROS IGAC, IMPLICA TOTA LA INFORMACION JURIDICA QUE
SE REQUIERA)

Adquisicion de planchas topograficas, imagenes satélites, fotos aéreas y demas informacion
cartografica requerida para la ejecucién del proyecto a través del IGAC y otras entidades regionales,
departamentales o nacionales, a su vez informacién de tipo secundaria para el proyecto.

UNIDAD DE MEDIDA: GLOBAL. VALOR NO MODIFICABLE EN EL PRESUPUESTO OFICIAL

FORMA DE PAGO: Se reconoceran segiin su costo real y comprobante, y hasta el valor estimado por
la Entidad, contra presentacion de facturas soporte, aprobados por el Interventor. Dentro del
presupuesto oficial se estimé un valor GLOBAL, NO MODIFICABLE por el proponente en el momento
de presentar su oferta econdmica.

En caso de ser necesario, este valor solo se podra modificar a través de acta de modificacion de costos
(motivada y soportada), siempre y cuando, se cuente con la aprobacién de la Interventoria y se
adelante el respectivo tramite de la Gobemacion de Caldas.

Previo al inicio de este Item, el consultor debera presentar minimo tres (3) cotizaciones de empresas
o firmas especializadas en el tema, para revisién y/o aprobacion por parte de la interventoria, con el
fin de garantizar la necesidad, la calidad del servicio y la optimizacién de recursos. (Si aplica).
Tramite de Actas de Costos:

 Cédigo | CCEEICPIDI26 | Versién |2 |

17



[T T UANEXO 5~ MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

 Cédigo [ CCEEICPIDIZE
Versién No. | 2

Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del consultor y el interventor. En
todo caso tales pagos de consultoria deberan corresponder a los recursos realmente invertidos por
el consultor en el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programacion establecida
y aprobada por la Gobernacion de Caldas a través del Interventor, y las modificaciones propias del
desarrollo del contrato avaladas por la Gobernacién de Caldas.

Las actas de costos deberan presentarse dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes al mes
de ejecucién de los trabajos, EL CONSULTOR debera radicar en la dependencia competente de la
Gobernacion de Caldas las correspondientes actas de pago, dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes al recibo de las actas debidamente aprobadas por la Gobernacién de Caldas y se pagaran
dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha de presentacion de las
mismas o, si a ello hubiera lugar, dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la
fecha en que EL CONSULTOR subsane las glosas que formule la Gobernacién de Caldas. La fecha
en que se hagan efectivos los pagos se determinara segun lo previsto en la normatividad vigente de
la Gobernacion de Caldas. En todo caso el anterior pago estara sujeto a la disponibilidad de PAC.

Asi mismo la Gobernacién de Caldas se reserva el derecho de exigir, por escrito, al CONSULTOR
el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Estas exigencias no daran derecho al
CONSULTOR para elevar ningtin reclamo contra la Gobernacién de Caldas.

La Gobernacién de Caldas verificara a través de LA INTERVENTORIA que los costos de personal
pagados por la Gobemacion de Caldas correspondan a los efectivamente pagados al personal
vinculado al proyecto, para lo cual el Consultor presentara la relacion cada tres meses de los pagos
efectuados al personal vinculado al proyecto debidamente firmados por el revisor fiscal o un su
defecto el representante legal.

El interventor del contrato debera verificar al inicio del trabajo y periddicamente, el cumplimiento por
parte del CONSULTOR de la obligacidn de afiliacién al Sistema de Gestidén de Seguridad y Salud en
el Trabajo SG-SST (Decreto 1443 de 2014, art 27) y el cumplimiento de la Resolucién 312 de 2019
y el Decreto 531 de 2020 y la Resolucién 666 de 2020.

En el evento de que e CONSULTOR esté obligado a facturar electrénicamente, éste debera
presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el
pago de los bienes yfo servicios contratados, conforme con las disposiciones sefialadas en el
Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolucion No. 000042
del 5 de mayo de 2020 y la Directiva Presidencial No. 09 del 17 de septiembre de 2020, situacion
que debera ser controlada por el interventor del contrato.

ANTICIPO.— Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalizacién del contrato, la
Gobernacion de Caldas podra entregar un anticipo desde hasta el treinta por ciento (30%) del valor
basico del contrato, el cual se tramitard previa solicitud del CONSULTOR y aceptacién de las
condiciones de la Gobernacién de Caldas para su entrega, para lo cual, el Ordenador del pago debe
autorizar el mismo en el formato establecido para tales efectos, que se radicara por EL CONSULTOR
para el trémite con sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo estara sujeto a la disponibilidad
de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

PARAGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO. - Los dineros provenientes del anticipo s6lo
seran invertidos de acuerdo al Plan de inversion mensualizado de anticipo y éstos no podran
destinarse a fines distintos a los relacionados con la gjecucién y cumplimiento del contrato. Tienen
la condicién de fondos publicos hasta el momento en que sean amortizados mediante la facturacién
mensual; su mal manejo, el cambio de destinacién o su indebida apropiacién daré lugar a las
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responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales correspondientes. El CONSULTOR junto con el
INTERVENTOR del contrato abrirdn una cuenta bancaria conjunta que genere rendimientos a
nombre del contrato para manejar los fondos del anticipo, de tal forma que los recursos que se giren
con cargo a elia neceasiten para ser pagados las firmas del CONSULTOR o quien este delegue y la
del INTERVENTOR. Dicha cuenta sera vigilada por este Gltimo. La certificacién bancaria para el giro
del anticipo debe ser solicitada por EL CONSULTOR y debera contener: El niimero del contrato,
objeto, NIT del Consultor, nombre del Consultor y de su representante y el nombre del interventor.
Ademas, debera indicar que dicha cuenta genera rendimientos financieros. Cumplidos los pasos
anteriores, la Gobernacién de Caldas suscribird la autorizacion del pago del anticipo, la cual se
radicara, acompafada de los soportes necesarios vigentes (fotocopias del contrato, oficio aprobacién
de la garantia Unica, certificacion bancaria).

PARAGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS. ~ Los rendimientos financieros gue
genere el anticipo entregado por la Gobernacién de Caldas al CONSULTOR, seran reintegrados por
este mensualmente a la Tesoreria de la Gobernacién de Caldas. Copia de la consignacién debe ser
remitida a la Gobernacién de Caldas indicando con precisién gue se trata de recursos por concepto
de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el nimero, afio del contrato y el nombre del
CONSULTOR. Es responsabilidad del Interventor del contrato verificar el cumplimiento de esta
obligacion.

PARAGRAFO TERCERO: Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato, EL
CONSULTOR y el interventor del Contrato deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques
sobrantes y haran el reintegro al del saldo si lo hay, en la cuenta que indique la Gobernacion de
Caldas. Copia de la consignacion debe ser remitida a la Gobernacién de Caldas indicando con
precision el valor correspondiente a rendimientos y el valor correspondiente a saldo de capital, el
namero, afio del contrato y el nombre del CONSULTOR. Es responsabilidad de la interventoria del
contrato verificar el cumplimiento de esta obligacion.

PARAGRAFO CUARTO: AMORTIZACION. — El anticipo debera ser amortizado mediante
deducciones de las actas mensuzles de costos, situacion que deberd ser controlada por el
interventor. La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por
la relacién que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, EL
CONSULTOR podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debera
realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando &l
plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacion que deberd ser controlada por el
INTERVENTOR del contrato.

PARAGRAFO QUINTO: La constituciéon vy aprobacion de la garantia son requisitos indispensables
para la entrega del anticipo. La iniciacion de las actividades de la consultoria o el cumplimiento de
cualguiera de las obligaciones contractuales no se halla supeditada, en ninglin caso, al recibo del
anticipo.

PARAGRAFO: El pago de la estampilla se efectuard mediante retencién sobre anticipos,
pagos, pagos parciales o abonos en cuenta. De acuerdo con el articulo 174 de la ordenanza
816 de 2017 estatuto de rentas del Departamento de Caldas.

PARAGRAFO: El consultor esté en la obligacién de presentar la factura elecirénica validada
previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones
sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la
Resolucién 0042 del 5 de mayo de 2020 y demas normas gue los modifiquen, complementen
o sustituyan].

CLAUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
sefialadas en el Pliego de Condiciones y deméas Documentos del Proceso y de las
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establecidas en el pliego de condiciones y deméas Documentos del Proceso, vigente durante la
ejecucion del contrato, el CONSULTOR se obliga a:

1) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Confratacion.

2) Desarrolfar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de contratacion.

3) Garantizar un trabajo acorde con la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con
el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y del contrato.
Para lograr este objetivo, ejecutara y controlara los trabajos bajo el enfoque de un modelo de
aseguramiento de la calidad, conforme a la Norma NTC-ISO vigente.

4) Estar en comunicacion con el INTERVENTOR del contrato.

5) Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el INTERVENTOR, atendiendo y dando
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

6) Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos, para
desarrollar el Contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

7) Daraconocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algin
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

8) Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad.

9) Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

10) Identificar e implementar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion
del contrato.

11) Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio donde se
desarrolla la consultoria.

12) Aportar fodo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del
Contrato.

13) Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad.

14) Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de
la oferta.

15) Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del estado de
los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de Ia
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o
en el extranjero que afecten al Consultor o incidan en su capacidad para continuar con la
ejecucion del Contrato.

16) Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, tecnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la gjecucion de este Contrato.

17) Informar cualquier cambio en la composicién del capital social del CONSULTOR, el de los
integrantes del Consorcio o Unién Temporal, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas
que guarden relacion con las actividades de la sociedad; su pertenencia 0 no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como
la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en
proceso de liquidacion la persona juridica o sus representantes legales, socios Vs
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18) Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, economica, tecnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

19) Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de frabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

20) Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

21) Ejecutar el Contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacién. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del Contrato, el Consultor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor a
tres (03) dias habiles. La persona que reemplazara al profesional del personal clave evaluable
debe cumplir con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Informacién del personal clave
evaluable” y tener el afio de experiencia especifica adicional yfo tener un titulo de posgrado
adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje.

22) Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas; (i). estar certificado en el
Sello Ambiental Colombiano, o (ii). estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

23) Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la producida
a lo largo de la ejecucién del Contrato.

24) EL CONSULTOR debera cumplir con la obligacién de afiliacion al Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Articulo 27 del Decreto No. 1443 del 2014), situacion
que deberéa ser controlada por el interventor del Contrato, asi como el cumplimiento de la
Resolucién No. 312 del 2019 y la Resolucion No. 223 del 2021 y la Resolucion No. 392 del 2021
0 aquellas que la reemplacen, aclaren, adicionen o complementen.

25) Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en
el trabajo que rijan durante la vigencia del Contrato y atender las acciones y evidencias que deben
presentarse de conformidad con los anexos del Contrato.

26) Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad social integral
(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a
emplear en la ejecucién del Contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente.
Debera demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (articulo 50
Ley 789 de 2002 y articulo 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago en cuenta
seqgln la forma de pago.

27) EL CONSULTOR debera vincular laboralmente a las personas de que trata la Ley 2069 del 2020,
siempre que lo oferten en su propuesta, y ain més cuando sea determinante respecto de los
criterios establecidos en la mencionada ley para el desempate de las propuestas. No obstante,
en el evento en que EL CONSULTOR no ofertara en su propuesta los factores de desempate
descritos en la Ley 2069 del 2020, éste podra vincular, si asi lo considera a madres cabeza de
familia y victimas de violencia y/o discriminacién, para lo cual tendra en cuenta lo previsto en el
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Articulo 7° de la Ley 1232 del 2008 y el Articulo 23 de la Ley 1257 del 2008, respectivamente, y
las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a
la materia.

28) EL CONSULTOR para la ejecucion del contrato podra vincular y generar empleo para los jovenes
entre 18 y 28 afios de edad, para lo cual tendra en cuenta lo previsto en el Articulo 7° de la Ley
1780 del 2018, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que
resulten aplicables a la materia.

28) Toda vez que el proceso de seleccion del cual se derivo el presente contrato se adelanto a través
de la plataforma fransaccional SECOP I, EL CONSULTOR se obliga a adelantar todos los
tramites derivados del perfeccionamiento y ejecucion del contrato, asi como de su liquidacion, a
través de la mencionada plataforma.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1) Ejecutar todas las labores necesarias para entregar a la Entidad los estudios y disefios
requeridos para los volumenes o productos sefialados, que posibiliten una solucién ingenieril
construible y viable, en concordancia con las normas vigentes al momento de desarrollar los
estudios y disefios, estandares actuales de disefio en todas las especialidades de Ingenieria
relacionadas con el estudio.

2) Elcontratista de estudios y disefios debe entregar en los tiempos definidos los documentos
basicos de verificacion de avance del proyecto, tales como cronograma de actividades,
metodologia general, metodologia particular, plan de la calidad de estudios y disefios. Las
actividades estaran en funcion de las entregas parciales solicitadas por la Entidad.

3) Elaborar el proyecto de estudios y disefios con los mejores criterios y bajo total
responsabilidad.

4) Al inicio del contrato, el confratista de estudios y disefios, y la interventoria a través de la
supervision deben solicitar a las empresas de servicios publicos que puedan llegar a hacer
parte del proyecto, la informacion base y guia para la presentacion de productos en formato
digital a dichas empresas.

5) Recopilary analizar estudios y planes de desarrollo sectorial o regional, relacionados con la
necesidad.

6) Realizar la investigacion, recopilacion de informacion basica y secundaria, adquisicion de
cartografia y toda esa documentacion técnica, previo al inicio de las actividades de campo,
para establecer la ruta de trabajo adecuada para cumplir el objeto.

7) El consultor seré responsable de un adecuado planeamiento, programacion, conduccion de
estudios, disefios y en general, por la calidad técnica de todo el estudio y disefio, que debera
ser ejecutado en concordancia con las normas, especificaciones y manuales técnicos
vigentes al momento de desarrollar los estudios y los estandares actuales de disefio en todas
las especialidades de ingenieria relacionadas con el proyecto.

8) Hacer todos los levantamientos de informacion primaria indispensable (aspectos técnicos,
sociales, ambientales, administrativos, juridicos, prediales y demés que se consideren
pertinente). El levantamiento de informacion primaria es insumo para la elaboracion de cada
uno de los volimenes o productos técnicos entregables.

9) El consultor debe realizar la recopilacién de informacion secundaria (Adquisicion de
Cartografia, conceptos e informes de entidades nacionales o territoriales, estadistica, fuentes

| Cédigo [ CCEEICP-DI26 | Version [2 ] [

>



ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA ~ |

|Cédige [CCEEICPDI26 | Pigina [28de3s
| VersiénNo. [2 — L

técnicas certificadas) y toda aquella documentacion técnica de este tipo, previo al inicio de
las actividades de campo y paralelamente a estas para de esta manera establecer la ruta de
trabajo adecuada para cumplir con el propdsito del proyecto.

10) Usar en los trabajos de campo, equipos que cuenten con tecnologia de punta, de manera
que se minimicen las incertidumbres y tiempos de medicién o exploracion. (Equipos
debidamente calibrados).

11) Usar al méximo las nuevas tecnologias en las soluciones proyectadas, acogiéndose a los
productos debidamente reglados.

12) Implementar medidas de control y validacion de los estudios y disefios, para el cumplimiento
de la normativa vigente y calidad.

13) Es una obligacion la investigacion, recopilacién de informacion, anélisis de la legislacion
ambiental vigente que incida en el proyecto, necesarios para adelantar las gestiones yfo
tramites requeridos y pertinentes sobre las posibles afectaciones y/o restricciones presentes,
por parte de las autoridades ambientales competentes en la zona con el fin de garantizar la
conservacion del entorno fisico, bidtico y social del area del proyecto dentro del analisis
requerido para la elaboracién del componente ambiental y social.

14} Llevar a cabo la investigacion y evaluacion de las &reas con restricciones ambientales con el
fin de garantizar la conservacion del entorno fisico, bidtico y social del area del proyecto
dentro del analisis requerido para la elaboracion del componente ambiental y social.

15) El consultor debera cumplir con la normatividad vigente, ademas de los requerimientos
adicionales exigidos por la autoridad ambiental competente.

16) En todo momento, tanto en la etapa contractual como la post-contractual, debera atender los
requerimientos que efectlie la Entidad y/o la Autoridad Ambiental, u otras, por deficiencia de
la informacion, falta de claridad de criterios y conceptos técnicos y/o calidad del producto, so
pena de la aplicacion de las sanciones pertinentes, o el siniestro de las garantias de
cumplimiento y/o calidad del servicio, la que aplique.

17} Atender los requerimientos de informacién adicional y/o complementaria que efectie la
entidad, por deficiencia de Ia informacién falta de claridad de criterios y conceptos tecnicos
ylo calidad del producto.

18) En el componente ambiental, predial y social el Consultor de estudios, no solo sera
responsable de la elaboracién de los documentos técnicos y volimenes correspondientes,
sino también, de realizar las consultas, gestiones y tramites pertinentes ante la autoridad y
entidades correspondientes; sin exonerar la responsabilidad del Consultor de esiudios e
interventor, sobre la calidad de los productos elaborados.

19) La descripcion de los alcances del estudio y disefio contenidas en los documentos del
proceso de seleccidn o de contratacion, no es limitativa. El consultor, en cuanto lo considere
necesario, los ampliara o profundizara, siendo responsable de todos los trabajos y estudios
que realice.

20) Desarrollar los volimenes o productos técnicos entregables de acuerdo con el objeto
contractual y conforme al alcance de cada volumen definido en los documentos del proceso.
(Disefios Necesarios y Suficientes: Todos aquellos estudios, calculos y planos que resuelven
de manera integral las necesidades del proyecto para su adecuada materializacion, a saber:
planos lo suficientemente detallados para adelantar la obra, de manera que el constructor no
vea interrumpida su actividad mientras otro profesional realiza los disefios complementarios
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omitidos, ni tenga que introducir ajustes al disefio original durante la ejecucion de los trabajos;
especificaciones técnicas generales y particulares para construccion; cantidades de obra;
costeo del proyecto; programa de construccion.)

21) Es total responsabilidad del contratista garantizar el cumplimiento y suficiencia de
requerimientos técnicos y términos de referencias, por lo que la aprobacion de los productos
por parte de la Interventoria de estudios y disefios ylo supervision, como la suscripcion del
Acta de Recibo Definitivo del Contrato, no lo exonera de las obligaciones y responsabilidades
estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado.

22) En las propuestas de alternativas de solucién plasmadas en los estudios y disefios,
incorporar el componente de reduccion del riesgo consultando los lineamientos del plan
aprobado de gestion del riesgo del municipio donde se pretende realizar el proyecto y
normativas nacionales o departamentales complementarias.

23) Direccién y coordinacion de la ejecucién de cada una de las actividades programadas, con
el fin de cumplir los plazos establecidos, coordinara Ia interaccion entre profesionales y
especialistas de su grupo con los profesionales de I3 Interventoria, definir los lineamientos
generales del estudio y vigilars que se cumplan con las especificaciones vigentes para cada
area objeto del estudio contratado.

24) Contar con el equipo requerido para adelantar las actividades de estudios y disefios, asi
como el personal especializado, profesional, técnico y administrativo exigido en los
documentos del proceso y todo el personal que se requiera.

25) El consultor contara con los equipos y personal exigido necesario para el desarrollo de las
funciones encomendadas por la Entidad, por lo que, la distribucién del citado recurso debe
ser consistente con las actividades a desarrollar, segln con el programa que el interventor
de estudios y disefios o supervisor (segun el caso) le apruebe.

26) Es responsabilidad del contratista de estudios y disefios inspeccionar y examinar el sitio y
los alrededores del &rea de influencia e informarse sobre Ia forma y caracteristicas del lugar,
localizacién y naturaleza de la zona y la de los espacios necesarios para su ejecucion,
transporte, mano de obra, equipos y vias de acceso al sitio y a las instalaciones que se
puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales del area de influencia del proyecto,
las cuales debe considerar para el desarrollo; en especial cuando se establezca presencia
de minorias étnicas, caso en el cual debe asegurarse de cumplir con la normativa especial
que rija en jurisdiccion de los territorios legalmente constituidos a su favor, o evitar su
intervencion.

27) Familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales seran ejecutados los trabajos,
asi como de fos posibles riesgos previsibles, pues su desconocimiento o falta de informacion
no se consideraré como excusa valida para posteriores reclamaciones a la Entidad.

28) Propender por el cumplimiento estricto de las obligaciones en materia de autorizaciones,
permisos y licencias requeridas en desarrollo de los estudios y disefios.

29) Comprometerse a la comunicacion, fluida, asertiva, efectiva y respetuosa con los actores de
la ejecucion del proyecto.

30) Llevar a fa préctica la conveniente divulgacion a la comunidad y entidades que puedan verse
afectadas por el proyecto, a través de herramientas, canales de comunicacion locales y
acciones apropiadas (Sensibilizacion). Esta divulgacion expondra los impactos y beneficios *
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31) Uso efectivo de la infraestructura y materiales existentes. (Coherencia con el entorno y otra
infraestructura).

32) Generar empleo en la region, siempre y cuando se cuente con personal requerido en la
jurisdiccion objeto de estudio y disefio.

33) Abstenerse de permitir indebidamente el acceso de terceros a la informacion del contrato de
estudios y disefios, previa autorizacion de la Entidad.

34) Todas las actividades realmente ejecutadas en los estudios y disefios deben ser previamente
aprobadas por la Interventoria, y son de exclusiva responsabilidad del contratista y del
Interventor. Estas actividades deben desarrollarse detalladamente y serviran como soporte
a los respectivos informes y Actas Mensuales del estudio, y seran revisadas y aprobadas por
la Interventoria.

35) El contratista de estudios y disefios deberé cumplir con todas las disposiciones legales sobre
la contratacién de personal colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse las
disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones.

36) El contratista de estudios y disefios se comprometera a que sus empleados y agentes posean
la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos
asignados para la debida y cabal ejecucion del Contrato.

37) Es importante mencionar que, en los trabajos de campo, el consulior utilizara equipos que
cuenten con tecnologia de punta, de manera que se minimicen las incertidumbres y tiempos
de medicion o exploracion. Los equipos deben estar debidamente calibrados presentando a
la Interventoria, las constancias de mantenimiento y calibracion. Adicionalmente, teniendo
en cuenta que se requiere |a ejecucion de ensayos, estos deberan realizarse en laboratorios
acreditados por el Organismo Nacional de Acreditacion de Colombia (ONAC), en el caso de
que estos no tuviesen esta condicion, podréan recurrir a laboratorios idéneos certificados con
las normas ISO/NEC 17025:2005 o 1S09001:2018, o como minimo 1S08001:2015, o
versiones mas recientes, que aseguren la adecuada medicion e identificacion de los atributos
técnicos. Los certificados de acreditacion o idoneidad deberan ser entregados al Interventor
antes de la realizacion de los ensayos, esto con la finalidad de que la Interventoria tenga
aprobado el laboratorio de suelos y pavimentos previo al inicio de los trabajos de campo. De
la misma forma, todos los sondeos (perforaciones, apiques, trincheras y sondeos geofisicos)
que se realicen, deberan ser georreferenciados y ligados a la red MAGNA-SIRGAS.

38) El Consultor seréa responsable de un adecuado planeamiento, programacion, conduccion de
estudios, disefios y en general, por la calidad técnica de todo el estudio, que debera ser
ejecutado en concordancia al presente documento y con las normas, especificaciones y
manuales técnicos vigentes al momento de desarrollar los estudios y los esténdares actuales
de disefio en todas las especialidades de ingenieria relacionadas con el presente estudio.

39) La consultoria presentaré informes mensuales, quincenales y aquellos especificos segin
lineamientos que defina la Gobernacion de forma y contenido, que deben contar con la
aprobacién de interventoria.

40) E! Informe Final de los estudios comprende los alcances, metodologia, resultados, célculos,
planos, conclusiones y recomendaciones de cada una de las areas que lo conforman, cuyo
contenido y alcances se describen en el Anexo Técnico y en los Requerimientos Técnicos
del presente proceso. (/
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41) En el desarrollo del contrato se deben cumplir los manuales de disefio, normas de ensayo y
auscultacion, y especificaciones generales de construccion de carreteras vigentes al
momento del Concurso de Méritos, y deméas normatividad y acfividades descritas en el
Requerimiento Técnico.

42) El consultor seleccionado, debera llevar a cabo todas las labores necesarias para entregar a
la entidad contratante, los estudios, requeridos, que viabilicen una solucién ingenieril en
concordancia con la normatividad ambiental vigente, normas vigentes al momento de
desarrollar la consultoria y los estandares actuales de disefio en todas las especialidades de
Ingenieria relacionadas con el estudio.

43) Las demas establecidas en los documentos que forman parte del contrato, del pliego de
condiciones, de los manuales, guias, cartillas y demas documentacion vigente

CLAUSULA 9. DERECHOS DEL CONSULTOR.
EI CONSULTOR tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion del contrato de CONSULTORIA en los términos
pactados en el presente contrato.

2. Recibir los documentos e informacion que obre en los archivos de la entidad cuando resulte
necesaria para el cumplimiento del objeto del Contrato

CLAUSULA 10. DERECHOS DE LA ENTIDAD

1. Revisar, rechazar, ajustar y modificar las actas, asi mismo la posibilidad de solicitar las
aclaraciones a que hubiere lugar para guarda de su interés patrimonial.

2. Ejercer las clausulas excepcionales que precave el ordenamiento con independencia del
contenido del presente Contrato.

3. Hacer uso de las clausulas de imposicién de multas y penal como mecanismo de apremio
para asegurar la correcta y oportuna ejecucién del objeto del Contrato.

CLAUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacién.

2. Fijar un cronograma con el CONSULTOR para la ejecucion del factor de calidad ofrecido
en la etapa de seleccién que permita su implementacion oportuna durante el desarrolio del
contrato.

3. Pagar la remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula
7 del presente Contrato.

4. Vigilar el desarrollo y ejecucién del Contrato y exigir al CONSULTOR el cumplimiento de
este a traves de la supervision designada para tal efecto.

CLAUSULA 12. RESPONSABILIDAD
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El CONSULTOR es responsable de cumplir 1as obligaciones pactadas en el conirato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la entidad en ia ejecucion del contrato, causados por sus
contratistas 0 empleados, y sus subcontratistas.

CLAUSULA 13. INDEMNIDAD

El CONSULTOR se obliga a indemnizar al Departamento con ocasién de la violacion o
incumplimiento de las estipulaciones aqui pactadas, obligéndose a mantenerlo indemne frente
a cualguier dafio o perjuicio derivado de reclamaciones de terceros que tengan como causa sus
actuaciones y/o omisiones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado, y hasta por la
cuantia del Contrato. lgualmente, el CONSULTOR se obliga a mantener indemne al
Departamento por cualquier prestacién de caracter laboral nacida del incumplimiento de las
obligaciones contraidas con terceros vinculados a la ejecucién del Contrato.

CLAUSULA 14. MULTAS

Se causarén multas equivalentes a diez (10) SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a
partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en
el extranjero en contra de cualquiera del equipo de trabajo del CONSULTOR, sin que estas
hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podréa ser superior al cinco
por ciento 5% del valor del contrato.

Si durante la ejecucién del contrato se generaran incumplimientos del CONSULTOR, se
causaran las siguientes mulias:

Causazles:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de CONSULTORIA se causara una muita
equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o
adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 19, de
acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de
gue con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Siel CONSULTOR no entrega la informacién completa que le solicite el supervisor, que se
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causara una multa equivalente al 1% del valor del contrato. Estas multas
se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el CONSULTOR
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor.

4. Por atraso imputable al CONSULTOR en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion
en la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,5% del vaior del contrato,
por cada dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el CONSULTOR
no inicie efectivamente con la ejecucion del contrate en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacion académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la entidad, se causara una
multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.
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6. Por incumplir las érdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el marco
del ordenamiento juridico, el CONSULTOR se hara acreedor a una multa equivalente al
0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacién previa del
Supervisor, al CONSULTOR se le impondré una multa equivalente al 0,3% del valor del
conirato.

8. Enelevento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo
personal debera cumplir con las condiciones de experiencia e idoneidad minimas y también
con todas aquellas que fueron objeto de puntuacién para el proponente, so pena de la muita
equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o contratistas, al CONSULTOR se le
impondra una multa equivalente a tres (03) salarios minimos diarios legales vigentes, por
cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al CONSULTOR para el cumplimiento de sus
obligaciones vy, por lo tanto, no tienen el cardcter de estimacién anticipada de perjuicios, de
manera que pueden acumularse con cualguier forma de indemnizacion, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Codigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el CONSULTOR incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a la entidad para descontar el valor de esta, la cual se tomara directamente de cualquier
suma que se le adeude al CONSULTOR, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la
garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
CONSULTOR, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerard al
CONSULTOR de continuar con la ejecucion del contrato ni de las deméas responsabilidades y
obligaciones que emanen del mismo.

Paragrafo 4. En caso de que el CONSULTOR reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas mulias.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el salario minimo diario o mensual
vigente, serd aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada
de forma independiente, podra ser superior al 30% del valor del contrato, particularmente frente
a aquelias que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un
nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 15. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de
perjuicios, En caso de incumplimiento grave gue afecte de manera significativa o0 amanece la
ejecucion del proyecto por parte del Contratista, y atendiendo las disposiciones inmersas en el
articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, el Contratista pagara a la Entidad, una suma equivalente al
treinta por ciento (30%) del valor del coniraio. La presente clausula penal tiene el caracter de
estimacién anticipada de perjuicios.
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Paragrafo 1. El pago de la presente cldusula penal no extinguira las obligaciones contraidas
por el CONSULTOR en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago
de la pena dejan a salvo el derecho de la entidad de exigir acumulativamente con ella el
cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente
indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del
cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del CONSULTOR.

Paragrafo 2. E| CONSULTOR manifiesta y acepta que la entidad compense el valor
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a
su favor y que estén a cargo de la entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro
contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

CLAUSULA 16. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

Las partes se exoneran de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones, o por la
demora en la satisfaccion de las prestaciones a su cargo, cuando las mismas sean el resultado
o consecuencia de la ocurrencia de un evento de caso fortuitc o fuerza mayor debidamente
Invocado y constatado de conformidad con las reglas que imponga el ordenamiento vigente.

CLAUSULA 17.  GARANTIAS
18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el CONSULTOR debera presentar
la garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (03) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién de la Entidad. Esta garantia
tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristicas Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para

Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo o (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ Departamento de Caldas identificado con NIT 890.801.052-1 y el Instituto
beneficiario Nacional de Vias identificado con NIT 800.215.807-2

Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la | 20% del valor del

Contrato y el pago de las | liquidacién del | contrato
multas y la clausula penal | Contrato

Amparps, pecuniaria gue se le impongan
vigencia y valores - : -
asegurados Buen manejc y correcta | Hasta la | Cien por ciento
inversién del anticipo liquidacion del | (100%) del monto
Contrato o hasiala | que EL
amortizacion del | CONSULTOR
anticipo reciba en dinero o

en especie.
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Caracteristicas Condicion
Pago de salarios, | Plazo del Contrato | 20% del valor del
prestaciones sociales legales | y tres (3) afios | contrato
e indemnizaciones laborales | mas.
del personal que el contratista
haya de utilizar en el territorio
nacional para la ejecucién del
Conirato
Calidad del Servicio Plazo de cinco (5) | 30% del valor del
por los perjuicios derivados de | afios a partir de la | contrato
la deficiente calidad del | fecha del acta de
servicio prestado. recibo definitivo

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva,
y no sdlo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

= No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del Consorcio o la Unién Temporal. Cuando el

Tomador Contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir la razon
social, el NIT y el porcentaje de participacién de cada uno de los
integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unién temporal,
Consorcio), la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

e Numero y afio del Contrato
; e Objeto del Contrato
I;gggz::i: ;én dentio | * Firma del representante legal del Contratista
de Iz pdliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El CONSULTOR esté obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida
por razén de las reclamaciones que efectle la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los
eventos de adicién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del
CONSULTOR o su no adicion o prérroga, segin el caso, constituye causal de incumplimiento
del contrato y se dara inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

Paragrafo Unico. El CONSULTOR debera constituir la garantia de cumplimiento y de calidad
del servicio deniro de los tres (3) dias habiles siguientes a la celebracion del Conirato,
comprometiéndose a mantener vigente la misma durante el {érmino de ejecucion, so pena de
gue el Departamento declare el incumplimiento del mismo.

18.2 GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO

El CONSULTOR sera responsable por los perjuicios causados a la entidad contratante que se
produzcan con posterioridad a la terminacion del contrato, y que se compruebe tienen su causa
en una de dos hipétesis (i) mala calidad o precariedad de los productos eniregados como
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resultado de la celebracién de un contraio estatal y (i) mala calidad del servicio prestado,
siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al CONSULTOR.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR

El CONSULTOR es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el CONSULTOR no es su
representante, agente o mandatario. EI CONSULTOR no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la entidad, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que pudieren surgir entre el CONSULTOR vy el Departamento con ocasion de
la suscripcién, ejecucién, interpretacion, suspensién, prérroga o terminacion del Contrato, asi
como de cualquier otro asunto relacionado con el mismo, seran sometidas a la revision de las
partes para buscar un arreglo directo en un término no mayor a cinco (05) dias habiles a partir
de la fecha en que cualquiera de ellas comunique por escrito a la ofra de su existencia. Las
controversias que no puedan ser resueltas de forma directa seran dirimidas acudiendo a los
mecanismos alternativos de soluciéon de conflictos que resulten aplicables para el
Departamento.

CLAUSULA 20. NOTIFICACIONES

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en
desarrollo del Contrato constaran por escrito y se entenderan efectuadas sélo si son realizados
a través de los canales dispuestos para tal efecto en la plataforma del Secop y/o por el correo
electrénico de la entidad.

CLAUSULA 21. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONSULTOR.

El CONSULTOR ejecutara el presente contrato con sus propios medios y con plena autonomia
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato seré de su
libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del
proceso de contratacion. Entre el CONSULTOR, el equipo de trabajo que éste contrate y la
entidad no existe, ni existirda vinculo laboral alguno. En consecuencia, el
CONSULTOR respondera de manera exclusiva por el page de honorarios, salarios,
prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo,
el CONSULTOR debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al Sistema de
Seguridad Social integral (salud, pensiones v riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion
Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El CONSULTOR solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la entidad. El
empleo de tales subcontratistas no relevara al CONSULTOR de las responsabilidades que
asume por las labores de CONSULTORIA y por las demas obligaciones emanadas del presente
contrato. La entidad no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de
los trabajos que éstos ejecuten seguird a cargo del CONSULTOR. La entidad podré exigir al
CONSULTOR la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y
directo de sus obligaciones o el cambio de los subconiratisias cuando, a su juicio, este (os) no ‘
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) Iabor(es)
subconiratada(s). V
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CLAUSULA 22. CESION

El CONSULTCR no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato, sin el
consentimienio previo y expreso de la entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga
para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41
de la Ley 80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo de Comercio, en concordancia con las demés
disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 23. LIQUIDACION

El término para Iz liquidacion del contrato sera de cuatro meses contados a partir de la fecha de
terminacién del conirato.

Para la liguidacién se exigira al CONSULTCR la ampliacién de la garantia, si es del caso, a fin
de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del presente
contrato.

Si el CONSULTOR no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no
llegan a ninglGn acuerdo, la entidad procedera a su liguidacidon, por medio de resolucién
motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por
el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el CONSULTOR deja salvedades en la liquidacién
bilateral, la entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en
relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidacidn acordada o que no hayan
sido respondidas por la entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 24. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecucién, la aprobacion
de las garantias, el Registro Presupuestal correspondiente y gue el Contratista se encuentre al
dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es
del caso.

CLAUSULA 25. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

El objeto contractual se ejecutard en diferentes tramos del corredor férreo antiguo entre los
municipios de Villamaria y Chinchina.

CLAUSULA 26. DOCUMENTOS
Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del presente contrato

los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia
producen sus mismos efecios y obligaciones juridicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos. i

2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexgs, Formatos, Matrices, Formularios.

3. Propuesta presentada por el CONSULTOR. /
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4. Las garantias debidamente aprobadas.

5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de
ejecucion del contrato.

En constancia se firma el presente contrato en Manizales, Caldas, a los 10 dias del mes de
Marzo de 2026.

DO GUTIERREZ CARDONA
de Infraestructura
Departamento de Caldas

SAYURY LISSETHE B RQUEZ RIOS
Representante legal

CONSORCIO SIACAL Y,
CONSULTOR

Proyecté: Laura Ramirez Rey
Abogada

Profesional especializado
Secretaria Juridica
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