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CONTRATACION DIRECTA CON UNICA OFERTA  

 

En cumplimiento de lo previsto el Acuerdo No. 005 de Junta Directiva No 02 del 28 de diciembre 
de 2024 por medio del cual se modifica adiciona y complementa el manual de contratación de la 
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Puerto Asís Empresa de Servicios Públicos, 
procede a efectuar el ESTUDIO PREVIO SOBRE LA NECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD de 
realizar la contratación de que tratan los presente estudios. 

FECHA  
ELABORACIÓN:  

Marzo 06 de 2026 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN:  

INVITACIÓN PUBLICA 

TIPO DE  
CONTRATO:  

INTERVENTORIA  

OBJETO  Interventoría técnica, administrativa y financiera al proyecto denominado 
OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN SISTEMA ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO LOS LAGOS EN LA CARRERA 25 ENTRE CALLES 35 - 
40, Y BARRIO LOS PINOS CALLE 17 ENTRE CARRERA 14A Y DIAGONAL 15, 
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

PRESUPUESTO:  CDP No 56 del 10 de febrero de 2026 
VALOR:  CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS PESOS ($129.910.356) M/CTE 
PLAZO DE 
EJECUCION 

CUATRO (04) MESES 

 

 

I. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN:  

La EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PUERTO ASIS “EAAAP ESP”, es una empresa 
industrial y comercial del Estado, descentralizada del orden municipal, que tiene por objeto principal la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el municipio de 
Puerto Asís, Putumayo. 
 
Que dentro del proyecto formulado OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN SISTEMA ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO LOS LAGOS EN LA CARRERA 25 ENTRE CALLES 35 - 40, Y BARRIO LOS PINOS CALLE 17 
ENTRE CARRERA 14A Y DIAGONAL 15, MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, se 
encuentra la interventoría de para el contrato de obra, la cual deberá ser contratada para ejercer la 
vigilancia a la ejecución del contrato de derivado del proyecto en mención 
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La Interventoría es la forma de control primario que deben aplicar las entidades estatales en sus relaciones 
contractuales, es un proceso de supervisión y control sobre aquellas funciones y competencias que les 
asigna la normatividad vigente en el sector público, cuando éstas se realizan mediante una relación 
contractual, con el propósito de verificar durante su ejecución el grado de avance y cumplimiento de las 
obligaciones contraídas en términos de oportunidad, utilización de los recursos y la calidad de los bienes o 
servicios contratados. 
 
Conforme al art. Art 32 de ley 80 de 1993 (…) “los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado 
de un proceso de licitación o concurso públicos, la interventoría deberá ser contratada con una persona 
independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le 
fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto”.  
 
Para garantizar el cumplimiento de estos principios en términos de calidad, cantidad y oportunidad, es 
necesario adoptar mecanismos de control y seguimiento a través de una interventoría que aseguren y 
garanticen a la entidad como a sus responsables el cumplimiento del objeto contractual, mediante el 
examen sobre las exigencias legales, financieras (en lo contable, Presupuestal y tesorería), misional y 
técnico. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, la 
Interventoría consistirá “en el seguimiento Técnico, Administrativo, Contable, Financiero y Jurídico que 
sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la 
Entidad estatal” 
 
“(…) 
Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la 
ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las Entidades Públicas están 
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un 
interventor, según corresponda…” 
 
La Interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una 
persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad estatal, cuando el seguimiento del contrato 
suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión de este lo 
justifiquen. Sin embargo, cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato 
principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o 
contrato dentro de la Interventoría. 
 
Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión 
e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal; caso en el cual, en 
el contrato respectivo de interventoría se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y 
las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor. 
 
El artículo 1.2.4.10.4.  del Decreto 1625 de 2016 “por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario en materia tributaria” refiere sobre la definición de consultoría en ingeniería de proyectos 
de infraestructura y edificaciones. “(…) se entiende por contrato de consultoría en ingeniería de proyectos 
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de infraestructura y edificaciones aquel que sea celebrado por personas naturales o jurídicas de derecho 
público o privado referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios 
de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como las asesorías 
técnicas de coordinación, control y supervisión de proyectos de infraestructura y edificaciones. 
 
La Interventoría debe considerarse como una herramienta de gestión porque le permite a la Entidad: 
 

- Hacer un seguimiento técnico, financiero, administranvo, jurídico y contable, mediante la aplicación 
de indicadores, sobre la forma como se ejecutan los contratos.  

- Medir oportunamente los resultados.  
- Evaluar el impacto de las obras realizadas por el contransta sobre la población cubierta por los 

contratos.  
- Tomar los correcnvos y hacer los ajustes pernnentes de manera oportuna.  
- Evaluar el cumplimiento de la normanvidad vigente en la ejecución del contrato.  
- Tomar decisiones relanvas a la relación contractual. 

 
Asimismo, una Interventoría externa debe tener y garantizar:  
 

- Dedicación permanente al desarrollo de la Interventoría por parte del profesional propuesto y, por 
ende, a la ejecución del contrato.  

- Imparcialidad en la medida que se apliquen correctamente los principios y procedimientos 
contractuales. 

 
Adicionalmente, el objeto de la Interventoría es verificar que el desarrollo o ejecución del proyecto 
se lleve a cabo de acuerdo con las especificaciones, planos, normas y demás elementos estipulados 
en el proceso de diseño, anexo técnico de especificaciones de obra, normatividad existente y 
demás que en desarrollo del contrato y ejecución de este. 
 

II. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y LA 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR:  

 
2.1. OBJETO DEL CONTRATO: 

El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto Interventoría técnica, administrativa y 
financiera al proyecto denominado OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN SISTEMA ALCANTARILLADO 
SANITARIO BARRIO LOS LAGOS EN LA CARRERA 25 ENTRE CALLES 35 - 40, Y BARRIO LOS PINOS CALLE 17 
ENTRE CARRERA 14A Y DIAGONAL 15, MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

 

2.2. ALCANCE Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONSULTORIA 

El Objeto del presente estudio está orientado a contratar a una persona natural o jurídica para que 
preste los servicios, para lo cual se tendrá en cuenta las siguientes especificaciones. 
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2.2.1. Alcance de la Interventoria 
El Alcance del objeto del contrato de Interventoría consiste en realizar la inspección, vigilancia, y 
control de la ejecución técnica, administrativa, contable, presupuestal, jurídica y ambiental del 
contrato de obra  OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO 
BARRIO LOS LAGOS EN LA CARRERA 25 ENTRE CALLES 35 - 40, Y BARRIO LOS PINOS CALLE 17 
ENTRE CARRERA 14A Y DIAGONAL 15, MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO, y responder por el seguimiento a su adecuado cumplimiento obligacional a cargo del 
contratista y a satisfacción de la entidad contratante, de conformidad con las normas de 
contratación estatal, con el contrato propiamente dicho, con las especificaciones requeridas, y 
demás elementos que rigen el desarrollo del proyecto. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior EL INTERVENTOR debe asistir e impartir las directrices necesarias 
para mejorar los rendimientos y la calidad de los trabajos, revisar las especificaciones técnicas de 
la entidad contratante, solicitar su cabal cumplimiento, y solicitar informes, aclaraciones, 
explicaciones, documentos e información al consultor, que le permita hacer un registro de las 
tareas cumplidas por él. Además, el interventor está facultado para informar a la entidad 
contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados 
como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato 
intervenido, o que de hecho den lugar al incumplimiento del mismo. 
 
Los Interventores están obligados a dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial, 
otorgando en todo momento la máxima importancia a los intereses de la entidad, asegurándose 
de no incurrir en conflictos de interés.   
 
2.2.2. Especificaciones tecnicas y metodologia  
El Interventor ejercerá el control real de la ejecución del proyecto como una función inherente a 
su cargo y como atribución específica conferida por la EAAA ESP en calidad de entidad contratante 
y por las directrices dadas en el ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLAN DE INVERSION DEL 
PROYECTO. 
 
De igual manera la EAAA ESP, en calidad de ente contratante, espera que el ejercicio de la 
interventoría arroje los siguientes resultados 

a) Que el contratista de obra termine su objeto dentro del plazo pactado con la entidad 
contratante 

b) Que el contratista de obra haga un uso adecuado de los recursos entregados para la 
ejecución del proyecto 

c) Que el contratista de obra sea estable y no presente desperfectos de ejecución o patologías 
d) Que el contratista de obra cumpla a cabalidad con las especificaciones técnicas del 

proyecto dadas por la entidad contratante para asegurar su calidad. 
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e) Que el proyecto entregado sea plenamente funcional.   
f) Que en lo posible y para efectos de maximización de recursos, las cantidades de obras 

presupuestadas coincidan con las cantidades de obras realizadas; 
g) Que no se cause daño alguno al personal o a terceros, o a sus bienes y que caso de que ello 

ocurra, procurar la indemnización del caso, sin afectación al patrimonio de la EAAA ESP. 
 

2.3. OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL CUARTO NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 
UNSPSC. 

El Código de este servicio se encuentra codificado en el clasificador de bienes y servicios en el 
sistema de codificación de las naciones unidas –UNSPSC, como se indica a continuación, de 
conformidad con los parámetros establecidos por el programa de Colombia Compra Eficiente: 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 
81101513 Interventoría de proyectos de construcción  
81101500 Servicios de Ingeniería civil 
80101500 Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa 
80101601 Estudios de factibilidad o selección de ideas de proyectos 
80101601 Servicios temporales de ingeniería 

 

2.4. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR:  

El contrato que surja de la presente contratación corresponde a una INTERVENTORIA, bajo la 
modalidad de INVITACION PUBLICA regulado por Art. 24 del MANUAL DE CONTRATACION de la 
EAAA ESP, Acuerdo No 005 Expedido el  28 de diciembre de 2024  y demás normas que las 
modifiquen, adicionen o deroguen y en las materias no reguladas en dichas leyes a las disposiciones 
civiles y comerciales. 

El presente contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones 
presupuestales. El contrato de Consultoría se realizará bajo la modalidad de PRECIO UNITARIO, 
valor que se entiende fijo, por lo que la EMPRESA no reconocerá sumas diferentes a las aquí 
expresadas por la ejecución de este. El precio incluye el pago de los impuestos, tasas o 
contribuciones, estampillas que se deriven de la presente contratación 

 

2.5. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYME. 
De conformidad con el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, las Entidades Estatales independientemente 
de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los 
particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación 
con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando 
concurran los siguientes requisitos: 
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 1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados 
Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina 
cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la 
convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen 
de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares 
que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes 
de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la 
normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 

 Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto 
social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 

 
 
Por lo tanto, la presente convocatoria es subsetible de limitarse a Mipymes, siempre y cuando 
cumplan con los requisitos establecidos en la normativa  
 

III. OBLIGACIONES Y DEMAS CONDICIONES DEL OBJETO A CONTRATAR  

 

3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES:  
3.1. OBLIGACIONES DE LA EAAAP ESP: 

Empresa asume las siguientes obligaciones con el fin de contribuir al buen cumplimiento del objeto 
contractual 

a) Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales 
previstas para el efecto, previo cumplimiento de los requisitos exigidos. 

b) Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que se requieran para solventar las 
prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del 
presente contrato. 

c) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él 
forman parte. 

d) Prestar la mayor colaboración para el desarrollo del objeto contractual. 
e) Asignar un supervisor del contrato, quien mantendrá la interlocución permanente y directa con el 

Contransta. 
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f) Entregar al Contransta la información que éste requiera para el cabal cumplimiento de las 
acnvidades relacionadas con el servicio, así como informar de los daños o falencias que se 
evidencien en el cumplimiento del objeto del contrato. 

g) Resolver las penciones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados por la Ley. 

 

3.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  

Para efectos del cumplimiento del objeto contractual arriba descrito, el contratista deberá cumplir, 
entre otras con las siguientes obligaciones:  

 
3.2.1. Obligaciones juridicas del interventor  
Las obligaciones de carácter jurídico del INTERVENTOR serán:  

a) Firmar el acta de inicio del contrato objeto de la interventoría que interviene, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución de dicho 
contrato.  

b) Contestar al contratista objeto de la interventoría, dentro del término legal, las peticiones, 
quejas, reclamos o consultas que este le formule.  

c) Levantar las actas de las reuniones para la verificación del avance del contrato objeto de la 
interventoría 

d) Revisar, corregir, sugerir y/o dar el visto bueno para adiciones, modificaciones, supresiones 
de las actividades, etc.  

e) Avalar en caso de creerlas convenientes y necesarias, las solicitudes de adición, de 
prórroga, suspensión, y de reinicio del contrato objeto de la interventoría 

f) Exigir la actualización de la vigencia de las garantías constituidas en virtud del contrato 
objeto de la interventoría y su ampliación o prorroga cuando ello sea necesario.  

g) Emitir las certificaciones de los cumplimientos parciales de las obligaciones del consultor 
para efectos del pago de las cuotas parciales del valor del objeto de la interventoría  

h) Comunicar por escrito al supervisor, cualquier incumplimiento total o parcial de las 
obligaciones del contrato objeto de la interventoría para que este tome las medidas a las 
que haya lugar, sugiriendo una amonestación, la imposición de multas, la declaración de 
terminación unilateral, la declaración de caducidad, el hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía única de cumplimiento, según sea el caso, y aportando los soportes y/o 
justificaciones que correspondan.  

i) Constatar, antes de emitir certificación o informe para el pago de las cuentas parciales, que 
el constructor se encuentra al día en el pago de sus obligaciones parafiscales y en sus 
aportes al sistema de seguridad social, de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002, 
el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el decreto 1703 de 2002 y demás normas 
concordantes o complementarias.  

j) Supervisar que el contrato objeto de la interventoría tenga total conocimiento de las 
normas y especificaciones, cuente con los permisos, licencias, resoluciones y demás 
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requisitos indispensables para el normal desarrollo de la obra, y adelantar la coordinación 
para que el Municipio, y otras entidades competentes, brinden apoyo al consultoría en las 
labores de campo, suministro de información, autorizaciones, etc. 

k) Verificar que el personal de trabajo que integra el contrato objeto de la interventoría se 
encuentre afiliado a una aseguradora de riesgos profesionales, de manera tal que se 
garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de accidentes de trabajo, y a 
aplicar en forma estricta los controles y obligaciones que le competen.  

l) Sustentar ante el supervisor, la necesidad de promover las acciones de responsabilidad 
contra el constructor y su garante cuando las obras ejecutadas no cumplan con las 
condiciones de calidad ofrecidas por él 

 
3.1.1. Obligaciones financieras y contables del interventor  
Las funciones de carácter financiero del INTERVENTOR serán:  

a) Revisar y dar el visto bueno de las cuentas parciales presentadas por el contratista objeto 
de la interventoría, previa revisión de las actas parciales de entrega  

b) Hacer seguimiento del plan de flujo de inversión del valor pagado del contrato, con la 
finalidad de no sobrepasar su valor y tener el control del caso.  

c) Llevar un registro cronológico de los pagos y ajustes económicos del contrato, de acuerdo 
con las actas de entregas parciales  

d) Efectuar el balance económico de ejecución del contrato para efectos de la liquidación del 
mismo.  

e) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 
pecuniarias y garantías a que hubiere lugar.  

f) Solicitar la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que 
alteren en contra de LA ENTIDAD CONTRATANTE, el equilibrio económico o financiero del 
contrato objeto de la interventoría 

g) Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del 
contrato a intervenir, las condiciones económicas y financieras existentes al momento de 
la presentación de las propuestas. Para lo cual usará los mecanismos de ajuste y revisión 
de precios; acudirá a los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si 
fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución, se pactará intereses moratorios, 
respecto de los cuales LA CONTRATANTE deberá dar su aprobación.  

h) Actuar de tal modo que, por causas imputables a él, no sobrevenga una mayor onerosidad 
en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor 
tiempo posible, corregirá los desajustes que pudieren presentarse y acordará los 
mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida, directa y 
eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse.  

 
3.1.2. Obligaciones administrativas del interventor  
Las obligaciones de carácter administrativo del interventor serán:  
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a) Comprobar que el contrato objeto de la interventoría proporcione el personal profesional 
que propuso en su oferta técnica y verificar si están cumpliendo con el tiempo de 
dedicación exigido. 

b) Hacer parte del Comité de seguimiento, el cual se deberá reunir convocar y asistir a dichas 
reuniones, deliberar y decidir sobre el avance, levantar las actas sobre los temas tratados 
en ellas, y comprobar el cumplimiento de lo decido.  

c) Atender los requerimientos que le haga el supervisor, tendientes a una correcta ejecución 
del contrato.  

d) Informarse sobre la organización, normas y procedimientos internos del Municipio, 
relacionados con el manejo del respectivo contrato.  

e) Llevar en forma ordenada el archivo de la Interventoría para ser entregado a la EAAA ESP, 
cuando éste lo requiera. En todo caso dicho archivo deberá ser entregado al momento de 
la liquidación del contrato.  

f) Presentar informes Interventoría, donde deberán contener todas y cada una de las 
novedades presentadas en la ejecución del contrato, Así, como:  

ü Avance de cada una de las actividades programadas. 
ü Resultados de los ensayos y demás pruebas realizadas. 
ü Resumen de las actividades realizadas en el mes. 
ü Relación del personal empleado en la ejecución del contrato objeto de la interventoría 

 
3.1.3. Obligaciones especificas  
Por lo anteriormente expuesto, en desarrollo del presente contrato se cumplirán con  las siguientes 
obligaciones a saber 

a) Verificar el avance del contrato de acuerdo con el cronograma de ejecución, llevar un 
registro de las novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante la ejecución del 
contrato y recomendar los ajustes necesarios 

b) Velar por que se cumplan las normas, especificaciones técnicas y procedimientos, incluidos 
los que se establezcan en los planos de construcción y/o fabricación. 

c) Verificar que el contratista del contrato objeto de la interventoría, utilice el personal y los 
equipos ofrecidos, en las condiciones aprobadas por EL CONTRATANTE 

d) Inspeccionar los equipos y/o las herramientas utilizadas y la calidad de materiales en la 
ejecución del contrato 

e) Verificar el cumplimiento del objeto conforme el proyecto, y programa de trabajo. 
Previamente a la iniciación de las actividades, la Interventoría deberá estar enterada 
completa y detalladamente de éste, de acuerdo a las condiciones técnicas; del contrato 
celebrado y de las demás normas y reglamentaciones aplicables en la ejecución del 
proyecto, para una debida ejecución. 

f) Identificar oportunamente posibles dificultades en la ejecución del contrato y en la 
obtención de los productos esperados. 
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g) Responder por escrito las observaciones y salvedades que el supervisor le haga respecto a 
la ejecución del contrato de obra que interviene o a la ejecución del contrato de 
interventoría propiamente dicho 

h) Impartir órdenes o sugerencias por escrito al consultor, enmarcadas dentro de los términos 
del contrato que interviene y dentro de los términos del contrato de consultoría por medio 
del cual se le vincula a la entidad contratante. 

i) Solicitar los certificados de afiliación del equipo de trabajo requerido en el inicio de las 
obras, al momento de firmar el acta de inicio del contrato obra 

j) Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución del 
contrato de obra 

k) Mantener informado a la EAAAP ESP de los hechos o circunstancias que puedan constituir 
actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan 
en riesgo el cumplimiento del contrato de obra intervenido o cuando tal incumplimiento se 
presente. 

1) Asumir todos los impuestos y retenciones que impliquen el contrato. 
2) El contransta deberá presentar las garanpas dentro de los términos correspondientes establecidos 

por la enndad 
3) Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del contrato 

y proponer alternanvas de solución a las mismas.   
4) Atender las recomendaciones y sugerencias que haga el Supervisor del contrato, cumpliendo sus 

indicaciones, recomendaciones y las demás que sean inherentes al objeto de la contratación.   
5) Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y 

ARL), según corresponda, de conformidad por lo establecido por la normanvidad vigente, y 
presentar los respecnvos comprobantes, asumiendo bajo su absoluta responsabilidad laboral, la 
totalidad de la carga salarial y prestacional de acuerdo con las normas legales vigentes, del personal 
que se requiera para la prestación de este servicio. 

6) Defender en todas sus actuaciones los intereses del municipio según corresponda y obrar con 
lealtad y buena fe durante la ejecución.   

7) Informar oportunamente de cualquier pención, amenaza de quien actuando por fuera de la ley 
pretenda obligarlo a hacer u ominr algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses de la 
enndad 

8) No podrá revelar, durante la vigencia de este contrato, ni dentro de los dos (2) años siguientes a su 
expiración, la información confidencial de propiedad del municipio, que haya tenido o tenga 
conocimiento con ocasión o para la ejecución de este contrato y que esté relacionada con el objeto 
contractual o con las funciones a cargo del municipio, sin el previo consennmiento por escrito del 
municipio, so pena de hacerse acreedor a las sanciones de Ley. 

9) Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más y 
presentarse al municipio en el momento en que sea requerido por el mismo.  

10) Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y legalización del 
contrato, dentro de los 5 días siguientes al perfeccionamiento. 
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11) Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual. 

3.1.4. Obligaciones Generales del contratista:  

1) Cumplir el objeto contractual, ejecutándolo de acuerdo con lo establecido en el presente 
documento y dentro del plazo acordado.  

2) Adelantar los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución del contrato dentro de los plazos 
establecidos.  

3) Constituir y allegar a través de la plataforma transaccional del Secop II, dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la garantía constituida para amparar el 
cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de del EAAAP ESP con ocasión del contrato y 
su liquidación.  

4) Presentar los informes que le indique el supervisor.  
5) Presentar informe final de gestión, a la terminación del contrato, en la cual se consoliden todas las 

actividades y resultados obtenidos por EL CONTRATISTA durante la ejecución del contrato.  
6) Responder por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información a su cargo, y por 

la organización, conservación y custodia de los documentos, teniendo en cuenta los principios de 
procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística, sin 
perjuicio de las responsabilidades señaladas en la Ley 

7) Informar oportunamente al Supervisor asignado los inconvenientes que afecten el desarrollo del 
contrato.  

8) Dar cumplimiento a las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social en Salud y 
Pensiones, y presentar los documentos respectivos que así ́lo acrediten.  

9) Responder por la conservación, el uso adecuado, deterioro o pérdida de los elementos que le sean 
entregados por la entidad para la ejecución del contrato, si a ello hubiere lugar. 

3.3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:  

El valor total del futuro contrato es por la suma de CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($129.910.356) M/CTE, valor que se entiende fijo, 
por lo que la EMPRESA no reconocerá sumas diferentes a las aquí expresadas por la ejecución de 
este. 

3.4. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO:  

El valor del presupuesto oficial fue estimado a partir de un valor de análisis unitario, teniendo en 
cuenta el numero de profesionales requeridos, y al numero de estudios requeridos, como se detalla a 
continuación;  
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Por otro lado es de precisa que el valor del presupuesto oficial fue estimado a partir de un análisis 
económico fundamentado en el análisis del factor multiplicador y desglose de la Administración, 
como se. detalla a continuación.  

Página 1 Página 2

FECHA: NOVIEMBRE DE 2025 PLAZO DE 
EJECUCION: 4 MESES

A B C D  E  F G

SUELDO MES BÁSICO CANTIDAD % DE DEDICACIÓN F.M.  VALOR MES (A * B * C * D)  N° DE MESES 
TOTAL PARCIAL

(E * F)
1 PERSONAL

1.1 PERSONAL DE SUPERVISIÓN
1.1.1 Director de Interventoría  (ING. CIVIL) 4.500.000,00$                      1 50% 2,100 4.725.000,00                            4,0 18.900.000,00
1.1.2 Residente de Interventoría (ING. CIVIL) 3.500.000,00$                      1 100% 2,100 7.350.000,00                            4,0 29.400.000,00
1.1.3 Profesional SISOMA 3.200.000,00$                      1 80% 2,100 5.376.000,00                            4,0 21.504.000,00
1.1.4 Inspector de interventoria 2.200.000,00$                      1 100% 2,100 4.620.000,00                            4,0 18.480.000,00

88.284.000,00

2 OTROS COSTOS DIRECTOS UND CANTIDAD % DEDICACION VALOR TOTAL

2.1.1 Ensayos de Laboratorio para Control de Calidad 
de Materiales (4 pruebas por mes)

mes 20 1.700.000,00

2.1.2 Comisión topográfica (Incluye Personal, Equipos 
y Transporte)

mes 4 20% 2.240.000,00

2.1.3
Edición de Informes (Mensuales y final, incluye 
ploteo de planchas original en papel de seguridad 
y archivos magnéticos)

mes 4 3.400.000,00

2,1,4

Oficina (incluye servicios publicos, equipos ), 
Papeleria, fotocopias, comunicaciones, mobiliario 
y otros, edicion de informes, reproduccion de 
documentos, transporte

mes 4 2.600.000,00

9.940.000,00

3 VALOR TOTAL
3,1 ESTAMPILLA CULTURA 2,0% 2.188.873,35$                     

3,2 ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR 4,0% 4.377.746,71$                     

3,3 ESTAMPILLA PROJUSTICIA 2,0% 2.188.873,35$                     

3,3 ESTAMPILLA PRODEPORTE 2,0% 2.188.873,35$                     

10.944.366,76

109.168.366,76

109.168.366,76
20.741.989,68

9,580%
129.910.356

TOTAL COSTOS DIRECTOS (1+2+3)

RESUMEN GENERAL

COSTO TOTAL (1 + 2  + 3)
IVA  (19%)

INTERVENTORIA (%)
VALOR TOTAL OFERTA

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (2)
IMPUESTOS, TIMBRES Y CONTRIBUCIONES

IMPUESTOS TIMBRES Y CONTRIBUCIONES PORCENTAJE VALOR UNITARIO
2.188.873,35$                                                          

4.377.746,71$                                                          

2.188.873,35$                                                          

2.188.873,35$                                                          

SUBTOTAL IMPUESTOS (3)

2.800.000,00$                                                          

850.000,00$                                                             

650.000,00$                                                             

85.000,00$                                                               

N° CONCEPTO

SUBTOTAL PERSONAL (1)
OTROS COSTOS DIRECTOS

VALOR UNITARIO
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Serán de exclusiva responsabilidad del oferente los errores u omisiones en que incurra al indicar el 
valor de su propuesta, debiendo asumir los mayores costos y/o pérdidas que se deriven de dichos 
errores u omisiones, sin que por esta razón haya lugar a alegar ruptura del equilibrio contractual.  
Para efecto del señalamiento del precio ofrecido, el proponente debe tener en cuenta todos los 
costos, gastos, impuestos, seguros, pago de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos 
que considere necesarios para la fijación de la propuesta económica 
  
Parágrafo No 01.  El valor de la Interventoría incluye todos los costos y gastos derivados de las 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden 
incluidos entre otros, los costos y gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, 
transporte, almacenamiento de los equipos, honorarios en actividades relacionadas con la 
ejecución del contrato, la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato, las deducciones a que haya lugar y en general, todos los costos y gastos 
en los que deba incurrir el contratista para la correcta ejecución del contrato 

Página 1

FACTOR MULTIPLICADOR PARA PERSONAL PROFESIONAL, %
ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO

A. VALOR BASE (Sueldo) 100,00

B. PRESTACIONES SOCIALES 71,45
a. Cesantías  (A/12) 8,33
b. Intereses sobre cesantía (a*12%) 1,00
c. Prima anual (A/12) 8,33
d. Caja de Compensación % A 4,00
e. SENA % A 2,00
f. ICBF % A 3,00
g. Sistema de seguridad social : Salud % A 8,50
h. Sistema de seguridad social : Pensiòn % A 12,00
i. ARP personal en obra % A 6,96
j. ARP personal en oficina % A 0,52
k. Vacaciones (15/360*100) 4,17
l. Ausencias justificadas (3/360*100) 0,83
m. Auxilio de transporte personal sueldo  <  $ 1,426.000 % A 11,71
n. Indemnizaciones % A 0,10

C. SUMA (A + B) 171,45

D. COSTOS INDIRECTOS 7,25
a. Gastos legales y contables % A 3,50
b. Perfeccionamiento (póliza única, publicación) % A 3,75

Cumplimiento del contrato 1
Buen manejo y correcta inversion 0,75
Pagos de salarios prestaciones 1
Calidad sel servicio 1

E. SUBTOTAL (C + D) 178,70

F. HONORARIOS (31 % Personal) % E 31,00               

G. FACTOR MULTIPLICADOR (E + F) 209,70

FACTOR MULTIPLICADOR FINAL 210,000

FACTOR MULTIPLICADOR
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3.5. FORMA DE PAGO:  

La EAAA ESP pagará al CONTRATISTA el valor del contrato que se celebre y que será el equivalente al valor 
económico de la oferta seleccionada de la siguiente manera;  

a) ANTICIPO. Equivalente al 30% del valor contratado, el cual se cancelará a manera de anticipo, 
previo perfeccionamiento, y cumplimiento de los requisitos de ejecución (aprobación de las 
garantías, expedición del registro presupuestal, y afiliación a seguridad social), y firma del acta. 
(i) El trámite de para el pago del anncipo se realizara ante el  PDA departamental, una vez el contransta 
presente la cuenta de cobro,  plan de inversión del anncipo debidamente aprobado por la Interventoría, 
y junto con los demás documentos requeridos para este tramite. (ii)  El giro del anncipo no consntuye 
condición previa para la iniciación del contrato. 
 
Nota. El anncipo entregado al contransta, será amornzado en la primera acta parcial 
 

b) PAGOS PARCIALES. El 90% restante,  Se realizará mediante la presentación de actas de recibo parcial de 
ejecución de actividades, previo cumplimiento de los trámites técnicos, administranvos y financieros a 
que haya lugar, de manera proporcional con el avance ssico de obra objeto de interventoría, registrado 
mediante actas parciales de ejecución de obras; (i) para el trámite del primer pago parcial se realizara 
una vez el contransta de obra objeto de interventoría, demuestre haber superado un avance ssico de 
la obra mayor al treinta por ciento (30%). (ii) Para el tramite de cada acta parcial deberán constar que 
se encuentra debidamente aprobadas por el Supervisor, por lo tanto previamente se reunirán EL 
CONTRATISTA y el SUPERVISOR, y efectuarán la revisión a que haya lugar y prepararán el acta 
correspondiente 

c) PAGO FINAL.  El 10% final, una vez recibida el contrato de obra, objeto de interventoría. Para lo cual el 
contransta previa mente deberá presentar al SUPERVISOR el Informe final de interventoría, 
acompañado de  planillas de pago de seguridad social de los trabajadores del periodo ejecutado, y 
factura comercial. Por parte de la Enndad deberá eminr el informe de supervisión, acta de 
cumplimiento y liquidación del contrato expedida por el supervisor Designado 

 
PARAGRAFO .1 Para el tramite de los pagos parciales la EAAAP E.S.P., aunado a lo anterior previa 
presentación de los siguientes documentos: 

ü El contramsta deberá presentar: un informe informes de interventoría realizados  
ü Factura electrónica, documento equivalente o cuenta de cobro a nombre de la EAAAP E.S.P. 

con la descripción detallada del servicio prestado, fecha y valor de cada servicio y/o cuenta 
de cobro. la cual  estará determinado por la suma de los valores de las acmvidades 
realizadas, revisados, cuanmficados y verificados por al supervisión del contrato 

ü Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, correspondiente 
al periodo ejecutado del contrato, del contramsta y equipo de trabajo aportado en la 
propuesta 
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ü Cermficado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato 

PARAGRAFO. 2 Los recursos entregados en virtud del presente contrato conservan su carácter 
público y, en consecuencia, los rendimientos financieros que se generen con ocasión de su manejo 
deberán ser reintegrados de manera Mensual a la fiducia del Departamento PDA- (consorcio FIA), 
sin que el contratista pueda disponer de ellos para fines distintos al objeto contractual. Dichos 
rendimientos deberán ser consignados en la cuenta que la entidad contratante indique, dentro de 
los plazos establecidos, y estarán sujetos a verificación y control por parte de la entidad. 

 

3.6. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

La futura contratación cuenta con las siguientes disponibilidades presupuestales asi;  

PATRIMONIO AUTONOMO FIA - Plan Departamental de Agua (PDA) 
CDP VALOR  

No. 20193 expedido el 06 de enero de 2026 $129.910.356,44 
TOTAL $129.910.356,44 

EAAAP ESP 
CDP VALOR  

No. 056 expedido el 10 de Febrero de 2026 $129.910.356,44 
TOTAL $129.910.356,44 

 

3.7. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO 

El plazo de ejecución será de CUATRO (04) MESES, tiempo durante el cual el CONTRATISTA se 
compromete a cumplir con el objeto del contrato a entera satisfacción de la EMPRESA y se iniciará 
con la suscripción del Acta de Iniciación y del cumplimiento de los requisitos de ejecución. 
PARAGRAFO. El contratista se obliga a inicial la ejecución del contrato a partir del día hábil siguiente 
a la suscripción del acta de iniciación con el supervisor. 

 
IV. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS:  

 
4.1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:  
 
CONSULTORIA. El Artículo 32 de la Ley 80 de 1993 definió el contrato de obra así: …“2º Contrato 
de Consultoría.: Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios 
necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad 
para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y 
supervisión. 
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Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o 
de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos.”. 
 
4.2. ESTUDIO JURIDICO DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN  
La Constitución Política, en su artículo 2, establece que: "Son fines esenciales del Estado: servir a 
la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución. Las autoridades de la república están 
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, 
creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales 
del Estado”. 
 
LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE PUERTO ASÍS E.S.P.  es una empresa 
de servicios públicos que se rige por sus propios estatutos aprobados mediante Decreto 228 de 
1990 con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa por su carácter de 
entidad descentralizada del orden municipal y presta los servicios de Acueducto, alcantarillado y 
aseo a los usuarios del municipio de Puerto Asís, tiene una estructura administrativa conformada 
por la Gerencia, Dirección Administrativa y Financiera, Coordinación Operativa y Ambiental, con 
las áreas de talento humano, facturación, tesorería, almacén, contabilidad, ventanilla única, 
archivo y área jurídica. 
 
El Artículo 209 de la Constitución Política establece “que la función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad...” 
 
El artículo 31 de la Ley 142 de 1994, Modificado por el Artículo 3º Ley 689 de 2001, establece “Los 
contratos que celebren las entidades estatales que presten los servicios públicos a lo que se refiere 
esta ley no estarán sujetas a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública…” Por tanto, los contratos que celebren las entidades que presten servicios 
públicos domiciliarios, sometidas a la ley 142 de 1994 se rigen por normas del derecho privado. 
 
Las Empresas de Servicios Públicos se suscriben al Régimen de Derecho Privado, para colocarlas en 
condiciones de igualdad con los particulares, en la forma que mejor garantice la libre 
competencia…”  de acuerdo al artículo 30 de la Ley 142 de 1994, en desarrollo a lo dispuesto en 
los artículos 333 y 365 de Constitución Política. 
 
De conformidad con el Artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 las entidades estatales que por 
disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, 
acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión 
fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea 
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el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente 
para la contratación estatal. 
 
La ley de servicios públicos plantea como supuesto general la aplicación del derecho privado para los actos 
y contratos de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios; y la aplicación del derecho 
público, por vía de excepción, en los casos en que así lo establezcan la Constitución o la ley.  
 
La jurisprudencia del Consejo de Estado ha estudiado ampliamente el régimen de los actos, contratos y 
hechos de las empresas de servicios públicos domiciliarios, y al efecto ha señalado que con independencia 
de la naturaleza del ente prestador están sometidos, por regla general, al derecho privado y, por ende, a 
la justicia ordinaria, salvo las excepciones contempladas en la ley. Entre los actos sujetos al régimen de 
derecho público, la ley de servicios públicos consagra de manera expresa, entre otros, los siguientes: los 
contratos en los cuales se pacten cláusulas exorbitantes, los contratos de concesión, y aquellos que se 
relacionen con los usuarios1. 
 
“Sobre la naturaleza jurídica de las Empresas de Servicios Públicos se pronunció el Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera2. Es  así como  el  artículo  32  de  la  
mencionada  ley  establece  que,  “salvo  que  la Constitución o la misma ley dispongan otra cosa, 
los actos de todas las empresas de servicios públicos, así como los requeridos para la 
administración y el ejercicio de los derechos de todas las personas que sean socias de ellas, en lo 
no dispuesto en esta ley, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado”. (Negrilla 
propia)” 
 
“Así las cosas, la Sala encuentra que es la propia Ley 142 la que faculta a las empresas de servicios 
públicos domiciliarios a dictar todos los actos necesarios para su administración, en consecuencia, 
los manuales de contratación no son nada distinto que una manifestación de dicha competencia 
atribuida directamente por la ley, que, en virtud de su contenido material y del capital 100% 
público de las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios, revisten la forma jurídica de 
actos administrativos de contenido general, sin que ello signifique que su régimen contractual sea 
el del derecho público pues, como se verá  este sólo se aplicará de manera excepcional.” 
 
“En este orden de ideas, el régimen jurídico aplicable a las empresas de servicios públicos 
domiciliarios en materia contractual es el propio del derecho común y sólo excepcionalmente se 
aplican las reglas del derecho público, es decir, las reglas de la Ley 80 de 1993.” 
 

 
1 Consejo de Estado – Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 11 de julio de 2002, Rad. 1427, M.P. Susana Montes 
de Echeverri. 
2 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN C. CONSEJERO 
PONENTE: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA. Bogotá D.C., Trece (13) de abril de dos mil once (2011). Radicación: 
25000232600020050028001. Referencia:  37423. Actor: FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MATAMOROS. Demandado: EMPRESA DE 
TELÉFONOS DE BOGOTÁ ETB. Naturaleza:   Acción de nulidad 
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“Dicho de otro modo, la regla general de aplicación del derecho común significa, que para la 
selección del contratista no se requiere aplicar los procedimientos a los que se refiere la Ley 80 de 
1993; que las reglas de existencia del contrato no son las previstas en el artículo 41 del Estatuto 
General de Contratación Pública; que los requisitos de validez del contrato son los previstos en la 
legislación civil y comercial; que las cláusulas contractuales son las propias de los contratos entre 
particulares; que la ejecución del contrato debe realizarse conforme a las reglas ordinarias y no a 
las administrativas; y que en lo relacionado con la terminación, ampliación y liquidación de los 
contratos, deben aplicarse las reglas del derecho común3”  
“Ahora bien, en cuanto a las excepciones a esta regla general, contenidas en Ley 142 de 1994, se 
trata de excepciones diversas que guardan relación, unas con la naturaleza del contrato4, y otras, 
con las prerrogativas públicas que excepcionalmente pueden ejercitar las empresas prestadoras 
en sus procesos de contratación5” 
 
“Para finalizar, la Sala reitera que bajo el régimen constitucional  vigente la prestación de los 
servicios públicos se presenta como una actividad que indudablemente involucra intereses 
económicos, tanto de los particulares como de la administración, lo que no puede significar que el 
Estado desconozca su deber de proteger el interés general, pues dichas actividades económicas a 
su vez son inherentes a la función social del Estado, lo que significa, entre otras cosas, que van a 
gozar de una regulación especial y que el Estado será responsable en la gestión de dichos 
servicios.” 
 
La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo ESP de Puerto Asís, cuenta con un estatuto 
contractual que compila sus propios procedimientos internos para la selección de contratistas bajo 
el régimen del derecho privado que la rige. 
 
De conformidad con lo estipulado en el ARTÍCULO 24 INVITACIÓN PUBLICA del Acuerdo No. 005 
del 28 de diciembre de 2024 por medio del cual se modifica, adiciona y complementa el Manual 
de Contratación de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Puerto Asís Empresa de 
Servicios Públicos, que establece la modalidad de selección o escogencia de contratista mediante 
INVITACIÓN PUBLICA para celebrar contratos que superen los 700 SMLMV. 
 

 
3 ATEHORTÚA RÍOS, Carlos Alberto. Servicios públicos domiciliarios, proveedores y régimen de controles, Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, p. 141-142. 
4 En este primer grupo de excepciones, es decir, aquellas que se fundamentan en la naturaleza, o si se quiere en la tipología, contractual, se 
deben señalar cinco: 1- Los contratos de concesión de bienes de uso público necesarios para la prestación de los servicios públicos domiciliarios; 
2- Los contratos de concesión para la adjudicación de áreas de servicio exclusivo; 3- La relación negocial existente entre el sujeto prestador de 
los servicios públicos y los usuarios; 4- Los contratos celebrados entre entidades territoriales y Empresas de Servicios Públicos, cuyo objeto sea 
la asunción de estas últimas de la prestación del servicio determinado; 5- Los contratos de trabajo. 
5 Dentro del segundo grupo de excepciones indicado, que como se dijo, guardan relación con el ejercicio de 
prerrogativas públicas por parte de los prestadores de los servicios públicos domiciliarios, se pueden ubicar otras dos:-1- Contratos 
con cláusulas excepcionales o exorbitantes; y -2- Contratos que para efectos de exten0sión de redes terminen afectando o 
limitando la propiedad privada de algunos sujetos de derecho. 
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Sin embargo revisado los pliegos tipo referenciados en las Resolución No 248 de 2020 -  la cual se 
adoptan los documentos tipo para los procesos de licitación pública para obras de 
infraestructura de agua potable y saneamiento básico, y Resolución No 249 del 2020 - Por la 
cual se actualizan los Documentos Tipo para los procesos de selécción de licitación de obra pública 
de infraestructura de transporte y se deroga la Resolución 0045 de 2020, teniendo en cuenta que 
para la fecha que se estructura la presente convocatoria, existen los siguientes pliegos tipo, asi;  
 

 
 
Teniendo en cuenta que el objeto de la presente convocatoria es una Interventoría, el cual se 
encuentra contemplado dentro los documentos tipo, por lo tanto se procede a realizar la 
convocatoria en las condiciones y parámetros establecidos y considerando lo siguiente;  
 
En atención a que la Gobernación del putumayo, el Plan departamental de Aguas PDA, en calidad 
de entidad estatal financiadora, destinará recursos públicos para la ejecución del presente 
proyecto, cuya ejecución estará a cargo de la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de 
Puertos Asis E.S.P., en consecuencia es necesario precisar que dichos recursos conservan su 
naturaleza pública, motivo por el cual el proceso de selección debe adelantarse bajo el régimen de 
contratación estatal previsto en la Ley 80 de 1993 y las disposiciones complementarias de la Ley 
1150 de 2007., salvo las entidades de régimen especial. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, las empresas de servicios 
públicos domiciliarios no están sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, salvo cuando celebren contratos con dineros públicos o administren recursos de una 
entidad estatal, evento en el cual deberán aplicar la Ley 80 de 1993 “en la medida en que tales 
recursos conserven su naturaleza pública”. En consecuencia, al ser el Departamento la propietaria 
de los recursos objeto de financiación, la EAAAP E.S.P. deberá observar el régimen contractual del 
dueño de los recursos, es decir, el régimen de contratación estatal. 
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Así lo ha precisado el Consejo de Estado, Sección Tercera, en providencias como la del 5 de 
diciembre de 2013, expediente 32690, y la del 25 de julio de 2016, expediente 68001-23-31-000-
2000-01818-01, al señalar que el criterio determinante para definir el régimen aplicable es la 
naturaleza pública de los recursos y no la naturaleza jurídica de la empresa contratante. En virtud 
de lo anterior, y conforme al principio de transparencia y selección objetiva establecido en el 
artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el proceso de contratación deberá surtirse mediante la 
modalidad la convocatoria pública, aplicando los pliegos tipo definidos por Colombia Compra 
Eficiente, en cumplimiento del Decreto 1082 de 2015 y las Resoluciones vigentes de la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – CCE, que regulan la obligatoriedad de su utilización para 
contratos de obra financiados con recursos públicos. 
 
Sin embargo teniendo en cuenta que la EAAAP ESPS, se encuentra regida por régimen especial, y 
la contratación aplicable se rige por lo establecido en el Manual de Contratación de la Empresa,. 
Por lo tanto el presente proceso no es posible adelantar sobre modalidades establecidas en el 
estatuto contractual – (Licitacion publica, selección abreviada, concurso de méritos, mínima 
cuantaia), dado que estas no existen dentro del manual de contracción, y tampoco existe la opción 
en Secop II, debido a que su estructura esta parametrizado como régimen especial donde registra 
solo dos modalidades, asi; 

 
 
EN CONSECUENCIA LA PRESENTE CONVOCATORIA, SE REGIRA POR EL 
PROCEDIMIENTO PRECONTRACTUAL ESTABLECIDO en el ARTÍCULO 24 INVITACIÓN 
PUBLICA del Acuerdo No. 005 del 28 de diciembre de 2024 por medio del cual se 
modifica, adiciona y complementa el Manual de Contratación de la Empresa de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Puerto Asís Empresa de Servicios Públicos, que 
establece la modalidad de selección o escogencia de contratista mediante INVITACIÓN 
PUBLICA para celebrar contratos que superen los 700 SMLMV. Sin embargo, teniendo en 
cuenta que la presente convocatoria no supera los 700 SMLMV, en tiempos normales debería 
contratarse de manera directa, sin embargo en consideración a lo establecido en Ley 996 de 
2005 (Ley de Garantías Electorales), se debe adoptar los tramites pertinentes, con el fin de 
dar cumplimiento a sus preceptos. 
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De conformidad con la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, la contratación estatal debe atender 
los principios de planeación, transparencia y selección objetiva. En virtud de lo dispuesto en la Ley 
996 de 2005 (Ley de Garantías Electorales), durante el período de restricciones no es posible 
celebrar contratos directos, salvo aquellos relacionados con la prestación de servicios esenciales, 
el funcionamiento de la administración y la continuidad de la gestión pública. 

La necesidad de Contratar la Interventoría técnica, administrativa y financiera al proyecto 
denominado OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO 
BARRIO LOS LAGOS EN LA CARRERA 25 ENTRE CALLES 35 - 40, Y BARRIO LOS PINOS CALLE 17 
ENTRE CARRERA 14A Y DIAGONAL 15, MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO., se enmarca dentro de los servicios requeridos para el adecuado funcionamiento de 
la Empresa, razón por la cual se acude al mecanismo de invitación pública, la cual se constituye 
como el mecanismo adecuado para la contratación del servicio requerido, permitiendo a la EAAAP 
E.S.P. satisfacer la necesidad institucional bajo criterios objetivos, garantizando la calidad del 
servicio y el cumplimiento de la normatividad vigente., en cumplimiento de lo dispuesto en el 
Acuerdo No 05 del 28 de Diciembre de 2024, Art. 24 Invitación Publica, en la cual establece  

“(….) 
Sera requisito formular la invitación publica a ofertar a personas indeterminadas en la pagina por medio de la 
plataforma SECOP II modulo transaccional con ofertas de conformidad con la Guía sobre el uso de SECOP II. 
Módulos: Régimen especial con ofertas. No obstante, si realizada la invitación solo se presenta cuya oferta cumple 
con los criterios habilitantes y de selección establecido por la EAAAP ESP.” 

Lo anterior, teniendo en cuenta En virtud de la Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías Electorales), 
durante el período de restricciones no es posible celebrar contratos directos, salvo aquellos 
relacionados con la prestación de servicios esenciales 

 
En ese orden y atención a los principios a la obligatoriedad de aplicación de los pliegos tipo, para 
las entidades que manejen recursos públicos, y con el fin de atender las directrices dadas por 
Colombia compra eficiente,  y cumplir con los principio de transparencia, selección objetivo y 
pluralidad de oferentes, este proceso se adelantará por la MODALIDAD DE INVITACIÓN PÚBLICA, 
pero siguiendo los lineamientos de los documentos tipo.  
 

V. REQUISITOS HABILITANTES DE LOS PROPONENTES 
5.1. CAPACIDAD JURÍDICA. 
En el presente Proceso de Contratación pueden participar (i) personas jurídicas, nacionales o 
extranjeras cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse y cuya 
duración sea por lo menos el plazo del Contrato y un año más; (ii) personas naturales que 
tengan capacidad para obligarse por sí mismas; y, (iii) consorcios, uniones temporales cuya 
duración sea por lo menos el plazo del Contrato y un año más. 
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La Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Puerto Asís ESP, también revisará que los 
proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de 
interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, verificará los antecedentes 
disciplinarios, el boletín de responsables fiscales, el RUES - para verificar que no haya 
sanciones inscritas - y el pago de las multas interpuestas en aplicación del Código Nacional de 
Policía y Convivencia, siempre y cuando hayan transcurrido seis (06) meses de su imposición. 
De igual manera la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Puerto Asís ESP, verificará la 
situación militar del proponente persona natural (género masculino hasta los cincuenta (50) 
años), representante legal de la persona jurídica o de los miembros del consorcio o la unión 
temporal, cuando aplique. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20 de la ley 1780 de 
2016. 
 
Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el 
documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no 
anterior a tres (3) meses desde la fecha de presentación de la Oferta, en el cual conste su 
existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre representante legal, o nombre de 
la persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, 
señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorización o documento 
correspondiente del órgano directo que lo faculta. 
 
Los Requisitos Habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple todos 
los aspectos se evaluarán como “CUMPLE”. En caso contrario, se evaluará como “NO CUMPLE”.  
Para la verificación de la capacidad jurídica se tendrá en cuenta el cumplimiento de los requisitos 
legales mínimos establecidos en el pliego de condiciones y el cumplimiento en la presentación de 
los documentos y acreditaciones exigidas: 
 
Nota. Se evaluara CUMPLE o NO CUMPLE para ello los proponentes deberán acreditar requisitos 
señalados en la en el capítulo III. Requisitos habilitantes y su verificación. del numeral 3.2 hasta el 
numeral 3.4 del pliego de condiciones. (Documentos base pliego Tipo –  Interventoría de obra 
publica infraestructura de Agua Potable y saneamiento básico) 
 
5.2. CAPACIDAD FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y ECONÓMICOS. 
 
CAPACIDAD FINANCIERA: De conformidad con el Acuerdo No 005 del 28 de diciembre de 2025, 
numeral 14.5.2. Requisitos Habilitantes y acreditación, el Registro Único de proponentes es el 
instrumento a través del cual los proponentes acreditan su capacidad jurídica, financiera, 
organizacional y su experiencia, cuando la modalidad de selección o escogencia se trate la 
invitación pública. 
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En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 y para medir la fortaleza 
financiera los interesados en presentar oferta en el presente proceso de selección deberán 
acreditar el cumplimiento de los indicadores financieros a 31 de diciembre de 2024 o 2025. 
Nota. Se evaluara CUMPLE o NO CUMPLE para ello los proponentes deberán acreditar los 
indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales 
y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.5. y 3.7, del pliego de condiciones (Documentos 
base pliego Tipo –  Interventoría de obra publica infraestructura de Agua Potable y saneamiento 
básico) 
 
5.3. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada en el 
RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación el Formato – Experiencia para 
todos los Proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la 
experiencia señalados en el presente pliego cuando se requiera la verificación de información del 
Proponente adicional a la contenida en el RUP. 

Nota. Se deberán cumplir de acuerdo a los establecido en el numeral 3.8. del pliego de condiciones 
(Documentos base pliego Tipo –  Interventoría de obra publica infraestructura de Agua Potable y 
saneamiento básico) 
 
 
6. FACTORES DE PONDERACIÓN: 
De conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, el 
ofrecimiento más favorable para la entidad, a que se refiere el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 
1150 de 2007 (modificado por el artículo 88 del Estatuto Anticorrupción), se determinará aplicando 
la ponderación de los elementos de calidad y precio, soportados estos en formulas y puntaje. 
 
Para establecer una comparación objetiva, la EAAAP ESP, ha establecido como criterios de 
selección con base en los siguientes criterios establecidos en el capitulo IV.  CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE del pliego de condiciones 
(Documentos base pliego Tipo –  Interventoría de obra publica infraestructura de Agua Potable y 
saneamiento básico)  

 

7. CRITERIOS DE DESEMPATE 
Para la definición de los criterios de desempate deberán cumplir de acuerdo a los establecido en 
el numeral 4,8 del pliego de condiciones (Documentos base pliego Tipo –  Interventoría de obra 
publica infraestructura de Agua Potable y saneamiento básico) 
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8. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES 
 

9. ESTIMACION Y TIPIFICACION DE RIESGO  
En desarrollo de lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.6.3., del decreto 1082 de mayo de 2015, la 
Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el 
cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto 
expida Colombia Compra Eficiente. Por lo tanto, la EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y 
ASEO después de haber realizado la Matriz de estimación, tipificación y asignación de riesgos 
previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato. Los cuales se encuentra en el 
ANEXO – “MATRIZ DE RIESGO” adjunto al presente estudio 
 

9.2. GARANTIAS REQUERIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACION  
Garantías y Mecanismos de cobertura del riesgo. El CONTRATISTA se obliga a constituir a su costa 
y a favor de la EAAAP ESP, en una entidad bancaria cuya matriz esté aprobada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia o aseguradora, la Garantía Única que consistirá en una 
póliza de seguros que ampare lo siguientes riesgos:  

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a 
saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio 
autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE PUERTO ASIS identificada con NIT 
800111304 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Cumplimiento general del contrato 
y el pago de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le 
impongan 

Plazo del contrato y 
seis meses más y/o 
Hasta la liquidación 
del contrato 

Equivalente al 10% del 
valor del contrato   

Buen manejo del anticipo  Plazo del contrato y 
seis meses más y/o 
Hasta la liquidación 
del contrato 

Equivalente al 100% del 
valor girado en calidad 
de anticipo  
 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Equivalente al 5% del 
valor total del contrato. 

Calidad del Servicio Vigencia de este 
amparo debe ser 
igual al plazo de 

Equivalente al 10% del 
valor total del contrato. 
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por los perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del servicio 
prestado. 

Garantía de 
estabilidad del 
contrato principal en 
cumplimiento del 
parágrafo del artículo 
85 de la Ley 1474 de 
2011 

 

 
 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de 
las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o 
prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o 
prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se dará inicio a los procesos 
sancionatorios a que haya lugar. 
 
 
9. CONDICIONES ADICIONALES  
 
9.1. SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA DEL CONTRATO 
El control y seguimiento de la ejecución del contrato estará a cargo del Supervisor delegado en 
este caso el COORDINADOR OPERATIVO Y AMBIENTAL DE LA EAAAP ESP, quien velará por los 
intereses de la Entidad en procura de que EL CONTRATISTA cumpla con las obligaciones 
contractuales y legales. La Interventoría consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por 
la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados 
 
El Interventor ejercerá un control integral sobre el contrato, para lo cual podrá, en cualquier 
momento, exigir al contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de 
medidas para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, 
económicas y financieras existentes al momento de la celebración del contrato. 
 
Además de las actividades generales antes mencionadas, el supervisor apoyará, asistirá y asesorará 
a la EAAAP ESP en todos los asuntos de orden técnico, financiero, económico y jurídico que se 
susciten durante la ejecución del contrato y hasta su recibo definitivo y liquidación.  Así mismo, el 
supervisor está autorizado para ordenarle al contratista la corrección, en el menor tiempo posible, 
de los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos 
pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir 
durante la ejecución del contrato. 
 
9.2. ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO 
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De acuerdo  con la definición   contenida en  el artículo  2.2.1.1.1.3.1 del  Decreto   1082  de  2015:  los 
Acuerdos  Comerciales   son tratados   internacionales  vigentes  celebrados   por  el  Estado colombiano,  
que  contienen   derechos   y obligaciones  en materia  de compras  públicas,  en  los cuales  existe como  
mínimo  el compromiso  de trato  nacional para:  (i) los bienes  y servicios de origen colombiano y (ii) los 
proveedores  colombianos; se realizó  el análisis  correspondiente  en El  Manual para  el manejo  de los 
Acuerdos   Comerciales  en Procesos  de Contratación  publicado  por COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, así: 
 

Acuerdo Comercial 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Umbral 

Excepci
ón 
aplicabl
e 

Proceso de 
Contrataci
ón cubierto 

Alianza 
Pacífico 

Chile SI Servicios de construcción: $25.706.187.670 COP NO NO 

México NO 
APLICA 

Servicios de construcción* $14.771.718 USD NO NO 

Perú SI Servicios de construcción: $25.706.187.670 COP NO NO 

Canadá NO 
APLICA 

Servicios de construcción: $ 25.344.513.162 NO NO 

Chile SI Servicios de construcción: $ 25.545.923.858 NO NO 
Corea SI Servicios de construcción: $25.700.000.000 NO NO 
Costa Rica SI Servicios de construcción: $25.725.714.885 NO NO 
Estados Unidos SI Servicios de construcción: $ 25.725.714.885 NO NO 
Estados AELC SI Servicios de construcción: $23.680.884.850 NO NO 

Israel SI Servicios de construcción: Umbral: 5.000.000 
DEG. TRM del día anterior de la convocatoria 

NO SI 

México NO 
APLICA 

Servicios de construcción: 35.978.607.065 NO NO 

Triángulo 
Norte 

El Salvador SI Valor de la menor cuantía de la entidad  NO SI 
Guatemala SI Valor de la menor cuantía de la entidad  NO SI 

Honduras NO 
APLICA 

NO NO NO 

Unión Europea SI Servicios de construcción: $23.466.405.900 NO NO 
 

* Para los valores en dólares, la Entidad Estatal debe definir el valor en pesos colombianos con la tasa 
representativa del mercado divulgada por la Superintendencia Financiera de Colombia del día de 
publicación del Aviso de Convocatoria (https://www.superfinanciera.gov.co). 
 
Valores de los UMBRALES, tomados de:  
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/13_05_2022_umbrales_2022-
2023_actualizada_ mex.pdf 
 
9.3. INDEMNIDAD. 
EL CONTRATISTA mantendrá indemne a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo contra 
todo reclamo, demanda, acción legal y costos que puedan causarse o surgir por daños y lesiones a 
personas o propiedades a terceros ocasionados por el contratista, sus subcontratistas o sus 
proveedores durante la ejecución de las actividades objeto del contrato hasta la liquidación 
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definitiva del mismo. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra la entidad 
por asunto que sean de responsabilidad del contratista, se le comunicará lo más pronto posible de 
ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener 
indemne a la entidad, a solicitud del contratista podrá prestar su colaboración para atender los 
reclamos legales y el contratista a su vez reconocerá los costos que estos le ocasionen a la EAAAP 
ESP sin que la responsabilidad del contratista se atenúe por este reconocimiento, ni por el hecho 
que la entidad en un momento dado haya prestado su colaboración para atender a la defensa de 
sus intereses contra tales reclamos, demandas o acciones legales. 
 
Si en cualquiera de los eventos previstos en este numeral, el contratista no asume debida y 
oportunamente la defensa de la entidad este podrá hacerlo directamente previa comunicación 
escrita a EL CONTRATISTA, quien pagará todos los gastos en que la entidad incurra por tal motivo. 
 
9.4. CONCLUSIÓN 
Por todo lo expuesto la EAAAP ESP concluye la necesidad, conveniencia y oportunidad de realizar 
la gestión contractual para adelantar un proceso precontractual, para la ejecución del servicio 
objeto del presente estudio. 
 
Se firma en Puerto Asís, a los Seis (06) días del mes de Marzo de 2026 
 
 
 
 

PATRICIA NAVARRO CARDENAS  
Coordinadora OperaTva y Ambiental de la EAAA ESP 

 
 

 

 

 

 

 

 

  NOMBRES CARGO 
FIRMA 

PROYECTÓ Richard J. Salazar S. Asesor Externo en Contratación  
Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 
y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad la presentamos para la firma. 

 


