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ESTUDIOS PREVIOS
: : PROCESO DE
FECHA: 09 MARZO ANO: 2026 SELECCION MINIMA CUANT!L
GENERALIDADES DEL PROCESO
DN CNDENCIA. | cconbTaRIA  PLANEACION TERRITORIAL Y DESARROLLO
GENERADORA DE ECONOMICO
LA NECESIDAD:
“CONSULTORIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS
OBJETO: TECNICOS Y DISENOS PARA LA CONST RUCCION DE PLACA
% HUELLA EN VIA TERCIARIA DEL SECTOR LA MURALLA EN EL
MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN-HUILA. "
PLAZO: DOS (2) MESES CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
PRESUPUESTO
ASIGNADO: CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($ 49.000.000)
ir FUENTE;
260401 — ONCE
DISPONIBILIDAD : FECHA:
PRESUPUESTAL 2026000228 RUBRO: 2.3 DOC. SGP 04/03/2026
. OTROS
i SECTORES
BANCO DE FECHA DE RADICACION: 24 DE
PROYECTOs: | 2026000002670 FEBRERO DE 2026
TIPO DE
CONTRATO: CONSULTORIA
LUGAR DE
EJECUCION: MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN
ANTICIPO: st | x [ NO ] | Porcentaje% |  50%
El Municipio pagara como anticipo el cincuenta por ciento (50%) del valor
total del contrato que se amortizara de acuerdo a las actas parciales, El
saldo se pagara mediante actas parciales hasta el noventa y cinco (95%)
del valor total, previo visto bueno del supervisor.
El restante en actas parciales, y un cinco por ciento (5%) a la terminacion
del! objeto contractual, previa entrega y recibo a satisfaccién, liquidacion
FORMA DE PAGO: | de! contrato, segun certificacién expedida por el Supervisor, donde

conste que las actividades se ejecutaron bajo el cumplimiento de todas
las normas y especificaciones técnicas, de acuerdo con el valor unitario
consignado en el formulario de precios respectivo y evidencias
fotograficas de las actividades ejecutadas

PARAGRAFO PRIMEROQ: Para efecto de los pagos, EL CONTRATISTA
debera acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de
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Seguridad Social, de conformidad con los articulos 15y 18 dela Ley 100
de 1893, la Ley 789 de 2002, las Leyes 797 y 828 de 2003 y la Ley 1753
de 2015 el Decreto 1703 2002, el decreto 510 de 2003, so pena de
hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las mismas.

CONCORDANCIA
CON EL PLAN DE
DESARROLLO

PLAN DE DESARROLLO: "SAN AGUSTIN SE CONSTRUYE DESDE
EL CAMPO “2024-2027"

LINEA ESTRATEGICA: PACTO POR EL TRANSPORTE PARA LA
COMPETITIVIDAD Y LA INTEGRACION

SECTOR: 24 - TRANSPORTE

PROGRAMA: 2402 — INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL.

SUBPROGRAMA: 0600- INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

PRODUCTO: 2402118 — ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LA
RED VIAL REGIONAL

INDICADOR DE PRODUCTO: 240211800 - ESTUDIOS DE
PREINVERSION REALIZADOS (3)

CODIGO PIIP - TERRITORIO- PROYECTO: 20260000002870

NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL SECTOR
TRANSPORTE VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN,
HUILA

UBICACION DE LA INVERSION:
ZONA URBANA:
ZONARURAL: _ X

MPIO: SAN AGUSTIN

GRUPO  POBLACIONAL  BENEFICIADO-INFANCIA: X -
ADOLESCENIA: _X_-JUVENTUD: X_- ADULTOS: X_

-ADULTOS MAYORES: X_ - MUJER VICTIMA DEL MALTRATO: X_
-DISCAPACIDAD: _X_-VICTIMAS: _X_- INDIGENA: _X_- AFRO:_X_
-LGTBI: _X_- JAC: X_-JAL: X_-JUECES DE PAZ: X_ - MUJER

CABEZA DE HOGAR: _X_ - OTRO: CUAL?:

RELACION CON
LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE

OBJETIVO 8: PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONOMICO
INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO Y EL TRABA.JO DECENTE
OBJETIVO 8. CONSTRUIR INFRESTRUCTURAS RESILIENTES,
PROMOVER LA INDUSTRIALIZACION SOSTENIBLE Y LA
INNOVACION

PLAZO:

DOS (2) MESES CONTADOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO

MODO DE
CONTROL:

INTERVENTORIA SUPERVISION X

1. MARCO LEGAL

A continuacién, se presenta los Estudios Previos, requeridos conforme a lo dispuesto en la ley
1150 de 2007 y el Articulo 2 del Decreto 1510 de 2013, derogado por €l articulo 2.2.1.1.2.1.1 del
decreto 1082 de 2015 y los demas que los complementen, adicionen o modifiquen.
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2. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La Constitucién Politica de Colombia en su articulo 311, establece que "Al municipio como entidad
fundamental de la divisién polltico administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios
publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la participacién comu nitaria, el mejoramiento social y cultural
de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion y las leyes". Asi
mismo el articulo 3 de la Ley 136 de 1994, establece las funciones que le corresponden a los
municipios: "Funciones de los municipios. Corresponde al municipio: 1, Administrar los asuntos
municipales y prestar los servicios publicos que determine la ley. (...) 3. Promover el desarrollo de
su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal. Para lo anterior deben
tenerse en cuenta, entre otros: los planes de vida de los pueblos y comunidades indigenas y los
planes de desarrollo comunal que tengan los respectivos organismos de accién comunal. 4.
Elaborar e implementar los planes integrales de seguridad ciudadana, en coordinacion con las
autoridades locales de policia y promover la convivencia entre sus habitantes. 5. Promover la
participacion comunitaria, la cultura de Derechos Humanos y el mejoramiento social y cultural de
sus habitantes. El fomento de la cultura sera prioridad de los municipios y los recursos publicos
invertidos en actividades culturales tendran, para todos los efectos legales, el caracter de gasto
publico social de conformidad con el articulo 1°, numeral 8 de la Ley 397 de 1997. 6. Promover
alianzas y sinergias publico-privadas que contribuyan al desarrollo econémico, social y ambiental
del municipio y de la regién, mediante el empleo de los mecanismos de integracion dispuestos en
la ley. 7. Procurar la solucion de las necesidades basicas insatisfechas de jos habitantes del
municipio, en lo que sea de su competencia, con especial énfasis en los nifios, las nifias, los
adolescentes, las mujeres cabeza de familia, las personas de la tercera edad, las personas en
condicion de discapacidad y los demas sujetos de especial proteccién constitucional. (...)

10. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del ambiente, conformidad con la
Constitucion y la ley. de 11. Promover ef mejoramiento econémico y social de los habitantes del
respectivo municipio, fomentando la industria nacional, el comercio y el consumo interno en sus
territorios de conformidad con la legislacion vigente para estas materias. 12, Fomentar y promover
el turismo, en coordinacién con la Politica Nacional. (...) 14. Autorizar y aprobar, de acuerdo con
la disponibilidad de servicios publicos, programas de desarrolio de Vivienda ejerciendo las
funciones de vigilancia necesarias. (-..) 16. En concordancia con o establecido en el articulo 355
de la Constitucion Politica, los municipios y distritos podran celebrar convenios solidarios con: los
cabildos, las autoridades y organizaciones indigenas, los organismos de accién comunal y demas
organizaciones civiles y asociaciones residentes en el territorio, para el desarrolio conjunto de
programas y actividades establecidas por la Ley a los municipios y distritos, acorde con sus planes
de desarrollo. 17. Elaborar los planes y programas anuales de fortalecimiento, con la
correspondiente afectacién presupuestal, de los cabildos, autoridades y organizaciones
indigenas, organismos de accién comunal, organizaciones civiles y asociaciones residentes en el
territorio. Lo anterior deberd construirse de manera concertada con esas organizaciones y
teriendo en cuenta sus necesidades y los lineamientos de los respectivos planes de desarrollo.
() 19, Garantizar la prestacion del servicio de agua potable y saneamiento basico a los
habitantes de la jurisdiccién de acuerdo con la normatividad vigente en materia de servicios
publicos domiciliarios. 20. Ejecutar el Programas de Alimentacién Escolar con sSus propios
recursos y los provenientes del Departamento y la Nacion, quienes podran realizar el
acompafiamiento técnico, acarde con sus competencias. (-..) 22, Las demas que sefalen la
Constitucién y la ley. 23. En materia de vias, los municipios tendran a su cargo la construccién y
mantenimiento de vias urbanas y rurales del rango municipal. Continuaran a cargo de la Nacion,
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las vias urbanas que formen parte de las carreteras nacionales, y del Departamento las que sean
departamentales.” La Administracién Municipal tiene a su cargo la construccion, mantenimiento Y
adecuacion de la malla vial urbana y rural del Municipio, Proyectos enmarcados en el Plan de
Desarrollo Municipal LA Ciudad se construye desde el campo 2024-2027" en el LINEA
ESTRATEG!(_:A: PACTO POR EL TRANSPORTE PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA
INTEGRACION, SECTOR ASOCIADO, Transporte, PROGRAMA: Infraestructura red vial
regional: Transporte, Producto: Estudios de preinversion para la red vial regional e Indicador de
producto: Estudios de preinversion realizados, que tiene como objetivo adelantar acciones que
permitan de una manera sostenible la construceion de vias tanto en la zona urbana como en el
sector rural que generen espacios para el disfrute de la poblacién del Municipio de San Agustin y
visitantes del municipio y que permitan la integracién de |a regién,

Ademads, buscar la transformacion de la movilidad urbana y rural del Municipio, para que se
mejoren los tiempos de desplazamiento y el equipamiento urbano para poblaciones con
limitaciones de movilidad. La Secretaria de Planeacién de San Agustin, para dar cumplimiento a
las metas trazadas en el Plan de Desarrollo Municipal y garantizar el normal funcionamiento y
ejecucion de las labores que son propias de esta dependencia, debe brindar ciertas condiciones
necesarias para la buena ejecucion y desarrollo de sus actividades. Para ello, requiere contar con
los insumos bésicos para la ejecucién de estudios, disefios Yy proyectos; como es disefios de placa
huellas, que incluyen célculos estructurales, ambientales e hidrolégicos de las vias del Municipio
de San Agustin,

Actualmente la Administracion Municipal no cuenta con el personal idéneo y necesario para
realizar los levantamientos topograficos y estudios de suelos, Disefios hidraulicos, estructurales y
ambientales; por consiguiente ante esta necesidad y lo que demanda este proceso, la Secretaria
de Planeacion se ve abocada a adelantar un proceso de minima cuantia, con el objeto de realizar
los respectivos estudios y disefios en los sitios donde se pretende adelantar proyectos de
inversién, con el fin de elaborar los estudios requeridos para la formulacion, estructuracion,
presentacion y gestion de recursos a nivel Departamental y Nacional que permitan financiar dichos
proyectos. la apertura de vias en zona rural o la proyeceion de placa huella para garantizar la
movilidad en las vias de la red terciaria para la zona de la Muralla.

El presente proyecto tiene como propésito formular y desarroliar los estudios técnicos y disefios
de ingenieria de detalle requeridos para la construccién de placa huella en concreto reforzado,
localizados sobre las vias terciarias del sector Muralla, jurisdiccién del municipio de San Agustin,
Huila.

El proyecto busca mejorar las condiciones de transitabilidad, seguridad y conectividad vial rural,
garantizando un acceso eficiente y permanente a las comunidades campesinas, instituciones
educativas, centros de salud y zonas de produccién agropecuaria.

Se cuentan con el estudio topografico y geotécnico, siendo necesario los estudios estructurales y
geometricos, hidraulico, ambiental, anélisis del riesgo, seguridad vial y transito, presupuesto y
cronograma, cumpliendo con los lineamientas establecidos por el Instituto Nacional de Vias —
INVIAS, la Guia de Disefio de Pavimentos con Placa Huella (Resolucion 4401 de 2017) y demés
normativas vigentes aplicables a la red vial terciaria.

DEFINICION DE LA FORMA DE SOLVENTAR LA NECESIDAD

San Agustin, Huila Colombia
Calle 3 Carrera 12 Esquina Teléfono 8373177 http://www.sanagustin-huila.gov.co
NIT: 881180056-6 Cddigo Postal: 41668000




Cédigo: FOR-C122-12

CONTRATACION
© Fecha aprobacion:

SEPTIEMBRE 2015

Version: 02

Adeohie Munciont g ESTUDIO PREVIO DE CONSULTORIA

San Agustin Pégina 5 de 31

Para dar solucion a la necesidad antes expuesta, se plantea realizar la CONSULTORIA TECNICA
PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION
DE PLACA HUELLA EN LAS VIAS TERCIARIAS DEL SECTOR MURALLA EN EL MUNICIPIO
SAN AGUSTIN HUILA, con lo cual se podra obtener la informacién técnica que permita realizar la
construccion de la placa huella para mejorar el estado de la via, evitar accidentes y minimizar los
tiempos de desplazamiento de las personas por esta via tan importante para el Municipio de San
Agustin,

Cabe sefialar en el Plan de Plan de Desarrollo Municipal “LA CIUDAD SE CONSTRUYE DESDE
EL CAMPO 2024-2027" en el Linea Estratégica: PACTO POR EL TRANSPORTE PARA LA
COMPETITIVIDAD Y LA INTEGRACION, Programa: INFRAESTRUCTURA RED VIAL
REGIONAL, Producto: ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LA RED VIAL REGIONAL el
Indicador de producto: ESTUDIOS DE PREINVERSION REALIZADOS (3), que tiene como
objetivo Propender por garantizar la conectividad de la zona rural con la zona urbana del Municipio
fomentando asi el desarrollo sostenible e integracion de la region.

Para solventar Ia necesidad antes descrita, el dfa 03 de diciembre de 2025, se diligencia el formato
de solicitud de C.D.P. para adelantar el proceso del contrato que tiene como objeto
“CONSULTORIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS
PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VIAS TERCIARIAS DEL SECTOR
MURALLA EN EL MUNICIPIO SAN AGUSTIN HUILA”, formato el cual hace parte integral del
presente documento.

La Secretaria de Hacienda de San Agustin, expide el Certificado de Disponibilidad Presupuestal
No. 2025000977 de fecha 04 de diciembre de 2025, para adelantar el proceso que tiene por objeto
“CONSULTORIA TECNICA PARA LA REAL!ZACK?; DE ESTUDIOS TECNICOS Y DISENQS
PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VIAS TERCIARIAS DEL SECTOR
MURALLA EN EL MUNICIPIO SAN AGUSTIN HUILA", por valor de $39.850.000.00; Certificado
de Disponibilidad Presupuestal el cual hace parte del presente documento.

También hace parte el radicado en el banco de proyectos del Municipio de San Agustin bajo el
nombre del proyecto “CONSULTORIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS
TECNICOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VIAS
TERCIARIAS DEL SECTOR MURALLA EN EL MUNICIPIO SAN AGUSTIN HUILA * Cédigo FIPP
TERRIOTORIO 2026000000002870

Para solventar esta necesidad, se requiere la celebracién de un Proceso de Contratacion
mediante CONCURSO DE MERITOS en los términos y condiciones legales, especialmente las
Leyes 80 de 1993, 1150 del 2007, 1474 del 2011 y 1450 del 2011, y, el Decreto 1082 del 2015 y
ley 1882 de 2018, en el cual se contrate la ejecucion de la “CONSULTORIA TECNICA PARA LA
REALIZACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE
PLACA HUELLA EN LAS VIAS TERCIARIAS DEL SECTOR MURALLA EN EL MUNICIPIO SAN
AGUSTIN HUILA ™ con una persona juridica o natural, con experiencia e idoneidad para este tipa
de labaores de disefios en procura de cumplir el objetivo planteado.
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3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR
3.1. OBJETO

CONSULTORIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS
PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN VIA TERCIARIA DEL SECTOR LA
MURALLA EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN-HUILA..

El objeto del proceso de seleccién esta codificado con el Clasificador de Bienes y Servicios
UNSPSC como se indica a continuacién:

Caodigo Clasificacién UNSPSC Nombre Clase
80101600 _ Gerencia de Proyectos
- 81101500 i " i Ingenieria Civil y Arquitectura
81141500 Contral de calidad

NOTA: La clasificacién del proponente no es un requisito habilitante sino un mecanismo para
establecer un lenguaje comin entre los participes del Sistema de Compras y Contratacién
Publicas

4. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

3.2, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

» GENERALES: Sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de la
Constitucién Politica de Colombia, del Estatuto General de Contratacién Publica, de
las particulares que correspondan a la naturaleza del Contrato, el Contratista contrae,
entre ofras, las siguientes:

Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactado.

Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social en salud,
pension, sistema general de riesgos laborales y aportes parafiscales, cuando haya
lugar a ello, y presentar los documentos respectivos que asi lo acrediten, conforme lo
establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, y demas normas que regulen la
materia.

*» Reportar de manera inmediata al supervisor del contrato, cualquier novedad,
anomalia, eventualidad o irregularidad que pueda afectar la ejecucion del contrato,

*  Guardar total reserva de la informacion que por razon de sus obligaciones y desarrollo
de sus actividades obtenga.

* Presentar un informe final de ejecucién al supervisor en el que se evidencie Ia
ejecucidn fisica y financiera del cantrato.

» Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el Decreto
1082 de 2015, por el tiempo pactado en el contrato, asi como de las modificaciones
gue se presenten en la ejecucidn del mismo.

» Suministrar al supervisor del contrato toda la informacién que le sea solicitada para
verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales, de
acuerdo con los articulos 4° y 5° de la Ley 80 de 1993.

= Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas
por el supervisor del contrato.
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Reparar los dafios e indemnizar los perjuicios que cause al municipio por el
incumplimiento del contrato.

Mantener durante la ejecucién del Contrato, las condiciones exigidas y ofrecidas en
su Oferta.

ESPECIFICAS: EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera cumplir la totalidad
de los requisitos definidos por el Municipio de San Agustin para la legalizacion del
contrato, y responder en su totalidad por el pago de los impuestos, tasas y
contribuciones del orden nacional, departamental y/o municipal a que hubiera lugar en
razon o con ocasion de la celebracién, legalizacion, ejecucién, pago yl/o liquidacion del
contrato.

EL. CONTRATISTA DE CONSULTORIA como requisito para fa suscripcién del acta
de inicio, debera presentar al supervisor del contrato para su revision y aprobacion,
maximo cinco (5) dias habiles después de la legalizacion del contrato de obra: i) flujo
de inversion mensual de la consultorfa, ii) programa de inversién del anticipo, iii) las
garantias que amparan el contrato, iv) cronograma de trabajo y programacién para le
ejecucion del contrato, v) personal propuesto en la oferta detallando modalidades de
contratacion y adjuntando hojas de vida y afiliacion y pago al sistema de seguridad
social (salud, pension y ARL)

Es responsabilidad del EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA invertir en forma
directa e inequivoca el anticipo en el objeto contractual con sujecion al programa de
inversion del anticipo propuesto, revisado y aprobado por el supervisor del contrato.
Teniendo en cuenta lo anterior el CONTRATISTA debera: i) Presentar informes
mensuales de inversién y buen manejo de anticipo, i) Ordenes de pagos firmadas,
con las facturas o soportes respectivos, iii) Extracto final de la fiducia, iv) Certificacion
de la fiducia, emitido por la entidad bancaria respectiva. v) Certificacién de
rendimientos financieros generados, emitida por la entidad bancaria respectiva

EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera mantener vigentes todas las
garantias que amparen el contrato en los términos del mismo.

EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA y el personal requerido para la ejecucion del
contrato de obra deben asistir a la reunién de inicio de obra, previa a la firma del acta
de inicio, donde se pondran claras las condiciones de seguimiento y ejecucion del
contrato.

EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA deber4 dar cumplimiento a lo dispuesto por
el Instituto Nacional de Vias — INVIAS, la Gufa de Disefio de Pavimentos con Placa
Huella (Resolucion 4401 de 2017) y demas normativas vigentes aplicables a la red vial
terciaria

EI CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera apoyar el tramite ante las autoridades
respectivas, para la obtencién de los permisos y/o licencias requeridas para la
presentacién del proyecto, en caso de ser necesario,
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* EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera realizar ol acompafiamiento y
atencion de observaciones emitidas por las entidades que viabilizan el proyecto, para
su subsanacion y hasta la obtencién del concepto de viabilidad o concepto de

conformidad técnico, en caso de ser necesario,

» EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debera garantizar que las obras relacionadas
con el disefio y futura construccion de estas cuenten con los respectivos conceptos
técnicos en temas relacionados con la Gestién de Riesgo de Desastre, Autoridades
ambientales (Si aplica) y se ajusten a la normatividad vigente en esa materia.

s Para e} desarrollo del objeto del presente proceso CONSULTORIA TECNICA PARA
LA REALIZACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN VIA TERCIARIA DEL SECTOR LA
MURALLA EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN-HUILA., se requiere de las
siguientes actividades especificas del proyecto en los términos y especificaciones

establecidas:

El Municipio de San Agustin cuenta con el estudio topografico y geotécnico, los cuales seran
entregados al Consultor una vez se legalice el contrato y con la firma del Acta de Inicio de este,

a partir de los cuales realizara los siguientes estudios y disefios.

» Disefo Estructural, con sus respectivas memorias de calculo, disefios y planos con sus

respectivas plantas y detalles que permitan la construccion de la via.
» Diserio Hidrdulico y ambiental de acuerdo con las condiciones del terreno,

topografia, via,

y fuentes hidricas existentes, obteniendo los respectivos estudios y disefios necesarios

para [a carrecta y completa construccién de las obras a ejecutar

» Estudios de Seguridad vial v transito, teniends en cuenta las condiciones
condiciones de la via, las normas de transito estipuladas por el INVIAS y
que lo complementen y regulen

del terreno, las
demas normas

» Elaboracién de presupuesto de obra. Incluye memorias de cantidades, andlisis de precios
unitarios, presupuesto general, cronograma de inversion, listado de precios, presupuesto
de interventoria y andlisis y desgiose de indicadores, AlU y factor multiplicador. Estudio

de mercado. Efaboracién de Cronograma de obra

» Elaboracion de Especificaciones Técnicas. Incluye, para cada actividad, praceso
constructivo, materiales a utilizar y proporciones, medida de pago, conforme 2 normas

colombianas sobre uso de materiales y procesos constructivos.

* Elaboracion de Informes de cada componente de disefio del proyecto. Incluye
metodologia y alcance, informacion recolectada, calculos y memorias, recomendaciones

y conclusiones.
» Presentar disefios que cumplan con las normas técnicas nacionales,
correcta adaptacion al terreno y analisis de calidad del agua

asegurando la

» El consultor debera resolver cualquier novedad presentada en el marco de la calidad del
servicio durante el proceso de la viabilidad técnica, subsanando los requerimientos

técnicos necesarios para la respectiva viabilidad del mismo,

* Asistir a comités técnicos de manera periédica con el fin de mantener informada a la
Administracién Municipal, sobre el avance en a ejecucién del contrato de consultoria.

» __Asistir alas reuniones que programe el supervisor de la Administracién Municipal de San
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Agustin.

e Presentar informes mensuales, detallando las labores realizadas durante el periodo.
e Cumplir con el cronograma propuesto y aprobado por la Supervision.

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:

» Exigir al Contratista la ejecucién idénea y oportuna det objeto contratado, asf como la
informacién gue considere necesaria sobre el desarrollo del mismo, en forma directa o a g
través del supervisor del Contrato.

Intervenir en cualquier etapa del contrato a través del Supervisor.
Suministrar la informacidn y documentos necesarios que requiera el Contratista para el
cabal cumplimiento del objeto del Contrato,

¢ Realizar el pago correspondiente en la oportunidad y condiciones estipuladas en el
contrato.

» Colaborar con el Contratista en lo que sea necesario para el cabal cumplimiento de sus
obligaciones.

3.3. PLAZO DE EJECUCION

El plazo oficial para la ejecucion del contrato, es por dos (02) meses, contados a partir de la fecha
del acta de inicio que sera suscrita entre el supervisor v el contratista dentro de los cinco (5) dias
calendario siguiente a la legalizacion del contrato. Por cada dia de mora (incumplimiento
injustificado) en la entrega de la obra, se cobrara al contratista la suma de hasta el uno por mil
(1/1.000) del valor del Contrato.

El proponente a quien se le adjudique el contrato presentara a la Secretaria Planeacion Territorial
y Desarrollo Econémico, el cronograma de avance de los trabajos e inversiones. Este programa
debera elaborarse para la obra objeto de la presente licitacion y sera presentado en forma de
grafico de barras, indicando los tiempos e inversiones (flujo de fondos), para la ejecucion de las
mismas, asi como el plazo total en dias calendario necesario para cada una de las actividades y
su terminacion definitiva. La propuesta no podré sobrepasar el plazo maximo de ejecucion
indicado por el Municipio de SAN AGUSTIN. :

3.4.LUGAR DE EJECUCION,

El lugar de ejecucion del presente contrato es en la zona urbana del municipio de SAN AGUSTIN.

4. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

Teniendo en cuenta la naturaleza juridica y cuantia del contrato a celebrar, las normas aplicables
a esta seleccion estan basadas en el régimen de la contratacion estatal Ley 80 de 1993 yley 1150
de 2007, al igual que el Decreto 1082 de 2015, y las normas adicionales que complementen o
regulen la contratacion estatal.

De acuerdo con lo establecido en los estudios previos, la modalidad de seleccion establecida para
esta convocatoria es la MINIMA CUANTIA, conforme al inciso primero del articulo 2.21.2.1 5.2 del
Becreto 1082 de 2.015, que a su tenor reza: “Procedimiento para la Contratacién de Minima
Cuantia. Las siguientes reglas son aplicables a la cuyo valor no excede del 10% de la menor
cuantia de la Entidad estatal, independiente de su objeto.

San Agustin, Huila Colombia
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La seleccion del contratista se efectia de conformidad con lo establecido en el numeral 4° del
Decreto 1082 de 2.015, EL MENOR PRECIO siempre y cuando cumpla con las condiciones
exigidas.

El valor de la propuesta debera incluir todos los costos y gastos necesarios para la adecuada
ejecucion de la obra, incluidos impuestos costos gravamenes a que haya lugar con ocasion de la
suscripcion, legalizacion y ejecucion del contrato (garantia Unica, contribucién especial, entre
otros), de acuerdo con la ley.

5. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO Y SUJECION PRESUPUESTAL

En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.1.6,1 del Decreto 1082 de 2015 para
establecer el presupuesto oficlal del proceso de contratacién la Secretarla de Planeacidn
Territorial y Desarrollo Econdmico realizé estudio de mercado y estimo el valor presupuesto oficial
es CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($ 48.000.000)

Por lo anterior se relacionan a continuacién las siguientes cotizaciones con el fin de contar un
buen estudio para la realizacién del objeto a contratar, por el valor de CUARENTA Y NUEVE
MILLONES DE PESOS MCTE ($ 49.000.000)

COTIZACION 1. LUIS EDUARDO BURITICA MUNOZ

COTIZACION
Descripcion Municipio g:'ﬂ"z';;‘;:
CONSULTORIA TECNICA PARA LA REALIZAGION DE ESTUDIOS
TECNICOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA
HUELLA EN VIA TERCIARIA DEL SECTOR LA MURALLA EN EL | SANAGUSTIN $49.000.000
MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN-HUILA.
COTIZACION 2. CARLOS AUGUSTO RAMIREZ BASTIDAS
COTIZACION
Descripeion Municipio "c"?' s

CONSULTORIA rEGgéCA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS
TECNICQOS Y DISENQS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA
HUELLA EN VIA TERCIARIA DEL SECTOR LA MURALLA EN EL | SAN AGUSTIN $49.769.600
MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN-HUILA.

COTIZACION 3. JUAN SEBASTIAN LEIVA LOZADA

COTIZACION
Descripcién Municipio m‘}‘:‘n

San Agustin, Huita Colombia
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CONSULTORIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS
TECNICOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA
HUELLA EN VIA TERCIARIA DEL SECTOR LA MURALLA EN EL | SAN AGUSTIN $40.849.100
MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN-HUILA.

Nota 1: Para la elaboracién del presupuesto oficial, se llevé a cabo un andlisis de las cotizaciones
proporcionadas por las empresas LUIS EDUARDO BURITICA MUNOZ CARLOS AUGUSTO
RAMIREZ BASTIDAS y JUAN SEBASTIAN LEIVA LOZADA

Con el fin de establecer un valor de referencia objetivo y representativo del mercado, se procedid
a calcular el promedio aritmético entre los montos propuestos por ambas empresas; este
procedimiento se adopté como una metodologia equitativa y transparente para definir el
presupuesto oficial, garantizando asf que el valor determinado reflejara adecuadamente las
condiciones actuales del mercado y los alcances del trabajo requerido: analisis de mercado el
cual se adjunta al presente estudio como soporte.

El Municipio de San Agustin pagara al contratista el valor del contrato con cargo al CERTIFICADO
DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMEROQ: 2026000228. RUBRO: 2.3. FUENTE:
260401 — ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES. FECHA: 04/03/2026.

El valor del presupuesto oficial corresponde a la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE
PESQOS MCTE ($ 49.000.000).

5.1.PRESUPUESTO

CANT. ___ DESCRIPCION |Fm.| o AR Tugses | vaLon
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL TR
1 ARl o N EEPELISLIBE TIRG GIY 2.2 100% $4500.000| 1 9.500.000
i INGENIERG CIVIL ESPECIALISTA EN VIAS 2.2 0% €5500000] 1 6.050.000 |
] INGENIERD AMBIENTAL ESPECIALISTA 2.2 50% $5.500.000 | 1 6.050,000
3 INGENIERD CIVIL ESPECIALISTA EN HIDRAULICA ) 50% § 5,600,000 | 1 8.060.000 |
A) SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 26.050.000 |
B)SUBTO 0S COSTOS DIREGT. 1]
[(C]=[A+*B) TOTAL 28,050,000 |
OE 'sc'_lmPch UND, | COSTO MENSUAL | CANTIDAD | MESES
COSTOS INDIRECTOS
Arrendamiento de oficina MES B00.000 1 7 B00.000
Servicios publicos MES S 350000 7 7 350.000 |
Gastos de oficina (Fot ias, eleria, regi i , im, es, :

g eqtbu:":"wﬂs"_"’ mﬁ"g‘“ﬁw dgen 68 | s23m000 1 1 2330000
Giros gastos adminisiraiivos (Impusstos, estampilas, Pelizas, £ic) GBL 0.846.470,6 1 1 5,846,470,
(D] TOTAL COSTOS INDIRECTOS — 13.126470,6 |
TOTAL COSTOS DIRECTOS, COSTOS IND OS ¥ ADMINI C1+(D) 41.176. 470,
VA 18% T = e 7.823.529.4 |

| VALOR TOTAL DE LA CONSULTORIA APROXIMADA AL PESO $49.000,000

Por (itimo, de acuerdo con ef alcance del contrato a celebrar, el proponente debe tener en cuenta
todos los demas costos directos requeridos para la adecuada ejecucién del contrato, de acuerdo
con los precios del mercado y teniendo en cuenta las condiciones de la zona en la cual se va a
adelantar el contrato.
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Nota 2: El proponente debe tener en cuenta que con su oferta incurre en gastos e impuestos que
pueden afectar sus precios y que se causen por la ejecucién del contrato, tales como: Impuesto
ala Renta, Industria y Comercio, Estampillas, si son del caso; el valor que ocasione la constitucién
de garantias, asl como las deducciones, retenciones y otras a que haya lugar de acuerdo con las
normas vigentes. En todo caso el proponente en su propuesta debe incluir el valor de todos los
impuestos de orden nacional y municipal vigentes inherentes al Contrato que suscribira,

» Buen manejo del Anticipo
> Cumplimiento
> Calidad del Servicio
Polizas, ¢ e
» Pago de Salarios, Indemnizaciones y
Prestaciones Saociales
» Responsabilidad Civil Extracontractual.
Tasa Deporte 2.5 % del valor del contrato
Estampilla pro Cultura 1% del valor del contrato
Estampilla Pro Bienestar del
Andianato 4% del valor del contrato
Rete Fuente Conforme al porcentaje establecido por |a Ley.

5.2, CONDICIONES TECNICAS Y / O PERFIL DEL PROVEEDOR

El contratista seleccionado sera responsable del respectivo planeamiento, direccion y gjecucion
de los "CONSULTORIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y
DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN VIA TERCIARIA DEL SECTOR
LA MURALLA EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN-HUILA.

DISENO ESTRUCTURAL.

El Consultor deberd elaborar los respectivos estudios y disefios, teniendo en cuenta el
levantamiento topografico y Estudio de suelos con que cuenta la Secretaria, que permitan la
definicion de las caracteristicas fisicas y de relieve del area a intervenir y de las areas
circundantes, con los detalles y precision que requiera el proyecto.

ESTUDIOS DE HIDRAULICA

El Consultor efectuard la elaboracion de los respectivos estudios de hidrologia e hidréulica,
requeridos para el proyecto, obras conexas y en general del proyecto.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El consultor debera elaborar el Plan de Manejo Ambiental (PMA), el cual debera elaborarse con
las condiciones actuales del proyecto.

ESTUDIO Y DISENO DE ESTRUCTURAS

San Agustin, Huila Colombia
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Elaboracién de las memorias y cdiculos estructurales de los diferentes componentes del proyecto.
Se deben presentar la totalidad de los documentos, manuales y proyecciones utilizadas para las
consideraciones y resultados obtenidos de los disefios elaborados en el presente proyecto.

ESTUDIO COMPONENTES AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD

El consuitor debera elaborar el Plan de Adaptacion a la Guia Ambiental-PAGA, conforme con la
Guia de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura o cualquier ofro documento
equivalente que cumpla con los requerimientos normativos y de las entidades a las cuales podria
ir dirigido el proyecta,

CANTIDADES DE OBRA, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA
ESTRUCTURACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Elaboracion del estudio de mercado para determinar el presupuesto del proyecto, Debe elaborar
memoria de cantidades, APU, presupuesto de interventoria, costos de AlU conforme las
condiciones de mercado y requerimientos del proyecto. Igualmente, elaborar las especificaciones
técnicas conforme a los estudios y disefios resultantes del presente contrato.

INFORME FINAL EJECUTIVO

En este volumen se presentara un informe ejecutivo de todos los estudios y disefios realizados,
de tal manera que le permita a la entidad y en general a interesados como minimo localizar
geograficamente el proyecto y sus condiciones generales y area de influencia. Los documentos
finales deben contener como minimo metodologia y alcance, informacion recolectada, calculos y
memorias, recomendaciones y conclusiones.

5.3.FORMA DE PAGO:

El Municipio de SAN AGUSTIN pagara al Contratista el valor del presente contrato, bajo Ia
autorizacion previa de la supervisién, de la siguiente manera:

1) ANTICIPO EI Municipio entregara como anticipo el 50% del valor total del contrato que se
amortizara de acuerdo a las actas parciales. El saldo se pagara mediante actas parciales
hasta el 85% del valor total, previo visto bueno del supervisor.

2) Elrestante en actas parciales, y un 5 % a la terminacion del objeto contractual, previa entrega
y recibo a satisfaccion, liquidacién del contrato, segun certificacion expedida por el Supervisor,
donde conste que las obras se ejecutaron bajo el cumplimiento de todas las normas y
especificaciones técnicas de la obra, de acuerdo con el valor unitario consignado en el
formulario de precios respectivo y evidencias fotogréficas de las actividades ejecutadas.

Dichos pagos se realizaran previo el lleno de los siguientes requisitos:
* Presentacién de informe de actividades y/o de ejecucién del contrato

* Acreditacion de pagos de seguridad social integral y parafiscales cuando corresponda
+_Certificacion de cumplimiento expedida por parte del supervisor del contrato

San Agustin, Huila Colombia
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* Presentacion de Factura cuando corresponda.

El pago final se hara previa liquidacion del contrato y con la presentacion de los siguientes
documentos:

a. Una relacién completa de los trabajadores y/o contratistas, discriminando por cada uno
de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados,

b. Documento suscrito por cada trabajador o contratista, en el que manifieste gque el
Contratista le canceld sus salarios y prestaciones sociales 0 pago los honorarios
pactados, respectivamente, ¥ que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con cada
trabajador o contratista,

C. Elacta de recibo a satisfaccién de todas las actividades objeto del contrato.

d. Acta de Liguidacién debidamente soportada, y sus respectivos anexos (Informes sobre el
Pago de parafiscales, pagos de seguridad social, conformacian de veedurias, certificado
de la veeduria, certificaciones de pagos, polizas actualizadas, entre otros).

Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura se entendera como no presentada. Los errores
aritméticos seran susceptibles de correccién en cualquier tiempo, hasta la liquidacién final del
contrato. Los reconocimientos o descuentos a que haya lugar se realizarén en el Acta de
Liquidacion.

Los pagos gue por este concepto le efectie el Municipio de SAN AGUSTIN al contratista se
realizara mediante transacciones bancarias.

6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

De conformidad con el articulo 6° de la Ley 1150 de 2007, en el caso de la minima cuantia no se
requiere exigir el Registro Unico de Proponentes a los oferentes, por lo que corresponde al
MUNICIPIO verificar directamente Ia capacidad juridica y experiencia de ellos.

Los factores de seleccion establecidos en el presente estudio previo obedecen a la necesidad de
contar con un contratista idéneo que demuestre desde la primera fase su aptitud mediante la
acreditacion de los requisitos habilitantes, que daran garantia del principio de seleccion objetiva,

Ei MUNICIPIO evaluaré que la oferta presente los documentos requeridos, y que estos se ajusten
a las condiciones de la Invitacién Plblica, en el siguiente orden: a) Capacidad juridica, b) Factor
técnico y ¢) Oferta economica.

6.1. CAPACIDAD JURIDICA: En el presente proceso podrén participar las personas naturales o
juridicas, individualmente o asociadas en consorcio o unién temporal, que no estén incursas
en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para contratar sefialadas por la
Constitucién Politica de 1991 y la Ley, y que efectien la Oferta de acuerdo con las condiciones
establecidas en |a Invitacién Publica.

6.1.1. Carta de presentacién: La Oferta debera estar acompariada del ANEXO - MODELQ DE
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA suscrito por el oferente.

San Agustin, Huita Colombia
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Esta se elaborara a partir del modelo suministrado en el presente documento, sera suscrita por el
apaderado del proponente de la estructura plural, por el representante legal de la persona juridica
o directamente por la persona natural.

En el formato de carta de presentacion de la propuesta es indispensable incluir el nimero de Fax,
correo electrénico y demas datos relacionados en el citado modelo, a fin de que la Entidad surta
los requerimientos a través de dichos medios, cuando asf se disponga.

Con la Carta de Presentacién de la propuesta se entiende presentada la declaracion juramentada
por parte del proponente de no encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades o
incompatibilidades previstas en la Ley, ni en conflicto de intereses gue pueda afectar el normal
desarrolio del contrato, asi como el origen licito de los recursos destinados al proyecto o a la
ejecucion del contrato.

La carta de presentacién debera presentarse con firma autégrafa.

6.1.2. Persona natural: Debera acreditar su capacidad juridica aportando la fotocopia legible de
la cédula de cludadania, en caso de ser extranjero con la fotocopia legible de la cédula de
extranjeria o el pasaporte,

6.1.3. Persona juridica: Debera acreditar su capacidad juridica con el Certificado de Existencia
y Representacion Legal de la Camara de Comercio de su domicilio o por la entidad competente,
expedido dentro de los treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha de cierre del proceso
prevista en el cronograma, en el que conste: (i) Que el objeto social de la persona juridica tenga
relacion con el objeto del presente proceso; (i) Las facultades del representante legal para obligar,
a la persona juridica y presentar la oferta en el proceso, celebrar, ejecutar y liquidar el Contrato,
en caso de requeririo debera aportar la respectiva autorizacién del grgano social competente; (iii)
La vigencia de la persona juridica, no podra ser inferior al plazo del Contrato y un (1) afio mas.

Nota: Si la Oferta se presenta a nombre de una sucursal, se deberén anexar los certificados tanto
de fa sucursal como de la casa principal.

6.1.4. Fotocopia de la cédula de ciudadania del representante legal: Para acreditar la
identidad del representante legal contra lo registrado en el certificado de registro mercantil o
existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva, se debera
allegar copia legible de la cédula de ciudadania.

6.1.5. Formas de participacién conjuntas: Cuando la propuesta fa presente un consorcio o
unién temporal, cada uno de los integrantes deberé presentar los documentos que correspondan
a su capacidad juridica, Adicionalmente, presentar la CARTA DE CONFORMACION DE
CONSORCIO O UNION TEMPORAL., segun carresponda, suscrito por todos los integrantes de
la forma asociativa escogida, o por sus representantes debidamente facultados, en el cual
constara lo siguiente: (i) La identificacion de cada uno de los integrantes (nombre con niimero de
cédula o razén social con Nit), (ii) El objeto del proponente conjunto (el cual deberd ser el mismo
del objeto a cantratar), (jii) Indicar si su participacidn es a titulo de consorcio o unién temparal y,
en este Ultimo caso, sefialardn los términos y extensidn de |a participacién ofertada y en su
ejecucion, (iv) Las reglas bésicas que regulen las relaciones entre sus miembros y su
responsabilidad, estableciendo el porcentaje de participacién de cada uno de fos integrantes, y
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designaran el representante del proponente conjunto, y el suplente, (v) Acreditar las facultades de
los integrantes del Proponente conjunto para la constitucién del Consorcio o unién temporal; (vi)
La duracién de la forma de asociacion escogida, la cual no podra ser inferior a la duracion del
contrato y un (1) aflo mas, y (vil) Designar la persona, que para todos los efectos, representars al
Proponente conjunto, con facultades para presentar la Oferta, celebrar, ejecutar y liquidar el
Contrato.

Nota: No podrd modificarse el documento de constitucion del proponente conjunto sin el
consentimiento previo del MUNICIPIO.

6.1.6. Certificacién sobre el cumplimiento de las obligaciones parafiscales y de seguridad
social: Si el oferente es persona juridica debe adjuntar con su propuesta, una certificacion bajo
la gravedad de juramento, en la cual acredite el pago de los aportes realizados durante los seis
(6) meses anteriores a la fecha definitiva de cierre del presente procesc de seleccidn, a los
Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensacién Familiar, ICBF y
SENA, cuando a ello hubiere lugar, de acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789
de 2002 y en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Si el proponente es persona natural debera adjuntar documento que acredite la afiliacion al
Sistema de Seguridad Social (salud y pensian), junto con la fotocopia del recibo de consignacion
de los aportes del mes del cierre del proceso, a cual deberd contener minimo {a siguiente
informacion:

* Datos generales def aportante

* Datos generales de la planilla (nimero de pianilla, tipo de planilla, referencia de pago, etc.)
* Valor pagado

« Periodo pagado

* Tipo de apories

* Fecha de pago

Sila Oferta es presentada por un oferente conjunto, cada uno de sus integrantes debera presentar
de manera independiente el requisito que aplique segun su naturaleza.

6.1.7. Identificacién tributaria: Los oferentes y cada uno de sus integrantes en el caso de
proponentes conjuntos, deberan allegar fotocopia del Registro Unico Tributario - RUT expedido
por la DIAN actualizado.

6.1.8. Verificacion de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduria General de
Ia Nacién: Los oferentes deberan allegar este certificado, y en caso de proponente conjuntos, de
cada uno de los integrantes, no anterior a treinta (30) dias calendario a la fecha de cierre del
proceso. Los cudles seran verificados por Ia Entidad.

6.1.8. Verificacién de Antecedentes en el Boletin de Responsables Fiscales de la
Contraloria General de la Republica: Los oferentes deberan allegar este certificado, y en caso
proponente conjuntos, de cada uno de los integrantes, no anterior a treinta {30) dias calendaric a
la fecha de cierre del proceso. Los cudles seran verificados por ia Entidad.
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6.1.10. Verificacién de antecedentes judiciales del Ministerio de Defensa Nacional - Policia
Nacional Los oferentes deberan allegar este certificado, y en caso proponente conjuntos, de cada
uno de los integrantes, no anterior a treinta (30) dias calendario a la fecha de cierre del proceso.
Los cudles seran verificados por la Entidad.

6.1.11. Compromiso anticorrupcién: La propuesta debe estar acompanada del ANEXO -
COMPROMISO ANTICORRUPCION suscrito por el oferente.

6.1,12, Certificado de Inhabilidades e Incompatibilidades: La Oferta debera estar acompafada
del ANEXO - CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA EL
PROCESO DE SELECCION suscrito per el Proponente.

6.1.13. Paz y salvo municipal.
6.1.14. Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas-RNMC.
6.2. EXPERIENCIA GENERAL.:

Persona Natural: Que acredite titulo profesional como Ingeniero Civil con matricula profesional
vigente, con una experiencia general de diez (10) afios contados a partir de la fecha de expedicion
de la tarjeta profesional, y con capacidad de contratacion, que cumpla con las condiciones
especificas de este pliego de condiciones que el proponente acredite un posgrado.

Persona Juridica: Legalmente constituidas, con (10) afios de constituida y capacidad de
contratacion; Cuyo objeto social les permita contratar con el estado la ejecucion de Consultorias
objeto del presente proceso, que cumpla con las condiciones especificas de este pliego de
condiciones, que el proponente acredite un posgrado en ingenieria ambiental o ingenieria
sanitaria.

Para el caso de personas juridicas el representante debe acreditar el cumplimiento de las
condiciones establecidas para las personas naturales, o en su defecto, la propuestia debe venir
avalada por un profesional que ostente dichas condiciones.

Que cuente con capacidad de contratacion que le permita presentarse al presente proceso y
celebrar el contrato que de él se derive.

PERSONAS ASOCIATIVAS — CONSORCIOS - UNIONES TEMPORALES

Acorde con los parémetros legales, sera factible presentar propuesta bajo cualquiera de las
formas de asociacion previstas en la Ley, tales como Consorcios, Uniones Temporales.

Los proponentes podran asociarse en cualquiera de las formas o combinaciones que les permita
participar entre: personas naturales o personas juridicas legalmente constituidas, cuyo objeto
social les permita contratar con el Estado la ejecucién de obras civiles objeto del presente
pracesa de acuerdo con lo establecido en el articulo 7 de la ley 80 de 1993, Ademas, cada uno
de los asociados deberd cumplir individualmente con la experiencia general exigida a las
personas naturales o con el tiempo de constitucién de las personas juridicas segun se trate,
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NOTA En caso de que el Representante Legal de la Persona Juridica proponents, o de la
Persona Juridica que forme parte de una de ias formas asociativas no cumpla lo exigido para
las personas naturales, la propuesta debera ser avalada por un Profesional en Ingenieria Civil
y/o Arquitecto que cumpla con las condiciones de experiencia exigida para la persona Natural.

Todos los Proponentes deben:

= Tener capacidad juridica para la presentacion de la Propuesta.
* Tener capacidad juridica para la celebracién y ejecucion del contrato.

El presente proceso de seleccion se encuentra enmarcado en los siguientes cdédigos de
clasificacion UNSPSC,

Codigo
Clasificacién UNSPSC Nombre Clase
80101600 Gerencia de Proyectos
81101500 Ingenieria Civil y Arquitectura
81141500 Control de calidad
6.3. EXPERIENCIA ESPECIFICA:

El Proponente debe acreditar experiencia relacionada con el objeto a contratar, diligenciando el
Anexo correspondiente a “Experiencia Especifica’, acreditando un {1) Contrato, cuyo objeto sea
la FORMULACION Y DISENOS TECNICOS PARA PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
RELACIONADO CON VIAS, QUE INVOLUVREN DISENO DE PAVIMENTOS, ESTUDIOS DE
SUELOS, TOPOGRAFIA, ESTUDIOS DE TRANSITO.

a) Que el valor ejecutado de la suma de los contratos sea 2 al 100% del valor del
presupuesto oficial del presente proceso de seleccion, expresado en SMMLV,

En caso de persona natural o juridica que aporte experiencia de contratos ejecutados en consorcio
0 unién temporal, la valoracién de la experiencia aportada por éste, se evaluara teniendo en
cuenta su participacion en la forma asociativa,

La Alcaldia de SAN AGUSTIN, se reserva el derecho de solicitar certificaciones con el fin de
verificar la informacién solicitada. Para que las certificacionss que acrediten la experiencia del
oferente sean consideradas vélidas, éstas deberdn contener como minimo la siguiente
informacidn y requisitos:

INFORMACION

1. Nombre o razoén social def contratante, contratista, direccién, Porcentaje de participacion si
el contrato fue ejecutado en consorcio o unién temporal y teléfono
2. Objeto del contrato
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3. Fecha de inicio y fecha de terminacion del contrato (dia, mes, afio) (el contrato debe estar
100% terminado)

4. Indicacion del cumplimiento a satisfaccion por parte de LA ENTIDAD contratante, que podra
ser confrontada por parte de la Alcaldia, o solicitade en caso de que lo considere necesario
a LA ENTIDAD contratante, por no estar especificada la calidad del cumplimiento en el
certificado de que se trate. No se tendrén en cuenta las certificaciones en las cuales se
indique que el cumplimiento es regular, malo, deficiente o similar.

5. Valor final del contrato (incluye el valor inicial mas las adiciones en valor y los reajustes que
se hubiesen presentado durante la ejecucion del contrato) en pesos, a la fecha de
terminacion de los servicios certificados.

REQUISITOS

Esta experiencia se debera acreditar mediante actas de recibo final y/o actas de liguidacion y/o
certificaciones, estos documentos sobre experiencia, seriedad y cumplimiento del proponente,
deben ser expedidas (nicamente por el contratante y suscritas por las personas competentes o
autorizadas para ello.

En los casos en que el contrato o los contratos hayan sido celebrados en consorcio, unién
temporal o bajo cualquier otra forma de participacién conjunta, seré tenida en cuenta la
experiencia de acuerdo al porcentaje de participacion, para lo cual deberan presentar el
documento de constitucion del consorcio o unién temporal.

En caso de presentarse certificaciones por contratos adicionales, estos se evaluaran en conjunto
con el contrato principal al que estan adicionando. Para el efecto, la certificacion debera contener
como minimo el valor del contrato adicional y la fecha de su celebracién.

Se aceptan certificaciones dirigidas a otra entidad, siempre y cuando del contenido de éstas, se
puedan certificar el cumplimiento de los requisitos que se exigen en el presente pliego de
condiciones. No se aceptaran certificaciones de contratos en ejecucion.

La Alcaldia de SAN AGUSTIN se reserva el derecho de verificar la autenticidad de las
certificaciones aportadas o solicitar los respectivos contratos o documentos que [o soparten

La valoracion de la experiencia del proponente se sujetara a las siguientes reglas:

e Para verificar el valor de los contratos acreditados, se procedera a constatar su valor en
S.MM.L.V., tomando como referencia la fecha de suscripcién del mismo, el cual se
actualizara con el incremento del salario minimo mensual legal vigente.

* No se admiten certificaciones de subcontratos, ni auto certificaciones; tampoco se
aceptaran certificaciones con enmendaduras y que no contengan como minimo Ia
informacion solicitada o que presenten inconsistencias.

+ Cuando se acredite la experiencia mediante contratos qgue incluyan la ejecucién de
diversas aclividades (estudios, disefio, Interventoria) se debera especificar el valor
correspondiente a cada una de ellas, asi como las fechas de inicio y finalizacién de las
mismas; en este caso para efectos de la evaluacion, Unicamente se tendra en cuenta de
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las actividades requeridas como experiencia.

En caso de propuestas conjuntas, cada integrante debers diligenciar el formulario en
forma individual. Cuando uno de los integrantes no diligencie el Formato No. XX
“Experiencia del proponente’, se entendera que no ha efectuado aporte alguno para la
experiencia que se pretende acreditar.

Cuando se trate de contratos celebrados en la modalidad de consorcio o unién temporal
o bajo cualquier otra forma de participacion conjunta, para efectos de calcular la
experiencia del proponente, sera considerado segun el porcentaje de participacion que
haya tenido en el contrato acreditado. En todo caso el valor facturado a considerar seré
igual al valor total facturado multiplicado por el porcentaje de participacion que tuvo el
integrante que la pretenda hacer valer.

Para verificar el valor de los contratos acreditados, se tendra en cuenta el valor en
salarios minimos mensual vigentes a la fecha de suscripcion del respectivo contrato, el
cual se actualizaré con el incremento del salario minimo mensual legal vigente.

El Proponente debe acreditar su experiencia con el RUP.

Los contratos que el Proponente acredite como experiencia deben identificarse y
sefialarse claramente en el RUP con resaltador o con cualquier tipo de marca que
permita su visualizacion rapidamente.

Si el Proponente es plural su experiencia carresponde a la suma de la experiencia que
acredite cada uno de sus integrantes. Si un Proponente adquiere experiencia en un
contrato como integrante de un Proponente plural, la experiencia derivada de ese
contrato corresponde a la ponderacion del valor del Contrato por el porcentaje de
participacion,

6.4. PERSONAL DE TRABAJO OFRECIDO

El proponente debera ofertar dentro de su propuesta como requisito habilitante, un personal
profesional minimo requerido para la ejecucion del contrato.

El proponente, deberd cumplir con la totalidad del personal exigido, en las condiciones
especificadas en el Pliego; en caso de no cumplir con alguna de las condiciones exigidas para el
Equipo de trabajo su propuesta no sers habilitada.

El proponente que dentro de su propuesta no incluya los documentos (o los anexe de manera
incompleta) que acrediten la formacién académica 6 de experiencia requeridas en el presente
pliego de condiciones de alguno(s) de los integrantes de su grupo de trabajo, o no cumpla(n) con
el perfil requerido, su propuesta NO SERA HABILITADA.

% DE
CARGO CANT EXPERIENCIA DEDICACION
DIRECTOR DE (1) Titulo profesional en el 4rea de la Ingenieria Civil, con una 50%%
CONSULTORIA experiencia general minima de (10) afios, tomada a partir e
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de la fecha de expedicion de la matricula profesional, la
cual debe anexarse con el respeclivo certificado de
vigencia; especializacibn en Administracién Plblica o
Gerencia de Proyectos, soportada con el respectivo
diploma o acta de grado como especialista con expedicidn
mayor & 3 afos, y experiencia especifica soportada
mediante una cerlificacién que acredile la participacion
(contratista o director de consultoria) en un contrato cuyo
objeto haya sido esludios y disefios de proyectos que
contengan Topografia, estudio de suelos, geotecnia,
hidrologia, hidraulica estudio de transito, disefio de
estructuras y disefio geométrico de vias.
INGENIERO CIVIL Titulo profesional en ingenieria civil, con una experiencia
ESPECIALISTAEN {1 general minima de 10 afios y especialista en vias con 100%
VIAS experiencia general minima de 5 afios.

ESPECIALISTA EN Titulo profesional en el area de ingenieria Givil con
HIDRAULICA Q experiencia general minima de (5) afios contados a partir
HIDROLOGIA o (1) de la fecha de la matriculs profesional v (3} como 50%
INGENIERIA DE especialista, conlades a partir de la fecha de grado de la

RECURSQS especialidad.
HIDRICOS
A"Jgéﬁ[?:[?y Titulo en ingeniera ambiental con experiencia general de
. () diez (10) afios. 50%
SANITARIO

El proponente debera acreditar la idoneidad de los profesionales propuestos aportando los
soportes de formacién y experiencia correspondientes, asi mismo debera aportar la manifestacion
de disponibilidad y compromise para el proyecto expedida por el profesional ofrecido.

Nota 1: En caso de no cumplir con alguna de las condiciones exigidas para el Equipo de trabajo
anteriormente descrito su propuesta sera declarada NO HABILITADA

Nota 2: El Proponente debera diligenciar del ANEXO - PERSONAL OFERTADO y adjuntar con
su oferta los siguientes documentos segun aplique para acreditar la formacién académica y la
experiencia profesional del personal propuesto:

Caopia legible de la Cedula de Ciudadania.

Copia legibie de la Tarjeta profesional.

Certificado de Vigencia de la Tarjeta Profesional.

Copia de los diplomas y/o actas de grado que acrediten los estudios.
Carta de compromiso.

" ® @* 8 0

Nota 3: Para la acreditacion de la_experie: ecifica se debera aportar las certificaciones
suscritas por la enfidad publica y/o privada quien suscribe el contrato principal o actas de recibo
final y/o actas de liquidacién en las que se refleje los siguientes requisitos:

1. Informacién de la vinculacién del profesional:
Nombre del contratante

Cargo desempefiado

Objeto del contrato

Numero del contrato

Valor del contrato

S @ @ 9 @
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Fecha de inicio y fecha de terminacion
Nombre, cargo y firma de quien expide la certificacidn,

e Certificaciones de experiencia en las que se indique nombre del contratante, cargo
desempefiado, objeto del contrato, ntimero del contrato, valor del contrato, fecha de
Inicio y fecha de terminacién, nombre, cargo y firma de quien expide la certificacion.

2. Informacion de los contratos de interventoria en los que participo el profesional como
integrante del contratista (actas de recibo final y/o actas de liquidacion) las cuales
deberan contener como minimo:

Entidad Contratante.

Objeto del contrato y/o actividades ejecutadas,

Valor def contrato ejecutado.

Fecha de iniciacién, indicando dia, mes y afio,

Fecha de terminacion y liquidacion, indicando dia, mes y afio.

Valor total ejecutado,

Nombre, cargo y firma de quien expide el documento

Nota 4: Los profesionales solo podran postularse para desempefiar uno de los cargos del personal
propuesto para la ejecucion del contrato, de acuerdo a la dedicacion requerida.

Cuando el proponente no cumpla con los requisitos técnicos establecidos, la propuesia sera
evaluada como NO CUMPLE, lo que lo inhabilitara para seguir siendo evaluada.

El proponente debera ofertar dentro de su propuesta como requisito habilitante un personal
profesional minimo requerido para la ejecucion del contrato y debera acreditar a través del
diligenciamiento del ANEXO - CARTA DE COMPROMISO y ANEXO DEL PERSONAL
OFERTADO del pliego de condiciones (mantener el personal minimo requerido durante la
ejecucion del contrato con la respectiva dedicacion minima.).

Cuando el proponente no cumpla con los requisitos técnicos establecidos, la propuesta sera
evaluada coma NO CUMPLE, lo que lo inhabilitara para seguir siendo evaluada.

JUSTIFICACION DEL REQUERIMIENTO DE EXPERIENCIA:

Para garantizar la eficaz ejecucion del contrato, se considera que las condiciones exigidas en
cuanto al numero de contratos, el alcance del objeto, y la condicion de estar ejecutados, es
adecuada y proporcional al objeto, obligaciones y valor. Se requiere que los contratos estén
conciuidos, como quiera que el cumplimiento de estos a satisfaccién comprenda una garantia
para la entidad, a efectos de mitigar los riesgos que se puedan suscitar por incumplimiento en la
ejecucion contractual.

Segun el criterio adoptado por el Consejo de Estado la experiencia, es "el conjunto de
conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el gjercicio de una
profesién, ocupacién u oficio” es decir, que corresponde a las entidades verificar que los
proponentes han adquirido experiencia directa con el objeto del Contrato
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Asl mismo, asegura que el proponente ha tenido practicas anteriores cuyo objeto y alcance sea
similar al del contrato que se pretende celebrar con un flujo de caja, proveedores, deudores,
activos involucrados, relaciones laborales con el personal gue presta el servicio,
responsabilidades parafiscales y fiscales, adecuadas y proporcionales a la naturaleza del contrato
y su valor.

El nimero méximo de contratos exigidos como experiencia, permite a los potenciales proponentes
que presenten su oferta de manera individual o conjunta, y a través de esta Citima, que atnen
esfuerzos de experiencia, para acreditar todos o alguno de los integrantes, dentro del nlimero
maximo de contratos, e valor exigido, que es proporcional al valor del contrato.

e —— d ; ey e
Técnico Cumple / No cumple

DOCUMENTOS DE CONTENIDO ECONOMICO OBJETO DE EVALUACION: El Proponente
debera presentar el ANEXO - OFERTA ECONOMICA, indicando el precio total de su oferta; el
valor ofrecido debera expresarse en pesos colombianos.

Para efecto del sefialamiento del precio ofrecido, el Proponente debera tener en cuenta las
especificaciones técnicas contenidas en los Documentos del Proceso Contractual, y todos los
coslos, gastos, impuestos, seguros, pago de salarios, prestaciones sociales y demas
emolumentos que considere necesarios para la fijacién de la oferta econdmica, los cuales seran
asumidos por él.

Se debera indicar de manera clara y completa en el ANEXO - OFERTA ECONOMICA, el valor
unitario de cada item (incluido IVA), y total.

Factor Verificacion
Oferta econdomica Cumple / No cumple

7. EVALUACION DE OFERTAS

El criterio de aspecto econémico se evaluara a partir de la oferta que presente la propuesta con
el valor mas bajo y se ubicaran en orden descendente de acuerdo al precio ofertadc por cada
proponente.

El Municipio de San Agustin debe revisar las ofertas econémicas y verificar que la de menor precio
cumple con las condiciones de la invitacion. Si esta no cumple con las condiciones de la invitacién,
la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitacion de la oferta con
el segundo mejor precio, y asi sucesivamente, conforme a lo establecido en el numeral 4 del
articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.

En caso de empate a menor precio, la entidad adjudicara a quien haya entregado primero la oferta
entre los empatados, seguin el orden de entrega de las mismas, conforme a lo establecido en el
numeral 7 del articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.

8. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS ¥ LA FORMA DE |
MITIGARLOS
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Para los efectos previstos en el art. 4° de la Ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos
involucrados en la contratacion todas aquellas circunstancias que, de presentarse durante el
desarrollo y ejecucion del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio econémico del
contrato.

El riesgo serd previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones
normales. De conformidad con el articuio 2.2.1,2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015 el Manual para
la identificacion del Riesgo en los procesos de Contratacion emitido por Colombia Compra
Eficiente, en los presentes estudios previos, la Administracién Municipal, y a fin de que se
consignen en el respectivo proyecto de pliego de condiciones y en el pliego de condiciones
definitivo, tipifica los riesgos que puedan presentarse en el desarrollo del contrato, con el fin de
estimar cualitativa y cuantitativamente la probabilidad de impacto, sefialando el sujeto contractual
que soportara, total o parcialmente, la ocurrencia de la circunstancia prevista en caso de
presentarse, a fin de preservar las condiciones iniciales del contrato.

Los interesados en presentar ofertas deben pronunciarse sobre la tipificacion, estimacién y
asignacion de riesgos en las observaciones al pliego o en la audiencia convocada para el efecto,
la cual dada la modalidad de seleccién que nos ocupa no es obligatoria. La presentacion de las
ofertas implica la aceptacion, por parte del proponente, de la distribucién de riesgos previsibles
efectuada por la entidad en el respectivo pliego.

El Municipio de SAN AGUSTIN, entiende por RIESGO todas aquellas circunstancias que pueden
presentarse durante el desarrollo o ejecucion de un contrato y que pueden alterar el equilibrio
financiero del mismo. Dichos riesgos no equivalen a los que se encuentren cubiertos por el
régimen de garantias o los imprevisibles. El suceso que prevé el riesgo debera tener relacion
directa con la ejecucion del contrato para que sea asumido como riesgo. Para el Municipio de
SAN AGUSTIN, los riesgos del actual proceso de contratacion se clasificaran segln su
procedencia y por el momento en que se pueden producir, para lo cual hay que tener en cuenta
que el Gobierno Nacional, con el fin de dar efectos practicos a los riesgos previsibles expidié el
Documento Conpes No. 3714 de 1 de diciembre de 2011.

a. Concepto de riesgo;

El documento Conpes, expresa que &l riesgo en forma general “es una medida de la variabitidad
de los posibles resultados que se pueden esperar de un evento. El riesgo contractual en general
es entendido como todas aquellas circunstancias que pueden presentarse durante el desarrollo o
ejecucion de un contralo y que pueden alterar el equilibrio financiero del mismo y ha tenido una
regilacion desde cinco dpticas, asociadas con e proceso de gestion que se requiere en cada
caso’”.

b. Riesgos que no son previsibles:

Este documento define los riesgos previsibles y la diferencia de otros riesgos que se producen
con ocasion de la contratacion estatal. Desde esta perspectiva, el mencionado documento sefialé
que no son riesgas imprevisibles:

* Se relaciona como riesgo previsible, el hecho de sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad
del contratista segun lo dispuesto en el articulo 9 de la Ley 80 de 1993 y violaciones al
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régimen de conflictos de intereses, los cuales a pesar de ser circunstancias que pueden
alterar las condiciones del contrato.

» Se confunden los riesgos previsibles en la contratacién con otros conceptos que cuentan
con tratamiento propio en el marco de la responsabilidad contractual, responsabilidad
extracontractual o cumplimiento de las obligaciones contractuales. Por ejemplo,
incumplimientos del contratista, la responsabilidad extracontractual que pueda surgir para
la administracién por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o
subcontratistas, los cuales se encuentran cobijados en el Decreto 1510 de 2013.

» Seincluyen aleatoriamente riesgo con el supuesto objetivo de cumplir con lo dispuesto en
el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, desconociendo la realidad contractual especifica que
puede llevar a concluir que no existen riesgos previsibles en algunos contratos.

En este orden de ideas, el mencionado Documento concluyd que no son riesgos previsibles:

e El incumplimiento total o parcial del contrato, en la medida en que compromete la
responsabilidad contractual de quien asuma tal conducta, teniendo como consecuencia la
exigibilidad de la garantia de cumplimiento y la eventual indemnizacion de perjuicios por el
exceso de lo cubierto por la garantia, segun lo dispuesto en el articulo 7 de la Ley 1150 de
2007 y el Decreto 1082 de 2015.

» Los hechos derivados de la responsabilidad extracontractual, que se encuentren cubiertos
mediante garantias especiales como la podliza de responsabilidad extracontractual,
regulada principaimente en el Decreto 1082 de 2015.

* Los que corresponden a la teoria de la imprevision, los cuales escapan de la definicion de
riesgo previsible, y de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento son aquellas
circunstancias que no pueden ser identificables o cuantificables.

« Lasinhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes; entendidas estas como la presencia
en el contratista o en uno de los miembros de un consorcio o unidn temporal de alguna o
algunas de las causales previstas en la Constitucién o la Ley para las inhabilidades e
incompatibilidades con posterioridad a la adjudicacion del contrato, caso en el cual, debera
cederse el respeclivo contrato, renunciar a su ejecucién o ceder su participacion a un
tercero segun corresponda.

Ci Distribucion de riesgos en materia de contratacion;

Con el fin de que la Entidad haga una acertada distribucién de los riesgos, el Documento ha
senalado que la Entidad debe realizar un proceso de tipificacién, estimacién y asignacién de
riesgos, De esta forma, el documento definié cada uno de estos presupuestos de la siguiente
manera:

 § Tipificacion: "El proceso de caracterizacion de los riesgos que puedan preverse en las
diferentes etapas del contrato, agrupandolos dentro de diferentes clases 'que presenten
caracteristicas _similares. Asi, la fipificaciéon de los riesgos previsibles podra consistir en la
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identificacion de los distintos riesgos que pueden ocurrir durante la ejecucion del contrato Y Su
incorporacién en una clase si ella existe”.

Dentro del gjercicio de tipificacion, el Documento ha identificado una serie de riesgos, los cuales
traemos a colacion para su estricta aplicacion:

1.1, Riesgos econdmicos: Son aguelios que se derivan del comportamiento del mercado, tales
como la fluctuacion de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulacion de los
mismos, entre otros, por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecucion de
actividades en cuya estructura se ha definido un marco cambiario, se identifiquen aiteraciones por
el comportamiento de la moneda o por circunstancias colaterales que imponen una incidencia
critica.

Asi mismo, en los contratos de suministro de bienes o prestacion de servicios, donde no es posible
flevar a cabo el objeto del contrato por desabastecimiento o especulacion dentro del mercado
propio de los insumos. Su inclusién dependera de la posibilidad de prevision del mismo,

1.2.  Riesgos Sociales o Politicos: Son aquellos que se derivan por cambios de Ias politicas
gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situacién politica,
sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la gjecucién del
contrato.

También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre sf, el Gobierno y
la poblacién, grupos de interés o la sociedad, Por ejemplo, los paros, huelgas, actos terroristas,
etc. Para la determinacion de su previsibilidad, la entidad acudira a las autoridades publicas
competentes en la recopilacion de datos estadisticos o fuentes oficiales.

1.3.  Riesgos operacionales: Son los riesgos asaciados a la operatividad del contrato, entre
estos encontramos la posibilidad de que el monto de la inversién no sea el previsto para cumplir
el objeto del contrato, también se presenta la extensién del plazo, cuando los contratos se realizan
en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes,
adicionalmente, se presenta por la posibilidad de no obtencion del objeto del contrato como
consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parametros, sistemas
de informacidn y tecnoldgicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables
a las partes.

Dichos riesgos hacen parte del riesgo operacional siempre y cuando no sean obligaciones de las
partes y se materialicen durante la ejecucisn del contrato, en general no son riesgos operacionales
las especificaciones de materiales o servicios incorrectos, fallas en el embalaje, manipulacién,
transporte o descarga del bien suministrado, insuficiencia en los proveedores, perdida o
destruccion de los bienes a suministrar, dafio, hurto o perdida de materiales o equipos para la
ejecucion del contrato, obtencidn o renovacién de licencias o permisos, entre otros.

Para reducir la incidencia de este tipo de riesgos, es necesario contar durante la etapa de
estructuracién de los contratos con los estudios respectivos y adelantar actividades que permitan
contar con un adecuado nivel de informacidn sobre las especificaciones de los diferentes objetos
contractuales, con el fin de fortalecer el analisis de costos, lo cual reduce los factores de riesgos
que inciden sobre el contrato,
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14. Riesgos financieros: Este riesgo tiene dos componentes basicos: El riesgo de
consecucion de financiacion o riesgo de liquidez, y el riesgo de condiciones financieras.

El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector
financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato, El segundo hace
referencla a los términos financleros de dichos recursos, entre estos encontramos plazos, tasas,
garantias, confragarantias, refinanciaciones, entre otros.

1.5.  Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que, siendo
previsibles, afecten el equilibrio contractual, Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados
regulados, cambios en los reg/menes especiales (regalias, pensional), designacion de zonas
francas, planes de ordenamiento territorial, expedicién de normas de caracter técnico o de calidad,
entre ofros.

1.6.  Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervencion
o voluntad del hombre que, aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagndstico estan
fuera del control de las partes. Para la determinacién su existencia y/o previsibilidad, se podra
acudir a las autoridades publicas o entidades competentes en la recopilacion de datos estadisticos
o fuentes oficiales (INSTITUTQ AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc.). Para el
ejercicio de tipificacion, éstos se refieren a los hechos de fa naturaleza que puedan tener un
impacto sobre la ejecucion del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, liuvias, sequias,
entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.

1.7. Riesgos ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias
ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecolégicas
exigidas y de la evolucién de las tasas retributivas y de uso del agua. Por ejemplo, cuando durante
la ejecucion del contrato se configuren pasivos ambientales causados por mala gestion de la
licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el costo, de las obligaciones ambientales
resulte superior al estimado no siendo imputables a las partes.

1.8. Riesgos tecnolégicos: Se refiere a eventusles fallos en las telecomunicaciones,
suspension de servicios publicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnoldgicos o estandares
que deben ser tenidos en cuenta para la ejecucién del contrato, asi como la obsolescencia
tecnolégica.

Este ejercicio de tipificacién no exime a la entidad para que analice, evallie y considere ofro tipo
de riesgos que considere adecuados en relacion al objeto especifico que pretenda contratar.

2. Estimacion: "Consiste en valorar la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto de los
riesgos que han sido tipificados, y que teniendo en cuenta su materialidad, requieren una
valoracion. (...)

Para los efectos del presente documento, la estimacién es una técnica que permite dar una
aproximacion de la magnitud del riesgo previsible de acuerde con su prebabilidad e impacto”,

: Asignacion: "Es el proceso de distribuir los riesgos de acuerdo con la capacidad de cada
una de las partes para gestionarlo, controlario, administracién y mitigario. De acuerdo con fo
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anterior, y en armonia con lo dispuesto en la reglamentacion, correspondera a la entidad estatal
en el proyecto de pliego de condiciones, proponer las asignacion de los riesgos, esto es, senalar
cual de los sujetos contractuales tendra que soportar total o parciaimente el riesgo en caso de
presentarse para luego discutir su distribucién definitiva con los interesados en la audiencia de
riesgo, sin perjuicio de la posibilidad que tienen los proponentes de manifestar sus opiniones ante
la Entidad desde la publicacién del proyecto de pliego de condiciones,”

Esta asignacion, al incluir los riesgos previsibles dentro de la ecuacion contractual, permite dar un
tratamiento especifico a los mismos, suprimiendo la posibilidad de alegar posibles alteraciones al
equilibrio econémico.

La asignacion, debera efectuarse de la siguiente manera:

3.1.  Riesgos Econdmicos: Se recomienda gue por regla general y bajo la premisa de contar
con la informacién suficiente y con las condiciones necesarias para llevar a cabo el objeto
contractual, el riesgo se traslade al contratista en atencién a su experticia en el manejo y
posibilidad de administracién efectiva de los riesgos econdmicos. Desde luego, ello no podra
hacerse en relacion con riesgos que el mismo no pueda controlar, como condiciones
macroeconomicas no previsibles, las cuales por ser imprevisibles escaparian de la drbila de
aplicacion del articulo 4 de la Ley 1150 de 2007.

3.2.  Riesgos Sociales o politicos: Se recomienda que por regla general el riesgo previsible de
esta naturaleza lo asuma el Municipio de SAN AGUSTIN que, en atencion a su condicion, se
presume que cuenta con un manejo y posibilidad de administracién efectiva del mismo, De manera
excepcional se puede trasladar el riesgo cuando, por ejemplo, existan mecanismos de cobertura
en el mercado.

3.3.  Riesgo Operacional: Por regla general y bajo la premisa de contar con informacién
suficiente, los riesgos operacionales se transfieren al contratista, en la medida en que cuenta con
mayor experiencia y conocimiento de las variables que determinan el valor de la inversion y tendra
a su cargo las actividades propias del contrato. En aquelios contratos donde se presente un alto
componente de complejidad técnica, las entidades estatales pueden considerar la posibilidad de
utilizar como mecanismo de mitigacién el otorgamiento de garantias parciales para cubrir
eventuales sobrecostos asociados a la complejidad identificada.

3.4, Riesgos Financieros: Se recomienda que el riesgo se traslade al contratista por regia
general y bajo la premisa de contar con informacién suficiente. En atencién a su experticia en la
consecucion y estructuracion de los recursos necesarios, se presume que cuenta con un manejo
y posibilidad de administracién efectiva de los riesgos financieros,

35, Riesgos Regulatorios: Se recomienda que, por regia general, el riesgo lo asuma la parte
que cuenta con un manejo y posibilidad de administracién efectiva de los riesgos regulatorios por
su naturaleza y en virtud de las normas propias de cada regulacién.

3.6. Riesgos de la naturaleza: Siempre y cuando existan formas de mitigacién al alcance del
contratista, los riesgos de la naturaleza deben ser trasiadados al misma.
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3.7.  Riesgo Ambiental: La asignacion del riesgo ambiental depende de la especificidad de
cada proceso.

Riesgo Tecnolégico: Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de contar con
informacion suficiente, el riesgo se traslade al contratista que, en atencidn a su experticia en el
objeto contractual y los estandares tecnolégicos, cuenta con un manejo y posibilidad de
administracion efectiva de los riesgos tecnolégicos.

Vencido el plazo para discutir y revisar los riesgos previsibles identificados, si se presentare
alguna observacion adicional, la misma solo seré estudiada y tenida en cuenta por parte de la
Entidad, Unicamente si diere lugar a modificar el pliego de condiciones mediante adenda.

MATRIZ DE RIESGOS
No. 1
Clase Especifico
Fuente interno
Etapa Ejecucion
Tipe Riesgos de caracter operacional
Retrasc en la ejecucién de las obligaciones
Descripcion (que puede pasar y como puede ocurrir) contractuales por falencias de personal vy
) capacidad operaria,
Obstruye la ejecucion del contrato
Consecuencia de la ocurrencia del evento diistanclgiments
Prababilidad Paosible(3)
Impacto Mayor(4)
Calfficacion Total Riesgo Alto(T)
Prioridad Alta
A quien se le asigna? Contratista
. Ejercer el control a fravés de la supervision del
Tratamiento/Cortroles a ser implentados cumplimiento de las abligaciones asumidas.
impacto | Probabilidad Fosbie(s)
st [mas e @
Calificacion Baja (4)
Afecta el equilibrio econdmico del Contrato? No
Personas responsables por implementar el tratamiento Supervisor
Fecha estimada que se inicla el tratamiento Inicio del contrato
Fecha estimada que se finaliza el tratamiento Fin del contrato
Hacer los requerimientos al contratista que sean
Monitoreo y Como se realiza 8l monitoreo? necesarios para el cumplimianto del objeto
Revision contractual
Periodicidad Cuando? Durante el termino de ejecucitn del contrato
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9. ANALISIS DE MECANISMOS DE COBERTURA QUE GARANT ICEN LAS
OBLIGACIONES

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que asume el Contratista por medio del
contrato, éste se obliga a constituir a favor del Municipio, en una comparifa de seguros o entidad
bancaria legalmente establecida en Colombia o un patrimonio auténomo, cuyas pdlizas matrices
se encuentren aprobadas por la Superintendencia Bancaria, las garantfas estipuladas en el
Articulo 7 de la ley 1150 de 2007, concordantes con el decreto 1082 de 2015 y demas normas
vigentes.

Atendiendo las disposiciones del Decreto 1082 de 201 5, el monto, la vigencia y los amparos o
coberturas de las garantias se determinaran teniendo en cuenta el objeto, |a naturaleza y las
caracteristicas del contrato, los riesgos que se deben cubrir y las reglas del referido Decreto,

Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, EL
CONTRATISTA se obliga a constituir a favor del MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, una Garantia
de Cumplimiento que ampare:

PRESENTACION DE LA OFERTA

El Contratista debera constituir a favor del Municipio de SAN AGUSTIN una pdliza de seguros
otorgada por una compafiia de seguros legalmente establecida y autorizada para funcionar en
Colombia, que ampare Garantia de seriedad de la oferta:

Debe cumplir la sancién derivada del incumplimiento de la oferta en todos los eventos establecidos
en el decreto 1082 del 2015. Si el valor debe ser por lo menos el 10% del valor del presupuesto
oficial.

Debe estar vigente desde la presentacion de la oferta de la oferta y hasta por cuatro (4) meses
contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso.

ETAPA CONTRACTUAL Y DE LIQUIDACION.

Para garantizar las obligaciones que se contraen en virtud del contrato a suscribir, se debera
constituir a costa del contratista y a favor de EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN en una compafia
de seguros legalmente establecida en ef pais, una pdliza Unica que cubra los siguientes amparos:

Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del Contrato y el pago de s
las multas y la cldusula penal pecuniaria que se |  Hast2 % Spadhain on 20% del valor total del contrato
le impongan

Hasta [ia liquidacion del
Buen manejo y correcta inversion del anticipo Contrato o hasta la 100% del valor total del anticipo
amortizacion del anticipo]

Paga de salarios, prestaciones sociales legales
e indemnizaciones laborales def persanal que el Plazo del Contrato y tres (3)
cantratista haya de utilizar en el territorio afios mas. 20% del valor dej contrato
nacional para la ejecucion del Contrato
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Calidad del Servicio por los perjuicios derivados | Por el termina de duracién dal

de la deficiente calidad del servicio prestado. contrato y cinco afios mas 20% el valor-del contrato

E! contratista debera reponer el monto de la garantia cada vez que, en razon de las multas o
sanciones impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. Si el contratista se negare a constituir
o a reponer la garantia exigida por la alcaldia podra dar por terminado el contrato en el estado en
que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnizacioén alguna. PERFIL DEL
CONTRATISTA: La ejecucion del presente contrato se requiere una PERSONA NATURAL O
JURIDICA que cumpla con los lineamientos establecidos por la Ley.

10. SUPERVISION E INTERVENTORIA

De conformidad con lo establecido en los articulos 83 y 84 da la Ley 1474 de 2011, con el fin de
proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar
la transparencia de la actividad contractual, se establece que el contrato que se derive del
presente proceso de seleccion, sera vigilado a través de un supervisor.

La supervisién consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico a
la ejecucion del contrato ejercida por la misma entidad, implica el seguimiento al ejercicio del
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista;
los supervisores estan facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el
desarrollo de la ejecucidn contractual y seran responsables de mantener formada a la entidad de
los hechos o circunstancias que pueda constituir actos de corrupcién tipificados como conductas
punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal
incumplimiento se presente.

El supervisor sera responsable de aceptar los servicios prestados, autorizar los pagos y
respondera por los hechos y omisiones que le fueren imputados en los términos previstos en el
articulo 84 de la ley 1474 de 2011 y de las demas normas legales y reglamentarias que regulan
el ejercicio de la supervision de los contratos.

Por lo anterior, y atendiendo et objeto del contrato, el perfit del supervisor debe ser un funcionario
de planta, que cumpla con las calidades y conocimientas propios de fa labor a desarrollar, que

sera asignado por el Alcalde Municipal.

Aprobd y Revisé:

7

ANDRO SALAMANCA QU ]
ansacion Territorial y Desarrollo Econémico.

Reviso en su texio legal le&}ﬁ%m%
Asesor juridico de contratacion,
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