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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS.

ANALISIS DE CONVENIENCIA COMO ESTUDIO PREVIO Y DEL SECTOR PARA LA SUSCRIPCION DE UN
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA
MOVILIDAD Y EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO (CHOCO).

1. LA DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL
PROCESOQ DE CONVENIO

1.1. NECESIDAD

De conformidad con los lineamientos previstos en los numerales 7 y 12 de la Ley 80 de 1993 y el articulo

a realizar el andlisis de conveniencia y oportunidad para establecer la necesidad y oportunidad de realizar el
presente convenio.

El articulo 2 de la Constitucion Politica establece que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en
la Constitucion, facilitar la participacion ciudadana y comunitaria, asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de
un orden justo. El articulo 113 ibidem dispone que los diferentes érganos del Estado tienen funciones separadas
pero colaboran arménicamente para la realizacion de sus fines.

Asi mismo, la Constitucion delegd en los Departamentos el ejercicio de las funciones administrativas, de
coordinacion, de complementariedad de la accion municipal, de intermediacion entre la Nacion y los Municipios y
de prestacion de servicios que determinen Ja Constitucion y fas leyes (Art. 298 Constitucional) y establecio dentro
de las atribuciones del Gobernador, “Dirigir y coordinar la accién administrativa del Departamento y actuar en su
nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la Constitucion y las
Leyes". (Art. 305 Constitucional).

La Infraestructura de transporte en el Choco presenta deficiencias que obligan a llevar a cabo un gran
esfuerzo de inversion publica y privada durante los proximos afos, para continuar con la construccion, la
modernizacion y la ampliacion de carreteras en todas las regiones del Departamento para este caso en
especial &l municipio de Canton de San Pablo — Choco.

La calidad de tas vias de comunicacion terrestre, juega un papel fundamental en el desarrollo nacional,
regional, departamental, subregional, intermunicipal y municipal del pais, constituyéndose como uno de
los principales factores de Desarrollo econémico de una determinada region; situacion que es
fundamental para el desarrollo del departamento del Choco y sus municipios.

Este panorama, revela que por ser Managru, cabecera municipal del municipio Canton de San pablo,
este tipo de inversiones corresponde a la administracion focal, bajo una gestion de recursos para su
financiacion ante el gobierno nacional, para superar las actuales condiciones de circulacion y las que
requiere una proyeccion futurista, con el marco de operacion con seguridad, movifidad, entorno y
comodidad, reduciendo los niveles de riesgo actuales.

Para orientar este esfuerzo, el municipio ha definido un pian vial integrado, con base en el cual se
identifican y jerarquizan las inversiones en calles y carreras en la cabecera municipal que tenga amplio
asentamiento y que contengan instituciones de gran importancia tanto para la comunidad como para el
municipio, con objeto de priorizar la construccion o modernizacion de aquellos proyectos que demuestren
tener suficiente rentabilidad econdmica y financiera

Simultaneamente, se esta actuando sobre las carreteras rurales o terciarias con obras que revisten
importancia para el desarrollo local y regional. Este programa de carreteras incluye obras de construccion
como: accesos, caminos interurbanos y suburbanos, libramientos y ampliaciones de vias cuya capacidad
ha sido rebasada por el transito, proyectos carreteros asociados a nuevos desarrollos turisticos y nuevas
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vias que comuniquen a comunidades apartadas. Se trata de infragstructura de vias que permita satisfacer
los requerimientos planteados por el crecimiento econémico, en los ambitos locales.

Actualmente es evidente el pésimo deterioro en que se encuentran las vias en el municipio de Canton de
San Pablo, en especial las de sus Cabeceras Municipales, y sus habitantes a diario se quejan por no
tener una via que les permita un buen transito.

Asi las cosas, el municipio de Canton de San Pablo debe aumentar el porcentaje de vias pavimentadas
y la infraestructura de puentes los cuales permitiran la comunicacién de los corregimientos con |a
cabecera municipal, toda vez que la inversion que se haga en el sector de infraestructura tanto por el
sector privado y publico son factores que muestran en medida el grado de desarrollo en el cual se
encuentra un pais, Departamento y en nuestro caso particular en el municipio de Canton de San Pablo.
La construccion de puentes en las cabeceras Municipales, con el objetivo de mejorar la transitabilidad, el
ambiente urbanistico y valorizar los bienes plblicos y privados, orientada al desarrollo del Municipio ya
que estos invitan a la inversion, la recreacion, incentivan el turismo y las diferentes formas de intercambio
colectivo e impulsa la convivencia pacifica, mejora la calidad de vida, la interaccion y la cohesion social
de los habitantes de ios municipios.

Con ello los objetivos planteados para el desarrollo del proyecto son:

o Dar solucion de continuidad a la via que conduce de la troncal Panamericana via Nuqui a la
cabecera municipal del municipio del Canton de San Pablo (MANAGRU), Departamento del
Choco.

» Mejorar el estado de las vias y la conectividad del municipio de Canton de San Pablo, mediante
la construccion de un Puente sobre la qguebrada Chagarapa.

En cumplimiento a lanormativa y con los antecedentes anteriormente descritos, La GOBERNACION DEL
CHOCO y de! MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO, han convenido unirse para satisfacer la
necesidad mediante el proyecto que tiene por objeto LA REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR
SOBRE LA QUEBRADA CHAGARAPA, K5+050, VIA PANAMERICANA- MANAGRU. CABECERA
MUNICIPAL - MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO -DEPARTAMENTO DEL CHOCO, a
continuacion se presenta el estado:

El puente que se emplazara sobre k& +065 de la via Panamericana — Managru, |a estructura tiene una
longitud total de 22 m., cuenta con un ancho de 7,0 m, lo que nos permite disponer de dos lineas de
transito. La estructura esta compuesta por la superestructura e infraestructura, asi: Superestructura. Esta
compuesta por un sistema de viga y placa {Viga “T"), integrada, de una luz simplemente apoyados, con
una junta de construccion en los extremos Infraestructura. Esta formada por dos estribos en concreto
reforzado en los extremos del puente, dichos estribos se apoyan sobre una estructura de cimentacion
profunda, pilotes en concreto reforzado de 9,00 metros de profundidad y de 1.20 metros de diametro.

Consideraciones de Disefio La estructura es estaticamente determinada, sus caracteristicas principales
son las siguientes:

Longitud total del Puente: 22 m.

Luz de calculo de las vigas: 21.50 m.
Luz libre de las vigas: 21,0 m

Ancho del tablero: 7.0 m

Bordillos: 0.35m c/u

5 Sadd Prihcipal Calle 31 con Cra Ta Exquina Barrio Kennady, Quibids, - Colombla
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Ancho de la calzada: 6.30 m f'c = 3.000 PSI = 245 Kg./em2 fy = 60.000 PSI = 4.200 Kg./cm2
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Fotos del sitio

DATOS GENERALES DE LA
OBRA A REALIZARSE

TIPO DE OBRA

Para la conformacion de |a estructura de puente se construira la infraestructura que comprende dos
estribos con sus respectivas aletas de acompanamiento cuya ubicacidn sera aproximadamente paralela
al cauce de la quebrada Chagarapa, ademés de la construccion de la superestructura comprendida por
un sistema de placa y viga.

La obra corresponde a una interferencia moderada dadas sus caracteristicas directas de afectacion y el
tipo de actividades a ejecutar, se requiere desvié provisional del transito vehicular en un tramo durante
la ejecucion del proyecto, el cual comprende en forma general |as siguientes actividades.

Campamento y Adecuacion de Terreno para centro de acopio del material pétreo; se realizara en
un predio sobre la margen izquierda, diagonal a laestructura delpuente la cual no obstaculiza
tas actividades preliminares del proyecto.

Sada Principal Colle 31 con Cra 15 Esquing Rarrio Kénnedy, Quibdé - Colomb
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Desvio o paso provisional del transito vehicular; con el fin de generar buen flujo vehicular, se
realiza un desvib provisional del sitio del proyecto.

Localizacion, trazado y replanteo; se debe realizar control del transito con sus respectivas
sefalizaciones.

Movimientos de tierra; (excavacion manual y mecanica, rellenos en material granular, rellenos en
material comdn, rellenos en material seleccionado, acarreo de material pétreo y material sobrante de
la excavacién). Esta actividad contempla maquinaria pesada.

Concreto reforzado

Obras de Drenaje

o ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

CAP DESCRIPCION LND CANTIDAD
i TRABAJOS PRELIMINARES
i1 LOCAEIACIIN T AZINON y Fopiar1eo L 1 00
12 Diseprasts «Of) CANIE Ex 5t Ed % 3 24257
-1 TRABAJOS PRELIMINARES-PASO PROVISIONAL
13 [ e T U (T o b o 7 et riy ZB O
L DA, VD Y F1MARE WRE DTV DD e T3 24 00
15 COMBIL G s G S ITADMEN GO Fede G Ao oL m3 210 0
185 o5 tabvi s s e o fraeera T 146 DG
it ESTRIBOS
2 % Er LB AV oy IE T TME kgt (e Crwiniog i s ek [ Eare] 2 G2
22 XL O ey TR W COF Tt Dars 8gad A3 3IG0 38
23 Conc reea sarspte para soladtos 2000 ps. a3 3.08
24 Concren o= 245 ko om 343 @20 30
25 Asero de refeerzo &0 000 PSI L3 3. 054 93
] CAISSON O PILOTES
31 SRCAVACION [HkE @0 matens  bapy agua 3R 203.47
32 Concresd DOra Cormysas Ge piasi ando) de 25 0o 5 ) 39 19
33 COoncreto  parp pras  fos 245 kgiom2 343 108 52
330 Acerc de telurero 60 000 PS5t [atE] 8 337 28
v SUPERESTRUCTURA
4 1 Obwa tatsa om madera hna M2 204 82
42 Concreds oz 245 kgom2 23 72 27
4 3 Acwar oy odo rirbure i €0 OO0 PS1 ) 11 000 63
< 4 B ot sepsty cdnef 843 44 OO
45 AT Pk LA RS . £ OO
46 Dirwersexr D30 A7 LN 12 G
37 S e et Lo ol L 14 0O
v ALETAS ¥ RELLENO DE ACCESO
51 £ xcanwaricr o Mk e ol oofmut Dapo Ky a 3 192 G
5 2 COPI PETO ST [HE7A SOLaco o 2000 st A3 <
53 Conorens foz 210 wgema L] 80 00
5 4 Acerc de relurero GO 000 P51 (3] 3 065 80
55 Ratr o Ge mmuabersdl e £ xS s o L2 B 673 00
56 Retero ¢on materus Casfado y OOmGac el Hara esirniciurgs a3 858 00
COSTO DIRECTO
ADMINISTRACHON 24,
MPREVISTO A
UTILIDAD ey
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
COSTO TOTAL PROYECTO
INTERVENTORIA TECNICA ¥ ADMINISTRATIVA 825
PMA 2%
PAGA
TOTAL COSTO DEL PROYECTO
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El proyecto que se pretende ejecutar es coherente con las prioridades transversales definidas por el
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2020 - 2023 - GENERANDO CONFIANZA, en la linea
estratégica N° 01, sector o programa: INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE.

Ante este panorama y en aras de satisfacer las necesidades de los habitantes de este municipio la
Gobernacién del Choco presento ante el Ministerio de Transporte — Direccion de Infraestructura, el
proyecto denominado REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA
CHAGARAPA K5+050, VIA PANAMERICANA - MANAGRU "CABECERA MUNICIPAL” - MUNICIPIO
DE CANTON DE SAN PABLO - DEPARTAMENTO DEL CHOCO, con el cual se pretende mejorar la
movilidad en el municipio de Cantén de San Pablo, mejorar el estado de las vias urbanas de los
municipios del departamento del Choco, se encuentra su PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023 -
GENERANDO CONFIANZA, es prioridad el mejoramiento de la capacidad de la infraestructura fisica de
fransporte y de saneamiento basico, en los municipios factor clave parala competitividad y mejoramiento
de Ia calidad de vida de las poblaciones del departamento del Choco,

El proyecto presentado fue aprobado y viabilizado por el Ministerio de Transporte — Direccion de
Infraestructura, mediante concepto técnico de viabilidad a través del Grupo Apoyo a las Regiones segin
radicado No.20205000495111 del 26 de agosto de 2020.

A continuacion, presentamos el registro fotografico del puente a intervenir en los cuales se puede
evidenciar el estado actual:
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2. DESCRIPCION DEL CONVENIO A CELEBRARY SUS ESPECIFICACIONES.

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y RECURSOS ECONOMICOS ENTRE LA
GOBERNACION DEL CHOCO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA
Y MOVILIDAD Y EL MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO, PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO DENOMINADO REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA
CHAGARAPA K5+050, VIA PANAMERICANA - MANAGRU “CABECERA MUNICIPAL” - MUNICIPIO
DE CANTON DE SAN PABLO - DEPARTAMENTO DEL CHOCO.

ALCANCE Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

COMPROMISOS GENERALES DE LAS PARTES INTERVINIENTES:

COMPROMISOS DE LAS PARTES: A. COMPROMISOS GENERALES DE LA_SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA VIVIENDA Y MOVILIDAD: 1. Aportar los recursos financieros para la ejecucion de las
actividades propias del convenio, de acuerdo al presupuesto establecido y viabilizado. 2. Asistir técnicamente,
aportar directrices y hacer el acompafiamiento y seguimiento al desarrollo de las actividades inherentes al
desarrollo del convenio mediante las acciones que considere conveniente en el desarrolio del proceso técnico. 3.
Autorizar los desembolsos segln se defina en la minuta del convenio. 4. Conceptuar y aprobar los informes y
documentos técnicos presentados por el Municipio. 5. Ejercer la supervision del convenio. 7. Concurrir con el
Municipio a la liquidacion del convenio. B. COMPROMISOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE CANTON DE
SAN PABLO.- 1. Aportar la contrapartida para la ejecucion de las actividades propias del convenio, de acuerdo al
presupuesto establecido en estos estudios previos 2. Ser ejecutor del presente Convenio. 3, Presentar los informes
técnicos y documentos a la Gobernacion del Choco en el marco del desarrollo del Convenio dentro de los plazos
convenidos. 4. Designar un (1) funcionario para conformar el comité técnico de seguimiento al convenio, quien
sera el funcionario resposable de ejercerla supervision por parte del municipio. 5. Reportar al supervisor de la
Gobernacion del Chocod, de manera inmediata cualquier novedad o anomalia que afecte la ejecucion del convenio.
6. Garantizar los permisos necesarios para el desarrollo de las actividades en las vias a intervenir en el municipio
de Canton de San Pablo. 7. Adelantar las actuaciones administrativas, téenicas, juridicas y financieras requeridas
para la correcta ejecucion del objeto del convenio y de las actividades establecidas en virtud del mismo. 8. Atender
las peticiones y/o consultas que le indiquen los supervisores de la Gobernacion en relacién con el objeto del
convenio. 9. Asistir y participar en los Comités, reuniones, talleres, juntas y demas eventos que se relacionen con
el objeto del convenio. 10. Presentar los informes técnicos y documentos elaborados en el marco del desarrollo
del Convenio. 11, Entregar de manera oportuna los informes y documentos entregables contemplados en el
presente convenio. 12. Hacer entrega de un original y una copia de los informes mensuales y documentos del
convenio, a la Secretaria de Infraestructura Vivienda y Movilidad. 13. Conocer y acatar lo dispuesto en et Manual
de Contratacion de la Gobernacion y el Municipio. 14. Informar oportunamente de cualquier peticion, amenaza de
quien actuando por fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algin acto u ocultar hechos que afecten los
intereses de las partes o de los recursos a su cargo. 15, Concurrir con la Gobemacion a la liquidation del convenio.
16. Disponer de una cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los aportes desembolsados por la
GOBERNACION o llevar contabilidad independiente de los recursos del convenic. 17. Reintegrar los aportes de la
GOBERNACION, de los rendimientos bancarios que se generen. 18.. Dar cumplimiento a las obligaciones con fos
sistemas de seguridad social, salud, pensiones y aportes parafiscales, cuando haya lugar, y presentar ios
documentos respectivos que asi lo acrediten, conforme lo establecide en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en
la Ley 828 de 2003, en la Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015 y demas normas que las adicionen,
complementen o modifiquen. 19. Adelantar oportunamente los tramites y cumplir los requisitos para la ejecucion
y legalizacion del convenio.. 20, Dar cumplimiento a lo establecido en el decreto 1072 y normas concordantes de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 21. Conocer y aplicar la normatividad y disposiciones legales vigentes en materia
de seguridad y salud en el trabajo SST. 22. Entregar de manera oportuna los informes y documentos entregables
contemplados en el presente convenio. 26. Todas las demés inherentes o necesarias para la correcta ejecucion
del objeto del presente convenio. C. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y COMPRQMISOS DEL MUNICIPIO DE
CANTON DE SAN PABLO. Con el proposito de mitigar el riesgo, le corresponde al Municipio el rol de articulador
de las actividades a desarrollar. 1. Garantizar los permisos necesarios para el desarrollo de las actividades en las
vias a intervenir en el municipio de Cantén de San Pablo.2. Gestionar los permisos necesarios ante la alcaldia del
unicipio de Cantén de San Pablo para el desarrollo de las actividades en las vias a int ir en el municipio de
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Canton de San Pablo.3. Realizar el Cronograma y ef plan de trabajo detallado. 4. Elaborar el plan de trabajo
ajustado a las fechas reales de ejecucién. Construir conjuntamente entre la GOBERNACION DEL CHOCO y el
Municipio de Cantén de San Pablo, el cronograma de actividades con los meses efectivos de ejecucion del
convenio (a escala de tiempo en semanas) para revision y aprobacion.5. Viabilizar en lo de su competencia la
obtencién de permisos, licencias y en general los tramites necesarios para viabilizar Ia ejecucion del proyecto. 6.
Contar con los permisos y licencias necesarios en caso de ser requeridos. 7. Sustentar técnica y econdmicamente
cada uno de los contratos que se cofinanciaran y ejecutaran con recursos aportados por la GOBERNACION DEL
CHOCO. 8. Adelantara la contratacion de la obra civil y la interventoria de conformidad con las normas de
contratacién pablica que lo rigen {modalidad segin presupuesto del ente territorial) y encomendaré |a realizacion
de la supervision total de las obras, garantizando ademas que el constructor de las obras cumpla con todos los
amparos que avalen el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones asumidas en el convenio por efecto
de la suscripcion de los contratos derivados de acuerdo a la Ley 80 de 1993, Ley 842 de 2003, Ley 1150 de 2007
y ley 1474 de 2011. Y demas decretos reglamentarios que rigen la contratacion estatal. 9. El municipio debera
garantizar que, tanto, la GOBERNACION DEL CHOCO junto con el municipio sean beneficiarios de las polizas
suscritas con el o los contratos de obra e interventoria que se deriven del convenio, es decir, los amparos deben
hacerse extensivos a la GOBERNACION DEL CHOCQ. 10. Solicitar por parte del municipio al futuro contratista de
obra e interventoria la expedicion de los siguientes amparos: cumplimiento, calidad del servicio, responsabilidad
Civil extracontractual y pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. (E! Municipio
determinara fa necesidad de otorgar o no anticipo para el contrato de obra e interventoria y si lo ofrece deberé
pedir en la Garantia ¢! amparo de correcto y buen manejo de anticipo).11. Velar por el cumplimiento del objeto del
convenio, conforme a los documentos del mismo, una vez se suscriba.12. Destinar los recursos aportados por la
GOBERNACION DEL CHOCO, (nica y exclusivamente para la ejecucion de las obras objeto del convenio, cuando
a ello haya lugar y/o garantizar que en general su aporte se materialice en la ejecucion convenida. 13. Poner a
disposicion del desarrollo del convenio toda su experiencia, capacidad administrativa, juridica y técnica. 14.
Garantizar la supervision del Contrato de obra e interventoria que surja del convenio.15.Presentar mensualmente
a la GOBERNACION DEL CHOCO informes técnicos y financieros del avance de las obras consecuentes del
objeto del convenio, debidamente avalados por el supervisor y el interventor. 16.Dar a [a GOBERNACION DEL
CHOCO los reconocimientos correspondientes en las socializaciones que se realicen con la comunidad.17.
Presentar al finalizar la ejecucion del convenio, un informe detallado sobre la ejecucion del mismo que incluya
aspectos administrativos, financieros, juridicos y técnicos. 19.En la eventualidad que el valor de las obras del
contrato que surja del objeto del convenio sea menor al valor de los recursos aportados por la GOBERNACION
DEL CHOCO, el municipio debera restituir el saldo correspondiente a la GOBERNACION DEL CHOC0.20. Enfa
eventualidad que el valor de las obras del contrato que surja del objeto del convenio sea mayor al valor de los
recursos aportados por la GOBERNACION DEL CHOCO, el Municipio debera asumir dicho costo o solicitar la
adicion con la normatividad vigente. 21. El municipio deberé verificar y exigir al futuro Contratista, el cumplimiento
de los Protocolos de Bioseguridad que sobre esta materia han expedido las autoridades competentes y por tanto,
aquel escogido debera contratar y/o implementar Protocolos de Bioseguridad Covid-19 y Cumplir con la normativa
relacionada con seguridad y salud en el trabajo, suministrando los equipos de proteccion personal a fas personas
con las que ejecute el objeto convenido y cumplir con la normativa y disposiciones en relacion con las medidas y
protocolos sanitarios, también con los protocolos de bioseguridad requeridos para evitar el contagio de COVID -
19, segun sea establecido por la GOBERNACION DEL CHOCO, las autoridades de Salud del Gobierno Nacional
y/o Entes Territoriales de los lugares donde se ejecutarén fas actividades del contrato.22 Las demas que por ley o
convenio le correspondan. TERCERA.- INFORMES Y DOCUMENTOS: Los informes y documentos a entregar por
parte del MUNICIPIO en desarrollo de este convenio son: 1. UN PRIMER INFORME, a los mensuales de iniciada
la ejecucidn el convenio, con un documento de avance en relacién a los siguientes aspectos:. 2, UN INFORME
FINAL que contenga: Informe técnico, financiero y administrativo.

ESPECIFICACIONES ESENCIALES DEL CONVENIO

PLAZO: El presente Convenio Interadministrativo entre la GOBERNACION DEL CHOCO, el Municipio
de Cantdn de San Pablo, tendra una duracion total de OCHO (8) MESES contados a partir de la firma
del Acta de Inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2021.

LUGAR DE EJECUCION: El fugar de ejecucion del convenio se establece en el municipio de Cantén de
San Pablo del departamento del Choco.
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a) Localizacion en el municipio de Canton de San Pablo:

REPUBLICA DE / LOCALIZACION, DEPARTAMENTO DEL CHOCO
COLOMBIA MUNICIPIO DE CANTON SAN _PABLO

MUNICIPIO DE  CANTON DE SaN PABLO S i e s
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ACTIVIDADES A EJECUTAR

Dentro del proceso de seleccion del contratista para realizar las obras, el Municipio de Cantén de San
Pabio debera tener como base minima las siguientes actividades:

Por parte del futuro Contratista:

CAP DESCRIPCION UND CANTIDAD
i TRABAJOS PRELIMINARES
17 Loca.satihn rarados v roplante e 1 G0
12 Dot st 0T DJEnte exslenis m3 242 57
1% TRADAJCS PRELIMINARES -FASO PROVISIOMAL
13 S FEeDE ¥ MG TS s 28 0C
14 XAV O ) rnater el Cormun | bano agua ) 24 00
15 CEMUBIT L LD (PR 1O T ALaE 1 DO TS INO IVLAME S e e 210 00
16 T S R R v ot Sy 140 8
1 ESTRIBOS
21 Eorr izl Camain oy T e SwIiad GABIS 0w vmbfiaca x. g4t ira PR 2 00
Z 2 LA A D S SNALE il SO Dok agu s AR 360 38
23 COte e Serrgda para potados 2000 e %13 3.08
F) Concrews fo= 2485 mpy ol M3 90 30
) AL O A refoad zo &0 D00 PSI k.03 3 054 93
m CAISSON O FLOTES
3.1 XC AW AN IR art matenal haad Bousd 243 203 47
32 COre rehl ikl 3 CIMTRS S O30 Dhasd andllo) de 2% D0s 243 39 19
33 Concreds para pdas foz 245 koiom? %13 108 52
3 44 Acerc de refurero 60 000 PSI K5 8.337.28
w SUPERESTRUCTURA
31 Opra faiza en madera fima M2 204.82
5.2 Concredo fo= 245 kgom? K13 7227
43 AL ero o refumarn 50 GO0 PS5t 4=} 11,900 63
4 4 Baranda cocpan e PAL 44 00O
15 SEIrA TV ] & 00
45 : L M 12 00
37 Lo e oo bR B ria 14 00
v ALETAS Y RELLENO DE ACCESO
5 1 B rCA Bl o0 el O Do R A SR 1522 (30
52 COOCrEtd WEAE ara SO0 o Z000 o L3N 2 G0
53 Concretz o= 210 wgem2 13 80 50
54 Acero de refurero €60 OO0 PS5y L] 3 465 B8O
55 Ratiro ode riaterul i s o i w5 A3 67200
5 6 Rt o 200 Matenal clasfrado ¥y Compactass Lara esinoturas 23 656 00
COSTO DHIRECTO
ADMINISTRACION R I
WAPREVISTO Tt
UTILIDAD 5
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
COSTO TOTAL PROYECTO
INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA 8%
PMA 29%

PAGA
TOTAL COSTO DEL PROYECTO

Especificaciones técnicas esenciales

En desarrollo del contrato se seguiran las Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras,
ultima actualizacion (2013), las especificaciones particulares que pudieran resultar para este proyecto
y las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de Vias vigentes., asi
como las particulares establecidas en el Formulario de presupuesto oficial y que se describen en
el

Especificaciones de trafico.
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Considerando que los trabajos que se adelantaran como resultado del presente proceso de contratacion
consisten en la intervencion de la actual via en uso, el contratista debera acogerse al documento
denominado INFORME ESTUDIO DEL TRANSITO E INFORME PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO
Y SENALIZACION, presentado por el municipio de Cantén de San Pablo, al Ministerio de Transporte,
para la respectiva aprobacién y viabilizacién det proyecto, por lo que en ningan momento puede
suspender el trafico vehicular, y es su obligacion proveer todas las medidas e implementar toda
la seftalizacion y medidas de controf necesarias para garantizar la seguridad de los usuarics y debera
dar estricto cumplimiento a lo estipulado en el Manual de Dispositivos para la Regulacion del Transito
en Calles, Carreteras y Ciclo rutas de Colombia, adoptado mediante la Resolucion No. 001050 del 5
de mayo de 2004, proferida por el Ministerio de Transporte.

3. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION INCLUYENDO LOS
FACTORES JURIDICOS QUE SOPORTAN SU SELECCION

La modalidad de seleccidn pertinente para contratar el objeto consistente en: AUNAR ESFUERZOS
TECNICOS Y RECURSOS ECONOMICOS ENTRE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA,
VIVIENDA Y MOVILIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO Y EL MUNICIPIO DE CANTON DE
SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
DENOMINADO REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA
CHAGARAPA K5+050, VIA PANAMERICANA - MANAGRU “CABECERA MUNICIPAL” - MUNICIPIO
DE CANTON DE SAN PABLO - DEPARTAMENTO DEL CHOCQ, es la contratacion directa, mediante
la celebracidn de un convenio interadministrativo, de conformidad con lo establecido en el Articulo 2 de
la Ley 1150 de 2007, y el articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, que permita garantizar la
ejecucion e inversidn estratégica del recurso aunando esfuerzos entre entidades con similares objetivos.

Lo anterior cobra fundamento en los siguientes postulados: La Constitucion Politica de Colombia indica
en su articulo 113° que: “Los diferentes érganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran
arménicamente para la realizacion de sus fines” y el articuto 209° por medio del cual se determina que:
‘L as autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los
fines del Estado”.

Adicionalmente la Carta Politica, delegd en los Departamentos el ejercicio de las funciones
administrativas, de coordinacidn, de complementariedad de la accion municipal, de intermediacion entre
la Nacion y los Municipios y de prestacion de servicios que determinen la Constitucion y las leyes {Art.
298 Constitucional) y establecio dentro de las atribuciones del Gobernador, "Dirigir y coordinar la accién
administrativa del Departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor del desarrollo integral
de su territorio, de conformidad con la Constitucion y las Leyes”. (Art. 305 Constitucional).

Para los efectos de coordinacion, colaboracion y cooperacion, en concordancia con los sefialado en los
articulos 32 y 40 de la Ley 80 de 1993, las entidades estatales podran celebrar Convenios que permitan
el desarrollo de |a autonomia de la voluntad de las mismas y que se requieran para el cumplimento de
los fines estatales.

El articulo 6° de |a Ley 489 de 1998 establece que en virtud del principio de coordinacion y colaboracidn,
las

Autoridades administrativas deben garantizar la armonia en el ejercicio de sus respectivas funciones con
el fin

de lograr los fines y cometidos estatales, colaborar con las demas entidades para facilitar el ejercicio de
sus funciones y abstenerse de impedir o estorbar su cumplimiento por los 6rganos, dependencias,
organismos y entidades titulares; igualmente el inciso primero del articulo 95 ibidem sefiala que las
entidades pablicas se encuentran facultadas para asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de
las funciones administrativas o de prestar conjuntamente los servicios que se halien a su cargo.

Diracclén Sada Principal Calle 21.00n Cra 1 Esquina Sarvio Kennedy, Quibdé - Colombl
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En consecuencia, prestaran su Colaboracion a las demés entidades para facilitar el ejercicio de sus
funciones.” Asi mismo, el articulo 95 de la misma Ley sefiala "Las entidades publicas podran asociarse
con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente
servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebracion de Convenios Interadministrativos™

Por su parte, el Articulo 3° de la Ley 80 de 1993, menciona Io siguiente: “Los servidores publicos tendréan
en consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucién de los mismos, las entidades buscan el
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la
efectividad de dichos fines”.

El articulo 92 de la ley 1474 de 2011 que modifico el articulo 2°, numeral 4°, literal C de la ley 1150 de
2007, sefiala que la modalidad de contratacion directa procedera entre otros casos, cuando se frate de
Contratos Interadministrativos siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relacién directa
con el objeto de la entidad ejecutora sefialado en la ley o en sus reglamentos.

En el mismo sentido el articulp 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 del 2015 establecid la modalidad de

contratacion
directa para la celebracion de Convenios 0 contratos entre entidades estatales.

Que, en Sentencia del Consejo de Estado del 7 de octubre de 20089, definiendo la naturaleza y objeto de
los Convenios interadministrativos, citando para el efecto el concepto dado por la Sala de Consuita y
Servicio Civil del Consejo de Estado: *{...) Se esta ante una manifestacion conjunta de voluntades de la
cual se desprende el cumplimiento de obligaciones concretas para quienes suscribieron el Convenio.
Para la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporacion se esta ante una modalidad contractual,
cuya particularidad es su celebracion en virtud def principioc de cooperacion entre entidades ptiblicas, de
tal modo que su finafidad no es ofra distinta a “la de cumplir en forma conjunta con fas funciones a cargo
de ambas entidades, o prestar servicios publicos que le han sido encomendados”, Los Convenios
constituyen formas concretas de colaboracion inferadministrativa en el cumplimiento de fines y cometidos
estatales; esta colaboracion puede revestir dos maneras distintas: la asuncion conjunta de funciones
administrativas a través de la creacion de un nuevo ente u organismo adrinistrativo generalmente dotado
de personalidad juridica 0 en otros casos puede realizarse mediante la celebracion de coniratos, evento
en el cual la actividad aunque concurrente sigue permaneciendo en la esfera competencial de cada una
de las administraciones comprometidas.

Del inciso primero del articulo 95 de la ley 489 de 1998 se desprenden [os elementos que conforman la
institucion de los Convenios administrativos: en primer lugar, los sujetos llamados a celebrarlos deben
tener la condicion de entidades publicas, y; en segundo lugar, su objeto es el desarrollo conjunto de
cualguier tipo de actividad que pueda interesar a dos 6 mas administraciones, no obstante, es necesario
precisar que si se trata del ejercicio de potestades estas deben ser de caracter discrecional, es decir, el
ordenamiento juridico debe posibilitar la eleccion entre varias alternativas. En consecuencia, los
Convenios interadministrativos son formas de gestion conjunta de competencias administrativas que
asumen el ropaje del negocio juridico y, al hacerlo, regulan intereses que, aunque coincidentes son
perfectamente delimitables, por tantc, se trata de relaciones en la que minimo participan dos partes.
Adicionalmente, mediante este instrumento se crean vinculos juridicos que antes de su utilizacion no
existian y que se traducen en obligaciones concretas. Finaimente, dichas obligaciones son emanaciones
de los efectos juridicos que puedan llegar a desprenderse, son un reflejo directo de fas voluntades
involucradas”.

A suvez laley 1150 de 2017, en su articulo 2, establecié inicialmente las 4 modalidades de seleccidn,
con sus respectivas causales y dentro de estas modalidades, se establecié la celebracion de contratos
interadministrativos, concordante con la anterior disposicién tegal, ef decreto reglamentario No 1082 de
2015, dispuso en su articulo 2.2.1.2.1.4.1 de la expedicion de un acto administrativo, la justificacion de
la modalidad de contratacién, cuando la modalidad sea la Contratacion Directa; no obstante nos

encontramos frente a un Convenio vy no un Contrato Interadministrativo, como quiera gue fa




Y GOBERNACION DEL CHOCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y MOVILIDAD

Ghernanda

CONFIANZA

GOBERNACION DEL CHOCO. no_pagara al Municipio de CANTON DE SAN PABLQ, por la ejecucion
de una obra, sino que pretende  AUNAR esfuerzos a fin de_lograr una finalidad, que es funcion a su vez
para los entidades publicas, cada una en su propia esfera; siendo por fanto requlado por ef articulo 35
de la Ley 489 de 1998 gue establece:

"ARTICULO 95 ASOCIACION ENTRE ENTIDADES PUBLICAS. Las entidades pGblicas podrén
asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar
conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebracién de convenios
interadministrativos o la conformacion de personas juridicas sin &nimo de lucro.

Las personas juridicas sin animo de lucro que se conformen por la asociacion exclusiva de entidades
plblicas, se sujetan a las disposiciones previstas en el Codigo Civil y en tas normas para las entidades
de este género. Sus Juntas o Consejos Directivos estaran integrados en la forma que prevean los
correspondientes estatus internos, los cuales proveeran iguaimente sobre la designacion de su
representante legal.” (subrayado y resaltado propio).

4. CRITERIOS DE SELECCION DEL CONTRATISTA

El presente proceso de contratacion se adelantara bajo la modalidad de contratacidn directa, mediante
convenio interadministrativo, con fundamento en el articulo 95 de la Ley 489 de 1998, segun el cual, las
entidades publicas podran asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones
administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante |a celebracion
de convenios interadministrativos o la conformacion de personas juridicas sin animo de fucro.

La Ley 617 de 2000, por el cual se expide el Codigo de Régimen Departamental deben, entre ofras
funciones, promover y ejecutar planes y programas departamentales que promuevan el desarrollo de sus
municipios y bienestar de sus habitantes; asi como prestar asistencia administrativa, técnica y financiera
a los municipios con ef fin de promover su desarrollo.

Ya que el proyecto se desarrollara en jurisdiccion del municipio de Canton de San Pablo, se considerd
pertinente que la ejecucion de las obras fuese ejecutada por el Municipio de Canton de San Pablo y que
en consecuencia sea esta entidad quien adelante las labores de interventoria y supervision del proyecto.

Ahora bien, el Municipio de Cantén de San Pablo al momento de realizar la seleccion del contratista de
obra e interventor se regira por las normas del Estatuto General de la Contratacion Publica, expedira los
actos que sean correspondientes, segun la modalidad de contratacion aplicable al proceso de seleccion.

Asi las cosas, realizaremos un Convenio Interadministrativo, al amparo del articulo 95 de la Ley 489 de
1998.

5, IDENTIFICACION DE LOS PARTICIPES DEL CONVENIO

La entidad publica con la cual la GOBERNACION DEL CHOCO adelanta el presente convenio es EL
MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO, como responsable de asegurar que se preste eficientemente
la ejecucion de los trabajos, es una entidad de derecho publico, con competencia suficiente para
participar en este tipo de convenios.

De conformidad con las articulos 286 y 356 de la Carta Magna, los Municipios son entidades territoriales,
que deben prestar los servicios a su cargo, de conformidad con la Ley 1551 de 2012, que estatuye:
"ARTICULO 3o. El articulo 4 de la Ley 136 de 1994 quedara asi: Articulo 4. Principios Rectoras del
Ejercicio de la Competencia. Los municipios ejercen las competencias que fes atribuyen la Constitucion
v fa ley, conforme a los principios sefialados en la ley orgéanica de ordenamiento territorial y la ley de
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distribucion de recursos y competencias que desarrolla el articulo 356 de la Constitucion Politica, y en
especial con sujecion a los siguientes principios:

a) Coordinacién. Las autoridades municipales, al momento de ejercer sus competencias y sus
responsabilidades, deberan conciliar su actuacién con fa de otras entidades estatales de diferentes
niveles.

b) Concurrencia. Los municipios y otras entidades estatales de diferentes niveles tienen competencias
comunes sobre un mismo asunto, las cuales deben ejercer en aras de conseguir el fin para el cual
surgferon las mismas.

Las competencias de los diferentes organos de las entidades ferritoriales y del orden nacional no son
excluyentes, sino que coexisten y son dependientes entre si para alcanzar el fin estatal.

6. VALOR DEL CONVENIO Y SU JUSTIFICACION

Plan Anual de Adquisiciones: Clasificacion UNSPC

ltems Codificacion , Valor
PAA UNSPSC Descripcidn del PAA Estimado
REHABILITACION PUENTE VEHICULAR
1185 | 95111603; K5+ 050, ViIA PANAMERICANA- :
95111609; MANAGRU"CABECERA MUNICIPAL" —
95111612 MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO | $ 1.028.156.263
— DEPARTAMENTO DEL CHOCO

Detalle de items y Actividades a ejecutarse en el Convenio por medio del contratista Seleccionado con
los recursos que aporta GOBERNACION DEL CHOCO:

REHABILITACION DEL PUENTE
VEHICULAR SOBRE LA
QUEBRADA CHAGARAPA K5+050,
VIA PANAMERICANA - MANAGRU
“CABECERA  MUNICIPAL" -
MUNICIPIO DE CANTON DE SAN
PABLO - DEPARTAMENTO DEL
CHOCO

UNID 1 $1,028.156.263.00 $ 1,028.156.263.00
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*Los precios descritos en el cuadro anterior como aporte de ta GOBERNACION DEL CHOCO y fa
cofinanciacion del municipio de Cantén de San Pablo incluyen todos los costos en que incurrira ef futuro
contratista para la ejecticion de cada actividad.

VALOR DE APORTES

Para efectos fiscales el valor aportado por GOBERNACION DEL CHOCO al convenio sera en dinero, por
la suma de MIL VEINTIOCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA
Y TRES PESOS ($1.028'156.263.00).

MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO: El MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLQ, aportara la
suma de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($300°000.000.00).

VALOR DEL CONVENIO: El valor estimado del Convenio seré la suma de los apories de los participes,
que para el caso del municipio realizara el aporte en dinero equivalente a TRESCIENTOS MILLONES
DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($300°000.000.00) y la Gobernacién del Choco realizara el aporte
en dinero de MIL VEINTIOCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
SESENTAY TRES PESOS ($1.028°156.263.00), para un valor total del convenio de MIL TRESCIENTOS
VEINTIOCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA'Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTAY TRES PESOS
($ 1.328.156.263.00)

$ 1.028.156.263.00

$300.000.00000

»
" L]

En caso de requerirse mayores recursos el Municipio de Canton de San Pablo, sera responsable de
cubrir o realizar |a solicitud de los costos adicionales

Imputaciones presupuestales:

GOBERNACION DEL CHOCO

1385 DEL. 19 DE
NOVIEMBRE DE 2020

0310-3-1323-118 2020

MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO

MANTENIMIENTO
RUTINARIO DE
VIAS - ICLD -
PROPIOS
ACTUALES

236010407 -
MANTENIMIENTO

RUTINARIO DE VIAS - ICLD
- PROPIOS ACTUALES

00133 DEL 11 DE JUNIO

DE 2020 2020

$300'000.000.00

DESEMBOLSOS: Los recursos aportados por la Gobemacion seran desembolsados al MUNICIPIO, como
entidad ejecutora, segun se detalla a continuacion, r. 1. Un Primer desembolso, del 50% del valor de los aportes
de LA GOBERNACION una vez se haya firmado el acta de inicio del Convenio y entregado el Cronograma y Plan
de trabajo detallado para la seleccion del contratista de obra, aprobado por parte del Supervisor designado por la
GOBERNACION DEL CHOCO. 2. Un Segundo desembolso, Correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor
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total de los recursos aportados por la GOBERNACION DEL CHOCO de la vigencia 2020, a la ejecucion del 50%
de las actividades objeto del presente convenio, es decir, que el Contratista de obra haya ejecutado dicho
porcentaje, previa presentacion de informes técnicos y financieros certificados por parte del supervisor de la
GOBERNACION DEL CHOCO. 3. Un Tercer y Gltimo desembolso, Correspondiente al veinte por ciento (20%)
del valor total de los recursos aportados por la GOBERNACION DEL CHOCO, una vez verificado el cumplimiento
del 100% de las actividades acordadas, es decir, que el contratista de Obra haya ejecutado dicho porcentaje, para
esta vigencia soportadas en el informe técnico y financiero final recibido a satisfaccion por el supervisor.,
PARAGRAFO PRIMERO: Si los informes no son aceptables 0 no son totaimente satisfactorios debido a
deficiencias en el trabajo, o porque el informe no cumple con los requisitos indicados, la GOBERNACION DEL
CHOCO se reserva el derecho de realizar el desembolso correspondiente de la siguiente transferencia, hasta tanto
no se hagan los ajustes requeridos. PARAGRAFQO SEGUNDO: Para efecto de cada uno de los desembolsos se
requiere de la presentacidn de la certificacion expedida por el MUNICIPIO en donde consta estar al dia en los
pagos del personal a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Cajas de Compensacidn Familiar, Sena
e ICBF), si a ello hubiere lugar, durante 1a vigencia del Convenio y del recibido a satisfaccion por parte de la
supervision del convenio, conforme al informe de supervision. PARAGRAFO TERCERO: Estos recursos y los
aportes en bienes y servicios que haga el Conveniente deben garantizar la culminacion del 100% del cronograma
de actividades. Todos los informes de actividades deben estar acompanados del pago de los aportes al Sistema
Integral de Seguridad Social y Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal 0 Representante Legal y demas
documentos de Ley. PARAGRAFO QUINTO Los dineros no ejecutados (en caso de que asi sea), asi como los
rendimientos financieros correspondientes a los aportes de la GOBERNACION DEL CHOCO, deberan ser
consignados en una cuenta de fa GOBERNACION DEL CHOCO.PARAGRAFO SEXTO: EI MUNICIPIO no
reconocera porcentaje alguno por concepto de gastos de administracion

7. PERFIL DEL CONVINIENTE

El Convenio se hara con una entidad territorial — Municipio de Canton de San Pablo, en cabeza del sefior
Alcalde, como conductor del desarrollo local y responsable directo de la implementacion de los procesos
de gestion del riesgo en el municipio, incluyendo el conocimiento y la reduccién del riesgo y el manejo de
desastres en el area de su jurisdiccion.

El Municipio debera:

A. Aportar los recursos de coofinancion a los cuales se estad comprometiendo.

B. Llevar a cabo el proceso de seleccion que garantice un contratista de obra y una
interventoria que cumplan a cabalidad con toda la ejecucidn de las obras basado en la
normatividad vigente.

C. Llevar a cabo el proceso de seleccion que garantice un interventor de obra que cumpla a
cabalidad con supervision y control administrativo, juridico, técnico, financiero y ambiental
del proyecto, basado en la normatividad vigente

D. No encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
establecidas en fa constitucién y la Ley, lo cual se encuentra certificado con la firma del
convenio.

Perfil y Experiencia del Ejecutor de las obras:

Se requiere que el ejecutor directo de las obras, quien seré seleccionado por el municipio a través de
proceso de seleccion publica conforme a fas normas del Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica, cuente con experiencia en temas relacionados con las actividades a desarrollar,
con amplias y suficientes capacidades técnicas y operativas que coadyuven con la vigilancia y control de
los recursos publicos destinados al presente proyecto.

El contratista que realizara las obras del convenio deberg acreditar idoneidad y experiencia minima en
las actividades del codigo UNSPSC de Colombia Compra Eficiente.
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Teniendo en cuenta que se ejecutaran actividades construccion y/o mejoramiento de vias el municipio
de Cantdn de San Pablo debera regirse por la aplicacion del Pliegos Tipo V2 elaborados por Colombia
compra eficiente para la ejecucion de las obras.

INFORMES:

El municipio presentara con una periodicidad mensual un informe del avance del convenio, que incorpore
el desarrollo técnico, financiero y contable, ademas del avance del contrato de obra con el visto bueno
delinterventor y /o supervisor. La GOBERNACION DEL CHOCO har4 seguimiento del convenio con base
en los informes presentados por el municipio.

Al finalizar el convenio el municipio presentara un informe final que incluya el acta de finalizacion del
contrato de obra y aquetlos que se pudieron derivar del convenio, cierre de cuenta de manejo de anticipo
para los demas procesos de seleccion, y certificado de transferencia de los recursos sobrantes a alguna
de las cuentas de la GOBERNACION DEL CHOCO, quien, a través del Grupo de Tesoreria les informara
oportunamente a cual hacer la transferencia.

8. DOCUMENTOS A PRESENTAR
Documentos Juridicos:

1. Carta de compromiso, debidamente firmada, en donde todas las afirmaciones contenidas en ella
se entenderan manifestadas bajo la gravedad del juramento. Igualmente deberd manifestar
expresamente que son de su conocimiento y acepta todas las condiciones plasmadas en el
analisis de conveniencia y justificacion como estudio previo y del sector de la contratacion, las
cuales hacen parte integrante del convenio que para el efecto se suscriba.

Fotocopia det Acta de eleccion o nombramiento del Alcalde.

Fotocopia de la cédula de ciudadania del representante legal del municipio.

Copia del acta de posesidn del Representante Legal.

Certificacion de eleccidn del alcalde por parte de la Registraduria Nacional del Estado Civil (E -
27).
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Facultades del alcalde para suscribir convenios
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Documentos que el Municipio autoriza consultar por parte de la GOBERNACION DEL CHOCO

1. Certificado de Responsabilidad Fiscal tanto de la organizacion como del representante legal,
expedido por la Contraloria General de la Republica.

2. Certificado de Antecedentes Disciplinarios tanto de la organizacion como del representante legal,
emitidos por fa Procuraduria General de la Nacion.

3. Certificado de Antecedentes Judiciales del representante legal expedido por la Policia Nacional.
4. Certificado Registro Nacional de Medidas Correctivas.

9. SUPERVISION

La supervision de la ejecucion de las actividades propias del Convenio estara a cargo de la Secretaria
de Infraestructura, Vivienda y Movilidad o del funcionario que el mismo secretario delegue para tal fin
mediante acto administrativo y el Municipio de Canton de San Pablo, quien adelantard la contratacion de
la interventoria del proyecto y dispondra de un funcionario de planta o contratadc para que realice el
apoyo a la supervisidn, en ambos casos con conocimientos en el area de la ingenieria Civil, que permita
atender esta actividad.
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10. INDEMNIDAD.

El Conveniente, se obligara a mantener a la GOBERNACION DEL CHOCO libre de cualquier dafio o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes.

11, VINCULACION LABORAL

Este convenio, no constituye vinculacion laboral alguna entre los Convinientes; por lo tanto, los contratos
que se derivan del mismo no tienen derecho a reconocimiento ni pagos, por parte de la GOBERNACION
DEL CHOCO.

12. MATRIZ DE RIESGOS
Ver Anexo 2.
13. GARANTIAS

Que las Garantias en la Contratacion Publica, ya sea establecida mediante Polizas o Bancarias, tiene
como finalidad amparar el valor de las perdidas, los dafios o los perjuicios, por la materializacion de los
riesgos por la actividad que adelante el ejecutante y de esa manera minimizar los impactos negativos
que ello produce; tratandose de Contratacion entre entidades publicas, dicho riesgo se ve disminuido y
se hace aplicable algunos principios, como lo establecido en el articulo 7° de la Ley 1150 de 2007, cuando
estatuye "(...) ARTICULO 70. DE LAS GARANTIAS EN LA CONTRATACION. [..] Las garantias no
seran obligatorias en los contratos de empréstito, en fos interadministrativos, en los de seguro y en los
contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantia a que se refiere esta ley, caso en ef cual
correspondera a la entidad determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto def
contrato y a la forma de pago, asi como en los demas que sefiale ef reglamento. (Resaltado por fuera de
texto); por lo tanto en el presente convenio, no se exigiran garantias al Municipio de Cantén de San Pablo,
toda vez, consecuentemente con la naturaleza del Convenio Interadministrativo, el ente territorial
adelantara un proceso de seleccion del contratista de obra, bajo la modalidad de contratacion del Estatuto
General de la Contratacion Publica y dentro de este, debera transferir el riesgo de la ejecucion de la
misma obra, a una compafiia de seguros, para lo cual el futuro Contratista que resulte adjudicatario del
proceso de seleccion, estaré obligado a constituir las Garantias respectivas y necesarias conforme a lo
estipulado en el Decreto 1082 de 2015, en donde debera aparecer como beneficiarios ef Municipio de
Canton San Pablo y la GOBERNACION DEL CHOCO.

A partir del segundo desembolso de aportes de la GOBERNACION DEL CHOCO, se podra evidenciar
materialmente el progreso de las mismas, por estas razones la probabilidad de incumplimiento es baja.

La responsabilidad en el proceso de Seleccion del contratista, tanto de las obras como de la persona que
realice la supervision, asi como la Interventoria es exclusiva del municipio de Cantdn de San Pablo.
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13. INDICACION DE S| EL. PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO
COMERCIAL

La Contratacién Directa no esté cobijada por Acuerdo Internacionales o Tratados de Libre Comercio, o
anterior de conformidad con lo estipulado en el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en
Procesos de Contratacion (M-MACPC-03), que al evento manifiesta: “Las entidades no deben hacer este
analisis para los Procesos de Contratacion adelantados por las modalidades de seleccion de contratacion
directa y de minima cuantia.”
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GAMAL ABDEE MATJRANA MOSQUERA
Secretario de Infraestructura, Vivienda y Movilidad
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