ANALISIS DE MERCADO RELATIVO PARA MATERIALES FORMACION. -930710-0436 CONTRATAR EL SUMINISTRO, DE MATERIALES DE FORMACIÓN REQUERIDOS PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS EN LAS ÁREAS DE ARTESANÍAS Y TURISMO, DIRIGIDAS A LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTARIA REGULAR, DESPLAZADOS Y CAMPESENA DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS, DURANTE LA VIGENCIA 2026.

Teniendo en cuenta la Guía para Elaboración de análisis de mercado que ofrece la Agencia Nacional de contratación - Colombia Compra Eficiente, el Centro de Comercio y Servicios del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA - Regional Cauca, presenta a continuación los estudios del sector que justifican la necesidad de los materiales de formación necesarios para el desarrollo de los programas artesanías, turismo, de los proyectos complementaria, ser, desplazados, campesena para el centro de comercio y servicios del Sena cauca.

LEGAL: CAPÍTULO VI Análisis del sector económico y de los oferentes por partede las Entidades Estatales: Artículo 2.2.1.1.1.6.1 Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera,organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso.

COMERCIAL: Por su parte el estudio de mercado (costos), realizado para la contratación de la prestación de servicios, para la realización del análisis de mercado, fue realizado mediante precios cotizaciones precios históricos del año 2025, correspondientes al proceso adjudicado No. MC-CUC-005-2025. En este análisis se incorporó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año 2026, que es del 5,35%, de los siguientes proveedores AGROPLASTICOS, AGRO MARKET Y FERREPLÁSTICOS.

TECNICA: Se tendrá en cuenta los valores de contratos y cotizaciones realizadasen el mercado para determinar el presupuesto oficial necesario y requerido paraadelantar el presente proceso, se procedió a pre-cotizar los servicios a prestar como base para calcular el presupuesto necesario y como cumplimiento de los descrito contractualmente, de conformidad con los requerimientos objeto de la contratación Centro de Comercio y Servicios del Sena regional Cauca.

DEL RIESGO: Artículo 2.2.1.1.1.6.3. Evaluación del Riesgo. La Entidad debe evaluar Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimientode sus metas y objetivos de acuerdo con los manuales y guías que para el efectoexpida Colombia Compra Eficiente.

El artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe “incluirla estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación” en los pliegos de condiciones o su equivalente. Por tal motivo se tendrán en cuenta la probabilidad de ocurrencia y el impacto en la ejecución contractual.

El análisis económico para establecer el presupuesto oficial se realizó a través de cotizaciones solicitadas en forma verbal o escrita a través de la publicación de la solicitud de pre-cotización en la página web de la entidad, secop 2 así comola publicación en redes sociales del link para cotizar, de la misma forma se usaron las bases de datos compartidas por la cámara y comercio y bases del área de planeación; de esta forma el Centro establece expresamente que ni la formulación de la solicitud ni la presentación de la cotización generan compromiso u

obligatoriedad por parte del SENA, pues no corresponden a un procedimiento de selección.

1. Objeto

MATERIALES FORMACION. -930710-0436 CONTRATAR EL SUMINISTRO, DE MATERIALES DE FORMACIÓN REQUERIDOS PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS EN LAS ÁREAS DE ARTESANÍAS Y TURISMO, DIRIGIDAS A LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTARIA REGULAR, DESPLAZADOS Y CAMPESENA DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS, DURANTE LA VIGENCIA 2026.

2. ¿Qué se necesita contratar?

Con el objetivo de dar cumplimiento a la ejecución efectiva del plan de acción 2026, se requiere contratar el suministro de los materiales de formación necesarios para el desarrollo de los programas de artesanías, turismo, de los proyectos complementaria, ser, desplazados, campesena conforme la necesidad del centro de formación dada a conocer mediante ficha técnica, dirigido a la comunidad Sena.

Por lo anterior se anexa en formato PDF la ficha técnica enviada por el área de lanecesidad.

¿Por qué se necesita contratar?

Uno de los objetivos principales es que mediante Resolución 1-00001- de 2026asigna la ejecución presupuestal de apertura al Centro de Comercio y Serviciosde la Regional Cauca por los diferentes proyectos presupuestales y que dan atención ejecución de los recursos concernientes al rubro de materiales de formación.

El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía administrativa; Adscrito al Ministerio del Trabajo de Colombia. Ofrece formación gratuita a millones de colombianos que se benefician con programas técnicos, tecnológicos y complementarios que, enfocados en el desarrollo económico, tecnológico y socialdel país, entran a engrosar las actividades productivas de las empresas y de la industria, para obtener mejor competitividad y producción con los mercados globalizados.

La Institución está facultada por el Estado para la inversión en infraestructura necesaria para mejorar el desarrollo social y técnico de los trabajadores en las diferentes regiones, a través de formación profesional integral que logra incorporarse con las metas del Gobierno Nacional, mediante el cubrimiento de las necesidades específicas de recurso humano en las empresas, a través de la vinculación al mercado laboral - bien sea como empleado o subempleado-, con grandes oportunidades para el desarrollo empresarial, comunitario y tecnológico.

El SENA funciona en permanente alianza entre Gobierno, empresarios y trabajadores, desde su creación hace 69 años, con el firme propósito de lograr la competitividad de Colombia a través del incremento de la productividad en lasempresas y regiones, sin dejar de lado la inclusión social, en articulación con lapolítica nacional: Más empleo y menos pobreza. Por tal razón, se generan continuamente programas y proyectos de responsabilidad social, empresarial, formación, innovación, internacionalización y transferencia de conocimientos y tecnologías.

El Centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca con el fin de satisfacer la necesidad de los diferentes

programas de formación, requiere contratar el suministro de estos materiales precisos para que los aprendices adquieran habilidades, fortalezas y valores que les permitan dar un buen desempeño en su etapa productiva, aplicando todas las técnicas adquiridas en su etapa lectiva mediante los materiales que se desean contratar con el presente proceso.

Teniendo en cuenta lo anterior, estos materiales relacionados serán utilizados para el desarrollo de formaciones del área de turismo y artesanías del programa Sena emprende rural - ser, campesena, desplazados en los diferentes municipios del departamento del cauca en la vigencia 2026, en aras de incentivar el desarrollo de unidades productivas sostenibles, escalables e innovadoras que impacten significativamente el desarrollo rural, el empresarismo y la empleabilidad.

3. Presupuesto oficial y Certificado de disponibilidad presupuestal.

El presupuesto oficial del presente proceso corresponde a la suma de noventa millones de pesos m/cte ($ 90.000.000)IVA incluido, el cual se estimó en precios unitarios por valor de dos millones novecientos treinta y seis mil seiscientos noventa y un pesos ($2.936.691) El valor del presupuesto incluye todos los gravámenes que genereel proceso de contratación y se encuentra respaldado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 18726 del 24/02/2026**,** justificado de la siguiente manera:

OBJETO	VALOR ACTUAL	DEPENDENCIA	RUBRO
CONTRATAR SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE LOS MATERIALES DE FORMACIÒN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO EN LAS AREAS DE ARTESANIAS Y TURISMO, DE LOS PROGRAMAS COMPLEMENTARIAREGULAR, DESPLAZADOS Y CAMPESENA PARA EL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	$ 24.000.000	930710	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02
CONTRATAR SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE LOS MATERIALES DE FORMACIÒN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO EN LAS AREAS DE ARTESANIAS Y TURISMO, DE LOS PROGRAMAS COMPLEMENTARIAREGULAR, DESPLAZADOS Y CAMPESENA PARA EL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOSS	$ 45.000.000	930738	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02
CONTRATAR SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE LOS MATERIALES DE FORMACIÒN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO EN LAS AREAS DE ARTESANIAS Y TURISMO, DE LOS PROGRAMAS COMPLEMENTARIAREGULAR, DESPLAZADOS Y CAMPESENA PARA EL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	$ 21.000.000	930745	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02

Tabla 1 Clasificación catálogo de gastos

4. Aspectos Generales.

La Entidad más querida por los colombianos funciona en permanente alianza entre Gobierno, empresarios y trabajadores, desde su creación hace 69 años, con el firme propósito de lograr la competitividad de Colombia a través del incremento de la Productividad en las empresas y regiones, sin dejar de lado lainclusión social en articulación con la política nacional: Más empleo y menos pobreza.

Por tal razón, se generan continuamente programas y proyectos de responsabilidad social, empresarial, formación, innovación, internacionalización y transferencia de conocimientos y tecnologías. El SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA es una entidad adscrita al Ministerio de protección social, cuya responsabilidad de conformidad con lo establecido en la Ley 119 de 1994,es cumplir con la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollosocial y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y otorgandoformación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país, las cuales deben ajustarse a los objetivos trazados por el Gobierno Nacional.

Análisis Económico

PIB Trimestral De Colombia

En el tercer trimestre de 2025 pr, el PIB en su serie original crece 3,6%,respecto al mismo periodo de 2024 pr. Comparado con el segundo trimestre de 2025 pr, el PIB crece 1,2%, en su serie ajustada por efecto estacional y calendario.
En el tercer trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 3,6% respecto al mismo periodo de 2024pr. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 8,0% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variación anual).
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6% (contribuye 1,2 puntos porcentuales a la variación anual).
• Industrias manufactureras crece 4,1% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual).
En lo corrido del año 2025pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,8%. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica
del valor agregado son:
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,1% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variación anual).
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,4% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual).
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y calendario crece 1,2%. Las actividades con mayor crecimiento trimestral son:
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 3,4%.
• Actividades financieras y de seguros crece 2,3%.
• Industrias manufactureras crece 1,5%.

IPC mensual

En enero de 2026 la variación anual del IPC fue 5,35%, es decir, 0,13 puntos porcentuales mayor que la reportada en el mismo periododel año anterior, cuando fue de 5,22%.

El comportamiento mensual del IPC total en enero de 2026 (1,18%) se explicó principalmente por la variación mensual de las divisiones Restaurantes y hoteles y Alimentos y bebidas no alcohólicas. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Restaurantes y hoteles (2,94%) y Transporte (2,14%).

En enero de 2026 la variación mensual del IPC fue 1,18%, frente a diciembre de 2025. La división Restaurantes y hoteles registró una variación mensual de 2,94%, siendo esta la mayor variación mensual. En enero de 2026 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (3,36%), bebidas calientes: tinto, café con leche, chocolate, té, bebida achocolatada caliente, leche, agua de panela, agua aromática, avena caliente y similares para consumo inmediato (2,78%) y comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (2,38%). Los menores incrementos de precio se reportaron en las subclases: servicios de alojamiento en hoteles, pensiones, posadas, hostales y moteles (0,11%), gaseosa y otros refrescos en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (1,61%) y gastos en discotecas, bares, griles, tabernas, fondas y tiendas dentro y al aire libre (1,63%).

La división Transporte registró una variación mensual de 2,14%, siendo esta la segunda mayor variación mensual. En enero de 2026 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: gastos reglamentarios relacionados con la propiedad, manejo y alquiler de vehículos (8,10%), transporte urbano (5,11%) y peajes (3,50%). Las mayores disminuciones de precio se reportaron en las subclases: transporte de pasajeros y equipaje en avión (-11,40%), servicios de latonería y pintura (-0,43%) y llantas y neumáticos, rines para vehículo (-0,16%).
La división Información y comunicación registró una variación mensual de 0,06%, siendo esta la segunda menor variación mensual. En enero de 2026 el mayor incremento de precio se registró en la subclase: equipos de telefonía móvil, similares y reparación (1,59%).

En enero de 2026 las mayores contribuciones a la variación mensual en las doce divisiones del IPC Total se registraron en las siguientes subclases: comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio con 0,26 puntos porcentuales, transporte urbano con 0,24 puntos porcentuales y carne de res y derivados con 0,06 puntos porcentuales. Las subclases con las menores contribuciones fueron: electricidad con -0,03 puntos porcentuales, transporte de pasajeros y equipaje en avión con -0,02 puntos porcentuales y suministro de agua con -0,01 puntos porcentuales.

a. ¿Quién realiza estas actividades?

El Centro de Comercio y Servicios evidenció que en el mercado existen diversosproveedores que abarcan el objeto del presente servicio a contratar definiendo las necesidades a adquirir conforme las especificaciones identificadas, también que el tipo de empresas que se presenta son Sociedades Anónimas Simplificadas, Sociedades Limitadas y también se presentan personas naturalesque tienen la calidad de comerciantes.


MUESTRA DE PROCESOS PUBLICADOS

Con el fin de apoyar el análisis de la demanda, se efectuó una revisión de los Procesos de Contratación con características similares al que se desea realizar, bajo la descripción en Producto o servicio como, ""**E – Instrumentos Musicales, Juegos, Juguetes, Artes, Artesanías y Equipo Educativo, Materiales Accesorios y Suministros**" descripción que arroja datos dentro de los cuales se encuentran los elementos requeridos para **MATERIALES FORMACION. -930710-0436 CONTRATAR EL SUMINISTRO, DE MATERIALES DE FORMACIÓN**

REQUERIDOS PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS EN LAS ÁREAS DE ARTESANÍAS Y TURISMO, DIRIGIDAS A LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTARIA REGULAR, DESPLAZADOS Y CAMPESENA DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS, DURANTE LA VIGENCIA 2026.

Dicho proceso se efectuó a través de la página web del sistema electrónico de contrataciónhttps://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do en el SECOP I, bajo los siguientes parámetros de búsqueda:

- **Numero de proceso:** "E – Instrumentos Musicales, Juegos, Juguetes, Artes, Artesanías y Equipo Educativo, Materiales Accesorios y Suministros
- **Departamento de Ejecución:** Nacional.
- **Modalidad:** todas las modalidades.
- **Estado:** Todos los procesos.



Estado	Licitación		Concurso de Méritos		Selección Abreviada		Contratación Directa		Otros Procesos		Contratación Mínima Cuantía	
	Número	Cuantía	Número	Cuantía	Número	Cuantía	Número	Cuantía	Número	Cuantía	Número	Cuantía
Borrador	2	$457,778,877	0	$0	0	$0	0	$0	0	$0	0	$0
Convocado	5	$1,227,837,720	0	$0	10	$211,537,418,890	3	$22,996,000	12	$117,323,256	54	$1,532,374,044
Adjudicado	0	$0	0	$0	8	$828,786,778	0	$0	0	$0	0	$0
Celebrado	2	$1,779,700,000	0	$0	58	$20,338,913,490	27	$2,619,146,449	116	$1,005,713,239	284	$8,186,918,456
Liquidado	2	$2,611,551,846	0	$0	26	$3,265,716,340	9	$1,888,403,150	84	$1,480,702,625	204	$5,238,274,818
Terminado sin Liquidar	0	$0	0	$0	0	$0	0	$0	25	$63,585,441	1	$49,000,000
Descartado	0	$0	0	$0	2	$690,012,599	0	$0	0	$0	0	$0
Terminado Anormalmente después de Convocado	0	$0	0	$0	2	$135,600,000	0	$0	0	$0	29	$719,118,473
TOTALES	11	$6,076,868,443	0	$0	106	$236,796,448,097	39	$4,530,545,599	237	$2,667,324,562	572	$15,725,685,791

PROCESOS DE CONTRATACIÓN CONSULTADOS		
Modalidad	Total, Resultados arrojados	Porcentaje
LICITACION	11	1,14%
CONCURSO DE MERITOS	0	0,00%
SELECCIÓN ABREVIADA	106	10,98%
CONTRATACION DIRECTA	39	4,04%
OTROS PROCESOS	237	24,56%
CONTRATACION MINIMA CUANTIA	572	59,28%
TOTAL	965	100%

Después de la revisión de los resultados se encontró que en la mayoría casos, el (59,28%) corresponde a este tipo de contratos celebrados bajo la modalidad de mínima Cuantía; el (24,56%) corresponde a contratos celebrados bajo modalidad de otros procesos.

A continuación, se presenta una muestra 19 de procesos de contratación bajo las diferentes modalidades tenidas en cuenta en la tabla de resultados de los Procesos de Contratación Consultados



Centro de
Comercio y Servicios
Regional Cauca

∇	Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Entidad	Objeto	Departamento y Municipio de Ejecución	Cuantía	Fecha (dd-mm-aaaa)
1	MC-003-26	Contratación Mínima Cuantía	Convocado	CORPOCHIVOR - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR	ADQUISICIÓN DE RAMOS ARTESANALES ELABORADOS EN FIBRAS NATURALES, ORIENTADA A PROMOVER ALTERNATIVAS SOSTENIBLES DE SUSTITUCIÓN PRODUCTIVA QUE CONTRIBUYAN A LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA PALMA DE CERA COMO ESPECIE VEGETAL VEDADA, EN EL MARCO DEL PROYECTO NEGOCIOS VERDES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR – CORPOCHIVOR	**Boyacá** : Garagoa	$34.512.000,00	**Fecha de apertura** 09-03-2026
2	ORDEN 430-847	Régimen Especial	Celebrado	SANTANDER - CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA	IMPRESION DE DIPLOMAS PARA CLAUSURA DEL CICLO DE ASESORIA TECNICA EN LA RUTA DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL EN LA REGION TOPOCORO 2026	**Santander** : Bucaramanga	$136.000,00	**Fecha de Celebración del Primer Contrato** 06-03-2026
3	MCSG2-027-2026	Contratación Mínima Cuantía	Convocado	ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN	SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS MUSICALES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACION EN LA ESCUELA DE MUSICA GERMAN ARROYAVE PULGARÍN DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION ANTIOQUIA, DANDO CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN Y EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA RADICADO IDEA N°0350 DE 2025	**Antioquia** : Concepción	$10.000.000,00	**Fecha de apertura** 05-03-2026
4	MC 01 2026	Contratación Mínima Cuantía	Convocado	TOLIMA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA LEONA DE CAJAMARCA	SUMINISTRO DE MATERIAL DIDACTICO CON EL FIN DE FORTALECER LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y DOTAR LOS ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA LEONA DE CAJAMARCA	**Tolima** : Cajamarca	$40.665.500,00	**Fecha de apertura** 05-03-2026
5	MC-034 DE 2026	Contratación Mínima Cuantía	Terminado Anormalmente después de Convocado	NARIÑO - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CONTADERO	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES LUDICO EDUCATIVAS ENMARCADAS EN EL PLAN DE ACCION DEL CLUB DE DISCAPACIDAD MUNICIPIO DE EL CONTADERO, SECTOR URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE EL CONTADERO-NARIÑO	**Nariño** : Contadero	$5.000.000,00	**Fecha de Terminación Anormal** 03-03-2026
6	112	Régimen Especial	Celebrado	RISARALDA - CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA	POR FAVOR SU AYUDA CON LO SIGUIENTE: CONCEPTO: COMPRA DE SOUVENIRS MUG VIDRIO DOBLE PARED 400ML INFU VALOR TOTAL: 921.100 UNIDADES: 25 VALOR UNITARIO: , 36.900 PROVEEDOR: HQME CENTER- SODIMAC JUSTIFICACIÓN: GENERAR ARTICULACIÓN ENTRE OFERTA Y DEMANDA NACIONAL E INTERNACIONAL A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE RISARALDA COMO DESTINO DE INVERSIÓN Y DE SUS EMPRESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD. A TRAVÉS DE AGENDAS DE PROMOCIÓN Y/O DE ATENCIÓN A POSIBLES INVERSIONISTAS, AFTERCARE A LOS INVERSIONISTAS INSTALADOS QUE INCLUYEN LA ENTREGA DE SOUVENIRS	**Risaralda** : Pereira	$921.100,00	**Fecha de Celebración del Primer Contrato** 03-03-2026

7	IMC-127-2026	Contratación Mínima Cuantía	Liquidado	NARIÑO - ALCALDÍA MUNICIPIO DE IMUES	SUMINISTRO DE JUGUETES RECREATIVOS PARA SER ENTREGADOS A LA POBLACIÓN DE PRIMERA INFANCIA E INFANCIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE IMUES (N) EN LA ÉPOCA DECEMBRINA, PROMOVIENDO PRÁCTICAS RECREATIVAS Y CULTURALES COMO GENERADORA Y POTENCIADORA DEL DESARROLLO INTEGRAL DE ESTA POBLACIÓN.	**Nariño** : Imués	$39.449.000,00	**Fecha de Liquidación** 27-02-2026
8	MCSG2-016-2026	Contratación Mínima Cuantía	Celebrado	ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS, ACCESORIOS E INSTRUMENTOS MUSICALES, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FORMACION EN LA ESCUELA DE MÚSICA GERMÁN ARROYAVE PULGARÍN DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN ANTIOQUIA	**Antioquia** : Concepción	$4.700.000,00	**Fecha de Celebración del Primer Contrato** 27-02-2026
9	SASI-UMAYOR-01-2026	Subasta	Celebrado	BOLÍVAR - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA	CONTRATAR LA COMPRA DE TEXTOS DIGITALES PARA LA ENSEÑANZA DE LOS IDIOMAS DE INGLES Y FRANCES PARA LA FORMACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EN UNA SEGUNDA LENGUA A LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA	**Bolívar** : Cartagena	$2.377.522.558,00	**Fecha de Celebración del Primer Contrato** 27-02-2026
10	P-MC-MAR-010-2026	Contratación Mínima Cuantía	Convocado	MAGDALENA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ARIGUANÍ	ADQUISICIÓN DE KIT ESCOLARES CON DESTINO A LOS ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS DEL SECTOR RURAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.	**Magdalena** : Ariguaní/El Difícil	$48.569.274,00	**Fecha de apertura** 24-02-2026
11	PSC-MIC-CON-003 DE 2026	Contratación Mínima Cuantía	Celebrado	ANTIOQUIA - ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS URABÁ DARIÉN – CARIBE "ASOMUDACAR" - NECOCLÍ	«PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES INTEGRALES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS, PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE TRES (3) FERIAS AMBIENTALES CON RECICLADORES EN MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN; EN PROCURA DEL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MISIONAL DE CORPOURABÁ; CONFORME CON LAS ESPECIFICIDADES TÉCNICAS, FINANCIERAS Y NECESIDADES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº. 200-10-01-02-0081-2026»	**Antioquia** : Apartadó	$379.440.000,00	**Fecha de Celebración del Primer Contrato** 24-02-2026
12	PSC-MIC-CON-004-2026	Contratación Mínima Cuantía	Celebrado	ANTIOQUIA - ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS URABÁ DARIÉN – CARIBE "ASOMUDACAR" - NECOCLÍ	«PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES INTEGRALES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL A COMUNIDADES CAMPESINAS Y JAC, REALIZÁNDOSE IDENTIFICACIÓN Y MAPEO PARTICIPATIVO; EN PROCURA DEL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MISIONAL DE CORPOURABÁ; CONFORME CON LAS ESPECIFICIDADES TÉCNICAS, FINANCIERAS Y NECESIDADES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº 200-10-01-02-0081-2026»	**Antioquia** : Apartadó	$214.200.000,00	**Fecha de Celebración del Primer Contrato** 24-02-2026
13	MC-MJ-015-2026	Contratación Mínima Cuantía	Celebrado	BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE JENESANO	SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE JENESANO, BOYACÁ (MATERIAL PEDAGOGICO Y CALZADO DEPORTIVO), CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ORIENTADO AL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO EDUCATIVO, EL BIENESTAR ESTUDIANTIL Y LA PERMANENCIA ESCOLAR.	**Boyacá** : Jenesano	$48.981.768,00	**Fecha de Celebración del Primer Contrato** 24-02-2026
14	MC-008-2026	Contratación Mínima Cuantía	Celebrado	TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ICONONZO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO DE ICONONZO EN LA VITRINA TURISTICA DE ANATO "COLOMBIA ABIERTA AL MUNDO", DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD, A FIN DE PROMOVER Y POSICIONAR LA OFERTA TURÍSTICA DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL EVENTO	**Tolima** : Icononzo	$3.000.000,00	**Fecha de Celebración del Primer Contrato** 24-02-2026
15	MC 006 DE 2026	Contratación Mínima Cuantía	Convocado	BOLÍVAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ARENAL	SUMINISTRO DE KITS ESCOLARES.	**Bolívar** : Arenal	$49.000.000,00	**Fecha de apertura** 23-02-2026
16	6801	Régimen Especial	Terminado sin Liquidar	ANTIOQUIA - CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN	Suministrar pines artesanales de reconocimiento, incluyendo la producción con acabados especiales, destinados a distinguir a los artistas seleccionados de la convocatoria Nuevos Talentos en el Arte, garantizando calidad, diseño y acabado conforme a las especificaciones requeridas por LA CÁMARA.	**Antioquia** : Medellín	$1.617.000,00	**Fecha de Terminación Anormal** 23-02-2026
17	SAMC - 001 DE 2026	Subasta	Convocado	CHOCÓ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE NOVITA	ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLARES PARA ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE NOVITA.	**Chocó** : Nóvita	$264.350.000,00	**Fecha Lim. Docs Habilitantes** 20-02-2026
18	95	Régimen Especial	Celebrado	RISARALDA - CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA	: COMPRA DE 133 MUG DOBLE PARED PERSONALIZADOS CON NOMBRES Y LOGO CAMARA DE 100 AÑOS, PARA ACTIVIDAD DE BIENESTAR POR EL DIA DE LA MUJER	**Risaralda** : Pereira	$3.073.603,00	**Fecha de Celebración del Primer Contrato** 20-02-2026
19	PSMC-011-2026	Contratación Mínima Cuantía	Convocado	CAUCA - COLEGIO DEL CAUCA - POPAYÁN	COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "TRAZOS DE HISTORIA, EVOLUCIÓN ARQUITECTÓNICA DE UN ICONO CULTURAL, PARQUE FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS. PROYECTO FINANCIADO POR LA CONVOCATORIA INTERNA DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA Y CUYA ACTA DE INICIO TIENE CODIGO ID PROYECTO IUCMC 2025.SII.012.	**Cauca** : Popayán	$4.793.809,00	**Fecha de apertura** 19-02-2026

5. Análisis Técnico

El Centro de comercio y servicios ofrece programas de formación en diversas líneas, acordes con los recursos y las necesidades del departamento del Cauca,logrando altos niveles de vinculación de nuevos aprendices que una vez culminados completamente sus procesos formativos puedan lograr vinculacionesexitosas al mercado laboral contribuyendo con ello al desarrollo de la región. Eneste sentido se requiere dar cumplimiento a la ejecución efectiva del plan de acción 2026 correspondiente a los diferentes programas entendiendo que la protección de los aprendices y personal administrativo es de fundamental ejecución para la entidad.

6. Análisis de riesgos

7.1 Estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsiblesque puedan afectar el equilibrio económico del contrato:

El artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe "incluirla estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación" en los pliegos de condiciones o su equivalente. El Decreto Ley 4170 de 2011 establece dentro del objetivo de Colombia Compra Eficiente optimizar los recursos públicos en el sistema de compras y contratación públicapara lo cual es indispensable el manejo del riesgo en el sistema y no solamenteel riesgo del equilibrio económico del contrato. Y en virtud de lo expuesto el **Centro de Comercio y Servicios del Sena Regional Cauca** procedió a identificar y clasificar los riesgos con base en la probabilidad de ocurrencia y elimpacto del evento de la siguiente manera:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	No.
1	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Inadecuada escogencia de la modalidad de contrataciónde l servicio	NULIDAD ABSOLUTADEL CONTRATO	RARO -1	IMPOSIBILITA L A	CATASTROFICO	ALTO	1
2	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	OPERACIONAL	Inadecuada determinaciónde factores habilitantes del proceso de contratación.	ESCOGENCIA ERRADA DEL CONTRATISTA O DECLARATORIA DE DESIERTO DE LPROCESO	IMPROBABLE - 2	OBSTRUCCION SUSTANCIAL DE LAEJECUCION -	MAYOR	ALTO	2
3	GENERAL	INTERNO	PLANEACION	FINANCIERO	Análisis insuficiente de los precios de mercado que hagan inconsistente el presupuesto oficial	ROMPIMIENTO DELEQUILIBRIO ECONOMICO	POSIBLE - 3	IMPOSIBILITA LA EJECUCION - IMPACTO ECONOMICO	CATASTROFICO	ALTO	3
4	GENERAL	INTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	Inadecuada selección del contratista, que no reúna todos los requisitos o esté incurso en inhabilidad o incompatibilidad	ILEGALIDAD DEL ACTODE ADJUDICACION	RARO -1	IMPOSIBILITA LA EJECUCION -NO GENERA	MAYOR	ALTO	5
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	No.
5	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	Prácticas restrictivas de la competencia por parte de losoferentes	INADECUADA SELECCIÓN DE LCONTRATISTA PO RCOLUSION	PROBABLE - 4	AFECTACION INTRASCENDENTE DE LAEJECUCION - BAJO	MODERADO	MEDIO	6

6	GENERAL	INTERNO	SELECCION	FINANCIERO	Los efectos económicos derivados de un análisis insuficiente de los precios unitarios realizados por el contratista, en cuanto a: equipos, transporte, materiales y mano de obra. Selección de contratista que ofrezca precios artificialmente bajos.	ROMPIMIENTO DELEQUILIBRIO ECONOMICO	RARO -1	DIFICULTA LA EJECUCION - SOBRECOSTOS SUPERIORES AL5%	MENOR	MEDIO	7
7	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	REGULATORIO	Expedición de nuevas normas, al igual que la imposición de nuevos impuestos locales o nacionales posteriores al cierre del presente proceso luego de celebrado el contrato	ROMPIMIENTO DELEQUILIBRIO ECONOMICO	POSIBLE - 3	LAAFECTACION INTRASCENDENTE DE EJECUCION - BAJO SOBRECOSTO (3)	MENOR	MEDIO	8
8	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	El proponente seleccionado no suscribeel contrato	RETRASO EN LA EJECUCION O DECLARATORIO DE DESIERTO DE LPROCESO	RARO -1	AFECTACION INTRASCENDENTEDE EJECUCION - BAJOSOBRECOSTO (3)	MENOR	BAJO	9
9	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	El contratista no toma las garantías requeridas o las presenta tardíamente	SINIESTRO DE LA POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA - DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO - RETRASO EN LA EJECUCION	RARO -1	AFECTACION INTRASCENDENTE DE LAEJECUCION -	MENOR	BAJO	10
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	No.
10	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONAL	Reclamo de terceros que retrasen e l perfeccionamiento de contrato	RETRASO EN LA EJECUCION	POSIBLE - 3	AFECTACION INTRASCENDENTE DE LA	MENOR	MEDIO	11

11	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	SOCIALES	Consiste actos deterrorismo, Actividad proselitista o huelgas, protestas, se consideran también las costumbres y usos culturales, religiosos y creencias que lleven a todas las personas que afectan o benefician, o influyen en la ejecución del objeto del contrato.	RETRASO EN LA EJECUCION	RARO -1	OBSTRUCCION SUSTANCIAL DE LAEJECUCION - SOBRECOSTOS INFERIORES AL 5% (6)	MODERADO	MEDIO	12
12	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Consiste en fallas de los sistemas de vigilancia y control que debe implementar y mantener adecuadamente el contratista, ante actos delincuencia común.	RETRASO EN LA EJECUCION	POSIBLE - 3	AFECTACION INTRASCENDENTE EN LAEJECUCION - BAJO	MODERADO	MEDIO	13
13	GENERAL	INTERNO	CONTRATACION	FINANCIERO	Efectos económicos derivados de la demoraen los trámites para legalización, perfeccionamiento e inicio del contrato.	RETRASO EN LA EJECUCION	RARO -1	AFECTACION INTRASCENDENTE EN LA	INSIGNIFICANTE	BAJO	14
14	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Alteraciones y cambios enel Tipo de cambio, Tasa de interés, Curva de inflación, Importaciones/ exportaciones, oferta o demanda de repuestos y/o accesorios y servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato, disponibilidad y costo de mano de obra, cambios en los precios en general yderivados de variaciones en la oferta o demanda de bienes y servicios, Escasez de mano deobra.	MAYORES COSTOS	RARO -1	AFECTACION INTRASCENDENTE EN LAEJECUCION - BAJO SOBRECOSTOS (2)	MENOR	BAJO	15
15	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	DE LA NATURALEZA	En esta categoría se consideran fenómenos Geológicos, Hidrológicos, Incendios forestales , Biológicos, / patológicos, todos los anteriores dentrode los parámetros previsibles que determinensu acontecer con base en las condiciones que se dan en el lugar de ejecución o en cualquier otra zona que afecte o tenga influencia en el normal desarrollo del objeto del contrato. Seenfatiza que no se incluyen fenómenos que revistan la característica de fuerza	RETRASO EN LA EJEUCION - MAYORES COSTOS - DESEQUILIB RIO ECONOMICO	RARO -1	AFECTACION INTRASCENDENTE EN LA EJECUCION - SOBRECOSTOSSUPERIORES AL 5%(4)	MODERADO	BAJO	16

					mayor, la cual tendrá un tratamiento especial mediante la contratación de seguros.						
16	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Accidentes laborales/Enfermedad profesional, Muerte,Ausencia de persona clave,Actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o faltade habilidades yconocimientos	MAYORES COSTOS	IMPROBABLE - 2	AFECTACION INTRASCENDENTE EN LA EJECUCION - BAJO	MENOR	BAJO	17
17	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	Cambios de los costos, inversiones y gastos derivados de vicio propio, , vicios ocultos oredhibitorios	MAYORES COSTOS - DIFICULTADES FINANCIERAS EN LAEJECUCION	POSIBLE - 3	DIFICULTA LA EJECUCION - SOBRECOSTOS INFERIORESAL 5% (4)	MODERADO	MEDIO	18
18	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	DE TERCEROS	Actuaciones u omisionesque cometan terceros intereses durante la ejecución del contrato y que no correspondan a los factores anteriores, que ocurran alamparo de fallasde los sistemas de vigilancia y control que debe	RETRASO EN LA EJECUCION - SUSPENSION	IMPROBABLE - 2	DIFICULTA LA EJECUCION - SOBRECOSTOS	MENOR	BAJO	19
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Prioridad	No.
15	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	DE LA NATURALEZA	En esta categoría se consideran fenómenos Geológicos, Hidrológicos, Incendios forestales , Biológicos, / patológicos, todos los anteriores dentrode los parámetros previsiblesque determinensu acontecer con base en las condiciones que se danen el lugar de ejecución o en cualquier otra zona que afecte o tenga influenciaen el normal desarrollo del objeto del contrato. Seenfatiza que no se incluyenfenómenos que revistan lacaracterística de fuerza mayor, la cual tendrá un	RETRASO EN LA EJEUCION - MAYORES COSTOS - DESEQUILIB RIO ECONOMICO	RARO -1	AFECTACION INTRASCENDENTE EN LA EJECUCION - SOBRECOSTOSSUPERIORES AL 5% (4)	MODERADO	BAJO	16
					tratamiento especial mediante la contratación de seguros.						

16	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Accidentes laborales/Enfermedad profesional, Muerte,Ausencia de persona clave,Actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o faltade habilidades yconocimientos	MAYORES COSTOS	IMPROBABLE - 2	AFECTACION INTRASCENDENTE EN LA EJECUCION - BAJO	MENOR	BAJO	17
17	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	FINANCIERO	Cambios de los costos, inversiones y gastos derivados de vicio propio, , vicios ocultos oredhibitorios	MAYORES COSTOS - DIFICULTADES FINANCIERAS EN LAEJECUCION	POSIBLE - 3	DIFICULTA LA EJECUCION - SOBRECOSTOS INFERIORESAL 5% (4)	MODERADO	MEDIO	18
18	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	DE TERCEROS	Actuaciones u omisionesque cometan terceros intereses durante la ejecución del contrato y que no correspondan a los factores anteriores, que ocurran alamparo de fallasde los sistemas de vigilancia y control que debe	RETRASO EN LA EJECUCION - SUSPENSION	IMPROBABLE - 2	DIFICULTA LA EJECUCION - SOBRECOSTOS	MENOR	BAJO	19

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsablepor implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
		Probabilidad	Impacto	Calificación Total			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
SENA	Análisis detallado de la cuantía y la naturaleza del contrato	RARO	MENOR	BAJO	NO	CENTRO COMERCIO Y SERVICIOS	Se analiza el objeto del contrato y la cuantía, a la luz de las	Cada vez que se presente la necesidad

z	SENA	OFERENTES	SENA		¿A quién se le asigna?

Centro de
Comercio y Servicios
Regional Cauca

Tratamiento/ Controles a ser implementados		Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
		Probabilidad	Impacto	Calificación Total			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Análisis del sector adecuado, cuidadosa estructuración del pliego de		RARO	MENOR	BAJO	NO	CENTRO COMERCIO YSERVICIOS	normas vigentes	Se realiza completo análisis del sector	Cada vez que se necesidad
Implementación de medidas que contrarresten prácticas restrictivas.		IMPROBABLE	MENOR	BAJO	NO	CENTRO COMERCIO Y SERVICIOS – OFICINA JURIDICA	Se realizan las denuncias	Cada vez que se presente la necesidad
Aplicación del pliego de condiciones		IMPROBABLE	MENOR	BAJO	SI	CENTRO COMERCIO YSERVICIOS	Se revisan los imprevistos y su inversión	Cada vez que se necesidad
Atención inmediata y adecuada de las		RARO	MENOR	BAJO	NO	CENTRO COMERCIO Y SERVICIOS	La Oficina Jurídica y Control Interno	De forma

CONTRATISTA	Concertación previa y revisión permanente por parte de la supervisión	IMPROBABLE	MENOR	BAJO	NO	SUPERVISOR	Se revisa el cronograma y su efectiva aplicación	Semanal
CONTRATISTA (INTERVENTOR)	Control de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social. Exigencia de póliza de seguro	RARO	MENOR	BAJO	NO	SUPERVISOR	Se revisa el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social	Mensual

7. Estudios de costos

En el link https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10077756&isFromPublicArea=True&isModal=False . La página de contratación del SENA sepublicó la solicitud de precotización desde el 26 de febrero de 2026 hasta el 6 de marzo 2026.

El área de planeación y apoyo financiero no recibieron cotizaciones dentro de estasfechas, se envió mediante correos los links de cotización de acuerdo a la base dedatos compartida por la cámara de comercio con descripción de las personas naturales, o jurídicas activas con actividades relacionadas al proceso, así mismose realizó publicación en redes sociales del link para cotizaciones para la recepción de las mismas.

Por tanto, para la realización del análisis de mercado, fue realizado mediante precios cotizaciones precios históricos del año 2025, correspondientes al proceso adjudicado No. MC-CUC-005-2025. En este análisis se incorporó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año 2026, que es del 5,35%, de los siguientes proveedores AGROPLASTICOS, AGRO MARKET Y FERREPLÁSTICOS.

Por lo anterior se anexa estimación de precios en PDF de la ficha técnica enviada por el área solicitante.

El presupuesto techo asignado para los ítems a continuación descritas corresponde a:

JUSTIFICACION	"El Centro de Comercio y Servicios del SENA, a través de sus programas de formación en Artesanías y Turismo, desempeña un papel fundamental en la promoción del desarrollo económico y social de las comunidades del departamento del Cauca. A través de iniciativas como el programa CampeSENA y el programa para población desplazada, se busca fortalecer las capacidades de los aprendices, brindándoles herramientas que les permitan generar oportunidades de empleo y emprendimiento en sus territorios. En este contexto, el suministro de materiales de formación a monto agotable es esencial para garantizar la calidad y efectividad de los procesos formativos en estos programas. Estos materiales serán utilizados en la vigencia 2026 en diversos municipios del Cauca, asegurando que los beneficiarios cuenten con insumos adecuados para la práctica y el desarrollo de habilidades en áreas clave como la artesanía, el turismo sostenible y la gestión de experiencias turísticas. La formación en artesanías permite rescatar y fortalecer las tradiciones culturales de las comunidades, promoviendo la producción de bienes con identidad local y alto valor agregado. A su vez, el fortalecimiento del sector turístico impulsa la competitividad y sostenibilidad de destinos en la región, fomentando el aprovechamiento responsable de los recursos naturales y culturales. Además, la dotación de estos materiales contribuirá a incentivar el desarrollo de unidades productivas sostenibles, escalables e innovadoras, impactando significativamente el crecimiento del sector rural, el empresarismo y la empleabilidad. La entrega de insumos apropiados permitirá que los aprendices adquieran conocimientos prácticos y aplicables en sus propios contextos, facilitando su incursión en el mercado laboral y el fortalecimiento de proyectos productivos que generen ingresos y mejoren su calidad de vida. Con esta contratación, el SENA reafirma su compromiso con la formación para el trabajo y el desarrollo humano, promoviendo procesos de aprendizaje alineados con las necesidades del sector productivo y la transformación social de los territorios.
PRESUPUESTO DEL PROCESO CONTRACTUAL	**$ 90.000.000**

8. Fuentes de información del documento

- Procesos de contratación anteriores del SENA en toda Colombia, https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
- www.dane.gov.co
- Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (M-ICR-01) publicada por Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente
- Guía para la Elaboración de Estudios de Sector (G-EES-02) publicada por Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente.

Se proyectó en Popayán a los diez (10) días del mes de marzo de 2026.

Firmado digitalmente por Henry Armando Morales Fernandez
Fecha: 2026.03.10 16:40:28 -05'00'

Henry Armando Morales Fernández

Subdirector (E) Centro de Comercio y ServiciosRegional Cauca.

Reviso: Milton Fabian Diaz Mosquera
Coordinador Grupo Mixto Financiero.

Milton Fabián Díaz Mosquera
Firmado digitalmente por Milton Fabián Díaz Mosquera

Reviso: Jhonatan David Salazar
Planeación CCYS.

Proyecto: Franci Lorena Rivera
Apoyo Financiero.