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TIPO DE
SEGUIMIENTO NOMBRE SUPERVISOR CEDULA

ADMINISTRATIVO NATALIA NAVARRO 1.036.931.527

(COORDINADOR) ECHEVERRI
APOYO JURIDICO - | YULENNY RENTERIA ASPRILLA | 1.152.438.269

SUPERVISOR CONTRATISTA

APOYO ALEXANDER BOTERO 1.036.621.634

CONTABLE/FINANCIE ARBOLEDA

RO - CONTRATISTA

APOYO TECNICO - MARIA VALENTINA FAJARDO 1.007.895.846

CONTRATISTA CALDERON

TIPO DE SUPERVISION B
SECRETARIA DE SEGURIDAD, JUSTICIAY PAZ —
ORGANISMO ASQCIADO GOBERNACION DE ANTIOQUIA
SUPERVISION POR PARTE DEL INDEPORTES ANTIOQUIA - CONVENIO

INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACION N°25AS122C2256:

TIPO DE

SEGUIMIENTO NOMBRE SUPERVISOR CEDULA
. ANGELA STEFANIA TAMAYO
APOYO TECNICO CORDOBA 1.085.941.103
SUPERVISOR | APOYO AMBIENTAL, MARIA JOSE SANCHEZ 1.078.639.313
SOCIAL Y SST. AGUDELO W 10.099

APOYO LOGISTICO | JAIME ORLANDO MAZO LOAIZA 71.186.331

. CLARA SOFIA QUINTERO
APOYO JURIDICO AGUIRRE 1.001.137.933

INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO |

NUMERO 25AS122C2548
Documento Firmado
Digitalmente: # 2026020009398
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FECHA DE
CONVENIO || X || o/jSCRIPCION 24/10/2025

OBJETO: “CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN
ESPACIOS PUBLICOS, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, ADECUACION, DOTACION,
AMPLIACION Y/O CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, EN
EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LA LINEA DE
INVERSION V DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA —
TESCC, EN EL MUNICIPIO DE BETANIA — ANTIOQUIA.”

IDENTIFICACION DEL PROCESO
EN SECOP

25AS122C2548

ASOCIADO NOMBRE

MUNICIPIO DE BETANIA

NIT

890.980.802-3

VALOR [$] INICIAL

La inversion de este proyecto tiene un valor total de
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/L
($576.355.262), los cuales se distribuyen asi:
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES
SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/L
($159.774.743), para el proyecto “ADECUACION
DE LA PLACA DEPORTIVA UBICADA EN LA
VEREDA LA LINDA DEL MUNICIPIO DE BETANIA
ANTIOQUIA” y CUATROCIENTOS DIECISEIS
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL
QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/L
($416.580.519), para el proyecto
‘“MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE
ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS EN LA
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE BETANIA
ANTIOQUIA”, para la ejecucion de la respectiva
obra, los cuales seran aportados por la Secretaria
de Seguridad, Justicia y Paz en el marco de las
Actas de Incorporaciéon N°1 y N°2, valor total
incluido impuestos, tasas y contribuciones

VALOR ADICIONADO

Documento Firmadb

N/A
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PORCENTAJE
ADICIONADO

N/A

VALOR ACTUAL CON
ADICIONES

La inversion de este proyecto tiene un valor total de
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/L
($576.355.262), los cuales se distribuyen asi:
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES
SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/L
($159.774.743), para el proyecto “ADECUACION
DE LA PLACA DEPORTIVA UBICADA EN LA
VEREDA LA LINDA DEL MUNICIPIO DE BETANIA
ANTIOQUIA” y CUATROCIENTOS DIECISEIS
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL
QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/L
($416.580.519), para el proyecto
‘“MEJORAMIENTO Y  ADECUACION DE
ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS EN LA
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE BETANIA
ANTIOQUIA”, para la ejecucidon de la respectiva
obra, los cuales seran aportados por la Secretaria
de Seguridad, Justicia y Paz en el marco de las
Actas de Incorporaciéon N°1 y N°2, valor total
incluido impuestos, tasas y contribuciones

INICIAL

Documento Firmad
020009398

El término de duracion del presente Convenio
Interadministrativo sera de siete (7) meses
contados a partir de la suscripcién del acta de inicio,
sin exceder el treinta y uno (31) de diciembre de
2026.

Paragrafo 1: El plazo establecido para ejecutar la
obra en el proyecto “MEJORAMIENTO Y
ADECUACION DE ESCENARIOS
RECREODEPORTIVOS EN LA ZONA URBANA
DEL MUNICIPIO DE BETANIA ANTIOQUIA”, sera
de tres (3) meses y para el proyecto “ADECUACION
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PLACA POLIDEPORTIVA VEREDA LA LINDA”
sera de dos (2) meses.

Paragrafo 2: Durante el plazo establecido se
contemplan los procesos de contratacion por parte
del municipio ejecutor y la liquidacion del/los
contratos(s) derivado(s).

INICIO 05/11/2025
TERMINACION INICIAL 04/06/2026
PRORROGAS N/A
SUSPENSIONES N/A
FECHA DE TERMINACION ACTUAL 04/06/2026

De conformidad a lo dispuesto en el Articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, para la supervision
del Convenio Interadministrativo, se debera asignar un supervisor por parte de cada una de
las entidades que suscriben el mismo, lo anterior, a fin de hacer seguimiento a la ejecucion
contractual

La Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento de Antioquia, celebré con
INDEPORTES ANTIOQUIA Convenio interadministrativo de Asociacién N°25AS122C2256,
cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para el apoyo en el diagnoéstico
y supervision de los negocios juridicos suscritos por el Departamento de Antioquia,
destinados a la construccion, adecuacion, mejoramiento y/o mantenimiento de escenarios
deportivos enmarcado en la implementacion de los proyectos derivados de la Linea de
inversion V de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana - TESCC
denominada: Convivencia: placas polideportivas, mediante la Ordenanza N°50 del 17 de
diciembre de 2024”

De acuerdo a lo anterior y en concordancia con el Manual de Supervision e Interventoria,
adoptado por el Decreto 2018070001630 del 15 de junio de 2018, en el marco del presente
Convenio interadministrativo, la supervision aplicable es la Supervision tipo B, 2.
Supervision Colegiada, es decir, encargada de realizar el seguimiento técnico, juridico,
contable y financiero del convenio, asegurando asi el cumplimiento integral de los
it objetivos del proyecto.
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Departamento de Antioquia - Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz designa los roles
establecidos para la supervision y seguimiento del Convenio, e INDEPORTES ANTIOQUIA
a su vez designo los respectivos apoyos a la supervision, mediante oficio con radicado N°
202603000480 del 5 de febrero de 2026, quienes deberan presentar informes de
seguimiento de forma periddica, los primeros 5 dias habiles del mes, de conformidad con el
Manual de Supervision del Departamento; donde se realice la supervisién técnica, juridica,
financiera y de seguimiento administrativo para la debida ejecucion y cabal cumplimiento
del objeto y obligaciones convenidas.

Los supervisores ejerceran el control y vigilancia de la ejecucion del Convenio, exigiendo a
las partes el cumplimiento idéneo y oportuno del mismo, igualmente, verificaran el
cumplimiento del Convenio, de acuerdo con los roles y obligaciones que les corresponden
a las partes en el mismo.

Por otra parte, la interventoria sera ejercida por quien designe el DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA. Esta figura garantizara la idoneidad técnica, la transparencia en la gestion y el
control eficaz de los recursos publicos, asegurando el cumplimiento de los fines del Estado
y los principios de eficiencia, eficacia y responsabilidad que rigen la contratacion estatal.

De conformidad con los términos del Manual de Supervision adoptado por la entidad, en
concordancia con el Estatuto General de la Contratacion Publica consignado en la Ley 80
de 1993, Ley 1150 de 2007, y demas leyes que regulen la materia, el Decreto 1082 de 2015
en su Articulo 2.2.1.1.1.2.1. el Departamento de Antioquia, como entidad publica
administrativa, tiene la obligacion de vigilar permanentemente la adecuada y correcta
ejecucion de todos sus objetos contractuales a través de la supervision e interventoria,
segun corresponda; en virtud del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, lo que en todo caso
pretende “proteger la moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia de actos de
corrupcion y tutelar la transparencia de la actividad contractual”.

De conformidad con el citado articulo, la labor de la supervisidén consistira en el seguimiento
administrativo, técnico, financiero, contable y juridico respecto del cumplimiento del
contrato. Esta es ejercida por el personal de la misma entidad, siempre y cuando no se
requiera de un conocimiento especializado.

Asi las cosas, en el cumplimiento y ejercicio de supervision del objeto contractual, sera
deber y obligacibn del supervisor encargado, verificar la ejecucidon de las
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minuta/aceptacion de oferta, estudios y documentos previos, pliegos de
condiciones/invitacion publica y demas anexos correspondientes.

Para el cabal cumplimiento de las funciones alli detalladas, asi como lo preceptuado en el
articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 y demas normas vigentes, el supervisor debera:

a) Revisar todo el expediente del convenio hasta la fecha, y alimentar periddicamente la
carpeta fisica con los documentos originales que se vayan generando; velar porque sean
publicados en los diferentes sistemas de informacion requeridos, los documentos y actos
administrativos inherentes al proceso oportunamente; y, adicionalmente, se tendran
como obligaciones del supervisor las siguientes: Certificar el cumplimiento del objeto
contratado, dentro de las condiciones exigidas.

b) Revisar y aprobar los informes de actividades que deba rendir EL ASOCIADO.

c) Autorizar con su firma los pagos que deban efectuarse al ASOCIADO.

d) Levantar y firmar las actas respectivas.

e) Informar oportunamente al ordenador del gasto del DEPARTAMENTO sobre el cualquier
incumplimiento en que pueda incurrir EL ASOCIADO.

f) Solicitar oportunamente al Ordenador del Gasto del DEPARTAMENTO la modificacion o
terminacion unilateral, siempre y cuando tales hechos estén plenamente justificados.

g) Impartir las érdenes y sugerencias por escrito y formular las observaciones que estime
conveniente sobre el desarrollo del contrato. Advirtiendo oportunamente los riesgos que
puedan afectar la correcta ejecucion del contrato y tomar las medidas necesarias para
mitigarlos.

h) Realizar el requerimiento por escrito frente a los posibles incumplimientos que se
presenten en la ejecucion del contrato.

i) Verificar como requisito para cada pago/desembolso, que EL ASOCIADO se encuentre
al dia en el pago de sus aportes al sistema general de seguridad social en pension, salud
y riesgos laborales, para lo cual se deberan anexar la planilla en donde conste el aporte.

j) Enviar mensualmente los informes y demas documentos originales durante la ejecucion
del contrato al archivo de gestion donde se ubique el expediente contractual fisico, con
el fin de que todos aquellos documentos que corresponden a la ejecucion reposen en la

- carpeta original del contrato.
&=1 k) Calificar la calidad del servicio, cuando EL ASOCIADO lo solicite y cuando esto aplique.
% |) Verificar el cumplimiento de los requisitos de ejecucién contractualmente pactados previo
a la suscripcion del acta de inicio. En contratos de prestacion de servicios profesionales
Dammene. # 202602000030 Y € @POYO a la gestion celebrados con personas naturales verificar, ademas: Afiliacion a
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Centro Administrativo Departamental José Maria Cérdova (La Alpujarra) icontec
Calle 42 B No. 52 - 106 - Linea de Atencién a la Ciudadania: 604 409 9000

Medellin - Colombia. 5C4887-1




*2026020009398*

Fecha Radicado: 2026-03-04 14:48:15.0

Codigo: FO-M7-P6-010
Version: 03
) DESIGNACION DE SUPERVISION
GOBERNACION DE ANTIOQUIA
Republica de Colombia Fecha de aprobacion:
22/04/2024

Documento Firmado

Medellin, 04/03/2026

en estado “activo” y registro del contratista en SIGEP |l como asociado al Departamento
de Antioquia.

m)Crear su usuario en el SECOP Il y solicitar acceso a la cuenta del convenio (equipo)
cuando esto sea necesario, parala verificacion de los contratos asociados a su
supervision.

n) Subir mensualmente al aplicativo SECOP Il, en el expediente contractual digital
respectivo y previo visto bueno, los informes y anexos que presente EL ASOCIADO en
desarrollo de la ejecucion contractual.

0) Conocer y entender los términos y condiciones del contrato.

p) Mantener un estricto control sobre la ejecucion del objeto contractual, por cuanto de
conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable y en lo regulado en el Manual
de Supervisién e Interventoria del Departamento de Antioquia, el supervisor respondera
disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuacién contractual,
en los términos de la Constitucion y la Ley.

q) Proyectar el acta de liquidacion del contrato en el formato establecido por el Sistema
Integrado de Gestion (SIG) del Departamento de Antioquia si hay lugar a ello.

La entidad ha puesto a disposicion herramientas como: el Manual de Supervision e
Interventoria, Manual de Contratacién y el Comité Orientador en Supervision e Interventoria
del Departamento de Antioquia, en el evento de que se presente cualquier inquietud.

En caso de que el servidor (es) designado (s) se encuentre incurso en alguna de las
causales de inhabilidad, incompatibilidad, prohibicidén y/o conflictos de intereses previstas
en la Constitucion o en la Ley para el desempefo de la supervision, debera informarlo al
ordenador del gasto en un plazo maximo de dos (02) dias habiles siguientes a la
comunicacion de la presente designacion, en cuyo caso se dara aplicacion a lo consagrado
por los articulos 11y 12 de laley 1437 de 2011 y en la circular 035 del 15 de enero de 2013

Del mismo modo, es obligacion del supervisor(es) informar, en los términos antes descritos,
si durante la ejecucioén del convenio llegase a sobrevenir inhabilidad y/o incompatibilidad y/o
conflicto de intereses y/o prohibiciones.

Para mayor orientacién respecto de las inhabilidades e incompatibilidades y, conflicto de
intereses se debe consultar lo dispuesto en la ley 2013 de 2019, las directrices expedidas
por la Secretaria General del Departamento de Antioquia y el capitulo del Manual de
Supervision e Interventoria del Departamento de Antioquia.
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Constituye un deber del supervisor, informar al ordenador del gasto cada vez que se
presenten situaciones que impliquen ausencia temporal en el ejercicio de la supervision,

para que se proceda a designar supervisor suplente.

Se recuerda que se debe tener en cuenta la responsabilidad que se esta asumiendo con la

presente designacion.

En consecuencia, de todo lo anterior, se designa(n) como supervisor(es) el(los) servidor(es)
publico(s) identificados en el encabezado, con las asignaciones correspondientes, quien(es)
a partir de la fecha de radicacion se encargara(n) de realizar el seguimiento, control y

vigilancia al convenio, hasta el cierre del expediente.

Cordialmente,

BG (R) LUIS EDUARDO MARTINEZ GUZMAN
Secretario de Seguridad, Justicia y Paz
Departamento de Antioquia

NOMBRE

FECHA

Proyecto y
reviso:

Maria Isabel David Ospina
Abogada - Contratista
Despacho

03/03/2026

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes vy,
por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.
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