Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9358205
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	22 días de tiempo transcurrido *(23/02/2026 4:33:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1244 DE 2026
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL JURÍDICA Y FINANCIERA A LOS CONTRATOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Y OPERATIVIDAD DE VEHICULOS ESCOLARES PROPIOS A FIN DE GARANTIZAR EL SERVICIO DE RUTAS ESCOLARES A ESTUDIANTES DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR COMO ESTRATEGIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	8 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 horas de tiempo transcurrido *(18/03/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	17/11/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	28/10/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	27/02/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DEPARTAMENTO DEL META

COLOMBIA, Villavicencio

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO INTERVENTORIA 2026

COLOMBIA, Villavicencio
Número de documento 902040878

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO INTERVENTORIA 2026			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA* ***Fecha de aprobación:*** *27/02/2026 6:32:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JENNY ANDREA CAPOTE AVENDAÑO* ***Fecha de aprobación:*** *4/03/2026 2:21:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9358205_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Concurso de méritos abierto
Unidad de contratación	EDUCACION
Proceso de Contratación	GCSJ-CM-001-2026
Título de la oferta	PROPUESTA
Cuantía del contrato	3.638.195.644 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(27/02/2026 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/02/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(27/02/2026 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/10/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(27/02/2026 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/02/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	300

Fecha límite para entrega de garantías: 18 días de tiempo transcurrido *(27/02/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 12 días de tiempo transcurrido *(6/03/2026 7:24:22 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.19547706	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	909.548.911,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	28/10/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.19547705	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	525.271.500,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	28/10/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.19484021	Seriedad de la oferta	-	364.111.116,10 COP	-	11/06/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9358205
Proveedor CONSORCIO INTERVENTORIA 2026
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 33 No. 38 - 45 EDIFICIO GOBERNACION DEL META PISO 2
Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio
País COLOMBIA
Departamento Meta
Municipio Villavicencio
Dirección CARRERA 33 No. 38 - 45 EDIFICIO GOBERNACION DEL META PISO 2
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO DE ACACIAS	COLOMBIA > Meta > Acacías
2	MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA	COLOMBIA > Meta > Barranca De Upía

3	MUNICIPIO DE CABUYARO	COLOMBIA > Meta > Cabuyaro
4	MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA	COLOMBIA > Meta > Castilla La Nueva
5	MUNICIPIO DE CUMARAL	COLOMBIA > Meta > Cumaral
6	MUNICIPIO DE CUBARRAL	COLOMBIA > Meta > Cubarral
7	MUNICIPIO DE EL CASTILLO	COLOMBIA > Meta > El Castillo
8	MUNICIPIO DE EL DORADO	COLOMBIA > Meta > El Dorado
9	MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO	COLOMBIA > Meta > Fuente De Oro
10	MUNICIPIO DE GRANADA	COLOMBIA > Meta > Granada
11	MUNICIPIO DE GUAMAL	COLOMBIA > Meta > Guamal
12	MUNICIPIO DE LA MACARENA	COLOMBIA > Meta > La Macarena
13	MUNICIPIO DE LEJANIAS	COLOMBIA > Meta > Lejanías
14	MUNICIPIO DE MAPIRIPAN	COLOMBIA > Meta > Mapiripán
15	MUNICIPIO DE MESETAS	COLOMBIA > Meta > Mesetas
16	MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA	COLOMBIA > Meta > Puerto Concordia
17	MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN	COLOMBIA > Meta > Puerto Gaitán
18	MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS	COLOMBIA > Meta > Puerto Lleras
19	MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ	COLOMBIA > Meta > Puerto López
20	MUNICIPIO DE PUERTO RICO	COLOMBIA > Meta > Puerto Rico
21	MUNICIPIO DE RESTREPO	COLOMBIA > Meta > Restrepo
22	MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA	COLOMBIA > Meta > San Carlos De Guaroa
23	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA	COLOMBIA > Meta > San Juan De Arama
24	MUNICIPIO DE SAN JUANITO	COLOMBIA > Meta > San Juanito
25	MUNICIPIO DE SAN MARTIN	COLOMBIA > Meta > San Martín
26	MUNICIPIO DE URIBE	COLOMBIA > Meta > Uribe
27	MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA	COLOMBIA > Meta > Vistahermosa

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9358205

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	3.641.111.161,00	3.638.195.644,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	80101500	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL (JURÍDICA) Y FINANCIERA A LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A FIN DE GARANTIZAR EL SERVICIO DE RUTAS ESCOLARES A ESTUDIANTES DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR DEL 2026 COMO ESTRATEGIA DE ACCESO Y PERMANENCIA DEL DEPARTAMENTO DEL META.	1,00	UN	3.641.111.161,00	3.638.195.644,00	3.641.111.161,00	3.638.195.644,00

2 CO1.PCCNTR.9358205

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	3.641.111.161,00	3.638.195.644,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	80101500	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL (JURÍDICA) Y FINANCIERA A LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A FIN DE GARANTIZAR EL SERVICIO DE RUTAS ESCOLARES A ESTUDIANTES DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR DEL 2026 COMO ESTRATEGIA DE ACCESO Y PERMANENCIA DEL DEPARTAMENTO DEL META.	1,00	UN	3.641.111.161,00	3.638.195.644,00	3.641.111.161,00	3.638.195.644,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐

	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JENNY ANDREA CAPOT	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	30080531	Guardar y notificar
Supervisor	JENNY ANDREA CAPOT	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	30080531	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JENNY ANDREA CAPOT	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	30080531	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JENNY ANDREA CAPOTE AVENDAÑO	13 días de tiempo transcurrido *(4/03/2026 2:21:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JENNY ANDREA CAPOTE AVENDAÑO
Supervisor	JENNY ANDREA CAPOTE AVENDAÑO	13 días de tiempo transcurrido *(4/03/2026 2:21:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JENNY ANDREA CAPOTE AVENDAÑO
Ordenador del pago	JENNY ANDREA CAPOTE AVENDAÑO	13 días de tiempo transcurrido *(4/03/2026 2:21:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JENNY ANDREA CAPOTE AVENDAÑO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☑ Sí ☐ No *	3.638.195.644
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		3.638.195.644

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2025005500030	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

	Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado	
☐	626	2025005500030	CDP	Generado	3.668.779.876 COP	3.668.779.876 COP	3.638.195.644 COP	Consulta Exitosa	-	Editar

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	109	CDP	No se ha iniciado		3.641.111.161 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP: 0 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 0 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2613	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	3.638.195.644 COP	3.638.195.644 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	62026	Regalías (CDP)	-	No se ha iniciado	3.638.195.644 COP	3.638.195.644 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 7.276.391.288 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido	7.276.391.288 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-