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ESTUDIO DEL SECTOR PARA “CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DEL POLIDEPORTIVO VEREDA EL DAVIS, MUNICIPIO DE CHAPARRAL, TOLIMA.”

De acuerdo a lo contemplado por el articulo 2 numeral 1 de la ley 1150 de 2007 que establece las
modalidades de seleccidn, determinando que la escogencia del contratista se efectuara por regla general a
través de licitacién publica, con las excepciones que se sefialan en los numerales 2, 3 y 4 del presente
articulo.

El Decreto 1082 de 2015, en la subseccién 6 establece el Analisis del sector econdmico y de los oferentes
por parte de las entidades estatales. Por su parte La Agencia Nacional de Contratacién Publica — Colombia
Compra Eficiente - ha expedido una guia para la elaboracién de Estudios del Sector en el titulo Il estructura
del anélisis econdmico de sector.

Puesto que como lo explica el Manual para la elaboracién de los estudios del sector la funciéon de las
compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de las Entidades Estatales y a obtener el mayor
valor por el dinero publico.

Las Entidades Estatales deben entender claramente cual es su necesidad y cémo pueden satisfacerla, por
lo cual, deben conocer y entender cémo y con quién pueden establecer la relacién que permite satisfacer
la necesidad identificada. Para el efecto es necesario que las Entidades Estatales conozcan el contexto en
el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad.

OBJETO DEL CONTRATO: “CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL POLIDEPORTIVO VEREDA EL DAVIS, MUNICIPIO DE CHAPARRAL, TOLIMA”

1. ASPECTOS GENERALES
MODALIDAD DE SELECCION: Licitacién Publica (Obra Publica)

PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucién del contrato es de Ciento Veinte (120) dias calendario contados
a partir del Acta de Iniciacion.

VIGENCIA: Sera el término de ejecucion del contrato y seis (6) meses mds para efectos de la liquidacién por
mutuo acuerdo.

VALOR: DOS MIL VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS
MCTE ($2.026.919.930) EXCLUIDO DE IVA

FORMA DE PAGO:
El Departamento pagara al contratista el valor del contrato de la siguiente manera:
1. Elvalor del contrato se cancelard en pagos parciales hasta el noventa y cinco por ciento (95%) del
valor del contrato de obra, previo cumplimiento de los tramites administrativos y financieros a que
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haya lugar, de manera proporcional con el avance fisico de obra registrado mediante actas parciales
de ejecucion de obras.

2. Un pago final equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato de obra se pagara por el
departamento del Tolima de la siguiente manera: Un tres (3%) al momento de la suscripcion del
acta de recibo final y un dos (2%) a la liquidacion del contrato y el lleno de requisitos exigidos.

NOTA1L: Todas las actas y pagos deberan ser refrendados por el interventor designado para la ejecucion del
proyecto, por el supervisor del contrato y el ordenador del gasto.

NOTA 2: El Contratista debera acreditar el cumplimiento de las obligaciones sefialada en el inciso 22 del
articulo 41 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA 3: El supervisor debera verificar para cada pago que el contratista haya realizado el pago de las
obligaciones al sistema de seguridad social integral, de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y de la
Ley 1150 de 2007. El supervisor que sin justa causa no verifique el pago de aportes, incurrira en causal de
mala conducta y estara sujeto a las sanciones establecidas en el cédigo dnico disciplinario vigente.

NOTA 4: El supervisor serd el responsable de la veracidad de la informacién contenida en el informe de
supervision.

NOTA 5: Los pagos estdn supeditados al PAC del Departamento.

NOTA 6: Para cada desembolso como minimo debera acreditar los siguientes requisitos:

1. Factura o documento equivalente.

2. Informe de actividades ejecutadas.

3. Certificacién de cumplimiento expedida por el supervisor(a). (Informe de supervisién de actividades)
4. Acreditar el pago de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral.

NOTA 7: En caso de que se realice cambio de supervisor se deberd anexar fotocopia del acto administrativo
o contractual mediante la cual se designa.

NOTA 8: Para el Gltimo pago se requeriré la presentacién del documento que acredite que la informacién
del contrato se encuentra actualizada en el SISCON, previa aprobacién de la Direccién de Contratacion.

NOTA 9: Para el tltimo pago se requerira la presentacion del documento que acredite que la informacidn
del CONTRATO se encuentra actualizada en el SECOP II.

Reglas comunes a todas las opciones: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en
el tramite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la
documentacién de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente

Contrato.
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La Entidad hard las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre |la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF
y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

2. CONTEXTO ECONOMICO

El presente proceso de contratacidn se encuentra incluido en el siguiente sector:

Clasificacion UNSPSC Descripcion

72101500 Servicios de apoyo para la construccidn

Servicios de construccidon de facilidades atléticas
72153100 X 4
recreativas

3. CONTEXTO NACIONAL

La construccién de obras de ingenieria civil es una actividad econdmica que incide en el crecimiento y
desarrollo de un pais. La medicién y el analisis de su comportamiento son instrumentos claves en el disefio
de politicas macroecondmicas y la elaboraciéon de planes y programas gubernamentales. Por ende, las
estadisticas derivadas de la inversidn en el sector resultan indispensables para la correcta toma de
decisiones de las autoridades publicas y del publico en general.

Frente a esta necesidad, el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) inicid el calculo
del Indicador de Inversion en Obras Civiles (110C) en 1998. A través de este, se ha determinado la evolucién
trimestral de la inversidn real en obras de ingenieria civil a través de los pagos y el valor estimado ha servido
de insumo para el cilculo del PIB trimestral del subsector?.

El calculo del 110C se realiza, para cada uno de los grupos de obra segun la Clasificacion Central de Productos
(CPC): 4001 Carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, tineles y construcciones de
subterraneos. 4002 vias férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte masivo. 4003 vias de agua,
puertos, represas, acueductos, alcantarillado y otras obras portuarias. 4004 construcciones para la mineria
y centrales generadoras eléctricas y tuberias para el transporte a larga y corta distancia, lineas de
comunicaciones y energia (cables) y 4008 Otras obras de ingenieria.

GENERALES:

1 Boletin Técnico. Indice de Produccidn Industrial (IP1). Il timestre de 2025. DANE
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Con la implementacién del Modelo de Abastecimiento Estratégico - MAE, la Entidad tiene la posibilidad de
obtener un contexto general del mercado y analiza el escenario del sector relacionado con los bienes, obras
o servicios relevantes en el proceso de contratacién, lo cual, permite realizar un perfilamiento del mercado.
Entre otras cosas, el MAE permite identificar los competidores del mercado y cuales son los potenciales en
proveedores del objeto a contratar. Por consiguiente, se analizard el mercado desde los siguientes
contextos:

ASPECTO ECONOMICO:

DIVISION SEGUN LA ECONOMIA CLASICA:

La actividad econédmica esta dividida en sectores econémicos. Cada sector se refiere a una parte de la
actividad econémica cuyos elementos tienen caracteristicas comunes, guardan una unidad y se diferencian
de otras agrupaciones. Su divisién se realiza de acuerdo con los procesos de produccién que ocurren al
interior de cada uno de ellos.

SEGUN LA DIVISION DE LA ECONOMIA CLASICA, LOS SECTORES DE LA ECONOMIA SON LOS SIGUIENTES:

Sector primario o sector agropecuario.
Sector secundario o sector Industrial.
Sector terciario o sector de servicios.

Sector primario: el que obtiene productos directamente de |a naturaleza, materias primas, creaciones, etc.

= Sector agropecuario (agricola y ganadero)

= Sector pesquero (del mar o del rio)

= Sector minero (de las minas y complementos rocosos)
= Sector forestal (del bosque)

Sector secundario: el que transforma materias primas en productos terminados o semielaborados.

= Sector industrial

= Sector energético

= Sector minero (se considera también parte del sector secundario porque a partir de la mineria se pueden
crear distintos productos).

= Sectores de la construccidn

Sector terciario: también es considerado como sector de servicios ya que no produce bienes, sino servicios
= sector transporte.

= Sector comunicaciones

= Sector comercial

= Sector turistico

= Sector sanitario
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« Sector educativo
« Sector financiero
= Sector de la administracion

SECTOR ECONOMICO IDENTIFICADO:

VARIABLES MACROECONOMICAS

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)

En el tercer trimestre de 2025, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,6% respecto al mismo
periodo de 2024. Las actividades econédmicas que mds contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

e Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; Educacion;
Actividades de atencidn de la salud humana y de servicios sociales crece 8,0% (contribuye 1,3 puntos
porcentuales a la variacién anual).

* Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte
y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6% (contribuye 1,2 puntos porcentuales a la
variacion anual).

* Industrias manufactureras crece 4,1% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacién anual)

Variacién anual del PIB total, valor agregado construccién

En el tercer trimestre de 2025, el valor agregado de la construccién decrece 1,5% en su serie original,
respecto al mismo periodo de 2024. Esta dindmica se explica por los siguientes comportamientos:

e Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,3%.

» Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de
ingenieria civil crece 13,1%.

» Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de
maquinaria Yy equipo de construccién con operadores) decrece 3,4%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el
valor agregado de la construccién crece en 1,1%, cuando se observa el comportamiento de las actividades
econdmicas relacionadas:

* Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 0,5%.
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» Construccidn de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de
ingenieria civil crece 3,5%.
e Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de

maquinaria y equipo de construccién con operadores) crece 0,2%.
Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por
Serie original efecto estacional y
Actividad econémica calendario
Anual Ao corrido Trimestral
20257/ 2025%/ 2025111/
2024"-11 2024™ 2025711
Caonstruccion de edificaciones residenciales y no residenciates -83 -81 0,5
Construccion de careteras y vias da ferrocanil® 131 90 35
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y .34 35 a2
obras de ingenieria civit” g i

Construccién -1.5 -2,7 11

Fuente: DANE PIB T
M oreliminar
'Series encadenadas de volumen con afo de referencia 2015,

INDICES DE PRODUCCION INDUSTRIAL (IP1)

Variacidn anual, afio corrido y doce meses del indice de Produccién Industrial
Total nacional Noviembre 2025
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Fuente: DANE, investigacién. Fuente: DANE, Indice de Produccién Industrial: con informacién de EMMET-
DANE; Gestor del Mercado del Gas en Colombia-BEC més el reporte de ocho fuentes de servicio publico
domiciliario de distribucién y comercializacién de gas natural; XM; reporte veintitrés fuentes de servicio
publico de acueducto; produccién de carbén- DANE y la Agencia Nacional de Hidrocarburos-ANH.

RESULTADOS ANUALES:
Variacién anual del Indice de Produccién Industrial Total nacional Noviembre 2023 — noviembre 2025
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En noviembre de 2025 frente a noviembre de 2024, el Indice de Produccién Industrial presenté una
variacion de 1,7%.

Variacién y contribucién anual del ndice de Produccién Industrial por sectores industriales Total nacional
2025/2024
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Total indice de  Suministro de Industria Explotacion de Captacion,
Produccion  electricidad y gas  Manufacturera  minasy canteras  tratamiento y
Industrial distribucion de
agua

W Varaciones % = Contribuciones pp.
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En noviembre de 2025 frente a noviembre de 2024, de las 26 actividades industriales 15 presentaron
variaciones positivas sumando 3,3 puntos porcentuales a la variacion anual y 11 actividades presentaron
variaciones  negativas restando 1,6 puntos porcentuales a la  variacibn  anual.

Noviembre (2025 / 2024)"
Qase Dascrigcidn - e

TP Total ndice de Produccion industrial 17

o510 Entr 210N de Nulla (Carbon Od pidddra) 194 ar
3510 GurmrnCnn, Ml BauciOn y COM Chfizacion dF eimrgie eldciica 60 on
ZALD Ir-nli-ﬂtﬂl d-“.uln !drwu.l:lnl'n s e it = it
3600 Caprta b Uratamisnio y distribuckosn de dgua 48 o
2000  Fabricacin de otros Hpos 08 squipo de Bansporis 128 02
2400 FabricaciOn 08 piodu(ios metalur g ot Dasicos 118 oz
1400 Cordecoiin de prends de vesis a8 oz
VMM Coauiacitn, fefinaciOn e el Gleo y IMGICH de COMBUSTItius 43 o2
2300 Fabricacion (e 64/os produclos minerdles no metaleos B 0z
o0 F e ¥ semis 224 ol
BI00  Falwicachon e mushios, CORPONGE ¥ LoMires a4 o1
2000  Fabwicaiin de sslancas y produdios guiricos oF o1
3200 CHr s A s e aCTus &t 49 0.0
1500 Culik y Mecurtdo de Cumiin y procuctos e Eusers 66 l ao
1600 Tranulormadcion oo ke auasera y lebricacitn de v odhactas de imadera A6 0.0
AT Distribacitin du combustibles geeisos por ubherlas 04 -1
130K Fabncadion de producias laxtdes 26 o0
ooy S o s 04 o
2200 Fabilcaciin de producios de caucho y O it o E a
TBO0  Actividades de Hnproasite y e jrOauCTIon 09 CofRs T I 1
2800 Faboicacion 06 mamunana y Sduapo nep. -133 -an
2700 Fabricacion de aparatos y eguipo «lodrio -80 02
1700 Falmicacidn de pepel CAIGH ¥ Proshstos OF papel ¥ candn 64 -0.2
2500 Fatricacion de productos ehiloedos de metal, Sxiefito Magquinsia y exipo e 02
1100 Blabo acsin de bobila 1.3 a3
Ve Fatr accidn de petrdluo crudo y ges naneal 20 04

Fuente: DANE, Indice de Produccion Industrial con informacon de EMMET-DANE; Gestor del Mercado del Gas en Colombia-BEC

En el periodo enero - noviembre de 2025 frente al periodo enero - noviembre de 2024, el [ndice de
Produccién Industrial presenté una variacién de 0,6%.
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Fuente: DANE, indice de Produccion Industriat con informacion de EMMET-DANE: Gestor del Mercado del Gas en Colombia-BEC

(NDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)
DICIEMBRE 2025

En el mes de diciembre de 2025, el IPC registrd una variacién de 5,10% en comparacién con diciembre de
2024. En el dltimo afio, las divisiones Restaurantes y hoteles (7,91%), Educacién (7,36%), Salud (7,20%),
Bebidas alcohdlicas y tabaco (6,37%) y; por lltimo, Transporte (5,35%) se ubicaron por encima del promedio
nacional (5,10%). Entre tanto, las divisiones Alimentos y bebidas no alcohélicas (5,07%), Bienes y servicios
diversos (4,97%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,76%), Muebles, articulos para
el hogary para la conservacién ordinaria del hogar (3,31%), Prendas de vestir y calzado (2,12%), Recreacién
y cultura (1,85%) y; por ultimo, Informacién y comunicacién (1,22%) se ubicaron por debajo del promedio

nacional
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Diciembre 2024 - 2025
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Fuente: DANE, IPC.

Los mayores aportes a la variacién anual se registraron en las divisiones de: Alojamiento, agua, electricidad,
gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohdlicas, Restaurantes y hoteles, Transporte y
Educacién, las cuales en conjunto contribuyeron con 4,32 puntos porcentuales al acumulado anual de dicha

variacion.
Variaciones y contribuciones de las subclases en el afio

En diciembre de 2025 en comparacion con diciembre de 2024, la variacidn anual de las subclases que mas
aportaron al indice total fueron: arriendo imputado (5,06%), comidas en establecimientos de servicio a la
mesa y autoservicio (7,99%), arriendo efectivo (5,31%), transporte urbano (9,16%), carne de res y derivados
(9,55%), comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (7,88%), café y productos a base de
café (52,07%), suministro de agua (6,95%), educacién preescolar y basica primaria (8,69%) y servicios
relacionados con la copropiedad (8,55%). Las mayores contribuciones negativas se presentan en: papas (-
24,61%), electricidad (-2,53%), arroz (-6,68%), equipos de telefonia movil, similares y reparacién (-23,65%)
y huevos (-2,51%).

Entorno econdmico internacional
El sélido entorno institucional macroeconémico de Colombia, basado en un marco fiscal fundamentado en

reglas, un tipo de cambio flexible y un régimen moderno de metas de inflacidn, ha sido la piedra angular de
su estabilidad macroeconémica. Sin embargo, el ritmo de crecimiento econémico se ha desacelerado.

Colombia enfrenta significativas desigualdades sociales y geogréficas, incluyendo en el capital humano.
Para abordar la pobreza y estimular la prosperidad de manera mas equitativa en todas las regiones, es
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crucial fomentar mercados laborales mas eficientes e inclusivos, reformar los sistemas de seguridad social
y de transferencias fiscales intergubernamentales, y fortalecer la capacidad de los gobiernos subnacionales

para garantizar un acceso generalizado a servicios publicos de calidad.

PROYECCIONES MACROECONOMICAS

Producto Interno Bruto 06
Consumo privado 08
Formacién bruta de capital fijo 9.5
Exportaciones 34
Importacicnes -15.0
Tasa de desempleo 10.2
Inflacién precios al consumidor (T4-T4) 10.0
Inflacién subyacente (T4--T4) 89
Balance sector publico 43

Fuente: Perspectivas Econédmicas de la OCDE.

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

1.8

23

31

105

57

5.1

3.6

10.8

38

6.4

100

36

36

5.1

La industria manufacturera se define como la transformacién mecanica o quimica de sustancias orgdnicas
e inorgénicas en productos nuevos, elaborados bien sea a mano o con maquinaria. En este contexto, la EAM
busca obtener informacién basica del sector industrial para conocer su estructura, caracteristicas y
evolucién. La poblacién objetivo la conforman los establecimientos industriales con diez o més personas
ocupadas o que a precios de 2010 registraron un valor de produccién mayor o igual a 131,6 millones de
pesos. La EAM investiga entre otras variables los niveles de empleo, produccién bruta, consumo intermedio,
valor agregado, energia eléctrica consumida, inventarios, activos fijos, inversién bruta y depreciacion, pero
la actividad industrial principal (ClIU 3 A. C.) es el criterio de clasificacién de resultados.

Encuesta anual manufacturera, porcentaje de establecimientos por grupos de actividad

s
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El sector manufacturero evidencia una clara concentracién de su actividad industrial en las principales
regiones; Bogotd, D. C., Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Atléntico y Santander. Solo en
actividades industriales muy especificas, que dependen de la localizacion geogréfica, estas se vuelven
protagonistas, como es el caso de Santander en refinacién de petréleo o minerales metdlicos en Cérdoba.
Otro patrén que se evidencia en el sector manufacturero es que, en la medida en que los departamentos
son menos importantes en produccién industrial, alli se vuelven predominantes las actividades de
manufacturas exclusivamente de bienes de consumo, los cuales son particularmente bajos en intensidad
de tecnologia, como es el caso de alimentos, bebidas y tabaco.

Ahora bien, en relacién con la medicién del sector industrial que realiza el DANE, dada su importante
participacién en el PIB de alrededor del 15 %, y su papel dinamizador de los demas sectores de la economia,
el tema industrial se ha caracterizado por ser un instrumento de analisis del estado general de la economia.
Asi mismo, su medicién tanto de estructura como de coyuntura, sirve de insumo para el calculo de los
agregados nacionales y como referente para la toma de decisiones de carédcter politico y social,
fundamentales para el pais y las regiones.

Nimero total de establecimientos manufactureros, segin departamentos
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Antioquia

Norte de Santander

Risaralda

Valle del Cauca

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 109,00

4, CONTEXTO LOCAL

En el departamento del Tolima, los escenarios deportivos, polideportivos y espacios complementarios al
deporte son elementos estratégicos para fortalecer la integracion social, promover estilos de vida
saludables y fomentar la convivencia pacifica. Estas infraestructuras no solo permiten la préctica
sistematica de actividades fisicas y deportivas, sino que también se consolidan como puntos de encuentro
comunitario que fortalecen el tejido social y el sentido de pertenencia.

La Administracién Departamental “Con Seguridad en el Territorio” (2024-2027) asume el compromiso de
revitalizar y adecuar estos espacios deportivos, reconociéndolos como herramientas esenciales para la
prevencion del delito, la reduccién del sedentarismo y el mejoramiento de la salud fisica y mental de la
poblacién. A través de esta estrategia, se impulsan intervenciones que garanticen el acceso equitativo a
espacios deportivos de calidad en los municipios mas rezagados.

Uno de los principales desafios en el departamento es el deterioro o la falta de infraestructura deportiva
adecuada. Factores como la baja inversién en mantenimiento, la escasa formulacién de proyectos, y
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problemas de legalizacién de predios han impedido el desarrollo sostenible de polideportivos, canchas
multiples, gimnasios al aire libre y espacios complementarios para el deporte y la recreacién activa. Esto ha
afectado directamente la calidad de vida de las comunidades, limitando su acceso a entornos seguros y
adecuados para la practica deportiva.

Actualmente, el municipio de Chaparral, ubicado en el departamento del Tolima, cuenta con un total de 12
escenarios deportivos destinados a la promocién de la actividad fisica, la recreacién y el aprovechamiento
del tiempo libre. Estos espacios, distribuidos entre el casco urbanoy el drea rural, incluyen canchas ubicadas
en instituciones educativas, las cuales funcionan como centros de formacidn y referencia para la nifiez y
juventud chaparraluna, asi como escenarios situados en sectores de alta confluencia comunitaria que
fomentan el encuentro ciudadano y la préctica regular del deporte.

En ese sentido, uno de los objetivos del gobierno departamental es fortalecer el acceso equitativo y seguro
a espacios deportivos de calidad, por medio de proyectos que garanticen su adecuacién, mantenimiento y
modernizacion. Esta apuesta estratégica se encuentra enmarcada dentro del Plan de Desarrollo
Departamental “Con Seguridad en el Territorio 2024-2027", especificamente en el Pilar 2: “Innovacidn para
la Transformacién Social”, donde se contempla el programa “El Deporte como Proyecto de Vida (Cédigo
4302)".

De forma puntual, el presente subproyecto corresponde a la “CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA EL DAVIS DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL",
formulado en el marco de la meta “P1543MP15 — CONSTRUCCION Y DOTACION DE 5 POLIDEPORTIVOS
PARA LA TRANSFORMACION SOCIAL”. La intervencién tiene como propdsito dotar a la comunidad de un
escenario deportivo seguro y adecuado, mediante la construccién de una infraestructura cubierta que
permita mitigar los efectos de las condiciones climaticas y garantizar un espacio apropiado para la practica
deportiva, recreativa y comunitaria. Con ello se busca fortalecer el acceso a infraestructura social basica en
la zona rural y consolidar un punto de encuentro que contribuya al bienestar, la integracién y el desarrollo
comunitario. ]

Es importante resaltar que la presente justificacion tiene como objeto brindar el soporte técnico necesario
para la viabilidad del subproyecto, el cual hace parte de un proyecto,de mayor alcance orientado al
mejoramiento de escenarios deportivos en el municipio de Chaparral. El subproyecto contempla la
construccidn de la cubierta y la ejecucién de las obras complementarias requeridas, en concordancia con la
meta establecida, para lo cual se cuenta con el presupuesto y las especificaciones técnicas
correspondientes, las cuales se desarrollan y detallan en el presente documento.

2. DESCRIPCION POBLACIONAL

El municipio de Chaparral, se encuentra localizado al suroccidente del departamento del Tolima.
Cuenta con un total de 47.293 habitantes distribuidos, el 46% en la zona urbana y 54% en la zona rural.

3. Actividades Econdmicas
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3.1.Economia de Chaparral

Chaparral es un municipio principalmente agricola. Su principal actividad econémica es el café, también
destaca la produccién ganadera, de panela, platano, yuca, frijol, aguacate, guanabana, entre otros
productos.

Chaparral es un municipio que cuenta 47.293 habitantes distribuidos en la zona urbana y 144 veredas,
distribuidas en 6 centros poblados.

4, Descripcion de la intervencion

En el marco del contrato de obra correspondiente, el presente proyecto contempla la construccién de
un escenario deportivo con dimensiones minimas en la vereda El Davis, del municipio de Chaparral.
Esta justificacién técnica se presenta para soporte y revision por parte de la interventoria, con el fin de
garantizar que las actividades previstas se ejecuten conforme a las especificaciones y alcances
definidos. "

Cabe sefialar que, si bien la meta institucional P1S43MP15 — Construccién y dotacién 5 polideportivos
para la transformacién social, se encuentra formulada en términos de metros cuadrados (m?) de
infraestructura deportiva intervenida, para este caso particular el drea total ha sido determinada a
partir de los componentes estructurales contemplados en los disefios técnicos aprobados.

El proyecto contempla la construccién integral de un polideportivo cubierto en la vereda El Davis,
iniciando con actividades de localizacién, replanteo y adecuacién del terreno, que incluyen
excavaciones, rellenos compactados y la implementacién de gaviones en malla triple torsién para
garantizar la estabilidad del drea intervenida. Sobre esta plataforma se desarrollan las estructuras de
cimentacién en concreto, las vigas y columnas de soporte, asi como el montaje de una estructura
metélica conformada por cinco pérticos principales que sostendrén la cubierta tipo SSR. De manera
complementaria, se instala el sistema de recoleccién de aguas lluvias mediante canales, bajantes,
tuberias y cajas de inspeccién, asegurando un manejo hidraulico adecuado.

La intervencién incorpora ademds la construccién de la placa deportiva en concreto reforzado, la
instalacién de graderias laterales y la ejecugcién del cerramiento perimetral en malla eslabonada con
portones metdlicos. Se integra un sistema eléctrico completo que incluye acometidas, tablero de
control, luminarias LED y puntos eléctricos necesarios para el funcionamiento del escenario.
Finalmente, el proyecto incluye la dotacién deportiva, la pintura acrilica especializada para la canchay
las actividades de limpieza y terminacién, consolidando un espacio seguro, moderno y apto para la
préctica de actividades deportivas y comunitarias.

Esta intervencién est4 orientada a generar un espacio funcional, seguro y adecuado para el desarrollo
de actividades deportivas, recreativas y comunitarias, impactando de manera positiva a la poblacién
de la vereda El Davis. La infraestructura seré demarcada como cancha multiple para la practica de
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disciplinas como baloncesto, fiitbol de salén y voleibol, permitiendo una utilizacién versatil del
escenario por parte de nifios, jovenes y demas miembros de la comunidad.

Las condiciones actuales del terreno resultan inadecuadas para el uso deportivo, al tratarse de un lote
sin nivelacién ni equipamiento, lo cual limita el desarrollo de actividades deportivas y recreativas. En
este sentido, la ejecucién del proyecto representa una mejora sustancial en la calidad del espacio
publico rural.

De forma general, a continuacidn, se presenta la descripcién del proyecto:

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL SUBPROYECTO

CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL POLIDEPORTIVO VEREDA EL DAVIS DEL MUNICIPIO DE
CHAPARRAL

UBICACION DEL SUBPROYECTO

VEREDA EL DAVIS

PERSONAS BENEFICIADAS

1.015 habitantes del municipio de Chaparral en la vereda del
Davis

VALOR DEL PROYECTO

$ 2.200.855.696

VALOR DE LA OBRA

$2.026.919.930

VALOR DE LA INTERVENTORIA

$173.935.766

APORTE DE LA GOBERNACION
DEL TOLIMA

$ 1.200.855.696

APORTE DE LA FEDERACION
NACIONAL DE
DEPARTAMENTOS

$ 1.000.000.000

APORTE DEL MUNICIPIO DE
CHAPARRAL

S0

FUENTE DE FINANCIACION
DEPARTAMENTO

RECURSOS PROPIOS

FUENTE DE FINANCIACION
FEDERACION NACIONAL DE
DEPARTAMENTOS

Federacién nacional de departamentos — linea de obras
publicas e infraestructura
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CONSTRUCCION DE EL POLIDEPORTVO EL DAVIS EN
METAF(SICA EAPARKAL
TIEMPO DE EJECUCION CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO

5. Justificacion Técnica de la intervencién

En el desarrollo de la presente justificacion técnica del proyecto, y con base en la revisién de la informacion
técnica disponible, se evidencia que el drea destinada para la construccién del polideportivo en la vereda
El Davis, en el municipio de Chaparral, no cuenta actualmente con ningun tipo de infraestructura deportiva
construida. El espacio presenta condiciones naturales, con topografia irregular, sin procesos de nivelacion,
sin cerramiento ni equipamiento bésico, lo cual limita por completo su uso para la préctica segura y
adecuada de actividades deportivas o recreativas.

De acuerdo con el anélisis técnico realizado, la poblacién de la vereda, en especial nifios, nifias y jovenes,
carece de un escenario adecuado para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas, lo que obliga al
uso improvisado de espacios no acondicionados y restringe las posibilidades de fomentar el deporte, la
recreacién y la integracién social en esta zona rural del municipio. Esta situacion genera diversas
consecuencias negativas, entre ellas la reduccién de oportunidades de desarrollo fisico y social, la baja
participacién comunitaria, la falta de espacios adecuados para procesos de formacién y la ausencia de
escenarios apropiados para programas escolares extracurriculares o eventos comunales. Desde el punto de
vista técnico, esta carencia de infraestructura deportiva rural constituye una brecha significativa en
términos de equidad territorial y acceso a entornos dignos para la actividad fisica.

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera técnicamente justificada la ejecucién del proyecto que
contempla la construccién de un polideportivo cubierto, el cual incluird una placa en concreto reforzado de
10 cm de espesor con malla electrosoldada, una estructura metdlica tipo cubierta conformada por cinco
pérticos, graderias laterales, cerramiento perimetral en malla eslabonada con cimentacion en concreto,
sistema de iluminacién y la dotacién de elementos deportivos como arcos, aros y tableros.

El proyecto se articula con las metas del Plan de Desarrollo Departamental “Con Seguridad en el Territorio
2024-2027”, en el marco de la estrategia “Innovacién para la transformacion social”, especificamente a
través del programa “El deporte como proyecto de vida” (cédigo 4302), orientado al fortalecimiento de la
infraestructura recreo-deportiva en las zonas urbanas y rurales del departamento. Asimismo, se alinea con
el Plan de Desarrollo Municipal “Chaparral Avanza y se Transforma 2024-2027", en la estrategia
“Fomento a la recreacion, la actividad fisica y el deporte”, lo cual contribuye al avance de iniciativas que
promueven la sana convivencia, el bienestar y el desarrollo comunitario.

Adicionalmente, el proyecto aporta al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
particularmente del ODS 11: “Ciudades y comunidades sostenibles”, al promover infraestructura
comunitaria segura, accesible y adecuada para el mejoramiento de la calidad de vida en territorios rurales.
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Desde una perspectiva técnica e integral, esta obra no solo atiende una necesidad prioritaria de la
comunidad, sino que también representa una inversi6n con alto impacto social y comunitario, que permitird
mejorar la calidad de vida en la vereda, fortalecer el tejido social y promover el deporte como herramienta
de transformacién y bienestar para la poblacién rural del municipio de Chaparral.

Localizacién

localizacién municipio de chaparral — Tolima — vereda del Davis

4. JUSTIFICACION ECONOMICA / 4 /
El Presupuesto estimado para el proceso de Contrato de Obra es de: DOS MIL VEINTISEIS Mll.rﬁ\lES /
NOVEClENTO}D’]EClNUEVE/VlIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS MCTE (52.025.919.930) EXCLUIDO DE IVA

p, ‘

/ /

OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso, vigente durante la ejecucién del
contrato, el Contratista se obliga a:

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:
1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no
inferior del diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la

ejecucién del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%), de la mano de obra no calificada de
la region seran mujeres.

Edificio Gobernacion del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11
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Para efectos de esta obligacién, se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados por al
menos el ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios
donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrd como
referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demogréficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten vincular el
porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en donde se
desarrolla el contrato.

Esta obligacién no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida
diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién minima del personal
requerido para la ejecucion del contrato.

2. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente

documento y en sus anexos.

Estar en permanente comunicacidn con el interventor del contrato.

4. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta
oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

5. Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos,
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos
acordados con la Entidad.

7. ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.

8. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato
de conformidad con lo requerido por el contratante.

9. Cumplir con las normas de gestién ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en el
trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que
deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

10. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar
e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago de seguridad social integral (salud,
pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la
ejecucién del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar,
cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal
(Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.

11. Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la producida a
lo largo de la ejecucién del contrato.

12. Reportar la informacién relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por el contratante.

13. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estaré obligado a
hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca dafio o

w
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

pérdida, sin que esto excluya la indemnizacién de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones
que del hecho se puedan predicar.

[Incluir cuando se solicite el factor de calidad de presentacién de un plan de calidad] El contratista
presentard el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC
ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (05) dias habiles siguientes a la suscripcién del
contrato.

El contratista, previo al inicio de ejecucién de las obras, en conjunto con el interventor de la obra,
establecera los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios ambientales
y sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.

El contratista se compromete a realizar durante la ejecucidn del contrato las actividades ofrecidas
y a las cuales se comprometié el proponente adjudicatario mediante el diligenciamiento y
suscripcién del formato 12 — Criterios socio ambientales presentado con su oferta.

El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idéneo y
adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la entidad.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 1 del Formato 9A —Promocidn de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales
relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En
consecuencia, el contratista debe comprar los bienes que se encuentren en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales durante la ejecucién del Contrato.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 1 del Formato 9A — Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor o al supervisor del contrato, segun
corresponda, la fecha de adquisicion de los Bienes Nacionales Relevantes para que este verifique
que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales
correspondiente.

[Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 2 del Formato 9A — Promocidn de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %), sin
perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.
[Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B — Incorporaciéon de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de
personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

El contratista en caso en que, en el lugar de |a ejecucidn de la obra evidencia la presencia de grupos
étnicos debera informar a la entidad su presencia con el fin de no vulnerar el derecho a la consulta
previa de acuerdo con la ley 21 de 1991, convenio 169 de la OIT y demas normas que lo modifiquen,
complementen o sustituyan.

[Incluir el siguiente paragrafo en caso de que se ofrezcan bienes nacionales relevantes] Paragrafo: En caso
de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecucién del contrato, quedara
exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilizacién cuando ocurra alguno de los
siguientes supuestos:
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i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales
al momento de su adquisicién.

i) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante.

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por

ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales o sin que exista una justificacion por condiciones de mercado, dificultando de
manera grave la ejecucién del contrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento
eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicara al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los
supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los tres (03) dias habiles contados a partir
de su ocurrencia, incluyendo la informacién con soportes o documentos, y demas detalles que .
fueran pertinentes sobre su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara dentro de los
tres (03) dias hébiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicacién del
Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral.

c¢) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal
verificara si es posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas técnicas iguales o
superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de
que sea viable le informara al Contratista el bien nacional relevante que debera adquirir
durante la ejecucién del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores
para el cumplimiento del contrato, se configuraré el evento eximente de responsabilidad.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de conformidad con la propuesta presentada y los
pliegos de condiciones y el anexo 1 — Anexo Técnico, los cuales forman parte integral del contrato,
teniendo en cuenta para tal efecto los pardmetros y condiciones definidos por el DEPARTAMENTO .
a través del supervisor y/o interventor del contrato.

2. Realizar la obra correspondiente a CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DEL POLIDEPORTIVO VEREDA EL DAVIS, MUNICIPIO DE CHAPARRAL,
TOLIMA, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas del proyecto, en concordancia con el
presupuesto de obra que hacen parte integral del presente documento.

3. Ejecutar la obra de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en las condiciones para
contratar y presentadas en la propuesta, las cuales hacen parte integral del contrato, cuyas
cantidades y precios se relacionan en la misma.

4. Dirigir personalmente y bajo su entera responsabilidad la ejecucién de la obra.

5. Suministrar por su cuentay riesgo, todos los materiales, equipos, personal y herramientas que sean
necesarios para el cabal desarrollo del objeto del contrato. Los materiales y objetos que se utilicen
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

deben ser conforme a la propuesta presentada. ,

Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales necesarias para
no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan,
igualmente sus subcontratistas y proveedores.

Ejecutar la obra con calidad, cantidad y en el tiempo contractualmente establecido, disponiendo
de todos los equipos, maquinaria, personal y herramientas, materiales y demdas elementos
necesarios para la correcta ejecucién de la obra.

Suministrar por su cuenta y riesgo los servicios plblicos provisionales para la ejecucién de la obra,
asi como las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencién del servicio.

El contratista haré el cerramiento o aislamiento del drea a intervenir, previendo siempre que
personas externas no tengan ingreso al sitio de los trabajos de acuerdo con las especificaciones
técnicas establecidas en el pliego de condiciones y que se cumpla con la sefializacién
correspondiente, para prevenir cualquier tipo de riesgo.

Suministrar y mantener durante la ejecucién de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal
profesional ofrecido en la propuesta técnica y econdmica. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el
profesional o personal propuesto, debera hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se
retird. La aceptacién del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacién del CONTRATANTE previo
visto bueno del interventor y/o supervisor.

Consultar oportunamente y por escrito a la secretaria de Infraestructura y Habitat, cualquier
cambio o correccién a los aspectos técnicos de la obra. Los cambios o correcciones a la obra objeto
del contrato a celebrar, Unicamente podrdn ejecutarse después de haber sido aprobadas por el
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR designado para la obra. En caso contrario serdn por cuenta y riesgo
del contratista.

Hacer la limpieza de escombros, retiro de materiales, sobrantes, formaletas o materiales similares
que le pertenezcan o que se haya usado bajo su direccién, a més tardar el dltimo dia de ejecucién
de la obra, en caso que no cumpla con esta obligacién, el DEPARTAMENTO realizar4 los trabajos y
cargara a su costo al contratista, descontando su valor de la cuenta final.

Revisar e inspeccionar todo el proceso constructivo y estado general de la obra y ordenara la
remocion de cualquier parte o elemento de construccién que no cumpla con lo estipulado en las
cantidades de obra o especificaciones consignadas en las condiciones para contratar.

Llevar registro fotografico del inicio, desarrollo y entrega de la obra, y entregarlo para la suscripcién
de actas parciales y acta final, donde se pueda constatar la realizacidon de las actividades
propuestas, (las fotos deberdn tener fecha en la que se tomaron y el formato JPG). Dicho informe
se entregard en medio fisico y magnético.

Cumplir dentro de la obra, todas las normas de seguridad que garantice la prevencién de cualquier
imprevisto.

Colocar avisos y sefiales de seguridad en los frentes de trabajo a fin de evitar accidentes que causen
dafios a las personas o a las cosas.

Utilizar personal idéneo y experimentado en la ejecucidn de la obra.

Todo el personal que participe en las actividades que refiera la ejecucién de las mismas en altura,
debera estar certificado para la realizacion de trabajo en alturas vigente en el momento de la
realizacién de la actividad.
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19.

20.

21.

22

23.
24,
25.

26.

27,

28.

29.

30.

El Sistema General de Regalias — SGR a través de la circular 006 del 2014 modelo guia para valla
SGR otorga instrucciones a tener en cuenta para la elaboracién de las vallas informativas de
proyectos de Inversién apalancados con estos recursos por lo cual el municipio deberd hacer esta
exigencia al contratista (NO APLICA).

Firmar el acta de iniciacién, de comun acuerdo con el interventor y/o supervisor una vez legalizado
y perfeccionado el contrato.

Guardar la suficiente reserva profesional sobre la informacién que se obtenga en desarrollo de las
actividades realizadas.

El contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas
practicas de ingenieria para la ejecucién de obras que respeten el entorno natural y social del area
de influencia, en el cual se desarrollan; para el efecto daré estricto cumplimiento al Programa de
Adaptacién de las Guias Ambientales — PAGA-. El PAGA debe corresponder al objeto y alcance de
la obra y una vez aprobado, es el soporte contractual para el seguimiento y control ambiental por
parte de la interventoria y/o supervisor.

Constituir las pélizas pactadas en el contrato.

Responder por la calidad de la obra, sin perjuicio de la respectiva garantia.

Presentar informe técnico al supervisor y/o interventor del contrato, sobre el cumplimiento de las
obligaciones, para la realizacién del respectivo pago.

Acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y las cajas de
compensacion familiar, para el personal de la oficina que presta el apoyo a la ejecucién de la obra,
como de todo el personal vinculado directamente a la ejecucién de la obra, este ultimo cuando
corresponda.

El CONTRATISTA debe presentar, ademas de los informes que le solicite expresamente el
interventor y/o supervisor, los siguientes informes: A) Informes de avance mensual: Debe contener
debidamente aprobados por el interventor y/o supervisor el avance de cada una de las actividades
programadas con cantidades de obra ejecutadas, registros fotograficos. B) Informe final: Resumen
de actividades y desarrollo de la obra, incluyendo toda la documentacién técnica a saber. Mantener
la informacién técnica del proyecto en absoluta reserva de conformidad con el acuerdo de
confidencialidad suscrito entre las partes

El CONTRATISTA, entregara al interventor y/o Supervisor y a la Entidad Contratante, dentro de los
diez (10) dias calendario siguientes contados a partir de la fecha del acta de inicio: la secuencia y
duracién de cada una de las actividades, programacion de los trabajos que incluya todas las
actividades, flujo mensual de inversién detallado, capitulo por capitulo, lo cual guardara relacion
Iégica con la obra a recibir por interventoria, durante el mismo periodo, programa de suministros
detallados, programa de equipos.

Toda actividad ejecutada que resulte, segin el analisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las
normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos o de la mano de
obra, debera ser demolidos y reemplazados por el CONTRATISTA bajo su costo, en el término
indicado por el interventor y/o supervisor o la Entidad Contratante.

Se debera llevar una memoria diaria o bitdcora de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones
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31,

32.

33.

34.
35.
36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

tomadas en la ejecucidn de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con
el proyecto y demads acontecimiento, debe permitir la compresién general de la obra y desarrollo
de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecucidn e inversién aprobado. Debe firmarse
por el director de obra, el interventor y/o supervisor, y adicionalmente debe estar foliada. Tiene
acceso adicional a esta bitdcora, los representantes de la Entidad Contratante.

El contratista sera el responsable de adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades
respectivas, para la obtencién de otros permisos y/o licencias necesarias en la ejecucion de la obra
como: Cruce de vias, cierre temporal de vias, excavaciones o cualquier otra intervencién del espacio
publico.

Reintegrar al Departamento los excedentes y los saldos que no llegaran a ejecutar parcialmente,
este debe reintegrarlo al tesoro del Departamento del Tolima

Para efectos de Reintegros por concepto de Rendimientos financieros o saldos resultantes de la
ejecucién o excedentes, dichos recursos deberan ser consignados a la cuenta tnica del Sistema
General de Regalias — SGR segtn instrucciones dadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico — Nyc a través de la circular externa 0012 del 2023 (NO APLICA).

Abrir una cuenta bancaria de ahorros o corriente para los respectivos pagos.

Cumplir con lo dispuesto en el Articulo 66 de la Ley 80 de 1992, sobre las veedurifas ciudadanas.
Garantizar e implementar los protocolos de Bioseguridad de conformidad con la normatividad
vigente.

Debera garantizar durante la ejecucién del contrato el desarrollo de actividades, procedimiento y
medidas necesarias para el cumplimiento de la normas y politicas ambientales establecidas por el
Gobierno Nacional.

El contratista queda obligado a cumplir cabalmente con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales vigentes, que no generan dafio o perjuicio a la Gobernacién del
Tolima o terceros por esta causa.

El contratista se obliga a mantener a la GOBERNACION DEL TOLIMA, libre de cualquier dafio o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de sus
subcontratistas o dependientes, realizadas durante la ejecucién del contrato.

Mantener indemne al Departamento del Tolima de todas y cada una de las actividades que realice
con ocasién a la ejecucidn del contrato

El contratista se obliga a asumir el pago de todas las tasas, contribuciones, impuestos y demés
derogaciones que se generen con ocasién al contrato.

El contratista deberd sustentar, demostrar y radicar ante la interventoria los imprevistos que
lleguen a surgir durante la ejecucidn de la obra, con el fin de que los mismos sean aprobados por la
interventoria y tramitados ante el supervisor del contrato para su posterior pago.

Cuando aplique, el contratista se obliga a garantizar e implementar el PMT, poniendo a disposicién
los equipos, insumos y elementos que se requieran y sean necesarios para la correcta ejecucién de
la obra; entendiéndose que los mismos no serd de propiedad de la Gobernacién y por ende no se
tramitara el ingreso al almacén de la Entidad, teniendo en cuenta la naturaleza de los mismos.
Durante la vinculacién del personal para la ejecucion del presente objeto contractual, el contratista
debera realizar las gestiones y/o convocatorias, tendientes a vincular al desarrollo del objeto
contractual un porcentaje de empleados o contratistas entre los 18 y 28 afios de edad,
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profesionales o técnicos, de al menos el ocho por ciento (8%), del personal que requiere para la
ejecucién contractual, sin perjuicio de incluir uno superior, de lo cual quedara constancia en la
ejecucion del contrato.

45. El contratista se obliga a suscribir el acta de liquidacion del contrato.

5. FUNDAMENTOS LEGALES.

» La Constitucidn Politica

» El Cddigo Civil y el Cédigo de Comercio

» LaLey 80 de 1993 - Estatuto de Contratacién y sus Decretos Reglamentarios.

» La Ley 1150 de 2007, De conformidad con lo sefialado en el numeral 32 del articulo 22 de la Ley
1150 de 2007, el presente proceso de seleccién se adelantard mediante Licitacién Publica (Obra)

» La Ley 1474 de 2011 sobre normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencién,
investigacién y sancién de actos de corrupcidn y la efectividad del control de la gestién publica.

» Decreto 1082 de 2015.

» Decreto 0810 de 2017 de la Gobernacién del Tolima

» Decreto 0811 de 2017 de la Gobernacidn del Tolima

» Pacto por la transparencia en el sector transporte, liderado por el instituto nacional de vias.

» Resolucidn 539 de 2025 “Por la cual se adopta la versién -2- de los documentos tipo para los
procesos de seleccidn de licitacion de obra publica del sector de infraestructura social

> Ley 1942 de 2018

» Pacto por la Transparencia

» ydemds normas que regulen la materia.

Que, una vez evaluado el marco juridico para la seleccién de los oferentes para realizar el presente
proyecto, la Gobernacién del Tolima en cabeza de la secretaria de infraestructura y Habitat encuentra
procedente adelantar el proceso de seleccién contratista de obra bajo la modalidad de Licitacién Publica.

6. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO

Para entender el comportamiento del gasto histérico se debe realizar un proceso de caracterizacién para
visualizar el comportamiento de compras de la entidad, identificar las necesidades de compra futuras y
reconocer oportunidades de ahorro preliminares con vision estratégica.

ARBOL DE CATEGORIAS

Se utiliza la herramienta de perfil de categorias para conocer a detalle las caracteristicas y contexto de la
categoria de manera que se pueda analizar de una forma eficiente, y con ello, se pueda definir las
estrategias de adquisicidn oportunas y adecuadas, ademas de encontrar las oportunidades de mejora.

Igualmente, con este andlisis se puede obtener el alcance de Los servicios y generar iniciativas de
agregacién de demanda o de desagregacién.
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CATEGORIA: SERVICIOS

SUBCATEGORIA: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CONSTRUCCIONES E
INSTALACIONES

PRODUCTO: MANTENIMIENTO DE TERRENOS EXTERIORES.

I IWIdCIGljdIMDkwNDFILTIONTEtNleM C04Y2IxLTc5ZDVIM2Q4YzFiZSIsimMiOjR9

SEGMENTO FAMILIA CLASE

Servicios de Edificacién, Servicios de mantenimiento y
Construccién de Instalaciones y reparaciones de

. Mantenimiento construcciones e instalaciones

Servicios de mantenimiento y
reparacion de instalaciones.

¢Como ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio?:

ANO: 2025

NUMERO DEL CONTRATO: 3975

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Y ELMUNICIPIO DE FALAN PARA LA CONSTRUCCION DE UNA
OBJETO DEL CONTRATO: CUBIERTA EN EL POLIDEPORTIVO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE FALAN DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA,
PLAZO CINCO (05) MESES "CM: P1543MP15".

VALOR DEL CONTRATO: 1.083.337.705,00 COP
CONTRATISTA: MUNICIPIO DE FALAN
URL PROCESO: LP-2025 (Presentacion de oferta)
. ¢LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD ESTATAL ; . 1
FUE SATISFECHA? St X NO: NR
LAS GARANTIAS CUBRIERON LAS
NECESIDADES DE LA ENTIDAD EN CASO | SI: __X__ NO: N/A:

DE INCUMPLIMIENTO

ANO: 2025

NUMERO DEL CONTRATO: 2622

MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE POLIDEPORTIVOS EN
LAS DIFERENTES COMUNAS DE LA CIUDAD DE IBAGUE,

OBIJETO DEL CONTRATO:
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DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".. PLAZO TOTAL 210 DIAS
CALENDARO C.M. P1S43MP14

VALOR DEL CONTRATO: $2.902.991.113,71 cop
CONTRATISTA: CONSORCIO POLIDEPORTIVOS COMUNAS
URL PROCESO: LP-2025 (Presentacién de oferta)

¢ LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD ESTATAL . . :

FUE SATISFECHA? S X i —
LAS GARANTIAS CUBRIERON LAS

NECESIDADES DE LA ENTIDAD EN CASO | Sl: __ X NO: N/A:

DE INCUMPLIMIENTO

ANO: 2023
NUMERO DEL CONTRATO: 3123
REMODELACION Y ADECUACION PARA LA INTEGRACION
OBJETO DEL CONTRATO: SOCIAL EN EL SALON COMUNAL DEL BARRIO EL ARADO EN
EL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO: 780.405.132,36 COP
CONTRATISTA: CONSORCIO ARADO 2023
URL PROCESO: LP-2023 (Presentacidn de oferta)
¢LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD ESTATAL | _ . - )
FUE SATISFECHA? Sk X__ NO: ___ L L
LAS GARANTIAS CUBRIERON  LAS
NECESIDADES DE LA ENTIDAD EN CASO | SI: _ X NO: N/A:

DE INCUMPLIMIENTO

¢Cémo ha adquirido otras Entidades Estatales en el pasado este bien, obra o servicio?:
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ANO: 2022
NUMERO DEL CONTRATO: 40

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL
SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS, DEL SISTEMA
DE AIRE ACONDICIONADO, VENTILACION MECANICA Y
REFRIGERACION DE LA ES.E. HOSPITAL LOCAL DE
PIEDECUESTA, PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DEL
SERVICIO ASISTENCIAL BASICO EN SALUD Y ATENCION A LA
POBLACION POBRE NO ASEGURADA.

VALOR DEL CONTRATO: 44.741.720,00 COP

CONTRATISTA: HCC INGENIERIAS S.A.S.

URL PROCESO: LP-2022 (Presentacién de oferta)

¢ LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD ESTATAL : 3 .

FUE SATISFECHA? S X __ NO: e
LAS GARANTIAS CUBRIERON LAS

NECESIDADES DE LA ENTIDAD EN CASO | SI: __ X__ NO: N/A:

DE INCUMPLIMIENTO

ANO: 2021

NUMERO DEL CONTRATO: 032

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DE

OBJETO DEL CONTRATO: INTEGRACION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA
TOLIMA.,

VALOR DEL CONTRATO: 58.889.904,00 COP

CONTRATISTA: JULIAN CAMILO CASTIBLANCO HERNANDEZ

URL PROCESO: LP-2021 (Presentacién de oferta) SAMC - 024 - 2021

¢LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD ESTATAL | _ ; _

FUE SATISFECHA? Sk X NO: . NA___

LAS GARANTIAS CUBRIERON LAS

NECESIDADES DE LA ENTIDAD EN CASO | SI: _ X NO: N/A:

DE INCUMPLIMIENTO

7. ANALISIS DE LA DEMANDA
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Para el presente anilisis de demanda, la Secretaria de infraestructura y habitat de la Gobernacién del
Tolima, se delimité el presente estudio para el periodo 2017 - 2025 teniendo en cuenta los contratos
celebrados que tengan relacién o sean similares al objeto del contrato como remodelacién relativa a
proyectos en la pagina de SECOP, los siguientes procesos similares al objeto del presente andlisis del sector,
dirigido a proyectos en obras de mejoramiento y adecuacién de diferentes escenarios dirigidos para
mejorar la calidad de vida de la comunidad:

Objeto del Contrato Valor Contrato Nro. de Contrato Fecha

MANTENIMIENTO INTEGRAL Y
ADECUACION DE LOS BIENES
INMUEBLES DONDE FUNCIONA
LA SEDE CENTRAL Y LAS $622,000,000 599 DE 2017 2017
UNIDADES TECNICAS
TERRITORIALES DE LA AGENCIA
DE DESARROLLO RURAL (ADR)

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,
ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS CON EL MUNICIPIO
DE  GUATAQUI PARA LA
CONSTRUCCION DE LA NUEVA
CASA DE GOBIERNO

$799.982.179,00 SGO-CDCVI-2017 2017

EL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA COFINANCIA CON
RECURSOS ECONOMICOS AL
MUNICIPIO DE ITAGUI PARA QUE| $1.752.430.384,00 4600010037 2019
ESTE LLEVE A CABO LA
CONSTRUCCION DE LA CASA DE
LA CULTURA ZONA NORTE

EL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA COFINANCIA CON
RECURSOS ECONOMICOS AL
MUNICIPIO DE VALPARAISO PARA $545.381.697,00 4600010043 2019
QUE ESTE LLEVE A CABO LA
ADECUACION Y MEJORAMIENTO
DE LA CASA MUSEO RAFAEL URIBE

ADECUACION Y MANTENIMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA

DE LAS DEPENDENCIAS DE LA $ 93,000,000 SA-MC-OBRA-202- 2020
ADMINISTRACION MUNICIPAL DE 2020
TENJO

Edificio Gobernacién del Tolima - Carrera 3 entre calle 10y 11
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ADECUACION Y MANTENIMIENTO
DE LA CASA DE INTEGRACION
SOCIAL DEL MUNICIPIO DE
CAJAMARCA TOLIMA

$58,889,904

Proceso Numero:
SAMC-024 - 2021
CONTRATO: 032-2021

2021

MANTENIMIENTO Y ADECUACION
A TODO COSTO DE LA PLANTA
FISICA DE LAS SEDE VILLAMARIN
DE LA |INSTITUCION DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA
FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER

$18,144,333

Proceso Nimero:
020-2021 Contrato:
020-2021

2021

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Y EL MUNICIPIO DE MARINILLA
PARA LA CONSTRUCCION DEL
PARQUE INTEGRAL DE LA FAMILIA
MALECON TURISTICO, UBICADO
EN EL MUNICIPIO ASOCIADO

$7.991.693.976,00

4600012750

2021

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO  INCLUIDO  EL
SUMINISTRO E INSTALACION DE
REPUESTOS, DEL SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO, VENTILACION
MECANICA Y REFRIGERACION DE
LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE
PIEDECUESTA, PARA GARANTIZAR
LA PRESTACION DEL SERVICIO
ASISTENCIAL BASICO EN SALUD Y
ATENCION A LA POBLACION
POBRE NO ASEGURADA

$ 44,741,720

40

2022

REMODELACION Y ADECUACION
PARA LA INTEGRACION SOCIAL EN
EL SALON COMUNAL DEL BARRIO
EL ARADO EN EL MUNICIPIO DE
IBAGUE, DEPARTAMENTO
TOLIMA

$780,405,132.36

3123 -2023

2023

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO
Y MANTENIMIENTO DEL
POLIDEPORTIVO Y AREAS
COMPLEMENTARIAS EN EL
CENTRO POBLADO LA PALMITA,

$140.500.468,34

3503

2025
CONSTRUAMBIENTAL
SAS
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EN EL MUNICIPIO DE
NATAGAIMA, DEPARTAMENTO
DEL TOLIMA. PLAZO 30 DIAS
CALENDARIO "CM: P1543MP14"

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO
Y ADECUACION DE
POLIDEPORTIVOS EN LAS 2025
DIFERENTES COMUNAS DE LA CONSORCIO
CIUDAD DE IBAGUE, $2.902.991.113,71 2607 POLIDEPORTIVOS
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.. COMUNAS
PLAZO 210 DIAS CALENDARIO.
C.M. P1S43MP14

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y
EL MUNICIPIO DE ICONONZO
PARA LA CONSTRUCCION DE 2025
POLIDEPORTIVO VEREDA LA'FILA 4298.358906,00 4230 MCPIO ICONONZO
DEL MUNICIPIO DE ICONONZO,
TOLIMA. PLAZO 90 DIAS
CALENDARIO "CM: P1543MP15".
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y
EL MUNICIPIO DE FALAN PARA LA
CONSTRUCCION DE UNA
CUBIERTA EN EL POLIDEPORTIVO| $1.083.337.705,00 3675 2025
DEL CASCO URBANO DEL MUCIPIO FALAN
MUNICIPIO DE FALAN DEL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
PLAZO CINCO (05) MESES "CM:
P1S43MP15".

RESUMEN DEL ANALISIS HISTORICO
LA ENTIDAD ESTATAL HA
CONTRATATADO RECIENTEMENTE LOS | SI _X_ NO
SERVICIOS REQUERIDOS?

2023 S 780.405.132,36
2025 $4.420.187.993,05

¢CUAL FUE EL VALOR DEL CONTRATO?

Edificio Gobernacién del Tolima - Carrera 3 entre calle 10y 11
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¢ESTRUCTURA DEL CONTRATO?
TENIENDO COMO BASE LOS SIGUIENTES

ASPECTOS: OBJETO, OBLIGACIONES, | cambio) cambio)
VALOR, PLAZO, TIPO DE PERSONA valor _x_objeto valor
plazo plazo

HUBO CAMBIOS
(especificar el aspecto que

HUBO CAMBIOS
(especificar el aspecto que

CALIDAD DE LA PERSONA CON LA QUE SE
CONTRATO EL SERVICIO, OBRA O BIEN

TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN, OBRA O | DENTRO DEL
SERVICIO

PERSONA NATURAL __ X_ PERSONA NATURAL __ X_
TERMINO | NO FUE DENTRO DEL
ESTABLECIDO EN EL | TERMINO ESTABLECIDO EN
CONTRATO __ X EL CONTRATO

k CAUSA DE LA DEMORA:

¢LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD ESTATAL
FUE SATISFECHA CON LOS PROCESOS DE | SI __ X_ NO
CONTRATACION ANTERIORES?

LAS GARANTIAS CUBRIERON LAS
NECESIDADES DE LA ENTIDAD EN CASO | SI X NO
DE INCUMPLIMIENTO

NOTA: La informacién requerida se debe de llenar con x los espacios requeridos.
8. ANALISIS DE LA OFERTA
Para los contratos celebrados en otros departamentos la dependencia de la secretaria de infraestructura y

habitat de la Gobernacién del Tolima se evidencia, que de los oferentes seleccionados en dichos procesos
se encuentran distribuidos entre consorcios y entes territoriales.

No DE LICITACIONES
TIPO DE
CELEBRADAS PARA EL
CONTRATISTA PRESENTE ESTUDIO
Consorcio 4
Entidad -
territorial
Persona natural 3
TOTAL 14

De acuerdo con el presente analisis realizado por la secretaria de Infraestructura y Habitat del
departamento del Tolima, se evidencia que en el mercado del sector de los procesos contractuales; existe
pluralidad de oferentes con diferentes tamafios empresariales, o que se pueden establecer en consorcios,
seglin sea el caso; que se encuentran en capacidad de participar en el proceso y satisfacer la necesidad de
la Gobernacién del Tolima en cabeza de la Secretaria de Infraestructura y Habitat para estos proyectos.
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Objeto del Contrato

Nro. de

Valor Contrato
il Contrato

Fecha

Contratista

MANTENIMIENTO  INTEGRAL Y
ADECUACION DE LOS BIENES
INMUEBLES DONDE FUNCIONA LA
SEDE CENTRAL Y LAS UNIDADES
TECNICAS TERRITORIALES DE LA
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL
(ADR)

$622,000,000,00 | 599 DE 2017

2017

CARLOS RODOLFO
DAZA RAMIREZ

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
CON EL MUNICIPIO DE GUATAQUI
PARA LA CONSTRUCCION DE LA
NUEVA CASA DE GOBIERNO.

SGO-CDCVI-

$799.982.179,00 2017

2017

MUNICIPIO DE
GUATAQUI

EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
COFINANCIA CON  RECURSOS
ECONOMICOS AL MUNICIPIO DE
ITAGUI PARA QUE ESTE LLEVE A
CABO LA CONSTRUCCION DE LA
CASA DE LA CULTURA ZONA NORTE

$1.752.430.384,00| 4600010037

2019

MUNICIPIO DE
ITAGUI

EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
COFINANCIA CON  RECURSOS
ECONOMICOS AL MUNICIPIO DE
VALPARAISO PARA QUE ESTE LLEVE
A CABO LA ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DE LA CASA
MUSEO RAFAEL URIBE

$545.381.697,00 | 4600010043

2019

MUNICIPIO
VALPARAISO

ADECUACION Y MANTENIMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA DE
LAS DEPENDENCIAS DE LA
ADMINISTRACION MUNICIPAL DE
TENJO

SA-MC-OBRA-
202-2020

$93,000,000,00

2020

FERNANDO PEDROZA
VELASQUEZ

ADECUACION Y MANTENIMIENTO
DE LA CASA DE INTEGRACION
SOCIAL DEL MUNICIPIO DE
CAJAMARCA TOLIMA

Proceso
Numero: SAMC
-024 - 2021
CONTRATO:
032-2021

$58,889,904,00

2021

JULIAN CAMILO
CASTIBLANCO
HERNANDEZ
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MANTENIMIENTO Y ADECUACION A
TODO COSTO DE LA PLANTA FISICA
DE LAS SEDE VILLAMARIN DE LA
INSTITUCION DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER

$18,144,333,00

Proceso

Numero: 020-
2021 Contrato:

020-2021

2021

SOLUCIONES
INTEGRALES DE
ENERGIA "SIE" SAS

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y
EL MUNICIPIO DE MARINILLA PARA
LA CONSTRUCCION DEL PARQUE
INTEGRAL DE LA FAMILIA MALECON
TURISTICO, UBICADO EN EL
MUNICIPIO ASOCIADO

$7.991.693.976,00

4600012750

2021

MUNICIPIO DE
MARINILLA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO INCLUIDO EL
SUMINISTRO E INSTALACION DE
REPUESTOS, DEL SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO,  VENTILACION
MECANICA Y REFRIGERACION DE LA
E.S.E.  HOSPITAL LOCAL DE
PIEDECUESTA, PARA GARANTIZAR
LA PRESTACION DEL SERVICIO
ASISTENCIAL BASICO EN SALUD Y
ATENCION A LA POBLACION POBRE
NO ASEGURADA.

$44,741,720,00

40

2022

HCC INGENIERIAS
S.AS.

REMODELACION Y ADECUACION
PARA LA INTEGRACION SOCIAL EN
EL SALON COMUNAL DEL BARRIO EL
ARADO EN EL MUNICIPIO DE
IBAGUE, DEPARTAMENTO TOLIMA

$780,405,132.36

3

123 -2023

2023

Consorcio arado
2023

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DEL
POLIDEPORTIVO Y AREAS
COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO
POBLADO LA PALMITA, EN EL
MUNICIPIO DE NATAGAIMA,
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
PLAZO 30 DIAS CALENDARIO "CM:
P1S43MP14"

$140.500.468,34

3503

2025

CONSTRUAMBIENTAL
SAS
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CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y
ADECUACION DE POLIDEPORTIVOS
EN LAS DIFERENTES COMUNAS DE 2025 CONSORCIO
LA CIUDAD DE IBAGUE, | $2.902.991.113,71 2602 POLIDEPORTIVOS
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.. COMUNAS
PLAZO 210 DIAS CALENDARIO. C.M.
P1S43MP14

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL
MUNICIPIO DE ICONONZO PARA LA
CONSTRUCCION DE 2025 MUNICIPIO DE
POLIDEPORTIVO VEREDA LA FiLa| ©293-358.706,00 4133 ICONONZO
DEL MUNICIPIO DE ICONONZO,
TOLIMA. PLAZO 90  DIAS
CALENDARIO "CM: P1543MP15".
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL
MUNICIPIO DE FALAN PARA LA
CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA
EN EL POLIDEPORTIVO DEL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE FALAN
DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
PLAZO CINCO (05) MESES "CM:
P1S43MP15".

$1.083.337.705,00 3975 2025 MUNICIPIO DE
FALAN

MONTO CALCULADO PARA EL PRESENTE CONTRATO

CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL POLIDEPORTIVO
VEREDA EL DAVIS, MUNICIPIO DE CHAPARRAL,
TOLIMA.

DOS MIL VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS
DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS MCTE
(52.026.919.930) EXCLUIDO DE IVA

El valor del presente contrato se establecié teniendo en cuenta el presupuesto presentado por la entidad
para la aprobacién del proyecto, producto del andlisis de cantidades estimadas de obra y los precios
unitarios de cada uno del item que hacen parte del presupuesto oficial.

9. CRITERIO PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.
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Se establecieron los siguientes criterios como requisitos de seleccidn.

e Requisitos Habilitantes juridicos:

e Los establecidos en el Estudio Previo y en el pliego de condiciones

e Requisitos de Experiencia:

e La establecida en el Estudio Previo y en el pliego de condiciones

e Requisitos Habilitantes - Capacidad Financiera.

Los indicadores de capacidad financiera establecidos para el presente proceso de seleccién obedecen a un
andlisis previo realizado por Colombia Compra Eficiente al momento de la estructuracién de los
documentos tipo — Sector Infraestructura Social Versién 2, los cuales la matriz 2 - Indicadores financieros y
organizacionales licitacién de obra publica de infraestructura social, los cuales son los siguientes:

Con el objetivo de establecer requisitos minimos habilitantes de capacidad financiera y organizacional que
sean proporcionales a las diferentes condiciones (presupuesto, plazo, etc) de los procesos de seleccién de
licitacién de obra publica de infraestructura social que adelanten las Entidades, se establecieron indicadores
de acuerdo con el presupuesto oficial del proceso de contratacién, con base en los siguientes rangos de
presupuesto definidos de conformidad con las matrices de experiencia de los proyectos de infraestructura
social estructuradas para la presente version de los pliegos tipo:

>0 <4,000 4.000

(Cifras expresadas en SMMLV)

De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los rangos se establecieron indicadores de capacidad
financiera y organizacional los cuales deberan ser solicitados por las Entidades en procesos de contratacién
de licitacién de obra publica de infraestructura de social de acuerdo al rango en el cual se encuentre el
presupuesto oficial.

1. Indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.

El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicién de Mipyme de conformidad con lo
previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4, del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen,
probara los siguientes indicadores:

Edificio Gobernacion del Tolima - Carrera 3 entre calle 10y 11
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=1, =1.2
[ndice de liquidez 1,1
< <
fndice de endeudamiento = 0,70 = 0,75
Razdn de cobertura de =1 =05
intereses
Definido en el Definido en el
Capital de trabajo documento base documento base
Satrimonia Definido en el Definido en el
documento base documento base
Rentabilidad del = 0,02 =0,02
patrimonio
> >
Rentabilidad del activo = 0,01 20,01

Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de los
integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo en el articulo
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los maodifiquen, sustituyan o complementen,
y tienen una participacién igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Uni6n
Temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregaré copia del certificado del Registro Unico
de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

2. [Indices de capacidad financiera y organizacionales para los demds Proponentes

Los Proponentes que NO demuestren la condicién de Mipyme de conformidad con lo previsto en el
articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo

entre calle 10y 11
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2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen,
acreditaran los siguientes indicadores:

= 1,2 > 1,
(ndice de liquidez S
< <
fndice de endeudamiento < 070 < 075
Razdn de cobertura de =1 =1
intereses
Definido en el Definido en el

Capital de trabajo documento base documento base

Patrimonio

Definido en el
documento base

Definido en el
documento base

Rentabilidad del
patrimonio

= 0,04

= 0,04

= 0,02

= 0,02

Rentabilidad del activo

Nota: Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la
estructuracion de los Documentos del Proceso de Contratacidn de obra publica para infraestructura social.
10. OTROS ASPECTOS

a. LIMITACION A MIPYMES:

En razén a la cuantia del presupuesto oficial, se informa que, en virtud de lo establecido en el articulo 5 del
Decreto 1860 del 2021, que modifica los articulos 2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3. y 2.2.1.2.4.2.4, de |a
Subseccion 2 de la Seccidn 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, y
teniendo en cuenta que el presente proceso supera los 125.000 délares americanos, NO es posible que el
presente proceso sea limitado a convocatoria de MIPYMES.

Edificio Gobernacién del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11
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b. CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYME Y/O EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES
EN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS:

El articulo 2.2.1.2.4.2.18 - Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras publicas del
Decreto 1082 de 2015, el cual fue modificado por el articulo 3 del Decreto 1860 de 2021 por medio del cual
se reglamentd el articulo 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020 en lo relativo al sistema de compras
publicas, indica:

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras publicas. De
acuerdo con el numeral 1 del articulo 12 de la Ley 590 de 2000, segun los resultados del andlisis del sector,
las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos estableceran
condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten la participacién en los procedimientos de
seleccion competitivos de las Mipyme domiciliadas en Colombia. Para el efecto, en funcion de los criterios
de clasificacién empresarial, los Documentos del Proceso deberdén incorporar requisitos habilitantes
diferenciales relacionados con alguno o algunos de los siguientes aspectos:

1. Tiempo de experiencia.

2. Numero de contratos para la acreditacion de la experiencia.
3. Indices de capacidad financiera.

4, Indices de capacidad organizacional.

5. Valor de la garantia de seriedad de la oferta. [...].

El articulo 2.2.1.2.4.2.15 - Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema
de compras publicas el cual fue modificado por el articulo 3 del Decreto 1860 de 2021 por medio del cual
se reglamentod el articulo 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020 en lo relativo al sistema de compras
publicas, indica:

ARTICULD 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el
sistema de compras publicas. En los procesos de licitacion publica, seleccion abreviada de menor cuantia y
concurso de méritos, asi como en los procesos competitivos que adelanten las Entidades Estatales no
sometidas al Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica, las Entidades incluirén
condiciones habilitantes para incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el
territorio nacional. Para el efecto, los Documentos del Proceso deberdn incorporar requisitos habilitantes
diferenciales relacionados con alguno o algunos de los siguientes aspectos:

1. Tiempo de experiencia.

2. Numero de contratos para la acreditacion de la experiencia.
3. Indices de capacidad financiera.

4. Indices de capacidad organizacional.
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5. Valor de la garantia de seriedad de la oferta. [...].

En atencién a las actividades que se desarrollaran en el presente proceso de seleccién y que el mismo se
adelantara mediante DOCUMENTO TIPO DE LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE
SOCIAL — VERSION 02, asi como nuestra obligacién de INALTERABILIDAD DE LOS DOCUMENTOS TIPO
establecida en el articulo 2.2.1.2.6.1.4. del Decreto 1082 de 2015, dentro del literal C del numeral 3.5.2. la
Agencia Nacional de Contratacién Publica Colombia Compra Eficiente dispuso como criterio diferencial para
MiPymes y/o emprendimientos y empresas de mujeres lo siguiente:

U

C. El Proponente podrd acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y mdximo cinco (5)
contratos, los cuales, serdn evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del presente
Pliego de Condiciones, asi como el contenido de la Matriz 1 - Experiencia aplicable al proyecto de
infraestructura social.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y empresa
de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2,1.13.2.2 del
Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas
que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrd probar la experiencia solicitada con un (1) contrato
adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un mdximo de seis (6) contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento
y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podrd demostrar la
experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un
madximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastard con que uno de sus integrantes tenga una participacion igual
o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal y acredite la calidad de Mipyme
o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2,1.13.2.2 del Decreto
1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional
a los cinco (5) inicialmente contemplados, para un méximo de seis (6) contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una participacién
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unién temporal y acredite la calidad de
Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta
o separada, podrd demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5)
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inicialmente previstos, para un méximo de siete (7) contratos. En todo caso no serd posible aportar mds de
dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las
condiciones previamente definidas.

Para acreditar la condicién de Mipyme, el Proponente entregard copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Por su parte, la
condicién de emprendimientos y/o empresas de mujeres, se probard mediante el diligenciamiento del
Formato 13 — Acreditacién de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual deberd aportarse con la
documentacion requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo
modifique, complemente o sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la especifica requerida en
la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atencién a las combinaciones
de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de las obras, bienes y servicios adicionales a la
obra publica de infraestructura social.

[En las convocatorias limitadas a Mipyme dnicamente se aplicard este criterio diferencial respecto de los
emprendimientos y empresas de mujeres]

(.)”
Asi las cosas, queda claro que la Gobernacién del Tolima, se encuentra dando estricto a la normatividad
vigente relacionada con los criterios diferenciales para MiPymes y Emprendimientos y empresas de
mujeres.

¢. CRITERIOS DIFERENCIALES PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES Y JOVENES
EGRESADOS DEL SISTEMA DE PROTECCION DEL ICBF EN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS:

En atencién a las actividades que se desarrollaran en el presente proceso de seleccién y que el proceso se
adelanta mediante DOCUMENTO TIPO DE LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL -
VERSION 02, como entidad tenemos la obligacion de INALTERABILIDAD DE LOS DOCUMENTOS TIPO
establecida en el articulo 2.2.1.2.6.1.4. del Decreto 1082 de 2015.

La norma, a analizar, tiene como fecha de expedicién el dia 15 de julio del afio 2025, por lo que, a la fecha,
la Agencia Nacional de Contrataciéon Publica Colombia Compra Eficiente, no ha expedido modificacion
alguna en los formatos y/o anexos del pliego tipo, que incluyan algin criterio diferencial para
emprendimientos y empresas de mujeres y jovenes egresados del sistema de proteccién del ICBF,
establecido en la ley 2479 de 2025.

La Ley 2479 de 2025, en el articulo 13, establece:
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Articulo 13°. Registro Nacional de jévenes egresados del sistema de proteccion del ICBF. El Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, como ente coordinador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar
incluiré dentro de los médulos del Sistema de Informacién Misional (SIM), el registro de jovenes egresados
del Sistema de Proteccion, para lo cual, deberd realizar fa caracterizacién e identificacion de los jovenes en
perspectiva individual y poblacional, estableciendo un proceso de actualizacién de manera periddica.
Ademds, el registro garantizard la recoleccién y consolidacién de informacién sobre la poblacién objeto de
esta ley, a fin de que accedan de forma prioritaria o la oferta estatal en los diferentes programas del
Gobierno Nacional, para su inclusién social y productiva,

Pardgrafo. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tendré un plazo de dieciocho (18) meses contados
a partir de la vigencia de la presente ley, para implementar el registro, para lo cual, podrd solicitar el
acompafiamiento técnica en el marco de sus competencias o entidades publicas como el Ministerio de
Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones, el DANE, y demds entidades publicas y privadas.

Consultadas las bases de datos del gobierno nacional y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF,
no se encuentra atin creado el Registro ordenado en el articulo en mencidn, lo que conlleva a que no se
cuente con el insumo para poder acceder a la consulta que permita darle aplicabilidad al criterio diferencial
establecido en el articulo 21 de la Ley 2479 de 2025, que establece:

“ARTICULO 32. CRITERIOS DIFERENCIALES PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUIJERES Y
JOVENES EGRESADOS DEL SISTEMA DE PROTECCION DEL ICBF EN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS. De
acuerdo con el resultado del andlisis del sector, las entidades estatales incluirén requisitos diferenciales y
puntajes adicionales en los procesos de licitacion publica, seleccion abreviada de menor cuantia y concurso
de méritos, asi como en los procesos competitivos que adelanten las entidades estatales que no apliquen en
su gestion contractual el Estatuto General de Contratacion Administrativa, como medidas de accidn
afirmativa, para incentivar emprendimientos y empresas de mujeres y jévenes Egresados del Sistema de
Proteccion del ICBF en el sistema de compras publicas, sin perjuicio de los compromisos adquiridos por
Colombia en los acuerdos comerciales en vigor.

PARAGRAFO 1. La definicién de emprendimientos y empresas de mujeres se reglamentard por el gobierno
nacional. (A lo fecha no ha se tiene reglamentacién por parte del Gobierno Nacional)

De igual manera, la definicion de emprendimientos y empresas de jévenes Egresados del Sistema de
Proteccién del ICBF se reglamentard por el gobierno nacional (A la fecha no ha se tiene reglamentacion por
parte del Gobierno Nacional)

PARAGRAFO 2. Para la obtencién del puntaje adicional en los procesos de seleccion de contratistas
enunciados en el inciso primero, los proponentes individuales podrdn acreditar la condicion de ser
emprendimientos y empresas de mujeres o la condicién de ser emprendimientos y empresas de jovenes
Egresados del Sistema de Proteccién del ICBF, puntaje unico que se obtendrd, bien sea con cualquiera de las
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dos condiciones o incluso con ambas. (Al no encontrarse a la fecha reglamentacién al respecto, no es posible
entrar a analizar la forma de obtencion)

En el caso de proponentes plurales, al menos uno de los integrantes podré acreditar una de las dos
condiciones anteriores.

PARAGRAFO 3. El puntaje adicional, que se otorgard de conformidad con el pardgrafo segundo, serd hasta
el 0.25% del puntaje maximo a asignar.

Articulo 22°. Adiciénese un numeral al Articulo 35 de la Ley 2069 de 2020, el cual quedara asi: (...)

12. Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jovenes Egresados del Sistema de
Proteccion del ICBF en las condiciones establecidas en la presente ley; o (b) de la persona juridica en la cual
participe o participen mayoritariamente, es decir, que mds del cincuenta por ciento (50%) de la composicion
accionaria o cuota parte de lo persona juridica estd constituida por jovenes egresados del Sistema de
proteccion del ICBF; o, (c) la oferta presentada por de un proponente plural con una participacion de al
menos un veinticinco por ciento (25%) de una persona que acredite ser Egresado del Sistema de Proteccion
del ICBF o una persona juridica en las cuales se acredite participacién mayoritaria de jévenes egresados del
Sistema de Proteccion del ICBF.

13. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberd haber sido previsto
previamente en los Documentos del Proceso.

d. FOMENTO A LA EJECUCION DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE POBLACION SUJETA DE
PROTECCION ESPECIAL CONSTITUCIONAL.

El articulo 2.2.1.2.4.2.16 - Fomento a la ejecucién de contratos estatales por parte de poblacion en pobreza
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion y sujetos de
especial proteccién constitucional el cual fue modificado por el articulo 3 del Decreto 1860 de 2021, se
indica:

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.16. Fomento a la ejecucion de contratos estatales por parte de poblacién en
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion y
sujetos de especial proteccién constitucional. En los Procesos de Contratacién, las Entidades Estatales
indistintamente de su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades
Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos fomentardn en los pliegos de condiciones o
documento equivalente que los contratistas destinen al cumplimiento del objeto contractual la provisién de
bienes o servicios por parte de poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en
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proceso de reintegracién o reincorporacion y sujetos de especial proteccién constitucional, garantizando las
condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes.

La participacion de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecucién del contrato se fomentard previo
andlisis de su oportunidad y conveniencia en los Documentos del Proceso, teniendo en cuenta el objeto
contractual y el alcance de las obligaciones.

Esta provisidn se establecerd en un porcentaje que no serd superior al diez por ciento (10%) ni inferior al
cinco por ciento (5%) de los bienes o servicios requeridos para la ejecucién del contrato, de manera que no
se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado.

Previo andlisis de oportunidad y conveniencia, la Entidad Estatal incorporard esta obligacién en la minuta
del contrato del pliego de condiciones o documento equivalente, precisando las sanciones pecuniarias
producto del incumplimiento injustificado de esta a través de las causales de multa que estime pertinentes.

El supervisor o el interventor, segun el caso, realizard el seguimiento y verificard que las personas vinculadas
al inicio y durante la ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados
anteriormente. [...].

Para determinar la pertinencia de la aplicacion de la norma relacionada, se realizé la respectiva consulta
del Registro Unico de Victimas (RUV), con el objetivo de obtener informacién relacionada con las personas
que se encuentran incluidas en dicho registro y su enfoque diferencial (Genero, etnia, ciclo vital) arrojando
la siguiente informacidn:
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Victimas por Hecho Victimizante - Departamento TOLIMA - Fecha Corte 31/07/2025

439.043
EVENTOS

Aunado a lo anterior, el DANE en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), plantea la tasa de
participacién, de ocupacién y de desocupacion de la poblacién en condicion de discapacidad y los que no
tienen esa condicién diferencial.

Respecto a la poblacién con discapacidad, se presenta la siguiente informacion relacionada con empleo:
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Tasa global de participacién (TGP), Tasa de ocupacién (TO) y Tasa de desocupacién (TD)
de la poblacién con discapacidad y sin discapacidad
Total nacional
Trimestre mévil marzo - mayo 2025
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Fuente: DANE Gran Encuesia intearada de Hogares (GE!ML

Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacién (TO) y Tasa de desocupacién (TD) de
ia poblacién con discapacidad y sin discapacidad
Total nacional
Trimestre movil marzo — mayo 2025

Total nacional

Poblacién sin
ap discapacidad ‘ B
TGP 216 65 448
10 195 60.4 409
™ 98 51— 0.7

Fuente: DANE GEIH.

Durante el trimestre mévil marzo — mayo 2025, la tasa global de participacién (TGP) de la poblacion con
discapacidad fue 21,6%, mientras que la TGP de la poblacién sin discapacidad fue 66,5%, lo que significé
una diferencia negativa de 44,8 puntos porcentuales (p.p.) entre ambas poblaciones.

En cuanto a la tasa de ocupacidn, se evidencia que hay una diferencia negativa de 40,9 p.p. entre la
poblacién con discapacidad y sin discapacidad, para la primera, esta tasa fue 19,5% y para la segunda 60,4%.

Por otro lado, al observar la tasa de desocupacién se evidencia que existe una diferencia de 0,7 p.p. dada
por una tasa de 9,8% para la poblacién con discapacidad y 9,1% para las personas sin discapacidad.
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De este resultado se destaca que hay una gran diferencia en |a tasa global de participacién y en la tasa de
ocupacién, pero no hay una diferencia tan marcada en la tasa de desocupacién.

Esto nos indica que dentro de la poblacién con discapacidad hay una alta proporcién de poblacién
econdmicamente inactiva que esta compuesta por todas las personas en edad de trabajar que no participan
en la produccién de bienes y servicios porque no necesitan, no pueden o no estdn interesadas en tener
actividad remunerada.

En contraste, aquellas personas en condicién de discapacidad que tienen la capacidad y estan interesados
en trabajar tiene una tasa de desempleo menos de un 1% por encima de la tasa de desocupacion de
personas sin discapacidad, siendo la mayor restriccion de los discapacitados su capacidad y su interés
laboral, en los que pueden influir aspectos culturales y familiares.

Segun la guia para la promocién de empleo inclusivo de la ANDI (Datos de 2018), tenemos que de grupos
vulnerables en Colombia estan conformados de la siguiente manera:

e Jévenes: 12.6 Millones de personas (25.9% de la poblacién).

* Personas con discapacidad: 3 Millones de personas (6.3% de la poblacién).

» Mujeres: 24.6 Millones de personas (50.5% de la poblacién).

e Victimas del conflicto armado: 8.2 Millones de personas (16.8% de la poblacién).
 Personas en proceso de reintegracion: 49354 personas (0.1% de la poblacidn).

e Poblacién en condicién de pobreza: 13.5 Millones de personas (28% de la poblacién).
e Poblacién afrodescendiente: 5.7 Millones de personas (11.7% de la poblacién).

La participacién en el mercado laboral de las comunidades étnicas que estan representadas en Colombia,
tuvieron un claro proceso de empeoramiento debido a la pandemia, la accesibilidad y las locaciones
remotas que hacen precarizar el acceso a la oportunidad laboral justa, barreras que el Estado se ha
comprometido a enfrentar mitigando los trasfondos de educacidn, rezago escolar, hacinamiento critico,
pobreza, inamovilidad, desplazamiento forzado y violencia.

El DANE publica informacién referente al Mercado Laboral de los Grupos Etnico-Raciales segun
autorreconocimiento, de la siguiente manera:
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Tasa de desocupacién (TD) de la poblacién segin autorreconocimiento étnico - racial
Totat nacional
Afio mévil junio - mayo (2021 - 2025)
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Fuente: DANE, Gran Encussls Integrada de Hogeres (GEMM).

Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupadidn (TD) de
la poblacién segin autorreconocimiento étnico ~ racial y sexo
Total nacional
Afio mévil junie - mayoe (2023 - 2025)
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Fuente: DANE Gran Encuesta integrada de Hogares {GEIH).

Segun sexo, la TGP para los hombres Negro, Afrodescendiente, Raizal y Palenquero; y Negro,
Afrodescendiente o afrocolombiano fue 77,4%, para las mujeres Negro, Afrodescendiente, Raizal y
Palenquero, y Negro, Afrodescendiente o afrocolombiano esta tasa se ubicd en 52,4%. Por su parte, para
los hombres Indigenas la TGP fue 77,3% y para las mujeres 56,2%.

Para las personas que se auto reconocen en un grupo étnico, durante el periodo de referencia, la tasa de
ocupacion (TO) para la poblacién Indigena fue 61,9%, seguida por las poblaciones Negro, Afrodescendiente,
Raizal y Palenquero; y Negro, Afrodescendiente o afrocolombiano con 56,6%. Segun sexo, la TO para los
hombres Indigenas fue 73,0% y 71,1% para los hombres Negro, Afrodescendiente, Raizal y Palenquero; y
Negro, Afrodescendiente o afrocolombiano. Para las mujeres indigenas esta tasa se ubicd en 51,4%,
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mientras que para las mujeres Negro, Afrodescendiente, Raizal y Palenquero esta tasa fue 43,2% y para las
mujeres Negro, Afrodescendiente o afrocolombiano fue 43,1%.

Para el periodo junio 2024 - mayo 2025 la tasa de desocupacion (TD) para la poblacion Negro,
Afrodescendiente, Raizal y Palenquero; y Negro, Afrodescendiente o afrocolombiano fue 12,1%, seguida de
la poblacidn Indigena con 6,8%.

Segun sexo, para los hombres que se auto reconocen como Negro, Afrodescendiente, Raizal y Palenquero;
y Negro, Afrodescendiente o afrocolombiano la TD fue 8,1%. Para las mujeres que se auto reconocen como
Negro, Afrodescendiente, Raizal y Palenquero; y Negro, Afrodescendiente o afrocolombiano fue 17,7% y
17,6% respectivamente. Por su parte, para los hombres Indigenas la TD se ubicé en 5,5% y en 8,4% para las
mujeres.

De manera general se observa que no hay diferencias significativas en las tasas de participacion, de
ocupacién y de desocupacién entre los diferentes grupos étnicos afrodescendientes, raizal y palenquero.
Sin embargo, los indicadores de empleo de estos grupos étnicos tienen un desempefio menor al
compararlos con aquella poblacién que no se identifica con ningun grupo étnico. En contraste, los indigenas
muestran una menor tasa de desocupacién y mejores indicadores que la poblacién que no se auto reconoce
como parte de algun grupo étnico y que la poblacién de otros grupos étnicos.

Distribucién de la poblacién ocupada segiin autorreconocimiento étnico - racial y no étnico
- racial por posicién ocupacional
Total nacional
Afe mévil junio 2024 - mayo 2025

Trabajador por cuenta propia

Obrero, empleado particular

Otras posciones”

00 200 40,0 600
Distribucion (%)
m Etnico - mcial = No étnico - racial

Fuente: DANE, Gran Encuesta integrada de Hogares (GEIH).

En términos generales las poblaciones étnicas presentan una mayor cantidad de trabajadores
independientes y menor participacién como empleados. .
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Las poblaciones étnicas tienden a concentrarse en la educacidn obligatoria primaria y media. sin embargo,
estas poblaciones tienen mayores dificultades en el acceso a la educacién superior.
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Fuente: elaboraciin de Urrea-Giraldo a partir de DANE, (2019 y (2021)

Por lo anterior, la informacién presentada y previamente resumida, se observa que hay oferta laboral de
poblacién protegida constitucionalmente, que puede apoyar a las empresas a ejecutar contratos estatales,
especialmente en lo que se refiere a servicios no calificados.

Es asi como teniendo en cuenta la norma de obligatorio cumplimiento, es importante reiterar que el
presente proceso de seleccién se encuentra adelantdndose mediante DOCUMENTO TIPO DE LICITACION DE
OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL — VERSION 02, la Entidad a través de su ANEXO 1 — ANEXO
TECNICO requiere como personal relevante para la correcta ejecuciéon de la obra que el contratista
adjudicatario cuente con el siguiente personal:

Un (1) Ingeniero Director de Obra

Un (1) profesional SST

Un (1) Ingenieros Residentes de Obra
Un (1) asesor especialista estructural
Un (1) Topégrafo

Por consiguiente y una vez revisados los perfiles requeridos, se evidencia claramente que cada uno de estos

debe contar con la preparacién suficiente, asi como la amplia experiencia que garantice a la Entidad que no
se presentaran retrasos en la ejecucidon de la misma.
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De igual forma, resulta importante indicar que una vez revisado el documento base y el anexo 4 Minuta de
licitacién de obra publica de infraestructura social en la versién 02 del 21 de agosto de 2025, vigente a partir
del 16 de febrero de 2026, se identificaron comentarios, obligaciones y observaciones referente al
cumplimiento de la obligacién de incorporar personal que ostente las condiciones de especial proteccion
constitucional, asi como los criterios diferenciales para dicha poblacion.

Es asi como desde Colombia Compra Eficiente y la estructuracién de los documentos tipo, si bien se
establece una posible exigencia plasmada en las obligaciones generales del contratista, y la postura en la
que se regulen las sanciones pecuniarias producto del incumplimiento injustificado de la obligacion, la
misma tal como lo indica la norma se estableceré previo el andlisis y conveniencia en los documentos del
proceso, para lo cual se debera tener en cuenta el objeto y el alcance de las obligaciones.

Por consiguiente, al encontrar que el presente proceso de seleccién establece como alcance la ejecucion
de una OBRA PUBLICA y que para la ejecucién de la misma es indispensable contar con el personal idéneo
y con amplia experiencia, se determina que NO es procedente exigir para el presente proceso la obligacidn
de provisién de bienes o servicios por parte de poblacién sujeta de proteccién especial constitucional, ya
que pueden presentarse dificultades en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, que no serian
atribuibles como tal al contratista si no a las condiciones del mercado laboral.

e. CUMPLIMIENTO DE LA LEY 2119 DE 2021:

Dando cumplimiento al Titulo |1l “INCENTIVOS PARA LA INSERCION LABORAL DE LOS JOVENES ENTRE 18 Y
28 ANOS DE EDAD EN EL SECTOR PRIVADO”, articulo 8 y siguientes, el Departamento del Tolima, con el
objetivo de promover la insercién laboral o contractual de jévenes en el sector privado, exhorta a los
proponentes y futuros contratistas, en los casos en que los contratos celebrados requieran la participacidn
de personal para la ejecucién del objeto contractual, que durante la vinculacién del personal, realicen las
gestiones y/o convocatorias, tendientes a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de
empleados o contratistas entre los 18 y 28 afios de edad, profesionales o tecnélogos, de al menos el ocho
por ciento (8%), del total del personal que requiere el contratista para la ejecucién contractual, sin perjuicio
de incluir uno superior.

Asi mismo, en el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra vincular
un porcentaje de empleados o contratistas entre los 18 y 28 afios de edad, profesionales o tecndlogos, de
al menos el ocho por ciento (8%), sin perjuicio de incluir uno superior del personal requerido para el
cumplimiento del contrato.

El Departamento del Tolima, realizando un andlisis a los perfiles que son recurrentemente vinculados para
la ejecucién de las obras publicas que adelanta, evidencia que, en los perfiles profesionales con postgrado
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vinculados a los proyectos, no es comtn encontrar personal dentro del margen de edad de 18 a 28 afios,
toda vez que se exigen requisitos de experiencia especifica que solo se obtienen con afios de actividad
profesional; sin embargo, en otro tipo de personal que es normalmente utilizado en los proyectos, como
inspectores, auxiliares de ingenieria y/o auxiliares de arquitectura, cargos secretariales o con funciones
administrativas dentro de las obras, si es posible realizar vinculacién de perfiles de jovenes entre los 18 a
28 afios de edad.

Por lo anterior, cuando se requiera para la ejecucion de las obras, la vinculacién de personal con los perfiles
iguales o afines a los que se enuncian en la tabla a continuacién se priorice que para estos perfiles se
contrate o vincule a jévenes entre los 18 a 28 afios de edad, con el objetivo de dar cumplimiento a las
disposiciones de la Ley 2119 de 2021.

PERFIL REQUISITOS MINIMOS DE FORMACION EXPERIENCIA

PROFESIONAL O TECNICA

Inspectores Técnico, Tecnélogo en obra civil y/o afines N/A

a la Ingenieria civil
Auxiliares De Ingenieria y/o Ingeniero civil y/o arquitecto N/A
auxiliares de arquitectura

Secretaria Técnico, tecndlogo, profesional en areas N/A

administrativas y/o afines

f. CRITERIOS DIFERENCIALES Y SOCIALES FRENTE A FIRMANTES DEL ACUERDO FINAL DE PAZ,
POBLACION EN PROCESO DE REINTEGRACION O REINCORPORACION Y MIEMBROS O
EXMIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA COMPARECIENTES ANTE LA JURISDICCION ESPECIAL PARA
LA PAZ (JEP)

El articulo 2.2.1.2.4.2.16 - Fomento a la ejecucion de contratos estatales por parte de poblacién en pobreza
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacién y sujetos de
especial proteccién constitucional el cual fue modificado por el articulo 3 del Decreto 1860 de 2021, se
indica:

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.16. Fomento a la ejecucion de contratos estatales por parte de poblacion en
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion y
sujetos de especial proteccion constitucional. En los Procesos de Contratacién, las Entidades Estatales
indistintamente de su régimen de contratacién, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades
Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos fomentarén en los pliegos de condiciones o
documento equivalente que los contratistas destinen al cumplimiento del objeto contractual la provision de
bienes o servicios por parte de poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en

Edificio Gobernacién del Tolima - Carrera 3 entre calle 10y 11



g Cddigo:
GOBERNACION DEL TOLIMA FOR-CB-008
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION .
Version: 04
) CONTRATACION DE BIENES Y
MACROPROCESO: SERVICIOS Pag. 54 de 73
LICITACION PUBLICA 04/08/2014

proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional, garantizando las
condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes.

La participacién de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecucion del contrato se fomentard previo
andlisis de su oportunidad y conveniencia en los Documentos del Proceso, teniendo en cuenta el objeto
contractual y el alcance de las obligaciones.

Esta provisién se establecerd en un porcentaje que no serd superior al diez por ciento (10%) ni inferior al
cinco por ciento (5%) de los bienes o servicios requeridos para la ejecucién del contrato, de manera que no
se ponga en riesgo su cumplimiento adecuado.

Previo andlisis de oportunidad y conveniencia, la Entidad Estatal incorporard esta obligacién en la minuta
del contrato del pliego de condiciones o documento equivalente, precisando las sanciones pecuniarias
producto del incumplimiento injustificado de esta a través de las causales de multa que estime pertinentes.

El supervisor o el interventor, segtin el caso, realizara el seguimiento y verificard que las personas vinculadas
al inicio y durante la ejecucién del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados
anteriormente. [...].

Para determinar la conveniencia y utilidad de la aplicacién de medidas que favorezcan la provisién de bienes
y servicios de este grupo poblacional, el Departamento del Tolima, realizé la respectiva consulta en el portal
datos abiertos del gobierno de Colombia: Catalogo | Datos Abiertos Colombia,

Segun la guia para la promocién de empleo inclusivo de la ANDI (Datos de 2018), tenemos que de grupos
vulnerables en Colombia estdn conformados de la siguiente manera:

¢ Jévenes: 12.6 Millones de personas (25.9% de la poblacién).

* Personas con discapacidad: 3 Millones de personas (6.3% de la poblacién).

» Mujeres: 24.6 Millones de personas (50.5% de la poblacion).

¢ Victimas del conflicto armado: 8.2 Millones de personas (16.8% de la poblacién).

* Personas en proceso de reintegracién: 49354 personas (0.1% de la poblacién).

* Poblacién en condicién de pobreza: 13.5 Millones de personas (28% de la poblacién).
e Poblacién afrodescendiente: 5.7 Millones de personas (11.7% de la poblacidn).

Estadisticas de las personas desmovilizadas que han ingresado al proceso de reintegracién" se ubica en el
criterio de evaluacién estratégico, con el fin de presentar Informacién nacional y regional que permita
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analizar y dar a conocer las condiciones socio-econémicas y las actividades desarrolladas de las personas
desmovilizadas que han ingresado al proceso reintegracién detallando informacién como: datos de
desmovilizacién, ubicacién, afio de ingreso al proceso, beneficios de insercién econémica, beneficios de
formacién académica y formacién para el trabajo, ocupacién econdmica, censo familiar, acciones de
servicio social, entre otras.

Personas desmovilizadas de sexo femenino

Personas desmovilizadas que ingresaron al proceso de reintegraci... 3
wwmmwwummmm»mm B o

B osven
B rumsde Proceas

B ausorseds
FFoce™

B e ngpess

Personas desmovilizadas que ingresaron al proceso de reintegracién de sexo femenino :
HNumero de personas d queing 3l ptoceso de reinregracion de sexo 3

Situacion Final frente ol proceso Suma de filas (Cadi reylstro muestra los caracteristicas pera.. — Porcentaje del Tatal
Culminado 73,345 48%

Fuera del Procesn 18.731 38%

. Auigents del proreso 2647 5%

Ni b Ingresade 2,603 5% |

EnProceso 1.658 kS

Segun las estadisticas, el mayor nimero de mujeres que culmina el proceso de reintegracién corresponde
a 5.386, equivalente a 71% frente a la muestra

Se realiza a continuacion la consulta por DEPARTAMENTO, frente a personas desmovilizadas, arrojando la
siguiente informaciéon Fuente: https:
desmovilizadas-por-departamento-de-reside/qg37-w4gv

www.datos.gov.co/Inclusi-n-Social-y-Reconciliaci-n/Personas-
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Personas desmovilizadas por departamento de residencia
omero de p por g resdencia

Niimero de personas

0 1.500 2000 3,006 4.000 5000 £.000 1.000 8.000 9.000

Departamento

o

1K 12K
N— e

Har ciic y asrastrs para desplazer o Qalice

A continuacion, se detalla por Departamento, Municipio encontrado, para Tolima se encuentra informacién
de: Ibagué, Venadillo, Rovira, Villahermosa, Guamo, teniendo como respuesta general en grado de
escolaridad, por personas bdsica primaria o primaria, sin que se registre en la base de datos abiertos,

personas de este sector con grado de escolaridad superior.
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i Tipo.. &

Colective
Individual
Colectiva
Colectiva
Caolectiva
tndividual
Colectiva
Individual
Individual
Colactive
Colectiva
Individual

Individual

Individual
Individual
Individuat
Individuat
* Individual
© Calectiva

Individuat
: individual
; Colectiva

Colectiva
. Individual
: Colectiva

Individual

| ExGr. i

AUC
AU
AUC
AUC
AU
FARC
AUC
FARC
FARC
AUC
ALC
FARC

FARC

Ex ;;r._
Fage
FARG
AUC

FARC

ELN
ELN
AUC
AUC
ALIC
ALC

SIN DATO

Ahod. i ingre. [ Afod. | Grup. i
2006 Si 2.006 Entre 41 |
2006 Si 2.010 Entre 26
2.008 S&i 2.005 Entredl .
2005 Si 2005 Entre 47 ..
2004 si 2.004 Entre 47 .
2610 Si 2,010 Entre 41 _
2,606 Si 2.006 Entre 41 .,
2,006 Si 2.006 Mayor de ..
2.009 Si 2.009 Entre 41
2606 S 2006 Entre 26 ..
20086 Si 2.006 Entre 26 ..
2014 Si 2.014 Entre 41 .
2.M3 Si 2018 Entre 76 ..

Ingre.. ! Afed. i | Grup. i
201 7W Si ) 2;.01 T . “E“ntfe 26
2.016 . Si 2,017 Entre 41 ..
2.007 Si 2.007 Er.mt.‘ 26
2015 Si 2015 Mayorde ..
2015 Si 2015 Mayorde .
2006 Sf 2.006 Entredl .
2017 Si 2017 Entre 26.
2.009 Si 2.010 Entra 26 ..
2005 S 2.0605 Entre 41 .
2.006 Si 2.606 Entre 471
2.005 Si 2012 Entre 41 ..
2006 Si 2.006 Entre 41 .
209 S 2.021 Entre 1B ..

ESuo

Masgeulino
Femenino
Masculino
Masculine
Masculino
Mascullno
Masculino
Masculino
Femenino
Masculino
Masculina
M.ascuhno

Femenino

. Sexo
Masculine

- Masculino

Mascutino
Femenino
Femenino
Masauline

#asculino

Magculino

Masculino

Masculino

Masculino

Masculino

Mascutino

i Shua.. 3§

Culminade

Culminado
Culminado
Culminado
Culminado
Culminado
Cutminado
Fuera del ..
E;:t:nlnado
Fuera del .
Fuera del ..
En Proceso

En Proceso

Situa. 1§

En F’;cceso
En Proceso
Fuera del ..
£n Proceso
En Proceso
fuera del .
En Proceso
Ausente

Ausente ..

. Fuera del

Fuera del ..

Ausente _

Ausente .,

Depar.
. Chotd
Caldas
Caldas
Cérdoba
Norte de
Bogota D...
Natrifio
Cundina..
Narte de ..
Cérdoba
Tolime
Huila

Cesar

Dapar. i

Cauca
Meta
Bogota D..
Valie del ..
Casanare
Cesar
Bolivar
Sucre
Norte de ..
Arlantico
Tolima
Suere

Sucre

Unguin
Anserma
Belaledzar
Monteria
Cucuta
Bogota
Pasto

Villa De 5..
Bochalema
Monteria
ibagué
Palermo
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C Munl. !
1
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= Granada i

Bogola
Palmira
Faz De Ar.
Valledupar
Magangué
Coloso
Chouta
Soledad
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Sampués
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Sexo i | Situn_ i = Depar. i | Muni. ! Depar. ! Muni. }

Tipo. i ExG@r i  Afed. i Ingre. I Adod.

Individuai 3 FAR(; - "_"2 004 ' -Sr' A 2005 Entre 26 .Mascuiino - Fur‘;{a del Vélle del Cﬂli‘ ) i 76 76001
. Individuai FARC 2,010 Si 2.011 Entre 26 . Masculing  Fueradel - Tolima Ibagué 73 73001
individuat ELN 2018 Si 2019 Entre 26 ..  Masculine  Ausente . Casanare Yopal 85 85001
Colectiva ALC 2.006 Si 2.006 Entred1 .. Masculino Fuera del Choco Acandi 27 27006
Individuat FARC 2069 Si 2009 Entre 41 . Masculine  Fuera del .  Guaviare San José . 95 55001
Colectiva AUC 2.005 Si 2.005 Entredl .  Masculino  Ausente Antioguia Apartado 05 05045
Colectiva AUC 2,006 Si 2005 Entre41 . Mascylino Fueradel . Atlantico Barranqui 08 08001
Colectiva AUC 2.003 Si 2.003 Entre 41 Masculine  Ausente . Antioquia Medeiiin 05 05001
Colectiva AUC 2,004 si 2004 Entre 41 ..  Masculino  Ausente .. Valledel .  Tulua 76 76834
Individual AUC 2.006 Si 2006 FEntre 41 . Masculino  Ausente . Valledel . Florida 76 76275
Colectiva AUC 2008 Si 2005 Entredl . Masculino  EnProceso BogolaD... Bogota 1 11001
Individual  AUC 2008 Si 2.005 Entre 41 ..  Masculino = Fuers del .. Antoquia Medeliin 05 85001
Colectiva AUC I 2.005 Si 2.011 Enure 41 . !.1.:3;1:“1\0 Culminado  Antioquia Remedios 05 05604

et

i Afod. i @ Ingre. i A&od i Orup— { @ Sexo : Situa,.. i : Depar. § = Muni. . Depar. i  Muni. i

| Individual FARC 2011 Ssi 2611 Entre 41 . Masculing  Culminado  Huils Neiva 41 41001

Colectiva AUC 2.006 Si 2,006 Entre 41. Masculine  Culminado  Cesar El Copey 20 20238
Colectiva AUC 2005 St 2005 Entre 41 .  Masculine  Culminado Casanare  Yopal 85 85001
- Colective : ;:\m: 2.006 Si 2006 Entre 41 | Masouling  Culminado  Cesar AgustinC.. 20 20013
Individual | FARC 2.607 Si 2007 Entre 41 Masculing  Culminade  Tolima Rovira 73 73624
Individual : FARC 2.010 Si 2070 Entre 26 .. Masculine  Culminado  Choco Riosucio 27 27615
Colective ; AUC 2.006 Si 2.006 Mayor de .. Masculino  Culminado  Bolivar Stmiti 13 13744
Colective AUC 2,006 Si 2.6466  Entre 41 . Masculine  Culminado Magdalena El Banco 47 47245
FARC 2.003  si 2010 Entredl . Masculing  Culminade Putumaye  Puerto As.  B6 Bahen

AUC 2.008 Si 2005 Entre4) . Masculine Culminado  Antloquia San Pedr. 05 05665

AUC 2.008 . Si 2011 Entre 41 .. Masculine  Culminado  Meta Lejanias 50 50400

AUC 2.006  Si 2.006 Mayorde.. Masculino Culminado Cesar Valledupar 20 20001

' FARC 2014  Si 2014  Entre 26 .. Masculino Ausente Tolima Planadas 73 73555
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Tipo.. & Ex@Gr. i Afod. § ‘ Ingre_. } Aﬂod H : Grup.. | Sexa Situa.. Depar.. i Depar..
individual “ FARC 2,009 Si L 201 Enm-.- 56 ,L ‘ Masculine hmt:.)u-l;né:iado . Sucre ) Ovejas ' 70
Colectiva AUC 2.006 Si 2.006 Enwred1.. Masculing  Culminado Santander Pue.:t;w;:‘i»;w 68 &85:?5 )
Caolectiva AUC 2005 Si 2.005 Entre 41 .  Masculine Fueradel . Risaralda . Pereira 66 66001

Colectiva AUGC 2.006  Si 2.006  Entre 41 .. Masculine Fuera del .. Antioquia Necoch 05 05490

Individual  FLN 210“& Si 2.010  Entre 26 .. Mnsculinom Fuera del .. ' Tolima Villaherm.. 73 73870
Coiective AUC 2008 S 2.005 mEntfe 26 . Masculine Fuef;. del . Cérdoba Monteria 23 23001
: Colective AUC 2.605 Si 2.005 Enwedl. Masculine Fueradel. Cordoba Monteria 23 23001

: Colectiva AUC 2.096  No -1 Entre41 .. Masculine Nohaing.. <MoRegl. <NoRegi. <NoRegi. <No Regl .

Colectiva AUC 2006  No -1 Entte 41 . Magculino  No ha sng,..“ .:m.(No Regi. <NoRegi.. <Moflegi.. <NoRegi

. | Colectiva AUC 2.006 Ho -1 Entre 47 Masculine No haing.,. = <MNo Regl.. = «No Regl. <Mo Regl.. <No Regi..
Colectiva AUC 2006 No -1 Mayorde .. Masculino Nohaing.. Magdalena ' Santa Ma. 47 4700
: Colectiva AUC 2.006 No -1 Entre 41 .  Masculino Nohaing. = Santander Barranca. 68 68081

. Golectiva AUC 2.006 No -1 Entre 41 . Masculine Nohaing.. <NoRegl. <NoRegl. <NoRegi. <NoRegi.

Tipo .. @ ExGr.. !  Afod. ! | Ingre. i} Afod.. @ Grup. Sexo ! | Siua. Deper. ! Muni... i

i = T i b= G H R,

Colectiva AUC 2,005 No -1 Entred} . Masculino Nohaing. Antioguia Medellin

 Colectiva AUC 2.006 Si 2.006 Entre26.. Mascullno Fueradel .. Cordoba Monteria 23 23001
Colectiva AUC 2.005 Si 2005 Entred4l . Masculino  Fueradel .. Magdsalena SantaMa. 47 47001

: Golectiva AUC 2.005 SI 2.005 Entre 41 . Masculino Culminado Meta Acacias 50 50006
\ Colectiva AUC 2.006 Si 2.006 Entredl .  Masculino  Culminsdo  Atléntice Barranqui.. 08 08001
i Colectiva AUC 2.005 Si i 2.005 Entre41 .. Masculino Culminado  Casanare F Y“opai 85 85601
¢ Colectiva AUC 2.006 Si 2,006 Entre 41 .. Masculine = Culminedo  Atlantico Gale;)a 08 GKMZMQ!)
Colectiva AUC 2.006 Si 2.006 Entre 41 .  Masculine  Culminado Meta Villavicen.. 50 50001

i Individusl FARC 2.008 SI 2.010 Entre 471 . Femening Culminade  Casanare Monterrey 85 85162
. Colectiva AuC 2005 Si 2.005 Mayorde .. Masculine Culminado Tolima Guamao 73 73319
i Colectiva AUC 2006 Si 2.006 Entred1 .. Masculinoe Culminado Boyacé Puerto Bo.. 15 15572
| Colectiva ALC 2006 Si 2007 Entred] . Masculine Culminado Valledel . Obando 76 16497
Colectiva AUC 2006 Si 2.006 Entre 41 . Masculine  Ausente . Antioquia Necocli 05 05490
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i Tipol. i | ‘| Afiod. i | Ingre. §  Afod. i Grup_ i Sexo } ' Situa i : Depar. i  Muni. i Depar. [  Muni. i
| Colectiva : AUC ‘ 2.006 ‘ Si. 2006 Fn!_r;;;_ MMMasz.:ulino V Fuera dr;I Anho»quza Chigalulin“ 05172
: Individual FARC 2014 Si 2014 Entre 26 .. Masculine  Fuera dei Tolima lbague 73 730m
| Individual ~ ELN 2.004 Si 2008 Entre 26 .. “Mascullno Culminade ~ Antioquia  Granada 05 05313
i Colectiva AUC 2005 Si 2.005 Entre 4t .  Masculino  Culminado Cordoba Tierralta 23 23807
Colectiva AUC 2.006 Si 2.006 Entre41 .  Masculine Culminade Magdalena Fundacion 47 47288
i Colecliva AUC 2005 Si 2.005 Entre 4t Masculing  Culminade Antiogquia Puerto Be.. 05 05579
Colectiva AUC 2.005  Si 2011 Entre di . Masculino  Culminado  Bolivar Altos Del .. 13 13030
| Colectiva AUC 2.005 si 2.005 Entre 41. Masculino  Culminade Sucre Caimito 70 70124
Colectiva AUC 2096 Si 2.006 Mayor de .. Masculino Culminado Cordoba Tiemraita 23 23807
i Individuai FARC 2.005 - Si 2005 Entre41.. Masculine Culminade Magdalena El Bance 47 47245
| Colectiva AUC 2085 S 2.005 Entre4l. Masculine Culminado Cordoba Tierralta 23 23807
Individual FARC 2609 Si 2.010 Entre 41 Masculino  Fueradel . Boyacd Sogamoso 15 15759

Individual FARC 2008 Si 2008 Entre 41 .. Masculino  Fueradel . Nortede .. Cdeuta 54 54001

Es asi como teniendo en cuenta la norma de obligatorio cumplimiento, es importante reiterar que el
presente proceso de seleccién se encuentra adelantdndose mediante DOCUMENTO TIPO DE LICITACION DE
OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL — VERSION 02, en el cual, la Entidad a través de su ANEXO 1
— ANEXO TECNICO requiere como personal relevante para la correcta ejecucion de la obra que el contratista
adjudicatario cuente con el siguiente personal:

Un (1) Ingeniero Director de Obra

Un (1) profesional SST

Un (1) Ingenieros Residentes de Obra
Un (1) asesor especialista estructural
Un (1) Topografo

Por consiguiente y una vez revisados los perfiles requeridos, se evidencia claramente que cada uno de estos
debe contar con la preparacién suficiente, que garantice a la Entidad que no se presentaran retrasos en la
ejecucién de la misma, sin que se encuentre en la base de datos del grupo poblacional de especial
proteccién personas con el perfil académico requerido, ya que no se encuentra personal con estudios de
educacién superior, sino exclusivamente bdsica primaria, primaria y de manera excepcional bachillerato, lo
que hace imposible su incorporacién al personal requerido en el proyecto.

De igual forma, resulta importante indicar que una vez revisado el documento base y el anexo 4 Minuta de
licitacién de obra publica de infraestructura social en la versién 02 vigente a partir del 16 de febrero de
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2026, no se identificaron comentarios u observaciones referente al cumplimiento de la obligacién de
incorporar personal que ostente las condiciones de especial proteccion constitucional aqui analizada, asi
como los criterios diferenciales para dicha poblacién, lo que también hace inaplicable al presente proceso
algun criterio o condicidn especial.

Es asi como desde Colombia Compra Eficiente y la estructuracién de los documentos tipo, no es posible
incluir la obligacion de incorporar este tipo de poblacidn al presente proceso, con lo cual queda elaborado
en el estudio previo el andlisis y conveniencia exigido en la norma.

Por consiguiente, al encontrar que el presente proceso de seleccién establece como alcance la ejecucién
de una OBRA PUBLICA y que para la ejecucién de la misma es indispensable contar con el personal idéneo
y con amplia experiencia, se determina que NO es procedente exigir para el presente proceso la obligacién
de provisidn de bienes o servicios por parte de poblacidn sujeta de proteccidn especial constitucional, ya
que pueden presentarse dificultades en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, que no serian
atribuibles como tal al contratista si no a las condiciones del mercado laboral.

g. BIENES RELEVANTES:

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal procede a desarrollar la siguiente metodologia
para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecucidn del objeto a contratar, por lo cual se
acude al aplicativo de consulta de bien nacional relevante que dispone la Agencia Nacional de Contratacién
Publica “CCE”.

DESCRIPCION NOMBRE DEL BIEN UNIDADES
0 Bien 1 CONCRETO DE 3500 PSI M3
1 Bien 2 VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI (SECCION 0.30*0,40) ML
2 Bien 3 COLUMNAS DE 3500 PSI (SECCION 0.50*0.50) ML
Bien 4 ACERO DE REFUERZO KG
4 Bien 5 ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA KG
CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI DILATADO MAXIMO AL 3X3
5 Bien 6 M M2
6 Bien 7 PINTURA ACRILICA PARA CANCHA FUTSAL M2

1. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se debera multiplicar el
valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.
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UNIDADES
'QU! ‘;(.RH’(‘.IUN;UNII)A{)isifﬁﬂfl[)ADEVALOK {INITARIOVALOR TOTAL

m3 7 1723999 12067993
ml 101 196020 19798020
ml 13 425233 5528029
kg 2314 13567 31394038
kg 14094 40393 569298942
m2 688 218198 150120224
m2 598 96526 57722548

2. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos

requeridos en el proyecto.

Calcular el valor total de los bienes

Con estos datos determinamos que el valor tolal de bienes es:

$845.929.794

3. Determinar el porcentaje de participacién de cada bien o insumo usando su valor parcial divido por
el valor total, cociente que deberé ser multiplicado por cien (100).

UNIDADES
_ 143%
fBien2 mi 101 196020 19798020  234%
Bitn 3 mi 13 425233 5528029 0.65%
E] Bien 4 kg 2314 13567 31304038  371%
Abien 5 kg 14094 40393 569298942  67.30%
B Bien 6 m2 688 218198 150120224  17.75%
fBien 7 m2 598 96526 57722548  6.82%

4. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de
participacidn definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en una
tabla, en orden descendente segin su porcentaje de participacién, disponiendo una fila por cada
bien, una columna para el nombre o descripcién del bien, otra para el porcentaje de participacién y
otra en la que se consignara el porcentaje acumulado.
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Al bien o insumo que tiene la mayor participacion, es decir, el que ocupa el primer lugar en el listado, le
correspondera como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de participacion. Para el
segundo bien el porcentaje acumulado sera la suma de su porcentaje de participacidn con el porcentaje
acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el
porcentaje acumulado sera la suma de su porcentaje de participacién con el porcentaje acumulado
calculado para el anterior bien, y asi sucesivamente debera procederse respecto de los demds bienes hasta
completar todos los porcentajes acumulados.

DESCRIPCION
lindex]DESCRIPCION|UNIDADESICANTIDAD|VALOR UNITARIOVALOR TOTALIPARTICIPACION PORCENTASE ACUMULADO
L4 bien 5 kg 14094 40393 569298942  67.30% 67.30%
Bien 6 m2 688 218198 150120224  17.75% 85.04%
. Bien 7 m2 598 96526 57722548 6.82% 91.87%
Bien 4 kg 2314 13567 31394038 3% 95.58%
43 Bien 2 mi 101 196020 19798020 2.34% 97.92%
0 Bien 1 m3 7 1723999 12067993 143% 99.35%
g2 Bien 3 ml 13 425233 5528029 0.65% 100.00%

5. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento (80%)
o un valor aproximado por debajo.

DESCRIPCION
index| DESCRIPCION UNIDADES/CANTIDAD|VALOR UNITARIO VALOR TOTALPARTICIPACION|PORCENTAJE ACUMULADO
B4  biens kg 14094 40393 569298942  67.30% 67.30%

Calcular el promedio de los bienes seleccionados
Cen estos dates determinamos el promedio de los bienes que representan el 80 % de mayor participacion:

°

6. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condicién anterior y en relacién con estos se
calculard el promedio de su porcentaje de participacién. El promedio se calculara realizando la
sumatoria de los porcentajes de participacién de cada bien, resultado que luego se dividir4 entre el
nimero de bienes que se promedian.

Calcular el promedio de los bienes seleccionados
Con estos datos determinamos el promedio de los bienes que representan el 80 % de mayor participacion:
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7. Losbienes relevantes serdn aquellos cuyo porcentaje de participacion sea igual o superior al promedio
calculado en el paso anterior.

DESCRIPCION

lindex DESCRIPCION[UNIDADE S{ANIE(!AUE\MI OR UNITARIOVALCR TOTAL :PMH!C[PACI(}NJPOR(.[NTA}i ACUMULADO

Descarga Bienes Relevantes ~

8. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se encuentran
incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de
2009. Por lo anterior, NO se realiza la consulta en el Registro de productores y bienes nacionales
(Consulta del Registro de Productores y Bienes Nacionales | Ventanilla tnica de comercio exterior),
en virtud a que el promedio no calculo ningtin bien relevante, para determinar si los siguientes bienes
se encuentra dentro del Registro.

La Entidad determina que luego de la identificacidn y andlisis de los bienes relevantes, se acoge la
siguiente opcién:

[Opcién 2. Si luego de aplicar la metodologia para identificar los bienes nacionales relevantes descritos en
la Matriz 4 — Bienes nacionales relevantes para la obra ptblica del sector de infraestructura social, la Entidad
demuestra que los bienes relevantes no estan registrados en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales, se otorgara el puntaje a los Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto
contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacién de servicios colombianos de al menos
el cuarenta por ciento (40 %) del personal requerido para el cumplimiento del contrato. Para estos casos
deberan incluirse los siguientes parrafos en el presente Pliego de Condiciones.]

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha
06/02/2026, se determind que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran incluidos
en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por
tal motivo, se otorgara el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan
a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacién de
servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior, del
personal requerido para el cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra vincular un
porcentaje de empleados o contratistas por prestacién de servicios colombianos, de al menos el cuarenta
por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior, del personal requerido para el cumplimiento del
contrato.
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Ademas de la incorporacion del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido
para la ejecucion del contrato, tratindose de Proponentes Plurales, su composicidn deberé estar acorde
con lo exigido por la nocidn de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de
2015, de lo que dependera la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la
regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacién, asi como la franja de puntaje
correspondiente:

Promocion de

Unicamente integrantes Servicios Nacionales
1. : Decreto 1082 de 2015 :
colombianos o con Trato Nacional
(4.3.1)

: . Promocidn de
Colombianos en asocio con

2. extranjeros con trato Decreto 1082 de 2015
nacional

Servicios Nacionales
o con Trato Nacional
(4.3.1)

La regla de origen del
pais con el que se tenga

acuerdo comercial o la )
Promocién de

Unicamente integrado por del Decreto 1082 de o _
) . Servicios Nacionales
3. extranjeros con trato 2015. Si el Proponente ]
. i .. | o con Trato Nacional
. nacional Plural no especifica a cudl (4.3.1)
regla se acoge, se -
aplicara la del Decreto
1082 de 2015.
Proponente plural en el que No aplica la regla de Incorporacién de
4 al menos uno de los origen del Decreto 1082 componente
" | integrantes es extranjero sin de 2015, ni la de los nacional en servicios
trato nacional. paises de origen. extranjeros (4.3.2)
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11. ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES.

De conformidad con lo sefialado en el articulo 4 de la ley 1150 de 2007, teniendo en cuenta la tipologia
contractual, asi como la naturaleza de las obligaciones del contrato, la secretaria de infraestructura y
Habitat de la Gobernacién del Tolima, estima, tipifica y asigna los riesgos previsibles que se sefialan a
continuacidn, los cuales, son aceptados por el contratista con la suscripcion del contrato.

o] Riesgo: el riesgo en forma general, es una medida de la variabilidad de los posibles resultados que
se pueden esperar de un evento. El riesgo contractual en general es entendido como todas aquellas
circunstancias que pueden presentarse durante el desarrollo o ejecucién de un contrato y que pueden
alterar el equilibrio financiero del mismo

o] Riesgos previsibles: De acuerdo al Conpes 3714 de 2011, son todas aquellas circunstancias que de
presentarse durante el desarrollo y ejecucién del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio
financiero del mismo, siempre que sean identificables y cuantificables en condiciones normales.

o] Riesgos imprevisibles: Segtin el Consejo de Estado la teoria de la imprevisién es aquella que “regula
los efectos de tres situaciones que se pueden presentar al ejecutar un contrato: un suceso que se produce
después de celebrado el contrato cuya ocurrencia no era previsible al momento de suscribirlo, una situacion
preexistente al contrato pero que se desconocia por las partes sin culpa de ninguna de ellas, y un suceso
previsto, cuyos efectos dafiinos para el contrato resultan ser tan diferentes de los planeados, que se vuelve
irresistible”?

o Tipificacién: es el proceso de caracterizacion de los riesgos que puedan preverse en las diferentes
etapas de ejecucién del contrato, agrupandolos en diferentes clases que presenten caracteristicas similares.
o) Estimacién del riesgo: es la valoracién, en términos monetarios o porcentuales respecto del valor

del contrato, que hace la Agencia de ellos, de acuerdo con la tipificacién que ha establecido y con base en
la informacién fehaciente y soportada que tenga a su alcance la entidad contratante. Es una técnica que
permite dar una aproximacién de la magnitud del riesgo previsible de acuerdo con su probabilidad e
impacto.

o Asignacién del riesgo: es el sefialamiento que hace la entidad de la parte contractual que debera
soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo y su atencion.
Una asignacién adecuada de los riesgos es aquella que minimiza el costo de su mitigacién.

Los riesgos derivados del presente contrato serdn asignados de acuerdo con el principio segun el cual, cada
riesgo debe ser asumido por la parte que mejor lo pueda controlar y administrar.

De tal forma, que la entidad en cumplimiento de lo previsto en el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, y con
base en el desarrollo legal, jurisprudencial y doctrinal, los riesgos previsibles que puedan afectar la
ejecucién del contrato que llegaré a adjudicarse para la satisfaccién del objeto requerido, en el presente
caso obedecen a riesgos empresariales, es decir dreas normales, inherentes a la ejecucién del objeto
contractual, que se imputan exclusivamente al contratista afectado, y no a la Entidad. (Ver Sentencia del 9

2 Consejo de estado, Sala de Consulta y servicio civil, Expediente No 1952, M.P Enrique Arboleda Perdomo
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de mayo de 1996, Consejo de Estado Secc. Tercera). Cabe aclarar que a pesar de que la Entidad realiza el
ejercicio de tipificacion, estimacidn y asignacion de Riesgos, es obligacidn de los oferentes analizar y realizar
su propia estimacion de riesgos, la cual debe entenderse reflejada en la oferta econémica que presenten
para efectos de hacerse adjudicatarios del contrato.

La informacidn sobre la tipificacion, estimacion y asignacién de los riesgos asociados a la ejecucion del
contrato objeto del presente proceso de contratacién se anexa en el presente documento.

VER MATRIZ DE RIESGOS ANEXA

12. GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION
(Numeral 7 ARTICULO 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015)

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los
parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la Garantia presentada sera susceptible de aclaracién por el
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacidn. Sin embargo, la no entrega de la
Garantia no es subsanable y se rechazari la oferta.

Las caracteristicas de las Garantias son las siguientes:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza, (ii) patrimonio
auténomo y (iii) garantia bancaria.

Asegurado
B W _/ GOBERNACION DEL TOLIMA identificada con NIT 800.113.672-7
beneficiario
Mo Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
P sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacién. En caso
) ] de modificarse la fecha del cierre del proceso, se tendra como referencia para
Vigencia

establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el
Pliego de Condiciones
Valor asegurado | Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacion.

e Para las personas juridicas: la Garantia deberd tomarse con el nombre o razdn
Tomador social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacién
legal expedido por la cdmara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no
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ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

o Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar claramente
los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos serén los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del Proceso de Seleccién se modifica el Cronograma, el proponente deberd ampliar la
vigencia de la Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los
requisitos de ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendré una validez igual al término de vigencia esta blecido para la Garantia de seriedad de la
oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no podra
retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva
la Garantia de seriedad de la oferta.

12.2. GARANTIAS DEL CONTRATO
12.2.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberd presentar la Garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes contados a partir de
la firma del Contrato y requerird la aprobacién de la Entidad. Esta Garantia tendrd las siguientes
caracteristicas:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
Clase 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades, (i)
patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.

Asegurado/

beneficiario

GOBERNACION DEL TOLIMA identificada con NIT 800.113.672-7

Amparos,

vigencia y | | Cumplimiento  general  del | Hasta la liquidacién | Diez por ciento (10%)
valores Contrato y el pago de las multas y | del Contrato del valor del contrato
asegurados la cldusula penal pecuniaria que

se le impongan
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Pago de salarios, prestaciones

sociales legales e
indemnizaciones laborales del | Plazo del contratoy | Cinco (5%) del valor
personal que el contratista haya | tres (3) afios mas. del contrato

de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucion del contrato
Estabilidad y calidad de las obras | Cinco  (5) afios
ejecutadas entregadas a | contados a partir de
satisfaccién la fecha de
. suscripcién del Acta | Veinte (20%) del valor
de Recibo Definitivo | final de las obras

a satisfaccién de las
obras por parte de la
Entidad

Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la Cdmara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podré denominarse
de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o
consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes del

Contratista, para lo cual se deberd relacionar claramente los integrantes, su

. identificacion y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos seran

los otorgantes de la misma.

Numero y afio del Contrato

Objeto del Contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Tomador

Informacion
necesaria dentro
de la pdliza

El contratista esté obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razén de
las reclamaciones que efectte la Entidad, asi como, a ampliar las Garantias en los eventos de adicién y/o
prorroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Contratista o su no adicién o
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prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciardn los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

12.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista serd responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en parte,
por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes
efectuados por ély del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados

en la construccion

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por
estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un
periodo de Garantia de cinco (05) afios contados a partir de la fecha del recibo definitivo de las obras. El
contratista procederad a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la
comunicacién escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la
Garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el contratista sera responsable de los dafios
que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efecttien afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir
la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacién escrita que le enviara dentro
de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones

12.2.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad
con las siguientes caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

Asegurados GOBERNACION DEL TOLIMA identificada con NIT 800.113.672-7 y el Contratista

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razdn
social y tipo societario que ﬁgura en el certificado de existencia y

Tomador
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representacion legal expedido por la Cimara de Comercio respectiva, y no sélo
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o
Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,

. su identificacién y porcentaje de participacidn, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.

Doscientos (200) SMMLV

En igual sentido la entidad deberd fijar el valor o porcentaje a asegurar de los
amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de
2015.

Valor

Vigencia lgual al periodo de ejecucion del Contrato.
Terceros afectados y GOBERNACION DEL TOLIMA identificada con NIT
800.113.672-7

Beneficiarios

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. Responsabilidad
Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u
omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. La Entidad contratante
deberd establecer y discriminar los amparos descritos en el numeral 32 del articulo
. 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015 e incluir el valor del amparo y plazo
requerido por cada uno.

Amparos

e Numero y afio del Contrato
Informacién ¢ Objeto del Contrato
nececariadentro | * Firma del representante legal del Contratista . _
. e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
de la pdliza

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10 %) del
valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.
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Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad dentro del mismo término
establecido para la Garantia tnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demds formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte
de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

13. INDICACION DE LA CONTRATACION DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS ACUERDOS
INTERNACIONALES.

El Proceso de Contratacién esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las Ofertas
de bienes y servicios de paises con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el
presente Proceso de Contratacién, seran tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos y
tendrdn derecho al puntaje para estimular la industria nacional.

Entidad .
. Excepcién Proceso de
Acuerdo Comercial Estatal Umbral ] . !
G aplicable | Contratacién cubierto
incluida
Chile Sl NO NO NO
Alianza Pacifico México NO NO NO NO
Perq Sl NO NO NO
Canada NO NO NO NO
Chile Sl NO NO NO
Corea Sl NO NO NO
Costa Rica Sl NO NO NO
Estados Unidos Sl NO NO NO
Estados AELC S NO NO NO
México NO NO NO NO
El Salvador S| Sl | NO
Tridngulo Norte Guatemala Sl Sl NO SI
Honduras NO NO NO NO
Unién Europea Sl NO NO NO
Decision 439 de 1998 de la
Sl Sl NO Sl
Secretaria de la CAN
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DESCRIPCION DEL SERVICIO: El servicio objet e proceso contractual “CONTRATAR LA
CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEL POLIDEPORTIVO VEREDA EL DAVIS,
MUNICIPIO DE CHAPARRAL, TOLIMA”

SANDRA LTttANA GARCIACOBAS

Secretaria de Infraestructura y Habitat
Ordenadpr dgl Gasto y Ejecutor
Revisé: Diana Esperanza Cifuentes Quintero = Directora de Hdbitat

Proyectd aspectos Financieros: Edna Elizabeth Cortes. Contratista Secretaria de Infraestructura y Héb ms\\ ‘
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