GOBERNACION DEL AMAZONAS

OBJETO: "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE LA ANM MIRITI - PARANA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS".

PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

PROGRAMA	FICHA	DESCRIPCION ACTIVIDADES			UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1,00	**PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTION AMBIENTAL**							**$ 600.000,00**
	1.1.	Acciones de socialización y capacitación al personal operario	UND	4	Meses	1,00	$ 150.000	$ 600.000,00
2,00	**PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS**							**$ 600.000,00**
	2.1.	Manejo de materiales de construcción	UND	4	Meses	1,00	$ 100.000	$ 400.000,00
	2.2.	Señalización en frentes temporales de obra.	UND	4	Meses	1,00	$ 50.000	$ 200.000,00
3,00	**PROGRAMA 3, MANEJO INTEGRAL DEL RESIDUOS SOLIDOS**							**$ 600.000,00**
	3.1.	Manejo de residuos solidos convencionales y especiales.	UND	4	Meses	1,00	$ 150.000	$ 600.000,00
4,00	**PROGRAMA 4, GESTION HIDRICA**							**$ 400.000,00**
	4.1.	Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales	UND	4	Meses	1,00	$ 100.000	$ 400.000,00
5,00	**PROGRAMA 5, CONTROL DE RUIDO Y CALIDAD DEL AIRE**							**$ 400.000,00**
	5.1.	Manejo y control de emisiones atmosféricas	UND	4	Meses	1,00	$ 100.000	$ 400.000,00
6,00	**PROGRAMA 6, INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTO**							**$ 600.000,00**
	6.1.	Instalacion y desmantelamiento de campamento temporal	UND	2	Meses	1,00	$ 300.000	$ 600.000,00
7,00	**PROGRAMA 8 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**							**$ 6.800.000,00**
	7.1.	Seguridad y salud en el trabajo	UND	4	Meses	1,00	$ 1.700.000	$ 6.800.000,00
	TOTAL							**10.000.000,0**

Elaboró:

Ing. FRANCY EYLEN PEREZ OYOLA
Profesional Especialista Apoyo PDA - SPDT

Aprobó:

Ing. JAVIER BEJARANO
Profesional Especialista PDA - SPDT