PROCESO No.: (SELECCIÓN ABREVIADA SUSBASTA INVERSA) No. IDU-SASI-DTAF-015-2020

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, ALISTAMIENTO PRODUCTOS EN FORMATO DIGITAL, SANEAMIENTO, INDEXACIÓN Y CARGUE EN EL REPOSITORIO DSPACE

1. PROPUESTAS RECIBIDAS:

De acuerdo con el acta de cierre del proceso **IDU-SASI-DTAF-015-2020**, el día 13 de Noviembre de 2020 se recibió la siguiente propuesta:

Nº PARTICIPACIÓN	PROPONENTE	% DE
1	PRODYGYTEK PROCESS DOCUMENT AND DATA SOLUTIONS S.A.S	100,00%

2. VERIFICACIÓN REQUISITOS LEGALES:

Nº	PROPONENTE	RESULTADO Y/O REQUERIMIENTO
1	PRODYGYTEK PROCESS DOCUMENT AND DATA SOLUTIONS S.A.S	El proponente **CUMPLE** con cada uno de los requisitos jurídicos establecidos en el pliego de condiciones del presente proceso de selección. Por lo anterior, la propuesta presentada se califica como **HÁBIL**, por el factor jurídico.

3. VERIFICACIÓN CAPACIDAD FINANCIERA Y DE ORGANIZACION:

Nº	PROPONENTE	RESULTADO Y/O REQUERIMIENTO
1	PRODYGYTEK PROCESS DOCUMENT AND DATA SOLUTIONS S.A.S	Dando cumplimiento a cada uno de los requisitos, en cuanto a **CAPACIDAD FINANCIERA Y DE ORGANIZACIÓN** del pliego de condiciones definitivo del presente proceso de selección, se considera que el proponente CUMPLE, por lo tanto, es HABIL para el factor **FINANCIERO**

4. REQUISITO HÁBILITANTE TÉCNICO – NUMERAL 3.5 EXPERIENCIA:

Nº	PROPONENTE	RESULTADO Y/O REQUERIMIENTO
1	PRODYGYTEK PROCESS DOCUMENT AND DATA	La Entidad mediante documento de solicitud de subsanabilidad requirió al proponente en los siguientes términos: “El contrato de orden 1, suscrito entre *PRODYGYTEK PROCESS DOCUMENT AND SOLUTIONS SAS* e *IDU, y el* contrato de orden 2, suscrito entre *PRODYGYTEK*

No	PROPONENTE	RESULTADO Y/O REQUERIMIENTO
	SOLUTIONS S.A.S	*PROCESS DOCUMENT AND SOLUTIONS SAS* e *IPSE*, no se evidencia el valor desagregado de cada una de las actividades exigidas en la experiencia de la matriz 1 del pliego de condiciones Por lo anterior, se solicita desagregar el valor de la experiencia presentada, aportando los documentos necesarios que cumplan con los requisitos del pliego de condiciones, dentro del periodo establecido para subsanar. **Respuesta al requerimiento:** Mediante publicación de subsane en el SECOP II CO1- MSG.2202648 a 25 de noviembre de 2020, a las 09:19:20 AM, el proponente aporta el formatos 7 C, debidamente diligenciado. ***1. "Certificación de Experiencia CONTRATO No. IDU 804 de 2014*** • ***Digitalización y carga de documentos en repositorios DSpace tamaño carta y/o Oficio*** *En el siguiente cuadro se especifica en cada una de las facturas que soportan el contrato 804 de 2014 el número de imágenes tamaño carta y/o Oficio digitalizadas y cargadas en DSpace, con su valor correspondiente." (**ver cuadro en secop II)*** **PAGO NUM** | **NUMERO FACTURA** | **TAMAÑO** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL SIN IVA** | **VALOR TOTAL CON IVA** **PAGO 1** | 315 | Folios Carta/Oficio | 37,733 | $238.00 | $8,980,454 | $10,417,327 **PAGO 2** | 316 | Folios Carta/Oficio | 13,448 | $238.00 | $3,200,624 | $3,712,724 **PAGO 3** | 321 | Folios Carta/Oficio | 31,564 | $238.00 | $7,512,232 | $8,714,189 **PAGO 4** | 322 | Folios Carta/Oficio | 8.971 | $238.00 | $2.135.098 | $2.476.714 **PAGO 5** | 330 | Folios Carta/Oficio | 81,063 | $238.00 | $19,292,994 | $22,379,873 **PAGO 6** | 339 | Folios Carta/Oficio | 51,928 | $238.00 | $12,358,864 | $14,336,282 **PAGO 7** | 341 | Folios Carta/Oficio | 31,016 | $238.00 | $7,381,808 | $8,562,897 **PAGO 8** | 342 | Folios Carta/Oficio | 34,602 | $238.00 | $8,235,276 | $9,552,920 **PAGO 9** | 343 | Folios Carta/Oficio | 28,768 | $238.00 | $6,846,784 | $7,942,269 **PAGO 10** | 347 | Folios Carta/Oficio | 32,158 | $238.00 | $7,653,604 | $8,878,181 **PAGO 11** | 350 | Folios Carta/Oficio | 42,653 | $238.00 | $10,151,414 | $11,775,640 **PAGO 12** | 352 | Folios Carta/Oficio | 52,429 | $238.00 | $12,478,102 | $14,474,598 **PAGO 13** | 355 | Folios Carta/Oficio | 33,382 | $238.00 | $7,944,916 | $9,216,103 **PAGO 14** | 356 | Folios Carta/Oficio | 25,806 | $238.00 | $6,141,828 | $7,124,520 **PAGO 15** | 358 | Folios Carta/Oficio | 18,682 | $238.00 | $4,446,316 | $5,157,727 **PAGO 16** | 364 | Folios Carta/Oficio | 26,526 | $238.00 | $6,313,188 | $7,323,298 **PAGO 17** | 367 | Folios Carta/Oficio | 21,154 | $238.00 | $5,034,652 | $5,840,196 **PAGO 18** | 368 | Folios Carta/Oficio | 89,935 | $238.00 | $21,404,530 | $24,829,255 **PAGO 19** | 370 | Folios Carta/Oficio | 29,376 | $238.00 | $6,991,488 | $8,110,126 **PAGO 20** | 371 | Folios Carta/Oficio | 4,590 | $238.00 | $1,092,420 | $1,267,207

No	PROPONENTE	RESULTADO Y/O REQUERIMIENTO

PAGO NUM	NUMERO FACTURA	TAMAÑO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
PAGO 21	373	Folios Carta/Oficio	61,153	$238.00	$14,554,414	$16,883,120
PAGO 22	374	Folios Carta/Oficio	51,111	$238.00	$12,164,418	$14,110,725
PAGO 23	375	Folios Carta/Oficio	56,855	$238.00	$13,531,490	$15,696,528
PAGO 24	376	Folios Carta/Oficio	151	$238.00	$35,938	$41,688
TOTAL			865,054		$205,882,852	$238,824,108

"Con lo cual se evidencia que se digitalizaron y cargaron en DSpace en total 865,054 imágenes correspondientes a documentos carta y/o Oficio, para un valor total incluido iva de $238,824,108

Se adjuntan facturas de venta de dicho contrato, donde se puede verificar la información del cuadro. Los originales de estas facturas reposan en el Idu donde se puede verificar la información anteriormente mencionada dado que el contrato se ejecutó con el Instituto de Desarrollo Urbano."

- **"Digitalización de Planos de Tamaño 100x70 cms** En el siguiente cuadro se especifica en cada una de las facturas que soportan el contrato 804 de 2014 el número de imágenes de planos tamaño 100x70 cms digitalizados y cargadas en DSpace, con su valor correspondiente. *." **(ver cuadro en secop II)***

PAGO NUM	NUM FACT	TAMAÑO	TIPO DE PLANO	CAN TIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
PAGO 1	315	Planos 100x70 BN	Digitalizados en el Escáner del Idu	13	$3,700.00	$48,100.00	$55,796.00
	315	Planos 100x70 Color	Digitalizados en el Escáner del Idu	551	$3,900.00	$2,148,900.00	$2,492,724.00
	315	Planos 100x70 BN	Digitalizados en el Escáner del Contratista	34	$4,000.00	$136,000.00	$157,760.00
	315	Planos 100x70 Color	Digitalizados en el Escáner del Contratista	13	$4,400.00	$57,200.00	$66,352.00
PAGO 2	316	Planos 100x70 BN	Digitalizados en el Escáner del Idu	26	$3,700.00	$96,200.00	$111,592.00
	316	Planos 100x70 Color	Digitalizados en el Escáner del Idu	294	$3,900.00	$1,146,600.00	$1,330,056.00
	316	Planos 100x70 BN	Digitalizados en el Escáner del Contratista	0	$4,000.00	$0.00	$0.00
	316	Planos 100x70 Color	Digitalizados en el Escáner del Contratista	0	$4,400.00	$0.00	$0.00
PAGO 3	321	Planos 100x70 BN	Digitalizados en el Escáner del Idu	26	$3,700.00	$96,200.00	$111,592.00
	321	Planos 100x70 Color	Digitalizados en el Escáner del Idu	54	$3,900.00	$210,600.00	$244,296.00
	321	Planos 100x70 BN	Digitalizados en el Escáner del Contratista	58	$4,000.00	$232,000.00	$269,120.00
	321	Planos 100x70 Color	Digitalizados en el Escáner del Contratista	266	$4,400.00	$1,170,400.00	$1,357,664.00
PAGO 4	322	Planos 100x70 BN	Digitalizados en el Escáner del Idu	0	$3,700.00	$0.00	$0.00
	322	Planos 100x70 Color	Digitalizados en el Escáner del Idu	99	$3,900.00	$386,100.00	$447,876.00
	322	Planos 100x70 BN	Digitalizados en el Escáner del Contratista	80	$4,000.00	$320,000.00	$371,200.00
	322	Planos 100x70 Color	Digitalizados en el Escáner del Contratista	232	$4,400.00	$1,020,800.00	$1,184,128.00
PAGO 5	330	Planos 100x70 BN	Digitalizados en el Escáner del Idu	38	$3,700.00	$140,600.00	$163,096.00
	330	Planos 100x70 Color	Digitalizados en el Escáner del Idu	461	$3,900.00	$1,797,900.00	$2,085,564.00
	330	Planos 100x70 BN	Digitalizados en el Escáner del Contratista	136	$4,000.00	$544,000.00	$631,040.00
	330	Planos 100x70 Color	Digitalizados en el Escáner del Contratista	2,305	$4,400.00	$10,142,000.00	$11,764,720.00
PAGO 6	339	Planos 100x70 BN	Digitalizados en el Escáner del Idu	123	$3,700.00	$455,100.00	$527,916.00
	339	Planos 100x70 Color	Digitalizados en el Escáner del Idu	453	$3,900.00	$1,766,700.00	$2,049,372.00
	339	Planos 100x70 BN	Digitalizados en el Escáner del Contratista	257	$4,000.00	$1,028,000.00	$1,192,480.00

No	PROPONENTE	RESULTADO Y/O REQUERIMIENTO

PAGO NUM	NUM FACT	TAMAÑO	TIPO DE PLANO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
	339	Planos 100x70 Color	Digitalizados en el Escáner del Contratista	3,279	$4,400.00	$14,427,600.00	$16,736,016.00
PAGO 7	341	Planos 100x70 BN	Digitalizados en el Escáner del Idu	79	$3,700.00	$292,300.00	$339,068.00
	341	Planos 100x70 Color	Digitalizados en el Escáner del Idu	432	$3,900.00	$1,684,800.00	$1,954,368.00
	341	Planos 100x70 BN	Digitalizados en el Escáner del Contratista	370	$4,000.00	$1,480,000.00	$1,716,800.00
	341	Planos 100x70 Color	Digitalizados en el Escáner del Contratista	1,621	$4,400.00	$7,132,400.00	$8,273,584.00
PAGO 8	342	Planos 100x70 BN	Digitalizados en el Escáner del Idu	12	$3,700.00	$44,400.00	$51,504.00
	342	Planos 100x70 Color	Digitalizados en el Escáner del Idu	287	$3,900.00	$1,119,300.00	$1,298,388.00
	342	Planos 100x70 BN	Digitalizados en el Escáner del Contratista	67	$4,000.00	$268,000.00	$310,880.00
	342	Planos 100x70 Color	Digitalizados en el Escáner del Contratista	2,244	$4,400.00	$9,873,600.00	$11,453,376.00
PAGO 9	343	Planos 100x70 BN	Digitalizados en el Escáner del Idu	3	$3,700.00	$11,100.00	$12,876.00
	343	Planos 100x70 Color	Digitalizados en el Escáner del Idu	262	$3,900.00	$1,021,800.00	$1,185,288.00
	343	Planos 100x70 BN	Digitalizados en el Escáner del Contratista	35	$4,000.00	$140,000.00	$162,400.00
	343	Planos 100x70 Color	Digitalizados en el Escáner del Contratista	1,796	$4,400.00	$7,902,400.00	$9,166,784.00
PAGO 10	347	Planos 100x70 BN	Digitalizados en el Escáner del Idu	18	$3,700.00	$66,600.00	$77,256.00
	347	Planos 100x70 Color	Digitalizados en el Escáner del Idu	1,433	$3,900.00	$5,588,700.00	$6,482,892.00
	347	Planos 100x70 BN	Digitalizados en el Escáner del Contratista	81	$4,000.00	$324,000.00	$375,840.00
	347	Planos 100x70 Color	Digitalizados en el Escáner del Contratista	2,615	$4,400.00	$11,506,000.00	$13,346,960.00
PAGO 11	350	Planos 100x70 BN	Digitalizados en el Escáner del Idu	32	$3,700.00	$118,400.00	$137,344.00
	350	Planos 100x70 Color	Digitalizados en el Escáner del Idu	897	$3,900.00	$3,498,300.00	$4,058,028.00
	350	Planos 100x70 BN	Digitalizados en el Escáner del Contratista	118	$4,000.00	$472,000.00	$547,520.00
	350	Planos 100x70 Color	Digitalizados en el Escáner del Contratista	1,799	$4,400.00	$7,915,600.00	$9,182,096.00
PAGO 12	352	Planos 100x70 BN	Digitalizados en el Escáner del Idu	55	$3,700.00	$203,500.00	$236,060.00
	352	Planos 100x70 Color	Digitalizados en el Escáner del Idu	363	$3,900.00	$1,415,700.00	$1,642,212.00
	352	Planos 100x70 BN	Digitalizados en el Escáner del Contratista	151	$4,000.00	$604,000.00	$700,640.00
	352	Planos 100x70 Color	Digitalizados en el Escáner del Contratista	2,173	$4,400.00	$9,561,200.00	$11,090,992.00
PAGO 13	355	Planos 100x70 BN	Digitalizados en el Escáner del Idu	0	$3,700.00	$0.00	$0.00
	355	Planos 100x70 Color	Digitalizados en el Escáner del Idu	20	$3,900.00	$78,000.00	$90,480.00
	355	Planos 100x70 BN	Digitalizados en el Escáner del Contratista	138	$4,000.00	$552,000.00	$640,320.00
	355	Planos 100x70 Color	Digitalizados en el Escáner del Contratista	1,536	$4,400.00	$6,758,400.00	$7,839,744.00
PAGO 14	356	Planos 100x70 BN	Digitalizados en el Escáner del Idu	0	$3,700.00	$0.00	$0.00
	356	Planos 100x70 Color	Digitalizados en el Escáner del Idu	0	$3,900.00	$0.00	$0.00
	356	Planos 100x70 BN	Digitalizados en el Escáner del Contratista	38	$4,000.00	$152,000.00	$176,320.00
	356	Planos 100x70 Color	Digitalizados en el Escáner del Contratista	817	$4,400.00	$3,594,800.00	$4,169,968.00
PAGO 15	358	Planos 100x70 BN	Digitalizados en el Escáner del Idu	0	$3,700.00	$0.00	$0.00
	358	Planos 100x70 Color	Digitalizados en el Escáner del Idu	0	$3,900.00	$0.00	$0.00
	358	Planos 100x70 BN	Digitalizados en el Escáner del Contratista	70	$4,000.00	$280,000.00	$324,800.00
	358	Planos 100x70 Color	Digitalizados en el Escáner del Contratista	690	$4,400.00	$3,036,000.00	$3,521,760.00
PAGO 16	364	Planos 100x70 BN	Digitalizados en el Escáner del Idu	0	$3,700.00	$0.00	$0.00
	364	Planos 100x70 Color	Digitalizados en el Escáner del Idu	0	$3,900.00	$0.00	$0.00
	364	Planos 100x70 BN	Digitalizados en el Escáner del Contratista	164	$4,000.00	$656,000.00	$760,960.00
	364	Planos 100x70 Color	Digitalizados en el Escáner del Contratista	2,074	$4,400.00	$9,125,600.00	$10,585,696.00
PAGO 17	367	Planos 100x70 BN	Digitalizados en el Escáner del Idu	0	$3,700.00	$0.00	$0.00
	367	Planos 100x70 Color	Digitalizados en el Escáner del Idu	0	$3,900.00	$0.00	$0.00
	367	Planos 100x70 BN	Digitalizados en el Escáner del Contratista	18	$4,000.00	$72,000.00	$83,520.00
	367	Planos 100x70 Color	Digitalizados en el Escáner del Contratista	14	$4,400.00	$61,600.00	$71,456.00
PAGO 18	368	Planos 100x70 BN	Digitalizados en el Escáner del Idu	0	$3,700.00	$0.00	$0.00
	368	Planos 100x70 Color	Digitalizados en el Escáner del Idu	0	$3,900.00	$0.00	$0.00

No	PROPONENTE	RESULTADO Y/O REQUERIMIENTO

PAGO NUM	NUM FACT	TAMAÑO	TIPO DE PLANO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
	368	Planos 100x70 BN	Digitalizados en el Escáner del Contratista	20	$4,000.00	$80,000.00	$92,800.00
	368	Planos 100x70 Color	Digitalizados en el Escáner del Contratista	122	$4,400.00	$536,800.00	$622,688.00
PAGO 19	370	Planos 100x70 BN	Digitalizados en el Escáner del Idu	0	$3,700.00	$0.00	$0.00
	370	Planos 100x70 Color	Digitalizados en el Escáner del Idu	0	$3,900.00	$0.00	$0.00
	370	Planos 100x70 BN	Digitalizados en el Escáner del Contratista	7	$4,000.00	$28,000.00	$32,480.00
	370	Planos 100x70 Color	Digitalizados en el Escáner del Contratista	76	$4,400.00	$334,400.00	$387,904.00
PAGO 20	371	Planos 100x70 BN	Digitalizados en el Escáner del Idu	0	$3,700.00	$0.00	$0.00
	371	Planos 100x70 Color	Digitalizados en el Escáner del Idu	0	$3,900.00	$0.00	$0.00
	371	Planos 100x70 BN	Digitalizados en el Escáner del Contratista	81	$4,000.00	$324,000.00	$375,840.00
	371	Planos 100x70 Color	Digitalizados en el Escáner del Contratista	443	$4,400.00	$1,949,200.00	$2,261,072.00
PAGO 21	373	Planos 100x70 BN	Digitalizados en el Escáner del Idu	0	$3,700.00	$0.00	$0.00
	373	Planos 100x70 Color	Digitalizados en el Escáner del Idu	0	$3,900.00	$0.00	$0.00
	373	Planos 100x70 BN	Digitalizados en el Escáner del Contratista	120	$4,000.00	$480,000.00	$556,800.00
	373	Planos 100x70 Color	Digitalizados en el Escáner del Contratista	620	$4,400.00	$2,728,000.00	$3,164,480.00
PAGO 22	374	Planos 100x70 BN	Digitalizados en el Escáner del Idu	0	$3,700.00	$0.00	$0.00
	374	Planos 100x70 Color	Digitalizados en el Escáner del Idu	0	$3,900.00	$0.00	$0.00
	374	Planos 100x70 BN	Digitalizados en el Escáner del Contratista	85	$4,000.00	$340,000.00	$394,400.00
	374	Planos 100x70 Color	Digitalizados en el Escáner del Contratista	813	$4,400.00	$3,577,200.00	$4,149,552.00
PAGO 23	375	Planos 100x70 BN	Digitalizados en el Escáner del Idu	0	$3,700.00	$0.00	$0.00
	375	Planos 100x70 Color	Digitalizados en el Escáner del Idu	0	$3,900.00	$0.00	$0.00
	375	Planos 100x70 BN	Digitalizados en el Escáner del Contratista	248	$4,000.00	$992,000.00	$1,150,720.00
	375	Planos 100x70 Color	Digitalizados en el Escáner del Contratista	1,060	$4,400.00	$4,664,000.00	$5,410,240.00
PAGO 24	376	Planos 100x70 BN	Digitalizados en el Escáner del Idu	0	$3,700.00	$0.00	$0.00
	376	Planos 100x70 Color	Digitalizados en el Escáner del Idu	0	$3,900.00	$0.00	$0.00
	376	Planos 100x70 BN	Digitalizados en el Escáner del Contratista	0	$4,000.00	$0.00	$0.00
	376	Planos 100x70 Color	Digitalizados en el Escáner del Contratista	63	$4,400.00	$277,200.00	$321,552.00
TOTALES				35,078		$150,292,300	$174,330,068

Con lo cual se evidencia que se digitalizaron y cargaron en DSpace en total 35.078 Planos Tamaño 100x70 cms, para un valor total incluido Iva de $174,330,068.

Se adjuntan facturas de venta de dicho contrato, donde se puede verificar la información del cuadro. Los originales de estas facturas reposan en el Idu donde se puede verificar la información anteriormente mencionada dado que el contrato se ejecutó con el Instituto de Desarrollo Urbano."

2. ***Certificación de Experiencia CONTRATO IPSE No. 050 de 2019***
El contrato 050 de 2019 del IPSE estuvo conformado por cuatro categorías de actividades principales:

- ***ACTIVIDAD 1 DIGITALIZAR LA DOCUMENTACIÖN (3.168.379 IMÅGENES)*** *Dentro de esta categoría estuvo la digitalización de 30.000 planos de tamaño 100x70 cms (Tamaño Pliego), y el costo de esta digitalización fue de $270.000.000 Incluido Iva.*

  Se adjunta propuesta económica presentada con la oferta (Anexo 6) de dicho contrato donde se especifica el valor dentro del contrato para la digitalización de planos

- ***ACTIVIDAD 2. ELABORAR, SENSIBILIZAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA INTEGRAL DE CONSERVACION Y PRESERVACION DOCUMENTAL.*** *Dentro de esta categoría de actividades realizadas se encuentran las siguientes actividades que se detallan en la certificación de experiencia adjunta con la propuesta página 13 que dice "RESTAURACIÓN, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN* ***DE TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE TIENE UN VALOR HISTÓRICO PARA LA ENTIDAD****." Así mismo en la misma página 13 se especifica lo siguiente:*

No	PROPONENTE	RESULTADO Y/O REQUERIMIENTO

"LOS PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA SON LOS SIGUIENTES: Numeral C. SANEAMIENTO AMBIENTAL: DESINFECCIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN" *Se adjunta propuesta económica (Anexo 6) presentada con la oferta de dicho contrato donde se especifica el valor dentro del contrato relacionado con la Actividad 2. ELABORAR, SENSIBILIZAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA INTEGRAL DE CONSERVACION Y PRESERVACION DOCUMENTAL, correspondiente a $60.000.000 de la totalidad del contrato.*

ACTIVIDAD 3. ELABORAR E IMPLEMENTAR ACCIONES DE PRESERVACIÓN ELECTRÓNICA Y DIGITAL*. Otras actividades realizadas.*

ACTIVIDAD 4. IMPLEMENTAR LOS INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS *Otras actividades realizadas*

Así las cosas las actividades ejecutadas en este contrato relacionadas con la experiencia específica son las siguientes:

EXPERIENCIA ESPECIFICA	VALOR TOTAL
Digitalización y carga de documentos en repositorios DSpace tamaño carta y/o Oficio	$0
Digitalización de Planos de Tamaño 100x70 cms	$270.000.000
Saneamiento, limpieza y desinfección de tomos, programas o procesos de saneamiento (desinfección o desratización)	$60.000.000
TOTAL	**$330.000.000**

Respuesta susbsane

En cuanto a los documentos aportados por el proponente con el subsane NO son documentos válidos para la acreditación de la experiencia, de conformidad con lo establecido en el numeral 3.5.5 del pliego de condiciones que dice:

"En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación, para que la Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el Proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación:

A. Acta de Liquidación

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la que conste el recibo a satisfacción, debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio.

Nº	PROPONENTE	RESULTADO Y/O REQUERIMIENTO
		E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, para el caso de oferentes no obligados a inscribirse en el RUP, según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. *F. cumplen "* En cuanto al contrato de orden 1 suscrito con el IDU, La Entidad verificó en su archivos y el área técnica mediante Memorando No.STRF 20205260245283 del 20 de noviembre de 2020, nos informa que: • Se digitalizaron y cargaron en DSpace un total de 43.999 imágenes de planos por un valor de $208.801.971 incluido IVA, de éstos, 35.078 planos correspondieron a tamaño 100x70 cm. (tamaños discriminados en cuadro No.2) por un valor de $174.330.068. • Se digitalizaron y cargaron en DSpace un total de 865.054 imágenes de informes técnicos (tamaño carta y oficio) por un valor de $238.824.108 incluido IVA. Por lo anterior, se valida el cumplimiento de la experiencia de la matriz 1 en los literales a) y b). En cuanto al contrato de orden 2 suscrito con el IPSE, los documentos aportados no son válidos y por lo tanto No cumple con la experiencia requerida del literal c) de la matriz 1 experiencia del pliego de condiciones. Teniendo en cuenta lo anterior se califica como **NO HÁBIL**, en este factor técnico. Así mismo se solicita al proponente subsanar el contrato de orden 2, suscrito entre *PRODYGYTEK PROCESS DOCUMENT AND SOLUTIONS SAS* e *IPSE*, desagregar el valor de la experiencia presentada, aportando los documentos válidos de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones. Tiene plazo para subsanar hasta el día 9 de diciembre 7:00 p.m.

5. <u>REQUISITO HÁBILITANTE TÉCNICO – NUMERAL 3.6.1 VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES OFRECIDOS DE ACUERDO A LAS FICHAS TÉCNICAS</u>

Nº	PROPONENTE	RESULTADO Y/O REQUERIMIENTO
14	PRODYGYTEK PROCESS DOCUMENT AND DATA SOLUTIONS S.A.S	El proponente **CUMPLE** con el requisito habilitantes del numeral 3.6.1 establecido en el pliego de condiciones del presente proceso de selección. Por lo anterior, la propuesta presentada se califica como **HÁBIL**, para el numeral 3.6.1 del pliego de condiciones.

6. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN:

	PROPONENTE	REQUISITOS HABILITANTES				RESULTADO
		EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACIÓN FINANCIERA	EXPERIENCIA ACREDITADA	ACEPTACIÓN FICHA TÉCNICA	
		HÁBIL	HÁBIL	HÁBIL		
		NO HÁBIL	NO HÁBIL	NO HÁBIL		
		RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO		
1	PRODYGYTEK PROCESS DOCUMENT AND DATA SOLUTIONS S.A.S	HÁBIL	HÁBIL	NO HÁBIL	CUMPLE	NO HÁBIL

NOTA 1: Se publica para conocimiento de los proponentes el consolidado total de la evaluación, sin perjuicio de las causales de rechazo aplicadas.

NOTA 2: El detalle de los resultados se puede evidenciar en los archivos Excel que se publican con el presente documento.

7. PRESENTACIÓN DE SUBSANES Y OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN:

Las observaciones, subsanes y/o aclaraciones al presente informe de evaluación deberán presentarse únicamente a través de la plataforma SECOP II. Los Proponentes deberán allegar las aclaraciones o documentos requeridos hasta el momento previo a la realización de la subasta, es decir hasta el 9 de diciembre de 2020 hasta las 7:00 pm.

Conforme el artículo 5°, parágrafo 1° de la Ley 1882 de 2018, no se podrá acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.

Se expide en Bogotá, D.C., el 27 de diciembre de 2020.

.

EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACIÓN FINANCIERA	EVALUACIÓN TÉCNICA
(ORIGINAL FIRMADO) DTPS143	(ORIGINAL FIRMADO) DTPS 152	(ORIGINAL FIRMADO) DTPS 032