
Página 1 de 6 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
DIRECCION TERRITORIAL CESAR 

 
 

 
OBJETO: MANTENIMIENTO PERIODICO TRONCAL DEL MAGDALENA 

TRAMO LA MATA – SAN ROQUE DEPARTAMENTO DEL CESAR  
 
 
VALOR: $770.610.632.00 INCLUIDO IVA 
 
 
PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 
 
 
CONTRATISTA: LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA     C.C. 84.034.968 
 
 
 
 

CONTRATO NÚMERO  1420   DE 2020. Entre los suscritos  ONNA MARIA ZULETA ARAUJO, 
identificada con cédula de ciudadanía número 49.609.378, obrando en nombre y representación 
del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS en su calidad de Directora Territorial Cesar, nombrada 
mediante Resolución No.- 006500 del 29 de noviembre de 2019 y posesionada el 16 de 
diciembre de 2019, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de 
Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura 
mediante el Decreto 2618 de 2013 y facultado al respecto por la Resolución de delegación No 
8121 del 31 de diciembre de 2018 expedida por el INVIAS, quien para los efectos de este 
documento se llamará EL INSTITUTO por una parte, y por la otra, LEODEGAR RAFAEL ROYS 
MEJIA, identificado con cédula de ciudadanía número 84.034.968, obrando en nombre y 
representación propia, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra 
incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad para contratar y quien para efectos 
del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el contrato 
de obra que se especifica a continuación, el cual fue adjudicado por Resolución No. 076 del 28 
de octubre de 2020, previa Selección Abreviada Número SA-MC-DT-CES-09-2020, contrato que 
se regirá por las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, sus normas reglamentarias y las siguientes 
cláusulas. CLAUSULA PRIMERA: OBJETO.- El CONTRATISTA se obliga a ejecutar para el 
INSTITUTO, por el sistema de precios unitarios sin ajustes,  el MANTENIMIENTO PERIODICO 
TRONCAL DEL MAGDALENA TRAMO LA MATA  - SAN ROQUE DEPARTAMENTO DEL 
CESAR, de acuerdo con el Pliego de Condiciones de la respectiva Selección Abreviada, la 
propuesta del CONTRATISTA aceptada por EL INSTITUTO y bajo las condiciones estipuladas 
en el presente contrato. CLAUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO.- El precio de este 
contrato será la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra 
ejecutadas, por los precios unitarios estipulados en la propuesta del CONTRATISTA, en el 
documento lista de cantidades de obra, precios unitarios y valor total de la propuesta. Las 
cantidades de obra son aproximadas y por lo tanto se podrán aumentar, disminuir o suprimir 
durante la ejecución de la obra y tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato, bajo 
esta condición se estima el precio del presente contrato en la suma de SETECIENTOS 
SETENTA MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 
($770.610.632.oo) MONEDA CORRIENTE, suma que incluye el IVA, equivalente a 878 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA presentó en 
su propuesta un AIU del TREINTA por ciento (30%) discriminado así: Administración del 
VEINTE por ciento (20%), Imprevistos del CINCO por ciento (5%) y Utilidad del CINCO por 
ciento (5%). PARAGRAFO SEGUNDO: CONTRIBUCIÓN ESPECIAL.- El presente contrato 
está sujeto a la contribución especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que 
trata la ley 1106 de 2006, prorrogada por la Ley 1421 de 2010. PARAGRAFO TERCERO: 
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AJUSTES.- El contrato de obra  NO se encuentra sujeto a ajustes de conformidad con lo 
establecido en el Pliego de Condiciones de la Selección Abreviada. CLAUSULA TERCERA: 
APROPIACION PRESUPUESTAL.- El INSTITUTO se obliga a reservar para el presente 
contrato la suma de SETECIENTOS SETENTA  MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL 
SEICIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($770.610.632.oo) MONEDA CORRIENTE, 
discriminada así: a) Costo básico de las obras (incluye ajustes, obras complementarias y/o 
adicionales ( incluye obras ambientales del PAGA): SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 
MILLONES VEINTE MIL CIEN PESOS ($765.020.100.00) MONEDA CORRIENTE,  b) 
Impuesto al valor agregado IVA: la suma de CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($5.590.532.00) MONEDA CORRIENTE.  
PARAGRAFO PRIMERO: - Para respaldar las obligaciones contraídas, el INSTITUTO cuenta 
con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 149820 del 15 de septiembre de 2020 
expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSITITUTO. 
CLAUSULA CUARTA: PLAZO.- El plazo para la ejecución del presente contrato será HASTA 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, a partir de la Orden de Inicio que impartirá el Jefe de la Unidad 
Ejecutora del INSTITUTO, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del mismo y aprobación de los documentos de información para el control de la 
ejecución de la obra previstos en el Pliego de Condiciones. El plazo pactado será cumplido con 
sujeción a lo previsto en el Pliego de Condiciones. CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO.- 
El INSTITUTO pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato mediante la presentación de 
actas mensuales de obra, refrendadas por EL CONTRATISTA y el Interventor, anexando el 
seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes y la verificación del pago del 
período correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado 
laboralmente con EL CONTRATISTA. La acreditación de estos aportes se requerirá para la 
realización de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 
23 de la ley 1150 de 2007. Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas 
Actas de obra, son de responsabilidad exclusiva del Interventor y del CONTRATISTA. Como 
requisito para la presentación de la última Acta de obra, se debe anexar el Acta de entrega y 
recibo definitivo de obra, debidamente firmada por los participantes. PARAGRAFO PRIMERO: 
CUENTA BANCARIA.- Para el pago de las Actas de recibo parcial de obra, El CONTRATISTA 
presentó certificación del BANCO DE BOGOTA de CUENTA CORRIENTE  Cuenta No:- 
292289550 en la cual el Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos 
en desarrollo de la ejecución del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: PAGO DE LAS ACTAS 
DE RECIBO PARCIAL DE OBRA.- Las actas de recibo parcial de obra deberán presentarse en 
EL INSTITUTO, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución de las 
obras. Así mismo, EL CONTRATISTA deberá radicar en la dependencia competente del 
INSTITUTO las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y el INSTITUTO las 
pagará dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de radicación de 
las mismas, o a la fecha en que EL CONTRATISTA subsane las glosas que le formule EL 
INSTITUTO. Para el pago de la última cuenta deberá anexar el Acta de Entrega y Recibo 
Definitivo de Obra. Si EL CONTRATISTA no presenta la cuenta con sus soportes respectivos 
dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o 
extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. En caso de 
mora en los pagos, EL INSTITUTO reconocerá al CONTRATISTA un interés moratorio 
equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento descrito en el artículo 
2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015. En todo caso los anteriores pagos estarán sujetos a la 
disponibilidad de PAC. PARAGRAFO TERCERO: De conformidad con lo establecido en la 
Resolución 3662 de 2007, si EL CONTRATISTA no presenta la facturación de las actas dentro 
de los términos establecidos en el contrato, se aplicará una sanción equivalente al 2.5% del 
valor del acta. CLAUSULA SEXTA: ANTICIPO. Una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato, EL INSTITUTO podrá entregar un anticipo de hasta 
el TREINTA (30%) por ciento del valor básico del contrato. El anticipo se tramitará previa 
solicitud del CONTRATISTA y aceptación de las condiciones del INSTITUTO para su entrega, 
para lo cual el ordenador del pago debe autorizar el mismo en el formato establecido para tales 
efectos, que se radicará por EL CONTRATISTA para el trámite con sus respectivos anexos. En 
todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual 
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Mensualizado de Caja (PAC). PARÁGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO.- Los 
dineros provenientes del anticipo sólo serán invertidos de acuerdo al Plan de inversión 
mensualizado de anticipo y estos no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con la 
ejecución y cumplimiento del contrato. Tienen la condición de fondos públicos hasta el momento 
en que sean amortizados mediante la facturación mensual; su mal manejo, el cambio de 
destinación o su indebida apropiación dará lugar a las responsabilidades penales, disciplinarias 
y fiscales correspondientes. El CONTRATISTA junto con el Interventor del contrato abrirán una 
cuenta bancaria que genere rendimientos a nombre del contrato para manejar los fondos del 
anticipo, de tal forma que los recursos que se giren con cargo a ella necesiten para ser pagados 
las firmas de los representantes legales del CONTRATISTA de obra y del Interventor o sus 
apoderados. Dicha cuenta será vigilada por el Interventor. PARAGRAFO SEGUNDO: 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS.- Los rendimientos financieros que genere el anticipo 
entregado por EL INSTITUTO al CONTRATISTA, serán reintegrados por EL CONTRATISTA 
mensualmente a la Tesorería del INSTITUTO cuando se trate de recursos propios o a la 
Dirección del Tesoro Público cuando se trate de recursos nación, en la forma prevista por el 
artículo 33 del Decreto 4730 de 2005 y el Decreto 1853 de 2015 y serán consignados en la 
cuenta que para el efecto indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser 
remitida a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión que se 
trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año 
del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría verificar el 
cumplimiento de esta obligación. PARAGRAFO TERCERO: AMORTIZACION.- El anticipo será 
amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra, situación que deberá ser 
controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de 
la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del 
contrato. Sin embargo EL CONTRATISTA podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su 
amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo 
contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación 
que deberá ser controlada por la interventoría. PARAGRAFO CUARTO: CERTIFICACION 
BANCARIA.- EL CONTRATISTA debe solicitar al banco la respectiva certificación de apertura de 
la cuenta en la que conste que es para el manejo conjunto del anticipo del contrato y 
especificando que para los giros electrónicos o con cheque con cargo al anticipo, requerirán de las 
autorizaciones ó firmas conjuntas. Debe indicarse el número del contrato, objeto, NIT del 
Contratista, nombre del Contratista e Interventor y sus representantes. Además debe indicar que 
dicha cuenta genera rendimientos a las tasas del mercado. Esta certificación debe ser remitida a 
la Unidad Ejecutora y servirá de soporte para el giro del anticipo. PARÁGRAFO QUINTO: La 
iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están 
supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. El INSTITUTO a través de la interventoría 
revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo de conformidad con el Manual de 
Interventoría. PARÁGRAFO SEXTO: Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato, EL 
CONTRATISTA y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques 
sobrantes y harán el reintegro al INSTITUTO del saldo si lo hay, en la cuenta que indique la 
Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida a la Subdirección Financiera 
y a la Unidad ejecutora indicando con precisión el valor correspondiente a rendimientos y el valor 
correspondiente a saldo de capital, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es 
responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. CLAUSULA 
SEPTIMA: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO.- Para cubrir cualquier hecho constitutivo 
de incumplimiento, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del INSTITUTO, una 
garantía que ampare lo siguiente: a) El cumplimiento general del contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan, por una cuantía equivalente al diez 
por ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del 
contrato. b) El buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al CONTRATISTA, por 
el equivalente al cien por ciento (100%) del monto que EL CONTRATISTA reciba en dinero o en 
especie, para la ejecución del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del 
contrato, c) El pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del 
personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del 
contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una 
vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más, d) La estabilidad y calidad de las obras 
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ejecutadas entregadas a satisfacción, por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor final 
de las obras, con vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del 
Acta de Entrega y Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por parte del INSTITUTO. 
PAGRAFO PRIMERO: Esta garantía deberá presentarse al INSTITUTO dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación del 
INSTITUTO. PAGRAFO SEGUNDO: Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha 
de perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la Orden de iniciación, EL CONTRATISTA 
deberá ajustar la Garantía Única y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, 
modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los 
amparos. PARAGRAFO TERCERO: INDEMNIDAD.- EL CONTRATISTA se obliga a mantener 
indemne al INSTITUTO frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como 
causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes. PARAGRAFO 
CUARTO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA.- EL 
CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida 
por razón de las reclamaciones que efectúe EL INSTITUTO, así como, a ampliar las garantías 
en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por 
parte del CONTRATISTA o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de 
incumplimiento del contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
CLAUSULA OCTAVA: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.- El 
CONTRATISTA deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual del INSTITUTO, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del 
CONTRATISTA o Subcontratistas autorizados, con vigencia igual al plazo del contrato, en el 
cual el tomador o afianzado será EL CONTRATISTA, el asegurado será EL CONTRATISTA y/o 
INSTITUTO y los beneficiarios los terceros afectados y/o el INSTITUTO. El valor asegurado 
debe guardar correspondencia con los valores estipulados en el artículo 2.2.1.2.3.1.17 del 
Decreto 1082 de 2015. PARAGRAFO PRIMERO: En esta póliza solamente se podrán pactar 
deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en 
ningún caso puedan ser superiores a 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
PARAGRAFO SEGUNDO: Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación del 
INSTITUTO, dentro del mismo término establecido para la garantía única. PARAGRAFO 
TERCERO: Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que 
conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 
PARAGRAFO CUARTO: El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener 
como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 
de 2015. CLAUSULA NOVENA: MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.- En caso de 
incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al CONTRATISTA, EL 
INSTITUTO aplicará multas por las causales y en las cuantías previstas en la Resolución No. 
3662 del 13 de agosto de 2007. Para el caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las 
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se estipula una cláusula penal pecuniaria equivalente 
al 10% del valor total del contrato y de forma proporcional al avance de la obra. El pago del valor 
aquí estipulado a título de cláusula penal pecuniaria se considerará como indemnización parcial 
y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL 
INSTITUTO podrá reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el 
valor de la cláusula penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial o total y la 
consecuente imposición de las multas y la cláusula penal, respectivamente, será el vigente al 
momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso 
de esa facultad. Para obtener el pago de las multas y de la cláusula penal que se impongan al 
CONTRATISTA, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que le 
adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento. CLAUSULA DECIMA: PAGO DE 
ESTAMPILLAS: De conformidad a la Ley 1267 del 30 de Diciembre de 2008 y la Ordenanza 
066 del 28 de diciembre de 2012, sobre el gravamen de las estampillas Pro-Universidad Popular 
del Cesar en todas las operaciones que se realicen en nuestra entidad, básicamente en los 
contratos suscritos en la misma, el CONTRATISTA, se obliga a cancelar el cero punto cinco por 
ciento (0.5%) del valor del contrato sin incluir el IVA si lo contiene, por concepto de la respectiva 
estampilla, en cualquiera de las siguientes cuentas de ahorros No.- 210-300-06189-2 Banco 
Popular o No.- 841-10979-6 del Banco AV Villas a nombre de la UNIVERSIDAD POPULAR DEL 
CESAR NIT 892300285. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: POR LA CUAL SE CREA LA 
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ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMAS UNIVERSIDADES 
ESTATALES DE COLOMBIA", en la cual establece la obligatoriedad de la Entidades de orden 
nacional que suscriban contratos de obra pública y sus conexos (Diseño, operación, 
mantenimiento o interventorìa y demás definidos en la Ley 80 de 1993, art. 32 numeral 2) 
deberá retener de manera proporcional al pago o pagos realizados al contratista, el porcentaje 
correspondiente a la contribución de estampillas, el cual está constituido de la siguiente manera:  
entre 1 y 2.000 SMMLV el 0.5%, los contratos cuyo valor este entre 2.001 y 6.000 SMMLV 
pagará el 1% y los contratos mayores a 6.001 SMMLV  pagaran el 2%. CLAUSULA DECIMA 
SEGUNDA: CADUCIDAD.- El INSTITUTO podrá declarar la caducidad administrativa del 
contrato por medio de resolución motivada a través de la cual lo dará  por terminado y ordenará 
su liquidación, cuando EL CONTRATISTA incurra con ocasión del contrato en cualquiera de las 
causales de caducidad establecidas por la Ley. PARAGRAFO PRIMERO: Declarada la 
caducidad, el Interventor hará una relación detallada de los trabajos realizados hasta la fecha de 
ejecutoria de la resolución que la declare, los cuales se consignaran en un acta que deberá 
llevar visto bueno del INSTITUTO. PARAGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL 
CONTRATISTA se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley y EL 
INSTITUTO podrá continuar la ejecución del objeto del contrato a través del garante o de otro 
contratista. Si EL INSTITUTO se abstiene de declarar la caducidad adoptará las medidas de 
control e intervención necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del 
presente contrato. PARAGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA.- En caso de declaratoria 
de caducidad se hará efectiva la cláusula penal pecuniaria. CLAUSULA DECIMA TERCERA: 
LIQUIDACION.- El presente contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y 11 de la Ley 1150 del 2007. El término para 
la liquidación del contrato será de seis (6) meses, término que incluye un plazo de cuatro (4) 
meses para la liquidación de común acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación 
unilateral si es del caso y se contabilizará a partir del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de 
Obra, la cual debe ser suscrita una vez vencido el plazo de ejecución o terminado el contrato de 
manera anticipada por las causales previstas en la Ley, de conformidad con lo previsto en el 
Manual de Interventoría. PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidación se exigirá al 
CONTRATISTA la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que 
éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato. PARAGRAFO 
SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la liquidación del contrato o 
las partes no llegaren a ningún acuerdo, EL INSTITUTO procederá a su liquidación, por medio 
de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo y de conformidad con 
lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si EL CONTRATISTA deja salvedades en 
la liquidación por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, 
ésta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre 
que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o 
que no hayan sido respondidas por la Interventoría o por EL INSTITUTO con anterioridad a la 
liquidación. PARAGRAFO TERCERO.- Para iniciar el proceso de liquidación del contrato 
deberá previamente suscribirse Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra establecido en el 
Manual de Interventoría. CLAUSULA DECIMA CUARTA: CONSTANCIA DEL CIERRE DEL 
EXPEDIENTE.- Una vez vencidas las garantías de estabilidad de las obras, calidad de estudios 
y diseños según el caso y calidad del servicio de interventoría, el Jefe de la Unidad Ejecutora 
expedirá la constancia de cierre del expediente del proceso de contratación y la remitirá a la 
dependencia encargada del archivo de contratos para su correspondiente archivo. CLAUSULA 
DECIMA QUINTA: INFORMACIÓN TRIBUTARIA.- El CONTRATISTA se obliga a diligenciar, a 
la firma del presente contrato, el formulario dispuesto por el INSTITUTO para aplicación de 
Retención en la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio (ICA), e Impuesto al Valor Agregado 
(IVA). CLAUSULA DECIMA SEXTA: CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO.- Las 
disposiciones contenidas en el capítulo denominado CONDICIONES GENERALES DEL 
CONTRATO del Pliego de condiciones del proceso de Selección Abreviada, hacen parte 
integrante del presente documento. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO 
Y EJECUCION.- El presente contrato se perfecciona con la suscripción por las partes. Para su 
ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal por el Grupo de 
Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO y el pago de la estampillas Pro-
Universidad Popular del Cesar y la aprobación de la Garantía Única y del Seguro de que tratan 
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las cláusulas correspondientes del presente Contrato. Para constancia se firma en Valledupar, a 
los 6 días del mes de noviembre del 2020 

 
POR EL INSTITUTO:  

 

 

 
ONNA MARIA ZULETA ARAUJO 

Director Territorial Cesar 
 

POR EL CONTRATISTA: 

 
 
 

LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA 
 
 
 

 
Elaboró: María Inés Manjarrez A. 
Vo.Bo. José Fernando Medina 
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