**ADENDA No 01**

**PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No SAMC-003-2026 OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR VEREDA PUEBLO VIEJO SECTOR BAJO, SALÓN COMUNAL, MUNICIPIO DE CUCUNUBA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (CONVENIO No. ICCU-925-2025)"**

**El ALCALDE MUNICIPAL DE CUCUNUBÀ CUNDINAMARCA**

*En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 315-3 de la Constitución Política, el artículo 11 de la ley 80 de 1993, expide la presente adenda.*

El municipio de Cucunubá procede a publicar la presente adenda dentro del PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No SAMC-003-2026, teniendo en cuenta que se presentaron 40 manifestaciones de interés y dentro de ellas 7 consorcios, por lo cual la entidad ha venido verificando la habilitación de acuerdo al pliego de condiciones definitivo, como también a la limitación a Mipymes NACIONALES como se manifestó mediante documento publicado el 05 de marzo del 2026 en el SECOP II, así mismo por el volumen de trabajo que presenta la secretaria de planeación e infraestructura del municipio se ve la necesidad de modificar el cronograma del presente proceso, el cual quedara así:

**CRONOGRAMA DEL PROCESO**

| Actividad | Fecha | Lugar | Norma |
|---|---|---|---|
| Plazo para manifestación de interés | AGOTADO | SECOP II | Término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso de Contratación. Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.1.2.20. |
| Consolidación de oferentes en caso de existir más de 10 manifestaciones de interés | Marzo 18 de 2026 | SECOP II. LINK | Fecha definida por la Entidad. |
| Realización del sorteo | Marzo 19 de 2026 a las 11:00 am | SECOP II | Dto. 1082/15 num. 2 art. 2.2.1.2.1.2.20. |
| Publicación de la lista de precalificados | Marzo 19 de 2026 | SECOP II | Dto. 1082/15 num. 3 artículo 2.2.1.2.1.2.20. |
| [Audiencia de asignación de riesgos] *Opcional | N/A | N/A | A solicitud de solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el proceso se celebrará una audiencia con el objeto de precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones L. 80/93 art. 30. |
| Presentación de observaciones al pliego de condiciones | Marzo 20 de 2026 | SECOP II | Fecha definida por la Entidad. |
| Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones | Marzo 24 de 2026 | SECOP II | Fecha definida por la Entidad. |
| Plazo máximo para la expedición de Adendas | Marzo 26 de 2026 | SECOP II | Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1. |
| | | | |

| Actividad | Fecha | Lugar | Norma |
|---|---|---|---|
| Fecha de cierre [presentación de ofertas] | **Marzo 30 de 2026 a la hora de las 09:00 a.m.** | SECOP II | Fecha definida por la Entidad. |
| Informe de presentación de ofertas /Diligencia de apertura de las ofertas | Marzo 30 de 2026 | SECOP II | Fecha definida por la Entidad. |
| Publicación del informe preliminar de evaluación | Abril 09 de 2026 | SECOP II | Fecha definida por la Entidad. |
| Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones) | Hasta el 14 de abril de 2026 | SECOP II | L. 1882/18 art. 1 |
| Publicación del informe final de evaluación de la oferta | Abril 17 de 2026 | SECOP II | L. 1882/18 art. 1 |
| Audiencia de adjudicación *opcional por la Entidad hacerlo en audiencia | N/A | N/A | Fecha definida por la Entidad. |
| Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto | Abril 20 de 2026 | SECOP II | Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1. |
| Firma del contrato | Abril 21 de 2026 | SECOP II | Fecha definida por la Entidad. |
| Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual | Abril 24 de 2026 | SECOP II | Fecha definida por la Entidad. |
| Aprobación de garantías | Abril 27 de 2026 | SECOP II | Fecha definida por la Entidad. |

La entidad reitera la forma de pago plasmada en los estudios previos y documento técnico del presente proceso, así:

*"(…)*

**FORMA DE PAGO**

El municipio de Cucunubá cancelará el valor del contrato de la siguiente manera:

El noventa por ciento (90%) del valor del contrato se cancelará mediante pagos parciales, de conformidad con el avance de las actividades de obra avaladas previamente por la INTERVENTORÍA, las cuales deben ser suscritas en "Actas parciales de avance de obra" por el Contratista y la INTERVENTORÍA del contrato, para posterior visto bueno del supervisor designado por la entidad para su respectivo pago.

Las "Actas parciales de avance de obra" serán liquidadas con base en las cantidades realmente ejecutadas a la fecha del corte. Se elaborará un "Acta parcial de avance de obra" por cada una de los frentes de obras que conformen el presente proceso de contratación, el acta arrojará el valor a pagar por cada obra, que a su vez sumadas arrojarán el valor total a pagar, en la mensualidad correspondiente cuya presentación de cuenta de cobro o factura es obligatoria de acuerdo a la forma de pago amortizando el correspondiente anticipo, acompañada con certificación de cumplimiento que al efecto expida el interventor del contrato, del acta respectiva y de la certificación del pago de obligaciones asumidas por parte del contratista por concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA.

Para los respectivos pagos mensuales el contratista deberá presentar a la INTERVENTORÍA un informe general que debe contener por separado informes individuales detallados del avance y estado de cada una de las obras que se vinculan en el presente proceso de contratación, en los formatos establecidos. Este informe deberá estar compuesto por informes de orden técnico, social, financiero, administrativo, ambiental, siso teniendo en cuenta los requisitos establecidos en los anexos respectivos deberá estar avalado por la

INTERVENTORÍA, y posteriormente debe ser radicado ante la Alcaldía.

El diez por ciento (10%) restante del valor del contrato se cancelará contra acta de liquidación, previo cumplimiento de los requisitos para la suscripción de la misma por parte del contratista, y contando con el respectivo aval de la interventoría.

**NOTA:** Los pagos antes relacionados estarán condicionados al desembolso al municipio de Cucunuba por parte del INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU de acuerdo con la Clausula Tercera del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU-925-2025 asi:

*"(…)*

*"El ICCU desembolsará el valor correspondiente de su aporte, es decir, la suma DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($265.000.000,00), de la siguiente forma: El 15% del valor del convenio, es decir la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.,* ***($39.750.000,00)*** *con cargo a la* ***vigencia 2025****, valor que será girado una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio; la suma de VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE.,* ***($ 22.525.000,00)*** *se girará con cargo a la* ***vigencia 2026*** *y la suma restante de DOSCIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS* ***($202.725.000,00****) se girará con cargo a la* ***vigencia 2027****. PARÁGRAFO 1: El ICCU efectuará el desembolso de su aporte de acuerdo con el PAC.*

*"(…)*

*"(…)*

Para constancia se expide en el Municipio de Cucunubá, a los doce (12) días del mes de marzo de 2026.

Original firmado

**MARIO ALEXANDER BELLO VELÁSQUEZ**
**ALCALDE MUNICIPAL DE CUCUNUBÁ**

| Servidor Público | Proyectado | Revisado | Aprobado |
|---|---|---|---|
| **Nombres** | Ing. José Alexander Rodríguez Moya | Ing. José Alexander Rodríguez Moya | Mario Alexander Bello Velásquez |
| **Cargo** | Secretario de Planeación e Infraestructura | Secretario de Planeación e Infraestructura | Alcalde Municipal |
| **Fecha** | 2026/03/12 | 2026/03/12 | 2026/03/12 |
| **Firma** | | | |
| **Archivado En:** | Contrato | | |