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ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO Y DE LOS OFERENTES POR PARTE DE LAS
ENTIDADES ESTATALES

ENTIDAD QUE CONTRATARA:

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE
MONTERIA

DEPENDENCIA QUE POSEE LA
NECESIDAD:

SALA AMINISTRATIVA DEL CONSEJO
SECCIONAL DE LA JUDICATURA'Y
DIRECCION EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE
MONTERIA

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL
ESTUDIO:

ASISTENTE ADMINISTRATIVO GRADO 5,
DE LA DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACION
JUDICIAL

MODALIDAD DEL PROCESO:

CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA,
LEY 80 DE 1993 Y DECRETO 1082 DE 2015

De conformidad con el Articulo 15 del Decreto 1082 de 2015 “La Entidad Estatal debe hacer
durante la etapa de planeacion el andlisis necesario para conocer el sector relativo al objeto

del Proceso de Contratacion desde

la perspectiva

legal, comercial, financiera,

organizacional, técnica, y de Andlisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia
de este andlisis en los Documentos del Proceso”.

1. CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL BIEN, OBRA Y SERVICIO.

OBJETO A CONTRATAR: Contratar, en nombre de la Nacion - Consejo Superior de la
Judicatura - Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Monteria, la
compraventa e instalacion a todo costo (incluye alineacién y balanceo) de llantas para para
la camioneta TOYOTA PRADO de placas OBH 211.

Se procede a realizar la clasificacién del objeto a contratar, conforme al clasificador de
bienes y servicios (UNSPSC):

25

2517

251725

25172504

Vehiculos Comerciales, Componentes | Neumaticos | Llantas para
Militares y Particulares, y sistemas de | y camaras automoviles o
Accesorios y Componentes | transporte de camionetas
neumaticos
Se procede a discriminar las especificaciones del Objeto a contratar:
ITEM DESCRIPCION
1 Llantas para Camioneta Toyota Prado VX Ref.255/70 Rin 16
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2. ANALISIS DEL MERCADO
2.1 ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

A continuacién se presenta un estudio previo conforme al mercado de llantas, para
identificar con un mayor entendimiento y comprension, de los componentes del mercado de
este producto y contextualizar los requerimientos minimos de contratacién que debe asumir
el contratista para la prestacion del servicio.

El sector de comercializacién de llantas, se encuentra enmarcado en el segmento de auto
partes y accesorios para vehiculos, los cuales son de suma importancia para el correcto
funcionamiento de todo tipo de vehiculos, incluso para la operacion de maquinaria
industrial, lo cual genera un consumo masivo para este tipo de articulos, necesidad
satisfecha por distribuidores y comercializadores de todo tamafio.

El sector de comercializacion de llantas en el mercado colombiano, es un sector muy
cambiante, el cual histéricamente ha ido de la mano con el comportamiento de
comercializacién de automotores, y que ha sufrido enormes cambios, con la apertura del
mercado a la importacion de llantas chinas, las cuales han desplazado a las marcas que
antes dominaban el panorama nacional.

Pero mas alla de los factores comerciales y politicos, sin lugar a duda la pandemia mundial,
ha sido el principal factor de afectacion de todos los mercados a nivel mundial, lo cual, por
ende, se vio manifestado en una disminucién de un %62 en el volumen de importacion de
llantas en Colombia.

Las cifras indican que las importaciones en todo lo que se relaciona con el sector
Automotor han disminuido por la congelacion de toda actividad econémica. La produccion
nacional es baja y la mayor parte del mercado se abastece con importaciones, las cuales
provienen principalmente de los paises asiaticos.

2.2 SECTOR LOCAL.

En el caso de nuestro entorno local, el panorama no es distinto, ya que al no ser un
departamento fronterizo o ser un departamento con una industria productora de este tipo
de bien, el comportamiento de este sector es el mismo del resto del pais.

De esta manera se buscaron empresas en la ciudad de Monteria y Municipios aledafios,
donde se hicieron llamadas telefénicas y consultas por internet y se determiné que existe
variedad de empresas en el mercado, que pueden atender esta necesidad con precios que
se ajustan a los requerimientos de la entidad.

Para la prestacion de estos servicios y la comercializacion de estos productos, encontramos
en nuestro ambito local diversos establecimientos con amplio reconocimiento como
almacén SULLANTA, GRUPO EMPRESARIAL DORIAUTOS, AUTOLLANTAS, entre otros.
Para el analisis se tuvieron presente las siguientes consideraciones:

1. En el mercado existe disponibilidad de servicios.

2. Que los precios de los servicios que se requieren son uniformes en su mayoria por
las empresas.

3. Segun el estudio del mercado, se determiné que existe un gran nimero de oferentes
por lo cual se estima la facilidad para el posible cambio del proveedor.

4. Los estudios realizados al mercado oferente, indican que existen reconocidos
proveedores que garantizan calidad y oportunidad del objeto del contrato.

5. Existe un amplio numero de oferentes, que brindan la oportunidad de seleccion de
la mejor propuesta a conveniencia del objeto a contratar.

Por consiguiente, es determinante y factible llevar a cabo la contratacion, atendiendo a la
demanda de proveedores y posibles proponentes establecidos en este sector.
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3. MARCO LEGAL.

Seccional Monteria

Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial

La presente modalidad de seleccion y el Contrato que se celebre estaran sometidos a la
Ley 80 de 1993 especialmente al articulo 30; articulos 2.2.1.2.1.5.1 al 2.2.1.2.1.5.4. Del
Decreto 1082 de 2015.

Tipo de Contrato: Por su naturaleza este sera un contrato de Compraventa

4. ANALISIS DE LA DEMANDA

A continuacién se realiza un andlisis de procesos de Contratacion histéricos, teniendo en
cuenta el objeto del Proceso de Contratacion y el motivo por el cual se escoge ese tipo de

remuneracion desde la economia, la eficiencia y la eficacia del Proceso de Contratacién:

4.1 ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD:

CONTRATO
No.

COMO016

COMO007

OBJETO

Contratar en nombre de la
Nacién — Consejo Superior
de la Judicatura — Direccion
Ejecutiva  Seccional de
Administracion Judicial de

Monteria, Compraventa e
instalacion a todo costo
(incluye alineacion y

balanceo) de llantas para los

vehiculos  asignados  al
parque automotor de la
Direccién Ejecutiva

Seccional de Administracion
Judicial y Sala Administrativa
del Consejo Seccional de la
Judicatura de Monteria.

Contratar, En Nombre De La
Nacién - Consejo Superior
De La Judicatura - Direccion

Ejecutiva  Seccional De
Administracion Judicial De
Monteria, la compra de
llantas para el vehiculo
automévil Mazda 6 Ix,
modelo 2008, de placa
obg808, asignado a la

seguridad de los funcionarios
de la rama judicial de
monteria; y la compraventa
de dos (2) baterias para los
vehiculos Toyota prado de
placas obh211 y Mazda 6 Ix
de placa 0bg808 y una
bateria para el servicio de
energia del edificio donde
funciona el Palacio De

CONTRATISTA VALOR DEL

- NOMBRE CONTRATO
SU LLANTA SAS

$10.000.000

IVAN DARIO $2.200.000

GOMEZ HOYOS

INICIAL

PLAZO -
CONTRATO

15 DIAS

10 dias

FECHA ACTA
DE INICIO

23/11/2017

05/06/2015
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Justicia de la ciudad de
Monteria.

Contratar en nombre de La
Nacion Consejo Superior de
la Judicatura - Direccion
Ejecutiva  Seccional de
Administracion Judicial de
Monteria, requiere contratar
la compraventa e instalacion
a todo costo (incluye

2016 COMO10 alineacion y balanceo) de pomacormates $3.850000  10pms | 21/10/2016

llantas para los vehiculos
asignados al parque
automotor de la Direccion
Ejecutiva  Seccional de
Administraciéon  Judicial y
Sala  Administrativa  del
Consejo Seccional de la
Judicatura de Monteria.

4.2 HISTORICO DE OTRAS ENTIDADES CON LA MISMA NECESIDAD.
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5. ANALISIS DE LA OFERTA

La Entidad Estatal debe identificar los proveedores en el mercado nacional del bien o
servicio y a quienes han participado como oferentes y contratistas en Procesos de
Contratacion anteriores.

Por tratarse de Bienes de Caracteristicas Técnicas Uniformes y de Comun Utilizacion, el
mercado cuenta con pluralidad de oferentes de reconocida trayectoria, con capacidad de
ofrecer el suministro requerido por la entidad.

En nuestro entorno comercial, encontramos las siguientes empresas 0 personas naturales,
destacadas en la prestacién del servicio a contratar por la Administracion Judicial, las cuales
figuran en registros anteriores como cotizantes de los productos requeridos.

ENERGITECA.
Carrera 2 No. 40-80 Monteria.
Tel. 7822124-7822057 telefax. 7822057
Email. Energiteca70@coexito.com.co

SURTILLANTAS/ MIGUEL A. DORIA GARCES.
Cra. 2 N° 41-71 B/ Sucre Monteria.
Tel. 7824118-7827270
Email. surtillantasmonteria@hotmail.com

LUBRICENTRO RIOMAR.
Calle 13 N° 8D — 40 Avenida Circunvalar
Tel. 7832783 — 7831707
Email. lubricentroriomar@hotmail.com

LLANTAS ALKOSTO.
Carrera 2 N° 40-09
Email. servicios@doriautos.com

JORGE DORIA CORRALES / DORIAUTOS.
Carrera 2 N° 45-423 Monteria.
Tel. 7911111

6. ESTIMACION, ASIGNACION Y FORMA DE MITIGACION DE LOS RIESGOS QUE
PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO.

En cumplimiento de las disposiciones consagradas en el articulo 4° de la ley 1150
de 2007; 15, 16, 17 y numeral 6 del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015,
la entidad debera tipificar en el proyecto de pliego de condiciones, los riesgos que
puedan presentarse en el desarrollo del contrato, con el fin de estimar cualitativa y
cuantitativamente la probabilidad e impacto, y sefialard el sujeto contractual que
soportara, total o parcialmente, la ocurrencia de la circunstancia prevista en caso de
presentarse, a fin de preservar las condiciones iniciales del contrato. En
consecuencia, se establece la siguiente estructuracion de la distribucion de riesgos,
asi:

Los riesgos se tipifican acorde a las diferentes etapas del contrato: Precontractual-
Contractual-Post-contractual.

Tipificacion:
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Cuadro de estimacién del riesgo - Severidad (Impacto sobre el Servicio)

Nivel Rangos Posibles efectos sobre la prestacién del servicio | Consecuencias
1 Leve Afectacién pequefa Menores de
2 Menor Afectacién mediana Mayor a
3 Moderado Afectacion alta Mayor a 'y menor a
4 Mayor Afectacién importante Mayor a menor a
5 Maxima Afectacién enorme Mayor a

Cuadro de estimacion del riesgo
Probabilidad (Frecuencia)

Nivel Rangos Descripcion

1 Rara Virtualmente imposible

2 Improbable Imaginable pero poco posible

3 Posible Poco usual, ha ocurrido en algiin momento

4 Probable Posible, ~ con mediana probabilidad de
ocurrencia

5 Casi segura Muy po§|ble, con altisima probabilidad de
ocurrencia

Categoria del Riesgo:

Valoracion del
Riesgo

B,9y10

f ::I:::.L]'. ) DA0

6.1 ETAPA PRECONTRACTUAL — CONTRACTUAL

a. ERROR EN EL VALOR COTIZADO PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO: Es obligacion del cotizante verificar que el valor cotizado
corresponde al servicio que se pretende contratar, con el fin de evitar que
pueda generarse un desequilibrio econémico durante la ejecucién del
contrato y es por ello que en caso de presentarse este riesgo debera ser
asumido por el contratista.

Tipificacion:

RIESGO CAUSAS IMPACTO Etapa
Cotizaciones presentadas,

1. Presupuesto oficial sub o Desequilibrio
X con los valores muy altos o o Precontractual
sobre estimado. . econdmico
muy bajos.
Estimacion del riesgo:
Estimacion
Riesgo - - Etapa Categoria
g Severidad | Frecuencia P 9
1. Presupuesto oficial sub o sobre Bajo
. P 2 2 Precontractual !
estimado.
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Asignacién del riesgo:

Seccional Monteria

Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial

Riesao Asignacién Etapa Como cubrir
g Entidad Contratista P
El cotizante verificard el valor
1. Presupuesto oficial cotizado y en caso de presentarse el
. X Precontractual [ , . )
sub o sobre estimado. Fiesgo serd cubierto directamente
por el contratista.

6.2 ETAPA CONTRACTUAL

a. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Durante la ejecucién del contrato se
puede presentar el hecho de que, por causas inherentes al Contratista, éste
no de cumplimiento a alguna de las clausulas pactadas en el contrato. Se
requiere asegurar el cumplimiento del contrato a través de una poliza de
cumplimiento con la cual la entidad realizaré las respectivas reclamaciones
gue se puedan presentar durante la ejecucion del contrato.

b. BIENES CON CARACTERISTICAS TECNICAS DISTINTAS. El no establecimiento
de requisitos técnicos claros y necesarios en el estudio de conveniencia y el pliego
de condiciones. Es necesario que la entidad asuma la supervision técnica para
garantizar la adecuada ejecucion del contrato. Para cubrir este riesgo es necesario
que la entidad asuma o delegue la supervisién técnica, para garantizar la adecuada
ejecuciéon del mismo y solicite la respectiva péliza de calidad.

c. CALIDAD DE LOS BIENES. Que los elementos entregados cumplan las
caracteristicas técnicas solicitadas. Para cubrir este riesgo es necesario que
la entidad asuma o delegue la supervisidn técnica, para garantizar la
adecuada ejecucion del mismo y solicite la respectiva poliza de calidad.

Tipificacion:
RIESGO CAUSAS IMPACTO Etapa
1. Que no se realice el | Falta de este tipo de | El vehiculo no tendra
cambio de llantas al vehiculo | elementos, acorde a las | un correcto | Contractual
sefalado. caracteristicas sefialadas. funcionamiento.
2. Que se _sumlnlstren Falta de stock o seleccion El _vehlculo p_L{ede
elementos distintos a o sufrir una alteracion a | Contractual
de un stock deficiente. L

contratados. sus caracteristicas.
3. _Q_ue los  elementos Mal manejo o almacenaje | Puede generar dafios
suministrados no se han .

. de los elementos | al vehiculo ylo | Contractual
nuevos o estén en mal -

suministrados ocupantes
estado.
Estimacion del riesgo:
Estimacion
Riesgo - - Etapa Categoria
g Severidad | Frecuencia P 9

1. Que no se realice el cambio de llantas al 3 2 Contractual Medio
vehiculo sefialado.
2. Que se suministren elementos distintos a
los contratados. 3 2 Contractual Medio
3. Que los elementos suministrados no se 5 |
han nuevos o estén en mal estado. 3 Contractua Medio
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Asignacién del riesgo:

Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial

Seccional Monteria

Riesgo

Asignacion

Entidad

Contratista

Etapa

Como cubrir

1. Cumplimiento del
contrato.

Contractual

Se solicita una poliza
equivalente al 15% del valor del
contrato, con una duracion igual
al  tiempo de duracion del
contrato y cuatro (04) meses
mas

2. bienes
caracteristicas
técnicas distintas.

con

Contractual

La entidad designara un
supervisor que revise las
caracteristicas de los elementos
entregados.

2. Calidad de los

bienes.

Contractual

Se solicita una poliza
equivalente al 15% del valor del
contrato, con una duracioén igual
al tiempo de duracion del
contrato y cuatro (04) meses

mas.

6.3 ETAPA POST-CONTRACTUAL

a. INADECUADA PRESENTACION DE GARANTIA QUE NO PUEDA SER
EXIGIBLE: En caso de presentarse un incumplimiento o inadecuada ejecucion
del contrato, la entidad exigira el cumplimiento de las garantias constituidas
por el contratista, para lo cual debera prever que estas sean expedidas por
empresas legalmente constituidas en el pais y que puedan responder en caso
de una reclamacion.

Tipificacion:
RIESGO CAUSAS IMPACTO Etapa
1. Inadecuada presentacion - I
. Fallas en la elaboracién o | Desequilibrio
de garantias que no puedan . 1 o Post-Contractual
. solicitud de la péliza. economico
ser exigibles.
Estimacion del riesgo:
. Estimacion
Riesgo - - Etapa Categoria
g Severidad | Frecuencia P g
1. Inadecuada presentacion de garantias 5 2 Post- Bajo
gue no puedan ser exigibles. Contractual
Asignacion del riesgo:
. Asignacion Como cubrir
Riesgo Entidad Contratista Etapa
F| contratista presentara las garantias
1.Inadecuada (ue le sean solicitadas por la entidad,
presentacion de garantias X Post-Contractual P2 el_' presente  proceso mde
que no puedan ser contratacion, expedidas por Compafiias
exigibles. pseguradoras, debidamente
establecidas en Colombia
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7. ANALISIS PARA ESTABLECER MECANISMO DE COBERTURA QUE GARANTIZAN
LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES y POS CONTRACTUALES

En aplicacion al Articulo 2.2.1.2.1.5.4. Del Decreto 1082 de 2015, la Direccion Ejecutiva
Seccional de Administracién Judicial de Monteria y teniendo presente que este proceso
de Seleccion se celebrara por la modalidad de la Contratacion de Minima Cuantia, se
requiere que el contratista constituya una garantia Unica para el cumplimiento de las
obligaciones surgidas del contrato y que cubra los siguientes riesgos:

a) CUMPLIMIENTO: Equivalente al quince por ciento (15%) del valor del contrato, vigente
por un término igual al plazo del contrato y cuatro (4) meses mas.

b) CALIDAD DE LOS BIENES: Equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del
contrato por un término igual a la duracion del mismo y cuatro (04) meses mas.

Que una vez realizado el analisis del sector econémico para el desarrollo de la contratacion,
se procede a seguir con el proceso de Seleccién por Minima Cuantia.

Para constancia firma el funcionario responsable a los nueve (09) dias del mes diciembre
del afio dos mil veinte (2020).

Empleado responsable:

MARLON MONTOYA IBANEZ
Asistente Administrativo G5 DESAJ-AYF
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