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CONTRATO FAZNI GGC No.          DE 2025 
 

CONTRATANTE:  MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA  
NIT. 899.999.022-1 
CONTRATISTA1: OPERADOR: EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. 

E.S.P. -  ENERCA S.A.- E.S.P. 
NIT.  844004576-0 
PRESTADOR DEL SERVICIO: EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DEL CAQUETA S.A.S E.S.P. -  ESPDELCA SAS 
ESP 
Nit: 901118424-6 

 
Entre los suscritos, a saber: ELKIN LEONARDO PEREZ ZAMBRANO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 1.024.485.975 de Bogotá D.C., actuando en su 
calidad de Secretario General  del Ministerio de Minas y Energía, nombrado 
mediante decreto 0395 de 2025,  facultado para contratar por la Resolución 
40408 del 30 de septiembre de 2024, el artículo 2.2.3.3.1.13 del Decreto 1073 de 
2015, artículo 39.3 de la Ley 142 de 1993; actuando en nombre y representación 
del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA; quien en adelante se denominará El 
MINISTERIO por una parte y de la otra,  NUBIA STELLA CASTRO MOLANO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 40.421.634 de San Martin, actuando en 
calidad de Representante Legal de la EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. 
E.S.P. - ENERCA S.A.- E.S.P., identificada con NIT 844004576-0, Empresa de 
Servicios Públicos con capital público, regida por las Leyes 142, 143 de 1994 y 689 
de 2001, constituida mediante Escritura Pública No. 1419 del 30 de octubre de 
2003 de la Notaria Segunda de Yopal, inscrita en la Cámara de Comercio de 
Casanare el 06 de noviembre de 2003, con el No. 6862 del Libro IX, en adelante 
EL OPERADOR y de la otra, y de la otra, ALEXANDER DIAZ MENDEZ, mayor de 
edad identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.783.299 de El Doncello, quien 
obra en nombre y representación legal de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 
DEL CAQUETA S.A.S E.S.P. - ESPDELCA SAS ESP, identificada con NIT No. 
901118424-6, debidamente autorizado para la firma del presente Contrato, quien 
para los efectos del mismo se denominará EL PRESTADOR DEL SERVICIO, y en 
conjunto se denominarán como CONTRATISTA han acordado celebrar el presente 
contrato, previas las siguientes 

 
CONSIDERACIONES: 

 
1. Que de acuerdo con el artículo 1º de la Constitución Política, Colombia es una 

república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 
territoriales. En aplicación del concepto de descentralización a que hace 
referencia este artículo, el Estado en Colombia se organiza en dos niveles, el 
nacional y el territorial, y, por lo tanto, la organización política del Estado 
colombiano comprende la Nación. En estas condiciones, la Nación, los 
departamentos, distritos y municipios son personas jurídicas de derecho 
público2. 

2. Que según el artículo 2º de la Constitución Política de Colombia, corresponde 
al Estado, entre otros fines esenciales, servir a la comunidad y promover la 
prosperidad general de los ciudadanos. 

 
 

1 Cuando la presente minuta se refiera al término CONTRATISTA, se entenderá para todos los efectos que hace 
referencia en su conjunto al OPERADOR y al PRESTADOR DE SERVICIO y cuando se refiera a uno de los dos, su 
denominación se entenderá  de manera particular. 
2 Corte Constitucional Sentencia C-1096 de 2001. M.P. Jaime Córdoba Triviño 
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3. Que conforme el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia “La 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas 
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines 
del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control 
interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”. 

4. Que el artículo 334 de la Constitución Política establece que (..) “La dirección 
general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por 
mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del 
suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en 
los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de 
conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, 
el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución 
equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación 
de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como 
instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social 
de Derecho. En cualquier caso, el gasto público social será prioritario. (..)”. 

5. Que el artículo 365 de la Constitución Política de Colombia establece que los 
servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y es deber de 
éste asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio 
nacional. 

6. Que de conformidad con lo previsto en los artículos 1°, 2° y 4° de la Ley 142 de 
1994, la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica y sus 
actividades complementarias constituyen servicios públicos esenciales y el 
Estado intervendrá en los mismos a fin de, entre otros, garantizar la calidad 
del bien objeto del servicio público y su disposición final para asegurar el 
mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios, así como su prestación 
continua, ininterrumpida y eficiente. 

7. Que en los términos del literal f) del artículo 3º de la Ley 143 de 1994, le 
corresponde al Estado alcanzar una cobertura en los servicios de electricidad 
a las diferentes regiones y sectores del país, que garantice la satisfacción de 
las necesidades básicas de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 y los de menores 
recursos del área rural, a través de los diversos agentes públicos y privados 
que presten el servicio.  

8. Que de conformidad con el literal a) del artículo 4º de la Ley 143 de 1994, 
corresponde al Estado en relación con el servicio de electricidad, como objetivo 
en el cumplimiento de sus funciones, entre otras, abastecer la demanda de 
electricidad de la comunidad bajo criterios económicos y de viabilidad 
financiera, asegurando su cubrimiento en un marco de uso racional y eficiente 
de los diferentes recursos energéticos del país.  

9. Que el artículo 6º de la Ley 143 de 1994 señala que las actividades relacionadas 
con el servicio de electricidad se rigen, entre otros, por los principios de 
eficiencia y equidad, definiéndose el primero como aquel que obliga a la 
correcta asignación y utilización de los recursos de tal forma que se garantice 
la prestación del servicio al menor costo económico. En cuanto al principio de 
equidad, el Estado debe propender por alcanzar una cobertura equilibrada y 
adecuada en los servicios de energía en las diferentes regiones y sectores del 
país, para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de toda la 
población.  

10. Que el Ministerio de Minas y Energía perteneciente al nivel central, en su misión 
y visión tiene previsto el cumplimiento de objetivos de calidad, encaminados al 
cumplimiento de los fines esenciales del estado, dentro de los cuales se 
encuentran los siguientes: “Atender eficientemente los requerimientos de los 
ciudadanos, de la industria y partes interesadas, para el desarrollo y 



 
 

 
 

Página 3 de 82 
 ________________________________________________________________________ 

Ministerio de Minas y Energía 
Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia 
Conmutador: (+57) 601 2200300  
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180 
 

fortalecimiento del sector minero y energético a nivel nacional, Formular, 
adoptar, dirigir y coordinar la política en materia de uso racional de energía y 
el desarrollo de fuentes alternas de energía y promover, organizar y asegurar el 
desarrollo de los programas de uso racional y eficiente de energía, Formular, 
adoptar, dirigir y coordinar la política sobre las actividades relacionadas con el 
aprovechamiento integral de los recursos naturales no renovables y de la 
totalidad de las fuentes energéticas del país, Formular políticas orientadas a 
que las actividades que desarrollen las empresas del sector minero-energético 
garanticen el desarrollo sostenible de los recursos naturales no renovables”3 

11. Que la Ley 633 de 2000 en su artículo 82 creó el Fondo Financiero para la 
Energización de las Zonas no Interconectadas - FAZNI, el cual se encuentra 
reglamentado por el Decreto 1073 de 2015, que dispone en su artículo 2.2.3.3.2.4 
que “Los recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las 
zonas no interconectadas – FAZNI, y los rendimientos que generen la inversión 
temporal de sus recursos, se utilizarán de acuerdo con la ley y con las políticas 
de energización que para las zonas no interconectadas determine el Ministerio 
de Minas y Energía, conforme con los lineamientos de  política establecido por 
el Consejo Nacional de Policita Económica y Social en documentos tales como 
el CONPES 3108 de 2001 y 3453 de 2006, para financiar planes, programas y/o 
proyectos priorizados de inversión para la construcción e instalación de la nueva 
infraestructura eléctrica y para la reposición o la rehabilitación de la existente, 
con el propósito de ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la 
demanda de energía en las Zonas No Interconectadas”.   

12. Que el artículo 247 de la Ley 2294 de 2023 por la cual se expide el Plan Nacional 
de Desarrollo 2022- 2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”. En su 
parágrafo transitorio indica que los Fondos FAER, FAZNI y PRONE continuarán 
su aplicación conforme a la normatividad vigente hasta tanto el Gobierno 
Nacional reglamente el FONENERGÍA. 

13. Que la vigencia del Fondo FAZNI fue extendida por el artículo 21 de la Ley 1955 
de 2019, hasta el 31 de diciembre de 2030.  

14. Que aunado a eso, dentro del mismo “Pacto por la calidad y eficiencia de 
servicios públicos: agua y energía para promover la competitividad y el bienestar 
de todos”, el Gobierno Nacional identificó la conveniencia de que el cierre de 
brecha en acceso al servicio de energía incorpore el uso de Fuentes No 
Convencionales Energía en los términos de la Ley 1715 de 2014, razón por la 
que dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  se busca aumentar 
la capacidad de generación con energías limpias y el porcentaje global de 
energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas. 

15. Que el artículo 1° de la Resolución 40257 de Julio 27 de 2022, del Ministerio de 
Minas y Energía, definió los parámetros para acreditar la idoneidad, capacidad 
financiera y experiencia, por parte de los prestadores del servicio de energía 
eléctrica que se comprometan a garantizar la sostenibilidad de proyectos 
eléctricos individuales en las zonas no interconectadas que sean financiados 
con recursos públicos. 

16. Que la Resolución 40378 del 16 de mayo de 2023 del Ministerio de Minas y 
Energía derogó la Resolución número 41208 de 2016, y se establecieron nuevos 
parámetros para la asignación de recursos del Fondo de Apoyo Financiero para 
la Energización de las Zonas No Interconectadas (FAZNI). 

17. Que la Resolución 40603 del 5 de octubre de 2023, modificó la Resolución MME 
40378 de 2023, adicionando al inciso del artículo 3 de la Resolución MME 40378 
de 2023 del siguiente tenor “En aplicación de los dispuesto por le literal b) del 
artículo 2.2.3.3.2.2.2.4. del DUR 1073 de 2015”, también se incluirán los costos 
de interventoría, para la implementación de los proyectos. 

 
 

3 https://www.minenergia.gov.co/es/ministerio/estrat%C3%A9gico/cultura-corporativa/ 
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18. Que una de las apuestas del Gobierno Nacional es hacer de Colombia una 
Potencia Mundial de la Vida, demanda de un complejo y exhaustivo proceso de 
transformaciones, no solo de las instituciones públicas, sino de concepción 
misma de país, de sus potencialidades y de sus perspectivas de desarrollo; la 
Transición Energética Justa – TEJ será uno de los pilares centrales del que 
hacer institucional del Estado colombiano y del sector Minero Energético, 
especialmente, con el objetivo de lograr modelos de desarrollo más humanos 
que sobrepongan la vida, la sostenibilidad social y ambiental. 

19. Que esto permitirá cumplir de manera efectiva la función de promover el uso 
de energías renovables y fomentar la eficiencia energética en el país, 
contribuyendo así al desarrollo sostenible de Colombia y al logro de los 
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: 

 
“(…) Colombia Potencia Mundial de la Vida”, que se expide por medio de la presente 
ley, tiene como objetivo sentar las bases para que el país se convierta en un líder de 
la protección de la vida a partir de la construcción de un nuevo contrato social que 
propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del 
conflicto, el cambio de nuestro relacionamiento con el ambiente y una 
transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la 
naturaleza. Este proceso debe desembocar en la paz total, entendida como la 
búsqueda de una oportunidad para que todos podamos vivir una vida digna, basada 
en la justicia; es decir, en una cultura de la paz que reconoce el valor excelso de la 
vida en todas sus formas y que garantiza el cuidado de la casa común” (Congreso 
de la República, 2023). 

 
20. Que es claro entonces, que urge un replanteamiento de la forma del cómo, el 

por qué y para qué del cumplimiento de los compromisos asumidos en el 
desarrollo de la Transición Energética Justa, que en términos generales se 
aborda como:  

 
“(…) [La aceleración en] la generación de energías renovables y se impulsarán 
tecnologías que permitan el desarrollo del potencial de energía eólica, solar, 
geotérmica, biomasa y otras no convencionales como estrategia para democratizar 
la generación de la energía e incentivar la reducción de tarifas de energía a través 
del aprovechamiento de las energías verdes (Justicia). El país acelerará la 
penetración de energías renovables en la matriz y el sistema energético contará con 
infraestructura y tecnología avanzada que atienda la demanda, a la vez que cumple 
los compromisos sociales, ambientales garantiza la seguridad, confiabilidad, 
asequibilidad y eficiencia del servicio de energía (…)”. Bases Plan Nacional de 
Desarrollo 2022-2026.  

 
21. Que, la Transición Energética Justa como proceso clave para “(…) la generación 

de energías renovables y se impulsarán tecnologías que permitan el desarrollo 
del potencial de energía eólica, solar, geotérmica, biomasa y otras no 
convencionales como estrategia para democratizar la generación de la energía 
(…)”, implica la transformación de los sistemas energéticos actuales hacia un 
modelo más sostenible y justo en términos sociales y económicos; la transición 
energética justa busca abordar las desigualdades económicas y sociales 
asociadas con la transformación y el uso de energía. Esto incluye la creación 
de empleos en la industria de energías renovables y la promoción de acceso 
equitativo a la energía para todas las personas, especialmente aquellas que 
viven en la pobreza o en comunidades marginadas. 

22. La transición energética es clave para lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU, especialmente los relacionados con el acceso universal 
a la energía (Objetivo 7) y la acción climática (Objetivo 13) (Naciones Unidas, 
2023). 

23. Que bajo este escenario, se desarrollan las prioridades y premisas del Gobierno 
Nacional para potencializar, democratizar y garantizar la oportunidad y 
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accesibilidad a las posibilidades del desarrollo socio territorial a las 
comunidades del país, con la puesta en marcha de procesos justos en la cadena 
de valor de la energía, desarrollados en el Plan Nacional de Desarrollo 2022- 
2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida”, en el catalizador Transformación 
productiva, internacionalización y acción climática “Transición energética justa, 
segura, confiable y eficiente”, así: 

 
• Transición energética justa, basada en el respeto a la naturaleza, la justicia 

social y la soberanía con seguridad, confiabilidad y eficiencia. 
• Generación de energía a partir de Fuentes No Convencionales de Energía 

Renovable (FNCER). 
• Seguridad y confiabilidad energética. 
• Cierre de brechas energéticas. 

 
24. Que tal como se señaló por medio de la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023 se 

expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 “Colombia Potencia Mundial 
de la Vida, cuyo objetivo es “sentar las bases para que el país se convierta en 
un líder de la protección de la vida a partir de la construcción de un nuevo 
contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, 
la no repetición del conflicto, el cambio de nuestro relacionamiento con el 
ambiente y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en 
armonía con la naturaleza”.  

25. Que en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026, se propusieron 
ejes de transformación para consolidar a Colombia como Potencia Mundial de 
la Vida, promover el desarrollo económico del país y la sostenibilidad social y 
ambiental, los cuales no pueden seguir siendo asumidos como procesos 
independientes. Esto implica una conversión hacia actividades 
productivas, diversificadas, que aprovechen sosteniblemente los recursos 
naturales y además, sean intensivas en conocimiento e innovación para reducir 
las emisiones de carbono, generando resiliencia ante los choques 
climáticos. Para lo anterior, la inclusión social tiene que ir a la par con la 
inclusión productiva. Que, para acelerar una transición energética justa, basada 
en el respeto a la naturaleza, la justicia social y la soberanía con seguridad, 
confiabilidad y eficiencia en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026, se 
determinó que el país integraría mayor energía renovable en la matriz 
energética.  

26. Que, por lo anterior, el Ministerio de Minas y Energía, mediante el Decreto 2236 
del 22 de diciembre de 2023, estableció:    

 
“(…) Se definirá y regulará el modelo de comunidades energéticas para que las 
personas naturales y jurídicas tomen parte en la cadena de valor de la electricidad, 
a través del uso de fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), 
combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos. Se dispondrá de 
recursos públicos, para las comunidades energéticas conformadas por personas 
naturales, en pro del impulso de este esquema, considerando la reglamentación que 
establezca el Ministerio de Minas y Energía para la entrega, distribución y focalización 
de dichos recursos. Se garantizará a la población vulnerable de estratos 1 y 2 que 
cuente con el servicio de energía eléctrica, un consumo indispensable, siempre que a 
través de tecnologías digitales pueda ser administrado para el bienestar del usuario 
y garantía de la eficiencia en el gasto público, sin superar los recursos económicos 
establecidos para ello de acuerdo con la reglamentación del Ministerio de Minas y 
Energía (…)”.   

 
27. Que este avance y puesta de ruptura del esquema de desarrollo lineal, implica 

una articulación sana y decidida con las comunidades que residen en las 
regiones de Colombia, así las cosas, comprender y abordar sus realidades 
únicas en términos sociales, culturales, ambientales y económicos como 
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factores esenciales para generar bienestar y sostenibilidad en estas áreas. Para 
ello, la gran apuesta versa en la creación de Comunidades Energéticas - CE que 
no solo busca un proceso de suministro de energía, sino también que propenda 
por la mejora en las condiciones de vida de los habitantes de estos territorios, 
postulados desarrollados en el Decreto 2236 del 22 de diciembre de 2023.    

28. Que, en términos generales, del artículo 2.2.9.1.2 del Decreto 2236 de 2023, una 
comunidad energética es entendida como:  

 
“(…) Las Comunidades Energéticas son comunidades organizadas que surgen en 
virtud de un acuerdo entre personas naturales y/o jurídicas de derecho público o 
privado que cooperan entre sí a través de un contrato o convenio asociativo para 
desarrollar las siguientes actividades: generación, comercialización y uso eficiente de 
la energía a través del uso de Fuentes No Convencionales de Energía Renovables -
FNCER-, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos”. 
   

29. Que con las Comunidades Energéticas se busca entre otras cosas:  
 

a) Aumentar la cobertura del servicio de energía y garantizar el acceso de 
las poblaciones vulnerables a dicho servicio.  

b) Aumentar la eficiencia energética evitando las pérdidas de energía 
mediante la proximidad del lugar de generación de energía al lugar del 
consumo.  

c) Democratizar la energía a partir de la participación de los usuarios y 
potenciales usuarios como generadores y gestores de las Fuentes No 
Convencionales de Energía Renovables -FNCER-, combustibles 
renovables y recursos energéticos distribuidos.  

d) Descentralizar la generación, el almacenamiento y el consumo de energía 
hacia las comunidades, especialmente, hacia las comunidades que 
experimentan condiciones de vulnerabilidad.  

e) Descarbonizar la economía a partir de Fuentes No Convencionales de 
Energía Renovables -FNCER-, combustibles renovables y recursos 
energéticos distribuidos.  

f) Desarrollar la economía local y territorial, en el marco del desarrollo 
sostenible, a partir de la generación de energía, el almacenamiento y el 
uso eficiente de la energía de las comunidades, especialmente, de las 
comunidades que experimentan condiciones de vulnerabilidad.  

g) Aumentar la confiabilidad del sistema mediante la inclusión de Fuentes 
No Convencionales de Energía Renovables -FNCER-, combustibles 
renovables y recursos energéticos distribuidos, bajo gestión comunitaria.  

h) Ofrecer unas condiciones económicas asequibles al servicio de energía 
para las comunidades, especialmente, aquellas que experimentan 
condiciones de vulnerabilidad.  

i) Fomentar o promover modelos de desarrollo energéticos respetuosos con 
el medio ambiente.  

j) Generar procesos de aprovechamiento eficientemente y socio-
ambientalmente responsable de los potenciales energéticos renovables 
regionales. 

 
30. Que, en este sentido, las comunidades energéticas representan un enfoque 

holístico que reconoce la interconexión entre el acceso a la energía y el 
desarrollo humano integral; estas comunidades no solo se centran en la 
generación y distribución de energía, sino que también promueven la 
participación comunitaria, la creación de empleo local y el fortalecimiento de 
las capacidades locales. Además, buscan integrar soluciones energéticas 
sostenibles que minimicen el impacto ambiental y promuevan la resiliencia 
frente al cambio climático y superación de los escenarios de riesgo producto 
de los efectos generados.  
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31. Que, por esta razón, el Ministerio de Minas y Energía, es el encargado de 
determinar los criterios de focalización que permitan determinar el 
financiamiento de inversión, operación y mantenimiento de infraestructura:   

 
“(…) Las Comunidades Energéticas podrán ser beneficiarias de recursos públicos para 
el financiamiento de inversión, operación y mantenimiento de infraestructura, con 
base en los criterios de focalización que establezca el Ministerio de Minas y Energía”. 

 
32. Que, por consiguiente, la sostenibilidad de las comunidades energéticas exige 

el diseño de estrategias de gobernanza en donde las comunidades establezcan 
sistemas de organización para coordinar los proyectos energéticos. El Decreto 
2236 de 2023 explica las comunidades podrán solicitar asistencia al Ministerio 
de Minas y Energía para el diseño, estructuración, financiación y operación de 
los proyectos, así como en el perfeccionamiento de las asociaciones de 
comunidades energéticas, así las cosas, la construcción de comunidades 
energéticas representa un enfoque integral para abordar los desafíos de 
desarrollo en las regiones más remotas de Colombia, puesto que permite 
priorizar el acceso equitativo a la energía y promover un desarrollo humano 
sostenible.  

33. Que, con la estrategia nacional de Comunidades Energéticas, se busca 
propender por la reducción de la pobreza energética en Colombia, como meta 
crucial para mejorar las condiciones de vida de millones de personas en el país; 
para lograr este objetivo, es fundamental garantizar un acceso libre e integral 
a la energía en todo el territorio colombiano, lo que implica no solo 
proporcionar acceso físico a la electricidad y otros servicios energéticos, sino 
también superar las barreras económicas y sociales que impiden que ciertas 
comunidades disfruten plenamente de estos recursos. Al enfocar los recursos 
hacia la reducción de la pobreza energética, se puede promover una equidad 
territorial que permita cerrar las brechas entre las regiones más y menos 
favorecidas, garantizando que aquellos lugares que han sido históricamente 
marginados tengan la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida a través 
de proyectos que satisfagan sus necesidades energéticas básicas.  

34. Que esta estrategia no solo beneficiará a las comunidades más vulnerables al 
mejorar su calidad de vida y oportunidades de desarrollo, sino que también 
contribuirá al desarrollo sostenible y la inclusión social en todo el país, al 
redistribuir los recursos hacia áreas donde se necesitan con mayor urgencia, 
se pueden generar impactos positivos significativos en la reducción de la 
desigualdad y la promoción de un desarrollo equitativo y sostenible. Además, 
al priorizar la inversión en proyectos energéticos en comunidades marginadas, 
se establece un camino hacia un futuro más justo y próspero para todos los 
colombianos, donde el acceso a la energía no sea un privilegio, sino un derecho 
fundamental que contribuya al bienestar y el progreso de la sociedad en su 
conjunto.  

35. Que el Ministerio de Minas y Energía tiene como meta para el actual Plan 
Nacional de Desarrollo, Colombia Potencia Mundial de la vida - 2022-2026, 
incorporar 20.000 nuevos usuarios que generen energía a partir de Fuentes no 
convencionales de energía renovable mediante comunidades energéticas - 
FNCER. De esta manera, se espera alcanzar un total de 1.800 comunidades 
energéticas al final del periodo, cumpliendo así con la meta establecida para 
las vigencias 2024-2026.  

36. Que, en este sentido las infraestructuras que se desarrollen en el marco del 
fondo FAZNI podrán registrarse como comunidad energética de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución 40136 de 2024 expedida por el Ministerio de Minas 
y Energía y demás normatividad que la supla o complemente. 

37. Que el artículo 5 de la Resolución 40136 de 2024, estableció el procedimiento 
de registro especial de comunidades, así: Las soluciones energéticas que se 
diseñen formulen, construyan y operen, con proyectos que promuevan el 
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desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de energía 
renovables - FNCER para la autogeneración colectiva y generación distribuida 
colectiva, podrán registrarse como Comunidades Energéticas a efectos que se 
le aplique lo regulado en la materia. Las soluciones energéticas que diseñen 
formulen, construyan y operen los Sectores Administrativos del Gobierno 
Nacional y Entes Territoriales, con proyectos que promuevan el desarrollo y la 
utilización de las fuentes no convencionales de energía renovables - FNCER 
para la autogeneración colectiva y generación distribuida colectiva, podrán 
registrarse como Comunidades Energéticas a efectos que se le aplique lo 
regulado en la Materia.   

38. Que el artículo 288 de la Ley 1955 de 2019 establece que quienes soliciten 
recursos al FAZNI y/o al IPSE para el desarrollo de soluciones energéticas 
particulares en Zonas No Interconectadas (ZNI), deberán ejecutar directa o 
indirectamente su administración, operación y mantenimiento, garantizando su 
sostenibilidad, durante el tiempo que se indique en el respectivo contrato. En 
ese sentido, el presente contrato implica la realización de la construcción o 
instalación de infraestructura y la ejecución de recursos por parte del 
OPERADOR y la prestación del servicio y realización de AOM de la 
infraestructura por parte del PRESTADOR DEL SERVICIO, de tal forma que se 
garantice la sostenibilidad del proyecto. 

39. Que la Resolución 40257 de 2022 define los parámetros para acreditar la 
idoneidad, capacidad financiera y experiencia, por parte de los prestadores del 
servicio de energía eléctrica que se comprometan a garantizar la sostenibilidad 
de proyectos eléctricos individuales en las zonas no interconectadas que sean 
financiados con recursos públicos. 

40. Que con fundamento en las anteriores consideraciones, el Comité de 
Administración del Fondo del FAZNI – CAFAZNI, creado por el artículo 
2.2.3.3.2.2.1.1 del Decreto 1073 de 2015 tiene como funciones aprobar, objetar e 
impartir instrucciones y recomendaciones sobre los planes, programas y/o 
proyectos que hayan sido presentados para financiación con cargo a los 
recursos del mencionado Fondo. Por lo anterior, dicho Comité en reunión 
realizada el 17 de junio de 2025 según consta el Acta CAFAZNI 91 
respectivamente, aprobó entre otros, el proyecto “CONSTRUCCIÓN Y PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICAS, 
PARA VIVIENDAS EN ZONA RURAL NO INTERCONECTADAS EN EL MUNICIPIO DE 
TRINIDAD DEPARTAMENTO DE CASANARE ”. 

41. Que dadas las complejidades del territorio, la dispersión geográfica entre 
usuarios, los costos de desplazamiento, el personal capacitado indispensable 
para operar en las ZNI, las condiciones particulares de los proyectos con 
soluciones solares fotovoltaicas individuales y el fundamento legal mencionado 
en líneas anteriores, El Ministerio considera que en aras de lograr el objetivo 
del FAZNI,  es conveniente que el Contrato a celebrar sea integral y contemple 
las siguientes FASES: FASE I - ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN 
DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN a cargo del  OPERADOR 
y FASE II - ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AOM, la cual 
será realizada por el PRESTADOR DEL SERVICIO.  

42. Que la ejecución de la FASE I - ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN 
DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN se realizará bajo las 
reglas propias de la Ley 80 de 1993 - Estatuto General de la Contratación de la 
Administración Pública, la cual determina las reglas y principios que rigen los 
contratos de las entidades estatales, entendiéndose los ministerios como 
entidad estatal (literal b) del artículo 2º de la Ley 80 de 1993), por lo que debe 
el Ministerio de Minas y Energía dar aplicación a dicho Estatuto, conforme lo 
predica su naturaleza jurídica. 

43. Que de conformidad con los principios de coordinación y colaboración propios 
de la función administrativa consagrados en el artículo 6 de la Ley 489 de 
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1998, "Las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el 
ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos 
estatales”. 

44. En virtud del artículo 2° numeral 4º literal c) de la Ley 1150 de 2007 modificado 
por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011 establece que procederá la modalidad 
de contratación directa, para la suscripción de contratos interadministrativos 
siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con 
el objeto de la Entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos.  

45. Que, de conformidad con las causales de contratación directa, el Artículo 
2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, Convenios o contratos 
interadministrativos. La modalidad de selección para la contratación entre 
Entidades Estatales es la contratación directa; y, en consecuencia, le es 
aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del mencionado decreto. 

46. Que la EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. - ENERCA S.A.- E.S.P., 
es la encargada de la ejecución de la FASE I – ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, 
EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN, del 
contrato, es una empresa de carácter público, con capital conformada en más 
de un 50% de recursos de la Nación, constituida en forma de sociedad anónima 
y empresa de servicios públicos. 

47. Que el prestador del servicio es una empresa de servicio públicos, de 
nacionalidad colombiana, constituida como sociedad por acciones simplificada, 
sometida al régimen general de los servicios públicos domiciliarios, cuyos actos 
y contratos están sometidos al derecho privado, conforme lo disponen los 
artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, quien, según lo establecido en el 
certificado de existencia y representación legal y los estatutos de la Empresa, 
se encuentra plenamente facultado para celebrar el presente contrato. 

48. Que la Fase II - Administración, Operación y Mantenimiento - AOM es 
celebrada entre El MINISTERIO y El PRESTADOR DEL SERVICIO por virtud del 
mandato indicado en el artículo 288 de la Ley 1955 de 2019. La naturaleza del 
negocio jurídico que las Partes celebran y ejecutarán durante la Fase de 
Administración, Operación y Mantenimiento iniciará cuando se cumplan los 
requisitos indicados en el presente contrato y su naturaleza es la de un 
contrato especial en los términos del artículo 39.3 de la Ley 142 de 1994. 

49. Que adicionalmente el artículo 39.3 de la Ley 142 de 1994, establece que para 
efectos de la gestión de los servicios públicos se autoriza la celebración de 
contratos especiales, dentro de ellos los: “Contratos de las entidades oficiales 
para transferir la propiedad o el uso y goce de los bienes que destina 
especialmente a prestar los servicios públicos; o concesiones o similares; o para 
encomendar a terceros cualquiera de las actividades que ellas hayan realizado 
para prestar los servicios públicos; o para permitir que uno o más usuarios 
realicen las obras necesarias para recibir un servicio que las entidades oficiales 
estén prestando; o para recibir de uno o más usuarios el valor de las obras 
necesarias para prestar un servicio que las entidades oficiales estén prestando; 
o para pagar con acciones de empresas los bienes o servicios que reciban”. 

50. Que el parágrafo del artículo 39 de la Ley 142 de 1994 indica: “Salvo los 
contratos de que tratan el parágrafo del artículo 39 y el numeral 39.1 de la 
presente ley, todos aquellos a los que se refiere este artículo se regirán por el 
derecho privado. (…)”. 

51. Que el artículo 87.9 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 8 del 
Decreto Legislativo 819 de 2020, señala que: “Las entidades públicas podrán 
aportar bienes o derechos a las personas prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios, siempre y cuando su valor no se incluya en el cálculo de las tarifas 
que hayan de cobrarse a los usuarios y que en el presupuesto de la entidad que 
autorice el aporte figure este valor. Las Comisiones de Regulación establecerán 
los mecanismos necesarios para garantizar la reposición y mantenimiento de 
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estos bienes. Lo dispuesto en el presente artículo no es aplicable cuando se 
realice enajenación o capitalización de dichos bienes o derechos”. 

52. De acuerdo con la certificación expedida por el IPSE con radicado IPSE-2025-
202514200014051 de fecha 04 de septiembre de 2025 y radicado MME 1-2025-
044350, se ha validado y aprobado a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL 
CAQUETÁ - ESPDELCA S.A.S E.S.P., como PRESTADOR DEL SERVICIO, para la 
FASE II – ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – AOM del 
Proyecto: “CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE 
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICAS, PARA VIVIENDAS EN ZONA RURAL NO 
INTERCONECTADAS EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE 
CASANARE”; de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Resolución 
MME 40257 de Julio 27 de 2022 expedida por el Ministerio de Minas y Energía.  

53. Que El Ministerio con el fin de llevar a cabo la ejecución del proyecto 
mencionado, el cual beneficia a las comunidades de las áreas de influencia de 
los mismos  y para el logro de los fines esenciales del Estado tales como la 
ampliación de la cobertura y la satisfacción de la demanda, suscribe el 
presente Contrato con fundamento en las Leyes 80 de 1993, 142 y 143 de 1994, 
788 de 2002, 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 1073 de 2015, 
teniendo en cuenta, que la adjudicación de los recursos se realizó bajo las 
disposiciones descritas en éste último Decreto.  

54. Que para efectos de la ejecución de la FASE I – ACTIVIDAD DE 
ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y 
ENERGIZACIÓN, EL MINISTERIO cuenta con: i) El Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 13825 de fecha 21 de julio de 2025, expedido por el Ministerio 
de Minas y Energía, ii) La aprobación de vigencias futuras mediante oficio MHCP 
2-2025-057969 del 24 de septiembre de 2025 suscrito por la Directora General 
del Presupuesto Público y para la FASE II – ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO – AOM, bajo condición en los términos del artículo 87.9 de la 
Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 8 del Decreto 819 de 2020, hasta la 
terminación del plazo de este Contrato.  

55. Que la Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio elaboró los Estudios Previos 
del Contrato, los cuales forman parte integral del presente documento.  

56. Que la presente necesidad se encuentra debidamente publicada en el Plan 
Anual de Adquisiciones con el PLC No. 2713 de 2025. 

57. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 3 de la Resolución No. 40425 
del 15 de octubre de 2024, el Comité de Contratación No. 38 de fecha 29 de 
septiembre de 2025 aprobó esta contratación. 

58. Que con base en las anteriores consideraciones, El MINISTERIO y El 
CONTRATISTA acuerdan suscribir el presente contrato bajo las siguientes:  

 
CLÁUSULAS: 

  
CLÁUSULA PRIMERA – OBJETO: Ampliar la cobertura de energía en las Zonas No 
Interconectadas – ZNI y su Administración, Operación y Mantenimiento, para 
satisfacer por parte del CONTRATISTA la demanda energética conforme al 
desarrollo del Proyecto “CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICAS, PARA VIVIENDAS EN ZONA 
RURAL NO INTERCONECTADAS EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO 
DE CASANARE  
 
Parágrafo Único – ALCANCE DEL OBJETO: En desarrollo del objeto de este 
Contrato, EL CONTRATISTA deberá administrar y ejecutar los recursos del fondo 
FAZNI asignados para llevar a cabo el Proyecto y la Administración, Operación y 
Mantenimiento, a través de las siguientes fases: 
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FASE I – ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, 
ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN, la cual comprende las siguientes etapas:   
 
Etapa 1 – Actividades previas a la contratación y Contratación: El OPERADOR será 
responsable de llevar a cabo los estudios preliminares que se consideren 
necesarios para adelantar los procesos de contratación incluyendo la interventoría 
(debe contar con la aprobación de la supervisión) y la obra, así como de preparar 
la documentación técnica, adelantar las actividades previas previstas en el 
cronograma y coordinar los aspectos administrativos requeridos para la adecuada 
ejecución de esta etapa. 
Etapa 2 – Ejecución de Recursos, Supervisión y Entrega Integral de la 
Infraestructura: El OPERADOR gestionará el suministro de materiales y realizará 
el seguimiento a las actividades necesarias, subcontratando a terceros cuando sea 
requerido. Al finalizar esta etapa, el OPERADOR deberá suscribir el Acta de recibo 
y entrega del proyecto entre el OPERADOR, la INTERVENTORIA y el SUPERVISOR. 
Etapa 3 – Actividades de Cierre y Liquidación de la Fase I: El OPERADOR deberá 
liquidar los contratos derivados suscritos, reintegrar los recursos no ejecutados, 
cerrar las cuentas bancarias, liquidar el encargo fiduciario y entregar los 
documentos que se requieran para llevar a cabo la liquidación de la Fase I y 
posteriormente su firma.  
 
FASE II – ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AOM: El 
PRESTADOR DE SERVICIO, ejecutará la fase II conforme a las condiciones del 
presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – PLAZO: El plazo del presente Contrato iniciará a partir de 
la suscripción del acta de inicio del presente Contrato, desagregado los tiempos 
de la siguiente manera: (i) nueve (9) meses o hasta el 31 de julio de 2026 para el 
desarrollo de la FASE I - ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE 
RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN por parte del OPERADOR y (ii) 
de diez (10) años para la FASE II-AOM correspondiente al PRESTADOR DEL 
SERVICIO.  
 
Para la ejecución del objeto contractual y su alcance, se establecen las siguientes 
fases con sus respectivos plazos:  
 
1. FASE I - ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, 

ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN: El plazo, entendido este como el 
tiempo total asociado a la ejecución de esta fase, es el propuesto por EL 
OPERADOR en el Anexo No. 2 – CRONOGRAMA aprobado por El MINISTERIO, 
el cual es de obligatorio cumplimiento, esto es nueve (9) meses o hasta el 31 
de julio de 2026.  

 
2. Fase II – AOM: Esta actividad iniciará con la suscripción del Acta Recibo y 

Entrega de la Infraestructura entre El OPERADOR, El PRESTADOR DEL 
SERVICIO, El MINISTERIO y El INTERVENTOR. En todo caso, una vez vencido 
el plazo de esta fase se requiere la suscripción del Acta de devolución de 
activos. 

 
CLÁUSULA TERCERA – VALOR: El valor del presente Contrato es de Cinco Mil 
Cuarenta y Tres Millones Trescientos Veintiún Mil Quinientos Noventa y Nueve 
Pesos M/cte.  ($5.043.321.599,00), el cual incluye todos los impuestos, tasas, 
deducciones y contribuciones a los que hubiere lugar, de acuerdo con la siguiente 
distribución de recursos: 
 

VIGENCIAS  USUARIOS  
APROBADOS  

VALOR DEL 
PROYECTO 

VALORES MÁXIMOS POR 
CONCEPTO POR VIGENCIA, 
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APROBADO POR 
ACTA CAFAZNI No. 

91 

CONFORME CON LAS ACTIVIDADES 
DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

BPIN 2022011000082  

2025  

144 

$2.521.660.799,00 
$2.355.888.815,00 Obra (incluye la 

remuneración)  
$165.771.984,00 interventoría 

2026  $2.521.660.800,00 

$2.310.100.415,00 Obra (incluye la 
remuneración)   

$165.771.985,00 interventoría  
$45.788.400,00 Capacitación 

TOTAL  $5.043.321.599,00 $5.043.321.599,00 

 
Parágrafo: El valor del presente Contrato será asignado para la FASE I - 
ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA 
TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN. 
 
CLÁUSULA CUARTA – IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El valor del presente 
Contrato se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 13825 de fecha 21 de julio de 2025 y el oficio de aprobación de 
vigencias futuras con el radicado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público No. 
MHCP 2-2025-057969 del 24 de septiembre de 2025 suscrito por la Directora 
General del Presupuesto Público. 
 
CLÁUSULA QUINTA - FORMA Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE LOS 
RECURSOS: Para la ejecución de los recursos del FAZNI objeto de este Contrato, 
EL OPERADOR se obliga a constituir un ENCARGO FIDUCIARIO CON DESTINACIÓN 
ESPECÍFICA en los términos establecidos en el presente contrato. Todos los 
costos y gastos derivados de la ejecución de dicho contrato, de la constitución y 
de la administración del mismo serán asumidos directamente por EL OPERADOR. 
El MINISTERIO ordenará el giro al ENCARGO FIDUCIARIO dentro de los treinta (30) 
días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos previstos para cada 
desembolso y dependerán del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC. Los 
desembolsos se realizarán así:  
 

a) Desembolso: correspondiente a la suma de Dos Mil Cuatrocientos 
Noventa y Siete Millones Setecientos Treinta y Seis Mil Doscientos 
Ochenta y Nueve Pesos M/cte., ($2.497.736.289,00) (cuyo valor se 
distribuye entre las actividades a ejecutar como se indica en el Anexo 9 
“Plan de pagos”), cuando EL OPERADOR realice la entrega al MINISTERIO 
de la copia del contrato de Encargo Fiduciario, entrega y aprobación de 
las pólizas correspondientes y acta de inicio suscrita.  
b) Desembolso: correspondiente a la suma de Setecientos Cuarenta 
Millones Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Trescientos Noventa y Cinco 
Pesos M/cte., (740.354.395,00) (cuyo valor se distribuye entre las 
actividades a ejecutar como se indica en el Anexo 9 “Plan de pagos”) 
cuando EL OPERADOR presente al MINISTERIO: 

 
1. Informe de ejecución de actividades junto con los 

correspondientes soportes y resultado de ejecución de las 
obligaciones del OPERADOR establecida en la presente minuta 
junto con el desarrollo de las siguientes actividades: 

 
• Comunicación de revisión y aceptación de diseños 

especificaciones y presupuesto suscrita por el 
OPERADOR y la interventoría. 

• Acta de socialización del proyecto acorde a los 
lineamientos definidos en el presente contrato y/o por 
parte del SUPERVISOR 
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• Acta de verificación de usuarios según la localización 
prevista del proyecto en el campo.   

• Verificación del concepto de pertinencia y oportunidad de 
consulta previa, en caso de ser necesarias (En caso de 
Aplicar). 

• Verificación de la existencia de las servidumbres y/o 
permisos de paso necesarios. (cuando aplique). 

• Verificación de licencia o permiso ambientales 
necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según 
corresponda. (cuando aplique). 

• Verificación que las obras objeto de ejecución no se 
encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo o zonas de 
protección (Etapa 1). 

• Verificación que los potenciales usuarios beneficiarios no 
se encuentran ubicados en áreas pertenecientes a 
Parques Nacionales Naturales. 

 
2. Contrato(s) de obra y/o suministro para la ejecución del Proyecto, 

debidamente suscritos junto con sus correspondientes actas de 
inicio. (Etapa 1). 

3. Contrato de interventoría debidamente suscrito y acta de inicio. 
(Etapa 1). 

4. Acta de terminación de las actividades previas a la contratación y 
Contratación suscrita por El OPERADOR, El INTERVENTOR y El 
MINISTERIO, emitidos en el presente contrato. (Etapa 1). 

5. Cronograma de obra con horizonte mensual aprobado por la 
INTERVENTORÍA. (Etapa 2). 

6. Acta de avance suscrita por la INTERVENTORÍA, El OPERADOR y 
CONTRATISTA derivado en el que se certifique mínimo el treinta y 
cinco por ciento (35%) de las obras (Soluciones solares 
construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el 
caso de infraestructura de Parques Solares) y la cual debe cumplir 
los lineamientos emitidos en el presente contrato. (Etapa 2). 

7. Actas de capacitación realizada a cada beneficiario que cuente con 
la solución construida y en funcionamiento referente al treinta y 
cinco por ciento (35%) de avance de la obra (Soluciones solares 
construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el 
caso de infraestructura de Parques Solares) (Etapa 2). 

8. Informe detallado de interventoría atendiendo los lineamientos 
emitidos por la supervisión del contrato (MINISTERIO) en donde 
se certifique un avance mínimo del treinta y cinco por ciento (35%) 
de las obras. (Etapa 1 y 2). 

9. Informe detallado del avance del plan de gestión social con la 
comunidad beneficiaria equivalente al mínimo el treinta y cinco 
por ciento (35%), el cual deberá incluir entre otros:  

 
• Listado de Asistencia. 
• Registro Fotográfico de las actividades. 
• Elementos generales de contexto (social, cultural, político, 

económico), Características Generales de la Comunidad / 
Organización, Organización comunitaria en clave de la 
energía y garantía de derechos individuales y colectivos, 
Aspectos económicos y apuestas productivas de la 
comunidad, Conflictos territoriales identificados, Aspectos 
de seguridad, Recomendaciones y conclusiones.  
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10. Cualquier informe o documentación adicional requerido por el 
SUPERVISOR (MINISTERIO) y/o INTERVENTOR. 

 
c) Desembolso: correspondiente a la suma de Novecientos Treinta y 
Seis Millones Ochocientos Noventa Mil Setecientos Ochenta y Nueve 
Pesos M/cte., ($936.890.789,00) (cuyo valor se distribuye entre las 
actividades a ejecutar como se indica en el Anexo 9 “Plan de pagos”), 
cuando EL OPERADOR presente al MINISTERIO: 

 
1. Informe de ejecución de actividades junto con los 

correspondientes soportes y resultado de ejecución de las 
obligaciones del OPERADOR establecida en la presente minuta. 

2. Acta de avance suscrita por la INTERVENTORÍA, EL OPERADOR y 
contratista derivado en el que se certifique mínimo el sesenta por 
ciento (60%) de las obras (Soluciones solares construidas y en 
servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de 
infraestructura de Parques Solares – valor acumulado) y la cual 
debe cumplir los lineamientos emitidos en el presente contrato. 
(Etapa 2). 

3. Informe detallado de interventoría atendiendo los lineamientos 
emitidos por la supervisión del contrato en donde se certifique un 
avance mínimo el sesenta por ciento (60%) de las obras 
(Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de obra 
ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques Solares). 
(Etapa 2). 

4. Actas de capacitación realizada a cada beneficiario que cuente con 
la solución construida y en funcionamiento referente al 60% de 
avance de la obra (Soluciones solares construidas y en servicio o 
cantidades de obra ejecutadas en el caso de infraestructura de 
Parques Solares) (Etapa 2). 

5. Informe detallado del avance del plan de gestión social con la 
comunidad beneficiaria equivalente al mínimo el 60%, el cual 
deberá incluir entre otros:  

 
• Listado de Asistencia. 
• Registro Fotográfico de las actividades. 
• Elementos generales de contexto (social, cultural, político, 

económico), Características Generales de la Comunidad / 
Organización, Organización comunitaria en clave de la 
energía y garantía de derechos individuales y colectivos, 
Aspectos económicos y apuestas productivas de la 
comunidad, Conflictos territoriales identificados, Aspectos 
de seguridad, Recomendaciones y conclusiones.  

 
6. Cualquier informe o documentación adicional requerida por el 

SUPERVISOR (MINISTERIO) y/o INTERVENTOR. 
 

d) Desembolso: correspondiente a la suma de Cuatrocientos 
Veintisiete Millones Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro Pesos M/cte., 
($427.001.344,00) cuyo valor se distribuye entre las actividades a 
ejecutar como se indica en el Anexo 9 “Plan de pagos”), cuando EL 
OPERADOR presente al MINISTERIO;  

 
1. Informe de ejecución de actividades junto con los 

correspondientes soportes y resultado de ejecución de las 
obligaciones del OPERADOR establecida en la presente minuta. 
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2. Acta de avance suscrita por la INTERVENTORÍA, EL OPERADOR y 
contratista derivado en el que se certifique mínimo el ochenta por 
ciento (80%) de las obras (Soluciones solares construidas y en 
servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de 
infraestructura de Parques Solares – valor acumulado) y la cual 
debe cumplir los lineamientos emitidos en el presente contrato. 
(Etapa 2) 

3. Informe detallado de interventoría atendiendo los lineamientos 
emitidos por la supervisión del contrato en donde se certifique un 
avance mínimo el ochenta por ciento (80%) de las obras 
(Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de obra 
ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques Solares). 
(Etapa 2) 

4. Actas de capacitación realizada a cada beneficiario que cuente con 
la solución construida y en funcionamiento referente al 80% de 
avance de la obra (Soluciones solares construidas y en servicio o 
cantidades de obra ejecutadas en el caso de infraestructura de 
Parques Solares) (Etapa 2) 

5. Informe detallado del avance del plan de gestión social con la 
comunidad beneficiaria equivalente al mínimo el 80%, el cual 
deberá incluir entre otros:  

 
• Listado de Asistencia. 
• Registro Fotográfico de las actividades. 
• Elementos generales de contexto (social, cultural, político, 

económico), Características Generales de la Comunidad / 
Organización, Organización comunitaria en clave de la 
energía y garantía de derechos individuales y colectivos, 
Aspectos económicos y apuestas productivas de la 
comunidad, Conflictos territoriales identificados, Aspectos 
de seguridad, Recomendaciones y conclusiones. 

 
6. Cualquier informe o documentación adicional requerida por el 

SUPERVISOR (MINISTERIO) y/o INTERVENTOR 
 

e) Desembolso: correspondiente a la suma de Doscientos Dos Millones 
Noventa y Tres Mil Seiscientos Ochenta y Dos Pesos M/cte., 
($202.093.682,00) (cuyo valor se distribuye entre las actividades a 
ejecutar como se indica en el Anexo 9 “Plan de pagos”), cuando EL 
OPERADOR presente al MINISTERIO: 

 
1. Informe de ejecución de actividades junto con los 

correspondientes soportes y resultado de ejecución de las 
obligaciones del OPERADOR establecida en la presente minuta. 

2. Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita por EL 
OPERADOR y LA INTERVENTORÍA, con el inventario de la 
infraestructura de acuerdo con la metodología del Ministerio y 
teniendo en cuenta los lineamientos del presente contrato. (Etapa 
2) 

3. Informe detallado de interventoría atendiendo los lineamientos 
emitidos por la supervisión del contrato en donde se certifique un 
avance del cien por ciento (100%) de las obras (Soluciones solares 
construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el 
caso de infraestructura de Parques Solares). 

4. Actas de capacitación realizada a cada beneficiario que cuente con 
la solución construida y en funcionamiento referente al 100% de 
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avance de la obra Soluciones solares construidas y en servicio o 
cantidades de obra ejecutadas en el caso de infraestructura de 
Parques Solares). 

5. Informe final del plan de gestión social con la comunidad 
beneficiaria equivalente al cien por ciento (100%), el cual deberá 
incluir entre otros:  

 
• Listado de Asistencia. 
• Registro Fotográfico de las actividades. 
• Elementos generales de contexto (social, cultural, político, 

económico), Características Generales de la Comunidad / 
Organización, Organización comunitaria en clave de la 
energía y garantía de derechos individuales y colectivos, 
Aspectos económicos y apuestas productivas de la 
comunidad, Conflictos territoriales identificados, Aspectos 
de seguridad, Recomendaciones y conclusiones. 

 
6. Informe de ejecución de los recursos del primer desembolso, 

avalado por parte del INTERVENTOR y del SUPERVISOR.    
7. Cualquier informe o documentación adicional requerida por el 

SUPERVISOR (MINISTERIO) y/o INTERVENTOR 
 
Parágrafo Primero: El MINISTERIO ordenará el desembolso al ENCARGO 
FIDUCIARIO dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al cumplimiento 
por parte del EL OPERADOR de los requisitos previstos para cada desembolso, 
cumplimiento con las actividades a ejecutar como se indica en el Anexo 9 “Plan 
de pagos”, el avance de obra y la presentación de la documentación descritas en 
cada desembolso.  
Parágrafo Segundo: El OPERADOR deberá presentar certificación bancaria para el 
desembolso de recursos a nombre del encargo fiduciario. 
Parágrafo Tercero: El OPERADOR debe acreditar, para que se le realice cada pago 
del Contrato, que se encuentra al día en los aportes parafiscales relativos al 
Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas 
de compensación familiar, cuando corresponda. (en nombre propio y sus 
derivados). 
Parágrafo Cuarto: En el evento en que opere una causal de terminación 
anticipada, de conformidad con lo estipulado en este contrato, y existan recursos 
girados al encargo fiduciario que no hayan sido invertidos en la ejecución del 
contrato, El OPERADOR: a) Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la 
declaratoria de la causal, deberá reintegrar los recursos al Tesoro Nacional en la 
cuenta que para el efecto informe El MINISTERIO; junto con los rendimientos 
financieros generados por  los recursos en el encargo fiduciario. 
Parágrafo Quinto: El último desembolso se deberá ajustar si el monto del 
proyecto ejecutado resultare menor al total aprobado para el proyecto con 
ocasión de los ajustes a los usuarios energizados. 
Parágrafo Sexto. En cualquier momento, se podrá exigir el reintegro de los 
recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación cuando habiéndose 
efectuado su traslado al ENCARGO FIDUCIARIO, no se hubieren comprometido en 
la adquisición de bienes o servicios por parte de EL OPERADOR.  

CLÁUSULA SEXTA – PAGOS A TERCEROS POR PARTE DEL OPERADOR A TRAVÉS 
DEL ENCARGO FIDUCIARIO: Para los recursos FAZNI, EL OPERADOR ordenará a la 
Fiduciaria los pagos a terceros, previa aprobación de la Interventoría y notificación 
al MINISTERIO. Los pagos a la interventoría deberán ser notificados de manera 
previa al MINISTERIO. 
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No obstante, si se presentan situaciones que, a criterio del MINISTERIO, a través 
de la supervisión, ameriten la suspensión de los pagos a terceros, este notificará 
mediante oficio a la Fiduciaria la suspensión de los pagos hasta tanto se superen 
las causas que dieron origen a esta suspensión. 
 
EL OPERADOR deberá efectuar, mediante el Encargo Fiduciario, los pagos a los 
terceros, según se haya pactado entre estos, y en todo caso coherentes con las 
actas o certificaciones de avance de verificación de usuarios o de instalación de 
soluciones, avalados por la interventoría. Los contratos celebrados con terceros 
deberán celebrarse de manera armónica con lo señalado en este CONTRATO y 
deberán prever, en particular, la posibilidad de que los mismos sean terminados 
de manera anticipada como acaecimiento de las causales descritas en este 
CONTRATO. En tales eventos, será responsabilidad del OPERADOR que el tercero, 
realice la devolución en un término máximo de diez (10) días hábiles al Encargo 
Fiduciario de los recursos que hayan sido entregados y que no hayan sido 
ejecutados conforme al cronograma, reconociendo los rendimientos de los 
mismos. Para el cálculo de los rendimientos financieros El MINISTERIO los fijará 
de acuerdo al histórico de la rentabilidad obtenida en el encargo fiduciario donde 
se administran los recursos del presente contrato, desde el momento en que los 
mismos ingresaron al Encargo Fiduciario. En caso de reintegro de recursos al 
Tesoro Nacional con posteridad a la cancelación de la cuenta del Encargo 
Fiduciario estos se deberán reintegrar con los rendimientos calculados dese su 
retiro a la tasa del IPC que corresponda. 
 
En caso de existir excedentes a los asignados para la ejecución del proyecto, ya 
sea en relación a los recursos asignados por el comité de administración del FAZNI 
o excedentes financieros del encargo fiduciario, el OPERADOR deberá informar 
esta situación al MINISTERIO de tal forma que los mismos sean reintegrados a 
las cuentas que El MINISTERIO disponga. 
 
De los pagos autorizados a los terceros, El OPERADOR ordenará se descuente, a 
título de retención en garantía el diez por ciento (10%) del respectivo pago, el cual 
se pagará una vez presente al Encargo Fiduciario el acta de liquidación de cada 
contrato derivado, avalada por la Interventoría. El acta de liquidación del contrato 
de interventoría requiere aval del MINISTERIO. Esta retención no aplicará en el 
caso de pago de anticipos a terceros.  
 
CLÁUSULA SÉPTIMA – REMUNERACIÓN DEL OPERADOR: Las partes acuerdan 
como remuneración al OPERADOR por su actividad de administración, ejecución 
de recursos, asistencia técnica y energización, el valor Correspondiente a la suma 
de Doscientos Treinta y Nueve Millones Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Cien 
Pesos M/cte., ($239.245.100,00) el cual se encuentra incluido en el presupuesto 
del proyecto (cuyo valor se distribuye en los pagos definidos en el Anexo 9 “Plan 
de pagos”), valor que  incluye IVA y demás impuestos a que haya lugar, no 
obstante, esta remuneración se pagará y liquidará sobre el monto total 
efectivamente ejecutado y recibido por el Supervisor, respetando los valores 
máximos establecidos en el Anexo No. 1 y acorde al anexo 9 “Plan de Pagos”.  
 
La remuneración se deberá ajustar si el monto del Costo directo del proyecto 
ejecutado resultare menor al aprobado en el proyecto y sobre el cual se 
determinará la Remuneración del cinco por ciento (5%), este ajuste se realizará 
en el último pago. 
 
La remuneración será pagada con cargo a los recursos desembolsados al 
ENCARGO FIDUCIARIO, de la siguiente manera:  
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a) Correspondiente a la suma de Veintitrés Millones Novecientos Veinticuatro 
Mil Quinientos Diez Pesos M/cte., ($23.924.510,00), (según lo indicado en 
el Anexo 9 “Plan de pagos”), cuando el OPERADOR entregue al MINISTERIO 
los siguientes documentos: la copia del contrato de Encargo Fiduciario, 
entrega y aprobación de las pólizas correspondientes y acta de inicio 
suscrita.   

b) Correspondiente a la suma de Setenta y Un Millones Setecientos Setenta 
y Tres Mil Quinientos Treinta Pesos M/cte., ($71.773.530,00), (según lo 
indicado en el Anexo 9 “Plan de pagos”), cuando el OPERADOR haya 
presentado al MINISTERIO los siguientes documentos:  

 
i) Copia de la totalidad de los contratos de 

suministro, construcción de obra e interventoría 
que se requieren para la ejecución del proyecto 
del que trata el presente Contrato 

ii) Copia de las actas de inicio de cada uno de los 
contratos 

iii) Cronogramas de obra, acordes al cronograma de 
ejecución del presente Contrato.  

iv) Copia del Acta de terminación de las Actividades 
previas a la contratación y Contratación suscrita 
por El OPERADOR, El INTERVENTOR y El 
SUPERVISOR, emitidos en el presente contrato. 

v) Certificado de avance de obra emitido por la 
interventoría donde se evidencie un avance igual 
o mayor al sesenta por ciento (60%) del 
proyecto. 

 
No se reconocerán costos de administración en el evento en que no se supere la 
Etapa 1 – Actividades previas a la contratación y Contratación. 
 

c) Correspondiente a la suma de Setenta y Un Millones Setecientos Setenta 
y Tres Mil Quinientos Treinta Pesos M/cte., ($71.773.530,00), (según lo 
indicado en el Anexo 9 “Plan de pagos”), cuando se haya suscrito el Acta 
de recibo y entrega de la infraestructura suscrita por EL OPERADOR, LA 
INTERVENTORÍA, EL SUPERVISOR y EL PRESTADOR DE SERVICIO con el 
inventario de la infraestructura de acuerdo con la metodología del 
Ministerio y Acta de Recibo de Obra entre OPERADOR, Contratista Ejecutor 
e interventoría.  

d) Correspondiente a la suma de Setenta y Un Millones Setecientos Setenta 
y Tres Mil Quinientos Treinta Pesos M/cte., ($71.773.530,00), (según lo 
indicado en el Anexo 9 “Plan de pagos”), cuando el OPERADOR haya 
presentado al MINISTERIO copia de los siguientes documentos: i) Actas de 
liquidación de los contratos de obra y de interventoría. y ii) Acta de Recibo 
y Entrega de Infraestructura entre EL OPERADOR, LA INTERVENTORÍA, EL 
SUPERVISOR y EL PRESTADOR DE SERVICIO. Esta última remuneración se 
deberá ajustar si el monto del Costo directo del proyecto ejecutado 
resultaré menor al aprobado en el proyecto y sobre el cual se determinará 
la Remuneración en un cinco por ciento (5%). 

 
CLÁUSULA OCTAVA – CRONOGRAMA: El presente contrato tendrá un Anexo 2- 
Cronograma correspondiente a la ejecución de la FASE I - ACTIVIDAD DE 
ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y 
ENERGIZACIÓN, el cual es de obligatorio cumplimiento. 
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EL OPERADOR, al suscribir el Acta de Inicio del contrato, deberá aportar el 
cronograma actualizado, con la fecha de suscripción de dicha acta. En caso, de 
que no lo aporte a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
suscripción del acta de inicio, El MINISTERIO a través de la supervisión, ajustará 
el cronograma y lo remitirá al contratista, siendo éste de obligatorio 
cumplimiento. 
 
Los ajustes a los tiempos o fechas establecidos de manera particular para la 
ejecución de cada una de las actividades de las diferentes etapas indicadas en el 
cronograma, sin que se afecte el plazo global de la fase, se harán mediante ACTAS 
DE CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO suscritas por EL INTERVENTOR, EL 
OPERADOR, y la Supervisión del MME, anexando el cronograma propuesto y los 
soportes pertinentes, sin que ello demande una modificación contractual. Para la 
suscripción de las ACTAS DE CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO, las partes tendrán 
un plazo máximo de siete (7) días hábiles una vez detectada la necesidad de 
ajustes, y en todo caso antes del vencimiento de alguna actividad. Si las partes, 
por cualquier motivo, no acuerdan el cronograma, El MINISTERIO a través de la 
Supervisión lo ajustará, siendo este de obligatorio cumplimiento.  
 
En caso de requerirse la modificación del plazo global previsto para la FASE I - 
ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA 
TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN, las Partes podrán convenir su modificación mediante 
otrosí, previa solicitud y justificación del OPERADOR y/o supervisor de MME del 
contrato, avalada por el Interventor y/o el supervisor del MME cuando aplique, la 
cual deberá ser solicitada con al menos treinta (30) días calendario de 
anticipación a su vencimiento, anexando el cronograma propuesto. 
 
Será responsabilidad del Supervisor del MME realizar el cargue de dichas ACTAS 
DE CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO, en SECOP y demás sistemas de información 
dispuestos por El MINISTERIO, para garantizar la publicidad de las mismas. 
 
CLÁUSULA NOVENA - OBLIGACIONES GENERALES DEL MINISTERIO:  
 

1. Verificar el pago del impuesto de Timbre por parte del OPERADOR de 
conformidad con el Decreto 175 de 2025, para la suscripción del Acta de 
Inicio. 

2. Controlar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato en 
todas sus fases a través de la supervisión y/o interventoría, en el marco de 
sus competencias.  

3. Aprobar las garantías establecidas en el presente Contrato, una vez 
constituidas en los términos aquí estipulados 

4. Controlar a través de la supervisión y/o interventoría (estas en el marco de 
sus competencias) el cumplimiento del cronograma establecido en el Anexo 
2.  

5. Aprobar previo aval del Interventor y/o supervisor (estas en el marco de sus 
competencias) las modificaciones al Cronograma establecido en el anexo 2 
cuando estas no comporten otrosí contractual según lo estipulado en este 
contrato. 

6. Aprobar, previo aval del Interventor y/o supervisor (estas en el marco de sus 
competencias), las modificaciones contractuales que se requieran.  

7. Suscribir las actas de acuerdo con lo previsto en este Contrato.    
8. Girar al Encargo Fiduciario los recursos que fueron asignados al Proyecto a 

desarrollar a través de este Contrato.  
9. Documentar los desembolsos y ajustes de los recursos que se hagan al 

encargo fiduciario y controlar el balance presupuestal del mismo. 
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10. Remitir a través de la supervisión, a las dependencias correspondientes del 
MINISTERIO la información necesaria para el registro de los activos en los 
estados financieros del mismo y el respectivo ingreso de almacén, una vez 
suscrita el acta de recibo y entrega de la infraestructura de la FASE I. 

11. Participar en el proceso de Devolución y recibir al finalizar el Contrato, los 
activos construidos que no hayan sido objeto de reposición por parte del 
PRESTADOR DEL SERVICIO, de conformidad con lo estipulado en el artículo 
7 del Decreto 388 de 2007 o aquella que lo modifique. 

12. Remitir a través de la supervisión, a la dependencia correspondiente del 
MINISTERIO la información necesaria para la actualización de los activos en 
los estados financieros y el registro en almacén e inventarios, una vez 
suscrita el acta de recibo y entrega de la infraestructura de la FASE I. 

13. Informar y remitir, a través del supervisor del contrato del MME, a la 
dependencia correspondiente, los informes mensuales que se presenten por 
el OPERADOR durante la ejecución de la FASE I donde se reporta la ejecución 
de los recursos. 

14. Recibir por parte del OPERADOR una vez energizados los activos que se 
construyan como resultado de la ejecución del presente Contrato.  

15. Entregar la infraestructura construida al PRESTADOR DEL SERVICIO, 
mediante Acta de Recibo y Entrega de infraestructura suscrita por El 
MINISTERIO, El INTERVENTOR Y El OPERADOR; la cual deberá incluir el 
inventario detallado de los activos construidos, equipos, cantidades y costos 
de los activos, debidamente identificados con el número del contrato, y la 
Certificación o conformidad del RETIE cuando corresponda. 

16. Facultar, previo aval de la interventoría, por escrito al OPERADOR para 
realizar los ajustes presentados en la Etapa I – Actividades previas a la 
contratación y contratación. Los ajustes deberán corresponder a 
circunstancias no previsibles respecto de: el diseño inicial, especificaciones 
técnicas, procesos de constitución de servidumbres, permisos de paso, 
licencias y permisos ambientales, permisos de aprovechamiento forestal y 
zonas de alto riesgo.  

17. Ordenar suspender los pagos a los Contratistas derivados, mediante oficio a 
la Fiduciaria con copia al OPERADOR, previa solicitud del supervisor y/o 
interventor, cuando se presenten situaciones que ameriten esta suspensión 
y notificar a la fiduciaria la superación de las causas que dieron origen a esta 
para que se proceda con los pagos pendientes. 

18. Informar y remitir, a través del supervisor del contrato del MME, a la 
dependencia correspondiente, los soportes de las consignaciones por 
concepto de rendimientos y/o reintegros al Tesoro Nacional, proporcionando 
detalle completo de cada uno. Asegurando así la aplicación y la identificación 
del ingreso por parte del Ministerio. 

19. Revisar y aprobar el informe mensual remitido por EL OPERADOR emitiendo 
documento de retroalimentación con las observaciones correspondientes 
junto con las alertas sobre el avance físico y/o presupuestal para el 
adecuado desarrollo del presente contrato. 

20. Las demás que sean necesarias para el logro del objeto del Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL MINISTERIO DURANTE LA 
ETAPA 1 ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONTRATACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LA 
FASE I - ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, 
ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN:  
 

1. Colaborar con la socialización del proyecto cuando EL OPERADOR así lo 
requiera. El MINISTERIO podrá enviar comunicaciones a entes territoriales 
(si aplica) para conminarlas a la constitución de servidumbres y/o permisos 
de paso previa solicitud del OPERADOR. 
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2. Suscribir a través del supervisor, el ACTA DE TERMINACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONTRATACIÓN Y CONTRATACIÓN, junto con 
EL OPERADOR Y LA INTERVENTORÍA; dicha acta deberá incluir la relación de 
los usuarios previamente verificados y avalados por la Interventoría y que 
cumplan con las condiciones establecidas en el ANEXO 4 – CRITERIOS PARA 
LA VALIDACIÓN DE USUARIOS EN LOS PROYECTOS DE LOS CONTRATOS 
FAZNI del presente contrato y que serán objeto de la instalación de la 
Infraestructura eléctrica.  

3. Las demás que sean necesarias para el logro de esta etapa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA – OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL MINISTERIO 
DURANTE LAS ETAPA 2 – ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE RECURSOS, 
SUPERVISIÓN Y ENTREGA INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y ETAPA 3 - 
ACTIVIDADES DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LA FASE I - ACTIVIDAD DE 
ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y 
ENERGIZACIÓN: 
 

1. Establecer con EL OPERADOR E INTERVENTOR a través de la supervisión del 
MME, la ubicación y diseño gráfico de las dos vallas informativas del 
proyecto. 

2. Suscribir en conjunto con el SUPERVISOR, INTERVENTOR, EL OPERADOR y 
el PRESTADOR DEL SERVICIO el Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura, 
dentro del plazo otorgado en el presente contrato. 

3. Las demás que sean necesarias para el logro de estas etapas. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - OBLIGACIONES Y DERECHOS PRINCIPALES DEL 
MINISTERIO DURANTE LA FASE II DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN y 
MANTENIMIENTO - AOM: 
 
El MINISTERIO a través de la supervisión ejercerá las siguientes obligaciones y 
derechos: 
 

1. Controlar, la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones del PRESTADOR 
DEL SERVICIO. 

2. Gestionar el trámite para dar en aporte el uso y goce de los bienes 
relacionados en el Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura. 

3. Exigir al PRESTADOR DEL SERVICIO, cuando lo considere necesario, la 
presentación de informes sobre la Administración, Operación y 
Mantenimiento de la Infraestructura.  

4. Inspeccionar, visitar o revisar en cualquier momento los Activos que se están 
entregando a título para su uso y goce para la prestación del servicio público 
de energía.  

5. Ser informado por parte del PRESTADOR DEL SERVICIO de cualquier 
perturbación del uso y goce de la Infraestructura, así como cualquier daño 
causado a los mismos por parte del PRESTADOR DEL SERVICIO en un 
término no mayor a tres (3) días calendario contadas a partir de la 
presentación de cualquiera de las anteriores situaciones.  

6. Revisar el informe detallado semestralmente aportado por el PRESTADOR 
DEL SERVICIO, en el cual se describe cómo se ha llevado a cabo la ejecución 
de las actividades relativas a AOM de los Activos, de acuerdo con el formato 
definido por El MINISTERIO para tal efecto, el cual deberá ser suministrado 
al PRESTADOR DEL SERVICIO al inicio de la fase de AOM.    

7. Revisar la totalidad de los informes requeridos al PRESTADOR DEL SERVICIO 
y solicitados en las obligaciones dentro de la fase de Administración, 
Operación y Mantenimiento. 
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8. Recibir de conformidad con los términos y procedimientos establecidos en 
el presente Contrato y sus anexos, los activos y bienes a la finalización del 
Contrato que sean sujetos de devolución. 

9. Informar y remitir a la dependencia correspondiente, los informes 
semestrales que se presenten por el PRESTADOR DEL SERVICIO durante la 
ejecución de la FASE II-AOM, donde se reportan las novedades de los activos. 

10. Las demás previstas en la presente fase.  
  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA – OBLIGACIONES GENERALES DEL OPERADOR 
DURANTE TODAS LAS ETAPAS DE LA FASE I: Sin perjuicio de las demás 
obligaciones previstas en este Contrato, o en sus anexos, EL OPERADOR tendrá 
las siguientes obligaciones generales durante toda la ejecución de la Fase I:  
 

1. Realizar el pago del impuesto de Timbre dentro de los quince (15) días 
calendarios siguientes a la suscripción del presente contrato de conformidad 
con el Decreto 175 de 2025 y allegar el soporte al Supervisor del Ministerio 
de Minas y Energía para la suscripción del Acta de Inicio. 

2. Contratar la interventoría y la construcción de la infraestructura objeto del 
proyecto que luego será entregada al MINISTERIO de conformidad con lo 
establecido en el presente Contrato, promoviendo mecanismos de 
vinculación de veedurías populares comunitarias con participación incidente 
en el control social.  

3. Adelantar los trámites presupuestales internos que sean necesarios para la 
ejecución del presente Contrato. 

4. Ejecutar los recursos asignados al Proyecto de conformidad con lo 
establecido en el presente Contrato. 

5. Suscribir las actas previstas en el contrato con el MINISTERIO en los 
términos y plazos previstos en el Contrato  

6. Cumplir, garantizar y hacer cumplir los plazos, etapas y actividades previstas 
y aprobadas en el Cronograma del Anexo 2 del contrato.  

7. Presentar la información exigida en el Contrato y sus anexos en las fechas 
estipuladas, en los formatos definidos y usando los sistemas de información 
que El MINISTERIO establezca en cada caso.   

8. Atender oportunamente y de manera completa los requerimientos de las 
Autoridades Gubernamentales, así como realizar los requerimientos 
necesarios a dichas autoridades.  

9. Mantener informado al MINISTERIO sobre los avances e inconvenientes de 
la construcción del proyecto de tal manera que se puedan tomar decisiones 
oportunas. 

10. Llevar y mantener actualizado un registro sobre las actividades y gestiones 
efectuadas ante las Autoridades respectivas que sean necesarias para el 
cumplimiento de las obligaciones a su cargo contenidas en el presente 
Contrato. Este registro podrá ser consultado por El MINISTERIO en cualquier 
momento.  

11. Informar al MINISTERIO en un máximo de tres (3) días hábiles de cualquier 
circunstancia que pueda afectar la ejecución del contrato o los intereses del 
MINISTERIO. Si esto no se cumpliera, EL OPERADOR responderá por las 
medidas o acciones a las que se obligue al MINISTERIO. 

12. Obtener y mantener vigentes las garantías previstas en este Contrato, para 
la respectiva aprobación por parte del MINISTERIO.  

13. Exigir en los contratos derivados, las garantías señaladas del presente 
Contrato. 

14. Suscribir las diversas actas conforme a lo previsto en este Contrato. 
15. Coordinar con la INTERVENTORÍA, la elaboración y suscripción de las actas 

de inicio, de suspensión, reinicio, Acta de Recibo y entrega de la 
infraestructura y de liquidación de los contratos derivados.  
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16. Adoptar las medidas necesarias para subsanar dentro de los tres (3) días 
hábiles cualquier situación irregular en la ejecución de la actividad del 
interventor o de sus contratistas derivados.  

17. Cumplir la normatividad de seguridad en el trabajo y de bioseguridad y 
exigirla a los contratistas derivados.  

18. Entregar oportunamente la información que requiera El MINISTERIO y/o los 
entes de control relativa a la ejecución del Contrato.  

19. Participar y colaborar con El MINISTERIO en el proceso de empalme del 
presente Contrato, con el nuevo OPERADOR en caso de cesión del contrato. 

20. Garantizar que se cuente con los trabajadores necesarios para el desarrollo 
del objeto del contrato y la ejecución de todas las actividades, obligaciones 
y etapas del mismo, que serán vinculados por El OPERADOR o sus 
CONTRATISTAS DERIVADOS, quienes deberán cumplir con todas las 
disposiciones legales aplicables.  

21. Cumplir y velar junto con sus CONTRATISTAS DERIVADOS, por el 
cumplimiento del pago de los respectivos salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones de todos los trabajadores vinculados y/o colaboradores 
para la ejecución del presente Contrato o de los contratos derivados.  

22. Mantener indemne a El MINISTERIO conforme lo establecido en este 
contrato. 

23. Solicitar a El MINISTERIO modificar los diseños, especificaciones por cuenta 
y riesgo del OPERADOR lo cual en ningún caso lo eximirá de cumplir las 
especificaciones técnicas indicadas en este Contrato, sus anexos y demás 
documentos que hacen parte integral del mismo. En cualquier caso, se 
requerirá el concepto y aval previo de la Interventoría para su trámite, así 
como concepto previo del IPSE, para estudio y aprobación por parte del 
MINISTERIO. 

24. Usar, junto con sus contratistas derivados, las plataformas tecnológicas y 
formatos definidos por El MINISTERIO para el envío y recepción de 
información, así como para el seguimiento y visualización de la ejecución del 
presente contrato. 

25. Presentar un informe de carácter mensual al supervisor del MME dentro de 
los quince (15) primeros días calendario al mes siguiente, en el formato o 
sistema dispuesto por El MINISTERIO. Los informes contendrán, pero sin 
limitarse a ello, lo siguiente:  

  
a) Aspectos Generales del Contrato  

  
i. Fecha de inicio.  
ii. Fecha de finalización de la etapa en la que se encuentre el contrato 

al momento de presentar el informe mensual. 
iii. Fecha de finalización del contrato. 
iv. Valor del contrato. 
v. Nombre del Proyecto. 
vi. Suscripción del encargo fiduciario.  
vii. Modificaciones (Adiciones, prorrogas, suspensiones). 

  
b) Avances de las etapas establecidas en el presente Contrato, identificando 

para cada una de las actividades aquellas críticas y las acciones 
implementadas para subsanarlas.  

c) Aspectos Generales de los contratos suscritos con terceros  
  

i. Estado de los procesos contractuales: Preparación términos de 
contratación y selección de contratistas derivados, anexando los 
contratos suscritos con contratistas derivados. 
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ii. Para los contratos de interventoría, obra y/o suministro, según 
corresponda:  

 
• Nombre y/o razón social del contratista  
• Fecha de inicio 
• Fecha de finalización  
• Valor del contrato 
• Alcance  
• Anticipo, en caso de que aplique  
• Modificaciones (Adiciones, prorrogas, suspensiones)  

 
d) Ejecución de los Contratos  

  
i. Descripción de las actividades realizadas para la ejecución y sus 

porcentajes de avance con relación a los respectivos cronogramas, 
según la etapa en la que se encuentre al momento de presentar el 
informe mensual, señalando los inconvenientes presentados, 
medidas correctivas adoptadas y los requerimientos realizados para 
la adecuada ejecución del proyecto.  

ii. Informe de los avances de la Instalación de la Infraestructura 
Eléctrica. 

iii. Registro fotográfico de Avance de Instalación del proyecto. 
iv. Descripción detallada del reporte de ejecución de los recursos, este 

informe debe contener información que permita identificar el valor 
total del contrato, adiciones, valor total de recursos desembolsados, 
aumentos por rendimientos financieros, disminuciones por ejecución 
del contrato y saldo de recursos por ejecutar. 

 
e) Aspectos Financieros  

  
i. Recursos FAZNI girados al OPERADOR:  

 
• Valores recibidos  
• Fechas  
• Valores desembolsados 
• Fechas 
• Porcentaje de desembolsos. 
• Recursos disponibles 

 
ii. Contratos derivados y su valor (obra y/o suministro e interventoría), 

según corresponda:  
 
• Valores ejecutados y pagados 
• Fechas 
• Recursos disponibles. 
• Porcentaje de valores ejecutados y pagados 
• Saldos por pagar 

 
iii. Encargo Fiduciario:  

 
• Valores recibidos. 
• Recursos pagados. 
• Rendimientos generados. 
• Rendimientos girados al Tesoro Nacional (se debe adjuntar el 

soporte de la transferencia vía SEBRA mensualmente.) 
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• En el marco del contrato fiduciario, la fiducia certificará el saldo 
disponible sin incluir el valor de rete garantía. 

• Recursos disponibles. 
• Recursos reintegrados al Tesoro Nacional 

 
f) Aspectos de seguimiento  

  
i. Cronograma que contenga como mínimo el avance programado y el 

avance realizado en el mes por EL OPERADOR de acuerdo con el 
cronograma aprobado del contrato, establecido en el Anexo No. 2.  

ii. EL OPERADOR deberá llevar los registros y actualizar mensualmente, 
dentro los quince (15) primeros días del mes siguiente, la información 
del proyecto (control y seguimiento de cada uno de los contratos 
suscritos), en las plataformas que El MINISTERIO indique. 

iii. Acompañar al MINISTERIO en la implementación de la estrategia de 
Comunidades Energéticas para el fortalecimiento social de las 
comunidades beneficiadas, conforme a las instrucciones que 
imparta la supervisión.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL OPERADOR 
DURANTE LA ETAPA 1 - ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONTRATACIÓN Y 
CONTRATACIÓN: Esta etapa iniciará una vez sea firmada el acta de inicio. 
 

1. Manejar los recursos FAZNI del presente Contrato a través de un ENCARGO 
FIDUCIARIO, el cual se deberá suscribir dentro de los diecisiete (17) días 
calendario posteriores a la firma del contrato. Para la contratación de la 
constitución de dicho Encargo Fiduciario EL OPERADOR deberá seguir de 
forma precisa su Reglamento Interno de Contratación y deberá asegurar una 
selección objetiva de la entidad Fiduciaria para el efecto se deberá tener en 
cuenta lo siguiente:  

 
a) La totalidad de los recursos FAZNI del contrato deberán manejarse a 

través del Encargo Fiduciario en una cuenta de ahorros bancaria exclusiva 
para el desarrollo del objeto del contrato la cual debe tener vocación de 
medio de generar unos rendimientos financieros acordes a las 
condiciones del mercado, en todo caso estas serán las condiciones que 
deberá establecerse en el contrato de fiducia para la rentabilidad de los 
recursos 

b) La utilización de los recursos debe efectuarse de acuerdo con el 
presupuesto establecido para el proyecto y al cumplimiento de la 
ejecución efectiva de las actividades, en caso de la destinación indebida 
de los recursos, los mismos deberán reintegrarse al encargo fiduciario, 
aplicando lo que corresponda al cálculo de la rentabilidad dejada de 
percibir e intereses de acuerdo a legislación vigente, sin perjuicio de las 
acciones jurídicas a que haya lugar. 

c) EL OPERADOR remitirá al MINISTERIO la minuta de encargo fiduciario en 
un plazo máximo de cinco (5) días calendario siguientes a partir de la 
firma del contrato para que se efectúen las observaciones a que hubiere 
lugar en un término no mayor a dos (2) días calendario siguientes al recibo, 
las cuales deberán ser tenidas en cuenta en la minuta final del contrato 
de Encargo Fiduciario. En todo caso el plazo total para constituir el 
encargo fiduciario es de diecisiete (17) días calendario los cuales incluyen: 
el envío de la minuta del contrato, la aprobación del Ministerio y la 
legalización del encargo fiduciario con la fiduciaria.   

d) EL OPERADOR, mediante la firma del presente Contrato garantiza a El 
MINISTERIO que la Fiduciaria con la cual se contratará el Encargo 
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Fiduciario no tendrá, ni al momento de firma del contrato de encargo 
fiduciario, ni durante toda su vigencia conflicto de intereses alguno con 
El OPERADOR, ni la firma de dicho contrato será condición para la 
obtención de cualquier producto financiero adicional para El OPERADOR 
por parte de la Fiduciaria o cualquier entidad de su mismo grupo 
empresarial. 

e) Dicho Encargo Fiduciario deberá suscribirse con el mismo plazo 
establecido en el Cronograma del “Anexo No 2”. 

f) Solicitar aprobación previa y escrita de la supervisión del MME para 
cualquier modificación al contrato de Encargo Fiduciario. 

g) Atender con sus propios recursos todos los costos y gastos derivados de 
la constitución y manejo del Encargo Fiduciario, entre otros, gravámenes 
de movimiento financieros 4*1000, transferencias, comisiones y demás.  

h) Entregar al Fiduciario, copia de todas las adiciones, prórrogas y/o 
modificaciones que se realicen al presente Contrato.  

i) Solicitar autorización para el cierre del Encargo Fiduciario, a la supervisión 
del Contrato del MME.  

j) Ordenar a la Fiduciaria consignar, dentro de los primeros diez (10) días 
hábiles posteriores al cierre del mes en el que fueron generados, los 
rendimientos financieros; atendiendo la reglamentación que tiene 
establecida la Tesorería General de la Nación y remitir al MINISTERIO el 
soporte correspondiente.  

k) Garantizar que la consignación mensual de los rendimientos financieros 
guarde correspondencia a los rendimientos generados según el extracto 
bancario e informe de la Fiducia, remitiendo informe mensual a la 
SUPERVISION DEL MINISTERIO con copia del extracto bancario anexando 
soporte de transferencia vía SEBRA. 

 
2. INCORPORACIÓN DE RECURSOS: EL OPERADOR, si corresponde, deberá 

máximo dentro del mes siguiente contado a partir de la fecha de suscripción 
del contrato realizar todas las gestiones pertinentes para incorporar los 
recursos a su presupuesto, si aplica. 

3. Adelantar el proceso de contratación de los contratistas derivados y la 
Interventoría Administrativa, Técnica, Jurídica, Ambiental, Social, Financiera 
y Contable con un tercero independiente del OPERADOR, para ello deberá 
enviar los documentos preparatorios de los procesos contractuales para 
revisión del SUPERVISOR del Ministerio de Minas y Energía. 

4. Adelantar el proceso de contratación del contratista derivado que ejecutará 
la Infraestructura Energética del proyecto. 

5. Contratar la Interventoría Administrativa, Técnica, Jurídica, Ambiental, 
Social, Financiera y Contable al contrato derivado de obra con un tercero 
independiente del OPERADOR y del Contratista Derivado de obra, en el 
marco de un proceso competitivo garantizando la pluralidad de oferentes, la 
selección objetiva y criterios de publicidad y transparencia, aplicando el 
marco legal previsto en los estatutos del OPERADOR y su Reglamento 
Interno de Contratación, así como los principios constitucionales de la 
función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución 
Política y la normatividad vigente, con el fin de garantizar la adecuada 
ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de las siguientes 
condiciones y actividades:   

 
a) EL OPERADOR, atenderá los requerimientos y lineamientos que 

establezca El MINISTERIO mediante El SUPERVISOR junto con lo 
establecido en este contrato. De acuerdo con lo establecido en esta 
cláusula, El OPERADOR, deberá suscribir el contrato de interventoría en 
el término previsto en el Anexo No. 2 del presente contrato y todo caso 
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deberá encontrarse vigente al momento de suscribir el Acta de Recibo y 
Entrega de la infraestructura con El OPERADOR y El MINISTERIO 

b) Las actividades establecidas en la etapa 1 del Anexo No. 2. Cronograma 
del contrato, a partir de la suscripción del contrato de interventoría 
deberán ser avaladas por la interventoría. 

c) Como requisito previo a la contratación del interventor, su representante 
legal debe declarar, de manera juramentada, que la ejecución de sus 
actividades contractuales estará encaminada a colaborar con El 
MINISTERIO en el seguimiento y control a la ejecución del presente 
contrato.   

d) El OPERADOR deberá iniciar el proceso de selección de la interventoría, 
conforme a su Reglamento Interno de Contratación y las disposiciones 
definidas por La SUPERVISIÓN del MME, la cual deberá quedar registrada 
mediante comunicación oficial, aunado a tener en cuenta como mínimo 
los siguientes requisitos para la contratación de la interventoría:   

 
i. Su objeto Social debe referirse a interventoría. 
ii. Convocatoria competitiva y transparente que garantice criterios de 

evaluación: experiencia, calidad y cumplimiento de requisitos que 
facilite la pluralidad de oferentes y selección objetiva, según los 
lineamientos emitidos por El MINISTERIO a través del 
SUPERVISOR.   

iii. No debe existir ninguna relación de control o propiedad accionaria 
directa o indirecta entre El OPERADOR y el interventor, ni pertenecer 
al mismo grupo empresarial, en los términos de la Ley 222 de 1995 
y todas aquellas normas que la modifiquen, adicionen o subroguen. 

iv. No debe existir ningún conflicto de interés entre El OPERADOR y el 
interventor.  

v. La forma de pago de la interventoría para la Etapa 1, debe atender 
los lineamientos establecidos en la Cláusula Quinta del presente 
contrato y demás lineamientos establecidos por la supervisión del 
presente contrato. 

vi. La forma de pago de la interventoría a partir del inicio de la Etapa 2, 
debe pactarse únicamente por avance de usuarios energizados, 
construcción de la Infraestructura eléctrica y la liquidación. 
 

e) El interventor deberá mínimo tener las siguientes obligaciones:  
 

i. Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo 
de los CONTRATISTAS DERIVADOS sujetos a su responsabilidad. 

ii. Verificar el pago de salarios, prestaciones sociales y pagos 
parafiscales y de seguridad social por parte de los CONTRATISTAS 
DERIVADOS en relación con el personal destinado a la ejecución de 
cada contrato a su cargo.  

iii. Verificar las entregas parciales y/o totales de los bienes o servicios 
contratados, de lo cual se dejará constancia en la correspondiente 
Acta de Recibo de Obra ya sea de carácter Parcial o Total según sea 
el caso.   

iv. Llevar un registro de las novedades, órdenes e instrucciones 
impartidas durante la ejecución del contrato y efectuar las 
recomendaciones y ajustes necesarios.  

v. Cumplir con las normas, especificaciones técnicas y procedimientos 
establecidos en los planos de construcción y/o fabricación, y el 
cumplimiento de las normas y procedimientos aplicables a este 
contrato. 
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vi. Promover la participación y veeduría ciudadana en articulación con 
las organizaciones sociales, populares y/o comunitarias para el 
control y seguimiento de los recursos públicos, de acuerdo con los 
lineamientos emitidos por El MINISTERIO a través de la 
SUPERVISIÓN. 

vii. Verificar permanentemente el número de usuarios a beneficiar con 
la ejecución del proyecto.  

viii. Verificar permanentemente la calidad de la obra, bienes o servicios 
que se estipulen en los contratos derivados sujetos a su vigilancia.  

ix. Vigilar el correcto uso de los anticipos en caso de que sean pactados 
en los contratos sujetos a su vigilancia.  

x. Dar el visto bueno de los pagos que se deban realizar a través del 
Encargo Fiduciario respecto de los contratos sujetos a su vigilancia.  

xi. Llevar un control de las pólizas exigidas en cada uno de los contratos 
derivados e informar al OPERADOR en caso de que no estén 
constituidas en debida forma.  

xii. Remitir mensualmente al OPERADOR y al MINISTERIO, quien podrá 
exigir el cumplimiento de ésta y las demás obligaciones, dentro los 
quince (15) primeros días calendario del mes siguiente, un informe 
que contenga la ejecución de las obras del proyecto desde el punto 
de vista administrativo, técnico, jurídico, ambiental, social, financiero 
y contable, que permita conocer de manera detallada su ejecución, 
el cronograma de seguimiento del contrato de obra, incluyendo su 
ejecución de actividades constructivas y presupuestales. 

xiii. El interventor deberá declarar y garantizar expresamente en el 
contrato correspondiente con El  OPERADOR, que no tiene conflicto 
de interés alguno con el OPERADOR y los CONTRATISTAS 
DERIVADOS, ni en la fecha de firma del contrato ni durante su 
ejecución y que llevará a cabo las actividades de dicho contrato y el 
cumplimiento de sus obligaciones bajo estricto cumplimiento de los 
principios de transparencia administrativa y eficiencia presupuestal, 
así como comprometiéndose a mantener su imparcialidad frente al  
OPERADOR. 

xiv. Conceptuar desde el punto de vista jurídico, técnico, administrativo, 
contable y financiero sobre las solicitudes de modificación, 
suspensión y adición de los contratos realizados por El OPERADOR 
en desarrollo del presente Contrato.  

xv. El INTERVENTOR y El OPERADOR y sus respectivos funcionarios 
convocarán a El MINISTERIO para el desarrollo de sus reuniones con 
suficiente antelación, siendo optativo para El MINISTERIO asistir o 
no a la reunión. Así mismo, todas las comunicaciones formales que 
se dirijan El INTERVENTOR y El OPERADOR deberán ser copiadas al 
MINISTERIO.   

xvi. Esta INTERVENTORÍA estará vigente por todo el tiempo del Contrato 
derivado y durante la fase 1 del presente contrato, incluyendo el que 
resulte después de aplicar potenciales prórrogas o suspensiones. 
Sobre tales prórrogas y suspensiones, El OPERADOR no podrá 
solicitar recursos adicionales, no podrá eximirse de su obligación de 
siempre contar con un interventor.   

 
6. Contratar la ejecución del proyecto bajo su riesgo y responsabilidad, para lo 

cual EL OPERADOR deberá aplicar el marco legal previsto en sus estatutos, 
en su Reglamento Interno de Contratación (pero en caso de contradicción 
con primacía de lo establecido en este contrato), así como los principios 
constitucionales de la función administrativa consagrados en el artículo 209 
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de la Constitución Política; para mejorar la calidad y confiabilidad del servicio 
de energía eléctrica cumpliendo con el Anexo 2 - Cronograma.  
 
Los contratos derivados deberán ser exclusivos para la ejecución de cada 
proyecto objeto de este contrato y deberá incluir como mínimo la siguiente 
obligación o actividad a cargo del CONTRATISTA DERIVADO: 
 
a) Cronograma de construcción: que corresponde a la programación de las 

actividades para la construcción de la Infraestructura del proyecto por 
parte del CONTRATISTA DERIVADO, el cual deberá estar acorde con el 
Anexo 2- “Cronograma” del presente contrato.  

 
El Cronograma de la construcción deberá indicar, de manera detallada y 
con un horizonte mensual, el día de inicio y culminación de cada actividad, 
en la que se encuentren todas las actividades que deban ser realizadas 
en la Etapa 2 - Ejecución de Recursos, Supervisión y Entrega Integral de 
la Infraestructura, detallando los Recursos y las fechas previstas para la 
culminación de los avances de obra del 35%, 60%, 80% y la entrega del 
100% del proyecto 

 
7. El CONTRATISTA DERIVADO, deberá presentar su Cronograma de 

construcción al Interventor, quien deberá avalarlo y una vez aprobado, 
deberá ser presentado por el OPERADOR al MINISTERIO en un plazo máximo 
de quince (15) días calendario anteriores a la suscripción del Acta de Inicio 
del Contratista Derivado. 

8. Remitir a El MINISTERIO, dentro del plazo previsto en el Cronograma del 
presente Contrato, los contratos suscritos y sus actas de inicio para 
interventoría, suministro y/o construcción de obras, según corresponda.  

9. Validar la vigencia de las licencias y permisos obtenidos en la etapa de 
estructuración del proyecto, las cuales serán, entre otros, de consulta 
previa, autorizaciones ambientales, servidumbres y/o permisos de paso, 
certificaciones sobre no presencia de Usuarios en zonas de alto riesgo o en 
jurisdicción de Parques Nacionales Naturales o zonas de reserva y similares, 
que sean necesarios para el desarrollo de la Fase I y que fueron previstos 
en la etapa de estructuración del Proyecto. En caso tal, que se identifique 
necesaria la realización de alguno de estos trámites que no fueron previstos 
durante la etapa de estructuración del Proyecto, las Partes deberán pactar 
de buena fe las condiciones en que dichos trámites adicionales serán 
realizados. En ese sentido, el desacuerdo justificado de las Partes frente a 
la realización de un trámite no previsto podrá ser causal para la Terminación 
Anticipada del Contrato. Para lo cual se deberá demostrar documentalmente 
por parte de El OPERADOR las gestiones realizadas a efectos de dar 
cumplimiento a esta obligación. 

10. Verificar que se cuente con el cien por ciento (100%) de los permisos de 
paso y/o predios necesarios para la ejecución del Proyecto como requisito 
para la suscripción del Acta de terminación de las actividades previas a la 
contratación y contratación. Para tal efecto, podrá solicitar el apoyo del 
MINISTERIO, quienes previa solicitud del OPERADOR remitirán requerimiento 
a los Entes Territoriales correspondientes para la obtención de las 
servidumbres y/o permisos de paso. 
 
En caso de que un evento eximente de responsabilidad imposibilite 
cumplimiento de esta obligación, las Partes podrán acordar la Terminación 
Anticipada del Contrato y se deberá reintegrar todos los recursos FAZNI que 
hayan sido desembolsados, lo cual debe estar debidamente sustentado y 
soportado por El OPERADOR y La INTERVENTORÍA, así como contar con la 
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aprobación del SUPERVISOR. En caso de que no exista un evento eximente 
de responsabilidad, El MINISTERIO iniciará el respectivo trámite de presunto 
incumplimiento y aplicará las multas y/o la cláusula penal, según 
corresponda. Para efectos de la presente estipulación, se considera, entre 
otras situaciones, como un evento eximente de responsabilidad el hecho de 
un tercero, el cual se configurará ante la imposibilidad de concertar las 
condiciones necesarias para la concesión de la servidumbre o derecho de 
paso requerido para la ejecución del proyecto. 
 

11. Verificar los Usuarios beneficiarios del Proyectos: Exigir la verificación en 
campo de la cantidad de Usuarios que serán beneficiarios de la 
Infraestructura. Para ello se adelantará el siguiente procedimiento:  

  
i. El OPERADOR adelantará las revisiones en campo que considere 

necesarias para verificar los Usuarios previstos en el Proyecto, y 
presentará para el visto bueno del INTERVENTOR y se comunicará 
para la posterior a la aprobación del SUPERVISOR, con los 
respectivos soportes documentales y fotográficos, un oficio 
informando las novedades encontradas en campo respecto a la 
relación de Usuarios iniciales y la relación de los Usuarios que 
finalmente se encontraron en campo y que podrán ser beneficiados 
de acuerdo con el objeto y dentro de la Zona Geográfica del Proyecto. 
Dichas variaciones no podrán superar en ningún caso el Costo Por 
Usuario determinado y aprobado por el CAFAZNI ni el valor total 
asignado al Proyecto y solo se reconocerá el valor que corresponda 
a la cantidad de Usuarios beneficiados.   

ii. Frente a la actividad de verificación de usuarios, se suscribirá el Acta 
de Verificación de Usuarios entre El OPERADOR, El CONTRATISTA 
DERIVADO y El SUPERVISOR. Previo a su firma y como una actividad 
paralela a la verificación de los usuarios aprobados, EL  OPERADOR 
deberá identificar los usuarios en la zona del proyecto que pueden 
ser potenciales usuarios para ser objeto de sustitución de aquellos 
que no cumplen con los lineamientos objeto de instalación, los 
cuales deberán ser validados y aprobados por la Interventoría y 
tramitados en forma previa a través de la SUPERVISIÓN con el IPSE 
con el propósito de realizar la validación de aquellos usuarios que 
hayan sido objeto de sustitución. El OPERADOR y el INTERVENTOR 
serán los responsables de tramitar la aprobación.  

iii. En dicha acta se dejará constancia del listado final de usuarios 
beneficiarios con los siguientes ítems:  
 

• Información geográfica en medio digital de la relación de los 
usuarios a beneficiar la cual deberá referirse al dato oficial 
adoptado para Colombia (MAGNA-SIRGAS), indicando el origen, en 
coordenadas planas, para lo cual anexará: 

 
o Archivo shapefile; 
o Relación de los usuarios beneficiados con número de 

identificación predial georreferenciados en hoja de cálculo por 
departamento, municipio, vereda, así como la pertenencia 
étnica (nombre pueblo/étnica, resguardo cabildo, ranchería, 
asentamiento, consejos comunitarios, asociación, según 
aplique el usuario), municipios de paz, así como la 
caracterización de enfoque de género y población de acuerdo 
al formato suministrado por El MINISTERIO).  

o Plano con el soporte geográfico de cada usuario. 



 
 

 
 

Página 31 de 82 
 ________________________________________________________________________ 

Ministerio de Minas y Energía 
Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia 
Conmutador: (+57) 601 2200300  
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180 
 

 
• Número de identificación y nombre de todos los usuarios 

beneficiados.   
 

iv. Durante este procedimiento de verificación de usuarios, El 
OPERADOR, El CONTRATISTA DERIVADO y El INTERVENTOR deberán 
verificar, entre otros, la potencialidad de que uno o varios de los 
usuarios beneficiarios del proyecto sean interconectables al SIN y 
validarlos con el Operador de Red más cercano del SIN en la zona 
del proyecto, en las ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONTRATACIÓN Y 
CONTRATACIÓN, en cuyo caso deberán excluirse y sustituirse estos 
usuarios en el proyecto.   

v. El Interventor tendrá quince (15) días calendario para evaluar el 
contenido de verificación de usuarios. En caso tal de que lo 
considere acertado, procederá lo dispuesto en el siguiente literal. En 
caso de que no lo considere acertado, enviará sus comentarios a El 
OPERADOR y al CONTRATISTA DERIVADO, quienes tendrán diez (10) 
días calendario adicionales para atender los mismos. Esto podrá 
ocurrir cuantas veces sea necesario siempre que se realice durante 
la ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONTRATACIÓN Y CONTRATACIÓN 
del Contrato, siempre y cuando no afecte el plazo establecido en el 
Cronograma del Contrato.   

vi. Una vez el Interventor apruebe el oficio que contenga la relación de 
la verificación de usuarios de acuerdo con el número inicial de 
usuarios beneficiados para el Proyecto, se procederá a remitir el Acta 
de Verificación de Usuarios a El MINISTERIO para su conocimiento.   

vii. En caso de presentarse el mismo número de usuarios aprobado por 
el CAFAZNI, pero que implique sustitución de usuarios, El 
INTERVENTOR, El CONTRATISTA DERIVADO y El OPERADOR deberán 
acreditar la aprobación de los Usuarios ante el IPSE con copia al 
SUPERVISOR, y una vez se cuente con la aprobación del IPSE se 
suscribirá un Acta de Verificación de Usuarios.   

 
En el caso de presentarse una reducción en el número inicial de 
usuarios avalado por El INTERVENTOR, se deberá realizar un otrosí 
al contrato, entre El MINISTERIO y El OPERADOR, en el cual se 
consignarán las variaciones en el número de Usuarios y la reducción 
presupuestal correspondiente.  
 
En caso de presentarse un aumento en el número inicial de usuarios 
que implique una adición de recursos, se deberá indicar esta 
situación a El MINISTERIO para evaluar la procedencia de incluir 
dichos usuarios dentro del Proyecto y analizar la viabilidad para la 
adición de recursos, caso en el cual, dicha decisión deberá ser 
aprobada por el CAFAZNI. En el caso de que dicho Comité apruebe 
el aumento en el número inicial de usuarios, se deberá realizar un 
otrosí al Contrato, en el cual se consignarán las variaciones en el 
número de Usuarios y el aumento presupuestal correspondiente.   

  
viii. Las variaciones que se hagan al número de Usuarios deben respetar 

el Costo Por Usuario establecido en el CAFAZNI; El valor máximo a 
reconocer a El  OPERADOR será el que resulte del cumplimiento de 
los criterios de viabilidad y priorización del proyecto, establecidos 
en el Acta CAFAZNI, es decir, el Costo por Usuario Aprobado y el 
valor total aprobado por proyecto, salvo que se suscriba un otrosí 
en el que se adicione el valor del contrato por adición de usuarios a 
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beneficiar, cuyo valor por usuario no puede superar el valor del 
usuario aprobado en el Acta CAFAZNI correspondiente. De resultar 
un excedente a favor de El MINISTERIO, dicho monto deberá retornar 
al Tesoro Nacional.   

ix. En el caso que el resultado de la verificación de Usuarios arroje una 
disminución igual o superior al veinte por ciento (20%) del número 
de Usuarios aprobados, El OPERADOR, previo aval del INTERVENTOR 
podrá solicitar a El MINISTERIO la terminación anticipada del 
contrato. 

x. En caso de presentarse en la verificación de usuarios variaciones en 
el número de usuarios porque uno o varios no califiquen como 
usuarios beneficiarios de acuerdo con los lineamientos que para el 
efecto establezca el Interventor tomando como insumo los 
lineamientos para validación de usuarios del anexo 4 de este 
contrato, El OPERADOR propondrá la sustitución de Usuarios 
identificados que estén dentro de la Zona Geográfica del Proyecto, 
para su aprobación por parte de la INTERVENTORÍA, IPSE aunado a 
la validación de cumplimiento de compromisos étnicos que se 
relacionen con la ejecución del proyecto de energización.  

 
12. Garantizar las acciones de socialización, tantas como sean necesarias para 

la adecuada ejecución de la Fase I, en compañía de la comunidad, sus 
representantes, la Alcaldía, la Personería que tenga jurisdicción en la Zona 
Geográfica, y El MINISTERIO si se requiere, las cuales deberán contar con las 
medidas de bioseguridad necesarias, así mismo, deberá cumplir con la 
reglamentación que para el efecto determine cada ente territorial del sitio 
de influencia del proyecto. En estas acciones se deberá:  

 
i Presentar el alcance del proyecto,  
ii Identificar los usuarios beneficiados, 
iii Informar sobre los beneficios y costos para los usuarios,  
iv Informar sobre la Instalación de las redes internas de las viviendas 

de los usuarios. 
v Comunicar sobre la necesidad de constituir servidumbres y/o 

permisos de paso. 
vi Comunicar sobre la necesidad de licencias y/o permisos ambientales 

y/o planes de aprovechamiento forestal. 
vii Comunicar sobre la necesidad de consulta previa, si se requiere.   
viii Comunicar sobre la existencia de zonas de alto riesgo en la zona del 

proyecto, si son detectadas por El OPERADOR y su incidencia sobre 
los usuarios.  

ix Informar las zonas de Instalación y anunciar la fecha programada 
para el inicio de la construcción de la infraestructura eléctrica del 
respectivo proyecto.  

x Indicar los contactos a los que podrá acudir la comunidad para 
resolver solicitudes e inquietudes en general, o quejas sobre el 
desarrollo de la Instalación y del proyecto en general.  
 

13. Suscribir el Acta de terminación de las actividades previas a las Actividades 
previas a la contratación y Contratación, una vez se cumplan las condiciones 
indicadas en el presente contrato y se hayan realizado la totalidad de las 
actividades previstas para esta etapa en el Anexo No. 2 - Cronograma, que 
deberá ser suscrita entre El OPERADOR, El CONTRATISTA DERIVADO, El 
INTERVENTOR y El SUPERVISOR. Dicha acta deberá tener como anexo 
mínimo los siguientes documentos: 
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a. Acta de verificación de Usuarios. 
b. Aprobación del cronograma de instalación. 
c. Documentación de la gestión para la obtención de Licencias y Permisos 

(si aplica) 
d. Documentación de la gestión para la Verificación que las obras objeto de 

ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo o zonas de 
protección. 

e. Documentación de la gestión para la Verificación que los potenciales 
usuarios beneficiarios no se encuentran ubicados en áreas pertenecientes 
a Parques Nacionales Naturales. 

f. Documentación de servidumbres y/o permisos de paso (si aplica). 
g. Documentación de la gestión para la Verificación de licencia o permiso 

ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según 
corresponda. (En caso de Aplicar). 

h. Documentación de la gestión social del proyecto. 
i. Actas de capacitación de usuarios. 
j. Actas de socialización con los usuarios. 
k. Carta del IPSE con la aprobación de los usuarios sustituidos (cuando 

aplique). 
 
Parágrafo 1: En el evento en el que la Etapa 1 de la Fase I, termine como 
consecuencia de la ocurrencia de cualquiera de las causales previstas para la 
terminación anticipada de este contrato, deberá constar en la respectiva acta.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: APROBACIÓN DEL PROYECTO. Con la suscripción del 
presente Contrato El OPERADOR declara que acepta en su totalidad los diseños, 
especificaciones y presupuesto, que fueron realizados para la aprobación del 
Proyecto en el CAFAZNI. En tal virtud, renuncia expresamente a cualquier 
reclamación, judicial o extrajudicial, derivada de diferencias entre el diseño, 
especificaciones y presupuesto y el cumplimiento de sus obligaciones pactadas 
en el presente Contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – OBLIGACIONES DEL OPERADOR DURANTE LA ETAPA 
2 - EJECUCIÓN DE RECURSOS, SUPERVISIÓN Y ENTREGA INTEGRAL DE LA 
INFRAESTRUCTURA: Esta etapa iniciará con la suscripción del Acta de 
Terminación de la Etapa 1 - Actividades Previas a la Contratación y Contratación, 
dentro de la cual El OPERADOR deberá realizar las siguientes actividades: 

  
1. Ordenar a la fiduciaria los pagos a los CONTRATISTAS DERIVADOS previa 

aprobación de la INTERVENTORÍA y notificación al MINISTERIO. Los pagos a 
la interventoría deberán contar en todo caso, con la aprobación del 
OPERADOR y deberán ser notificados de manera previa al MINISTERIO. 

2. Cumplir con todas las obligaciones correspondientes a la EJECUCIÓN DE 
RECURSOS, SUPERVISIÓN Y ENTREGA INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA 
que se encuentren incluidas en el presente Contrato en los diferentes 
anexos y en los documentos técnicos aprobados por el IPSE.  

3. Garantizar durante la Etapa 2 de la Fase I, mínimo una capacitación a los 
usuarios, de conformidad con las orientaciones establecidas en el anexo 5 
del presente CONTRATO denominado “Recomendaciones para socialización 
y capacitaciones de los proyectos energéticos en los contratos FAZNI”. En 
cualquier caso, El OPERADOR a través del CONTRATISTA DERIVADO deberá 
acreditar a la INTERVENTORÍA, mediante acta, que cada beneficiario ha 
recibido por lo menos una capacitación para el manejo, operación y 
mantenimiento del SSFVI. 

4. Suscribir las Acta de avance entre El OPERADOR, El CONTRATISTA 
DERIVADO y La INTERVENTORÍA, donde se registren las cantidades de obra 
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ejecutadas y los usuarios conectados y energizados, puestos en 
funcionamiento y recibidas por la interventoría y el usuario, anexando las 
Actas de Recibo Individuales de cada uno de los usuarios conectados. 

5. Adelantar la construcción de conformidad con lo previsto en el proyecto y 
sus anexos para lo cual deberá regirse en cuanto a tiempos de ejecución, 
calidades y en general todos los aspectos técnicos, conforme a lo dispuesto 
en el Contrato, sus Anexos y en el Cronograma, Anexo No. 2.  

6. Contar con el personal necesario para ejecutar el proyecto de conformidad 
con las especificaciones técnicas del mismo.   

7. Organizar y realizar los trabajos de tal forma que los procedimientos 
utilizados cumplan con las disposiciones ambientales y urbanísticas 
aplicables. Cualquier contravención a dichas disposiciones será 
responsabilidad del EL OPERADOR y EL SUPERVISOR podrá ordenar la 
modificación de procedimientos o la suspensión de las obras, por esta causa, 
sin que ello implique ampliación de los plazos contractuales ni genere 
compensación alguna a favor del EL OPERADOR.  

8. Cumplir con las disposiciones ambientales, urbanísticas, de ordenamiento 
territorial, de gestión social y/o cualquier otra normatividad aplicable al 
Proyecto, so pena de las sanciones a que haya lugar, que en todo caso serán 
bajo su riesgo.  

9. Establecer, documentar y mantener un sistema de gestión de calidad como 
medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, entre ellas la 
entrega de informes o reportes mensuales a El MINISTERIO.   

10. Entregar la infraestructura energizada a satisfacción del Interventor y del 
MINISTERIO, dentro de los plazos previstos en el Cronograma del contrato 
y responder por su calidad y estabilidad en los términos previstos en el 
Contrato y sus anexos.  

11. Colocar dos (2) vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño 
gráfico será acordado con El MINISTERIO y el interventor.   

12. Instalar las Soluciones Energéticas: La ejecución de la Instalación es una 
obligación de resultado en cuanto a su calidad, características, diseño, sus 
condiciones técnicas y de funcionalidad de acuerdo con el proyecto 
aprobado por el IPSE y aceptado por El OPERADOR.  

 
La construcción debe ser ejecutada en el plazo máximo previsto para el 
desarrollo de la EJECUCIÓN DE RECURSOS, SUPERVISIÓN Y ENTREGA 
INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA y de conformidad con lo previsto en el 
Cronograma. El cumplimiento de las Especificaciones Técnicas no eximirá al 
OPERADOR del cumplimiento y de la obtención de los resultados previstos 
en el Contrato y sus anexos, por lo tanto: 
 

a. Por su propia iniciativa o por solicitud del Interventor, deberá por cuenta 
y riesgo rectificar, a satisfacción del Interventor, los errores técnicos que 
hubiera cometido dando cumplimiento de las actividades previstas para 
la ejecución del Contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas 
aprobadas por el IPSE.  

b. Durante todo el plazo del Contrato será responsabilidad del OPERADOR a 
su entero costo y riesgo – modificar cualquier procedimiento, materiales, 
insumos, mano de obra y en general cualquier elemento relacionado con 
la prestación de los servicios previstos en el Contrato, cuando sea 
necesario para poder ejecutar el objeto del contrato, previo aval de la 
interventoría y el MINISTERIO.   

c. Durante todo el plazo del Contrato será responsabilidad del OPERADOR y 
su CONTRATISTA DERIVADO advertir de manera inmediata al Interventor 
cualquier tipo de error que detecte en la ejecución del contrato o en la 
prestación de los servicios a su cargo, sin perjuicio de la aplicabilidad de 
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las sanciones a que haya lugar, El OPERADOR y su CONTRATISTA 
DERIVADO deberá corregir, revisar y arreglar cualquier desperfecto, vicio 
o error que se presente por su causa.   

 
13. Movilizar y tener a su disposición los Equipos y el Personal que necesite para 

la ejecución del contrato, de acuerdo con lo previsto en el Anexo 2 - 
Cronograma.   

 
Los equipos, personal, materiales, elementos de bioseguridad y demás 
insumos deberán ser suficientes para la organización de los frentes de 
trabajo necesarios para el cumplimiento de las obligaciones en los tiempos 
previstos en el Contrato y sus anexos y de acuerdo con los plazos previstos 
en el Anexo No. 2 - Cronograma.  
 
El OPERADOR y su CONTRATISTA DERIVADO, será enteramente responsable 
si las labores preparatorias descritas en este numeral son insuficientes para 
el cabal cumplimiento de las obligaciones asumidas, en especial las de 
iniciar, de manera inmediata, la ejecución del contrato.  

 
14. Proporcionar al Interventor todas las facilidades indispensables para 

examinar, medir y ensayar las actividades ejecutadas, así como brindar las 
facilidades necesarias y usuales en estas operaciones para hacer las pruebas 
que sean requeridas.   

 
Los funcionarios de la INTERVENTORÍA y, de considerarlo necesario El 
MINISTERIO deberán en todo momento tener libre acceso a la 
Infraestructura, a las fuentes de materiales y a todos los talleres y lugares 
en los que se estén llevando a cabo trabajos para la ejecución del contrato. 
El OPERADOR deberá acompañar al Interventor (si así lo solicita) y 
proporcionar todas las facilidades y toda la ayuda que corresponda para 
hacer efectiva la inspección y vigilancia que se requiere.   

 
15. Entregar la totalidad de la Infraestructura que contemple cada uno de los 

usuarios, en completas condiciones de funcionalidad operativa. El 
OPERADOR y El CONTRATISTA DERIVADO, suscribirán un Acta de Recibo 
Individual con cada uno de los usuarios beneficiados, que también será 
firmada por El INTERVENTOR, donde conste el inventario detallado de la 
infraestructura entregada, las condiciones en que se entregan los equipos al 
usuario, garantía de fábrica e indicará cuál es El PRESTADOR DEL SERVICIO 
que realizará las actividades de AOM de la infraestructura, entre otros. Y se 
entiende que, en tanto, no se suscriba el Acta de Recibo y Entrega de la 
Infraestructura con El OPERADOR, EL INTERVENTOR, El PRESTADOR DEL 
SERVICIO y El MINISTERIO; El OPERADOR, tendrá a su cargo la atención y 
servicio de la infraestructura construida. No obstante, El OPERADOR podrá 
suscribir Actas de Recibo Parcial de la Infraestructura con el PRESTADOR 
DEL SERVICIO con el fin de que este gestione la Administración, Operación 
y mantenimiento, una vez se reciba por El PRESTADOR DEL SERVICIO la 
totalidad de la infraestructura objeto del contrato se suscribirá el Acta de 
Recibo y Entrega de la infraestructura con El OPERADOR, EL INTERVENTOR 
El PRESTADOR DEL SERVICIO y El MINISTERIO. 

 
Se deberá establecer claramente en las ACTAS DE ENTREGA INDIVIDUALES 
a los USUARIOS, que al usuario no le está permitido entre otras actividades 
la venta, arrendamiento, relocalización o desmantelamiento de dichas 
Soluciones Energéticas, pues las mismas son propiedad del Estado y por lo 
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tanto será responsable penal y fiscalmente ante las autoridades 
competentes por el uso indebido de las mismas.  

 
16. Acreditar que la Infraestructura construida cuenta con las garantías 

provistas por el proveedor indicadas en el Anexo Técnico aprobado por el 
IPSE, en adición a las Garantías indicadas en la Cláusula respectiva de este 
contrato, como requisito para la terminación de la EJECUCIÓN DE 
RECURSOS, SUPERVISIÓN Y ENTREGA INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA. 

 
Sin perjuicio de que las mismas sean expedidas por el proveedor, 
nacionalizador, fabricante o cualquier otro actor de la cadena de distribución 
o producción e instalación del mismo, El OPERADOR será en todo momento 
responsable ante El MINISTERIO de que la Infraestructura cuente con las 
garantías en las condiciones indicadas en el Anexo Técnico, copia de las 
mismas deberán entregarse al PRESTADOR DEL SERVICIO. 

 
17. Acordará con El INTERVENTOR los lugares en los cuales deberá imprimir 

mediante un sello o símbolo que en la infraestructura que fue construida 
con recursos de este contrato se indique: i) el número del presente contrato; 
ii) el Fondo financiador (FAZNI), y iii) el nombre del OPERADOR que contrató 
la construcción.  

18. Suscribir junto con El MINISTERIO, El INTERVENTOR, El OPERADOR y El 
PRESTADOR DE SERVICIO, el Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura de 
la totalidad de la Infraestructura construida, culminada y puesta en servicio, 
debidamente inventariada conforme reglamentación de la CREG vigente y/o 
la que determine El MINISTERIO. El Acta debe contener como mínimo: las 
actas de recibo individual de las Soluciones Energéticas, declaración de 
cumplimiento RETIE de las unidades o Certificación RETIE (si corresponde), 
las garantías de los activos entregados (fábrica, correcto funcionamiento, 
calidad, estabilidad de la obra y demás que sean aplicables) y localización 
geográfica en coordenadas y el detalle de los componentes que integran el 
costo del activo incluyendo la recomendación técnica de la vida útil que el 
activo tiene según el constructor o fabricante según aplique. Con esta acta 
suscrita El PRESTADOR DE SERVICIO recibe el uso y goce de la 
infraestructura y se entiende que una vez suscrita inicia la Fase II - 
Administración, Operación y Mantenimiento respecto de la infraestructura 
entregada en el Acta. 
 
Finalmente, la construcción debe ser ejecutada en el plazo máximo previsto 
para el desarrollo de la EJECUCIÓN DE RECURSOS, SUPERVISIÓN Y 
ENTREGA INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA y de conformidad con lo 
previsto en el Cronograma. El cumplimiento de las Especificaciones Técnicas 
no eximirá al OPERADOR del cumplimiento y de la obtención de los 
resultados previstos en el Contrato y sus anexos, por lo tanto: 
 

a. Por su propia iniciativa o por solicitud del Interventor, deberá por 
cuenta y riesgo rectificar, a satisfacción del Interventor, los errores 
técnicos que hubiera cometido dando cumplimiento de las actividades 
previstas para la ejecución del Contrato de acuerdo con las 
especificaciones técnicas aprobadas por la IPSE.  
b. Durante todo el plazo del Contrato será responsabilidad del 
OPERADOR a su entero costo y riesgo – modificar cualquier 
procedimiento, materiales, insumos, mano de obra y en general cualquier 
elemento relacionado con la prestación de los servicios previstos en el 
Contrato, cuando sea necesario para poder ejecutar el objeto del contrato, 
previo aval de la interventoría y el MINISTERIO.   
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c. Durante todo el plazo del Contrato será responsabilidad del 
OPERADOR y su CONTRATISTA DERIVADO advertir de manera inmediata 
al Interventor cualquier tipo de error que detecte en la ejecución del 
contrato o en la prestación de los servicios a su cargo, sin perjuicio de la 
aplicabilidad de las sanciones a que haya lugar, El OPERADOR y su 
CONTRATISTA DERIVADO deberá corregir, revisar y arreglar cualquier 
desperfecto, vicio o error que se presente por su causa.   

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA – OBLIGACIONES DEL OPERADOR DURANTE LA 
ETAPA 3 - ACTIVIDADES DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LA FASE I: Esta etapa 
iniciará con la suscripción del Acta de recibo y entrega de la infraestructura 
suscrita entre El MINISTERIO, El OPERADOR, El PRESTADOR DEL SERVICIO, y El 
INTERVENTOR, dentro de la cual El OPERADOR deberá realizar las siguientes 
actividades: 
 

1. Suscribir las Actas de Liquidación de los Contratos de Obra e Interventoría. 

2. Entregar dentro del plazo para la suscripción del Acta de Cierre y Liquidación 
de la FASE I, un informe sobre los contratos suscritos y, la utilización de los 
recursos y el giro al MINISTERIO de los rendimientos financieros, que sean 
soportados con documentos que haya emitido el interventor al respecto.  

3. Realizar el reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, 
cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito 

4. Entregar de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos 
liquidados de obra y/o suministro requeridos para iniciar el trámite del acta 
de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente Contrato. 

5. Suscribir el Acta de Liquidación a la culminación de la FASE I - ACTIVIDAD 
DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y 
ENERGIZACIÓN, entre El OPERADOR y El MINISTERIO. El plazo para la 
suscripción del Acta de Liquidación bilateral será de seis (6) meses. En todo 
caso el Operador tendrá un plazo máximo de tres (3) meses para el reintegro 
de los recursos no ejecutados contados a partir del Acta Recibo y entrega de 
infraestructura y su respectiva indexación y liquidación de rentabilidad. 
Vencido dicho termino serán aplicable intereses, determinados por la 
Superintendencia Financiera de Colombia para las modalidades de crédito 
de consumo.    

La suscripción de esta acta implica la terminación de todas las obligaciones 
pactadas en esta FASE I, sin perjuicio de lo consignado en dicha acta de 
liquidación, de acuerdo con lo pactado en el Contrato y en concordancia con 
lo establecido en el Cronograma descrito en el Anexo No. 2.  

El Acta de Liquidación deberá contener como mínimo los documentos 
descritos en el Anexo denominado “LISTA DE CHEQUEO ACTA DE 
LIQUIDACIÓN” de este contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA - OBLIGACIONES DURANTE LA FASE II - 
ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN y MANTENIMIENTO - AOM:  Durante esta fase El 
PRESTADOR DEL SERVICIO se obliga a: 
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1. Suscribir, junto con El MINISTERIO, El CONTRATISTA DERIVADO, El 
INTERVENTOR y El OPERADOR, el Acta de Recibo y Entrega de 
Infraestructura; con lo cual se entiende que El PRESTADOR DEL SERVICIO 
recibe a título de uso y goce la totalidad de la Infraestructura para que con 
su uso adecuado ejecute las obligaciones pactadas en el Contrato y durante 
el tiempo establecido.   

2. Responder por el desarrollo de la Administración, Operación y 
Mantenimiento, así como de la gestión de recursos humanos y materiales, 
garantizando el cumplimiento con las normativas y estándares aplicables. 

3. Reconocer que la ejecución de la Fase de Administración, Operación y 
Mantenimiento no genera garantía o expectativa de remuneración a su favor 
ni a cargo de EL MINISTERIO por virtud del presente Contrato. 

4. Implementar los procedimientos operativos y realizar el monitoreo y control 
del rendimiento de los activos. 

5. Prestar los servicios directamente o subcontratar o ceder la Fase II - AOM, 
esta última con la previa aprobación en las condiciones de las normas 
aplicables, el presente contrato y lo que se determine por El MINISTERIO. 

6. Realizar la reposición de los equipos que componen la infraestructura 
recibida, incluyendo, pero sin limitarse a ello, a las baterías, módulos, 
inversores, controladores de carga, medidores, cableado, sistemas de puesta 
a tierra, protecciones y demás elementos que componente el Sistema 
Fotovoltaico.  

7. Recibir el uso y goce de la Infraestructura bajo la figura de aporte en los 
términos del artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 
8 del Decreto 819 de 2020, hasta la terminación del plazo de este Contrato.  

8. Establecer mediante documento por escrito con el usuario de la Solución 
Energética, que el usuario no puede disponer bajo ninguna circunstancia de 
los activos entregados, ni tampoco podrá darle un uso distinto a la 
prestación del servicio público de Energía en su vivienda.  

9. Destinar los activos para la prestación del servicio de energía eléctrica. Si se 
comprobara uso distinto al aquí señalado El MINISTERIO podrán exigir la 
reparación de todo perjuicio y la devolución inmediata de todos los activos.   

10. Administrar, Operar y Mantener la Infraestructura por su cuenta y riesgo, así 
como realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los Activos, de tal 
forma que la Infraestructura se mantenga en buen estado de funcionamiento 
y operación.   

11. Realizar las reposiciones necesarias, de tal forma que la Infraestructura se 
mantenga en buen estado de funcionamiento y operación.   

 
a. Cuando haya lugar a reposiciones las mismas deben estar certificadas por 

el representante legal y contador público o representante legal y el revisor 
fiscal, según sea el caso, del PRESTADOR DEL SERVICIO. La certificación 
deberá indicar con detalle el activo objeto de reposición, su valor y la 
fuente de financiamiento; las cuales se deberán allegar con el informe 
semestral citado en el literal d. del presente numeral.  

b. La Infraestructura sustituida por causas imputables a El PRESTADOR DEL 
SERVICIO, será propiedad de El MINISTERIO y se entenderá regido bajo 
los términos del artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994 modificado por el 
artículo 8 del Decreto 819 de 2020 o las normas que le apliquen.  

c. De acuerdo con la normatividad vigente, El PRESTADOR DEL SERVICIO no 
podrá, bajo ninguna circunstancia, cobrar ni recaudar recursos que 
busquen la remuneración de la inversión sobre los activos cuyo uso y goce 
se transfieren en virtud del presente Contrato, en tanto dicha figura se 
encuentra expresamente prohibida por el artículo 87.9 de la Ley 142 de 
1994 modificado por el artículo 8 del Decreto 819 de 2020 o las normas 
aplicables.   



 
 

 
 

Página 39 de 82 
 ________________________________________________________________________ 

Ministerio de Minas y Energía 
Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia 
Conmutador: (+57) 601 2200300  
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180 
 

d. Presentar un informe semestral detallado sobre el estado de la 
infraestructura, reposiciones realizadas y su depreciación 
correspondiente que se hayan efectuado a los activos aportados en 
desarrollo del presente Contrato, en los términos, condiciones y formatos 
que establezca El MINISTERIO, por lo que en todo caso deberá cumplir 
con lo señalado en esta obligación. Para la disposición final el activo 
deberá estar depreciado al 100% y certificarse esta circunstancia por el 
representante legal y contador público o representante legal y el revisor 
fiscal, según sea el caso, del PRESTADOR DEL SERVICIO. 

e. Presentar los informes que requiera El MINISTERIO, en los términos, 
condiciones y formatos que indique la supervisión.  
 

12. Realizar la planeación de los mantenimientos preventivos y correctivos de la 
Infraestructura y llevar actualizados todos los registros de mantenimiento 
de la misma.   

13. Procurar la conservación de la Infraestructura ante cualquier deterioro que 
no provenga de Eventos Eximentes de Responsabilidad o de su desgaste 
natural, así como por el uso indebido por parte de los Usuarios. Para esto, 
El PRESTADOR DEL SERVICIO podrá suscribir documentos contractuales que 
regulen su relación con los Usuarios en lo que respecte a esta obligación, 
los cuales en todo caso deberán respetar la normatividad aplicable.  

14. Comunicar dentro de los tres (3) días calendario a El MINISTERIO de 
cualquier actividad que perturbe el uso y goce de los activos, sin perjuicio 
de las acciones legales que sean procedentes para evitar su perturbación.  

15. Denunciar oportunamente ante los Entes de Control competentes respecto 
del hurto, la destrucción o en general la comisión de cualquier delito o 
infracción sobre la Infraestructura.   

16. Asumir los costos y gastos en que incurra, debido al uso y goce de la 
Infraestructura entregada, de acuerdo con la regulación vigente.  

17. Operar los equipos de medición o medidores que hacen parte integral del 
proyecto viabilizado por el IPSE - ANEXO 1 - Proyecto.  

18. Implementar un sistema de monitoreo de las Soluciones Energéticas. 
19. Presentar la información que solicite El MINISTERIO en relación con la 

Infraestructura entregada para su uso y goce.  
20. Permitir a El MINISTERIO o a quien se indique, la inspección de la 

Infraestructura por el tiempo que El MINISTERIO consideren necesario.  
21. Acatar las instrucciones, observaciones y orientaciones de la supervisión del 

MINISTERIO. 
22. Retener y pagar oportunamente los tributos locales y nacionales que sean 

necesarios según la normatividad vigente y aplicable.  
23. Pagar a El MINISTERIO los daños y perjuicios que se causen en los activos, 

por toda circunstancia imputable a El PRESTADOR DEL SERVICIO y respecto 
de la cual no recaiga un Evento Eximente de Responsabilidad.   

24. Ejecutar las obligaciones ambientales que sean necesarias para la adecuada 
custodia y utilización de la Infraestructura.   

25. Asumir por su cuenta el transporte, manejo, vigilancia y, de manera general, 
la custodia de la infraestructura, así como los riesgos relacionados con la 
pérdida o deterioro de los mismos, salvo en los casos derivados del deterioro 
natural de los activos.  

26. Abstenerse de ceder, vender, hipotecar y de cualquier forma gravar los 
derechos que le corresponden a El MINISTERIO bajo el presente Contrato, 
así como los activos y otros bienes asociados a los mismos para su adecuada 
operación.   

27. Realizar la disposición final y adecuada de la Infraestructura cuando sea 
necesaria, así como de sus desechos y realizar las actuaciones necesarias 
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asumiendo el costo de las mismas, de conformidad con la normatividad 
ambiental vigente y lo previsto en este contrato. 

28. Suscribir Contratos de Condiciones Uniformes con los Usuarios, para la 
prestación del servicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 
de la Ley 142 de 1994 y demás normas relacionadas.  

29. Entregar por parte del PRESTADOR DEL SERVICIO un acta de entrega final, 
donde se relacione usuario por usuario el estado final de la infraestructura. 

30. Administrar, operar y mantener los activos aportados.  
31. No retener los activos aportados.  
32. Prestar el servicio de manera adecuada, eficiente e ininterrumpida.  

 
Parágrafo 1: El inicio de la Fase de Administración, Operación y Mantenimiento no 
es un título jurídico habilitante que tenga por efecto autorizar a EL PRESTADOR 
DEL SERVICIO público de energía a los Usuarios, en tanto la prestación del servicio 
se encuentra sujeta a la normatividad regulatoria aplicable a dicha actividad y no 
nace con la suscripción del presente Contrato como tampoco concede a EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO un derecho de exclusividad en la prestación del 
servicio a los Usuarios. En ese sentido, el Usuario beneficiario del Proyecto puede 
negarse a suscribir el Contrato de Condiciones Uniformes y/o escoger otro 
prestador del servicio. 
Parágrafo 2: Atendiendo lo establecido en el Anexo técnico de la Resolución de la 
CREG No. 101 026 de 2022, vigente a la fecha de este contrato, o por aquella que 
modifique, adicione o sustituya, cuando se cumpla el periodo máximo de vida útil 
establecido para los diversos componentes para la reposición de los elementos 
que componen la Solución Energética, El MINISTERIO podrá recibir solicitud de 
recursos, soportada por El PRESTADOR DEL SERVICIO, quien deberá presentar 
proyecto de reposición, rehabilitación y/o modernización y surtir el procedimiento 
regular para la viabilización y la asignación de recursos del fondo FAZNI.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA - DEVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS: El PRESTADOR DEL 
SERVICIO y la SUPERVISIÓN del MINISTERIO, por un término no mayor a seis (6) 
meses antes de la fecha prevista para la terminación del contrato, iniciarán con 
el proceso de Devolución de los activos para lo cual deberán: 
 

a. Actualizar el inventario de la Infraestructura construida con los recursos 
FAZNI propiedad del Ministerio, de acuerdo con el registro que de los mismos 
tenga el supervisor del MME, y especificación de los activos que haya sido 
objeto de reposiciones, con su respectiva depreciación.    

b. Realizar un recorrido total por las instalaciones del Proyecto con El 
PRESTADOR DEL SERVICIO y la supervisión del MME, donde se dejará 
constancia de las condiciones técnicas de cada uno de los activos y el estado 
de prestación de servicio de cada uno de los usuarios. 

c. El PRESTADOR DEL SERVICIO deberá adelantar todos los trámites 
tendientes al perfeccionamiento de la Devolución de la tenencia de los 
bienes objeto de este contrato a El MINISTERIO.  

d. El PRESTADOR DEL SERVICIO y el Supervisor del MME, verificarán que los 
elementos del Inventario cumplan con las condiciones técnicas mínimas, 
atendiendo su desgaste natural. 

e. De ser requerido por El MINISTERIO, El PRESTADOR DEL SERVICIO iniciará 
el empalme de las Actividades de Administración, Operación y 
Mantenimiento con el nuevo prestador que El MINISTERIO le indiquen, el 
proceso de empalme será desarrollado de acuerdo con el programa que para 
tales efectos presente El MINISTERIO a El PRESTADOR DEL SERVICIO. 

f. El PRESTADOR DEL SERVICIO no suspenderá la ejecución de la Etapa de 
Administración, Operación y Mantenimiento, hasta tanto no se suscriba, 
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dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al vencimiento del contrato, 
el acta de devolución. 

g. El MINISTERIO, durante el proceso de Devolución, podrá notificar a El 
PRESTADOR DEL SERVICIO la necesidad de que uno o varios de los bienes 
objeto del contrato sean desechados y dispuestos de manera final por parte 
de El PRESTADOR DEL SERVICIO. En dicho escenario, tal desecho y 
disposición final correrá por cuenta y riesgo de El PRESTADOR DEL 
SERVICIO. La disposición final de los bienes se deberá realizar con el pleno 
cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable para ello y será un 
requisito para la suscripción del Acta de Devolución.  

h. Sobre los bienes que El MINISTERIO, decidan no desechar y disponer 
finalmente, El PRESTADOR DEL SERVICIO hará entrega de los mismos a El 
MINISTERIO. 

i. Concluida la devolución se suscribirá el Acta de Devolución, entre El 
PRESTADOR DEL SERVICIO y el supervisor del MME, en la cual se dejará 
constancia de las condiciones técnicas de la Infraestructura, incluyendo un 
inventario detallado de la misma actualizado que determine un análisis del 
valor de cada uno de los activos su estado, funcionamiento y vida útil.   

j. Devolver la Infraestructura que no haya sido objeto de reposición en los 
siguientes pasos: 

 
1. Al día siguiente de la fecha de terminación de la Fase de Administración, 

Operación y Mantenimiento. 
2. Cuando se dé la terminación anticipada del contrato por interconexión 

total o parcial de los usuarios al Sistema Interconectado Nacional. La 
entidad competente deberá certificar la interconexión de manera previa 
a la declaratoria de esta causal de terminación anticipada, lo cual deberá 
aportarse como soporte para realizar dicho trámite.   

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - PROPIEDAD DE LA INFRAESTRUCTURA: De acuerdo con lo 
establecido en el artículo 2.2.3.3.2.2.2.6 del Decreto 1073 de 2015, las inversiones 
con cargo a los recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de 
las zonas no interconectadas – FAZNI, tendrán como titular a la Nación - 
Ministerio de Minas y Energía en proporción a su aporte. Estos bienes, y, en 
general, todos los bienes muebles e inmuebles con todas sus anexidades y demás 
activos serán entregados en aporte por El MINISTERIO a El PRESTADOR DEL 
SERVICIO para la prestación del servicio público de energía y permanecerán en 
cabeza de aquel mientras no se efectúe por parte de El PRESTADOR DEL 
SERVICIO la reposición, total o parcial de dichos activos, con aplicación a los 
procedimientos establecidos en el presente contrato. Los activos que sean 
considerados como bienes objeto de devolución, serán entregados al MINISTERIO, 
en condiciones de operación. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA – METODOLOGÍA DE VALIDACIÓN DE REPOSICIÓN 
Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LOS ACTIVOS APORTADOS: La 
metodología de validación de reposición de los activos y la variación del 
porcentaje de participación de El MINISTERIO en la propiedad de los mencionados 
activos en caso de reposición por parte de El PRESTADOR DEL SERVICIO será la 
adoptada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas en la Resolución que 
esté vigente en el momento o la que adopte el Ministerio de Minas y Energía para 
el efecto.    

  
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – GARANTÍAS DEL OPERADOR EN LA FASE I - 
ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA 
TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN: El OPERADOR deberá constituir con cargo a sus 
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propios recursos y bajo su propio riesgo, una Garantía Única expedida a favor del 
MINISTERIO, que cubra los siguientes amparos:   

  
i. CUMPLIMIENTO: Por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del 

valor total del presente Contrato, con una vigencia igual al plazo de 
ejecución de la FASE I, establecido en el Anexo No. 2, más treinta (30) 
meses, contados a partir de la suscripción del presente Contrato. En este 
amparo deberá figurar como Tomador: El OPERADOR; como Asegurado y 
Beneficiario: La Nación - Ministerio de Minas y Energía.  

 
ii. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Por una suma 

equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del presente Contrato, con 
una vigencia igual a la duración de FASE I, establecida en el Anexo No. 2, 
más tres (3) años, contados a partir de la suscripción del presente 
Contrato. En este amparo deberá figurar como Tomador: El OPERADOR y 
como Asegurado y Beneficiario: La Nación - Ministerio de Minas y Energía. 
 

iii. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El valor 
asegurado en esta póliza deberá corresponder con lo dispuesto en el 
artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 del 2015 de acuerdo con el valor 
total del presente Contrato, con una vigencia igual al plazo de la FASE I, 
establecida en el Anexo No. 2, contados a partir de la suscripción del 
presente Contrato. En este amparo debe figurar como Tomador: El 
OPERADOR; como Asegurado: La Nación – Ministerio de Minas y Energía y 
como Beneficiarios: La Nación – Ministerio de Minas y Energía y Terceros 
Afectados. 
Para este amparo se podrá presentar póliza global de RCE de EL 
OPERADOR, siempre y cuando se certifique de forma expresa por parte 
de la aseguradora, la cobertura detallada de la garantía requerida en este 
Contrato. 

 
Parágrafo 1: El OPERADOR dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato, deberá enviar las garantías al MINISTERIO para su 
aprobación y, en caso de ser póliza de seguros, deberá venir acompañada de la 
totalidad de sus clausulados.  
Parágrafo 2: El OPERADOR dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la 
suscripción del acta de inicio, deberá remitir la actualización de garantías.  
Parágrafo 3: En caso de siniestro de alguno de los amparos mencionados a favor 
de El MINISTERIO, EL OPERADOR deberá realizar la reposición de la misma, de 
modo que conserven su vigencia. En dicho evento, El OPERADOR deberá remitir 
las mismas al MINISTERIO.  
Parágrafo 4: En caso de presentarse modificaciones contractuales que impliquen 
la actualización o modificación de las mencionadas garantías El OPERADOR 
deberá dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes contados a partir de la 
suscripción de la modificación contractual enviarlas al MINISTERIO. 

  
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA - GARANTÍAS A CARGO DE LOS CONTRATISTAS 
DERIVADOS: El OPERADOR deberá exigir a sus CONTRATISTAS DERIVADOS, 
mínimo la constitución de las siguientes garantías:  

  
1) Cumplimiento, 2) Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos 
suministrados, 3) Estabilidad y calidad de la obra, 4) Amparo devolución del pago 
anticipado (si aplica), 5) Salarios y prestaciones sociales, 6) Calidad del servicio. 
7) Todo Riesgo construcción y montaje, 8) Responsabilidad Civil Extracontractual. 
Lo anterior, de conformidad con los parámetros establecidos en la normatividad 
vigente, Así como las demás pólizas que considere necesarias para el 
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cumplimiento del objeto del presente Contrato, pudiendo El MINISTERIO 
subrogarse en todos los derechos que le corresponden como asegurado o 
beneficiario al OPERADOR.  En las pólizas deberá figurar como Asegurado y/o 
beneficiario: La Nación – Ministerio de Minas y Energía y El OPERADOR.  

 
Parágrafo 1: Se deberá exigir que, en caso de siniestro de alguno de los amparos 
mencionados a favor de El MINISTERIO y El OPERADOR, el contratista derivado 
realice la reposición de la misma, de modo que conserven su vigencia.  
Parágrafo 2: El OPERADOR, verificará con la Compañía de Seguros las garantías 
que constituyan los CONTRATISTAS DERIVADOS, en cumplimiento de la Circular 
Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 de Colombia Compra Eficiente y la 
Superfinanciera. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: GARANTÍAS DEL PRESTADOR DEL SERVICIO EN LA 
FASE II - ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: El PRESTADOR DEL 
SERVICIO deberá constituir con cargo a sus propios recursos y bajo su propio 
riesgo, una Garantía Única expedida a favor de Entidades Estatales, que cubra los 
siguientes amparos:   
 

I. Cumplimiento: Por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor 
total de los activos, la cual deber ser igual al plazo de ejecución de la 
FASE II y treinta (30) meses más, contados a partir del acta de recibo y 
entrega de la infraestructura. En este amparo deberá figurar como 
Tomador: El PRESTADOR DEL SERVICIO; como Asegurado y Beneficiario: 
La Nación - Ministerio de Minas y Energía. 

 
II. Todo riesgo y daño material: por una suma equivalente al cien (100%) del 

valor de los activos o de los bienes entregados, en virtud de todos los 
proyectos, con un plazo contado a partir del acta de recibo y entrega de 
la infraestructura y hasta la terminación del plazo de la FASE II, en la cual 
El MINISTERIO tendrá la calidad de asegurado y beneficiario en proporción 
al valor de su aporte.   

 
Así mismo, se podrá presentar póliza global de todo riesgo y daño 
material, siempre y cuando se certifique de forma expresa por parte El 
PRESTADOR DEL SERVICIO ante la aseguradora, la cobertura detallada de 
la garantía requerida en este Contrato.  

 
III. Responsabilidad Civil Extracontractual: por una suma equivalente a lo 

establecido en artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 del 2015 calculado 
sobre el cien (100%) del valor de los activos o de los bienes entregados, 
establecido en el acta de recibo y entrega de la infraestructura, por un 
término contado a partir de la suscripción de dicha acta y hasta la 
terminación de la FASE II y que cubrirá los siguientes amparos:   

  
- Daños en bienes a terceros ocasionados por actos u omisiones 

derivados de las actividades inherentes al objeto del presente Contrato.  
  
- Muerte y/o lesiones del personal empleado o contratado por El 

PRESTADOR DEL SERVICIO y terceros en general.  
 

En este amparo El MINISTERIO será el asegurado y como beneficiarios El 
MINISTERIO, y los TERCEROS AFECTADOS. 
 
Para este amparo se podrá presentar póliza global de RCE de El PRESTADOR 
DEL SERVICIO, siempre y cuando se certifique de forma expresa por parte 
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de la aseguradora, la cobertura detallada de la garantía requerida en este 
Contrato.  

 
Parágrafo 1: Esta garantía deberá ser presentada por El PRESTADOR DEL 
SERVICIO a la Supervisión del presente Contrato del MINISTERIO, para su 
aprobación por parte de El MINISTERIO, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes contados a partir de la suscripción del Acta de recibo y entrega de la 
infraestructura deberá venir acompañada de la totalidad de sus clausulados.  
Parágrafo 2: En virtud del Decreto 1082 de 2015 y el principio de indivisibilidad de 
la garantía, el periodo de garantía deberá constituirse con una vigencia de uno (1) 
a cinco (5) años y la garantía deberá ser ampliada o renovada por el mismo lapso 
de tiempo, a fin de dar continuidad a dichos amparos durante la totalidad del 
plazo de ejecución del contrato para la FASE II. Está garantía deberá venir 
acompañada de la totalidad de sus clausulados. El PRESTADOR DEL SERVICIO 
deberá en todo caso remitir con no menos de diez (10) días hábiles anteriores al 
vencimiento de la póliza vigente, la renovación de la misma. 
Parágrafo 3: En caso de siniestro de alguno de los amparos mencionados a favor 
de El MINISTERIO, se deberá realizar la reposición de la misma, de modo que 
conserven su vigencia. En dicho evento, El PRESTADOR DEL SERVICIO deberá, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, remitirlas a El MINISTERIO. 
Parágrafo 4: Se permitirá por parte del Ministerio la constitución de una póliza 
global que ampare varios contratos siempre y cuando los mismos tengan 
condiciones similares para la etapa de AOM para lo cual mínimo se tendrá en 
cuenta lo siguiente: 1) La póliza global deberá establecer claramente cuáles son 
los contratos que se están asegurando. 2) El monto global asegurable deberá 
corresponder a la sumatoria del monto individual asegurable de cada uno de los 
contratos que se agruparan en la póliza globa y 3) En la caratula de la póliza se 
indiquen los contratos y las coberturas que se están amparando, sus vigencias y 
la suficiencia de cada una de ellas. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
El MINISTERIO ejercerá la supervisión y el control del presente Contrato en su 
FASE I – ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, 
ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN y  FASE II – ADMINISTRACIÓN, 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – AOM, por medio del Director(a) de la Dirección 
de Energía Eléctrica o quien designe por escrito el Ordenador del Gasto del 
MINISTERIO quien tendrá las funciones señaladas en la Ley, el Manual de 
Contratación del Ministerio de Minas y Energía vigente y en este contrato.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: Las Partes 
dejan expresa constancia de que ninguno de sus empleados, agentes o 
dependientes adquieren por la celebración del presente Contrato relación laboral 
alguna con la otra parte, extendiéndose esta exclusión a las personas que en 
desarrollo del mismo lleguen a contratarse por cualquier causa. Cada parte se 
obliga a mantener indemne a la otra parte por este concepto.  

   
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA – INDEMNIDAD: LOS CONTRATISTAS deberán 
mantener indemne al MINISTERIO por (i) Cualquier inexactitud o falta de 
veracidad de las garantías y las declaraciones establecidas en este Contrato y (ii) 
Cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas en cabeza de los 
CONTRATISTAS en el presente Contrato. Adicionalmente, en los contratos que 
celebre EL OPERADOR o el PRESTADOR DEL SERVICIO para la ejecución de este 
Contrato, se pactarán cláusulas de indemnidad a favor del MINISTERIO que lo 
dejen a salvo de eventuales responsabilidades por demandas y/o denuncias de 
cualquier naturaleza que puedan presentar los contratistas o sus empleados, 
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subcontratistas o sus empleados, asesores o terceros, con ocasión de daños y 
perjuicios derivados de la ejecución o terminación de tales contratos.  

   
Parágrafo 1: Lo establecido en la presente Cláusula se entiende aplicable de 
manera directa a LOS CONTRATISTAS, la cual, además, no los exonera de su 
eventual responsabilidad por demandas que puedan presentar los contratistas 
derivados con ocasión de daños y perjuicios surgidos de deficiencias en los 
procesos de contratación, así como en los contratos derivados que se celebren 
con el fin de desarrollar el objeto del presente Contrato. El MINISTERIO no se 
hará responsable directa ni indirectamente, contractual o extracontractualmente, 
de los eventuales daños y perjuicios que sufra(n) alguno(s) de los contratistas 
derivados de los CONTRATISTAS ni terceras personas en general.  
Parágrafo 2: EL OPERADOR será responsable frente a El MINISTERIO por 
deficiencias en el manejo de los recursos que le transfiera El MINISTERIO, tales 
como demoras en el pago de actas de avance de obra o en la liquidación de los 
contratos que se desarrollen con recursos del FAZNI, como parte del alcance del 
presente Contrato.  

   
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA – CESIÓN: El presente Contrato no podrá ser 
transferido ni cedido, cualquiera que sea el título, en todo ni en parte por El 
OPERADOR O El PRESTADOR DEL SERVICIO a ninguna otra persona natural o 
jurídica sin el previo consentimiento expreso y escrito por parte de El MINISTERIO.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA – INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El 
régimen de inhabilidades e incompatibilidades aplicable en el presente contrato 
dependerá de la Fase que se esté ejecutando, así: 
 

a) FASE I - ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, 
ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN. EL OPERADOR manifiesta bajo la 
gravedad del juramento que no se haya incurso dentro de causal de 
inhabilidad e incompatibilidad de las que hace referencia el artículo 8 y 
siguientes de la Ley 80 de 1993, y demás normas complementarias, que le 
impida, subsidiariamente, celebrar válidamente este Contrato. 
 

b) FASE II - ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AOM. EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO manifiesta bajo la gravedad del juramento que 
no se haya incurso dentro de causal de inhabilidad e incompatibilidad de las 
que hace referencia el artículo 110 de la Ley 142 de 1993, reglamentado por 
el Decreto Nacional 3243 de 2004 y demás normas complementarias, que le 
impida, subsidiariamente, celebrar válidamente este Contrato. 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA – SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: Podrá 
suspenderse temporalmente la ejecución de la Fase I del presente Contrato por 
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito o por acuerdo entre las Partes, 
indicando por escrito el evento que genera la suspensión y el término de la misma. 
El tiempo de suspensión no se computará dentro del plazo de ejecución del 
Contrato.   
 
En este caso El OPERADOR está obligado a prorrogar o renovar las garantías 
establecidas en el presente contrato, por el término de suspensión.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA – IMPREVISIONES, EMERGENCIAS, FUERZA 
MAYOR O CASO FORTUITO: Las circunstancias extraordinarias, imprevistas o 
imprevisibles que no hayan podido determinarse con anterioridad a la suscripción 
del presente Contrato, que sean ajenas al OPERADOR o al PRESTADOR DEL 
SERVICIO y que alteren de manera grave las condiciones pactadas en el mismo, 
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deberán ser comunicadas por éste concomitantemente al MINISTERIO a más 
tardar dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a su ocurrencia, a fin 
de que éste decida sobre los cambios y modificaciones a que hubiere lugar.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA – MULTAS: En caso de presentarse mora en el 
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del Contrato por parte del 
OPERADOR O EL PRESTADOR DEL SERVICIO, El MINISTERIO le impondrá a éste, 
multas diarias y sucesivas por una suma igual al cero coma cero quince por ciento 
(0,015%) del valor del contrato (para la FASE I) o del valor de la infraestructura 
(para la FASE II), las cuales sumadas no podrán superar el tres por ciento (3%) 
del valor del mismo. Esto, previo agotamiento de Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio, en el cual se garanticen los derechos de audiencia y defensa.  
   
Parágrafo 1: Las multas establecidas en esta cláusula, tendrán carácter 
conminatorio y facultan al MINISTERIO para imponerlas y descontar el valor de 
las mismas de los saldos pendientes por pagar al OPERADOR, o para cobrarlas 
directamente a éste o al PRESTADOR DEL SERVICIO o hacerlas efectivas con 
cargo a la garantía que ampara el cumplimiento del Contrato. Los CONTRATISTAS 
renuncia a cualquier requerimiento judicial o extrajudicial para efectos de 
constitución en mora.  

  
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA – PENAL PECUNIARIA: En el evento de 
incumplimiento parcial o total de la FASE I o de la FASE II de este contrato, por 
parte del OPERADOR o El PRESTADOR DEL SERVICIO respectivamente y sin 
perjuicio de la imposición de multas, EL MINISTERIO podrán imponer una pena 
pecuniaria hasta el veinte por ciento (20%) del valor del contrato (para la FASE I) 
o del valor de la infraestructura (para la FASE II). En caso de la existencia de 
incumplimiento parcial del objeto o las obligaciones contractuales El MINISTERIO, 
podrán dosificar la pena, aplicando el principio de proporcionalidad. Esta pena 
tiene un carácter compensatorio como estimación anticipada de perjuicios por 
daño emergente y lucro cesante. El MINISTERIO podrá hacer efectivo el valor 
previsto para la cláusula penal pecuniaria de los saldos pendientes por pagar al 
OPERADOR o cobrárselo directamente a éste, o hacerlo efectivo con cargo a la 
Garantía Única otorgada en cumplimiento de este Contrato. Esta cláusula se 
aplicará sin perjuicio de cualquier otra acción que corresponda al MINISTERIO 
para el cobro de los perjuicios ocasionados en exceso del valor aquí contemplado.    

  
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA – RIESGOS: En razón a la naturaleza del objeto 
del contrato, el tiempo de ejecución y el valor, se presentan con base a la matriz 
de riesgos estipulada en el estudio previo del presente contrato. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - TERMINACIÓN ANTICIPADA: El presente 
Contrato podrá darse por terminado en los siguientes eventos:  

    
FRENTE A LA FASE I - ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE 
RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN.  
 

a. Por mutuo acuerdo entre las partes  
b. Cuando El OPERADOR acredite que no se pudo obtener el cien por ciento 

(100%) de las servidumbres y/o los permisos de paso y/o no se entregaron 
los predios necesarios para la construcción y operación de la infraestructura 
por parte del ENTIDAD TERRITORIAL responsable. 

c. En caso de que haya una reducción mayor o igual al veinte por ciento (20%) 
en la cantidad de los usuarios aprobados del proyecto, que represente una 
reducción del valor del contrato. 
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d. En el caso que hay una reducción mayor o igual al veinte (20%) en la cantidad 
de los usuarios aprobados del proyecto, por estar localizados en Zonas de 
Alto Riesgo o Áreas pertenecientes a Parques Nacionales Naturales. 

e. Cuando El OPERADOR acredite la necesidad legal de realizar el trámite de 
Consulta Previa, establecido por la normatividad vigente. 

f. Cuando El OPERADOR acredite que el proyecto se encuentra localizado en 
zonas de alto riesgo. 

g. Por configurarse alguna causal prevista en la ley o en el presente contrato.  
 

FRENTE A LA FASE II - ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – AOM. 
  

a. Por mutuo acuerdo entre las partes. 
b. Por reposición total de los bienes efectuada por el PRESTADOR DEL 

SERVICIO. 
c. Por darle a los activos aportados un uso diferente al autorizado. 
d. Por interconexión de los usuarios al Sistema Interconectado Nacional. 
e. Por la declaratoria de incumplimiento del presente Contrato 
f. Por capitalización o enajenación de los activos aportados por parte del 

MINISTERIO. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA – LUGAR DE EJECUCIÓN: La ejecución del proyecto 
será en el municipio de: Trinidad departamento del Casanare y para efectos 
administrativos en la Sede del MINISTERIO, Calle 43 No. 57-31 Bogotá. 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA – LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación 
del presente contrato se realizará de la siguiente manera:  
 
FRENTE A LA FASE I - ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE 
RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN: Para esta fase, deberá 
realizarse un Acta de Liquidación de común acuerdo los plazos definidos en el 
Anexo No. 2 – CRONOGRAMA, contados a partir de la fecha de terminación del 
plazo de ejecución y en todo caso dentro de los términos y procedimientos 
establecidos en la ley aplicable. 
 
FRENTE A LA FASE II - ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AOM: 
Para esta fase, deberá realizarse un Acta de Liquidación de común acuerdo dentro 
de los seis (6) meses siguientes, contados a partir de la fecha de terminación del 
plazo de la Administración, Operación y Mantenimiento, y en todo caso dentro de 
los términos y procedimientos establecidos en la ley aplicable.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA – MODIFICACIONES: Toda modificación o 
enmienda total o parcial del presente Contrato deberá estar justificada y constar 
por escrito.  
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA - PROPIEDAD INTELECTUAL Y DATOS: La 
titularidad de los derechos de propiedad intelectual, cuando aplique, de los 
resultados de las tareas y actividades ejecutadas en el marco del Contrato 
pertenecerá de manera exclusiva al MINISTERIO. Para estos efectos, los 
resultados del presente Contrato incluyen, pero no se limitan, a todos los datos, 
informaciones, imágenes, textos, fotografías, grabaciones, gráficos, estudios, 
investigaciones, procedimientos, conceptos, informes, documentos, productos y 
demás resultados derivados de su ejecución.   
 
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA – ASISTENCIA A REUNIONES POR PARTE DEL 
OPERADOR: El OPERADOR deberá asistir y atender las reuniones a las que sea 
requerido, principalmente aquellas convocadas por la Mesa Permanente de 
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Concertación o cualquier otra autoridad competente que lo solicite, con el fin de 
dar cumplimiento a las disposiciones acordadas y garantizar el seguimiento 
adecuado de las obligaciones asumidas. 
 
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA – PROHIBICIÓN DE CONFLICTO DE 
INTERESES: El OPERADOR, mediante la firma del presente Contrato garantiza a 
EL MINISTERIO que la Fiduciaria con la cual se contratará el Encargo Fiduciario 
no tendrá, ni al momento de firma del contrato de encargo fiduciario, ni durante 
toda su vigencia conflicto de intereses alguno con El OPERADOR, ni la firma de 
dicho contrato será condición para la obtención de cualquier producto financiero 
adicional para El OPERADOR por parte de la Fiduciaria o cualquier entidad de su 
mismo grupo empresarial. 
 
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA – DEBIDA DILIGENCIA: La debida diligencia 
es un proceso esencial para garantizar que las empresas y organizaciones públicas 
y privadas desarrollen sus actividades de manera responsable, contribuyendo al 
respeto por los derechos humanos, la ética, el medio ambiente y el desarrollo 
sostenible. Este enfoque proactivo no solo busca identificar y mitigar riesgos, sino 
también prevenir impactos adversos en las personas, comunidades y el entorno, 
promoviendo prácticas transparentes y responsables a lo largo de toda la cadena 
de suministro. 
 
Por lo cual, esta cláusula establece las obligaciones aplicables a todos los 
contratistas, incluidos los subcontratistas a lo largo de las cadenas de valor. Sin 
dejar de precisar que el CONTRATISTA principal es responsable de todas las 
obligaciones contractuales y deberá mantener indemne al MINISTERIO de 
cualquier reclamación o perjuicio relacionado con el cumplimiento del contrato.  
 
El CONTRATISTA deberá implementar un enfoque integral para la identificación, 
prevención, mitigación y asunción de responsabilidad sobre los riesgos asociados 
al contrato, asegurando el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Este 
enfoque abordará los impactos adversos graves, reales o potenciales, en las áreas 
cubiertas por esta cláusula.  
 
Todas las acciones que el CONTRATISTA ejecute en el marco de este contrato 
deberán alinearse con los estándares mínimos internacionales para la conducta 
empresarial responsable y la debida diligencia, entre ellos: 
 

a) Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos (UNGP). 
b) Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. 
c) Normas internacionales sectoriales aplicables, como ISO 26000 

(Responsabilidad Social) e ISO 37001 (Antisoborno). 
 
Igualmente, El CONTRATISTA deberá garantizar el respeto de derechos y 
estándares fundamentales durante la ejecución del contrato, incluyendo pero sin 
limitarse a las siguientes acciones: 
 

i. Asegurar una remuneración justa y equitativa a todas las personas que 
contribuyan al contrato, conforme al artículo 23 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y al artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo. 

ii. Garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable, evitando el trabajo 
forzoso, infantil o discriminación, en cumplimiento con las Convenciones 138 
y 182 de la OIT. 

iii. Proteger el clima y el medio ambiente, incluyendo la gestión de los impactos 
significativos en las áreas cubiertas por la Declaración de Río sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo y el Acuerdo de París.  
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iv. Al producir y entregar los bienes y/o servicios acordados, El CONTRATISTA 
deberá obligarse a: (i) Prevenir y combatir la contaminación del aire, agua, 
suelo y subsuelo, (ii) Promover el uso de la mejor tecnología disponible (iii) 
Fomentar el reciclaje y la reutilización donde sea relevante y (iv) Promover 
las compras públicas sostenibles. 

v. Abstenerse de todas las formas de corrupción. Igualmente, se obliga a actuar 
de acuerdo con la Convención de la ONU contra la Corrupción e implementar 
un procedimiento de debida diligencia para evaluar el riesgo de corrupción y 
prevenir dicho riesgo.  

vi. Informar al MINISTERIO sobre la ejecución de los temas cubiertos por esta 
cláusula del contrato, el cual deberá ser presentado junto al acta de inicio y 
de manera semestral a partir de ese momento, este plazo podrá extenderse 
por escrito por acuerdo mutuo. Es responsabilidad del contratista garantizar 
que la documentación se proporcione a tiempo. El informe incluirá, como 
mínimo, los siguientes puntos: 

 
a) Análisis de Riesgos: Un análisis que identifique y priorice los riesgos 

potenciales de violaciones a los derechos humanos y laborales, 
problemas climáticos y ambientales, y requisitos anticorrupción. En 
caso de considerarlo necesario propondrá los cambios necesarios al 
contrato y a la matriz de riesgos de acuerdo al resultado de este 
análisis. 

b) Medidas Implementadas: Una descripción de las rutinas y medidas 
prácticas que se han adoptado durante la ejecución del contrato para 
asegurar el cumplimiento de las obligaciones en la organización del 
contratista y con los subcontratistas. 

c) Remediación: Una descripción de las rutinas que aseguren una 
remediación efectiva para las partes afectadas en los casos en que el 
contratista haya causado o contribuido a impactos adversos en las 
áreas cubiertas por esta cláusula, incluyendo garantizar que las partes 
afectadas tengan acceso a mecanismos de quejas para reportar dichos 
impactos. 

d) Consulta con Partes Interesadas: Descripción de los diálogos 
sostenidos con las partes interesadas relevantes, tales como 
comunidades locales, sindicatos y otros grupos de interés, de igual 
forma deberá remitir una lista de los grupos de interés locales 
relevantes identificados en el área donde se lleva a cabo el contrato.  

 
El contratista deberá mantener un diálogo continuo con las partes 
interesadas relevantes (comunidades locales, grupos de derechos 
humanos, sindicatos, etc.), e incorporar sus aportes y preocupaciones 
en el desarrollo y ejecución del contrato. 

 
e) Casos Identificados: Una descripción de todos los casos de impactos 

adversos significativos identificados por el contratista o subcontratistas 
y una explicación de cómo se abordaron. 

 
vii. Proporcionar los siguientes soportes junto con el informe: 
  

• Documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en esta cláusula. 

• Una descripción de políticas, procesos, mecanismos de consulta, 
mecanismos de quejas y otros aspectos relevantes. 

• Información sobre los subcontratistas, incluyendo documentación que 
evidencie el cumplimiento de los requisitos, así como políticas y medidas 
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adoptadas por los subcontratistas en las áreas reguladas por esta 
cláusula. 

• Cualquier otra documentación relevante que sea necesaria para evaluar el 
cumplimiento de esta cláusula. 

• El contratista deberá conservar toda la documentación relevante durante 
el período del contrato y hasta el cumplimiento de las obligaciones 
postcontractuales que correspondan. 

• Asimismo, el contratista deberá notificar de inmediato a la Entidad 
contratante si él o sus subcontratistas causan o contribuyen a impactos 
adversos significativos en las áreas reguladas por esta cláusula. 

 
viii. Asegurar que el MINISTERIO o un tercero puedan realizar visitas tanto 

anunciadas como no anunciadas al contratista y a sus subcontratistas en los 
lugares de ejecución del contrato durante la vigencia del mismo, con el fin 
de hablar con la gerencia, los empleados, sus representantes elegidos u otros 
interesados, y para inspeccionar las construcciones o instalaciones.  

ix. Notificar al MINISTERIO cualquier incidente significativo que cause o 
contribuya a impactos adversos dentro de las 48 horas siguientes a su 
ocurrencia. 

 
A su turno, el MINISTERIO realizará el seguimiento al cumplimiento mediante un 
enfoque basado en riesgos y demás normas legales aplicables. De igual forma, 
supervisará el cumplimiento de los requisitos de esta cláusula por parte del 
contratista y sus subcontratistas, incluso en caso de un seguimiento por terceros, 
seguirá monitoreando el cumplimiento.  
 
Sospechas fundamentadas de violaciones, El MINISTERIO a través del supervisor, 
puede entablar un diálogo con el CONTRATISTA para asegurar que los impactos 
adversos potenciales o reales en derechos humanos, derechos laborales, clima y 
medio ambiente, y/o anticorrupción causados o a los que haya contribuido el 
contratista o subcontratistas sean abordados y, cuando corresponda, que se 
proporcione reparación a las partes afectadas. Sin perjuicio, de la obligación de 
las PARTES de informar a las autoridades competentes. 
 
Parágrafo Único:  El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de cualquiera de 
las obligaciones y actividades señaladas en la presente cláusula, así como en las 
demás del contrato, dará lugar a las sanciones de cláusula penal o multa, según 
corresponda, de acuerdo a lo previsto en el presente contrato.  
 
Igualmente, las PARTES tienen el deber de informar a las autoridades 
competentes sobre la posible comisión de un delito. 
 
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA TERCERA – CONTROL SOCIAL: El contratista en la 
ejecución de las actividades pactadas en este contrato, invitarán a la ciudadanía 
en general a vigilar la gestión pública, de manera individual o a través de 
organizaciones, redes e instituciones, que pueden formar alianzas con ONGs, 
universidades, medios de comunicación y otras entidades para fortalecer su labor 
y recibir apoyo financiero y logístico para el seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas, la gestión de las autoridades y la correcta utilización de los 
recursos públicos, especialmente en los servicios públicos domiciliarios, 
regulados por la Ley 142 de 1994, objeto de este contrato. Lo anterior, con base 
en los postulados de la Constitución Política, la Ley 1757 de 2015, la Ley 850 de 
2003, la Ley 1712 de 2014 y demás normas que las complementen, modifiquen o 
sustituyan. En ese sentido, deberá darse aplicación a los principios de control 
social en el sector minero energético que corresponden a:  i) Transparencia y 
acceso a la información pública, ii) Participación ciudadana activa, iii) 
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Responsabilidad social y compartida, iv) Equidad y enfoque diferencial y v) 
Sostenibilidad y protección del interés público. 
 
Como mecanismos para el ejercicio del control social se encuentran: las veedurías 
ciudadanas, auditorías sociales, comités de desarrollo y control social, o espacios 
de rendición de cuentas por lo que el MINISTERIO invita a la ciudadanía en general 
para que participe mediante los mecanismos descritos. 
 
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen 
parte del presente Contrato los siguientes documentos:   
  

a) Acta del Comité de Administración del FAZNI-CAFAZNI 91. 
b) Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 
c) Oficio de autorización de vigencias futuras con radicado MHCP 2-2025-

057969 suscrito el 24 de septiembre de 2025. 
d) Oficio con radicado 1-2025-031968, donde EMPRESA DE ENERGIA DE 

CASANARE S.A. E.S.P. - ENERCA S.A.- E.S.P., acepta la ejecución del 
proyecto. 

e) Estudios previos elaborados por la Dirección de Energía Eléctrica del 
MINISTERIO. 

f) Certificado de Existencia y Representación Legal del OPERADOR y del 
PRESTADOR DEL SERVICIO. 

g) Acta de autorización de la Junta Directiva para suscribir el presente 
Contrato, en caso de requerirse.  

h) Anexo Técnico aprobado por el IPSE. 
i) Formulación del proyecto aprobado por el IPSE sobre el cual se asignaron 

los recursos. 
j) Mediante oficio con radicado IPSE-2025-202514200014051 de fecha 04 de 

septiembre de 2025 y radicado MME 1-2025-044350, el IPSE designa la 
empresa que garantizará el sostenimiento del proyecto en su fase de AOM. 

k) Anexo 1- Generalidades proyecto – carpeta del proyecto la cual será remitida 
al contratista. 

l) Anexo 2 – Cronograma.  
m) Anexo 3 – Lista de chequeo Acta de Liquidación.    
n) Anexo 4 - Criterios para la validación de usuarios en los proyectos FAZNI. 
o)  Anexo 5 - Recomendaciones para socialización de proyectos energéticos en 

los contratos FAZNI. 
p) Anexo 6 - Protocolo para inserción en zona y acciones con comunidades - 

inserción en la comunidad. 
q) Anexo 7 – Recomendaciones Técnicas para soluciones Energéticas. 
r) Anexo 8 - Declaraciones del OPERADOR y PRESTADOR DEL SERVICIO. 
s) Anexo 9 - Plan de Pagos. 
t) Anexo 10 - Recomendaciones para el sistema de Medición. 

 
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA QUINTA – PUBLICACIÓN: De conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 y el artículo 223 del 
Decreto 019 de 2012, el presente Contrato solo se publicará en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública – SECOP.  
 
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEXTA – PERFECCIONAMIENTO: Este Contrato 
quedará perfeccionado con la firma y aprobación de las partes. Para su ejecución 
requiere del registro presupuestal, y la constitución y aprobación de las garantías 
previstas en el presente Contrato para la ejecución de la FASE I. 

  
CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA – COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES: 
Todas las comunicaciones a que haya lugar en razón del presente contrato serán 
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remitidas al MINISTERIO al correo: menergia@minenergia.gov.co, al OPERADOR a 
los correos gerencia@enerca.com.co, correspondencia@enerca.com.co,  y al 
PRESTADOR DEL SERVICIO a los correos esdelcasas@gmail.com , 
suplenteespdelca@gmail.com ; contratacionespdelca@gmail.com ; 
financieraespdelca@gmail.com . 

Cualquier denuncia o circunstancia que afecte la transparencia e integridad en la 
ejecución de este contrato puede ser reportada al “Buzón de Transparencia e 
Integridad” mediante el siguiente link: https://transparencia.minenergia.gov.co/ 
 
El presente contrato se suscribe el día 

  
 
 
 

_____________________________________ 
  ELKIN LEONARDO PEREZ ZAMBRANO 

Secretario General  
Ministerio de Minas y Energía 

 
 
 
 

__________________________________ 
NUBIA STELLA CASTRO MOLANO 
Representante Legal OPERADOR 

EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. - ENERCA S.A.- E.S.P. 
 

 
 
 

__________________________________ 
ALEXANDER DIAZ MENDEZ 

Representante Legal PRESTADOR DEL SERVICIO 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL CAQUETA S.A.S E.S.P.  

ESPDELCA SAS ESP  
 

 
 
 
Proyectó: 

CARLOS ALBERTO GARZON ROJAS – Abogado P.E. 2028 19 GGC  
LUIS ALBERTO GARAY - Financiero Contratista GGC           
 
Revisó:  
MARÍA CAMILA BARRAGPAN – Contratista GGC 
CLAUDIA MILENA VÁSQUEZ – Coordinador GGC 
FRANKLIN JUNIOR RADA – Contratista SG 
  
Aprobó:  
ELKIN LEONARDO PEREZ ZAMBRANO – Secretario General   

16 de octubre de 2025.
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ANEXO No. 1 
GENERALIDADES DEL PROYECTO 
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ANEXO 2 
CRONOGRAMA 

 
CONTRATO FAZNI GGC -             - 2025 
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE 
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICAS, PARA VIVIENDAS EN ZONA RURAL NO 
INTERCONECTADAS EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE 
CASANARE 
OPERADOR: EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A. E.S.P. 
FASE I ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, 
ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN 
PLAZO DEL CONTRATO: PLAZO FASE I + 10 AÑOS 
FECHA ACTA DE INICIO: 
PLAZO DE LA FASE I ACTIVIDAD DE 
ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, 
ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN 

9 MESES 

Nombre de Actividad Duraci
ón Comienzo Fin Documento Soporte 

EJECUCIÓN CONTRATO FAZNI-GGC-         
-2025 270 vie, 31-oct-

25 

mar, 
28-jul-

26 
  

a) Etapa 1 – Actividades previas a la 
contratación y Contratación 99 vie, 31-oct-

25 
sáb, 07-
feb-26   

Suscripción del Encargo Fiduciario. 17 días vie, 31-oct-
25 

lun, 17-
nov-25 

Entrega Contrato 
Encargo Fiduciario 

Incorporación de los recursos al 
presupuesto de la entidad. (En caso de 
Aplicar) 

5 días jue, 06-
nov-25 

mar, 
11-nov-
25 

Certificación 

Elaboración de pliegos de contratación 
de interventoría 7 días mié, 12-

nov-25 

mié, 
19-nov-
25 

Comunicación del 
OPERADOR a 
MINENERGÍA 

Publicación de pliegos o invitación 
directa para la contratación de la 
interventoría según corresponda. 

10 días jue, 20-
nov-25 

dom, 
30-nov-
25 

Comunicación del 
OPERADOR a 
MINENERGÍA 

Recibo, evaluación y adjudicación de 
ofertas del contrato de Interventoría 8 días lun, 01-dic-

25 

mar, 
09-dic-
25 

Comunicación del 
OPERADOR a 
MINENERGÍA 

Suscripción del Contrato de Interventoría 
y suscripción del acta de inicio. 5 días mié, 10-

dic-25 
lun, 15-
dic-25 

Comunicación del 
OPERADOR a 
MINENERGÍA 

Revisión y aceptación de diseños 
especificaciones y presupuesto. 5 días mar, 16-

dic-25 

dom, 
21-dic-
25 

Comunicación del 
OPERADOR a 
MINENERGÍA 

Elaboración de pliego de contratación de 
Obra 10 días mar, 18-

nov-25 
vie, 28-
nov-25 

Comunicación del 
OPERADOR a 
MINENERGÍA 

Publicación de pliegos o invitación 
directa según corresponda. 10 días vie, 12-dic-

25 
lun, 22-
dic-25 

Comunicación del 
OPERADOR a 
MINENERGÍA 

Recibo, evaluación y adjudicación de 
ofertas. 10 días mar, 23-

dic-25 
vie, 02-
ene-26 

Comunicación del 
OPERADOR a 
MINENERGÍA 

Firma de contratos obra y/o suministro, 
según corresponda, y suscripción de 
Actas de inicio. 

5 días sáb, 03-
ene-26 

jue, 08-
ene-26 

Comunicación del 
OPERADOR a 
MINENERGÍA y 
copias de contratos 

1863
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Realización de socialización del proyecto 
con la comunidad. 38 días vie, 09-

ene-26 
lun, 16-
feb-26 Actas 

Realizar verificación de los usuarios 
según la localización prevista del 
proyecto en el campo 

38 días mié, 10-
dic-25 

sáb, 17-
ene-26 Planos / Actas 

Verificar concepto de pertinencia y 
oportunidad de consulta previa, en caso 
de ser necesarias (En caso de Aplicar) 

5 días dom, 18-
ene-26 

vie, 23-
ene-26 Actas 

Verificación de la existencia de las 
servidumbres y/o permisos de paso 
necesarias. (En caso de aplicar) 

5 días sáb, 24-
ene-26 

jue, 29-
ene-26 

Certificación/Copias 
documentos soporte 

Verificación de licencia o permiso 
ambientales necesarios, y planes de 
aprovechamiento forestal, según 
corresponda. (En caso de Aplicar) 

5 días mar, 27-
ene-26 

dom, 
01-feb-
26 

Licencias, 
certificaciones, 
permisos 

Verificación que las obras objeto de 
ejecución no se encuentran ubicadas en 
zonas de alto riesgo o zonas de 
protección. 

5 días mar, 27-
ene-26 

dom, 
01-feb-
26 

Certificación 

Verificación que los potenciales usuarios 
beneficiarios no se encuentran ubicados 
en áreas pertenecientes a Parques 
Nacionales Naturales 

5 días mar, 27-
ene-26 

dom, 
01-feb-
26 

  

Con base en toda la información 
recopilada en los literales anteriores, 
revisar el cronograma oficial para las 
etapas siguientes y confirmar o solicitar 
modificación, con el nivel de detalle 
exigido por el MINISTERIO. 

5 días lun, 02-feb-
26 

sáb, 07-
feb-26 

Comunicación del 
OPERADOR a 
MINENERGÍA 

b) Etapa 2 – Ejecución de Recursos, 
Supervisión y Entrega Integral de la 
Infraestructura 

118 dom, 08-
feb-26 

sáb, 06-
jun-26   

Enviar cronograma de obra con horizonte 
mensual aprobado por la interventoría 6 días dom, 08-

feb-26 
sáb, 14-
feb-26 

Comunicación del 
OPERADOR a 
MINENERGÍA 

Avance de obra del 35% 36 días dom, 15-
feb-26 

lun, 23-
mar-26 Acta de Avance 

Avance de obra del 60% 18 días mar, 24-
mar-26 

sáb, 11-
abr-26 Acta de Avance 

Avance de obra del 80% 18 días dom, 12-
abr-26 

jue, 30-
abr-26 Acta de Avance 

Acta de recibo de obras 18 días vie, 01-
may-26 

mar, 
19-
may-26 

Acta de Recibo 

Acta de recibo y entrega de la 
infraestructura suscrita entre el 
MINISTERIO, el OPERADOR, 
PRESTADOR DEL SERVICIO y el 
interventor e Inicio del plazo de la Fase II 
AOM. 

17 días mié, 20-
may-26 

sáb, 06-
jun-26 

Comunicación del 
OPERADOR a 
MINENERGÍA y 
copias de Actas de 
Liquidación 

c) Etapa 3 – Actividades de Cierre y 
Liquidación de la Fase I 51 dom, 07-

jun-26 

mar, 
28-jul-
26 

  

Acta de liquidación de contratos de obra 
e interventoría 12 días dom, 07-

jun-26 
vie, 19-
jun-26   

Reintegro de recursos no ejecutados y 
rendimientos financieros, cierre de 
cuenta bancaria y liquidación del 
Encargo Fiduciario suscrito 

12 días sáb, 20-
jun-26 

jue, 02-
jul-26 

Reportes de obra, 
Certificación Bancaria 
de cancelación de 
cuenta, Informe final 
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del Encargo 
Fiduciarios 

Entrega de todos los documentos, 
soportes y pólizas de los contratos 
liquidados de obra y/o suministros 
requeridos para iniciar el trámite del acta 
de la liquidación de la Fase I del 
presente Contrato. 

12 días vie, 03-jul-
26 

mié, 
15-jul-
26 

Comunicación del 
OPERADOR a 
MINENERGÍA 
remitiendo 
documentos 

Finalización de la Fase I de Construcción 
y Puesta en Operación 12 días jue, 16-jul-

26 

mar, 
28-jul-
26 

Comunicación del 
OPERADOR a 
MINENERGÍA 
remitiendo 
documentos 
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ANEXO 3 
 

 LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACIÓN 
 

a. Acta Recibo y Entrega de la Infraestructura de la totalidad de las unidades.  
b. Actas de avance de instalación. 
c. Actas de recibo individual y diseños definitivos. 
d. Acta de terminación de la Etapa I de la Fase I.   
e. Actas de Capacitación de usuarios. 
f. Actas de verificación de usuarios.  
g. Garantías de estabilidad de la obra.  
h. Informe final de EL OPERADOR.  
i. Presupuesto final y balance financiero de la Fase I, indicando montos a favor o 

en contra de las Partes que se tengan como resultado de la ejecución de las 
etapas con los soportes correspondientes.  

j. Listado de usuarios beneficiados en el cual se indique:  
 

• Nombre completo y número de cedula del beneficiario. 
• Georreferenciación mediante el Sistema MAGNA SIRGAS o archivo ShapeFile. 
• Ubicación, Departamento, Municipio y vereda. 
• Pertenencia Étnica (nombre, pueblo/ étnica, resguardo, cabildo, ranchería, 

asentamiento, consejos comunitarios, asociación, según aplique el usuario)  
• Caracterización de Enfoque de Genero 
• Capacidad pico de la solución Fotovoltaica 
• Cantidad de personas capacitadas por vivienda. 

 
k. Planos de las unidades fotovoltaicas.  
l. Certificado de cierre de la cuenta bancaria. 
m. Informe final del Encargo fiduciario. 
n. Liquidación del encargo fiduciario. 
o. Extractos bancarios y soportes de transferencia al Tesoro Nacional, de 

rendimientos y reintegro de recursos.    
p. Garantías suscritas y aprobadas.  
q. Certificación pago de parafiscales del OPERADOR.  
r. Certificación de cumplimiento de cada una de las obligaciones suscrita por la 

supervisión del MINISTERIO.  
s. Declaración de cumplimiento RETIE de cada instalación o Certificación RETIE 

si aplica.  
t. Diagrama unifilar de la instalación.  
u. Catálogos y garantías de los equipos suministrados.  
 
 
 
 
  



 
 

 
 

Página 58 de 82 
 ________________________________________________________________________ 

Ministerio de Minas y Energía 
Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia 
Conmutador: (+57) 601 2200300  
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180 
 

ANEXO No. 4 
 

CRITERIOS PARA LA VALIDACIÓN DE USUARIOS EN LOS PROYECTOS FAZNI  
   
Teniendo en cuenta que en el proceso de localización, verificación y replanteo del 
proyecto objeto del contrato se pueden encontrar usuarios nuevos en sustitución 
de usuarios que no es viable su energización. Los potenciales nuevos 
usuarios podrían llegar a vincularse en los proyectos, siempre y cuando se validen 
los siguientes criterios por parte de su Administración:   
  
1. Determinación por parte de EL OPERADOR de las condiciones por las cuales, 

una vez realizado el de localización, verificación y replanteo en campo, no es 
viable la energización de uno o más usuarios, dentro de las cuales pueden 
considerarse: 

     
a. El usuario ya cuenta con servicio de energía.  
b. El usuario es sujeto de servicio de energía por interconexión al SIN 
b. El usuario no existe.  
c. No hay vivienda en el lugar de coordenadas propuesto.  
d. No hay vivienda permanente en el sitio propuesto, es decir las características 

son de vivienda temporal, de paso, con tejados y paredes provisionales, que 
no sea reconocida por la Entidad Territorial como vivienda permanente y en 
sana posesión.  

e. El usuario no requiere o renuncia a la instalación.  
f. Varios de los beneficiarios georreferenciados se encuentran en una misma 

vivienda  
g. El usuario se encuentra a una distancia menor a 200 m de redes de baja 

tensión de energía eléctrica. 
 
2. Identificación de usuarios potenciales. 
  

EL OPERADOR deberá definir en forma clara, los criterios técnicos y/o sociales 
con los cuales identificó los usuarios potenciales en la zona del proyecto en 
coordinación con el Municipio o Gobernación y personería.  

 
3. En caso de encontrarse potenciales nuevos usuarios para sustituir aquellos 

que no son viables de energizar, EL OPERADOR debe 
identificar preliminarmente en coordinación con la Entidad Territorial y 
prestador del servicio los criterios técnicos, sociales y ambientales que 
permitan definir los nuevos usuarios y en todo caso, para su 
posterior viabilización deben tenerse en cuenta los siguientes criterios y 
aportarse los respectivos soportes:  

  

Ítem CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE 
NUEVOS USUARIOS SOPORTE REQUERIDO 

1 
Que los usuarios no sean 
interconectables al Sistema 
Interconectado Nacional SIN. 

Certificación emitida por el Prestador del 
Servicio y por el IPSE. 

2 
Que los usuarios no se encuentren 
traslapados con 
áreas ambientalmente protegidas 

Certificado de Parques Nacionales 
Naturales emitido por la Subdirección de 
Gestión y Manejo de Áreas Protegidas 
(Grupo de sistemas de información y 
radiocomunicaciones en Bogotá). 

3 

Que los usuarios no se 
encuentren ubicados en zonas de 
alto riesgo (inundaciones, 
deslizamientos de tierra, etc.) 

Certificación emitida por 
la Entidad Territorial 
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Ítem CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE 
NUEVOS USUARIOS SOPORTE REQUERIDO 

4 Que los usuarios residan en viviendas 
permanentes 

Certificación emitida por 
la Entidad Territorial 

5 Que los usuarios estén dentro del 
objeto y condiciones del contrato Revisión del Contrato 

6 Que los usuarios cuenten con los 
trámites de Consulta Previa 

Formato diligenciado y suscrito del 
Consentimiento Previo Libre 
e Informado, respuesta del MINISTERIO 
DEL INTERIOR certificando la no 
procedencia de la consulta previa. 

  
EL OPERADOR deberá tener en cuenta los criterios mencionados, como 
parte de las obligaciones contempladas en el contrato.   
  
EL OPERADOR deberá verificar en el contrato suscrito, las condiciones 
particulares establecidas para el trámite de ajuste en el número de usuarios 
por disminución o sustitución de los mismos.   
  
Frente a la actividad de Verificación de Usuarios, se suscribirá el Acta de 
Verificación de Usuarios entre EL OPERADOR, EL CONTRATISTA DERIVADO y 
el INTERVENTOR, previo a su firma se debe tramitar con el IPSE la validación 
de aquellos usuarios que hayan sido objeto de sustitución, a fin de que surta 
validez para los efectos del presente contrato. EL OPERADOR y el 
INTERVENTOR serán los responsables de tramitar la aprobación.  
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ANEXO No. 5  
 

RECOMENDACIONES PARA SOCIALIZACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS EN 
LOS CONTRATOS FAZNI 

 
Por medio de la presente, de manera atenta nos permitimos recomendar la 
realización de las acciones de acercamiento e informativas, con las autoridades 
locales y comunidades beneficiadas con los proyectos energéticos en zonas no 
interconectadas, en compañía del personal de EL MINISTERIO en caso de ser 
necesario, con el fin de dar a conocer en campo los proyectos y las expectativas 
de las comunidades alrededor de los mismos. 
 
De igual forma y de acuerdo con lo establecido en el contrato OBLIGACIONES DEL 
OPERADOR - de los contratos FAZNI a su cargo, se presentan las siguientes 
recomendaciones específicas a implementar en campo por parte del personal que 
lleve a cabo las acciones:  
 
1. Indicar en forma clara las veredas y personas beneficiarias del proyecto. 
2. En tanto no se surta la etapa de localización, verificación y replanteo de los 

proyectos y se tenga el listado definitivo de los usuarios a beneficiar con los 
proyectos, no se deberán generar expectativas sobre nuevos usuarios o 
sustituciones en la comunidad.  

3. Indicar claramente a la comunidad y a las autoridades locales las mejoras 
técnicas, de calidad y cambios en los costos que se presentarán en el servicio 
de energía eléctrica una vez entre en servicio el proyecto. 

4. Informar en forma previa a los usuarios, que se les ejecutarán redes internas a 
las viviendas indicando las especificaciones y características de las mismas 
para garantizar su seguridad y con el cumplimiento de la norma RETIE. 

5. Indicar a la comunidad la importancia de colaboración dentro del proyecto, 
involucrándola para el éxito del mismo, así como evidenciar los posibles 
aportes que la misma pueda brindar en la ejecución de los proyectos, a fin de 
que la comunidad se apropie de los proyectos.  

6. Explicar a la comunidad que durante la ejecución del proyecto se transitará por 
el territorio personal de EL OPERADOR, el cual estará debidamente identificado 
y se realizarán trabajos como toma de coordenadas, fotografías, se recogerá 
información sobre los posibles beneficiarios, datos socioeconómicos para 
encuestas y en los casos que aplique, cédulas de ciudadanía del representante 
legal o autoridad tradicional y se levantarán actas de reunión. 

7. Explicar a la comunidad que durante la ejecución del proyecto transitará por 
el territorio personal de EL OPERADOR y foráneo el cual estará debidamente 
identificado y se realizarán trabajos de identificación y suscripción de los 
documentos de autorización para el uso de las zonas de servidumbres y/o 
permisos de paso necesarios para la instalación de las redes de energía 
(cuando aplique). 

8. Explicar a la comunidad que durante la ejecución del proyecto transitará por 
el territorio personal de EL OPERADOR, el cual estará debidamente identificado 
y se realizarán trabajos de identificación y suscripción de los documentos de 
autorización para el Plan de Aprovechamiento Forestal necesario para la 
instalación de las redes de energía (cuando aplique). 

9. Explicar a la comunidad sobre la limitación de instalación para aquellas 
viviendas ubicadas en Zonas de Alto Riesgo. 

10. Explicar a la comunidad que en caso de retiro del proyecto este se deberá 
manifestar por escrito al OPERADOR. 

11. Solicitar el acompañamiento y cuidado de la comunidad tanto del personal que 
labore en los proyectos, como de los equipos que se almacenen 
temporalmente en el territorio.  
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12. Explicar claramente los alcances del proyecto y las labores de ejecución del 
contrato en el territorio, con la respectiva identificación tanto del personal que 
llevará a cabo la ejecución del proyecto y sus respectivos tiempos. 

13. Indicar en forma general el cronograma para ejecutar el proyecto, informando 
las fechas probables de construcción de las redes. 

14. Indicar a la comunidad los documentos que se deberán suscribir para la 
aceptación y recibo de las instalaciones. 

15. Indicar las personas y entidades de contacto, a las cuales la comunidad puede 
solicitar información más detallada de los proyectos y presentar sus 
observaciones e inquietudes sobre los mismos. 

 
Adicionalmente, en los casos donde existan comunidades étnicas nacionales, se 
tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
1. Se debe convocar a las autoridades tradicionales o representantes legales, 

líderes comunitarios y comunidad en general, levantando actas de las 
reuniones, las cuales serán remitidas a EL MINISTERIO y deberán ser suscritas, 
en todos los casos y sin excepción, con la firma de la autoridad tradicional o 
representante legal del consejo comunitario menor o mayor y los líderes 
comunitarios, asimismo se recogerá listado de asistencia de la comunidad.  

 
En los casos que existan comunidades étnicas nacionales como indígenas o 
afrocolombianas, se diligenciará el consentimiento previo, libre e informado en el 
formato establecido por EL MINISTERIO el cual no podrá modificarse o en caso 
de que la comunidad no acceda a esta alternativa, realizar el proceso de consulta 
previa bajo la metodología establecida. 
 
Una vez desarrolladas las acciones de acercamiento e informativas, y se evidencie 
la composición étnica de las comunidades y los listados definitivos de los usuarios 
a beneficiar etapa de replanteo, EL OPERADOR entregará los formatos a las 
comunidades étnicas nacionales o campesinos para su diligenciamiento en 
campo, de acuerdo a las necesidades propias del proyecto. 
 
Finalmente, en caso de existir lineamientos adicionales EL MINISTERIO lo 
informará al OPERADOR mediante comunicación oficial. 
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ANEXO No. 6 
PROTOCOLO PARA INSERCIÓN EN ZONA Y ACCIONES CON COMUNIDADES 

INSERCIÓN EN LA COMUNIDAD 
 
 

Una vez definido el cronograma de visitas, es necesario contextualizarse sobre la 
región a visitar, documentándose sobre la presencia étnica de la zona, situación 
de orden público, la situación sanitaria, las actividades económicas de la zona de 
influencia, los rasgos socioculturales más sobresalientes, la infraestructura física 
y social existente (vías, servicios públicos y comunales, medios de comunicación, 
equipamiento municipal, salud, educación, economía,  cultura, tradiciones, 
dimensión política, etc.) presencia institucional en el área de influencia (cruz roja, 
policía nacional, notaría, registraduría, bancos, etc.)  
 
Identificar previamente a las autoridades regionales y a las autoridades étnicas y 
tradicionales, a las cuales debe dirigirse para su presentación al momento de su 
llegada a la zona donde se tiene programada la realización de las acciones y/o 
actividades de campo.  
 
Solicitar a las autoridades regionales información sobre los líderes comunitarios 
de las zonas a las cuales se va a desplazar y sus datos de contacto para hacer un 
primer acercamiento.    
 
Realizar con los líderes comunitarios acciones preparatorias donde se informará 
el objetivo de la visita, la agenda planeada y solicitará información sobre aspectos 
propios de la comunidad que se deben tener en cuenta para la ejecución de las 
acciones necesarias informativas.    
 
Dirigirse a la estación de policía de la región e informar el motivo de su presencia 
y el cronograma de visitas previsto, esto con el fin de dejar un antecedente sobre 
su desplazamiento y ubicación en la región. 
   
Entregar a las autoridades regionales el documento de presentación de EL 
MINISTERIO, dando a conocer su nombre e identificación, el objetivo de su 
desplazamiento a la región y las actividades específicas a desarrollar. 
 
Contar con un carnet que lo identifique y que contenga todos los datos de la 
persona que lo porta, además de su foto y datos de la empresa u organismo al 
que pertenece, especificando su cargo dentro de la misma.  
 
Usar elementos distintivos (camiseta, gorra, chaleco, etc.,) que permitan 
identificar fácilmente la organización a la cual pertenece.   
 
REUNIONES CON LA COMUNIDAD  
 
ANTES DE LA REUNIÓN 
 
Contactar a las autoridades regionales (alcaldías, personerías, secretarías de 
planeación y de gobierno) y líderes locales (presidentes de juntas, representantes 
legales de consejos comunitarios y/o representantes de comunidades indígenas), 
e informar sobre la reunión que se desarrollará tomando las medidas de 
bioseguridad en coordinación directa con las autoridades sanitarias del Municipio 
y con su aprobación correspondiente e indicando claramente: 
 

• Motivo de la reunión. 
• Objetivos propuestos. 
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• Socialización de la agenda, para delimitar la programación de trabajo en 
temas debidamente formulados.   

• Solicitud de apoyos logísticos  
• Solicitar información a las autoridades correspondientes sobre la situación 

de orden público de la región y acordar la pertinencia del desarrollo de la 
reunión.   

• Definir en acuerdo con las autoridades, el sitio de la reunión, los asistentes 
a la misma y la logística, teniendo en cuenta los recursos existentes y un 
cálculo de las personas que se espera convocar revisando y aplicando los 
protocolos de Bioseguridad.  

• Convocar a la reunión con debida anticipación, mediante oficio y/o 
utilizando los medios de comunicación existentes en la comunidad, como: 
emisora comunitaria, alto parlante, perifoneo o mediante la colaboración 
de los líderes locales. La citación o invitación debe realizarse incluyendo el 
orden del día o agenda proyectada, anexando los documentos que sean 
necesarios leer antes de la reunión. 

  
DURANTE LA REUNIÓN 
 
Presentarse con una hora de anticipación en el sitio donde se llevará a cabo la 
reunión, esto con el fin de ultimar los detalles correspondientes a la logística del 
evento y solucionar los imprevistos de última hora.  
 
Presentar ante los asistentes a la reunión, indicando claramente su nombre, 
objeto contractual; relacionando el mismo con la misión y visión de la institución 
que represente. 
 
Establecer objetivos claros y precisos de la reunión que se desarrollará, teniendo 
en cuenta si la misma corresponde a una reunión informativa, de socialización, 
de acercamiento o de consulta previa, entre otras. 
 
Especificar a los asistentes, el contexto en el cual se realiza la reunión, incluyendo 
los temas que considere claves para el adecuado desarrollo de la metodología 
prevista. 
 
Informar a la comunidad que se elaborará un acta de la reunión y se tomará 
archivo fotográfico. Dicha acta debe contener como mínimo:  
 

• Fecha:  
• Lugar  
• Horario de inicio y terminación  
• Orden del día 
• Desarrollo de la reunión  
• Recomendaciones  
• Conclusiones 

 
El acta se suscribirá entre EL OPERADOR, LA INTERVENTORÍA Y LOS 
CONTRATISTAS DERIVADOS (si aplica) y las autoridades regionales y líderes 
comunitarios. Cuando la reunión se realice con comunidades indígenas, las actas 
se suscribirán con el gobernador del resguardo y las autoridades tradicionales; y 
cuando se realice con comunidades afrocolombianas, se suscribirá por parte del 
representante legal del consejo comunitario mayor y/o menor. Se levantará 
adicionalmente listado de asistencia de los demás participantes.  
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Las autoridades regionales y los líderes comunitarios realizarán una breve 
presentación, dando a conocer a todos los asistentes su papel en la reunión.  
 
El orden del día o agenda de trabajo se pondrá a consideración de la comunidad, 
asignando el tiempo aproximado de duración para cada tema, dando a conocer 
de ser necesario, reglas básicas a tenerse en cuenta para el desarrollo de la 
jornada, especificando el papel de EL OPERADOR como moderador y líder de la 
reunión. 
 
En acuerdo con los asistentes de las autoridades regionales y líderes comunitarios 
se elegirá un secretario, preferiblemente un integrante de las autoridades locales 
que registre en un documento todo lo correspondiente al desarrollo de la reunión. 
 
Durante el desarrollo de la reunión, se debe procurar la participación de los 
asistentes, ser buen escucha, generar el debate y la toma de decisiones, respetar 
el uso de la palabra, evitar hablar al mismo tiempo que lo hace otra persona, 
centrar las intervenciones en los temas de la agenda y hacerlo en forma clara y 
concreta. 
 
No se podrán realizar compromisos que comprometan recursos, gestiones o 
actividades a cargo de EL MINISTERIO. 
 
Evitar intervenciones o discusiones en temas que generen controversia, como 
políticos, seguridad ciudadana, grupos al margen de la ley, así como evitar 
intervenciones sobre problemas internos o dinámicas propias de la comunidad.   
 
Al finalizar la reunión se resumirán los objetivos y se verificarán los acuerdos con 
los participantes. 
 
Se iniciará y terminará la reunión en el tiempo establecido. 
 
Se darán las gracias a los asistentes por la participación y el tiempo dedicado a 
la reunión.   
 
Se dejará copia del acta levantada con los líderes comunitarios.  
 
DESPUÉS DE LA REUNIÓN 
 
Elaborar y presentar a EL MINISTERIO, un informe general que permita evaluar la 
planeación, el desarrollo de la reunión y los objetivos propuestos; haciendo un 
análisis cuantitativo, cualitativo y estableciendo acciones de mejora sobre la 
experiencia de trabajo con la comunidad. 
 
Finalmente, en caso de existir lineamientos adicionales EL MINISTERIO lo 
informará al OPERADOR mediante comunicación oficial. 
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ANEXO 7 
RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA SOLUCIONES SOLARES ENERGÉTICAS 

 
Especificaciones Técnicas Recomendadas  

 
Las especificaciones y características técnicas tienen como objeto establecer los 
parámetros generales y específicos que se recomiendan en los equipos y 
materiales ofertados.  
 
Los componentes a utilizar en el marco del presente contrato deberán cumplir 
con la normatividad técnica vigente, de igual manera en términos técnicos, las 
características mínimas serán las establecidas en el presupuesto y/o en el diseño 
técnico aprobado por el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones 
Energéticas para Las Zonas No Interconectadas - IPSE. En caso de existir 
diferencias entre ambos documentos, se priorizará la alternativa que represente 
el mayor beneficio para cada solución energética, entendido este como la 
optimización del rendimiento energético, la eficiencia económica, la durabilidad 
de los equipos y el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad 
aplicables. El OPERADOR será responsable de garantizar que cada componente 
seleccionado cumpla con lo aquí dispuesto, sin que ello implique incremento en 
el presupuesto del contrato. 
 
Los oferentes presentarán las especificaciones técnicas de los bienes a 
suministrarse de acuerdo con los diseños suministrados y aprobados por el IPSE 
en cada proyecto, con suficiente detalle para permitir establecer el grado de 
cumplimiento de las condiciones mínimas recomendadas en este documento.  
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ANEXO 8 
DECLARACIONES DEL OPERADOR Y PRESTADOR DEL SERVICIO 

 
LOS CONTRATISTAS, entendidos como EL OPERADOR Y EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO, declaran y garantizan al MINISTERIO para la firma y ejecución del 
presente contrato lo siguiente: 

  
1. Existencia Corporativa y Poderes: LOS CONTRATISTAS (i) Se encuentran 

debidamente constituidos y existen de acuerdo con las leyes aplicables de 
Colombia y (ii) Tienen capacidad y cuentan con todas las autorizaciones 
necesarias para celebrar, entregar y ejecutar sus obligaciones bajo este 
Contrato.  

 
2. Autorizaciones gubernamentales; ausencia de conflictos: La suscripción, 

entrega y ejecución por EL OPERADOR, de los contratos derivados, y cada 
una de las Pólizas de Seguros y demás garantías previstas, en la medida en 
que suscriba cada uno de estos documentos, ha sido debidamente 
autorizada a través de todas las actuaciones corporativas y 
organizacionales necesarias, y en cualquier aspecto material no:  

 
a. Contraviene los términos de cualquiera de sus Documentos 

Corporativos;  
b. Entra en conflicto con, o resultan en violación o contravención de 

cualquier autorización u orden, mandato, resolución o decreto de 
cualquier autoridad competente o cualquier laudo arbitral al cual 
éste o su propiedad, estén sujetos, o la creación de cualquier 
gravamen; ni  

c. viola ninguna ley aplicable.  
 

3. Estado de las autorizaciones: LOS CONTRATISTAS han obtenido u 
obtendrán, en la medida en que se tramiten cada uno de éstos cuando ello 
sea requerido, todas las autorizaciones que requiere para la obtención de 
los permisos relevantes para el desarrollo de estos proyectos y cada una 
de dichas autorizaciones es o será válida y tiene o tendrá plena vigencia y 
efecto.  
 

4. Litigios: A la fecha de suscripción de este Contrato, no hay demandas, 
pleitos, procesos, acciones, recursos, reclamaciones, pretensiones o 
disputas pendientes o, que en el conocimiento de LOS CONTRATISTAS 
puedan surgir ante la jurisdicción ordinaria, en arbitraje o ante cualquier 
autoridad gubernamental y/o en relación con las leyes anticorrupción y 
SARLAFT, en contra de LOS CONTRATISTAS o cualquier persona que actúe 
en nombre de éste en relación con el proyecto, o en contra de cualquiera 
de los activos que sean necesarios para su ejecución.  

 
5. Ausencia de eventos de fuerza mayor y/o de eventos eximentes de 

responsabilidad: Ningún evento de fuerza mayor o evento eximente de 
responsabilidad en relación con las actividades que comprenden el objeto 
del Contrato, ha ocurrido y/o continúa ocurriendo a la fecha de firma del 
presente Contrato.  

 
6. Seguros: Todas las pólizas de seguros que LOS CONTRATISTAS requieran 

obtener y mantener estarán en pleno efecto al momento en que sean 
entregadas al MINISTERIO y han sido expedidas por una compañía de 
seguros debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia.  
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7. Impuestos: LOS CONTRATISTAS han radicado todas las declaraciones 

tributarias requeridas por la legislación vigente y han pagado, retenido y 
recaudado, según sea el caso, todos los impuestos (salvo en la medida en 
que alguno de dichos impuestos esté siendo debidamente controvertido 
mediante procedimientos adecuados u otras acciones actuando de buena 
fe y con respecto a las cuales se han establecido las reservas adecuadas 
en sus libros contables de acuerdo con los estándares de contabilidad 
aplicables según la legislación colombiana) a cargo de estos o a cualquiera 
de sus propiedades, activos, ingresos o franquicias que sean debidos y 
pagaderos.  

 
8. Solvencia: LOS CONTRATISTAS son solventes e inmediatamente después 

del pago de recursos bajo este Contrato serán solventes y estará en 
capacidad de dar cumplimiento administrativo, financiero, operativo y 
técnico del proyecto y de las obligaciones adquiridas en virtud de este 
Contrato.  

 
9. Ausencia de inmunidad: Ni LOS CONTRATISTAS ni sus activos tienen 

cualquier derecho de inmunidad en relación con demandas, la jurisdicción 
de cualquier juez competente, sentencias, embargos, compensaciones o 
ejecuciones judiciales.  

 
10. Viabilidad financiera, presupuesto; y cronograma:  
 

a. EL OPERADOR ha preparado un modelo financiero y un cronograma de obra 
teniendo en cuenta (a) Los costos y asunciones financieras, (b) Los estados 
financieros del OPERADOR y (c) La capacidad financiera, administrativa, 
operativa y técnica del OPERADOR (en adelante la “Viabilidad del Proyecto 
para EL OPERADOR”).  
 

b. La Viabilidad del Proyecto para EL  OPERADOR, sus presupuestos de obra, 
de operación y mantenimiento, y cronograma, según aplique, han sido 
elaborados con fundamento en asunciones consideradas por EL  
OPERADOR  actuando de buena fe como asunciones razonables y 
consistentes con las buenas prácticas de la industria, la legislación 
aplicables y los documentos presentados ante las autoridades para la 
aprobación del proyecto para su financiación con cargo a recursos del 
FAZNI y EL  OPERADOR no tiene razones para creer que dichas asunciones 
son incorrectas o engañosas o desorientadoras en cualquier respecto.  
 

c. Los documentos soporte de la Viabilidad del Proyecto aprobado por el IPSE 
para EL OPERADOR son suficientes para la ejecución del Contrato y han 
tenido en cuenta todas las variables y riesgos, y, por lo tanto, a menos de 
que se deban ejecutar actividades adicionales aquellas del Contrato, no 
deberían revisarse los valores incluidos en esos presupuestos.  

 
11. Disposiciones antiterrorismo; leyes anticorrupción y SARLAFT:  
 

a. LOS CONTRATISTAS y, dentro de su conocimiento, cada uno de sus 
accionistas y sus respectivas afiliadas, han conducido su operación en 
cumplimiento con, y/o no han incurrido en conductas prohibidas por la 
legislación aplicable en relación con la prevención de actos de corrupción 
y la prevención de lavado de activo y/o financiación del terrorismo, y han 
implementado y mantienen en vigor políticas y procedimientos diseñados 
para asegurar la divulgación y el cumplimiento de estas leyes por parte de 
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LOS CONTRATISTAS, sus accionistas y sus respectivas filiales y/o 
subsidiarias, directores, administradores y cualquier persona que actúe a 
nombre de éstos.  
 

b. Ninguno de (i) LOS CONTRATISTAS, sus accionistas, o sus respectivos 
directores, administradores, o personas que actúen a nombre de éstos, (ii) 
sus subsidiarias y/o filiales, sus accionistas o sus respectivos directores, 
administradores o personas que actúen a nombre de éstos o (iii) los 
agentes de cualquier persona descrita en los numerales (i) y/o (ii) del 
presente literal: (A) está en violación de la legislación aplicable en relación 
con la prevención de actos de corrupción y la prevención de lavado de 
activo y/o financiación del terrorismo, (B) está sujeto a o ha recibido 
notificación formal de cualquier procedimiento o investigación por 
cualquier autoridad gubernamental en relación con cualquier violación de 
la legislación aplicable en relación con la prevención de actos de corrupción 
y la prevención de lavado de activos y/o financiación del terrorismo, (C) ha 
sido encontrado responsable por cualquier autoridad gubernamental por 
una violación de cualquier ley aplicable en relación con la prevención de 
actos de corrupción y la prevención de lavado de activo y/o financiación 
del terrorismo, (D) ha sido vinculado por parte de cualquier autoridad 
gubernamental a cualquier tipo de investigación, acusación o imputación 
por delitos incluidos en la legislación aplicable a la prevención de actos de 
corrupción y la prevención de lavado de activo y/o financiación del 
terrorismo o (E) ha sido condenado por parte de cualquier autoridad 
gubernamental por la comisión de los anteriores delitos o por cualquier 
violación de legislación aplicable a la prevención de actos de corrupción y 
la prevención de lavado de activo y/o financiación del terrorismo.  
 

c. Ningún desembolso de cualquiera suma por EL MINISTERIO o cualquier 
otra operación contemplada en este Contrato causará, permitirá, facilitará 
o será utilizada en una violación a cualquier legislación aplicable en 
relación con la prevención de actos de corrupción y la prevención de lavado 
de activo y/o financiación del terrorismo.   
 

d. Ni LOS CONTRATISTAS, ni sus accionistas o los representantes legales de 
éstos, o sus respectivos directores, o cualquier persona que actúe a 
nombre de cualquiera de éstos, figura en cualquiera de las listas 
vinculantes para la prevención del delito de lavado de activos y/o 
financiación del terrorismo, así como tampoco han realizado actos que 
puedan dar lugar a la inclusión de sus nombres en una o más de dichas 
listas.  

 
12. Asuntos ambientales y sociales.  
 

a. LOS CONTRATISTAS están cumpliendo materialmente con todos los 
Requisitos ambientales, sociales y protocolos de bioseguridad, con 
excepción de aquellos previstos en este Contrato como aquellos que 
deberá cumplir con posterioridad a su ejecución y, en todo caso, estará 
cumpliendo con ellos al momento de la realización de cualquier 
desembolso.  
 

b. No existen: (i) demandas o procesos entablados que busquen establecer la 
responsabilidad de y sancionar a LOS CONTRATISTAS por la violación de 
cualquier normatividad ambiental; o (ii) demandas o procesos iniciados por 
una autoridad gubernamental o por cualquier persona actuando de buena 
fe, en los que se argumente la responsabilidad de LOS CONTRATISTAS en 
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la violación de cualquier (A) normatividad ambiental o (B) permiso y/o 
licencia ambiental, en cada caso, que, si se resolviera de manera adversa, 
pudiera razonablemente resultar en la suspensión o retraso material en la 
ejecución del proyecto.  
 

c. LOS CONTRATISTA no tienen conocimiento de (i) cualquier queja, orden, 
directiva, demanda, o citación por parte de cualquier autoridad 
gubernamental en contra de LOS CONTRATISTAS o (ii) cualquier 
comunicación material por escrito de cualquier persona con respecto al 
incumplimiento de la normatividad ambiental y/o social aplicable que a su 
juicio tenga o pueda razonablemente esperarse que tenga un efecto 
material adverso en la implementación u operación del proyecto.  

 
13. Imparcialidad y transparencia en la contratación: EL OPERADOR emplea 

métodos y mecanismos de contratación que aseguran la transparencia, 
libre concurrencia y la imparcialidad en la escogencia de proveedores y 
contratistas. El Reglamento Interno de Contratación de EL OPERADOR ha 
sido debidamente aprobado por su junta directiva o asamblea de 
accionistas o junta de socios, según corresponda y EL OPERADOR ha 
implementado medidas internas para el estricto cumplimiento del mismo 
por parte de sus administradores, funcionarios, colaboradores y, de ser el 
caso, sus mismos contratistas y proveedores.  
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ANEXO 9 
PLAN DE PAGOS 

 

Año 2025 2026 2026 2026 2026 
Total Actividad / 

total proyecto 

Actividad Desembolso 
Proyecto 

Desembolso 
Proyecto 

Desembolso 
Proyecto 

Desembolso 
Proyecto 

Desembolso 
Proyecto 

Infraestructura $ 2.331.964.305,0 $ 688.884.639,0 $ 861.424.316,0 $ 384.689.268,0 $ 159.781.602,0 $ 4.426.744.130,0 

Interventoría $ 165.771.984,0 $ 33.154.396,0 $ 66.308.793,0 $ 33.154.396,0 $ 33.154.400,0 $ 331.543.969,0 

Capacitaciones $ 0,0 $ 18.315.360,0 $ 9.157.680,0 $ 9.157.680,0 $ 9.157.680,0 $ 45.788.400,0 

Valor total por 
desembolso con 
respecto al valor del 
contrato 

$ 2.497.736.289,0 $ 740.354.395,0 $ 936.890.789,0 $ 427.001.344,0 $ 202.093.682,0 $ 4.804.076.499,0 

 
      

 
      

Administración Delegada   
 

      
Año 2025 2026 2026 2026 2026 Total  

Actividad Desembolso A.D. Desembolso A.D. Desembolso A.D. Desembolso A.D. Desembolso A.D.   
Administración 
Delegada $ 23.924.510,0 $ 0,0 $ 71.773.530,0 $ 71.773.530,0 $ 71.773.530,0 $ 239.245.100,0 

Valor total por 
desembolso con 
respecto al valor del 
contrato 

$ 23.924.510,0 $ 0,0 $ 71.773.530,0 $ 71.773.530,0 $ 71.773.530,0 $ 239.245.100,0 
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ANEX0 10 
RECOMENDACIONES PARA EL SISTEMA DE MEDICIÓN 

  
De acuerdo con las recomendaciones sobre sistemas de medición brindadas por 
el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas 
No Interconectadas-IPSE, a continuación, se detallan:  
  

Sistema de Comunicaciones 
  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Concentrador 
  

• Dispositivo de adquisición de datos vía infrarroja con puertos de 
comunicaciones multipropósito. 

• Voltaje de operación de 5Vdc a 30Vdc. 
• Interfaz infrarroja para comunicaciones hacia medidor de energía bajo 
protocolo IEC62056-21. 

• Puerto de comunicaciones RS 485 con protocolo ModBus RTU. 
• Puerto de comunicaciones multipropósito TTL 3.3V con líneas I/O para 
control de periféricos. 

• Interfaz de comunicaciones y suministro de potencia por conector único tipo 
RJ45 de 8 pines. 

• Puerto de comunicaciones Wifi y Bluetooth BLE. 
• Fácil acople por trinquete sin uso de tornillería. 
• LED indicador de operación y diagnóstico. 
• 4MB de memoria Flash. 
• Disponible aplicación Android para configuración, actualizaciones y descarga 
de información. 

  
Modem Celular 3G-4G LTE 
  

• Modem celular 2G, 3G, 4G o como mínimo que funcione con tecnologías 3G 
y 4G. 

• Interfaz de comunicación TCP/IP (puerto RJ45), y/o serial rs485 o rs232 
(puerto RJ45 o DV9). 

• Capacidad de enviar datos por medio de VPN; IPSEC, OPENVPN, entre otros. 
• Velocidad de transferencia de 1x10/100Mb. 
• Temperatura de operación entre -30°c y 70°c. 

  
Cable UTP Cat5E: 
  

• Calibre del conductor 24 AWG. 
• Tipo de aislamiento polietileno. 
• Tipo de ensamble 4 pares. 
• Tipo de cubierta PVC con propiedades retardantes a la flama. 
• Para conexiones y aplicaciones IP. 
• Conductor de cobre solido de 0.51mm. 
• Diámetro exterior 5mm. 
• Desempeño probado hasta 200MHz. 
• Impedancia 100 ohms. 

  
Cable UTP Cat6: 
  

• Calibre del conductor 23 awg. 
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• Tipo de aislamiento polietileno. 
• Tipo de ensamble 4 pares. 
• Tipo de cubierta PVC con propiedades retardantes a la flama. 
• Para conexiones y aplicaciones IP. 
• Conductor de cobre solido de 0.57mm. 
• Diámetro exterior 7.3mm. 
• Desempeño probado hasta 300MHz. 
• Impedancia 100 ohms. 

  
Conector RJ45: 
  

• Acepta AWG 26 a 22 y conductores multi-hilo. 
• Diámetro del conductor: 0,50 mm a 0,65 mm sólido, 7x0, 15 a 0,20. mm de 
cable multihilo. 

• Diámetro de la cubierta: 1,6 mm máx. 
• Resistencia de contacto entre 17 mΩ - 20 mΩ. 
• Resistencia de aislamiento >10 MΩ. 

  
Conector Pathcord RJ45 hembra: 
  

• Resistencia Dieléctrica 1000V RMS durante 1 minuto. 
• Corriente Nominal 1.5Amp máx. 
• Resistencia de Aislamiento 10MΩ min. 
• Resistencia de Contacto 2mΩ por contacto. 
• Rango de Temperatura -10°C a 60°C. 
• Humedad 10%~90%; sin condensación. 
• Vida útil de Inserción >2000 ciclos de acoplamiento. 
• IDC Calibre de cable que acepta Cable sólido 22-26 AWG. 
  

Coraza Flexible Liquid Tigth ½”: 
  

• Construido en acero galvanizado resistente a la corrosión. 
• Revestida con una capa de PVC flexible auto extinguible. 

 
Caja de protección IP65 15x15x14cm: 
  

• Grado de protección IP 65. 
• Acabado en pintura electrostática. 

  
Cables VE. Direct Reguladores MPPT 1.8m: 
  

• Conexión directa: El cable VE.Direct proporciona una conexión directa entre 
los dispositivos de Victron Energy que admiten la tecnología VE.Direct. 

• Transferencia de datos: El cable VE.Direct permite la transferencia de datos 
entre los dispositivos conectados. Esto permite la visualización y el monitoreo 
de información clave. 

• Conexión segura: El cable VE.Direct cuenta con conectores seguros y fiables 
que garantizan una conexión estable entre los dispositivos. 

 
Cable coaxial y antena externa para intemperie: 
 

• Cable coaxial; el tipo de cable coaxial será acorde a los conectores respectivos 
del modem y de la antena a utilizar. 
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• Conector: RP-SMA conector macho de 50 Ohm; Conector: RP-SMA conector 
macho de 50 Ohm. 

• Dependiendo de la zona; si es zona abierta, utilizar antena omnidireccional, si 
es Zona sin línea de vista, se recomienda usar una antena tipo yagi altamente 
directiva de mínimo 15dB de ganancia. 

• La antena debe contar con sus respectivos soportes para lograr una 
estabilidad tanto en elevación como en azimut. 

  
CONSIDERACIONES GENERALES 

  
• La tecnología que maneja el modem debe ser 2g, 3g y 4g, si no, al menos 3g y 
4g. 

• La mayoría routers-modems vienen con antena omnidireccional incluida, 
dependiendo de la zona y la ubicación de la torre donde el proveedor tiene 
las antenas, se deberá optar por una antena altamente directiva como una 
yagi, también contando con la opción de poner dos antenas en paralelo para 
ampliar la cobertura. 

• Dependiendo de la línea de vista, se debería utilizar una torre, o en su defecto 
un mástil lo suficiente alto (como mínimo deberán ser fabricados con 
materiales galvanizados para que soporten la intemperie). 

• Dependiendo de la altura de la torre o mástil, se deberá utilizar una longitud 
del cable coaxial acorde. 

• Para el manejo del equipo Router-modem 2G, 3G, 4G, se necesita adquirir una 
APN (Access Point Name) de parte del proveedor de telecomunicaciones la 
cual será utilizada mediante planes mensuales. 

• Por motivos de seguridad de la información los datos deben ser enviados por 
medio de VPN y el proveedor de telecomunicaciones deberá recibir y enviar 
estos datos sin ningún tipo de alteración al prestador del servicio de energía 
eléctrica. 

  
Tener en cuenta que el sistema propuesto está considerado para zonas donde 
exista cobertura celular. Si no hubiese cobertura se necesitará otra solución como 
triangular señales o por enlace satelital, entre otras. 

 
Medida Centralizada 

 
CARACTERISTICAS GENEREALES 

  
• Los medidores por usuario deben contar con un dispositivo de intercambio 
de información que permita la descarga local de las mediciones realizadas y 
de los parámetros configurados en el medidor, además de un sistema de 
visualización de las cantidades registradas, así como, la fecha y hora. El 
sistema de visualización puede o no estar integrado a los medidores. 

• Los datos registrados por los medidores de energía podrán ser leídos 
localmente a través de visualizador individual en equipo de medida o 
transmitidos a una estación central para su procesamiento. 

• Según las necesidades de carga, los medidores de energía deben cumplir lo 
exigido en el Contrato de Condiciones Uniformes, lo mismo que el tipo de 
conexión directa. 

• Los medidores de energía deben contar con una memoria acumulable para 
un tiempo estimado mínimo de 3 meses como respaldo a los cortes de 
energía, no es necesario tener una batería para continuar funcionando. Debe 
poseer memoria no volátil. 

• Los medidores deben incluir dispositivo de corte interno, con capacidades 
de interrupción mínima de 100A. 
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• Los medidores deben tener la posibilidad de servicio de prepago y el cambio 
de prepago a pospago o viceversa. Este cambio se podrá hacer de forma 
remota o local. La posibilidad es a nivel de sistema (medidor y/o software) y 
debe cumplir con todo lo exigido en la regulación colombiana vigente 
referente a facturación prepago, NTC-5648:2023: Medición de energía 
eléctrica, sistemas de pago, requisitos particulares, medidores de pago 
estáticos para energía activa (clases 0,5-1-2). (IEC 62055). Comisión 
electrotécnica internacional-Medición de electricidad sistemas de pago. 

• Los medidores de energía deben incluir elementos para instalación de sellos 
de seguridad en la tapa principal y en la tapa bornera. 

• Los medidores de los sistemas de medición nuevos o todo medidor que se 
adicione o remplace en los sistemas de medición existentes deben cumplir 
con los requisitos señalados en el código de medida CREG 038 de 2014. 

• Los medidores deben poseer las características mecánicas suficientes, para 
soportar las condiciones a que deben someterse durante su operación y 
transporte a los diferentes sitios donde se utilizarán, no ofreciendo 
limitaciones de funcionamiento en las condiciones de servicio. Deben 
cumplir lo establecido en la NTC 2147 / IEC 62053-22. 

• Los equipos deben ser fabricados de acuerdo con los requerimientos 
técnicos exigidos por las normas técnicas aceptadas (NTC 2288) y deben 
contar con un certificado de conformidad de producto, acorde con lo 
establecido en el artículo 10 de la resolución CREG 038-2014. El certificado 
de conformidad de producto vigente a la fecha de instalación y expedido por 
una entidad acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de 
Colombia, ONAC. 

• Los dispositivos deberán contar con los certificados de conformidad de 
producto y los certificados de calibración vigentes de los medidores de 
energía, de acuerdo con lo indicado en el código de medida (CREG 038 DE 
2014). 

• El dispositivo de corte y reconexión debe ser compacto y de alta fiabilidad, 
el cual debe operar bajo carga, no se aceptan contactores. El dispositivo 
antes de pasar del estado abierto al cerrado debe verificar que no exista 
tensión en el polo de la carga, con el fin de que si la carga esta energizada 
por otro circuito al momento de realizar el cierre, no se presente corto 
circuito. Se debe tener comunicación bidireccional entre el sistema y el 
equipo de corte con el fin de realizar las operaciones de apertura y cierre de 
forma remota, y tener el estado del equipo (abierto o cerrado). 

  
Las acciones de lectura, corte y reconexión se podrán realizar en el siguiente 
orden de prioridad: 
  

✓ De forma remota con la utilización del software de operación y gestión 
(condición normal). 
✓ En sitio a través del concentrador o visualizador general, utilizando 
terminales o computadoras portátiles mediante sistemas o aplicaciones que 
permitan 

garantizar la integridad de los datos leídos. 
✓ Directamente en cada medidor de energía. 
✓ Para el caso de la medición prepago se podrá hacer mediante tarjetas 
inteligentes que permitan la descarga de la información en los puntos de 
recarga. 

LECTURA DE LAS MEDICIONES 
  

Para la lectura de las mediciones realizadas en los medidores de energía debe 
aplicarse lo siguiente: 
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1. Los prestadores de servicios de energía en ZNI deberán contar con una 

plataforma tecnológica que permita la interrogación remota de los 
sistemas de medida cuando las condiciones técnicas y económicas lo 
permitan o realizar el cargue de forma manual de las lecturas obtenidas 
cuando se interrogue localmente le medidor para esto deberá contar con 
herramientas o equipos que garanticen la confiabilidad del dato cargado. 
Para el caso de los sistemas prepago el prestador del servicio podrá 
obtener las lecturas de energía mediante el sistema de recarga a través 
de tarjetas inteligentes. 

2. Las plataformas tecnológicas de los prestadores de servicio de energía 
eléctrica en Zonas No Interconectadas (ZNI), deberán contar con 
mecanismos tales como webservices, API u otros mecanismos de 
interoperabilidad que le permitan al centro nacional de monitoreo CNM o 
a quien haga sus veces en los términos establecidos en el presente 
documento. 

3. Las mediciones deben estar disponibles para ser consultadas a través de 
medios tecnológicos a través del formato que establezca el Centro 
Nacional De Monitoreo (CNM) o quien haga sus veces para tal fin. 

4. Cuando se presente indisponibilidad en la plataforma tecnológica del 
prestador de servicios de energía eléctrica en ZNI que impidan la consulta 
por medios tecnológicos por parte del Centro Nacional de Monitoreo CNM 
o quien haga sus veces, el prestador del servicio estará obligado a atender 
los requerimientos de información realizados por este. 

5. El procedimiento empleado para la interrogación, el almacenamiento, la 
consolidación de las mediciones por parte del prestador de servicios de 
energía eléctrica en ZNI, no podrán ser superiores a 90 días calendario, 
teniendo en cuenta las condiciones de accesibilidad a los sistemas de 
medición. 

6. En caso de que el Centro Nacional de Monitoreo CNM o quien haga sus 
veces no pueda acceder u obtener la información de un medidor, este se 
considerara en falla y el prestador del servicio de energía eléctrica en ZNI 
dispondrá de tres (3) días una vez notificado para indicar el tipo de falla 
y el plan de restablecimiento o reposición del equipo de medida. En 
ningún caso el tiempo de reposición podrá ser superior a treinta días (30). 

  
NOTA: El Prestador de servicios de energía eléctrica en Zona No Interconectada 
(ZNI) es el responsable de garantizar la disponibilidad de la totalidad de la 
información requerida, así como de su veracidad. 

  
SISTEMA DE COMUNICACIÓN 

  
El prestador del servicio deberá disponer de una infraestructura tecnológica que 
permita la lectura y transmisión de los datos almacenados en los sistemas de 
medición de las soluciones solares fotovoltaicas individuales (SSFVI) de manera 
sincrónica, automática y periódica sin excepción alguna, salvo cuando existan 
razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico y/o económico que 
así lo exijan, en cuyo caso el prestador del servicio podrá realizar la lectura de 
forma asincrónica a través de los puntos de recarga o pago del servicio de 
energía eléctrica o a través de lectura directa del sistema de medición mediante 
sonda o dispositivo que garantice la integridad del dato leído en un plazo no 
superior a 90 días calendario. 

  
El procedimiento de interrogación de los medidores, el procesamiento y 
consolidación de las lecturas en las bases de datos de los prestadores de 
servicios y la disponibilidad de las lecturas para el Centro Nacional De Monitoreo 
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(CNM) o a quien haga sus veces, debe ser a través de medios tecnológicos tales 
como API ´s o Webservices y el periodo de las lecturas en ningún caso puede 
exceder los 90 días calendario. 

  
Comunicaciones 

  
El sistema de comunicaciones es transversal a todo el sistema de Medida (SM), 
pues éste garantiza el flujo de información entre todos sus componentes. Los 
Sistemas de Medida (SM) pueden utilizar diversos tipos de interfaces de 
comunicación, así como diferentes modelos de datos protocolos de 
intercambios de información. Cuando las condiciones técnicas y económicas no 
permitan disponer de mecanismos tecnológicos que permitan la interrogación 
remota de los dispositivos de medida, el prestador de servicios deberá disponer 
de un dispositivo de captura local de la información que garantice el transporte 
de manera segura y sin alteraciones al sitio en donde esta pueda ser descargada 
y enviada al sistema de gestión de medida del prestador del servicio. Así mismo 
el prestador de servicios podrá disponer para esta actividad de los puntos 
autorizados de recarga en el caso de los sistemas de medición prepago o de 
recaudo para el caso de los sistemas de medición Postpago siempre y cuando 
se garantice la transmisión de la información mínima requerida en condiciones 
de seguridad que impidan la manipulación de los datos. 

  
El prestador del servicio de energía eléctrica estará en la capacidad de escoger 
entre una serie de tecnologías disponibles del mercado según la ubicación 
geográfica y un estudio previo de cada solución de cuál será la tecnología o el 
método que garantice él envió de la información solicitada por el Centro 
Nacional de Monitoreo (CNM) o quien haga sus veces, bien sea para el servicio 
de energía prepago, Postpago y/o pago por disponibilidad para las soluciones 
solares fotovoltaicas individuales (SSFVI) en las Zonas No Interconectadas (ZNI). 

  
Medios De Transmisión y Lectura de Datos 

 
INTERFACES DE COMUNICACIONES 

Interfaz Selección Tipo De 
Tecnología 

Protocolos, 
capas de 

aplicación 

Modelos De datos 

 Comunicación 
Local 

INTERFAZ ELECTRICA, 
INTERFAZ OPTICA, 

INTERFAZ NFC 
INTERFAZ RS-485 

   

 
IEC 62056 (DLMS- 

COSEM), 

IEC 62056 
(DLMS- COSEM), 

ANSI C12.19 
Comunicación 

Remota 
INTERFAZ RF 

INTERFAZ TCP/IP     

  
SISTEMA DE GESTIÓN Y OPERACIÓN 

  
Un sistema de gestión y operación es un software o conjunto de aplicaciones 
informáticas que permiten controlar, administrar y gestionar toda la información 
y datos relacionados con la medición de consumos de energía de los clientes. 
Es además responsable de la configuración, operación y mantenimiento de todos 
los componentes del sistema. Su funcionalidad incluye también el tratamiento 
de eventos y alarmas y la administración y operación de todas las 
comunicaciones del sistema.  
  
El sistema debe registrar como mínimo los siguientes eventos y alarmas: 

• Permitir la detección de intervenciones no autorizadas a los equipos. 
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• Todas las alarmas y eventos deben ir con su estampa de tiempo. 
• Detectar e identificar el intervalo en el que se restablece la alimentación 
• después de una pérdida del suministro de energía. 

  
El proveedor tecnológico debe garantizar la interoperabilidad entre el sistema 
de medida (SM) y el sistema de gestión y operación del prestador del servicio, 
así mismo deberá contar con un sistema interoperable que permita la consulta 
a través de un web service o mecanismo similar desde el Centro Nacional de 
Monitoreo (CNM) o quien haga sus veces que permita el acceso a la información 
extraída de los medidores sin tratamiento previo por parte del prestador de 
servicios garantizando la integración de los protocolos utilizados para la 
adquisición remota de las lecturas almacenadas en las bases de datos, los 
eventos y alarmas del sistema. 
 
Los protocolos de comunicación entre los dispositivos de medida y/o sus 
concentradores deben ser IEC 62056 (DLMS-COSEM) ANSI C12.19 o tecnologías 
de protocolo abierto de libre uso e implementación. 
 
El sistema de gestión y operación tendrá las siguientes funcionalidades mínimas: 

  
• Permitir el registro de las unidades de medida (medidor, visualizador y los 
que lo conformen). 

• Contar con las funciones para agregar, cambiar o modificar la asociación 
entre medidor y cliente. 

• Administrar los datos técnicos de los equipos de medida tal como el número 
• del medidor, localización, tipo de energía, tensiones (cuando aplique), 
corrientes (cuando aplique) y otra información que se considere relevante. 

• Permitir la configuración de los periodos de lectura. 
• Almacenar datos de lecturas, instrumentación, eventos y alarmas. 
• Contar con mecanismos para respaldo periódico y su respectiva 
restauración de la información tras una solicitud. 

• El sistema de registro deberá almacenar las medidas de energía activa, 
tensiones y corrientes en periodos con su respectiva estampa de tiempo. 

• Debe contar con un Webservices o tecnología equivalente que permita la 
interoperabilidad con el Centro Nacional De Monitoreo (CNM) o quien haga 
sus veces. 

  
SOFTWARE 

  
El software debe permitir controlar, administrar y gestionar de forma remota 
(condición normal), cumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de esta 
especificación técnica (ET927A); así como el cargue y descargue de información 
a partir de archivos planos, de tal forma que se pueda interactuar con el SM 
(Sistema de Medida) vía FTP Seguro. 
 
La información necesaria de los equipos de medida es: 
 
• Localización. 
• Número de serie del medidor. 
• Estado (normal o suspendido). 
• Energía activa. 
• Energías en las diferentes tarifas existentes (diurna, nocturna) (cuando 

aplique) 
• Tensiones. 
• Corrientes. 
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• Frecuencias. 
  

PROTECCIÓN DE DATOS Y SEGURIDAD 
  

El sistema de seguridad es transversal a todo el sistema SM (Sistema de Medida) 
y depende de las tecnologías que se utilicen. En cuanto a la seguridad en la 
comunicación entre los medidores, concentradores y el sistema de gestión y 
operación del prestador del servicio de energía debe utilizar un canal VPN, IPSEC, 
cifrado por firewall, QoS o aquellos que los sustituya o mejoren, o mecanismos 
de protección de datos. En los casos en que el medidor tenga embebida la 
tarjeta de comunicaciones deberá contar con funciones de encriptación. 
Los prestadores de servicio deben garantizar que los dispositivos de medición 
cuenten con un sistema de protección de datos así: 

  
a) El almacenamiento de las mediciones y parámetros de configuración del 

medidor debe realizarse en memoria no volátil. 
b) La interrogación local y remota de las mediciones y la configuración de 

los parámetros del medidor debe tener como mínimo dos (2) niveles de 
acceso y emplear contraseña para cada usuario. 

c) La transmisión, almacenamiento y gestión de los datos obtenidos del 
medidor por el sistema de gestión y operación del prestador del servicio 
deben sujetarse a los lineamientos establecidos para la implementación 
de medidas de seguridad de la información en cumplimiento del decreto 
620 de 2019 o quien lo derogue o lo modifique. 

  
Los niveles de acceso que trata el literal b) son: 

  
1. Nivel de acceso 1: Lectura de la identificación del medidor, las mediciones 

realizadas y los parámetros configurados en el medidor. 
2. Nivel de acceso 2: Configuración de las funciones de tiempo y/o fecha, 

calibración, configuración de los parámetros y restauración del equipo, 
así como el nivel anterior. 

  
El registro de acceso al sistema de gestión y operación del prestador del servicio 
debe identificar como mínimo la fecha y hora de acceso, la persona o 
funcionario, propósito del acceso, actividades realizadas y la constancia de que 
el sistema quedó operando correctamente. 
La base de datos que almacene las lecturas y las configuraciones de los 
medidores debe contar con niveles de acceso para consulta y mantener logs de 
registro de la tarea realizada sobre la base de datos, ya sea modificación, adición 
o borrado de la información almacenada en esta. 
Los sistemas de protección de datos deben contar con un procedimiento 
detallado y documentado que evidencie el cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 
  
• El almacenamiento de las mediciones y parámetros de configuración del 

medidor debe realizarse en memoria no volátil. 
• La interrogación local y remota de las mediciones y la configuración de los 

parámetros del medidor debe tener como mínimo dos (2) niveles de acceso 
y emplear contraseña para cada usuario. 

• La trasmisión de los datos entre el medidor y el centro de gestión del 
prestador de servicios deben estar sujetos a los siguientes requerimientos: 

• El Intercambio de datos entre el sistema de gestión y operación del 
prestador del servicio y el Centro Nacional De Monitoreo (CNM) o quien 
haga sus veces, deberá realizarse a través de redes privadas virtuales 
autenticadas en doble vía con el uso de certificados digitales. 
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• El cumplimiento de las medidas de seguridad mínimas deberá verificarse 
por lo menos 2 veces al año por medio de auditorías internas. 

• Los niveles mínimos de seguridad para los cuatro (4) subsistemas 
involucrados para etapas de la transmisión de la información, desde los 
medidores hacia el sistema de gestión y operación del prestador del 
servicio y entre este último y el Centro Nacional De Monitoreo (CNM) o 
quien haga sus veces, serán: 

  
a. Medidor: Para establecer comunicación el medidor y el sistema de gestión 

y operación del prestador del servicio, se deben cumplir como mínimo los 
siguientes requerimientos: 

  
1. Clave o contraseña: funcionalidad disponible y configurable en el 

medidor, esta clave será única por nivel de acceso en cada medidor. 
Adicionalmente, debe cumplir lo siguiente:  

  
o La periodicidad de cambio de la clave o contraseña deberá ser definida 

por cada prestador del servicio, sin exceder un periodo de dos años. 
o Se debe establecer un estándar de seguridad para cada tipo de 

medidor de acuerdo con las mejores características disponibles en 
este. 

o Las claves deberán establecerse usando las características de 
seguridad máximas disponibles en el medidor. 

  
2. Pérdida de comunicación remota: En el caso de que no se disponga de 

comunicación remota, se deberá contar con una funcionalidad para que 
una vez se realice la interrogación local del medidor a través del software 
propietario, se permita el cargue de la información del archivo descargado 
en sitio al sistema de gestión y operación del prestador del servicio, 
generando la respectiva trazabilidad del evento en el sistema (registro en 
medidor y sistema de gestión y operación del prestador del servicio). 

  
3. Sincronización: Debe garantizar la sincronización de la hora local de los 

medidores en sitio, o de manera remota a través del sistema de gestión 
y operación del prestador del servicio. 

  
4. Parámetro de Identificación: Número de serie del medidor. Solo se podrá 

descargar información del medidor si su número de serie corresponde 
con el indicado en la Hoja de Vida; si la descarga es remota a través del 
sistema de gestión y operación del prestador del servicio, esta 
funcionalidad será desarrollada de forma automática por el sistema de 
gestión y operación del prestador del servicio. 

  
5. El medidor debe proporcionar la funcionalidad para preservar la 

integridad de los datos almacenados, Incluyendo la integridad del 
firmware. 

 
 
 
 

b.     Requisitos del sistema de gestión y operación del prestador del servicio. 
 

o Deberán utilizarse mecanismos de autenticación y autorización que 
permitan identificar al usuario que accederá al sistema de gestión y 
operación del prestador del servicio. 
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o Deberán mantenerse registros de acceso y de actividad por lo menos 
por (2) dos años, los cuales deben contener como mínimo la siguiente 
información: 

  
1. Fecha y hora de acceso. 
2. Identificación (Usuario). 
3. Registro de las actividades realizadas. 
4. Registro de todas las modificaciones hechas en el medidor. 

  
Las condiciones mínimas de seguridad e integridad para la transmisión 
de las lecturas desde los medidores hacia el sistema de gestión y 
operación del prestador del servicio y entre este último y el Centro 
Nacional De Monitoreo (CNM) o quien haga sus veces: 

  
o Se debe incluir medidas de seguridad en los datos para protegerlos 

de corrupción, fraude, manipulación y acceso no autorizado. 
o Dependiendo del tipo de comunicaciones físicas se deben apropiar 

protocolos de seguridad para asegurar que los datos sean protegidos 
durante la comunicación o transporte. 

o Se deben proveer métricas para mantener un sistema seguro y 
confiable. La siguiente lista es un ejemplo de un posible set de 
métricas, pero otras métricas normalmente provistas por los 
sistemas son aceptables: 

  
1. Falla del enlace o la comunicación. 
2. Cambio de enlace o comunicación. 
3. Levantamiento del enlace o la comunicación. 
4. Calidad del enlace o la comunicación. 

  
o El sistema debe ser capaz de garantizar la Integridad de datos 

intercambiados en todo momento. Es necesario asegurar que los 
datos no son modificados por cualquier entidad no autorizada 
durante la comunicación o el acceso local a los datos. Para esto, se 
deben implementar algoritmos de encriptación de la información 
transmitida entre los elementos que hacen parte del sistema de 
comunicación. 

o Uso de diferentes tipos de algoritmos para proteger la disponibilidad 
de los datos. Algunos de estos algoritmos funcionarán de manera 
simétrica, lo que significa que usan la misma clave para cifrar y 
descifrar la información. Otros serán asimétricos, donde se utilizan 
claves diferentes para cifrar y descifrar. Cuando sea posible, se 
optarán algoritmos asimétricos y simétricos, dependiendo de la 
situación. Sin embargo, si el equipo no permite el uso de algoritmos 
asimétricos por sus características específicas, se implementarán 
mecanismos simétricos en su lugar para garantizar la seguridad de 
los datos. 

  
c.     Acceso a la base de datos del sistema de gestión y operación del 

prestador del servicio. 
  

o Deberán utilizarse mecanismos de autenticación y autorización que 
permitan identificar al usuario que accederá a la base de datos que 
almacena las medidas a través del sistema de gestión y operación del 
prestador del servicio para consulta. 
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o Deberán mantenerse registros de acceso y de actividad por lo menos 
por dos (2) años, los cuales deben contener como mínimo la siguiente 
información: 

  
✓ Fecha y hora de acceso. 
✓ Identificación (Usuario). 
✓ Registro de las actividades realizadas (modificación, adición o 

borrado de la información almacenada). 
✓ Propósito según el nivel de acceso. 
✓ Registro de todas las modificaciones hechas en la base de 

datos. 
  

 Transmisión de la información desde el sistema de gestión y operación del 
prestador del servicio y el Centro Nacional De Monitoreo (CNM) o quien haga 

sus veces. 
  

El intercambio de datos entre el Centro Nacional De Monitoreo (CNM) o 
quien haga sus veces y el sistema de gestión y operación del prestador 
del servicio deberá realizarse a través de canales seguros que utilicen 
certificados digitales (https), VPN, Webservices, IPSEC, Etc. 

  
TOPOLOGÍA COMUNICACIÓN SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS EN ZNI 

  
Comunicación (SSFVI) 

  
  

 
Todos los prestadores del servicio y demás entidades que tengan acceso a las 
lecturas de las mediciones e información de los usuarios deberán velar por el 
cumplimiento de lo señalado en la Ley 1581 de 2012 o la norma que la modifique 
o la derogue sobre la protección de datos de los usuarios. 

  
CERTIFICACIONES  
El medidor empleado para la solución solar fotovoltaica individual (SSFVI) debe 
contar con certificado de conformidad de producto expedido por un organismo 
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certificador acreditado ante la ONAC, según las normas nacionales o 
internaciones aplicables y vigentes. 
 
Todos los medidores deben estar previamente calibrados por un organismo 
acreditado por la ONAC. La calibración debe realizarse en laboratorios 
acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, con 
base en los requisitos contenidos en la norma NTC-ISO-IEC 17025 o la norma 
internacional equivalente o aquella que la modifique, adicione o sustituya. 
Los medidores deben someterse a calibración después de la realización de 
cualquier reparación o intervención para corroborar que mantienen sus 
características metrológicas. 
 
No se permitirá la instalación de dispositivos que no cuenten con certificado de 
conformidad de producto expedido por un organismo acreditado por la ONAC 
Organismo Nacional de Acreditación de Colombia con norma técnica y con pleno 
cumplimiento de lo establecido en la resolución No. 90708 del 30 agosto de 2013 
emanada por el Ministerio De Minas Y Energía por la cual se expide el Reglamento 
de Instalaciones Eléctricas (RETIE) o la norma que lo modifique o la sustituya. 
 
 


