
1. TIPO DE PROCESO

CONTRATACIÓN
ORDINARIA 

CONTRATACIONES
MENORES 

CONTRATACIÓN
MEDIANTE
INVITACIÓN
ABREVIADA 

INVITACIÓN
ABIERTA 

ÓRDENES DE
EJECUCIÓN 

2. NECESIDAD A SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN

En virtud del Contrato interadministrativo No 2025-046 de 2025 suscrito entre la Empresa Desarrollo Urbano -EDU- y La
Nación – Concejo Superior de la Judicatura, cuyo objeto es: “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN
REPRESENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS
ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS, LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
LOCATIVAS Y LA EJECUCIÓN DE REPARACIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS SEDES JUDICIALES
PROPIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MEDELLÍN”, se requiere
realizar orden de ejecución, para la contratación de las obras de “MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES LOCATIVAS
EN LAS DIFERENTES SEDES JUDICIALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL DE MEDELLÍN ” bajo la modalidad de precios unitarios reajustables.

Las obras objeto del presente proceso están ubicadas en las siguientes direcciones:

Edificio Judicial JOSÉ HERNÁNDEZ ARBELÁEZ Carrera 47 # 60-50 Rionegro Antioquia.
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Edificio José Felix Restrepo Carrera 52 #42 73 Medellín

Las principales actividades para desarrollar son:

Cerramiento provisional

Retiros y demoliciones

Revoques/enchape/pintura

Pisos

Instalaciones hidráulicas/sanitarias/gas

Aparatos/grifería/muebles/Mesones

Carpintería metálica/maderas/sistemas livianos

Instalaciones electricas

Instalación de sistemas de anclajes y lineas de vida

COSTOS INDIRECTOS

GESTION SOLIAL Y COMUNICACIONES

GESTIÓN AMBIENTAL
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

3. DEPENDENCIA

SUBGERENCIAS DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS

4. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O FUENTE DE RECURSO

NÚMERO OBJETO

2025-046

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS
ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS, LA
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS LOCATIVAS Y LA EJECUCIÓN DE REPARACIONES Y
ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS SEDES JUDICIALES PROPIAS A CARGO DE LA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MEDELLÍN

PLAZO
ADMINISTRATIVO

Fecha Inicio feb 12, 2025

Fecha Terminacion jul 6, 2026

Proyectos
Actividades Técnicas, Administrativas Y Operativas Orientadas A La Elaboración De
Diagnósticos Técni

5. OBJETO DE PROCESO DE SELECCIÓN

MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS DIFERENTES SEDES JUDICIALES A CARGO
DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MEDELLÍN

6. PRESUPUESTO OFICIAL

VALOR DISCRIMINADO VALOR TOTAL RUBRO PRESUPUESTAL

Costo
Directo

$ 406.649.914,00

$ 570.425.838,00 23SNE0470002010359-2350205

AU $ 146.597.294,00
36.05
%

GSC $ 360.000,00

GA $ 5.479.040,00

GSST $ 4.339.590,00

POLIZA $ 7.000.000,00

PMT

IVA

SOCIAL

GMSA

7. FORMA DE PAGO
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La establecida en el contrato marco.

La formula de reajuste para el presente proceso:

Donde,

valor del acta mensual de obra realizada por el contratista liquidado a los precios de cada una de las actividades que
correspondan únicamente a la obra, cotizados en el proceso de contratación, NO se tendrá en cuenta los precios unitarios de
los componentes reembolsables, más exactamente los correspondientes a GMSSAST, PMT y POLIZAS.

Se tomará como periodo base para la aplicación de la fórmula de reajustes, el mes de publicación del proceso de
contratación.

 CARPINTERÍA METÁLICA

 TOTAL MANO DE OBRA

 EQUIPOS

 PISOS

 TRANSPORTE

 INSTALACIONES ESPECIALES

 INST. ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA

 HERRAMIENTAS

 PINTURAS

 TOTAL MATERIALES
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 MADERAS PARA CONSTRUCCIÓN

 MATERIALES GALVANIZADOS

 CONCRETO PREMEZCLADO

 CONDUCTORES DE COBRE

8. FACTURACIÓN Y/O CUENTA DE COBRO

La establecida en el contrato marco.

9. PLAZO DE EJECUCIÓN

SESENTA (60) DÍAS

El plazo será establecido de la siguiente manera:

SEDE PLAZO

Edificio Judicial JOSÉ HERNÁNDEZ
ARBELÁEZ

sesenta (60) días

Edificio José Felix Restrepo sesenta (60) días

10. IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO A CELEBRAR

Obra Pública 
Consultoría 

Servicios 
Suministros 

Otro 
Cual

El contrato que se derive del presente proceso de selección será de OBRA y se pagará bajo la modalidad de
PRECIOS UNITARIOS REAJUSTABLES.

ORDEN DE EJECUCIÓN: Las ordenes de ejecución están directamente vinculadas a los siguientes contratos
marco, garantizando el cumplimiento de las condiciones y términos establecidos en el mismo:

Contratos marco derivados del proceso de contratación:
IA 08 DEL 2024:

CONTRATO MARCO 7 DE 2025: DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S
CONTRATO MARCO 8 DE 2025: INTERVENTORIA DISEÑOS Y CONTRATOS S.A.S (INDECO)
C CONTRATO MARCO 9 DE 2025: CORPORACIÓN PARA LA ALIANZA ESTRATEGICA EMPRESARIAL-
CORALES
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CONTRATO MARCO 10 DE 2025: CONSORCIO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES INTEGRALES
S.A.SB.I.C (COINSIS.A.S. BIC)
CONTRATO MARCO 11 DE 2025: SOMATEC S.A.S BIC
CONTRATO MARCO 17 DE 2025: CONSORCIO E-JM MTTO OBRAS CIVILES 2025 integrado por ENETEL
S.A.S -ELECTRICAS JIMENEZ y MEJIA S.A.S.
CONTRATO MARCO 19 DE 2025: CONSORCIO CONVAR integrado por VANUR S.A.S y CONYCA
SOLUCIONESS.A.S.

PROCESO SECOP II: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.7088905&isFromPublicArea=True&isModal=False

IA 4 DE 2025:
CONTRATO MARCO 28 DE 2025 3S INGENIERÍA ESPECIALIZADA S.A.S
CONTRATO MARCO 33 DE 2025 CONSORCIO GIN 45
CONTRATO MARCO 29 DE 2025 PRECOODES
CONTRATO MARCO 30 DE 2025 MC ARQUITECTOS E INGENIEROS SAS
CONTRATO MARCO 32 DE 2025 INGENIERÍA Y SOLUCIONES INSOL S.A.S.
CONTRATO MARCO 34 DE 2025: CONSORCIO OBRAS T&A
CONTRATO MARCO 27 DE 2025 SAFRID INGENIERIA SAS
CONTRATO MARCO 31 DE 2025 SERPROAN

PROCESO SECOP II:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.7806830&isFromPublicArea=True&isModal=False

11. ESTUDIO DE MERCADO DEL PRESUPUESTO OFICIAL
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Lo establecido en el contrato marco

Los siguientes costos se encuentran incluidos dentro del análisis y determinación del porcentaje del AU:

Personal Profesional y Técnico (director/Residente y tecnólogo en construcciones civiles)
Personal Ambiental
Personal Social
Personal SST
Servicios públicos
Papelería y Equipos de Oficina (computadores e impresoras)
Procedimientos Bancarios
Auxilio para gastos de desplazamiento
Impuestos

Los costos relacionados con la preparación de la postura los asume el postor y se reitera que la póliza de cumplimiento y/o
garantías contractuales se pagarán contra factura y no hace parte del cálculo del AU.

12. ESPECIFICACIONES Y ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO CONTRACTUAL

CONDICIONES GENERALES:

El objeto del contrato es: “MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS DIFERENTES SEDES
JUDICIALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MEDELLÍN” para dar
cumplimiento al Contrato interadministrativo No 2025-046 de 2025 suscrito entre la Empresa Desarrollo Urbano -
EDU- y La Nación – Concejo Superior de la Judicatura, cuyo objeto es: “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
DE MANDATO SINREPRESENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS,
ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVASORIENTADAS A LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS TÉCNICOS Y
JURÍDICOS, LA ATENCIÓN DE EMERGENCIASLOCATIVAS Y LA EJECUCIÓN DE REPARACIONES Y
ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS SEDES JUDICIALESPROPIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MEDELLÍN"

El proponente en su propuesta económica deberá tener en cuenta que estos precios unitarios incluyen todos los costos y
gastos directos, indirectos y conexos a cada ítem, inherentes al cumplimiento satisfactorio de lo establecido en los
diagnósticos previos y las especificaciones técnicas contenidas en la presente ficha técnica, inclusive los gastos de
administración, impuestos, contribuciones y utilidades del Contratista.

El precio de la propuesta deberá garantizar la prestación del servicio en todas las condiciones establecidas en la ficha
técnica, garantizando la calidad y seguridad de este.

CONDICIONES ESPECÍFICAS O ALCANCE

Las principales actividades para desarrollar son:

Cerramiento provisional
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Retiros y demoliciones

Revoques/enchape/pintura

Pisos

Instalaciones hidráulicas/sanitarias/gas

Aparatos/grifería/muebles/Mesones

Carpintería metálica/maderas/sistemas livianos

Instalaciones electricas

Instalación de sistemas de anclajes y lineas de vida

COSTOS INDIRECTOS

GESTION SOLIAL Y COMUNICACIONES

GESTIÓN AMBIENTAL

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Alcance de los trabajos:

Se requiere llevar a cabo las actividades de obra descritas anteriormente y todas las que sean necesarias para las
“MANTENIMIENTOS YADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS DIFERENTES SEDES JUDICIALES A CARGO DE LA
DIRECCIÓNSECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MEDELLÍN”

El contratista de obra seleccionado deberá realizar la ejecución de obra en el plazo establecido para la ejecución del
contrato, es decir de sesenta (60) días calendario, sin perjuicio del cumplimiento de los plazos establecidos para cada
uno de los frentes de obra.
Durante la ejecución del contrato es posible que se requieran elementos que están por fuera a los definidos en la
propuesta económica, en este caso el contratista deberá presentar 3 cotizaciones que cumplan técnicamente con las
especificaciones requeridas. La interventoría será la encargada de avalar, analizar y observar hasta su aprobación
dichos ítems en un plazo no mayor a 3 días hábiles el cual será enviado a la supervisión para su revisión final surtiendo
el trámite de legalización previsto por la entidad, para su posterior ejecución. Sobre dicho valor el supervisor
reconocerá el porcentaje de administración ofertado en el proceso de selección.
En la ejecución de los trabajos que son materia de este contrato, el contratista de obra seleccionado se ceñirá a las
especificaciones, parámetros y normas existentes.

Los materiales y demás elementos que el contratista seleccionado suministre para la ejecución de los trabajos que se
le encomienden, deberán ser de primera calidad en su género y para el fin a que se le destine lo cual deberá ser
avalado por la supervisión. Los materiales que el contratista emplee en la ejecución de los trabajos y que se
encuentren deficientes podrán ser rechazados por el supervisor de la EDU cuando no sean adecuados o deficientes,
deberán ser cambiados a costa del contratista a la entera satisfacción del Supervisor de la EDU.
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

El contratista deberá generar los frentes necesarios para trabajos simultáneos y permanentes o todos los requeridos
para garantizar la correcta ejecución del contrato en el plazo establecido.

LAS DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO MARCO

Personal profesional y no profesional requerido para la ejecución del contrato

NOTA: La documentación exigida en este numeral para el personal profesional y no profesional requerido para la
ejecución del contrato se solicitará antes de inicio de la orden de ejecución. Se listará los profesionales requeridos y su
perfil se encuentra establecido en el contrato marco.

DIRECTOR/ RESIDENTE DE OBRA. CANTIDAD UNO (1). DEDICACIÓN 100%

TECNÓLOGO EN CONSTRUCCIONES CIVILES. CANTIDAD UNO (1) DEDICACIÓN 100%

PROFESIONAL DEL AREA AMBIENTAL. CANTIDAD UNO (1). DEDICACIÓN 50%

PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. CANTIDAD UNO (1). DEDICACIÓN 100%

PROFESIONAL DEL ÁREA SOCIAL. CANTIDAD UNO (1). DEDICACIÓN 50%

ANEXO No. 4 “RELACIÓN MANO DE OBRA”

El ANEXO 4 “RELACIÓN DE MANO DE OBRA” será publicado por la Empresa de Desarrollo Urbano solo para
conocimiento de los salarios considerados por la Entidad para el personal profesional o no profesional exigido en la Ficha
Técnica y que el oferente seleccionado deberá tener como referencia para la presentación de los salarios de sus
profesionales al inicio de la ejecución del contrato y estos no podrán ser inferior al 80% del valor que la Entidad

Las obras objeto del presente proceso están ubicada

Edificio Judicial JOSÉ HERNÁNDEZ ARBELÁEZ

Carrera 47 # 60-50 Rionegro Antioquia.

Edificio José Felix Restrepo

Carrera 52 #42 73 Medellín

CRITERIOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE:

Por medio del cual se establecen los lineamientos de compra pública innovadora, sostenible y socialmente responsable del
Distrito de Medellín y su conglomerado. Para el cumplimiento de lo establecido en el Manual de Contratación de la Entidad y
de los criterios planteados en los modelos de compra pública presentados en los anexos No. 3, No. 4 y No.5 del Decreto
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Reglamentario 0310 del 2022, se deberá entregar a la supervisión del contrato los documentos o medios de verificación de
los criterios que se describen a continuación:

Criterios Innovadores:

El contratista deberá presentar a la supervisión del contrato Diseño de tableros de control para el seguimiento, avance en la
ejecución, caracterización y actividades propias del contrato. Cinco (5) días después de dar inicio a la ejecución del contrato,
el contratista deberá presentar documento donde se plantee la propuesta del tablero de control a desarrollar con su
respectivo cronograma de implementación para el proceso.

Socialmente Responsable:

Al menos una (1) persona empleada por el contratista para la ejecución del contrato deberá cumplir alguna de las siguientes
condiciones:

Personas en pobreza extrema: con el certificado del Sisbén en el grupo A.
Personas desplazadas por la violencia el registro único de población desplazada. (Ley 387 de 1997 articulo 32 Artículo
modificado por el artículo 32 de la Ley 962 de 2005- Decreto 2569 / 2000 Titulo III).
Población LGTBIQ+: Documento de la persona en donde manifieste su condición, aunque solo la manifestación verbal
será suficiente el presente documento servirá de soporte.
Comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales. Certificado de autorreconocimiento expedido por el
ministerio del interior o la gerencia de etnias del Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Población indígena. Certificado de pertenencia expedido por el Ministerio del Interior.
Población víctimas del conflicto armado. Certificado de protección en calidad de víctima, declaración ante el ministerio
público, RUV (registro único de víctimas).
Personas pospenadas. Certificado de antecedentes Población migrante: Certificado expedido por la dirección nacional
de migraciones y documento de identificación.
Población campesina: Con el certificado de residencia expedido por la junta de acción comunal del lugar de residencia.
Personas mayores con copia de la cédula.

Ex habitante de calle Certificado de la Secretaria de Inclusión Social y Familia del Distrito de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín.

La Documentación que acredite el cumplimiento de dicha condición deberá ser presentada a la supervisión del contrato a los
tres (3) días siguientes de la marcación del inicio del contrato. El contratista deberá mantener su cumplimiento durante todo

el plazo del contrato

13. REQUISITOS HABILITANTES

La Capacidad Residual para el proceso de contratación de obra, será calculada acorde con lo establecido en la guía para
determinar y verificar la Capacidad Residual del proponente, emitida por Colombia Compra Eficiente.

Para el presente proceso el postor deberá acreditar conforme a los plazos establecidos en el cronograma una Capacidad
Residual mayor o igual a: 1.500 SMMLV.
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La Capacidad Residual de un postor plural corresponderá a la sumatoria de la Capacidad Residual de cada uno de sus
integrantes. En caso de que el postor no cumpla o no la presente en los plazos establecidos la Capacidad Residual
solicitada, la postura será considerada NO HÁBIL en la evaluación.

INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS PARA EL CÁLCULO DE
LA CAPACIDAD RESIDUAL

Todos los postores, sea postor singular o todos los integrantes de los postores plurales, deberán presentar el
ANEXOCERTIFICACIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCIÓN ENTIDADES PÚBLICAS O
PRIVADASNACIONALES E INTERNACIONALES INCLUYENDO LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y LOS
CONTRATOS DEOBRA SUSCRITOS CON CONCESIONARIOS, PARA EL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL,
suscrito por su representante legal y por su revisor fiscal, si el postor está obligado a tenerlo, o por el representante legal y su
contador o por el representante legal y su auditor independiente, si no está obligado a tener revisor fiscal, el cual deberá
relacionar todos los contratos de obras civiles en ejecución, tanto a nivel nacional como internacional, a la fecha de cierre del
presente proceso de contratación. En el caso de que el postor singular o los integrantes del postor plural que a la fecha de
cierre del proceso no tengan contratos de obra, deberá manifestar EXPRESAMENTE tal situación.

FACTOR DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL - ESTADO DE RESULTADOS AUDITADO El interesado en celebrar
contratos de obra con Entidades Estatales debe presentar el estado de resultados auditado que contenga el mejor ingreso
operacional de los últimos cinco (5) años suscrito por el postor persona natural o su representante legal, el contador publico
que los elaboró y el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador independiente si no está obligado a tener
revisor fiscal. Este documento deberá estar acompañado del dictamen emitido por el auditor o contador o revisor fiscal.

FACTOR DE EXPERIENCIA La verificación del factor de experiencia se realizará con base en la información contenida en el
RUP.

FACTOR DE CAPACIDAD TÉCNICA El postor o cada uno de los integrantes del postor plural, deberán diligenciar el ANEXO
para acreditar la capacidad técnica, en el cual relacionarán los socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología
vinculados mediante una relación laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades relacionadas directamente
con la construcción. Dicho ANEXO deberá venir suscrito por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal, si está
obligado a tenerlo, o el auditor si no está obligado a tener revisor fiscal.

FACTOR DE CAPACIDAD FINANCIERA. El Factor de Capacidad Financiera se determinará con base en el ÍNDICE
DELIQUIDEZ del proponente o de cada uno de los integrantes del proponente plural, contenido en el RUP.

Nota: Antes de participar en los sorteos de ordenes de ejecución, los contratistas deberán certificar, de manera previa
conforme a los plazos establecidos en el cronograma, que su capacidad residual disponible es al menos

igual o superior al valor de la orden de ejecución que se pretende sortear. En caso de que no disponga de la capacidad
residual suficiente, este no será considerado en el sorteo correspondiente y se entenderá para todos los efectos legales que
dicho contratista no participó en el sorteo, sin que sea sujeto de aplicación de sanción.

Lo establecido en el contrato marco
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14. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

DESCRIPCIÓN PUNTOS

TOTAL 0

CONCEPTO PUNTAJE DESCRIPCIÓN

N/A 0
N/A

15. Reducción de puntos por contratos en ejecución con La Empresa de Desarrollo Urbano – EDU

NO APLICA

16. CRITERIOS DE DESEMPATE

N/A

17. MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos del proceso de selección clasifica, tipifica, asigna y estima los riesgos del objeto contractual, de acuerdo
con la probabilidad de su ocurrencia, así como su graduación y posibles controles u opciones de manejo de los mismos.

La matriz de riesgos hará parte integral del negocio jurídico derivado del proceso de selección.

18. GARANTIAS CONTRACTUALES

El proponente deberá otorgar a favor de la “EMPRESA DE DESARROLLO URBANO –EDU-, y La Nación – Concejo
Superior de la Judicatura”(ambos), como mecanismo de cobertura de los riesgos derivados del incumplimiento de
las obligaciones contractuales, póliza de seguros o garantías con los siguientes amparos, cuantías y vigencias, de
acuerdo a las señaladas en siguiente tabla, las cuales deberán cumplir con lo establecido en el artículo 36 del
Manual de Contratación:

Nota: El tipo de póliza que deberá garantizar los amparos exigidos en el presente proceso de selección deberá
corresponder a garantías ante entidades públicas con régimen privado de contratación, aportando los
clausulados de las pólizas en la que consten las condiciones generales y particulares de la póliza conforme a lo
normado en el artículo 1047 del Código de Comercio.

En la Garantía Única de Cumplimiento se dejará expresa la siguiente constancia: En el evento en que no se
llegare a cerrar el contrato en el término previsto de seis (6) meses más, después de terminado el plazo de
ejecución del mismo, la Entidad podrá solicitar la ampliación por veinte y cuatro (24) meses más de la vigencia
de la Garantía Única de Cumplimiento, para el amparo de Cumplimiento, si no se ha suscrito el Acta de Recibo
Final.
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RIESGO GARANTÍA VALOR DURACIÓN
SELECCIONAR

LAS
REQUERIDAS

Incumplimiento de la postura presentada (no
suscribir el contrato)

Seriedad de oferta

Incumplimiento imputable al contratista de las
obligaciones emanadas del contrato
garantizado

Cumplimiento 20
El plazo del
contrato y

24meses más

Perjuicios imputables al contratista
garantizado que surjan con posterioridad a la
terminación del contrato y que se deriven de (i)
la mala calidad o insuficiencia de los
productos entregados con ocasión de un
contrato de consultoría, o (ii) de la mala
calidad del servicio prestado, teniendo en
cuenta las condiciones pactadas en el
contrato.

Calidad del servicio y
productos de
consultoría

Perjuicios imputables al contratista
garantizado que surjan con posterioridad a la
terminación del contrato y que se deriven de (i)
la mala calidad o insuficiencia de los
productos entregados con ocasión de un
contrato de consultoría, o (ii) de la mala
calidad del servicio prestado, teniendo en
cuenta las condiciones pactadas en el
contrato.

Calidad del servicio de
Interventoría

Cubre a la EDU de los perjuicios ocasionados,
imputables al contratista, sufridos por la
deficiente calidad o incorrecto funcionamiento
de los bienes que se reciben a satisfacción en
cumplimiento del contrato garantizado

Calidad y correcto
funcionamiento de los

bienes, equipos y
servicios

suministrados

Uso indebido de los dineros entregados a título
de anticipo para la ejecución o cumplimiento
del contrato

Buen manejo e
inversión del anticipo

Cubre a la EDU de los perjuicios que se le
causen por la no devolución total o parcial, del
dinero entregado al contratista garantizado a
título de pago anticipado, cuando a ello
hubiere lugar

Amparo de devolución
de pago anticipado
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Causación de daños a terceros por la
actividad del contratista o sus dependientes
en cumplimiento del objeto del contrato

Responsabilidad civil
extracontractual

500
El plazo del
contrato y 4
años máS

Falta de cumplimiento de las obligaciones
laborales contraídas con el personal que haya
de utilizar para la debida ejecución del
contrato.

Pago de salarios,
prestaciones sociales
e indemnizaciones del
personal que haya de

utilizar

20
El Plazo del
contrato y
3años más

Cubre a la entidad estatal contratante de los
perjuicios que se le ocasionen como
consecuencia de cualquier tipo de daño o
deterioro, independientemente de su causa,
sufridos por la obra entregada, imputables al
Contratista.

Estabilidad y calidad
de las obras
ejecutadas.

20

5 años a partir
del acta de
recibo de

obras

Estabilidad de las obras ejecutadas. Póliza a
favor de Municipio de Medellín o Empresas
Públicas de Medellín. Esta póliza se establece
una vez realizadas las obras.

Estabilidad de las
redes construidas

19. ESTUDIOS PREVIOS Y PLAN DE COMPRAS

Con la suscripción de este documento, la subgerencia de estructuración de proyectos en la presente contratación da fe que
cuenta los estudios previos requeridos para solicitar el inicio del proceso de selección y la ejecución del contrato, y que el bien
o servicio a contratar se encuentra incluido en el Plan Anual de Compras vigentes para esta vigencia fiscal.

20. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Las condiciones y clausulado del contrato marco se establecen en el anexo respectivo, que se adjunta al presente
documento.

21. FECHA ELABORACIÓN

2026-03-18 10:10:27

Aprobó
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CRISTIAN ALEJANDRO SALAS DOMINGUEZ
Subgerente de Estructuración de Proyectos (E)

COMITÉ EVALUADOR

TAMARA VARGAS HOYOS

Rol Técnico

Natalia Eugenia Vargas Sierra

Rol Jurídico

PAULA ANDREA PEREZ
PALACIO

Rol Logístico
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