

|                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ALCALDIA DE URIBIA LA GUAJIRA           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VERSIÓN                      | 2024                                                                                                          |
|                                                                                   | NIT: 892-115-155-4                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FECHA ELABORACIÓN            | 21/01/2026                                                                                                    |
|                                                                                   | FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                               |
| DESDE 10 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA 30 DE DICIEMBRE DE 2025                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                               |
| CONTRATO DE OBRA No 036/2025                                                      |                                         | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO |                                                                                                               |
| INFORME PARCIAL                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INFORME FINAL X              |                                                                                                               |
| 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO                                               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                               |
| NOMBRE DEL PROYECTO (FICHA MGA):                                                  |                                         | MANTENIMIENTO PARA LA CUBIERTA Y VIGA CANAL EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE URIBIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                                               |
|                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                               |
| CODIGO BPIN:                                                                      | 202500000031793                         | OBJETIVOS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                               |
| SECTOR:                                                                           | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL.         | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FECHA                        | OBJETIVOS                                                                                                     |
| POBLACION BENEFICIADA:                                                            | 198.368                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | Reducir el riesgo de afectación a las actividades productivas de la Plaza de Mercado del Municipio de Uribia. |
| DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DEL PROYECTO:                                      |                                         | En el Municipio de Uribia se presenta un alto riesgo de afectación a las actividades productivas de la plaza, cuya causa directa es el deterioro estructural y funcional de la cubierta y de la viga canal. Como causa indirecta se identifica la deficiencia en el mantenimiento periódico (limpieza y restitución de canales, cambio de elementos de sujeción y sellos, corrección de pendientes y control de corrosión), lo que reduce la capacidad del sistema para evacuar aguas lluvia y proteger los puestos de venta y áreas comunes.<br>Los efectos directos de esta situación son: la interrupción parcial o total de la actividad comercial y deterioro de las condiciones sanitarias y de seguridad del entorno de la plaza; que a s vez provocan efectos indirectos, tales como pérdida de ingresos para los comerciantes y disminución de la dinámica productiva local, así como afectaciones a la salud pública y reducción de la confianza de los consumidores en el espacio de abastecimiento municipal. |                              |                                                                                                               |
| LOCALIZACIÓN GENERAL:                                                             | DEPARTAMENTO                            | LA GUAJIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | LOCALIZACIÓN ESPECIFICA<br>Región: Caribe<br>Departamento: La Guajira<br>Municipio: Uribia y Manaure          |
|                                                                                   | MUNICIPIO                               | URIBIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                               |
|                                                                                   | ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE URIBIA     | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                               |
| AVANCE DE EJECUCIÓN                                                               | % AVANCE ACUMULADO                      | FASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ÁREA DE INFLUENCIA           |                                                                                                               |
| FISICO                                                                            | 100 %                                   | EN EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | URBANA                       | X                                                                                                             |
| FINANCIERO                                                                        |                                         | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                                                                               |
| 1.1 CONTRIBUCIÓN A LA POLITICA PÚBLICA                                            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                               |

- 01- Contribución al Plan Nacional de Desarrollo, Plan  
(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida, Programa  
1709 - Infraestructura productiva y comercialización
- 02- Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial  
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial, CUMPLIENDO LA PALABRA.  
Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial  
LINEA ESTRATEGICA 3: PROSPERIDAD ECONÓMICA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.
- 03- Plan de Desarrollo Distrital o Municipal  
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal  
YANAMA PARA EL PROGRESO DE NUESTRO TERRITORIO.  
Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal  
LINEA 4. YANAMA POR LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y LA RESILIENCIA  
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal  
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN

LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN ES:

| PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                                | ACTIVIDAD                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 Servicio de apoyo a la producción de las cadenas agrícolas, forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas (Producto principal del proyecto).<br>Medido a través de: Número de cadenas productivas<br>Cantidad: 1,0000<br>Costo: \$ 53.539.431,94 m/c | 1.1.1 REALIZAR MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CUBIERTA Y VIGA CANAL<br>Costo: \$ 42.132.519,90 |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.1.2 1.1.2 INSTALAR SISTEMAS COMPLEMENTARIOS Y CIERRE SANITARIO<br>Costo: \$ 11.406.912,04          |

| 2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO                                                                  |                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN                                                                        | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTOS                                                                |
| Nº DE PROCESO DE SELECCIÓN:                                                                      | CMA-036-2025                                                                                |
| TIPO DE CONTRATO:                                                                                | DE OBRA PÚBLICA                                                                             |
| SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO): | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.                                                               |
| NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO:                                                                    | 036 DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2025.                                                           |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:                                                      | 1 DE DICIEMBRE DE 2025.                                                                     |
| OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:                                                                    | MANTENIMIENTO PARA LA CUBIERTA Y VIGA CANAL EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE URIBIA. |
| CONTRATISTA:                                                                                     | VG Y JJ SOLUCIONES DE INGENIERIA INTEGRAL S.A.S                                             |
| N.I.T./C.C.:                                                                                     | 901856549-3                                                                                 |
| REPRESENTANTE LEGAL:                                                                             | JOSE JAVIER JULIO ARPUSHANA                                                                 |
| IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL:                                                          | C.C. 1.118.871.983, expedida en Riohacha                                                    |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIRECCION:</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CR 2 9-42 de Riohacha La Guajira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>CORREO ELECTRONICO:</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | volucionesint@rajs@mail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TELEFONO:</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3204377061                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO:</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 53.539.431,94 m/c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS:</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1. CLÁUSULA QUINTA – FORMA DE PAGO: Pago Anticipado:</b> Las partes pactan un Anticipo del 50,0% del valor del Contrato mediante dos (2) pagos de la siguiente manera: <b>a. Un primer (1) pago</b> correspondiente al cincuenta por ciento ( <b>50%</b> ) del valor del Contrato correspondiente a la suma de VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (\$26.769.715,97 m/c). <b>b. Un segundo (2) pago</b> correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato correspondiente a la suma de VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (\$26.769.715,97 m/c). |
| <b>PLAZO DEL CONTRATO/CONVENIO:</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VEINTIUN (21) DIAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIEZ (10) DE DICIEMBRE DEL 2.025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VEINTIUN (21) DE DICIEMBRE DEL 2.025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>SUPERVISIÓN:</b>                                  | Nombre:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Arq. FRANK CASTILLA CABRALES</b><br>Secretario De Obras Municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                      | Fecha de designación de la supervisión e interventoría:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 DE DICIEMBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SUPERVISION:</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• SUSCRIBIR ACTA DE INICIO CUANDO A ELLO HAYA LUGAR, DENTRO DEL TERMINO ESTIPULADO DEL CONTRATO.</li><li>• REALIZAR LA VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO DESDE SU INICIO HASTA SU FINALIZACIÓN, INCLUYENDO LA ETAPA DE LIQUIDACION.</li><li>• VERIFICAR QUE SE HAYAN CUMPLIDO TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.</li><li>• REMITIR A LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE, EL ORIGINAL DEL ACTA DE INICIO.</li><li>• CONTROLAR LAS VIGENCIAS DE LA GARANTIA.</li><li>• EXIGIR AL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN Y DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO, EN LOS CASOS QUE SEA PROCEDENTE.</li><li>• ATENDER Y RESPONDER OPORTUNAMENTE TODOS LOS REQUERIMIENTOS QUE REALICE EL CONTRATISTA DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO, PARA EVITAR LA OCURRENCIA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO.</li><li>• INFORMAR AL ÁREA ASESORA JURÍDICA, ACERCA DEL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA, CON EL FIN DE QUE SE INICIEN LAS ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTE.</li><li>• RENDIR INFORMES PERIÓDICOS SOBRE EL ESTADO, AVANCE Y CONTABILIDAD DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.</li><li>• REALIZAR LOS TRÁMITES PARA LA EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O VIGENCIAS FUTURAS, PARA ADICIONAR UN CONTRATO EN VALOR.</li><li>• INFORMAR EL RECIBO A SATISFACCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO, COMO REQUISITO PREVIO PARA EFECTUAR EL PAGO FINAL AL CONTRATISTA.</li><li>• ELABORAR CON SU VISTO BUENO EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO CUANDO A ELLO HAYA LUGAR, PARA LA FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO Y EL CONTRATISTA.</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

3. RELACIÓN DE CONTRATOS A TRAVES DE LOS CUALES SE EJECUTA EL PROYECTO.

| TIPO | NUMERO | OBJETO |
|------|--------|--------|
|      |        |        |
|      |        |        |

4. DATOS FINANCIEROS

Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal – CDP

|    |         |           |                 |          |            |
|----|---------|-----------|-----------------|----------|------------|
| No | 1105001 | Valor(es) | \$53.539.431,94 | Fecha(s) | 05-11-2025 |
|----|---------|-----------|-----------------|----------|------------|

Registro(s) Presupuestal(es) – RP

|    |         |           |                 |          |               |
|----|---------|-----------|-----------------|----------|---------------|
| No | 1201005 | Valor(es) | \$53.539.431,94 | Fecha(s) | 01-12-2025 01 |
|----|---------|-----------|-----------------|----------|---------------|

Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s):

Objeto del Gasto: 2.3.2.02.02.009 – Servicios para la comunidad, sociales y personales.

Fuente o Recurso: 1-Recursos propios ICLD.

Valor Fuente: (\$ 12.593.992,94) M/L

Fuente o Recurso: \$26-SGP Recurso Bajamar Dimar.

Valor Fuente: (\$ 40.945.439,00) M/L M/C

PAGOS EFECTUADOS HASTA LA FECHA.

| TIPO DE PAGO            | VALOR COBRADO        | No DE ORDEN | FECHA DE PAGO            | VALOR AMORTIZADO |
|-------------------------|----------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| ANTICIPO 50%            | \$26769715,97<br>M/L |             | 15 DE DICIEMBRE DEL 2025 | N/A              |
| ACTA FINAL              | \$26769715,97<br>M/L |             | 30 DE DICIEMBRE DEL 2025 |                  |
|                         |                      |             |                          |                  |
|                         |                      |             |                          |                  |
| TOTAL, PAGOS REALIZADOS |                      |             |                          | DOS (02)         |

PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.

036 DE 2025

OBJETO :

MANTENIMIENTO PARA LA CUBIERTA Y VIGA CANAL EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE URIBIA.

VALOR CONTRATO:

\$ 53.539.431,94

1122025

CONTRATISTA:

VG Y JJ SOLUCIONES DE INGENIERIA INTEGRAL S.A.S

R.L. CONTRATISTA:

JOSE JAVIER JULIO ARPUSHANA

VALOR ANTICIPO (50%):

\$ 26.769.715,97

SUPERVISOR:

WILLIAM ARMANDO IGUARAN GONZALEZ.

CDP:

1105001 del 05 de noviembre del 2025

RP:

1201005 del 01 de diciembre del 2025.

PLAZO:

UN (01) MES.

PROGRAMACION DE INVERSION

| ITEM | RELACIÓN DE GASTO                            | PORCENTA | VALOR            |
|------|----------------------------------------------|----------|------------------|
| 1    | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DE PERSONAL | IF 1961  | PARCIAL POR      |
| 2    | ALQUILER DE EQUIPOS Y TRANSPORTE             | 37.35%   | \$ 10.000.000,00 |
| 4    | COMPRA DE MATERIALES                         | 9.349%   | \$ 2.500.000,00  |
| 5    | GASTOS GENERALES                             | 44.82%   | \$ 12.000.000,00 |
|      |                                              | 11.48%   | \$ 2.269.715,47  |
|      |                                              | TOTAL    | \$ 26.769.715,97 |

El porcentaje se calcula sobre el valor del anticipo aplicadas las retenciones.

Ing. JOSE JAVIER JULIO ARPUSHANA.  
Rep. Legal de VG Y JJ SOLUCIONES DE INGENIERIA INTEGRAL S.A.S.  
CONTRATISTA

Ing. WILLIAM ARMANDO IGUARAN GONZALEZ.  
SUPERVISOR

4



5. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:

|                 |             |                                  |
|-----------------|-------------|----------------------------------|
| TIPO DE APORTE  | PLANILLA No | MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE |
| SALUD Y PENSION | 9496637721  | DICIEMBRE DE 2025                |
| SALUD Y PENSION | 9494509908  | DICIEMBRE DE 2025                |

6. SEGUIMIENTO A GARANTIAS.


PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA No. 036 DE 2025, AMPARADOS SEGÚN GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO No. CG- CG-1070298, EN SU CERTIFICADO No. 40237758, Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CG-1017375 EN SU CERTIFICADO No. 40237762, EXPEDIDA POR LA COMPAÑÍA DE SEGUROS, COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

|                                                |       |            |                     |
|------------------------------------------------|-------|------------|---------------------|
| COMPAÑÍA ASEGURADORA:                          |       |            | SEGUROS MUNDIAL     |
| TIPO DE POLIZA                                 | ANEXO | NUMERO     | FECHA DE EXPEDICION |
| CUMPLIMIENTO                                   | 0     | CG-1070298 | 03/12/2025          |
| Responsabilidad Civil Extracontractual         | 0     | CG-1017375 | 03/12/2025          |
| FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS: CONTRATO       |       |            | 10/12/2025          |
| FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS: ACTA DE INICIO |       |            | 10/12/2025          |
| FECHA DE APROBACION DE PÓLIZAS: ACTA FINAL     |       |            | 08/01/2026          |

1. LOCALIZACIÓN.

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Este proyecto se encuentra en el departamento de la guajira, tal cual como se describe en la gráfica:



|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| UBICACIÓN DONDE SE REALIZAN LAS OBRAS |         |
| Departamento                          | Guajira |
| Municipio                             | Uribia  |
| Coordenadas Geográficas               |         |

5

| PUNTO                   | NORTE       | ESTE |
|-------------------------|-------------|------|
| Latitud                 | 11.71508°N  |      |
| Longitud                | -72.26844°O |      |
| 2. PRESUPUESTO INICIAL. |             |      |

| CODIGO | DESCRIPCIÓN                                                                                           | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL    | VALOR TOTAL PCAPITULO |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------|------------------|-----------------------|--|
| 1      | PRELIMINARES                                                                                          |        |          |                |                  | 1.185.677,00          |  |
| 1,1    | LIMPIEZA EN VIGA CANAL GENERAL, DESMONTE DE BAJANTES, SUCIEDA, Y NIVELACION PARA UBICAR LA ESTRUCTURA | M²     | 51,12    | \$ 17.331,00   | \$ 885.960,72    |                       |  |
| 1,2    | RETIRO DE BASURA Y RESTOS DE ANIMALES EN LA VIGA CANAL                                                | M²     | 51,12    | \$ 5.863,00    | \$ 299.716,56    |                       |  |
| 2      | ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA                                                                             |        |          |                |                  | 2.921.800,00          |  |
| 2,1    | INSTALACION DE LAMINAS GALVANIZADAS. CALIBRE 18 1.20X2.44                                             | UN     | 5,00     | \$ 350.000,00  | \$ 1.750.000,00  |                       |  |
| 2,2    | SELLADO Y PROTECCION, PARA LAS CUBIERTA EN LOS PARAGUAS Y LAS CORONA DE LAS TERRAZAS POR CUÑETES      | UN     | 7,00     | \$ 167.400,00  | \$ 1.171.800,00  |                       |  |
| 3      | BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS                                                                             |        |          |                |                  | 19.430.250,00         |  |
| 3,1    | INSTALACION DE TUBOS PVC SANITARIOS DE 8" x 6                                                         | UN     | 40,00    | \$ 396.000,00  | \$ 15.840.000,00 |                       |  |
| 3,2    | CODO PVC SANITARIA 90 DE 8"                                                                           | UN     | 25,00    | \$ 35.650,00   | \$ 891.250,00    |                       |  |
| 3,3    | UNION PVC SANITARIA DE 8"                                                                             | UN     | 12,00    | \$ 95.000,00   | \$ 1.140.000,00  |                       |  |
| 3,4    | PEGANTE PVC PAVCO 1/8 GAL                                                                             | UN     | 3,00     | \$ 128.000,00  | \$ 384.000,00    |                       |  |
| 3,5    | SOPORTE DE TUBO DE 8", ABRAZADERA                                                                     | UN     | 25,00    | \$ 47.000,00   | \$ 1.175.000,00  |                       |  |
| 4      | ESTRUCTURA EN CONCRETO E IMPERMEABILIZACION VIGA CANAL Y PISA                                         |        |          |                |                  | 18.594.792,90         |  |
| 4,1    | PISA SOBRE CUBIERTA EN CONCRETO DE 3000 PSI 15 X 20                                                   | ML     | 45,10    | \$ 45.379,00   | \$ 2.046.592,90  |                       |  |
| 4,2    | PLACCO EMULSION ECONOMAX PARA VIGA CANAL Y PISA POR CUÑETES                                           | UN     | 2,00     | \$ 223.000,00  | \$ 446.000,00    |                       |  |
| 4,3    | MANTO ASFALTICO 3,0 PARA VIGA CANAL                                                                   | M²     | 51,12    | \$ 170.000,00  | \$ 8.690.400,00  |                       |  |
| 4,4    | MANTO ASFALTICO PARA PISA                                                                             | ML     | 45,10    | \$ 102.000,00  | \$ 4.600.200,00  |                       |  |
| 4,5    | PINTURA METALIZADA VIGA CANAL Y PISA                                                                  | M²     | 51,12    | \$ 55.000,00   | \$ 2.811.600,00  |                       |  |
| 5      | INSTALACION ELECTRICA                                                                                 |        |          |                |                  | 966.000,00            |  |
| 5,1    | SUMINISTRO DE INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA EMT ZONA DE COMIDAS                | UN     | 6,00     | \$ 161.000,00  | \$ 966.000,00    |                       |  |





| 5. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Al contratista se le realizó el respectivo control y seguimiento y cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual.</p> <p>De acuerdo al informe final presentado, el contrato de obra presenta un avance real de <b>100%</b> % frente a un porcentaje acumulado de <b>100%</b>.</p> <p>Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:</p> |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FECHA DE CORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MEJORAMIENTO DE VIA                                          | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10 DE DICIEMBRE DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE URIBIA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              | 1. LIMPIEZA EN VIGA CANAL GENERAL, DESMONTE DE BAJANTES, SUCIEDA, Y NIVELACION PARA UBICAR LA ESTRUCTURA<br>2. RETIRO DE BASURA Y RESTOS DE ANIMALES EN LA VIGA CANAL<br>3. INSTALACION DE LAMINAS GALVANIZADAS. CALIBRE 18 1.20X2.44<br>4. SELLADO Y PROTECCION, PARA LAS CUBIERTA EN LOS PARAGUAS Y LAS CORONA DE LAS TERRAZAS POR CUÑETES<br>5. INSTALACION DE TUBOS PVC SANITARIOS DE 8" x 6<br>6. CODO PVC SANITARIA 90 DE 8"<br>7. UNION PVC SANITARIA DE 8"<br>8. PEGANTE PVC PAVCO 1/8 GAL<br>9. SOPORTE DE TUBO DE 8", ABRAZADERA<br>10. PISA SOBRE CUBIERTA EN CONCRETO DE 3000 PSI 15 X 20<br>11. PLACCO EMULSION ECONOMAX PARA VIGA CANAL Y PISA POR CUÑETES<br>12. MANTO ASFALTICO 3,0 PARA VIGA CANAL<br>13. MANTO ASFALTICO PARA PISA<br>14. PINTURA METALIZADA VIGA CANAL Y PISA<br>15. SUMINISTRO DE INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA EMT ZONA DE COMIDAS<br>16. ASEO GENERAL FINAL INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRE |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RELACIÓN DEL PERSONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CARGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NOMBRE                                                       | DISPONIBILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INGENIERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JOSE JAVIER JULIO ARPUSHANA                                  | 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RELACION MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ANDAMIOS, ESCALERA, PULIDORA Y EQUIPO DE ASEO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O CERTIFICADOS DE CALIDAD:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |




Del informe final de acuerdo al análisis de la ejecución del Contrato de obra No. 036 de 2025 se concluye que:  
El avance general durante el mes de diciembre de 2025, se reporta un avance físico acumulado del **100%** en la obra.



**INFORME FOTOGRÁFICO:**

**MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO**







|                                                                                   |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                  |
| <b>17. Ciudad y fecha de emisión:</b>                                             | URIBIA, 21 DE ENERO DE 2026                                                                                                        |
| <b>18. Firma del interventor y/o supervisor:</b>                                  | <br>Arq. FRANK CASTILLA CABRALES.<br>SUPERVISOR |