GOBERNACION DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Contrato de interventoria No. 4600010852 de 2020
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA
CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS ViAS A CARGO DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LAS SUBREGION ORIENTE

N° contrato 4600010852 de 2020

DEPARTANMENTO DE ANTIOQUIA — SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Contratante FiSICA

SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES
Contratista INGEVAL S.A.S. (INGEVAL S.A.S8.)

NIT: 822.004.859-1

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA
Objeto Y LEGAL PARA LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LAS
SUBREGION ORIENTE.

SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS
Valor NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
($759.892.845) incluido VA del 19%

SEIS (06) MESES contados a partir de la firma del acta de inicio sin superar el

Flazo 11 de diciembre de 2020

Entre los suscritos a saber, JUAN PABLO LOPEZ CORTES, mayor de edad, identificado con la
cédula de ciudadania No. No. 1.128.278.948 de Medellin-Antioquia, Secretario de Infraestructura
Fisica del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, delegado mediante el articulo 1° del Decreto
Departamental No. 0007 del 2 de Enero de 2012, para la ordenacion del gasto, expedir los actos
administrativos relativos a la actividad contractual y celebrar los contratos - y convenios, sin
consideracion a la cuantia, encaminados al desarrollo de la mision, objetivos y funciones, definidos
por la Ordenanza 012 del 14 de agosto de 2008 y el Decreto 2575 del 14 de octubre de 2008 y las
demas normas que lo modifiquen, reglamenten, adicionen o complementen, de una parte, que en
adelante se denominara EL CONTRATANTE, y de la otra, SERVICIOS DE INGENIERIA Y
ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES INGEVAL S.A.S. (INGEVAL S.A.S.), identificada con NIT:
822.004.859-1, representada legalmente por CLAUDIA MILENA TRUJILLO ANGEL, identificada
con la cédula de ciudadania No. 40.442.830 de Villavicencio y, quien en adelante se denominara El
CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el presente contrato de consultoria producto del concurso
de méritos N° 10827, el cual se regira por las siguientes clausulas:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y
REHABILITACION DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LAS
SUBREGION ORIENTE, de conformidad con las especificaciones establecidas en el Pliego de
Condiciones y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, y aceptada por EL
DEPARTAMENTO, los cuales hacen parte integrante de este contrato.

SEGUNDA. - VALOR DEL CONTRATO: EIl valor del presente contrato es de SETECIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
CUARENTAY CINCO PESOS ($759.892.845) incluido IVA del 19% por valor de $121.327.429, con
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un factor multiplicador de 1.77, correspondientes al contrato adjudicado y ajustado segln lo
establecido en |la nota del numeral 1.7.1. FACTOR MULTIPLICADOCR del pliego de condiciones.

TERCERA. - PLAZO DEL CONTRATO: El plazo sera de SEIS (06) MESES contados a partir de la
firma del acta de inicio sin superar el 11 de diciembre de 2020.

CUARTA. - OBLIGACIONES: Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente
Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones sefialadas en el pliego de condiciones, demas
Documentos del Proceso, y de las establecidas en los documentos sefialados en la clausula
veinticinco de la presente minuta, las partes se obligan a;

A. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista interventor debera cumplir con las siguientes especificaciones y actividades:

1.

Acreditar el pago mensual de los aportes de sus empleados al sistema de salud, pensién,
riesgos laborales (ARL) y parafiscales cuando a ello haya lugar, para ello, presentara
mensualmente los contratos de trabajo, las planillas de afiliacion y pago al Sistema de
Seguridad Social en Salud y Pensiones, Administradora de Riesgos Laborales, recibos de pago
de salarios y prestaciones sociales y demas conceptos para con sus trabajadores, durante la
ejecucion del contrato y antes de su liquidacion. Todo acorde con el presupuesto oficial y el
factor multiplicador aprobado para este Concurso de Méritos.

Suministrar toda la informacion que la Entidad contratante le requiera.

Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de acuerdo con los planos, especificaciones, y
los demas documentos precontractuales. Igualmente, con los directrices que se den por parte
de la entidad, a través del supervisor designado.

Suministrar y mantener durante la ejecucién del proyecto el personal profesional ofrecido en la
propuesta técnica y econdmica, de tal manera que permita un acompafiamiento de forma
permanente en cada uno de los frentes de trabajo con que cuente el contratista; en caso de
tener que proceder con el reemplazo de algin miembro del personal, deberd poner a
consideracion de la Secretaria de Infraestructura Fisica las hojas de vida del nuevo personal.
Si el Contratista requiere cambiar el profesional o personal propuestos, debera hacerlo con otro
de un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta
a la aprobacion del contratante, previo visto bueno del supervisor, la entidad contratante podra
solicitar el cambio de algiin miembro del personal, si estos no presentan la calidad y rendimiento
en el trabajo para el cual fue contratado.

Presentar al supervisor informes de avance semanal, mensual, parciales y final, de acuerdo
con el Manual de Supervision e Interventoria y lo especificado en el pliego de condiciones,
basado en el cronograma establecido en comun acuerdo, que debera ser como minimo cada
mes o cada que la entidad contratante lo solicite. El informe final debera contener toda la
informacién acumulada.

Suscribir y presentar conjuntamente con el supervisor, Acta de Inicio, Actas Parciales y Final y
todos los demas actos administrativos que se requieran en el desarrollo del contrato, los cuates
seran elaborados por el supervisor. Los documentos suscritos deberan considerar memorias
descriptivas y de calculos detallados, y demas soportes requeridos, debidamente presentados
en medio impreso y digital inalterables suscritas entre las partes.
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CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS A CARGO DEL
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Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y/o contribuciones a que hubiere lugar en razén
o con ocasion de la celebracion, ejecucién, liquidacion y/o pago de este contrato.

Mantener todas las normas de seguridad industrial y de salud ocupacional para la ejecucion del
contrato. El Contratista debera entre otros garantizar: a) Los elementos de seguridad industrial
para todo el personal que interviene en la ejecucion del objeto contractual, b) Todo el personal
debera estar debidamente identificado por escarapelas y petos o chalecos.

Diligenciar un libro de obra o bitacora sin tachones y/o enmendaduras de los acontecimientos,
sucesos y decisiones tomadas en la ejecucién de los trabajos, registrarse la visita de
funcionarios que tengan que ver con el proyecto y demas acontecimientos. Debera foliarse y
firmarse por los Residentes de Obra e Interventoria y el Supervisor cuando éste visite el
proyecto. Tienen acceso adicional a esta bitacora, los representantes de la Entidad contratante.
Solicitar al Supervisor designado por la Entidad Contratante las modificaciones que en su
opinién amerite el contrato en orden a asegurar su total ejecucion o para cumplir los fines de
esa contratacion.

Colaborar con la entidad en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y
que éste sea de la mejor calidad; acataran las ordenes que durante el desarrollo del contrato
ellas les impartan y, de manera general, obraran con lealtad y buena fe en las distintas etapas
contractuales, evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse.

. Trabajar coordinadamente con el Supervisor que la Entidad Contratante designe.
. Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ello.
. Analizar y emitir concepto sobre las modificaciones que realice o solicite el contratista de obra.

Igualmente sugerir los ajustes o complementos que se consideren convenientes para el
desarrollo de la obra. En amhos casos, debera informarse y ser avalado por el Departamento
de Antioquia y de requerirse, contar con el soporte presupuestal para tal efecto.

Velar por el cumplimiento del cronograma de trabajo e inversion vigente presentado por el
contratista. En caso de requerirse modificaciones al mismo durante la ejecucion del contrato,
debera revisar y aprobar el programa de trabajo e inversion propuesto por el contratista.

Velar porque se implementen las medidas necesarias con el fin de mantener, durante el
desarrollo y ejecucion del contrato de obra, las condiciones técnicas, economicas y financieras,
ambientales exigidas por el contrato y se conserven durante la ejecucion del mismo.

Actuar oportunamente resolviendo los asuntos de su competencia, de tal manera que no
sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes.
Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del contratista.
Informar oportunamente a la Secretaria de Infraestructura, sobre cualquier posible
incumplimiento de las obligaciones del contrato vigilado, que pueda dar lugar al tramite de
imposicién de multas o imposicion de sanciones, para lo cual debera emitir los conceptos,
preparar y presentar la informacion que le sea solicitada para el desarrollo del tramite
correspondiente.

Verificar los certificados de calidad de origen y legalidad de los materiales empleados para la
construccién de la obra por parte del contratista.

Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.

Reportar mensualmente en los informes los avances técnicos; tanto fisicos como financieros,
ambientales y sociales de las actividades de la obra y de las actividades realizadas por la
interventorfa. Se debe presentar un informe mensual por cada uno de los componentes,
técnico, ambiental, social y SST en forma separada, en los primeros diez (10) dias del mes.
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Previo a la liquidacién del contrato de obra e interventoria, se debe presentar a la entidad
contratante como un anexo del informe final de interventoria, la certificacion correspondiente a
cada componente Ambiental, Social y SST, donde la interventoria deje constancia que el
contrato se encuentra a paz y salvo por todo concepto con cada uno de estos componentes,
especialmente lo concerniente a permisos y compensaciones con la autoridad ambiental, cierre
de expedientes ambientales, permisos mineros, zonas de depdsito, autorizaciones para
utilizacién y/o intervencion de predios, actas de vecindad y entorno, paz y salvo por PQRS,
afiliaciones y liquidaciones de personal, entre otros. Adicionalmente, en el informe final de
interventoria de cada componente, se adjuntaran en original y completamente diligenciados
todos los formatos de la SIF, certificaciones y otros documentos necesarios para evidenciar el
cumplimiento de la normatividad vigente y el cierre de los permisos suministrados durante la
ejecucion del contrato.

Dedicar toda su capacidad administrativa, técnica y profesional en el desarrollo del alcance de
los trabajos para el cumplimiento del objeto del contrato, asumiendo bajo su responsabilidad la
vigilancia e inspeccién del contrato encomendado.

Verificar el cumplimiento oportuno por parte del contratista de obra de sus obligaciones con el
sistema de seguridad social y parafiscales, respecto al personal empleado en la ejecucioén del
proyecto, para lo cual exigira al contratista adjuntar para cada acta de obra los pagos por
concepto de prestaciones sociales y parafiscales del personal directamente relacionado y
vinculado al contrato en ejecucion.

Emitir concepto técnico, cuando sea requerido, sobre los métodos utilizados por el contratista
de obra en la ejecucion del contrato y respecto a la revisidn y/o calibracion de los disefios, antes
de ser sometidos a la aprobacion de la entidad para su aprobacion.

Hacer seguimiento oportuno al cronograma de ejecucion e inversion del contrato de obra con
el fin de determinar de acuerdo a las necesidades técnicas, la suscripcién de eventuales
adiciones y prérrogas del mismo y elaborar conjuntamente con el supervisor la documentacién
requerida para hacer las solicitudes a los comités institucionalizados por el Departamento de
Antioquia para adiciones, prérrogas o modificaciones al contrato.

Verificar y dejar constancia de la atencion por parte del contratista de obra frente a todo aquello
gue pueda provocar perjuicio al personal empleado para la ejecucién del proyecto y que
provenga directamente de |a actividad desarrollada por este.

Elaborar las actas de vecindad antes de iniciar cualquier actividad que lo requiera; las cuales
deben contar con un registro fotografico a color y con una resolucién minima de 300 ppp,
detallando el estado actual y funcional del predio, para su posterior comparacion al término de
la obra. Dicho documento se suscribira por los propietarios, poseedores o inquilinos, interventor
y contratista de obra. Al finalizar la ejecucion del proyecto debera realizarse su respectivo cierre.
Verificar y medir en campo las cantidades ejecutadas por el contratista de obra y constatar
todas las operaciones aritméticas que soportan las obras realmente ejecutadas.

Dar estricto cumplimiento al Manual de Supervision e Interventoria del Departamento de
Antioguia.

Reportar los pagos recibidos por la ejecucion del contrato, a través de la plataforma SECOP I,
anexando la factura en el numeral 7 de la minuta electrénica (ejecucién del contrato). Para
cargar la informacion, revisar previamente la GUIA DE GESTION CONTRACTUAL para
proveedores, ubicada en la pagina web de Colombia Compra Eficiente en el siguiente link,
especificamente en el numeral V. Envio de
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facturas. https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce public/files/cce step/08 20180803 p
¢ _guia gestioncontractual proveedor v3.pdf.
Certificar que el contratista de obra esté registrado en la oficina de industria y comercio del
Municipio donde desarrolle sus actividades contractuales.
Cumplir con el marco normativo colombiano vigente al momento de realizar las actividades
propias del contrato, en todo caso, se debe tener en cuenta la Ley 1562 de 2015, el Decreto
Unico Reglamentario del sector trabajo 1072 de 2015 y todos sus capitulos pertinentes y
decretos reglamentarios, ademas de la Resolucién 0312 de 2019 con sus respectivas
secciones de acuerdo a su naturaleza. Cumplir con el Manual para contratistas en materia de
SST del Departamento de Antioquia de 2019. El contratista - interventor, ademas, debe contar
con el Tecndlogo SST en obra con permanencia del 100% del tiempo. En todo caso, se debe
tener especial cuidado en el cumplimiento de los pagos de némina, liquidaciones y seguridad
social, los cuales deben ser evidenciados cada mes en la presentacion de la cuenta de cobro.
Dar estricto cumplimiento a la normatividad ambiental vigente y en especial a lo estipulado en
el Decreto-Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015 y sus decretos
reglamentarios, la Resolucion No. 472 de 2017 y las normas que los modifiquen,
complementen o adicionen que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las
acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.
Asistir a las reuniones y comités que el Supervisor del contrato programe en el Centro
Administrativo Departamental, sin ningun costo adicional para la Entidad. Asi mismo, debera
realizar la entrega de los documentos generados durante la ejecucién del objeto del contrato
en las oficinas de la Secretaria de Infraestructura Fisica, ubicadas en el CAD - Alpujarra,
municipio de Medellin.
Verificar que el contratista de obra mantenga el personal en condicién de discapacidad segtin
lo establecido en el Decreto 392 de 2018.
Elaborar y presentar conjuntamente con el contratista de obra la relacién de las obras objeto
de seguimiento pos contractual en el formato definido por el Departamento de Antioquia.
Verificar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido por el contratista de obra dentro del
proceso de seleccidn en los plazos acordados con la Entidad
Elaborar el proyecto del acta de liquidacion correspondiente al contrato de obra y allegar la
documentacion requerida tanto para el contrato de obra como de interventoria, conforme con
las normas vigentes sobre la materia. (Acta de recibo definitivo, relacion de pagos, certificacion
con los debidos soportes del pago de parafiscales hasta el mes final de ejecucion de obra e
interventoria, certificacién bancaria de cierre de cuenta de anticipo, paz y salvo de proveedores,
comunidad y trabajadores, pdlizas y garantias actualizadas y aprobadas, cierre ambiental el
cual debe incluir la(s) certificacién{es) expedida por Ila autoridad ambiental competente en la
que se indigue que la obra no registra procesos en curso, entre otros).
Verificar que el contratista de obra, realice el tramite y pago de los permisos ambientales
requeridos para la ejecucion, de acuerdo a lo estipulado en el anexo MANEJO AMBIENTAL,
SOCIAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST). No se podra ejecutar la etapa de
actividades de obra, hasta tanto no se cuente con las licencias o permisos respectivos.
Garantizar que los materiales sean provenientes de fuentes legalizadas que cuenten con el
permiso minero (Ley 685 de 2001 y sus Decretos reglamentarios) y ambiental (Decreto 2041
de 2014 compilado en el Decreto No. 1076 de 2015), ademas de evitar realizar explotaciones
en zonas restringidas para la mineria de acuerdo a lo contemplado en la Resolucién 705 de
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2013. Los costos de la implementacion del Plan de Abandono, cuando se trate de fuentes que
hayan requerido de una Autorizacién Temporal, seran por cuenta y riesgo del contratista, asi
como la adecuacion y el mantenimiento de las vias industriales utilizadas por el contratista para
el transporte de los materiales hasta el sitio de la obra.

43. La interventoria a fravés de su profesional SST con Licencia vigente y experiencia requerida,
elaborara e implementara el PAPSO de la interventoria, validara el cumplimiento del Protocolo
General de Bioseguridad, documentos auxiliares y el PAPSO aprobado para la obra e
interventoria de acuerdo a la normatividad COVID-19 vigente durante la ejecucién del contrato,
a través de realizacion de visitas de campo y revisién documental, el cual reportara como un
capitulo independiente en el informe mensual SST de interventoria, (incluye las actividades del
contratista y de la interventoria), adjuntando evidencias de cumplimiento.

44. Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las Medidas Generales Que Deben Adoptar
Los Lideres De Obra (director, Interventor y/o, Supervisores), estipuladas en la Circular conjunta
No. 001.

45. Realizar el acompafiamiento al Departamento, en caso de requerirse en funcion a su
responsabilidad, durante las visitas posteriores al recibo y durante las auditorias que realicen
los distintos 6rganos de control.

46. Verificar los imprevistos que efectivamente se causen durante la ejecucion del contrato de obra,
los cuales deberan estar debidamente acreditados por el contratista de obra. Y hacer los
descuentos respectivos por los imprevistos que no se causen en la liquidacion del contrato.

47. En general el contratista debe cumplir con las demas obligaciones inherentes a la naturaleza
del presente contrato.

B. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1. Realizar actividades de acompafiamiento, vigilancia, seguimiento y control de la ejecucion
del contrato, de acuerdo a las especificaciones indicadas en la propuesta, en los
documentos de soporte, y en el contrato.

2. \Verificar que el contratista acredite que se encuentra al dia en el pago de los aportes de
seguridad social y parafiscal, en los que aplique y cuando a ello haya lugar.

3. Elaborar la documentacion relacionada con la ejecucién del Contrato siguiendo los formatos

establecidos por el Departamento de Antioguia (Actas, informes de seguimiento, pagos,

entre otras).

Autorizar el pago de acuerdo con lo establecido en el contrato.

Asignar a un funcionario de la Direccién que aplique, para la supervision del contrato.

Exigir al contratista la ejecucién idénea y oportuna del objeto contratado.

Realizar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones

pecuniarias y garantias a que hubiere lugar.

Adelantar revisiones periddicas de los servicios prestados, para verificar que estos cumplan

con las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista, y promover las acciones de

responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan.

9. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacion de los dafios que sufran en
desarrollo o con ocasién del contrato celebrado.

10. Definir las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucién del contrato
las condiciones técnicas, econdmicas y financieras existentes.
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11. Efectuar la liguidacion del contrato dentro del término previsto para ello.

12, Solicitar la actualizacidn o |a revisién de los precios cuando se produzcan fenémenos que
alteren en su contra el equilibrio econdmico o financiero del contrato.

13. Exigir que la calidad de los servicios adquiridos se ajuste a los requisitos minimos previstos
en las normas técnicas colombianas, en su defecto a normas internacionales elaboradas
por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los
acuerdos internacionales suscritos por Colombia.

14. Velar porque el contratista cumpla con el Protocolo General de Bioseguridad y el Plan de
Aplicacién del Protocolo Sanitario Para la Obra (PAPSQO) aprobados por el Comité de
Reactivacion de Obras del Departamento de Antioquia.

15. Realizar las demas actividades necesarias para el cabal cumplimiento del objeto
contractual.

QUINTA. - FORMA DE PAGO: El Departamento de Antioquia pagara mensualmente el valor del
contrato, mediante el reembolso de los costos directos de sueldo de personal autorizado y
efectivamente empleado en la consultoria, afectados por un FACTOR MULTIPLICADOR, mas el
reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados, previa presentacion de la respectiva
acta de costos, con el visto bueno del supervisor del proyecto designado por la Secretaria de
Infraestructura Fisica. EL CONTRATISTA se obliga informar al Departamento de Antioquia una
cuenta bancaria (corriente o de ahorros), a su nombre, en la cual le seran consignados o transferidos
electronicamente, los pagos que por cualquier concepto le efectle para la cancelacién de cuentas,
la hara el Departamento de Antioquia, sujeto a la disponibilidad de los recursos que presente la
TESORERIA.

PARAGRAFO 1.- Se podran formular cuentas parciales por trabajos ejecutados y recibidos a
satisfaccion, sin que esto implique aceptacién definitiva de los mismos por parte de EL
DEPARTAMENTOQ —Secretaria de Infraestructura Fisica.

PARAGRAFO 2.- Entiéndase por cuenta, la expedicién de la correspondiente orden de pago con el
acta parcial de servicios prestados, debidamente suscrita y firmada por el supervisor y el
CONTRATISTA.

PARAGRAFO 3.- En forma previa a |a autorizacién de cada pago, el contratista debera acreditar que
se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, asi como
parafiscales (SENA, ICBF, cajas de compensacion familiar, etc.), cuando corresponda. En todo
caso, la Ultima acta de pago no sera inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato
y se cancelara una vez el Contratista entregue a la Secretaria de Infraestructura Fisica: a) Una
relacion completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por
concepto de los servicios prestados. b) Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste
que el Contratista le cancel6 sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo
por todo concepto con él. ¢) El recibo a satisfaccién, por parte del supervisor contratado, de los
trabajos objeto de consultoria. d) El recibo a satisfaccion, por parte del supervisor designado por
parte de la Secretaria de infraestructura fisica, e) todos los informes de consultoria establecidos en
el presente pliego de condiciones incluida la documentacion soporte. f) todas las actas generadas
en desarrollo del contrato tales como las actas de inicio, de pago, de reajustes, de suspensiones y
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el acta de recibo, entre otras. g) El recibo por parte de la supervisién y entrega al Departamento de
Antioquia - Secretaria de Infraestructura Fisica de los planos actualizados de construccion, en forma
digital, si a ello hay lugar.

SEXTA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato se entendera
perfeccionado una vez haya sido suscrito por las partes, pero su ejecucion solo podra iniciarse
cuando el Departamento de Antioquia-Secretaria de Infraestructura Fisica haya aprobado la garantia
Unica y se suscriba el acta de iniciacién.

PARAGRAFO. - Una vez entregado el contrato para su suscripcion, EL CONTRATISTA cuenta con
un plazo méaximo de DIEZ (10) dias habiles para legalizarlo.

SEPTIMA. — INTERES POR MORA EN LOS PAGOS: En caso de mora en los pagos, EL
DEPARTAMENTO reconocera al CONTRATISTA el interés correspondiente conforme al Articulo
2.2.1.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015.

OCTAVA. - APROPIACION PRESUPUESTAL: Los gastos que demanden la legalizacion del
presente contrato correran a cargo del CONTRATISTA y los que implique para EL DEPARTAMENTO
el cumplimiento del mismo, seran con cargo a la siguiente imputacién soportada en el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal 3500043825 del 27 de enero de 2020 con los siguientes Registros
presupuestales expedidos por la Secretaria de Hacienda, los cuales hace parte integral del presente
contrato:

RPC Fecha Imp Rubro Proyecto Valor
18-0035/001
45000561716 28/08/2020 A.9.4/1120/0-3120/310503000/18-0035/001 | Mantenimiento de | $733.512.164

la RVS
18-0035/001
4500051717 28/08/2020 A.9.4/1120/3-1011/310503000/18-0035/001 | Mantenimiento de $26.380.681
la RVS
Total: $759.892.845

NOVENA. - ANTICIPO: El presente contrato NO tiene anticipo.

NOVENA. — PAGO DE APORTES De conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley
797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003, el CONTRATISTA sera responsable de sus obligaciones con
el Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Lahorales, Pensiones y Aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de
Aprendizaje, a favor de sus empleados, cuando a ello haya lugar, para lo cual debera allegar al
Departamento de Antioquia mensualmente y a partir del inicio de la ejecucion del objeto contractual,
la certificacion de los pagos realizados por estos conceptos. En el evento de no haberse realizado
totalmente el pago de los aportes correspondientes, el Departamento debera dar aviso al Ministerio
de Proteccion Social y la Superintendencia Nacional de Salud para que tomen las medidas
correspondientes. EL DEPARTAMENTO a través del Supervisor de este contrato dejara constancia
mes a mes del cumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista frente a los aportes
mencionados, estableciendo una correcta relacién entre el monto cancelado y las sumas que
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debieron ser cotizadas. El funcionario que, sin justa causa, no verifique el cumplimiento de este
requisito, incurrira en causal de mala conducta, conforme al articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. Para
poder ejercer el derecho de movilidad de administradora de riesgos profesionales o cajas de
compensacion, el empleador se debe encontrar al dia con los sistemas de salud y pensiones.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE
NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL El contratista constituira, a favor del
Departamento de Antioquia, —como mecanismo de cobertura del riesgo derivado del incumplimiento
de las obligaciones legales o contractuales, cualquiera de las garantias autorizadas por el Decreto
1082 de 2015, a saher: (1) Contrato de seguros contenido en una pdliza, (2) Patrimonio auténomo,
(3) Garantia bancaria; con el fin de cubrir los perjuicios derivados de las obligaciones, asi:

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO ESTATAL: Cubrira al
Departamento de Antioquia por los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de
las obligaciones nacidas del contrato, asi como de su cumplimiento tardio o su cumplimiento
defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Este amparo comprende,
ademas, el pago de las MULTAS DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA gue se hayan pactado
en el contrato, por una cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y
con una vigencia igual al término del contrato y seis meses mas.

PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES LABORALES:
Cubrira al Departamento de Antioquia por los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia de
las obligaciones laborales del Contratista garantizado, derivadas de la contratacion de personal
utilizado para la ejecucion del contrato amparado, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo y tres (3) afios mas.

CALIDAD DEL SERVICIO: Por una cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato, con una vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la terminacién del contrato.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por una cuantia equivalente doscientos
salarios minimos mensuales legales vigentes (200 smmlv), con una vigencia igual al plazo de
ejecucién del contrato. Si el Departamento de Antioquia ha autorizado previamente la
subcontratacién, en la POLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL se deben cubrir
igualmente los perjuicios derivados de los dafios que aquellos puedan causar a terceros con ocasion
de la ejecucion de los contratos, o en su defecto, deberan acreditar que el subcontratista cuenta con
un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para el mismo objeto. Las garantias y
amparos, en general, deberan cumplir los requisitos y regulaciones especificas para cada una de
ellas, previstos en el Decreto 1082 de 2015.

PARAGRAFO 1.- Restablecimiento o ampliacién de la garantia: El Contratista esta obligado a
restablecer el valor de la garantia cuando éste se haya visto reducida por razones de las
reclamaciones efectuadas por el Departamento. En cualquier evento en que se aumente o adicione
el valor del contrato o se prorrogue su término, el Contratista debera ampliar el valor de la garantia
otorgada o ampliar su vigencia segun el caso.
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PARAGRAFO 2.- En la Garantia Unica, se dejara expresa la siguiente constancia: En el evento en
que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses, después de
terminado el plazo de ejecucion del mismo, se ampliara la vigencia de la garantia (nica para el
amparo de Cumplimiento por veinticuatro (24) meses mas, de conformidad con el Articulo 11 de la
Ley 1150 de 2007. Para este efecto, el Interventor debera verificar el cumplimiento de esta obligacion
y requerir oportunamente al Contratista de ser necesario, para que proceda a la ampliacion de la
vigencia de la garantia. PARAGRAFO 3.- Es obligacion del Contratista asumir los gastos que se
deriven tanto de la constitucién de la Garantia Unica, como de la ampliacién de la vigencia de la
misma.

DECIMA SEGUNDA. — INDEMNIDAD: Sera obligacion del Contratista, mantener libre al
Departamento de cualquier dario o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven
de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

DECIMA TERCERA. - MULTAS: Las enunciadas en el pliego de condiciones.

DECIMA CUARTA. - PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO: para la imposicién
de multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, se dara aplicacion al contenido de los
articulos 17 de la ley 1150 de 2011 y 86 de la 1474 de 2011.

DECIMA QUINTA. - CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad, de
presentarse por parte del Contratista incumplimiento parcial o total del Contrato, o por incurrir en
mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagara a titulo de clausula penal
pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al veinte por ciento (20%). La imposicion de esta pena
pecuniaria se considerara como una SANCION. El valor pagado como clausula penal no es 6bice
para reclamar la indemnizacion integral. El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al
Contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la
imposicioén de la pena. En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a
la Entidad con la firma del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos
a él adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a
favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la garantia Unica de
cumplimiento.

Paragrafo. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Contratista.

DECIMA SEXTA. - SUPERVISION: El Departamento de Antioquia - Secretaria de Infraestructura
Fisica designara un supervisor quien supervisara la ejecucion de las obligaciones por parte del
CONTRATISTA, debera velar por el estricto cumplimiento del objeto contratado y ejercera funciones
de vigilancia técnica, administrativa y financiera del contrato.
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DECIMA SEPTIMA. -INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo
la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e
incompatibilidades consagradas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto Ley 019 de
2012 sus decretos reglamentarios y en las demas normas concordantes. La contravencién a lo
anterior da lugar a las sanciones de la Ley.

DECIMA OCTAVA. - NORMAS QUE RIGEN EL PRESENTE CONTRATO Y DEMAS
DISPOSICIONES A OBSERVAR: El presente contrato se rige integramente por las previsiones de
la Ley 80 de 1993, LLey 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y dem&s normas
concordantes.

DECIMA NOVENA. - CLAUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMUN: No aplican.
VIGESIMA. - CESION DEL CONTRATO: Queda prohibida la cesién del presente contrato, salvo
autorizacion directa del Secretario de Infraestructura Fisica, para lo cual, una vez obtenida ésta,
deberan realizar las correspondientes modificaciones al contrato y a las garantias otorgadas. De
comprobarse la cesion sin la previa autorizacion se declarara el incumplimiento del Contrato.

VIGESIMA PRIMERA. - REPERCUSIONES LABORALES: EL CONTRATISTA declara que se
obliga a titulo de Contratista independiente y EL DEPARTAMENTO, - Secretaria de Infraestructura
Fisica en consecuencia, no adquiere con él ni con las personas que ocupen ningtin vinculo de
caracter laboral, administrativo, etc.

VIGESIMA SEGUNDA. - PAZ Y SALVO: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del
juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, estar a paz y salvo con EL
DEPARTAMENTO - Secretaria de Infraestructura Fisica Adicionalmente, autoriza para que en la
Tesoreria General del Departamento de Antioquia, en el momento de un pago, automaticamente, sin
previo aviso y siempre y cuando no exista Acuerdo de Pago vigente entre EL CONTRATISTA y EL
DEPARTAMENTO, hagan cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por
cualquier concepto.

VIGESIMA TERCERA. - ESTAMPILLAS a este contrato le son aplicables las estampillas estipuladas
en el numera 3.12 ESTAMPILLAS, IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES del pliego de
condiciones.

VIGESIMA CUARTA. - LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacién del contrato se hara de
comun acuerdo entre el Contratista y EL DEPARTAMENTO, dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la fecha de terminacién del mismo. Dentro de este plazo, las partes acordaran los
ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, de los cuales quedara constancia en el acta
de liquidacién, de conformidad con el Articulo 60 de la Ley 80 de 1993. Si es del caso, para la
liguidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la vigencia de las garantias exigidas para avalar
las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extincién del contrato. Si el Contratista no
concurre a la liquidacion del contrato, o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la
misma, el Departamento de Antioquia - Secretaria de Infraestructura Fisica lo liquidara
unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento de los cuatro (4) meses
previstos para la liquidacion bilateral, segln el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 vy literal j) del
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numeral 2 del Articulo 164 del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. Si vencido el plazo para la liquidacion unilateral, ésta no se ha realizado, la misma
podra efectuarse en cualquier momento dentro de los dos (2) afios siguientes al vencimiento de los
términos antes indicados, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el literal
j} del numeral 2 del Articulo 164 del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

VIGESIMA QUINTA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales se
entienden incorporados al presente contrato: a) Resolucién de Apertura b) El Pliego de Condiciones.
c¢) El compromiso presupuestal, d) La propuesta presentada por EL CONTRATISTA, e) Acta del
Comité de Orientacién y Seguimiento en Contratacién del Departamento de Antioquia, f) Acta del
Comité Interno de Contratacién de la Secretaria de Infraestructura, g) Resolucion de Adjudicacion y
i) garantias.

VIGESIMA SEXTA: Perfeccionamiento: El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma
de las partes y la expedicion del RPC.

VIGESIMA SEPTIMA. EL CONTRATISTA manifiesta que presento oferta y participé del proceso de
seleccion que concluye con la suscripcion del presente contrato, de manera voluntaria, libre,
transparente sin recibir ningtin tipo de ayuda, ni beneficios por parte,de algtin funcionario publico o
de terceras personas C ;

En constancia se firma el presente contrato en Medellin, el _3 de septiembre 2020

Por la Entidad, Por el Contratista,
/
JRRY/Y .
JUANPABLO |LOPEZ CORTES CLAU ICEN JILLO ANGEL
Secretario fraestructura Fisica Representante Legal
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA INGEVAL S.A.S.
NOMBRE FIRMA FECHA
Proyecté: | Nelson Adolfo Gomez Jurado — Profesional Universitario W 28/08/2020
Revisé: Mario H. Agudelo Ru't'eda — Profesional Universitario — Lider . 01/09/2020
Gestor de Contratacion. -
Revisé: Juan Esteban Gémez Sanchez — Director de Asuntos = 01/09/2020
Legales
Los abajo firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontrimos ajustado a las normas y

disposiciones legales vigentes v, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.
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