AVISO DE CONVOCATORIA MS-SAMC-004-2026

El Municipio de Sáchica Boyacá, convoca a los interesados en participar en el Proceso de Contratación Convocatoria MS-SAMC-004-2026, para seleccionar a través de Selección Abreviada - Subasta Inversa Presencial, a los proveedores para MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE SACHICA – BOYACA.

Los términos utilizados con mayúscula inicial deben entenderse de acuerdo con la definición que a ellos les da el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 y los Documentos del Proceso:

1. La Alcaldía de Sáchica - Boyacá, tiene su sede en Carrera 4 N° 3-41, Palacio Municipal. Código Postal 153887. El Municipio de Sáchica - Boyacá

2. La Alcaldía de Sáchica - Boyacá atenderá a los interesados en el Proceso de Contratación en la Carrera 4 N° 3-41, Palacio Municipal, Correo electrónico gobierno@sachica-boyaca.gov.co. Los interesados deben presentar los documentos en desarrollo del Proceso de Contratación a través de la plataforma SECOP II

3. El objeto del Proceso de Contratación es MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DISPERSA EN DEL MUNICIPIO DE SACHICA – BOYACA

El objeto del contrato está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios así:

CLASIFICACIÓN UNSPSC	DESCRIPCIÓN
72101500	Servicios de apoyo para la construcción
72102900	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
72103300	Servicios de Mantenimiento y Reparación de Infraestructura
72151900	Servicios de Albañilería y Mampostería

4. La modalidad de selección del contratista es mediante selección abreviada, en su modalidad de menor cuantía

5. La vigencia del contrato será hasta de cinco (5) Meses y El plazo para la ejecución del objeto del contrato cinco (5) Meses

6. La fecha límite para presentar ofertas en el Proceso de Contratación es la establecida en el cronograma oficial para ello. Para la presentación de la oferta, el Proponente deberá cumplir con el Manual de Usos y Condiciones de la plataforma SECOP II. Los documentos se adjuntarán de acuerdo con el orden requerido en el cuestionario por la Entidad, los cuales deben ser legibles y escaneados correctamente.

7. El valor estimado del contrato corresponde es por la suma CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($485.308.909,81) MCTE, la entidad cuenta con certificado de disponibilidad presupuestal 2026020041 de fecha 26/02/2026, de acuerdo con las siguientes actividades.

ITEM	SUB ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR UNITAR	VR TOTAL	
1		PREMILINARES					966.416,54
1,1	2.01.63	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA.	M2	244,80	3.947,78	966.416,54	

		(NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA).					
2		**CIMENTACIÓN**					75.146.601,92
2,1	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	12,48	91.750,92	1.145.051,48	
2,2	2.02.13	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	M3	16,08	1.199.622,84	19.289.935,27	
2,3	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	5.272,56	10.376,67	54.711.615,18	
3		**ESTRUTURA**					67.507.220,34
3,1	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	15,84	1.536.649,09	24.340.521,59	
3,2	2.03.29	VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI).	M3	6,24	1.989.620,14	12.415.229,67	
3,3	2.02.35	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	2.963,52	10.376,67	30.751.469,08	
4		**MAMPOSTERIA**					35.414.266,10
4,1	2.04.16	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.	M2	614,88	96.493,51	59.331.929,43	
4,2	1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	1.229,76	48.426,57	59.553.058,72	
4,3	2.07.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O ESTUCO A DOS MANOS EN MUROS	M2	1.229,76	13.441,06	16.529.277,95	
5		**PISOS,BASES Y ACABADOS**					37.177.667,34
5,1	2.05.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	43,44	120.748,98	5.245.335,69	
5,2	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	M3/KM	651,60	3.594,63	2.342.260,91	
5,3	2.05.25	PLACA BASE EN CONCRETO E = 8.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI)	M2	244,80	100.702,07	24.651.866,74	
5,4	3.13.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	492,00	10.037,00	4.938.204,00	
6		**INSTALACIONES ELECTRICAS**					62.603.368,32
6,1	2.10.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMA CORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	UND	72,00	159.699,97	11.498.397,84	
6,2	2.10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ACOMETIDA AÉREA. CONEXIÓN DESDE RED TRENZADA DEB.T., BAJANTE HACIA EQUIPO DE MEDIDA EN TUBO IMC DE 1"	UND	24,00	340.362,28	8.168.694,72	
6,3	2.10.136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN	UND	288,00	134.344,87	38.691.322,56	

		CALIBRE 12AWG Y DUCTO PVC1/2" (INCLUYE APARATO)					
6,4	2.10.163	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN PLACA O MURO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO PVC 1/2 "	UND	24,00	134.807,77	3.235.386,48	
6,5	2.01.65	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA DE LADRILLO O DE BLOQUE	ML	288,00	3.505,44	1.009.566,72	
7		**CUBIERTA**					65.837.069,87
7,1	2.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8.	M2	240,96	90.046,19	21.697.529,94	
7,2	2.08.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6.	M2	177,12	84.183,66	14.910.609,86	
7,3	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	KG	606,48	29.786,89	18.065.153,05	
7,4	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR COLOR TERRACOTA PARA TEJAS DE FIBROCEMENTO CUBIERTA SUPERIOR	M2	418,08	26.702,49	11.163.777,02	
8		**CARPINTERIA METALICA**					36.410.791,08
8,1	2.15.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO (TABLERO LLENO)	M2	43,20	692.610,31	29.920.765,39	
8,2	2.15.12	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	M2	17,28	375.580,19	6.490.025,68	
9		**CERRADURAS**					4.245.533,28
9,1	2.17.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 105 O SIMILAR	UND	24,00	176.897,22	4.245.533,28	
VALOR TOTAL DE LA OBRA							**485.308.909,81**

8. Al presente Proceso de Contratación no le son aplicables los siguientes Acuerdos Comerciales:

Entidad Estatal incluida		Presupuesto del Proceso de Contratación superior al valor del Acuerdo Comercial	Excepción Aplicable al Proceso de Contratación	Proceso de Contratación cubierto por el Acuerdo Comercial
Alianza Pacifico	Chile	No	No	No
	México	Si	No	No
	Perú	Si	No	No
Canadá		Si	No	No
Chile		No	No	No
Estados Unidos		Si	No	No

Estados AELC		No	No	No
México		Si	No	No
Triángulo Norte	El salvador	Si	No	No
	Guatemala	Si	5	No
	Honduras	Si	No	No
Unión Europea		No	No	No
Comunidad Andina		Si	No	No

9. La convocatoria para el Proceso de Contratación de la convocatoria MS-SAMC-004-2026, es susceptible de ser limitada a Mipyme.

10. En el Proceso de Contratación de la convocatoria MS-SAMC-004-2026, pueden participar (i) personas jurídicas, nacionales o extranjeras; (ii) personas naturales que tengan capacidad para obligarse por sí mismas; y (iii) consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura conformados por las personas naturales o jurídicas en las condiciones previstas anteriormente, cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto del Contrato. Las personas jurídicas o proponentes plurales deben tener una duración por lo menos igual a la vigencia del Contrato y un año más

11. En el Proceso de Contratación no requiere de preclasificación, pero si requiere presentar manifestación de interés, como requisito para presentar propuesta.

12. El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación:

Actividad	Fecha y Hora	Lugar
Publicación del aviso de convocatoria pública	10/03/2026	SECOP II
Publicación estudios y documentos previos	10/03/2026	SECOP II
Publicación del proyecto de pliego de condiciones	10/03/2026	SECOP II
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	18/03/2026 09:00 A.M.	SECOP II
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	18/03/2026	SECOP II
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	14 /03/2026 05:00 P.M.	SECOP II
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	18/03/2026	SECOP II
Publicación del pliego de condiciones definitivo	18/03/2026	SECOP II
Plazo para manifestación de interés	20/03/2026 05:00 P.M.	Secretaria de Gobierno
Realización del sorteo	24/03/2026 09:00 A.M.	Secretaria de Gobierno
Publicación de la lista de precalificados	24/03/2026 02:00 P.M.	SECOP II
[Audiencia de asignación de riesgos] *Opcional	N/A	
Presentación de observaciones al pliego de condiciones	24/03/2026	SECOP II

	05:00 P.M.	
Plazo máximo para la expedición de Adendas	24/03/2026	SECOP II
Fecha de cierre [presentación de ofertas]	26/03/2026 09:00 A.M.	SECOP II
Informe de presentación de ofertas /Diligencia de apertura de las ofertas	26/03/2026 09:00 A.M.	SECOP II
Publicación del informe preliminar de evaluación	26/03/2026 05:00 P.M.	SECOP II
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	06/04/2026 09:00 A.M.	SECOP II
Publicación del informe final de evaluación de la oferta	06/04/2026 05:00 P.M.	SECOP II
Audiencia de adjudicación *opcional por la Entidad hacerlo en audiencia	07/04/2026 09:00 A.M.	Secretaria de Gobierno
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	07/04/2026	SECOP II
Firma del contrato	07/04/2026	SECOP II
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	09/04/2026	SECOP II
Aprobación de garantías	09/04/2026	SECOP II

Oficina de Gobierno, la Carrera 4 N° 3-41, Palacio Municipal de Sáchica de lunes a viernes 8:00 am a 1:00 pm y 2:00 PM a 5:00 PM durante el periodo establecido en el cronograma o al correo electrónico gobierno@sachica-boyaca.gov.co.

13. Los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso en el SECOP, o en la Oficina de la Secretaria de Gobierno, Ubicada en la Carrera 4 N° 3-41, Palacio Municipal, Sáchica.

14. El presente aviso se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015.

Sáchica, 09 de marzo de 2026

NOMBRE: HÉCTOR DAVID AMADO SIERRA **CARGO:** Alcalde Municipal	FIRMA: *(Original Firmado Por)*

	Proyecto	Reviso	Aprobó
Nombre:	**Luis Alirio Garzo Ochoa** **R/L Sycoa Mas Soluciones SAS**	**Robinson German Nova Jerez**	**Héctor David Amado Sierra**
Cargo:	Asesor Externo de Contratación	Secretario De Planeación Y Obras Públicas	Alcalde Municipal