SECRETARIA DE EDUCACION

Contrato N° 4600010844 de 2020

Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental y
Legal para el Contrato: Obras de Ampliacion y Mejoramiento
para La Institucion Educativa Rural Buchadd, Municipio De
Vigia Del Fuerte, Antioquia

ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS

Objeto

Contratista

900157444-6

NIT
Novecientos Noventa y Ocho Millones Ochocientos Setenta
Valor Total y Tres Mil Ciento Diez pesos M/L ($998.873.110), INCLUIDO
IVA.
Cuatro Meses y Medio (4.5) Meses, contados a partir de la
Plazo suscripcion del acta de Inicio. Sin superar el 15 de diciembre
de 2020.

Entre los suscritos a saber, ALEXANDRA PELAEZ BOTERO, mayor de edad, identificada
con cédula de ciudadania N°30.403.009, en su calidad de Secretaria de Educacion del
Departamento de Antioquia, nombrada mediante Decreto N°D2020070000001 del
01/01/2020, delegada para contratar mediante Decreto Departamental N°0007 del 2 de
enero de 2012 y con fundamento en la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, el Decreto
1082 de 2015, Decreto 1851 de 2015 y demas Decretos reglamentarios, quien en lo
sucesivo se denominara EL CONTRATANTE o DEPARTAMENTO, con Nit 890.900.286-
0 de una parte y de la otra GUILLERMO GIL RIOS, mayor de edad, identificado con la
cédula de ciudadania nimero 1.040.731.254, en su calidad de representante legal de la
sociedad ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS, con Nit. 900157444-6, sociedad constituida
por Escritura Publica No.3104 otorgada en la Notaria 12 de Medellin en mayo 9 de 2007,
inscrita en la Camara de Comercio de Medellin el junio 22 de 2007, bajo el nimero 7569
del libro 9, y quien para efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA,
se ha convenido celebrar el presente contrato, previo proceso de Concurso de Méritos
Abierto N° 10761 de 2020, el cual fue informado en sesién del 6 de mayo de 2020, del
Comité Interno de contratacion de la Secretaria de Educacion, y consta en el acta 11 y del
Comité de Orientacién y Seguimiento en Contratacion del 15 de mayo de 2020 mediante
acta numero 39; adjudicado mediante la Resolucion $S2020060108102 del 10/08/2020. El
contrato se regira por las clausulas que se consignan a continuacion; PRIMERA: OBJETO.
Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental y Legal para el Contrato:
Obras de Ampliacion y Mejoramiento para La Institucion Educativa Rural Buchado,
Municipio De Vigia Del Fuerte, Antioquia. PARAGRAFO. ALCANCE. La presente
contratacion tiene como finalidad realizar la interventoria al contrato de obra 4600010846
de 2020. La Interventoria, segun lo indica la norma consistira en el seguimiento técnico,
ambiental, administrativo, financiero y legal que sobre el cumplimiento del contrato de obra
realice una persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal. El
contratista de Interventoria, debera por su cuenta y riesgo ejercer estas actividades, de
acuerdo a lo exigido en el pliego de condiciones. La Interventoria que se requiere es
técnica, ambiental, administrativa, financiera y legal, toda vez que la Secretaria de
Educacion no cuenta con personal para realizar este seguimiento multidisciplinario que se
requiere, debiendo contratarse en los términos de la Ley 1474 de 2011, que en su articulo
83 reza: “La Interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento
del contrato realice una persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad
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Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la
materia, o cuando la complejidad o la extension del mismo lo justifiquen. No obstante, lo
anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato
principal, podra contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable,
juridico del objeto o contrato dentro de la Interventoria.”. El Contratista tendra en cuenta
que las obras que se desprenden de la presente contratacion se encuentran ubicadas en
el municipio de Vigia del Fuerte, Antioquia. SEGUNDA: VALOR. Novecientos Noventa y
Ocho Millones Ochocientos Setenta y Tres Mil Ciento Diez pesos M/L ($998.873.110)
INCLUIDO IVA. TERCERA: APROPIACION PRESUPUESTAL: Para amparar el valor del
presente contrato, EL DEPARTAMENTO — Secretaria de Educacion de Antioquia cuenta
con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 3500044129 - Fecha de creacion
23.04.2020, valor de $999.722.809 COP. Rubro A. Rubros Presupuestales A.1.2.3/1115/0-
1010/330404000/020168;  A.1.2.3/1115/0-2020/330403000/020168; A.1.2.3/1115/4-
2517/330403000/020168; A.1.2.2/1115/0-3011/330403000/020168 y con registros
presupuestales No.4500051698 por valor de $180.642.796°° COP, N0.4500051699 por
valor de $39.833.228°° COP., N0.4500051700 por valor de $379.999.919°° COP.,
No0.4500051701 por valor de $398.397.167°° COP., con fecha de creacién del 12-08-2020
y fecha de impresién del 14-08-2020.CUARTA. FORMA DE PAGO. El Departamento de
Antioquia pagara el valor del contrato, mediante el reembolso de los costos directos de
sueldos del personal autorizado y efectivamente empleado, afectados por un Factor
Multiplicador, mas el reembolso, de otros costos directos ocasionados, previa
presentacion de la respectiva acta de costos, con el visto bueno del Supervisor del proyecto
designado por |la Secretaria de Educacién de Antioquia. Las actas de Interventoria deberan
ser presentadas dentro de los DIEZ (10) dias habiles siguientes al periodo en que se
ejecutaron los trabajos, acompanadas de la respectiva factura de venta, en original y copia,
la cual debe cumplir, como minimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en
el articulo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de |la factura debe corresponder al mes de
su elaboracion, y en ella constara el numero del contrato, el concepto del bien o servicio
que se esta cobrando, la dependencia responsable y el nombre del Interventor designado
o funcionario responsable. PARAGRAFO 1. El Contratista debera informar al
Departamento de Antioquia la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su
nombre, en la cual le seran consignados o transferidos electronicamente los pagos que por
este concepto le efectie el Departamento de Antioquia, para ello debera diligenciar el
formato “Inscripcion de Proveedores y Contratistas” en la Secretaria de Hacienda del
Centro Administrativo Departamental, La Alpujarra. PARAGRAFO 2.- Se podran formular
cuentas parciales por trabajos ejecutados y recibidos a satisfaccion, sin que esto implique
aceptacion definitiva de los mismos por parte de EL DEPARTAMENTO -Secretaria de
Educacién de Antioquia. PARAGRAFO 3.- Entiéndase por cuenta, la expedicién de la
correspondiente orden de pago con el acta parcial de servicios prestados, debidamente
suscrita y firmada por el supervisor y el CONTRATISTA. PARAGRAFO 4.- Previo a la
autorizacion de cada pago, el contratista debera acreditar que se encuentra al dia en el
pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, asi como parafiscales
(SENA, ICBF, cajas de compensacion familiar, etc.), cuando corresponda. PARAGRAFO
5.- En todo caso, la ultima acta de pago no sera inferior al VEINTE POR CIENTO (20%)
del valor total del contrato y se cancelara una vez el Contratista entregue a la Secretaria
de Educacién de Antioquia: a) Una relaciéon completa de los empleados, discriminando por
cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados. b)
Documento suscrito por cada empleado, en el que manifieste que el Contratista le cancelo
sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto
con él. c¢) El recibo a satisfaccion, por parte del interventor, de los trabajos objeto de
Interventoria. d) El recibo a satisfaccion por parte del Supervisor designado por la
Secretaria de Educacion de Antioquia, de las actividades desarrolladas por el interventor.
e) Todos los informes de Interventoria establecidos en el pliego de condiciones,
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incluida la documentacién soporte. f) Acta de recibo final de los contratos de obra objeto
de la Interventoria y actualizacion de polizas. g) El recibo por parte de la Supervision y
entrega al Departamento de Antioquia de los planos actualizados de construccion, en
medio digital, si a ello hay lugar y disefios que se hayan realizado, ademas informes de
profesionales especializados que hayan realizado visitas al proyecto. h) El recibo por parte
de la Supervision de las actas de recibo a satisfaccion de los propietarios de los predios
donde se haya realizado alguna actividad, si a ello hay lugar. i) Los demas documentos
requeridos por el supervisor del contrato. PARAGRAFO 6: De las facturas que se originen
en el presente contrato, al contratista se le haran las siguientes deducciones, si a ello
hubiere lugar: Estampilla Prodesarrollo Departamental, 6x1000 del valor del contrato,
estampilla Probienestar del anciano, 2% del valor del contrato, estampilla Prohospital, 1%
del valor del contrato, estampilla Propolitécnico Jaime Isaza Cadavid equivalente al 4x1000
del valor del contrato Estampilla Prodesarrollo Institucion Universitaria de Envigado
0.4x100 de su valor antes de IVA, y demas impuestos y tasas legalmente establecidas
para este tipo de actos, correspondiéndole hacer estas deducciones a la Secretaria de
Hacienda del Departamento de Antioquia. Para efectos de la retencion en la fuente por
renta, el Departamento de Antioquia procedera, de conformidad con la normatividad
tributaria vigente, y en caso de que no haya lugar a ello, EL CONTRATISTA debera indicar
la norma que lo excluye o le otorga la exencién. El pago se realizara de acuerdo con la
disponibilidad del PAC. QUINTA. PLAZO El plazo para la ejecucion de los trabajos del
presente concurso de meritos se fija es de cuatro meses y medio (4.5) MESES contados
a partir de la suscripcion del acta de inicio. SEXTA. OBLIGACIONES GENERALES DE
LAS PARTES: a. Perfeccionar conjuntamente la minuta del contrato en los términos
previstos, suscripcion del acta de inicio, suspensiones o prérrogas, modificaciones y en
general las actas que se produzcan en el desarrollo del contrato incluyendo acta de
liquidacion; b. Suministrar la informacién disponible que se requiera para la ejecucion del
contrato; c.- Apoyar técnicamente el desarrollo del contrato; d.- Asistir a las reuniones
programadas y brindar la informacién que se requiera; e.- Coordinar conjuntamente, la
realizacion de visitas técnicas de campo y demas eventos que se consideren necesarios
en cumplimiento del objeto; f.- Propender por el logro de los productos pactados; g.-
Mantener un flujo constante de la informacién necesaria durante ejecucién y liquidacion
del contrato; entre otras. SEPTIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
Adicionalmente a las obligaciones propias de la esencia y naturaleza de este tipo de
contratos el Contratista se obliga entre otros a lo siguiente: 1. El objeto contractual debera
ejecutarse de conformidad con las finalidades y los principios de economia y transparencia
consagrados de la ley 80/93, y los postulados de la funcion administrativa consagrados en
articulo 209 del Constitucién Nacional. 2. Cumplir con la totalidad de los requerimientos
exigidos por la Entidad, de acuerdo a los parametros establecidos en los estudios previos,
pliegos de condiciones y en la oferta presentada por el contratista. 3. El contratista debera
tener en cuenta las actividades descritas en la propuesta se prestan bajo su exclusiva
responsabilidad y, en consecuencia, cumplir con la totalidad de los requerimientos exigidos
por la Entidad, de acuerdo a los parametros establecidos. 4. Suscribir el acta de inicio
dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del contrato
y/o a la fecha comunicada por el Supervisor del contrato. 5. Suscribir las pdlizas de
cumplimiento, pago de salarios y prestaciones sociales, calidad del servicio y
responsabilidad civil extracontractual, dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la
suscripcion del contrato, y realizar la debida actualizacién de la vigencia de las mismas de
acuerdo a la fecha del acta de inicio, del acta de terminacién y de las posibles
modificaciones al contrato. Las pdlizas actualizadas deben ser entregadas al supervisor
del contrato en documento original y en un maximo de cinco (5) dias habiles siguientes a
la suscripcion del acta de Inicio, de las modificaciones al contrato y del acta de terminacién
del mismo. 6. Cancelar oportunamente los gastos de perfeccionamiento, ejecucion e
impuestos que se generen en razdn del contrato. 7. El contratista debera encontrarse al
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momento de la suscripcién del contrato al dia con sus obligaciones frente al sistema de
Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de compensacion familiar, Sena e ICBF) y
debera continuar a paz y salvo con los mismos hasta la fecha de terminacion del contrato.
Asi mismo, debera realizar la afiliacion oportuna a las entidades de seguridad social y
parafiscales exigidas por la ley del personal vinculado al contrato. El contratista persona
natural se hara responsable del pago a la seguridad social como lo indique la ley y la
entidad contratante. 8. Comunicar oportunamente al Supervisor del contrato las
circunstancias precontractuales o las que surjan en el desarrollo del contrato que puedan
afectar el objeto del mismo, la calidad del servicio o el correcto cumplimiento de sus
obligaciones, cualquiera sea la causa u origen, y sugerir a través de aquella, las posibles
soluciones. 9. Suministrar al Departamento y/o supervisor del contrato toda la informacion
que se requiera con el fin de que estos puedan verificar tanto el cumplimiento de los
requisitos y compromisos contractuales como los legales a que haya lugar en razoén del
contrato. 10. Atender oportunamente las solicitudes y observaciones del supervisor
designado por la Secretaria de Educacion de Antioquia. 11. Responder oportunamente por
las obligaciones laborales que emanen del presente contrato. 12. Comunicarle a la Entidad
contratante cualquier cesién, compra venta de derechos econdémicos, societarios, politicos
o de cualquier indole, que este relacionados con el presente contrato. 13. Presentar
informe semanal de avance fisico, administrativo, financiero y soporte fotografico en medio
digital, los cuales debera reportar al Supervisor del contrato. 14. Contar con el recurso
humano capacitado para la ejecucion del contrato. 15. No detener injustificadamente la
ejecucion del contrato. 16. Garantizar la calidad del servicio, en caso de corregirse debido
a una observacion del supervisor del Departamento de Antioquia, el contratista debera
corregir sin ningun costo adicional la observacién que se le deba hacer para el bien del
contratante. 17. Cumplir las normas vigentes de seguridad industrial, ambiental, seguridad
social e impuestos relacionados con la actividad a ejecutar. 18. El Contratista debera estar
inscrito en el registro que llevan las oficinas de Industria y Comercio de los Municipios
donde se ejecutara el presente contrato. 19. El Departamento de Antioquia se reserva el
derecho de objetar el reemplazo de cualquier miembro del equipo de trabajo que realice el
contratista, si a su juicio, considera que el reemplazante es de calidades inferiores al
remplazado. 20. Atender oportunamente durante la ejecucion del contrato de obra las
dudas, inquietudes y observaciones que la entidad contratante realice sobre los estudios y
disefios producto del presente contrato. 21. El contratista se obliga a mantener en el lugar
de los trabajos el personal profesional, o técnico exigido, graduados y matriculados con
facultades para obrar y resolver los problemas que se le presenten, de acuerdo con las
exigencias establecidas en la Ley 842 de 2003, y a dar cumplimiento a todas las
disposiciones de las citadas leyes que le sean aplicables. 22. El Contratista debera
entregar mensualmente a la supervisiéon del contrato, y como anexo al informe de
seguimiento mensual, la siguiente documentacion: Fichas técnicas de los materiales
utilizados en obra, durante ese periodo de tiempo; Copia de afiliaciones (EPS, ARL y AFP)
de los trabajadores durante ese periodo de tiempo; Planillas de pago de la seguridad social
y parafiscales del contratista y sus trabajadores, durante ese periodo de tiempo; Paz y
salvo de pagos de némina y liquidacion de sus trabajadores y de sus proveedores (en caso
que estos hayan sido retirados de la obra); Registro fotografico (antes, durante y después);
Copia bitacora de obra durante ese periodo de tiempo; Memorias de cantidades de obra
ejecutada durante ese periodo de tiempo; Informe socio-ambiental; Ensayos de laboratorio
(si los hubo en ese periodo de tiempo). 23. El contratista debera entregar a la supervision
del contrato, y como anexo al informe final de seguimiento, la siguiente documentacién:
Paz y salvo de pagos de ndmina, liquidaciones y prestaciones sociales de todo el personal
vinculado al contrato; Paz y salvo de pagos a proveedores, depésitos, ferreterias y a
terceros,; Planos record de la obra ejecutada; Registro fotografico completo (antes, durante
y después) en medio digital; Bitacora de obra original y escaneada; Memorias finales de
cantidades de obra ejecutada; Paz y salvo de impuesto de industria y comercio del
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municipio de ejecucion del contrato; Manual de mantenimiento y conservacién o
recomendaciones especiales que sean necesarios para la conservacion de las obras. 24.
El contratista se obliga a verificar que el personal del que disponga para la ejecucion del
objeto del contrato, no presente antecedentes fiscales, penales y disciplinarios y no se
encuentre incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad. 25. Cumplir con los
requisitos para la prevencién de accidentes y enfermedades laborales del personal propio
y/o el de los subcontratistas de acuerdo con lo establecido en el Cédigo Sustantivo del
Trabajo dando aplicacion en lo que corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el
Trabajo Dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia. 26. El contratista, bajo la
gravedad de juramento, manifiesta que ni él ni sus accionistas o socios y/o administradores
miembros de junta directiva, representantes legales, apoderados, revisor fiscal o quien
haga sus veces: a. Estan incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas o la lista emitida por la oficina de control de activos extranjeros de las
Naciones Unidas (OFAC) también conocida como lista Clinton, ni en ninguna otra lista
restrictiva emitida por organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de
investigacion con igual fin. B. Han participado en actividades de lavado de activos o
financiacién del terrorismo. 27. Las demas que se requieran de acuerdo con la naturaleza
del contrato. 28. Exigir al contratista el cumplimiento de todas las normas vigentes sobre
la seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. Asimismo, verificar
periédicamente que el trabajo sea desarrollado en relacién con estos requerimientos. 29.
Verificar que el contratista realice el andlisis de riesgos de la labor contratada, identificando
los peligros asociados a cada una de las actividades a realizar, priorizando los riesgos
criticos y formulando los controles correspondientes. 30. Verificar que el contratista solicite
los permisos, autorizaciones o licencias a que haya lugar para la ejecucion del contrato.
31. Colaborar con el contratista en la correcta ejecucion de los trabajos con orden vy
eficiencia, resolviendo con prontitud los requerimientos técnicos del contratista,
previniendo con su experiencia y analisis los posibles inconvenientes técnicos y financieros
en el desarrollo del contrato. 32. Informar el cumplimiento o no de las obligaciones del
contratista acorde con la realidad de la ejecucion contractual, mediante la presentacién
periddica de los informes de supervision e interventoria sobre el avance, problemas vy
soluciones presentados en el desarrollo del contrato, sustentando el cumplimiento del
objeto del contrato con cada factura o cuenta de cobro, para el correspondiente pago al
contratista utilizando los formatos destinados para tal fin a la Direccién de Contratacion y
Proyectos de Inversién. 33. Durante todo el desarrollo del proyecto verificara que el equipo
ofrecido por el contratista en su propuesta se encuentre completo y en perfecto estado de
funcionamiento. El interventor exigira el cambio o adicién del equipo necesario dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes a su requerimiento; de no darse cumplimiento a lo
anterior, debera iniciar las acciones que conlleven al cumplimiento de estas obligaciones,
mediante requerimiento escrito con copia al supervisor y a la Direccién de Contratacion y
Proyectos de Inversion. 34. Efectuar ensayos de campo, de laboratorio para el control de
calidad de materiales y productos terminados con el objeto de verificar el cumplimiento de
las normas y especificaciones de construccion. En caso de incumplimiento de éstas, se
abstendra de recibir la obra requiriendo al contratista para que efectie las acciones
correctivas a que haya lugar informando al supervisor. 35. Realizar el seguimiento al
avance fisico — financiero del contrato de obra de acuerdo con los programas de obra e
inversion, de tal manera que si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales
se requerira oportunamente al contratista y se adopte un plan de contingencia adecuado y
de continuar con los mismos atrasos, de ser procedente, se inicien los procesos
sancionatorios establecidos en la reglamentacion vigente. 36. Realizar las mediciones y
calcular las cantidades de obra ejecutadas, las cuales deben ser consignadas en una pre-
acta detallada. Elaborar acta de recibo parcial de las obras ejecutadas en el mes o periodo
a reconocer al contratista de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas, dichas
actas seran suscritas conjuntamente con el constructor y constituyen el soporte para el
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recibo definitivo de la obra. 37. Conocer al detalle el estado financiero y legal del contrato
y registrar las operaciones efectuadas con los fondos del mismo, manejo de los anticipos,
asi como del tramite oportuno de contratos adicionales, actas de modificacién de
cantidades de obra, aprobacién de precios para item no previstos. 38. Hacer seguimiento
a las pdlizas del contratista obra e informar a la aseguradora con copia al supervisor de la
entidad sobre cualquier incumplimiento contractual, atrasos o dafios a terceros. 39. Cumplir
durante la vigencia del contrato con las medidas de higiene y bioseguridad en el trabajo,
aplicando el protocolo de Bioseguridad adoptado por el Ministerio de Salud y Proteccion
Social de aplicacion en el sector de la construccion con respecto a la pandemia del COVID-
19. Para efecto de todas las actividades que se van a desarrollar en el marco del contrato
0 convenio, el contratista o asociado y las personas que éstos contraten para el desarrollo
del objeto, estan obligados a adoptar todas las precauciones y medidas establecidas por
el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal en cuanto a la bioseguridad para la
prevencién de la propagacion del COVID 19, lo que se evidenciara con la presentacion de
los protocolos de bioseguridad para proteger a los trabajadores, contratistas, asociados y
visitantes del lugar de ftrabajo, los cuales deberan ser implementados bajo su
responsabilidad. Dichos protocolos deberdn allegarse a la respectiva dependencia
contratante por intermedio del supervisor, en el momento de la firma del acta de inicio, o a
mas tardar dentro de los cuatro (4) dias posteriores a la suscripcion de la misma. Los
protocolos presentados podran ser sujetos de verificacion con el fin de corroborar que se
cumplan los requisitos normativos definidos por los entes gubernamentales para enfrentar
la pandemia por CO VID 19. 40. Las demas que se requieran de acuerdo con la naturaleza
del contrato. OCTAVA  OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
Adicionalmente a las obligaciones propias de la esencia y naturaleza de este tipo de
contrato, EL CONTRATANTE se obliga a las siguientes: 1.  Exigir al contratista la
ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado. 2. Realizar el pago del contrato segun
la forma establecida para ello. 3. Dar trdmite oportuno a los cobros de las actas que formule
debidamente el contratista. 4. Poner a disposicion del contratista la informacion necesaria
que se requiera para el desarrollo de las actividades a ejecutar. 5. Designar a los
servidores que realizaran la supervisién de la ejecucién técnica administrativa, financiera
y legal del contrato. 6. Velar por el cumplimiento de todas las clausulas contractuales, de
acuerdo con la propuesta y la aceptacién de la misma. 7. Adelantar las gestiones
necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantias a que
hubiere lugar. 8. Adelantar revisiones periddicas, para verificar que se cumpla con las
condiciones de calidad ofrecidas por el contratista, y promover las acciones de
responsabilidad contra éste y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. 9.
Revisar y dar aprobacion a las polizas del contrato. 10. Exigir que la calidad de las obras
se ajuste a los requisitos minimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin
perjuicio de la facultad de exigir que tales obras cumplan con las normas técnicas
colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos
reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos
internacionales suscritos por Colombia. 11. Suscribir con el contratista el acta de inicio,
modificaciones, el acta de terminacién y el acta de liquidacion del contrato. 12. Velar
porque el contratista cumpla con los requisitos normativos y el Manual de Seguridad y
Salud en el Trabajo Dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia. 13. Verificacion
del cumplimiento durante la vigencia del contrato con las medidas de higiene y
bioseguridad en el trabajo, aplicando el protocolo de Bioseguridad adoptado por el
Ministerio de Salud y Proteccion Social de aplicacion en el sector de la construccién con
respecto a la pandemia del COVID-19. NOVENA. SUPERVISION DEL CONTRATO:
Estara a cargo del funcionario o funcionarios que designe el Secretario de Educacion de
Antioquia, quien ademas de ejercer las funciones consagradas en la ley, especialmente en
el articulo 4° de la ley 80 de 1993, debera: a) Vigilar el estricto cumplimiento al contrato en
los términos pactados en el clausulado del mismo. b) Recomendar los ajustes y

S —
Centro Administrative Departamental José Maria Cordova (La Alpujarra) |
Calle 42 B 52 - 106 - Piso 4 Teléfonos 57 (4) 383 84 00 - Medellin - ColomB?gina 6 de 10



W

SECRETARIA DE EDUCACION

modificaciones que requiera el contrato, en términos de plazos, cumplimiento o cualquier
otro aspecto que modifique lo pactado inicialmente, lo cual debe ser por escrito y bajo su
propia responsabilidad. c¢) Realizar seguimiento, técnico, administrativo, financiero,
contable y juridico, en armonia con lo estipulado en el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011
y con lo contenido en el Manual de supervisién e interventoria del Departamento de
Antioquia. d) Elaborar y presentar periédicamente informes sobre la ejecucion del contrato,
suscribir las diferentes actas a que haya lugar y proceder a la liquidacion del contrato
acorde a lo sefialado en el mismo y a falta de estipulacion en los términos contemplados
en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y demas normas que modifiquen o complementen
la materia. e) Informar por escrito al Departamento de Antioquia — Secretaria de Educacion,
sobre los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién tipificados
como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del
contrato, o cuando efectivamente tal incumplimiento se presente. f) Resolver las dudas
que tenga EL CONTRATISTA. g) Certificar el cumplimiento del objeto contratado para
proceder a los pagos. h) Las demas que se requieran para el cumplimiento del contrato.
DECIMA. GARANTIAS: De conformidad con los articulos 2.21.231412; 2.21.2.31.13;
2.2.1.2.3.1.16; 2.2.1.2.3.1.17 y siguientes del Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo con el
analisis del riesgo efectuado en los estudios previos para la contratacion a realizarse se
constituiran péliza de cumplimiento con los siguientes amparos: a) SUFICIENCIA DE LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL
CONTRATO: Cubrira al Departamento de Antioquia por los perjuicios directos derivados
del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, asi como de su
cumplimiento tardio o su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al
contratista garantizado. Por una cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor total
del contrato y una vigencia igual al plazo de ejecucion y seis (6) meses mas. Este amparo
comprende, ademas, el pago de las multas y de la clausula penal pecuniaria que se hayan
pactado en el contrato, por una cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor total
del contrato. PARAGRAFO. De conformidad con lo establecido en el articulo 60 de la Ley
80 de 1993, el Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, el articulo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto
1082 de 2015 y el numeral 30.2 del Manual de Supervision e Interventoria del
Departamento de Antioquia; si no se realiza la liquidacion del contrato dentro del plazo
estipulado en este para la liquidacion bilateral y para la unilateral, y estando siempre dentro
de los dos afios siguientes al vencimiento de dicho plazo; EL CONTRATISTA debera
ampliar las vigencias de las garantias exigidas en este contrato hasta la liquidacion del
mismo, de acuerdo con el plazo adicional dado por el inciso 3ro del articulo 11 de la ley
1150 de 2007, previo requerimiento del supervisor del contrato, sin perjuicio que se acuda
a la jurisdiccion administrativa para lograr la liquidacién judicial del contrato antes que
opere el fenémeno juridico de la CADUCIDAD. . b) SUFICIENCIA DE LA GARANTIA DE
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES
LABORALES: Cubrird al Departamento de Antioquia — Secretaria de Educacién por los
perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones
laborales del contratista, derivadas de la contratacion de personal utilizado para la
ejecucion del contrato amparado, por el equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total
del contrato, y una vigencia igual al plazo y tres (3) afios mas. c) CALIDAD DEL
SERVICIO. Por una cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, y
una vigencia igual al plazo de cinco (5) afios, contados a partir del recibo a satisfaccién del
contrato. d) SUFICIENCIA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL: Considerando el valor del presente proceso, el monto amparado
correspondera a la cuantia equivalente al (200 smmlv) del valor total del contrato, teniendo
en cuenta el numeral 5 del articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015 con una
vigencia igual al periodo de ejecucion del contrato. Si el Departamento de Antioquia ha
autorizado previamente la subcontratacién, en la POLIZA DE RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL se deben cubrir igualmente los perjuicios derivados de los dafios

Centro Administrativo Departamental José Maria Cordova (La Alpujarra)
Calle 42 B 52 - 106 - Piso 4 Teléfonos 57 (4) 383 84 00 - Medallin - ainmR8gina 7 de 10

]



N
-

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE EDUCACION

que aquellos puedan causar a terceros con ocasion de la ejecucion de los contratos, o en
su defecto, deberan acreditar que el subcontratista cuenta con un seguro de
Responsabilidad Civil Extracontractual propio para el mismo objeto. DECIMA PRIMERA:
APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. EL CONTRATISTA en
el momento de la suscripcion del contrato, debera acreditar que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar. Lo anterior debera
acreditarse para la realizacion de cada pago derivado del contrato y debera ser verificado
previamente por el supervisor del contrato. El incumplimiento de esta obligacion por parte
del servidor publico sera causal de mala conducta, que sera sancionada con arreglo al
régimen disciplinario. DECIMA SEGUNDA. CESION Y SUBCONTRATACION. Este
contrato se celebra en consideracion a las calidades de idoneidad y experiencia
relacionada, acorde con lo prescrito en la Ley 715 de 2001 y en los Decretos 1851 de 2015
y 1082 de 2015, por lo tanto, no podra cederse ni subcontratarse a ninguna persona, salvo
que exista autorizacion expresa de EL DEPARTAMENTO, quien podra reservarse las
razones que tenga para no autorizarla. DECIMA TERCERA. INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que
se entiende prestado con la firma de este documento, que no incurre en ninguna de las
causales de inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitucion y la ley,
especialmente en las contempladas en el articulo 8° de la ley 80 de 1993, y demas normas
que la sustituyan. DECIMA CUARTA. INEXISTENCIA DE LA RELACION LABORAL: De
conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 numeral 3° de la Ley 80 de 1993, El
DEPARTAMENTO no contrae obligacion laboral alguna con EL CONTRATISTA ni con las
personas que este emplee o contrate para el desarrollo del objeto del presente contrato.
DECIMA QUINTA. CLAUSULAS EXCEPCIONALES: En el presente contrato se
entienden pactadas las clausulas excepcionales al derecho comuin de terminacion,
interpretacion y modificacion unilateral, de sometimiento a las leyes nacionales y de
caducidad de conformidad con lo establecido en los articulos 14, 15, 16,17 y 18 de la Ley
80 de 1993. La interpretacion, modificacion y terminacién unilateral, asi como la caducidad
se ordenara mediante resolucion motivada, contra la cual procedera el recurso de
reposicion. Una vez declarada la caducidad se dard por terminado el contrato y se
ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre, debiendo hacer exigible la
Garantia Unica sin que haya lugar a indemnizacién alguna para EL CONTRATISTA.
DECIMA SEXTA. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de mora o incumplimiento
del objeto del presente contrato el CONTRATISTA deberd pagar a favor del
CONTRATANTE a titulo de pena, la suma equivalente hasta del diez (10%) del valor total
estimado del presente contrato, pago éste que debe entenderse sin perjuicio de las
eventuales indemnizaciones por los perjuicios causados, ni del cumplimiento de la
obligacion principal, atendiendo al debido proceso conforme a lo previsto en la Ley 1150
de 2007. DECIMA SEPTIMA. MULTAS: Por el incumplimiento de cualquier obligacién
contractual, EL CONTRATISTA se hara acreedor a una multa equivalente hasta por el
diez por ciento (10%) del valor basico del contrato. En el caso de que EL
CONTRATISTA se haga acreedor a cualquiera de las multas por incumplimiento, su
valor sera tomado de cualquier saldo a favor de EL CONTRATISTA o cubierto por la
garantia de cumplimiento y en ningun caso su aplicacién sera entendida por EL
CONTRATISTA como liberatoria o atenuante de cualquiera de las obligaciones
adquiridas en virtud del contrato. Las multas se causan por el simple incumplimiento
sin que EL DEPARTAMENTO tenga que demostrarlo y los perjuicios que por ello se
causen a EL DEPARTAMENTO, podran hacerse efectivos en forma separada. La
aplicacion de la multa como consecuencia del incumplimiento de cualquier obligacion
contractual, no agota la posibilidad de volverla a aplicar si se presenta nuevamente el
incumplimiento de esa o de cualquiera otra obligacion. PARAGRAFO PRIMERO: Una
vez impuesta la declaratoria de incumplimiento por parte del Depagtamenteade Antioquia,
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el Contratista autoriza a la Gobernacion de Antioquia para que descuente el valor de las
multas directamente de cualquier suma que le adeude, si la hubiere, o de hacer efectiva la
garantia de cumplimiento del contrato. Si esto no fuere posible se procedera al cobro
coactivo de conformidad con lo previsto en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, el articulo
86 de la Ley 1474 de 2011. PARAGRAFO SEGUNDO: La imposicién de multas no libera
al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, so pena de que se le
inicie un nuevo procedimiento sancionatorio ante nuevos incumplimientos. DECIMA
OCTAVA. RETENCIONES: En caso de servicios defectuosos, no corregidos, de garantias
no cumplidas o de multas impuestas no pagadas, el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-
SECRETARIA DE EDUCACION, podra retener, de las sumas que adeude al contratista
las cantidades necesarias para responder por estos conceptos. Dichas retenciones se
llevaran a cabo hasta que se efectiien los pagos que adeuda el contratista, sin que en
ningun caso la retencion pueda ser por un valor superior al valor del contrato. Lo anterior
sin perjuicio de que el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE
EDUCACION realice las retenciones a que por ley esté obligado. DECIMA OCTAVA.
RETENCIONES: En caso de servicios defectuosos, no corregidos, de garantias no
cumplidas o de multas impuestas no pagadas, el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-
SECRETARIA DE EDUCACION, podra retener, de las sumas que adeude al contratista
las cantidades necesarias para responder por estos conceptos. Dichas retenciones se
llevaran a cabo hasta que se efectiien los pagos que adeuda el contratista, sin que en
ningln caso la retencion pueda ser por un valor superior al valor del contrato. Lo anterior
sin perjuicio de que el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE
EDUCACION realice las retenciones a que por ley esté obligado. DECIMA NOVENA:
CONTROL FISCAL Y DISCIPLINARIO: Corresponde a los organismos de control, ejercer
el control fiscal y disciplinario del presente contrato. VIGESIMA: SUSPENSION: El plazo
aqui estipulado podra suspenderse por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito,
sucesos por los cuales se podra de comun acuerdo entre las partes suspender
temporalmente la ejecucion, mediante la elaboracién de un acta donde conste tales
hechos, que debera ser suscrita por EL DEPARTAMENTO y EL CONTRATISTA. El tiempo
de suspensién no se computara para los efectos del plazo pactado y durante ella no existira
contraprestaciéon alguna entre las partes. Cuando se reanuden las actividades se
elaborara un acta de reanudacion del plazo suscrita por quienes firmaron la de suspension.
VIGESIMA PRIMERA: TERMINACION. El contrato terminara en forma normal por el
vencimiento del plazo para su ejecucion y en forma anticipada por las siguientes causas:
a) Por mutuo acuerdo entre las partes, b) Por el incumplimiento injustificado de EL
CONTRATISTA, de sus obligaciones. c) Por las demas causales que consagra la Ley.
PARAGRAFO: Si el contrato se da por terminado de forma anticipada tal hecho debera
constar por escrito y EL CONTRATISTA, debera presentar un informe detallado del
desarrollo del mismo hasta la fecha en la cual se pretende dar por terminado el presente
contrato. VIGESIMA SEGUNDA: LIQUIDACION DEL CONTRATO. Se procedera a la
liquidacion del Contrato de comun acuerdo entre las partes dentro de los cuatro meses
siguientes a su terminacion. En todo caso dentro de los términos establecidos en el articulo
11 de la Ley 1150 de 2007.En esta etapa se acordaran los ajustes, revisiones,
reconocimientos y transacciones a que haya lugar. Las partes firmaran un acta de
liquidacién o de finiquito en la cual conste la declaratoria de paz y salvo entre si por las
obligaciones adquiridas en desarrollo del Contrato. PARAGRAFO: Si las partes no se
presentan a la liquidacion o no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma sera
practicada directa y unilateralmente dentro de los meses siguientes a la finalizacion del
plazo para la liquidacion bilateral por EL DEPARTAMENTO, en todo caso dentro de los
plazos establecidos por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 86 de la Ley
1474 de 2011. VIGESIMA TERCERA: INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA. De
conformidad con el Manual de Contratacién del Departamento de Antioquia, sera
responsable ante el Departamento de Antioquia y ante terceros por reclamos, demandas
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o costos que puedan surgir por dafios o lesiones a personas o propiedades del
Departamento de Antioquia o terceros, ocasionadas por actos, hechos u omisiones de él,
sus empleados o sub-contratistas, en el desarrollo de la labor encomendada. Cualquier
costo en que incurra el Departamento de Antioquia para la defensa de sus intereses o
cualquier suma que deba cancelar como consecuencia de los reclamos previstas en esta
clausula, debera ser reintegrada al Departamento de Antioquia en su totalidad
debidamente actualizada. VIGESIMA CUARTA. MANIFESTACION. EL CONTRATISTA
manifiesta que presento oferta de manera voluntaria, libre, transparente sin recibir ningin
tipo de ayudas ni beneficios por parte de algun funcionario publico o de terceras personas.
VIGESIMA QUINTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral del
presente contrato, los estudios y documentos previos, el pliego de condiciones, Resolucion
de adjudicacion acta del comité interno de contratacion y acta del comité de orientacién y
seguimiento, propuesta y la propuesta técnico econdmica resultante del certamen de
subasta, los documentos legales del contratista, el contrato, asi como las actas y acuerdos
de ajustes realizados por las partes. VIGESIMA SEXTA: LUGAR DE EJECUCION. El
contrato se ejecutara en el Municipio de La Unién, del Departamento de Antioquia.
VIGESIMA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato se
entiende perfeccionado con el acuerdo de las partes sobre su objeto y contraprestacion,
con la suscripcién del mismo y para su ejecucion se deberan observar los siguientes
requisitos. A) Registro Presupuestal, B) Aprobacion de la pdliza por parte del
Departamento. C) Acta de inicio. VIGESIMA OCTAVA. GASTOS E IMPUESTOS: Todos
los gastos e impuestos que se originen por causa de este contrato correran por cuenta de
EL CONTRATISTA. VIGESIMA NOVENA. DOMICILIO Y LEYES: Para todos los efectos
pertinentes en el desarrollo del presente contrato, se fija como domicilio la ciudad de
Medellin, el contrato se regira por lo dispuesto la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de
2015. TRIGESIMA: PUBLICACION. El presente contrato se publicara en el Portal Unico
de Contratacion SECOP, de conformidad con los articulos 223 del Decreto Ley 019 del
2012y 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

Para constancia se firma en Medellin a los 2 0 AGO 2020
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