
ID
 AÑO BASE DE LOS 

PRECIOS 
2026

1508677
 1er AÑO DE LOS 

RECURSOS 
2026

ITEM DESCRIPCIÓN FUENTE DE PRECIOS UNIDAD CANT DIST. VR UNITARIO VR TOTAL %

1
TIPO:

1,01

COORDINACIÓN DE LAS ACTIVADES DE 
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS 
ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA OLIMPICA Y 
CASA DEL DEPORTE

Tabla Honor. Mes

11 5.105.100,00$                          56.156.100,00$                       1,85%

1,02 APOYO EN LA CORDINACIÓN DEL USO DE LOS 
ESCENARIOS DEPORTIVOS.  

Tabla Honor. Mes
11 3.382.100,00$                          37.203.100,00$                       1,23%

1,03
APOYO EN LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA Y LO RELACIONADO AL COMPONENTE 
TECNICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Tabla Honor. Mes

11 4.468.500,00$                          49.153.500,00$                       1,62%

1,04

APOYO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
TECNICAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS CIVILES PARA 
LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL 
DEPARTAMENTO EN LO RELACIONADO AL 
COMPONENTE ESTRUCTURAL 

Tabla Honor. Mes

11 4.468.500,00$                          49.153.500,00$                       1,62%

1,05

APOYO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
TECNICAS ESPECIALIZADAS PARA LA FORMULACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL 
DEPARTAMENTO EN LO RELACIONADO AL 
COMPONENTE HIDROSANITARIO

Tabla Honor. Mes

11 4.468.500,00$                          49.153.500,00$                       1,62%

1,06

APOYO EN LA FORMULACIÓN, REVISIÓN Y 
EVALUACIÓN DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL 
COMPONENTE ELECTRICO DE PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA

Tabla Honor. Mes

11 4.008.100,00$                          44.089.100,00$                       1,45%

1,07

APOYO EN LA PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL 
DEPARTAMENTO Y EL MANTENIMIENTO DE LA VILLA 
OLIMPICA

Tabla Honor. Mes

11 5.745.800,00$                          63.203.800,00$                       2,08%

1,08

APOYO EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
PISCINA SEMIOLÍMPICA EN EL CONTROL DEL CLORO, 
REVISIÓN Y OPERACIÓN DE LA CALDERA, Y LA 
REGULACIÓN DE LAS MÁQUINAS CONFORME AL 
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO

Tabla Honor. Mes

11 3.063.900,00$                          33.702.900,00$                       1,11%

1,09
APOYO COMO SALVAVIDAS PARA GARANTIZAR LA 
SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS USUARIOS 
DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA PISCINA 
SEMIOLÍMPICA CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS Y 
PROTOCOLOS DE SEGURIDAD  ESTABLECIDOS

Tabla Honor. Mes

33 3.510.500,00$                          115.846.500,00$                     3,82%

1,10

APOYO COMO OPERADOR DE TAQUILLA PARA EL 
INGRESO Y CONTROL DE LOS USUARIOS DE LA 
PISCINA SEMIOLÍMPICA, EN LA REVISIÓN DE 
ENTRADAS, REGISTRO DE USUARIOS Y GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA RELACIONADA

Tabla Honor. Mes

33 2.744.500,00$                          90.568.500,00$                       2,98%

1,11 APOYO LOGISTICO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS 
DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS  A CARGO 
DE INDEPORTES BOYACÁ

Cotización Mes

12 $ 31.778.540,58 381.342.486,90$                     12,56%

COSTO DIRECTO GRUPO 969.572.986,90$                     31,94%

    

    

    

ITEM DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT DIST. VR UNITARIO VR TOTAL %

2 TIPO:

2,01
CUBRIMIENTO EN RIESGOS LABORALES NIVEL 5 A LA 
ACTIVIDAD 1,01 "COORDINACIÓN DE LAS ACTIVADES 
DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS 
ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA OLIMPICA Y 
CASA DEL DEPORTE"

Precios Ref. Mes

11 142.125,98$                             1.563.385,78$                         0,05%

2,02 CUBRIMIENTO EN RIESGOS LABORALES NIVEL 5 A LA 
ACTIVIDAD 1,02 "APOYO EN LA CORDINACIÓN DEL 
USO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS"

Precios Ref. Mes

11 94.157,66$                               1.035.734,26$                         0,03%

FORMATO

VERSIÓN:  3

CODIGO:E-DE-FP-F-009

FECHA:   28/Ago/2024

APOYO PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA OLÍMPICA EN LA 
CIUDAD DE TUNJA PARA LA VIGENCIA 2026 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

DESARROLLAR LA CONSERVACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA OLÍMPICA SERVICIOS

PRESUPUESTO GENERAL 
Construcción y adquisición de bienes y/o servicios

IMPLEMENTAR EL CUBRIMIENTO DE RIESGOS LABORALES SERVICIOS

NOMBRE DEL PROYECTO:



FORMATO

VERSIÓN:  3

CODIGO:E-DE-FP-F-009

FECHA:   28/Ago/2024
PRESUPUESTO GENERAL 

Construcción y adquisición de bienes y/o servicios

2,03
CUBRIMIENTO EN RIESGOS LABORALES NIVEL 5 A LA 
ACTIVIDAD 1,03 "APOYO EN LOS PROCESOS DE 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y LO RELACIONADO 
AL COMPONENTE TECNICO DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN PÚBLICA"

Precios Ref. Mes

11 124.403,04$                             1.368.433,44$                         0,05%

2,04

CUBRIMIENTO EN RIESGOS LABORALES NIVEL 5 A LA 
ACTIVIDAD 1,04 "APOYO EN EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES TECNICAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS 
CIVILES PARA LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA DEL DEPARTAMENTO EN LO 
RELACIONADO AL COMPONENTE ESTRUCTURAL "

Precios Ref. Mes

11 124.403,04$                             1.368.433,44$                         0,05%

2,05

CUBRIMIENTO EN RIESGOS LABORALES NIVEL 5 A LA 
ACTIVIDAD 1,05 "APOYO EN EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES TECNICAS ESPECIALIZADAS PARA LA 
FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL 
DEPARTAMENTO EN LO RELACIONADO AL 
COMPONENTE HIDROSANITARIO"

Precios Ref. Mes

11 124.403,04$                             1.368.433,44$                         0,05%

2,06

CUBRIMIENTO EN RIESGOS LABORALES NIVEL 5 A LA 
ACTIVIDAD 1,06 "APOYO EN LA FORMULACIÓN, 
REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE ESPECIFICACIONES 
TECNICAS DEL COMPONENTE ELECTRICO DE 
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, 
ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA"

Precios Ref. Mes

11 111.585,50$                             1.227.440,50$                         0,04%

2,07

CUBRIMIENTO EN RIESGOS LABORALES NIVEL 5 A LA 
ACTIVIDAD 1,07 "APOYO EN LA PLANEACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS 
DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL 
DEPARTAMENTO Y EL MANTENIMIENTO DE LA VILLA 
OLIMPICA"

Precios Ref. Mes

11 159.963,07$                             1.759.593,77$                         0,06%

2,08

CUBRIMIENTO EN RIESGOS LABORALES NIVEL 5 A LA 
ACTIVIDAD 1,08 "APOYO EN LA OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA PISCINA SEMIOLÍMPICA EN EL 
CONTROL DEL CLORO, REVISIÓN Y OPERACIÓN DE LA 
CALDERA, Y LA REGULACIÓN DE LAS MÁQUINAS 
CONFORME AL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO"

Precios Ref. Mes

11 85.298,98$                               938.288,74$                            0,03%

2,09

CUBRIMIENTO EN RIESGOS LABORALES NIVEL 5 A LA 
ACTIVIDAD 1,09 "APOYO COMO SALVAVIDAS PARA 
GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS 
USUARIOS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA 
PISCINA SEMIOLÍMPICA CUMPLIENDO CON LAS 
NORMATIVAS Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD  
ESTABLECIDOS" 

Precios Ref. Mes

33 97.732,32$                               3.225.166,56$                         0,11%

2,10
CUBRIMIENTO EN RIESGOS LABORALES NIVEL 5 A LA 
ACTIVIDAD 1,10 "APOYO COMO OPERADOR DE 
TAQUILLA PARA EL INGRESO Y CONTROL DE LOS 
USUARIOS DE LA PISCINA SEMIOLÍMPICA, EN LA 
REVISIÓN DE ENTRADAS, REGISTRO DE USUARIOS Y 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA RELACIONADA"

Precios Ref. Mes

33 76.406,88$                               2.521.427,04$                         0,08%

COSTO DIRECTO GRUPO 16.376.336,97$                       0,54%
    
    
    

ITEM DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT DIST. VR UNITARIO VR TOTAL %

3
TIPO:

3,01
SERVICIO DE VIGILANCIA COMERCIAL 24 HORAS CON 
ARMA TREINTA (30) DIAS AL MES. 
OFICINAS Y VILLA OLÍMPICA 

Cotización Mes
12 38.894.718,75$                        466.736.625,00$                     15,38%

3,02
SERVICIO DE OUTSOURCING CON CUATRO
 (4) OPERARIAS DE SERVICIOS GENERALES Y 
CAFETERÍA

Cotización Mes
12 23.288.450,00$                        279.461.400,00$                     9,21%

COSTO DIRECTO GRUPO 746.198.025,00$                     24,58%
    
    
    

CONTRATAR EL SERVICO DE VIGILANCIA Y ASEO DE LOS ESECNARIOS Y CASA DEL DEPORTE SERVICIOS



FORMATO

VERSIÓN:  3

CODIGO:E-DE-FP-F-009

FECHA:   28/Ago/2024
PRESUPUESTO GENERAL 

Construcción y adquisición de bienes y/o servicios

ITEM DESCRIPCIÓN FUENTE UNIDAD CANT DIST. VR UNITARIO VR TOTAL %

4
TIPO:

4,01

CUBRIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS PARA LA OPERACIÓN FUNCIONAL DE 
LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA VILLA 
OLÍMPICA DE TUNJA

Precios Ref. Unidad

19,75 62.928.431,00$                        1.242.944.604,13$                  40,95%
4,02 SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE X GALÓN Precios Ref. Unidad 3600 16.186,38$                               58.270.968,00$                       1,92%
4,03 SUMINISTRO DE ACPM X GALÓN Precios Ref. Unidad 200 10.796,70$                               2.159.340,00$                         0,07%

COSTO DIRECTO GRUPO 1.303.374.912,13$                  42,94%
    
    
    

Bienes -$                                 
Servicios 3.035.522.261,00$       

Obra Pública -$                                 

Administración -$                                 

imprevistos -$                                 

Utilidad -$                                 
Otros Costos Seleccione de la lista… -$                             
Otros Costos Seleccione de la lista… -$                             
Otros Costos Seleccione de la lista… -$                             

Profesional Externo Indeportes

SUBTOTAL 3.035.522.261,00$                                   

_________________________________________________
JUAN DAVID OLIVEROS CASTAÑEDA

TOTAL PRESUPUESTO 3.035.522.261,00$                                   100%

0,00%COSTO INDIRECTO 0

INTERVENTORIA

-$                             

0,00%

AIU

COSTO DIRECTO 3.035.522.261,00$                                   100,00%

100,00%

INFORMACIÓN CONSOLIDADA
FORMULACIÓN INICIAL

Economista T.P. No. 57777

REALIZAR LA OPERACIÓN FUNCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y LA DISPONIBILIDAD DE COMBISTIBLE SERVICIOS



                          

 

 

                        



1.

2.

3.

CODIGO 
INTERNO

CODIGO 
CATALOGO

MEDIDO A 
TRAVÉS 

DE

PRODUCTO SEGÚN 
CATALOGO MGA

TIPO DE 
META LINEA BASE

META 
CUATRINEN

IO
VIGENCIA

TOTAL 
PROGRA

MADO 
VIGENCIA

APORTE DEL 
PROYECTO %

APORTE 
ACUMULADO DE 

PROYECTOS 
ANTERIORES EN 

LA MISMA 
VIGENCIA

417,1 430100400

Número de 
infraestruct

uras 
deportivas

Servicio de 
mantenimiento a la 

infraestructura deportiva

Mantenimie
nto_1 8 8 2026 8 8 100%

417,2 430100400

Número de 
infraestruct

uras 
deportivas

Servicio de 
mantenimiento a la 

infraestructura deportiva
Incremento 8 1 2026 1 1 100%

4.

X

Que el proyecto se encuentra en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida"

Que el proyecto se encuentra incluido en el Plan Departamental de Desarrollo 2024 - 2027 “Nuestro Gran Plan es Boyacá” así: 

Estratégia de 
Desarrollo:

 b.      Que el proyecto  no  se articula con otra dependencia de la Gobernación de Boyacá.

 a.     Que el proyecto se articula por decisión propia de las Sectoriales. 
(Si el proyecto se articula, relacione el indicador con que se articula)

Registro No. _______________________

VERSIÓN: 15

CÓDIGO: E-DE-FP-
F-002

FECHA:  
19/May/2025

FORMATO

ARMONIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 

ARMONIZACIÓN - CERTIFICACIÓN 

PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 2024 – 2027
“Nuestro Gran Plan es Boyacá”

4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CERTIFICA:

Dimensión de Desarrollo 4.3 Boyacá Grande: territorio ordenado e integrado

Que el proyecto denominado  APOYO PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA OLÍMPICA EN LA CIUDAD DE TUNJA PARA LA VIGENCIA 2026 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ  por 
un valor de $3.035.522.261,00,  ha sido formulado por el Instituto Departamental del Deporte de Boyacá

NOMBRE

Cargo: Director(a) de seguimiento y planeación territorial

Aprobado por

Articulación o sinergia institucional, que permita armonizar los proyectos de las diferentes sectoriales, afianzando propósitos y apuestas comunes para lograr un mayor impacto en el departamento. (Marque X en la opción que corresponda )

NOMBRE

Cargo

Revisado por

% 
TOTAL 

DE 
APORTE 

100%

100%

4.3.2   Por La Boyacá Grande En Escenarios Deportivos Para La Vida

Deporte y Recreación 

Infraestructura 
deportiva 

mantenida

Mantenimiento permanente a Escenarios de la villa 
olímpica en Tunja (8) y en Sogamoso (1)

Apuesta para el 
Desarrollo Territorial

Sector según Catálogo de 
Productos:

Programa según Catálogo de Productos - 
Codigo: Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte - 4301

INDICADOR  
SEGÚN 

CATALOGO DE 
PRODUCTOS 

Infraestructura 
deportiva 

mantenida

Garantizar a la ciudadanía escenarios adecuados y más seguros, mediante la formulación y ejecución de proyectos para el mejoramiento, mantenimiento, adecuación, ampliación, construcción y cofinanciación de escenarios 
deportivos y recreativos

DESCRIPCION DEL INDICADOR  SEGÚN PLAN 
DE DESARROLLO

Mantenimiento permanente a Escenarios de la villa 
olímpica en Tunja (8) y en Sogamoso (1)

Objetivo Apuesta  
según PDD:

Fecha:

PROFESIONAL EXTERNO

CAROL PAOLA QUIROGA

DPT-647

04/08/2025 GIOVANNA MAYELLE LOBATON PIÑEROS



5.

Fuentes

Otro?, 
cual?

2026 2027 2027 en 
adelante

Total

Propios Dpto libre 
destinación (ICLD)

2.550.252.261,00$          2.550.252.261,00$               

Recursos Propios 
Entidades 
Descentralizadas

INDEPORTES 485.270.000,00$             485.270.000,00$                  

3.035.522.261,00$          -$          -$            -$            3.035.522.261,00$               

________________________________

Fecha:
Cargo: Director(a) de seguimiento y planeación territorial

NOMBRE

Aprobado por

_________________________________________________

Vo. Bo.  LUZ DARY GUERRERO MORENO
Gerente de INDEPORTES

NOMBRE

Cargo

Instituto de Recreación y 
Deportes de Boyacá- 

INDEPORTES Boyacá
43-Deporte Y Recreación

Revisó: Miguel Fernando López Sarmiento – Director de Fomento y Desarrollo Deportivo

Proyectó: Juan David Oliveros Castañeda – Profesional Externo

Valor por Vigencias

 Total: 

Sector

 Recursos: los recursos para el presente proyecto serán tomados con cargo a las siguientes fuentes.

Registro No. _______________________
Revisado por

Nota: Mediante la firma del presente documento, el  secretario  y/o gerente  de donde nace la necesidad da fe y testimonio de la veracidad de la información consignada, especialmente en lo relacionado 
con las vigencias del proyecto.

JAIRO ALEXANDER NEIRA SANCHEZ
Secretario de Planeación

Sectorial

Instituto de Recreación y 
Deportes de Boyacá- 

INDEPORTES Boyacá
43-Deporte Y Recreación

CAROL PAOLA QUIROGA

PROFESIONAL EXTERNO

DPT-647

04/08/2025 GIOVANNA MAYELLE LOBATON PIÑEROS



1.

2.

3.

CODIGO 
INTERNO

CODIGO 
CATALOGO

MEDIDO A 
TRAVÉS 

DE

PRODUCTO SEGÚN 
CATALOGO MGA

TIPO DE 
META LINEA BASE

META 
CUATRINEN

IO
VIGENCIA

TOTAL 
PROGRA

MADO 
VIGENCIA

APORTE DEL 
PROYECTO %

APORTE 
ACUMULADO DE 

PROYECTOS 
ANTERIORES EN 

LA MISMA 
VIGENCIA

417,1 430100400

Número de 
infraestruct

uras 
deportivas

Servicio de 
mantenimiento a la 

infraestructura deportiva

Mantenimie
nto_1 8 8 2026 8 8 100%

417,2 430100400

Número de 
infraestruct

uras 
deportivas

Servicio de 
mantenimiento a la 

infraestructura deportiva
Incremento 8 1 2026 1 1 100%

4.

X

Que el proyecto se encuentra en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida"

Que el proyecto se encuentra incluido en el Plan Departamental de Desarrollo 2024 - 2027 “Nuestro Gran Plan es Boyacá” así: 

Estratégia de 
Desarrollo:

 b.      Que el proyecto  no  se articula con otra dependencia de la Gobernación de Boyacá.

 a.     Que el proyecto se articula por decisión propia de las Sectoriales. 
(Si el proyecto se articula, relacione el indicador con que se articula)

Registro No. _______________________

VERSIÓN: 15

CÓDIGO: E-DE-FP-
F-002

FECHA:  
19/May/2025

FORMATO

ARMONIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 

ARMONIZACIÓN - CERTIFICACIÓN 

PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 2024 – 2027
“Nuestro Gran Plan es Boyacá”

4. Tierra para Vivir Dignamente y Segura

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CERTIFICA:

Dimensión de Desarrollo 4.3 Boyacá Grande: territorio ordenado e integrado

Que el proyecto denominado  APOYO PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA OLÍMPICA EN LA CIUDAD DE TUNJA PARA LA VIGENCIA 2026 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ  por 
un valor de $3.035.522.261,00,  ha sido formulado por el Instituto Departamental del Deporte de Boyacá

NOMBRE

Cargo: Director(a) de seguimiento y planeación territorial

Aprobado por

Articulación o sinergia institucional, que permita armonizar los proyectos de las diferentes sectoriales, afianzando propósitos y apuestas comunes para lograr un mayor impacto en el departamento. (Marque X en la opción que corresponda )

NOMBRE

Cargo

Revisado por

% 
TOTAL 

DE 
APORTE 

100%

100%

4.3.2   Por La Boyacá Grande En Escenarios Deportivos Para La Vida

Deporte y Recreación 

Infraestructura 
deportiva 

mantenida

Mantenimiento permanente a Escenarios de la villa 
olímpica en Tunja (8) y en Sogamoso (1)

Apuesta para el 
Desarrollo Territorial

Sector según Catálogo de 
Productos:

Programa según Catálogo de Productos - 
Codigo: Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte - 4301

INDICADOR  
SEGÚN 

CATALOGO DE 
PRODUCTOS 

Infraestructura 
deportiva 

mantenida

Garantizar a la ciudadanía escenarios adecuados y más seguros, mediante la formulación y ejecución de proyectos para el mejoramiento, mantenimiento, adecuación, ampliación, construcción y cofinanciación de escenarios 
deportivos y recreativos

DESCRIPCION DEL INDICADOR  SEGÚN PLAN 
DE DESARROLLO

Mantenimiento permanente a Escenarios de la villa 
olímpica en Tunja (8) y en Sogamoso (1)

Objetivo Apuesta  
según PDD:

Fecha:

PROFESIONAL EXTERNO

CAROL PAOLA QUIROGA

DPT-647

04/08/2025 GIOVANNA MAYELLE LOBATON PIÑEROS



5.

Fuentes

Otro?, 
cual?

2026 2027 2027 en 
adelante

Total

Propios Dpto libre 
destinación (ICLD)

2.550.252.261,00$          2.550.252.261,00$               

Recursos Propios 
Entidades 
Descentralizadas

INDEPORTES 485.270.000,00$             485.270.000,00$                  

3.035.522.261,00$          -$          -$            -$            3.035.522.261,00$               

________________________________

Fecha:
Cargo: Director(a) de seguimiento y planeación territorial

NOMBRE

Aprobado por

_________________________________________________

Vo. Bo.  LUZ DARY GUERRERO MORENO
Gerente de INDEPORTES

NOMBRE

Cargo

Instituto de Recreación y 
Deportes de Boyacá- 

INDEPORTES Boyacá
43-Deporte Y Recreación

Revisó: Miguel Fernando López Sarmiento – Director de Fomento y Desarrollo Deportivo

Proyectó: Juan David Oliveros Castañeda – Profesional Externo

Valor por Vigencias

 Total: 

Sector

 Recursos: los recursos para el presente proyecto serán tomados con cargo a las siguientes fuentes.

Registro No. _______________________
Revisado por

Nota: Mediante la firma del presente documento, el  secretario  y/o gerente  de donde nace la necesidad da fe y testimonio de la veracidad de la información consignada, especialmente en lo relacionado 
con las vigencias del proyecto.

JAIRO ALEXANDER NEIRA SANCHEZ
Secretario de Planeación

Sectorial

Instituto de Recreación y 
Deportes de Boyacá- 

INDEPORTES Boyacá
43-Deporte Y Recreación

CAROL PAOLA QUIROGA

PROFESIONAL EXTERNO

DPT-647

04/08/2025 GIOVANNA MAYELLE LOBATON PIÑEROS



TIPO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

-$                                -$                                        

-$                                -$                                        

M
G

A

Gobernación de Boyacá

TOTAL 3.035.522.261,00$     -$                             3.035.522.261,00$             

-$                                    

2.550.252.261,00$             Propios Depto.

1.12.

1.13.

MGA, árbol de objetivos
Los objetivos del árbol de objetivos son consistentes y coherentes con los que aparecen en la MGA. Las metas son cuantificables y posibles; están bien descritas, tienen
cantidad y tiempo en que se lograrán.

485.270.000,00$            

-$                                    

2026Fuentes

Entidad/Sectorial responsable de la viabilidad

Instituto de Recreación y Deportes de Boyacá- INDEPORTES Boyacá

-$                                485.270.000,00$                Ente territorial que presenta el proyecto

Deporte y recreación 2.550.252.261,00$         -$                                

Otras entidades públicas

Revisión

PRIMERA

Fecha de revisión y emisión del concepto

4 de agosto de 2025

Valor Total2027 - en adelante

APOYO PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA 
OLÍMPICA EN LA CIUDAD DE TUNJA PARA LA VIGENCIA 2026 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

1.14.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

La metodología MGA está bien diligenciada en cada uno de sus módulos, de acuerdo con los soportes técnicos aportados con el proyecto (árbol de problemas, objetivos,
diagnósticos, estudio técnico, presupuesto, etc.)

1.9.

MGA, Estudio técnico

Carta presentación, 
Certificaciones, MGA, 

estudios
El nombre del proyecto aparece escrito igual en todos los documentos (incluyendo carta de presentación, certificaciones, estudios, metodología general ajustada, etc.)

Documento técnico de 
formulación, MGA, 

documentos técnicos

Certificación Plan de 
Desarrollo; formato 

armonización

MGA, árbol de 
problemas, árbol de 

objetivos, documentos

MGA, Diagnóstico
Se identifica claramente los diferentes tipos de población (afectada, objetivo) debidamente clasificada de acuerdo a la información de la MGA, la información aportada es
coherente con el tipo de proyecto.

M
A

R
C

O
 L

O
G

IC
O

La solución planteada como alternativa es claramente medible en términos de los indicadores. Así mismo, los items y cantidades de obra son lógicos y suficientes para alcanzar
las metas que plantea el proyecto.

La certificación del Plan de Desarrollo enmarca el proyecto dentro de las metas del Plan; en el documento se identifica claramente la dimensión o tranversalidad, componente,
programa, subprograma y meta(s), en lo que aplique

Se identifican claramente los productos del proyecto, están bien definidos y se pueden cuantificar.

VERIFICAR EN

Hay coherencia entre el árbol del problema y lo planteado en el árbol de objetivos; el objetivo general corresponde con el problema central y los objetivos específicos abordan las
causas.

Arbol del problema

Arbol de objetivos

Arbol del problema, 
Arbol de objetivos

CRITERIO

1.  VIABILIDAD METODOLOGICA

El logro del objetivo se puede medir. Se define el cómo y el tiempo en que se alcanzará el producto. Es coherente con el problema y aporta razonablemente de forma positiva
para su solución.

1.8.

1.10.

1.11.
Se identifica el estudio de mercado, donde se puede apreciar en el histórico, la existencia de un déficit. Con el proyecto se evidencia la proyección de oferta y demanda. Es
razonable la reducción del déficit con el costo del proyecto.  (este requisito no aplica para consultorias, únicamente).

MGA, Estudio de 
mercado

G
EN

ER
A

L

Documento Técnico de 
Formulación

El árbol de objetivos identifica: objetivo general, objetivos específicos y fines.  Los fines identificados se pueden valorar para determinar de ellos los beneficios del proyecto.

MGA, documentos del 
Marco Lógico

FORMATO
VERSIÓN: 3

CÓDIGO: E-DE-FP-F-017

FECHA: 10/Jul/2025REVISION DE VIABILIDAD TECNICA

Si se presentan varias alternativas, éstas están bien definidas, son comparables y la decisión adoptada por una de ellas es coherente y técnicamente viable.

Nombre del proyecto:

Sector de inversión 

En el árbol del problema identifican claramente las causas que generan el problema; el problema está bien identificado, es real,  y los efectos son coherentes con las causas.

La alternativa que presenta el proyecto es real, posible y de forma completa contribuye efectivamente a la transformación del problema identificado.

MGA
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Entidad/Sectorial responsable de la viabilidad

Instituto de Recreación y Deportes de Boyacá- INDEPORTES Boyacá

Revisión

PRIMERA
APOYO PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA 
OLÍMPICA EN LA CIUDAD DE TUNJA PARA LA VIGENCIA 2026 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

FORMATO
VERSIÓN: 3

CÓDIGO: E-DE-FP-F-017

FECHA: 10/Jul/2025REVISION DE VIABILIDAD TECNICA

Nombre del proyecto:

TIPO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

2.4.

2.5.

2.6.

En el presupuesto se incluye el valor de la interventoría y otros costos indirectos. Los valores están bien calculados. Si no se incluye, aparece certificación firmada por autoridad
competente, donde se explica y especifica quien asume la responsabilidad.

En análisis de precios unitarios (o análisis de precios de mercado) es correcto, coherente con los precios que aparecen en el presupuesto general y con los inscritos en la MGA.

1.15.

1.16.

2.3.

1.19.

1.20.

MGA, árbol del 
problema y el de 

objetivos, documento 

Estudio de mercado, 
MGA

1.17.

1.18.

1.24.

2.1.

Presupuesto, APUs, 
Análisis de mercado

2.2.
El proyecto está formulado por la totalidad de la solución, resolviendo el problema central (un solo proyecto integral y no por etapas individuales incompletas), considerado como
una inversión funcional que generará efectos positivos sobre el problema.

Certificación PDD, 
MGA, Formato 
armonización

2.  VIABILIDAD TECNICA

MGA, cartas, 
certificaciones, estudio 
técnico, presupuesto

La evaluación de la MGA es pertinente: la TIR es rentable, el flujo de fondos coherente, los indicadores acordes con la inversión del proyecto, no aparecen errores como #num,
#error o No aplica.  La relación costo beneficio es favorable.

Se identifican claramente las fuentes de financiación y la información consignada en la MGA es coherente con el presupuesto general, por fuentes, y cronograma

El presupuesto del proyecto está firmado por el profesional correspondiente, y se anexa la matrícula profesional cuando aplique. Los APUs se encuentran firmados por el
profesional (cuando aplique)

El estudio técnico es completo, cumpliendo con todos los requerimientos de la sectorial y del Manual de Proyectos. La revisión específica del estudio técnico permite concluir que
los documentos son pertinentes, suficientes y correctos para el proyecto.

MGA, Arbol de objetivos

MGA, Presupuesto

1.21.

1.22.

Presupuesto, APUs, 
Análisis de mercado, 

MGA

Análisis de mercado, 
Presupuesto, 
Cotizaciones

Diagnóstico, MGA, 
Documentos técnicos

El presupuesto del proyecto es coherente con los precios del mercado (o precios de referencia), están bien soportados en los Precios unitarios o cotizaciones (en lo que aplique)

Diagnóstico, árbol del 
problema, estudio 

técnico

Estudio técnico

Presupuesto, 
Certificación.

Las cifras de la MGA son correctas y coherentes respecto al presupuesto, APUs o cotizaciones y beneficios del proyecto. La estructura del presupuesto de la MGA es igual a del
presupuesto general del proyecto.

Están bien identificados y explicados los beneficios del proyecto, debidamente cuantificados, coherentes y reales con el objetivo general y los productos. Se relacionan con el
Arbol de objetivos en cuanto a los fines

M
G

A

Las metas se soportan en indicadores medibles, son lo suficientemente claros y se relacionan directamente con el problema, los objetivos del proyecto y se les puede hacer
seguimiento.

La evaluación de la alternativa de solución del problema es la más apropiada.

El estudio técnico se basa en un diagnóstico o documento donde hay información suficientemente soportada sobre la existencia del problema; se identifican efectos negativos
generados por las causas. 

D
O

C
U

M
EN

TO
S 

TE
C

N
IC

O
S

MGA, Presupuesto 
general, cronograma

El nombre del proyecto definido en la MGA corresponde a un proceso que aporta a la solución del problema central planteado en el árbol de problemas

O
TR

O
S

Los indicadores son concordantes con las metas del Plan Departamental de Desarrollo vigente y está bien definida su coherencia. Los indicadores utilizados son los adecuados
para medir el proyecto.

Aparece un estudio de mercado donde se catalogue y clasifique la población, el bien, producto o servicio y las condiciones de oferta y demanda. (No aplica para consultorías en
Fase II, únicamente).

1.23.

MGA, Presupuesto, 
APU, cotizaciones

MGA, Arbol del 
problema, Estudios 

Técnicos

CRITERIO VERIFICAR EN
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Entidad/Sectorial responsable de la viabilidad

Instituto de Recreación y Deportes de Boyacá- INDEPORTES Boyacá

Revisión

PRIMERA
APOYO PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA 
OLÍMPICA EN LA CIUDAD DE TUNJA PARA LA VIGENCIA 2026 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

FORMATO
VERSIÓN: 3

CÓDIGO: E-DE-FP-F-017

FECHA: 10/Jul/2025REVISION DE VIABILIDAD TECNICA

Nombre del proyecto:

TIPO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

N.A.

SI

N.A.

N.A.

SI

N.A.

SI

N.A.

2.13.

2.14.

Presupuesto, 
Cronograma, Estudio 

técnico

Estudio técnico, 
documento técnico de 

formulación

3.1.

3.2.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

2.7.

2.11.

3.  VIABILIDAD AMBIENTAL

Estudio técnico, 
Presupuesto, árbol del 

problema

MGA, Presupuesto, 
APUs, especificaciones 

técnicas

Las actividades, items, capítulos y/o elementos que conforman el presupuesto son suficientes, razonables y necesarios de acuerdo al estudio técnico del proyecto, para obtener
un bien o servicio funcional.  

Presupuesto, Estudio 
técnico

Estudio técnico

Presupuesto, Estudio 
técnico, Sostenibilidad

Estudio técnico, Manual 
de proyectos

2.12.

Las actividades, items, capítulos y/o elementos que conforman el presupuesto se contemplan  dentro del cronograma de ejecución, con sus tiempos claramente definidos.

El proyecto se enmarca y aporta al cumplimiento de una competencia legal de la entidad territorial que lo presenta y/o quien lo financia.

D
O

C
U

M
EN

TO
S 

G
EN

ER
A

LE
S

Si hay riesgos, en el proyecto están identificados, se plantean estrategias para su prevención y/o mitigación, de acuerdo al manual de proyectos

2.9.

D
O

C
U

M
EN

TO
S

Las dimensiones, actividades, especificaciones técnicas y demás características del proyecto son correctas, razonables con los costos y acordes a la solución de la problemática
planteada.

Los productos cumplen especificaciones técnicas de acuerdo a las normas vigentes.  Los productos son razonables con el valor del proyecto.

2.10.

Si el proyecto es de dotación, se evidencia que existe una infraestructura en la cual puedan ser operados y el presupuesto incluye costos de instalación, montaje, transporte,
cuando sean requeridos.

Dependiendo del tipo de proyecto, se adjuntan todos los requisitos técnicos adicionales señalados en el listado de verificación, requerimientos de la sectorial y en el manual del
banco de proyectos.

Las condiciones técnicas, sociales, ambientales, legales y financieras para su ejecución son las apropiadas.  

2.8.

D
O

C
U

M
EN

TO
S 

TE
C

N
IC

O
S

El proyecto cumple los requisitos ambientales, permisos mayores (licencia ambiental) y/o menores (concesiones de agua, vertimientos, emisiones atmosféricas,
aprovechamientos forestales, etc).

Los permisos ambientales se encuentran debidamente expedidos y aprobados, y en el momento de la viabilización del proyecto están vigentes.

Certificaciones y 
licencias ambientales

Certificaciones y 
licencias ambientales

El proyecto se encuentra inscrito en el Plan de Desarrollo de la(s) entidad(es) territorial(es) correspondiente(s) y se identifica claramente el aporte del proyecto a las metas de los
mismos.

El lugar para la ejecución del proyecto es de propiedad de una institución o entidad del Estado, y su posesión se encuentra debidamente soportada en un certificado de tradición
reciente.

4.  VIABILIDAD INSTITUCIONAL / LEGAL

Certificados del Plan de 
Desarrollo, Plan Dptal 

de Desarrollo

Folio de matrícula, 
escrituras, estudio títulos

Certificación Plan de 
Desarrollo.  Normas 

específicas.

Certificaciones y cartas
Se adjuntan al proyecto las evidencias sobre las fuentes diferentes fuentes de financiación (diferentes a la Gobernación), como por ejemplo, certificados de disponibilidad
presupuestal, cartas de compromiso, etc.

CRITERIO VERIFICAR EN
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Entidad/Sectorial responsable de la viabilidad

Instituto de Recreación y Deportes de Boyacá- INDEPORTES Boyacá

Revisión

PRIMERA
APOYO PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA 
OLÍMPICA EN LA CIUDAD DE TUNJA PARA LA VIGENCIA 2026 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

FORMATO
VERSIÓN: 3

CÓDIGO: E-DE-FP-F-017

FECHA: 10/Jul/2025REVISION DE VIABILIDAD TECNICA

Nombre del proyecto:

TIPO

SI

SI

SI

SI

N.A.

SI

N.A.

SI

N.A.

N.A.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

 

De acuerdo a la revisión técnica, al proyecto denominado  APOYO PARA EL MANTENIMIENTO Y 
OPERACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA OLÍMPICA EN LA CIUDAD DE 

TUNJA PARA LA VIGENCIA 2026 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ le ha sido otorgado concepto 
técnico

4.6.

4.7.

C
U

M
PL

IM
IE

N
TO

 D
E 

R
EQ

U
IS

IT
O

S

METODOLOGICOS

TECNICOS

AMBIENTALES

INSTITUCIONALES

SOCIO - ECONOMICOS

4.5.

VIABLIZADO POR

5.4.

REVISADO PORREVISADO POR

Director de Fomento y Desarrollo Deportivo

5.1.

5.2.

5.3.

 MIGUEL FERNANDO LOPEZ SARMIENTO

Gerente de Indeportes BoyacáGerente de Indeportes Boyacá

LUZ DARY GUERRERO MORENO

4.9.

El resultado de la evaluación socioeconómica es favorable.  

4.8.

Arbol de problemas, 
estudio técnico, MGA

FAVORABLE

Estudio técnico

Estudio técnico

MGA

Actas de socialización

LUZ DARY GUERRERO MORENO

por tanto, el proyecto puede ser registrado en el Banco de Proyectos del departamento y ser susceptible de 
ser financiado con recursos departamentales.

5.6.

Aparece evidencia que el proyecto fue socializado con la comunidad y que esta lo priorizó como de importancia para el desarrollo local. (obligatorio para proyectos de origen
municipal o local)

El proyecto refleja un impacto local positivo, relacionandose directamente con la solución de los problemas de desarrollo identificados o el aprovechamiento de oportunidades. 

5.  VIABILIDAD SOCIO-ECONOMICA

5.5.

Criterio del viabilizador, 
de acuerdo a 

documentos aportados

Criterio del viabilizador, 
de acuerdo a 

documentos aportados

Arbol de objetivos, 
MGA, Indicadores

Criterio del viabilizador, 
de acuerdo a 

documentos aportados

Estudio técnico

Presupuesto, estudio 
técnico

D
O

C
U

M
EN

TO
S 

SO
C

IO
EC

O
N

O
M

IC
O

S

El personal y apoyo logístico tanto de la entidad ejecutora, como del proyecto, son suficientes y necesarias.

En caso de requerirse por el tipo de proyecto, se incluye algún programa de fortalecimiento institucional relacionado con la ejecución del proyecto. Las actividades y costos son
adecuados.

El costo administrativo de la ejecución (AIU) y la interventoria del proyecto son correctos, están bien estimados y son suficientes de acuerdo con la dimensión del proyecto,
cuando se contemplen

La entidad ejecutora propuesta está en capacidad técnica y financiera para direccionar y/o asumir la coordinación de la inversión de los recursos.

La entidad territorial propuesta para la ejecución cuenta con la experiencia suficiente en la dirección de la ejecución de este tipo de proyectos.

D
O

C
U

M
EN

TO
S 

G
EN

ER
A

LE
S

Se consideraron adecuadamente los efectos positivos sobre la vida de la población. En los beneficios se pueden identificar los cambios que producirá el proyecto sobre la
misma.

Si hay efectos negativos sobre la población, estos fueron tenidos en cuenta y se establecen los mecanismos para su mitigación.

Se consideran componentes y atributos tales como cultura, tecnología, valores, que impactan el medio social y sus consecuencias.

CRITERIO VERIFICAR EN
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FORMATO 

VERSION: 3 

CODIGO: E-DE-FP-F-018 

CONCEPTO DE VIABILIDAD TÉCNICA FECHA: 25/Feb/2025 

 

 

CERTIFICACION  
CONCEPTO DE VIABILIDAD 

 
EL SUSCRITO “DIRECTOR DE FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO”  

DE “INDEPORTES BOYACÁ” 
 

CERTIFICA: 
 

1. Que el proyecto denominado APOYO PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS ESCENARIOS 
DEPORTIVOS DE LA VILLA OLÍMPICA EN LA CIUDAD DE TUNJA PARA LA VIGENCIA 2026 EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, formulado por un valor total de TRES MIL TREINTA Y CINCO MILLONES 
QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($3.035.522.261,00) MCTE, con plazo de 
ejecución de DOCE (12) meses. 
 

2. Que el proyecto se enmarca dentro del Plan Departamental de Desarrollo 2024 – 2027 “Nuestro Gran Plan es 
Boyacá” 
 

3. Que una vez revisado el proyecto de acuerdo a las normas legales, requisitos de formulación, pertinencia, criterios 
de evaluación técnica, legal, institucional y socioeconómica vigentes, cumple con las condiciones y requisitos para 
que se le otorgue VIABILIDAD FAVORABLE. 
 

4. Que el viabilizador ha revisado el proyecto de acuerdo con los requerimientos técnicos y metodológicos exigidos 
para la formulación y estructuración de Proyectos del Departamento de Boyacá, ha sido evaluado técnicamente el 
proyecto de forma integral y manifiesta que conoce y asume la responsabilidad que se pudiera derivar de la emisión 
del concepto de viabilidad, en especial cuando no se hubieran observado los requisitos exigidos para el tipo de 
proyecto.   
 
El formulador y/o diseñador del proyecto conserva su responsabilidad sobre la calidad y el contenido de los 
documentos técnicos que se aportan con el proyecto. 

 
Tunja; 04 de agosto de 2025 
 
 
 
 

MIGUEL FERNANDO LÓPEZ SARMIENTO 
DIRECTOR DE FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO 

 INDEPORTES BOYACÁ 
 

 
 

Vo. Bo.  LUZ DARY GUERRERO MORENO 
Gerente de Indeportes Boyacá 
 

Revisó: Luz Dary Guerrero Moreno – Gerente Indeportes 
Proyectó: Juan David Oliveros Castañeda – Profesional Externo 
 

 

 



 

FORMATO 
VERSIÓN: 5 

CÓDIGO: E-DE-FP-F-022 

CERTIFICACIÓN DE REGISTRO BPPID FECHA: 10/Jul/2025 

 

   

CERTIFICACIÓN N° 202500000032534  
Proyectos Generales con recursos del Departamento de Boyacá 

 
 

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN  
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

 
  

C E R T I F I C A: 
 

1. Que el Proyecto “APOYO PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE 
LA VILLA OLÍMPICA EN LA CIUDAD DE TUNJA PARA LA VIGENCIA 2026 EN EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ”, presentado por INDEPORTES BOYACÁ, ha sido revisado de acuerdo a las normas y procedimientos 
vigentes en materia de proyectos del Banco de Proyectos de Inversión Pública del Departamento de Boyacá, en sus 
componentes técnico, legal, ambiental, requisitos de formulación y pertinencia. 
 

2. Que el proyecto cumple con las condiciones y requisitos para otorgarle viabilidad técnica FAVORABLE, la cual ha 
sido expedida por INDEPORTES BOYACÁ, suscrita por MIGUEL FERNANDO LÓPEZ SARMIENTO, Director de 
Fomento y Desarrollo Deportivo, en la fecha 04 de agosto de 2025. 

 
3. Que el proyecto tiene un plazo de ejecución de DOCE (12) MESES y ha sido aprobado por un valor total de “TRES 

MIL TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 
($3.035.522.261,00) MCTE”, de acuerdo con sus fuentes de financiación y vigencias presupuestales, así:  
 

2025 2026 2027 2028
Propios Depto.  $                          -  $    2.550.252.261,00  $                       -  $                       -  $       2.550.252.261,00 

Otras entidades públicas  $                          -  $       485.270.000,00  $                       -  $                       -  $          485.270.000,00 

Seleccione…  $                          -  $                          -  $                       -  $                       -  $                             - 
Seleccione…  $                          -  $                          -  $                       -  $                       -  $                             - 
TOTALES  $                          -  $    3.035.522.261,00  $                       -  $                       -  $       3.035.522.261,00 

FUENTE / AÑO Vigencias Presupuestales TOTAL

 
 

4. Que el proyecto se enmarca dentro del Plan Departamental de Desarrollo 2024 – 2027 “NUESTRO GRAN PLAN ES 
BOYACÁ” así:  

 
Estrategia de Desarrollo 4 Tierra para Vivir Dignamente y Segura 
Dimensión de Desarrollo 4.3 Boyacá Grande: territorio ordenado e integrado 
Apuesta para el Desarrollo 
Territorial 

4.3.2 Por La Boyacá Grande En Escenarios Deportivos Para La Vida 

Objetivo apuesta Garantizar a la ciudadanía escenarios adecuados y más seguros, mediante la formulación 
y ejecución de proyectos para el mejoramiento, mantenimiento, adecuación, ampliación, 
construcción y cofinanciación de escenarios deportivos y recreativos 

Meta PDD 8 Infraestructura deportiva mantenida Aporte del proyecto 8 



 

FORMATO 
VERSIÓN: 5 

CÓDIGO: E-DE-FP-F-022 

CERTIFICACIÓN DE REGISTRO BPPID FECHA: 10/Jul/2025 

 

   

Meta PDD 1 Infraestructura deportiva mantenida Aporte del proyecto 1 
   
SECTOR DE INVERSIÓN 43 Deporte y Recreación 
PROGRAMA 4301 Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar 

entornos de convivencia y paz 
 
 

5. Que el proyecto cumple los requisitos documentales y técnicos para su Registro en el Banco de Proyectos de Inversión 
Pública del Departamento de Boyacá.  
 

6. El presente proyecto se encuentra en fase de FACTIBILIDAD1 
 

7. Que el proyecto se encuentra registrado en el Banco de Proyectos de Inversión Pública del Departamento de Boyacá, 
en estado: EN EJECUCIÓN2 
 

 
Se expide en la ciudad de Tunja, a los treinta y un (31) días, del mes de diciembre de 2025. 
 
 
 
 
 

JAIRO ALEXANDER NEIRA SANCHEZ 
Secretario de Planeación – Departamento de Boyacá 

 
  
Aprobó: Feizar Albeiro Chaparro Torres – Director de Inversión Pública – Secretaría de Planeación  

Revisó: Martha Teresa Pedraza Vargas – Profesional Especializado  
Elaboró: Diana Andrea Páez González – Profesional Externo 

 
1 No podrán iniciar procesos de contratación aquellos proyectos de inversión que se encuentren en fase de perfil.   
2 El registro de los proyectos ante el Banco de Proyectos de Inversión del Departamento en estado VIABLE, NO implica la asignación de 
recursos por parte de la Gobernación de Boyacá. 
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