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CONTRATO DE OBRA PARA LA
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SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL
MARCO DE LA ESTRATEGIA  DE
COMUNIDADES ENERGETICAS EN MAICAO,
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EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO
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818.001.629-4
ANDRES FELIPE HORTA ROJAS
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Arrecife, Torre I, oficina 804.

Bogota D.C.

CONSORCIO ALBANIA SOLAR 2026

902.048.480-1

JAVID SALOMON DADUL GUZMAN
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Identificacion : C.C. No. 72.000.861
Direccion : Carrera 60 No. 77 - 75
Ciudad . Barranquilla - Atlantico

Entre los suscritos, EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. ESP -
DISPAC S.A. ESP, sociedad legalmente constituida por medio de escritura publicaNo. 3659
del 11 de diciembre de 2001 de la Notaria 24 del Circulo de Bogotda, conforme al certificado
de existencia y representacion legal expedido por la Cdmarade Comercio de Quibdd, el cual
se adjunta, con NIT 818.001.629-4, representada legalmente y para los efectos del
presente contrato por el ANDRES FELIPE HORTA ROJAS, mayor de edad, identificado
con la cédula de ciudadania No. 1.140.877.541 de Barranquilla, en su calidad de Gerente
General, quien obra debidamente facultado para contratar conforme a los estatutos, la que
en adelante se denominarda el CONTRATANTE; y el CONSORCIO ALBANIA SOLAR
2026, identificada con el NIT 902.048.480-1, Representante JAVID SALOMON DADUL
GUZMAN, identificado con cedula de ciudadania No. 72.000.861, integrada por MAKING
ENGINEERING SAS, identificada con NIT 900.479.932-0, representada legalmente por
JAVID SALOMON DADUL GUZMAN, identificado con cedula de ciudadania No. 72.000.861,
con un porcentaje de participacion del 60%; BCH ENGINEERING SAS, identificada con
NIT 901.393.606-7, representando legalmente por ESTEBAN DAVID VERBEL CORENA,
identificado con cedula de ciudadania No. 1.067.956.171, con un porcentaje de participacion
del 20%; y SERVICIOS TECNICO INDUSTRIALES PETROLEROS SAS, identificada
con NIT 804.007.262-1, representado legalmente por ODILIO MARIN MARIN, identificado
con cedula de ciudadania No. 13.700.544, con un porcentaje de participacion del 20%;
consorcio que en adelante se denominara el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el
presente contrato que rige por las siguientes clausulas previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

Que, la Constitucion Politica de Colombia, en su articulo 1°, establece que el Estado en
Colombia se organiza en forma de Republica Unitaria, descentralizada, con autonomia de
sus entidades territoriales. En aplicacién del concepto de descentralizacion a que hace
referencia este articulo, el Estado en Colombia se organiza en dos niveles, el nacional y el
territorial, y, por lo tanto, la organizacion politica del Estado colombiano comprende la
Nacién y el MINISTERIO. En estas condiciones, la Nacion, los departamentos, distritos y
municipios son personas juridicas de derecho publico con autonomia administrativa,
presupuestal y contractual.

Que, en su articulo 2°, establece como fines esenciales del Estado, servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la carta magna, facilitar la participacion de los administrados en las
decisiones que los afectan y que tienen potencialidad de hacerlo, en la vida econdmica,
politica, administrativa y cultural de la Nacién; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden
justo. Las autoridades de la Republica estan instituidas para proteger a todas las personas



Cadigo

b . Versién
4-»5 ’ S P Q C CONTRATO DE OBRA DG-083-2026

Fecha

residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demas derechos y libertades,
para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Que, el articulo 113 de la Constitucién Politica establece que “(...) los diferentes 6rganos del
estado tienen funciones separadas, pero colaboran armdnicamente para la realizacion de
sus fines (...)". De otra parte, el articulo 209 idem establece que “(...) La funcion
administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y
publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de funciones.
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado. La administracion publica, en todos sus érdenes,
tendrad un control interno que se ejercera en los términos que senale la ley (...)"; por lo
tanto, la funcién administrativa esta al servicio de los intereses generales y por ende, las
autoridades administrativas deben coordinar sus actividades para el adecuado cumplimiento
de los fines esenciales del Estado garantizando los derechos de primera, segunda y tercera
generacion.

Que, el articulo 334 de la Constitucion Politica establece que “(...) La direccion general de la
economia estara a cargo del Estado. Este intervendra, por mandato de la ley, en la
explotacion de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la produccion, distribucion,
utilizacion y consumo de los bienes, y en los servicios publicos y privados, para racionalizar
la economia con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de
sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribucion
equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservacion de un
ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal debera fungir como instrumento para
alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier
caso, el gasto publico social sera prioritario (...)".

Que, de conformidad con lo previsto en los articulos 1°, 2° y 4° de la Ley 142 de 19941, la
prestacion del servicio publico domiciliario de energia eléctrica y sus actividades
complementarias constituyen servicios publicos esenciales y el Estado intervendra en los
mismos a fin de, entre otros, garantizar la calidad del bien objeto del servicio publico y su
disposicion final para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios, asi
como su prestacion continua, ininterrumpida y eficiente.

Que, en los términos del literal f) del articulo 3° de la Ley 143 de 19942, le corresponde al
Estado alcanzar una cobertura en los servicios de electricidad a las diferentes regiones y
sectores del pais, que garantice la satisfaccion de las necesidades basicas de los usuarios
de los estratos 1, 2 y 3 y los de menores recursos del area rural, a través de los diversos
agentes publicos y privados que presten el servicio.

Que, el Ministerio de Minas y Energia perteneciente al nivel central, en su misién y vision
tiene previsto el cumplimiento de objetivos de calidad, encaminados al cumplimiento de los
fines esenciales del estado, dentro de los cuales se encuentran los siguientes: “(...) Atender

" Régimen de los servicios publicos domiciliarios en Colombia, Ley 142 de Julio 11 de 1994.
2 Régimen de la generacion, interconexion, transmision, distribucion y comercializacién de electricidad en el territorio nacional.
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eficientemente los requerimientos de los ciudadanos, de la industria y partes interesadas,
para el desarrollo y fortalecimiento del sector minero y energético a nivel nacional, Formular,
adoptar, dirigir y coordinar la politica en materia de uso racional de energia y el desarrollo
de fuentes alternas de energia y promover, organizar y asegurar el desarrollo de los
programas de uso racional y eficiente de energia, Formular, adoptar, dirigir y coordinar la
politica sobre las actividades relacionadas con el aprovechamiento integral de los recursos
naturales no renovables y de la totalidad de las fuentes energéticas del pais, Formular
politicas orientadas a que las actividades que desarrollen las empresas del sector minero-
energético garanticen el desarrollo sostenible de los recursos naturales no renovables (...)".

Que, el Decreto 381 de 20123 modifica la estructura del Ministerio de Minas y Energia, en
donde se sefialan como objetivos del Ministerio “(...) formular, adoptar, dirigir y coordinar
las politicas, planes y programas del Sector de Minas y Energia, las siguientes: 1. 1. Articular
la formulacién, adopcidn e implementacion de la politica publica del sector administrativo
de minas y energia."5. Formular, adoptar, dirigir y coordinar la politica sobre las actividades
relacionadas con el aprovechamiento integral de los recursos naturales no renovables y de
la totalidad de las fuentes energéticas del pais.6. Formular politicas orientadas a que las
actividades que desarrollen las empresas del sector minero-energético garanticen el
desarrollo sostenible de los recursos naturales no renovables.7. Liderar la participacién del
Gobierno colombiano en entidades, organizaciones y asociaciones internacionales dedicadas
a la integracion y cooperacion en materia minero-energética (...)".

Que, el articulo 16 del Decreto 381 de 2012, “Por el cual se modifica la estructura del
Ministerio de Minas y Energia.” establece las funciones de la Direccion de Energia eléctrica,
entre otras: “(...) 1. Elaborar y proponer al Viceministro de Energia los lineamientos que
apoyen la formulacion de la politica en materia de energia eléctrica. 2. Proyectar los planes,
programas y proyectos de desarrollo del subsector de energia eléctrica, en concordancia
con los planes nacionales de desarrollo y con la politica del Gobierno Nacional. (...) 4.
Analizar y proponer al Viceministro de Energia los criterios de viabilidad de los proyectos del
subsector de energia eléctrica para la asignacion de recursos presupuestales. 5. Hacer
seguimiento a los proyectos y metas del subsector en concordancia con los planes generales
de desarrollo y los planes sectoriales. (...) 9. Evaluar, emitir conceptos técnicos y hacer
seguimiento a los Contratos de Estabilidad Juridica de los proyectos relacionados con
generacion, transmisién y distribucién de energia eléctrica. (...) 14. Gestionar la asignacién
de recursos presupuestales a proyectos de infraestructura eléctrica, preparar las fichas de
los proyectos, elaborar, hacer seguimiento, proyectar la liquidacion y preparar los giros de
los convenios de proyectos de infraestructura eléctrica. (...) 17. Hacer control y seguimiento
al desarrollo de programas y proyectos de energia eléctrica que se ejecuten con recursos
del Presupuesto General de la Nacion. (...)".

Que, en concordancia con lo anterior, las politicas de gobierno en el articulo 255, de la Ley
2294 de 20234, la Direccidon de Energia Eléctrica, a través de la contratacion del contrato
GGC 2061 de 2025 y dando cumplimiento al articulo 2° de Carta Politica de 1991, desarrolla
e implementa la estrategia de comunidades energéticas en el Departamento de Guajira.

% Modifica la estructura del Ministerio de Minas y Energia.
4 Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de Vida”.
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Que, el articulo 365 de la Constitucion Politica establece que “(...) Los servicios publicos son
inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestacion
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios publicos estaran
sometidos al régimen juridico que fije la ley, podran ser prestados por el Estado, directa o
indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado
mantendra la regulacion, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de
soberania o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoria de los
miembros de una y otra cdmara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas
actividades estratégicas o servicios publicos, debera indemnizar previa y plenamente a las
personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad licita

(.)".

Que, en los términos del literal f) del articulo 3° de la Ley 143 de 1994, le corresponde al
Estado: “(...) Alcanzar una cobertura en los servicios de electricidad a las diferentes regiones
y sectores del pais, que garantice la satisfaccién de las necesidades basicas de los usuarios
de los estratos I, I y III y los de menores recursos del area rural, a través de los diversos
agentes publicos y privados que presten el servicio (...)".

Que, de conformidad con el literal @) del articulo 4° de la Ley 143 de 1994, corresponde al
Estado en relacion con el servicio de electricidad, como objetivo en el cumplimiento de sus
funciones, entre otras: “(...) Abastecer la demanda de electricidad de la comunidad bajo
criterios econdmicos y de viabilidad financiera, asegurando su cubrimiento en un marco de
uso racional y eficiente de los diferentes recursos energéticos del pais (...)".

Que, el articulo 6 de la Ley 143 de 1994 senala que “(...) las actividades relacionadas con el
servicio de electricidad se rigen, entre otros, por los principios de eficiencia y equidad,
definiéndose el primero como aquel que: «obliga a la correcta asignacion y utilizacion de los
recursos de tal forma que se garantice la prestacion del servicio al menor costo econémico.
En cuanto al principio de equidad, el Estado debe propender «por alcanzar una cobertura
equilibrada y adecuada en los servicios de energia en las diferentes regiones y sectores del
pais, para garantizar la satisfaccion de las necesidades basicas de toda la poblacion (...)".

Que, la Ley 1715 de 2014, modificada parcialmente por la Ley 2099 de 2021, donde se
estable que “(...) la transicion energética, la dinamizacion del mercado, la reactivacién
econdmica del pais y se dictan otras disposiciones promueve entre otros el desarrollo y la
utilizacion de las fuentes no convencionales de energia, sistemas de almacenamiento de
tales fuentes y uso eficiente de la energia, principalmente aquellas de caracter renovable,
como medio necesario para el desarrollo econdmico sostenible, la reduccidn de emisiones
de gases de efecto invernadero y la seguridad de abastecimiento energético (...)".

Que, la Ley 1715 de 2014, modificada parcialmente por la Ley 2099 de 2021, establece que
en el literal e) del articulo 6°, refiere que “(...) le corresponde al Gobierno Nacional, el
ejercicio de las competencias administrativas con sujecién a lo dispuesto en la ley, asi como:
e) Propender por un desarrollo bajo en carbono del sector de energético a partir del fomento
y desarrollo de las fuentes no convencionales de energia y la eficiencia energética (...)".
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Que, el Plan Energético Nacional — PEN- 2006-2025-, en su capitulo 5 desarrolla la estructura
alrededor del objetivo central es “(...) Maximizar la contribucion del sector energético al
desarrollo sostenible del pais, siendo uno de sus objetivos principales: “*Maximizar cobertura
con desarrollo local; y por consiguiente, la politica energética esta encaminada a mejorar
las condiciones de vida de las comunidades a través de programas que vinculen el desarrollo
energético local de las mismas lo que busca garantizar una intervencion integral (...)".

Que, la Ley 2099 de 2021, en su articulo 3, modificd el articulo 4 de la Ley 1715 de 2014,
estableciendo que: “(...) La promocion, estimulo e incentivo al desarrollo de las actividades
de produccidn, utilizacion, almacenamiento, administracion, operacion y mantenimiento de
las fuentes no convencionales de energia principalmente aquellas de caracter renovable, asi
como el uso eficiente de la energia, se declaran como un asunto de utilidad publica e interés
social, publico y de conveniencia nacional, fundamental para asegurar la diversificacién del
abastecimiento energético pleno y oportuno, la competitividad de la economia colombiana,
la proteccidon del ambiente, el uso eficiente de la energia y la preservacion y conservacion
de los recursos naturales renovables (...)".

Que, por medio de la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023, se expidié el Plan Nacional de
Desarrollo 2022- 2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, cuyo proposito es “(...) sentar
las bases para que el pais se convierta en un lider de la proteccion de la vida a partir de la
construccion de un nuevo contrato social que propicie la superacion de injusticias y
exclusiones histdricas, la no repeticidén del conflicto, el cambio de nuestro relacionamiento
con el ambiente y una transformacion productiva sustentada en el conocimiento y en
armonia con la naturaleza (...)". Este proceso debe desembocar en la paz total, entendida
como la busqueda de una oportunidad para que todos podamos vivir una vida digna, basada
en la justicia; es decir, en una cultura de la paz que reconoce el valor excelso de la vida en
todas sus formas y que garantiza el cuidado de la casa comun.

Que, el articulo 2 de la Ley 2294 de 2023 dispone que el documento denominado “Bases
del Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 Colombia Potencia Mundial de Vida”, junto con
sus anexos, es parte integral del Plan Nacional de Desarrollo (PND), e indica que se incorpora
a la misma Ley como un anexo.

Que, en el articulo 3 ibidem - Ejes de transformacién del Plan Nacional de Desarrollo dispuso
su materializacion mediante cinco transformaciones dentro de las cuales se encuentra: “(...)
4. Transformacidon productiva, internacionalizacion y accion climatica. Apunta a la
diversificacion de las actividades productivas que aprovechen el capital natural y profundice
en el uso de energias limpias, que sean intensivas en conocimiento e innovacién, que
respeten y garanticen los derechos humanos, y que aporten a la construcciéon de la
resiliencia ante los choques climaticos, con ello, se espera una productividad que propicie el
desarrollo sostenible y la competitividad del pais, aumentando la riqueza al tiempo que es
incluyente, dejando atras de manera progresiva la dependencia de actividades extractivas
y dando paso a una economia reindustrializada con nuevos sectores soportados en las
potencialidades territoriales en armonia con la naturaleza (...)".
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Que, bajo este precepto se propuso consolidar a Colombia como Potencia Mundial de la
Vida, promover el desarrollo econdmico del pais y la sostenibilidad social y ambiental, los
cuales, no pueden seguir siendo asumidos como procesos independientes. Esto implica una
conversion hacia actividades productivas, diversificadas, que aprovechen sosteniblemente
los recursos naturales y, ademas, sean intensivas en conocimiento e innovacion para reducir
las emisiones de carbono, generando resiliencia ante los choques climaticos. Para lo
anterior, la inclusion social tiene que ir a la par con la inclusion productiva.

Que, las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022 — 2026 denominado “Colombia Potencia
de Vida", se establecié como propodsito alcanzar las metas para la “Transicion energética
justa, segura, confiable y eficiente” en especial lo relacionado en su literal C. -Cierre de
brechas energéticas y el “Pacto por la calidad y eficiencia de servicios publicos: agua y
energia para promover la competitividad y el bienestar de todos.”, del cual se extrae: “(...)
c. Cierre de brechas energéticas: Se avanzara en la universalizacion del servicio de energia
eléctrica a través de la ampliacion de cobertura mediante soluciones asociadas a: i). la
conexion al Sistema Interconectado Nacional- SIN, de aquellas zonas no interconectadas
donde sea viable dicho mecanismo, incluyendo medidas que permitan su sostenibilidad de
largo plazo a través del cobro de la inversion ii). El uso de energéticos mas limpios para la
coccién de alimentos considerando las condiciones particulares de cada territorio; iii). La
mejora de las condiciones de calidad y prestacion del servicio; iv). El impulso adecuado a
los recursos energéticos distribuidos. Todo esto a través de la participacion de la sociedad
y los diferentes grupos de interés (empresas, comunidades). Se definira y regulara el modelo
de comunidades energéticas para que las personas naturales y juridicas tomen parte en la
cadena de valor de la electricidad, a través del uso de fuentes no convencionales de energias
renovables (FNCER), combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos. Se
dispondra de recursos publicos, para las comunidades energéticas conformadas por
personas naturales, en pro del impulso de este esquema, considerando la reglamentacion
que establezca el Ministerio de Minas y Energia para la entrega, distribucion y focalizacion
de dichos recursos. Se garantizara a la poblacidn vulnerable de estratos 1 y 2 que cuente
con el servicio de energia eléctrica, un consumo indispensable, siempre que a través de
tecnologias digitales pueda ser administrado para el bienestar del usuario y garantia de la
eficiencia en el gasto publico, sin superar los recursos econémicos establecidos para ello de
acuerdo con la reglamentacion del Ministerio de Minas y Energia. Se avanzara hacia una
metodologia de focalizacion de subsidios que considere la capacidad de pago de las
personas. Asi mismo, se brindaran las sefiales necesarias para que la UPME haga una
revision del consumo basico de subsistencia considerando las condiciones energéticas de
los usuarios en las diferentes regiones del pais. (...)".

Que, en septiembre de 2015, ciento noventa y tres (193) paises adoptaron un conjunto de
objetivos, para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para
todos, como parte de la nueva Agenda de Desarrollo. Cada objetivo tiene metas especificas
a ser logradas en los proximos 15 afios, para su cumplimiento, el 15 de marzo de 2018, el
Consejo Nacional de Politica Econdmica y Social, CONPES, aprobd el Documento 3918:
Estrategia para la implementacion de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en
Colombia. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un elemento integrador
de todas las agendas que actualmente adelanta el pais en materia de desarrollo, asi como
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un marco que permite alinear de manera coherente acciones tanto publicas como privadas
alrededor de un objetivo comun. En este sentido, el Gobierno nacional ha aunado esfuerzos
con diferentes sectores de la sociedad para el alistamiento y efectiva implementacion de la
Agenda 2030 y la articulacién de los ODS con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026
Colombia Potencia de la Vida.

Que, particularmente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) No. 7 -“Energia
asequible y no contaminante”-. Garantizar el acceso a una energia asequible, segura,
sostenible y moderna para todos, ha planteado como metas:

> Para 2030, garantizar el acceso universal a servicios de energia asequibles,
confiables y modernos;

> Para 2030, aumentar sustancialmente el porcentaje de la energia renovable en el
conjunto de fuentes de energia;

> Para 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética;

> Para 2030, aumentar la cooperacidn internacional a fin de facilitar el acceso a la
investigacion y las tecnologias energéticas no contaminantes, incluidas las fuentes
de energia renovables, la eficiencia energética y las tecnologias avanzadas y menos
contaminantes de combustibles fdsiles, y promover la inversion en infraestructuras
energéticas y tecnologias de energia no contaminante;

> Para 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnologia para prestar servicios
de energia modernos y sostenibles para todos en los paises en desarrollo, en
particular los paises menos adelantados, los pequefios Estados insulares en
desarrollo y los paises en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos
programas de apoyo.

Que, de esta manera, la meta para el afio 2030 del Estado Colombiano, es lograr una
cobertura del 100% en la prestacion del servicio de energia eléctrica, asi como lograr el
cumplimiento a los compromisos internacionales frente a la reduccion de las emisiones de
gases de efecto invernadero, derivadas de la implementacidon de una transicion energética
eficiente, asequible y confiable.

Que, el articulo 235 de la Ley 2294 de 2023, modifico los numerales 10 y 23 y adiciond los
numerales 25 y 26 al artigulo 5 de la Ley 1715 de 2014, dentro de lo cual sefialamos el
numeral 25, asi: “(...) ARTICULO 5. DEFINICIONES. 25. Comunidades Energéticas. Los
usuarios o potenciales usuarios de servicios energéticos podran construir Comunidades
Energéticas para generar, comercializar y/o usar eficientemente la energia a través del uso
de fuentes no convencionales de energia renovables -FNCER-, combustibles renovables y
recursos energéticos distribuidos. Las Comunidades Energéticas podran ser conformadas
por personas naturales y/o juridicas. En el caso de las personas naturales y de las
estructuras de Gobierno propio de los pueblos y comunidades Indigenas y de las
comunidades campesinas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que se
constituyan como comunidades Energéticas, podran ser beneficiarias de recursos publicos
para el financiamiento de inversion, con base en los criterios de focalizacién que defina el
Ministerio de Minas y Energia. La infraestructura que se desarrolle con recursos publicos
podra cederse a titulo gratuito a las comunidades Energéticas, en las condiciones que defina
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el Ministerio de Minas y Energia, en coordinacion con las entidades competentes. Los
parametros de incapacidad instalada, dispersion en areas urbanas y en areas rurales, y
mecanismos de sostenibilidad seran definidos por el Ministerio de Minas y Energia y la
Unidad de Planeacion Minero-Energética - UPME. La Comision Regulacion de Energia y Gas.
CREG definira en el marco de sus competencias las condiciones asociadas a los términos de
la prestacion del servicio de la Comunidad Energética. Las Comunidades Energéticas, en lo
relacionado con la prestacién de servicios, seran objeto de inspeccion, control y vigilancia
de la Superintendencia de Servicios Publicos (...)".

Que, el Decreto 2236 del 2023, en su articulo 1 adicion6 el Titulo IX a la Parte 2 del Libro 2
del Decreto 1073 de 2015, en los siguientes términos: “(...) ARTICULO 2.2.9.1.2. Naturaleza
juridica y objetivos de las Comunidades Energéticas. Las Comunidades Energéticas son
comunidades organizadas que surgen en virtud de un acuerdo entre personas naturales y/o
juridicas de derecho publico o privado que cooperan entre si a través de un contrato o
convenio asociativo para desarrollar las siguientes actividades: generacidn, comercializacion
y uso eficiente de la energia a través del uso de Fuentes No Convencionales de Energia
Renovables -FNCER-, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos cuyos
objetivos deben incluir, por lo menos, alguno de los siguientes:

a) Aumentar la cobertura del servicio de energia y garantizar el acceso de las poblaciones
vulnerables a dicho servicio.

b) Aumentar la eficiencia energética evitando las pérdidas de energia mediante la
proximidad del lugar de generacidn de energia al lugar del consumo.

c) Democratizar la energia a partir de la participacion de los usuarios y potenciales usuarios
como generadores y gestores de las Fuentes No Convencionales de Energia Renovables
-FNCER-, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos.

d) Descentralizar la generacién, el almacenamiento y el consumo de energia hacia las
comunidades, especialmente, hacia las comunidades que experimentan condiciones de
vulnerabilidad.

e) Descarbonizar la economia a partir de Fuentes No Convencionales de Energia
Renovables -FNCER-, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos.

f) Desarrollar la economia local y territorial, en el marco del desarrollo sostenible, a partir
de la generacién de energia, el almacenamiento y el uso eficiente de la energia de las
comunidades, especialmente, de las comunidades que experimentan condiciones de
vulnerabilidad.

g) Aumentar la confiabilidad del sistema mediante la inclusion de Fuentes No
Convencionales de Energia Renovables -FNCER-, combustibles renovables y recursos
energéticos distribuidos, bajo gestién comunitaria.

h) Ofrecer unas condiciones econdmicas asequibles al servicio de energia para las
comunidades, especialmente, aquellas que experimentan condiciones de vulnerabilidad.

i) Fomentar o promover modelos de desarrollo energéticos respetuosos con el medio
ambiente.

j) Generar procesos de aprovechamiento eficientemente y socio ambientalmente
responsable de los potenciales energéticos renovables regionales. (...)".
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Que, en coherencia con esta vision, las Comunidades Energéticas se han consolidado como
un pilar fundamental de la Estrategia Nacional de Transicion Energética Justa. Su propdsito
va mas alla de asegurar el suministro de electricidad, ya que buscan fomentar un modelo
energético colaborativo y descentralizado, en el que las comunidades tengan un rol activo
en la generacién, distribucion y utilizacion de la energia. De este modo, la descentralizacién
del sistema energético fortalece la participacion ciudadana, alinedndose con el objetivo del
gobierno de democratizar el acceso a bienes fundamentales.

Que, en este orden de ideas, la Direccion de Energia Eléctrica del Ministerio de Minas y
Energia, desarrollé en el afio 2024 la metodologia de Estrategia Nacional de Comunidades
Energéticas la cual estd estructurada en cinco fases principales: (i) seleccion de la
comunidad, (ii) evaluacion de viabilidad, (iii) estructuracion, (iv) implementacion y (v)
consolidacion. Ademas, incluye tres componentes transversales que se desarrollan a lo largo
de todo el proceso: (i) la Escuela de Transicidn Energética Justa (TEJ), (ii) el monitoreo y
seguimiento, y (iii) la garantia de sostenibilidad.

Que, para el caso de la Escuela de Transicion Energética Justa para Comunidades
Energéticas (Escuela TEJ) debera ser realizada por el contratista en el marco de la ejecucion
del contrato GGC 2061 DE 2025.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.3.6.3.2.2.1. del referido Decreto
1073 de 2015: “Lineamientos generales del Programa de Uso Racional y Eficiente de Energia
y demas Formas de Energia No Convencionales, PROURE”, establecio lo siguiente: “(...) Para
el disefo del Programa de Uso Racional y Eficiente de Energia y demas Formas de Energia
No Convencionales, PROURE, el Ministerio de Minas y Energia tendra en cuenta aspectos
sociales, ambientales, culturales, informativos, financieros y técnicos, a fin de crear las
condiciones del Uso Racional y Eficiente de Energia y Fuentes No Convencionales de Energia,
segun los siguientes criterios: 1. Fomentar la utilizacion de fuentes energéticas
convencionales y no convencionales con criterios de uso racional y eficiente, incluso a través
de sistemas de cogeneracion; 2. Fomentar la modernizacion e incorporacion de tecnologias
y procesos eficientes en la cadena de suministro y uso de los energéticos; 3. Fomentar el
uso de energéticos eficientes, econdmicos y de bajo impacto ambiental; 4. Fomentar el uso
eficiente y racional de la energia en los usuarios; 5. Fomentar la descarbonizacién de la
matriz energética del pais. (...)"”

Que, en el mismo sentido, el articulo 2.2.3.3.2.2.3.1. del Decreto 1073 de 2015, sefialé que:
“(...) Expansién de la Cobertura del Servicio de energia eléctrica en zonas aisladas. La
ampliacion de cobertura del servicio publico de energia eléctrica a usuarios a quienes no sea
eficiente conectar al Sistema Interconectado Nacional - SIN, se podra realizar mediante
soluciones centralizadas o individuales, las cuales seran construidas y operadas
principalmente por un CONTRATISTA de Red del Sistema Interconectado Nacional - SIN, o
a través de esquemas empresariales tales como las Areas de Servicio Exclusivo - ASE. Dichas
inversiones podran ser realizadas tanto con recursos publicos como recursos mixtos o
privados. Las inversiones se regiran de acuerdo con las leyes y la regulacion vigente y seran
remuneradas a través de los esquemas tarifarias dispuestos por la Comision de Regulacion
de Energia y Gas - CREG para tal fin. (...)".
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Que, una de las necesidades identificadas es la de proveer servicios de energia mediante
soluciones con fuentes no convencionales de energia, de modo que se garantice un servicio
de calidad, continuo, seguro, asequible, no contaminante, y que en la generacion de energia
eléctrica, se aprovechen los potenciales energéticos de las regiones donde sean
implementados, e incluir como factor de sostenibilidad de dichos proyectos, el
fortalecimiento de las capacidades organizativas y apalancamiento de las Comunidades
Energéticas, ademas de capacitar a las comunidades beneficiarias en temas de eficiencia
energética y en el Uso Racional de la Energia (URE).

Que, teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto y los aspectos sociales,
econdmicos, culturales, ambientales, climaticos, entre otros, la solucion mas efectiva en
términos econémicos y sociales es aquella que consiste en la generacién de energia a través
de Soluciones Solares Fotovoltaicas - SSFV que permita prestar un servicio de energia hasta
24 horas, siempre y cuando se mantenga la demanda de energia indicada en los documentos
soporte de los Anexos Técnicos de estudio previo del contrato GGC 2061 DE 2025, asi como
los niveles maximos de radiacion solar y estabilidad en los parametros de disefio, sin
necesidad de consumir algun tipo de combustible.

Que, adicional a lo anterior se encuentra incluido el componente de capacitacion de los
usuarios en el manejo dptimo y eficiente de los sistemas energéticos y el Uso Racional de
la energia — URE, que se desarrollara con los grupos poblacionales en la zona de influencia
del proyecto objeto del contrato interadministrativo GGC 2061 DE 2025. Las comunidades
seran objeto de capacitaciones de la Escuela de Transicion Energética Justa (Escuela TEJ)
dentro de un proceso de formacién orientado al fortalecimiento de capacidades de la
totalidad del personal interviniente en la ejecucion del contrato GGC 2061 DE 2025. Actividad
que debe desarrollar el futuro contratista durante la ejecucion del contrato que se pretende
celebrar, como parte de sus obligaciones contractuales. Esta formacidon busca asegurar la
calidad de la informacion, la aplicacién adecuada de los instrumentos definidos y el
cumplimiento riguroso de los lineamientos metodoldgicos establecidos para el desarrollo de
la Escuela TEJ. Para esta actividad el MME dara apoyo en la transferencia metodoldgica de
los Mddulos de la Escuela TEJ y podra prestar el acompaifamiento al CONTRATISTA de Red
o al ejecutor a discrecionalidad del MME. Asi mismo, debera garantizar que se brinde
capacitacion, durante el plazo de ejecucion del contrato a celebrar, al usuario del servicio y
realizar asesoria, acompafamiento y soporte técnico a dicho usuario hasta la entrega de la
infraestructura al CONTRATISTA que opera la infraestructura existente, o el que designe el
MNISTERIO para realizar el AOM.

Que, los Municipios de Maicao y Albania, ubicados en el centro-este de La Guajira, el primero
€s un municipio ubicado en el centro-este del Departamento de La Guajira, fundado el 29
de junio de 1927. Es un punto fronterizo estratégico con Venezuela, famoso por su intensa
actividad comercial y su diversa cultura multicultural, que incluye una fuerte presencia de la
comunidad indigena wayuu y una notable comunidad arabe.
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Fuente: https://www.albania-laguajira.gov.co/ / Imagen 1.

Que, la segunda entidad territorial en su orden, es un municipio colombiano ubicado en
el Departamento de La Guajira. Fue creado el 19 de marzo de 2000, el municipio mas
recientemente fundado de este departamento después de La Jagua del Pilar, Dibulla y
Distraccion. Esta ubicado en cercanias de la mina de carbon El Cerrejon. Este municipio se
encuentra ubicado en una gran cuenca sedimentaria de carbdén, que es explotada por la
firma de empresas transnacionales extranjeras El Cerrejon; ademas esta constituido por
un terreno plano entre la planicie aluvial del rio Rancheria y la bajiplanicie guajira, y
también por los territorios elevados del flanco occidental de la Serrania del Perija y las
laderas orientales de la Sierra Nevada.

12
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Fuente: www.maicao-laguajira.gov.co /

Imagen 2.

Que, estas (Municipio de Albania y Maicao) entidades territoriales presentan una severa
crisis de acceso a servicios publicos esenciales, especialmente en sus extensas zonas rurales
Wayuu. La poblacién se concentra en rancherias dispersas, dificultando la extension de la
infraestructura tradicional. El acceso es precario debido a vias terciarias inexistentes o
intransitables, lo que resulta en un déficit energético critico: la mayoria de estas
comunidades carecen de conexidn a la red eléctrica interconectada. Esta falta de energia
no solo limita el desarrollo, sino que también afecta directamente la provisidn de agua
potable, ya que impide la operacion continua y eficiente de los sistemas de bombeo y
potabilizacion, y restringe el funcionamiento basico de centros de salud (refrigeracion de
medicamentos) y la conectividad educativa. Esta brecha de infraestructura es un sintoma
claro de la marginacion histdrica que sufren estos territorios.

Que, la justificacion del proyecto se fundamenta en el fallo emitido por la H. Corte
Constitucional, en la Sentencia T-302 de mayo 08 de 2017° siendo ponente AQUILES
ARRIETA GOMEZ, quien en su proveido judicial resolvid lo siguiente: “(...) PRIMERO.-
CONFIRMAR en todas sus partes el fallo del 27 de julio de 2016 de la Sala Civil de la Corte
Suprema de Justicia que confirmd la sentencia del 1°© de marzo de 2016, emitida por el
Tribunal Superior de Riohacha. En _consecuencia, TUTELAR los derechos

5 Corte Constitucional, sentencia T-302 de mayo 08 de 2017, magistrado ponente Dr Aquiles Arrieta Gomez, resumen breve:
Declara un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) por la vulneracion sistematica de los derechos al agua, salud y alimentaciéon
de la nifiez Wayuu en La Guajira, ordenando al Estado implementar medidas coordinadas y verificables para superar esta
crisis humanitaria, incluyendo la creaciéon de mecanismos de seguimiento como el Sistema de Informacion Wayuu (SIW) para
monitorear el cumplimiento de sus 6rdenes.

13



http://www.maicao-laguajira.gov.co/
https://www.google.com/search?sca_esv=35a3b6627eae767b&sxsrf=ANbL-n6142UVWegD3O9BKZsBMg2z6y71bA%3A1769485960434&q=Sistema+de+Informaci%C3%B3n+Wayuu&sa=X&ved=2ahUKEwjg_-zw6KqSAxVDMVkFHSSeKqEQxccNegQIFhAB&mstk=AUtExfD0VSHkdlUZFCGzqc0JIYGlZOmeHEM3Tq7SPYhetq7PWiRZi6budeK0YNev5GDcJmfWlhf1h7mosL8V0ksaiZN8XOAkkWffTnAg2AHzeOcR2azQbHdX2gUNU1jHZXTkPlfnvTw2anFbrg1QK78Zj_vT5tk2n2wrWws5Rnrwt5AN_XiYScvu0X1pOcRWTPSoaVuwJGy2KAeonxnaVuvZ1_8IgxynOQgLeHbgOO5mwq6UFJMDJjHEeyR3l6FTVomDVS0nUckiRyVzmw2dBUjycfh_&csui=3

Cadigo

; g Version
(@ ls P Q C CONTRATO DE OBRA DG-083-2026

Fecha

fundamentales a la salud, al agua potable, a la alimentacién y a la seqguridad
alimentaria de los nifios y nifas del pueblo Wayliu, en los municipios de
Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia. SEGUNDO.- DECLARAR la existencia de un
estado de cosas inconstitucional en relacion con el goce efectivo de los derechos

fundamentales a la alimentacidn, a la salud, al agua potable y a la participacion

de los niilos y nifias del pueblo Wayiu, antes el incumplimiento de los
parametros minimos constitucionales aplicables a las politicas publicas del

Gobierno Nacional, del Departamento de La Guajira, de los municipios de
Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia y de las autoridades indigenas con
jurisdiccion en esos municipios. TERCERO.- ORDENAR que se tomen las medidas
adecuadas y necesarias para constituir un Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluacion
de las Politicas Publicas para la superacion del estado de cosas inconstitucional constatado,
teniendo en cuenta para ello los apartados (9.2) y (9.3) de las consideraciones de esta
providencia. El mecanismo debera realizar las tareas previstas en el apartado (9.3) y estara
dirigido a: (i) garantizar los derechos de los nifios y ninas del pueblo Waylu al agua, a la
alimentacién, a la salud, a la igualdad y a la diversidad cultural. (ii) Cumplir las cuatro
condiciones establecidas en el punto resolutivo décimo para la superacion del estado de
cosas inconstitucional. Y (iii) cumplir los objetivos minimos constitucionales que se
establecen en el punto resolutivo cuarto de esta sentencia. Para este efecto la
Sala ORDENA a la Presidencia de la Republica, al Ministerio de Salud y Proteccién Social,
al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la
Superintendencia Nacional de Salud, a la Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de
Desastres, al Departamento de La Guajira y a los municipios de Uribia, Manaure, Riohacha
y Maicao, que cumplan los objetivos minimos constitucionales sefialados en el punto
resolutivo cuarto, de acuerdo con sus competencias legales y constitucionales, en el marco
del Mecanismo Especial creado de acuerdo con el apartado (9.2), en los términos y en los
plazos sehalados en el apartado (9.3) de las consideraciones de esta providencia, con el fin
de superar el estado de cosas inconstitucional declarado en esta sentencia (...)” (Subrayado
fuera de texto original).

Que, el fallo en su ratio decidendi precisoé el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en La
Guajira por la vulneracion masiva de derechos fundamentales (vida, salud, agua y
alimentacién) del pueblo Wayuu. El acceso a la energia es un factor transversal e
instrumental para superar este ECI, ya que su ausencia perpetla la precariedad de las
comunidades al impedirles potabilizar el agua, conservar alimentos y medicamentos, y
acceder a educacion y conectividad. Por ello, la implementacién de mas de 10.000
soluciones individuales de energia solar fotovoltaica se alinea directamente con los
mandatos del fallo, representando una medida estructural, sostenible y culturalmente
apropiada para garantizar el derecho fundamental a la energia y, por extension, la
efectividad de los demas derechos.

Que, el proyecto, basado en el modelo de comunidades energéticas, asegura que las

soluciones individuales trasciendan lo técnico para convertirse en un proceso de gobernanza
local y apropiacion social, fortaleciendo la autonomia y participacion efectiva del pueblo
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Wayuu. Esta estrategia contribuye a la transicién energética justa del pais y a la reduccion
de brechas territoriales, cumpliendo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
particularmente el ODS 7 (energia asequible y no contaminante) y el ODS 10 (reduccién de
las desigualdades). Al proveer un suministro eléctrico de calidad y continuidad en territorios
histéricamente excluidos, el proyecto es una accion directa y necesaria para cumplir con la
obligacion estatal de dar cumplimiento efectivo a la Sentencia T-302 de 2017.

Que, actualmente existe una necesidad apremiante por parte de las comunidades que
residen en los municipios por contar con un servicio de energia eléctrica continuo y
sostenible. La regidén esta catalogada como Zona No Interconectada (ZNI), y depende
actualmente de generacién de energia con plantas diésel, cuyo funcionamiento genera
limitaciones siendo costoso e insostenible. Esta problematica afecta directamente la calidad
de vida de sus habitantes, el desarrollo econdmico y la proteccién de su rico ecosistema al
producir contaminacion y ruido constante, por lo que la implementaciéon de un sistema de
generacidon con fuentes no convencionales de energia como es la solar fotovoltaica, se
justifica como Unica alternativa viable a largo plazo para superar estas deficiencias. Este
proyecto tiene un impacto social y econdmico significativo, ya que beneficiara a 10.664
posibles usuarios, lo que se traduce en un promedio de 42.656 beneficiarios.

Que, la eleccion de sistemas solares fotovoltaicos individuales presenta ventajas
significativas sobre la extensién de redes eléctricas tradicionales o la construccion de
microrredes centralizadas en el contexto de La Guajira, donde la complejidad social y cultural
representa un obstaculo notable para las empresas de energia. Histdricamente, estas
empresas han sido reacias a invertir en la construccidon de redes debido a la dispersién de
las rancherias, que hace inviable econdmicamente el tendido tradicional, y a los desafios
inherentes a la gestion de la servidumbre de paso y la interaccion con el sistema de
autoridad Wayuu (Autoridad Tradicional). Los SFVI superan estos retos al ofrecer un costo-
beneficio y una rapidez de implementacién superiores, pues evitan las negociaciones
prolongadas y la costosa construccion de lineas en terrenos inhospitos. Ademas, estos
sistemas promueven la autonomia y la apropiacién comunitaria al ser instalados
directamente en cada hogar, evitando las complejas dinamicas de gobernanza de una
infraestructura centralizada y garantizando una mayor resiliencia y confiabilidad del servicio.
De esta forma, el proyecto asegura la efectividad, la sostenibilidad y el cumplimiento directo
con el enfoque diferencial étnico ordenado por la Sentencia T-302 de 2017.

Que, el proyecto de electrificacion en los Municipios de Maicao y Albania se implementara
mediante un Sistema Solar Fotovoltaico individual (SFVI) para cada usuario Wayuu. Cada
sistema esta disefiado para proporcionar 24 horas de servicio continuo, cubriendo una
demanda promedio de 90 kWh/mes.

Que, en materia energética, Albania enfrenta la paradoja de ser un territorio minero-
energético que padece pobreza energética multidimensional. La infraestructura eléctrica
cubre el casco urbano, pero los corregimientos y zonas rurales presentan problemas de
acceso Yy calidad del servicio. Muchas familias dependen de plantas diésel, velas o fogones
de lena.
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Que, el Ministerio de Minas y Energia impulso la Estrategia de Comunidades Energéticas
como un pilar fundamental de la transicién energética justa. En este marco, a finales de
2023 se habilitd un portal web para que las comunidades interesadas pudieran postularse,
lo que marco el inicio formal del proceso. Durante el afno 2024 se avanzo en la fase de
focalizacion y priorizacidn, evaluando cada postulacién conforme a la normativa vigente, con
el propdsito de garantizar que las comunidades seleccionadas cumplieran los requisitos
técnicos, sociales y juridicos indispensables para la viabilidad de los proyectos.

Que, el 18 de julio de 2025, fue publicada a través del portal web del Ministerio de Minas y
Energia, la invitacién para que Generadores y Operadores de Red publicos y mixtos; donde
el Estado tenga participacion superior al cincuenta por ciento (50%), para que postularan
proyectos de fuentes no convencionales de energia renovables - FNCER, con los cuales se
implementen soluciones energéticas basadas en Fuentes No Convencionales de Energia
Renovables (FNCER) en todo el territorio nacional. Esta invitacion estuvo disponible para
consulta desde el 18 al 28 de julio de 2025.

Que, a través de la invitacion, se indicd que, la decision de participar a los operadores de
red y generadores publicos y mixtos que cuenten con una participacion del Estado superior
al cincuenta por ciento (50%), se fundamento principalmente en que los operadores de red
tienen una visidn integral del estado actual y en tiempo real del sistema eléctrico en su
mercado (capacidades, limitaciones, flujos de carga, puntos criticos entre otros), y ademas
son los agentes encargados de revisar y aprobar los disefios eléctricos bajo el Reglamento
Técnico de Instalaciones Eléctrica (RETIE) y sus propias normas. Garantizando asi, la
correcta operacion del sistema eléctrico a través de la asignacién de los puntos de conexién
a la red.

Qué, asimismo, se precisd que, la invitacion no constituia un compromiso contractual, ni
generaba obligaciones juridicas vinculantes para el Ministerio de Minas y Energia. Su
finalidad fue exclusivamente invitar a operadores de red y generadores publicos y/o mixtos
con participacién estatal mayoritaria a manifestar su interés en desarrollar proyectos en el
marco de comunidades energéticas. En consecuencia, esta invitacion no otorgaba derechos
adquiridos ni garantizaba la asignacion de recursos.

Que, finalizada la invitacion de los postulantes, se recibieron 173 proyectos por valor de
2.38 billones en diferente estado de maduracion, ya que la invitacidn, no excluyd la
posibilidad de presentacion de proyectos en fases tempranas, siempre que incluyeran una
estrategia clara y documentada para la gestion y obtencion del respectivo punto de
conexion, en coherencia con las normas expedidas por la CREG y los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Minas y Energia para la conformacion de comunidades
energéticas.

Que, el proyecto de “Implementacidon de soluciones solares fotovoltaicas SSFV en el marco
de la estrategia de comunidades energéticas en Maicao, Albania y municipios aledafos del
departamento de la Guajira”, en el marco de la Estrategia Nacional de Comunidades
Energéticas, fue calificado con una de las puntuaciones mas alta para cada uno de los 8
criterios de priorizacion evaluados, alcanzando la posicién 2 entre los 173 proyectos
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postulados por los Operadores de Red. Conforme al Anexo 9 “Metodologia de Priorizacion
de Proyectos Convocatoria OR-MME y Matriz de Priorizacion con analisis de resultados”.

Que, en el marco de las necesidades sustentadas y en concordancia con el objeto principal
del MINISTERIO asociado al proyecto de inversion y “Desarrollo de estrategias de
implementacion en la conformacion y financiacion de comunidades energéticas con Fuentes
No Convencionales de Energia Renovable (FNCER) Nacional”, BPIN 202400000000177,
asi como en las politicas de la entidad identificar, promover, fomentar, desarrollar e
implementar soluciones energéticas mediante esquemas empresariales eficientes, viables
financieramente y sostenibles en el largo plazo, el MINISTERIO procedid a efectuar la
validacion de una empresa idénea para ejecutar el objeto del presente contrato
interadministrativo y atendiendo a la capacidad y experticia técnica acreditada en la
ejecucidon de proyectos de caracteristicas similares y ante las necesidades y antecedentes
mencionados, considerando pertinente contratar a la Empresa DISTRIBUIDORA DEL
PACIFICO S.A. E.S.P. — DISPAC S.A. E.SP%., (en adelante DISPAC S.A. E.S.P.)
empresa de servicios publicos constituida mediante escritura publica No. 0003659 del 11 de
diciembre de 2001 como empresa de servicios publicos mixta, con participacion mayoritaria
de la Nacién, sometida al régimen general de los servicios publicos domiciliarios.

Que, algunas de las funciones que la Empresa DISPAC S.A. E.S.P. realiza, hoy en dia, son:
La empresa podra celebrar y ejecutar cualquier acto y contrato que se relacione, entre otros,
con el disefo, estructuracion, construccidon, administracion y puesta en funcionamiento de
proyectos de infraestructura, asi como el desarrollo del plan de informacion social, para la
conformacién e implementacion de la estrategia de comunidades energéticas.

Que, ahora bien, como se menciond antes, DISPAC S.A. E.S.P., es una empresa de servicios
publicos mixta con participacion publica mayoritaria, y, por tanto, se enmarca en la
definicién de entidades estatales del articulo 20 de la Ley 80 de 1993. Asi mismo, de
conformidad con lo estipulado en el numeral 4, literal C, del articulo 2 de la Ley 1150 de
2007, puede suscribir Contratos Interadministrativos, al guardar relacién directa, las
obligaciones derivadas del contrato a suscribir con el MINISTERIO, con su objeto social.

Que, asi las cosas, atendiendo a la capacidad gerencial, técnica y administrativa, asi como
la experiencia acreditada en la ejecucion de proyectos de caracteristicas similares y ante las
necesidades y antecedentes mencionados, el MINISTERIO considerd pertinente y viable que
DISPAC S.A. E.S.P., empresa de servicios publicos, constituida como empresa de servicios
publicos mixta, con participacion publica mayoritaria, con personeria juridica, autonomia
administrativa, sometida al régimen general aplicable a las empresas de servicios publicos,
sea la encargada de ejecutar el proyecto “"IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES SOLARES
FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNIDADES

5 La Empresa Distribuidora del Pacifico S.A. E.S.P. DISPAC S. A. ESP, es una empresa de servicios publicos domiciliarios
dedicada a la comercializacion y distribucion de energia eléctrica, constituida como sociedad anénima, con capital mixto, en
la cual el Estado es poseedor de la mayoria del capital social, con domicilio en la ciudad de Quibdé, departamento del Choco,
Colombia.
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ENERGETICAS EN MAICAO, ALBANIA Y MUNICIPIOS ALEDANOS DEL DEPARTAMENTO DE
LA GUAJIRA".

Que, mediante oficio No. 2-2025-042119 de fecha 25 de septiembre 2025, el MINISTERIO
puso a consideracién DISPAC S.A. E.S.P, el proyecto en mencion y solicitd su manifestacion
de interés en la implementacion de la totalidad de este.

Que DISPAC S.A. E.S.P, mediante oficio 20256000012191 del 25 de noviembre de 2025, en
respuesta a la solicitud presentada por el MINISTERIO, manifestd su interés para ejecutar
el proyecto "IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL
MARCO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNIDADES ENERGETICAS EN MAICAO, ALBANIA Y
MUNICIPIOS ALEDANOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”., en el marco de la
estrategia nacional de comunidades energéticas.

Que, conforme a las funciones en materia de Transicion Energética Justa - TEJ, se tiene el
proyecto de inversion denominado “DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACION
EN LA CONFORMACION Y FINANCIACION DE COMUNIDADES ENERGETICAS CON FUENTES
NO CONVENCIONALES DE ENERGIA RENOVABLE (FNCER)” cuyo objetivo general:
Desarrollar estrategias de implementacion en la conformacién y financiacién de
comunidades energéticas con FNCER, con Codigo BPIN 202400000000177, el cual tiene
los siguientes objetivos especificos, productos y actividades:

1. Brindar asistencia técnica para el fortalecimiento socio organizativo y la formaciéon en
economias populares y comunitarias;

2. Disefar proyectos estructurados de soluciones energéticas;

3. Promover la eficiencia energética (EE) y la inclusidon de las fuentes no convencionales
de energia renovable (FNCER) a través de la construccion de soluciones energéticas en
las comunidades;

4. Realizar gestion y divulgacion de la estrategia Nacional de Comunidades Energéticas y
facilitar la participacién de estas en espacios que aseguren su desarrollo sostenible, su
viabilidad y productividad.

Que, con la ejecucién del contrato GGC 2061 DE 2025 en los Municipios de Maicao y Albania
(Guajira) se proyecta beneficiar a un total de 969 comunidades energéticas y a un total de
10.664 nuevos usuarios con generacion de energia a partir de fuentes no convencionales
de energia renovable que se benefician de comunidades energéticas, en concordancia con
el indicar 171 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la
Vida”, en su transformacién denominada “Transformacion productiva, internacionalizacion
y accidn climatica”. El mencionado indicador tiene una meta de cuatrienio de 20.000 nuevos
usuarios y, para la vigencia 2025, una anual de 6.000 nuevos usuarios, razén por la cual la
ejecucion del proyecto de sistema de energizacion para el cual se solicitan los recursos es
necesario para dar cumplimiento a la meta trazada en el Plan Nacional de Desarrollo.

Que, en Sesion Ordinaria No. 388 de Junta Directiva del 6 y 7 de noviembre de 2025

que consta en Acta, el érgano colegiado autorizd al representante legal suplente de DISPAC,
suscribir el contrato interadministrativo con el MME cuyo objeto es Administrar los recursos,
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gestionar y realizar el proyecto denominado “IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES SOLARES
FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNIDADES
ENERGETICAS EN MAICAO, ALBANIA Y MUNICIPIOS ALEDANOS DEL DEPARTAMENTO DE
LA GUAJIRA" y adelantar los procesos de seleccion y suscribir los respectivos contratos que
de los mismos se derive.

Que asi mismo, en Sesion Ordinaria No. 388, la Junta Directiva autorizé que el proceso
de contratacion de la obra fuera dividido en cuatro (4) lotes, con el fin de garantizar el
cumplimiento de los plazos establecidos para la ejecucion del proyecto, atendiendo criterios
de eficiencia, oportunidad y adecuada gestion contractual. En atencién a dicha directriz, y
teniendo en cuenta que el contrato interadministrativo suscrito permite esta modalidad, se
adelantard un Unico proceso de contratacion estructurado en cuatro (4) lotes, cuyas
condiciones, requisitos técnicos, juridicos y financieros, asi como las reglas de participacion
y adjudicacion, seran definidos de manera clara y detallada en los respectivos términos de
referencia.

Que, el dia doce (12) de diciembre de 2025 se suscribid, en la plataforma SECOP 1I, el
contrato GGC 2061 de 2025 entre DISPAC y el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA.

Que, el veintiuno (21) de enero de 2026 se suscribid el Acta de Inicio del contrato
interadministrativo’ GGC 2061 de 2025 entre el MME y DISPAC.

Que, en cumplimiento de las obligaciones contractuales, DISPAC S.A. E.S.P. suscribid con
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A., SOCIEDAD FIDUCIARIA, CONTRATO DE ENCARGO
FIDUCIARIO DE ADMINISTRACION Y PAGOQS, el siete (07) de enero de 2026.

Que, teniendo en cuenta las obligaciones establecidas en el CONTRATO
INTERADMNISTRATIVO GGC 2061 de 2025, en particular lo dispuesto en la clausula
décima cuarta, numeral 4, referente a “Adelantar los procesos de contratacion de los
contratistas derivados que ejecutaran la Infraestructura Energética del proyecto”, se
requiere iniciar el correspondiente proceso de contratacién para la ejecucion de la obra del
proyecto IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS SSFV EN
EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNIDADES ENERGETICAS EN MAICAO,
ALBANIA Y MUNICIPIOS ALEDANOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”.

Que, los términos de referencia y sus adendas fueron publicados en la pagina WEB de
DISPAC y en el SECOP II.

Que, se dio apertura, al proceso SPO-DG-003-2026 en la pagina web de DISPAC S.A.
E.S.P. y en el SECOP II el dia tres (03) de febrero de 2026.

7 Concepto C — 270 de 2022 CCE: La ley no limité la celebracion de contratos interadministrativos a la modalidad de seleccion
de contratacion directa, pues solo establecid, excepcionalmente, su celebracién de manera directa cuando dos o mas
entidades del Estado, con el fin de materializar funciones administrativas de interés comudn para ambas partes, celebran un
negocio juridico. No obstante, es posible que se celebren contratos interadministrativos en el marco de un proceso donde sea
posible la participacion de los interesados en ofertar, es decir, a través de las otras modalidades de seleccion previstas en la
Ley 1150 de 2007 diferentes a la de contratacion directa, pues, como se indico, la existencia de un contrato interadministrativo
no esta determinada por la modalidad de seleccion sino, entre otras cosas, por la calidad de entidades estatales.
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Que, el cinco (5) de febrero de 2026 se publico ADENDA No. 01 mediante el cual se aclar6
la fecha de la reunidn explicativa obligatoria y ajustando el requisito de experiencia
habilitante, de los términos de referencia del proceso SPO-DG-003-2026.

Que el dia diecisiete (17) de febrero de 2026, se cerrd la recepcion de ofertas tal y como
consta en la plataforma SECOP II, se recibieron ofertas.

Que, una vez efectuadas la respectivas evaluaciones de las propuestas presentadas, el
Comité evaluador mediante informe final de fecha tres (03) de marzo de 2026, determin6
como propuesta elegible al CONSORCIO ALBANIA SOLAR 2026, por presentar la
propuesta mas favorable para el LOTE No. 03, consideracion que es aceptada por el
ordenador del gasto quien mediante Acta de Adjudicacidn del once (11) de marzo de 2026,
decidié adjudicar el contrato al CONSORCIO ALBANIA SOLAR 2026, el cual se regira
por las siguientes:

] CLAUSULAS:
CLAUSULA 1. OBJETO

CONTRATO DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES SOLARES
FOTOVOLTAICAS SSFV EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNIDADES
ENERGETICAS EN MAICAO, ALBANIA Y MUNICIPIOS ALEDANOS DEL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - LOTE 3.

PARAGRAFO. ALCANCE DEL CONTRATO. Construccion de (2.659) Soluciones
Individuales Solares Fotovoltaicas — SISFV en las comunidades rurales y dispersas de los
municipios de Albania y Maicao en el Departamento de La Guajira, con sus acometidas,
instalaciones internas y sistema de medicién prepago y puestas en servicio sin novedad
alguna.

CLAUSULA 2. PLAZO DE EJECUCION

El plazo maximo de entrega para cumplir con el objeto contrato, es el 30 de noviembre
de 2026. La suscripcion del acta de inicio deberd darse maximo dentro de los 15 dias
calendario después de la firma del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: El plazo de ejecucion del CONTRATO se contard a partir de la
suscripcidn del acta de inicio, la cual se suscribira previa aprobacion de las pdlizas y garantias
exigidas en la Clausula - Garantias del presente clausulado y los documentos de caracter
técnico exigidos en la Clausula - Documentos previos al acta de inicio del contrato del
presente clausulado.

No obstante, en virtud de la suscripcién del acta de inicio del contrato, de ser necesario
DISPAC S.A E.S.P solicitara la actualizacion de las garantias.
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PARAGRAFO SEGUNDO: Las Partes entienden y aceptan que los plazos aca estipulados
son determinantes para la correcta ejecucion del CONTRATO, por lo que su incumplimiento
por causas imputables al CONTRATISTA dara derecho a DISPAC S.A E.S.P. a la
aplicacién de las sanciones previstas en el CONTRATO, sin perjuicio de hacer efectivas las
garantias que amparan las obligaciones del mismo.

CLAUSULA 3. VIGENCIA

La vigencia del CONTRATO sera igual al plazo de ejecucion, y liquidacion del contrato.
CLAUSULA 4. VALOR

El valor del presente contrato es por la suma de SETENTA Y CINCO MIL TREINTA Y OCHO

MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO
($75.038.223.931) M/CTE Incluido el IVA, de acuerdo con el siguiente cuadro descriptivo:

Subtotal costos directos $ 56.611.258.688
Administracion % 23% | $ 13.020.589.498
Imprevistos 2% $1.132.225.174
Utilidad % 5% $ 2.830.562.934
IVA 19% sobre la utilidad 19% | $ 537.806.958

PLAN DE GESTION, CARACTERIZACION,
FORMACION Y ACOMPANAMIENTO SOCIAL CE | 1,60% | $ 905.780.139
(ESCUELA TEJ)
Valor total CONTRATO $ 75.038.223.391

PARAGRAFO PRIMERO: La propuesta econdmica presentada por EL CONTRATISTA
forma parte integral de la presente clausula.

PARAGRAFO SEGUNDO: MONEDA. Peso colombiano.

PARAGRAFO TERCERO: El valor del CONTRATO serd el Uinico reconocimiento que haga
DISPAC S.A E.S.P al CONTRATISTA vy, por lo tanto, EL CONTRATISTA declara que su
oferta tuvo en cuenta todos los costos directos e indirectos de los trabajos necesarios para
cumplir con el objeto del CONTRATO.

PARAGRAFO CUARTO: Con la firma del CONTRATO, se entiende que El CONTRATISTA
ha validado y considerando en su oferta todas las condiciones y circunstancias que afectan
o pudieran afectar el valor del CONTRATO incluyendo, pero sin limitarse, a la naturaleza y
caracteristicas de los trabajos a ser ejecutados, la ubicacién y las condiciones ambientales,
sismicas y climaticas prevalecientes en el sitio en el que se realizaran las obras, la presencia
de otros contratistas o subcontratistas u otras instalaciones en el sitio en el que se realizaran
las obras, las condiciones de suelo y subsuelo, condiciones topograficas, usos locales,
cédigos, instalaciones y facilidades existentes (de existir), las condiciones generales de
trabajo en el sitio en el que se realizaran las obras y en otros lugares, las rutas de acceso,
etc.
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PARAGRAFO QUINTO: En el valor del CONTRATO se encuentran incluidos los conceptos
de Administracion y Utilidad de acuerdo con la oferta econdmica. Al momento de estructurar
su oferta, EL CONTRATISTA debid tasar lo correspondiente a dichos costos.

PARAGRAFO SEXTO: Las Partes entienden y aceptan que los plazos aca estipulados son
determinantes para la correcta ejecucion del CONTRATO, por lo que su incumplimiento por
causas imputables al CONTRATISTA dara derecho a DISPAC S.A E.S.P. a la aplicacion
de las sanciones previstas en el CONTRATO, sin perjuicio de hacer efectivas las garantias
que amparan las obligaciones del mismo.

PARAGRAFO SEPTIMO: Si con posterioridad a la fecha de suscripcion del CONTRATO se
expiden o promulgan disposiciones legales y/o regulatorias que modifiquen los términos,
condiciones y derechos adquiridos mediante este CONTRATO, se debera realizar en el
menor tiempo posible, las modificaciones y ajustes necesarios para dar cumplimiento a las
nuevas regulaciones y para restablecer el equilibrio econdémico del CONTRATO, en caso
que sea necesario, previo concepto técnico y juridico, de manera que se brinden
mutuamente las condiciones que les permitan ejecutar el CONTRATO dentro de los
parametros econdmicos, financieros y de operacion inicialmente pactados.

CLAUSULA 5. FORMA DE PAGO

DISPAC S.A E.S.P., pagara al CONTRATISTA el valor del CONTRATO de la manera
descrita a continuacion:

Previo al desembolso del anticipo o de cualquier pago, EL CONTRATISTA debera acreditar
con visto bueno del interventor y el supervisor de DISPAC y con posterioridad al replanteo,
cuando apliquen, que las obras cuentan con todos los permisos de paso y aprobacién de
servidumbres requeridas, o acreditar con visto bueno del supervisor de DISPAC y del
interventor que no los requiere, de tal forma que luego no podra alegar la imposibilidad de
desarrollar el contrato por la ausencia de dichos permisos lo anterior de acuerdo a lo exigido
por el CONTRATO GGC 2061 DE 2025 de la cual manifiesta el oferente ser total conocedor
lo que se entiende con la imposicion de su firma en el contrato; en el evento de no ser
posible la obtencién del total de las servidumbres o permisos de paso dentro de los tres
meses subsiguientes al acta de inicio de éste contrato se generara la RESOLUCION de éste
contrato, dandose por terminado en forma automatica sin consecuencias patrimoniales para
ninguna de las partes.

Igualmente, previo al giro del anticipo y de cualquier pago, debera haberse ejecutado la
etapa previa y el replanteo que acredite el cierre financiero de las obras.

Para todos los pagos debera acreditar ademas de acta de ejecucion a satisfaccién parcial o
total seguin corresponda, firmada por EL CONTRATISTA, EL INTERVENTOR vy el supervisor,
paz y salvo de cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales,
pensiones y aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando a ello haya
lugar dentro de un término no inferior a 6 meses y de conformidad con lo establecido en el
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Decreto 862 de 2013, que establece que cuando las personas juridicas empleadoras se
encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberan presentar certificacion
en donde se manifieste dicha situacion la cual se entendera prestada bajo la gravedad del
juramento.

Cualquier pago se hara dentro de los siguientes 30 dias calendario a la presentacién de la
cuenta de cobro o factura que cumpla con todos los requisitos, por lo que EL CONTRATISTA
reconoce que la factura que presenta durante la ejecucion del contrato es un TITULO
EJECUTIVO COMPLEJO, el cual requiere para adquirir la calidad de titulo ejecutivo, que se
acomparie a ella el total de los requisitos que se exigen al interior del contrato para adelantar
el cobro, incluyendo la aprobacion por parte de la INTERVENTORIA.

Todos los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad de recursos correspondientes a
los pagos del MME.

DISPAC hara a EL CONTRATISTA de obra, un (1) anticipo y cinco (5) pagos liquidados de la
siguiente forma:

ANTICIPO 1: 40% del valor total estimado del contrato sin incluir IVA a titulo de anticipo
(se amortizara en los siguientes pagos) con la presentacion y aprobacion por parte de la
interventoria de:

a) Las polizas exigidas en el contrato incluyendo la de buen manejo del anticipo,
ademas debe incluirse el acta de aprobaciéon de las mismas tramitada por la
interventoria;

b) Acta de inicio debidamente suscrita;

c) Plan de inversidn del anticipo, y este sea aprobado por el interventor y supervisor
de DISPAC;

d) Plan detallado de trabajo y cronograma en el que se incluya actividades, porcentajes
de avance, matriz de riesgos, analisis de tarea segura, recursos técnicos y humanos
a utilizar. Este plan de trabajo debe ser aprobado por la interventoria;

e) Aprobacién por parte del interventor de las hojas de vida del equipo minimo de
trabajo responsable de la ejecucion del proyecto; este personal debe cumplir con los
requisitos minimos establecidos en los términos de referencia;

f) Presentar las drdenes de compra tramitadas con el proveedor nacional o extranjero
de los elementos importados que componen el sistema a instalar, y se adquiriran
con el anticipo, estos proveedores deberan ser idoneos y con trayectoria en el
suministro de estos productos, avalado y certificado por la interventoria. Ademas, se
debe presentar certificacion del proveedor donde conste el compromiso de
suministro y la fecha estimada de entrega de estos productos, al cual la
INTERVENTORIA debe realizar especial seguimiento. Estas d6rdenes de compra
deberan incluir las cuentas bancarias de los proveedores de estas érdenes, a quienes
DISPAC autorizara realizar directamente los pagos a través de la fiducia que se
constituya; para lo anterior, desde ahora EL CONTRATISTA autoriza a DISPAC a
realizar dicho pago directamente a los proveedores y previo el envio del Formato No.
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g)

h)

)

k)

)]

01 suscrito por el proveedor a quienes girara el anticipo DISPAC. Nota: solo se
podran realizar giros en pesos colombianos;

Documento con el andlisis detallado realizado por el CONTRATISTA de obra donde
se evidencie que realizd la revisidon, adecuacion de los disefios, especificaciones,
cantidades y presupuestos del proyecto incluyendo diagrama unifilar, propuesto del
que trata el presente contrato o en la que se propone unos nuevos disefos y
especificaciones superiores a los inicialmente indicados en los estudios técnicos
entregados por el MME, asi mismo que el presupuesto asignado tampoco sera
sobrepasado. Este documento debe ser revisado y aprobado por la interventoria;
Validacion y aprobacion por parte de la interventoria del cumplimiento de las
caracteristicas requeridas de los equipos junto con los respectivos certificados de
conformidad de los productos nacionales o sus equivalentes internacionales, asi
como las garantias que ofrecen los proveedores que deben cumplir con los requisitos
establecidos en el apéndice técnico suministrado en el contrato GGC 2061 DE 2025
y que se encuentran conformes a la regulacion vigente;

Informe de replanteo en el que se incluya un capitulo técnico, un capitulo social, y
un capitulo ambiental del total de la obra revisado y aprobado por la interventoria,
avalado por DISPAC, concluyendo expresamente que los recursos contratados son
suficientes para la ejecucion de las obras;

Validacion por parte de interventoria de que el CONTRATISTA se encuentra al dia
con la entrega de los informes mensuales de ejecucion de obra en el que incluya lo
establecido en el contrato GGC 2061 DE 2025;

Acta de socializacion del proyecto en la zona de influencia, acorde a los lineamientos
definidos en el contrato GGC 2061 2025, asi como a lo indicado en el Anexo Técnico
del mismo;

Acta de verificacion de usuarios y verificacion de la localizacion prevista del proyecto
en campo;

m) Verificacion de la realizacion de las consultas previas, en caso de ser necesarias; (En

n)
o)
p)

q)
r)

s)

caso de Aplicar)

Verificacion de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarios;
(cuando aplique)

Verificacidon de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de
aprovechamiento forestal, segun corresponda; (cuando aplique)

Verificacion que las obras objeto de ejecuciéon no se encuentran ubicadas en zonas
de alto riesgo;

Registro fotografico de la instalacién de las vallas informativas;

Haberse autorizado por el MME el primer desembolso de los recursos de que trata
la clausula quinta del contrato GGC 2061 -2025;

Certificado paz y salvo de cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de
salud, riesgos laborales, pensiones y aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensacion
Familiar, cuando a ello haya lugar dentro de un término no inferior a 6 meses y de
conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, que establece que cuando
las personas juridicas empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al
SENA e ICBF deberan presentar certificacion en donde se manifieste dicha situacion
la cual se entendera prestada bajo la gravedad del juramento.
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NOTA 1: El contratista de obra NO PODRA generar ni radicar factura y/o cuenta de cobro
sin el cumplimiento del requisito previo del desembolso de recursos por parte de MME en la
fiducia.

NOTA 2: Si en el replanteo se detectara, que el nUmero de unidades constructivas a instalar
fuera menor a las previstas en este contrato, y se acepta por parte de MME este nuevo
modelo con cantidades a instalar, debera descontarse lo correspondiente a las unidades
CONSTRUCTIVAS que no seran instaladas del giro del anticipo, asi como todos los pagos se
realizardn proporcionalmente, descontandose de éstos las unidades constructivas que no
seran instaladas; asi mismo si en la ejecucion del contrato aparecieran el nimero de
unidades CONSTRUCTIVAS que compensen los faltantes y fueren aprobados, estos seran
reconocidos siempre y cuando sean aprobados por el MME.

NOTA 3: El giro del anticipo para el pago de materiales, elementos y equipos sera girado
directamente a cada proveedor desde la fiducia previa aprobacién del interventor y
supervisor de DISPAC.

NOTA 4: Para el giro de los anticipos a los proveedores, se debera aportar el formato
“Anticipo proveedor” firmado por el representante legal de la Empresa que brindara el
suministro, acompafado de su certificado de representacion.

NOTA 5: Con cargo a dineros de los anticipos no se giraran recursos directos a EL
CONTRATISTA que sobrepasen el 15% de cada uno de estos.

NOTA 6: El contratista debe tener en cuenta, y asi lo aceptan al presentar su oferta, que
el anticipo no es un medio de financiacion de las obras, por lo que es su obligacién contar
con la capacidad financiera para ejecutar el proyecto sin sujecion al giro de los anticipos
aqui informados.

PAGO 1: 15% del valor del contrato incluido IVA previa amortizacién proporcional de
anticipo correspondiente, contra la presentacién y aprobacidn por parte del interventor de:

a) Facturas correspondientes a las drdenes de compra que se presentaron para el giro
del anticipo, con constancia de recibido de dichos materiales en la zona de ejecucion
de los trabajos. No se admitiran facturas proforma. Las facturas deberan ser
emitidas por los mismos proveedores que soportaron las dérdenes de compra
previamente aportadas y aprobadas para el desembolso del anticipo; en ningin caso
se permitird la sustitucion, modificacion o cambio de proveedor, toda vez que las
ordenes de compra inicialmente presentadas fueron el fundamento técnico,
financiero y fiduciario para la autorizacion y desembolso del anticipo. Las facturas
deberan corresponder en cantidad, especificaciones técnicas, valores, condiciones
comerciales y proveedor, a las érdenes de compra aprobadas, y seran objeto de
verificacion y certificacion por parte de la INTERVENTORIA, como requisito
indispensable para la procedencia del pago.

b) Ordenes de compra del 100% del material restante necesario para culminarlas obras,
avaladas por interventoria. Ademas, se debe presentar certificacion del proveedor
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g)

h)

)]

donde conste el compromiso de suministro y la fecha estimada de entrega de estos
productos

Presentar los manifiestos de importacion de los equipos adquiridos en el extranjero,
validados por la interventoria, en caso de aplicar.

Acta de terminacion de las actividades previas a la contratacion suscrita por DISPAC,
INTERVENTOR y EL MINISTERIO, conforme a lo establecido en el contrato GGC GGC
2061 DE 2025. )

Acta de avance suscrita por la INTERVENTORIA, DISPAC y contratista de obra en el
que se certifique minimo el diez por ciento (10%) de las obras (Soluciones solares
construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de
infraestructura de Parques Solares) y la cual debe cumplir los lineamientos emitidos
en el contrato GGC 2061 DE 2025 contenidos en los numerales 8.1 y 8.2. del Anexo
Técnico del mismo.

Informe de avance del 10% de las obras con la capacitacion del uso adecuado del
sistema instalado (Actas de asistencia, material fotografico, material utilizado
durante la capacitacion) debidamente aprobado por DISPAC vy la interventoria.
Soporte en el que se evidencie ejecucidn de la gestidn social realizada, con soporte
de la presentacion realizada con la comunidad y firma de acta de asistencia a la
misma.

Haberse autorizado por el MME el primer desembolso de los recursos de que trata
la clausula quinta del contrato GGC 2061 -2025.

Validacién de que el CONTRATISTA de obra se encuentra al dia con la entrega de
los informes mensuales de ejecucidon de obra en el que incluya lo establecido en el
contrato interadministrativo GGC 2061 - 2025.

Copias de los pagos realizados por concepto de aportes parafiscales del personal de
obra que labord en la ejecucidn del contrato. Por aportes parafiscales se entiende
los aportes o giros a cargo de un empleador a: sistemas de salud, riesgos laborales,
pensiones y a las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

PAGO 2: 25% del valor del contrato incluido IVA previa amortizacién proporcional de
anticipo correspondiente, contra la presentacién y aprobacién por parte del interventor de:

a)

Facturas correspondientes a las drdenes de compra que se presentaron para el giro
del pago 1, con constancia de recibido de dichos materiales en la zona de ejecucion
de los trabajos. No se admitiran facturas proforma. Las facturas deberan ser emitidas
por los mismos proveedores que soportaron las érdenes de compra previamente
aportadas y aprobadas para el desembolso del pago 01; en ninguin caso se permitira
la sustitucién, modificaciéon o cambio de proveedor, toda vez que las drdenes de
compra inicialmente presentadas fueron el fundamento técnico, financiero y
fiduciario para la autorizacién y desembolso del pago 01. Las facturas deberan
corresponder en cantidad, especificaciones técnicas, valores, condiciones
comerciales y proveedor, a las drdenes de compra aprobadas, y seran objeto de
verificacion y certificacion por parte de la INTERVENTORIA, como requisito
indispensable para la procedencia del pago.
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b)

c)

d)

f)

Acta de avance suscrita por la INTERVENTORfA, DISPAC y contratista de obra en el
que se certifique minimo el cuarenta por ciento (40%) de las obras (Soluciones
solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de
infraestructura de Parques Solares) y la cual debe cumplir los lineamientos emitidos
en el contrato GGC 2061 DE 2025 contenidos en los nhumerales 8.1 y 8.2. del Anexo
Técnico del mismo.

Informe de avance del 40% de las obras con la capacitacion del uso adecuado del
sistema instalado (Actas de asistencia, material fotografico, material utilizado
durante la capacitacion) debidamente aprobado por DISPAC vy la interventoria.
Informe de avance del plan de gestién y formacidon social con la comunidad
beneficiaria y entrega de los productos descritos en la Tabla 5. Productos Escuela
TEJ - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, del Anexo Técnico del contrato GGC 2061
2025.

Haberse autorizado por el MME el primer desembolso de los recursos de que trata
la clausula quinta del contrato GGC 2061 -2025, y haberse consignado el mismo en
la fiducia.

Copias de los pagos realizados por concepto de aportes parafiscales del personal de
obra que laboré en la ejecucion del contrato.

PAGO 3: 20% del valor del contrato incluido IVA previa amortizacién proporcional de
anticipo correspondiente, contra la presentacion y aprobacion por parte del interventor de:

a)

b)

d)

Acta de avance suscrita por la INTERVENTORIA, DISPAC y contratista de obra en el
que se certifique minimo el sesenta por ciento (60%) de las obras (Soluciones solares
construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de
infraestructura de Parques Solares) y la cual debe cumplir los lineamientos emitidos
en el contrato GGC 2061 DE 2025 contenidos en los humerales 8.1 y 8.2. del Anexo
Técnico del mismo.

Informe de avance del 60% de las obras con la capacitacion del uso adecuado del
sistema instalado (Actas de asistencia, material fotografico, material utilizado
durante la capacitacion) debidamente aprobado por DISPAC y la interventoria
Informe de avance del plan de gestion y formacién social con la comunidad
beneficiaria y entrega de los productos descritos en la Tabla 5. Productos Escuela
TEJ - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, del Anexo Técnico del contrato GGC 2061
2025.

Haberse autorizado por el MME el segundo desembolso de los recursos de que trata
la cldusula quinta del contrato GGC 2061-2025, y haberse consignado el mismo en
la fiducia.

PAGO 4: 20% del valor del contrato incluido IVA previa amortizacién proporcional de
anticipo. Para este pago se debe haber alcanzado el 100% de avance de obra, energizada
en su totalidad, avalado por la interventoria, sin ningun pendiente, adicionalmente EL
CONTRATISTA con visto bueno de la interventoria debera entregar:

a)

Acta de avance suscrita por la Interventoria, el contratista derivado y EL
CONTRATISTA en el que se certifique el cien por ciento (100%) del avance de
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b)

c)

d)

g)

h)

i)

i)
k)

)]

gjecucion del contrato de obra e implementacién, lo cual debe cumplir con los
lineamientos contenidos en el numeral 8.2. Etapa de Actividades de Ejecucién de
Recursos, Supervision, Plan de Gestion y Formacion Social y Entrega Integral de la
Infraestructura, del Anexo Técnico del contrato GGC 2061 2025.

Entrega de los productos de la Tabla 6, del Anexo Técnico que hace parte integral
del CONTRATO GGC 2061 2025.

Informe final del plan de gestion y formacién social con la comunidad beneficiaria
con la terminacién de cien por ciento (100%) de las actividades y entrega de los
productos descritos en la Tabla 7. Productos Escuela TEJ - ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS Etapa de actividades de ejecucion de recursos, supervision,
plan de gestidn y formacion social y entrega integral de la infraestructura, del Anexo
Técnico que hace parte integral del contrato GGC 2061 2025.

Informe detallado de la interventoria derivada atendiendo los lineamientos
entregados por la Supervision del Ministerio al CONTRATISTA, en donde se certifique
un avance del cien por ciento (100%) de las obras y el avance del 100% en el plan
de gestion y formacion social.

Actualizacion del listado definitivo de usuarios beneficiados en el que se incluya
Vereda, georreferenciacién (Coordenadas formato en decimales de Grupo WGS-84),
listado de serial de equipos instalados o medidor instalado, segun aplique.

Paz y salvos validado por la interventoria de proveedores y trabajadores locales (con
visto bueno de lideres, representantes legales, Capitanes, Caciques o Autoridades
tradicionales de las comunidades) en los cuales se haga constar, que han recibido a
satisfaccion los pagos, salarios y prestaciones sociales, derivados del contrato

Paz y salvo validado por la interventoria de todos los trabajadores de obra vinculados
por el contratista para la realizacion de los servicios objeto de la contratacion, en los
cuales se haga constar, que han recibido a satisfaccion los salarios y prestaciones
sociales, derivados del contrato.

Copias de los pagos realizados por concepto de aportes parafiscales del personal de
obra que labord en la ejecucidn del contrato. Por aportes parafiscales se entiende
los aportes o giros a cargo de un empleador a: sistemas de salud, riesgos laborales,
pensiones y a las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Informe final de obra segun los componentes establecidos en el contrato GGC 2061
DE 2025.

Protocolo de pruebas suscrita entre el contratista de obra y la interventoria.

Acta de capacitacién al personal del operador de AOM, suscrita entre el contratista
de obra, la interventoria y el operador, en caso de aplicar.

Certificacion RETIE de todos los equipos e instalaciones ejecutadas para el proyecto.

m) Auto declaracion de cumplimiento RETIE.

n)
o)
p)
q)

r)

Protocolo de calibracién de equipos por laboratorio certificado por ONAC, en los
casos que aplique.

Registro fotografico.

Planos “As Built” de la infraestructura instalada.

Inventario de materiales y equipos instalados conforme al listado del presupuesto
del Anexo Técnico del contrato GGC 2061 DE 2025.

Manual de operacion, en los casos que aplique.
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s) Plano geografico con la ubicacién georreferenciada de los usuarios finales con la
numeracion que corresponda al listado final de usuarios y las respectivas vias de
accesos a cada uno de ellos.

t) Video institucional y registro fotografico completamente editado con el material
filmico tomado del antes, durante y después de las obras en el que se destaque la
labor social realizada en las comunidades intervenidas por DISPAC y su empresa

u) Memorias de calculo actualizadas de como quedaron finalmente ubicados e
instalados los materiales y equipos.

v) Acta de Recibo y entrega de la infraestructura suscrita por DISPAC,
INTERVENTORIA, EL MINISTERIO y COMUNIDAD ENERGETICA, teniendo en cuenta
los lineamientos del contrato GGC 2061 DE 2025.

w) Cartillas correspondientes a las capacitaciones.

X) Haberse autorizado por el MME el tercer desembolso de los recursos de que trata la
clausula quinta del contrato GCC 2061 -2025, y haberse dado el mismo

y) Presupuesto Final de cantidades de obras ejecutadas.

z) Inventario de Activos conforme reglamentacion que determine el Ministerio

PAGO 5: 20% del valor del contrato incluido IVA previa amortizacién proporcional de
anticipo: El pago se hara previa firma de la correspondiente acta de liquidacion.
Adicionalmente EL CONTRATISTA con visto bueno de interventoria debera entregar:

a) Acta de liquidacion del contrato de obra suscrita por parte de EL CONTRATISTA de
obra, interventoria y DISPAC.

b) Pdlizas actualizadas al acta de liquidacién, debidamente aprobadas por interventoria.

c) Declaracion juramentada por el represente legal del contratista de obra, validada por
la interventoria, en la cual manifieste estar a paz y salvo por todo concepto con los
diferentes actores como proveedores, trabajadores, etc., que participaron en este
proyecto.

d) Aprobacién por parte de la interventoria de todos los documentos entregables finales
requeridos por el MME para el cierre del proyecto.

e) Haberse autorizado por el MME el cuarto desembolso de los recursos de que trata la
clausula quinta del contrato GGC 2061 - 2025, y haberse dado el mismo

PARAGRAFO PRIMERO: El giro del anticipo y de cualquier pago, estad supeditado a que
los recursos se encuentren en las cuentas del MME y que las pdlizas del contratista se
encuentren actualizadas aprobadas por interventoria de acuerdo a las modificaciones que
se pudieren generar del contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: De todo pago que se realice a EL CONTRATISTA, DISPAC
realizara una retencién en garantia del mismo correspondiente a un 5% de cada uno, la que
sera girada a EL CONTRATISTA con el giro de la liquidacién que del contrato se realice entre
las partes, conforme lo sefiala el contrato GGC 2061 2025 en su clausula séptima.

PARAGRAFO TERCERO: Cada giro de uno de los anticipos o de cualquiera de los pagos a

EL CONTRATISTA, debe contar con el aval de la interventoria y del supervisor, asi como la
notificacién al MINISTERIO.
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El pago de las facturas o cuenta de cobro debidamente aprobadas se hara a través de
transferencia electrdnica, previa presentacion de la orden de pago debidamente diligenciada
y soportada.

El contratista debera informar a DISPAC S.A E.S.P, la cuenta (corriente o de ahorros),
abierta a su nombre, en la cual le seran consignados o transferidos electrénicamente, los
pagos que por este concepto le efectie el contratante.

El pago y desembolsos respectivos por parte del DISPAC S.A E.S.P, estaran sujetas en
todo caso al flujo de recursos establecidos en el contrato interadministrativo GGC 2061 DE
2025 suscrito entre DISPAC S.A. E.S.P e MME

PARAGRAFO CUARTO: La Entidad hard las retenciones a que haya lugar sobre cada pago,
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

En caso de que el oferente favorecido sea un Consorcio o Unién Temporal, para efectos del
pago, éste debera informar el nimero del NIT, a nombre del Consorcio o Unién Temporal,
asi como efectuar la facturacion en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo
Consorcio o Unién Temporal.

Para estos pagos parciales, sera requerido certificado de cumplido a satisfaccion expedido
por el interventor del contrato avalado por el supervisor del contrato, donde conste
expresamente el porcentaje de ejecucion. Para cada pago el Contratista debera acreditar
para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena,
ICBF y Cajas de Compensacion Familiar y de conformidad con lo establecido en el Decreto
862 de 2013, que establece que cuando las personas juridicas empleadoras se encuentren
exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberan presentar certificacion en donde se
manifieste dicha situacion la cual se entendera prestada bajo la gravedad del juramento.

Los retardos que se presenten por este concepto sera responsabilidad del contratista y éste
no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

PARAGRAFO QUINTO: El CONTRATISTA asume la obligacion de presentar las facturas
a DISPAC S.A E.S.P., en la oportunidad en que los pagos pactados en el CONTRATO lo
determinen, y declara que, por la presentacion retardada de las mismas, DISPAC S.A E.S.P
no asumira responsabilidad alguna por las eventuales consecuencias adversas que le
represente al CONTRATISTA la demora en el pago y, por tanto, el CONTRATISTA
renuncia de antemano a cualquier indemnizacion o prestacion derivada de la oportunidad
en que DISPAC S.A E.S.P realice el pago.

PARAGRAFO SEXTO: DISPAC S.A E.S.P., efectuard al momento del pago, los descuentos
por concepto de retencidn en la fuente y los demas que procedan contractual y legalmente.
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PARAGRAFO SEPTIMO: La facturacion sera realizada por EL CONTRATISTA conforme
a lo establecido en el articulo 1.6.1.4 del Decreto 1625 de 2016.

PARAGRAFO OCTAVO: EL CONTRATISTA, deberd elaborar un plan de inversion del
anticipo y presentarlo al interventor y supervisor del CONTRATO para su revision y
aprobacién. El plan de inversion del anticipo debera contener como minimo lo establecida
en el Anexo 5.

Si el plan requiere ser modificado, EL CONTRATISTA debe realizar las respectivas
modificaciones y presentarlo nuevamente para aprobacion del supervisor e interventor. En
dado caso, el interventor y supervisor debe revisar el plan de inversion del anticipo y
determinar si es posible otorgarle su aprobacién.

En el evento de modificaciones del CONTRATO que impacten el plan de inversion del
anticipo, EL CONTRATISTA debera presentar el ajuste del plan de inversion del anticipo
en el plazo que le fije el interventor/supervisor del CONTRATO, para su aprobacién.

DISPAC S.A E.S.P se abstendra de realizar el desembolso del anticipo cuando el plan de
inversion presentado por EL CONTRATISTA no cumpla con las condiciones exigidas por el
Interventor/supervisor, de conformidad con lo establecido en el CONTRATO.

PARAGRAFO NOVENO: DISPAC S.A E.S.P., dard tramite para el desembolso de los
recursos del anticipo, una vez se tengan cumplidos los siguientes requisitos, los cuales
validara el interventor/supervisor del CONTRATO:

a) Los requisitos de ejecucion del CONTRATO.

b) La aprobacién de la garantia para el correcto manejo del anticipo.

c) La aprobacion del plan de inversion del anticipo.

d) La presentacion por parte del CONTRATISTA de la cuenta de cobro
correspondiente por concepto del anticipo pactado en el CONTRATO.

e) El cumplimiento a satisfaccion de una fase o hito del CONTRATO.

f)Hoja de vida del equipo de trabajo propuesto.

g) El replanteo ejecutado en su totalidad, en el que se establezca y certifique que el
valor del presente contrato es suficiente para ejecutar la obra en su totalidad y
generar al contratista su utilidad esperada; que se cuentan con todas las
servidumbres, permisos de paso, licencias ambientales, no afecta a parques
nacionales, y en general que todos los aspectos que se detallan en el numeral
replanteo como a verificar se ajustan a los disenos entregados por el MME,
manifestando en forma expresa el cierre financiero de la obra, asi como el técnico.

h) Las demas sefaladas en este contrato y en los términos de referencia.

El desembolso del anticipo no sera requisito previo condicionante para el inicio de la
ejecucion del CONTRATO.

La administracién e inversion del anticipo sera estrictamente controlada por DISPAC S.A
E.S.P. a través del supervisor e interventor que se designe, por intermedio del encargo
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fiduciario cuyos desembolsos se realizaran exclusivamente a los proveedores de forma
directa desde la cuenta de la fiducia.

PARAGRAFO DECIMO: Para amortizar el anticipo, de cada factura se descontara el
porcentaje equivalente al porcentaje otorgado por anticipo en la misma moneda en que se
entregd el anticipo, salvo que se indique otra cosa. En todo caso en la Ultima factura debera
descontarse la totalidad de los saldos pendientes del anticipo, hasta completar el 100% del
valor entregado en el anticipo por DISPAC S.A E.S.P

PARAGRAFO DECIMO PRIMERO: Sin perjuicio de lo establecido en esta clausula, EL
CONTRATISTA debera constituir una garantia de cumplimiento que incluya el amparo buen
manejo y correcta inversion del anticipo, la cual deberd ser aprobada previamente por
DISPAC S.A E.S.P., para que ésta le entregue los recursos a titulo de anticipo.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO: Para efectos del reconocimiento del valor total del
proyecto al Contratista se tendran en cuenta las siguientes condiciones:

1. Se pagara con base en el valor por usuario instalado y en servicio de acuerdo con el
anexo 1.

2. La capacidad minima instalada por usuario para las soluciones solares individuales
fotovoltaicas es de 1.1 kWp.

3. En caso de reduccion de nimero de usuarios establecidos, el valor del proyecto se
ajustara al numero de usuarios instalados y en servicio.

4. No se reconoceran valores adicionales por mayor nimero de usuarios instalados y/o
ajustes por devaluacion, inflacién o costos no previstos.

CLAUSULA 6. GARANTIAS

Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la fecha de firma del contrato, en una
Compaiia de Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, EL
CONTRATISTA debera constituir a su costa como tomador, y como Asegurado y/o
beneficiario: LA NACION — MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA y DISPAC S.A.
E.S.P., las garantias que avalen las obligaciones del contrato cumpliendo los requerimientos
del TITULO ITI EN LA SUBSECCION 1 DE LA SECCION 3 DEL CAPITULO 2 del
Decreto 1082 de 2015 a favor de entidades publicas y/o estatales, las cuales
deberan constituirse con compaiias de seguros legalmente establecidas en Colombia con
sujecion a las correspondientes pdlizas matrices aprobadas por la Superintendencia
Financiera, en los siguientes riesgos:

a) Pdliza de buen manejo de anticipo: Para garantizar el buen manejo del anticipo,
EL CONTRATISTA debera mantener asegurado el cien por ciento (100%) del valor total
del anticipo a partir de la fecha de firma del contrato con una vigencia igual a la de la
liguidacion del contrato y doce (12) meses mas.

b) Poliza de cumplimiento del contrato: Para garantizar el cumplimiento del contrato
y las obligaciones que de él se deriven, debera ser por un valor equivalente al treinta
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por ciento (30%) del valor del contrato incluido IVA con una vigencia igual a la del plazo
para la ejecucién del contrato y hasta la liquidacion.

c) Podliza de pagos de salarios y prestaciones sociales: Para garantizar pago de
salarios, prestaciones sociales, reclamaciones o indemnizaciones con motivo de la
ejecucién del contrato, equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato. Este
amparo debera extenderse por el término de la vigencia del contrato y tres (3) anos
mas.

d) Podliza de estabilidad y calidad de la obra: Para garantizar la estabilidad de la obra
ejecutada equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato y con una
vigencia
de cinco (5) afios, contados a partir de la fecha de recibo a satisfaccion de la obra

e) Poliza de calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos: Por una suma
igual al treinta por ciento (30%) del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo
de ejecucion y dos (2) afios mas contados a partir del acta de recibo total a satisfaccion.

f) Poliza para la calidad del servicio: Por una suma igual al diez por ciento (10%) del
valor del contrato y con una vigencia igual al término del contrato y tres (3) afios mas
contados a partir del acta de recibo total a satisfaccion.

g) Pdliza todo riesgo construccion y montaje: Por una suma igual al cien por ciento
(100%) del valor del contrato y con una vigencia igual al término del contrato. La misma
debe cubrir los siguientes amparos: Dafios Materiales, Terremoto, temblor, maremoto
y erupcién volcanica Cicldn, huracan, tempestad, vientos e inundacién Mantenimiento
Remocioén de escombros.

h) Pdliza de responsabilidad civil extracontractual: Para garantizar los dafos y
perjuicios que se ocasionen a terceros por la ejecucion del presente contrato, en la cual
debe figurar EL CONTRATISTA como Tomador, La Nacién — Ministerio de Minas y
Energia y DISPAC S.A. E.S.P como asegurados y los terceros afectados como
beneficiarios; por una suma equivalente al CINCO (5%) y una vigencia igual al término
del contrato y dos (2) afios mas; Lo anterior en los términos del DECRETO 1082 DE
2015 TITULO III EN LA SUBSECCION 1 DE LA SECCION 3 DEL CAPITULO 2 a favor de
ENTIDADES ESTATALES.

PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATANTE se reserva el derecho a prorrogar y/o ampliar
por su cuenta las garantias previstas, pero con cargo al CONTRATISTA descontando de los
saldos a favor, en caso de que no lo hiciera oportunamente.

PARAGRAFO SEGUNDO: De acuerdo con lo previsto, en las pélizas matrices el monto de
la garantia se repondra cada vez que, debido a las multas impuestas, el mismo se
disminuyera o agotare o fuere necesario prorrogar el contrato por cualquier causa, pero
siempre su valor con cargo al CONTRATISTA.

PARAGRAFO TERCERO: En las Pdlizas y Garantias debera aparecer de manera textual el
nimero del CONTRATO que se estda amparando.

PARAGRAFO CUARTO: Todas las pdlizas deberan llevar anexo el respectivo recibo y

certificacion de pago de prima emitido por la aseguradora y las condiciones, limites,
excepciones y deducibles de las mismas (Clausulados general y particular).
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PARAGRAFO QUINTO: EIl CONTRATISTA sera el Unico responsable si el cubrimiento
presenta deficiencias. Por tal razdn, todos y cada uno de los deducibles en las pdlizas de
seguro seran asumidos por el CONTRATISTA bajo su exclusiva responsabilidad. DISPAC
S.A E.S.P no sera responsable por los limites, deducibles, exclusiones, garantias,
subjetividades y demas limitaciones y condiciones de las pdlizas del CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEXTO: Las pdlizas y garantias de Cumplimiento deberan ser primarias y no
contributivas a cualquier garantia o seguro contratado por EL CONTRATISTA, hasta el
alcance y monto de las responsabilidades asumidas por EL CONTRATISTA de acuerdo con
lo establecido en el CONTRATO.

PARAGRAFO SEPTIMO: EL CONTRATISTA se obliga a reponer el monto amparado de
las garantias o pdlizas siempre que el mismo se disminuya o se agote por su ejecucién, por
cualquier siniestro, por mora o por incumplimiento parcial.

PARAGRAFO OCTAVO: De igual manera cuando DISPAC S.A E.S.P lo requiera y/o se
aumente, adicione, ajuste o modifique en cualquier forma el CONTRATO, el
CONTRATISTA debera presentar al Interventor/supervisor del CONTRATO (incluyendo la
suspensidn, reinicio, cesion de contrato, entre otras), el ajuste de las garantias y/o pdlizas,
dentro de los dias indicados en la modificacion del CONTRATO. En el caso en que EL
CONTRATISTA se negare a presentar las polizas o modificaciones correspondientes,
DISPAC S.A E.S.P podra solicitarlas directamente y si estas generan algun costo este podra
ser descontado de los saldos a favor que tenga EL CONTRATISTA, si fuere aplicable.

PARAGRAFO NOVENO: Las garantias/pdlizas no pueden ser terminadas anticipadamente
ni por el CONTRATISTA ni por la entidad que la expida (incluida la Compahiia de Seguros)
sin autorizacién previa y escrita de la EMPRESA. En caso de revocaciéon de una garantia o
un seguro por parte de la entidad que la ha emitido o expedido, el CONTRATISTA, como
la Compaiiia de Seguros, se obliga a informar a DISPAC S.A E.S.P, dentro de las
veinticuatro (24) horas siguientes a la fecha en que le sea notificado este hecho por parte
de la entidad correspondiente.

PARAGRAFO DECIMO: Si el CONTRATISTA es renuente a la constitucion y/o entrega de
las garantias y/o polizas estipuladas en los términos y condiciones pactados en el
CONTRATO o en sus Modificaciones, DISPAC S.A E.S.P., podra iniciar las acciones
pertinentes y determinar incluso, si dicha actuacion constituye incumplimiento de las
obligaciones del CONTRATO haciendo efectiva alguna de las penalidades contempladas en
el mismo. En todo caso, si por este hecho DISPAC S.A E.S.P decide darlo por terminado
en el estado en que se encuentre, no reconocera o pagara indemnizacion alguna a favor del
CONTRATISTA. En este evento, DISPAC S.A E.S.P se reserva el derecho de contratar
con un tercero, segun lo dispuesto en su Manual de Contratacidon y Control de Ejecucion y
sin perjuicio de las acciones legales en contra de EL CONTRATISTA incumplido.

PARAGRAFO DECIMO PRIMERO: La responsabilidad del CONTRATISTA no estd
limitada a la cobertura de los dafios y perjuicios por parte de los seguros solicitados en esta
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cladusula y en este sentido debera responder por todos los dafos y perjuicios causados al
CONTRATANTE o0 a TERCEROS derivados de la ejecucion del presente contrato.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO: En atencion a la obligacién del CONTRATISTA a
presentar los documentos que sean requeridos para la constitucion de la pdliza, éste se hara
responsable civil y penalmente por la veracidad de los mismos, y se obligara a indemnizar
al CONTRATANTE, por cualquier perjuicio que se pueda derivar por la presentacion de los
mismos, en especial por el incumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del
contrato de seguro, incluidas pero sin limitarse a las objeciones que la Compafiia de Seguros
pueda alegar por la reticencia o inexactitud en la declaracion del estado real del riesgo, asi
como cualquier otra que le corresponda.

PARAGRAFO DECIMO TERCERO: EL CONTRATISTA se compromete a pagar por su
propia cuenta, el monto total de las primas que se cause con ocasion de la expedicion de
las podlizas, asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones,
renovaciones, prorrogas o cualquier otro anexo que se expida con fundamento en las
polizas. Dicho pago debera hacerse por parte del CONTRATISTA a favor de la compafiia
de seguros en un solo contado, lo anterior en consideracidn a que la mora en el pago de la
prima genera la terminacidon automatica del contrato de seguro. EL CONTRATISTA debera
aportar el recibo de caja o comprobante de pago emitido por la compafiia de seguros

En el eventual caso en el cual el CONTRATISTA no realice el pago de la prima dentro de
los treinta (30) dias calendario siguientes a la expedicion de la pdliza, EL CONTRATISTA
autoriza al CONTRATANTE a pagar la prima y descontar dicha suma de dinero respecto de
cualquier pago que el CONTRATANTE deba realizarle al CONTRATISTA por cualquier
concepto y hasta la suma total que haya asumido el CONTRATANTE.

CLAUSULA 7. DOCUMENTOS PREVIOS AL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO

Antes de suscribir el acta de inicio del CONTRATO, El CONTRATISTA debera presentar
en el plazo de quince dias a la interventoria/supervision y a DISPAC S.A E.S.P los
documentos requeridos en los términos de referencia y contrato para el inicio de la
ejecucion, so pena de hacer efectiva la pdliza de garantia seriedad de la oferta (si aplica) o
las penalidades que contempla este CONTRATO. La Interventoria/supervisién del
CONTRATO revisara, validara y aprobara o no estos documentos. En caso de no impartir
aprobacién a alguno de los documentos, EI CONTRATISTA debera subsanar el
requerimiento dentro del término que indique la Interventoria/supervision.

En caso de que EI CONTRATISTA no allegue dentro del término pactado, o de ser la
segunda vez de revision sin el cumplimiento total de los documentos descritos en la etapa
de actos preparatorios, se iniciaran las actividades correspondientes para la gestion del
posible incumplimiento.

CLAUSULA 8. OBLIGACIONES DE DISPAC S.A E.S.P

DISPAC S.A E.S.P., se obliga a:
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a.Ordenar el pago del precio establecido en el Contrato a los 30 dias de presentacion

b.

de la factura previo el cumplimiento de los demas requisitos exigidos para el efecto y
el visto bueno del Interventor y supervisor, dejando claro que los anticipos y cualquier
pago, esta supeditado a que los recursos previamente hubiesen sido depositados en
la fiducia por el MME. Hasta tanto no se cumplan todos los requisitos para cada pago,
el termino de los 30 dias no inicia a correr asi la factura ya hubiera sido radicada.

Prestar al CONTRATISTA la colaboracion que fuere necesaria para la prestacion

de los Servicios.

c.Entregar la informacién que esté a su disposicion, le sea solicitada por el

d.

CONTRATISTA y considere relevante para la ejecuciéon del Contrato.

Manejar las relaciones con la Interventoria y ser el interlocutor entre ésta y EL

CONTRATISTA.

e.Supervisar la ejecucion de las actividades del alcance del CONTRATO, a través del

INTERVENTOR YSUPERVISOR quien actuara en cumplimiento de las obligaciones
a cargo de DISPAC S.A E.S.P.

f. Cumplir con todas las obligaciones contractuales inherentes a la naturaleza del

contrato, las estipulaciones especiales de este contrato y a las legales aplicables al
mismo.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las obligaciones previstas en las demas clausulas de este CONTRATO, son
obligaciones especiales de EL CONTRATISTA, las siguientes:

Gestiones de indole Administrativo:

b.

Suministrar todo el personal, equipo y materiales para la ejecucion de los trabajos
objeto de este CONTRATO;

Iniciar sus labores dentro de los cinco (5) dias siguientes a la fecha de la
comunicacién escrita en que DISPAC S.A E.S.P., ordene iniciarlos y siempre y
cuando se hayan cumplido los requisitos previstos para el efecto. Durante dicho
término debera suscribirse el Acta de Iniciacidon de labores;

Emplear en las labores solamente personal calificado, especializado y experimentado
especificamente en la ejecucion de los trabajos que se le encomienden. El personal
que haya sido aceptado por DISPAC S.A E.S.P., no puede ser sustituido sin el
consentimiento de la misma.

EL CONTRATISTA se compromete a sustituir a cualquier persona que forme parte
de su equipo a solicitud fundada y razonada de la Interventoria/supervision de
DISPAC S.A E.S.P., por otra con capacidades y perfil igual o superior, sin costo
adicional alguno para DISPAC S.A E.S.P.

EL CONTRATISTA sera responsable por todos los trabajos que realicen sus
trabajadores o el de sus subcontratistas en desarrollo del objeto del CONTRATO;

. Cumplir las obligaciones en materia laboral, de sus trabajadores, contratistas y sus

subcontratistas, si tuviere, de acuerdo con la ley;
Cumplir con las normas y requerimientos en seguridad, salud en el trabajo y
ambiente;
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Organizar, dirigir y ejecutar las actividades objeto de este CONTRATO, tanto en los
aspectos técnicos como administrativos, de manera que se realicen en forma
eficiente de acuerdo con los programas establecidos y controlando los criterios y
técnicas empleadas, de tal manera que los trabajos tengan la calidad y confiabilidad
necesarias;

. Disponer de instalaciones por frente de trabajo para propositos de bodegaje,
almacenamiento, oficinas y demas actividades necesarias para el desarrollo del
CONTRATO;

. Llevar estadisticas con el avance de los trabajos durante el periodo de ejecucién de
los mismos. Estos cuadros de avance deben indicar la evolucion semanal y mensual
del desarrollo de las obras y se deben incluir en los informes mensuales;

Suscribir las actas que surjan en el desarrollo del CONTRATO;

Tener los medios de comunicacidn que permitan ubicar al o los responsables de los
servicios, a fin de responder a consultas sobre estados de avance o trabajos de
urgencia necesarios;

. Responder del cuidado o vigilancia de los recursos, materiales, equipos y demas
bienes de propiedad de DISPAC S.A E.S.P, asi como aquellos que son entregados
por la misma y deberd mantener un inventario actualizado disponible para
verificacion de DISPAC S.A E.S.P. Por lo tanto, DISPAC S.A E.S.P no sera
responsable por hurtos, robos ni pérdidas, cualesquiera fueren sus causas.
Organizar y mantener el archivo con toda la informacion administrativa, econdmica,
legal, Ambiental, Social, SST, Calidad, Técnica y demas generada durante la
gjecucion del CONTRATO, el cual debe ser confidencial. Este archivo sera
conservado y actualizado por EL CONTRATISTA, quien lo entregara a DISPAC S.A
E.S.P. en forma completa e inalterada mensualmente y la terminacién de los
trabajos, dentro del plazo para la entrega de la documentacion del CONTRATO, o
cuando DISPAC S.A E.S.P. lo requiera;

. EL CONTRATISTA es responsable por el suministro de energia eléctrica, agua y
demas servicios que requiera para el desarrollo de los trabajos;

. Garantizar la seguridad, custodia y confidencialidad de la informacién y toda clase
de activos tangibles o intangibles que sean directamente entregados por DISPAC
S.A E.S.P., 0 que sea elaborada por él con ocasidon de las actividades que deba
desarrollar en virtud del CONTRATO. Asi mismo EL CONTRATISTA, debera
garantizar la proteccién de los accesos y/o conexiones que son otorgados por
DISPAC S.A E.S.P., a su infraestructura tecnoldgica y operativa, para el desarrollo
de las actividades contractuales. EL CONTRATISTA se compromete a no entregar
dicha informacidn y/o accesos a terceros sin la previa autorizacién expresa y escrita
que para cada caso reciba de DISPAC S.A E.S.P. EL CONTRATISTA se
compromete a cumplir con la Politica de Seguridad de la Informacion vy
ciberseguridad y el lineamiento de seguridad de la informacion y ciberseguridad para
contratistas, asi como las demas politicas y estandares establecidos por DISPAC
S.A E.S.P al respecto de seguridad de la informacion y ciberseguridad (disponibles
en la pagina web). Por lo anterior, cualquier violacion o incidente a dichas politicas,
estandares y lineamientos, se considerara un incumplimiento grave por parte del
CONTRATISTA.
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Gestiones de indole Técnico:

a.Realizar las socializaciones que sean necesarias para concertar con las comunidades

beneficiadas el eficaz desarrollo del objeto contractual. En caso de ser necesario
deberd mantener la socializacién durante todo el tiempo de ejecucidon de la obra.
Previo al inicio de las obras, EL CONTRATISTA debe anunciarlo a las comunidades o
sus representantes, asi como el cronograma de actividades y los contactos a los que
podra acudir la comunidad para resolver solicitudes en general o quejas sobre el
desarrollo de las obras. Para las socializaciones EL CONTRATISTA debe tener en
cuenta los requisitos establecidos en el numeral de Gestidn social de los términos de
referencia, asi como los lineamientos establecidos en el contrato interadministrativo
GGC 2061 DE 2025 y entregar tanto a la interventoria como al supervisor de DISPAC
los soportes que evidencia tal socializacion.

b.Requerir al ente territorial, autoridades ambientales, lideres, representantes legales,

capitanes, caciques, consejos comunitarios, autoridades tradicionales, a los
particulares o quienes aplique, la constitucidén de servidumbres, permisos de paso o
de cualquier indole, compensaciones y requisitos ambientales impuestos por la
autoridad ambiental o tramites de consultas previas o exoneracion de la misma ante
el Ministerio del interior en caso de requerirse, — cuando ello fuese necesario antes
de iniciar cualquier actividad de obra como requisito previo a cualquier desembolso
de dinero o al inicio de actividades de obra, y de ser necesario adelantarlas con
recursos del CONTRATISTA, por lo que las debe tener en cuenta dentro del monto
ofertado.

Gestionar y tramitar los permisos, requisitos ambientales y compensaciones ante las
corporaciones ambientales y tramites de consulta previa que se requieran con el
acompafamiento de DISPAC cuando ello fuese necesario antes de iniciar cualquier
actividad de obra, todo lo cual con cargo a sus recursos.

d.Disponer de su infraestructura y capacidad administrativa y técnica para garantizar un

equipo de trabajo iddneo que permita concluir en debida forma con la ejecucion de
los trabajos de las soluciones energéticas contratadas.

Disponer con el equipo minimo requerido de trabajo como se establece en los
términos de referencia, sin que ello sea limitante para contratar personal adicional
segun su plan de trabajo.

f. EIl CONTRATISTA junto a la suscripcion del Acta de inicio debera presentar el equipo

minimo de trabajo como se establece en los términos de referencia, para aprobacion
de la interventoria, sin que ello sea limitante para contratar personal adicional segin
su plan de trabajo.

g.EL CONTRATISTA debera tener a disposicion el equipo, personal, materiales y demas

insumos suficientes para la organizacion de los frentes de trabajo necesarios para el
cumplimiento de las obligaciones en los tiempos previstos en el cronograma.

Realizar las actividades para la obtencién de Licencias y Permisos, las cuales seran
entre otros, consulta previa, autorizaciones ambientales, servidumbres y/o permisos
de paso, cuando ello fuese necesario con recursos de EL CONTRATISTA. En caso tal,
que identifique necesaria la realizacion de alguno de estos tramites y ellos no fueron
previstos dentro del rubro ADMINISTRACION del AIU en su oferta, podra ser causal
para la Terminacion Anticipada del Contrato, sin que ello pueda considerarse como
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incumplimiento imputable a EL CONTRATISTA, siempre y cuando dicha actividad sea
ejecutada de conformidad con los plazos establecidos en el Cronograma del contrato
interadministrativo 2061 DE 2025.

i. Desarrollar un Plan de Accidn con el concurso de las autoridades competentes en caso

de presentarse retrasos por parte de las entidades territoriales en la obtencion de
servidumbres, permisos de paso, compra de predios, consulta previa, licencias,
permisos y planes de mitigacion ambiental, planes de aprovechamiento forestal,
certificados de zonas de alto riesgo, asi como los originados por razones de orden
publico o por imposibilidad en el desarrollo de las obras atribuibles a la oposicidn de
la Comunidad.

j. El CONTRATISTA debera capacitar la Escuela de Transicion Energética Justa (Escuela

TEJ) dentro de un proceso de formacion orientado al fortalecimiento de capacidades
de la totalidad del personal interviniente en la ejecucién del presente contrato. Esta
formacion busca asegurar la calidad de la informacion, la aplicacion adecuada de los
instrumentos definidos y el cumplimiento riguroso de los lineamientos metodoldgicos
establecidos para el desarrollo de la Escuela TEJ. Para esta actividad el MME dara
apoyo en la transferencia metodoldgica de los Mddulos de la Escuela TEJ y podra
prestar el acompanamiento al CONTRATISTA de Red o al ejecutor a discrecionalidad
del MME.

k.Garantizar que el predio ofrecido en el marco de la invitacion dirigida a operadores y

generadores de red para la constitucion de Comunidades Energéticas se encuentre
disponible, libre de limitaciones y en condiciones de uso al momento de la ejecucion
de las obras correspondientes.

l. Verificar las Comunidades Energéticas y sus usuarios asociados beneficiarios del

Proyecto: Exigir la verificacion en campo de las comunidades energéticas y sus
usuarios. Asociados que seran beneficiarios de la Infraestructura. Para ello se
adelantara el siguiente procedimiento:

i. El CONTRATISTA adelantara las revisiones en campo de conformidad con los
momentos definidos en el anexo técnico, asi como aquellas adicionales qué
se consideren necesarias para verificar las comunidades energéticas y
usuarios asociados previstos en el proyecto, y presentara para el visto bueno
del INTERVENTOR vy la posterior aprobacion del SUPERVISOR, con los
respectivos soportes documentales y fotograficos, un informe de las
novedades encontradas en campo respecto a la relacidon de comunidades
energéticas iniciales y las que finalmente se encontraron en campo, con sus
usuarios asociados y que podran ser beneficiados de acuerdo con el objeto y
dentro de la Zona Geografica del Proyecto.

ii. Frente a la actividad de verificacion de comunidades energéticas y usuarios
asociados, se suscribira el Acta de Verificacion de comunidades energéticas
y sus usuarios asociados entre EL CONTRATISTA, DISPAC y el MME. Previo
a su firma y como una actividad paralela a la verificacion de estas, EL
CONTRATISTA debera identificar las comunidades energéticas y usuarios
asociados en la zona del proyecto que pueden ser objeto de sustitucion de
aquellos que no cumplen con los lineamientos establecidos y debera tramitar
en forma previa a través de la SUPERVISION con el MINISTERIO la validacion
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Vi.

Vii.

En

de aquellas comunidades energéticas y sus usuarios que hayan sido objeto
de sustitucion, a fin de que surta validez para los efectos del presente
contrato. EL CONTRATISTA y el Interventor seran los responsables de
tramitar la aprobacion.

dicha acta se dejara constancia del listado final de comunidades energéticas
y usuarios asociados, beneficiarios con los siguientes items: Informacion
geografica en medio digital de la relacién de los usuarios a beneficiar la cual
debera referirse al dato oficial adoptado para Colombia (MAGNA-SIRGAS),
indicando el origen, en coordenadas planas, para lo cual anexara: Archivo
shapefile; Relacién de las comunidades energéticas y usuarios asociados
beneficiados con numero de identificacion predial (cuando aplique),
georreferenciados en hoja de calculo por departamento, municipio, vereda,
asi como la pertenencia étnica (nombre pueblo/étnica, resguardo cabildo,
rancheria, asentamiento, consejos comunitarios, asociacion, segun aplique el
usuario), municipios de paz, asi como la caracterizacion de enfoque de
género y poblacién de acuerdo al formato suministrado por el MINISTERIO.)
Plano con el soporte geografico de las comunidades energéticas y usuarios
asociados con identificacion y nombre de todos los beneficiados.

. Durante este procedimiento de verificacion de comunidades energéticas y

usuarios asociados, EL CONTRATISTA, DISPAC y el MME deberan verificar
cuando aplique, entre otros, la potencialidad de que uno o varios de los
usuarios beneficiarios del proyecto sean interconectables al SIN y validarlos
con el CONTRATISTA de Red mas cercano del SIN en la zona del proyecto,
en las ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONTRATACION Y CONTRATACION, en
cuyo caso deberan excluirse y sustituirse estos usuarios en el proyecto.

El Interventor tendra quince (15) dias calendario para evaluar el contenido de

En

En

verificacidn de comunidades energéticas y usuarios asociados. En caso tal de
que lo considere acertado, procedera lo dispuesto en el siguiente literal. En
caso de que no lo considere acertado, enviara sus comentarios a EL
CONTRATISTA, quien tendran diez (10) dias calendario adicionales para
atender los mismos. Esto podra ocurrir cuantas veces sea necesario siempre
que se realice durante la ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONTRATACION Y
CONTRATACION del Contrato, siempre y cuando no afecte el plazo
establecido en el Cronograma del Contrato.

caso de presentarse el mismo numero de usuarios aprobados por el
MINISTERIO, pero que implique sustitucion de comunidades energéticas y/o
usuarios, el SUPERVISOR, EL CONTRATISTA y DISPAC deberan acreditar la
aprobacién de estos una vez se cuente con la aprobacidn del MINISTERIO se
suscribira un Acta de Verificacion.

caso de presentarse en la verificacion de comunidades energéticas y sus
usuarios asociados variaciones en su numero porque uno O varios no
califiquen como beneficiarios de acuerdo con los lineamientos que para el
efecto establezca el Interventor tomando como insumo los lineamientos para
validacién de usuarios del anexo 4 de contrato GGC 2061 2025, EL
CONTRATISTA propondra la sustitucion de comunidades y/o identificados
en el objeto del presente contrato, para su aprobacién por parte de la
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INTERVENTORIA, aunado a la validacién de cumplimiento de compromisos

étnicos que se relacionen con la ejecucién del proyecto de energizacion.
viii. Garantizar las acciones de socializaciéon, de conformidad con los momentos

definidos en el anexo técnico, asi como aquellas adicionales qué se

consideren necesarias para la adecuada implementacién del proyecto, en

compafiia de la comunidad, sus representantes, la Alcaldia, la Personeria que

tenga jurisdiccion en la Zona Geografica, y EL MINISTERIO si se requiere, las

cuales deberan contar con las medidas de bioseguridad necesarias, asi

mismo, debera cumplir con la reglamentacion que para el efecto determine

cada ente territorial del sitio de influencia del proyecto. En estas acciones se

debera:

i. Presentar el alcance del proyecto;

ii. Identificar las comunidades energéticas y sus usuarios beneficiados;

iii. Informar sobre los beneficios y costos para las comunidades energéticas

Y Sus usuarios asociados;

iv. Informar sobre la Instalacién de las redes internas de las viviendas de los

usuarios, en los casos que aplique;

v. Comunicar sobre la necesidad de constituir servidumbres y/o permisos de

paso;

vi. Comunicar sobre la necesidad de licencias y/o permisos ambientales y/o

planes de aprovechamiento forestal;

vii. Comunicar sobre la necesidad de consulta previa, si se requiere;

viii. Comunicar sobre la existencia de zonas de alto riesgo en la zona del

proyecto, si son detectadas por EL CONTRATISTA y su incidencia sobre los

usuarios;

ix. Informar las zonas de Instalacion y anunciar la fecha programada para el

inicio de la implementacion de la infraestructura eléctrica del respectivo

proyecto;

x. Debera diligenciar y aplicar los formatos y documentos establecidos para

los productos de asistencia técnica y social, junto con sus respectivos anexos,

en concordancia con lo dispuesto en el anexo técnico y con el proposito de

garantizar la inscripcion de las Comunidades Energéticas y sus usuarios

asociados;

xi. Indicar los contactos a los que podra acudir la comunidad para resolver

solicitudes e inquietudes en general, 0 quejas sobre el desarrollo de la

Instalacion y del proyecto en general.

m. Realizar el andlisis integral de los componentes juridico, territorial, civil, eléctrico,

ambiental, de telecomunicaciones, social y predial asociados al proyecto,
garantizando el cumplimiento de las metodologias, lineamientos técnicos y la entrega
de los productos establecidos en el Anexo Técnico del Contrato GGC 2061 de 2025.
Realizar reuniones de socializacién, tantas como sean necesarias para garantizar la
adecuada ejecucion de las obras, en compaiiia de la comunidad, sus representantes,
la Alcaldia, la Personeria y el MINISTERIO si se requiere. Estas reuniones deberan
realizarse conforme a lo establecido en el contrato interadministrativo GGC 2061 DE
2025.
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o.Suscribir ACTAS DE AVANCE DE LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA entre,

EL CONTRATISTA y la INTERVENTORIA, donde se registren las cantidades de obra
ejecutadas.

El CONTRATISTA, deberd imprimir mediante un sello o simbolo que en la
infraestructura que fue construida con recursos de este contrato se indique i) el
numero del contrato GGC 2061 2025; ii) el Fondo financiador (MME), y iii) el nombre
del OPERADOR DE RED que contratd la construccién. La versién final del sello o
simbolo debera ser el aportado por EL MINISTERIO, el lugar en el cual debe ser
instalado este sello sera el indicado por DISPAC, el interventor y el MME.

q.Recopilar material filmico del antes y después de las obras que le sirva como insumo

para realizar un video institucional en el que se destaque la labor social realizada en
las comunidades intervenidas por DISPAC y su empresa.

r.Realizar el replanteo antes de iniciar las obras recibir el anticipo o cualquier pago,

S.

segun lo especificado en este contrato en sitio conjuntamente con la interventoria
para determinar alcance real de los trabajos.

Tramitar los permisos requeridos para la ejecucion de las actividades en sitio, ya
sean de caracter social, técnico, ambiental, o de cualquier indole. Estos permisos y
los costos relacionados seran responsabilidad del CONTRATISTA tanto en su disefio,
estudios, presentacidn proyectos, costo de licencias, ejecucion entre otros.

t. Presentar cronograma en el que se indique de manera especializada y con un horizonte

semanal en el que se detalle el dia de inicio y culminacion de cada actividad por
semana la implementacion de las actividades a ejecutar. Se debe tener en cuenta
en la realizacion de este cronograma los tiempos indicados en el cronograma del
contrato interadministrativo GGC 2061 DE 2025.

. De ser necesario, durante el reajuste de disefos, EL CONTRATISTA debe procesar y

verificar toda la informacidn necesaria para el redisefio, incluyendo entre otros los
parametros para dimensionar y definir las especificaciones de todos los componentes
de los sistemas a instalar.

v.Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado

y limpieza y realizar la disposicion final de los mismos en sitios autorizados, de
acuerdo con la naturaleza o caracteristica de los residuos y con la normatividad
ambiental aplicable.

Realizar las pruebas y disefios de mezclas y estructurales y velar por su cumplimiento
en la ejecucidn de las obras civiles y de infraestructura necesarias, garantizando su
estabilidad y calidad de la obra. (ESTOS DEBEN SER AVALADOS POR UN INGENIERO
CIVIL).

x.EL CONTRATISTA velara para que el personal que labore en el proyecto cumpla en

todo momento la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo en materia de
dotacion de seguridad, cumplimiento estricto en las afiliaciones y pagos al sistema
de seguridad social y allegara en los informes todos los soportes de dichas
afiliaciones y pagos, soportes del buen uso de elementos de proteccion, registro de
charlas o capacitaciones en seguridad industrial, soportes de vacunacion contra
tétano y fiebre amarilla de todo el personal que labore en campo. Todo el personal
que requiera EL CONTRATISTA debera estar contratado mediante relacion laboral
directamente por éste, sin perjuicio que se autorice por parte de DISPAC S.A E.S.P,
la subcontratacion de alguna de las actividades conforme a lo dispuesto en la
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cldusula 30. En el caso, que se realice la subcontratacion sin previa autorizacion de
DISPAC S.A E.S.P, dara lugar al incumplimiento del contrato.

y.Cumplir con el lleno de todos y cada uno de los parametros y exigencias contempladas
en los términos de referencia, de manera cabal y eficiente.

z.Entregar un protocolo o instructivo para el manejo y disposicién final de los residuos
peligrosos y residuos de aparatos eléctricos y electronicos -RAEE, incluidas las
baterias una vez éstas cumplan su ciclo de vida. La responsabilidad de la aplicacion
de este protocolo estara a cargo del operador del sistema.

aa. Presentar antes de iniciar la obra las fichas técnicas de la totalidad de equipos y
componentes con las respectivas certificaciones de producto y cumplimiento de
RETIE correspondientes para aprobacion de interventoria y supervisor de DISPAC.

bb. Gestionar todos los tramites de importacién y nacionalizacién, en los casos que
aplique, corriendo con los gastos de transporte hasta el sitio de instalacion final,
tramites y pago de impuestos y aranceles que apliquen en caso de requerirse.

cc. Suministrar e instalar dos vallas informativas del proyecto en sitio establecido por la
interventoria y el MME, con las especificaciones y requisitos sefialados por el MME
conforme a lo establecido en el contrato interadministrativo GGC 2061 DE 2025

dd. Suministrar, instalar y poner en funcionamiento la infraestructura energética
requerida para dar solucidon a la carencia o mejorar la calidad del servicio en las
comunidades beneficiadas por los proyectos a satisfaccién de DISPAC y de MME.

ee. Suministrar solo equipos y materiales que estén acorde a la regulacién técnica al
momento de su instalacion, previamente aprobados por la interventoria.

ff. Adecuar la infraestructura necesaria para albergar todos los equipos en las
condiciones recomendadas por los fabricantes y cumpliendo la normatividad vigente
para construcciones, incluyendo entre otras, las normas sobre seguridad fisica,
seguridad industrial, sismo resistencia, salubridad, condiciones ambientales
requeridas por los equipos y proteccion contra corrosion y humedad.

gg.Revisar los disefios propuestos, ajustar de ser el caso y seleccionar los equipos,
verificando que sean acordes a las condiciones climaticas y geograficas de cada sitio,
asi como los requerimientos técnicos para cumplir las normas mencionadas y en
especial con lo estipulado en el RETIE y el apéndice técnico dado por el MME, donde
aplique.

hh.El CONTRATISTA debera capacitar a los operadores y/o usuarios en sitio durante la
instalacidon sobre el funcionamiento de los equipos instalados y de las medidas de
seguridad para su operacién, para lo cual debera dejar evidencia de la asistencia en
los informes presentados.

ii.Realizar pruebas en sitio con la infraestructura instalada para verificar el correcto
funcionamiento de equipos y de las protecciones instaladas como las puestas a
tierra.

jj. Hacer entrega de las instalaciones en correcto funcionamiento debidamente
energizadas atendiendo la regulacion vigente con la conectividad operando para lo
cual se diligenciara formato de entrega y recibo a satisfaccion, el cual podra ser
suministrado por el interventor y/o DISPAC.

kk. La funcion de revision y supervision sobre la correcta ejecucion de los disefos debera
estar en primera instancia a cargo del mismo personal de EL CONTRATISTA, en
ejercicio de su experticia técnica y en el alcance de su asistencia, de tal forma que
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los disefos presentados a la interventoria y a DISPAC cuenten con todos los avales
técnicos y soporte del mismo.

Il.Implementar los mecanismos para que sean cumplidas las normas técnicas y

ambientales en materia de disposicion de residuos y sobrantes de obra, para lo cual
se trazara el plan de manejo ambiental con los riesgos y sus respectivos controles a
aplicar por parte de los contratistas. Este plan de mitigacién de impactos debe ser
remitido a DISPAC en los respectivos informes mensuales junto con el reporte de
avance.

mm. Garantizar la buena calidad de los equipos, materiales, insumos y elementos

objeto de instalacién y/o utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato, para
lo cual debera someter a la aprobacion de la interventoria y DISPAC los soportes de
calidad como certificados de garantia del fabricante de acuerdo lo establecido en el
apéndice técnico y certificaciones de cumplimiento de normas técnicas antes de su
instalacion

nn.EL CONTRATISTA velara para que el personal que labore en el proyecto cumpla en

todo momento la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo en materia de
dotacion de seguridad, cumplimiento estricto en las afiliaciones y pagos al sistema
de seguridad social y allegara en los informes todos los soportes de dichas
afiliaciones y pagos, soportes del buen uso de elementos de proteccion, registro de
charlas o capacitaciones en seguridad industrial, soportes de vacunacidon contra
tétano y fiebre amarilla de todo el personal que labore en campo. Todo el personal
que requiera EL CONTRATISTA debera estar contratado directamente por éste
mediante relacién laboral, no se admite vinculacién mediante contrato de prestacién
de servicios ni ningun tipo de tercerizacion.

00. No revelar a terceros, ni utilizar directa o indirectamente la informacién confidencial

a la que tenga acceso durante el desarrollo del contrato (informacién de
investigacion, técnica, econdmica, comercial, clientes, productos).

pp- Rendir los informes técnicos que sean solicitados por la interventoria y/o supervision

de DISPAC, en cualquier momento que sean requeridos.

qq. Presentar a la Interventoria mensualmente (los primeros 5 dias al mes siguiente del

Ir.

reporte) y cuando se le requiera, los informes sobre el avance de los trabajos, tales
informes deben presentar como minimo el cronograma de ejecucidén con avance
porcentual programado y ejecutado, en caso de presentarse retrasos en el mismo,
presentar las propuestas de ajuste y los correctivos para el cumplimiento; ademas,
las novedades que se han presentado en el desarrollo de la ejecucion durante el
mes, las autorizaciones de pago y los soportes de cumplimiento de EL
CONTRATISTA. Debe contener un capitulo con el analisis de los recursos financieros
del contrato y su disposicion mes a mes. Igualmente, el informe contendra un
capitulo sobre los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo, reportando si
sucedieron accidentes de trabajo y el tramite realizado y un capitulo sobre los
aspectos ambientales y sociales y el tramite seguido. Se debera tener en cuenta lo
establecido en el contrato interadministrativo GGC 2061 DE 2025.

Entregar en los informes mensuales remitidos, un capitulo de las actividades
adelantadas en los controles con las respectivas evidencias en el componente
Ambiental. Se debera tener en cuenta lo establecido en el contrato
interadministrativo: GGC 2061 DE 2025
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SS.

tt.

Entregar en los informes mensuales remitidos, un capitulo de las actividades
adelantadas en los controles con las respectivas evidencias en el componente social.
Se debera tener en cuenta lo establecido en el contrato interadministrativo: GGC
2061 DE 2025

Entregar en los informes mensuales remitidos, un capitulo de las actividades
adelantadas en los controles con las respectivas evidencias en el componente SG-
SST. Se debera tener en cuenta lo establecido en el contrato interadministrativo:
GGC 2061 DE 2025

uu. Realizar segun los lineamientos del MINISTERIO la implementacién de la estrategia

de Comunidades Energéticas para el fortalecimiento de las comunidades
beneficiadas, conforme a las instrucciones que imparta la supervision.

vv. Entregar en los informes un capitulo de Comunidades Energéticas que minimo

incluya lo siguiente:

i. Informar las comunidades energéticas visitadas.

ii. Descripcion detallada las actividades realizadas para la caracterizacion y
viabilizacion de las comunidades energéticas.

iii. Relacionar las fichas insumos y presentaciones expuestas a cada una de las
comunidades para la sociabilizacion de la implantacibn y puesta en
funcionamiento del proyecto y de la estrategia de comunidades energéticas.

iv. Recopilacion de documentos requeridos para el registro de la comunidad ante
el registro de comunidades energéticas (RCE).

ww. Realizar reuniones con las comunidades, a fin de informar sobre el avance de

las obras y resolver inquietudes o conflictos que surjan por el desarrollo de las obras,
para lo cual se levantaran actas y registros fotograficos respectivos.

xx. En virtud de las obligaciones adquiridas, EL CONTRATISTA mantendra indemne a la

ZZ.

Empresa de cualquier demanda, accién, obligacién, proceso legal, reclamo por
cualquier tipo de lesidn o muerte de personas o por perdida fisica o dafios de la
propiedad de tercero por causa imputable a EL CONTRATISTA o la actividad que
desarrolle EL CONTRATISTA vy los activos que posee, incluyendo cualquier persona
empleada contratada bajo cualquier modalidad.

. Brindar capacitacién en sitio a los operarios, que se encargaran del manejo y

mantenimiento basico del sistema, haciendo entrega de los manuales respectivos
con las especificaciones técnicas de todos los equipos. Del mismo modo se debera
suministrar el modelo sugerido para la autosostenibilidad a implementar para el
normal funcionamiento del sistema instalados.

Garantizar durante la Etapa 2, las capacitaciones a las comunidades energéticas y
sus usuarios asociados, de conformidad con las orientaciones establecidas en el
anexo 5 del presente CONTRATO denominado “Manual de Gestién de Comunidades
Energéticas 2024" y los complementos relacionados en el anexo técnico, formatos y
documentos guia qué hacen parte integral del contrato GGC 2061 2025.

aaa. Entregar el registro de la Comunidad Energética en fase de operacion.
bbb. Donde aplique, asegurar que todas las instalaciones cumplan con la normativa

NTC 2050, el reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE, los requisitos
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minimos establecidos por el MME en su apéndice técnico y demas normas aplicables
al proyecto.

ccc. En caso de que en la fase de disefio se haya omitido algin documento requerido
en la fase de construccién e implementacién, debera generarlo y suministrarlo al
interventor para su revision y aprobacion al igual que al supervisor de DISPAC; vy si
el material, elemento o equipo ya no estuviese acorde a la regulacion, debera
remplazarlo por el regulatoriamente aceptado.

ddd. El termino de tiempo de garantia de los equipos que suministre debera sera la
misma que plasma el contrato interadministrativo GGC 2061 DE 2025, sus anexos y
disefios estructuradas y entregados por el MME.

eee. La funcidn de revision y supervision sobre la correcta ejecucion de los disefos
deberd estar en primera instancia a cargo del mismo personal del contratista, en
gjercicio de su experticia técnica y en el alcance de su asistencia, de tal forma que
los disefios presentados a la interventoria y a DISPAC cuenten con todos los avales
técnicos y soporte del mismo.

fff. Al finalizar los trabajos, EL CONTRATISTA entregara a DISPAC las actas de recibo a
satisfaccion de los entregables requeridos, junto con los planos finales y con el
registro fotografico correspondiente, previa aprobacion de la interventoria y/o
supervisién, debidamente suscrita el operador y/o comunidad energética que
asumira la AOM.

ggg. Usar todos los elementos tecnoldgicos que se encuentren a su disposicion para
realizar las actividades de levantamiento de informacion y disefio de soluciones
energéticas sostenible, asegurando el cumplimiento del objeto contractual en los
plazos establecidos.

hhh. Contar con el personal necesario para ejecutar el proyecto de conformidad con
las especificaciones técnicas del mismo

iil. Entregar a DISPAC y al interventor las garantias de cada proveedor indicadas en el
contrato interadministrativo GGC 2061 DE 2025 sus anexos y disefios por los mismos
periodos de tiempo alli establecidos.

jij. Energizar la unidad energética en la medida que sea construida y mantenerla
operando brindando el AOM hasta que sea asumida por el Operador Red y/o
comunidad energética.

kkk. Permitir y suministrar el acceso a la informacion relacionada con el objeto del
presente contrato, que solicite o requiera el interventor o DISPAC.

lll. Obtener la certificacion de conformidad RETIE de las obras realizadas y asumir su
costo.

mmm. Una vez terminadas las obras, recibidas a satisfaccion y realizada la visita final
por parte del MME, tramitar en conjunto con la interventoria y DISPAC el Acta de
recibo de la infraestructura y entrega de inventarios al Operador Red y/o comunidad
energética.

nnn. Todas aquellas obligaciones que, aunque no se mencionen en el contrato, lo
estén en los términos de referencia, contrato interadministrativo GGC 2061 DE 2025
sus anexos formatos estudios y disenos, o en el estatuto interno de contratacion de
DISPAC.

000. EL CONTRATISTA debera tramitar ante las Autoridades Gubernamentales la
exencion de IVA indicada en el articulo 12 de la Ley 1715 de 2014, ajustada por la
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Ley 1955 de 2019 y demas normas que las modifiquen, complementen o
reglamenten, a los items de materiales seguin aplique. En caso de que no se obtenga
la exencién del IVA, es obligacién del Contratista que ello no afecte el equilibrio
contractual ni el cumplimiento de las obligaciones pactadas.

ppp. EL CONTRATISTA debera entregar la obra en su integridad energizada,
operando y transmitiendo sin ninguna salvedad, a entera satisfaccion del interventor
y supervisor de DISPAC, recepcionada a satisfaccion y sin ningun pendiente por el
Operador Red y/o comunidad energética y el MME.

qqq. Atender todos los requerimientos que le realice el MME, la alcaldia municipal y
cualquier otra autoridad con ocasion del contrato a DISPAC.

Gestiones de indole Legal:

a.Cumplir con las obligaciones legales y contractuales de acuerdo con lo establecido en
el CONTRATO y anexos, en su oferta y las especificaciones técnicas

b. Informar a DISPAC S.A E.S.P todo cambio en la composicion accionaria,
situacion de control o grupo empresarial, asi como informar con suficiente antelacion
sobre cambios significativos negativos en la situacién financiera de EL
CONTRATISTA.

c.Responder del cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales para con sus
proveedores y subcontratistas.

d. Cumplir con las especificaciones de disefio, calidad e imagen corporativa que
establezca DISPAC S.A E.S.P, incluso para los elementos de proteccidn, sefializacion,
carné, vehiculos y uniformes que deban suministrarse a los trabajadores de EL
CONTRATISTA para el desarrollo del objeto del CONTRATO.

e.En el evento en que EL CONTRATISTA sea notificado o llegaré a tener conocimiento
de la existencia de cualquier accidn penal instaurada en su contra o de sus empleados,
subcontratistas, proveedores y que hayan sido derivadas por la ejecucion o desarrollo
de las labores contenidas en el CONTRATO, debera comunicar tal situacion a
DISPAC S.A E.S.P dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la notificacion
o conocimiento. En mérito de lo anterior EL CONTRATISTA suministrara a DISPAC
S.A E.S.P tanto los datos generales del proceso (despacho de conocimiento,
radicacion, fecha de la denuncia, nombre del denunciado, entre otros), como cualquier
informacién complementaria previamente requerida por DISPAC S.A E.S.P para el
ejercicio de sus derechos.

f. Tratar los detalles del CONTRATO de manera privada y confidencial. Sera de
propiedad de DISPAC S.A E.S.P toda informacion que se generare con motivo u
ocasion del CONTRATO, relacionada directa o indirectamente con el mismo o con
DISPAC S.A E.S.P, cualquiera sea su origen y los medios utilizados para fijarla o
guardarla, tratese de medios escritos, magnéticos, computacionales o cualquier otro
ahora existente o que existiere en el futuro. EL CONTRATISTA no podra publicar,
permitir que sea publicado, o divulgar cualquier informacidon sobre el desarrollo de
este CONTRATO y temas conexos al mismo, sin la autorizacion previa y expresa de
DISPAC S.A E.S.P.
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g. Pagar a DISPAC S.A E.S.P., todas las sumas y costos que la misma deba asumir
por razon de la accion contra ella de terceros o de otros contratistas que hayan sufrido
danos en la ejecucion de este CONTRATO por causa de EL CONTRATISTA

h. El CONTRATISTA debe garantizar que la propiedad intelectual que aporte en
la ejecuciéon del CONTRATO es de su propiedad o se encuentra debidamente
licenciada, y por tanto, librard a DISPAC S.A E.S.P., de cualquier violacion de la
misma. En caso de reclamacién EL CONTRATISTA asumira totalmente la
responsabilidad.

i. Cumplir con las normas de seguridad y procedimientos de seguridad industrial y
prevencion de riesgos, tanto los sefialados por la normatividad nacional como los
establecidos por DISPAC S.A E.S.P.

j. Cumplir con las normas de higiene, laborales (tales como pago salarios, prestaciones
sociales, seguridad social integral, aportes parafiscales, indemnizaciones, salarios
caidos, accidentes de trabajo, enfermedad profesional) que sean aplicables.

k.Aplicar todas las disposiciones legales sobre aspectos relacionados con importacién y
exportacion de bienes, gravamenes arancelarios, régimen cambiario, tributario, etc.

l. Entregar dentro del plazo establecido por DISPAC S.A E.S.P., los compromisos de
confidencialidad suscritos con los subcontratistas.

m. Constituir y mantener vigentes las garantias exigidas en el CONTRATO.

n. EL CONTRATISTA sera responsable de ejecutar las actividades del plan de manejo
ambiental aprobado por la autoridad ambiental, para el proyecto. EL CONTRATISTA
debe presentar para aprobacién de la interventoria/supervision, la metodologia y el
alcance de las actividades que realizara para garantizar el cumplimiento del
documento mencionado.

0.Las demas previstas en la ley y en este CONTRATO.

CLAUSULA 10. IMPUESTOS

El valor de todos los impuestos que se causen en razén de la suscripcion, el desarrollo, la
gjecucion, la terminacién y la liquidacién del presente contrato, son de cargo del
CONTRATISTA, entre ellos los relacionados en La ley 1106 de 2006, Decreto 1050 de 2014,
y Ley 1697 de 2013, entre otros.

CLAUSULA 11. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES EN SEGURIDAD
SOCIAL, APORTES PARAFISCALES Y SALUD EN EL TRABAJO

EL CONTRATISTA deberad cumplir y mantener al dia su compromiso de pago al Sistema
de Seguridad Social Integral y demas pagos parafiscales en la etapa precontractual,
contractual y poscontractual, segin aplique. Para efectos del pago EL CONTRATISTA
deberd adjuntar con la factura, la constancia del pago y certificacion expedida por el revisor
fiscal o representante legal, segun aplique de acuerdo con los requerimientos de ley, en la
que se verifique el cumplimiento del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad
Social Integral y de parafiscales de conformidad con la normatividad aplicable a la materia.

EL CONTRATISTA se obliga a suministrar durante la vigencia del CONTRATO, asi como
durante los tres (3) afos siguientes a la terminacion y/o liquidacion del mismo, en el caso
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que aplique, toda la informacion que DISPAC S.A E.S.P., requiera con relacion al
cumplimiento de las obligaciones legales

previstas a su cargo en materia de seguridad social, aportes parafiscales y salud ocupacional
del personal que ocupe en Colombia para la ejecucion del CONTRATO inclusive
subcontratistas personas naturales o juridicas.

CLAUSULA 12. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

En caso de incumplimiento del contrato por parte de EL CONTRATISTA, éste cancelara a
DISPAC en virtud de la presente clausula penal pecuniaria, una suma equivalente al 20%
del valor del contrato. Esta pena tiene el caracter de compensatorio, como estimacién
anticipada de perjuicios por dano emergente y lucro cesante. NOTA: El valor de la clausula
pecuniaria estipulada en el presente contrato ingresara a la tesoreria de DISPAC y podra ser
descontada de las cuentas pendientes de pago o de las garantias constituidas y podran ser
cobradas directamente a EL CONTRATISTA. Para el efecto del cobro de la cldusula penal,
éste documento es suficiente TITULO EJECUTIVO, para lo cual bastara su presentacién y la
manifestacion de DISPAC de haberse causado el incumplimiento y el monto de lo adeudado
por la clausula penal, sin que se requiera cualquier requerimiento adicional para su
constitucion.

CLAUSULA 13. DESCUENTOS O PENALIZACIONES

El CONTRATANTE aplicara descuentos o penalizaciones por mora o incumplimiento parcial,
el CONTRATANTE podra imponer al CONTRATISTA, descuentos desde 4 SMMLV hasta
15 SMMLYV por cada falla individual y cuya no podra exceder el 10% del valor del Contrato;
que si se llegare a alcanzar, sera causal suficiente para dar por terminado el contrato
anticipadamente, sin pago alguno de indemnizaciones al CONTRATISTA.

PARAGRAFO PRIMERO: El procedimiento para la imposicion de descuentos sugeridos es
el que se describe en el MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA de la EMPRESA,
Directiva de Gerencia no. 004 de 2023 o aquella que la modifiquen o sustituyan.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los montos y caracteristicas de los descuentos y multas se
describen a continuacién:

Las faltas en que incurra el Oferente seleccionado a lo establecido por DISPAC podran ser
sancionadas de acuerdo con su gravedad, para lo que se establece seis (6) tipos de
Descuentos.

Descuento Tipo A: Descuento de 15,0 SMMLV
Descuento Tipo B: Descuento de 10,0 SMMLV
Descuento Tipo C: Descuento de 8,0 SMMLV
Descuento Tipo D: Descuento de 6,0 SMMLV
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Descuento Tipo E: Descuento de 4,0 SMMLV
Descuento Tipo F: Amonestacién escrita al Oferente favorecido.

SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.
Los descuentos se aplicaran una vez se detecte el evento que lo generd, y durante el tiempo
que este persista, y si no se corrige el evento en el tiempo estipulado por DISPAC o la

Interventoria se aplicaran las sanciones del caso.

La reiteracion de Descuentos por una misma falta, mas de tres (3) veces en el periodo de
calificacién, facultara a DISPAC para aumentar el nivel de gravedad de la falta a aplicar.

Los Descuentos seran acumulativos y se deduciran del proximo estado de pago que presente
el Oferente favorecido, de cualquier suma que DISPAC le adeude o en su defecto les seran
cobradas judicialmente, segun lo determine DISPAC.

Los descuentos se calcularan y haran efectivos en moneda local.

A. Parametros administrativos

Para facilitar el control por parte de DISPAC, las faltas y sus tipos de descuentos se han
agrupado en parametros de evaluacion de desempefio del Oferente favorecido, asi:

Parametro A.1. Cumplimiento de Disposiciones Laborales y Previsionales

FALTAS TIPO
Falta.de cumplimiento de Obligaciones Juridico Laborales A
Subcontratacion y/o tercerizacion sin previa autorizacion de DISPAC A

Parametro A.2. Entrega Oportuna de Informacion

FALTAS TIPO
No_entrega de antecedentes solicitados por DISPAC en los plazos establecidos. B
Entrega de informacion no veraz A
Atraso en la entrega de informacién C

B. Parametros operativos

Consideran la calidad de las obras y servicios, cumplimiento de actividades programadas,
procedimientos de trabajo, equipamiento, personal asignado y la interrelacion con DISPAC.
Las faltas a descontar se han agrupado en seis (6) parametros que se emplearan en la
evaluacion de desempeiio del Oferente favorecido.

Parametro B.1. Calidad de los trabajos realizados

IFALTAS TIPO|
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Error en la ejecucion del trabaio.

Diferencias en inventario de materiales

Uso de material inadecuado.

Servicio u obra rechazada

OwWm>>

Parametro B.2. Cumplimiento de plazos establecidos

FALTAS TIPO

No concurrir a un trabaio previamente coordinado v notificado

No cumplir con plazos de trabaijos previamente establecidos (Aplicacion del TIPO por

Atraso en maniobra programada (Aplicacion del TIPO por dia de retraso)

No cumplir los compromisos adquiridos en una PQ (Plazos y acciones)

> Wwr

Parametro B.3. Especificaciones Técnicas y Procedimientos de Trabajo

FALTAS TIPO

Trasgresion de procedimientos de trabajo, normas técnicas tanto de DISPAC como|

aloc.oavoannicmnc. voouladovos

Deficiencias de supervision.

Transporte, izado o almacenamiento inadecuado de materiales o equipos.

Infringir _normas municipales o reglamentacion de transito, u otras normas

Denuncias o partes cursados por Autoridades, policiales, tributarias y otras.

A
B
C
Falta de limpieza de la zona de trabajo después determinadas las labores C
C
C

Parametro B.4. Infraestructura y equipamiento

FALTAS TIPO

No suministro de herramientas ofrecidas

Diferencias en inventario

\Vehiculo en mal estado o con observaciones

Bodega con material mal clasificado

Equipo de prueba con fecha de certificacion vencida

A
A
Herramientas en mal estado C
C
D
F

Parametro B.5. Personal

FALTAS TIPO

Falta de idoneidad

Concurrir con personal insuficiente o no calificado.

Empleo de personal inhabilitado o rechazado

Falta de probidad (Nota 1)

No uso de Credencial o de Uniforme

No uso de elementos de proteccion individual o colectiva

B
B
B
Personal baijo efecto alcohdlico u otro intoxicante B
A
D
A

Extravio de material y/o equipos entregados a cargo

B
Uniforme de trabaio en mal estado, desgastado o roto, mala presentacion o imagenlE

51




Cadigo

b . Versién
4-»5 ’ S P Q C CONTRATO DE OBRA DG-083-2026

Fecha

ICredencial extraviada o no devuelta E |

Nota (1): El trabajador del Oferente favorecido que incurra en esta falta, quedara
inhabilitado para laborar en cualquier Contrato de DISPAC.

Parametro B.6. Interrelacion con DISPAC
FALTAS TIPO

Atraso en la entrega de informacion (Aplicacion del TIPO por dia de retraso) C
No responder dentro del plazo establecido a un llamado del Interventor del contrato.[E

C. Parametros de prevencion de riesgo

Controlan las disposiciones de Seguridad, accidentalidad del personal del Oferente
favorecido y la entrega oportuna de informacion. Las faltas descontables se han agrupado
en tres (3) parametros que se emplearan en la evaluacion de desempefio del Oferente.

Parametro C.1. Prevencion de Riesgo

FALTAS TIPO
Falta a normas de Prevencion de Riesgos A
No cumplir procedimientos medioambientales A

Parametro C.2. indice de Accidentalidad, Frecuencia y Gravedad

FALTAS TIPO
Entrega de informacion no veraz. A
Entrega tardia o no entrega de informacion de accidente A

Parametro C.3. Entrega Oportuna de Informacion

IFALTAS TIPO
|No entrega de antecedentes solicitados por DISPAC en plazos establecidos. A

CLAUSULA 14. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Los recursos para el pago de los servicios objeto del contrato, provienen del Contrato
Interadministrativo GGC 2061 DE 2025 suscrito en el MME y DISPAC. Este contrato lo avala
el certificado de disponibilidad presupuestal nimero 3100003428 del veintisiete (27) de
enero de 2026 por valor de TRESCIENTOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
CUATRO PESOS ($300.947.935.994). El CONTRATISTA es consciente y conocedor que
DISPAC no realiza la contratacidon con recursos propios sino de un tercero como ejecutor
designado; que DISPAC actua solo como ejecutor de los mismos, y en tal sentido no cuenta
ni contara con recursos adicionales, por lo que los oferentes deberan prever todos los costos,
contingencias e imprevistos del proyecto en que puedan incurrir, pues su oferta sera la Unica
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cifra a pagar, DISPAC no tiene ni tendra ninguna obligacién de reconocer adiciones de
ningun orden; en el mismo orden de ideas aceptan que todo giro de dinero esta
condicionado a que previamente se surtan los tramites y se giren los recursos
DIRECTAMENTE desde el MME, por lo que cualquier demora en el giro como consecuencia
del anterior hecho no genera de por si un incumplimiento de DISPAC, ni dara lugar al cobro
de intereses de ningun orden ya que los dineros se giran directamente desde las cuentas
del MME a las cuentas del destinatario final.

CLAUSULA 15. PERSONAL

El CONTRATISTA sera responsable del pago de sueldos y prestaciones sociales de su
personal el cual no contraera vinculacion laboral alguna con el CONTRATANTE; el
CONTRATANTE podra solicitar el cambio de personal que a juicio de esta, sea
inconveniente para la ejecucién del objeto, obligandose aquel a realizar los cambios
solicitados en un término de ocho (8) dias habiles. EI CONTRATISTA se compromete a
celebrar los respectivos contratos de trabajo escritos en los cuales se indique el sueldo, el
cargo Y la duracién del contrato. Igualmente se compromete al reconocimiento y pago sin
excepcion de las prestaciones legales como son: Cesantias e intereses y primas a que haya
lugar, suministro de la dotacion de trabajo, pago del auxilio de transporte, y a lo ordenado
en la ley 100 de 1993 y demas normas concordantes, la afiliacidn a los sistemas de seguridad
social, riesgos laborales y pensionales para lo cual el CONTRATISTA debe entregar copia
de cada uno de los comprobantes de pago mensualmente a la interventoria, y hacer entrega
de los correspondientes carnés a los trabajadores, ademas cancelar los aportes
correspondientes a las cajas de compensacién, Sena y demds aportes parafiscales
ordenados por la Ley; por lo anterior, el CONTRATISTA allegara con la cuenta de cobro
y/o factura copia de los pagos de salarios, prestaciones sociales con la firma y numero de
cédula del empleado, aportes de salud, riesgos laborales y pension de cada empleado,
siendo requisito indispensable para proceder al pago. Todo el personal debe estar vinculado
directamente con el contratista mediante contrato de trabajo con todas las garantias de ley,
esta prohibida la vinculacién mediante contrato de prestacidon de servicios o cualquier otro
tipo de tercerizacion.

PARAGRAFO: La demora o el incumplimiento en el reconocimiento o tramite de alguna de
las obligaciones establecidas, es causal de rescisién o terminacion del contrato y a la vez,
razon suficiente para exigir las pdlizas de garantia e impedimento para una nueva
contratacion.

CLAUSULA 16. LUGAR DE EJECUCION DE LAS OBRAS

Las obras se ejecutaran en el Municipio de Maicao, Departamento de La Guajira. Todos los
gastos asociados con los desplazamientos en que se incurra para el cumplimiento del objeto
contractual estaran a cargo del CONTRATISTA.

CLAUSULA 17. EXCLUSION DE RELACION LABORAL
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El CONTRATISTA actla de manera completamente autdonoma e independiente, sin
sujecion a ningun tipo de subordinacion por parte del CONTRATANTE y asumiendo todos
los riesgos en la prestacion de los Servicios. Nada de lo aqui contenido sera interpretado en
el sentido de constituir una relacion distinta a la puramente comercial con el
CONTRATANTE. Entre el CONTRATISTA y el CONTRATANTE no existe relacion laboral
o de subordinacién alguna en cuanto a tiempo, modo y sistema de prestacion del servicio
encomendado, observando en todo caso la debida diligencia. EI CONTRATISTA ejecutara
directamente los servicios y tendra derecho Unicamente a percibir, a titulo de remuneracion,
el valor pactado.

CLAUSULA 18. TEMAS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

El pago de la respectiva factura estara sujeto a la presentacion de los comprobantes
correspondientes en materia de pagos al sistema de seguridad social. Al finalizar el Contrato,
el CONTRATISTA debera presentar al CONTRATANTE una declaracion acerca del
adecuado cumplimiento de las obligaciones que en materia laboral, de seguridad social y
parafiscales impone la legislacién colombiana. A tal informe se deberan allegar los diversos
formularios que acrediten el estado de cumplimiento de las obligaciones ya mencionadas.

PARAGRAFO: Toda persona vinculada al proyecto deberd contar con relacién laboral
directa con el CONTRATISTA con todas las garantias de ley; no podran participar en la
ejecucidn de este contrato personas vinculadas mediante contrato de prestacidn de servicios
personales, o mediante tercerizacion de ningun tipo.

CLAUSULA 19. SUSPENSION DEL CONTRATO

Las partes de comun acuerdo pueden suspender la ejecucion del CONTRATO, suscribiendo
un acta en la que conste el evento, su justificacion y los acuerdos sobre las condiciones de
la misma. Este acto se considera novedad contractual por lo cual EL CONTRATISA se obliga
a informarlo a la(s) Aseguradora(s) o entidad(es) financiera(s) garante(s) para obtener de
aquellas la constancia de conocimiento que debe ser presentada para revision de DISPAC
S.A E.S.P en los plazos indicados en la Clausula — GARANTIAS del presente Contrato.

No se contabilizara el periodo de suspension en plazo de ejecucion del CONTRATO, por lo
que debera entenderse que el final del extremo contractual se corre de manera automatica
hasta por el mismo periodo en que durd suspendido el CONTRATO, salvo pacto expreso
en contrario.

En caso de que la suspension se encuentre sujeta a condicidén y esta se materialice, se
procederd a la reanudacién mediante acta suscrita por las partes, indicando expresamente
las razones por las que se levanta la suspension e indicando la fecha de finalizacion del
plazo de ejecucion del CONTRATO.

En caso de que la suspension solo se encuentre sujeta a plazo, una vez se cumpla el mismo

se reiniciara la ejecucion sin que sea necesaria la emision de un acta de reanudacion entre
las partes, salvo que se requiera que la misma opere de manera previa al plazo inicialmente
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fijado en el acta de suspension, para lo cual se suscribira un acta de reanudacion y en la
misma se indicara la fecha de finalizacion del plazo de ejecucién del CONTRATO.

El contratista autoriza a DISPAC S.A E.S.P., a suspender el contrato de manera unilateral
cuando las circunstancias del servicio lo exijan o surjan situaciones en la ejecucion del mismo
que requieran suspender las actividades para solucionar dichos eventos.

CLAUSULA 20. CESION DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA no podra ceder total o parcialmente el objeto del presente contrato a
persona alguna natural o juridica, nacional o extranjera, como tampoco podra ceder los
pagos o valores a que tenga derecho, con motivo de la ejecucion del contrato sin la previa
aprobacién escrita del CONTRATANTE. El CONTRATANTE no se hara responsable de
ninguna de las obligaciones emanadas de los SUBCONTRATOS, ni de sus resultados por el
hecho de haberlos autorizado; en el texto de los SUBCONTRATOS siempre se dejara
constancia de que se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los términos del
presente contrato y bajo la exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA.

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento en el que, EL CONTRATISTA incurra en una de
las causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés consignadas en la
Constitucion Politica de Colombia, la Ley y Cddigo de Etica y Cddigo de Buen Gobierno
Corporativo de DISPAC S.A E.S.P, durante la ejecucion del contrato, sera facultada
DISPAC S.A E.S.P a emitir autorizacion y por lo tanto sera obligacion de EL
CONTRATISTA cederlo o proceder con la terminacion anticipada del CONTRATO, previa
comunicacién de DISPAC S.A E.S.P

PARAGRAFO SEGUNDO: La cesién estard sometida a la condicién de que el cesionario
constituya las pdlizas y garantias de que trata el CONTRATO a mas tardar dentro de los
cinco (5) dias siguientes a la firma del documento de cesion correspondiente.

PARAGRAFO TERCERO: En el documento de cesidn se deben incluir minimo lo siguiente:

a.La manifestacion de EL CEDENTE expresa e irrevocable de ceder y transferir al
CESIONARIO el CONTRATO, incluyendo las acciones, privilegios y beneficios
legales inherentes a la naturaleza y condiciones del mismo (articulo 895 del Cédigo de
Comercio), aceptando que esta implica la cesidn de todos los derechos, obligaciones
y en general de todos los elementos que se derivan de la condicion de
CONTRATISTA, o que se ocasionen en virtud de lo previsto en el CONTRATO.

b. La constancia de la verificacion que DISPAC S.A E.S.P., realizd sobre las
acreditaciones del CESIONARIO, garantizando que éste Ultimo acredite como
minimo los mismos requisitos que los verificados al CEDENTE al momento de celebrar
el CONTRATO.
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c.La manifestacion de DISPAC S.A E.S.P acepta y autoriza la cesion del CONTRATO,
en su conjunto con todos los derechos patrimoniales, fuentes de recursos y
obligaciones que del mismo se desprendan.

d. La manifestacion de EL CESIONARIO de conocer y aceptar la cesion en los
términos en que se encuentra definida en el documento de cesion.

e.La cesion del CONTRATO contenida en este documento implica que EL CEDENTE
sera sustituido por EL CESIONARIO en la totalidad de los derechos y obligaciones
que se derivan del CONTRATO.

f. La cesion del CONTRATO contenida en este documento no transfiere las acciones,
privilegios y beneficios legales que se funden en causas ajenas al mismo, o en la
calidad o estado de las personas de los contratantes (articulo 895 del Cddigo de
Comercio).

g. En el momento de la cesidn se debe valorar la pertinencia de incluir la reserva
de liberar o no al cedente de una o mas de las obligaciones originadas en el
CONTRATO, conforme a lo indicado en el articulo 893 del Cédigo de Comercio.

PARAGRAFO CUARTO: Cuando la inhabilidad sea sobreviniente y tenga como fundamento
lo establecido en el literal j) del numeral 1 del articulo 8° de la Ley 80 de 1993 modificado
por la Ley 2014 de 2019, o cuando administrativamente se haya sancionado por actos de
corrupcién al CONTRATISTA, no procedera la renuncia o terminacién anticipada del
CONTRATO a la que se refiere esta clausula. En virtud de lo anterior, DISPAC S.A E.S.P
se reserva la facultad de adelantar la cesion de manera unilateral previa justificacidn, sin
lugar a indemnizacién alguna al CONTRATISTA inhabil y sera encargada de determinar el
cesionario del CONTRATO.

Este acto se considera novedad contractual por lo cual EL CONTRATISTA (Cedente) se
obliga a informarlo a la(s) Aseguradora(s) o entidad(es) financiera(s) garante(s) para
obtener de aquellas la constancia de conocimiento que debe ser presentada para revision
de DISPAC S.A E.S.P en los plazos indicados en la Clausula — GARANTIAS del presente
Contrato. Asi mismo el CONTRATISTA (Cesionario) debera presentar las garantias
actualizadas y derivadas de la Cesion conforme con las condiciones del presente CONTRATO.

En todo caso, DISPAC S.A E.S.P., podra compulsar copias a las autoridades fiscales,
disciplinarias y penales para las investigaciones de su competencia.

CLAUSULA 21. RESOLUCION DE CONTRATO
DISPAC S.A E.S.P podra resolver de plano EL CONTRATO, esto es, sin que medie
declaracion judicial o extrajudicial por el acaecimiento de alguno de los siguientes hechos o

circunstancias:

a. Por disolucién de la persona juridica de EL CONTRATISTA.
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b. Por incapacidad financiera del CONTRATISTA, que se presume cuando le sea
notificado el auto de apertura del tramite de liquidacién judicial, se atrase en el pago
de salarios o prestaciones sociales de sus trabajadores o sea embargado
judicialmente. Lo anterior, salvo los eventos relacionados con la reorganizacion
empresarial prevista en la ley 1116 de 2006 los cuales gozan de proteccion especial

c. En el evento en que exista o sobrevenga para EL CONTRATISTA alguna casual de
incompatibilidad, inhabilidad, conflicto de interés o alto riesgo reputacional para
DISPAC S.A E.S.P.

d. Si durante la ejecucién del CONTRATO, EL CONTRATISTA es incluido en las listas
OFAC (Clinton), ONU y/o demas listas equivalentes.

PARAGRAFO PRIMERO: La resolucion del CONTRATO por los eventos sefialados en los
literales anteriores no dara derecho a EL CONTRATISTA a indemnizaciones de ninguna
naturaleza, salvo los trabajos o actividades que se hayan ejecutado a la fecha de resolucion,
aprobados previamente por DISPAC S.A E.S.P y conforme a lo indicado en la Clausula -
Valor.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de que, las circunstancias o hechos advertidos por las
partes constituyan eventos imprevisibles e irresistibles y ajenos a las partes, que puedan
ser superados adoptando la debida diligencia, las partes adelantaran reuniones de trabajo
para la implementacion de medidas correctivas, incluyendo la revisién de los efectos
econdmicos que las mismas generen, en caso de que aplique.

PARAGRAFO TERCERO: Las circunstancias imprevisibles e irresistibles podran dar lugar a
la suspension total o parcial del CONTRATO, la cual podra ser i) acordada entre las Partes,
caso en el cual se suscribira el respectivo documento de suspension en el que se podra
indicar, entre otros aspectos, el acaecimiento de dicha situacién, el momento a partir del
cual se produjo y los efectos de la misma sobre el plazo del CONTRATO; o ii) declarada
por DISPAC S.A E.S.P, en cuyo caso informara al CONTRATISTA la decisidn de suspender
total o parcialmente el CONTRATO y la manera en que se procedera.

PARAGRAFO CUARTO: Para los casos definidos en los literales b, c, d y e se podra aplicar
el procedimiento previsto en el paragrafo 3 de la Clausula - Condicién extintiva o resolutoria
expresa por incumplimiento del CONTRATISTA, en lo que corresponda.

CLAUSULA 22. CAUSALES DE TERMINACION
El CONTRATANTE podra dar por terminado el presente contrato en los siguientes casos:

1) Por mutuo acuerdo entre las partes.

2) Por el incumplimiento del CONTRATISTA en las obligaciones contraidas en virtud del
objeto del presente contrato.

3) Por llegarse al tope del 10% de los descuentos de penalizacion.

4) Por vencimiento del plazo estipulado;

5) Si la calidad de los servicios aqui contratados no es aceptable a juicio del
CONTRATANTE porque no cumplen las especificaciones técnicas pactadas.

S7



Cadigo

5 - Versién
s 'S P Q C CONTRATO DE OBRA DG-083-2026

Fecha

6) Cuando durante la ejecucion del CONTRATO, EL CONTRATISTA sean incluido en las
listas OFAC (Clinton) u ONU, o sea intervenida por alguna autoridad administrativa,
Fiscalia o Judicial, o se tome posesion de la misma por parte de la SAE por actos de
corrupcion o lavado de activos.

7) En el caso en que la evaluacién de desempeio sea “Deficiente” en la evaluacion
realizada y el plan de accion construido por EL CONTRATISTA no sea suficiente
para resolver la(s) situacion(es) presentada(s).

8) Si EL CONTRATISTA se niega a otorgar o ajustar oportunamente las garantias o
polizas exigidas por DISPAC S.A E.S.P en el CONTRATO.

9) Sidurante la ejecucion del CONTRATO EL CONTRATISTA subcontrata los trabajos
objeto del CONTRATO, sin autorizacion previa de DISPAC S.A E.S.P.

10) Por cualquier otro incumplimiento grave del CONTRATISTA a juicio de DISPAC
S.A E.S.P, previa valoracién y justificacion de DISPAC S.A E.S.P.

11) Si EL CONTRATISTA incumple la obligacion de Confidencialidad de este
CONTRATO, o del Acuerdo de Confidencialidad (si aplica).

12) La violacidn de la Politica Derechos Humanos de DISPAC S.A E.S.P., o la que
haga sus veces.

PARAGRAFO PRIMERO: Se establece que en aplicacion de la Ley 142 de 1994 articulo
36.1 DISPAC esta facultada para declarar y constituir la mora en el cumplimiento de las
obligaciones del contratista sin requerirse de pronunciamiento judicial, asi como sus
consecuencias.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de que se produzca alguno de los hechos mencionados
en los anteriores literales de esta clausula, se podra dar aplicacion a la Clausula Penal
Pecuniaria pactada, conforme al procedimiento para su aplicacién también definido en el
CONTRATO.

PARAGRAFO TERCERO: Las partes acuerdan que constituye incumplimiento grave del
CONTRATO cuando (i) El incumplimiento reduce o elimina la utilidad del CONTRATO, que
prive o haga disminuir la utilidad o finalidad o interés o resultado o beneficio para DISPAC
S.A E.S.P, sea por haberse deteriorado el objeto de la prestacién o por haber cesado las
circunstancias que motivaron su celebracion. (ii) Se hace imposible el cumplimiento de la
obligacién en la actualidad (iii) El incumplimiento se genera sobre el objeto principal o
esencial del CONTRATO.

PARAGRAFO CUARTO: Para la terminacién del CONTRATO, se sequira el siguiente
procedimiento:

a. DISPAC S.A E.S.P., comunicara a EL CONTRATISTA por escrito la ocurrencia de
las situaciones que dan lugar al incumplimiento. En esta comunicacion, DISPAC S.A
E.S.P podra discrecionalmente determinar si otorga un Plazo adicional para permitir
el cumplimiento de la obligacién. En caso de que DISPAC S.A E.S.P se encuentre
adelantando de manera concomitante la aplicaciéon de alguna de las clausulas penales
previstas en el CONTRATO, la comunicacién a que se refiere el procedimiento para
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aplicar dichas clausulas servira para agotar esta etapa del procedimiento, y asi debera
indicarse expresamente por DISPAC S.A E.S.P.

b. En la comunicacién del incumplimiento se otorgara un plazo de cinco (5) dias habiles,
contados a partir del recibo de la notificacién, para que EL CONTRATISTA dé
cumplimiento a sus obligaciones o para que presente las justificaciones o pruebas que
considere pertinentes para desvirtuar el incumplimiento que se le ha atribuido, segun
se trate.

¢. Una vez se reciba respuesta emitida por EL CONTRATISTA, DISPAC S.A E.S.P
dara respuesta en uno de los siguientes sentidos:

I. Terminando el CONTRATO.
II. No declarando la terminacion, caso en el cual podra continuar la ejecucion del
CONTRATO.

PARAGRAFO QUINTO: En caso de que DISPAC S.A E.S.P determine dar por terminado
el CONTRATO, podra imponer la clausula penal pecuniaria prevista en el CONTRATO.

CLAUSULA 23. AUTORIZACION DE RETENCION, COMPENSACION Y RENUNCIA A
EMPLAZAMIENTO

Con la suscripcién del CONTRATO, y sin que medie ningun tipo de autorizacion adicional,
EL CONTRATISTA faculta expresamente a DISPAC S.A E.S.P, para que en cualquier
momento del CONTRATO y hasta su liquidacién, retenga las sumas de dinero que éste le
adeude a DISPAC S.A E.S.P por cualquier concepto; sea que provenga de: la efectiva
aplicaciéon de las clausulas penales de apremio o pecuniaria; los dafios causados,
directamente a DISPAC S.A E.S.P o a terceros, independientemente que los mismos se
hayan reconocido y/o reparado por parte de DISPAC S.A E.S.P; las multas aplicadas a
DISPAC S.A E.S.P por parte de Autoridades Administrativas o Judiciales con ocasion de
acciones, omisiones o incumplimientos del CONTRATISTA, o cualquier suma de dinero que
DISPAC S.A E.S.P haya asumido y en la que fuera deudor EL CONTRATISTA con ocasion
del CONTRATO Yy las obligaciones a su cargo; como por ejemplo, el pago de primas por las
garantias contractuales o modificaciones a las mismas, pagos a subcontratistas o
trabajadores, la reparacion de bienes de terceros, entre otros.

El derecho de retencidn se ejercera hasta tanto EL CONTRATISTA cumpla efectivamente
con la obligacion y/o crédito a su cargo, esto es, hasta cuando se allane a cumplir con lo
pactado, dentro de los plazos establecidos en el CONTRATO o en su defecto, dentro del
plazo que establezca DISPAC S.A E.S.P., a través del interventor/supervisor del
CONTRATO o el autorizado para contratar, segun se trate.

Del mismo modo, EL CONTRATISTA faculta a DISPAC S.A E.S.P para que, a partir de

las sumas retenidas, previa valoracion de las explicaciones que EL CONTRATISTA presente
y al encontrarse pendiente el cumplimiento de la obligacién y/o crédito, DISPAC S.A E.S.P
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compense, deduzca y/o descuente lo adeudado por EL CONTRATISTA, situacion que sera
comunicada por DISPAC S.A E.S.P al momento de hacerse efectivo.

CLAUSULA 24. CLAUSULA GENERAL DE CUMPLIMIENTO

EL CONTRATISTA se obliga a no incurrir o permitir que, durante la ejecucién o desarrollo
del Contrato, se realicen actos de corrupcion, soborno, fraude, lavado de activos y cualquiera
de sus delitos subyacentes, financiacion del terrorismo, financiamiento de la proliferacion
de armas de destruccion masiva, normas ambientales incluidos la prevenciéon de delitos o
infracciones ambientales, violaciones a la Ley de Practicas Corruptas en el Extranjero de los
Estados Unidos de América (FCPA por sus siglas en inglés), UK Bribery ACT, o el estandar
internacional aplicable, materializacién de conflictos de intereses personales, familiares o
econdmicos, inhabilidades, incompatibilidades violaciéon a la libre y leal competencia
econdmica o violacién de los derechos de los consumidores. De igual forma, EL
CONTRATISTA, se compromete a actuar en todas las circunstancias de manera
transparente, siempre bajo los principios de integridad, honestidad, legalidad,
responsabilidad y eficiencia, comprometiéndose ademas con proteger siempre la vida, la
salud y los derechos del medio ambiente. Asi mismo, se compromete a asegurar, que en
caso de que sea procedente la subcontratacion en el marco del contrato celebrado con
DISPAC S.A E.S.P, tomara todas las medidas para asegurar que las disposiciones
contenidas en la clausula de cumplimiento sean adoptadas por el subcontratista e incluidas
en el correspondiente contrato.

Ademas de la normativa vigente aplicable a DISPAC S.A E.S.P, tanto a nivel nacional como
internacional en materia de anticorrupcion incluida la prevencion del soborno transnacional,
anti lavado de activos, anti financiacion del terrorismo, anti financiamiento de proliferacién
de armas de destruccion masiva, a proteccion de datos personales, EL CONTRATISTA se
obliga a conocer y acatar, entre otros, Codigo de Etica y Cdédigo de Buen Gobierno
Corporativo, y todos los demas lineamientos internos tales como politicas, procedimientos y
reglamentos, encaminados a la prevencion de las conductas antes mencionadas. Asi mismo
se compromete a acatar las Politicas de DDHH, o las que las reemplacen o hagan sus veces.

EL CONTRATISTA autoriza al a DISPAC S.A E.S.P a realizar auditorias, verificaciones,
monitoreos o requerimientos de informacién relacionados con la ejecucion del contrato y la
disposicion de sus programas de cumplimiento (lavado de activos, financiacion del
terrorismo, anticorrupcion, ética empresarial, antisoborno y proteccion de datos personales).

Asi mismo, EL CONTRATISTA reitera su consentimiento y autorizacién libre y expresa,
otorgada con la presentacion de su oferta y la suscripcion de los anexos relacionados con
las Condiciones del proceso de contratacion, en relacion con todas las politicas establecidas
por DISPAC S.A E.S.P en cumplimiento de la legislacion aplicable y demas declaraciones
manifestadas.

EL CONTRATISTA se obliga a reportar de inmediato cuando tenga conocimiento de

cualquier incumplimiento relacionado con cualquier desviacion presunta o real al marco ético
o legal, nacional o internacional aplicable, por parte del personal a su cargo, del personal
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del DISPAC S.A E.S.P, de cualquier tercero vinculado, de sus subcontratistas, sea directo
o indirecto, respecto de las anteriores disposiciones, a través por cualquiera de los medios
de comunicacién dispuesto para tal fin por DISPAC S.A E.S.P.

Asi mismo, es obligacion del CONTRATISTA, mantener registros actualizados de todas las
transacciones econdmicas, financieras y lo relacionado con la disposicion de activos, de
acuerdo con las normas contables y de control interno aplicables. EL CONTRATISTA se
compromete a realizar todos los pagos y desembolsos asociados a la ejecucion del contrato
suscrito con el DISPAC S.A E.S.P. y sus obligaciones derivadas a través de entidades
financieras debidamente constituidas, autorizadas y supervisadas por la autoridad
competente, evitando realizar pagos en efectivo con el fin de fortalecer los controles,
reportes y monitoreos aplicables en materia de prevencién de lavado de activos y
financiacion del terrorismo EL CONTRATISTA se compromete a contar con un Programa
integral de Cumplimiento divulgado e implementado y a cumplir con todas las disposiciones
normativas que lo reglamenten y a asegurar que sus subcontratistas también cuenten con
un Programa debidamente divulgado e implementado que sea eficaz en el establecimiento
de una cultura ética elevada y evite desviaciones al marco ético o legal.

El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente CLAUSULA
GENERAL DE CUMPLIMIENTO vy siguientes, o la inobservancia de las obligaciones
relativas a preservar el marco ético de DISPAC S.A E.S.P y de actuar bajo los principios
de legalidad e integridad, cualquier desviacién al marco o la omisidn de divulgar informacion
de manera oportuna y clara, dara lugar a la facultad de terminar de forma unilateral y
anticipada el contrato por parte de DISPAC S.A E.S.P sin lugar a indemnizacién o
contraprestacion alguna y sin perjuicio de las demas sanciones o acciones legales que sean
procedentes

CLAUSULA 25. DISPOSICIONES PARA LA PREVENCION DE ACTIVIDADES
ILICITAS

EL CONTRATISTA se compromete a no participar de manera directa o indirecta a través
de cualquiera de sus empleados, administradores, empresas vinculadas, filiales,
subordinadas, subcontratistas o terceros vinculados, en ningun acto o transaccién que
infrinja, pueda infringir o que suponga una violacién a cualquier normal nacional o
internacional aplicable en materia de hechos asociados al fraude, la corrupcién, tales como
pero sin limitarse a ellos, los delitos contra la administracién publica, soborno nacional,
soborno transnacional , lavado de activos, financiacion del terrorismo y/o financiamiento de
la proliferacion de armas de destruccién masiva, delitos ambientales, practicas restrictivas
de la competencia.

EL CONTRATISTA, de manera expresa, reconoce y afirma que se abstendran de solicitar,
recibir, intermediar, pagar, prometer o autorizar el pago directo o indirecto de dinero o de
cualquier otro elemento de valor a cualquier persona natural privada, servidor publico,
funcionario publico o de gobierno, partido politico o candidato, independientemente del
territorio en el que se encuentre, cuando tal pago tenga la finalidad, directa o indirecta, de
obtener cualquier tipo de ventaja, beneficio, accidon u omisién por parte del funcionario
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privado o publico o cualquier acto ilicito o ilegal o que suponga una desviaciéon del marco
ético u la obtencién de una ventaja competitiva ilegal.

EL CONTRATISTA manifiesta que da cabal cumplimiento a la regulacion aplicable en
materia de prevencion de la corrupcion, fomento de la ética empresarial, anti-soborno
transnacional, anti lavado de activos, financiacion del terrorismo, proliferacion de armas de
destruccién masiva, proteccion de datos personales, contando con programas de
cumplimiento robustos que generen de manera eficaz y eficiente la prevencién de riesgos
asociados a dichas conductas, asi como los mecanismos de deteccion y respuesta ante la
materializacion de estos riesgos y en caso de no estar obligado a contar con dichos
programas de cumplimiento por ninguna regulacion, se compromete a dar observancia y
cumplimiento estricto a lo establecido por DISPAC S.A E.S.P sobre la materia.

EL CONTRATISTA manifiesta que los recursos que componen su patrimonio e ingresos no
provienen de lavado de activos y/o sus delitos subyacentes, financiacién del terrorismo,
proliferacion de armas de destruccidn masiva, narcotrafico, hechos asociados a conductas
de corrupcion, y en general de cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los
recursos recibidos en desarrollo de este CONTRATO no seran destinados a ninguna de las
actividades antes descritas asi como tampoco a cualquier hecho asociado a corrupcion,
incluido el soborno transnacional.

EL CONTRATISTA se compromete, durante la vigencia de la relacion contractual, a
efectuar un manejo adecuado y transparente de los bienes y/o recursos que se aporten
y/o resulten del presente Contrato y garantiza que todos los recursos provienen de fondos
y actividades licitas y que conoce el origen de los recursos.

Asi mismo se compromete a respetar la normativa juridica y reglamentaria vigente en el
ordenamiento juridico nacional e internacional en materia de actos contra el Lavado de
Activos, Financiacion del terrorismo, Financiamiento de la Proliferacion de armas de
destruccién masiva y Extincion de Dominio. EL CONTRATISTA certifica que posee
mecanismos de prevencidn y control de lavado de activos, conocimiento de clientes (debida
diligencia), deteccidn y reporte de operaciones sospechosas y control a la financiacion del
terrorismo y el financiamiento de la proliferacion de armas de destruccién masiva.

EL CONTRATISTA declara que ni sus representantes legales, directores, miembros de
Junta Directiva, si los hubiere, o Administradores de hecho o derecho, se encuentran (i)
bajo investigacion como resultado de denuncias de soborno y/o, fraude o corrupcion; (ii) en
el curso o vinculacion directa de un proceso judicial y/o administrativo ni haber sido
condenado o denunciado bajo acusaciones de cualquier delito relacionado con actos de
fraude, corrupcion o cohecho; (iii) listados en alguna lista de control o lista restrictiva ni
conocidos o sospechosos de financiar el practicar terrorismo y/o lavado de dinero; (iv) sujeto
a restricciones o sanciones econdmicas y/o comerciales por parte de cualquier entidad
gubernamental; (v) ni se encuentran incluidos en la Lista OFAC, lista de las Naciones Unidas,
Unién Europea y demas listas restrictivas vinculantes y/o de control tanto nacionales como
internacionales. EL CONTRATISTA se obliga a poner en conocimiento inmediato a
DISPAC S.A E.S.P de cualquier situacién sobreviniente en relacién con los numerales
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contenidos en esta clausula, o cualquier situacion sobre la cual tuviesen conocimiento, que
afectase, conforme a lo anteriormente expuesto, a sus administradores, accionistas 0 socios.

EL CONTRATISTA declara que no tiene conocimiento acerca de que ninguno de sus socios
0 accionistas con mas del 5% de participacion accionaria, estén involucrados en cualquiera
de las situaciones mencionadas en el parrafo anterior y asume las mismas obligaciones en
relacion con poner en conocimiento inmediato de DISPAC S.A E.S.P cualquier situacion
que modifique tales declaraciones.

EL CONTRATISTA se obliga también a suministrar toda la informacién relativa a su
naturaleza juridica y sus beneficiarios finales, asi como a informar en cualquier tiempo sobre
hechos de naturaleza juridica, econdmica o financiera relativos a la sociedad, a su matriz,
filiales, socios, accionistas o administradores que puedan llegar a generar un cambio
significativo en la evaluacion y/o gestion de los riesgos asociados al presente Contrato
celebrado entre las partes.

EL CONTRATISTA indemnizara y mantendra indemne y libre de dafio a DISPAC S.A E.S.P
por cualquier multa, daino o perjuicio que sufra por o con ocasion del incumplimiento de las
medidas o normas de Prevencidon de Lavado de Activos, Financiacién del Terrorismo,
Financiamiento de la Proliferacion de Armas de Destruccion Masiva, soborno internacional,
corrupcion o fraude.

EL CONTRATISTA se compromete a diligenciar todos los formatos y documentos exigidos
por DISPAC S.A E.S.P con informacion integra, veraz y verificable, sobre beneficiarios
finales, composicién accionaria y demas documentos tendientes a establecer un
relacionamiento trasparente basados en la integridad empresarial y que facilité el proceso
de conocimiento de contraparte y debida diligencia prevenir los riesgos de Lavado de
Activos, Financiacién del Terrorismo o Financiamiento de la Proliferacion de Armas de
Destruccion Masiva y cualquier riesgo de fraude o corrupcion.

CLAUSULA 26. CONFLICTOS DE INTERESES, INHABILIDADES
INCOMPATIBILIDADES

EL CONTRATISTA manifiesta que él y/o cualquiera de sus integrantes no se encuentran
incursos en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses
personal, familiar o econdmico, de conformidad con lo previsto en la Constitucion, la Ley, el
Manual de Contratacion y Control de Ejecucion, o el Cédigo de Etica y Cddigo de Buen
Gobierno Corporativo de DISPAC S.A E.S.P., asi como cualquier otro documento
corporativo establecido por DISPAC S.A E.S.P, tales como politicas, manuales o
procedimientos entre otros. De igual manera manifiesta que él y/o cualquiera de sus
integrantes no estan impedidos para contratar con DISPAC S.A E.S.P., por situaciones de
relaciones comerciales o de consanguinidad, afinidad o personal con quienes ostentan la
calidad de administradores, empleados o cualquier contraparte con la que se relacione en
las diversas etapas del proceso de contratacion de DISPAC S.A E.S.P., y de ejecucion o
liquidacién del contrato.
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En caso de que concurra una circunstancia que haga inevitable la eventual o real
configuracion de un conflicto de intereses, éste debera ser reportado de manera inmediata
a DISPAC S.A E.S.P y EL CONTRATISTA debera abstenerse de incurrir en cualquier
accion, omisién o decisiéon que limite su juicio independiente y objetivo para ejecutar sus
responsabilidades contractuales y que prevalezca el interés comun derivado de la relacion
comercial y no el suyo propio, el de un tercero o el de una parte vinculada. Todos los
Contratistas deben actuar de manera objetiva, transparente e imparcial durante el desarrollo
de la relacion contractual.

En caso de que EL CONTRATISTA, a través de sus representantes legales,
administradores, directores o cualquier colaborador que tenga alguna injerencia directa
sobre las obligaciones o ejecucion contractual, esté incurso en un conflicto de intereses sin
que éste haya sido divulgado, o que durante la relacidn contractual se configure una
situacion sin que ésta sea reportada de forma inmediata a DISPAC S.A E.S.P, ello dara
lugar a la posibilidad de terminacién anticipada del Contrato por parte a DISPAC S.A E.S.P,
sin que ello cause indemnizacion alguna a favor del CONTRATISTA.

CLAUSULA 27. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

EL CONTRATISTA manifiesta expresamente que conoce y da estricto cumplimiento a la
regulacion colombiana aplicable al Tratamiento de Datos Personales, en especial a los
deberes y obligaciones establecidos para los Encargados del Tratamiento de Datos
Personales consagrados en la normatividad. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga
a:

a. Realizar el Tratamiento de los Datos Personales dando estricto cumplimiento a los
Principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad o calidad, transparencia y acceso
y circulacion restringida, seguridad, y confidencialidad consagrados en la normatividad
aplicable.

b. Realizar el Tratamiento de los Datos Personales transmitidos en desarrollo del objeto
del presente CONTRATO Unica y exclusivamente por cuenta de DISPAC S.A E.S.P como
Responsable del Tratamiento y para las finalidades que los Titulares del Tratamiento
hubiesen autorizado.

c. Abstenerse de realizar Tratamiento sobre los Datos Personales para fines distintos al
cumplimiento del objeto y de las obligaciones del presente CONTRATO, y a su vez
estén enmarcadas dentro de las finalidades establecidas en la Politica de Tratamiento
de Datos Personales.

d. Conservar la informacidn bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteracion, pérdida, copia, reproduccién, archivo, consulta, uso o acceso no
autorizado o fraudulento.

e. Guardar estricta confidencialidad y reserva respecto de la informacion personal
transmitida en cumplimiento del objeto del presente CONTRATO.

f. Realizar oportunamente la actualizacion, rectificacién o supresion de los datos en los
términos establecidos en la normatividad aplicable.

g. Actualizar la informacién reportada por DISPAC S.A E.S.P dentro de los cinco (5) dias
habiles contados a partir de su recibo;

64



Cadigo

b . Versién
4-»5 ’ S P Q C CONTRATO DE OBRA DG-083-2026

Fecha

. En el evento en que el Titular de los datos o sus causahabientes consideren que la
informacidn contenida en los Datos Transmitidos en virtud del presente CONTRATO

debe ser objeto de correccidn, actualizacion o supresion, el CONTRATISTA debera
registrar en la base de datos la leyenda “reclamo en tramite” conforme a lo dispuesto

en la normatividad vigente.

. Atender las consultas formuladas por DISPAC S.A E.S.P sobre el Tratamiento de Datos
Personales efectuado por EL CONTRATISTA dentro de los tres (3) dias habiles

siguientes contados a partir de la fecha de recibo de la consulta.

. Permitir la realizacidn de evaluaciones periddicas por parte de DISPAC S.A E.S.P sobre

el cumplimiento de la regulacion en materia de Tratamiento de Datos Personales. Si

como resultado de dicha evaluacién se detectan planes de mejora, EL CONTRATISTA
deberd implementar los mismos en el término que determinen las Partes.

. Adoptar un Manual Interno de Politicas y Procedimientos para garantizar el adecuado

cumplimiento del Régimen Colombiano de Proteccion de Datos Personales y en

especial para la atencion de consultas y reclamos por parte de los titulares.

. EL CONTRATISTA declara que conoce y acepta la Politica de Tratamiento de Datos
Personales de DISPAC S.A E.S.P., publicada en el sitio web www.dispac.com.co y en
consecuencia se obliga a dar cumplimiento a lo alli establecido.

.Insertar en la base de datos la leyenda “informacién en discusion judicial” una vez sea
notificado por parte de la autoridad competente sobre procesos judiciales relacionados
con la calidad del dato personal que se encuentre registrado en la base de datos
Transmitida por DISPAC S.A E.S.P en virtud del presente CONTRATO.

. Abstenerse de circular informacién que esté siendo controvertida por el Titular y cuyo

bloqueo haya sido ordenado por las autoridades competentes.

. Permitir el acceso a la informacion Unicamente a las personas que deban tener acceso

a ella para dar cumplimiento a las obligaciones del presente CONTRATO; bajo el

entendido que las obligaciones de confidencialidad y Tratamiento de Datos Personales

se extiendan a dichas personas y que EL CONTRATISTA es garante del cumplimiento
de dichas obligaciones.

. Informar a DISPAC S.A E.S.P cuando se presenten violaciones a los cddigos de

seguridad y existan riesgos en la administracion de la informacion de los Titulares

(Incidentes de Seguridad asociados al Tratamiento de Datos Personales) al correo
electronico dispac@dispac.com.co y a mas tardar cinco (5) dias habiles desde su
ocurrencia.

. Cumplir las instrucciones y requerimientos que impartan las autoridades competentes

y supervisores sobre Tratamiento de Datos Personales.

. Una vez cumplida la prestacion contractual, los Datos Personales deberan ser
destruidos o devueltos a DISPAC S.A E.S.P, al igual que cualquier soporte digital o

fisico en que conste algin Dato de caracter Personal objeto del Tratamiento. La
supresion de cualquiera de los datos mencionados debe ser documentada mediante
acta y soporte anexos si aplica, por parte del CONTRATISTA y compartida a DISPAC

S.A E.S.P como evidencia de la supresion.

. Abstenerse de realizar el tratamiento de Datos Personales Sensibles, en virtud de la
prohibicidon legal establecida, no obstante, para su tratamiento la autorizacidon es

facultativa, previa y expresa.
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PARAGRAFO PRIMERO: Las Partes dejan expresa constancia que para efectos de
interpretar la presente clausula las palabras, términos o expresiones en mayuscula inicial
tendran el significado establecido por la regulacidon colombiana para el Tratamiento de Datos
Personales.

PARAGRAFO SEGUNDO: Reclamaciones de los Titulares de los Datos Personales.
EL CONTRATISTA declara y reconoce que los Titulares de los Datos Personales y sus
causahabientes podran exigir directamente a EL CONTRATISTA el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la normatividad aplicable. Asi mismo EL CONTRATISTA declara
y reconoce que cuando los Titulares de los Datos Personales y sus causahabientes
consideren que la informacion contenida en la base de datos transmitida por DISPAC S.A
E.S.P debe ser objeto de correccion, actualizacién o supresién, o cuando adviertan el
presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes de EL CONTRATISTA como Encargado
del Tratamiento de Datos Personales, podran presentar un Reclamo directamente ante EL
CONTRATISTA quien se encuentra obligado a tramitar el mismo en las condiciones y plazos
establecidos en la normatividad vigente sobre proteccidon de Datos Personales. En el evento
en que el reclamo sea competencia de DISPAC S.A E.S.P. como Responsable del
Tratamiento EL CONTRATISTA debera trasladarlo a DISPAC S.A E.S.P., a mas tardar a los
dos (2) dias habiles siguientes de su recibo, al correo electrdnico dispac@dispac.com.co EL
CONTRATISTA no podra en ningln momento.

PARAGRAFO TERCERO: Transmision y/o Transferencia de Datos Personales. Si EL
CONTRATISTA Transfiere y/o Transmite Datos Personales a DISPAC S.A E.S.P., en el
marco del cumplimiento del presente CONTRATO, EL CONTRATISTA se compromete a
Transmitir y/o Transferir a DISPAC S.A E.S.P., Datos Personales, Unica y exclusivamente
cuando esté expresa y plenamente autorizado para el efecto por el Titular de los Datos. En
consecuencia, EL CONTRATISTA garantiza que los Datos Transmitidos y/o Transferidos a
DISPAC S.A E.S.P cuentan con las autorizaciones respectivas en la forma prevista en las
disposiciones legales vigentes. De igual forma EL CONTRATISTA garantiza que cuenta con
la prueba de la autorizacién de los Titulares de los datos Transmitidos y/o Transferidos con
ocasién del presente CONTRATO.

El CONTRATISTA deberd abstenerse de Transferir y/o Transmitir a DISPAC S.A E.S.P
cualquier Dato Personal sobre el cual no esté debidamente autorizado o legitimado para
tratar para los fines de este CONTRATO. EL CONTRATISTA debera entregar a DISPAC S.A
E.S.P prueba de la autorizacidon en caso de que éste, el titular del dato o la Autoridad de
Proteccion de Datos la requiera. La prueba de la autorizacion del Titular debera ser
suministrada por parte del EL CONTRATISTA a DISPAC S.A E.S.P dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes a la solicitud que realice este Ultimo. Si para legitimar el tratamiento
no es necesaria la autorizacion, el CONTRATISTA debera acreditar el mecanismo juridico
que lo legitima para tratar los datos entregados a DISPAC S.A E.S.P. EL CONTRATISTA
adoptara medidas Utiles, necesarias, eficientes, apropiadas y verificables para asegurar y
poder demostrar el cumplimiento de sus deberes contractuales y legales, periddicamente
revisara y evaluara dichas medidas con el objeto de medir su nivel de eficacia y el grado de
proteccion de los Datos Personales.
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DISPAC S.A E.S.P., periddicamente podra revisar dichas medidas con el objeto de medir
su nivel de eficacia y el grado de proteccion de los Datos Personales. Para verificar el
cumplimiento de esta obligacion, DISPAC S.A E.S.P., podra llevar a cabo auditorias al
Programa de Proteccion de Datos Personales y Seguridad de la Informacion del
CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA garantiza a LA EMRPESA que toda la informacion que le Transfiere y/o
Transmite en virtud del presente Contrato no sélo fue recolectada y tratada licitamente de
conformidad con las normas sobre Tratamiento de Datos Personales, sino que esta
legitimado para Transferir y/o Transmitir esa informacion a DISPAC S.A E.S.P, la cual
puede utilizar para los fines del presente CONTRATO.

EL CONTRATISTA mantendra indemne a DISPAC S.A E.S.P frente a cualquier queja,
reclamo de los Titulares de datos o requerimientos de las autoridades pubicas,
especialmente las de proteccion de Datos Personales respecto del Tratamiento de los Datos
Personales. En caso de ser necesario, defendera administrativa y judicialmente a DISPAC
S.A E.S.P frente a eventuales reclamaciones o procesos y pagara las multas o
indemnizaciones a los Titulares de los datos o las Autoridades de Proteccion de Datos por
cualquier infraccidn de las normas sobre proteccién de Datos Personales.

PARAGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA declara que conoce la Politica de Tratamiento
de Datos Personales de DISPAC S.A E.S.P la cual se encuentra disponible para su consulta
en www.dispac.com.co. A su vez EL CONTRATISTA declara que cuenta con la autorizacién
de tratamiento de datos como responsable dentro de la compaiia a quien representa, para
entregar los Datos Personales de sus empleados que estaran encargados de todo o parte
de la ejecucion, administracion, entre otros del mismo. Por lo tanto, autoriza a DISPAC S.A
E.S.P a almacenar, recolectar, usar, transferir, transmitir, actualizar, almacenar, suprimir,
verificar y procesar en sus bases de datos toda la informacion personal de sus empleados o
contratistas suministrada a DISPAC S.A E.S.P. A su vez EL CONTRATISTA autoriza el
Tratamiento de su informacidn personal de conformidad con las finalidades que le fueron
informadas en la Autorizacion para el Tratamiento de Datos Personales incorporada al
formulario electronico de registro de proveedores y que hace parte integral de la presente
clausula.

PARAGRAFO QUINTO: Tratamiento de Datos Personales de
Colaboradores/Contratistas de EL CONTRATISTA. Siempre que resulte aplicable y
Unicamente en el evento que el CONTRATISTA requiera que sus empleados/contratistas en
virtud de la ejecucion del presente CONTRATO trabajen y/o ingresen a las instalaciones de
DISPAC S.A E.S.P, el CONTRATISTA se obliga a transferir datos personales del personal
destinado a la ejecucién del objeto del CONTRATO a DISPAC S.A E.S.P para: i) Permitir al
personal realizar la ejecucién del presente CONTRATO; ii) Determinar la idoneidad para
prestar los servicios contratados y llevar a cabo la debida diligencia, realizar las
comprobaciones de antecedentes u otra informacidon necesarias acorde al objeto del
presente CONTRATO, Y los riesgos asociados al mismo, a la practica local y la legislacion
aplicable, identificar e inscribir al personal en los sistemas de informacidon y administracion
de contratistas externos de DISPAC S.A E.S.P, e incluso para cumplir con los requisitos
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gubernamentales aplicables.; iii) gestionar la relacion contractual monitoreando los servicios
proporcionados por el personal, llevar a cabo investigaciones y supervisar el cumplimiento
de las politicas, los procedimientos y las practicas aplicables por DISPAC S.A E.S.P, asi como
la legislacion aplicable que podria incluir el monitoreo de: Los canales electronicos de
comunicacién y las plataformas tecnoldgicas del CONTRATISTA y/o DISPAC S.A E.S.P
(correo electronico, mensajes de voz, mensajes de texto, mensajeria instantanea, asi como
uso de intranet e internet) destinados a la ejecucién del presente CONTRATO; El lugar de
trabajo y las instalaciones (escritorios, armarios, estaciones de trabajo); iv) Crear y
conservar la informacion laboral (conocimientos, proyectos y experiencia anteriores,
certificaciones y otra informacién similar asociada a la ejecucion del presente CONTRATO,
asi como almacenarla con fines de contratacion directa.

PARAGRAFO SEXTO: Las Partes o el representante de Las Partes (si es persona juridica),
en calidad de titular de la informacion, actuando libre y voluntariamente, autoriza de manera
previa y expresa a DISPAC S.A E.S.P para que directamente o a través de terceros consulte
en cualquier tiempo, gestione y reporte, de ser aplicable, la informacién suministrada a
DISPAC S.A E.S.P en centrales de riesgo y demas entidades autorizadas por la
Superintendencia Financiera de Colombia para recolectar, gestionar y procesar la
informacidn financiera de la que es titular.

CLAUSULA 28. RESPONSABILIDAD

Correran por cuenta de EL CONTRATISTA los dafios que le sean imputables durante el
término de vigencia del CONTRATO por accidon, omision, operacién, error técnico,
negligencia o descuido suyo o de cualquiera de quienes integran su equipo de trabajo, bien
sean trabajadores, agentes, contratistas, o que tengan cualquier vinculo contractual con EL
CONTRATISTA cualquiera que sea la naturaleza de su CONTRATO.

De acuerdo con lo previsto por los articulos 2341 y 2342 del Cdédigo Civil Colombiano,
también correrd por su cuenta cualquier reparacién, ordenada legal o judicialmente, por
dano o perjuicio causado a un tercero o al personal de DISPAC S.A E.S.P con ocasion de
la ejecucién del CONTRATO.

CLAUSULA 29. INDEMNIDAD

En virtud de las obligaciones adquiridas mediante el CONTRATO, EL CONTRATISTA
defenderd y mantendra indemne a DISPAC S.A E.S.P, asi como a sus empleados, agentes,
asesores, contratistas, de cualquier demanda, accién, obligacidn, queja, proceso legal,
reclamo por cualquier tipo de lesiones 0 muerte de personas o por pérdida fisica o dafios a
la propiedad de terceros, o responsabilidad por causa imputable a EL CONTRATISTA o a
la actividad que desarrolla EL CONTRATISTA y los activos que posee, incluyendo cualquier
persona empleada o contratada bajo cualquier modalidad, en relacidon con el cumplimiento
del CONTRATO. EL CONTRATISTA se obliga a dejar a salvo a DISPAC S.AE.S.Py a
responder por cualquier suma de dinero o indemnizacidon que se cause por este concepto,
para lo cual se procedera de la siguiente manera:
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a. DISPAC S.A E.S.P., pondra en conocimiento de EL CONTRATISTA la situacion
con el fin de que éste pueda acudir en defensa de sus intereses, a través de
profesionales idéneos que asuman la representacion de DISPAC S.A E.S.P.

b. Si DISPAC S.A E.S.P., estima que sus intereses no estan siendo bien
defendidos, podra requerir al EL CONTRATISTA para que explique la manera y
objetivos de la defensa que viene desarrollando, a efectos de que conjuntamente se
acuerde la mejor estrategia de defensa, o que, si DISPAC S.A E.S.P., lo estima
necesario, asuma directamente la misma.

c.En caso de que EL CONTRATISTA injustificadamente no asuma la defensa, DISPAC
S.A E.S.P., podra asumir su defensa, pero el costo de tal actividad sera asumido por
EL CONTRATISTA.

CLAUSULA 30. SUBCONTRATACION

En caso que DISPAC S.A E.S.P., autorice a EL CONTRATISTA la subcontratacion de
alguna de las actividades o trabajos propios del CONTRATO se especificara cuales de ellas
se pueden subcontratar y con qué experiencia se deben acreditar los subcontratistas. El
CONTRATISA no podra subcontratar ninguna de las actividades o trabajos previstos para
la ejecucion del CONTRATO, sin la autorizacion previa y expresa de DISPAC S.A E.S.P.
La autorizacién para subcontratar, en ningln caso exonera de responsabilidad al
CONTRATISTA, quien debera responder por la totalidad de las actividades previstas en EL
CONTRATO y sera el Unico responsable por los subcontratos.

Entre los subcontratistas y DISPAC S.A E.S.P., no existira ningln vinculo de caracter
contractual o laboral.

Los subcontratistas aceptados por DISPAC S.A E.S.P., sblo podran ser modificados por EL
CONTRATISTA previo consentimiento por escrito de la misma. En este caso, el nuevo
subcontratista debera cumplir con los requisitos de experiencia y presentar las evidencias
suficientes de manera que cumpla con el minimo solicitado por DISPAC S.A E.S.P. EL
CONTRATISTA debera proceder a terminar el subcontrato si en el curso del trabajo
DISPAC S.A E.S.P encuentra que el subcontratista no cumple con los requisitos necesarios
para el cumplimiento del objeto del CONTRATO y debera adelantar todas las acciones
necesarias para continuar con los trabajos para el cumplimiento del plazo del CONTRATO,
en caso de requerirse una nueva subcontratacién, ésta debera ser previamente aprobada
por DISPAC S.A E.S.P Igualmente, EL CONTRATISTA podra subcontratar cualquier otra
actividad que no se encuentra sefalada en el documento de apéndice correspondiente,
previa aceptacion y aprobacién por parte de DISPAC S.A E.S.P.

CLAUSULA 31. CONFIDENCIALIDAD

Para los efectos de este contrato, se entiende como informacidn confidencial y privilegiada
la proveniente del CONTRATANTE que llegue a conocer el CONTRATISTA por razén de
las actividades que adelante en ejecucion del presente Contrato, aun si no se le es advertida
expresamente como confidencial. EIl CONTRATISTA manifiesta que entiende y acepta que
la informacién confidencial y privilegiada que reciba se debe destinar exclusivamente para
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la prestacion de los servicios o con los fines indicados por el CONTRATANTE vy, en
consecuencia, no podra revelarla en ninguna circunstancia y a ninguna persona diferente
del personal autorizado del CONTRATANTE ni podra destinarla a propositos distintos de
aquellos para los cuales fue suministrada o por razén de los cuales fue adquirida. En caso
de violacién de lo aqui estipulado, el CONTRATANTE podra dar por terminado anticipada
e inmediata el presente contrato. El deber de confidencialidad subsistira a la cesién y
terminacion del Contrato por cualquier causa.

EL CONTRATISTA deberd tratar los detalles del CONTRATO de manera privada y
confidencial, excepto en aquellos casos expresamente autorizados por DISPAC S.A E.S.P
o0 previstos en las Leyes.

Sera de propiedad de DISPAC S.A E.S.P toda informacidon que se generare con motivo u
ocasion del CONTRATO, relacionada directa o indirectamente con el mismo o con DISPAC
S.A E.S.P, cualquiera sea su origen y los medios utilizados para fijarla o guardarla, tratese
de medios escritos, magnéticos, computacionales o cualquier otro ahora existente o que
existiere en el futuro.

EL CONTRATISTA no podra publicar, permitir que sea publicado, o divulgar cualquier
informacidn sobre el desarrollo de este CONTRATO y temas conexos al mismo, sin la
autorizacion previa de DISPAC S.A E.S.P

CLAUSULA 32. SEGURIDAD Y PROTECCION DE LA INFORMACION

EL CONTRATISTA debera cumplir con la seguridad y proteccién de la informacion que,
con ocasion de la ejecucion del CONTRATO suscrito con DISPAC S.A E.S.P, conozca o
llegue a conocer. Para dar cumplimiento a la anterior estipulacion, EL CONTRATISTA
deberd abstenerse de intervenir o emitir opiniones en medios de comunicacion o
periodisticos, dar declaraciones y/o abrir canales de comunicacion a periodistas o
representantes de cualquier medio de comunicacién, respecto de temas de DISPAC S.A
E.S.P. EL CONTRATISTA debera tener en cuenta que cualquier acercamiento a medios
de comunicacion, de cualquier tipo, requerira autorizacion previa de DISPAC S.A E.S.P y
acompanamiento del area juridica y de comunicaciones de DISPAC S.A E.S.P

CLAUSULA 33. ARREGLO DIRECTO

Las Partes acuerdan que en el evento en que surjan diferencias entre ellas, por razén o con
ocasion del CONTRATO, buscaran mecanismos de arreglo directo, tales como la
negociacién directa o la conciliacion o cualquier otro mecanismo alterno de solucién de
conflictos. Para ese efecto, las partes dispondran de un término de quince (15) dias
calendario contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas haga una solicitud en tal
sentido.

Dicho término podra ser prorrogado por mutuo acuerdo. Si surtida la etapa de arreglo
directo anterior, las partes no logran un acuerdo, todas las eventuales diferencias originadas
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con ocasion de este CONTRATO, se someteran ante los jueces competentes en la Republica
de Colombia, de conformidad con las leyes colombianas.

PARAGRAFO: El plazo establecido en la presente clausula no impide que las partes, en
cualquier momento y hasta antes de su efectiva liquidacion, puedan de manera bilateral,
iniciar acercamientos a través del mecanismo de arreglo directo, la conciliacién o cualquier
otro mecanismo alterno de solucién del conflicto.

CLAUSULA 34. INTEGRIDAD Y DIVISIBILIDAD

En el evento en que cualquier disposicion del CONTRATO fuese ineficaz, nula o inexistente
o no pudiese hacerse exigible de conformidad con las leyes de la Republica de Colombia,
las disposiciones restantes no se entenderan invalidadas a menos que el CONTRATO no se
pueda ejecutar sin la disposicion ineficaz, nula, inexistente o que no se pueda exigir.

CLAUSULA 35. FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO

Todo evento de fuerza mayor y caso fortuito debera ser comunicado a DISPAC S.A E.S.P
en un plazo maximo de setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que la parte se
vea obligada a suspender las actividades debido a la ocurrencia de un hecho constitutivo de
fuerza mayor. Los plazos de entrega establecidos se prolongaran por un periodo equivalente
al tiempo que dure la causa de fuerza mayor o caso fortuito.

Por Fuerza Mayor o Caso Fortuito se entendera cualquier hecho o evento imprevisible e
irresistible que impida la ejecucién total o parcial del Contrato, que no pueda ser superado
realizando diligencias razonables por la parte afectada, sus empleados, subcontratistas o
proveedores y que no haya sido provocado por la accidon u omision negligente de la parte
afectada.

Todos los casos en los que se alegue Fuerza Mayor o Caso Fortuito deberan tener las
condiciones y requisitos sefialados por la ley y la jurisprudencia colombiana para que sean
catalogados como tales.

Si la ejecucion del Contrato fuere retrasada o se encontrare suspendida por mas de treinta
(30) dias por cualquier evento de Fuerza mayor o Caso Fortuito, las Partes se reuniran para
examinar de comun acuerdo los términos y condiciones de la continuacién de la ejecucién
del Contrato.

CLAUSULA 36. INFORMES

EL CONTRATISTA se obliga a producir los informes requeridos por DISPAC S.A E.S.P.

CLAUSULA 37. INFORMACION SOBRE EL TRABAJO Y MANIFESTACIONES
HECHAS AL CONTRATISTA
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EL CONTRATISTA declara conocer y haber estudiado cuidadosamente todo Ilo
concerniente a la naturaleza del trabajo y a los sitios en donde se realizara el mismo; las
condiciones generales y locales; la documentacion y especificaciones del Proyecto; las
relacionadas con las restricciones y limitaciones del transporte hasta los sitios de las obras,
sobre las cuales DISPAC S.A E.S.P no asume responsabilidad alguna; disposicion, manejo
y almacenamiento de materiales, normas de manejo forestal, la disponibilidad de mano de
obra, agua, energia eléctrica, comunicaciones, combustible, sitios para campamentos; las
condiciones e incertidumbres meteoroldgicas y de salubridad; las condiciones y
caracteristicas del subsuelo; el régimen de las aguas freaticas y superficiales; la situacion,
la calidad y cantidad de los materiales necesarios para su ejecucion, la conformacion,
composicion y condiciones del terreno, incluyendo las caracteristicas de los materiales, la
vias y caminos de acceso; las caracteristicas del equipo y servicios requeridos para la
ejecucidon de los trabajos; las reglamentaciones gubernamentales, las leyes, decretos y
costumbres laborales y comerciales; las leyes y reglamentaciones para entrada en Colombia,
trabajo en el pais y salida de él, del personal nacional y extranjero que preste su servicio al
CONTRATISTA o a sus subcontratistas; en general todos los factores sobre los cuales se
puede razonablemente obtener informacién y que en alguna forma afecten los trabajos, los
plazos para su ejecucidon y su costo, los cuales debieron ser tenidos en cuenta por EL
CONTRATISTA para la ejecucion del CONTRATO.

En consecuencia, de lo anterior, DISPAC S.A E.S.P., no reconoce ninguna composicion
adicional y/o extension de los plazos fuera de los casos contemplados expresamente en este
CONTRATO. El hecho de que parte de la informacién mencionada en esta Clausula, sea
suministrada al CONTRATISTA en los documentos del CONTRATO, no lo releva de la
responsabilidad de cerciorarse por su cuenta de la dificultad y del costo de llevar a cabo con
éxito los trabajos.

DISPAC S.A E.S.P no asume responsabilidad alguna por informaciones dadas por
cualquiera de sus funcionarios o agentes antes de la celebracion del CONTRATO, a menos
que tal informacién sea expresamente ratificada en el CONTRATO, bajo la responsabilidad
de DISPAC S.A E.S.P. Cualquier otro tipo de manifestaciones por las cuales DISPAC S.A
E.S.P no asume responsabilidad se considera Unicamente como informacién suministrada
de buena fe al CONTRATISTA.

CLAUSULA 38. MODIFICACIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJO Y SUSPENSION
DE LA OBRA

DISPAC S.A E.S.P. puede ordenar al CONTRATISTA directamente o por su
INTERVENTOR/SUPERVISOR, en cualquier momento y mediante notificacion por
escrito, modificaciones al programa de trabajo, para que proceda con la ejecucion de las
obras o parte de ellas concertando con EL CONTRATISTA que los recursos por el
dispuestos estén acordes con la obra a ejecutar, tanto en valor como en facturacién y EL
CONTRATISTA debera proceder de conformidad.

En la misma forma y por las mismas razones, DISPAC S.A E.S.P podra, ordenar que se
posponga o se suspenda la ejecucidon de las obras o parte de ellas durante un periodo de
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tiempo determinado, los hechos anteriormente sefalados, quedaran incorporadas en un
otrosi suscrito por EL CONTRATISTA y el INTERVENTOR/SUPERVISOR Yy se realizaran
las valoraciones correspondientes. Si con ocasion de dicha suspension o desplazamiento en
la ejecucion de actividades hubiere lugar a efectuar reajustes o reconocimientos, los mismos
deberan cuantificarse y soportarse a fin de su reconocimiento a través de un documento
modificatorio.

De acuerdo a lo anterior, la oportunidad para pronunciarse sobre reajustes o
reconocimientos con ocasion de la suspension o prorroga del CONTRATO sera el momento
previo a la suscripcion del documento modificatorio al CONTRATO, una vez suscrito se
entenderan acordadas todas las condiciones necesarias para continuar la ejecucion. El
silencio de CONTRATISTA se entenderda como la renuncia a cualquier reajuste o
reconocimiento para la continuidad de la ejecucién del CONTRATO.

CLAUSULA 39. OBRAS ADICIONALES Y EXTRAS

En caso de requerirse la ejecucidén de obras adicionales, EL CONTRATISTA se obliga a
ejecutarlas, para lo cual las partes acordaran previamente las condiciones para su ejecucion,
teniendo en cuenta que, en todo caso DISPAC S.A E.S.P requerira autorizacion expresa del
MME. Sobre todas las obras adicionales que se ordenen ejecutar se deben firmara
modificaciones contractuales en las que consten las cantidades de obra, los precios unitarios
y globales, su forma de pago y los plazos o las prorrogas de plazos si a ello hubiere lugar.

Los pagos por trabajos adicionales no seran afectados por la deduccién debida a
amortizacion del anticipo. EL CONTRATISTA debe modificar oportunamente las garantias
contractuales y pdlizas que correspondan de acuerdo al alcance de la modificacion
contractual, siendo a cargo del CONTRATISTA el valor de las primas cuando la
modificacién contractual se origine en causas imputables al mismo.

CLAUSULA 40. NORMAS AMBIENTALES

EL CONTRATISTA dara cumplimiento a la normatividad ambiental aplicable a las
actividades objeto de este CONTRATO y propendera por la proteccion del medio ambiente.
En consecuencia, EL CONTRATISTA adoptara las medidas preventivas oportunas que
dictan las buenas practicas de gestion ambiental, tales como manejo sanitario,
almacenamiento y manejo adecuado de productos quimicos y mercancias o residuos toxicos
y peligrosos; prevendra fugas, derrames, contaminacion del suelo, aire, agua, flora o fauna,
emisiones de polvo u otras sustancias; vertidos incontrolados, asi como la disposicion
inadecuada de residuos solidos.

CLAUSULA 41. NORMAS DE SEGURIDAD
DISPAC S.A E.S.P no asume ninguna responsabilidad por los dafios que se ocasionen,

debido al incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las normas de seguridad
necesarias en este tipo de trabajos, por lo cual las indemnizaciones y costos que se
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produzcan por accidentes de trabajo son por cuenta del CONTRATISTA. EL
CONTRATISTA debera adoptar y sin limitarse las siguientes medidas:

a. Incendio: EL CONTRATISTA debera mantener en perfecto estado de funcionamiento,
extintores y medidas de proteccién contra incendio en los campamentos, oficinas,
almacenes, depdsitos y demas sitios en donde haya peligro de incendio.

b. Seiiales: EL CONTRATISTA debera suministrar, instalar y mantener por su cuenta todo
tipo de sefales, luces y defensas necesarias para la proteccidén de los trabajadores y la
seguridad publica.

c. Primeros Auxilios: EL CONTRATISTA debe disponer, en los campamentos y en sitios
apropiados, de equipos de primeros auxilios adecuados para atender casos de emergencia
por accidentes de trabajo, de acuerdo con las reglamentaciones al respecto del Ministerio
de Trabajo o quien haga sus veces.

d. Equipo de Seguridad: EL CONTRATISTA debe proveer a sus trabajadores del equipo
necesario de seguridad para las diferentes actividades que se desempefien.

La Interventoria/supervision de DISPAC S.A E.S.P puede ordenar que sean detenidos los
trabajos cuando EL CONTRATISTA no haya tomado las precauciones de seguridad
requeridas, lo cual no sera un concepto de reclamacidon por parte del CONTRATISTA, ni
de ampliacidn del plazo de ejecucion del CONTRATO. EL CONTRATISTA debe someter a
consideracion de la Interventoria/supervision de DISPAC S.A E.S.P su reglamento y
programa de salud ocupacional y seguridad industrial sin que esto lo exima de
responsabilidad en los accidentes que puedan ocurrir durante el desarrollo de la obra o la
ejecucion en general. En caso de ocurrir un accidente de trabajo, EL CONTRATISTA debera
enviar por escrito a la Interventoria/supervision de DISPAC S.A E.S.P, dentro de las
veinticuatro (24) horas siguientes al hecho, un informe completo indicando el sitio, dia y
hora en que ocurridé, nombre de las personas afectadas, lesiones sufridas, causas probables,
dafios causados y toda la informacion que considere necesaria para el conocimiento de los
hechos.

CLAUSULA 42. MODIFICACIONES

Toda modificacion de las condiciones establecidas en este Contrato se hara de comun
acuerdo por las Partes y debera constar por escrito mediante otrosi. No habra modificacion
tacita de las condiciones contractuales, las cuales solo pueden ser realizadas directamente
por el ordenador del gasto de DISPAC S.A. E.S.P., y las que refieren a adicionar el contrato
requieren aprobacion previa de la Junta Directiva de DISPAC y aporte de recursos por parte
del MME previa la suscripcidén del OTROSI al contrato interadministrativo GGC 2061 DE 2025.

CLAUSULA 43. PROPIEDAD DEL PROYECTO
EL CONTRATISTA debera garantizar que la totalidad de los equipos e instalaciones
realizadas en el CONTRATO queden de propiedad de DISPAC S.A E.S.P, libres de
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embargos, gravamenes o cualquier limitacion de la propiedad del proyecto, a la terminacion
del CONTRATO.

CLAUSULA 44. LEGISLACION APLICABLE

El contrato se rige por las disposiciones del Cédigo de Comercio, el Cédigo Civil y demas
que le resulten aplicables (Ley 143 de 1994, Ley 633 de 2000, Ley 1715 de 2014, Decreto
1073 de 2016, Ley 1151 de 2007, Ley 142 de 1994, Ley 1450 de 2011, Ley 1955 de 2019
Estatuto interno de Contratacion DISPAC.

CLAUSULA 45. INTERVENTORIA

La interventoria fue la definida mediante el proceso de contratacién SPO-DG-005-2026. La
firma seleccionada para realizar la interventoria del proyecto es PROINGES S.A.S., quien se
encargara de exigir que las obras pactadas se llevan a efecto satisfactoriamente y cumplan
con el presente contrato.

PARAGRAFO: Cualquier variacion del valor del contrato solo tendra validez mediante la
suscripcidn de otrosi firmado por el representante legal de DISPAC.

CLAUSULA 46. LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO

Este CONTRATO se liquidara por LAS PARTES dentro del plazo de cuatro meses siguientes
a su terminacion.

La liquidacion se hara mediante acta suscrita por Las Partes en la que se incluya el cierre
financiero del CONTRATO, y la declaracion de paz y salvo de Las Partes por las obligaciones
derivadas del mismo, en los términos establecidos por el Manual de Contratacion y Control
de ejecucion de DISPAC S.A E.S.P.

CLAUSULA 47. LIQUIDACION UNILATERAL

Las partes acuerdan que DISPAC S.A E.S.P. podra liquidar el contrato unilateralmente
transcurrido dos meses desde la terminacion de plazo establecido para su liquidacion
bilateral.

CLAUSULA 48. COMUNICACIONES

Las notificaciones se surtiran y tendran plena validez cuando sean dirigidas a las siguientes
direcciones o a las direcciones que posteriormente notifiquen las Partes: El
CONTRATANTE: Av. Calle 26 No. 69D-91 Torre 1 AV. El Dorado Oficina 804 - Bogota D.C.
contratacion@dispac.com.co. Al CONTRATISTA: Carrera 60#77-75 — Barranquilla,
Atlantico. gerenciaadministrativa@making-eng.com y/o
consorcio.albaniasolar2026@gmail.com.

Las Partes se obligan a informar cualquier cambio de dichas direcciones.
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CLAUSULA 49. REPLANTEO

En conjunto con la INTERVENTORIA, E| CONTRATISTA de obra debe hacer un recorrido
total de los sitios a intervenir, se debera validar la informacion entregada por el MME que
permitira desarrollar la ingenieria de detalle y definir con exactitud las obras
correspondientes que contemplan el objeto y el alcance del contrato; ademds, EL
CONTRATISTA identificara los lideres o representantes legales de las comunidades,
validando si existen comunidades indigenas o afrodescendientes en las zonas de influencia
de los proyectos mediante cartografias del Ministerio del Interior y validara los documentos
de aceptacion de los proyectos por parte de estas comunidades si los hubiere, que cuentan
con la firma de los lideres, representantes legales, Capitanes, Caciques o Autoridades
tradicionales, e informara a las comunidades sobre el alcance de las obras.

EL CONTRATISTA identificard y valorara los riesgos previsibles en el desarrollo para las
obras a ejecutar, para lo cual utilizara la metodologia actualizada que se establezca en la
pagina de contratacion del estado www.colombiacompra.gov.co. El replanteo debe ser
adelantado por el CONTRATISTA y aprobado por el interventor. Si en el replanteo se
identifica que uno de los usuarios listados no existe por demoliciéon de la vivienda después
de la fase de estructuracion o no es apta, el CONTRATISTA informara de inmediato a la
interventoria y a DISPAC, antes de realizar cualquier actividad relacionada con el proyecto,
incluida la socializacion del mismo, con el fin de que se tome la decisién mas conveniente
en consenso con el MME y/o la alcaldia municipal sobre asignacién de nuevos potenciales
beneficiarios. El replanteo debe ser adelantado por el CONTRATISTA y aprobado por el
interventor y la supervision de DISPAC. El Contratista seleccionado debe tener claro que el
replanteo es una etapa contractual preclusiva, la cual esta dirigida a que en el terreno con
la presencia del Interventor se verifiqué punto a punto, todas las circunstancias propias de
la zona, usuarios, verificacion de la validez de los disefios y su vigencia, asi como todos los
costos inherentes al contrato, las condiciones de acceso y socio econdmicas, las politicas,
de seguridad, clima, ambientales, prediales, vigencia de las calidades técnicas de materiales,
equipos, tiempos, etc., y en general todos aquellos aspectos que incidan en la ejecucién y
costo de las obras contratadas. De tal forma que, si encuentra alguna inconsistencia sobre
los disefios iniciales, calidades técnicas de los equipos, materiales o de cualquier orden que
afecté o no los costos del proyecto lo manifieste durante el replanteo al interventor,
supervisor y al ordenador del gasto directamente, surtida esta etapa, y en aplicacion al
principio de buena fe que rige las relaciones contractuales no podra realizar requerimientos
de ese orden al Contratante. Por lo que el replanteo busca formalizar el cierre financiero del
proyecto contratado frente a lo asignado presupuestalmente por MME y la oferta del
CONTRATISTA por él presentada, esto es, verificar que el valor del contrato sustentado en
su oferta, y el presupuesto asignado sean suficiente para ejecutar las obras y entregarla en
servicio con todas las especificaciones técnicas vigentes al usuario, municipio beneficiario y
al operador red. En caso que del replanteo se detecte que los recursos no fueren suficientes
para adelantar todo el proyecto, segln su presupuesto asignado y lo por el CONTRATISTA
ofertado, y el MME no apropie los recursos adicionales para la ejecucion de la obra, y
teniendo en cuenta, como ya fue explicado que la obra se ejecuta con recursos del MME y
no de DISPAC, pasado cinco meses de producido el replanteo se generara la terminacion
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automatica del contrato, sin consecuencias econdmicas de ningin orden para las partes;
MIENTRAS EL REPLANTEO NO ACREDITE EL CIERRE FINANCIERO DE LAS OBRAS DE
ACUERDO A SU PRESUPUESTO ASIGNADO, esto es, que el valor del contrato es suficiente
para ejecutar las obras, no se girara el anticipd ni ningin pago. Asi mismo, el replanteo es
el momento para que EL CONTRATISTA formule objeciones o solicite correcciones a los
disefios, a las calidades técnicas de sus materiales, elementos o equipos las cuales podran
ser modificadas con visto bueno del Interventor y supervisor de DISPAC asi como del MME
si no incrementa el valor del contrato o se excede del valor asignado presupuestalmente, o
cualquier otra circunstancia que pueda afectar el normal desarrollo del proyecto, ya que de
requerirse algun incremento del contrato, las cuales solo podran ser modificados con visto
bueno del Interventor si no generan mayores costos a los contratados, ya que de requerirse
algin incremento del contrato sin importar su cuantia, ello solo puede autorizarse y firmarse
mediante OTROSI con la firma del ORDENADOR DEL GASTO DE DISPAC previo el curso del
tramite ante la Junta Directiva de DISPAC, el MME e igualmente la suscripcién del Otrosi al
contrato interadministrativo GGC 2061 DE 2025 y el giro de los recursos adicionales por
parte del MME a la fiducia; en tal orden de ideas, en caso que no realicen alguna
observacién a los disefios originales, se entendera que ellos son suficientes, correctos y
aceptados por EL CONTRATISTA. De ser necesario alglin cambio a los disefios, ellos deberan
ser realizados por EL CONTRATISTA y aprobados por la interventoria y la supervision antes
de su ejecucion, los cuales no podran ser superiores al valor asignado, ni al valor total del
contrato. Asi mismo el replanteo es la etapa contractual, en que EL CONTRATISTA debe
verificar el requerimiento de alguna licencia, sea ambiental o de cualquier orden, sus costos
de solicitud y otorgamiento, asi como los de implementacion como son compensacion
forestal, etc., de tal forma que verifique claramente que los costos por el valorados al
presentar la oferta sean suficientes y no afecte su utilidad esperada, todo lo cual debe
quedar acreditado en el replanteo, de tal forma que ejecutado el replanteo y con
posterioridad a esa fecha no se aceptaran reclamaciones econémicas ni de cualquier orden,
que se sustenten en dichos aspectos. En igual sentido, debe verificar y confrontar en terreno
durante el replanteo la gestion predial, verificar la necesidad de servidumbres, compra de
predios, licencias, compensaciones, zonas protegidas, compensaciones forestales y su costo,
las que de identificarse debera valorar, negociar y sufragar con sus recursos, de tal forma
que verifique claramente que los costos por el valorados al presentar la oferta sean
suficientes y no afecte su utilidad esperada, todo lo cual debe quedar acreditado en el
replanteo, de tal forma que ejecutado el replanteo y con posterioridad a esa fecha no se
aceptaran reclamaciones econdmicas ni de cualquier orden, que se sustenten en dichos
aspectos, ni en cualquier otro que afecte el valor del contrato. De detectarse en el replanteo,
que existen costos que no estan cubiertos por la propuesta del oferente seleccionado para
llevar a culminacion la obra, y que ello requiere de una adicién al contrato, sin importar el
hecho generador de ese mayor costo, 0 que lo asignado presupuestalmente no cubre sus
costos, no se podra dar inicio a la etapa de instalacion o de obra, ni entregar anticipos ni
pagos de ningln orden, hasta tanto el MME apruebe esos mayores valores, los incorpore al
presupuesto, autorice a DISPAC a incorporarlos a su sistema presupuestal especial, y se
suscriba el OTROSI correspondiente adicionando el valor del contrato previa autorizacién de
la Junta Directiva. Caso contrario, de encontrarse durante el replanteo que los costos del
proyecto seran menores a los ofertados, ya sea porque determinados tramos no se realicen,
0 se encuentren construidos, los usuarios ya cuenten con el servicio de energia, 0 no se
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pueda adelantar las obras de un componente zonal por encontrarse en parque nacionales,
0 porque no sea posible su construccion sin importar su causa, el valor de los items
correspondientes, costos directos y asociados asi como los indirectos AIU, y de todo orden
seran descontados del anticipo, de los diferentes pagos, del presupuesto del respectivo, del
valor total del contrato en forma proporcional.

Igualmente, el contratista tendra en cuenta los procedimientos establecidos en el contrato
interadministrativo GGC 2061 DE 2025, para la verificacion de usuarios y cambios que se
requieran.

CLAUSULA 50. ASIGNACION DE RIESGOS

Para todos los efectos legales o que deban derivarse del presente contrato todos los efectos
derivados de los riesgos inherentes a la ejecucion del presente contrato con independencia
de que sean o no mencionados en el mismo seran asumidos por el CONTRATISTA. En
general el proponente debe tener en cuenta los riesgos descritos en la matriz de riesgos
que se incluye en el contrato donde se identifican los Riesgos del Proceso de Contratacion
desde su planeacién hasta su liquidacion.

CLAUSULA 51. ACUERDO COMPLETO

Este Contrato reemplaza y sustituye integralmente todo contrato, acuerdo, convenio, oferta
(aceptada o no) anterior, sea oral o escrito, expreso o tacito, entre las mismas partes y
sobre el objeto de este Contrato. En caso de contradiccion entre los términos del Contrato
y la Propuesta, prevalecera el Contrato.

CLAUSULA 52. NO RENUNCIA TACITA

El hecho de que alguna de las Partes no ejerza un derecho u opcion establecidos
a su favor en este Contrato, o no notifique o se demore en notificar a la otra Parte sobre el
incumplimiento de aquella o no exija expresamente el estricto cumplimiento de los términos
de este Contrato, no constituye ni debe ser interpretado como una renuncia a sus derechos
bajo este Contrato, a los términos y condiciones de este Contrato relativos a dicha violacion,
incumplimiento o retardo, o relativos a cualquier otra futura violacién, incumplimiento o
retardo, ni una renuncia al derecho de exigir el cumplimiento exacto de sus términos o las
sanciones derivadas de incumplimiento.

CLAUSULA 53. NORMAS FISCALES

El presente contrato se regira por las normas fiscales aplicables en el CONTRATANTE las
cuales acepta el CONTRATISTA y se consideran parte integrante del presente contrato.

CLAUSULA 54. REQUISITOS DE EJECUCION

El presente CONTRATO requiere para su ejecucion:
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1. La expedicién del registro presupuestal.
2. Estar al dia con los aportes de parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral.
3. Haber constituido las Garantias exigidas en este CONTRATO y ser aprobadas por la
interventoria.

4. La contratacion y suscripcion del acta de inicio del contrato de interventoria.
5. Suscripcion del acta de inicio del presente contrato de obra entre contratista de obra
e interventor.

CLAUSULA 55. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

El CONTRATO esta integrado por el presente Clausulado del Contrato Asi mismos hacen
parte integral del CONTRATO, los demas apéndice y anexos sefialados en las condiciones
del proceso de contratacion y los siguientes documentos:

a. El Manual de Contratacion DISPAC S.A E.S.P;

b. Cddigo de Etica y Cédigo de Buen Gobierno Corporativo de DISPAC S.A E.S.P;

c.Politica de sostenibilidad y derechos humanos (o la que haga sus veces);

d. Términos de Referencias y sus anexos descritos en las condiciones del proceso de
contratacion;

e.Los documentos, anexos, formato preguntas y respuestas de oferentes, adendas y
comunicaciones del proceso de contratacidon adelantado;

f. Matriz de riesgos contractuales;

g. La oferta presentada por el CONTRATISTA sus anexos y formatos;

h. Los documentos previos al acta de inicio;

i. Los documentos de la etapa de actos preparatorios;

j. Acta de inicio del CONTRATO, las actas y demas documentos que durante la
ejecucion del CONTRATO se firmen por DISPAC S.A E.S.P y el CONTRATISTA;

k. Documento de Evaluacién de Desempefio de Proveedores - Contratistas de DISPAC
S.A E.S.P;

I. Contrato interadministrativo GGC 2061 DE 2025, sus anexos, disefios entregados por
el MME y todos los documentos adjuntos;

m. Los términos de referencia que dieron origen a este contrato, sus anexos y formatos;

n. Manual de interventoria y supervision;

0. Todos los documentos que hacen parte del CONTRATO obligan y vinculan a Las
Partes y por ende, cualquier disposicion o mencion que figure en ellos obligara como
si se contemplara en EL CONTRATO. En caso de contradiccidn o discrepancias entre
ellos, éstos se revisaran asi en orden de prelacién: 1) Clausulado del Contrato; 2)
Anexo de Especificaciones Técnicas; 3) Cuadro Econdmico; 4) Oferta del
CONTRATISTA; y en lo no previsto se aplicaran las reglas de interpretacion de los
contratos regidos por el Cédigo Civil Colombiano.

PARAGRAFO PRIMERO: EI CONTRATISTA mantendrd todos los documentos
relacionados con EL CONTRATO, durante su vigencia y dos (2) afios mas. Para tal fin, el
CONTRATISTA se obliga a poner a disposicion de DISPAC S.A E.S.P todos los
documentos incluyendo entre otros, los libros de contabilidad, correspondencia,
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comprobantes, archivos y toda clase de informacion relacionada con la ejecucion del
CONTRATO.

PARAGRAFO SEGUNDO: El Manual de Contratacion, el Cddigo de Etica y Codigo de Buen
Gobierno Corporativo, la Politica de diversidad e inclusién, la Politica de sostenibilidad y
derechos humanos (o la que haga sus veces) y el Instructivo de Evaluacién de Desempeiio
de Proveedores - Contratistas de DISPAC S.A E.S.P., se encuentran publicados en la
pagina web de DISPAC S.A E.S.P., los cuales el CONTRATISTA declara conocer, aceptar
y dar cumplimiento.

CLAUSULA 56. DOMICILIO CONTRACTUAL

Para todos los efectos legales, Las Partes designan como su domicilio contractual a la
ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA 57. PERFECCIONAMIENTO

La EMPRESA y el CONTRATISTA aceptan como prueba de las actuaciones los registros
electrénicos de transaccidén que genera el SECOP II, los cuales tienen plena validez y valor
probatorio de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el articulo 243 del Codigo General del
Proceso. Asi las cosas, la fecha de celebracion del presente acto sera la de suscripcion de
las partes de forma electrdnica en la plataforma SECOP II.

Proyecté | Elaboro Revisd No. de folios Anexos
N.ANDRADES 44 ANDRADES H.ABOGADOS T 80 6
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