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1. GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO

1.1. ANTECEDENTES

El proyecto RUTAL DEL SOL SECTOR 2 ubicado en los departamentos de Cundinamarca, Boyaca, Santander, Norte de
Santander y Cesar, obtuvo licencia ambiental mediante resolucién 997 del 30 de noviembre de 2012 para la construccion
de la doble calzada de los siguientes tramos rectos: Puerto Boyaca — Cimitarra, Cimitarra — Puerto Parra — Simacota —
Barrancabermeja, Sabana de Torres — Rionegro — La Esperanza — San Alberto y La Mata — San Roque.

La licencia ambiental mencionada anteriormente ha sido modificada en varias ocasiones para la incorporacion de otros
aspectos técnicos y ambientales, en su mayoria relacionados con la inclusién de nuevos sitios de disposicion y fuentes de
materiales para la extraccién de materiales, razon por la cual es obligacién del contratista tener presente la consulta de
todos los documentos que guardan relacién con el alcance del proyecto, en especial lo contenido en el expediente LAM
5671 afin de verificar el estado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en cada uno de los actos administrativos.

Adicional a estas licencias ambientales se cuentan con varios permisos y autorizaciones que fueron otorgados por las
Corporaciones Autonomas Regionales del area de jurisdiccion, motivo por el cual es necesario realizar la consulta de los
expedientes para revisar el estado actual de cumplimiento de las obligaciones, asi como la pertinencia de hacer la cesion
para la ejecucion del objeto contractual.

Que mediante auto del 14 de septiembre de 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Seccién Primera
Subseccion A, decreto una serie de medidas cautelares en relacion con la continuidad del proyecto; entre ellas, solicita a
la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. la entrega material a la Agencia Nacional de Infraestructura de los cinco tramos
correspondientes a cada uno de los procesos licitatorios publicados en el SECOP por INVIAS, otorgandole un plazo
maximo de 20 dias contados a partir de la fecha de notificacion.

Asi mismo el numeral 2.2. del auto en mencidn, exige a la Concesionaria realizar la “Cesion total a la ANI de la licencia
ambiental expedida por la ANLA para la construccion de los tramos rectos 2,3,4 y 7 y sus obras asociadas (Resolucion
No. 997 de 2012 y sus modificaciones. Expediente LAM 5671).

Que el 20 de octubre de 2017, la Agencia Nacional de Infraestructura realizo la entrega material del corredor vial al Instituto
Nacional de Vias con el fin de garantizar la continuidad en la construccion del proyecto.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales expidié la resolucion 1440 del 15 de noviembre de 2017, la cual subroga
los derechos y obligaciones de la resolucién 997 de 2012 en favor de la Agencia Nacional de Infraestructura.

Que el Instituto Nacional de Vias con el fin de hacer uso de las licencias ambientales del proyecto Ruta del Sol Sector 2,
suscribid un Acuerdo Interadministrativo con la ANI, a través del cual se establecen las obligaciones que debera cumplir
cada entidad.

Teniendo en cuenta que el objeto del presente contrato consiste en la “CONTINUACION DE LA
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL, PREDIAL
Y AMBIENTAL DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA, TRAMO PUERTO SALGAR - PUERTO ARAUJO EN
LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER’, se adjunta el estado de cumplimiento
de las obligaciones ambientales del proyecto y que deberan ser evaluadas por el contratista previo a la suscripcion del
presente contrato con el fin de dar cumplimiento a cada una de las mismas.

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
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Para la ejecucion del presente proyecto el contratista se obliga al cumplimiento de lo establecido en este pliego de
condiciones, en lo que respecta a la gestién ambiental del proyecto, teniendo en cuenta los antecedentes del mismo.

En consecuencia, el proponente previo al inicio de las actividades constructivas debera identificar con precision los tramites
ambientales que debera realizar a partir del alcance, la localizacién del proyecto y la evaluacion del estado de avance del
mismo, teniendo en cuenta que el objeto del contrato consiste en la “CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION,
MEJORAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA
TRONCAL DEL MAGDALENA, TRAMO PUERTO SALGAR - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE
CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER”. En este sentido debera cumplir con las obligaciones que estan a cargo
del Instituto Nacional de Vias, segun la “Matriz de Obligaciones Ambientales Resolucion 997 de 2012” (Anexo D1A) la cual
hace parte del presente contrato y del Acuerdo Interadministrativo suscrito con la ANI para el uso de la licencia ambiental
del proyecto.

El contratista de obra publica debera realizar una revision minuciosa de toda la informacion ambiental existente tanto en
la ANI, INVIAS, ANLA, MADS vy las demas que consideren pertinentes, con el fin de definir los tramites necesarios para
iniciar a la mayor brevedad posible las obras de construccién, entre ellas posibles modificaciones o cambios menores en
la licencia ambiental, los cuales deberan ser notificados de manera oportuna a la entidad con el fin de informar al titular de
la licencia ambiental para que este realice la solicitud. Adicionalmente, los documentos requeridos para el tramite de
modificacion o cambios menores de la licencia ambiental del proyecto deben ser elaborados por cuenta y riesgo del
contratista y seréa el responsable por la calidad e idoneidad de los mismos.

De lo anterior deberéa remitir a la interventoria para su aprobacion y posterior entrega a la Subdireccion de Medio Ambiente
del INVIAS en un término no mayor a dos (2) meses, documento que resuma la demanda y uso de los recursos, tramites
socio ambientales pendientes y alcance de las obligaciones de las Licencias Ambientales (Incluye fichas Plan de Manejo
Ambiental PMA), asi como el impacto en el desarrollo del contrato, posibles aclaraciones o complemento de la Matriz de
Obligaciones Ambientales (Anexo D1A).

En caso que para la ejecucidon del objeto contractual, el contratista requiera permisos, licencias, autorizaciones,
modificaciones a la licencia ambiental o giro ordinario de la actividad licenciada, sera de absoluta responsabilidad de este
la elaboracién de los documentos y estudios ambientales, incluyendo la gestion y obtencién de los actos administrativos
expedidos por la autoridad ambiental. Asimismo y en los casos que el contratista considere viable adelantar la cesién de
los permisos y autorizaciones ambientales otorgados a la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. por parte de las Corporaciones
Auténomas Regionales o el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sera responsable por la elaboracién de los
documentos, estudios y tramites necesarios para la obtencion de los actos administrativos, Las demoras producidas por
informacion faltante o sin el lleno de los requisitos seran a cuenta y riesgo del contratista, quien se encuentra obligado a
producir y entregar la totalidad de la informacion requerida por la Autoridad Ambiental en los términos de referencia
emitidos por ésta, y que esta informacién cumpla técnicamente todos los requisitos. Los costos asociados a estas
actividades deberan ser tenidos en cuenta por parte del contratista en la administracion del contrato, razén por la cual la
entidad no reconocera los costos que demanden los tramites en mencion.

En tal sentido, el contratista se obliga a realizar todos y cada uno de los tramites ante las autoridades ambientales
competentes para obtener los permisos o recibir la cesion de los mismos, para las obras directamente relacionadas con
el alcance del contrato que asi lo requieran. En consecuencia el contratista se compromete a realizar la gestion para dar
cumplimiento a las actividades pendientes para las obras directamente relacionadas con el alcance del contrato, asi como
las que resulten durante el normal desarrollo del mismo.

Cuando como resultado de la gestién del Contratista sea expedido un acto administrativo por la Autoridad Ambiental
requerido para el cumplimiento de su alcance contractual, deberé realizar una revisién técnico juridico y evaluar junto con
la interventoria la necesidad o no, de presentar recurso de reposicion.
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El contratista debera adelantar por su cuenta y riesgo los estudios ambientales y tramites correspondientes a la sustraccion
de las areas de reserva forestal, levantamiento de veda y/o permisos, concesiones y/o autorizaciones para el uso y
aprovechamiento de recursos naturales o tramites ambientales requeridos de modificaciones, cambios y/o ajustes a las
licencias o permisos ambientales que impliquen el mejoramiento de sus especificaciones técnicas iniciales y que se
generen de nuevos impactos ambientales. En todo caso todas las actividades que correspondan, deberan ser ejecutadas
acorde a los lineamientos establecidos por la entidad ambiental competente.

Todos los costos asociados a las actividades mencionadas anteriormente incluyendo los pagos de evaluacion y
seguimiento deberan ser tenidos en cuenta por parte del contratista en la administracion del contrato, razén por la cual la
entidad no reconocera por el rubro ambiental los costos que demanden los tramites en mencion.

Las obligaciones y requerimientos exigidos por las autoridades ambientales como consecuencia de la expedicion de los
permisos ambientales deberan ser atendidos en su integralidad por parte del contratista. Dentro de estos requerimientos
el contratista deberad atender las obligaciones establecidas en el Anexo D1A “Matriz de Obligaciones Ambientales
Resolucién 997 de 2012”, los cuales debera contemplar dentro de su propuesta, es decir, los costos de estas actividades
no son objeto de reconocimiento por parte del Instituto.

El contratista debera dar cumplimiento a la legislacion aplicable especialmente a lo regulado en la Ley 1682 de 2013, “por
la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades
extraordinarias”, el Decreto No. 770 de 2014, “por la cual se establece un listado de cambios menores o0 ajustes normales
en proyectos del sector de infraestructura de transporte que cuente con licencia o su equivalente”y el Decreto No. 769 de
2014, “Por la cual se listan las actividades de mejoramiento en proyectos de infraestructura de transporte” asi como él
compendio establecido en el Decreto tnico 1076 de 2015 o sus modificatorias.

El Contratista es responsable de acatar y dar a conocer entre sus subalternos y subcontratistas el contenido de la Ley
1333 de 2009, “por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, la cual
faculta a las Autoridades Ambientales ejercer las actividades preventivas y sancionatorias que considere, en caso de
establecerse conductas, hechos o actividades consideradas infracciones que atenten contra el medio ambiente o que sean
violatorias de la normatividad vigente, en especial el Codigo de Recursos Naturales Renovables Decreto-Ley 2811 de
1974, laLey 99 de 1993, la Ley 165 de 1994, y en las demas disposiciones que las sustituyan o modifiquen, y el contenido
de los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.

En caso de incumplimiento de cualquiera de las medidas de manejo ambiental y social establecidas en la licencia ambiental
otorgada mediante la resolucién 997 de 2012 y sus modificaciones, asi como la imposicién de multas por la autoridad
ambiental competente, el contratista sera sujeto de la aplicacion de las sanciones correspondientes, de acuerdo con los
procedimientos establecidos por INVIAS; el oportuno pago de la multa sera de absoluta responsabilidad del contratista y
a su costa.

Es obligacién del Contratista dar cumplimiento a los programas, actividades y obras de manejo socio ambiental, a las
obligaciones derivadas de la resolucion 997 de 2012 (incluyendo los permisos, autorizaciones ambientales y fichas Planes
de Manejo Ambiental); la ejecucion de medidas de compensacion de los nuevos permisos que tramite (se exceptuan las
derivadas de la licencias existentes de los tramos rectos y variantes) deben ser simultdneas a la ejecucién de las obras
del contrato y dentro del plazo contractual. El contratista se obliga a aportar las certificaciones (No procesos en curso,
cierre de expedientes, entre otros) de cumplimiento expedidas por las autoridades ambientales competentes, como soporte
del formato de Balance Ambiental del Contrato de Obra.

El contratista se obliga a dar cumplimiento de manera integral, a la metodologia con los instructivos y formatos que integran
la nueva version del Manual de Interventoria, adoptado por el Director General del INVIAS mediante Resolucién 09337 del
30 de Diciembre de 2016, donde se relacionan las actividades de seguimiento, control y coordinacién por parte de la
interventoria a la gestion ambiental, social y predial desarrollada por el contratista, asi como al seguimiento por parte del
Instituto al cumplimiento de los requerimientos establecidos por las autoridades ambientales competentes. El contratista
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se obliga a dar cumplimiento a lo estipulado en los instructivos y formatos del Manual de Interventoria, en especial los
relacionados al componente ambiental, diligenciando y aportando oportunamente a la interventoria toda la documentacién
establecida, permitiendo al finalizar el contrato tener un balance claro del cumplimiento de las obligaciones ambientales y
sociales.

El contratista debera entregar el cierre de expedientes de los permisos o licencias ambientales tramitados para la ejecucion
del presente contrato, asi como un listado del estado del cumplimiento de cada una de las obligaciones de los diferentes
actos administrativos. Adicionalmente deberd entregar un balance detallado del cumplimiento de las obligaciones
relacionadas con la resolucion 997 de 2012 y sus modificaciones de conformidad con las obligaciones transferidas al
contratista a través del Anexo D1A, el cual hace parte integral del contrato.

El contratista se obliga a dar cumplimiento a los instructivos y formatos establecidos por la SMA - Subdireccién de Medio
Ambiente y Gestion Social del Instituto relacionados con la supervision por parte de la interventoria a la gestién ambiental,
social y predial desarrollada por el contratista, asi como al seguimiento por parte del Instituto al cumplimiento de los
requerimientos establecidos por las autoridades ambientales competentes:

e Instructivo para el Seguimiento a la Gestion Ambiental y Social (Registro del formato “Acta de Radicacion
Ambiental y Social de Proyectos”, asi como el seguimiento a la Inversion Ambiental y Social, segin lo establecido
en los formatos “Seguimiento a la Inversién Ambiental” y “Seguimiento a la Inversién Social” y el seguimiento
trimestral de gestion ambiental y social del proyecto formatos “Informe Trimestral Estado Ambiental del Proyecto”
y “Informe Trimestral Estado Social del Proyecto”).

e Instructivo para el Balance Ambiental y Social - antiguo cierre ambiental y social (Registro de los Formatos
“Balance Ambiental del Contrato de Obra” y “Balance Social del Contrato de Obra”, con sus respectivos anexos).

El contratista en ninglin caso, adelantara actividades constructivas sin contar con las licencias, permisos y/o autorizaciones
ambientales que requiera, por lo tanto, la interventoria debera verificar el estado de los mismos previo al inicio de la obra
y de ser necesario ordenara la suspension inmediata y adelantara las acciones pertinentes.

El contratista es responsable de evitar que se configuren incumplimientos ambientales; en caso de identificarse
incumplimientos por la no ejecucién de algunos de los programas y/o medidas establecidas o de infracciones ambientales
de acuerdo a lo preceptuado por la ley 1333 de 2009, el Interventor ordenard su ejecucién como requisito para el recibo a
satisfaccion de la obra y asi evitar pasivos o pendiente ambientales al finalizar el contrato. Para la liquidacion del contrato
debera presentar paz y salvo por el cierre 0 archivo de expedientes y cumplimiento de licencias, permisos y concesiones
otorgados a su favor, por parte de las autoridades ambientales competentes.

Igualmente, es responsable del pago de multas, sanciones y otras medidas impuestas y ejecutoriadas por las autoridades
ambientales. Estos pagos se haran bajo responsabilidad del contratista y se realizara a su costa, en ningun concepto se
aceptara que se reconozcan por el contrato, incluyendo medidas adicionales cuando éstas resultaren del no acatamiento
de la normatividad ambiental o del no acatamiento de los actos administrativos emitidos por la autoridad competente
conforme a lo conceptue la Autoridad Ambiental competente en el acto administrativo que las imponga.

En este orden, el contratista debe precisar claramente el alcance de la gestién ambiental para el proyecto, para lo cual,
utilizara los instrumentos aplicables (Estudio de Impacto Ambiental - EIA, Plan de Manejo Ambiental - PMA) contenidos en
la Licencia Ambiental otorgada mediante resolucién 997 de 2012 y sus modificaciones, para lo cual deberd cumplir con las
obligaciones establecidas en el Anexo D1A y las que resulten de posibles modificaciones, por tanto el contratista debera
presentar a satisfaccién de la autoridad ambiental competente los estudios ambientales e informacién necesaria para su
cumplimiento realizados en concordancia con la normatividad ambiental vigente y los términos de referencia emitidos por
la autoridad ambiental competente. En general el contratista debe reunir un nivel experticia necesario para complementar
el EIA y del trdmite de licencias que evite reprocesos ante la autoridad ambiental para el tramite de modificaciones de la
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Licencia Ambiental, demoras que seran a su cuenta y riesgo, por la no entrega oportuna de cada uno de los documentos
minimos necesarios para el tramite correspondiente, asi mismo la informacién de Localizacién del proyecto debe
presentarse mediante coordenadas y planos segin Modelo de Almacenamiento Geografico segun lo dispuesto en la
Resolucion 2182 de 2016 o la que la sustituya, modifique o derogue y planos que soporten el EIA de acuerdo a lo descrito
en los términos de referencia utilizados para la elaboracion del Estudio Ambiental.

Los estudios, presentacidn y concepto de la autoridad ambiental, los cuales son de absoluta responsabilidad del contratista
deben corresponder a una cuidadosa planeacion y ejecucion de los mismos, para lograr productos de optima calidad que
faciliten la respuesta de las autoridades ambientales. Para el presente proyecto, los tiempos destinados para los tramites
Ambientales deben estar acordes al programa de obra establecido sin ocasionar suspensién o atraso en el desarrollo de
las obras.

En concordancia con lo anterior, para la modificacion de la licencia ambiental, el contratista deberd tener en cuenta los
requerimientos establecidos en el decreto 2041 de 2014, el decreto 1076 de 2015 o las normas que lo modifiquen o
sustituyan.

El futuro contratista que pretenda hacer uso de las zonas autorizadas en la Resolucién 997 de 2012 correspondientes a
campamentos, acopios temporales y plantas de proceso (trituracion, asfalto y concreto), debera informar al Instituto con el
fin de adelantar la modificacién del Acuerdo Suscrito con la ANI. No obstante a lo anterior el contratista debera responder
por los requerimientos y obligaciones asociados a la operacién de estas zonas, incluyendo las relacionadas con monitoreos
y pagos de tasas ambientales. En ese orden de ideas el contratista debera contemplar los costos de estas actividades en
la administracion y/o items de obra del contrato. En caso de que el contratista defina areas diferentes a las licenciadas, el
contratista esta obligado en el tiempo contractual establecido elaborar, reunir y presentar al INVIAS la documentacion
requerida para solicitud ante la ANLA las modificaciones de las respectivas Licencias. Los costos que se deriven de esta
gestion deberén incluirse en la propuesta a presentar dentro del porcentaje de Administracion (AlU) del Contrato.

Para el caso de las Zonas de Disposicion y Manejo de Escombros — ZODME y concesiones de agua, el Instituto priorizo
en el Acuerdo los sitios referenciados en el Anexo D3 y D4 respectivamente. En consecuencia las obligaciones, estudios,
monitoreos y requerimientos de estas zonas son responsabilidad del contratista, para lo cual debera contemplar los costos
en la administracién del contrato y/o items de obra.

3. ARBORIZACION PAISAJISTICA DEL CORREDOR VIAL

El contratista deberé realizar la siembra y mantenimiento de arbustos y arboles ornamentales en el separador central y
zonas laterales del corredor vial, teniendo en cuenta los siguientes lineamientos:

- Enlafranja de terreno de la zonas despejadas adyacentes a la via y sobre el separador central, Unicamente se
permitird sembrar especies arbustivas (altura maxima 1.5 metros) con DAP que no supere los 10 ¢cm, a fin de
garantizar la seguridad de los usuarios de la via.

- Porfuera de la zona despejada de la via (aproximadamente 10 m a partir del borde o berma de la via) se pueden
sembrar especies arboreas ornamentales y/o arbustivas que contribuyan a mejorar el entorno de la via, siempre
y cuando las condiciones del suelo y los espacios de area a embellecer lo permita. En esta zona, el material
vegetal que se plante debe quedar visible al usuario de la via y su densidad acorde con la distribucion paisajistica
que se elija teniendo en cuenta la funcionalidad y seguridad del centro educativo.

- Serecomienda evitar la plantacién de arboles frutales por cuanto estos inducen a que los usuarios se estacionen
en la carretera para recoger sus frutos, generando riesgos de accidentes.

- La arborizacion paisajistica debera articularse de acuerdo a lo establecido en el manual de sefalizacion vial
vigente y la Guia para Disefio de las Zonas Laterales Para Vias Mas Seguras.
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Antes de iniciar la plantacién es importante tener en cuenta la proximidad de lineas eléctricas, telefénicas y
construcciones para establecer la viabilidad de plantar arboles.

El material vegetal que se plante no debe ocultar las sefiales de transito.

El material vegetal se debe plantar en épocas de lluvias para evitar que por falta de riego continuo se pierda.
Para seleccionar las especies adecuadas se puede contar con la asesoria de las Umatas con jurisdiccion en la
zona del proyecto vial; ademas se deben tener en cuenta criterios de seleccién tendientes a obtener resultados
optimos tales como: resistencia de las plantulas a condiciones climaticas adversas, la disponibilidad del material
en la zona, los cuidados y mantenimientos, las distancias de siembra, sistema radical, porte, altura méxima,
cobertura aérea, la forma de propagacion, la resistencia a la polucién, debido a la operacion vehicular y la
dominancia frente a otras especies.

El material vegetal se debe adquirir en los viveros de la zona para garantizar un porcentaje dptimo de
prendimiento y no debe requerir cuidados especiales en cuanto al control de plagas.

Se recomienda utilizar plantas de diferentes especies, con el fin de recuperar el equilibrio biolégico de la zona.
La altura de las plantas en el momento de su establecimiento es un factor determinante en el éxito de la
plantacion, siendo recomendable como minimo 1 metro de altura; tamafios menores son muy susceptibles a
las condiciones ambientales mientras que tamafios por encima de 1.50 pueden dafiarse durante la recoleccion
y transplante, y el requerimiento de agua es mas exigente.

Al momento de sembrar la planta de porte alto (mayor a 6 m de altura) o arbustivo (1 a 6 m de altura) se debe
colocar de inmediato un tutor (estaca de madera) para asegurar que se mantenga erguida y evitar que se dafie
con el viento.

Para asegurar la sostenibilidad de la arborizacién se realizara un seguimiento permanente y monitoreo mensual
de los individuos plantados, con el fin de establecer los correctivos necesarios, evitar la pérdida de individuos y
resembrar aquellos que no prosperen adecuadamente.

La arborizacion debe llevarse a cabo teniendo en cuenta especies resistentes y adaptables al medio con el fin
de recuperar el equilibrio ecolégico de la zona

El Contratista y la Interventoria deberan presentar un plan de manejo de siembra y mantenimiento y levantar acta de
concertacion con los propietarios de los predios, en la que se establezcan las obligaciones de las partes involucradas,
entre otras, la de garantizar la sostenibilidad de la plantacién.

El Plan de siembra debe contemplar los siguientes aspectos:

4,

Plano y/o esquema de la distribucién paisajistica de las especies a sembrar

Condiciones técnicas a implementar en la siembra.

Tipo de especies a establecer

Insumos requeridos

Cronograma de ejecucion

Costos

Previamente, el Plan de manejo de siembra y mantenimiento deberé ser revisado y aprobado por la Interventoria
y puesto a consideracion de la Subdireccidén de Medio Ambiente y Gestién Social, quienes serén los encargados
de verificar la viabilidad del proyecto paisajistico que se proponga.

PRESUPUESTO AMBIENTAL

El establecimiento del presupuesto reconocido como inversion ambiental debe partir de la verificacién de cuales
responsabilidades hacen parte del AlU del proyecto y cuéles estan contenidas en las Especificaciones Generales de
Construccion que establecen el cumplimiento de la legislacion ambiental, social, de seguridad industrial y de salud
ocupacional de obligatorio cumplimiento por los contratistas lo cual se reconoce a cargo de la Administracion del proyecto.
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Para el establecimiento del presupuesto ambiental de la obra, el contratista debera también tener en cuenta los
lineamientos establecidos en el numeral 5.3 del Manual de Interventoria de Obra Publica vigente.

Asi mismo, tratdndose de los honorarios para los profesionales (ambiental y social) vinculados al proyecto, asi como los
gastos de logistica, permisos ambientales para el uso de los recursos naturales que hacen parte del producto contratado
—item de obra (incluidos tramites de obtencidn, monitoreo, evaluacién y seguimiento para el suministro de concretos,
mezcla asfaltica, materiales pétreos, entre otros), asi como los tramites para instalacion de campamentos, sitios de
disposicion de materiales de excavacién y escombros, la gestién y procedimientos ante el Instituto Colombiano de
Antropologia, y laimplementacion del Programa de Salud Ocupacional, hacen parte de la composicion de la Administracion
del presupuesto oficial y/o de las especificaciones técnicas de construccion.

Es importante indicar que las compensaciones derivadas y gestién necesaria para los permisos de emisiones atmosféricas,
concesiones de aguas, de vertimientos, licencias ambientales de autorizaciones mineras, asi como los monitores
isocinéticos, monitoreo en fuentes hidricas requeridos en los permisos de concesion de aguas y de vertimientos, y demas
obligaciones con autoridades ambientales que se requieran para el funcionamiento de las instalaciones temporales, y para
el suministro de los productos contratados como item de obra, que acorde a las especificaciones generales de construccion
determinan no solo las caracteristicas técnicas para los materiales sino que también incluyen insumos y las actividades
del proceso de transformacién de material, deben estar inmersos dentro de dichos item de obra y/o la administracion del
proyecto segun corresponda.

Por otra parte, seran objeto de anélisis especifico aquellas actividades NO incluidas en las Especificaciones Generales,
item de obra o en el AlU del contrato; Para su reconocimiento, se utilizara la provision establecida como Actividades
Ambientales (denominada como “Gestién Ambiental”), contemplada en el presupuesto oficial.

Para el reconocimiento de los requerimientos de orden socio ambiental NO contenidos en los items de obra o la
Administracién que estén a cargo por reembolso de gastos, el contratista deberd presentar para aprobacién de la
interventoria, todos los soportes técnicos (cotizaciones, especificaciones particulares y otros), contractuales y juridicos que
evidencien la decision de reconocimiento propuesto.

Solamente serén reconocidas siguiendo los procedimientos establecidos por el Instituto por la provisién estimada como
Actividades Ambientales (denominada como “Gestién Ambiental”), en el presupuesto oficial, las compensaciones
ambientales derivadas de los permisos de ocupacion de cauce, aprovechamiento forestal, sustraccion de reserva y
levantamiento de veda y fauna, que sean necesarios tramitar por el contratista para cumplir por su objeto contractual por
fuera de los permisos que integran la Licencia Ambiental. El contratista debera oportunamente junto con la interventoria
evaluar la necesidad o no de presentar recurso de reposicion del acto administrativo expedido por la Autoridad Ambiental,
con el fin de informar al Instituto la necesidad de gestionar por parte del titular del permiso el cambio de medida de
compensatoria siempre y cuando el cumplimiento de esta se extiende por fuera del tiempo contractual.

De acuerdo a las especificaciones técnicas, la tala de arboles es considerada parte de una actividad técnica, por tanto, el
costo no se contempla en la provisién estimada como Actividades Ambientales (denominada como “Gestion Ambiental”)
en el presupuesto oficial establecido.

En todo caso el reconocimiento de las actividades ambientales al igual que las demas actividades del contrato, estan
sujetas a las disposiciones establecidas en el Manual de Interventoria vigente y demas documentos contractuales.

La elaboracién de informes ambientales del contrato, Informes de cumplimiento Ambiental ICA’s y documentos técnicos
de cesi6n o giro ordinario de la licencia estan contemplados dentro del reconocimiento de la Administracion del proyecto.
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El programa de arborizacién paisajistica del corredor vial se reconocera al contratista con cargo al Rubro de Gestién
Ambiental (Incluye PAGA) para lo cual debera presentar el plan de siembra debidamente soportado e incluir los costos en
el formato MSOAMB-MN-IN-1-FR-2 Plan de Inversion Ambiental.

Los costos de evaluacion y seguimiento de la licencia ambiental, tasas de aprovechamiento forestal, tasas retributivas y
tasas por uso del recurso agua deberan ser incluidas por el contratista dentro de la administracién del contrato.

5. FUENTES DE MATERIALES

EI CONTRATISTA es el Ginico responsable de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de construccién necesarias
para la ejecucién de la obra contratada y se obliga a conseguir legal y oportunamente todos los materiales y suministros
que se requieran para la construccidn de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar
el avance de los trabajos. Debera cumplir a cabalidad con las normas legales y reglamentarias tanto del Cédigo de Minas,
sus reformas y sus normas reglamentarias; como lo pertinente de la ley 1682 de 2013; Ley 99 de 1993 y sus normas
reglamentarias, asi como el Decreto Unico 1076 de 2015, y lo establecido sobre este aspecto en la respectiva Licencia
Ambiental del Proyecto. EL CONTRATISTA debe prever que los precios a reconocer por EL INSTITUTO deberan cubrir,
entre otros, todos los costos de explotacion incluidos costos por evaluacion y seguimiento de licencias, autorizaciones y/o
permisos, tasas, regalias, arrendamientos, servidumbres, produccion, trituracion, clasificacién, almacenamiento, cargue
transporte y descargue. Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la construccion de las
obras, deberan ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales
que requieran procesamiento industrial, éste debera realizarse con tecnologia limpia. La totalidad de sus costos deberan
estar incluidos en los items de pago de las obras. El Instituto no aceptara ninglin reclamo del contratista, por sobre - costos,
escasez de materiales o elementos de construccion ni transporte diferente a lo presupuestado en items de pago de las
obras.

Cabe sefialar que en la licencia ambiental del proyecto otorgada mediante la resolucién 997 de 2012 se encuentran varias
fuentes de materiales que cuentan con autorizaciones temporales vigentes, concedidas por la Agencia Nacional de Mineria
pero que no fueron incluidas por el Instituto Nacional de Vias dentro del Acuerdo Interadministrativo suscrito con la Agencia
Nacional de Infraestructura. Como referencia se listan en el Anexo D2 las fuentes de materiales licenciadas.

En caso de que el contratista vea la conveniencia de emplear las fuentes que se reportan en el anexo del presente
apéndice, debera informar por escrito a la entidad contratante con el fin de adelantar posibles modificaciones en el Acuerdo
suscrito con la ANI. Los estudios, requerimientos, obligaciones y gestiones relacionadas con la legalizacién de las fuentes
de materiales deberan correr por cuenta y riesgo del contratista, asociando los costos a la administracion y/o items de
obra. El Instituto no reconocera los gastos en que incurra por las actividades mencionadas.

6. INFORMES DE AVANCE Y SEGUIMIENTO ICA, E INFORME FINAL

El contratista de obra debe entregar con una frecuencia mensual a la interventoria en medio magnético el informe y anexos,
que presenten el avance de la gestion ambiental adelantada de acuerdo a los programas establecidos en la Licencia
Ambiental - Plan de Manejo Ambiental (se debera garantizar en todo caso que el archivo digital pueda ser abierto y leido
s0 pena de sanciones al respecto). El contratista debe entregar a la Interventoria los informes a los cinco (5) dias calendario
del vencimiento del periodo respectivo. Como requisito para la validez de los informes, estos seran presentados con base
en el formato MSOAMB-MN-IN-1-FR-10 Informe Trimestral Estado Ambiental de Proyectos. Todos los informes de avance
presentados por el contratista, deben generar concepto y aprobacion por parte de la interventoria y serén presentados por
la interventoria de manera consolidada en el Informe Trimestral Estado Ambiental del Proyecto y en el Informe Final
Ambiental.
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El contratista de obra debera cefiirse a todas las obligaciones y requerimientos que determine la autoridad ambiental. Por
lo tanto, los informes de avance corresponderan a los Informes de Cumplimiento Ambiental —ICA, con los respectivos
soportes y lineamientos exigidos por la autoridad ambiental.

El seguimiento a la gestion ambiental y social de los proyectos del INVIAS se basa en la informacién consignada
mediante el diligenciamiento de los formatos basados especialmente en el cumplimiento del respectivo Plan de Manejo y
Licencia Ambiental, emitida por la autoridad ambiental competente, que para el componente ambiental corresponden a:

e Instructivo MSOAMB-MN-IN-1; MSOAMB-MN-IN-1-FR-1 Acta de Radicacion Ambiental y Social; MSOAMB-
MN-IN-1-FR-2 Plan de Inversién Ambiental; MSOAMB-MN-IN-1-FR-3 Pre-acta Mensual de Inversién
Ambiental; MSOAMB-MN- IN-1-FR-4 Seguimiento Trimestral a la Inversién Ambiental; MSOAMB-MN-IN-1-FR-
5 Seguimiento Final a la Inversién Ambiental; MSOAMB-MN-IN-1-FR-10 Informe Trimestral Estado Ambiental
de Proyectos).

e Instructivo MSOAMB-MN-IN-2: MSOAMB-MN-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la Terminacion del Contrato de
Obra; MSOAMB-MN-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento Ambiental de Actos Administrativos — Actualizada al
trimestre; MSOAMB-MN-IN-2- FR-3 Matriz de Cumplimiento Ambiental PMA o PAGA) - Actualizada al
trimestre.

El contratista esta obligado a diligenciar los formatos establecidos en el instructivo MSOAMB-MN-IN-1 del manual de
interventoria, los cuales seran remitidos oportunamente a la interventoria para su revisién y aprobacion. El contratista
brindaré a la interventoria la informacién y documentacion que le permita a esta diligenciar los formatos establecidos en el
instructivo MSOAMB-MN-IN-2. Para ambos instructivos, el contratista debe aportar la informacién y documentacién
solicitada en el campo Anexos, de cada uno de los formatos. El interventor y el contratista asumen plena responsabilidad
por la veracidad de la informacién contenida.

En caso de posible incumplimiento en la entrega de los informes ambientales por parte del contratista de obra, la
Interventoria informaré de inmediato, y mediante oficio dirigido a la SMA con copia a la unidad ejecutora.

Para la entrega del Ultimo Informe Trimestral, en caso que la fecha de terminacion de las obras no coincida, el contratista
debera entregar a la interventoria para revision y aprobacién un informe parcial del mes o meses correspondientes a la
fecha de terminacion del contrato.

Transcurridos los primeros quince (15) dias calendario de la fecha de finalizacion del contrato de obra, el contratista debe
presentar a la interventoria para su revision, complemento y aprobacién la documentacion establecida en el “Instructivo
Balance Ambiental y Social” en fisico y magnético, la cual sera el soporte de cumplimiento final de las obligaciones
ambientales (Informe Final Ambiental). La interventoria remitira el formato y sus anexos en original debidamente firmados
con los demés anexos digitales a la SMA, allegando copia del radicado a la Unidad Ejecutora y Direccion Territorial.

En ese orden de ideas debera anexar la siguiente documentacién, junto con el formato Balance Ambiental del Contrato de
Obra debidamente diligenciado y firmado para revisién, complemento y aprobacion de la interventoria.

Anexo 1. Formato Matriz de Cumplimiento Ambiental de Actos Administrativos.

Anexo 2. Formato Matriz de Cumplimiento Ambiental del PMA o PAGA.

Anexo 3. Formato Seguimiento final a la inversién ambiental.

Anexo 4. Certificacion de las autoridades ambientales competentes, acerca de la inexistencia de procesos
en curso por concepto del desarrollo de las actividades del proyecto.

e Anexo 5. Pazy Salvo de Proveedores.
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e Anexo 6. Certificados de cierre minero y ambiental de los permisos otorgados para el proyecto.

e Anexo 7. Certificacidn de la interventoria, acerca de la NO generacién de pasivos ambientales por concepto
de las actividades de obra y cumplimiento de la gestion ambiental del proyecto.

e Anexo 8. Constancias de pago por regalias, tasas por uso y aprovechamiento de los recursos naturales
debidamente suscritas por las entidades competentes, de los permisos otorgados para el proyecto.
Anexo 9. Cronograma de actividades forestales (actividades ejecutadas y actividades por ejecutar).
Anexo 10. Documentacion Ambiental del Contrato de Obra e Interventoria - Disco duro externo (Incluir Listado
de Contenido Especifico)

e Otros. Paz y salvos de propietarios y/o oficina de planeacién municipal, concerniente a los sitios de
disposicion de escombros y materiales de excavacion.

7. NORMATIVIDAD AMBIENTAL

Las obligaciones para el cumplimiento ambiental se enmarcan en la normatividad vigente en la materia, citada a
continuacion, no obstante el hecho de no encontrarse citada alguna norma promulgada antes del cierre de la licitacion, no
exime al contratista de su conocimiento y aplicabilidad, bajo su entera responsabilidad:

= La Constitucion Politica de Colombia.

= Decreto Ley 2811 de 1974. Por el cual se dicta el Codigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Proteccion al Medio Ambiente.

= Ley 09 de 1979. Por la cual se dictan Medidas Sanitarias.

= Ley21de 1991. Por medio de la cual se aprueba el Convenio nimero 169 sobre pueblos indigenas y tribales en
paises independientes, adoptado por la 76a. reunién de la Conferencia General de la OIT, Ginebra.

= Ley 52 de 1993. Por medio de cual se aprueba el convenio 167 y la recomendacién No. 175 sobre seguridad y
salud en la construccién; adoptados por la 757 reunion de la conferencia general de la OIT, Ginebra de 1988.

= Ley 55 de 1993. Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la Recomendacién numero 177 sobre
la Seguridad en la Utilizacién de los Productos Quimicos en el trabajo”, adoptados por la 77a. Reunion de la
Conferencia General de la O.1.T., Ginebra, 1990.

= Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Publico encargado
de la gestidn y conservacién del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental, SINA 'y se dictan otras disposiciones.

= Ley 70 de 1993. Por la cual se desarrolla el articulo transitorio 55 de la Constitucion Politica.

= Ley 134 de 1994. Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participacion ciudadana.

= Ley 142 de 1994. Por la cual se establece el régimen de Servicios Publicos Domiciliarios y se dictan otras
disposiciones.

= Ley 299 de 1996. Por el cual se protege la flora colombiana, se reglamentan los jardines botanicos y se dictan
otras disposiciones.

= Ley 373 de 1997. Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua.

= Ley 388 de 1997. Por la cual se modifica la Ley 9% de 1989, y la Ley 32 de 1991 y se dictan otras disposiciones.

= Ley 472 de 1998. Por la cual se desarrolla el articulo 88 de la Constitucion Politica de Colombia en relacién con

el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.

Ley 685 de 2001. Por la cual se expide el Cddigo de Minas y se dictan otras disposiciones.

Ley 769 de 2002. Por la cual se expide el Codigo Nacional de Transito Terrestre y se dictan otras disposiciones.

Ley 850 de 2003. Por medio de la cual se reglamentan las veedurias ciudadanas.

Ley 1333 de 2009. Sobre el Régimen Sancionatorio Ambiental.

Decreto 1449 de 1977. Por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del articulo 56 de la

Ley 135 de 1961 y el Decreto Ley No. 2811 de 1974.

= Decreto 1608 de 1978. Por el cual se reglamenta el Cédigo Nacional de los Recursos Naturales Renovables y
de Proteccion al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre.
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Decreto 1541 de 1978. Por el cual se reglamenta la Parte |1l del Libro Il del Decreto - Ley 2811 de 1974: "De las
aguas no maritimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973.

Decreto 1715 de 1978. Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto - Ley 2811 de 1974, la Ley 23 de 1973
y el Decreto - Ley 154 de 1976, en cuanto a proteccion del paisaje.

Decreto 02 de 1982. Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo | de la Ley 09 de 1979 y el Decreto Ley
2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas.

Decreto 948 de 1995. Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los articulos 33, 73, 74,75 y
76 del Decreto-ley 2811 de 1974; los articulos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9% de 1979; y la Ley 99 de
1993, en relacion con la prevencion y control de la contaminacion atmosférica y la proteccion de la calidad del
aire.

Decreto 2107 de 1995. Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995 que contiene el
Reglamento de Proteccién y Control de la Calidad del Aire.

Decreto 605 de 1996. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994 en relacidn con la prestacion del servicio
publico domiciliario de aseo. Vigente solo el capitulo sancionatorio.

Decreto 1697 de 1997. Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995, que contiene el
Reglamento de Proteccién y Control de la Calidad del Aire.

Decreto 321 de 1999. Relacionado con el Plan Nacional de Contingencias contra derrames accidentales de
hidrocarburos o cualquier otra sustancia nociva para la salud, en el sentido de que en cada actividad a realizar
se debe realizar una evaluacion de las posibles contingencias que puedan presentarse y tomar las acciones
correctivas o preventivas segun sea del caso.

Decreto 1552 de 2000. Mediante el cual se modifica el art. 38 del Decreto 948 de 1995, modificado por el articulo
3 del Decreto 2107 de 1995, relacionado con las emisiones de vehiculos Diesel.

Decreto 1530 de 2002. Por el cual se modifica el articulo 40 del Decreto 948 de 1995, modificado por el articulo
2° del Decreto 1697 de 1997 y por el Decreto 2622 de 2000, respecto del contenido de plomo en los combustibles.
Decreto 155 de 2004. Por el cual se reglamenta el articulo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilizacién
de aguas y se adoptan otras disposiciones.

Decreto 838 de 2005. Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposicién final de residuos sélidos
y se dictan otras disposiciones.

Decreto 4741 de 2005. Por el cual se reglamenta parcialmente la prevencion y manejo de los residuos o
desechos peligrosos generados en el marco de la gestion integral.

Decreto 4742 de 2005. Por el cual se modifica el articulo 12 del decreto 155 de 2004 y se reglamenta el articulo
43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilizacién de agua.

Decreto 979 de 2006. Por el cual se modifican los articulos 7, 10, 93, 94 y 108 del Decreto 948 de 1995.
Decreto 330 de 2007. Por el cual se reglamentan las audiencias publicas ambientales y se deroga el Decreto
2762 de 2005.

Decreto 1575 de 2007. Por el cual se establece el Sistema para la Proteccién y Control de la Calidad del Agua
para Consumo Humano.

Decreto 3930 de 2010. Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo | de la Ley 9 de 1979, asi como el
Capitulo Il - Parte Ill - Libro Il del Decreto-Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos de agua y residuos liquidos y se
dictan otras disposiciones.

Decreto 4728 de 2010. reforma el Decreto 3930 de 2010. Permiso para Vertimientos al Recurso Hidrico, al Suelo
y a los Alcantarillados.

Decreto 2667 de 2012. Por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la utilizacion directa e indirecta del agua
como receptor de los vertimientos puntuales, y se toman otras determinaciones.

Decreto 2981 de 2013. Por el cual se reglamenta la prestacion del servicio publico de aseo.

Decreto 2041 de 2014. Por el cual se reglamenta el Titulo VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales.
Decreto 769 de 2014. Por la cual se listan las actividades de mejoramiento en proyectos de infraestructura de
transporte.

Decreto 770 de 2014. Por la cual se establece un listado de cambios menores o ajustes normales en proyectos
del sector de infraestructura de transporte que cuente con licencia o su equivalente.
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Decreto 1076 de 2015. Por medio del cual se expide el decreto Unico reglamentario del sector ambiente y
desarrollo sostenible.

Resolucion 1791 de 1996. Por medio de la cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal
Resolucién 631 de 2015. Por la cual se establecen los pardmetros y valores permisibles en los vertimientos
puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado publico y se dictan otras
disposiciones.

Resolucion 909 de 2008. Por la cual se establecen las normas y estandares de emision admisibles de
contaminantes a la atmésfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones.

Resolucion 1083 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente. Por el cual se regula la utilizacion de fibra natural
en obras y actividades.

Resolucién 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente. Por medio del cual se regula el cargue, descargue,
transporte, almacenamiento y disposicion final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados
sueltos de construccion de demolicién y capa organica, suelo y subsuelo de excavacion.

Resolucion 898 de 1995 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se regula los criterios ambientales de
calidad de los combustibles liquidos y sélidos utilizados en hornos y calderas de uso comercial € industrial y en
motores de combustién interna de automotores.

Resolucion 273 de 1997 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se establecen las tarifas minimas de las
tasas retributivas por vertimientos liquidos para los parametros, demandas bioquimicas de oxigeno (DBO) y
solidos suspendidos totales (SST).

Resolucion 372 de 1998 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se actualizan las tarifas minimas de las
tasas retributivas por vertimientos liquidos y se dictan disposiciones.

Resolucion 415 de 1998 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se prohibe la quema de llantas, baterias,
plasticos y otros materiales que puedan generar emisiones toxicas al aire.

Resolucion 1197 de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por medio de la cual se
establece las zonas compatibles de mineria en la Sabana de Bogota.

Resolucién 1565 de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se modifica
parcialmente la resolucién 898 de 1995, que regulan los criterios ambientales de calidad de los combustibles
liquidos y s6lidos utilizados en hornos y calderas de uso comercial e industrial y en motores de combustion
interna de vehiculos automotores.

Resolucién 349 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se establece el
porcentaje de gastos de administracién que cobrarén las autoridades ambientales en relacion con los servicios
de evaluacién y seguimiento ambiental.

Resolucion 601 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se establece la
norma de calidad de aire o nivel de inmision para todo el territorio nacional en condiciones de referencia.
Resolucion 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se establece la
norma nacional de emision de ruido y ruido ambiental.

Resolucién 1402 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se desarrolla
parcialmente el decreto 4711 del 30 de Diciembre de 2005, en materia de residuos o desechos peligrosos.
Resolucion 2202 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se adoptan los
Formularios Unicos Nacionales.

Resoluciéon 2115 de 2007 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por medio de la cual se
sefialan caracteristicas, instrumentos basicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del
agua para consumo humano.

Resolucion 2182 de 2016 (23 de Diciembre de 2016) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Por la
cual se modifica y consolida el Modelo de Almacenamiento Geografico contenido en la Metodologia General
para la presentacion de Estudios Ambientales y en el Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos”
Resolucion 910 de 2008 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se reglamenta
los niveles permisibles de emisién de contaminantes que deberan cumplir las fuentes moviles terrestres, se
reglamenta el articulo 91 del Decreto 948 de 1995 y se toman otras disposiciones.
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Resolucion 324 de 2015 de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Por la cual se fijan las tarifas para
el cobro de los servicios de evaluacién y seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y
demas instrumentos de control y manejo ambiental.

Circular 2000-2-44593 del 19 de mayo de 2006 del Viceministerio de Ambiente. Lineamientos para la aplicacién
de tasas ambientales.

Oficio 526974 de 28 de diciembre de 2005 concepto de la Oficina Asesora Juridica del Ministerio de Minas y
Energia. Obligacién de gestionar y obtener licencia ambiental en los procesos de autorizacidn temporal para
materiales de construccion de carreteras.

Oficio 2400-E-2-70830 del 4 de septiembre de 2006 concepto de la Direccion de Licencias, Permisos y Tramites
Ambientales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial. Obligacion de gestionar y obtener licencia
ambiental en los procesos de autorizacién temporal para materiales de construccion de carreteras.



