CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN SEDE DE MEDICINA LEGAL EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA

PLAZO (MESES)	**5**		**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES**							
PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL O DE APOYO, PARA OBRAS CIVILES	**CANTIDAD DE PERSONAL POR ACTIVIDAD**	**Vr. H/MES**	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**	**MES 6 - LIQUIDACIÓN**	**TOTAL DEDICACIÓN HOMBRES ETAPA OBRA**	**COSTO ($) TOTAL HOMBRES PROYECTO ETAPA OBRA**
DIRECTOR										
Director de Interventoría	1.0	$ 4,000,000.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		2.00	$ 8,000,000.0
Residente de Interventoría	1.0	$ 3,300,000.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		5.00	$ 16,500,000.0
Inspector de Interventoría	1.0	$ 1,520,000.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		5.00	$ 7,600,000.0
Inspector HSQ	1.0	$ 1,500,000.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		5.00	$ 7,500,000.0
SUBTOTAL 1										**$ 39,600,000.0**
SUBTOTAL 1 x Factor Multiplicador		**2.04**								**$ 80,784,000.0**
COSTOS OPERACIONALES										
ALQUILER EQUIPO, SUMINISTROS Y OTROS ELEMENTOS	**CANTIDAD**	**COSTO UNITARIO ($)**	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**		**CANTIDAD TOTAL PROYECTO ETAPA OBRA CIVIL**	**COSTO ($) TOTAL PROYECTO ETAPA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES**
Ensayos de laboratorio para verificación de calidad de materiales (Resistencia 7-14-28 dias)	1.0	$ 236,535	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		5.00	$ 1,182,675.0
SUBTOTAL 2										**$ 1,182,675.0**
										TOTAL ETAPA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
SUBTOTAL (1 + 2)										**$ 81,966,675.00**
IVA 19%										**$ 15,573,668.00**
TOTAL PERSONAL Y COSTOS OPERACIONALES INCLUYE I.V.A										**$ 97,540,343.00**

MAURICIO BONILLA TIAFFI
Ingeniero Civil
Municipio de La Plata Huila