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ESTUDIOS PREVIOS DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL DECRETO 1082 DE 2015 
 

El Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de La Plata Huila, presenta el Estudio de Conveniencia, Necesidad y 
Oportunidad adelantado para tal efecto, conforme a los numerales 7º y 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y al Artículo 2.2.1.1.2.1.1 
del Decreto 1082 de 2015, con el fin de satisfacer la necesidad que a continuación se describe. 

 

DEPENDENCIA QUE PROYECTA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN  

FECHA ENERO DE 2026 

OBJETO 

EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEDE DEL INSTITUTO DE 
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA, 
DEPARTAMENTO DEL HUILA, CON EL FIN DE FORTALECER LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS FORENSES Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN LA REGIÓN. 

PRESUPUESTO ASIGNADO 
MIL CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($1.193.623.478) M/CTE. 

DEPENDENCIA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN  

RESPONSABLE  
EDWARD HERNAN LEGUIZAMO MENDOZA 
Director del Departamento Administrativo de planeación (E) 

MODALIDAD DE SELECCIÓN 
Marque con una X 

Licitación 
publica 

Selección 
Abreviada 

Concurso 
de Méritos 

Mínima Cuantía Contratación Directa 

X     

CAUSAL ARTICULO 2- NUMERAL 1 DE LA LEY 1150 DE 2007. 

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  

1. MARCO LEGAL 

El Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 establece que la escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de 
selección de Licitación Pública, selección abreviada, concurso de méritos y Contratación directa, con base en las siguientes reglas: 
 
La Escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación pública, con las excepciones que se señalan en 
los numerales 2, 3 y 4 del referido artículo. 
 
De acuerdo con la naturaleza y cuantía del servicio requerido por la Entidad, la modalidad corresponde a la Selección de Licitación 
Pública, por cuanto el valor estimado del Contrato supera el valor máximo de la menor cuantía de la entidad. 
 
El proceso de contratación y el Contrato que se adjudique en virtud de este se regirá por lo previsto en la Ley 80 de 1993; Ley 
1150 de 2007; Ley 1474 de 2011; Ley 1882 de 2018; Decreto 1082 de 2015, y demás normas concordantes y reglamentarias. En 
lo que las citadas disposiciones no regulen particularmente, se aplicarán las normas Comerciales y civiles vigentes y estarán 
sometidos a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 

2.1.- Aspectos Generales. 
 
El marco constitucional y legal previsto en la Constitución Política de Colombia consagra la planeación de los organismos del 
Estado, en armonía con la Ley 80 de 1993, en concordancia con la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 
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2015, constituyen el cuerpo normativo que obliga a los servidores públicos a someter la acción contractual a requisitos de 
planificación que permita el adecuado manejo del gasto público, y la satisfacción de las necesidades públicas, y con ello el 
adecuado funcionamiento de los servicios públicos inmersos dentro de la administración estatal. 
 
La planeación, entendida como la organización lógica y coherente de las metas y los recursos para desarrollar un proyecto, es 
pilar fundamental de la contratación estatal. De hecho, el Estado, al contratar bienes y servicios para garantizar el cumplimiento 
de los fines constitucionales, debe procurar invertir correctamente los recursos públicos, de allí la importancia que la actividad 
contractual sea el fruto de la planeación, el control y el seguimiento por parte de los servidores públicos, toda vez que la etapa 
precontractual determina, en buena medida, el éxito o el fracaso de los procesos de selección o de los contratos que se suscriban. 
Precisamente, se ha estructurado la ineludible obligación para las entidades públicas de elaborar, con ocasión de un proceso 
contractual, unos Estudios Previos que permitan evidenciar y justificar suficientemente una necesidad determinada. 
 
En consideración a lo anterior, debe indicarse que todo proceso de contratación estatal imperiosamente es el resultado de la 
aplicación de los parámetros del Estado Social de Derecho, organización jurídica – política que tiene como meta exclusiva la 
satisfacción del interés general. Por tanto, el Artículo 1º del texto fundamental señala que el Estado Colombiano se encuentra 
«fundado en el respeto de la dignidad humana y en la prevalencia del interés general», principios estos que pueden materializarse 
a través de la contratación pública. 
 
Por lo que, el objetivo principal del Estado es el logro del bien común, el bienestar social, donde su eficiencia se medirá en relación 
con todas aquellas acciones enfocadas a garantizar este fin. Sin embargo, para este propósito debe contar con el medio expedito 
que le permita desplegar toda su actividad, por lo tanto, la administración pública resulta ser el medio y la estructura adecuada 
con la que dispone el Estado para garantizar el cumplimiento de sus objetivos; metas que son ampliamente descritas por el Artículo 
2 Superior cuando establece que “son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (…)”, entre otros. 
 
Con relación al artículo primero de la carta magna, Colombia está fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la 
solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general, por lo cual, queda sentado que son fines del 
Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, los derechos y deberes 
consagrados en la constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política 
y administrativa y cultura de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad nacional y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia del orden público. Para tal fin las autoridades de la República están instituidas, para proteger a 
todas las personas residentes en Colombia, en su honra, vida, creencias, bienes y demás derechos y libertades, con el objetivo 
de asegurar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y de los particulares. 
 
Para el desarrollo de estos mandatos vinculantes, nuestra Carta Política ha diseñado en su parte orgánica, toda una 
superestructura conformada por órganos y entidades que al tiempo que tratan de cubrir los diferentes frentes del accionar estatal, 
poseen un marco de competencias fijado desde el mismo texto constitucional, aunque desarrollado especialmente en la Ley. 
 
Es así como el objetivo principal del Estado es el logro del bienestar social, donde su eficiencia se medirá en relación con todas 
aquellas acciones enfocadas a garantizar este fin. Pues bien, teniendo en cuenta la responsabilidad de la Administración Municipal 
de garantizar los derechos y deberes de los ciudadanos dentro de su territorio, requiere de todo un equipo tanto humano como 
material para satisfacer las necesidades que surjan en dicha población. 
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El artículo 311 de la Constitución Política señala que: “el municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa 
del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, 
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y 
cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.” 
 
Bajo ese entramado normativo se le ha otorgado al Alcalde Municipal, en su calidad de Jefe de la administración local y 
representante legal de la entidad territorial, entre otras atribuciones las de «(…) 3. Dirigir la acción administrativa del municipio; 
asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; 
nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las 
empresas industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes y 9. Ordenar los gastos 
municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto (…)». De esta forma se reafirma su carácter de principal autoridad 
administrativa del Municipio, como quiera que se trata de competencias que guardan relación con la gestión de asuntos por parte 
de los órganos, instituciones y personal que conforman la denominada administración local, cuya acción debe estar orientada 
prioritariamente a lograr la satisfacción del interés general. 
 
En efecto, tratando de materializar los citados mandatos constitucionales, reforzados con el Artículo 209 superior, para el cuatrienio 
2024 – 2027 la Administración Municipal apoyada en su Plan de Desarrollo, ha establecido en sus diferentes secciones metas de 
resultado que hacen parte del progreso del Municipio, donde desde cada dependencia y Secretaría se debe adoptar estrategias y 
mecanismos que permitan la realización y cumplimiento de los objetivos propuestos. En ese orden de ideas, es de mayúscula 
importancia para el Municipio, como ente fundamental de la organización político – administrativa del Estado, satisfacer en forma 
adecuada las exigencias que por ministerio de la Constitución Política y la Ley se le asignan. 
 
Ahora bien, en lo que respecta al presente asunto, el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2024-2027 “Hacia la 
Recuperación de la Tranquilidad Pública” contempla dentro de la Línea Estratégica No. 2: Fortalecimiento de la Investigación 
Criminal y la Inteligencia, el propósito de consolidar las capacidades institucionales que respaldan la acción penal, optimizando 
los procesos de recolección técnica, análisis y custodia de los elementos materiales probatorios, así como la producción de 
información criminalística y forense. 
 
En el marco de esta línea estratégica, la Fiscalía General de la Nación – Seccional Huila, en articulación con el Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, cumple un rol fundamental dentro del sistema penal acusatorio, al garantizar la adecuada 
cadena de custodia, la práctica de necropsias judiciales y la emisión de dictámenes periciales que sustentan las investigaciones 
relacionadas con homicidios, muertes violentas y demás conductas punibles. En este contexto, el fortalecimiento de la 
infraestructura física y de la capacidad técnica de los organismos forenses se constituye en un factor determinante para mejorar 
la eficiencia operativa y científica de la investigación criminal, reducir los tiempos de respuesta institucional y asegurar la integridad, 
confiabilidad y validez de las evidencias dentro del proceso penal. 
 
En concordancia con lo anterior, el Alcalde del Municipio de La Plata, mediante oficio de fecha 17 de octubre de 2025, presentó 
ante la Gobernación del Huila el proyecto denominado “Construcción y dotación de la sede de Medicina Legal en el municipio de 
La Plata, departamento del Huila”, cuyo objetivo es fortalecer la capacidad institucional para la prestación de los servicios forenses 
y judiciales en la región, garantizando el acceso efectivo a la justicia, el debido proceso y la protección de los derechos 
fundamentales de la población. 
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En este sentido el Municipio de La Plata Huila, viene liderando con el apoyo de las Instituciones del sector, entidades, locales y 
Gubernamentales, proyectos que permitan el cumplimiento de los objetivos para fortalecer la capacidad institucional para la 
prestación de los servicios forenses y judiciales en la región, garantizando el acceso efectivo a la justicia, el debido proceso y la 
protección de los derechos fundamentales de la población. Bajo estas consideraciones, resultó pertinente la celebración del 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 123-2025 entre la Gobernación del Huila  a través de la Secretaría de Gobierno,  
seguridad y asuntos comunitarios del Huila, el Instituto de Medicina Legal y el Municipio de La Plata Huila, cuyo objeto es “AUNAR 
ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTATIVOS Y FINANCIERON PARA LA CONSTRUCCION Y FORACION DE LA SEDE DEL 
INSTITUO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS OFRENSES EN EL MUNCIIPIO DE LA PLATA, DEPARTAMENTO 
DEL HUILA, CON EL PROPOSITO DE FORTALECER LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA por 
valor de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 
PESOS ($ 1.490.973.821) MCTE.  
 
Que de acuerdo lo dispuesto en el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 123-2025 celebrado, se estableció en la cláusula 
primera, parágrafo: El Municipio cumplirá especial y celosamente las obligaciones contempladas en el presente Convenio, así 
como las que fueren objeto de discriminación en su propuesta/ proyecto al igual aquellas que sean consustanciales o inherentes 
a las mismas, así no estén expresamente mencionadas en los documentos contractuales.  
 
De las obligaciones de la entidad en cumplimiento del convenio interadministrativo: 
 
El convenio celebrado estableció en la cláusula segunda: 
 

1. Incorporar al presupuesto municipal los recursos transferidos por el Departamento del Huila, destinándolos exclusivamente 
al cumplimiento del objeto del convenio. 2. Invertir los recursos única y exclusivamente en la ejecución del proyecto 
denominado “Construcción y dotación de la sede del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el municipio 
de La Plata”. 3. Garantizar que el proyecto se ejecute con el nivel de madurez técnica, legal y financiera requerido, conforme 
a la normatividad vigente. 4. Asegurar la correcta ejecución de las obras, cumpliendo las especificaciones técnicas, estudios, 
diseños y normas de ingeniería aplicables. 5. Garantizar la calidad de las obras y de los materiales utilizados durante la 
ejecución del proyecto. 6. Abrir y administrar una cuenta bancaria exclusiva para el manejo de los recursos del convenio, 
vigilada por la Superintendencia Financiera. 7. Presentar informes técnicos, administrativos y financieros al supervisor del 
convenio, con sus respectivos soportes. 8. Presentar informe final de ejecución física y financiera del convenio. 9. Reintegrar 
al Departamento del Huila los saldos no ejecutados y los rendimientos financieros, si a ello hubiere lugar. 10. Atender las 
instrucciones, requerimientos y recomendaciones formuladas por el supervisor del convenio. 11. Liquidar oportunamente el 
convenio, adelantando los trámites administrativos necesarios para tal fin. 12. Asumir la responsabilidad por reclamaciones 
judiciales o extrajudiciales que se presenten con ocasión de los procesos de selección y ejecución contractual. 

 
De igual manera la cláusula segunda, dejó ver las obligaciones de la entidad en materia contractual: 
 

1. Gestionar, tramitar y obtener a su cargo todos los permisos, licencias, autorizaciones y registros requeridos para la ejecución 
del proyecto (urbanísticos, ambientales, de construcción y demás exigidos por la ley). 2. Asumir los costos y responsabilidades 
derivados de dichos trámites, sin trasladarlos a las demás partes del convenio. 3. Adelantar los procesos contractuales y 
suscribir los contratos de obra e interventoría conforme a la normatividad vigente. 4. Designar un supervisor para el convenio 
y para los contratos derivados del mismo. 5. Ejercer la supervisión y control contractual, garantizando el cumplimiento de 
plazos, calidad y obligaciones del contratista. 6. Contratar mano de obra calificada y no calificada, acreditando 
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documentalmente su idoneidad cuando sea exigible. 7. Exigir la disponibilidad en obra de equipos, maquinaria, herramientas, 
materiales e insumos necesarios. 8. Responder por retrasos, sanciones o costos derivados de la ejecución contractual que 
sean imputables al Municipio. 9. Coordinar la participación de las dependencias municipales que intervengan en el proyecto, 
evitando retrasos por fallas de gestión interinstitucional. 10. Participar activamente en el Comité Técnico del Proyecto, junto 
con el Departamento, el contratista, el supervisor y el interventor. 11. Presentar informes parciales de avance técnico, 
administrativo y financiero ante el Comité Técnico. 12. Garantizar la correcta ocupación de los predios necesarios para la 
ejecución de las obras, asumiendo los costos derivados. 13. Asumir bajo su costo y riesgo impuestos, tasas, contribuciones y 
demás gastos asociados a la ejecución contractual. 14. Responder por sus actuaciones u omisiones, conforme a lo establecido 
en la ley y en el convenio. 

 
En atención a los antecedentes expuestos, al alcance del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 123-2025 y a las 
obligaciones expresamente asumidas por el Municipio de La Plata – Huila, se concluye que resulta jurídica, técnica y 
administrativamente necesario adelantar el correspondiente proceso de selección y contratación de la obra, así como de la 
interventoría que la supervise, en los términos y condiciones previstos por el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública. 
 
Lo anterior, por cuanto el cumplimiento del objeto del convenio —orientado a la construcción y dotación de la sede del Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el municipio de La Plata— impone a la Entidad la obligación ineludible de 
ejecutar el proyecto con el nivel de madurez técnica, legal y financiera exigido por la normativa vigente, garantizando la correcta 
inversión de los recursos públicos, la calidad de las obras y la observancia de las especificaciones técnicas y de ingeniería 
aplicables. 
 
Por tanto, con el fin de materializar los objetivos de fortalecimiento institucional y garantizar el acceso efectivo a la justicia, se hace 
imprescindible que el Municipio de La Plata, Huila, adelante el proceso contractual de la obra pública, bajo criterios de legalidad, 
transparencia y selección objetiva, asegurando la adecuada ejecución del proyecto y el cumplimiento integral de los compromisos 
derivados del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 123-2025. 
 
2.2.- Aspectos específicos  
 
El Municipio de La Plata, Huila, situado en el suroccidente del Departamento, es reconocido como un centro subregional 
estratégico que articula las dinámicas sociales, económicas y administrativas de varios municipios circundantes entre ellos, La 
Argentina, Tesalia, Nátaga y Paicol-, e incluso de zonas rurales del norte del Cauca como Páez y Belalcázar. Su ubicación 
geográfica lo convierte en un punto de encuentro entre el Huila y el Macizo Colombiano, con una vasta zona de influencia que 
supera los 180.000 habitantes, quienes dependen de su infraestructura pública, educativa, sanitaria y judicial. 
 
Además, cumple un rol estratégico como cabecera regional de servicios públicos y administrativos, con infraestructura hospitalaria, 
educativa y de atención social que beneficia a más de cinco municipios del Huila y dos del Cauca. Sin embargo, en el componente 
judicial persiste un marcado desequilibrio territorial, lo que mientras que ciudades de Neiva y Pitalito concentran la atención 
forense, La Plata carece completamente de condiciones técnicas, logísticas y humanas para la práctica de necropsias o peritajes 
especializados. 
 
La falta de infraestructura forense tiene graves implicaciones en los casos de violencia sexual, intrafamiliar y delitos contra la 
integridad personal, en los cuales la ausencia de atención oportuna se traduce en revictimización, pérdida de material probatorio, 
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y en ende con índices de impunidad judicial. Esta deficiencia institucional obstaculiza la protección del Estado en el territorio y 
vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política, como el acceso a la justicia (art. 229), la igualdad ante 
la ley (art. 13) y el derecho a un trato digno (art. 1 y 5). 
 
La comunidad plateña y los municipios circunvecinos han manifestado reiteradamente esta problemática ante las autoridades 
locales, departamentales y nacionales. Entidades como la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Cuerpo Técnico 
de Investigación (CTI), así como organizaciones sociales y operadores judiciales, han evidenciado los perjuicios ocasionados por 
la falta de infraestructura forense: pérdida de evidencias, retrasos procesales, colapso en las sedes regionales y una permanente 
sensación de abandono territorial en zonas donde la presencia institucional debería ser sinónimo de legalidad, confianza y garantía 
de derechos. 
 
Esta situación afecta de manera directa el funcionamiento articulado del Sistema Penal Acusatorio y de la Investigación criminal. 
Los fiscales, los jueces y la Policía Judicial se ven obligados a suspender diligencias, a reprogramar audiencias o a trasladar 
profesionales forenses desde otras ciudades, lo que incrementa los costos operativos, genera congestión procesal y retrasa la 
judicialización de los delitos, afectando la seguridad y convivencia ciudadana en el occidente del departamento. Se estima que 
más del 60% de los casos judiciales que requieren dictamen forense en esta subregión presentan retrasos superiores a tres días, 
con impacto directo en la pérdida de pruebas críticas y la ineficacia de la acción penal. 
 
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses es un establecimiento público del orden nacional, con personería 
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, que le permite ejercer sus funciones con independencia técnica y 
administrativa dentro del marco legal vigente, conforme a lo establecido en la Ley 938 de 2004. 
 
La misión fundamental del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses es prestar auxilio y soporte científico y técnico 
a la administración de justicia en todo el territorio nacional, garantizando que los servicios de medicina legal y ciencias forenses 
estén disponibles en cada región del país, esto de acuerdo con lo establecido en la Ley 938 de 2004, toda vez que, la Entidad 
actúa como órgano técnico, científico y de apoyo judicial adscrito a la Fiscalía General de la Nación, encargado de realizar los 
dictámenes, peritajes y estudios especializados que sustentan las actuaciones judiciales y de investigación penal. 
 
La presencia del Instituto en todo el territorio nacional responde al principio de acceso a la justicia, asegurando que las autoridades 
judiciales y de investigación, sin importar su ubicación geográfica, cuenten con el respaldo técnico necesario para la búsqueda de 
la verdad, el esclarecimiento de los hechos y la garantía de los derechos de las personas. Que el Instituto cumple una función 
esencial dentro del sistema de justicia colombiano, al integrar la cobertura territorial con la rigurosidad científica, asegurando un 
servicio forense oportuno, confiable y equitativo en todo el país. 
 
Adicionalmente, el municipio de La Plata atraviesa en 2025 una crisis de seguridad y orden público sin precedentes, derivadas del 
recrudecimiento de la violencia armada y el accionar de grupos al margen de la ley. Su ubicación geoestratégica, zona de frontera 
con el departamento del Cauca, lo convierte en un corredor logístico y operacional para el tránsito de estructuras ilegales, el control 
de rutas hacia el Pacífico y la imposición de economías ilícitas. Esta situación ha derivado en reclutamiento forzado de menores, 
la extorsión sistemática y la imposición de normas de control social sobre las comunidades rurales, generando un ambiente de 
inseguridad, miedo y desconfianza institucional. 
 
- Indicadores de la crisis: 
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INDICADOR DATO 

Homicidios 39 homicidios registrados hasta septiembre de 2025, superando los 21 del año 
completo de 2024 y representando un aumento del 143.75% comparado con el 
mismo periodo de 2024 (16 casos). 

Amenazas y Desplazamientos  1,500 estudiantes trasladados a modalidad virtual por amenazas de grupos armados. 

Violencia Sexual 29 casos reportados en 2024 por la Fiscalía General de la Nación. 

 
Por ello, la construcción y dotación de una sede de Medicina Legal en el Municipio de La Plata no es una obra aislada, sino una 
intervención estratégica que busca equilibrar las capacidades institucionales del Estado, garantizar la atención forense en tiempo 
real, fortalecer la coordinación interinstitucional y dignificar el trato a las víctimas. Considerando lo anterior, el Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses planea contribuir con el Departamento del Huila y el Municipio de La Plata para la 
construcción y dotación de la sede de medicina legal que se concibe como un componente esencial de la infraestructura de justicia 
y seguridad ciudadana, con impacto directo en la confianza institucional y en la consolidación del Estado social de derecho en 
territorios rurales y una mejora de la convivencia ciudadana. 
 
Desde una perspectiva de derechos humanos, este proyecto materializa los principios de verdad, justicia y reparación integral, 
pilares del modelo de justicia transicional y de la política de atención a víctimas del conflicto armado. La sede de Medicina Legal 
de La Plata permitirá avanzar en la identificación de cuerpos no reconocidos, la documentación de violaciones a los derechos 
humanos, y la atención humanizada a víctimas de violencia sexual o intrafamiliar, con personal capacitado y equipos modernos 
que garanticen procedimientos técnicos y éticos. 
 
La nueva sede de medicina Legal consolidaría al Municipio de La Plata como un polo regional de justicia, con capacidad para 
atender procedimientos medicolegales, necropsias, peritajes técnicos, análisis de muestras biológicas y certificaciones legales en 
tiempo oportuno. Se reducirá significativamente el tiempo promedio de respuesta en los casos judiciales, se descongestionarán 
las sedes de Neiva y Pitalito, y se brindará atención oportuna a los municipios del occidente huilense y norte caucano. 
 
En ese sentido, es preciso señalar que el Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027 del Municipio de La Plata, Huila, incorpora el 
proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEDE DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 
FORENSES EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA, DEPARTAMENTO DEL HUILA”, identificado con BPIN No. 202500000040525, 
dentro de la Dimensión “Gestionemos el mejoramiento del desempeño institucional”, en el Sector Gobierno Territorial, 
específicamente en el Programa 4599 – Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial. 
 
Dicho programa se articula y armoniza con el proyecto denominado “FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EN 
LA VIGENCIA 2026 DEL MUNICIPIO DE LA PLATA, HUILA”, identificado con BPIN No. 202500000038933, evidenciando la 
coherencia entre la planificación estratégica, la inversión pública territorial y el fortalecimiento de la capacidad institucional 
mediante la ejecución de infraestructura operativa orientada a mejorar la prestación de servicios y la gestión administrativa del 
ente territorial. 
 
Dicho programa tiene como objetivo aumentar la medición del desempeño municipal en 4,92 puntos, pasando de 57,02 en el año 
2022 a 62 en la vigencia 2026, contribuyendo al fortalecimiento institucional mediante la ejecución de infraestructura operacional.  
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En este marco, el proyecto se encuentra asociado al producto 4599008 – Sede construida y dotada, con indicador 459900802 – 
Sede dotada, a través de la actividad “Infraestructura operacional construida”, cuyo valor total asciende a MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 
($1.393.433.478) M/CTE, evidenciando su coherencia con los instrumentos de planeación y con las metas de fortalecimiento 
institucional previstas en el Plan de Desarrollo Municipal. 
 
Así las cosas, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) —como entidad adscrita a la Fiscalía General 
de la Nación y autoridad técnica rectora en materia de servicios forenses, identificación humana, medicina legal y forense— 
desempeña un papel fundamental en la articulación del sistema de justicia penal. Su participación en la estructuración y operación 
de la nueva sede en el municipio de La Plata garantizará la implementación de estándares técnicos y científicos de alto nivel, la 
observancia de los protocolos nacionales de cadena de custodia y la optimización de los procesos periciales, contribuyendo 
directamente al fortalecimiento de la investigación criminal, la inteligencia judicial y la consolidación del Estado social de derecho 
en los territorios rurales del Huila. 
 
El valor total del proyecto asciende a la suma de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y 
TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($1.490.973.821) M/CTE, en donde los aportes de las tres entidades intervinientes 
se establecen de la siguiente manera: 
 
➢ El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizará un aporte en especie (dotación de infraestructura), 

equivalente a la suma de DOSCIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 
($204.795.000) M/CTE. 

 
➢ Por su parte el Municipio de La Plata aportará un predio identificado como Lote A1, con Matrícula Inmobiliaria No. 204-

51098, destinado a la construcción de la infraestructura proyectada, así como los estudios y diseños del proyecto. 
 
➢ Teniendo en cuenta el alto costo del proyecto y su impacto regional, el municipio solicitó al Gobernador del Huila la 

cofinanciación correspondiente a la suma de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y 
OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($1.286.178.821) M/CTE, recursos que permitirán materializar esta 
importante iniciativa en beneficio de los más de ciento ochenta mil (180.000) habitantes del municipio de La Plata y de las 
comunidades del occidente del Departamento del Huila. 

 
En virtud de lo descrito, la entidad territorial encuentra viable y pertinente adelantar el presente proceso contractual en aras de dar 
total cumplimiento al CONVENIO INTERADMINISTRTIVO No. 123 DE 2025 y suscrito entre la Gobernación del Huila  a través de 
la Secretaría de Gobierno,  seguridad y asuntos comunitarios del Huila, el Instituto de Medicina Legal y el Municipio de La Plata 
Huila, donde se logre ejecutar de manera idónea el objeto ““EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEDE DEL 
INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, 
CON EL FIN DE FORTALECER LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS FORENSES Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN LA 
REGIÓN”. 
 
2.3.- Ubicación de la presente contratación en el plan de desarrollo. 
 
Que, en el banco de programas y proyecto del Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de La Plata, se encuentra 
inscrito el proyecto que sustenta esta contratación, el cual, está encaminado a dar cumplimiento del Plan de Desarrollo del 
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Municipio de La Plata Huila, para el período 2024-2027, para lo cual, se estructuran en las siguientes dimensión, sectores y 
programas.  
 

DIMENSIÓN GESTIONEMOS… EL MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO 
INSTITUCIONAL  

SECTOR GOBIERNO TERRITORIAL  

PROGRAMA 4599 – FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL  

OBJETIVOS DEL 
PROGRAMA 

AUMENTAR LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL EN 4.92 
PUNTOS, PASANDO DE 57.02 EN EL 2022 A 62 EN EL AÑO 2026. 

CÓDIGO 
 

PRODUCTO  CÓDIGO  INDICADOR DE 
PRODUCTO 

4599008 Sede construida 
y dotada 

459900802 Sede dotada 

ACTIVIDAD DEL PROYECTO: 

Infraestructura operacional construida – $1.193.623.478 

 
2.4.- Plan anual de adquisiciones  
 
Se verificó previamente que la presente contratación se encuentra incluida en el Plan de Adquisiciones de la entidad, para la 
vigencia 2026, de acuerdo con los lineamientos de la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente 
(SECOP).  
 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 

3.1 OBJETO 
 
EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEDE DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 
FORENSES EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, CON EL FIN DE FORTALECER LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS FORENSES Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN LA REGIÓN. 
 

3.2 CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 
Luego de analizado el documento que consagra los Códigos Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas –UNSPSC- 
y el Manual para la Codificación de Bienes y Servicios, expedido por Colombia Compra Eficiente, se ha establecido que el objeto 
del contrato del presente proceso de selección se identifica y/o relaciona con lo siguiente: 
 

Segmento 
Famili

a 

Clas
e 

Nombre 

72 10 15 Servicios de apoyo para la construcción. 

72 12 14 Servicios de construcción de edificios públicos especializados 
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72 15 11 Servicios de construcción de plomería 

72 15 15 Servicios de sistemas eléctricos 

72 15 19 Servicios de albañilería y mampostería 

72 15 20 Servicios de pañetado y drywall 

72  15 27 Servicios de instalación y reparación de concreto 

72 15 36 Servicios de terminado interior, dotación y remodelación 

80 10 16 Gerencia de proyectos 

81 10 15 Ingeniería civil y arquitectura 

81 10 17 Ingeniería eléctrica y electrónica 

 
 

3.3 ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR 
 
Las especificaciones técnicas al detalle se establecen en los siguientes estudios, informes y/o documentos, que se enlistan a título 
enunciativo, los cuales hacen parte integral del presente Estudio Previo, y respecto de los cuales existe concepto favorable de 
fecha 4 de noviembre de 2025, emitido por el Grupo Nacional de Gestión de Infraestructura del Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, a través de su Coordinadora (E), María Claudia Peralta Camacho, emitió́ concepto favorable respecto 
a los estudios y diseños técnicos presentados por la Alcaldía de La Plata, encontrándose que el proyecto se ajusta al diseño 
arquitectónico y especificaciones técnicas de una unidad básica tipo. 
 
• Presupuesto detallado y análisis de precios unitarios (APU) 
• Memoria de cantidades 
• Planos Arquitectónicos 
 
De igual manera, a continuación, se relacionan as especificaciones técnicas de las actividades que se deben ejecutar, mismas 
que se corresponden con aquellas presentadas ante la Gobernación del Huila, en el marco del proyecto denominado “Construcción 
y dotación de la sede de Medicina Legal en el municipio de La Plata, Departamento del Huila”, y que derivó en la suscripción del 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 123 DE 2025 celebrado entre el Departamento del Huila – Secretaría de Gobierno, 
Seguridad y Asuntos Comunitarios del Huila; el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el Municipio de La 
Plata.   
 

ITEM 
Código 
de APU 

DESCRIPCIÓN UNID. CANT. 

1   PRELIMINARES 

1.1   Localización y replanteo con equipo de topografía. M2 448.00 

2   MOVIMIENTO DE TIERRAS 

2.1   Excavación mecánica (Incluye retiro de material sobrante a sitio autorizado) M3 1294.72 

2.2   Excavación manual, incluye transporte y disposición final a sitio autorizado. M3 91.47 

2.3   Relleno en recebo sin clasificar, compactado mecánicamente hasta obtener el 95% del procto 
modificado 

M3 209.65 

3   CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE CONCRETO 

3.1   Concreto Ciclópeo (40% en piedra media zonga y 60% concreto 2500 PSI) M3 21.16 

3.2   Zapatas en concreto 3.000 PSI, incluye acero de refuerzo (1/2" @0,20 m en los dos sentidos) M3 5.70 

3.3   Viga de cimentación (0,25x0,25) m, en concreto de 21 MPa (3000psi)) incluye refuerzo (4 1/2" + 
flejes 3/8" @0,2m)  

M3 10.97 
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3.4   Relleno en recebo sin clasificar, compactado mecánicamente hasta obtener el 95% del procto 
modificado 

M3 6.58 

3.5   Suministro e instalación Solado de limpieza concreto 2000 psi e=0,05m M2 2.94 

3.6   Columnas concreto 3.000 PSI (0,25x0,225) incluye acero de refuerzo (4 1/2" + flejes 3/8"@0,2 
m) 

M3 7.60 

3.7   Columnetas concreto 3000 PSI (0,15X0,25) m. Incluye acero de refuerzo (4 @ 1/2" + flejes 3/8" 
@0,2 m) 

M3 1.82 

3.8   Placa en concreto reforzado E=0,1 m en lámina colaborante (Incluye refuerzo) M2 115.00 

3.9   Viga aérea (0,25x0,25) m, en concreto de 21 MPa (3000 psi) incluye refuerzo (4 1/2" + flejes 3/8" 
@0,2m)  

M3 9.23 

3.10   Vigueta (0,15x0,25) m, en concreto de 21 MPa (3000psi)) incluye refuerzo (4 1/2" + flejes 3/8" 
@0,2m)  

M3 1.48 

3.11   Zapata en concreto de 3000 psi (Incluye acero de refuerzo 5/8" @0.15 en ambos sentidos, doble 
parrilla) 

M3 3.00 

3.12   Placa maciza en concreto reforzado de 3000 psi. Incluye acero de refuerzo (5/8" y 1/2") según 
detalle 

M3 1.12 

3.13   Columna en concreto de 3000 psi (0.3x0.3) m. Incluye acero de refuerzo (4 de 1/2", 4 de 5/8", 
flejes de 3/8") 

M3 0.72 

3.14   Mesón en concreto y granito pulido (Incluye acero de refuerzo según detalla y todo lo necesario 
para su ejecución) 

M2 2.88 

3.15   Concreto 3000 psi (Incluye acero de refuerzo malla electrosoldada 4 mm) E=0.2 m para zona de 
parqueo 

M3 8.20 

4   MAMPOSTERIA Y ACABADOS 

4.1   Suministro e instalación Muro en ladrillo hueco No 4, incluye todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

M2 511.98 

4.2   Suministro e instalación Pañete sobre muro en mortero 1:3 impermeabilizado M2 808.26 

4.3   Estuco y pintura 3 manos en vinilo tipo 1 sobre muros M2 266.09 

4.4   Suministro e instalación Graniplast sobre paredes  M2 408.96 

4.5   Suministro e instalación Estuco y pintura epoxica sobre muros, 3 manos M2 50.17 

4.6   Suministro e instalación de cielo raso en lamina PVC. Incluye todo lo necesario para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

M2 115.00 

4.7   Suministro e instalación muro en ladrillo prensado alcántara a la vista M2 22.25 

4.8   Barra de seguridad en forma de L 24"x26" pared - piso Und 2.00 

4.9   Barra de seguridad en forma de U 24" Und 2.00 

4.10   Dispensador de papel higiénico industrial Und 2.00 

4.11   Porta papel higiénico rollo pequeño Und 1.00 

5   PISOS Y ENCHAPES 

5.1   Suministro e instalación Placa de contrapiso en concreto de 2500 psi E=0.10 m M2 186.76 

5.2   Alistado para piso concreto 2500 psi E=0,05 m M2 186.76 

5.3   Suministro e instalación de Piso porcelánico puro 60x60 cm, incluye todo lo necesario para su 
correcta instalación y funcionamiento. 

M2 91.00 

5.4   Suministro e instalación Guarda escobas en Piso porcelánico puro (Incluye todo lo necesario 
para su correcta instalación) 

ML 115.69 

5.5   Suministro e instalación Piso en granito pulido fundido en sitio (Dilataciones en PVC) M2 29.36 

5.6   Guarda escobas en granito pulido (Media caña) ML 25.00 

5.7   Suministro e instalación de sardinel prefabricado en concreto de 1.00x0.16x:0.40 m, redondo, 
incluye mortero de pega para base y pega de juntas 

ML 56.00 

5.8   Suministro e instalación Concreto estampado color de 3000 psi para piso E=0,1 m M2 73.00 

5.9   Suministro e instalación enchape pared (incluye todo lo necesario para su correcta instalación) M2 41.00 

6   CUBIERTA 

6.1   Solado de nivelación impermeabilizado, mortero proporción 1:3 (Espesor promedio 5 cm) M2 115.00 
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6.2   Impermeabilizante sobre placa con material epoxica de alta resistencia a intemperie. (2 capas) M2 115.00 

6.3   Suministro e instalación de alfajía en lamina cal. 26 de 25 cm de ancho ML 40.61 

6.4   Placa maciza en concreto 3000 psi, E=0,08, incluye acero de refuerzo (Malla electrosoldada 4 
mm). 

M2 5.34 

7   REDES HIDRÁULICAS, APARATOS Y ACCESORIOS 

7.1   Acometida hidráulica en tubería PVC presión 1/2" (Incluye todos los accesorios necesarios 
para su correcta instalación y funcionamiento) 

Und 1.00 

7.2   Suministro e instalación tubería PVC presión de 1/2", incluye todo lo necesario para su 
correcta instalación y funcionamiento 

ML 60.00 

7.3   Suministro e instalación de Punto hidráulico de 1/2", incluye todo lo necesario para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

Und 15.00 

7.4   Suministro e instalación de tanque elevado de 2000 Lts, incluye conexiones y todo lo 
necesario para su correcta instalación y funcionamiento. 

Und 2.00 

7.5   Suministro e instalación de poceta para lavado en acero inoxidable, incluye grifería sencilla, 
accesorios de desagüe y todo lo necesario para su correcta instalación 

Und 2.00 

7.6   Suministro e instalación de lavaojos de pared configuración alta en acero inoxidable, incluye 
todo lo necesario para su correcta instalación. 

Und 1.00 

7.7   Suministro e instalación llave terminal 1/2", incluye todo lo necesario para su correcta 
instalación y funcionamiento 

Und 4.00 

8   REDES SANITARIAS - APARATOS SANITARIOS 

8.1   Suministro e instalación de pozo séptico compacto de 10000 Lts, incluye todo lo necesario 
para su correcta instalación y funcionamiento. 

Und 1.00 

8.2   Suministro e instalación tubería pvcs 2" tipo pesado (Incluye todo lo necesario para su correcta 
instalación) 

ML 18.00 

8.3   Suministro e instalación tubería pvcs 4" tipo pesado (Incluye todo lo necesario para su correcta 
instalación) 

ML 76.95 

8.4   Suministro e instalación tubería pvcs 6" tipo pesado (Incluye todo lo necesario para su correcta 
instalación) 

ML 35.75 

8.5   Puntos sanitarios de 2" (Incluye todo lo necesario para su correcta instalación) Und 12.00 

8.6   Puntos sanitarios de 4" (Incluye todo lo necesario para su correcta instalación) Und 5.00 

8.7   Construcción de cajillas de inspección en concreto (Incluye tapa en concreto reforzado y 
cañuela) (60x60) cm según detalle. 

Und 10.00 

8.8   Suministro e instalación de accesorio pvcs 6" (Incluye todo lo necesario para su correcta 
instalación) 

Und 2.00 

8.9   Cárcamo para lavado en concreto reforzado (Incluye rejilla y todo lo necesario para su correcta 
instalación y funcionamiento), según detalle. 

ML 3.00 

8.10   Suministro e instalación de tasa sanitario institucional elongado (Incluye todo lo necesario para 
su correcta instalación y funcionamiento) 

Und 1.00 

8.11   Suministro e instalación de aparato sanitario para discapacitados (Incluye todo lo necesario para 
su correcto funcionamiento) 

Und 2.00 

8.12   Suministro e instalación de lavamanos de incrustar institucional (Incluye todo lo necesario para 
su correcta instalación y funcionamiento) 

Und 1.00 

8.13   Suministro e instalación de lavamanos para discapacitados institucional (Incluye todo lo 
necesario para su correcta instalación y funcionamiento) 

Und 2.00 

9   CARPINTERÍA METÁLICA 

9.1   Suministro e Instalación puerta metálica en lámina Cal 20 (Incluye marco, manija, anticorrosivo, 
chapa, pintura en esmalte y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento), 
según detalle. 

M2 11.44 

9.2   Suministro e instalación de ventanas de corredera o de abrir en lámina calibre 20 (incluye 
anticorrosivo, pintura, vidrio, reja de seguridad apresianada), según detalle. 

M2 9.42 

9.3   Suministro e Instalación puerta en aluminio (Incluye marco, manija, vidrio, seguro y todo lo 
necesario para su correcta instalación y funcionamiento), según detalle.  

M2 24.96 
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9.4   Suministro e instalación de ventanas de corredera en aluminio (incluye vidrios 4 mm y todo lo 
necesario para su correcta instalación y funcionamiento), según detalle.  

M2 2.00 

9.5   Suministro e instalación de persiana en aluminio (Incluye todo lo necesario para su correcta 
instalación y funcionamiento). 

M2 2.00 

9.6   Suministro e instalación de Cubierta en teja termoacústica UPVC 2,5, incluye tornillos 
autoperforantes y fijadores de ala, perfilería soporte y todo lo necesario para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

M2 2.00 

9.7   Suministro e instalación portón en tubo rectangular 4 x 8 cm calibre 16 (Incluye marco en lámina 
calibre 20, chapa y pintura anticorrosivo. 

M2 16.90 

9.8   Suministro e instalación de reja de seguridad en tubo cuadrado de 2"x2" cal 14 soportado en 
tubería metálica de 3", según diseño (Incluye soldadura, anticorrosivo, pintura y todo lo 
necesario para su correcta instalación y funcionamiento) 

M2 39.00 

10   RED ELECTRICA 

10.1   Suministro e Instalación de subestación de30 KVA Trifásico tipo poste, para gabinete cuarto 
eléctrico 

Und. 1.00 

10.2   Suministro e instalación de grupo de medida indirecta 13,2kV 3 elementos uso exterior  Und. 1.00 

10.3   Suministro e Instalación de Cajilla para inspección de red eléctrica a todo costo en concreto 
impermeabilizado de 3.000 PSI de dimensión de 0.8 X 0.68X 0.6 m. libres, espesor de 0.10 m. 
Tapa en concreto reforzado de E=0,07 m en hierro de 3/8" separados cada 0.15m en ambos 
sentidos, inspeccionable mediante sistema de confinamiento en murete de descanso por medio 
de ángulo 1" x 1/8". Incluye piso de fondo en concreto. SIN PAÑETE.  

Und. 5.00 

10.4   Suministro e instalación de acometida trifásica 3x2+1/0+4AWG COBRE aislado en tubería 
IMC2" 

ML 12.00 

10.5   Suministro e instalación de acometida trifásica 3x2+1/0+4AWG COBRE aislado en tubería 
PVC2" 

ML 70.00 

10.6   Suministro e instalación de SIPRA, con 9 antenas captadoras, 4 bajantes y anillo superior en 
alambrón de 8mm y anillo inferior en cable de cobre desnudo 2AWG.  

Und. 1.00 

10.7   Suministro e instalación de sistema puesta a tierra triangular de 3 metros con 3 varillas de cobre 
y cable 2AWG Cobre 

Und. 1.00 

10.8   Suministro e instalación de tablero de distribución y transferencia 150A Und. 1.00 

10.9   Suministro e instalación de planta eléctrica 30kVA 220V 3f 60Hz Und. 1.00 

10.10   Suministro e instalación de red de media tensión 13.2kV con longitud de 90 metros trifásica en 
cable ecológico 1/0AWG 

Und. 1.00 

10.11   Semestre e instalación de tablero de by pass red regulada50A Und. 1.00 

10.12   Suministro e instalación de UPS ONLINE 10kVA bifásica 220/110V 2f 60Hz  Und. 1.00 

10.13   Suministro e Instalación de Cajilla para inspección de red comunicaciones todo costo en 
concreto impermeabilizado de 3.000 PSI de dimensión de 0.4 X 0.4X 0.6 m. libres, espesor de 
0.10 m. Tapa en concreto reforzado de E=0,07 m en hierro de 3/8" separados cada 0.15m  en 
ambos sentidos, inspeccionable mediante sistema de confinamiento en murete de descanso por 
medio de ángulo 1" x 1/8". Incluye piso de fondo en concreto. SIN PAÑETE.  

Und. 3.00 

10.14   Suministro e instalación de alimentador bifásico 2x6+4+8AWG COBRE aislado en tubería PVC 
1 1/2" 

ML 9.00 

10.15   Canalización PVC 1" para red de comunicaciones  ML 50.00 

10.16   Excavación, relleno en arena fina, recebo, instalación de cinta peligro y compactado de brecha 
de 1 metro de profunda y 0,3 de ancho. Para alimentadore de red, alimentador de planta, 
comunicaciones, SPT, SIPRA, iluminación perimetral 

m3 69.00 

10.17   Suministro e instalación de alimentador bifásico 2x10+12AWG COBRE aislado libre de 
halógenos en tubería PVC3/4" 

ML 80.00 

10.18   Suministro e instalación de alimentador monofásico 1x12+12+12AWG COBRE aislado libre de 
halógenos en tubería PVC3/4" 

ML 200.00 

10.19   Suministro e instalación de alimentador monofásico 1x12+12+12AWG COBRE aislado libre de 
halógenos en tubería EMT3/4" 

ML 150.00 
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10.20   Suministro e instalación de poste metálico de alumbrado público de 8m con 2 luminarias de 
alumbrado público de 30W incluye fotocelda, cableado, caja y cimentación 

Und. 4.00 

10.21   Suministro e instalación de salida eléctrica con luminaria de emergencia  
tipo Mickey mouse 18W en tubería EMT 3/4" y cableado 12AWG libre halógenos  

Und. 15.00 

10.22   Suministro e instalación de salida eléctrica con luminaria hermética tubular LUMINARIA 
HERMETICA LED 2x18W en tubería EMT 3/4" y cableado 12AWG libre halógenos  

Und. 15.00 

10.23   Suministro e instalación de salida eléctrica con luminaria panel cuadrado en tubería EMT 3/4" y 
cableado 12AWG libre halógenos  

Und. 20.00 

10.24   Suministro e instalación de salida con interruptor de iluminación sencillo en tubería EPVC 3/4" y 
cableado 12AWG libre halógenos  

Und. 19.00 

10.25   Suministro e instalación de extractor de aire de 16" 220V con rejilla Und. 5.00 

10.26   Suministro e instalación de salida eléctrica con tomacorriente 110V 15A en tubería PVC 3/4" y 
cableado 12AWG libre halógenos  

Und. 12.00 

10.27   Suministro e instalación de salida eléctrica con tomacorriente GFCI 110V 20A en tubería PVC 
3/4" y cableado 12AWG libre halógenos  

Und. 2.00 

10.28   Suministro e instalación de salida eléctrica con tomacorriente GFCI IP65 110V 20A en tubería 
PVC 3/4" y cableado 12AWG libre halógenos  

Und. 8.00 

10.29   Suministro e instalación de salida eléctrica con tomacorriente IP65 220V 30A en tubería PVC 
3/4" y cableado 10AWG libre halógenos  

Und. 2.00 

10.30   Suministro e instalación de salida eléctrica con tomacorriente red regulada 110V Und. 7.00 

10.31   Suministro e instalación de punto eléctrico tipo salida toma de voz / datos Und. 14.00 

10.32   rack telecomunicaciones con switche de voz 16 puestos y 16 datos base 1000, UPS y demás 
equipos para su perfecto funcionamiento 

Und. 2.00 

10.33   Certificación RETIE subestación y uso final Und. 1.00 

10.34   Certificación RETILAP interior Und. 1.00 

10.35   Termites de legalización ante operador de red. Incluye disponibilidad, aprobación de planos, 
placas de codificación, servicio de conexión en media tensión, parametrización de medidor y 
demás actividades que requiera la legalización 

Und. 1.00 

11   DOTACIÓN 

11.2   Mesa para necropsias en acero inoxidable Und 2.00 

11.3   Carro para medicamentos en acero inoxidable Und 1.00 

11.5   Camilla de traslado Und 1.00 

11.7   Aire acondicionado 12000 BTU 110 V Und 3.00 

11.9   Silla interlocutora recepción de malla individual Und 4.00 

11.11   Silla tamdem 3 puestos cromado gris Und 1.00 

11.12   Locker 6 puestos metálico (1.8x0.63x0.3) m Und 1.00 

11.14   Contenedor de residuos biológicos grande Und 1.00 

11.15   Cabina curva 90x90x205 cm Und 1.00 

11.17   Basurero metálico redondo Und 2.00 

11.18   Canecas mobiliario urbano Und 2.00 

11.20   Estetoscopio de monitoreo Und 1.00 

11.21   Termómetro digital Und .00 

11.23   Monitor de signos vitales Und 2.00 

11.24   Nebulizador digital Und 2.00 

11.25   Tensiómetro Und 3.00 

11.26   Tensiómetro de pared Und 2.00 

 
3.4 AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

http://www.laplata-huila.gov.co/


 

 

SISTEMA DE GESTIÓN:  MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG  

 

Código: GCT-F05 

Fecha Aprobación: 
06/02/2026 ESTUDIOS PREVIOS 

Versión: 05 

Página 15 de 63 

 

 

http://www.laplata-huila.gov.co/ 
Edificio Municipal - Carrera 4 # 5-09   Celular: 317 848 2509    
PQRS: contactenos@laplata-huila.gov.co 
 

  

 

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Convenio Interadministrativo No. 123 de 2025, particularmente en sus 
numerales 4 y 5, el Municipio de La Plata, Huila, asume la gestión integral, trámite y obtención de la totalidad de las licencias 
urbanísticas, permisos ambientales y demás requisitos legales exigibles para la adecuada ejecución del proyecto. 
 
En ese sentido, el proyecto denominado “Construcción y dotación de la Unidad Básica de Medicina Legal en el Municipio 
de La Plata, Departamento del Huila” cuenta con licencia urbanística de construcción otorgada mediante Resolución No. 
120.28.1-187 del cuatro (04) de noviembre del dos mil veinticinco (2025), expedida por el Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal, en modalidad de obra nueva, la cual se encuentra debidamente ejecutoriada y vigente, certificando la 
viabilidad urbanística, técnica y normativa de la intervención proyectada. 
 
De igual forma, el proyecto dispone de certificaciones técnicas relacionadas con la disponibilidad de servicios públicos 
domiciliarios, dentro de las cuales se destaca la factibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado sanitario emitida por 
EMSERPLA E.S.P., así como la factibilidad eléctrica otorgada por Electro Huila S.A. E.S.P., documentos que evidencian que la 
infraestructura proyectada cuenta con condiciones técnicas para su conexión a redes existentes, sujetas al cumplimiento de las 
especificaciones operativas señaladas por las entidades prestadoras. 
 
Adicionalmente, al tratarse de una iniciativa previamente viabilizada para la asignación de recursos por parte del Departamento 
del Huila y del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el proyecto cuenta con concepto técnico favorable emitido 
el cuatro (04) de noviembre de 2025 por el Grupo Nacional de Gestión de Infraestructura del Instituto, mediante el cual se certifica 
que los estudios y diseños elaborados por la Alcaldía de La Plata se ajustan estrictamente a los estándares definidos para una 
unidad básica tipo. 
 
En consecuencia, y dada la naturaleza de gestión directa por parte del ente territorial, se garantiza que la ejecución de las obras 
se adelantará bajo el cumplimiento pleno de las disposiciones urbanísticas, técnicas y administrativas vigentes, asegurando que 
el proyecto cuenta con las autorizaciones necesarias y con las condiciones de viabilidad institucional, técnica y jurídica requeridas 
para su desarrollo. 
 

3.5 OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 

3.5.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de 1991, del Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública y de las particulares que correspondan a la naturaleza del Contrato para el cabal 
cumplimiento del objeto, el Contratista se obliga al cumplimiento de las siguientes obligaciones: 
 
3.5.1.1 Obligaciones de carácter general: 
 
1. Cumplir el objeto del Contrato, ejecutar y entregar la obra contratada en el plazo estipulado, conforme a los criterios de calidad 
exigible, los diseños, los planos y las especificaciones de construcción, con sujeción a los precios unitarios estipulados. 
2. Dar cumplimiento a la ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios y las normas que las reemplacen, adicionen y complementen 
relacionadas con el manejo ambiental. 
3. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para evitar poner en peligro a las 
personas, a las cosas o al medio ambiente, durante la ejecución del Contrato. 
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4. Acreditar en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso 2° del artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 adicionado mediante el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, la afiliación y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar— 
ICBF, y las cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
5. Mantener indemne al Municipio de cualquier reclamación de terceras personas, subcontratistas y proveedores y demás servicios 
requeridos para la ejecución del Contrato. 
6. Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, como por los hechos u 
omisiones que le fueran imputables y que causen daño o perjuicio al Municipio o a un tercero, de conformidad con la Ley 80 de 
1993. 
7. Indemnizar y asumir todo daño que cause a terceros o al personal contratado para la ejecución del Contrato. 
8. Asumir el pago de los costos y gastos directos e indirectos que se causen o llegasen a causarse por la celebración, ejecución 
y liquidación del Contrato. 
9. Notificar al Municipio cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que 
pueda afectar la ejecución del Contrato. 
10. Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo previstos por el Decreto 1082 de 2015, conforme a los requisitos 
pactados en el contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo. 
11. Garantizar el cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad de conformidad con la normatividad vigente. 
12. Presentar los documentos que le solicite el Interventor. 
13. Asumir los riesgos previsibles de la ejecución del Contrato, y adoptar todas las medidas necesarias para mitigarlos. 
14. Mantener las condiciones exigidas y ofrecidas en su oferta durante la ejecución del Contrato. 
15. Cumplir el Código de Ética del Municipio. 
16. Presentar todos los documentos requeridos para la suscripción del acta de inicio ante el Interventor. 
 
3.5.1.2 Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual: 
 
1. Suministrar y mantener en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, 
el personal ofrecido y requerido para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o 
profesionales exigidas. En todo caso, el Contratista deberá garantizar el tiempo de dedicación de los profesionales o técnicos 
requeridos para cumplir con el objeto contractual. 
2. Mantener al frente de la obra al Director de Obra, el cual decidirá con el Interventor sobre los aspectos técnicos relacionados 
con la ejecución del Contrato. 
3. Obtener la aprobación del Interventor con antelación al cambio de profesionales o técnicos requeridos y propuestos. La solicitud 
de cambio de profesional deberá contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten 
el cumplimiento de las calidades profesionales y técnicas exigidas en el pliego de condiciones. 
4. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la 
obra y, garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios también cumplan con sus obligaciones laborales. 
5. Vincular laboralmente, para el desarrollo del contrato, en el evento en que las condiciones del proyecto lo permitan, en la nómina 
de mano de obra no calificada requerida para el proyecto, a personas vinculadas a los procesos de reintegración y reincorporación 
liderados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalidad – ARN, de la lista allegada por el municipio proveniente de la 
Agencia para la Reincorporación y la Normalidad. 
6. Incluir personal perteneciente a la población beneficiaria de los programas de Prosperidad Social: Familias en Acción, Jóvenes 
en Acción y/o Estrategia Unidos y mujeres que residan en la zona de influencia de la obra, de lista allegada por el municipio 
proveniente de Prosperidad Social. 
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7. Cumplir con los pagos frente al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje 
— SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, respecto 
del personal vinculado a la ejecución de la obra, y garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios también 
cumplan con sus obligaciones frente a estos sistemas. 
8. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve al personal o 
los subcontratistas contra el Municipio, por causa o con ocasión del contrato. 
9. Ejecutar la totalidad de las obras en el plazo del Contrato, utilizando para ello los frentes de obra que sean necesarios de 
conformidad con el artículo 17 de la Ley 1682 de 2013. 
 
3.5.1.3 Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de construcción: 
 
1. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios. 
2. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en el término señalado en la programación 
detallada del proyecto, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos con el envío y recepción de estos en el sitio de la obra. 
3. Garantizar la calidad de los bienes, materiales y servicios prestados para el cumplimiento del objeto del contrato. Los materiales 
que el Contratista emplee en la ejecución de los trabajos y que se encuentren deficientes podrán ser rechazados por el Interventor 
cuando no los encontrare convenientemente adecuados, en caso de estar en desacuerdo con la decisión de éste, la Supervisión 
delegada revisará la situación, y la respuesta será acatada por el Contratista. 
4. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se requieran y/o soliciten durante 
la obra, para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se requieran. 
5. La seguridad de la maquinaria y materiales que emplee para la ejecución de la obra es de su responsabilidad exclusiva, por lo 
tanto, deberá disponer de todos los mecanismos que sean necesarios para evitar hurtos, pérdidas y daños; por lo mismo no podrá 
hacer reclamaciones al Municipio por estos hechos. 
 
3.5.1.4 Obligaciones relacionadas con la ejecución de la obra: 
 
1. Entregar la obra de acuerdo con las especificaciones técnicas previstas en los documentos del proceso contractual. 
2. Poner en práctica procedimientos adecuados de construcción y protección de las obras contra cualquier daño o deterioro que 
pueda afectar su calidad, estabilidad o acabados. Así mismo deberá tomar las debidas precauciones a fin de conservar el estado 
de los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales y subterráneas existentes dentro del 
área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales 
inmuebles estructuras o instalaciones. 
3. Acatar las recomendaciones y solicitudes efectuadas por el Interventor, relacionadas con el cambio de procedimientos o equipos 
de construcción la imposición de medidas que este considere necesaria para garantizar la buena calidad y correcta ejecución de 
las obras. 
4. Cumplir con las normas ambientales vigentes aplicables a esta actividad, específicamente las relacionadas con el manejo de 
escombros, señalización de seguridad para el área de influencia de la obra y planes de manejo tráfico. 
5. Cumplir con la normatividad vigente para la movilización de maquinaria y equipo pesado establecida en este tipo de obras por 
las entidades competentes. 
6. Garantizar que sus subcontratistas y proveedores de materiales y servicio cuentan con todas las licencias y permisos exigidos 
según la normatividad vigente, para lo cual el Contratista entregará al Municipio, antes de la suscripción del acta de inicio, copia 
de ellos, si aplica. Esta documentación deberá ser actualizada cuando lo requiera la Municipio de La Plata Huila o el Interventor. 
7. Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos necesarios para el desarrollo del Contrato. 
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8. Resolver dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo, los requerimientos relacionados con la ejecución del Contrato 
que le formule el Interventor, el Municipio o la comunidad. 
9. Suministrar muestras de materiales a utilizar para realizar los análisis de laboratorio antes de iniciar las obras y en el transcurso 
de ejecución de las mismas, según requerimiento de interventoría o el municipio. 
10. Adelantar todas las gestiones ante las autoridades respectivas, para la obtención de los permisos requeridos en la ejecución 
de obra, tales como cruce o cierre temporal de vías, accesos, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones o cualquier 
intervención del espacio público, entre otros. 
11. Adelantar las gestiones pertinentes para la obtención de todas las Licencias o Permisos requeridos para la ejecución de la 
obra ante la entidad competente bajo su propia cuenta. 
12. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. 
13. Mantener tanto al personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de intervención donde se ejecute la obra. 
14. Reparar las vías de acceso al sitio de la obra, cuando se deterioran como consecuencia de la ejecución de las obras 
contratadas. 
15. Ejecutar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las áreas 
contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del término de la garantía de estabilidad de la obra. 
16. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Interventor o el Municipio, toda obra ejecutada que 
resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad exigidas en los documentos del proceso 
contractual. 
17. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial, en especial en relación con los elementos de 
seguridad industrial necesarios para el personal que interviene en las actividades de obra, manipulación de equipos, herramientas, 
combustibles, así como la dotación de calzado y vestido de labor y, documento de identificación para todo el personal utilizado en 
la ejecución de objeto contractual. 
18. Ceñirse a las especificaciones, planos y/o detalles previstos en los documentos del proceso contractual, y a los ajustados 
previamente autorizados. Cuando a juicio del Contratista sea conveniente variar los planos o las especificaciones técnicas, 
someterá las modificaciones junto con los estudios correspondientes y justificaciones a revisión del Interventor, si éste no los 
aprueba, el Contratista se sujetará a las especificaciones pactadas y autorizadas. 
19. Ubicar la señalización preventiva necesaria para la circulación en condiciones de seguridad de los personales de obra, vecinos 
y terceros. 
20. Entregar al Interventor dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, como requisito previo para el inicio 
de los trabajos, la siguiente documentación: (i) Programa de Trabajo; (ii) Listado del personal que se empleará en la ejecución de 
la obra, y las correspondientes hojas de vida con los soportes; (iii) Las afiliaciones a la Seguridad Social y parafiscales de todo el 
personal que será empleado en la obra. 
21. Presentar un programa detallado de la forma como se ejecutará la obra, sin perjuicio que el Departamento o el Interventor 
pueda objetarlo, de acuerdo con las especificaciones técnicas previstas en los documentos del proceso contractual. 
22. Garantizar el libre y continuo uso de las vías a terceros en cuanto se relacione con la ejecución de sus trabajos. Sobre este 
aspecto. El Contratista deberá reducir a un mínimo las interferencias en el tránsito de vehículos y peatones, para lo cual deberá 
notificar previamente a los usuarios de la vía las interrupciones y dificultades de movilidad que se puedan presentar durante la 
ejecución de las obras. 
 
3.5.1.5 Obligaciones de información: 
 
1. Atender y absolver las observaciones y requerimientos formulados por el Municipio, el Interventor o de los organismos de control 
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2. Presentar informes mensuales y final que contenga como mínimo la información requerida para los pagos parciales, según 
aplique, aprobado por el Interventor. 
3. Llevar una bitácora de obra, donde se deberán consignar todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la 
ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de interventoría, de manera que se logre la comprensión de la ejecución de la 
obra. 
4. En la bitácora indicada, además, se anotarán diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así 
como las observaciones o sugerencias que haga el Interventor, donde se dejará constancia de todos los pormenores que puedan 
suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado y relación del equipo, avance de la 
obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. Cada 
anotación diaria deberá llevar la fecha y la firma del personal residente del Contratista y del Interventor. El responsable de mantener 
al día este diario será el residente de obra. 
5. Elaborar y presentar juntamente con el Interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final de obra y el acta de 
liquidación. 
6. Instalar una valla en cada sitio de ejecución de la obra de acuerdo con las dimensione y especificaciones del manual de imagen 
expedido por la presidencia de la república, al momento de iniciar el Contrato, la cual se deberá desmontar dentro los quince (15) 
días después de haberse suscrito el acta de recibo final. En todo caso la valla debe estar desmontada previamente a la suscripción 
del acta de liquidación. El costo de la obligación será asumido por el Contratista. 
 
3.3.6. Obligaciones que se desprenden del ofrecimiento por parte del contratista. 
 
Estas dependerán del ofrecimiento por parte del contratista. 
 

3.5.2 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 
 
1. Pagar en los términos establecidos en la forma de pago del Contrato. 
2. Suministrar oportunamente la información que se requiera para la ejecución de la obra. 
3. Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 
4. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y pago de las sanciones pecuniarias a que hubiere lugar. 
5. Ejercer el control del Contrato a través del Interventor o directamente. 
 

3.6 PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución del presente contrato es de CINCO (05) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 
 

3.7 LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
Lote A1 con matrícula inmobiliaria No. 204-51098 del municipio de La Plata – Huila. 
 

4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

El presente Proceso Contractual se adelantará mediante la modalidad de Licitación Pública, de conformidad con lo previsto en la 
Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, en atención a que el objeto a contratar corresponde a la ejecución 
de una obra pública y que el valor del presupuesto oficial supera los doscientos ochenta (280) salarios mínimos legales mensuales 
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vigentes, configurándose así la mayor cuantía de la entidad. En consecuencia, el proceso se encuentra regulado por lo dispuesto 
en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y las normas reglamentarias que lo desarrollan. 
 
Lo anterior, en consonancia con el artículo 2°, de la Ley 1150 de 200, el cual establece que la escogencia del contratista se 
efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación 
directa, con base en las siguientes reglas: 
  

"La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación pública, con las excepciones que se 
señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo." 

 
En este orden de ideas, la principal manifestación del principio de transparencia es el proceso de selección de licitación pública, 
el cual es la regla general para la escogencia de los contratistas, mientras que los otros procesos de selección (selección 
abreviada, concurso de méritos, contratación directa, y mínima cuantía) sólo aplican para los casos expresamente contemplado 
en la ley a manera de excepciones. 
 
En relación con la aplicación de los documentos tipo adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente, es preciso efectuar un análisis material y normativo del objeto contractual. Al respecto, la Resolución 219 de 
2021, “Por la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de licitación de obra pública de infraestructura social”, 
establece en su artículo 2°, parágrafo 2°, que dichos documentos aplican a proyectos de infraestructura social correspondientes 
a los sectores educativo, salud, cultural, recreación y deporte, de conformidad con el alcance definido por la propia Agencia. 
 
No obstante, revisadas las matrices de experiencia y actividades previstas en los documentos tipo adoptados en virtud de la citada 
resolución, se evidencia que estas no contemplan ni resultan compatibles con el objeto del presente proceso contractual, 
consistente en la construcción y dotación de una sede del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, infraestructura 
de carácter institucional, cuyo alcance funcional, técnico y operativo no se enmarca dentro de los sectores expresamente regulados 
por la Resolución 219 de 2021. En igual sentido, se observa que los demás documentos tipo expedidos por Colombia Compra 
Eficiente se refieren a infraestructura de transporte o a proyectos de agua potable y saneamiento básico, sectores que igualmente 
resultan ajenos al objeto a ejecutar. 
 
Adicionalmente, mediante la Resolución 539 de 2025, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente 
adoptó la versión 2 de los documentos tipo para los procesos de licitación de obra pública del sector de infraestructura social, 
incluyendo documentos complementarios para los sectores institucional y vivienda, derogando, entre otras, la Resolución 219 de 
2021. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de dicha resolución, su aplicación se circunscribe a los 
procesos de selección cuyo aviso de convocatoria sea publicado a partir del 16 de febrero de 2026, razón por la cual no resulta 
jurídicamente vinculante para el presente proceso contractual. 
 
En consecuencia, atendiendo al análisis normativo vigente, a la naturaleza del objeto contractual y a la inexistencia de documentos 
tipo vigentes y aplicables que contemplen matrices de experiencia y actividades acordes con la infraestructura institucional que se 
pretende desarrollar, el proceso de selección será estructurado garantizando en todo caso la observancia de los principios de 
legalidad, planeación, transparencia, economía y selección objetiva, así como el cumplimiento integral del Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública y sus normas reglamentarias, sin que ello implique la aplicación obligatoria de 
documentos tipo que no se ajustan material ni jurídicamente al objeto del contrato. 
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Por último, es menester señalar que el presente proceso de selección no es susceptible de ser limitado Mipyme, de acuerdo al 
artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, pues el valor del Proceso de Contratación es mayor a ciento veinticinco mil 
dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos 
años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 

5. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO Y SUJECIÓN PRESUPUESTAL 

5.1 Análisis del sector económico 
 

 La Entidad Estatal deja constancia de la elaboración por parte de la Oficina Asesora Jurídica de los estudios del sector con base 
en los cuales se elaboraron estos estudios previos, los cuales hacen parte integral de la presente actuación contractual; mismos 
que a su vez tomaron como base los documentos del proyecto elaborados por parte del Departamento Administrativo de 
Planeación, en apoyo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – (INMLCF). 

 
5.2 Presupuesto Oficial 

 
El Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de La Plata – Huila, presenta el siguiente presupuesto oficial, el cual 
se corresponde con el presentado ante la Gobernación del Huila, en el marco del proyecto denominado “Construcción y dotación 
de la sede de Medicina Legal en el municipio de La Plata, Departamento del Huila”, y que derivó en la suscripción del Convenio 
Interadministrativo No. 123 de 2025 celebrado entre el Departamento del Huila – Secretaría de Gobierno, Seguridad y Asuntos 
Comunitarios del Huila; el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el Municipio de La Plata.   
 
Los valores de las obras ascienden a la suma de MIL CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($1.193.623.478) M/CTE, así: 
 

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA 

ITEM 
Códig
o de 
APU 

DESCRIPCIÓN 
UNID

. 
CANT. V/UNIT. V/TOTAL 

1   PRELIMINARES  $          1,129,408  

1.1   Localización y replanteo con equipo de topografía. M2 448.00  $                    2,521   $          1,129,408  

2   MOVIMIENTO DE TIERRAS  $       126,414,884  

2.1   Excavación mecánica (Incluye retiro de material sobrante a 
sitio autorizado) 

M3 1294.72  $             66,460.00   $         86,047,091  

2.2   Excavación manual, incluye transporte y disposición final a sitio 
autorizado. 

M3 91.47  $                  41,514   $          3,797,286  

2.3   Relleno en recebo sin clasificar, compactado mecánicamente 
hasta obtener el 95% del procto modificado 

M3 209.65  $                174,436   $         36,570,507  

3   CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE CONCRETO  $         94,611,959  

3.1   Concreto Ciclópeo (40% en piedra media zonga y 60% 
concreto 2500 PSI) 

M3 21.16  $                476,936   $         10,091,966  

3.2   Zapatas en concreto 3.000 PSI, incluye acero de refuerzo (1/2" 
@0,20 m en los dos sentidos) 

M3 5.70  $                976,105   $          5,563,799  

3.3   Viga de cimentación (0,25x0,25) m, en concreto de 21 MPa 
(3000 psi )  incluye refuerzo (4 1/2" + flejes 3/8" @0,2m)  

M3 10.97  $             1,335,485   $         14,650,270  

3.4   Relleno en recebo sin clasificar, compactado mecánicamente 
hasta obtener el 95% del procto modificado 

M3 6.58  $                174,436   $          1,147,789  
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3.5   Suministro e instalación Solado de limpieza concreto 2000 psi 
e=0,05m 

M2 2.94  $                  49,174   $             144,572  

3.6   Columnas concreto 3.000 PSI (0,25x0,225) m. Incluye acero de 
refuerzo (4 1/2" + flejes 3/8"@0,2 m) 

M3 7.60  $             1,441,013   $         10,951,699  

3.7   Columnetas concreto 3000 PSI (0,15X0,25) m. Incluye acero de 
refuerzo (4 @ 1/2" + flejes 3/8" @0,2 m) 

M3 1.82  $             1,585,761   $          2,886,085  

3.8   Placa en concreto reforzado E=0,1 m en lámina colaborante 
(Incluye refuerzo) 

M2 115.00  $                151,228   $         17,391,220  

3.9   Viga aérea (0,25x0,225) m en concreto de 21 MPa (3000 psi) 
incluye refuerzo (4 1/2" + flejes 3/8" @0,2m)  

M3 9.23  $             1,441,013   $         13,300,550  

3.10   Vigueta (0,15x0,25) m, en concreto de 21 MPa (3000 psi) 
incluye refuerzo (4 1/2" + flejes 3/8" @0,2m)  

M3 1.48  $             1,599,093   $          2,366,658  

3.11   Zapata en concreto de 3000 psi (Incluye acero de refuerzo 5/8" 
@0.15 en ambos sentidos, doble parrilla) 

M3 3.00  $             1,720,648   $          5,161,944  

3.12   Placa maciza en concreto reforzado de 3000 psi. Incluye acero 
de refuerzo (5/8" y 1/2") según detalle 

M3 1.12  $             1,848,898   $          2,070,766  

3.13   Columna en concreto de 3000 psi (0.3x0.3) m. Incluye acero de 
refuerzo (4 de 1/2", 4 de 5/8", flejes de 3/8") 

M3 0.72  $             1,661,848   $          1,196,531  

3.14   Mezón en concreto y granito pulido (Incluye acero de refuerzo 
según detalla y todo lo necesario para su ejecución) 

M2 2.88  $                169,869   $             489,223  

3.15   Concreto 3000 psi (Incluye acero de refuerzo malla 
electrosoldada 4 mm) E=0.2 m para zona de parqueo 

M3 8.20  $                877,913   $          7,198,887  

4   MAMPOSTERIA Y ACABADOS  $         98,264,235  

4.1   Suministro e instalación Muro en ladrillo hueco No 4, incluye 
todo lo necesario para su correcta ejecución. 

M2 511.98  $                  43,407   $         22,223,516  

4.2   Suministro e instalación Pañete sobre muro en mortero 1:3 
impermeabilizado 

M2 808.26  $                  36,635   $         29,610,605  

4.3   Estuco y pintura 3 manos en vinilo tipo 1 sobre muros M2 266.09  $                  23,442   $          6,237,682  

4.4   Suministro e instalación Graniplast sobre paredes  M2 408.96  $                  37,337   $         15,269,340  

4.5   Suministro e instalación Estuco y pintura epoxica sobre muros, 
3 manos 

M2 50.17  $                  37,192   $          1,865,923  

4.6   Suministro e instalación de cielo raso en lamina PVC. Incluye 
todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. 

M2 115.00  $                151,876   $         17,465,740  

4.7   Suministro e instalación muro en ladrillo prensado alcántara a la 
vista 

M2 22.25  $                196,020   $          4,361,445  

4.8   Barra de seguridad en forma de L 24"x26" pared - piso Und 2.00  $                225,712   $             451,424  

4.9   Barra de seguridad en forma de U 24" Und 2.00  $                205,712   $             411,424  

4.10   Dispensador de papel higiénico industrial Und 2.00  $                135,712   $             271,424  

4.11   Porta papel higiénico rollo pequeño Und 1.00  $                  95,712   $               95,712  

5   PISOS Y ENCHAPES  $         53,428,889  

5.1   Suministro e instalación Placa de contrapiso en concreto de 
2500 psi E=0.10 m 

M2 186.76  $                  86,122   $         16,084,145  

5.2   Alistado para piso concreto 2500 psi E=0,05 m M2 186.76  $                  51,346   $          9,589,379  

5.3   Suministro e instalación de Piso porcelánico puro 60x60 cm, 
incluye todo lo necesario para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

M2 91.00  $                  80,562   $          7,331,142  

5.4   Suministro e instalación Guarda escobas en Piso porcelánico 
puro (Incluye todo lo necesario para su correcta instalación) 

ML 115.69  $                  10,293   $          1,190,797  

5.5   Suministro e instalación Piso en granito pulido fundido en sitio 
(Dilataciones en pvc) 

M2 29.36  $                  94,260   $          2,767,474  

5.6   Guarda escobas en granito pulido (Media caña) ML 25.00  $                  21,535   $             538,375  
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5.7   Suministro e instalación de sardinel prefabricado en concreto 
de 1.00x0.16x:0.40 m, redondo, incluye mortero de pega para 
base y pega de juntas 

ML 56.00  $                  60,292   $          3,376,352  

5.8   Suministro e instalación Concreto estampado color de 3000 psi 
para piso E=0,1 m 

M2 73.00  $                131,321   $          9,586,433  

5.9   Suministro e instalación enchape pared (incluye todo lo 
necesario para su correcta instalación) 

M2 41.00  $                  72,312   $          2,964,792  

6   CUBIERTA  $         16,381,855  

6.1   Solado de nivelación impermeabilizado, mortero proporción 1:3 
(Espesor promedio 5 cm) 

M2 115.00  $                  78,268   $          9,000,820  

6.2   Impermeabilizante sobre placa con material epóxico de alta 
resistencia a intemperie. (2 capas) 

M2 115.00  $                  44,283   $          5,092,545  

6.3   Suministro e instalación de alfajía en lamina cal. 26 de 25 cm de 
ancho 

ML 40.61  $                  33,186   $          1,347,683  

6.4   Placa maciza en concreto 3000 psi, E=0,08, incluye acero de 
refuerzo (Malla electro soldada 4 mm). 

M2 5.34  $                176,181   $             940,807  

7   REDES HIDRÁULICAS, APARATOS Y ACCESORIOS  $          7,118,457  

7.1   Acometida hidráulica en tubería pvc presión 1/2" (Incluye todos 
los accesorios necesarios para su correcta instalación y 
funcionamiento) 

Und 1.00  $                262,790   $             262,790  

7.2   Suministro e instalación tubería pvc presión de 1/2", incluye 
todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento 

ML 60.00  $                    8,606   $             516,360  

7.3   Suministro e instalación de Punto hidráulico de 1/2", incluye 
todo lo necesario para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

Und 15.00  $                  22,567   $             338,505  

7.4   Suministro e instalación de tanque elevado de 2000 Lts, 
incluye conexiones y todo lo necesario para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

Und 2.00  $             1,529,245   $          3,058,490  

7.5   Suministro e instalación de poceta para lavado en acero 
inoxidable, incluye grifería sencilla, accesorios de desagüe y 
todo lo necesario para su correcta instalación 

Und 2.00  $                446,748   $             893,496  

7.6   Suministro e instalación de lavaojos de pared configuración 
alta en acero inoxidable, incluye todo lo necesario para su 
correcta instalación. 

Und 1.00  $             1,782,848   $          1,782,848  

7.7   Suministro e instalación llave terminal 1/2", incluye todo lo 
necesario para su correcta instalación y funcionamiento 

Und 4.00  $                  66,492   $             265,968  

8   REDES SANITARIAS - APARATOS SANITARIOS  $         43,516,827  

8.1   Suministro e instalación de pozo séptico compacto de 10000 
lts, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

Und 1.00  $            20,414,238   $         20,414,238  

8.2   Suministro e instalación tubería pvcs 2" tipo pesado (Incluye 
todo lo necesario para su correcta instalación) 

ML 18.00  $                  18,288   $             329,184  

8.3   Suministro e instalación tubería pvcs 4" tipo pesado (Incluye 
todo lo necesario para su correcta instalación) 

ML 76.95  $                  59,100   $          4,547,745  

8.4   Suministro e instalación tubería pvcs 6" tipo pesado (Incluye 
todo lo necesario para su correcta instalación) 

ML 35.75  $                  71,648   $          2,561,416  

8.5   Puntos sanitarios de 2" (Incluye todo lo necesario para su 
correcta instalación) 

Und 12.00  $                  28,139   $             337,668  

8.6   Puntos sanitarios de 4" (Incluye todo lo necesario para su 
correcta instalación) 

Und 5.00  $                  67,922   $             339,610  
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8.7   Construcción de cajillas de inspección en concreto (Incluye 
tapa en concreto reforzado y cañuela) (60x60) cm según 
detalle. 

Und 10.00  $                635,878   $          6,358,780  

8.8   Suministro e instalación de accesorio pvcs 6" (Incluye todo lo 
necesario para su correcta instalación) 

Und 2.00  $                153,602   $             307,204  

8.9   Cárcamo para lavado en concreto reforzado (Incluye rejilla y 
todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento), 
según detalle. 

ML 3.00  $                760,142   $          2,280,426  

8.10   Suministro e instalación de tasa sanitario institucional elongado 
(Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y 
funcionamiento) 

Und 1.00  $                927,707   $             927,707  

8.11   Suministro e instalación de aparato sanitario para 
discapacitados (Incluye todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento) 

Und 2.00  $             1,327,707   $          2,655,414  

8.12   Suministro e instalación de lavamanos de incrustar institucional 
(Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y 
funcionamiento) 

Und 1.00  $                636,021   $             636,021  

8.13   Suministro e instalación de lavamanos para discapacitados 
institucional (Incluye todo lo necesario para su correcta 
instalación y funcionamiento) 

Und 2.00  $                910,707   $          1,821,414  

9   CARPINTERÍA METÁLICA  $         36,467,495  

9.1   Suministro e Instalación puerta metálica en lámina Cal 20 
(Incluye marco, manija, anticorrosivo, chapa, pintura en esmalte 
y todo lo necesario para su correcta instalación y 
funcionamiento), según detalle. 

M2 11.44  $                275,499   $          3,151,709  

9.2   Suministro e instalación de ventanas de corredera o de abrir en 
lámina calibre 20 (incluye anticorrosivo, pintura, vidrio, reja de 
seguridad apresianada), según detalle. 

M2 9.42  $                290,499   $          2,736,501  

9.3   Suministro e Instalación puerta en aluminio (Incluye marco, 
manija, vidrio, seguro y todo lo necesario para su correcta 
instalación y funcionamiento), según detalle.  

M2 24.96  $                350,000   $          8,736,000  

9.4   Suministro e instalación de ventanas de corredera en aluminio 
(incluye vidrios 4 mm y todo lo necesario para su correcta 
instalación y funcionamiento), según detalle.  

M2 2.00  $                350,000   $             700,000  

9.5   Suministro e instalación de persiana en aluminio (Incluye todo lo 
necesario para su correcta instalación y funcionamiento). 

M2 2.00  $                300,000   $             600,000  

9.6   Suministro e instalación de Cubierta en teja termoacústica 
UPVC 2,5, incluye tornillos autoperforantes y fijadores de ala, 
perfilería soporte y todo lo necesario para su correcta instalación 
y funcionamiento. 

M2 2.00  $                181,922   $             363,844  

9.7   Suministro e instalación portón en tubo rectangular 4 x 8 cm 
calibre 16 (Inlcuye marco en lámina calibre 20, chapa y pintura 
anticorrosivo. 

M2 16.90  $                392,609   $          6,635,092  

9.8   Suministro e instalación de reja de seguridad en tubo cuadrado 
de 2"x2" cal 14 soportado en tubería metálica de 3", según 
diseño (Incluye soldadura, anticorrosivo, pintura y todo lo 
necesario para su correcta instalación y funcionamiento) 

M2 39.00  $                347,291   $         13,544,349  

10   RED ELECTRICA  $       361,685,014  

10.1   Suministro e Instalación de subestación de30 KVA Trifásico tipo 
poste, para gabinete cuarto eléctrico 

Und. 1.00  $            32,351,864   $         32,351,864  

10.2   Suministro e instalación de grupo de medida indirecta 13,2kV 3 
elementos uso exterior  

Und. 1.00  $            31,433,964   $         31,433,964  
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10.3   Suministro e Instalación de Cajilla para inspección de red 
eléctrica a todo costo en concreto impermeabilizado de 3.000 
PSI de dimensión de 0.8 X 0.68X 0.6 m. libres, espesor de 0.10 
m. Tapa en concreto reforzado de E=0,07 m en hierro de 3/8" 
separados cada 0.15m en ambos sentidos, inspeccionable 
mediante sistema de confinamiento en murete de descanso por 
medio de ángulo 1" x 1/8". Incluye piso de fondo en concreto. 
SIN PAÑETE.  

Und. 5.00  $                796,000   $          3,980,000  

10.4   Suministro e instalación de acometida trifásica 3x2+1/0+4AWG 
COBRE aislado en tubería IMC2" 

ML 12.00  $                376,316   $          4,515,792  

10.5   Suministro e instalación de acometida trifásica 3x2+1/0+4AWG 
COBRE aislado en tubería PVC2" 

ML 70.00  $                267,143   $         18,700,010  

10.6   Suministro e instalación de SIPRA, con 9 antenas captadoras, 4 
bajantes y anillo superior en alambrón de 8mm y anillo inferior 
en cable de cobre desnudo 2AWG.  

Und. 1.00  $            11,258,858   $         11,258,858  

10.7   Suministro e instalación de sistema puesta a tierra triangular de 
3 metros con 3 varillas de cobre  y cable 2AWG Cobre 

Und. 1.00  $             5,082,782   $          5,082,782  

10.8   Suministro e instalación de tablero de distribución y 
transferencia 150A 

Und. 1.00  $            20,792,906   $         20,792,906  

10.9   Suministro e instalación de planta eléctrica 30kVA 220V 3f 60Hz Und. 1.00  $            57,126,564   $         57,126,564  

10.10   Suministro e instalación de red de media tensión 13.2kV con 
longitud de 90 metros trifásica en cable ecológico 1/0AWG 

Und. 1.00  $            25,333,857   $         25,333,857  

10.11   Semestre e instalación de tablero de by pass red regulada50A Und. 1.00  $             4,384,109   $          4,384,109  

10.12   Suministro e instalación de UPS ONLINE 10kVA bifásica 
220/110V 2f 60Hz  

Und. 1.00  $             8,031,054   $          8,031,054  

10.13   Suministro e Instalación de Cajilla para inspección de red 
comunicaciones todo costo en concreto impermeabilizado de 
3.000 PSI de dimensión de 0.4 X 0.4X 0.6 m. libres, espesor de 
0.10 m. Tapa en concreto reforzado de E=0,07 m en hierro de 
3/8" separados cada 0.15m en ambos sentidos, inspeccionable 
mediante sistema de confinamiento en murete de descanso por 
medio de ángulo 1" x 1/8". Incluye piso de fondo en concreto. 
SIN PAÑETE.  

Und. 3.00  $             1,366,906   $          4,100,718  

10.14   Suministro e instalación de alimentador bifásico 2x6+4+8AWG 
COBRE aislado en tubería PVC 1 1/2" 

ML 9.00  $                245,127   $          2,206,143  

10.15   Canalización PVC 1" para red de comunicaciones  ML 50.00  $                  36,233   $          1,811,650  

10.16   Excavación, relleno en arena fina, recebo, instalación de cinta 
peligro y compactado de brecha de 1 metro de profunda y 0,3 
de ancho. Para alimentadore de red, alimentador de planta, 
comunicaciones, SPT, SIPRA, iluminación perimetral 

m3 69.00  $                  81,579   $          5,628,951  

10.17   Suministro e instalación de alimentador bifásico 2x10+12AWG 
COBRE aislado libre de halógenos en tubería PVC3/4" 

ML 80.00  $                  33,346   $          2,667,680  

10.18   Suministro e instalación de alimentador monofásico 
1x12+12+12AWG COBRE aislado libre de halógenos en tubería 
PVC3/4" 

ML 200.00  $                  26,546   $          5,309,200  

10.19   Suministro e instalación de alimentador monofásico 
1x12+12+12AWG COBRE aislado libre de halógenos en tubería 
EMT3/4" 

ML 150.00  $                  28,946   $          4,341,900  

10.20   Suministro e instalación de poste metálico de alumbrado público 
de 8m con 2 luminarias de alumbrado público de 30W incluye 
fotocelda, cableado, caja y cimentación 

Und. 4.00  $             5,856,882   $         23,427,528  
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10.21   Suministro e instalación de salida eléctrica con luminaria de 
emergencia  
tipo mickey mouse 18W en tubería EMT 3/4" y cableado 12AWG 
libre halógenos  

Und. 15.00  $                332,814   $          4,992,210  

10.22   Suministro e instalación de salida eléctrica con luminaria 
hermética tubular LUMINARIA HERMETICA LED 2x18W en 
tubería EMT 3/4" y cableado 12AWG libre halógenos  

Und. 15.00  $                439,014   $          6,585,210  

10.23   Suministro e instalación de salida eléctrica con luminaria panel 
cuadrado en tubería EMT 3/4" y cableado 12AWG libre 
halógenos  

Und. 20.00  $                391,314   $          7,826,280  

10.24   Suministro e instalación de salida con interruptor de iluminación 
sencillo en tubería EPVC 3/4" y cableado 12AWG libre 
halógenos  

Und. 19.00  $                191,664   $          3,641,616  

10.25   Suministro e instalación de extractor de aire de 16" 220V con 
rejilla 

Und. 5.00  $                742,830   $          3,714,150  

10.26   Suministro e instalación de salida eléctrica con tomacorriente 
110V 15A en tubería PVC 3/4" y cableado 12AWG libre 
halógenos  

Und. 12.00  $                192,364   $          2,308,368  

10.27   Suministro e instalación de salida eléctrica con tomacorriente 
GFCI 110V 20A en tubería PVC 3/4" y cableado 12AWG libre 
halógenos  

Und. 2.00  $                220,214   $             440,428  

10.28   Suministro e instalación de salida eléctrica con tomacorriente 
GFCI IP65 110V 20A en tubería PVC 3/4" y cableado 12AWG 
libre halógenos  

Und. 8.00  $                287,215   $          2,297,720  

10.29   Suministro e instalación de salida eléctrica con tomacorriente 
IP65 220V 30A en tubería PVC 3/4" y cableado 10AWG libre 
halógenos  

Und. 2.00  $                282,765   $             565,530  

10.30   Suministro e instalación de salida eléctrica con tomacorriente 
red regulada 110V 

Und. 7.00  $                192,364   $          1,346,548  

10.31   Suministro e instalación de punto eléctrico tipo salida toma de 
voz / datos 

Und. 14.00  $                657,098   $          9,199,372  

10.32   rack telecomunicaciones con switche de voz 16 puestos y 16 
datos base 1000, UPS y demás equipos para su perfecto 
funcionamiento 

Und. 2.00  $             5,641,026   $         11,282,052  

10.33   Certificación RETIE subestación y uso final Und. 1.00  $             8,000,000   $          8,000,000  

10.34   Certificación RETILAP interior Und. 1.00  $            12,000,000   $         12,000,000  

10.35   Termites de legalización ante operador de red. Incluye 
disponibilidad, aprobación de planos, placas de codificación, 
servicio de conexión en media tensión, parametrización de 
medidor y demás actividades que requiera la legalización 

Und. 1.00  $            15,000,000   $         15,000,000  

11 
 

DOTACIÓN $       68.550.000 

11.2   Mesa para necropsias en acero inoxidable Und 2.00  $9.000.000   $18.000.000  

11.3   Carro para medicamentos en acero inoxidable Und 1.00  $2.000.000   $2.000.000  

11.5   Camilla de traslado Und 1.00  $1.500.000   $1.500.000  

11.7   Aire acondicionado 12000 BTU 110 V Und 3.00  $1.600.000   $4.800.000  

11.9   Silla interlocutora recepción de malla individual Und 4.00  $250.000   $1.000.000  

11.11   Silla tamdem 3 puestos cromado gris Und 1.00  $1.500.000   $1.500.000  

11.12   Locker 6 puestos metálico (1.8x0.63x0.3) m Und 1.00  $1.200.000   $1.200.000  

11.14   Contenedor de residuos biológicos grande Und 1.00  $2.700.000   $2.700.000  

11.15   Cabina curva 90x90x205 cm Und 1.00  $2.000.000   $2.000.000  

11.17   Basurero metálico redondo Und 2.00  $ 50.000   $ 100.000  

11.18   Canecas mobiliario urbano Und 2.00  $900.000   $1.800.000  

http://www.laplata-huila.gov.co/


 

 

SISTEMA DE GESTIÓN:  MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG  

 

Código: GCT-F05 

Fecha Aprobación: 
06/02/2026 ESTUDIOS PREVIOS 

Versión: 05 

Página 27 de 63 

 

 

http://www.laplata-huila.gov.co/ 
Edificio Municipal - Carrera 4 # 5-09   Celular: 317 848 2509    
PQRS: contactenos@laplata-huila.gov.co 
 

  

 

11.20   Estetoscopio de monitoreo Und 1.00  $                 700.000   $             700.000  

11.21   Termómetro digital Und 1.00  $                 300.000   $             300.000  

11.23   Monitor de signos vitales Und 2.00  $            13,000,000   $         26,000,000  

11.24   Nebulizador digital Und 2.00  $                500,000   $          1,000,000  

11.25   Tensiómetro digital Und 3.00  $                450,000   $          1,350,000  

11.26   Tensiómetro de pared Und 2.00  $             1,300,000   $          2,600,000  

    

  COSTO DIRECTO DE OBRA  $907.569.023 

  ADMINISTRACIÓN 27%  $245.043.636  

  IMPREVISTOS 1%  $9.075.690  

  UTILIDADES 2%  $18.151.380  

  COSTO INDIRECTOS  $272.270.706 

              

  PGIO  $         13,783,749  

              

  TOTAL, COSTO OBRA CIVIL  $1.193.623.478 

              

  INTERVENTORÍA OBRA CIVIL 7.0%  $         97,540,343  

              

              

  TOTAL COSTO DE OBRA  $1.291.163.821 

 
El detalle de características por ítem, precios unitarios, cantidades y totales, pueden ser consultados en los anexos técnicos del 
expediente. 

 
5.3 Anticipo 

 
En el presente proceso de contratación, la Entidad entregará al CONTRATISTA un anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) 
, del valor total del contrato, correspondiente a la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y SIETE 
MIL CUARENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($358.087.043,40) M/CTE, con el fin de garantizar la 
financiación inicial de las actividades propias de la ejecución contractual. 
 
El desembolso del anticipo se realizará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato, previa suscripción del Acta de Inicio, constitución y aprobación de la garantía de buen 
manejo y correcta inversión del anticipo, presentación del programa de inversión debidamente aprobado por el Interventor, 
cronograma  de obra en físico, y radicación de la correspondiente factura o documento equivalente, junto con los demás requisitos 
legales, presupuestales y contractuales exigibles. 
 
Los recursos entregados a título de anticipo mantendrán en todo momento su naturaleza de recursos públicos del Municipio de La 
Plata, Huila, hasta tanto se produzca su amortización total, y sólo podrán destinarse a los costos y gastos directamente 
relacionados con la ejecución del contrato, conforme al programa de inversión aprobado. 
 
Para efectos de control y trazabilidad financiera, el CONTRATISTA acreditará la correcta utilización y amortización del anticipo 
mediante sus registros contables, a través del libro auxiliar correspondiente (cuando esté legalmente obligado), conforme al artículo 
48 del Código de Comercio, soportados con la factura o documento equivalente que cumpla los requisitos de los artículos 621 y 
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774 ibídem y del artículo 617 del Estatuto Tributario Nacional. Cada factura o documento equivalente deberá indicar expresamente 
el porcentaje y el valor del anticipo amortizado, con el fin de garantizar su trazabilidad y control.” 
 
La vigilancia sobre el manejo y correcta inversión del anticipo estará a cargo del Interventor, quien verificará permanentemente la 
destinación de los recursos, pudiendo solicitar los soportes contables, financieros y contractuales que considere necesarios. El 
CONTRATISTA deberá llevar un registro detallado del manejo del anticipo y suministrar oportunamente toda la información 
requerida. 
 
El anticipo será amortizado en el mismo porcentaje otorgado frente al valor del contrato, mediante descuentos proporcionales en 
cada acta parcial de obra o cuenta de cobro que se tramite durante la ejecución contractual; en caso de existir saldo pendiente, 
éste deberá amortizarse en su totalidad en el acta de liquidación. 
 
El incumplimiento en el manejo adecuado del anticipo dará lugar a las acciones contractuales, administrativas y legales a que 
haya lugar, sin perjuicio de la efectividad de las garantías constituidas. 

 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no está en ningún caso supeditadas 
al pago del anticipo. 
 

5.3.1 Justificación del anticipo 
 
Se justifica el valor del anticipo, teniendo en cuenta que son recursos destinados a cubrir los gastos para el inicio de la obra, como 
son mano de obra (todo pertinente a dotaciones, afiliaciones de seguridad social, salarios y otros), adquisición de materiales y/o 
maquinaria, así como mitigar los riesgos del Contrato.  
 
Se justifica la entrega del anticipo, como recurso necesario para la adquisición de los materiales, previstos como indispensables 
para la construcción de las obras de rehabilitación de los distritos de riego sujetos de intervención, toda vez que el ítem de 
materiales contenido en el presupuesto oficial corresponde a una suma importante de recursos económicos. Al respecto el Consejo 
de Estado ha señalado 
 
“[…]En la práctica contractual administrativa con fundamento en la ley, lo usual es que la entidad pública contratante le entregue 
al contratista un porcentaje del valor del contrato, a título de anticipo, el cual habrá de destinarse al cubrimiento de los costos 
iniciales en que debe incurrir el contratista para la iniciación de la ejecución del objeto contratado. De ahí que se sostenga que es 
la forma de facilitarle al contratista la financiación de los bienes, servicios u obras que se le han encargado con ocasión de la 
celebración del contrato 
 
[…]El pago de dicha suma lo era y lo sigue siendo un adelanto del precio que aún no se ha causado, que la entidad pública 
contratante hace al contratista para que a la iniciación de los trabajos disponga de unos fondos que le permitan proveerse de 
materiales y atender los primeros gastos del contrato, tales como los salarios de los trabajadores que disponga para la obra. No 
es otra la razón por la cual adicionalmente se exige que sea garantizada, que se presente un plan para su utilización y que se 
amortice […]”. 
 

5.4 Forma de pago 
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El Municipio de La Plata Huila, pagará al CONTRATISTA el valor del Contrato por el SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, 
mediante TRES (3) PAGOS PARCIALES POR AVANCE DE OBRA, SIN EXCEDER EL 90%. El valor correspondiente al 10% 
restante del presupuesto de obra, será pagado al recibo a satisfacción de la obra y a la suscripción del acta de liquidación. 
 
NOTA 1. Todos los cobros parciales y avances de obra deberán ir acompañados de la aprobación, certificación y/o visto bueno 
del interventor. 
 
NOTA 2. Para efectos de los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de 
Seguridad Social, de conformidad con las Leyes 100 de 1993, 789 de 2002, 797 de 2003, 828 de 2003 y 1753 de 2015, los 
Decretos 2353 de 2015 y 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las mismas; en el evento 
que el CONTRATISTA no haya realizado totalmente los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad social; El Municipio 
podrá retener las sumas adeudadas y efectuará el giro directo de dichos recursos con prioridad a los regímenes de salud y 
pensiones. 
 
NOTA 3. Para los pagos, el CONTRATISTA deberá aportar un informe, aprobado por el Interventor, que contenga como mínimo: 
 
1. Tabla de contenido; 
2. Valor del contrato ejecutado y pendiente por ejecutar; 
3. Porcentaje de ejecución física a la fecha; 
4. Plazo del contrato y el faltante por ejecutar; 
5. Adicionales en valor y plazo, si aplica; 
6. Suspensiones del contrato realizadas mediante acta, si aplica; 
7. Vigencia de las garantías del contrato de obra; 
8. Constancia de encontrarse a paz y salvo con los pagos al Sistema de Seguridad Social, y parafiscales, si estuviera obligado a 
ello. 
9. Cumplimiento de las obligaciones del Contrato; 
10. La descripción, cantidad y costos de los imprevistos que se causaron durante el periodo de la obra, si aplica; 
11. Equipo y personal utilizado durante el periodo de la obra; 
12. Amortización del valor dado en calidad de anticipo, y el rendimiento financiero de ellos, en caso de que se hayan causado; 
13. Certificado del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental expedido por el Interventor; 
14. El valor a pagar con el acta de liquidación del contrato de obra (informe final). 
 
NOTA 4. Para el pago final, el CONTRATISTA deberá presentar los siguientes documentos: 
 
- Presentar un informe final con el mismo contenido y alcance definido para los informes parciales, aprobado por el Interventor; 
- El Acta de recibo final suscrita por el Interventor, el CONTRATISTA, y el Supervisor o quien se delegue para el efecto; 
- El acta de liquidación suscrita por las partes y el Interventor. En caso de liquidación unilateral, copia del acto administrativo con 
el cual se realizó, cuando se encuentre en firme; 
- Original de la bitácora de obra; 
- Los demás previstos en la ley, en el contrato de obra, o que requiera el Interventor. 
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NOTA 5. Los valores por pagar se efectuarán tomando como base el avance de las obras, certificado por el Interventor, cuyo valor 
corresponderá al resultado de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas a la fecha, por los precios unitarios 
pactados. 
 
NOTA 6. Las demoras en los pagos originadas por la presentación incorrecta de los documentos requeridos para ello serán 
responsabilidad del Contratista, y no tendrá derecho al reconocimiento de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
 
NOTA 7. Los pagos estarán sujetos a las retenciones y deducciones de ley a que hubiera lugar. 

 
5.5 Respaldo presupuestal 

 
En cumplimiento de lo anterior, el Secretario de Hacienda del Municipio de La Plata Huila expidió el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 2026000515 del cinco (05) de marzo del dos mil veintiséis (2026), con Rubro 2.3.2 y fuente 8210111 denominado 
CONV. INTERADTIVO 123/2025 MEDICINA LEGAL; por valor de MIL CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS 
VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($1.193.623.478) M/CTE 

6. REQUISITOS HABILITANTES 

La Entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el Cronograma del Pliego de Condiciones, de 
acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada. 
 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación. Por lo tanto, únicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes 
que cumplan todos los requisitos habilitantes, según lo señalado en el Pliego de Condiciones. 
 
De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes de los Proponentes 
(personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, Consorcios o Uniones 
Temporales) con base en la información contenida en el RUP y los documentos anexos. 
 
En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno de los integrantes de la figura 
asociativa, salvo que se entienda algo distinto y, en todo caso, se realizará de acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y según lo señalado en el artículo 5 y 6 de la Ley 1150 de 2007, a continuación, se señalan los 
requisitos, documentos y criterios habilitantes de los proponentes, los cuales serán objeto de verificación de cumplimiento como 
requisitos de habilitación para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje.  
 
El Municipio evaluará la aptitud del proponente para participar en el proceso de contratación, en el siguiente orden: 1. Capacidad 
jurídica; 2. Criterio técnico; 3.- Capacidad financiera, 4.- Capacidad organizacional; y 5. Oferta económica. 
 
6.1.- REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO 
 
Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando cumplan los 
requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: 
 

A. Individualmente como: a) persona natural nacional o extranjera, b) persona jurídica nacional o extranjera. 
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B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas en el artículo 7 de la 
Ley 80 de 1993. 
 

Los Proponentes deben: 
 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del Contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o prohibición para 

contratar previstas en la Constitución y en la ley. 
D. No estar reportados en el último boletín de responsables fiscales vigentes publicado por la Contraloría General de la 

República. Esta disposición aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. 
Tratándose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son 
responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en 
Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

E. El proponente debe acreditar no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 – REDAM. 
 
Así las cosas, los documentos que conforman este numeral son verificables y como tal constituyen un requisito habilitante para 
participar en el proceso. Cuando el proponente cumpla con los requisitos solicitados serán consideradas PROPUESTAS HÁBILES 
o QUE CUMPLEN; en caso contrario, serán determinadas como PROPUESTAS INHÁBILES o QUE NO CUMPLEN. 
 
Acorde a su naturaleza jurídica, los proponentes deberán presentar los siguientes documentos: 
 
6.1.1.- Carta de presentación de la propuesta 

 
La carta de presentación de la propuesta deberá estar diligenciada conforme al modelo contenido en el Anexo ― Carta de 
presentación de la propuesta y suscrita por el proponente. Cuando la propuesta sea presentada por una persona jurídica o 
cualquiera de las formas de participación conjunta, deberá estar suscrita por el representante legal de la misma, debidamente 
facultado en los términos de ley. 
 
Los proponentes deberán manifestar que no se encuentran incursos dentro de alguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad para contratar a que se refieren la Constitución Política, los Artículos 8 de la Ley 80 de 1993 y 18 de Ley 1150 de 
2007, el Código General Disciplinario y el Art. 60 de la Ley 610 de 2000 y demás normas concordantes. 
 
Antecediendo a la firma, se debe indicar en forma clara el nombre e identificación de la persona que suscribe la oferta. Tratándose 
de persona jurídica esta deberá venir debidamente avalada. 
 
La no presentación de la “Carta de presentación de la oferta” o la omisión de la firma en la misma, genera el rechazo de la 
propuesta. 
 
La persona natural (Proponente individual o integrante de un Proponente Plural) que pretenda participar en el presente proceso, 
debe acreditar que posee título como ingeniero civil, para lo cual adjuntará copia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia 
de la matrícula profesional expedida por la autoridad competente, vigente a la fecha de cierre de este procedimiento de selección. 
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En todo caso, de acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el Proponente persona natural o el representante legal o 
el apoderado del proponente individual persona jurídica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee 
título profesional en ingeniería civil, la oferta tendrá que ser avalada por uno, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta 
profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el COPNIA, vigente a la fecha de cierre de 
este procedimiento de selección.  
 
El aval del profesional en ingeniería civil de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Anexo ― Carta 
de presentación de la propuesta, cuando el Proponente deba presentarlo. 
 
Nota Importante. 
 
Presentar la propuesta debidamente suscrita por el proponente a través de su Representante Legal tratándose de personas 
jurídicas, y/o personas designadas para representar el Consorcio o Unión Temporal, o apoderado, según el caso; y acreditar la 
facultad o autorización que tiene el Representante Legal del correspondiente órgano social, para comprometer a la persona jurídica 
por el valor total de la propuesta y/o para suscribir y ejecutar el contrato en caso de serle adjudicado, si fuere el caso. 
 
6.1.2. Acreditación de la existencia y representación legal 
 
La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes Plurales se acreditará de 
acuerdo con las siguientes reglas: 
 
6.1.2.1. Persona Natural 
 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  
 

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida por la autoridad 

competente.  
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 
6.1.2.2. Personas Jurídicas 
 
Deben presentar los siguientes documentos:  
 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad competente en el 
que se verificará: 

a) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre 
del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación legal la fecha 
originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. 
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b) Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente Proceso de 
Contratación.  

c) Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a la del 
plazo del Contrato y un año más.  

d) Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la 
misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por parte del órgano 
social competente respectivo para cada caso.  

e) El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
f) Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de Colombia 

(Contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo 
con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 
 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es abierta o cerrada. 
 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es una persona 
jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última.  
 
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que está debidamente constituida en Colombia, 
se deberá acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante o mandatario mediante la presentación del Registro 
Único de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del certificado de existencia y representación legal entregado por la cámara de 
comercio respectiva, el cual debe tener una fecha de expedición de máximo de treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente señalada en el Pliego de Condiciones. 
 
Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización 
suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva 
de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad 
jurídica para presentar la oferta. 
 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia y 
representación legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de conformidad con lo establecido en el Pliego 
de Condiciones, con una expedición de máximo seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación, en el que debe constar como mínimo los siguientes aspectos: 
 

I. Nombre o razón social completa. 
II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso de Selección. 
IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica, en la 

que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano social competente 
respectivo para cada caso.  
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V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del Contrato y un año más.  
VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

 
Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y representación legal, el 
Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar una declaración juramentada de una persona con 
capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique 
lo solicitado en el presente numeral ; ii) la información requerida en el presente numeral, y iii) la capacidad jurídica para vincular y 
representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan representar y 
vincular a la sociedad, si las hay. 
 
Nota: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del proceso, tanto de forma 
individual o como integrante de una estructura plural, deberá constituir una sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo 
anterior de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 471 y ss. del Código de Comercio. 
 

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 
 

I. Acto de creación de la entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y 
representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso 
de contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de 
dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad. 
 

Nota: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representación legal, deberán aportar 
un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del representante 
legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:   
 

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia. con una fecha de expedición no mayor a 
treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha 
de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 
definida en el Pliego de Condiciones.  

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  

• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del Contrato y un (1) año más. 

• Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del Contrato será el indicado en el numeral “1.1 Objeto, 
presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  

• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar 
autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o 
entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, 
determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
 
6.1.2.3. Formas de participación conjuntas:  
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El documento de conformación de Proponentes plurales debe:  
 

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. En este documento los 
integrantes deben expresar su intención de conformar el Proponente Plural. En caso de que no exista claridad sobre el 
tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los Proponentes deben incluir como mínimo la información requerida en el 
Anexo – Conformación de Proponente Plural. Los Proponentes podrán incluir información adicional que no contradiga 
lo dispuesto en los documentos del proceso. 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de considerarlo conveniente, cuya 
designación deberá constar en el Anexo – Conformación de Proponente Plural, quien representará a todas las 
personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación sin limitaciones de cada 
uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción y 
ejecución del Contrato, así como también la facultad para firmar el acta de terminación y liquidación o cualquier otra acta 
o documento. 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que se haya nombrado, del 
suplente del Proponente Plural. 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del Contrato y un año adicional. Para efectos 
de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación.  

E. El Proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros. 
La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%. 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el consentimiento previo de la Entidad. 
En todo caso, en la etapa precontractual no será posible modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente 
Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Cualquier modificación en los porcentajes de los 
integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto.  

 
Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del Proponente plural y en el caso del integrante 
persona jurídica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de cualquiera de los anteriores. 
 
Nota: El Proponente Plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de Proponentes Plurales en el SECOP II", 
expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. El Proponente Plural debe estar registrado 
en el SECOP II, por tanto, la Entidad rechazará la oferta que se presente desde una cuenta diferente.  
 
6.1.3. Clasificación en el Registro Único de Proponentes 
 
Cada uno de los proponentes, (Persona Natural, Persona Jurídica) o los integrantes del Consorcio y/o Unión temporal), deben 
acreditar mediante la presentación del Registro Único de Proponentes expedido dentro de los treinta (30) días calendario, 
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, que se encuentran debidamente inscritos, clasificados en el Registro Único 
de Proponentes de la Cámara de Comercio de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 del 2015, 
en las siguientes actividades que a continuación se enuncian: 
 

Segmentos Familia  Clase  Nombre  

72 10 15 Servicios de apoyo para la construcción. 

72 12 14 Servicios de construcción de edificios públicos especializados 

http://www.laplata-huila.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Nombre%20%20
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72 15 15 Servicios de sistemas eléctricos 

72 15 36 Servicios de terminado interior, dotación y remodelación 

80 10 16 Gerencia de proyectos 

81 10 15 Ingeniería civil y arquitectura 

81 10 17 Ingeniería eléctrica y electrónica 

 
Cuando se trate de propuestas conjuntas, cada uno de los miembros o integrantes deberá estar clasificado en todas las actividades 
anteriormente descritas mediante la acreditación del Registro Único de Proponentes. 
 
6.1.4.   Autorización de la junta directiva u órgano social competente 
 
En caso de existir limites estatutarios a las facultades del representante legal de las personas jurídicas para presentar propuesta, 
asociarse o contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá presentar la respectiva autorización expresa del órgano 
competente, conforme a sus estatutos, en la cual se le faculte para participar en la conformación de formas conjuntas, presentar 
la propuesta y firmar el contrato, en caso de ser favorecida la propuesta hasta por el valor del presupuesto total del presente 
proceso de selección.  
 
Las personas jurídicas integrantes de formas conjuntas, que lo requiera, deberán aportar dicha autorización. 
 
En el caso en el cual, el oferente singular o plural no tenga limitaciones para comprometerse y adquirir obligaciones; deberá 
acreditarlo mediante certificación expedida por el representante legal o el oferente singular. 
 
6.1.5. Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones parafiscales y de seguridad social 
 
6.1.5.1. PERSONAS JURÍDICAS 
 
El Proponente persona jurídica debe presentar el Anexo – Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito por el revisor 
fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera 
revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones 
y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje 
y  al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar. 
 
La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos por la ley, o 
por el representante legal que así lo acredite. 
 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el 
Anexo – Pagos de seguridad social y aportes legales.  
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las cuales deben 
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
6.1.5.2. PERSONAS NATURALES  
 

http://www.laplata-huila.gov.co/
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El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones aportando los 
certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla con fecha de expedición no mayor 
a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación o copia de la planilla de seguridad social 
paga.  
 
En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los 
certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o presente resolución de reconocimiento de 
pensión o indemnización sustitutiva, presentará el documento que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud.  
 
De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar cotización de pensión tendrán que 
presentar el documento que así lo acredite y, adicionalmente, el certificado de afiliación al sistema de salud. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberán acreditar este 
requisito respecto del personal vinculado en Colombia.  
 
6.1.5.3 PROPONENTES PLURALES  

 
Cada uno de los integrantes del Proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los numerales 
anteriores. 
 
6.1.6 IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA 

 
Los proponentes y cada uno de sus integrantes en el caso de proponentes conjuntos, deberán allegar copia del Registro Único 
Tributario-RUT expedido por la DIAN actualizado en caso de ser necesario, inscripción que debe encontrarse activa.  
 
Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia y las personas naturales sin domicilio en Colombia, no deben 
presentar el Registro Único Tributario (RUT), toda vez que en él se deben inscribir toda persona natural o jurídica que deba cumplir 
obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia. Sin perjuicio de lo anterior, en caso 
de que el adjudicatario sea una persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia o una persona natural sin domicilio en 
Colombia, ésta deberá inscribirse en el Registro Único Tributario (RUT). 
 
6.1.7 ANTECEDENTES DEL PROPONENTE 
 
El proponente debe aportar la consulta de sus antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al igual que 
los antecedentes fiscales acorde con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, los antecedentes disciplinarios conforme con el artículo 
1 de la Ley 1238 de 2008, el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana–, 
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM según la Ley 2097 de 2021; y la consulta de inhabilidades impuestas 
por delitos sexuales cometidos contra menores de edad, de conformidad con la Ley 1918 de 2018 . 
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En cuanto corresponde, deberán presentarse los anteriores respecto de la persona natural proponente individual o integrante de 
proponente plural, así como del representante legal de la persona jurídica y del proponente plural. 
 
6.1.8 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
 
El Proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los parámetros, condiciones 
y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el Proponente hasta el 
término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable y se rechazará la 
oferta. 
 
Las características de las Garantías son las siguientes:  
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) 
Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de La Plata Huila identificado con NIT 891180155-7 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el artículo 
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 
3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la 
fecha del cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones. 

Valor asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección.  

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara 
de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación 
y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

 
Si en desarrollo del Proceso de Selección se modifica el cronograma, el Proponente deberá ampliar la vigencia de la garantía de 
seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo Contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad de la oferta. Durante este 
período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá retirar, ni modificar los términos o condiciones 
de esta, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 

 
NOTA 1: La garantía de seriedad de la Oferta deberá cubrir los eventos establecidos en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 
de 2015. 
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NOTA 2: Si el proponente es una persona jurídica, la garantía debe tomarse de conformidad con el nombre o razón social indicado 
en el Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio respectiva. 
 
NOTA 3: Si el proponente es una Unión Temporal o un Consorcio, se deberá señalar el nombre de cada integrante con su 
identificación y su porcentaje de participación. 
 
NOTA 4: En coherencia con el parágrafo 3 del artículo 5 de la Ley 1882 de 2018 la no entrega de la garantía de seriedad junto 
con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de esta. 
 
6.1.9 PAZ Y SALVO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE IMPUESTOS VIGENCIA 2026 

    

Deberá allegarse con la oferta, copia de paz y salvo expedido por la Secretaría de Hacienda del Municipio, respecto de cualquier 

tipo de obligación con el Municipio de La Plata Huila para el año 2026, con vigencia para la época del cierre de este proceso de 

selección y para con la persona del proponente.  

 

Cuando la propuesta se presente bajo la forma de consorcio o unión temporal, cada uno de sus integrantes deberá acreditar ésta 

circunstancias en la forma indicada 

 

Los Certificados de paz y salvos municipales, serán expedidos por la secretaría de hacienda municipal y podrán solicitarse a través 

del correo electrónico secretariadehacienda@laplata-huila.gov.co, allegando ANEXO - SOLICITUD PAZ Y SALVO de la presente 

invitación, totalmente diligenciado a dicho correo. 

 

Nota: se aclara a los oferentes que el ANEXO - SOLICITUD PAZ Y SALVO es una herramienta para realizar un trámite ante la 

secretaría de hacienda, el cual no reemplaza el Paz y Salvo Municipal. 

 
6.1.10 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 

Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en los documentos del proceso ANEXO - 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN. 

 

6.1.11 CÉDULA DE CIUDADANÍA.  

 

Deberá también acompañarse fotocopia legible del documento de identidad de la persona natural, el representante de la persona 

jurídica o del representante e integrantes del consorcio o unión temporal, así como del apoderado debidamente constituido, según 

el caso. 

 

6.1.12 LIBRETA MILITAR SI ES HOMBRE MENOR DE 50 AÑOS.  

 

http://www.laplata-huila.gov.co/
mailto:secretariadehacienda@laplata-huila.gov.co
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El proponente deberá allegar fotocopia legible del documento de la libreta militar de la persona natural, el representante de la 

persona jurídica o consorcio o unión temporal, igual que de cada uno de sus integrantes, y el apoderado constituido, según el 

caso, para hombres menores de 50 años. 

 

6.1.13 AUTORIZACIÓN PARA NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS A TRAVÉS DE CORREO 

ELECTRÓNICO. 

 

Los Proponentes deben suscribir la autorización para notificación de los actos administrativos a través de correo electrónico 

contenido en los documentos del proceso ANEXO - AUTORIZACION PARA NOTIFICACION. 

 

6.1.14 CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. 

 

Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en los documentos del proceso ANEXO - CERTIFICADO 

DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, suscrito por el proponente. 

 
6.2.- REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER TECNICO 
 
Los documentos que conforman este numeral son verificables y como tal constituyen un requisito habilitante para participar en el 
proceso. Cuando el proponente cumpla con los requisitos solicitados serán consideradas PROPUESTAS HÁBILES o QUE 
CUMPLEN; en caso contrario, serán determinadas como PROPUESTAS INHÁBILES o QUE NO CUMPLEN. 
 
De igual manera se deja constancia que los requisitos de carácter técnico fueron proyectados, aprobados y adoptados por los 
responsables técnicos y el personal profesional de apoyo técnico del Departamento Administrativo de Planeación municipal.  
 
6.2.1 Experiencia General. 
 
6.2.1.1 Persona Natural: Deberá acreditar el Título Profesional como Ingeniero Civil, con experiencia general mínima de CINCO 
(05) AÑOS, contados a partir de la expedición de la matrícula profesional. 
 
La experiencia general corresponde a los años comprendidos entre la expedición de la matrícula profesional y la fecha de cierre 
del presente proceso. 
 
Para la acreditación de la formación académica, se deberá anexar, según aplique, los siguientes documentos: 
 

a) Copia del acta de grado del pregrado. 
b) Copia de la Matricula profesional. 
c) Certificado de vigencia de la matrícula profesional expedida por el órgano competente. 

 
Si se trata de estudios obtenidos en el exterior, se deberá presentar la convalidación del título expedida por el Ministerio de 
Educación - Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES, de acuerdo a lo señalado en la Ley 30 de 1992 y 
la Resolución 06959 del 15 de mayo de 2015 o la norma que la modifique, complemente o sustituya. 

http://www.laplata-huila.gov.co/


 

 

SISTEMA DE GESTIÓN:  MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG  

 

Código: GCT-F05 

Fecha Aprobación: 
06/02/2026 ESTUDIOS PREVIOS 

Versión: 05 

Página 41 de 63 

 

 

http://www.laplata-huila.gov.co/ 
Edificio Municipal - Carrera 4 # 5-09   Celular: 317 848 2509    
PQRS: contactenos@laplata-huila.gov.co 
 

  

 

 
6.2.1.2.- Personas Jurídicas: Deberá acreditar como experiencia General, un mínimo de cinco (05) años desde el momento de 
la constitución, y su objeto social deberá comprender e incluir las actividades del objeto del presente proceso de selección. 
 
Nota: En virtud de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, en caso en que el representante legal de la persona jurídica 
no cumpla con la formación y experiencia requerida para las personas naturales la oferta deberá ser avalada por un profesional 
que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos. 
 
6.2.1.3.- Proponente plural. 
 
Cuando la propuesta sea presentada por un proponente plural (Consorcio o Unión Temporal), se deberán observar las siguientes 
reglas para su habilitación de orden técnico: 
 
- Existencia y Experiencia General: El requisito de experiencia general (antigüedad) no inferior a CINCO (05) años, contados 

desde la fecha de constitución o la expedición de la tarjeta profesional, hasta la fecha de apertura del presente proceso, se 
considerará cumplido siempre que al menos uno (1) de los integrantes de la estructura plural lo acredite de forma individual. 

- Objeto Social: Cada uno de los integrantes deberá incluir en su objeto social las actividades relacionadas con el objeto del 
presente proceso de selección. 

- Capacidad Operativa: En todo caso, los miembros en forma conjunta deberán acreditar las fases y componentes técnicos 
exigidos para el desarrollo del proyecto. 

- Cada uno de los integrantes deberá presentar los documentos técnicos que correspondan a su naturaleza jurídica. 
 
Nota: En virtud de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, en caso en que el representante legal del proponente o de 
las personas jurídicas que sean integrantes de proponentes plurales no cumpla con la formación y experiencia requerida para las 
personas naturales la oferta deberá ser avalada por un profesional que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos. 
 
6.2.2.-Experiencia específica.  
 
Se evaluará a partir de la información relacionada en el Registro Único de Proponentes y por la experiencia acreditada, de la 
siguiente manera:  
 
Los proponentes deberán acreditar experiencia especifica mediante la presentación de MÁXIMO DOS (02) CONTRATOS, 
suscritos con entidades públicas y/o privadas; debidamente ejecutados y terminados y, cuya sumatoria del valor sea igual o 
superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial, expresados en SMLMV. 
 
6.2.2.1. Los contratos presentados para acreditar la experiencia específica deben tener como objeto la construcción de 
edificaciones gubernamentales. Para la verificación de esta, se tendrá en cuenta la clasificación por grupos de tipo de uso 
realizada por el REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE -  NSR10 (2010), aceptandose 
aquellas que correspondan al literal f), del Título A, numeral 2.5.1.3 — Grupo II — Estructuras de ocupación especial — que 
cubre la estructura de edificios gubernamentales; la cual converge con la clasificación realizada por el mismo reglamento en el 
Título K, de cnformidad con la clasificación por grupos de ocupación, en donde el objeto del presente proceso se encuentra 
enmarcado en el Grupo I - Institucional, Subgrupo I-5, servicio público.  
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6.2.2.2 El valor de los contratos con los que se acredita la experiencia específica se actualiza a pesos del año 2026. Dicha 
actualización utilizando el S.M.M.L.V. así: 
 

✓ Se tomará el valor del contrato al momento de la terminación y se divide por el valor del S.M.M.L.V. del año 
correspondiente a la misma fecha de terminación. 

✓ El número de salarios así obtenido se multiplica por el valor del S.M.M.L.V. del año 2026. 
 

Presupuesto oficial En SMMLV 2026 

$1.193.623.478 681,92 SMMLV 

 
6.2.2.3.- Los contratos aportados para acreditar la experiencia específica deberán encontrarse inscritos en el RUP e incluir los 
siguientes códigos: 
 

Segmento

s 

Famili
a 

Clas
e 

Nombre 

81 10 17 Ingeniería eléctrica y electrónica 

72 15 11 Servicios de construcción de plomería 

72 12 14 Servicios de construcción de edificios públicos especializados 

72 15 15 Servicios de sistemas eléctricos 

72 15 36 Servicios de terminado interior, dotación y remodelación 

72 15 20 Servicios de pañetado y drywall 

72 15 19 Servicios de albañilería y mampostería 

72  15 27 Servicios de instalación y reparación de concreto 

 
Nota 1.- La verificación de la experiencia se realizará con base en la información que reporten los proponentes en el Anexo – 
información contratos certificados en el RUP del Pliego de Condiciones, y en los respectivos soportes de la información 
consignada en el mismo. 
 
Cuando exista diferencia entre la información relacionada en el Anexo – información contratos certificados en el RUP y la 
consagrada en los soportes presentados, prevalecerá la información de los soportes. 
 
Nota 2.- En caso de presentarse un mayor número de contratos a los requeridos para acreditar la experiencia específica, solo se 
tendrá en cuenta los dos (02) primeros contratos relacionados en el Anexo – información contratos certificados en el RUP. 
 
Nota 3.- En caso de que el proponente relacione más de un Anexo – información contratos certificados en el RUP en su oferta, 
únicamente se tendrá en cuenta para efectos de la evaluación, el primer anexo que aparece en orden consecutivo foliado. 
 
6.2.2.4.- Forma de Acreditar la experiencia especifica. 
 
Para acreditar experiencia, en relación con el Contrato ejecutado, los proponentes deberán adjuntar certificación expedida por la 
entidad contratante, Acta de recibo y/o el Acta de Liquidación), donde conste la siguiente información: 
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✓ Nombre de la empresa o entidad Contratante. 
✓ Dirección. 
✓ Teléfono. 
✓ Nombre del Contratista. 
✓ Si se trata de un Consorcio o de una Unión Temporal se debe señalar el nombre de quienes lo conformaron, 

adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros. 
✓ Número del contrato (si tiene). 
✓ Objeto del contrato. 
✓ Valor del contrato en pesos. 
✓ Actividades y cantidades ejecutadas 
✓ Fecha de suscripción, fecha de inicio (día, mes y año), fecha de terminación (día, mes y año) y fecha de liquidación (día, 

mes y año) 
✓ Nombre y firma de quien expide la certificación (deberá ser el funcionario competente). 

 
El Municipio de La Plata Huila, se reserva el derecho de verificar la documentación aportada por el proponente, y solicitar los 
soportes que considere convenientes, tales como: copia de los medios de pago, actas suscritas o cualquier otro. 
 
Nota 4.- En el evento en el que las actas de recibo final y/o actas de liquidación no contengan la información que permita su 
evaluación, el Proponente deberá anexar a la Oferta la documentación siguiente: 
 

✓ La fecha de inicio de la ejecución del contrato se podrá acreditar con la copia del acta de inicio, de la orden de iniciación 
o con el documento previsto en el contrato. 

✓ Las suspensiones o reinicio podrán acreditarse con la copia del acta de suspensión o de reinicio, según sea el caso. 
✓ La existencia del contrato se podrá acreditar con la copia del contrato. 
✓ La fecha de terminación se podrá acreditar con la copia del acta de terminación o con el documento previsto en el contrato. 
✓ La fecha de liquidación se podrá acreditar con la copia del acta de liquidación o con el documento previsto en el contrato. 

 
Nota 5.- En el caso de propuestas conjuntas, para efectos de verificar la experiencia exigida, se tendrá en cuenta la sumatoria de 
la experiencia que acrediten los integrantes. 
 
Nota 6.- Cuando en los documentos aportados para acreditar experiencia se encuentren también relacionados bienes y/o servicios 
de características disímiles a la requerida en el presente numeral, se tendrán en cuenta únicamente la experiencia correspondiente 
a la solicitada en el presente proceso de selección. Para el efecto, debe discriminarse claramente el(los) valor(es) parcial(es) de 
los diferentes bienes o servicios incluidos en dichos documentos. 
 
Nota 7.- Para efectos de la acreditación de experiencia no aceptarán subcontratos, tampoco se aceptarán contratos de gerencia 
de obra y/o de administración delegada. 
 
Nota 8.- Si el contrato que se presenta para efectos de la acreditación de la experiencia fue cedido o recibido en cesión, las 
certificaciones y/o actas de liquidación deberán especificar la fecha de la cesión e indicar lo ejecutado hasta la fecha de la cesión. 
En caso contrario, se deberá aportar el documento de la cesión del contrato. 
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Para efectos de su verificación y valoración de la experiencia, el Municipio tendrá en cuenta la experiencia acreditada por el 
Proponente de acuerdo con su calidad de cedente o cesionario, según sea el caso. 
 
6.2.3. EQUIPO DE TRABAJO 
 
El proponente deberá ofertar dentro de su propuesta como requisito habilitante y evaluable, un personal profesional mínimo 
requerido para la ejecución del contrato, así: 
 

ROL FORMACIÓN EXPERIENCIA CANT. % DEDIC. 

Director de 
Obra 

Ingeniero Civil o 
Arquitecto con 
Postgrado en 
Gerencia de 
Proyectos de 

Construcción e 
Infraestructura 

Mínimo 5 años de experiencia general, 
contada a partir de la expedición de la 

matricula profesional. 
 

Experiencia Específica como Director de 
Obra en UN (1) Contrato de Construcción 

de Edificaciones 

1 40% 

Ingeniero 
residente de 

Obra 

Ingeniero Civil con 
Postgrado en 

Administración de 
Empresas de la 

Construcción 

Mínimo 5 años de experiencia general, 
contada a partir de la expedición de la 

matricula profesional. 
 

Experiencia Específica como Residente de 
Obra en 1 Contrato de Construcción de 

Edificaciones 

1 100% 

Ingeniero 
residente 
Ambiental 

Ingeniero Ambiental y 
Sanitario 

Mínimo 5 años de experiencia general, 
contada a partir de la expedición de la 

matricula profesional. 
 

Experiencia Específica como Profesional 
Ambiental o Profesional PGIO en 1 

Contrato de Construcción de Obras Civiles 

1 50% 

Inspector 
HSQ 

Profesional en Salud 
Ocupacional o 

Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

Mínimo 5 años de experiencia general, 
contada a partir de la expedición de la 
resolución que otorga licencia para la 
prestación de servicios de seguridad y 

salud en el trabajo. 
 

Experiencia Específica como Profesional 
HSEQ o Profesional SST en 1 Contrato de 

Construcción de Obras Civiles 

1 100% 
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Inspector de 
Obra 

Tecnólogo en Obras 
Civiles 

Mínimo 5 años de experiencia general, 
contada a partir de la expedición de la 

matricula profesional. 
 

Experiencia Específica como Inspector de 
Obra en 1 Contrato de Construcción de 

Obras Civiles 

1 100% 

 
El proponente, deberá cumplir con la totalidad del personal exigido, en las condiciones especificadas en el Pliego; en caso de no 
cumplir con alguna de las condiciones exigidas para el Equipo de trabajo su propuesta será Rechazada. 
 
El proponente que dentro de su propuesta no incluya los documentos (o los anexe de manera incompleta) que acrediten la 
formación académica o de experiencia requeridas en el presente pliego de condiciones de alguno(s) de los integrantes de su grupo 
de trabajo (coordinador operativo, supervisor de seguridad privada y profesional de seguridad y salud en el trabajo), o no cumpla(n) 
con el perfil requerido, su propuesta NO SERÁ HABILITADA. Para tal fin deberá acreditar en la oferta los documentos soporte. 
 
6.3.- REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER FINANCIERO 
 
Los Proponentes interesados en participar en este proceso de selección, deberán demostrar que cumple con los indicadores 
financieros solicitados en los estudios de conveniencia y oportunidad como en el Pliego de Condiciones 
 
Atendiendo el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 que establece: "La persona inscrita en el RUP debe presentar la 
información para renovar su registro a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año", El municipio de La Plata - Huila 
realizará la verificación de los requisitos habilitantes financieros y de capacidad organizacional de los Proponentes o los integrantes 
de consorcios o uniones temporales con el RUP con la información financiera vigente y en firme. 
 
NOTA 1.- La verificación de los indicadores financieros y de capacidad organizacional se realizará tomando como referencia dos 
decimales, prescindiendo de cualquier fórmula de redondeo o aproximación. 
 
6.3.1.- INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA: De conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 
1082 de 2015 "Requisitos habilitantes", la Entidad requiere los siguientes indicadores que miden la fortaleza financiera del 
Proponente: 
 

✓ Índice de Liquidez: Activo Corriente dividido Pasivo Corriente. 
✓ Índice de Endeudamiento: Pasivo Total dividido Activo Total. 
✓ Razón de Cobertura de Intereses: Utilidad Operacional dividido Gastos de Intereses. 

 
6.3.1.1.- Capacidad Financiera  
 
La Capacidad financiera (Cf) se evaluará de acuerdo con la información descrita en el Registro Único de Proponentes, con base 
a los estados financieros que se encuentren actualizada y en firme a la fecha de cierre de la presente actuación contractual 
 
La capacidad financiera se evaluará con base en el cumplimiento de la siguiente información: 
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ÍNDICE CONDICIÓN VALOR 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ Mayor igual a 9,38 

ÍNDICE ENDEUDAMIENTO Menor igual a 0,25 

RAZÓN COBERTURA INTERESES Mayor Igual a 33,13 

 
6.3.1.1.1.- Formula para determinar el índice de liquidez, Índice de endeudamiento y la razón de cobertura de intereses para los 
proponentes plurales. 
 

(ii)Indicador =  
(∑ Componente 1 del indicadori  X 

n
i=1 Porcentaje de participacióni)

(∑ Componente 2 del indicadori
n
i=1  X Porcentaje de participacióni)  

 

 
Nota 1.- Para el caso de consorcios o uniones temporales, se tomará el promedio ponderado de cada uno de los integrantes, de 
acuerdo con su porcentaje de participación, así como lo señala la fórmula para Proponente plural en la tabla anterior para los 
indicadores de liquidez, endeudamiento y razón de cobertura de intereses. 
 
Nota 2.- Para calcular el indicador de cobertura de intereses, si la totalidad de los integrantes del consorcio o unión temporal 
presenta como gastos de intereses un valor de cero (0), no se podrá calcular dicho indicador, en este caso el Proponente plural 
CUMPLE, para los casos en que uno o varios de los integrantes del consorcio o unión temporal presente como gastos de intereses 
un valor de cero (0) el resultado se calculará conforme a la formula, por la sumatoria de los factores respecto al porcentaje de 
participación. Si el resultado de este indicador es negativo, el Proponente plural NO CUMPLE. 
 
Nota 3: Para acreditar la capacidad financiera y organizacional en el caso de proponentes extranjeros, deberán presentar la 
información financiera que se relaciona a continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, y conforme a 
los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, con los valores convertidos a la moneda legal colombiana a la tasa de cambio de 
la fecha de corte de los mismos, avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la 
normatividad vigente del país de origen: 
 

✓ El balance general y estado de resultados, acompañados de la traducción simple al idioma castellano, expresados en 
pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, indicando la tasa de 
conversión, firmados por el Contador Público Colombiano que los hubiere convertido. 

✓ Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de antecedente disciplinarios vigente 
expedido por la Junta Central de Contadores. 

 
Nota 4.- En caso de que la Inscripción, Renovación o Actualización del RUP NO se encuentren en firme al momento del cierre del 
presente proceso, los proponentes deberán acreditar su firmeza dentro del término para subsanar o aclarar. 
 
Nota 5.- Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar circunstancias ocurridas con 
posterioridad al cierre del proceso, de conformidad con el parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1882 de 2018. 
 
Nota 6.- Las disposiciones de este estudio previo en cuanto a proponentes extranjeros se regirán sin perjuicio de lo pactado en 
tratados o convenios internacionales. A las sociedades extranjeras con sucursal en Colombia se les aplicarán las reglas de las 
sociedades colombianas. 
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Las disposiciones de este estudio previo en cuanto a proponentes extranjeros se regirán sin perjuicio de lo pactado en tratados o 
convenios internacionales. A las sociedades extranjeras con sucursal en Colombia se les aplicarán las reglas de las sociedades 
colombianas. 
 
Si algunos de estos requerimientos no aplican en el país del domicilio del proponente extranjero. El representante legal o el 
apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por 
la firma auditora externa. 
 
6.3.1.2.- Capacidad organizacional  
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 4, artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, los Proponentes deben 
acreditar su capacidad organizacional a partir de los siguientes indicadores: 
 

✓ Rentabilidad del Patrimonio: Utilidad Operacional dividido Patrimonio 
✓ Rentabilidad del Activo: Utilidad Operacional dividido Activo Total 

 
Para los anteriores indicadores, los oferentes individuales y/o integrantes de consorcios o uniones temporales deberán cumplir, 
según las condiciones que se muestran a continuación: 
 

ÍNDICE CONDICIÓN VALOR 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO Mayor igual a 0.15 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO Mayor igual a 0.18 

 
7.3.1.2.1.- Formula para determinar el indicé de rentabilidad sobre patrimonio y el índice de rentabilidad sobre activos para 
proponentes plurales. 
 

(𝑖𝑖)𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =  
(∑ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 1 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖  𝑋 

𝑛
𝑖=1 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖)

(∑ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 2 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖
𝑛
𝑖=1  𝑋 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖)  

 

 
Nota 1.- Para el caso de consorcios o uniones temporales, se tomará el promedio ponderado de cada uno de los integrantes, de 
acuerdo con su porcentaje de participación, así como lo señala la fórmula para Proponente plural en la tabla anterior. 
   
Nota 2.- En el caso que la Utilidad Operacional sea negativa para el Proponente individual, o que el resultado del indicador sea 
negativo para los proponentes plurales, se calificará como NO CUMPLE. 
 
Nota 3.- En caso de que la Inscripción, Renovación o Actualización del RUP NO se encuentren en firme al momento del cierre del 
presente proceso, los proponentes deberán acreditar su firmeza dentro del término para subsanar o aclarar. 
 
Nota 4.- Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar circunstancias ocurridas con 
posterioridad al cierre del proceso, de conformidad con el parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1882 de 2018. 
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7. FACTORES DE PONDERACIÓN 

7.1.- Criterios de Selección. El ofrecimiento más favorable a la entidad se determina conforme al Artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 
1082 del 2015, que establece: 
 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.2.2.2. Ofrecimiento más favorable. La Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable 
teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de selección del contratista. 
  
En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable 
teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas; o (b) la 
ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio.” 

 
Así las cosas, la entidad determina que aplicará el factor de selección referido a la ponderación de calidad y precio, con base en 
los criterios de comparabilidad y calificación de las propuestas que se presentan a continuación: 
 
7.2.- CRITERIOS DE COMPARABILIDAD Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS 
 
El Municipio de La Plata debe evaluar las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes. Para calificar 
la propuesta debe haber sido verificada satisfactoriamente en los aspectos jurídicos, financieros y técnicos. Las propuestas que 
cumplan con la totalidad de los requisitos de verificación serán evaluadas conjuntamente sobre una asignación máxima total de 
1000 puntos. 

 
ITEM CRITERIO PUNTAJE 

1 Propuesta Económica 100 

2 Equipo de trabajo: Mayor idoneidad Director de Obra 200 

3 Equipo de trabajo: Mayor experiencia general Director de Obra 200 

4 Equipo de trabajo: Mayor idoneidad Ingeniero residente ambiental. 200 

5 Equipo de trabajo: Mayor experiencia general ingeniero residente ambiental. 185 

6 Apoyo industria Nacional 100 

7 Trabajadores con discapacidad 10 

8 Puntaje adicional emprendimientos y empresas de mujeres Decreto 1860 de 2021. (2.5 Puntos) 
Puntaje adicional para Mipymes Decreto 1860 de 2021. (2.5 Puntos) 

5 

 TOTAL, PUNTOS 1000 

 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más Ofertas, Municipio de La Plata – Huila, debe escoger el Proponente aplicando 
los criterios de desempate previstos en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015. 
 
7.2.1.- Ponderación de la propuesta económica. Se seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de 
acuerdo con las siguientes alternativas: 
 

Ítem Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 
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3 Media aritmética baja 

4 Menor valor 

 
Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado 
(TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: 
[https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819]). 
 
El día de la audiencia de adjudicación, la Entidad iniciará respondiendo y resolviendo las observaciones presentadas al informe 
de evaluación, de conformidad con el numeral 2.11 del Pliego de Condiciones. Acto seguido, la Entidad iniciará la apertura de los 
sobres de las ofertas económicas y definirá el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al día 
hábil siguiente; sin embargo, la Entidad debe finalizar la apertura de los sobres económicos hasta antes de las 3:00 pm. De 
conformidad con lo anterior, la Entidad no deberá abrir los sobres económicos teniendo conocimiento de la TRM que regirá al día 
hábil siguiente. En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la Entidad podrá 
optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura de los 
sobres antes de las 3:00 pm del día respectivo.  
 
En el evento que la Entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrá como método de ponderación el que rija 
el día hábil siguiente del día en que efectivamente se realice la apertura del segundo sobre.  
 
En cualquiera de los supuestos señalados, la Entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres económicos y la definición 
del método de ponderación en un mismo día hasta antes de las 3:00 pm. Igualmente, el método definido el día de la apertura del 
sobre económico seguirá rigiendo aun cuando la Entidad deba suspender la audiencia.  
 
Para mayor claridad, y siendo esta la regla prevalente de acuerdo con lo indicado, la TRM que la Entidad utilizará para determinar 
el método de ponderación será la que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente se realice la apertura del segundo 
sobre. Esto es, la que la Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el día de la apertura del segundo sobre. [Por 
ejemplo, si la audiencia de adjudicación se realiza el 10 de febrero de 2020 y ese mismo día se abre el segundo sobre, la TRM 
que se usará para determinar el método de evaluación será la del 11 de febrero de 2020, que se publica en la tarde del 10 de 
febrero de 2020].  
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 
 

Rango (inclusive) Ítem Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las fórmulas se aplicarán 
con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 
 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta económica. 
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A. Mediana con valor absoluto 
 
La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa se entenderá por mediana 
de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordenará 
los valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor 
central, si el número de valores es par, la mediana será el promedio de los dos valores centrales. 
 

Me = Mediana(V1; V2. . ; … Vm) 
 
Donde: 
 

- Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
- m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 
- Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

 
Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  
 

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la propuesta que se 
encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 
 

Puntaje = [{1 − |
Me − Vi
Me

|} ∗ Puntaje máximo] 

Donde: 
 

- Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 
- Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta que se 

encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula. 
 

Puntaje = [{1 − |
VMe − Vi
VMe

|} ∗ Puntaje máximo] 

Donde: 
 

- VMe: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 
- Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
B. Media Geométrica 
 
Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor de calificación para 
asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 
 

MG = √V1 ∗ V2 ∗ V3 ∗ …∗ Vn
n
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Donde:  
• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  
• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 
• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  
• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

 
Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el máximo puntaje al valor de la propuesta 
que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 
 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 

Puntaje = Puntaje máximo ∗ (1 − (
|MG−Vi|

MG
)). 

C.          Media Aritmética Baja 
 
Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple de las ofertas hábiles para 
calificación económica. 

XB̅̅̅̅ =
(Vmin + X̅)

2
 

Donde: 
• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• X̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 
 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 
 

Puntaje =

{
 
 
 

 
 
 Puntaje máximo ∗ (1 − (

XB̅̅̅̅ − Vi

XB̅̅̅̅
))  Para valores menores o iguales a XB̅̅̅̅

 

 

Puntaje máximo ∗ (1 − (
| XB̅̅̅̅ − Vi |

XB̅̅̅̅
))  Para valores mayores a XB̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

Donde: 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 
• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
D.         Menor Valor 
 
La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor valor. 
 

Vmin = Mínimo (V1; V2. . ; …Vm) 
Donde: 
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• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 
• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Puntaje =
Puntaje máximo ∗ Vmin

Vi
 

Donde: 
 

• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
7.2.2.- Mayor idoneidad Director de Obra 
 
Se asignará puntaje al proponente que ofrezca dentro de su equipo de trabajo un Director de Obra que acredite formación 
académica de postgrado adicional a la exigida como requisito mínimo habilitante. Los títulos deben estar relacionados con las 
áreas de infraestructura, gestión de proyectos, supervisión técnica o sostenibilidad. 
 
El puntaje se asignará de forma acumulativa hasta un máximo de doscientos (200) puntos, de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

Formación Académica de Postgrado (Adicional al Mínimo Habilitante) Puntaje 

Título de Especialización en Interventoría y/o Supervisión Técnica áreas afines a la 
Ingeniería. 

50 

Título de Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). 50 

Título de Maestría: En áreas de Sostenibilidad y/o Ciudades Inteligentes 100 

TOTAL, ACUMULABLE 200 

 
7.2.3. Mayor experiencia general Director de Obra. Se asignará puntaje al proponente que ofrezca un Director de Obra que 
acredite una experiencia profesional general superior a los cinco (05) años exigidos como requisito mínimo habilitante. 
 
La experiencia adicional se contará a partir de la fecha de expedición de la Matrícula Profesional hasta la fecha de cierre del 
proceso, asignando el puntaje de forma no acumulativa según los siguientes rangos: 
 

Experiencia Adicional al Mínimo Habilitante – Director de obra Puntaje 

Superior a 5 años y hasta 8 años 50 

Superior a 8 años y hasta 10 años 100 

Superior a 10 años y hasta 13 años 150 

Superior a 13 años 200 

TOTAL  200 
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7.2.4. Mayor idoneidad ingeniero residente ambiental. Se asignará puntaje al proponente que ofrezca un Ingeniero Residente 
Ambiental que acredite formación académica de postgrado adicional al título de pregrado exigido como requisito mínimo 
habilitante. Los títulos deben estar relacionados con la gestión de calidad, medio ambiente o seguridad en el trabajo. 
 
El puntaje se asignará de forma acumulativa hasta un máximo de doscientos (200) puntos, de la siguiente manera: 
 

Formación Académica de Postgrado (Adicional al Mínimo 
Habilitante) 

Puntaje 

Título de Especialización en Sistemas Integrados de Gestión, Gestión 
Ambiental, Calidad o afines. 

100 

Título de Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) o 
Prevención de Riesgos. 

100 

TOTAL, ACUMULABLE 200 

 
7.2.5. Mayor experiencia general ingeniero residente ambiental. Se asignará puntaje al proponente que ofrezca un Residente 
Ambiental cuya experiencia profesional general (contada a partir de la expedición de la Matrícula Profesional) sea superior a los 
cinco (05) años exigidos como requisito mínimo habilitante. 
 
El puntaje se asignará según la siguiente escala (no acumulativa): 
 

Experiencia Adicional al Mínimo Habilitante – ingeniero 
residente ambiental 

Puntaje 

Superior a 5 años y hasta 8 años 100 

Superior a 8 años y hasta 10 años 140 

Superior a 10 años 185 

TOTAL  185 

 
7.2.6. Apoyo a la industria nacional colombiana  
 
Para la calificación de este aspecto se asignará un puntaje máximo de cien (100) puntos y se tendrá en cuenta lo establecido en 
el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.4.2.1. Para los efectos de la aplicación del parágrafo 1 del artículo 21 de la Ley 80 de 
1993, son servicios de origen nacional aquéllos prestados por empresas constituidas de acuerdo con la legislación nacional, por 
personas naturales colombianas o por residentes en Colombia”, en ese orden de ideas tal hecho que acreditará con el certificado 
de existencia y representación legal para el caso de las sociedades, y con la copia de la cédula de ciudadanía para las personas 
naturales y en caso de consorcio o unión temporal se acreditará con los documentos anteriormente mencionados, teniendo en 
cuenta la conformación del mismo. 
 
El proponente debe manifestar por escrito si los bienes y servicios que ofrece cumplen con las condiciones establecidas en el 
artículo 2 de la Ley 816 de 2003. En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 816 de 2003, los puntajes que se asignarán en cada 
uno de los casos serán los siguientes: 
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De conformidad con el Decreto 1082 del 2015, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, la entidad 
asignará un puntaje máximo de cien (100) puntos, a los proponentes que ofrezcan servicios profesionales, técnicos u operativos 
de origen colombiano, no necesariamente con vinculación contractual directa con el proponente. 
 

DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

Empresa colombiana que incorpore recurso humano de origen colombiano 100 

Empresa extranjera que incorpore recurso humano de origen colombiano  50 

Empresa extranjera que no incorpore recurso humano de origen colombiano 0 

 
Para calificar este aspecto, el oferente deberá presentar debidamente diligenciado el Anexo “Certificación de componente 
nacional”. Adjuntar el anexo correspondiente al final. 
 
7.2.7. Trabajadores con discapacidad. Conforme a lo dispuesto por el Decreto 392 de 2018, se otorgarán 10 puntos al proponente 
que acredite el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, conforme a los rasgos establecidos en el 
mencionado decreto. Para lo anterior se deben presentar los siguientes documentos: 
 
1. Certificación expedida por el proponente ya sea natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal según 
corresponda, en la que se señale el número de trabajadores a la fecha de cierre. 
2. Certificación expedida por el Ministerio de Trabajo, vigente a la fecha de cierre del proceso, en la que se acredite el número de 
personas con discapacidad en la planta de personal. 
 
Nota: Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de 
personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida 
para la respectiva contratación. 
 
7.2.8. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES DECRETO Y MIPYMES 1860 DE 2021  
 
Puntaje adicional para Emprendimientos y Empresas de Mujeres (0,25%, o sea, 2.5 puntos):  
 
Concordante con los artículos 2.2.1.2.4.2.14 y 2.2.1.2.4.2.15. del Decreto 1082 de 2015, adicionados por el Decreto 1860 de 2021, 
se concederán 2.5 puntos a los Emprendimientos y Empresas de Mujeres con domicilio en el territorio nacional.  
 
Las condiciones para hacerse acreedor de los puntos señalados deben acreditarse de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.14 
del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 1860 de 2021. 
 
Los proponentes plurales recibirán los 2.5 puntos, siempre y cuando exista al menos un Emprendimiento o Empresa de Mujeres 
que lo conforme y tenga el diez por ciento (10%) o más de participación dentro del consorcio o unión temporal.  
 
La documentación con la que se acreditan las circunstancias que otorgan los puntajes señalados en el presente acápite deben 
incorporarse en una carpeta exclusiva para ello. 
 
Puntaje adicional para Mipymes (0,25%, o sea, 2.5 puntos): 
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En cumplimiento del artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 1860 de 2021, se concederán 
2.5 a las Mipymes con domicilio en el territorio nacional.  
 
Para verificar que la condición de Mipyme con domicilio en el territorio nacional, se acudirá a la clasificación empresarial que 
conste en el RUP.  
 
Los proponentes plurales recibirán los 2.5 puntos, siempre y cuando exista al menos una Mipyme que lo conforme y tenga el diez 
por ciento (10%) o más de participación dentro del consorcio o unión temporal.  
 
La documentación con la que se acreditan las circunstancias que otorgan los puntajes señalados en el presente acápite deben 
incorporarse en una carpeta exclusiva para ello. 

8. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS 

Teniendo en cuenta la expedición del Decreto 1082 de 2015, el riesgo “es un evento que puede generar efectos adversos y de 
distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato” 
 
Los artículos 2.2.1.1.1.6.1. y 2.2.1.1.1.6.3.  del citado Decreto establecen la obligación para las entidades estatales de realizar, 
durante la etapa de planeación, el análisis de riesgo, por lo cual la entidad presenta, la matriz de riesgos del presente proceso 
contractual. 
 
La matriz de riesgos establecida tiene en cuenta los lineamientos establecidos en el “Manual para la Identificación y Cobertura del 
Riesgo en los Procesos de Contratación”, y que busca proteger a las entidades públicas de los eventos en el proceso de 
contratación, procurando reducir la probabilidad de ocurrencia del evento y de su impacto en el proceso de contratación. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta el análisis de matriz de riesgos, en los siguientes términos: 
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No firma del Contrato por parte del 
proponente y/o CONTRATISTA. Porque el 
CONTRATISTA se rehusó a firmarlo, no 

estuvo de acuerdo con el clausulado. 

Parálisis en la ejecución de las obras. 
Se debe iniciar nuevamente el proceso 

contractual. 
2 3 5 

M
ed

io
 

b 

2 

E
sp

ec
ífi

co
 

In
te

rn
o 

P
la

ne
ac

ió
n 

- 

C
on

tr
at

ac
ió

n 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Variación en las cantidades de Recursos 
necesarios del contrato de Obra, y 

mediciones erradas de las cantidades de 
obra civil, ejecutada por el Contratista-
Constructor que pueda representar una 
mayor duración del servicio a prestar. 

* Posiblemente ejecución de obras 
extras y mayor plazo de ejecución que 

genera extra-costos 
* Redistribuciones presupuestales 

* Modificación de la programación física 
y financiera del contrato 
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Errores cometidos por el Contratista en la 

elaboración de la oferta y en los 
documentos requeridos en los Pliegos de 

Condiciones, o errores cometidos en 
documentos elaborados durante la 

ejecución del contrato. 

Afectación al objeto y alcance 
contractual 
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 Atrasos en la ejecución -reprogramación 
del plazo. Cuando los contratos se realizan 

en tiempos distintos a los inicialmente 
programados por circunstancias no 

imputables a las partes. 

*Alcances no cumplidos en las fechas 
programadas por parte del contratista. 
*Retrasos en el cronograma por parte 

del contratista *Postergación de 
desembolsos por parte de la entidad 

contratante. 
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Atrasos en la ejecución. Se presenta 
cuando por falta de recursos logísticos se 

generan retrasos en la ejecución del 
contrato, lo que por causa efecto-genera 
retrasos en la ejecución física de la obra 

por parte del Contratista-Constructor. 

*Alcances no cumplidos en las fechas 
programadas por parte del contratista. 
*Retrasos en el cronograma por parte 

del contratista. 
*Postergación de desembolsos por 

parte de la entidad contratante 
* Perdidas en la administración por el 

contratista, pues debe aumentar 
recursos para igualar rendimientos 

ofertados. 
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 Coordinación Interinstitucional. Cuando el 
MUNICIPIO y/o Contratista dependen de 

decisiones de otras entidades o empresas 
para el adecuado desarrollo del objeto 

contractual. 

*Retraso en cronograma, extra-costos, 
reclamaciones por permanencia 
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Modificación o adición a los servicios 
complementarios y de control para el 

desarrollo del contrato. Cambios 
originados en la necesidad de la parte 

contratante, de hacer ajustes a las dentro 
del proyecto, sin que estos cambios sean 

imputables a la falta de planeación 

Modificación en el cronograma, 
ampliación de plazos. Adición 

presupuestal 
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Inadecuadas prácticas del proceso 
constructivo. Daños técnicos y/o 

ambientales que se presentan cuando se 
llevan a cabo inadecuadas prácticas del 

proceso constructivo autorizados y/o 
aprobados por el interventor. 

Sobrecostos operativos, reclamaciones, 
retrasos, reproceso 
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Expedición de nuevas normas. Ocurre por 
cambios normativos o por la expedición de 

normas posteriores a la celebración del 
contrato, que afecte las condiciones 
económicas y técnicas inicialmente 

pactadas. 

Alteración de la ecuación económica 
del contrato. Rompimiento del equilibrio 

económico 
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 Fallas en las telecomunicaciones, o en los 
soportes de información y obsolescencia 
tecnológica. Cuando en el manejo de la 

información recopilada se presentan 
pérdidas parciales o totales de ella. 

Afectación de los flujos de información. 
Sobrecostos 
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Orden Público. Se refiere a los perjuicios o 

pérdida de los bienes a cargo del 
Contratista, causados por disturbios 

violentos, actos terroristas, paros, huelgas 
y además que se impida alcanzar el objeto 

contractual. 

* Efectos negativos en la prestación del 
servicio * Parálisis en la ejecución del 

proyecto 
* Aplicación de pólizas Reclamaciones 

1 3 4 

B
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o e 

12 

E
sp
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E
xt
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no

 

E
je

cu
ci
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F
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an
ci

er
o

s 

Iliquidez. Problemas de iliquidez del 
Contratista por no prever los costos de 

financiación en los que deba incurrir 
durante la ejecución del contrato. 

* Se inicia un proceso jurídico, para 
aplicación de pólizas de cumplimiento y 

multas hacia el contratista. 
1 5 6 

A
lto

 

e 
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G
en

er
al

 

E
xt

er
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E
je
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F
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an
ci
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s 

Volatilidad del mercado. Variaciones en 
tasa de interés o condiciones del mercado 

que afecten los flujos futuros del 
Contratista-Interventor 

Disminución de utilidades, mayores 
costos administrativos 

1 4 5 
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e 

14 

G
en
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a

l 
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o 

E
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i
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Incumplimiento de las disposiciones y 
planes de manejo establecidos por la 

autoridad ambiental 

* Retraso en los diferentes alcances y 
en el objeto contractual. * Modificación 

cronograma y extra-costos 
1 3 4 
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o e 
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al

 

E
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E
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E
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nó
m
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o 

Disminución de utilidades previstas para el 
Contratista derivada de la oferta 

económica. Son aquellos que se derivan 
del comportamiento del mercado, tales 

como la fluctuación de los precios de los 
insumos, desabastecimiento y 

especulación de estos, entre otros. 

Disminución de utilidades previstas 
para el Contratista derivada de la oferta 

económica 
1 4 5 
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 Exigencia de Garantía de 
seriedad en la Licitación. 

Se procede a la aplicación 
de la póliza de seriedad de 

la oferta. 

1 1 2 

B
aj

o SI 
Ordenador del 

Gasto 

Fecha de 
apertura del 
proceso 
contractual 

Fecha de firma del acta de 
inicio 

Seguimiento a 
los informes de 
ejecución del 
contrato 

D
ia

rio
 

C
on

tr
at

is
ta

 

Planeación, revisión, ajuste 
y seguimiento en la fase 

precontractual 

1 1 2 2 SI 
Interventoría, 
Supervisión 

Fecha de 
apertura del 
proceso 
contractual 

Fecha Liquidación de los 
contratos de obra 

Seguimiento a 
los informes de 
ejecución del 
contrato M

en
su

al
 

C
on

tr
at

is
ta

 Planeación, revisión, ajuste 
y seguimiento en la fase 

precontractual y 
contractual. 

1 1 2 2 NO 
Contratista, 
Supervisión 

Fecha de 
apertura del 
proceso 
contractual 

Fecha de firma del acta de 
inicio 

Seguimiento a 
los informes de 
ejecución del 
contrato 

D
ia

rio
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C
on

tr
at

is
ta

 -
 M

un
ic
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io

 Estrategias de gestión 
oportunas y adecuadas 
para prevenir, atender y 

resolver o reprogramar las 
diversas causas 

específicas de retrasos 
durante la ejecución del 

contrato. 

1 1 2 2 SI 

Supervisor del 
Contrato 

interventoría, 
supervisión y 

contratista 

Fecha de 
apertura del 
proceso 
contractual 

Fecha Liquidación de los 
contratos de obra 

Seguimiento a 
los informes de 
ejecución del 
contrato 

P
er

m
an

en
te

 

C
on

tr
at

is
ta

 

- 

M
un

ic
ip

io
 Planeación, Programación, 

revisión, evaluación y 
ajustes de alternativas de 

ejecución. 

1 1 2 2 SI 
interventoría, 
supervisión y 

contratista 

Fecha de 
apertura del 
proceso 
contractual 

Fecha Liquidación de los 
contratos de obra 

Seguimiento a 
los informes de 
ejecución del 
contrato P

er
m

an
en

te
 

C
on

tr
at

is
ta

 -
 

M
un

ic
ip

io
 

Planeación, revisión, ajuste 
y seguimiento en la fase 

precontractual y 
contractual de forma 

adecuada 

1 1 2 2 SI 
interventoría, 
supervisión y 

contratista 

Fecha de 
apertura del 
proceso 
contractual 

Fecha Liquidación de los 
contratos de obra 

Seguimiento a 
los informes de 
ejecución del 
contrato 

P
er

m
an

en
te

 

M
un

ic
ip

io
 

Evaluación de alternativas 
optimas, concertación y 
Planeación adecuada 

1 1 2 2 SI 
interventoría, 
supervisión y 

contratista 

Fecha de 
apertura del 
proceso 
contractual 

Fecha Liquidación de los 
contratos de obra 

Seguimiento a 
los informes de 
ejecución del 
contrato P

er
m

an
en

te
 

C
on

tr
at

is
ta

 

Evaluación de alternativas 
optimas d ejecución, 

concertación y Planeación 
adecuada durante la etapa 

precontractual y 
contractual del proceso. 

1 1 2 2 SI 
interventoría, 
supervisión y 

contratista 

Fecha de 
apertura del 
proceso 
contractual 

Fecha Liquidación de los 
contratos de obra 

Seguimiento a 
los informes de 
ejecución del 
contrato 

P
er

m
an

en
te

 

M
un

ic
ip

io
 Planeación, revisión, ajuste 

y seguimiento en la fase 
precontractual y 

contractual. 

1 1 2 2 SI 
interventoría, 
supervisión y 

contratista 

Fecha de 
apertura del 
proceso 
contractual 

Fecha Liquidación de los 
contratos de obra 

Seguimiento a 
los cambios 
regulatorios E

n 
el

 

m
om

en
to

 

de
 

oc
ur

re
nc

ia
 

C
on

tr
at

is
ta

 

Revisión, ajuste y 
seguimiento en la etapa 

contractual de las 
metodologías de 

almacenamiento y 
comunicación de la 

información. 

1 1 2 2 SI 
interventoría, 
supervisión y 

contratista 

Fecha de 
apertura del 
proceso 
contractual 

Fecha Liquidación de los 
contratos de obra 

Seguimiento a 
los informes de 
ejecución del 
contrato 

E
n 
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 m

om
en

to
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e 
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ur

re
nc

ia
 

M
un
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io
 

Coordinar con las 
autoridades respectivas, el 

acompañamiento o 
verificación de las 

condiciones de orden 
público en las zonas de 

ejecución de las 
actividades del contrato. 

1 1 2 2 SI 
Municipio, 

Supervisión 

Fecha de 
apertura del 
proceso 
contractual 

Fecha Liquidación de los 
contratos de obra 

Monitoreo orden 
público 

E
n 

el
 m

om
en

to
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e 
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ur

re
nc

ia
 

C
on

tr
at

is
ta

 Planeación, revisión, ajuste 
y seguimiento en la fase 

precontractual y 
contractual. 

1 1 2 2 SI Contratista 

Fecha de 
apertura del 
proceso 
contractual 

Fecha Liquidación de los 
contratos de obra 

Seguimiento a 
los informes de 
ejecución del 
contrato P

er
m

an
en

te
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Previsión, Planeación, 
revisión, ajuste, evaluar 

alternativas de mercado y 
hacer el respectivo 

seguimiento en la fase 
precontractual y 

contractual. 

1 1 2 2 SI Contratista 

Fecha de 
apertura del 
proceso 
contractual 

Fecha Liquidación de los 
contratos de obra 

Seguimiento a 
los informes de 
ejecución del 
contrato 

P
er

m
an

en
te

 

C
on

tr
at

is
ta

 

- 

M
un

ic
ip

io
 Planeación, revisión, ajuste 

y seguimiento en la fase 
precontractual y 

contractual. 

1 1 2 2 SI 
interventoría, 
supervisión y 

contratista 

Fecha de 
apertura del 
proceso 
contractual 

Fecha Liquidación de los 
contratos de obra 

Seguimiento a 
los informes de 
ejecución del 
contrato P

er
m

an
en

te
 

C
on

tr
at

is
ta

 

Planeación adecuada por 
parte del Contratista 1 1 2 2 SI Contratista 

Fecha de 
apertura del 
proceso 
contractual 

Fecha Liquidación de los 
contratos de obra 

Seguimiento a 
los informes de 
ejecución del 
contrato P

er
m

an
en

te
 

 
La presentación de las ofertas implica la aceptación por parte del proponente, de la distribución de riesgos previsibles así efectuada 
por la entidad y ajustada, si a ello hay lugar, durante las etapas subsiguientes. 
 
Con todo, el valor de la oferta presentada debe comprender (Y así se entenderá con su presentación) los costos directos e 
indirectos en que incurra el proponente para la ejecución del objeto a contratar, según la descripción que del mismo se ha 
hecho. 

9. ANÁLISIS DE MECANISMOS DE COBERTURA QUE GARANTICEN LAS OBLIGACIONES 

9.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original 
a la Entidad dentro de los tres (03) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de 
la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato 
de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de La Plata Huila identificado con NIT 891180155-7 

Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del Contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
Contrato 

Diez por ciento (10%) del valor 
del contrato. 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la ejecución del 
Contrato 

Plazo del Contrato y tres (3) 
años más. 

Veinte por ciento (20%) del 
valor del contrato. 
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Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

Cinco (05) años contados 
desde el recibo a 
satisfacción de la obra. 

Treinta por ciento (30%) del 
valor final de las obras. 

Calidad del servicio: Calidad de la revisión, 
ajustes y/o actualización y/o modificación y/o 
complementación de estudios y diseños para 
garantizar la estabilidad de las obras. 

Cinco (5) años contados a 
partir de la fecha de 
suscripción del acta de 
aprobación. 

 
Treinta por ciento (30%) del 
valor de los ítems. 

Buen manejo y correcto manejo del 
anticipo. 

Hasta la liquidación del 
Contrato 

Por el 100% del valor del 
anticipo 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que 
figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, 
y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. 
Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser 
otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar 
es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que 
efectúe la entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del Contrato. El no restablecimiento de 
la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y 
se iniciarán los Procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
9.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 
 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo 
definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, 
replanteos, Procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de 
construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (05) años contados a partir de la fecha de recibo definitivo de las obras. 
El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le 
enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el contratista no realiza las 
reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. 
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Así mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el 
buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo 
del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o 
terminación de las reparaciones. 
 
9.3 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes 
características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Municipio de La Plata Huila identificada con NIT 891180155-7 y el contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario 
que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. 
Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá 
ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de esta.  

Valor Doscientos (200) SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de La Plata Huila identificada con NIT 891180155-7 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del 
Contratista o Subcontratistas autorizados. La Entidad contratante deberá establecer y discriminar los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015 e incluir el valor del amparo y 
plazo requerido por cada uno.  

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin 
que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía 
única de cumplimiento.  
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la 
Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual. 

10. INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL 

La presente matriz se elabora conforme al Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación 
expedido por Colombia Compra Eficiente, verificando la vigencia del acuerdo, la cobertura de la entidad estatal del nivel territorial, 
la superación del umbral aplicable, la existencia de excepciones y la determinación final de cobertura del proceso contractual. 
 

Acuerdo Comercial Vigente 
Entidad Estatal 
cubierta (Nivel 

Territorial) 

Valor del proceso 
superior al umbral 

del acuerdo 

Excepción 
aplicable 

Proceso cubierto por 
el Acuerdo 

Alianza del Pacífico 
(Chile - Perú) 

SI SI NO - NO 

Chile SI SI NO - NO 

Costa Rica SI SI NO - NO 

Estados Unidos SI SI NO - NO 

Estados AELC SI SI NO - NO 

México (TLC) SI SI NO - NO 

Triángulo Norte 
(Guatemala) 

SI SI 
N/A (sin umbral 
definido) 

- NO 

Unión Europea  
(Reino Unido e Irlanda 
del Norte) 

SI  SI  NO  -  NO  

Comunidad Andina – 
CAN 

N/A N/A N/A N/A 
Aplicación exclusiva de 
trato nacional para 
servicios 

 
Analizado el objeto contractual consistente en la ejecución de obra pública y el presupuesto oficial estimado en la suma de MIL 
CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 
($1.193.623.478) M/CTE, se concluye que el valor del proceso no supera los umbrales previstos en los acuerdos comerciales 
vigentes para servicios de construcción en entidades del nivel territorial, razón por la cual el proceso no se encuentra cubierto por 
dichos acuerdos. 

11. VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

De conformidad con el parágrafo sexto de la cláusula quinta del Convenio suscrito con el Departamento del Huila, secretaria de 
gobierno, seguridad y asuntos comunitarios del Huila, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y municipio de 
La Plata, se estableció que la contratación de la interventoría estaría a cargo del municipio de La Plata. 

12. SUPERVISIÓN 

De acuerdo con lo previsto en el numeral 1 del artículo 32, de la Ley 80 de 1993, “En los contratos de obra que hayan sido 
celebrados como resultado de un proceso de licitación, la interventoría deberá ser contralada con una persona independiente de 
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la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos 
previstos en el artículo 53 del presente estatuto” 
 
Así mismo, en la Guía para Procesos de Contratación de Obra Pública expedida por Colombia Compra Eficiente se indica: “Los 
contratos de obra pública cuya modalidad de selección es la licitación pública deben contar con un Interventor. Por otra parte, en 
los estudios previos para Procesos de Contratación de obra pública, cuyo valor supere la menor cuantía, la Entidad Estatal debe 
pronunciarse expresamente sobre la necesidad de contar con un interventor”. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad no estima pertinente que concurra supervisión en el presente proceso contractual. 

13. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS SI NO 

Solicitud de Certificado de Disponibilidad y Certificado de Disponibilidad X  

Certificado de inscripción en el Banco de Programas y Proyectos (Proyectos de Inversión) X  

Certificado de Plan Anual de Adquisiciones X  

19. RESPONSABLE 

CARGO NOMBRE FIRMA  

Director Departamento Administrativo de Planeación (E) 
EDWARD HERNAN 

LEGUIZAMO 
MENDOZA 

 
 

 
Proyectó:                                                                              
 
 
LAURA SOFÍA ALARCÓN MUÑOZ                                                                  EDNUARTH HISNARDO RAMIREZ THOLA             
Profesional Departamento Administrativo de Planeacion Municipal  Profesional Departamento Administrativo de Planeacion Municipal  
 
 
MAURICIO BONILLA TIAFFI 
Profesional Departamento Administrativo de Planeacion Municipal 
 
Revisó Componente Legal: 
 
 
 
DANIEL ALEJANDRO RAMIREZ CUBILLOS               
Profesional Departamento Administrativo de Planeacion Municipal    
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