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CONSECUTIVO: 150-CTE-009-2026
CIUDAD: FUSAGASUGA

recHa: 2 6 MAR 70;,

DIVISION O DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIVISION DE ALCANTARILLADO.

OBJETO POR CONTRATAR: ESTUDIOS Y DISENOS PARA DAR COBERTURA A LAS AREAS
ALEDANAS A LAS QUEBRADAS QUE NO ESTAN CONECTADAS AL ALCANTARILLADO Y/O NO
CUENTAN CON COBERTURA DE SERVICIO EN EL CASCO URBANO (PSMV) DE LA EMPRESA
DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA - EMSERFUSA E.S.P.

PLAZO: CUATRO (04) MESES.

VALOR: TRESCIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 309.963.657,00).

1. IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE LA NECESIDAD.

1.1.LOS REFERENTES CONSTITUCIONALES.

El articulo 2° de la Constitucion Politica de Colombia prevé como fines del Estado: “Servir a /a
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los
afectan y en la vida econémica, politica, administrativa y cultural de la Nacién’.

Adicionalmente, el articulo 209 superior dicta que: “La funcién administrativa esté al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la
desconcentracién de funciones”.

De igual manera, en virtud de lo dispuesto en los articulos 311, 334, 336, y 365 a 370 ibidem, los
servicios publicos domiciliarios son inherentes a la finalidad del Estado, por este motivo la contratacion
de EMSERFUSA E.S.P. debe ser un instrumento de apoyo que coadyuve a la satisfaccion de
necesidades en dicho sector, definido y limitado por su objeto social.

1.2.LOS REFERENTES LEGALES.

En desarrollo de lo dispuesto por el articulo 32 de la Ley 142 de 1994 "Por la cual se establece el
régimen de los Servicios Publicos Domiciliarios y se dictan otras disposiciones" y la Ley 689 de 2011,
el régimen aplicable a todos los procesos de contratacion de las empresas prestadoras de servicios
publicos domiciliarios, v.g., la Empresa de Servicios Publicos de Fusagasuga, EMSERFUSA E.S.P,,
es el que corresponde a las reglas del derecho privado.

La Empresa de Servicios Publicos de Fusagasuga “EMSERFUSA E.S.P.”. es una Empresa Industrial
y Comercial del Estado, en el orden municipal, con personeria juridica, autonomia administrativa,
vigilada por la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios, cuyo objeto tiene por objeto
social “prestar los servicios publicos domiciliarios de ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO y ASEQ, y
ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS a cada uno de los servicios, asi como la venta,
produccién y comercializacién de materia prima y productos resultantes de sus actividades, y en
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general como todo aquello para lo cual sea legal o administrativamente autorizada por las Autoridades
Competentes del Orden Nacional, Departamental y Municipal.

De igual manera, tanto las Altas Cortes como los organismos de regulacion han decantado su
posicién, logrando consenso en que todos los contratos que celebren las empresas de servicios
publicos se rigen por el derecho privado.

Para el presente proceso se tendra en cuenta el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 142 de 1994,
mediante la cual se establece el régimen de los servicios publicos domiciliarios, marco fundamental
para la gestion y ejecucién de proyectos de infraestructura en acueducto y alcantarillado.

Asi mismo, se aplicara lo contenido en la Resolucién 0330 de 2017, modificada por la Resolucion
0799 de 2021, mediante la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y
Saneamiento Basico — RAS, normativa que regula los estudios, disefios, construccion y actualizacion
de redes y colectores de alcantarillado, garantizando el cumplimiento de estandares técnicos y de
calidad.

Para agregar, se acataran |as disposiciones de la Resolucion 0661 de 2019, que establece los criterios
y procedimientos para el manejo de vertimientos y control de cargas contaminantes, en armonia con
lo estipulado en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV aprobado por la autoridad
ambiental competente, el cual constituye el marco de planeacién y cumplimiento obligatorio para el
desarrollo de proyectos de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en el municipio.

En concordancia con lo anterior, se deberan observar las normas urbanisticas y de planeacion
municipal derivadas del Plan de Ordenamiento Territorial — POT vigente de Fusagasuga mediante el
Acuerdo 100-02.01-10 del 18 de octubre de 2023, que orientan el desarrollo y la expansion de la
infraestructura de alcantarillado y de los colectores principales, asegurando su articulacion con las
politicas de ordenamiento territorial.

Finalmente, teniendo en cuenta la base técnica dada por el articulo 1 de la Resolucién DJUR No.
50227001850 del 30 de noviembre 2022 Por medio de la cual se aprueba la modificacion de un Plan
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV y se toman otras determinaciones, se establece:

ARTICULO 1: Modificar el articulo Primero de la Resolucion CAR No. 2491 del 04 agosto de
2010, por medio de la cual se aprob6 el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos-
PSMV a favor de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA
EMSERFUSA E.S.P., identificada con Nit 890.680.053-6, en el siguiente sentido:

ARTICULO 1: Aprobar la modificacion del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos-
PSMV a favor de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA
EMSERFUSA E.S.P., identificada con Nit 890.680.053-6, representada legalmente por el
sefior MARLON JONNATAN RODRIGUEZ GUTIERREZ, identificado con cédula de
ciudadania N° 82.394.545 de Fusagasugé, y del MUNICIPIO DE FUSAGASUGA -
CUNDINAMARCA, representado por el Alcalde Municipal, sefior JHON JAIRO HORTUA
VILLALBA, identificado con cédula de ciudadania numero 1.069.735.061 de Fusagasuga,
consistente en la ampliacién del érea de prestacion de servicio de alcantarillado para el casco
urbano, sectores de la veredas Mosqueral, Novilleros, Resguardo, Los Sauces, Pekin, La
Puerta (Chinauta) y El Triunfo (Chinauta) y la zona de expansién San Sebastian del Municipio
de Fusagasuga (Cundinamarca) y la modificacion al cronograma de actividades e inversiones
a partir del afio de ejecucion actual, ampliando la fase de largo plazo, es decir adicionando
veintiséis (26) afios a su horizonte de planificacién para un total de treinta y siete (37) afios,
toda vez que fue aprobado inicialmente para un horizonte de once (11) afios, el cual contiene
los siguientes elementos, de conformidad con el Informe Técnico DESCA No. 1287 del 21
de diciembre de 2021:
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... Tabla 84. Zonas sin cobertura de red de alcantarillado sanitario identificados en el casco
urbano, sectores de las veredas Mosqueral, Novilleros, Resguardo, Los Sauces, Pekin, La

Puerta (Chinauta) y El Triunfo (Chinauta) y la zona de expansion San Sebastian del Municipio

de Fusagasugé (Cundinamarca) — Modificacion PSMV.

COORDENADAS UTWM Fuente
Tramo | ID ORIGEN NACIONAL g il Barrio / Direccion Estado
Norte Este P
TR-1 | 2037152,57 | 4848976,43 Barrio Sauces (Antigua
1 TR- | 2037169,37 | 4848976,90 Plaza de Toros — Carrera 6) Activo
1.1
TR-2 | 2037198,10 | 4848980,50 Barrio Sauces (Antigua
2 TR- | 2037278,71 | 4848961,23 Plaza de Toros — Carrera 6) Activo
2.1 Quebrada
TR-3 | 2037398,05 | 4848852,50 | Arrastradero Barrio Coburgo (Carrera 7-
3 TR- | 2037526,29 | 4848772,40 Calle 14) Activo
3.1
TR-4 | 2037535,15 | 4848762 88 Barrio Coburgo (Carrera 7-
4 TR- | 2037604,74 | 4848725,06 Calle 11) Activo
4.1
TR-5 | 2037631,08 | 4848703,03 Baririo Potosi (Calle 11-Av de
5 TR- | 2037764,36 | 484846263 las Palmas) Activo
5.1 Quebrada
TR-6 | 2038427,55 | 4847830,89 Sabaneta Asentamiento Suburbano
& TR- | 2038394,42 | 4848119.06 Monteverde (Calle 3 Norte) Activo
6.1
TR-T7 | 2037795,58 | 4849173,07 kb s Barrio Rincén de Pekin
7 TR- | 2037774,63 | 484914363 ) { (Entre Carrera 3 y 4-calle 10) Activo
7.1 arroquia
TR-8 | 2038435,52 | 4849721,73 Quebrada Bammio Pekin | Sector
8 TR- | 2038458,78 | 4849629,13 Los C (Carrera 4 este — calle 4) Activo
8.1 os Curos
TR-9 | 203915584 | 484841289
TR- | 2039069,31 | 4848403,86
9.1 ; ;
Quebrada La Barrio Simén Bolivar (Via .
9 ;ﬁ;— 2039117,23 | 4848249,62 PO, e Quebrajacho) Activo
TR- | 2039065,73 | 4848247,97
9.3
TR- | 2038941,22 | 4848402,18
10 i0 Quebrada Ef Barrio Los Andes (Carrera Activo
TR- | 2038944,00 | 4848331,41 Guadual 11-via Quebrajacho)
70.1
...Tabla 88. Proyeccion de Eliminacion de los Sector Sin Cobertura, Fase y Semestre de
Eliminacion.
COORDENADAS UTM s ..
Tramo | ID ORIGEN NACIONAL |  Fuente | Fasedeeliminacion | 4 .. aferente
Norte Este ep Afo Semestres
TR-1 | 2037152,57 | 4848976,43 28 al 29 (del
" TR [ 2037169,37 | 4848976.90 o | 2%%?;;" PTAR
1.1 Arrastradero RESGUARDO
. TR-2 | 2037198,10 | 4848980,50 14
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TR- | 2037278,71 | 4848961,23 28 al 29 (del
2.1 20/12/2024 al
28/12/2025)
TR-3 | 2037398,05 | 4848852,50
28 al 29 (del
3 14 20/12/2024 al
TR- | 2037526,29 | 4848772,40 28/12/2025)
3.1
TR-4 | 2037535,15 | 4848762,88 280 20 G
4 14 29/12/2024 al
;!-'\;- 2037604,74 | 4848725,06 28/12/2025)
TR-5 | 2037631,08 | 4848703,03 28 al 29 (del
5 TR- | 2037764,36 | 4848462,63 14 29/12/2024 al
5.1 28/12/2025)
TR-6 | 2038427,55 | 4847830,89 | Quebrada
Sabanela 28 al 29 (del
6 14 20/12/2024 al
TR- | 2038394,42 | 4848119,06 28/12/2025)
6.1
TR-7 | 203779558 | 484917307 | S
7 La 14 29/12/2024 al
1;R1- 2037774,63 | 4849143,63 | pamoquia 28/12/2025)
TR-8 | 2038435,52 | 4849721,73 28 a1 29 (del
8 | TR [ 203845878 | 4849629,13 e e | 14 | 2012202420
i : ' 28/12/2025)
TR-9 | 2039155,84 | 4846412,89
TR- | 2039069,31 | 4848403,86
9.1 Quebrada 28 al 29 (del
9 TR- | 2039117,23 | 4848249,62 La 14 20/12/2024 al
9.2 Innominada 28/12/2025)
TR- | 2039065,73 | 4848247,97
9.3
TR- | 2038941,22 | 4848402,18 58 gl
1@ ;rg 2036944,00 | 4648331,41 r_g tfseb;?fﬂ:f 14 | 29/12/2024 al
L 00 : - 28/12/2025)

1.3. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD.

La Empresa de Servicios Publicos de Fusagasuga — EMSERFUSA E.S.P., en cumplimiento de las
obligaciones ambientales acogidas por la Division de Alcantarillado en la Resolucion DJUR No.
50227001850 del 30 de noviembre 2022 Por medio de la cual se aprueba la modificacion de un Plan
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV y se toman otras determinaciones y en atencion a
sus responsabilidades con los usuarios, tiene la obligacion de realizar el mantenimiento, expansion,
rehabilitacién y/o reposicién de los sistemas de alcantarillado. A su vez, la Division de Alcantarillado
ha venido adelantando acciones para mejorar las condiciones sanitarias y ambientales del casco
urbano, en cumplimiento de la normativa nacional vigente y de los instrumentos de planificacion
sectorial.

Dentro del perimetro urbano del municipio existen sectores, especialmente aquellos localizados en
areas aledafias a quebradas y cuerpos de agua, que no cuentan con cobertura del sistema de
alcantarillado sanitario o presentan conexiones inadecuadas, erradas, descargas directas y difusas o
soluciones individuales precarias. Estas condiciones generan impactos negativos, dentro de los
cuales se destacan:
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o Descarga directa de aguas residuales domésticas a cuerpos de agua, ya sea por inexistencia
de redes o por sistemas informales y no técnicos, lo que incrementa la contaminacion hidrica
y deteriora los ecosistemas asociados.

e Riesgos para la salud publica, derivados de Ia exposicion de la poblacion a focos de
contaminacion, proliferacién de vectores y afectacion de las condiciones sanitarias del
entorno.

e Incumplimiento de metas del PSMV, lo que puede derivar en observaciones, requerimientos
0 procesos sancionatorios por parte de la autoridad ambiental competente.

e Limitaciones técnicas y administrativas para formular proyectos de inversién, debido a la
ausencia de informacion actualizada, disefios hidraulicos y sanitarios detallados, estudios
topograficos, geotécnicos, ambientales y analisis de alternativas.

e Imposibilidad de gestionar recursos ante entidades departamentales, nacionales o de
cooperacion, dado que dichas instancias exigen proyectos estructurados a nivel de disefio
definitivo para su evaluacion y financiacion.

La falta de estudios y disefios adecuados para expandir la cobertura del servicio de alcantarillado en
estas zonas impide al municipio y a la Empresa tomar decisiones informadas, priorizar intervenciones,
estimar costos reales y ejecutar obras de manera eficiente, lo que perpetua la problematica ambiental
y social en estos sectores.

Dado lo anterior, el PSMV, como instrumento de planificacion obligatoria, establece programas y
proyectos orientados a la reduccion de cargas contaminantes y a la ampliacién y optimizacion de la
infraestructura de saneamiento. Una de estas actividades del PSMV son los “Estudios, disefios e
implementacion para dar cobertura a las areas aledafias a las Quebradas que no estén conectadas
al alcantarillado y/o no cuentan con cobertura de servicio en el casco urbano” enmarcado dentro del
plan de accién a corto plazo y que establece la realizacién de estudios y disefios y la posterior
implementacién de redes de alcantarillado publico en las zonas aledafias a las quebradas en mencion
que presenten vertimientos difusos.

Las zonas sin cobertura se especifican a continuacion:

Imagen Satelital de referencia Fuente i . ..
Tramo 1D receptora Barrio / Direccidn
TR-1
TR-1.1 Barrio Sauces (Antigua
1 Plaza de Toros -
. Carrera 6)
Quebrada
TR-2 Arrastradero
TR-2.1 # Barrio Sauces (Antigua
2 > Plaza de Toros —
4 Carrera 6)
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TR-3
TR-3.1 Barrio Coburgo (Carrera
_, 7-Calle 14)
TR-4 o
Barrio Coburgo (Carrera
TR-4.1 7-Calle 11)
TR-5
Barrio Potosi (Calle 11-
TR-5.1 Av de las Palmas)
Quebrada |
TR-6 Sabaneta
Asentamiento
TR-6.1 it Suburbano Monteverde
(Calle 3 Norte)
TR-7
Barrio Rincon de Pekin
TR-7.1 Q;Zﬁd;;.a (Entre Carrera 3y 4-
a calle 10)
TR-8
TR-8.1 Quebrada Los Barrio Pekin | Sector

Curos

(Carrera 4 este — calle 4)
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TR-9
TR-9.1
9 T Quebrada La Barrio Simén Bolivar
TR-9.2 Innominada (Via Quebrajacho)
TR-9.3
TR-10
TR- 3
tat Barrio Los And
sl bt arrio ndes
10 o/ Q‘gﬁ;ﬂg IE" (Carrera 11-via
Quebrajacho)
!

Se debe tener en cuenta que el tramo No. 6 “Asentamiento suburbano Monteverde” se encuentra en
zona de riesgo medio a alto no mitigable y bajo el area de influencia de los estudios proyectados por
la Oficina de Gestion del Riesgo de Desastres de Fusagasugd denominados “IMPLEMENTACION DE
OBRAS DE MITIGACION PARA REDUCIR EL RIESGO POR FENOMENOS DE REMOCION DE
MASA EN LA URBANIZACION MONTEVERDE DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA’ ante la
UNGRD, ya que se encuentra ubicado en una zona con altos riesgos por inundacion y remocién de
masa, motivo por el cual no sera competencia de EMSERFUSA E.S.P.

La contratacion de una consultoria especializada para la elaboracion de estos estudios y disefios
definitivos se constituye en la solucién técnica e institucional mas adecuada para atender la
problematica identificada, dado que permitira:

e Diagnosticar de manera integral las condiciones actuales de las areas no servidas, mediante
levantamientos topograficos, analisis de redes existentes y evaluacién de las condiciones
fisicas y ambientales del terreno.

e Definir y evaluar alternativas técnicas de solucién para la recoleccion y conduccion de las
aguas residuales, considerando criterios hidraulicos, sanitarios, ambientales, urbanisticos y
de sostenibilidad.

o Elaborar disefios definitivos de redes de alcantarillado, estructuras complementarias y obras
asociadas, cumpliendo con la normatividad vigente.

e Estimar costos de inversion y cronogramas de ejecucion, permitiendo al municipio planificar
de manera realista la implementacion de las obras y priorizar intervenciones segun impacto y
viabilidad.

e Asegurar la coherencia del proyecto con el PSMV, facilitando el cumplimiento de las metas
de saneamiento ambiental y la reduccién de cargas contaminantes sobre las quebradas
urbanas.

e Generar insumos técnicos confiables para la gestion de recursos financieros y la posterior
contratacion de las obras, reduciendo riesgos de sobrecostos, reprocesos y ajustes durante
la etapa de ejecucion.

En este sentido, la consultoria no solo responde a una necesidad técnica, sino que se configura como
un instrumento estratégico para fortalecer la gestion ambiental del municipio, mejorar la calidad de
vida de la poblacion y garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y ambientales en materia
de saneamiento basico.
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1.4. CONCLUSION.

En conclusién, la suscripcion de un contrato de consultoria para la elaboracion de los estudios y
disefios definitivos orientados a expandir la cobertura del sistema de alcantarillado en las areas
aledafas a quebradas que actualmente no cuentan con el servicio de alcantarillado publico en el
casco urbano del municipio de Fusagasuga resulta técnica, ambiental, legal y estratégicamente
necesaria. La ausencia de infraestructura adecuada y de informacion técnica detallada limita la
capacidad del municipio y de la Empresa para dar cumplimiento efectivo a los objetivos del Programa
de Saneamiento Ambiental del PSMV, incrementa los riesgos sobre la salud publica y perpetua los
impactos negativos sobre las fuentes hidricas urbanas.

La consultoria permitira contar con insumos técnicos confiables y alineados con la normatividad
vigente, como informes de levantamiento topografico, de prospeccion geotecnica, de componentes
hidraulicos, estructurales, prediales, entre otros; indispensables para la toma de decisiones
informadas, la estructuracion de proyectos de inversion viables y la gestion eficiente de recursos.
Asimismo, reducira los riesgos asociados a sobrecostos, improvisacion técnica y reprocesos en la
etapa de ejecucion de obras. En este sentido, la contratacion de los estudios y disefios definitivos se
constituye en un paso previo e indispensable para materializar soluciones claras y especificas de
saneamiento basico, fortalecer la gestién ambiental municipal y avanzar de manera efectiva en la
proteccion de los recursos hidricos y en el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion de
Fusagasuga.

Finalmente se indica que, con este insumo, se espera proyectar la construccion de los tramos de
redes hidraulicas de alcantarillado y obras asociadas de los nueve (9) puntos de intervencion
mencionados a fin de mitigar las probleméticas de saneamiento presentes, iniciando para el afio 2026
con el tramo No. 9 del barrio Simon Bolivar y favoreciendo a las comunidades aledafias de los barrios
El Edén y Altos del Prado con la eliminacion de vertimientos a la quebrada “La Innominada” y con
nuevos puntos de conexion para aquellos predios que por topografia atin no se han logrado conectar
al servicio de alcantarillado.

Cabe afadir que esta actividad se encuentra incluida dentro del Plan Anual de Adquisiciones para la
vigencia 2026.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR.

2.1. TIPO DE CONTRATO

CONSULTORIA.

2.2. OBJETO

ESTUDIOS Y DISENOS PARA DAR COBERTURA A LAS AREAS ALEDANAS A LAS QUEBRADAS
QUE NO ESTAN CONECTADAS AL ALCANTARILLADO Y/O NO CUENTAN CON COBERTURA DE

SERVICIO EN EL CASCO URBANO (PSMV) DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
FUSAGASUGA - EMSERFUSA E.S.P.
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2.3. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO Y/O SITIO DE ENTREGA

La ejecucion del contrato se desarrollaré en las siguientes zonas designadas por la Divisién de
Alcantarillado en el Municipio de Fusagasuga — Cundinamarca.

COORDENADAS UTM it
Tramo | ID ORIGEN NACIONAL s Barrio / Direccién Observaciones
Norte Este P
TR-1 | 2037152,57 | 4848976,43 Tramo de red
de 20 m
Barrio Sauces (Antigua | 3 viviendas
T | "TR- | 2037169,37 | 4848976,90 P’a-?agg;"gs R [ )
1 9 conexiones
erradas
TR-2 | 2037198,10 | 4848980,50 Tramo de red
de 90m
Barrio Sauces (Antigua | 10 viviendas
2 TR- | 2037278,71 | 4848961,23 Plaza de Toros - margen
21 Carrera 6) izquierdo
63 conexiones
erradas
TR-3 | 2037398,05 | 4848852 50 Qs Tramo de red
de 175m
5 viviendas
margen
3 | TR- | 2037526,29 | 484877240 Barrio ?"C"a‘;{g‘a gfa’ Tera fgf;fe’fgas
ax margen
derecho
38 conexiones
erradas
TR-4 | 2037535,15 | 4848762,88 Tramo de red
de 80m
; 4 viviendas
4 [TR- | 2037604,74 | 4848725,06 B ?%b;fg ” 253&”'9’3 ergen
4.1 erecho
12 conexiones
erradas
TR-5 | 2037631,08 | 4848703,03 Tramo de red
de 340m
34 viviendas
margen
derecho
102 conexiones
erradas
TR-7 | 2037795,58 | 4849173,07 Tramo de red
de 50 m
Barrio Rincén de Pekin | 3 viviendas
(Entre Carrera 3 y 4- margen
calle 10) derecho
5 conexiones
erradas

Arrastradero

Quebrada Barrio Potosi (Calle 11-

5 TR- | 2037764,36 | 4848462,63 -~ Av de las Palmas)

5.1

6 Quebrada
TR- | 2037774,63 | 4849143,63 | La Parroquia

TR-8 | 203843552 | 4849721,73

7 Quebrada Barrio Pekin | Sector Tramo de red
Los Curos (Carrera 4 este —calle 4) | de 120m
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TR-
8.1

203845878

4849629,13

3 viviendas
margen
izquierdo

1 vivienda
margen
derecho

6 conexiones
erradas

TR-9

2039155,84

4848412,89

TR-

2039069, 31

4848403,86

TR-

2039117,23

4848249,62

Quebrada
La

Barrio Simoén Bolivar
(Via Quebrajacho)

Intervencion
teniendo en
cuenta el
trazado de las
redes de
alcantarnillado
de Simén

Innominada
= Bolivar
38 viviendas
TR- | 2039065,73 | 484824797 margen
9.3 izquierdo
TR- | 2038941,22 | 4848402,18 Tramo de red
10 de 100m
Barrio Los Andes 4 viviendas
ngﬁ;?ﬂg }E.n‘ (Can‘era"f 1-via margen
Quebrajacho) izquierdo
2 conexiones
erradas

TR- | 2038944,00
10.1

4848331,41

2.4. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucién del contrato sera de CUATRO (04) MESES, término contado a partir de la
suscripcién del acta de inicio entre el contratista y el supervisor. El contrato se entiende perfeccionado
con la firma de las partes. Para su ejecucion se requerira de la aprobacion de las garantias y la
expedicion del registro presupuestal.

La vigencia del contrato sera igual al término de ejecucion y cuatro (4) meses mas, los cuales se
destinaran a la aplicacién de sanciones al contratista, si a ello hubiere lugar, y a la liquidacion del
contrato.

2.5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

El valor estimado del contrato es por la suma de TRESCIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS
SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MICTE ($ 309.963.657,00),
incluidos Impuestos De Ley, el cual esta respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal
que se adjunta al presente estudio, expedido por la Divisién Financiera de la Empresa de Servicios
Publicos de Fusagasuga - EMSERFUSA E.S.P.

2.6. FORMA Y REQUISITOS DE PAGO:

La metodologia de costeo del presente contrato de consultoria sera por “factor multiplicador” y el valor
del contrato sera cancelado al contratista en pagos parciales de la siguiente manera:

a) Un Primer pago, equivalente al 25% del valor total del contrato, correspondiente a la presentacion
del “PRODUCTO 1: Aspectos generales y diagnéstico” que contenga la totalidad de sus
componentes, descritos en las actividades a desarrollar por el contratista y presentacion de los
documentos idéneos que acrediten el cumplimiento de los productos, pago a los sistemas de
seguridad social en salud y pension y de los demas documentos correspondientes.
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b) Un Segundo pago, equivalente al 30% del valor total del contrato, correspondiente a la
presentacion del "PRODUCTO 2: Planteamiento, analisis y seleccién de alternativas” que
contenga la totalidad de sus componentes, descritos en las actividades a desarrollar por el
contratista y presentacion de los documentos idéneos que acrediten el cumplimiento de los
productos, pago a los sistemas de seguridad social en salud y pension y de los demas documentos
correspondientes.

¢) UnTercer pagoy Ultimo pago, equivalente al 45% del valor total del contrato, correspondiente a la
presentacion del “PRODUCTO 3: Disefios técnicos de detalle” que contenga la totalidad de sus
componentes, descritos en las actividades a desarrollar por el contratista y presentacion de los
documentos idéneos que acrediten el cumplimiento de los productos, pago a los sistemas de
seguridad social en salud y pensién y de los demas documentos correspondientes.

Para cada uno de los pagos el contratista debera presentar toda la documentacion correspondiente
que acredite el cumplimiento de las obligaciones especificas (actas parciales, informe del contratista,
cuenta de cobro o factura electronica, planillas que acrediten el pago de seguridad social del personal,
entre otros).

A su vez, los pagos se realizaran previa presentacion de la certificacion de cumplimiento emitida por
el supervisor del contrato. Adicionalmente, el contratista debera cargar en la Plataforma Secop Il -en
el apartado “Plan de Pagos’- los documentos pertinentes (informe del contratista, certificado de pago
de seguridad social, cuenta de cobro y los demas que sean necesarios, segun la naturaleza de las
actividades).

La Empresa efectuara las deducciones a que haya lugar sobre cada pago, de conformidad con lo
dispuesto en la legislacion vigente sobre la materia. El contratista asumira todos los impuestos, tasas
y contribuciones que se deriven de la ejecucion del contrato, de acuerdo con Ia ley colombiana.

2.7. SUPERVISION.

La supervisién estara a cargo del jefe division de Alcantarillado, quien tendra las siguientes

obligaciones:

1) Certificar la idoneidad del Contratista cuando haya lugar.

2) Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraidas por las partes.

3) De ser el caso, evaluar la(s) solicitud(es) de modificacion de personal que eleve el contratista para
su aprobacién o rechazo.

4) Verificar la veracidad de la informacion en los informes que presente el contratista.

5) Verificar y aprobar la programacién de la consultoria propuesta por el contratista.

6) Elaborar informe de ejecucion remitiéndolo de manera oportuna a las instancias correspondientes.

7) Elaborar la certificacion del cumplimiento y/a recibo a satisfaccion del objeto contractual, con

el fin de proceder al pago correspondiente.

8) Verificar al momento de certificar el cumplimiento del objeto contractual, el cumplimiento por

parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud y pensiones en los porcentajes

de Ley.

9) Impulsar el tramite de los pagos a favor del contratista en los términos establecidos para tales

efectos.

10) Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad e incumplimiento que se presente

en la ejecucion del contrato.

11) Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea procedente.

12) Todas aquellas contempladas en el Manual de Contratacién de la Empresa de Servicios
Publicos de Fusagasuga — EMSERFUSA E.S.P., en especial respecto a lo establecido en el
CAPITULO VII: VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCION CONTRACTUAL: en fa Ley 1474
de 2011 y demas normas concordantes aplicables.
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13) Realizar el seguimiento y control del debido diligenciamiento de la plataforma Secop |l por
parte del contratista (novedades y plan de pagos).

2.8. CARACTERISTICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR (ESPECIFICACIONES

TECNICAS) - FICHA TECNICA.

1. PERSONAL
pepica | PUEAC | sueLDO
UNID | CA CION BASICO VALOR
FEARSNak AD | NT | MENSUA Ihﬁgg'g MENSUAL | TOTAL
L (%) s) (TARIFA)
1.1. PERSONAL PROFESIONAL
H/ME $ $
Director General del Proyecto S 1 20% 4|10.626.968 |8.501.574
H/ME $ $
Especialista Hidraulico S 1 70% 416.833.724 19.134.427
H/ME $ $
Especialista Estructural S 1 45% 416.833.724 12.300.703
H/IME $ $
Especialista Geotecnia S 1 25% 416.833.724 |6.833.724
HIME $ $
Especialista Ambiental S 1 15% 415819.822 |3.491.893
HIME $ $
Especialista Hidrologia S 1 20% 416.833.724 5.466.979
H/ME $ $
Profesional Costos y Presupuestos 8 1 35% 4(5819.822 |8.147.751
HIME $ $
Profesional Auxiliar S 1 70% 4 14.680.868 13.106.430
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL [$ 76.983.482
1.2. PERSONAL TECNICO
H/ME
Dibujante S 1 50% 4| $2.000.000 $ 4.000.000
SUBTOTAL PERSONAL TECNICO $ 4.000.000
1.3. PERSONAL AUXILIAR TECNICO
H/ME
Secretaria S 1 10% 4| $2.000.000 | $800.000
SUBTOTAL PERSONAL AUXILIAR TECNICO | $ 800.000
SUBTOTAL PERSONAL | $81.783.482
FM | | 2,2
TOTAL PERSONAL | $ 179.923.661
2. COSTOS DIRECTOS
TIEMP
° UNID (o] VALOR
DESCRIPCION AD CANTIDAD (MESE TARIFA TOTAL
S)
2.1. TRAZADO TOPOGRAFIA
Trazado topografico y batimetria detallado
de los sectores seleccionados y barrio
Simén Bolivar, incluye ingeniero K 6 $ $
topografo, 2 cadeneros, equipo de 4.5600.000 |27.000.000
topografia y demas gastos que se
requieren para realizar la actividad
Km 6 $ $
Catastro de redes detallado 750.000 4.500.000
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SUBTOTAL TOPOGRAFIA [$  31.500.000

2.2. VEHICULOS

Campero, Pick-Up, Camioneta, Camion o
similar >2000 c.c. UND 0,25 4| $ 7.800.000 |$7.800.000
SUBTOTAL VEHICULOS | § 7.800.000

2.3. VIATICOS
$ $
Alojamiento + Alimentacion MES 0,25 416.625.000 |6.625.000
$

SUBTOTAL VIATICOS | 6.625.000

2.4. ESTUDIOS DE GEQTECNIA

Ensayos para estudios de suelos (Incluye
toma y transporte), de acuerdo a $
definicién por parte del contratante de los GBL 35.000.000 $ 35.000.000
sectores. Nota: Los ensayos se realizaran AR

en las nueve (9) zonas seleccionadas por
la Entidad contratante

SUBTOTAL GEOTECNIA | $ 35.000.000
TOTAL COSTOS DIRECTOS | $ 80.550.000
VALOR CONSULTORIA | $ 260.473.661
IVA (19%) | $ 49.489.996
VALOR TOTAL | $ 309.963.657

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Para el cumplimiento del alcance, y los objetivos generales y especificos se deberan desarrollar las
actividades descritas a continuacion:

DESCRIPCION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES A EJECUTAR

COMPONENTES Y DOCUMENTOS ENTREGABLES
1. PRODUCTO 1: Aspectos generales y diagnéstico.

. Informe de Recopilacion de Informacion y Diagnostico.

. Informe de Levantamiento Topografico, Catastro de Redes o Infraestructura Hidraulica existente y
Batimetria del Area de Influencia del Proyecto.

. Informe de Prospeccion Geotécnica.

. Informe de Identificacion Predial.

. N | —
W o=

b

PRODUCTO 2: Planteamiento, andlisis y seleccion de alternativas.

2.1. Informe de Estudio de Alternativas de Solucion, Seleccion de Alternativas y Factibilidad Integral del
Proyecto.
2.2. Informe de Andlisis del Impacto Ambiental.

3. PRODUCTO 3: Disefios técnicos de detalle.

3.1. Disefios Técnicos Definitivos Componente Hidraulico Redes y Estructuras de Alcantarillado.
3.2. Disefios Técnicos Definitivos Componente Geotécnico y Suelos.

3.3. Disefios Técnicos Definitivos Componente Estructural Redes de Alcantarillado.

3.4. Disefios Técnicos Definitivos Componente Predial Redes de Alcantarillado.

3.5. Insumos Técnicos para Permisos Ambientales.

3.6. Presupuesto de Obra.
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PRODUCTO 1: ASPECTOS GENERALES Y DIAGNOSTICO

1.1. RECOPILACION DE INFORMACION Y DIAGNOSTICO

El informe de recopilacion de informacion y diagnostico debera incluir los siguientes componentes:
Diagnostico_detallado de la situacion del municipio. Como primera instancia se debera realizar un
diagnéstico sobre las condiciones actuales en materia de salud publica, del estado de los recursos
naturales y del bienestar social. Se debe describir las condiciones fisicas, econdmicas y sociales del
municipio y del area objeto de intervencion. De igual forma, se debera presentar un diagnostico sobre el
estado general de la prestacién de los servicios publicos, en relacién con la cobertura, continuidad,
eficiencia y calidad.

Determinacion de la poblacién afectada. Determinar la poblacion directa o indirectamente afectada, asi
como la poblacion objetivo o beneficiada con la ejecucion del proyecto, calculada dentro del periodo de
disefio del mismo. Para establecer una linea base, se debera buscar informacion confiable, proveniente
de entidades oficiales relacionadas con el tema.

Caracteristicas socioculturales de la poblacion y participacion comunitaria. Debe incluirse informacion
acerca de las condiciones sociales y culturales de la poblacion objetivo, con base en informacién primaria
y/o secundaria.

Cuantificacién de la demanda y/o necesidades. Revisar las demandas actuales y futuras del sistema
conforme con el POT, el PGIRS ylo demas herramientas de planeacion, con el objetivo de estimar la
capacidad necesaria de las obras por construirse y las expansiones futuras que requerira cada uno de
los componentes.

Diagnéstico y evaluacion del sistema existente. Se debe evaluar el sistema existente objeto del proyecto,
buscando obtener informacion sobre su funcionamiento general, la capacidad maxima real, la condicion
tecnolégica, la eficiencia y los criterios operacionales, con el fin de hacer un diagnostico sobre la
posibilidad de mejorar los niveles de eficiencia del sistema.

1.2. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, CATASTRO DE REDES O INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA EXISTENTE Y BATIMETRIA DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
1.3. PROSPECCION GEOTECNICA

Para la formulacion de proyectos en agua y saneamiento basico, es necesario establecer de manera
general las caracteristicas de las principales formaciones geologicas, geomorfologicas y fisiograficas de
la region, del paisaje y topografia asociada con las zonas identificadas, con el fin de identificar las fallas
geologicas activas, zonas de desgarre o de movimientos en masa, que se localicen en al area
circundante del proyecto y el grado de sismicidad a que puede estar sometido.

Dependiendo del tipo de obra de ingenieria a proyectar, los estudios de suelos deben contemplar el
reconocimiento_general del terreno afectado por el proyecto, asi como el programa de investigaciones
de campo y muestreos del subsuelo necesario para evaluar sus caracteristicas partiendo de un estudio
que incluya como minimo: clasificacion de los suelos, permeabilidad, nivel freatico, caracteristicas fisico-
mecanicas y caracteristicas quimicas que identifiguen la posible accién corrosiva del subsuelo para
elementos metalicos y no metalicos que van a quedar localizados en el subsuelo; estudio geotécnico gue
determine: capacidad portante, condiciones de amenaza y vulnerabilidad y la estabilidad geotécnica del
suelo y de las obras que lo requieran. Las recomendaciones de disefio y construccion de elementos de
cimentacion, estructuras de contencién, proteccion y drenaje; la geometria y factor de sequridad de
taludes. Se debe establecer la necesidad de lievar a cabo estudios mas detallados de geologia,
hidrogeologia, y/o suelos, justificando las razones por las cuales se formula dicha recomendacion, asi
como el plan de investigaciones de campo adicionales a desarrollar en la etapa de disefio.

El proyecto definira con exactitud el tipo de material de las excavaciones y sus porcentajes
correspondientes.

1.4. IDENTIFICACION PREDIAL

Se realizara los reconocimientos detallados de campo que permitan visualizar en forma directa y sin lugar
a equivocos la situacién de la zona, las posibilidades reales de manejo de las soluciones a los problemas
formulados y los requerimientos de estudios especiales. Adicionalmente, se debe realizar un
levantamiento predial e identificacion individual de cada vivienda en la zona de influencia de los nueve
puntos,

PRODUCTO 2: PLANTEAMIENTO, ANALISIS Y SELECCION DE ALTERNATIVAS

2.1. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION, SELECCION DE ALTERNATIVAS Y
FACTIBILIDAD INTEGRAL DEL PROYECTO

Se debera formular las alternativas de proyectos, que permitan dar solucion a los problemas, objetivos y
metas, desde el punto de vista técnico, a nivel de predimensionamiento. El andlisis debe tener en cuenta
la gestion de riesgos y la gestion ambiental, revisar los aspectos financieros, econémicos y sociales que
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permitan determinar la viabilidad del respectivo proyecto. Como resultado se obtendra como minimo el
documento de predisefio acompafiado de los planos y memorias respectivas de los proyectos de
infraestructura.

La comparacion de alternativas debera considerar los aspectos econdémicos, técnicos, sociales,
ambientales, financieros, de riesgo y permisos. La seleccion de alternativas debera estar soportada como
minimo en los siguientes criterios:

Criterios de sostenibilidad econdmica. Se debera analizar la disponibilidad de recursos y/o el andlisis
de viabilidad para la operacion y el mantenimiento de los proyectos, con el fin de garantizar la utilizacion
de los mismos. De igual forma, debera tenerse en cuenta los costos ambientales asociados a los
proyectos, valores a cancelar a la autoridad ambiental competente por concepto de estudios de
evaluacion y seguimiento de permisos o licencias ambientales, inversiones para la recuperacion,
conservacion, preservacion y vigilancia de la cuenca hidrografica que alimenta la fuente hidrica, tasas
retributivas, compensatorias y por utilizacion del agua y por vertimientos a las fuentes hidricas, entre
otros.

Criterios de sostenibilidad técnica. Debera considerarse la capacidad técnica de la Empresa,
responsable de la ejecucion e implementacion del proyecto, asi como la disponibilidad de recursos,
materiales, mano de obra, repuestos y demas elementos para el funcionamiento de los sistemas.
Criterios de sostenibilidad ambiental. Durante la planeacion de los proyectos del sector debera
buscarse su sostenibilidad ambiental, mediante la implementacion de medidas que permitan armonizar
la ejecucion de los proyectos con el medio ambiente. Para esto, debera implementarse como minimo las
medidas de sostenibilidad ambiental tales como:

- Proteccion de las fuentes hidricas: La seleccion de las fuentes hidricas a utilizar para proyectos del
sector debera realizarse teniendo en cuenta lo establecido en el plan de ordenamiento del recurse hidrico
expedido por la autoridad ambiental competente, vigente para el area de influencia del proyecto.

- Proteccion de suelos y conservacion de la calidad del aire, entre otras.

- Optimizacion de recursos y minimizacion de contaminantes: La comparacién de alternativas debera
realizarse teniendo en cuenta el analisis del ciclo de vida de los proyectos, de tal forma que pueda
escogerse la alternativa de mejor desempefio en término de demanda de recursos naturales y de
generacion de contaminantes

- Los proyectos de tratamiento de aguas residuales deberan buscar la optimizacion en el manejo y/o
aprovechamiento de subproductos.

Criterios de gestion de riesgos. Identificacion de amenazas y vulnerabilidad, asociado a eventos como
inundaciones, movimientos en masa, sismicidad, variabilidad climatica, entre otros, para plantear las
medidas o las obras de mitigacion de riesgos correspondientes.

Criterios de sostenibilidad social. El desarrollo de los proyectos del sector debera contar con estudios
relacionados con la aceptabilidad del proyecto, incluyendo el analisis de los patrones socioculturales de
las poblaciones involucradas frente a las alternativas planteadas. Para esto, debera involucrarse a las
poblaciones atendidas durante la etapa de planteamiento del proyecto, con el fin de obtener informacién
oportuna que pueda incidir en la toma de decisiones del proyecto, asi como en la seleccion de la
alternativa mas favorable.

Metodologia de seleccion de la alternativa mas favorable. El planificador debera seleccionar la mejor
alternativa con base en criterios de sostenibilidad, a partir de la evaluacion de los aspectos economicos,
técnicos, ambientales y sociales mencionados, para lo cual debera emplear metodologias que impliquen
la minima subjetividad de valoracion y el menor costo de inversién, operacion y mantenimiento. La
definicion de variables y los valores de ponderacién en la seleccion de la alternativa méas favorable debera
evaluarse mediante el empleo de matrices de seleccion multicriterio.

2.2. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

Se debera realizar un informe de andlisis de impacto ambiental que contenga como minimo los siguientes
componentes;

Marco normativo y de planificacion.
Descripcion técnica del proceso.
Delimitacién del area de influencia.
Linea base ambiental.

Medio fisico.

. Medio bidtico.

. Medio socioceconémico.

Identificacion y valoracion de impactos.
Andlisis de riesgo ambiental.




CODIGO JUR-F-18

CONCEPTO TECNICO VERSION 03

PAGINA 16 de 32

Plan de Manejo Ambiental.

Programa proyectado de seguimiento y monitoreo.
Plan de contingencias.

Conclusiones y viabilidad ambiental.

PRODUCTO 3: DISENOS TECNICOS DE DETALLE

3.1. DISENOS TECNICOS DEFINITIVOS COMPONENTE HIDRAULICO REDES Y ESTRUCTURAS
DE ALCANTARILLADO

El disefio hidraulico debera incluir todos los esquemas, calculos y modelaciones necesarias para la
definicion de las obras, precisando parametros tales como didmetros, caudales, velocidades,
especificaciones de materiales, componentes y estructuras de la red de Alcantarillado y demas aspectos
técnicos que permitan asegurar el desempefio adecuado de los sistemas. Los esquemas y calculos
constituiran la memoria de célcuio que soportan las determinaciones de los elementos disefiados. Los
productos entregables de este componente deberan ser como minimo:

informe técnico integral.

Memorias de calculo.

Modelos hidraulicos editables.

Planos constructivos firmados.

Presupuesto oficial.

Cronograma.

Banco de precios.

Base SIG.

3.2. DISENOS TECNICOS DEFINITIVOS COMPONENTE GEOTECNICO Y SUELOS

El disefio geotécnico debera fundamentarse en los estudios e investigacion de suelos previa. Dentro de
los estudios de geotecnia, debe exigirse lo correspondiente al establecimiento de taludes, manejo de
aguas, entibados, tablaestacados, identificacion de zonas de falla y recomendaciones geotécnicas. Asi
mismo, se debe estudiar la posibilidad de incorporar medidas sobre cantidades maximas de excavacion
en funcion de los diametros de las tuberias y los taludes. Los productos entregables de este componente
deberan ser como minimo:

Informe geotécnico completo firmado por ingeniero geotecnista.

Memorias de célculo.

Perfil estratigrafico longitudinal.

Planos geotécnicos.

Recomendaciones constructivas vinculantes.

Parametros para disefio estructural.

Matriz de riesgos.

Base de datos editable de ensayos.

3.3. DISENOS TECNICOS DEFINITIVOS COMPONENTE ESTRUCTURAL REDES DE
ALCANTARILLADO

Las estructuras que componen el sistema deberan ser disefiadas para soportar las cargas a las que
estaran sometidas, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Colombiano de Construccién Sismo
Resistente NSR-010, Ley 400 de 1997 y Decretos 33 de 1998, 926 de 2010, 2525 de 2010, 92 de 2011
y 340 de 2012 o aquellas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

El disefio de las tuberias debera indicar el calculo estructural, las condiciones de instalacion, cargas
aplicadas y método de instalacion de estas. Los productos entregables de este componente deberan ser
como minimo:

Informe estructural integral.

Memorias de calculo detalladas.

Planos estructurales constructivos.

Cuadro de cantidades.

Especificaciones técnicas.

Archivos editables.

Los componentes deberan contener la firma del ingeniero civil estructural con matricula vigente.

3.4. DISENOS TECNICOS DEFINITIVOS COMPONENTE PREDIAL REDES DE ALCANTARILLADO

E! alcance debe garantizar que el proyecto sea juridica y fisicamente viable, minimizando riesgos por
servidumbres no gestionadas, interferencias con linderos y conflictos con propietarios. Este componente
es critico cuando las redes pasan por predios privados, rondas hidricas o zonas con ocupacién informal.
Los productos entregables de este componente deberan ser como minimo:

Informe predial integral.

Inventario consolidado de predios.
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Cuadro de afectaciones.
Planos prediales individuales.
Avaltios (en caso de requerirlo).
Estrategia juridica (en caso de requerirla).

3.5. INSUMOS TECNICOS PARA PERMISOS AMBIENTALES
El consultor debera identificar, de acuerdo con la normatividad vigente, las autorizaciones Yy permisos
que se requieren para la implementacién del proyecto, ya sea diagnéstico ambiental de alternativas,
licencia ambiental u otros permisos y concesiones ambientales, los cuales pueden incluir permiso de
vertimientos, permiso de ocupacion de cauces, permiso de aprovechamiento forestal y/o permiso de
emisiones atmosféricas.

3.6. PRESUPUESTO DE OBRA
Los disefios deberan incluir el presupuesto de obra estimado de las obras a ejecutar, especificando las
cantidades de obra y los respectivos andlisis de precios unitarios. Adicionalmente, el disefio debera
incluir una propuesta de cronograma de ejecucion de las mismas.

2.9, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1.

16.

17.

18.
18

20.

Recopilar, analizar y presentar la informaciéon base del area de influencia, consolidada en un
informe de diagnostico.

Ejecutar y entregar el levantamiento topografico, catastro de redes y batimetria, garantizando
precision y calidad en al menos 2 km del area de influencia.

Desarrollar la prospeccion geotécnica requerida y entregar el informe correspondiente.
Identificar los predios dentro del area de influencia y entregar el informe de identificacion predial.
Formular, analizar y presentar alternativas de solucién, con seleccion técnica y econémica de la
mas viable, acomparada de la factibilidad integral del proyecto.

Elaborar y entregar el informe de analisis de impacto ambiental.

Elaborar los disefios técnicos definitivos del componente hidraulico de las redes de alcantarillado.
Desarrollar los disefios técnicos del componente geotécnico y de suelos.

Presentar los disefios técnicos definitivos del componente estructural de las redes de
alcantarillado.

. Formular los disefios técnicos definitivos del componente predial de las redes de alcantarillado.

. Entregar los insumos técnicos necesarios para permisos ambientales.

. Elaborar y entregar los presupuestos de la implementacion.

. Incorporar en los entregables los protocolos de calidad y trazabilidad, tales como certificados de

ensayo, fichas técnicas, hojas de calculo y archivos de modelos.

. Entregar en la forma y condiciones pactadas, los demas productos obligatorios.
. Garantizar que los célculos, memorias técnicas, planos y demas documentos estén suscritos por

los profesionales responsables y ajustados a la normatividad vigente (RAS 2012, Resolucion 0330
de 2017, Resolucion 0661 de 2019, Normas Técnicas Colombianas - NTC, ICONTEC,
Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10, Especificaciones Técnicas
de INVIAS 2013 y demas normas aplicables).

Mantener comunicacién permanente con la supervision, atender observaciones e instrucciones,
y suministrar la informacién que se requiera para el seguimiento del contrato.

Responder por la calidad técnica y profesional, oportunidad y legalidad de los productos
entregados, asi como por los dafios a terceros, bienes o0 a la Empresa durante la ejecucion del
contrato.

Mantener durante la ejecucion del contrato el personal profesional ofrecido en la propuesta, y en
caso de requerir algun cambio, someterlo a autorizacion del supervisor.

Contar con todos los equipos, maquinaria, herramientas y materiales necesarios para ejecucién
de estudios en campo.

El contratista tendra la obligacion de recibir los pagos Gnicamente conforme a lo establecido en
la forma y requisitos de pago definidos en el contrato. En ningtin caso se reconoceran pagos por
item ejecutado de manera independiente; los pagos se efectuaran exclusivamente contra la
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21.

22,

23.
24.
25.

entrega total y a satisfaccion de los productos contratados, de acuerdo con las condiciones
establecidas por la entidad contratante.

Presentar al supervisor, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al acta de inicio. la
programacién de actividades, y someter a su aprobacién cualquier ajuste requerido.

Entregar a la entidad contratante los productos en formatos fisicos (firmados) y digitales definidos
(PDF, DWG, SHP, Excel editable, bases de datos, modelos HEC, Plaxis, Modflow, etc.),
garantizando su integridad, trazabilidad y reproducibilidad, conforme a las instrucciones de la
supervisién.

Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos instaurados por personal a cargo
o subcontratistas en contra de EMSERFUSA E.S.P.

Cumplir con los plazos y cronogramas establecidos, garantizando la entrega oportuna productos
parciales y finales.

Cumplir con las demas obligaciones derivadas de la propuesta presentada y necesarias para la
correcta ejecucion del contrato, incluyendo la carga de documentos en la plataforma SECOP L.

OBLIGACIONES GENERALES:

1.

oo s

™

10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.

17.

Cumplir la Constitucion Politica y las leyes de la Republica.

Prestar los servicios objeto del presente contrato en las condiciones establecidas en el concepto
técnico y la propuesta presentada.

Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en
desarrollo del contrato.

Cumplir con las metas del Contrato.

Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto contratado.
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le imparta por parte del
supervisor del contrato.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y en
trabamientos.

No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u
omitir algiin hecho.

Mantener la reserva sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo del objeto
del contrato.

Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos de este, si a ello
hubiere lugar.

Diligenciar el formato tnico de hoja de vida que tratan las leyes 190 de 1995 y 443 de 1998 y las
resoluciones 580 de 1999 y 535 del 2003 del departamento administrativo de la funcién publica,
cuando haya lugar.

Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebracion del presente contrato y
de la ejecucian de este.

Estar afiliado en los sistemas de pension, salud y riesgos profesionales, si a ello hubiera lugar,
tener afiliado al personal a cargo al Sistema General de Seguridad Social.

Mantener actualizado su domicilio durante toda la vigencia del contrato y cuatro meses mas y
presentarse a la entidad en el momento en que sea requerido.

Guardar la reserva, confidencialidad y secreto profesional sobre los asuntos sometidos a su
conocimiento con ocasion de la actividad contractual.

El contratista debe estar registrado en la plataforma transaccional del sistema electronico de
contratacién publica: SECOP Il hitps://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii y/o SIGEP (cuando
aplique).

El contratista no podra ceder total ni parcialmente el presente contrato, ni los derechos y
obligaciones derivados del mismo, sin la autorizacion previa, expresa y escrita de EMSERFUSA
E.S.P.
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2.10. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA

1. Tramitar las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las obligaciones que
hayan surgido como consecuencia de la suscripcién del presente contrato.

2. Cancelar al contratista el valor del contrato, en la forma y plazos estipulados.

3. Ejercer el control de la ejecucion del contrato por intermedio de los supervisores.

4. Verificar la afiliacion y pago oportuno y completo de los aportes a los sistemas de seguridad social
integral en salud y pension.

5. Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el desarrollo
del contrato, siempre enmarcadas dentro del término de este.

6. Las demas inherentes a la naturaleza del contrato.

2.11. LIQUIDACION DEL CONTRATO

De acuerdo con el Manual de Contratacion de EMSERFUSA E.S.P., CAPITULO V: “ETAPAS DEL
PROCESO CONTRACTUAL", numeral 3.2 “Liquidacién del contrato™ “Los contratos de tracto
sucesivo y convenios interadministrativos onerosos deberén liquidarse de comun acuerdo por las
partes contratantes, procedimiento que se efectuaré dentro del plazo fijado en la Invitacién Publica o
en el respectivo contrato o convenio a més tardar dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
terminacién de este”. Por consiguiente, este contrato se liquidard de mutuo acuerdo, dentro de los
cuatro (4) meses posteriores a su terminacion.

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

El Manual de Contratacion de la Empresa de Servicios Publicos de Fusagasugd EMSERFUSAE.S.P,,
CAPITULO VI: “MEDIOS DE ESCOGENCIA", NUMERAL 3. INVITACION PUBLICA DE MENOR
CUANTIA, Subnumeral 3.1. “Procedencia’, ha establecido que el tramite de seleccidn a través de
Invitacién Publica de Menor Cuantia procede por razén a la cuantia cuando:

‘El tramite de seleccion a través de Invitacion Publica de Menor Cuantia a un nimero
indeterminado de personas procede cuando el valor estimado del contrato sea mayor a ciento
cincuenta (> 150) SMLMYV y menor o igual a mil quinientos (< 1500) SMLMV.

Sera requisito formular invitacion publica a ofertar a personas indeterminadas en la pagina
web de la Entidad y Secop Il. No obstante, si realizada la invitacién sélo se presenta un
oferente cuya oferta cumple con los criterios habilitantes y de seleccion establecido por
EMSERFUSA E.S.P., se podré contratar con éste”.

En Colombia, conforme al Decreto 0159 de 2026, fijo transitoriamente el salario minimo legal mensual
vigente para el afio 2026 en la suma de UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL
NOVECIENTOS CINCO PESOS MICTE ($1.750.905), en consecuencia se opta por medio de
escogencia INVITACION PUBLICA DE MENOR CUANTIA. teniendo en cuenta que el presupuesto
oficial para este contrato es de TRESCIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y
TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 309.963.657,00), monto que
equivale aproximadamente a 177,03 SMLMV, que es mayor a ciento cincuenta (> 150) SMLMV y
menor a mil quinientos (< 1500) SMLMV.

4. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

La Empresa de Servicios Publicos de Fusagasugéa, EMSERFUSA E.S.P., a través de la Division
de Alcantarillado y en cumplimiento del Plan de Accién de la actual vigencia, se realiz6 el estudio
de mercado para determinar el presupuesto para la realizacion de los estudios enunciados, de los
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cuales se tuvo en cuenta tres (3) cotizaciones presentadas anexas en el presente Concepto y
relacionadas en la tabla No. 02, lo que arroj6 el presupuesto oficial relacionado en el numeral 2.8.
del presente concepto técnico por un valor total de TRESCIENTOS NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($
309.963.657,00). Este valor incluye IVA y demas impuestos de ley y resultd, en primer lugar y
teniendo en cuenta que la metodologia de costeo del presente contrato de consultoria sera por
“factor multiplicador”, de evaluar los tiempos de dedicacion y el alcance del objeto contractual
comprendiendo las diferentes etapas de la consultoria y productos a entregar. Asl mismo, sus
valores de los profesionales necesarios para la consultoria se tomaron de acuerdo a la Resolucion
de Gerencia No. 08 de 2026 “Por medio de la cual se actualiza la tabla de perfiles y honorarios
para contratacién de prestacion de servicios con personas naturales en la Empresa de Servicios
Publicos de Fusagasugd — EMSERFUSA E.S.P.".

ACTIVIDAD TARIFA
Profesional Especializado il Hasta $7.436.000
Profesional Especializado i Hasta $6.744.000
Profesional Especializado | Hasta $5.880.000
Profesional Il Hasta $5.189.000
Profesional li Hasta $4.323.000
Profesional | Hasta $3.976.000
Técnico il Hasta $3.632.000
Técnico |l Hasta $2.941.000
Técnico | Hasta $2.767.000
Auxiliar Il Hasta $2.466.000
Augxiliar 1l Hasta $2.075.000
Auxiliar | Hasta $1.730.000

Teniendo en cuenta el Paragrafo Segundo de la Resolucién de Junta Directiva No. 05 del 29 de
febrero de 2016 * Por medio de la cual se adopta la tabla de perfiles y honorarios para contratacion
de prestacion de servicios con personas naturales, en la Empresa de Servicios Publicos de
Fusagasugé - EMSERFUSA E.S.P.”, se debe tener en cuenta que, para el rol de “Director general
del proyecto’, se excepciona la aplicacion de la tabla de honorarios mencionada anteriormente
esto debido a que, para el presente proyecto y en cumplimiento al Articulo 19 de la Resolucion 330
de 2017 y a los Requisitos habilitantes del concepto, se requiere de contar de un profesional en
ingenieria civil, sanitaria y/o ambiental, con experiencia especifica minima de diez (10) afios.

Por otro lado, los costos directos del presente contrato obedecen al resultado de ANALISIS DE
PRECIOS UNITARIOS el cual calculo la unidad de medida correspondiente al presupuesto,
detallando el costo directo mediante la utilizacién de los insumos como proporciones de gasto
dentro de actividad. Para ello, la Division de alcantarillado escogio la estimacion del menor valor
total final de las cotizaciones recibidas (Se anexan cotizaciones de las empresas analizadas para
la consultoria).

Asi pues, la entidad opté por tomar como referencia la menor cotizacién del valor total final
recibida en el estudio de mercado, en aras de promover la transparencia y la competitividad
mediante la seleccion objetiva de la opcién economicamente mas favorable, garantizando a su vez
la eficiencia en el gasto publico al priorizar el mejor balance entre precio y calidad, y optimizando
la inversion de los recursos publicos a partir del andlisis comparativo de los valores ofertados para
el servicio que se pretende adquirir.
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Tabla 2.
Cotizaciones Presentadas
MYR INGENIERIA
Y LABORATORIO CARING SAS INNOBRAS LTDA
1. PERSONAL
PERSONAL VALOR TOTAL VALOR TOTAL VALOR TOTAL
1.1. PERSONAL PROFESIONAL
Director General del Proyecio $ 8.501.574 $ 9.084.064 $ 8.646.503
Especialista Hidraulico $ 19.134427| $ 20.445.432 $ 19.460.619
Especialista Estructural $ 12300703 $ 13.143.492 $ 12.510.398
Especialista Geotecnia $ 6.833.724 $ 7.301.940 $ 6.950.221
Especialista Ambiental $ 3.491.893| $ 3.731.142 $ 3551420
Especialista Hidrologia $ 5.466.979| $ 5.841.552 $ 5560177
Profesional Costos y Presupuestos $ 8.147.751 3 8.705.998 $ 8.286.648
Profesional Auxiliar $ 13.106.430 $ 14.004.424 $ 13.329.859
SUBTOTAL PERSONAL
PROFESIONAL $ 76.983.482| $ 82.258.044 $ 78.295.845
1.2. PERSONAL TECNICO
Dibujante $4.000.000|, $ 4.528.670 $ 4310534
SUBTOTAL PERSONAL TECNICO $ 4.000.000 $ 4.528.670 $4.310.534
1.3. PERSONAL AUXILIAR TECNICO
Secretaria $ 800.000| % 905.734 $ 862.107
SUBTOTAL PERSONAL AUXILIAR
TECNICO $ 800.000| § 905.734 $ 862.107
SUBTOTAL PERSONAL $ 81.783.482 $ 87.692.448 $ 83.468.486
FiM
TOTAL PERSONAL $ 179.923.661 $ 197.308.008 $ 187.804.093
2. COSTOS DIRECTOS
DESCRIPCION VALOR TOTAL VALOR TOTAL VALOR TOTAL
2.1. TRAZADO TOPOGRAFIA
Trazado topografico y batimetria
detallado de los sectores seleccionados
y barrio Simén Bolivar, incluye
ingeniero topégrafO, 2 cadeneros' $ 27000.000 $ 30000.000 $ 29400000
equipo de topografia y demas gastos
que se requieren para realizar la
actividad
Catastro de redes detallado $ 4500000| $ 5.232.000 $ 4.920.000
SUBTOTAL TOPOGRAFIA $ 31.500.000| $ 35.232.000 $ 34.320.000
2.2. VEHICULOS
Campero, Pick-Up, Camioneta, Camion
o similar >2000 c.c. $ 7.800.000| $ 7.000.000 $ 7.000.000
SUBTOTAL VEHIiCcULOS $ 7.800.000, $ 7.000.000 $  7.000.000
2.3. VIATICOS
Alojamiento + Alimentacion $ 6.250.000 % 6.250.000 5 7.500.000
SUBTOTAL VIATICOS $ 6.250.000| $ 6.250.000 $ 7.500.000

2.4. ESTUDIOS DE GEOTECNIA
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Ensayos para estudios de suelos ]
(Incluye toma y transporte), de acuerdo
a definicion por parte del contratante de
los sectores. Nota: Los ensayos se $ 35.000.000| § 35.000.000 $ 35.000.000
realizaran en las nueve (9) zonas
seleccionadas por la Entidad
contratante.
SUBTOTAL GEOTECNIA $ 35.000000, 3 35.000.000 $ 35.000.000
TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 80.550.000| $ 83.482.000 $ 83.820.000
VALOR CONSULTORIA $ 260.473.661 $ 280.790.008 $ 271.624.093
VA (19%) $ 49489996 | $ 53.350.102 $ 51.608.578
VALOR TOTAL $ 309.963.657| § 334.140.110 $ 323.232.670

Se Justifica el método de estimacion del valor del contrato de conformidad con los principios de
economia, transparencia y responsabilidad consagrados en la Ley 80 de 1993 y el principio de
seleccion objetiva previsto en la Ley 1150 de 2007, con el fin de identificar la oferta
econémicamente mas favorable. Esta metodologia permite garantizar la eficiencia en el gasto
publico, optimizar la inversion de los recursos publicos y asegurar la adecuada relacién costo—
beneficio, a partir del analisis comparativo de los valores ofertados para el servicio que se
pretende contratar, conforme a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015.

Origen de los recursos;

i Nombre | Cddigo | Nombre
Divisién Rubro del Rubre CPC CPC Valor Fuente
Servicios Otros
prestados servicios
alas de
Alcantarillado | 2.3.2.02.02.008 | empresas | 83939 | consuitoria | $309.963.657,00 | Inversion
y servicios cientifica y
de técnica
produccion n.c.p.

5. LA JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION Y REQUISITOS
HABILITANTES.

Este analisis permite identificar la oferta mas favorable de conformidad con las condiciones y
porcentajes establecidos en el manual de contratacion.

5.1. REQUISITOS HABILITANTES.

REQUISITOS HABILITANTES

a) Carta de presentacion de la oferta (Anexo 1).

b) Certificado de existencia y representacion legal del contratista con fecha

de expedicién no superior a treinta (30) dias calendario, debidamente

renovado a vigencia 2024.

Registro Unico de Proponentes o registro de inscripcion como

comerciante, segin sea el caso, con fecha de expedicion no superior a

treinta (30) dias calendario, actualizado, renovado y en firme.

d) Pdliza de seriedad de la propuesta por el diez por ciento (10%) del
presupuesto oficial. Tratandose de emprendimientos y/o empresas de

CAPACIDAD c)
JURIDICA

mujeres, asi como emprendimientos y empresas de personas con
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REQUISITOS HABILITANTES

e)

)

k)

m)

n)

discapacidad, condicion que deberd ser debidamente acreditada, la
poéliza de seriedad de la propuesta podra ser del nueve por ciento (9%),
de conformidad con la normatividad vigente.

Copia legible de la cédula de ciudadania de la persona natural o del
representante legal de la persona juridica. Si el proponente se presenta
mediante apoderado especial, este debera anexar el poder con fecha de
expedicion no superior a 30 dias calendario a la fecha de presentacion
de la oferta. Si el proponente se presente mediante apoderado general,
este debera anexar el certificado de vigencia del poder con fecha de
expedicion no superior a 30 dias calendario a la presentacion de la
oferta.

Compromiso anticorrupcion (Anexo 3).

Certificado de inhabilidades e incompatibilidades (Anexo 4).

Copia del RUT actualizado.

Certificado vigente (no mayor a 30 dias) de antecedentes fiscales,
expedido por la Contraloria General de la Republica de la persona
natural o persona juridica y su representante legal, en la cual se
establezca que el contratista no aparece en el boletin de responsables
fiscales. No obstante, la entidad verificara esta informacion.

Certificado vigente (no mayor a 30 dias) de antecedentes disciplinarios,
expedido por la Procuraduria General de la Nacién de la persona natural
o persona juridica y su representante legal, donde se constate que el
contratista no tiene antecedentes. No obstante, la entidad verificara esta
informacion.

Certificado vigente (no mayor a 30 dias) de antecedentes judiciales de
la persona natural o del representante legal de la persona juridica,
expedido por la Policia Nacional de Colombia. No obstante, la entidad
verificara esta informacion.

Certificado vigente (no mayor a 30 dias) de antecedentes del Sistema
Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC, expedido por la
Policia Nacional de Colombia, de la persona natural o del representante
legal de la persona juridica en el que se establezca que el contratista no
tiene medidas correctivas pendientes por cumplir. No obstante, la
entidad verificara esta informacion.

Certificado vigente (no mayor a 30 dias) de antecedentes en el registro
de deudores alimentarios morosos — REDAM. en el que establezca que
el contratista y/o su representante legal no se encuentra en mora con
obligaciones alimentarias.

Certificado de aportes parafiscales (Anexo 2), suscrito por la persona
natural, o el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal,
segun sea el caso. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

FINANCIERO

LIQUIDEZ = 2.5.

En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, el indice de liquidez se
calculara sumando las partidas de cada integrante ponderadas de acuerdo
con su porcentaje de participacién asi:

(AC1*%P1) + (AC2*%P2) + (AC...N*%P...N) / (PC1*%P1) + (PC2*%P2) + (

PC..

N*%P...N)

Donde,
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REQUISITOS HABILITANTES
AC1= Activo corriente integrante 1, 2 .....N.
%P1= Porcentaje de Participacion Integrante 1, 2 ....N.
PC1= Pasivo corriente Integrante 1, 2 ....N.
ENDEUDAMIENTO = 50%.
En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, el Nivel de
Endeudamiento se calculara sumando las partidas de cada integrante
ponderadas de acuerdo con su porcentaje de participacion asi:
(PT1*%P1) + (PT2*%P2) + (PT...N*%P...N) / (AT1*%P1) + (AT2"%P2) + (
AT...N*%P...N)
Donde,
PT1= Pasivo Total integrante 1, 2 .....N.
%P1= Porcentaje de Participacion Integrante 1, 2 ....N.
AT1= Activo Total Integrante 1, 2 ....N.
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES 2 3.0.
En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, el indicador de Razdn
de Cobertura de Intereses, se calculara sumando las partidas de cada
integrante ponderadas de acuerdo con su porcentaje de participacion asi:
(UP1*%P1) + (UP2*%P2) + (UP...N*%...N) / (GI1*%P1) + (GI2*"%P2) + (
Gl...N*%...N)
Donde,
UP1= Utilidad Operacional integrante 1, 2 .....N.
%P1= Porcentaje de Participacién Integrante 1, 2 ....N.
Gl1= Gastos de Intereses Integrante 1,2 ....N.
El proponente debera certificar experiencia en maximo dos (2) contratos de
consultoria con entidades publicas y/o privadas, cuyo objeto y/o actividades
contenga Elaboracién y/o actualizacién y/o ajuste de estudios y disefios de
planes maestros de alcantarillado, sistemas de Alcantarillado y/o redes de
Alcantarillado y/o Elaboracion y/o actualizacion de Planes de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos, para municipios cuya categoria de entidades
territoriales expedida por la Contaduria General de la Nacion sea 1. Categoria
especial o 2. Primera categoria.
La sumatoria de los contratos aportados debe ser igual o superior al
EX;{ES;%!:ICEISTDEEL Presupuesto Oficial Estimado en SMMLV para el presente contrato.

Los contratos aportados deben estar terminados y liquidados dentro de los
ultimos ocho (8) afios por parte de la entidad contratante.

El proponente debera acreditar la inscripcién en el RUP de dichos contratos
de consultoria que se encuentren clasificados en por lo menos cuatro (4)
siguientes opciones:

71 15 14 00
77 10 15 00
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77 10 17 00
77 10 19 00
77 10 20 00
80 10 16 00
81 10 15 00
81 10 25 00
81 10 26 00
Lo anterior sera verificado en el Registro Unico de Proponentes (debera estar
actualizado, vigente y en firme, de acuerdo con la normatividad vigente al
momento de la presentacion de la oferta).
El proponente debera allegar certificaciones, actas de recibo ylo actas de
liquidacién, como soporte de lo descrito.
En el caso de que el (los) contrato(s) aportado(s) haya(n) sido ejecutado(s)
en consorcio o uniones temporales se tomara el valor del contrato en forma
porcentual de acuerdo con la participacién del proponente en dicho contrato.
EXPERIEN TIEMPO
CAN . : ; DE
CARGO | GENERAL | FORMACION ACADEMICA
T DEDICAC
PROFESIO ION
NAL
Profesional en ingenieria
civil, sanitaria y/o ambiental,
con posgrado en gerencia
de proyectos y/o afines.
DIRECTOR EXPERIENCIA
DE - ESPECIFICA MINIMA: No
L CONSULT TANOS menor de cinco (5) afios en 20%
ORIA disefio de obras de
acueducto o aicantarillado
PERSONAL MINIMO S lnouenta i (50,000~
REQUERIDO PARA — :
LA Eéjgg#lgﬂ%DEL Profesional en ingenieria
civil, sanitaria y/o ambiental,
con posgrado en hidraulica
y/o afines.
i S EXPERIENCIA
1 : 5 ANOS ESPECIFICA MINIMA: No 50%
HIDRAULI
co menor a dos (2) afios en
cada una de las areas
relacionadas con el disefio
de sistemas de acueducto o
alcantarillado
Profesional en ingenieria
ESPECIAL con posgrado en geotecnia
ISTA EN - y/o afines.
1 GEOTECNI 5ANOS E)SPER!E?:ICIA 20%
A ESPECIFICA MINIMA: No

menor a dos (2) afios en
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cada una de las areas
relacionadas con el disefio
de sistemas de acueducto o
alcantarillado.
Profesional en ingenieria
con posgrado en geotecnia
o afines.

ESPECIAL
ISTA EN
ESTRUCT
URAS

5 ANOS

Profesional en ingenieria
civil con posgrado en disefio
de estructuras o afines.

EXPERIENCIA
ESPECIFICA MINIMA: No
menor a dos (2) afios en
cada una de las areas
relacionadas con el disefio
estructural.

20%

INGENIER
0]
AMBIENT
AL

4 ANOS

Profesional en ingenieria
ambiental o sanitaria, con
posgrado en areas
relacionadas con los
nucleos base de
conocimiento aplicados a la
ingenieria ambiental

EXPERIENCIA
ESPECIFICA MINIMA: Con
experiencia especifica no
menor a dos (2) afios en
cada una de las areas
relacionadas con el disefio
ambiental

15%

ESPECIAL
ISTA EN
HIDROLO
GiA

5 ANOS

Profesional en ingenieria
civil, sanitaria y/o ambiental,
con posgrado en areas
relacionadas a la hidrologia.

EXPERIENCIA
ESPECIFICA MINIMA:
Experiencia profesional no
menor a dos (2) afios en
areas relacionadas con el
disefio ambiental

20%

PROFESIO
NAL DE
COSTOS Y
PRESUPU
ESTOS

4 ANOS

Ingeniero Civil, Sanitario o
Profesional en Areas
Administrativas, con

posgrado.

EXPERIENCIA
ESPECIFICA MINIMA:
Experiencia profesional no
menor a dos (2) afos en
areas relacionadas con la
realizacion de costos y

presupuestos.
EXPERIENCIA
ESPECIFICA MINIMA:

Experiencia profesional no
menor a tres (3) afos.

25%
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Adicionalmente el proponente debera anexar de todo el equipo de trabajo
descrito anteriormente la siguiente informacion: Cada uno de los
profesionales propuestos debera firmar una carta de intencién en la que
manifieste su voluntad de participar en el presente proceso de seleccion, en
calidad de integrante del equipo de trabajo. En dicha carta, el profesional
debera declarar bajo gravedad de juramento que la informacion y
documentacion presentada es veridica, actualizada y verificable; que cuenta
con la disponibilidad para desempefiar el rol propuesto durante toda la
ejecucion del contrato, conforme al porcentaje de dedicacion requerido; y que
no se encuentra inhabilitado, ni tiene sanciones o impedimentos para
contratar con el Estado.

Debera aportarse la hoja de vida actualizada y firmada de cada integrante del
equipo, en la que se evidencie la formacién académica, experiencia laboral,
datos de contacto, nimero de identificacion y demas informacion que permita
identificar claramente el perfil del profesional. La hoja de vida debera incluir
los anexos que respalden la informacién registrada.

Cedula de ciudadania

Para la documentacion que soporte la experiencia laboral de cada integrante
del equipo, la certificacion debera indicar de manera clara:

Objeto del contrato ejecutado

Cargo desempefiado por el profesional

Las fechas de inicio y terminacién de su participacién Nombre, firma y datos
de contacto de la persona que emite la certificacion.

Nota: en ningin caso el profesional ofrecido para un rol especifico podra
asumir una asignacion distinta a la que le corresponde; en consecuencia,
cada profesional tinicamente podra desempefiar un solo rol de la propuesta.
La entidad contratante se reserva el derecho de verificar la autenticidad ¥
veracidad de los documentos aportados, y en caso de evidenciar falsedad,
omisiones sustanciales o inconsistencias, podra proceder conforme a la
normatividad aplicable, lo cual conlleva el rechazo de la propuesta.

5.2. CRITERIOS DE SELECCION.

ASPECTO TECNICO Y DE CALIDAD

DESCRIPCION PUNTAJE

La experiencia adicional a la habilitante del proponente se acredita:

Por medio de certificaciones, actas de terminacion y/o liquidacion de contratos

ejecutados y terminados que consten en el RUP.

o El documento allegado debera estar debidamente suscrito por el funcionario

competente de la entidad que la emita.

e Los contratos aportados para acreditar la experiencia adicional del proponente deben

haber sido suscrito con entidades publicas.

e Se asignara un puntaje maximo de 40 PUNTOS, al proponente que acredite
experiencia adicional a la minima requerida, de conformidad con los siguientes

criterios:

El proponente aporta como experiencia un (01) contrato diferente a los
acreditados en la experiencia minima habilitantes, cuyo objeto y/o alcance
contemple la Elaboracion y/o actualizacién y/o ajuste de estudios y disefios de
planes maestros de alcantarillado, sistemas de Alcantarillado y/o redes de

20

40
PUNTOS
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Alcantarillado y/o Elaboracion y/o actualizacion de Planes de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos.

El proponente aporta como experiencia dos (02) contratos diferentes a los
acreditados en la experiencia minima habilitantes, cuyo objeto y/o alcance
contemple la Elaboracién y/o actualizacion y/o ajuste de estudios y disefios de
planes maestros de alcantarillado, sistemas de Alcantarillado y/o redes de
Alcantarillado y/o Elaboracién y/o actualizacion de Planes de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos.

El proponente aporta como experiencia tres (03) contratos diferentes a los
acreditados en la experiencia minima habilitantes, cuyo objeto y/o alcance
contemple la Elaboracion y/o actualizacion y/o ajuste de estudios y disefios de 40
planes maestros de alcantarillado, sistemas de Alcantarillado y/o redes de
Alcantarillado y/o Elaboracién y/o actualizaciéon de Planes de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos.

30

EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONAL

La experiencia adicional del personal se acredita por medio de certificaciones. El documento
allegado debera estar debidamente suscrito por el funcionario competente de la entidad que la
emita.

Se asignara un puntaje maximo de 30 PUNTOS, al proponente que acredite experiencia
adicional a la minima requerida, de conformidad con los siguientes criterios:

DIRECTOR DE PROYECTO:
CRITERIO RUNTAS- 30
MAXIMO || pynTOS
El proponente ofrece un director de consultoria que ademas de cumplir con los
requisitos minimos habilitantes acredita haber celebrado un (01) contrato cuyo 15
alcance contemple la elaboracion y/o ajuste de estudios y disefios de sistemas
de alcantarillado o redes de alcantarillado como contratista.
El proponente ofrece un director de consultoria que ademas de cumplir con los
requisitos minimos habilitantes acredita haber celebrado dos (02) contratos 30
cuyo alcance contemple la elaboracién y/o ajuste de estudios y disefios de
sistemas de alcantarillado o redes de alcantarillado como confratista.
FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL PROFESIONAL
La experiencia adicional del personal se acredita por medio de certificaciones. El documento
allegado debera estar debidamente suscrito por el funcionario competente de la entidad que la
emita.
Se asignara un puntaje maximo de 29.75 PUNTOS, al proponente que acredite experiencia
adicional a la minima requerida, de conformidad con los siguientes criterios:
DIRECTOR DE PROYECTO:
CRITERIO PUNTAJE | | oI8I3¢
MAXIMO
El proponente ofrece un director de consultoria que ademas de cumplir con
los requisitos minimos habilitantes, acredita posgrado en el area de 15
hidraulica o recursos hidraulicos o recursos hidricos o afines.
E! proponente ofrece un director de consultoria que ademas de cumplir con
los requisitos minimos habilitantes, acredita posgrado en el area de 29.75
hidraulica o recursos hidraulicos o recursos hidricos o afines y posgrado en :
el area de direccion y/o gerencia y/o gestion de proyectos.
EMPRENDIMIENTOS Y/O EMPRESAS DE MUJERES
Se otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos a los proponentes que acrediten 0.25

ser emprendimientos y/o empresas de mujeres, de conformidad con la normatividad vigente.

PUNTOS
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TOTAL PUNTOS
PUNTAJE ADICIONAL

Se otorgard un puntaje de dos (2) puntos adicionales a los ponderables, a aquellos
proponentes que acrediten ser emprendimientos y empresas de personas con discapacidad, | 2 PUNTOS
de conformidad con la normatividad vigente.

CRITERIO DE DESEMPATE: En caso de empate, la empresa preferira la oferta que presente
un MENOR VALOR, en caso de que persista el empate la Entidad, seleccionara la propuesta
que haya sido presentada PRIMERO EN EL TIEMPO, en caso de que persista el empate la
entidad fijara cronograma para realizar sorteo de balotas, las propuestas presentadas en digital
seran verificadas en la Plataforma Secop Il

Oferta con valor artificialmente bajo

Cuando de conformidad con la informacién a su alcance la Entidad estime que el valor de una
oferta es artificialmente bajo, la Empresa debe requerir al oferente, para explique las razones
qgue sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones el comité evaluador, debe
recomendar rechazar la oferta, o continuar con el analisis de esta en la evaluacion de las ofertas.

Es prioridad para la empresa que el precio sefialado por el oferente , guarde proporcionalidad
con el valor del objeto ofrecido, de lo contrario seria considerado precio artificialmente bajo hasta
tanto el oferente no aporte documentacion valida y real que soporten los precios ofertados tales
como facturacién al pablico en general, otras cotizaciones de los mismos elementos, y o servicios
ofrecidos por parte de empresas similares, documentos de importacién ,autorizaciéon con precios
para distribuidores directos, entre otros, con el propdsito de desvirtuar la apreciacién de la entidad
y evitar la descalificacién de la propuesta.

Cuando el valor de la propuesta sobre la cual la Empresa tuvo dudas lo cual responde a
circunstancias objetivas del oferente y de su oferta que no ponen en riesgo el cumplimiento del
contrato, en caso de ser aceptado. La entidad debe continuar con su analisis en el proceso de
evaluacion de ofertas.

6. IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES

Con el fin de valorar el alcance del objeto contractual requerido por la empresa, como sustento y
justificacion de los factores de seleccion adoptados para el presente proceso, a continuacion, se
describen las circunstancias que se consideran, constituyen riesgos que en el futuro puedan afectar
el equilibrio economico del contrato, determinando su tipificacion, asignacién y estimacién. Algunos
de los riesgos mencionados son amparados mediante la garantia Gnica de cumplimiento.

DEFINICION DE RIESGO

La Empresa de Servicios Publicos - Division de Alcantarillado entiende por riesgo cualquier posibilidad
de afectacion en la ejecucion de la prestacion de los servicios a realizar, la afectacion que limite,
retrase o suspenda la ejecucion del contrato, o perjudique en cualquier forma y de acuerdo con la
tipificacion de los riesgos a funcionarios, terceros o cualquier otro ser humano en su integridad y salud
fisica y mental. El suceso que preve el riesgo debera tener relacion directa con la ejecucion del
contrato para que sea asumido como un riesgo del actual proceso de contratacion.
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Se precisa que salvo las situaciones especificamente mencionadas en el presente numeral y como
principio general, EL CONTRATISTA, asumira los efectos econémicos de todos aquellos sucesos
previsibles y de normal ocurrencia para las actividades que son objeto de la presente contratacion.
Por lo tanto, debera asumir los riesgos asociados a su tipo de actividad ordinaria que sean previsibles,
asi mismo, asumira aquellos riesgos propios de su actividad empresarial y de persona natural o
sociedad. En consecuencia, solo procederan reclamaciones por hechos o circunstancias
imprevisibles no asignadas al contratista en la presente distribucion de riesgos de la contrataciéon, LA
EMPRESA no estara obligado al reconocimiento econémico alguno ni a ofrecer garantia que permita
eliminar, prevenir o mitigar los efectos de los riesgos asumidos por el contratista.

Los principios basicos de asignacion de riesgos parten que estos deben ser asumidos: i) por la parte
que esté en mejor disposicion de evaluarios, controlarlos y administrarlos; y/o Il) por la que posea la
mayor capacidad de proteccién, mitificacion y diversificacion.

Dentro de |a teoria del riesgo es importante desarrollar la Teoria de la imprevision, la cual, en el caso
Colombiano, es desarrollado mediante el postulado juridico de la buena fe que obliga a los
contratantes, contenido en el articulo 1603 del codigo civil que a su tenor preceptla: “Los contratos
deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sélo a lo que en ellos se expresa, sino a
todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligacién, o que por la ley
pertenecen a ella”.

Sefialan los tratadistas que, si la buena fe obliga a no engafiar al otro contratante, también obliga a
no enriquecerse a su costa cuando las circunstancias imprevistas hagan que el contrato resulte
totalmente distinto del que las partes se habian propuesto. Este fundamento de la teoria de la
imprevision se refugia en textos legales vigentes; incluso algunos se complementan con los textos
que indican como interpretar los contratos, estando mas con la verdadera intencién de los
contratantes que con el tenor literal de las palabras, pues se entiende que las partes contratan
suponiendo que han de mantenerse las condiciones previstas al momento del contrato o al proyectado
para su ejecucion.

DISTRIBUCION DE RIESGOS

A continuacion, relacionan los posibles riesgos que se puedan presentar en la contratacion a realizar,
con su probabilidad de ocurrencia, sus acciones y nivel de riesgo, asi:

PROBABILIDAD DE NIVEL DE
HESa OCURRENCIA ACCIONES RIESGO
Falta de idoneidad del Baja (X) Verificar la idoneidad del Baja
contratista para la Medio contratista que realizara los Medio (X)
ejecucion de las Al trabajos.
actividades. ta s
CLASIFICACION DE LOS RIESGOS.
Existen diversas formas de clasificar los riesgos:
TIPIFICACION DEL RIESGO CONTRATISTA EMPRESA
El incumplimiento en la ejecucion del contrato y de las 50% 50%
obligaciones denvadas del mismo.
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7. EL ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR
LOS PERJUICIOS, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

) F a A e e e e e e  —

El contratista se obliga a constituir en favor de la Empresa una garantia unica la cual debera amparar
los siguientes riesgos:

RIESGO CUANTIA VIGENCIA
0,
Cumplimiento del contrato 20% g;;t\:;? del Igual a la vigencia del contrato y cuatro (4) meses mas.
Calidad del Servicio 1ok ccznenlt:?til:r ded Igual a la vigencia del contrato y un (1) afio mas.
Pago de salarios, prestaciones &
sociales e indemnizaciones W Ag;r:t\::t? del Igual a la vigencia del contrato y tres (3) afios mas.
laborales i
o L Por el término de ejecucion del contrato, este amparo
Responsabilidad Civil 200 SMLMV debera modificarse de acuerdo con la suscripcion del
Extracontractual Acta de Inicio

En caso de que haya necesidad de adicionar, prorrogar o suspender la ejecucion del contrato
resultante, el contratista se obliga a modificar la garantia Unica de acuerdo con las normas legales
vigentes. El contratista deberd mantener vigente la garantia unica y seran de su cargo el pago de
todas las primas y demas erogaciones de su constitucion. LA EMPRESA podra solicitar a la
aseguradora la prérroga o modificacion de las polizas a cargo del contratista, cuando éste se negare
a hacerlo, valor que se descontara de las sumas a él adeudadas.

FIRMAS:
Vo. Bo. ORDENADOR DEL GASTO.
Nombre: CARLOS ALBERTO LESSER SANABRIA.
Cargo: Gerente.

Firmé:-—— ﬁ*ﬁ-\@gfx\%w\f&.ﬁ%@}i‘\\

e —

Nombre: HEIDY ROCIO GARZON SOSA.
Cargo: Jefe Division de Alcantarillado.

Elaboré: Ing. Diego Fernando Beltrén R. — Profesional Universitario PTAR?’I‘*
Revisién Técnica: Ing. Heidy Rocio Garzén Sosa — Jefe Divisién Alcantarillado i
Revision Juridica: Sergio Alejandro Guerrero Castellanos — Abogado Externo. .
Revisién Juridica: Ana Gladys Rodriguez Garzén — Profesional Universitaria. — « yr\ /
Revision Juridica: Jorge Alexander Camargo Franco — Jefe Oficina Juridica. :
Revisién Rubros Presupuestales: Nancy Pinzén Rojas — Técnico de Presupuesto.
Revision Financiera: José German Zarate Pinzon — Jefe Oficina ananc;‘ers_@’ﬁy\



