
 

 
 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NRO. CO-013-2026 
 

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE 
ANTIOQUIA – EDENORTE 

 
CONTRATANTE:​ EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE 

YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE. 
 
N.I.T:​ ​ ​ ​ 901.831.522 – 7 
 
CONTRATISTA:​ LOGI-CO SOLUCIONES S.A.S; 
N.I.T:​ 901.646.792-6 
 
REPRESENTANTE LEGAL:​ SERGIO ALBEIRO MARTÍNEZ TORO 
Cedula:​ ​ ​ 1.022.125.044 
 

OBJETO:​ CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE 
MEJORAMIENTOS DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRESBÍTERO JULIO 
TAMAYO DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL 
PRÍNCIPE.; EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO 
INTERADINISTRATIVO No. 027-2025 CELEBRADO 
ENTRE EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE 
ANTIOQUIA Y EDENORTE. 

 

 

PLAZO:​ El plazo de la ejecución del contrato será de SEIS (6) 
MESES desde la suscripción del acta de inicio, sin 
superar la vigencia del CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 027-2025 CELEBRADO 
ENTRE EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE 
ANTIOQUIA Y EDENORTE. 

 
 
VALOR:​ DOSCIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCO 

MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 
($213.705.823). 

 



 

LUGAR Y FECHA: ​ ​ Yarumal, 26/03/2026 
 
 
Entre los suscritos a saber, NATALIA MAZO BALBIN, mayor de edad e identificada 
con Cédula de Ciudadanía Nro. 1.042.773.044 de Yarumal, quien actúa en calidad 
de Gerente de acuerdo al acta de nombramiento del 23 de mayo de 2024 expedido 
por la Alcaldía de Yarumal – Antioquia, y quien ostenta la calidad de representante 
legal de la EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE 
ANTIOQUIA – EDENORTE, la cual se identifica con el Nit: 901.831.522 - 7, Empresa 
Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, creada mediante Decreto No 
038 del 22 de abril de 2024, quien adelante y para todos los efectos del presente 
contrato se denomina EL CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, LOGI – CO 
SOLUCIONES S.A.S; Con NIT: 901.646.792-6, sociedad debidamente constituida 
conforme a las normas colombianas y representada legalmente por SERGIO 
ALBEIRO MARTÍNEZ TORO,  identificado con cédula de ciudadanía Nro 
1.022.125.044.. Y quien para los efectos del presente contrato de obra pública se 
denominará el CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el presente contrato de 
Obra Pública, el cual se regirá por las siguientes cláusulas, previas las siguientes  
 

CONSIDERACIONES: 
 

1.​ La Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia 
“EDENORTE” es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden 
municipal, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden 
municipal, creada mediante decreto municipal nro. 038 del 2024, cuenta con 
personería jurídica, autonomía administrativa, financiera, jurídica y 
contractual, así mismo cuenta con patrimonio propio y capital 
independiente y tiene por objeto: “… obtener recursos, con Entidades 
Públicas o Privadas, nacionales o internacionales, para ser destinados a las 
labores de apoyo logístico e institucional en el diseño, gestión, promoción, 
ejecución y financiación de obras de infraestructura y de desarrollo 
territorial 

2.​ El Capítulo XIII de la Ley 489 de 1998 establece: Artículo 68. Entidades 
descentralizadas. Son entidades descentralizadas del orden nacional, los 
establecimientos públicos, las Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado, las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, las 
superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería 
jurídica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de 
servicios públicos y las demás entidades creadas por la ley o con su 
autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones 
administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de 
actividades industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio propio. Como órganos del Estado aun cuando 



 

gozan de autonomía administrativa están sujetas al control político y a la 
suprema dirección del órgano de la administración al cual están adscritas.  

3.​ Las entidades descentralizadas se sujetan a las reglas señaladas en la 
Constitución Política, en la presente Ley, en las leyes que las creen y 
determinen su estructura orgánica y a sus estatutos internos. 

4.​ Los organismos y entidades descentralizadas, sujetas a regímenes 
especiales por mandato de la Constitución Política, se someterán a las 
disposiciones que para ellos establezca la respectiva ley.  
 
Parágrafo 1. De conformidad con el inciso segundo del artículo 210 de la 
Constitución Política, el régimen jurídico aquí previsto para las entidades 
descentralizadas es aplicable a las de las entidades territoriales sin 
perjuicio de las competencias asignadas por la Constitución y la ley a las 
autoridades del orden territorial.  
 
Parágrafo 2. Los organismos o entidades del Sector Descentralizado que 
tengan como objetivo desarrollar actividades científicas y tecnológicas, se 
sujetarán a la Legislación de Ciencia y Tecnología y su organización será 
determinada por el Gobierno Nacional. 
 

5.​ Artículo 86. Autonomía administrativa y financiera. “La autonomía 
administrativa y financiera de las Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado se ejercerá conforme a los actos que las rigen; en el cumplimiento 
de sus actividades, se ceñirán a la ley o norma que las creó o autorizó y a 
sus estatutos internos; no podrán destinar cualquier parte de sus bienes o 
recursos para fines diferentes de los contemplados en la ley o en sus 
estatutos internos; además de las actividades o actos allí previstos, podrán 
desarrollar y ejecutar todos aquellos que sean necesarios para el 
cumplimiento del objeto asignado”. Artículo 87. Privilegios y prerrogativas. 
“Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado como integrantes de 
la Rama Ejecutiva del Poder Público, salvo disposición legal en contrario, 
gozan de los privilegios y prerrogativas que la Constitución Política y las 
leyes confieren a la Nación y a las entidades territoriales, según el caso. 
Artículo 88. Dirección y administración de las empresas. “La dirección y 
administración de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado 
estará a cargo de una Junta Directiva y de un gerente o presidente”. 
 

6.​ Dentro de los fines esenciales del Estado se encuentran estipulados en el 
artículo 2 de la Constitución Política de Colombia: “Son fines esenciales del 
Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar 
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 



 

Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y 
demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los 
deberes sociales del Estado y de los particulares”.  
 

7.​ Dentro de los fines esenciales del Estado se encuentran estipulados en el 
artículo 2 de la Constitución Política de Colombia: “Son fines esenciales del 
Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar 
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y 
demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los 
deberes sociales del Estado y de los particulares”. 
 

8.​ La Constitución Política en su Artículo 113, establece que los diferentes 
órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran 
armónicamente para la realización de sus fines.  
 

9.​ artículo 209 de la Constitución Política, preceptúa: “la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben 
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 
Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control 
interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”. 
 

10.​Lo anterior significa que, si bien el Estado se concibe como un solo centro 
de impulsión política, éste reconoce la autonomía de las entidades 
territoriales y sabe que para hacer presencia estatal a lo largo y ancho de 
todo el territorio debe adoptar algunas medidas administrativas legalmente 
establecidas. Como lo es la descentralización, la delegación y la 
desconcentración administrativa.  
 

11.​De conformidad con el Manual de Contratación de La Empresa de 
Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia - EDENORTE, 



 

implementado mediante Resolución 01 de 2024, el cual dispone en el 
“ARTÍCULO 4°. Reglas de planeación. Todos los procedimientos de 
selección realizados por la Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el 
Norte de Antioquia – EDENORTE, se efectuarán de conformidad con las 
normas que rigen el régimen presupuestal y especialmente lo establecido 
por el Decreto-Ley 115 de 1996, las Leyes 819 de 2003 y 1483 de 2011 y 
estarán precedidos del cumplimiento de: (i) los requisitos de orden 
presupuestal previos; (ii) un estudio concreto de la necesidad, conveniencia 
y oportunidad de la contratación; y de (iii) un análisis de condiciones de 
mercado y de los demás requisitos legales de ejecución contractual 
aplicables.” que se adecue a las relaciones contractuales con otras 
entidades. 2. Se realizarán los estudios de mercado, con el fin de verificar la 
disponibilidad de los bienes y servicios y su valor y serán fundamento en los 
estudios previos. 3. Se realizarán estudios de necesidad, conveniencia y 
oportunidad de la contratación…”. 
 

12.​Así mismo y en virtud del principio de planeación, todo proceso contractual 
tendrá que haber sido planificado desde la necesidad de la prestación de un 
servicio y por ello es necesario dejar fundamentos que permitan deducir la 
necesidad de la contratación y los alcances que pretende la entidad con la 
descripción detallada de sus fundamentos. 
 

13.​En cumplimiento de nuestro objeto social, La Empresa de Desarrollo 
Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia – Edenorte celebra diversos 
contratos o convenios con entidades de carácter público y/o privado, en los 
cuales obramos como contratistas directos o administradores delegados de 
recursos, acciones que son ejecutadas por nuestro personal adscrito o 
contratistas externos.  
 

14.​Es así, que, para dar efectivo cumplimiento a los mandatos realizados por 
las personas de derecho público o derecho privado, nuestra empresa 
requiere contar con un adecuado esquema de servicios, en el cual debe 
incluirse el equipo logístico que permita a nuestros funcionarios y 
contratistas actuar de manera oportuna y eficaz en cada una de las labores 
encomendadas.  
 

15.​Así mismo, de conformidad con lo establecido en el inciso primero literal c) 
numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Artículo 
92 de la ley 1474 de 2011, a La Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal 
y el Norte de Antioquia – Edenorte, le es permito por su naturaleza jurídica 
la celebración de contratos interadministrativos de manera directa con otras 
entidades públicas, siempre que las obligaciones derivadas de los mismos 



 

tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la 
ley o en sus reglamentos.  
 
Así las cosas, se hace necesario adelantar proceso contractual para la 
ejecución del objeto del presente proceso que comprende la realización de 
obras; en razón de lo anterior el presente contrato de obra pública, se regirá 
por las siguientes:  
 

CLÁUSULAS: 
 

PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE 
MEJORAMIENTOS DEL RESTAURANTE ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PRESBÍTERO JULIO TAMAYO DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE.; EN 
CONCORDANCIA CON EL CONTRATO INTERADINISTRATIVO No. 027-2025 
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE ANTIOQUIA Y 
EDENORTE. 

SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

GENERALES: 

1.​ Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación.  

2.​ Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

3.​ Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el 
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

4.​ Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente 
pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

5.​ Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los 
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  

6.​ Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de 
selección en los plazos acordados con la Entidad.  

7.​ Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la 
ejecución del contrato.  

8.​ Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el 
sitio de la obra.  

9.​ Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta.  

10.​Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una 
modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o 
celebrar el contrato. 



 

11.​Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la 
ejecución del Contrato.  

12.​Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos 
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas 
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a 
su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección 
personal (EPP). 

13.​Informar periódicamente la composición del capital social de la persona 
jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a 
un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de 
sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, 
comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas.  

14.​Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con 
las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con 
su labor. 

15.​Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra 
de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o 
integrantes del Contratista. 

16.​El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes 
definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.  En 
consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el 
Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del 
contrato.  

17.​Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la 
fecha de adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este verifique 
que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes 
Nacionales correspondiente. 

18.​Disponer en la medida de lo posible de mano de obra no calificada de la región  
 
 
Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales 
relevantes durante la ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las 
obligaciones relacionadas con su utilización cuando ocurra alguno de los 
siguientes supuestos: 
✔​ El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de 

Productores Bienes Nacionales al momento de su adquisición.  
✔​ Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien 

nacional relevante. 



 

✔​ El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional 
relevante, por ausencia de otros proveedores que estén registrados en el 
Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una 
justificación por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la 
ejecución del contrato.  
 

Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se 
configure el evento eximente de responsabilidad: 
a)​ El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la 

ocurrencia de uno de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los 
Cinco (5) contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la información con 
soportes o documentos, y demás detalles que fueran pertinentes sobre su 
acontecimiento.  

b)​ La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato 
informará dentro de los Diez (10) hábiles siguientes contados a partir de la 
fecha de recibida la comunicación del Contratista, si efectivamente se configura 
o no uno de los supuestos definidos en este numeral. 

c)​ En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la 
Entidad Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de 
características técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de 
Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informará al 
Contratista el bien nacional relevante que deberá adquirir durante la ejecución 
del proyecto.  

d)​ En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas 
iguales o superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento 
eximente de responsabilidad. 

 
ESPECÍFICAS: 
 

1.​ Presentar plan de trabajo y cronograma de actividades ante el comité Operativo 
para su revisión y aprobación correspondiente. 

 
2.​ Prestar los servicios ofrecidos conforme a lo que se detalla en el alcance 

contractual y las condiciones técnicas exigidas en el estudio previo ítems 3.1.1 
y 3.1.2. 

 
3.​ Disponer de todo el recursos humano, técnico y logístico necesario para el 

desarrollo del objeto del presente contrato en condiciones de calidad. 
 

4.​ Identificar y gestionar riesgos asociados al proyecto del contrato y adoptar las 
medidas de su mitigación. 

 



 

5.​ Ejecutar las actividades previstas para el logro del objeto del contrato de 
acuerdo con las consideraciones técnicas establecidas y probadas entre las 
partes a través del comité operativo. 

 
6.​ Participar en las reuniones del comité operativo para el seguimiento y 

evaluación de las actividades del contrato y convocarlo cuando lo considere 
necesario 

7.​ Abrir una cuenta bancaria de ahorros para el manejo exclusivo de los recursos 
aportados por la ALCALDÍA MUNICIPAL entregados por Administración 
Delegada a EDENORTE.. 

 
8.​ Si por alguna circunstancia no se llegare a ejecutar algunos recursos deberán 

reintegrarse a EDENORTE, así como los rendimientos financieros generados. 
 

9.​ Entregar los informes y documentación soporte de la ejecución de contrato de 
forma adecuada y oportuna, cuando sea requerida por EDENORTE y hacer los 
ajustes o complementaciones necesarias que puedan ser requeridas por el 
supervisor. 

 
10.​Informar al Comité operativo oportunamente sobre inconvenientes o 

dificultades que puedan afectar el buen y oportuno logro de los objetivos y 
etapas del contrato. 

 
11.​Hacer entrega de los respectivos al alcance de las fases acordes a las 

especificaciones técnicas aprobadas por el Comité Operativo al Supervisor de la 
ALCALDÍA MUNICIPAL y EDENORTE , para lo cual se deberá suscribir acta de 
satisfacción. 

 
12.​De conformidad con lo señalado en el parágrafo 2 del artículo 50 de la Ley 789 

de 2002, modificado por el artículo primero de la Ley 828 de 2003, será 
obligación el cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema de seguridad 
social integral actualizado con base en los lineamientos del Gobierno Nacional. 

 
 

ACTIVIDADES A REALIZAR O ESPECIFICACIONES: 
 
Para el desarrollo del presente contrato, el proponente deberá desarrollar las 
siguientes actividades: 
 
 



 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR 
UNITARI

O 

VR TOTAL 

RETIROS Y DEMOLICIONES        $      4.065.492 

RETIRO Y BOTADA DE VENTANAS 
(marco y alas). 

un 6,00  $  
27.580 

 $           165.480 

RETIRO Y BOTADA  DE RED 
HIDROSANITARIA EN GENERAL en mal 
estado. Incluye cancha de piso y/o muro, 
retiro de cualquier de cualquier tipo de 
accesorio. Hasta diámetro 1 1/2"" 

m 13,00  $  
14.665 

 $           190.640 

DEMOLICIÓN PISO EN CONCRETO de 
cualquier resistencia con espesor hasta de 12 
cm, manual o mecánicamente. Incluye 
cargue, transporte y botada de escombros,  
retiro de refuerzo e instalaciones embebidas, 
compresor neumático con martillo, además 
recuperación de los materiales aprovechables 
y su transporte hasta el sitio que lo indique la 
interventoría. INCLUYE BOTADA DE 
ESCOMBROS 

m² 53,64  $  
35.752 

 $        1.917.913 

DEMOLICIÓN PISO O ENCHAPE EN 
CERÁMICA. INCLUYE BOTADA DE 
ESCOMBROS 

m 22,57  $  
13.505 

 $           304.852 

DEMOLICIÓN MUROS EN LADRILLO O 
BLOQUE de 0.15 hasta 0.20m de espesor. 
INCLUYE BOTADA DE ESCOMBROS 

m² 19,99  $  
18.005 

 $           359.916 

DEMOLICIÓN BANCA Y/O MESÓN EN 
CONCRETO. INCLUYE BOTADA DE 
ESCOMBROS 

m 52,15  $  
21.605 

 $        1.126.691 

MAMPOSTERIA        $           86.937 



 

Construcción de DINTEL EN CONCRETO 
DE 21 MPA, Incluye corte de piezas, 
formaleta y todo lo necesario para su 
correcta instalación. No incluye refuerzo ni 
anclajes. 

m 1,50  $  
57.958 

 $             86.937 

CARPINTERÍA METÁLICA y 
MADERA 

       $    73.509.105 

PUERTAS METALICAS         

Suministro y colocación de puerta reja 
metálica corrediza de 1,80 x 3.00 m. Incluye 
riel guía inferior y superior, rodachines, 
perfil metálico recibidor en U pesado y todos 
los demás elementos necesarios para su 
correcta instalación y funcionamiento. 

un 1,00  $  
287.793 

 $           287.793 

Suministro y colocación de puerta batiente 
en lámina galvanizada de 0,80 x 2,70 m., 
montante con una altura de 0,60m., calibre 
18, (marco, ala y montante), entamborada las 
dos caras, lisa, aligerada con poliuretano 
expandido con un espesor de 0.03m., para 
aislamiento acústico. Incluye en celosía fija 
en lámina galvanizada calibre 18, bastidores 
para el ala y el montante en tubería en PTS 
de 30 x 30 x3 mm., wash primer, pintura 
anticorrosiva y acabado con esmalte 
semibrillante y demás elementos necesarios 
para su correcta instalación y 
funcionamiento 

un 2,00  $  
846.434 

 $        1.692.867 

Suministro y colocación de puerta batiente 
en lámina galvanizada de 1.00 x 2.70 m., 
montante con una altura de 0.60m., en 
celosía fija en lámina galvanizada calibre 18,  
bastidores para el ala y el montante en 
tubería en PTS de 30 x 30 x3 mm, calibre 18 
(marco, ala y montante), entamborada las 
dos caras, lisa, wash primer, pintura 
anticorrosiva y acabado con esmalte 
semibrillante y demás elementos necesarios 
para su correcta instalación y 
funcionamiento. 

m² 10,29  $  
946.434 

 $        9.738.801 



 

VENTANAS METALICAS         

Suministro e instalación de VENTANA 
CORREDIZA DOS CUERPOS  EN 
ALUMINIO color a definir. Un cuerpo fijo y 
uno móvil en vidrio laminado 6mm; marco 
en aluminio color a definir, manija y 
cerraduras metálicas, alfajía hacia muro 
exterior si se requiere, en aluminio y  todos 
los elementos necesarios para su correcta 
instalación y funcionamiento. Incluye 
empaques de caucho en "U", pisavidrios a 
presión,  felpa, sellado del marco (interior y 
exterior) fondo de junta con espuma de 
poliolefina tipo sikarod o equivalente de Ø= 
6 mm. y acabado de junta con masilla 
elástica de poliuretano tipo sikaflex-1a o 
equivalente y todos los elementos necesarios 
para su correcta fabricación, instalación y 
funcionamiento. 

m² 10,80  $  
372.256 

 $        4.020.370 

Reja para ventana en hierro m2 10,80  $  
121.719 

 $        1.314.563 

Mosquitera fija de 50 cm de anchura y 80 cm 
de altura, formada por marco de perfiles de 
aluminio lacado, tela de hilos de poliéster, 
accesorios y complementos, colocada con 
fijaciones mecánicas en la cara exterior de la 
carpintería. Incluso sellado perimetral de 
juntas por medio de un cordón de silicona 
neutra 

m2 3,54  $  
72.980 

 $           258.350 

Reposición de vidrios y/o celosías m2 2,34  $  
2.342.938 

 $        5.482.475 

DIVISIONES, MUEBLES Y MESONES         



 

Suministro e instalación de MUEBLE Y 
MESÓN EN ACERO INOXIDABLE AISI 
304 CON POZUELO, calibre 20 con 
alacenas inferiores en acero. ancho 0.60m, 
espesor 0.02m con  lavaplatos y proteccion a 
muro de 0.10m (salpicadero). Incluye 
entrepaños en acero, puertas en acero, 
grifería, abastos, desagues y todos los demás 
elementos necesarios para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

m 5,30  $  
2.342.938 

 $      12.417.572 

Suministro e instalación de MUEBLE Y 
MESÓN EN ACERO INOXIDABLE AISI 
304 PLANO, para zona de trabajo, calibre 20 
con alacenas inferiores en acero. ancho 
0.60m, espesor 0.02m sin lavaplatos y 
proteccion a muro de 0.10m (salpicadero). 
Incluye entrepaños en acero y todos los 
demás elementos necesarios para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

m 12,00  $  
1.858.183 

 $      22.298.194 

GABINETE SUPERIOR CON 4 PUERTA 
BATIENTES:​
 Suministro e instalación de Gabinete para 
uso industrial fabricado en acero inoxidable 
AISI 304, acabado satinado, puertas 
batientes 2 niveles utiles especiales para 
almacenaje de alimentos que no necesiten 
refrigeración o almacenamiento de loza. 
Techo, piso, entrepaño, laterales, y puertas 
fabricados en lamina AISI 304 calibre 20. Se 
debe anclar en la pared. SIN ESPALDAR​
 Dimensiones: 1x0,3x0,60 m. 

m 6,00  $  
2.379.191 

 $      14.275.143 

Suministro e instalación de MESÓN DE 
LAVAMANOS EN ACERO INOXIDABLE 
AISI 304,  con doble lavamanos, calibre 20, 
espesor 0.02m. Incluye griferías, abastos, 
desagues y todo lo necesario para su correcta 
instalación y funcionamiento. 

un 1,00  $  
1.722.976 

 $        1.722.976 

REDES HIDROSANITARIAS        $      5.792.790 

Red de Abastos         



 

Suministro e instalación de Griferia para 
lavaplatos 

un 3,00  $  
254.419 

 $           763.256 

Llave de paso 1/2", incluye todo lo necesario 
para su correcta instalación 

un 1,00  $  
27.654 

 $             27.654 

Suministro e instalación de TUBERÍA PVC 
- RDE 9, DIAMETRO 1/2". Incluye 
accesorios, tubería 1.5m, excavación, lleno y 
todo lo necesario para su buen 
funcionamiento. 

m 20,07  $  
34.710 

 $           696.627 

Red de aguas residuales         

Suministro e instalación de REJILLA DE 
PISO EN 2", Incluye sifón y todo lo 
necesario para su funcionamiento. 

un 6,00  $  
45.174 

 $           271.042 

Suministro e instalación de SALIDA 
SANITARIA DE 2". Incluye accesorios, 
tubería 1.5m y todo lo necesario para su 
buen funcionamiento. 

un 6,00  $  
59.158 

 $           354.949 

Suministro e instalación de TUBERÍA 
SANITARIA DE 4" para drenaje enterrada 
y/o empotrada. Incluye accesorios, 
excavación, lleno y todo lo necesario para su 
buen funcionamiento. 

m 18,00  $  
80.960 

 $        1.457.283 

Suministro e instalación de SALIDA 
SANITARIA DE 4". Incluye accesorios, 
tubería 1.5m y todo lo necesario para su 
buen funcionamiento. 

un 1,00  $  
91.075 

 $             91.075 

Suministro e instalación de TUBERÍA 
SANITARIA DE 2" para drenaje enterrada 
y/o empotrada. Incluye accesorios, 
excavación, lleno y todo lo necesario para su 
buen funcionamiento. 

m 12,40  $  
36.542 

 $           453.122 



 

Suministro e instalacion de TRAMPA DE 
GRASAS portátil en acero inoxidable 
portátil, calibre 18 y acero tipo 304, 
medidas: 80x40x35. Incluye todos los 
elementos necesarios para su correcto 
funcionamiento. 

un 1,00  $  
973.495 

 $           973.495 

Construcción de CAJA DE INSPECCIÓN 
Y/O EMPALME DE 60*60*60 CMS 
concreto de 17.5Mpa, medidas internas 
(L=40cm). Incluye suministro e instalación 
de los materiales, tapa y herraje y todos los 
elementos necesarios para su correcta 
construcción y funcionamiento. Según 
normas técnicas de EEPP de Medellín. La 
excavación, llenos, entresuelo y acero de 
refuerzo se pagarán en su ítem respectivo. 

un 1,00  $  
497.721 

 $           497.721 

APARATOS SANITARIOS         

Suministro e instalación de LAVAESCOBAS 
PREFABRICADO en granito y cemento 
blanco  de 0,60 m. x 0,42 x 0,25 m. tipo 
Cimbrados. Incluye : desagüe conformado 
por 1 unión,  tubería PVC- S de 1/2", 1  sifón 
con tapón roscado, 1 codo de 90 c x c, 1  
adaptador sifón, llave boca manguera,  y 
todos los demás elementos necesarios para 
su correcta instalación y funcionamiento. 

un 1,00  $  
206.566 

 $           206.566 

INSTALACIONES ELECTRICAS        $      8.424.966 

Cajas y canalizaciones         

Suministro e instalación de TUBERÍA EMT 
3/4" CIRCUITOS RAMALES. Incluye 
elementos de fijación y accesorios para su 
correcta instalación 

m 51,00  $  
47.564 

 $        2.425.750 

Salidas de energía         



 

Suministro e instalación de SALIDA 
ELECTRICA PARA TOMA CORRIENTE 
EXPUESTO TIPO GFCI 20A  en tubería 
EMT 1/2". Incluye: Aparato, 9m de cable 
N°12 AWG HF LS , conectores, tubería 
EMT 1/2", caja metálica 12x12x5cm, 
elementos de fijación y marcación 

un 4,00  $  
156.926 

 $           627.702 

Suministro e instalación de SALIDA 
ELECTRICA PARA TOMACORRIENTE 
EXPUESTO TIPO TAMPER-RESISTANT, 
NEMA 5-15 R doble con polo a tierra, 120V  
15 A  en tubería EMT 1/2". Incluye: 
Aparato, 9m de cable N°12 AWG HF LS , 
conectores, tubería EMT 1/2", caja metálica 
12x12x5cm, elementos de fijación y 
marcación 

un 8,00  $  
135.557 

 $        1.084.457 

Iluminación         

Suministro e instalación de LUMINARIA 
HERMÉTICA  LED 50W, 6500K, 
120-277V,  IP65. Sylvania P37390-36 o su 
equivalente Incluye: cintas LED, soportería, 
conexionado y todos los elementos 
necesarios para su adecuada instalación y 
puesta en servicio. 

un 14,00  $  
271.873 

 $        3.806.217 

Tableros y protecciones         

Suministro e instalación de TABLERO 
BIFÁSICO 12 CIRCUITOS 125A, Incluye 
breakers. 

un 1,00  $  
480.840 

 $           480.840 

REVOQUES Y ENCHAPES        $      7.910.594 

Revoques         

Suministro y aplicación de REVOQUE 
PARA INTERIORES con mortero 1:4. 
Incluye suministro de los materiales, ranuras, 
filetes, dilataciones y todos los demás 

m² 25,52  $  
32.321 

 $           824.840 



 

elementos necesarios para su correcta 
construcción. 

Enchapes         

Suministro e instalación de ENCHAPE EN 
CERÁMICA formato y color a definir, en 
formato máximo 0.20m*0.20m. Incluye 
material de pega, separadores y 
emboquillado. 

m² 77,41  $  
91.538 

 $        7.085.753 

PISOS        $    15.053.046 

Pisos         

Construcción de MORTERO DE 
NIVELACIÓN para pisos en dosificación 
1:4, incluye separaciones perimetrales y 
dilataciones. 

m² 53,64  $  
56.523 

 $        3.032.166 

Baldosas cerámicas, grano y gres         

Suministro e instalación PISO EN 
CERÁMICA color a definir en  formato 
maximo 60*60, incluye material de pega, 
separadores, niveladores y emboquillado de 
juntas. 

m² 53,64  $  
140.436 

 $        7.533.635 

Guardaescobas         

Construcción de GUARDA ESCOBA EN 
MEDIA CAÑA EN GRANITO de la misma 
dosificación y especificación de la baldosa 
de grano, con un ESPESOR DE 1cm., 
DESARROLLO DE  20 cm. Incluye 
suministro de los materiales, mortero de 
pega 1:4, lechada y remates, pulida y 
brillada, varilla de dilatación de 3 mm., 
superior e inferior y curvas de aluminio cada 
1.00m. o donde se requiera y todo lo 
necesario para su correcta construcción y 
funcionamiento. Según diseño. 

m 54,52  $  
82.305 

 $        4.487.246 



 

ESTUCOS Y PINTURAS        $      1.578.580 

Pinturas         

RESANE Y REPINTE PINTURA 
ACRÍLICA BAÑOS Y COCINA para muros 
y cielos de primera calidad que cumpla con 
la Norma NTC 1335, tres (3) manos o las 
que sean necesarias para obtener una 
superficie pareja y homogénea, a 
satisfacción de la interventoría. Incluye 
suministro de los materiales, preparada y 
adecuación de la superficie a intervenir. 
Color a definir según aprobación de la 
interventoría. 

m² 86,15  $  
18.323 

 $        1.578.580 

CIELOS FALSOS        $    37.443.094 

Suministro e instalación de CIELO FALSO 
EN SUPERBOARD. Incluye estructura, 
placa superborad o similar, encintada, 
masillada y fondeo pintura tipo 2. 

m² 9,21  $  
122.610 

 $        1.129.236 

Suministro e instalación de CIELO FALSO 
EN PVC. Incluye estructura. 

m² 247,82  $  
146.531 

 $      36.313.858 

TRANSPORTE        $      1.560.000 

Trasnporte desde la cabecera municipal hasta 
Institución Educativa 

Gb  $ 1.560.000,00    $        1.560.000 

     

 
TOTAL COSTOS DIRECTOS  $      155.424.604 

     

 
ADMINISTRACIÓN 30,19% $ 46.916.414 

 
UTILIDAD + HONORARIOS 5,00% $ 7.771.230 



 

 
TOTAL COSTOS DIRECTOS+AU $ 210.112.249 

     

 
COSTOS REEMBOLSABLES   $ 3.593.575 

 
PÓLIZAS   

 
$ 2.117.242 

 
PGIO   

 
$ 3.593.575 

     

 
INTERVENTORÍA 

 
$ 0 

     
     
     

 
OTROS   

 
$ 0 

     
     
     

 

TOTAL COSTO 
INDIRECTOS   

$ 3.593.575 

     

 
TOTAL COSTO DE CONSTRUCCIÓN $ 213.705.823 

 

RESULTADOS: Para la verificación del cumplimiento de las actividades el 
contratista deberá entregar al contratante: Actas de informe la ejecución del 
contrato de obra. 
 
La obra pública objeto del presente proceso de contratación está codificada en el Clasificador 
de Bienes y Servicios (UNSPSC) como se indica en la siguiente tabla: 



 

 
OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y 
EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE. 1. Pagar cumplidamente el valor pactado 
como contraprestación por los servicios contratados. 2. Garantizar la exactitud e 
idoneidad de la información compartida con el Proponente/CONTRATISTA o por 
terceros. No obstante, el proveedor conoce el estado del arte de su negocio y 
estará siempre en la obligación de advertir y recomendarle al contratante, los 
productos más adecuados para el desarrollo del objeto contractual; 3. Cancelar 
oportunamente la factura presentada por el servicio; 4. Verificar los documentos 
para la legalización del contrato; 5. Ejercer la supervisión técnica, administrativa y 
financiera del contrato; 6. Verificar a través del supervisor del contrato que el 
personal que ejecute el contrato sea idóneo; 7. Reportar al CONTRATISTA por 
escrito y en forma oportuna, las deficiencias y anomalías que detecte en el 
funcionamiento que componen el objeto de este contrato; 8. Brindar el 
acompañamiento necesario para adelantar las actividades relacionadas con el 
objeto del contrato; 9. Requerir el cumplimiento de las obligaciones de salud y 
seguridad social del equipo profesional y técnico que se utilizará en el desarrollo 
del objeto del contrato; 10. Las demás que resulten necesarias para el buen 
desarrollo del presente Contrato 



 

 
TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: EDENORTE pagará al CONTRATISTA la suma 
de DOSCIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS 
VEINTITRÉS PESOS ($213.705.823) AU incluido. 
 
 
Parágrafo 1. Para el pago, EL CONTRATISTA deberá presentar paz y salvo por 
concepto del pago de salarios y prestaciones sociales de todo el personal 
empleado durante la ejecución de este contrato. 
 
CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo de la ejecución del contrato será de 
SEIS (6) MESES desde la suscripción del acta de inicio, sin superar la vigencia del 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 027-2025 CELEBRADO ENTRE EL 
MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE ANTIOQUIA Y EDENORTE. 
 
QUINTA: FORMA DE PAGO: El contratante pagará al contratista el valor del contrato 
de acuerdo a su disponibilidad presupuestal dentro de las sesenta (60) días siguientes 
de la siguiente manera, a saber: 
 

1.​ Pagos hasta del 90% mediante actas parciales de acuerdo al avance de la obra 
en proporción a las actividades ejecutadas, previa verificación de la ejecución 
del Contrato, una vez presentadas las cuentas o facturas correspondientes, 
anexos requeridos según lista de chequeo, la certificación de recibo a 
satisfacción expedida por el Supervisor del contrato que para tal efecto designe 
el Municipio de CAROLINA DEL PRÍNCIPE. Además de acreditar encontrarse a 
paz y salvo por concepto de aportes a la Seguridad Social, durante la vigencia 
de ejecución del contrato. 

2.​ El 10% final a la liquidación del contrato de obra. 

[Para hacer efectivos dichos pagos, el contratista deberá; cargar en la plataforma SECOP II 
los siguientes documentos: i) Factura legal, ii) Seguridad social del período facturado, iii) 
Informe de actividades con todos sus anexos, iv) Las demás requeridos por la supervisión] 

 
NOTA: La supervisión por parte de EDENORTE se reserva el derecho de solicitar toda 
la documentación soporte a que haya lugar para justificar los cobros realizados por el 
contratista. 
 
Los pagos se harán mediante transferencia electrónica, previa presentación de la 
certificación expedida por su revisor fiscal, contador o representante legal, donde 
conste o se certifique que se encuentra a paz y salvo en el pago de los salarios y los 
aportes relativos al sistema de seguridad social integral de pensión y salud, así como 
los propios de S.E.N.A, I.C.B.F y cajas de compensación familiar, cuando a ello hubiere 
lugar.  



 

 
La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, la hará 
EDENORTE. El Contratista se obliga a informar a la entidad una cuenta bancaria a su 
nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente los pagos que 
la EDENORTE efectúe.  
 
En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación financiera de EDENORTE, el 
Supervisor designado sólo aprobarán el pago de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que en consecuencia hayan sido 
debidamente ejecutadas por el contratista. 
 
SEXTA: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: EL CONTRATISTA deberá pagar 
todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes 
autoridades nacionales, departamentales o municipales. Dentro de aquellos 
mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos 
por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las 
actividades que de él se deriven, por lo tanto, su omisión en el pago será de su 
absoluta responsabilidad.  
 
 
SÈPTIMA: CAUSALES Y PROCEDIMIENTO DE MULTA: En caso de mora o 
incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA en el 
presente Contrato, se aplicará el procedimiento que garantice el debido proceso y 
el derecho de defensa y contradicción. Se causarán multas equivalentes a 4 
SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente 
al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas 
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra 
de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes 
del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de 
estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. Si 
durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se 
causarán las siguientes multas: 1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de 
obra se causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso. 2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para 
la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos 
establecidos en la cláusula 10, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, 
se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se 
haga acreedor a otras sanciones más gravosas. 3. Por atraso imputable al 
Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha 
pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por 
cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el 
Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha 



 

acordada. 4. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se 
hará acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso. 5. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el 
Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, 
por cada orden incumplida. Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista 
para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de 
estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con 
cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil. Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las 
causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor 
de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al 
Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de 
cumplimiento del contrato. Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la 
deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en 
las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del 
contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del 
contrato. Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento 
de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. Parágrafo 5. 
Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual 
Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de 
multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del 
contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo 
anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para 
efectos de imponer nuevas multas.  
 
OCTAVA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Sin perjuicio de lo dispuesto en las 
cláusulas anteriores EDENORTE, podrá imponer a EL CONTRATISTA en caso de 
incumplimiento, como pena una suma equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor del contrato. El valor de la cláusula penal que se haga efectiva, se 
considerará como pago parcial de los perjuicios causados a EDENORTE.  
 
NOVENA: DE LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL: De presentarse hechos 
constitutivos de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, que implicaren hacer 
efectiva la cláusula penal, el Supervisor del Contrato deberá requerir por una sola 
vez a EL CONTRATISTA, para que éste explique las razones de su incumplimiento y 
haga uso del derecho de defensa, requerimiento que se dará a conocer 
inmediatamente a la Compañía Aseguradora mediante la respectiva 
comunicación. El CONTRATISTA dispondrá de CINCO (5) días hábiles a partir del 
momento del requerimiento, para dar respuesta al mismo. En el evento que 
EDENORTE, considere que la respuesta no es satisfactoria o hay ausencia de la 
misma, procederá mediante Resolución motivada y con base en las pruebas 
aportadas por el Interventor respecto del incumplimiento del CONTRATISTA a 



 

hacer efectivo el pago de la cláusula penal, a que se refiere la cláusula anterior. El 
acto administrativo mediante el cual se hace efectiva la cláusula penal, se 
notificará al CONTRATISTA y a la Compañía Aseguradora de conformidad con lo 
señalado en los artículos 67 y ss del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. Contra ésta proceden los recursos estipulados en 
las normas legales aplicables. El valor de la cláusula penal pecuniaria, ingresará al 
patrimonio de EDENORTE. Una vez en firme el acto administrativo que imponga 
aquella, los valores señalados allí, podrán ser tomados de los saldos a favor de EL 
CONTRATISTA o de la garantía constituida, durante la etapa de liquidación del 
contrato; de no ser posible, se hará efectiva por la jurisdicción coactiva. 
 
DÉCIMA: NATURALEZA JURÍDICA DEL PRESENTE CONTRATO: La modalidad de 
selección que rige el Manual de Contratación de EDENORTE en razón de la cuantía 
está estipulada en su ARTÍCULO 19°. INVITACIÓN PRIVADA del Manual Interno de 
Contratación de EDENORTE, que establece: “La Empresa contratará a través de la 
modalidad de invitación privada a cuando menos a tres personas naturales o jurídicas, 
cuando el presupuesto oficial de la respectiva contratación sea superior a quinientos 
salarios mínimos legales mensuales vigentes (500 SMMLV) e inferior o igual a diez mil 
salarios mínimos legales mensuales vigentes (10.000 SMLMV). 
 
DÉCIMA PRIMERA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: Por circunstancias 
de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, de común acuerdo entre las partes, 
suspender temporalmente la ejecución de este contrato mediante la suscripción 
de un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se 
compute el tiempo de la suspensión. En este caso EL CONTRATISTA prorrogará la 
vigencia de la Garantía Única por el término igual al de la suspensión y se fijará la 
fecha en la cual se reiniciará el contrato.  
 
DÉCIMA SEGUNDA: OPORTUNIDAD Y FORMA DE RECLAMOS: Cualquier reclamo 
que EL CONTRATISTA considere pertinente formular respecto a las órdenes dadas 
por EDENORTE, deberá hacerse por escrito debidamente fundamentado, dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se dio la orden. La 
presentación del reclamo no dará derecho AL CONTRATISTA de suspender la 
ejecución del contrato; deberá continuar ejecutándolo, salvo que reciba de 
EDENORTE una orden diferente.  
 
DÉCIMA TERCERA: SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podrá subcontratar la 
totalidad del Contrato, y aquellos subcontratos que tuviere que celebrar para la 
correcta ejecución del contrato deberán tener la previa aprobación de EDENORTE, 
en cuyo caso, EL CONTRATISTA será el único responsable de la celebración de los 
mismos, todo lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que 
EDENORTE adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. En el texto de los 
subcontratos autorizados se dejará constancia que se entienden celebrados 



 

dentro y sin perjuicio de los términos de este Contrato y bajo la exclusiva 
responsabilidad de EL CONTRATISTA. EDENORTE podrá ordenar la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo, sin que EL CONTRATISTA ni el subcontratista 
tengan derecho a reclamar indemnización de perjuicios o instaurar acciones 
contra EDENORTE.  
 
DÉCIMA CUARTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de 
este Contrato los siguientes documentos: 1. Estudios previos y contrato de 
administración delegada entre el municipio de BELMIRA Y EDENORTE. 2. Estudios 
previos de este contrato. 3. Propuesta presentada por EL CONTRATISTA. 4. Todas 
las actas que se produzcan durante la ejecución del Contrato. 5. Análisis de 
Precios de la propuesta presentada por el contratista y aprobada por EDENORTE.  
 
DÉCIMA QUINTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA 
declara bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del 
presente contrato, que no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad 
y/o incompatibilidades consagradas en la Constitución y la Legislación 
colombiana. La contravención a lo anterior, dará lugar a las sanciones de ley.  
 
DÉCIMA SEXTA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El presente contrato se encuentra 
amparado en el siguiente certificado de Disponibilidad y Reserva presupuestal: 
 

 
 
 
 

 
DÉCIMA SEPTIMA: CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: En el presente Contrato se 
incluyen las cláusulas excepcionales consagradas la Ley 80 de 1993.  
 
DECIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El 
presente Contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes y el 
registro presupuestal; su ejecución sólo podrá iniciar una vez EDENORTE haya 
aprobado la Garantías a las que hace referencia este Contrato y se hubiese 
suscrito el acta de inicio de actividades.  
 
DÈCIMA NOVENA: ANÁLISIS DE GARANTÍAS: Atendiendo al Contrato, se 
desprende la obligatoriedad de exigir al contratista las siguientes garantías: 
 
GARANTÍAS DEL CONTRATO 
Para avalar las obligaciones contractuales se exigen las siguientes garantías con 
Asegurado/Beneficiario la Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de 

CDP  Fecha Valor 

083 13/03/2026  213.705.824 



 

Antioquia – EDENORTE y el Municipio de CAROLINA DEL PRÍNCIPE 890.984.068-1, una 
garantía única de cumplimiento, bajo las siguientes características y condiciones: 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO - ASEGURADOS/BENEFICIARIOS: EMPRESA DE 
DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA - EDENORTE 
IDENTIFICADA CON NIT 901.831.522 - 7, MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE  
IDENTIFICADO CON NIT 890.984.068-1 

 PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL – ASEGURADOS: EMPRESA 
DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA - EDENORTE 
IDENTIFICADA CON NIT 901.831.522 - 7, MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE  
IDENTIFICADO CON NIT  890.984.068-1 Y EL CONTRATISTA.  

BENEFICIARIOS: EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE 
ANTIOQUIA - EDENORTE IDENTIFICADA CON NIT 901.831.522 - 7, MUNICIPIO DE CAROLINA 
DEL PRÍNCIPE  IDENTIFICADO CON NIT 890.984.068-1 

 
 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta 
garantía tendrá las siguientes características:  
 

Asegurado/ 
beneficiario 

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL 
NORTE DE ANTIOQUIA - EDENORTE IDENTIFICADA CON NIT 
901.831.522 - 7,  
 
MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE CON NIT 
890.984.068-1 

 
Amparo Suficiencia Vigencia 

Cumplimiento Veinte por ciento (20%) del 
valor del contrato. 

Igual al plazo de ejecución 
del contrato y seis (6) 
meses más 

Pago​ de​ salarios y 
prestaciones sociales, e 
indemnizaciones 

Veinte por ciento (20%) 
del valor del contrato. 

Igual al plazo de ejecución
del contrato y tres (03)
años más 

Estabilidad y calidad de 
las obras 

Veinte por ciento (10%) del 
valor del contrato. 

Igual a Cinco (5) años 
contados a partir del 
recibo a satisfacción de 
las obras. 

 



 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida 
por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los 
eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte 
del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento 
del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra 
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos 
constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo 
de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se 
obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por 
estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán 
vigentes por un período de garantía de Cinco (5) años contados a partir de la fecha del Acta de 
Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los 
términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 
Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el 
Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las 
obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de 
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, 
la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante 
notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la 
entrega o terminación de las reparaciones. 
 
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  
 
Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL 
NORTE DE ANTIOQUIA - EDENORTE IDENTIFICADA CON NIT 
901.831.522 - 7,  
 
MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE IDENTIFICADO CON 
NIT 890.984.068-1 

Tomador 

-​ Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido 
por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, 



 

Característica Condición 
a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

-​ No se aceptan garantías a nombre del representante legal o 
de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el 
Contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe 
incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

-​ Para el Contratista conformado por una estructura plural 
(unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada 
por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual 
se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 
Por cuantía mínima equivalente a Doscientos (200) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV). 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 

Terceros afectados, EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL 
DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA - EDENORTE 
IDENTIFICADA CON NIT 901.831.522 - 7,  
 
MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE IDENTIFICADO CON 
NIT 890.984.068-1  

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada 
de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o 
Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 
1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

-​ Número y año del contrato  
-​ Objeto del contrato 
-​ Firma del representante legal del Contratista 
-​ En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse 

al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

​  
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del 
mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 



 

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 
  
VIGÉSIMA: CESIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se celebra teniendo en 
cuenta las calidades y condiciones del Contratista, por lo tanto, éste no podrá 
ceder total o parcialmente a otra persona o entidad alguna el presente contrato, sin 
previa autorización de la entidad contratante.  
 
VIGÉSIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación del contrato 
será de común acuerdo entre el Contratista y EDENORTE, procedimiento que se 
hará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato. 
Dentro de este plazo el Contratista y EDENORTE acordarán los ajustes, revisiones y 
reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los 
acuerdos y transacciones a que llegaren el Contratista y EDENORTE para poner fin 
a las divergencias presentadas. Para la liquidación se exigirá al Contratista la 
extensión o ampliación, si es del caso, de la Garantía Única del contrato a la 
calidad del servicio, al pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones, y, en 
general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la 
extinción del contrato. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la 
liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes 
no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de 
liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. Si vencido el 
plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá 
ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento 
del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o 
unilateralmente, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, sin 
perjuicio de lo previsto en el C.P.A.C.A. EL CONTRATISTA tendrá derecho a efectuar 
salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación 
unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de 
acuerdo.  
 
VIGÉSIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD. El CONTRATISTA se compromete y acuerda 
en forma irrevocable, mantener indemne a EDENORTE y al municipio de BELMIRA, 
por cualquier reclamo, acción judicial, demanda, daño o responsabilidad de 
cualquier tipo o naturaleza, que sea entablada por cualquier persona pública o 
privada, natural o jurídica, o dependiente del Contratista, cualquiera fuere la causa 
del reclamo, responsabilidad que se mantendrá aún terminado el contrato por 
cualquier causa. EL CONTRATISTA es una entidad independiente a EDENORTE y al 
municipio de BELMIRA y en consecuencia EL CONTRATISTA no es su 
representante, agente o mandatario, por lo tanto, no tiene la facultad de hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EDENORTE y al 
municipio de BELMIRA ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo.  



 

 
VIGÉSIMA TERCERA: SUPERVISIÓN. EDENORTE efectuará la supervisión del 
presente contrato a través de la Gerencia General o del funcionario designado por 
EDENORTE. 
 
VIGÉSIMA CUARTA: LEGALIZACIÓN: DOMICILIO. Para todos los efectos 
administrativos y legales las partes fijan como domicilio el Municipio de BELMIRA. 
Para constancia y en prueba de su conformidad, se suscribe en el MUNICIPIO DE 
YARUMAL a los veintiséis (26) días del mes de marzo del año 2026. 
 
VIGÉSIMA TERCERA. EFECTOS TRANSACCIONALES: Para efectos de la 
legalización del presente contrato, se entenderá perfeccionado y en ejecución con 
la firma mediante la plataforma SECOP II. 
 
 
​ ​ ​ ​ ​ ​  
NATALIA MAZO BALBIN​ ​ ​  
Gerente General​  
 
FIRMADO TRANSACCIONALMENTE SECOP II. 
SERGIO ALBEIRO MARTÍNEZ TORO 
Representante Legal 
 LOGI – CO SOLUCIONES S.A.S 

 

 
 

Proyectó: Irian Castrillon Revisó: Natalia Mazo Balbín Aprobó: Natalia Mazo Balbín 

Cargo: Gerente Contratista Cargo: Gerente General de Edenorte. Cargo: Gerente General de Edenorte. 

Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se 
plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas 
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