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La Secretaría de Planeación del Municipio de Aguadas, Caldas, de conformidad con los 

numerales 7° y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 2.2.1.1.1.6.1. y 

2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, procede a elaborar los estudios y documentos 

previos para la “REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ADECUACIÓN DE UN 

INVERNADERO UBICADO EN LA ESCUELA “LA MERMITA”, MEDIANTE ACTIVIDADES DE 

ACONDICIONAMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y DEMÁS 

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO”. 

Con la finalidad de dar cabal cumplimiento los artículos 2.2.1.1.1.6.1. y 2.2.1.1.2.1.1del 

Decreto 1082 de 2015, el presente estudio previo se desarrolla en los siguientes acápites: 

 

1. Análisis del Sector. 

 

El artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 el cual establece como obligación de las 

entidades estatales de realizar, durante la etapa de planeación del proceso contractual, 

el análisis necesario para conocer el sector relativo al proceso de contratación desde la 

perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo; 

análisis que debe constar en los documentos del proceso. 

 

De conformidad con la “Guía para la Elaboración de Estudios de Sector”, elaborada por 

Colombia Compra Eficiente y específicamente el acápite relacionado con la contratación 

directa, el presente análisis se desarrolla en los siguientes términos: 

 

PERSPECTIVA ANÁLISIS DE SECTOR 

Legal 

La contratación que es impulsada a partir del presente trámite 

administrativo está regida por el régimen de contratación estatal 

determinado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 

1082 de 2015 el cual compiló la normatividad correspondiente al 

sector administrativo de planeación nacional, en especial, el 

Decreto 1082 del 2015.    

 

De esta manera, es claro que para el Municipio de Aguadas, 

Caldas, el régimen legal aplicable corresponde al contenido en el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 

situación jurídica que se extiende al contratista. 

 

En ese orden de ideas, el contratista del Municipio de Aguadas, 

Caldas, deberá acreditar las condiciones jurídicas de capacidad 

para contratar a que hace referencia el artículo 6° de la Ley 80 de 

1993, no estar incursos en causales de inhabilidad o 

incompatibilidad para participar en procesos de selección de 

contratistas, así como para celebrar contratos estatales y acreditar 

las condiciones de idoneidad. 

 

Si el contratista tiene la condición de comerciante a que hace 

referencia el artículo 10 del Código de Comercio, para poder 

suscribir el contrato derivado del mismo deberá acreditar que no se 

encuentra inhabilitado para ejercer la actividad de comercio 

según lo determina el artículo 14 ídem. 
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La persona idónea desde el punto de vista legal para la ejecución 

del presente contrato debe reunir las condiciones generales de 

capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones, así 

mismo no debe estar incursa en ninguna de las causales de 

inhabilidad o incompatibilidad en cumplimiento de lo ordenado 

por la Constitución y la ley Colombiana conflicto de interés o 

prohibiciones para contratar de manera general con el Estado, y 

en las que pueda incurrir el contratista para celebrar o ejecutar 

contrato en específico con el Municipio de Aguadas, por tanto el 

contratista con su propuesta manifestará bajo la gravedad de 

juramento que no está inmerso en tales causales de inhabilidad, 

incompatibilidad, conflicto de interés o prohibiciones. Para el caso 

de presentarse inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o 

prohibición sobreviniente se dará aplicación a lo establecido en la 

Ley. 

 

Se entiende por conflicto de interés toda situación que impida al 

contratista tomar una decisión imparcial en relación con la 

ejecución del contrato; por tanto no podrán participar en este 

proceso de contratación quienes directa o indirectamente se 

encuentren en cualquier situación que implique la existencia de un 

conflicto de intereses que afecte los principios de transparencia, 

selección objetiva e igualdad, o los principios de la función 

administrativa. 

Comercial 

El personal de apoyo de la Secretaría de Planeación del Municipio 

consultó en el Sistema Electrónico para la Contratación Estatal 

(Secop), en el mercado local y regional el comportamiento de 

contrataciones similares a la que se impulsa a partir del presente 

estudio previo. 

 

Entre ellas se destaca las cotizaciones realizadas por la 

Gobernación de Caldas 

 

El personal de apoyo del Municipio de Aguadas, Caldas, consultó 

en el Sistema Electrónico para la Contratación Estatal (Secop), en 

el mercado local y regional el comportamiento de contrataciones 

similares a la que se impulsa a partir del presente estudio previo. 

Entre ellas se destaca los siguientes contratos: 

https://community.secop.gov.co/Public/Tenderin

g/ContractNoticeManagement/I 

ndex?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 

 

POLITECNICO

 C
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OLOMBIANO 

JAIME ISAZA 

CADAVID 

Precio estimado 
total: 

7.071.167 COP 

Número del 
proceso 

SMC-5442-2025 

Título: Adecuación Invernadero Sanidad Vegetal 

Fase: Presentación de oferta 

Estado: Proceso adjudicado y celebrado 

Descripción: 
Obra de adecuación de la 
Infraestructura del invernadero en el 
Centro de Prácticas Niquia 

Tipo de proceso Mínima cuantía 

POLITECNICO

 COLOM

BIANO JAIME ISAZA 

CADAVID 

 

Precio estimado total: 9.97

5.00

0 

COP 

SMC

-

5446

-

2025 

Obra de adecuación de los invernaderos 

 

Presentación de oferta 

 

Número del proceso 
 

Título: 
 

Fase: 
 

Estado: Proceso adjudicado y celebrado  

Descripción: Realizar la adecuación de los invernaderos  

Tipo de proceso Mínima cuantía  

Financiera 

Para la celebración y ejecución del contrato no se exigirá 

capacidad financiera en los términos que establece el numeral 2° 

del artículo 2.2.1.2.1.5.2., del Decreto 1082 de 2015, modificado por 

el Decreto 1860 de 2021, determina lo siguiente: 

 

Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima 

cuantía. Las siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo 

valor no excede del 10% de la menor cuantía de la Entidad Estatal, 

independientemente de su objeto: 

 

(…) 
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2. La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera mínima 

cuando no hace el pago contra entrega a satisfacción de los 

bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad 

financiera debe indicar cómo hará la verificación correspondiente. 

 

La anterior decisión se toma teniendo presente que es potestativo 

de la entidad la exigencia de la capacidad financiera como 

requisito habilitante en el procedimiento de selección que se 

justifica a partir del presente estudio previo. 

Organizacional 

De conformidad con el numeral 4° del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del 

Decreto 1082 de 2015., no se exigirá capacidad organizacional en 

relación con los indicadores que miden el rendimiento de las 

inversiones y la eficiencia en el uso de activos por parte del (la) 

contratista, por no ser necesarias para impulsar esta contratación y 

mucho menos para la ejecución del contrato, máxime cuando el 

pago por los servicios prestados serán realizados una vez sean 

cumplidas las obligaciones específicas que le corresponde 

observar al contratista. 

Técnica 

La persona natural o jurídica que pretenda ejecutar el presente 

contrato debe tener dar cumplimiento a las siguientes condiciones 

mínimas: 

 

A. Capacidad jurídica. 

 

El proponente debe tener la capacidad jurídica para ejercer 

derechos y contraer obligaciones, tal como fue anunciado en el 

numeral 2.1. de este estudio previo. No obstante, lo anterior, 

tratándose de persona jurídica, la misma debe tener dentro de su 

objeto social y/o actividad comercial y/o profesión, arte u oficio si 

se trata de una profesión liberal, la construcción y/o instalación y/o 

montaje de invernaderos y/o estructuras agropecuarias y/o 

infraestructura para producción agrícola 

 

Para este propósito la entidad pública que impulsa este 

procedimiento de selección, podrá utilizar como referente la 

clasificación CIIU la cual puede ser consultada en la siguiente 

página de internet: http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/ 

 

A. Experiencia requerida 

 

El proponente debe acreditar mediante máximo cinco (5) 

certificaciones de ejecución contractual y/o acta de liquidación 

de contrato proveniente de entidades públicas o privadas haber 

ejecutado las actividades de construcción y/o instalación y/o 

montaje de invernaderos y/o estructuras agropecuarias y/o 

infraestructura para producción agrícola, cuya sumatoria 

corresponda a un valor igual o superior al 100% del presupuesto 

oficial expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
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Análisis de riesgo 
Este análisis puede ser consultado en el acápite 9 del presente 

estudio previo 

 

2. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el 

Proceso de Contratación. 

 

La Escuela “La Mermita” cuenta con un invernadero destinado al desarrollo de procesos 

pedagógicos y productivos orientados a la formación agrícola de la comunidad estudiantil. 

Sin embargo, la infraestructura presenta condiciones que limitan su funcionamiento óptimo, 

lo cual reduce el aprovechamiento del espacio como herramienta educativa y productiva. 

 

Es por ello que el presente proyecto contempla la ejecución de obras complementarias y 

de adecuación funcional del invernadero preexistente, cuya fase constructiva culminó en 

la vigencia anterior. No obstante, posterior a su entrega, el municipio afrontó una fuerte 

temporada invernal, caracterizada por lluvias intensas y prolongadas que generaron 

múltiples afectaciones en distintos sectores, incluyendo viviendas destechadas, daños en 

unidades habitacionales, impactos en infraestructura educativa y deterioro de 

equipamientos públicos. 

 

En este contexto, el invernadero no fue ajeno a dichas condiciones climáticas 

extraordinarias, presentándose afectaciones puntuales en su cubierta y en algunos de sus 

elementos estructurales y funcionales. Estas situaciones obedecen a un hecho sobreviniente 

e imprevisible al momento de la formulación y ejecución inicial del proyecto, por lo cual no 

fueron contempladas dentro del alcance contractual original. 

 

Si bien el propósito principal de la presente intervención es la ejecución de obras 

complementarias necesarias para cumplir con los requisitos técnicos, sanitarios y operativos 

exigidos para la obtención del registro ante el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y 

avanzar en su proceso de certificación como invernadero académico, resulta 

técnicamente procedente incorporar acciones de mantenimiento correctivo y preventivo 

derivadas de las afectaciones ocasionadas por la temporada invernal. 

 

En consecuencia, la intervención proyectada responde tanto a la necesidad de fortalecer 

y adecuar funcionalmente la infraestructura para su certificación, como a la obligación de 

garantizar la estabilidad, seguridad y continuidad operativa del invernadero, en atención 

a daños generados por circunstancias climáticas excepcionales que impactaron de 

manera generalizada el sector. 

 

En este sentido, se hace necesario adelantar obras complementarias de adecuación que 

permitan el acondicionamiento integral del invernadero, garantizando condiciones 

técnicas, funcionales y de seguridad apropiadas para su correcta operación. Estas 

intervenciones incluyen el suministro e instalación de materiales, ajustes estructurales y 

demás actividades requeridas para asegurar la estabilidad, durabilidad y eficiencia del 

espacio. 

 

Adicionalmente, dichas adecuaciones responden a la necesidad de fortalecer los procesos 

de formación agropecuaria mediante un entorno adecuado para la producción de 

plántulas y el desarrollo de prácticas agrícolas, promoviendo estándares de calidad que 

faciliten la proyección del invernadero hacia procesos de certificación y mejora continua. 
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Esto permitirá consolidar el espacio como un escenario de aprendizaje práctico que 

fomente competencias técnicas, responsabilidad ambiental y cultura productiva en los 

estudiantes. 

 

Asimismo, las intervenciones buscan restablecer y optimizar las condiciones del invernadero 

frente a afectaciones derivadas de factores climáticos, garantizando su uso seguro y 

continuo. La puesta en funcionamiento adecuada del invernadero contribuirá al 

fortalecimiento de los proyectos educativos rurales, al aprovechamiento pedagógico de 

los recursos disponibles y a la promoción de prácticas sostenibles que apoyen el desarrollo 

agropecuario local. 

 

Por lo anterior, la ejecución de obras complementarias para la adecuación del invernadero 

se constituye en una acción necesaria para asegurar su operatividad, maximizar su valor 

formativo y productivo, y consolidarlo como un espacio estratégico para la educación rural 

y el aprendizaje aplicado. 

 

3. El objeto para contratar. 

 

“REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ADECUACIÓN DE UN INVERNADERO UBICADO 

EN LA ESCUELA LA MERMITA, MEDIANTE ACTIVIDADES DE ACONDICIONAMIENTO, SUMINISTRO 

E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y DEMÁS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA SU PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO”. 

 

El contrato a celebrar está identificado en la “Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

de todas las Actividades Económicas, (UNSPSC por sus siglas en inglés) de la siguiente 

manera: 

 

Código 

Segment

o 

 

Nombre 

Segment

o 

Códi
g o 
Famili 
a 

 

Nombr

e 

Familia 

 

Códig

o 

Clase 

 

Nombr

e 

Clase 

 

Código 

Producto 

 

Nombre 

Producto 

 

93 

Servicios 
Políticos y de 
Asuntos 
Cívicos 

 

9314 

Servicios 

comunitarios y 

sociales 

 

931415 

Desarrollo y 

servicios 

sociales 

 

93141503 

Servicios 

de 

planificaci

ó n social 

 

93 

Servicios 
Políticos y de 
Asuntos 
Cívicos 

 

9314 

Servicios 

comunitarios y 

sociales 

 

931421 

 

Desarrollo 

regional 

 

93142103 

Servicios 

de 

cooperaci

ó n 

técnica 

 

 

 

3.1. Condiciones técnicas exigidas 

Las condiciones técnicas que deben ser tenidas en cuenta por parte de los proponentes 

para la presentación de la propuesta económica, la cual será parámetro para la 

expedición de la comunicación de aceptación y la ejecución del contrato, son las 

siguientes: 
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ITEM CONCEPTO 

CAN

TIDA

D 

VALO

R U. 1 

VALO

R U. 2 

VALOR 

U. 3 

VALOR 

T.1 

VALOR 

T. 2 

VALOR 

T. 3 

PROMEDI

O 

1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AGUA  

1.1 TUBO PS 1/2" 500 LB 11 
$ 

18.500 
$ 

19.000 $ 17.500 
$ 

203.500 
$ 

209.000 
$ 

192.500 $ 110.000 

1.2 
LLAVE TERMINAL 1/2" 
METALICA 2 

$ 
33.000 

$ 
32.500 $ 40.000 $ 66.000 $ 65.000 $ 80.000 $ 52.750 

1.3 UNION EN T 1/2"  5 $ 700 
$ 

1.000 $ 1.200 $ 3.500 $ 5.000 $ 6.000 $ 2.900 

1.4 UNION SIMPLE 1/2" 10 $ 700 $ 500 $ 800 $ 7.000 $ 5.000 $ 8.000 $ 3.667 

1.5 CODOS 1/2" 12 $ 700 $ 600 $ 800 $ 8.400 $ 7.200 $ 9.600 $ 4.550 

1.6 PEGANTE 1 
$ 

8.000 
$ 

10.000 $ 8.900 $ 8.000 $ 10.000 $ 8.900 $ 8.967 

1.7 LIMPIADOR  1 
$ 

5.000 
$ 

4.400 $ 4.400 $ 5.000 $ 4.400 $ 4.400 $ 4.600 

1.8 
POCETA 
PREFABRICADA 1 

$ 
85.000 

$ 
94.500 $ 94.500 $ 85.000 $ 94.500 $ 94.500 $ 91.333 

1.9 CODOS SIFON 2" 1 
$ 

20.000 
$ 

18.950 $ 18.950 $ 20.000 $ 18.950 $ 18.950 $ 19.300 

1.10 TUBO DE 2" 2 
$ 

41.000 
$ 

39.900 $ 39.900 $ 82.000 $ 79.800 $ 79.800 $ 60.400 

1.11 UNION 2" 2 
$ 

9.100 
$ 

10.000 $ 10.000 $ 18.200 $ 20.000 $ 20.000 $ 14.550 

1.12 LLAVE DE PASO 1/2" 2 
$ 

41.500 
$ 

38.900 $ 38.900 $ 83.000 $ 77.800 $ 77.800 $ 59.650 

1.13 
TANQUE DE AGUA DE 
1000LTS  1 

$ 
490.00

0 

$ 
540.00

0 
$ 

595.000 
$ 

490.000 
$ 

540.000 
$ 

595.000 $ 541.667 

1.14 ACOPLE  TANQUE  2 
$ 

8.500 
$ 

9.000 $ 10.000 $ 17.000 $ 18.000 $ 20.000 $ 13.750 

1.15 GRAVILLA BULTO 10 
$ 

6.500 
$ 

7.000 $ 8.800 $ 65.000 $ 70.000 $ 88.000 $ 40.883 

1.16 TUBO 3" 3 
$ 

55.000 
$ 

65.000 $ 59.500 
$ 

165.000 
$ 

195.000 
$ 

178.500 $ 119.667 

1.17 CODO3" 90 GRADOS 6 
$ 

5.500 
$ 

6.000 $ 5.900 $ 33.000 $ 36.000 $ 35.400 $ 20.300 

1.18 CODO 3" 45 GRADOS 2 
$ 

5.500 
$ 

6.000 $ 5.900 $ 11.000 $ 12.000 $ 11.800 $ 8.700 

1.19 T 3" 2 
$ 

6.800 
$ 

7.000 $ 6.800 $ 13.600 $ 14.000 $ 13.600 $ 10.300 

1.20 UNION 3" 3 
$ 

4.150 
$ 

3.400 $ 3.500 $ 12.450 $ 10.200 $ 10.500 $ 7.367 

1.21 REDUCCIÓN DE 3"-1" 1 
$ 

12.500 
$ 

13.000 $ 12.000 $ 12.500 $ 13.000 $ 12.000 $ 12.500 

2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENERGIA E ILUMINACION (3 PUNTOS DE TOMA DE ENERGIA Y UN 

REFLECTOR ) 
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2.1 
REFLECTOR SOLAR 
LED 400W 1 

$ 
450.00

0 

$ 
430.00

0 
$ 

484.000 
$ 

450.000 
$ 

430.000 
$ 

484.000 $ 454.667 

2.2 
SOPORTE DE LAMPARA 
Y PANEL SOLAR 1 

$ 
120.00

0 

$ 
170.00

0 
$ 

150.000 
$ 

120.000 
$ 

170.000 
$ 

150.000 $ 146.667 

2.3 
CABLE 
ENCAUCHETADO  60 

$ 
23.000 

$ 
21.000 $ 19.800 

$ 
1.380.00

0 

$ 
1.260.0

00 

$ 
1.188.00

0 $ 648.633 

2.4 
TOMA DOBLE CON 
CAJA INTERPERIE 3 

$ 
59.000 

$ 
62.000 $ 60.000 

$ 
177.000 

$ 
186.000 

$ 
180.000 $ 120.667 

2.5 BREAKER 400AMP 1 
$ 

23.600 
$ 

25.000 $ 21.500 $ 23.600 $ 25.000 $ 21.500 $ 23.367 

2.6 CAJA TACOS 1 
$ 

35.000 
$ 

35.000 $ 33.900 $ 35.000 $ 35.000 $ 33.900 $ 34.633 

2.7 CINTA AISLANTE 1 
$ 

6.000 
$ 

5.000 $ 6.000 $ 6.000 $ 5.000 $ 6.000 $ 5.667 

3 MATERIALES PARA  ESTRUCTURA Y CUBIERTA 

3.1 
TUBO 1"X1" CALIBRE 
18 18 

$ 
27.000 

$ 
30.000 $ 28.000 

$ 
486.000 

$ 
540.000 

$ 
504.000 $ 269.167 

3.2 
TUBO 1"X2" CALIBRE 
18 6 

$ 
41.000 

$ 
45.000 $ 43.900 

$ 
246.000 

$ 
270.000 

$ 
263.400 $ 151.550 

3.3 
TUBO 3"X1  1/2" 
CALIBRE 14 4 

$ 
131.50

0 

$ 
125.00

0 
$ 

130.000 
$ 

526.000 
$ 

500.000 
$ 

520.000 $ 322.083 

3.4 PLATINA 1" X 1 /8" 12 
$ 

21.000 
$ 

19.900 $ 19.900 
$ 

252.000 
$ 

238.800 
$ 

238.800 $ 131.733 

3.5 ANGULO 1"X1/8"  9 
$ 

31.000 
$ 

29.900 $ 29.900 
$ 

279.000 
$ 

269.100 
$ 

269.100 $ 151.333 

3.6 CANAL X 6 MTS 4 

$ 
125.00

0 

$ 
140.00

0 
$ 

130.000 
$ 

500.000 
$ 

560.000 
$ 

520.000 $ 329.167 

3.7 

PLASTICO CALIBRE 8 
INVERNADERO X 
METRO 30 

$ 
21.000 

$ 
25.000 $ 21.900 

$ 
630.000 

$ 
750.000 

$ 
657.000 $ 350.817 

3.8 POLISOMBRA X METRO 10 
$ 

11.000 
$ 

10.000 $ 10.000 
$ 

110.000 
$ 

100.000 
$ 

100.000 $ 56.833 

3.9 
PINTURA ACEITE POR 
GALON 1 

$ 
120.00

0 

$ 
135.00

0 
$ 

130.000 
$ 

120.000 
$ 

135.000 
$ 

130.000 $ 128.333 

3.10 TINER POR GALON 2 
$ 

42.000 
$ 

45.000 $ 40.000 $ 84.000 $ 90.000 $ 80.000 $ 63.500 

3.11 
SOLDADURA 
KILOGRAMO 5 

$ 
28.000 

$ 
26.000 $ 22.900 

$ 
140.000 

$ 
130.000 

$ 
114.500 $ 76.900 

3.12 DISCOS DE CORTE 12 
$ 

5.000 
$ 

6.000 $ 4.950 $ 60.000 $ 72.000 $ 59.400 $ 34.558 

3.13 
TRONILLO AUTPER 
CUEBIERTA 1/2" 250 $ 300 $ 500 $ 350 $ 75.000 

$ 
125.000 $ 87.500 $ 48.108 
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3.14 PAQUETE AMARRAS 6 
$ 

11.400 
$ 

14.000 $ 16.000 $ 68.400 $ 84.000 $ 96.000 $ 48.300 

4 

TRANSPORTE MANO 
DE OBRA COSTOS 
OPERATIVOS Y 
LOGISTICOS  1 

$ 
5.183.

000 

$ 
6.017.

000 

$ 
5.660.00

0 

$ 
5.183.00

0 

$ 
6.017.0

00 

$ 
5.660.00

0 $ 5.620.000 

TOTAL COSTO DIRECTO  

$ 
12.360.1

50 

$ 
13.496.

750 

$ 
12.928.3

50 
$ 

12.928.417 

5 COSTOS INDIRECTOS  

5.1 ADMINISTRACIÓN 25% 25% 25%   

$ 
3.090.03

8 

$ 
3.374.1

88 

$ 
3.232.08

8 $ 3.232.105 

5.2 IMPREVISTOS 10% 10% 10%   

$ 
1.236.01

5 

$ 
1.349.6

75 

$ 
1.292.83

5 $ 1.292.842 

5.3 UTILIDAD 10% 10% 10%   

$ 
1.236.01

5 

$ 
1.349.6

75 

$ 
1.292.83

5 $ 1.292.842 

5.4 IVA SOBRE UTILIDAD 19% 19% 19%   
$ 

234.843 
$ 

256.438 
$ 

245.639 $ 245.640 

  TOTAL COSTOS INDIRECTOS  

$ 
5.796.91

1 

$ 
6.329.9

76 

$ 
6.063.39

7 $ 6.063.428 

  COSTO TOTAL DE LA OBRA  

$ 
18.157.0

61 

$ 
19.826.

726 

$ 
18.991.7

47 
$ 

18.991.845 
 

3.2. Plazo 

 

El objeto del contrato y las obligaciones generales y específicas que se derivan de él, deben 

ser ejecutados en un término desde la suscripción del acta de inicio y hasta un mes después 

de la suscripción del acta de inicio. 

3.3. Obligaciones Generales. 

 

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato a celebrar, de las 

contempladas en la ley, de las obligaciones y condiciones señaladas en la invitación y 

demás Documentos del proceso, el contratista se obliga a: 

 

a. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de 

contratación. 

b. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Documentos del proceso de contratación. 

c. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas de la obra previstas en la Invitación y demás Documentos del 

proceso. 

d. Dar a conocer inmediatamente a la entidad cualquier reclamación que indirecta o 

directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus 

obligaciones. 
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e. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los 

permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 

f. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 

presentación de la oferta. 

g. Informar inmediatamente a la entidad estatal cuando ocurra una situación que 

implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o 

celebrar el contrato. 

h. Comunicarle inmediatamente a la entidad cualquier circunstancia política, jurídica, 

social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución 

del contrato. 

i. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos 

relativos a salud ocupacional y seguridad industrial y tomar todas aquellas precauciones 

necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, 

accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso 

adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

j. Informar la modificación de la composición del capital social de la persona jurídica; 

la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 

empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así 

como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona 

jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 

k. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 

obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

l. Informar a más tardar al segundo día hábil siguiente al momento en que se tenga 

conocimiento de la imposición de medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 

Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes 

legales, accionistas o integrantes del contratista. 

3.4.  Específicas. 

 

1. Ejecutar las obras de adecuación la construcción de la estructura del invernadero 

conforme a las especificaciones técnicas definidas. 

2. Realizar la adecuación del montaje y aseguramiento de la estructura para 

garantizar estabilidad, seguridad y durabilidad. 

 

3. Supervisar y controlar la calidad de los trabajos durante todo el proceso de 

construcción, asegurando el cumplimiento de los estándares técnicos. 

4. Cumplir con las normativas de seguridad laboral y ambiental durante toda la 

ejecución de la obra. 

 

5. Realizar la limpieza del área de trabajo y disposición adecuada de residuos 

generados. 

 

6. Entregar las obras de adecuación del invernadero debidamente terminadas y en 

condiciones óptimas de funcionamiento a la Institución Educativa La Mermita, 

garantizando su disponibilidad inmediata para uso pedagógico y productivo. 

 

7. Entregar los elementos indicados en la siguiente ficha técnica: 

IT

E

M CONCEPTO 

CAN

TIDA

D 

VALO

R U. 1 

VALO

R U. 2  

VALO

R U. 3 

VAL

OR 

T.1 

VAL

OR T. 

2 

VAL

OR T. 

3 

PRO

MEDI

O 
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1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AGUA  

1.
1 TUBO PS 1/2" 500 LB 11 

$ 
18.500 

$ 
19.000 

$ 
17.500 

$ 
203.5

00 

$ 
209.0

00 

$ 
192.5

00 

$ 
110.0

00 

1.
2 LLAVE TERMINAL 1/2" METALICA 2 

$ 
33.000 

$ 
32.500 

$ 
40.000 

$ 
66.00

0 

$ 
65.00

0 

$ 
80.00

0 

$ 
52.75

0 
1.
3 UNION EN T 1/2"  5 $ 700 

$ 
1.000 

$ 
1.200 

$ 
3.500 

$ 
5.000 

$ 
6.000 

$ 
2.900 

1.
4 UNION SIMPLE 1/2" 10 $ 700 $ 500 $ 800 

$ 
7.000 

$ 
5.000 

$ 
8.000 

$ 
3.667 

1.
5 CODOS 1/2" 12 $ 700 $ 600 $ 800 

$ 
8.400 

$ 
7.200 

$ 
9.600 

$ 
4.550 

1.
6 PEGANTE 1 

$ 
8.000 

$ 
10.000 

$ 
8.900 

$ 
8.000 

$ 
10.00

0 
$ 

8.900 
$ 

8.967 
1.
7 LIMPIADOR  1 

$ 
5.000 

$ 
4.400 

$ 
4.400 

$ 
5.000 

$ 
4.400 

$ 
4.400 

$ 
4.600 

1.
8 POCETA PREFABRICADA 1 

$ 
85.000 

$ 
94.500 

$ 
94.500 

$ 
85.00

0 

$ 
94.50

0 

$ 
94.50

0 

$ 
91.33

3 

1.
9 CODOS SIFON 2" 1 

$ 
20.000 

$ 
18.950 

$ 
18.950 

$ 
20.00

0 

$ 
18.95

0 

$ 
18.95

0 

$ 
19.30

0 

1.
10 TUBO DE 2" 2 

$ 
41.000 

$ 
39.900 

$ 
39.900 

$ 
82.00

0 

$ 
79.80

0 

$ 
79.80

0 

$ 
60.40

0 

1.
11 UNION 2" 2 

$ 
9.100 

$ 
10.000 

$ 
10.000 

$ 
18.20

0 

$ 
20.00

0 

$ 
20.00

0 

$ 
14.55

0 

1.
12 LLAVE DE PASO 1/2" 2 

$ 
41.500 

$ 
38.900 

$ 
38.900 

$ 
83.00

0 

$ 
77.80

0 

$ 
77.80

0 

$ 
59.65

0 

1.
13 TANQUE DE AGUA DE 1000LTS  1 

$ 
490.00

0 

$ 
540.00

0 

$ 
595.00

0 

$ 
490.0

00 

$ 
540.0

00 

$ 
595.0

00 

$ 
541.6

67 

1.
14 ACOPLE  TANQUE  2 

$ 
8.500 

$ 
9.000 

$ 
10.000 

$ 
17.00

0 

$ 
18.00

0 

$ 
20.00

0 

$ 
13.75

0 

1.
15 GRAVILLA BULTO 10 

$ 
6.500 

$ 
7.000 

$ 
8.800 

$ 
65.00

0 

$ 
70.00

0 

$ 
88.00

0 

$ 
40.88

3 

1.
16 TUBO 3" 3 

$ 
55.000 

$ 
65.000 

$ 
59.500 

$ 
165.0

00 

$ 
195.0

00 

$ 
178.5

00 

$ 
119.6

67 

1.
17 CODO3" 90 GRADOS 6 

$ 
5.500 

$ 
6.000 

$ 
5.900 

$ 
33.00

0 

$ 
36.00

0 

$ 
35.40

0 

$ 
20.30

0 
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1.
18 CODO 3" 45 GRADOS 2 

$ 
5.500 

$ 
6.000 

$ 
5.900 

$ 
11.00

0 

$ 
12.00

0 

$ 
11.80

0 
$ 

8.700 

1.
19 T 3" 2 

$ 
6.800 

$ 
7.000 

$ 
6.800 

$ 
13.60

0 

$ 
14.00

0 

$ 
13.60

0 

$ 
10.30

0 

1.
20 UNION 3" 3 

$ 
4.150 

$ 
3.400 

$ 
3.500 

$ 
12.45

0 

$ 
10.20

0 

$ 
10.50

0 
$ 

7.367 

1.
21 REDUCCIÓN DE 3"-1" 1 

$ 
12.500 

$ 
13.000 

$ 
12.000 

$ 
12.50

0 

$ 
13.00

0 

$ 
12.00

0 

$ 
12.50

0 

2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENERGIA E ILUMINACION (3 PUNTOS DE TOMA DE ENERGIA Y UN 

REFLECTOR) 

2.
1 REFLECTOR SOLAR LED 400W 1 

$ 
450.00

0 

$ 
430.00

0 

$ 
484.00

0 

$ 
450.0

00 

$ 
430.0

00 

$ 
484.0

00 

$ 
454.6

67 

2.
2 

SOPORTE DE LAMPARA Y PANEL 
SOLAR 1 

$ 
120.00

0 

$ 
170.00

0 

$ 
150.00

0 

$ 
120.0

00 

$ 
170.0

00 

$ 
150.0

00 

$ 
146.6

67 

2.
3 CABLE ENCAUCHETADO  60 

$ 
23.000 

$ 
21.000 

$ 
19.800 

$ 
1.380.

000 

$ 
1.260.

000 

$ 
1.188.

000 

$ 
648.6

33 

2.
4 

TOMA DOBLE CON CAJA 
INTERPERIE 3 

$ 
59.000 

$ 
62.000 

$ 
60.000 

$ 
177.0

00 

$ 
186.0

00 

$ 
180.0

00 

$ 
120.6

67 

2.
5 BREAKER 400AMP 1 

$ 
23.600 

$ 
25.000 

$ 
21.500 

$ 
23.60

0 

$ 
25.00

0 

$ 
21.50

0 

$ 
23.36

7 

2.
6 CAJA TACOS 1 

$ 
35.000 

$ 
35.000 

$ 
33.900 

$ 
35.00

0 

$ 
35.00

0 

$ 
33.90

0 

$ 
34.63

3 
2.
7 CINTA AISLANTE 1 

$ 
6.000 

$ 
5.000 

$ 
6.000 

$ 
6.000 

$ 
5.000 

$ 
6.000 

$ 
5.667 

3 MATERIALES PARA ESTRUCTURA Y CUBIERTA 

3.
1 TUBO 1"X1" CALIBRE 18 18 

$ 
27.000 

$ 
30.000 

$ 
28.000 

$ 
486.0

00 

$ 
540.0

00 

$ 
504.0

00 

$ 
269.1

67 

3.
2 TUBO 1"X2" CALIBRE 18 6 

$ 
41.000 

$ 
45.000 

$ 
43.900 

$ 
246.0

00 

$ 
270.0

00 

$ 
263.4

00 

$ 
151.5

50 

3.
3 TUBO 3"X1  1/2" CALIBRE 14 4 

$ 
131.50

0 

$ 
125.00

0 

$ 
130.00

0 

$ 
526.0

00 

$ 
500.0

00 

$ 
520.0

00 

$ 
322.0

83 

3.
4 PLATINA 1" X 1 /8" 12 

$ 
21.000 

$ 
19.900 

$ 
19.900 

$ 
252.0

00 

$ 
238.8

00 

$ 
238.8

00 

$ 
131.7

33 
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3.
5 ANGULO 1"X1/8"  9 

$ 
31.000 

$ 
29.900 

$ 
29.900 

$ 
279.0

00 

$ 
269.1

00 

$ 
269.1

00 

$ 
151.3

33 

3.
6 CANAL X 6 MTS 4 

$ 
125.00

0 

$ 
140.00

0 

$ 
130.00

0 

$ 
500.0

00 

$ 
560.0

00 

$ 
520.0

00 

$ 
329.1

67 

3.
7 

PLASTICO CALIBRE 8 
INVERNADERO X METRO 30 

$ 
21.000 

$ 
25.000 

$ 
21.900 

$ 
630.0

00 

$ 
750.0

00 

$ 
657.0

00 

$ 
350.8

17 

3.
8 POLISOMBRA X METRO 10 

$ 
11.000 

$ 
10.000 

$ 
10.000 

$ 
110.0

00 

$ 
100.0

00 

$ 
100.0

00 

$ 
56.83

3 

3.
9 PINTURA ACEITE POR GALON 1 

$ 
120.00

0 

$ 
135.00

0 

$ 
130.00

0 

$ 
120.0

00 

$ 
135.0

00 

$ 
130.0

00 

$ 
128.3

33 

3.
10 TINER POR GALON 2 

$ 
42.000 

$ 
45.000 

$ 
40.000 

$ 
84.00

0 

$ 
90.00

0 

$ 
80.00

0 

$ 
63.50

0 

3.
11 SOLDADURA KILOGRAMO 5 

$ 
28.000 

$ 
26.000 

$ 
22.900 

$ 
140.0

00 

$ 
130.0

00 

$ 
114.5

00 

$ 
76.90

0 

3.
12 DISCOS DE CORTE 12 

$ 
5.000 

$ 
6.000 

$ 
4.950 

$ 
60.00

0 

$ 
72.00

0 

$ 
59.40

0 

$ 
34.55

8 

3.
13 

TRONILLO AUTPER CUEBIERTA 
1/2" 250 $ 300 $ 500 $ 350 

$ 
75.00

0 

$ 
125.0

00 

$ 
87.50

0 

$ 
48.10

8 

3.
14 PAQUETE AMARRAS 6 

$ 
11.400 

$ 
14.000 

$ 
16.000 

$ 
68.40

0 

$ 
84.00

0 

$ 
96.00

0 

$ 
48.30

0 

4 

TRANSPORTE MANO DE OBRA 
COSTOS OPERATIVOS Y 
LOGISTICOS  1 

$ 
5.183.

000 

$ 
6.017.

000 

$ 
5.660.

000 

$ 
5.183.

000 

$ 
6.017.

000 

$ 
5.660.

000 

$ 
5.620.

000 

TOTAL COSTO DIRECTO  

$ 
12.36
0.150 

$ 
13.49
6.750 

$ 
12.92
8.350 

$ 
12.92
8.417 

5 COSTOS INDIRECTOS  

5.
1 ADMINISTRACIÓN 25% 25% 25%   

$ 
3.090.

038 

$ 
3.374.

188 

$ 
3.232.

088 

$ 
3.232.

105 

5.
2 IMPREVISTOS 10% 10% 10%   

$ 
1.236.

015 

$ 
1.349.

675 

$ 
1.292.

835 

$ 
1.292.

842 

5.
3 UTILIDAD 10% 10% 10%   

$ 
1.236.

015 

$ 
1.349.

675 

$ 
1.292.

835 

$ 
1.292.

842 
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5.
4 IVA SOBRE UTILIDAD 19% 19% 19%   

$ 
234.8

43 

$ 
256.4

38 

$ 
245.6

39 

$ 
245.6

40 

  TOTAL COSTOS INDIRECTOS  

$ 
5.796.

911 

$ 
6.329.

976 

$ 
6.063.

397 

$ 
6.063.

428 

  COSTO TOTAL DE LA OBRA  

$ 
18.15
7.061 

$ 
19.82
6.726 

$ 
18.99
1.747 

$ 
18.99
1.845 

 

4. Modalidad de selección del contratista y su justificación jurídica 

 

El artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 determina el procedimiento de selección de mínima 

cuantía para aquellas adquisiciones que no superen el 10% de la menor cuantía, situación 

que fue reglamentada por los artículos 2.2.1.2.1.5.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015, 

modificado por el Decreto 1860 de 2021, determina en el numeral 6° del artículo 

2.2.1.2.1.5.2., las reglas jurídicas que deber ser tenidas en cuenta para impulsar los 

procedimientos de selección a través de la modalidad de mínima cuantía. 

 

La contratación que se impulsa a partir de estos estudios previos no supera el 10% de la 

menor cuantía establecido para esta entidad territorial en la vigencia fiscal que se 

promueve este proceso de selección 

 

El objeto contractual que pretende ser contratado a partir de esta modalidad de selección 

no está reservado a una modalidad especial de contratación, como ocurre con lo 

dispuesto en el artículo 25 de la Ley 1150 de 2007 para la contratación de encargos 

fiduciarios 

 

Así mismo, esta entidad sigue lo dispuesto por la Agencia Nacional de Contratación Pública 

– Colombia Compra Eficiente, en el “Manual de la Modalidad de Selección de Mínima 

Cuantía” Versión 2 (M-MSMC-02) a través del cual fueron dadas las reglas de interpretación 

cuando concurren varias modalidades de selección. 

 

5. Valor estimado del contrato y la justificación del mismo.  

 

El valor estimado del contrato es de DIESCIOCHO MILLONES NOVESCIENTOS NOVENTA Y UN 

MIL OCHOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 18.991.845) y los demás impuestos de 

ley, valor que fue determinado teniendo en cuenta cotizaciones presentadas, respecto de 

las cuales se efectuó un promedio. 

 

Además, en el valor de la propuesta se deben tener en cuenta los costos administrativos 

para la legalización del contrato, tales como las estampillas y demás impuestos que se 

generen. 

 

6. Forma de pago 

 

El Municipio de Aguadas, Caldas, pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente 

manera: 
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Se pagará mediante un único pago del 100% una vez recibidos la obra a entera satisfacción 

por parte de la supervisión del proceso. 

 

Sólo procederá el pago parcial cuando se presenten las siguientes situaciones: (i) 

suspensión bilateral o unilateral del contrato. (ii) inicio de ejecución del contrato luego de 

haber trascurrido el primer día del mes. (iii) terminación anticipada del contrato. Si el 

contrato comporta obligaciones de resultado y no de medio, se podrá pagar la totalidad 

del valor del contrato o de la mensualidad si el contratista acredita haber ejecutado la 

totalidad de las obligaciones. 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago 

al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 

documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en 

el presente Contrato. 

 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran 

al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, 

así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 

corresponda. 

 

7. Criterios para seleccionar la oferta más favorable. 

 

El artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 determina el procedimiento de selección de mínima 

cuantía para aquellas adquisiciones que no superen el 10% de la menor cuantía, situación 

que fue reglamentada por el Decreto 1860 de 2021, el cual determina en el numeral 7° del 

artículo 2.2.1.2.1.5.2. lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las 

siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del diez por ciento 

(10%) de la menor cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto: 

 

(…) 

 

7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las 

condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la 

aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del 

supervisor o interventor del contrato. 

 

Siguiendo los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública 

– Colombia Compra Eficiente, esta entidad pública procederá a requerir a los proponentes 

quienes presenten una propuesta económica inferior al 80% del presupuesto oficial. 

 

Para determinar la configuración de una propuesta económica con precios artificialmente 

bajos, esta entidad pública aplicará los lineamientos establecidos en la “Guía para el 

manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación (G-MOAB-01” la cual 

puede ser consultada en el siguiente enlace de internet: 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos- tipo/manuales-y-guias. 

http://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-
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8. Análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo. 

 

De conformidad con los artículos 3 y 4 de la ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.1.6.3. del 

Decreto 1082 de 2015 y el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los 

Procesos de Contratación (Versión 1) el análisis de los riegos que representa para el 

cumplimiento del objeto del contrato contenido en estos estudios previos, son los siguientes: 
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9. Las garantías que el contratista debe constituir para amparar los riesgos derivados 

del contrato 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.5.4. del Decreto 1082 de 2015, no se hace necesario 

exigir garantías en la contratación de mínima cuantía. Aunado a lo anterior, por el valor del 

contrato y la forma de pago, no se hará necesario exigir la constitución de garantías al 

Contratista seleccionado. 

 

En consecuencia, conforme al análisis de riesgo que se acaba de enunciar se hace 

necesario la exigencia de las siguientes garantías. 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
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Cumplimiento general del contrato Hasta la liquidación 

del contrato 

20% del valor del 

contrato de acuerdo 

con el artículo 

2.2.1.2.3.1.12. del 

Decreto 1082 de 2015   

Pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e indemnizaciones 

laborales del contrato  

Plazo del contrato y 

tres (3) años más. 

Veinte por ciento (20%) 

del valor del contrato 

 

10. Certificado de disponibilidad presupuestal 

 

La contratación que sustenta los presentes estudios y documentos previos, está respaldada 

por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 199 de febrero 06 de 2026 según el 

detalle que se resume a continuación: 

 

RUBRO DESCRIPCIÓN/FUENTE VALOR 

16 

2.3.2.02.02.009.005.008 

2.3.2.02.02.009.005.008-

1.2.4.3.03 

2.3.2.02.02.009.005.008-

1.2.4.3.03-17 

2.3.2.02.02.009.005.008-

1.2.4.3.03-17-1708 

2.3.2.02.02.009.005.008-

1.2.4.3.03-17-1708-

1100 

2.3.2.02.02.009.005.008-

1.2.4.3.03-17-1708-

1100-1708055 

2.3.2.02.02.009.005.008-

1.2.4.3.03-17-1708-

1100-1708055-91131 

2.3.2.02.02.009.005.008-

1.2.4.3.03-17-1708-

1100-1708055-91131-

0 

ENTIDADES TERRITORIALES-

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

Paquetes tecnológicos implementados  

SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO 

GENERAL LIBRE INVERSIÓN 

AGRICULTURA Y DESDARROLLO RURAL 

Ciencia, tecnología e innovación 

agropecuaria 

Intersubsectorial Agricultura y desarrollo 

rural 

Servicio de integración tecnología para la 

producción agrop 

91131-Servicios de la administración 

pública relacionados 

NO APLICA   

$ 18.991.845 

TOTAL  $ 18.991.845 

 

12. Proyecto Inscrito en el Banco de Proyectos:  

 

La presente contratación fortalece el Plan Estratégico de la Entidad en los siguientes 

programas y proyectos: 

Plan de Desarrollo Municipal “AGUADAS PRIMERO QUE TODO” 2024-2027: LÍNEA: Gobierno 

de la gente, participación ciudadana y seguridad. 

SECTOR: Gobierno territorial 45 

PROGRAMA: Ciencia, tecnología e innovación agropecuaria  

SUBPROGRAMA: Servicio de Integración tecnológica para la producción agrop.91131 
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BPIN: 20241701310047 

13. Anexos 

 

El presente estudio previo es sustentado en los siguientes anexos: 

 

 

A. Certificado de disponibilidad presupuestal.  

 

El presente documento es elaborado en el Municipio de Aguadas, Caldas, a los veintisiete 

(27) días del mes de marzo de 2026 
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