

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-001-029	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 0	
					Fecha: Mayo	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO NO:	10075	14	2005	NOTA INCL	9/10/2005	FECHA TERMINACIÓN: 27/11/2007
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC					
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
INTERVENIOR:						
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	
5.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO POR METRO CUADRO DE ÁREA CONSTRUIDA (ÁREA CON EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL CUBIERTA).	m2				
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Valor Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0,05	2825,54	141,277	
					SUBTOTAL	141,28
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Valor Unitario	
	DURMIENTE ORDINARIO 40X6XCM2 9M ORDINARIO	UND	0,100	2010	201	
	PUNTILLA DE 2" COMUN	LB	0,010	4118	41,18	
					SUBTOTAL	242,18
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor Unitario	
					SUBTOTAL	0
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	HVC	Rendimiento	Valor Unitario	
	CUADRILLA AA 1 AYU+10FIC+PREST	HVC	31000	0,591	2825,54	
					SUBTOTAL	2825,54
					TOTAL COSTO DIRECTO	523,46
ASU CONTRACTUAL					TOTAL COSTO INDIRECTO	
					VALOR RECURSOS NECEARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	523,46
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad propia de los que interviene en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: Arq. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Cargos de obligatorio diligenciamiento)						
Firma: Arq. Jorge Aguirre REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORA						
					Original Copias: Contratista, Intervenor	

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GF-02/2020 Versión: 01	Fecha: Mayo Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES			
CONTRATANTE:	06/5	DE: 2025	AL: 2025
FECHA FIRMACIÓN:	06/11/2025		2011/2020
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD ²			
CONTRATISTA INTERVENIENTE:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA Y LC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL		
B. DATOS ESPECÍFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
1.1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON POSTES EN CONCRETO Y ALAMBRE DE PUAS H=2.30 IR POSTES PREFABRICADOS EN CONCRETO CON SECCIÓN 11,0X11,0 CM Y H=2,50 M HINCADOS 30,0 CM EN EL TERRENO NATURAL, DISTANCIADOS CADA 3,00 M ENTRE SILOS; ALAMBRE DE PUAS CA-14 DISPUESTO EN SES (6) FILAS / HILOS SEPARADOS CADA 31,9 CM. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN PLANTA.	M	1
I. Equipo		Unidad	Cantidad
Descripción: HERRAMIENTA MENOR 2% MANO DE OBRA		%	0,02
		Precio Unit.	714,448
		SUBTOTAL 714,45	
C. Materiales		Unidad	Cantidad
Descripción: ALAMBRE DE PUAS CAL 12,5		M	8,100
ALAMBRE GALVANIZADO #18		KG	0,010
POSTE CONCRETO 0,11X0,11X2 PARA CERCA 5 HILOS		UND	1,220
		Precio Unit.	975,69
			117,61
			3,662,34
		SUBTOTAL 38789,59	
D. Transportes		Unidad	Tarifa
Descripción:			
		Rendim.	Vt Unitario
		SUBTOTAL	
E. Mano de Oera		Unidad	H/C
Descripción: CUADRILLA A 1 AYUD 101C+PREST		H/C	31000
		Rendimiento	Vt Unitario
			14208,95
		SUBTOTAL 14208,95	
ALU CONTRACCIONAL		TOTAL COSTO DIRECTO 53373	
		TOTAL COSTO INDIRECTO	
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD 53373	
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 53373	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que interienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los			
Firma:  Arq. Juan Carlos Geron R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA			
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)			
Firma:  Arq. Jorge Aguirre REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTORA			
			
Original Copias: Contratista, Interventor			

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GR-029
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 0
					Fecha: Mayo
					Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO N°: 10675	M- 2005	N° DE N°: INC	9/10/2025	FECHA TERMINACIÓN: 28/11/2027	
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENITROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO?					
CONTRATISTA: CONSORCIO NUEVA ESPERANZA S.R.L.					
INTERVENCIÓN: CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item: 5.1.3	Descripción: CERRAMIENTO PROVISIONAL CON POSTES EN CONCRETO Y ALAMBRE DE PÓAS H=2.20 M, POSTES PREFABRICADOS EN CONCRETO CON SECCION 11,6X11,6 CM Y H=2.50 M HINCADOS 30,0 CM EN EL TERRENO NATURAL, DISTANCIADOS CADA 3,00 M ENTRE EJES, ALAMBRE DE PÓAS CAL 14 DISPUESTO EN SEIS (6) FILAS / HILOS SEPARADOS CADA 31,0 CM. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN PLANTA.			Unidad: M	Cantidad: 1
1. Equipo					
Descripción: HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA		Unidad: %	Cantidad: 0,05	Precio Unit: 10254,29	Vn Unitario: 512,7145
				SUBTOTAL:	512,71
2. Materiales					
Descripción: VARA DE CLAVO Ø 1/2" X 1,30 M EUCALIPTO		Unidad: UND.	Cantidad: 1.170	Precio Unit: 7100	Vn Unitario: 8307
ALAMBRE GALVANIZADO #18		KG	0,200	1600	320
TELA VERDE ALTURA 2,10 PARA CERRAMIENTO		M ²	1,500	12000	18000
PUNTILLA 1/2" COMBIN		LB	0,500	12001	6000,5
				SUBTOTAL:	26887
3. Transportes					
Descripción:		Unidad:	Tarifa:	Rendimiento:	Vn Unitario:
				SUBTOTAL:	
4. Mano de Obra					
Descripción: CUADRILLA AA 1 AYUDANTE PREST		Unidad: HPC	3,000	Rendimiento: 0,331	Vn Unitario: 10254,29
				SUBTOTAL:	10254,29
				TOTAL COSTO DIRECTO:	37654,00
ALU CONTRACTUAL:				TOTAL COSTO INDIRECTO:	
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD:	37654,00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 37654					
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma:  Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENCIÓN (Cargos de obligatorio diligenciamiento)					
Firma:  Arq. Jorge Aguine REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENCIÓN					
Original Copias: Contratista, Interventor					

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-02-2025 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1			
A. DATOS GENERALES					
CONTRATANTE:	10673	DE: 2025	EMPRESA: INC.	FECHA: 07/12/2025	FECHA: 2011/2027
REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS CONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOD CONSORCIO NUEVA ESPERANZA N.E.C CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
CONTRATISTA INTERVENIENTE:					
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Valor
1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M. PARALELOS CON UNA SEPARACIÓN DE UN METRO. INCLUYE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 1800 PIS.	M	1		
1. Equipos					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Valor Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.05	41607.75	2080.385
	SUBTOTAL				
					2080.39
2. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Valor Unitario
	TEJA TRASGLASIDA TIPO ZINC LIVIANTE #15 COLOR MARFIL	UND	1.650	30005	31506.25
	PUNTERA 1/2" COMLIN	LB	0.380	4119	1565.00
	UMACOT D=10-12CM ALTURA 3 M ECUILALPISD	UND	0.940	14424	13558.16
	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMLIN 1500PIS	M3	0.030	248116	7443.48
	SUBTOTAL				
					52738.91
3. Transportes					
	Descripción	Unidad	Tarifa	RendUnit	Valor Unitario
	SUBTOTAL				
4. Mano de Obra					
	Cuadrilla	Unidad	WC	Rendimiento	Valor Unitario
	CUADRILLA AA 1 AYU-10FIC+PREST	INC	31000	1.360	41607.75
	SUBTOTAL				
					41607.75
				TOTAL COSTO DIRECTO	85419.05
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				85419	
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					
85419					
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Geronzi R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTE (Cargo de obligatorio diligenciamiento)					
Firma: _____ Arq. Jorge Aguirre REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTE					
Original Copia: Contratista, Interventor					

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: 0	
					Municipio: Nueva Esperanza	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE	2005	CONTRATISTA	PERIODO TERMINACIÓN	2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA Y LC					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
1.2.1	DEMOLICIÓN MANUAL DE REPISAS MACIZA EN CONCRETO E=+0.0 CM (INDIFERENTE DE LA RESISTENCIA, INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.				M2	1
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vt Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.05	16808.74	840.437	
	MAZO DE GOMA JECZ	UND	0.30	30168	9050.4	
	SUBTOTAL				9850.84	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vt Unitario	
	DEBRICHOS DE BOTADERO	M3	0.14	7500	980	
	SUBTOTAL				980	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt Unitario	
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR 3 TON	DIA	26724	0.03	8016.52	
	SUBTOTAL				8016.52	
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vt Unitario	
	CUADRILLA AA 1 AYU=100%+PREST	H/C	31900	0.542	10808.74	
	SUBTOTAL				10808.74	
ASU CONTRACTUAL				TOTAL COSTO DIRECTO		30956
				TOTAL COSTO INDIRECTO		30956
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD		30956
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		30956
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma:  Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Cargos de obligatorio cumplimiento)						
Firma:  Arq. Jorge Aguirre REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORA						
Original Copias: Contratista, Intervenor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GF-009 Versión: 01 Fecha: Mayo Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES			
CONTRATANTE:	10673	DE: 2025 MAYA INC. 3/12/2025	FECHA REMEDIACIÓN: 2011/2027
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT CONSORCIO NUEVA ESPERANZA I.E.C. CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL			
CONTRATISTA INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL		
B. DATOS ESPECÍFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
1.2.3	DESMONTE MANUAL DE REPISA EXISTENTE EN ACERO INODINABLE A=+60 CM, INCLUYE EMBALEJE CON POLETILENO DE BURBUJA Y RECUBRIMIENTO FINAL CON LÁMINAS DE CORTÓN CORRUGADO RESPECTIVAMENTE AMARRADAS CON ZUNCHO, TRANSPORTE Y PROCESO DE ALMACENAMIENTO HASTA LA BOVEDA QUE DISPONGA EL AREA ENCARGADA PARA LOS ELEMENTOS REUTILIZABLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.	ML	1
	SUBTOTAL		720.569
1. Equipo			
	Descripción	Unidad	Cantidad
	HERPAMIENTO MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.05
			Precio Unit. 14411.38
			Vt Unitario 720.569
	SUBTOTAL		720.569
2. Materiales			
	Descripción	Unidad	Cantidad
	CARTON CORRUGADO DE 12 M2 ROLLO	ROLLO	0.040
			Precio Unit. 58459.38
			Vt Unitario 2338.7720
	SUBTOTAL		2338.78
3. Transportes			
	Descripción	Unidad	Tarifa
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR 3 TON	DIA	267214
			Rendimient 0.02
			Vt Unitario 5344.28
	SUBTOTAL		5344.28
4. Mano de Obra			
	Categoría	Unidad	RNC
	CUADRELLA AA 1 ATD+HOFIC+PREST	HNC	33993
			Rendimiento 0.465
			Vt Unitario 14411.38
	SUBTOTAL		14411.38
	TOTAL COSTO DIRECTO		22855.0
ASL CONTRACTUAL	TOTAL COSTO INDIRECTO		22855.0
	VALOR TOTAL ACTIVIDAD		22855.0
	VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		22855.0
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieren en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los			
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Urbán R. REPRESENTANTE LEGAL DIRECTOR DE OBRA			
V. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (campo de obligatorio diligenciamiento)			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 40%;"> Firma: _____ Arq. Jorge Aguirre REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA </div> <div style="width: 10%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 45%;"></div> </div>			
Original Copias: Contratista, Interventor			

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 0	
					Fecha: 18/01/2025	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO:	10073	DE	2025	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:	FECHA TERMINACIÓN: 2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADOT					
INTERVENIOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA N.E.C. CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
1.2.4	DESCENTE BANAL DE MUEBLE EXISTENTE EN ACERO INOCUIDABLE A 40x40 CM INCLUYE EMBALAJE CON POLIETILENO DE BUBBLA Y RECUBRIMIENTO FINAL CON LÁMINAS DE CORTÓN CORRUGADO RESPECTIVAMENTE AMARRADAS CON JUNCHO, TRANSPORTE Y PROCESO DE ALMACENAMIENTO HASTA LA BODEGA QUE DISPONGA EL ÁREA ENCARGADA PARA LOS ELEMENTOS REUTILIZABLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.				M	1
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vt Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0,05	14411,38	720,57	
	SUBTOTAL				720,57	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vt Unitario	
	CARTON CORRUGADO DE 12 M2 ROLLO	ROLLO	0,040	5949,78	2378,78	
	SUBTOTAL				2378,78	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt Unitario	
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA, MAYOR 3 TON	DIA	267214	0,02	5344,28	
	SUBTOTAL				5344,28	
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vt Unitario	
	CUADRILLA AA 1 AYU-1051C-PREST	H/C	3,1000	0,405	14411,38	
	SUBTOTAL				14411,38	
	TOTAL COSTO DIRECTO				23855,00	
ASU CONTRACTUAL	TOTAL COSTO INDIRECTO				23855,00	
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		
				23855,00		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que interviene en ella, de conformidad con las funciones designadas por cada uno de los						
Firma:						
Arq. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORES (Cargos de obligatorio diligenciamiento)						
Firma:						
Arq. Jorge Aguirre REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORES						
						Original Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOP-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: S
					Fecha: Mayo
					Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO N°:	10073	DE:	2005	CONTRATISTA:	2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD07				
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.				
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad		
1.2.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE MESONES EN CONCRETO (INDIFERENTE DE SUS MEDIDAS). INCLUYE COMPRESORES NEUMÁTICOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1		
1. Equipo					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vn Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% MAND DE OBRA	%	0,05	11362,85	568,13
	COMPRESOR PORTATIL 260LS MOTOR ELECTRICO	DIA	0,02	22640	452,80
	SUBTOTAL				1020,93
2. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vn Unitario
	DERECHOS DE BOTADERO	m2	0,10	7000	700
	SUBTOTAL				700,00
3. Transportes					
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR 3 TON	DIA	26724	0,03	8016,42
	SUBTOTAL				8016,42
4. Mano de Obra					
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn Unitario
	CUADRILLA AA Y AYU+100%+PREST	H/C	31000	0,307	11062,85
	SUBTOTAL				11062,85
TOTAL COSTO DIRECTO					21100,00
TOTAL COSTO INDIRECTO					21100,00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					21100,00
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma:  Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Cargos de obligatoria diligenciamiento)					
Firma:  Arq. Jorge Aguilar REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORA					
Original Copias: Contratista, Interventor					

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Código: FOP-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		Unidad: 0	
			Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES				
CONTRATO N°:	10673	DE:	2023	FECHA TERMINACIÓN: 2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADAD CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC			
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL			
INTERVENIOR:				
B. DATOS ESPECÍFICOS				
N°	1.2.6	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad
		DEMOLICIÓN MANUAL DE BANCA EN CONCRETO A-40x40 SIN ESPALDAR CON APOYOS EN CONCRETO (INDIFERENTE DE SUS MEDIDAS). INCLUYE COMPRESORES NEUMÁTICOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. EL PAGO POR METRO SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DE LA BANCA UNA SOLA VEZ E INCLUIRÁ LA DEMOLICIÓN DE SUS APOYOS.	M	1
1. Mano de obra				
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.
	HERRAMIENTA MENOR 2% MANO DE OBRA	%	0.05	13614.19
	COMPRESOR PORTÁTIL 200LBS MOTOR ELÉCTRICO	DÍA	0.11	22650
				2490.40
				SUBTOTAL
				3185.11
2. Materiales				
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.
	DERECHOS DE BOTADERO	m3	0.13	7000
				910
				SUBTOTAL
				910
3. Transporte				
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR 3 TON	DÍA	2672.14	0.05
				13360.7
				SUBTOTAL
				13360.7
4. Mano de Obra				
	Descripción	Unidad	Horas	Rendimiento
	CUADRILLA AA 1 AYUDANTE PREST	HEC	3.1500	0.469
				13614.19
				SUBTOTAL
				13614.19
AÑO CONTRACTUAL				TOTAL COSTO DIRECTO
				21271.69
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD
				31371
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				
31371				
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones designadas por cada uno de los				
Firma:				
Arq. Juan Carlos Garza R.				
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA				
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTA (Campo de obligatorio diligenciamiento)				
Firma:				
Nombre: ING. JORGE AGUIRRE				
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTA				
Original				
Copias: Contratista, Interventor				

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 0	
					Fecha: Mayo 2025 Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO:	10073	DE	2025	CHIA INC	9/10/2025	FECHA TERMINACIÓN 29/11/2027
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADOT					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
1.1.1	DESMONTE MANUAL DE DIVISIONES MODULARES EN PERILERIA METALICA Y TABLEROS DE AGLOMERADO TRIPLEX Y VORBO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.				M2	1
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MUÑO DE OBRA	%	0.05	11484.97	574.25	
	SUBTOTAL				574.25	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	DERECHOS DE BOTADERO	m3	0.2	7000	1400	
	SUBTOTAL				1400	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	RendUnit	Vn Unitario	
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR 3 TON	DIA	267214	0.02	5344.28	
	SUBTOTAL				5344.28	
4. Mano de Obra						
	Descripción	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn Unitario	
	CUADRILLA AA 1 AYU 10FIC+PREST	H/C	31000	0.371	11484.97	
	SUBTOTAL				11484.97	
TOTAL COSTO DIRECTO					18814.000	
VALOR CONTRATUAL					18814.000	
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					18814	
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)						
Firma: Arq. Jorge Aguilar REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA						
Original Copias: Contratista, Interventor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA					Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					Unidad: S	
						Fecha: 08/09/2025	
						Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CHA INC	FECHA TERMINACIÓN:	2011/02/27	
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO*						
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA I.E.C.						
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL						
B. DATOS ESPECÍFICOS							
N°:	Descripción					Unidad	Cantidad
1.2.2	DESMONTE MANUAL DE MARCO DIVISIONES Y VIEROS DE VENTANAS METÁLICAS (INDIFERENTE DEL TAMAÑO), INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.					M2	1
1. Equipo							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	V. Unitario		
	HERRAMIENTA MENOR 25" MANO DE OBRA	%	0.05	11533.07	576.65		
					SUBTOTAL		
					576.65		
2. Materiales							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	V. Unitario		
	DERECHOS DE BOTADERO	m3	0.1	700	70		
					SUBTOTAL		
					70		
3. Transportes							
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	V. Unitario		
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR 3 TON	DIA	267214	0.02	5344.28		
					SUBTOTAL		
					5344.28		
4. Mano de Obra							
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	V. Unitario		
	CUADRILLA AA 1 AYU+ 10FC+PREST	H/C	31000	0.372	11533.07		
					SUBTOTAL		
					11533.07		
				TOTAL COSTO DIRECTO		18154	
AUI CONTRACTUAL				TOTAL COSTO INDIRECTO		18154	
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD		18154	
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		18154	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los							
Firma:							
Arq. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA							
C. OBSERVACIONES INTERVENIORES (Cargos de obligatoriedad diligenciarlos)							
Firma:							
Arq. Jorge Aguirre							
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORES							
Original Copias: Contratista, Interventor							

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 0	
					Fecha: 18/01/2025	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO:	10073	DE	2025	CUA INC	9/10/2025	FECHA TERMINACIÓN 29/11/2027
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
1.3.3	DESMONTE MANUAL DE MARCO Y HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDEPENDIENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.				UND	1
1. Mano de obra						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 2% MANO DE OBRA	%	0.02	14155.92	707.80	
					SUBTOTAL 707.80	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	DERECHOS DE BOTADERO	m3	1.0	7000	7000	
					SUBTOTAL 7000	
3. Transporte						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario	
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR 3 TON	DIA	2672.14	0.02	5344.28	
					SUBTOTAL 5344.28	
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vt. Unitario	
	CUADRILLA AA 1 AYU-HOTIC-PRIST	H/C	31000	0.457	14155.92	
					SUBTOTAL 14155.92	
				TOTAL COSTO DIRECTO 27258		
VALOR CONTRATUAL				VALOR TOTAL ACTIVIDAD 27258		
				VALOR RECURSOS NEGOCIADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 27258		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones designadas por cada uno de los						
Firma: Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)						
Firma: Arq. Jorge Aguirre REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORIA						
Original Copias: Contratista, Interventor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 3	
					Fecha: Mayo	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CONTRATISTA:	CONTRATISTA	FECHA TERMINACIÓN:
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA LLC					
INTERVENIENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
1.3.4	DESMONTE MANUAL DE MARCO DE PUERTAS DE UNA HOJA INDEPENDIENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO, INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.				UNO	1
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 25 MANO DE OBRA	%	0.05	14300.00	725.00	
	SUBTOTAL				725.00	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt Unitario	
	DERECHO DE BOTADERO	m2	0.1	7000	700	
	SUBTOTAL				700	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Alcance	Vt Unitario	
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR 3 TON	DIA	267214	0.02	5344.28	
	SUBTOTAL				5344.28	
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	HRC	Rendimiento	Vt Unitario	
	CUADRILLA AA 1 AYU+10FC+PREST	HRC	31930	5.468	14300.00	
	SUBTOTAL				14300.00	
				TOTAL COSTO DIRECTO		
				21270.00		
ASU CONTRACTUAL				VALOR TOTAL CONTRACTUAL		
				21270		
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD						
21270						
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma:						
Arq. Juan Carlos Garzon R						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTOR (Campo de obligatorio diligenciamiento)						
Firma:						
Arq. Jorge Aguirre						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTOR						
Original						
Copias: Contratista, Interventor						

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FORM-GT-029
Versión: _____
Fecha: Mayo
Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES				
CONTRATO N°:	10074	DE:	2005 AYA IND.	FECHA REMERACION: 01/10/2005 2011/02/09
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT CONSORCIO NUEVA ESPERANZA I.E.C. CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL			
CONTRATISTA INTERVENIOR:				

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
1.3.6	DESMONTE MANUAL DE DIVISIONES Y PUERTAS METÁLICAS DE CABINAS DE BAÑO (INDEPENDIENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO), INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	M2	1

I. Estructuras					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vl. Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 2% UNDO DE OBRA	%	0.05	14347.35	717.37
	SUBTOTAL:				717.37
J. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vl. Unitario
	DERECHOS DE BORADERO	m3	0.5	7000	3500
	SUBTOTAL:				3500
K. Transportes					
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vl. Unitario
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR 3 TON	DIA	2672.14	0.02	5344.28
	SUBTOTAL:				5344.28
L. Mano de Obra					
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vl. Unitario
	CUADRILLA AA 1 AYUJ 10FC+PREST	H/C	31000	0.403	12437.35
	SUBTOTAL:				12437.35
SUB TOTAL COSTO DIRECTO:					23609.00
TOTAL COSTO INDIRECTO:					23609.00
VALOR TOTAL ACTIVIDAD:					23609.00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD					

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma: _____
Arq. Juan Carlos Giron R.
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

(c) OBSERVACIONES INTERVENIENDO (campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: _____
Arq. Jorge Aguilar
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 0	
					Fecha: 08/08/2025	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO:	10073	DE	2025	CONTRATISTA:	CONTRATISTA	2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADOT					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA S.A.S.					
INTERVENCIÓN:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	
1.3.7	DESMONTE MANUAL DE REJAS METÁLICAS Y/O VALLAS DE ACERO EN VANDOS DE VENTANAS. INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIORES AL DESMONTE.	M2	1			
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MUÑO DE OBRA	%	0,05	8453,07	422,65	
					SUBTOTAL	422,65
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	DERECHOS DE BOTADERO	m2	0,4	7300	2920	
					SUBTOTAL	2920
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario	
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 1 TON	DA.	267214	0,02	5344,28	
					SUBTOTAL	5344,28
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vt. Unitario	
	CUADRILLA AA 1 AYU+10FIC+PREST	H/C	31930	0,273	8453,07	
					SUBTOTAL	8453,07
					TOTAL COSTO DIRECTO	17020,00
					TOTAL COSTO INDIRECTO	17020,00
					VALOR TOTAL ACTIVIDAD	17020,00
					VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	17020,00
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los:						
Firma: Arq. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENCIÓN (Cargos de obligación diligenciarlos)						
Firma: Arq. Jorge Aguine REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENCIÓN						
Original Copias: Contratista, Interventor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: S
					Fecha: Mayo
					Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO:	10073	DE	2025	CONTRATISTA	201102027
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT				
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA S.C.				
INTERVENIENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad		
1.3.8	DESMONTE MANUAL DE BARANDAS METÁLICAS (INDEPENDIENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO), CONTEMPLANDO SUS PASAMANOS, APOYOS VERTICALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO. INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN PLANTA, NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIORES AL DESMONTE.	M	1		
1. Equipo					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vl. Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.05	5633.07	281.65
	SUBTOTAL				281.65
2. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vl. Unitario
	DERECHOS DE BOTADERO	m3	0.02	7000	140
	SUBTOTAL				140
3. Transportes					
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vl. Unitario
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR 3 TON	DIA	2672V4	0.02	5344.28
	SUBTOTAL				5344.28
4. Mano de obra					
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vl. Unitario
	CUADRILLA AA 1 AYU-HOFIC-PIEST	H/C	31000	0.192	5633.07
	SUBTOTAL				5633.07
	TOTAL COSTO DIRECTO				11389.08
ACTO CONTRACTUAL	VALOR TOTAL ACTIVIDAD				11389
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11389					
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieren en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma: Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)					
Firma: Arq. Jorge Aguilar REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTORA					
Original Copias: Contratista, Interventor					

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOF-GF-029 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES			
CONTRATANTE: _____	10679 DE 2005 AJVA INC. 01/10/2005	FECHA REMEDIACION: 2011/10/27	
OBJETO DEL CONTRATO: _____ LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO CONSORCIO NUEVA ESPERANZA- ILC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL			
CONTRATISTA INTERVENIOR: _____			
B. DATOS ESPECÍFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
1.3.10	RESORTE MANUAL DE ESCALERAS METÁLICA CON ESTRUCTURA CENTRAL Y GUARDEROS EN PERIFERÍA PESADA A=75x+1.00 M. INCLUYENDO SUS RUELLAS, CONTRAHUELLAS, DESCARGO, GUARDERAS, BARRANDAS Y PASAMANOS. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN PLANTA.	M	1
	SUBTOTAL		717.37
I. Equipos			
	Descripción	Unidad	Cantidad
	HERPAMIENTO MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.05
			14347.35
			717.37
	SUBTOTAL		717.37
2. Materiales			
	Descripción	Unidad	Cantidad
	DEBICHOS DE BORNERO	m3	0.5
			7000
			3500
	SUBTOTAL		3500
3. Transportes			
	Descripción	Unidad	Tarifa
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	DIA	26714
			6.020
	SUBTOTAL		5344.28
4. Mano de Obra			
	Cuadrilla	Unidad	IPC
	CUADRILLA AA 1 ATU 10HC+PREST	IPC	31950
			Rendimiento
			14347.35
	SUBTOTAL		14347.35
	TOTAL COSTO DIRECTO		23600.00
AÑO CONTRACTUAL		TOTAL COSTO INDIRECTO	
		23600	
	VALOR TOTAL ACTIVIDAD		23600
	VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		23600
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los			
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Gierzen R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA			
C. OBSERVACIONES INTERVENORIA (Cargo de obligatorio diligenciamiento)			
Firma: _____ Arq. Jorge Aguero REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENORIA			

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 0	
					Fecha: 08/08/2025	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO Nº:	10073	DE 2025	CONTRATISTA	01/10/2025	FECHA TERMINACIÓN	2011/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
1.3.12	DESMONTE MANUAL DEL CERRAMIENTO EXISTENTE INCLUYENDO LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE LA COMPONEN (TUBULARES PRINCIPALES, MARCOS, CONTRAMARCOS, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES, NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE, EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO ÚTIL DEL CERRAMIENTO, PISAMALLAS, MALLAS, ANCLAJES, SOPORTES DIAGONALES, ETC.), NO INCLUYE LA DEMOLICIÓN DE NINGÚN ELEMENTO EN CONCRETO O MANIPOSTERÍA, INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA EL CERRAMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR,				M2	1
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vn Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0,05	14347,35	717,37	
					SUBTOTAL	
					717,37	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vn Unitario	
	DERECHOS DE BOTADERO	m3	0,5	7000	3500	
					SUBTOTAL	
					3500	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario	
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR 3 TON	DIA	267214	0,020	5344,28	
					SUBTOTAL	
					5344,28	
4. Mano de obra						
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn Unitario	
	CUADRILLA AA 1 AFU-10FCH-PREST	H/C	31000	0,403	14347,35	
					SUBTOTAL	
					14347,35	
				TOTAL COSTO DIRECTO		23609,00
VALOR CONTRATACIÓN				TOTAL COSTO INDIRECTO		23609
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD		23609
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		23609
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: Arq. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORES (Cargar de obligatorio diligenciamiento)						
Firma: Arq. Jorge Aza REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORES						
Original						
Copias: Contratista, Interventor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GF-029	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Municipio: San Juan	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	15673	DE	2023	CHA INC	9/12/2023	FECHA TERMINACIÓN
				REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE		23/11/2027
OBJETO DEL CONTRATO: LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOL						
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	W Unitario	
1.3.14	DESMONTE MANUAL DE COMPUERTA / TAPA DE ACCESO A CUBIERTA Y/O TANQUE (INDEPENDIENTE DEL MATERIAL), CON MEDIDAS DESDE 60X60 CM HASTA 1,20X1,20 CM. INCLUYE LA HOLA Y SU MARCO, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	UND	1			
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	W Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0,05	14347,35	717,37	
	SUBTOTAL					717,37
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	W Unitario	
	DERECHOS DE BOTADERO	m2	0,5	7000	3500	
	SUBTOTAL					3500
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	W Unitario	
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR 3 TON	DIA	267214	0,020	5344,28	
	SUBTOTAL					5344,28
4. Mano de Obra						
	Descripción	Unidad	HWC	Rendimiento	W Unitario	
	CUADRELLA AA 1 AFU-10FCH-PREST	HWC	31500	0,463	14347,35	
	SUBTOTAL					14347,35
	TOTAL COSTO DIRECTO					23900,00
ABU CONTRACTUAL	TOTAL COSTO INDIRECTO					23900,00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					23900,00	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma:  Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTAS (Caso de observación diligenciado)						
Firma:  Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENCIA						
						Original Copias: Contratista, Interventor

</

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA					Código: FOR-GF-029	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					Municipio: Bogotá, D.C.	
						Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO N°:	15673	DE	2023	CHA INC.	9/12/2023	FECHA TERMINACIÓN	23/11/2027
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD							
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC						
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL						
B. DATOS ESPECÍFICOS							
Item	Descripción					Unidad	Cantidad
1.3.16	DESMONTE MANUAL DE MARCO Y HOJA DE PORTÓN (DOS HOJAS SENCILLAS) (INDEPENDIENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.					UND	1
1. Equipo							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario		
	HERRAMIENTA MENOR SIN MANO DE OBRA	%	0.05	14347.35	717.37		
	SUBTOTAL					717.37	
2. Materiales							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario		
	DERECHOS DE BOTADERO	m3	0.5	7000	3500		
	SUBTOTAL					3500	
3. Transportes							
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario		
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR 3 TON	DIA	267214	5,020	5344.28		
	SUBTOTAL					5344.28	
4. Mano de Obra							
	Descripción	Unidad	HTC	Rendimiento	Vn Unitario		
	CUADRELLA AA 1 AYU-10FICH-PREST	HTC	31030	5,403	16547.35		
	SUBTOTAL					16547.35	
TOTAL COSTO DIRECTO						23909.00	
TOTAL COSTO INDIRECTO						23909.00	
VALOR TOTAL ACTIVIDAD						23909.00	
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD						23909.00	
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los							
Firma: _____							
Arq. Juan Carlos Garzón R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA							
C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)							
Firma: _____							
Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORA							
						Copias: Contratista, Interventor	

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 0	
					Fecha: 08/08/2025	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CONTRATISTA:	CONTRATISTA	FECHA DE EMISIÓN:
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PUEBLOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT					
INTERVENIENTE:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA S.R.L.					
B. ÍTEMES ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad			
5.4.2	DESMONTE MANUAL DE CANAL DE 10 CM INDEPENDIENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA CANAL. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.	ML	1			
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vn Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0,05	8714,15	435,71	
				SUBTOTAL		
				435,71		
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vn Unitario	
	DERECHOS DE BOTADERO	m2	0,1	700	70	
				SUBTOTAL		
				70		
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario	
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR 3 TON	DIA	26724	6,010	2672,14	
				SUBTOTAL		
				2672,14		
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn Unitario	
	CUADRILLA AA 1 AYU+10FIC+PREST	H/C	31000	0,281	8714,15	
				SUBTOTAL		
				8714,15		
				TOTAL COSTO DIRECTO		
				12522,00		
				TOTAL COSTO INDIRECTO		
				1252		
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD		
				12522		
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		
				12522		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma:						
Arq. Juan Carlos Garzón R						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTORA (Cargo de obligatorio diligenciamiento)						
Firma:						
Nombre: ING JORGE AGUIRRE						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTORA						
Original						
Copias: Contratista, Interventor						

</

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		Unidad: 0	
			Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES				
CONTRATO Nº:	10073	DE:	2025	CONTRATISTA: JCM INC
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA AMB. EMERGENCIA DEL SISTEMA FUERTE DE COORDINACIÓN CONSORCIO NUEVA ESPERANZA, S.R.L.			
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA, S.R.L.			
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL			
B. DATOS ESPECÍFICOS				
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	
1.4.4	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA INFRAESTRUCTURA / MANTO EXISTENTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DEMOLICIÓN DEL ALUSTADO.	M2	1	
1. Equipo				
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0,05	12749,26
				537,45
				SUBTOTAL
				537,45
2. Materiales				
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.
	DERECHOS DE BOTADERO	m3	0,1	7000
				700
				SUBTOTAL
				700
3. Transportes				
	Descripción	Unidad	Capacidad	Precio Unit.
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR 3 TON	DIA	267214	20,36
				5344,28
				SUBTOTAL
				5344,28
4. Mano de Obra				
	Descripción	Unidad	HPC	Rendimiento
	CUADRILLA AA 1 AYU+ 10FIC+PREST	HPC	31900	5,411
				12749,26
				SUBTOTAL
				12749,26
				TOTAL COSTO DIRECTO
				19431,00
				TOTAL COSTO INDIRECTO
				19431
				TOTAL VALOR DE LA ACTIVIDAD
				19431
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 19431				
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los				
Firma:				
Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA				
C. OBSERVACIONES INTERVENIORIA (campo de obligatorio diligenciamiento)				
Firma:				
Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORIA				
Original Copias: Contraloría, Interventoría				

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA					Código: FOR-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					Unidad: S
						Fecha: 18/01/2025
						Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO Nº:	10673	DE	2025	CONTRATISTA:	CONTRATO Nº:	2011/2025
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADAD						
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA TEL					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
1.4.5	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE Y DE SU RESPECTIVO ALISTADO DE SUPERFICIE (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.				M2	1
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vn Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.05	14462.59	723.13	
					SUBTOTAL	
					723.13	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vn Unitario	
	DERECHOS DE BOTADERO	m2	0.2	7000	1400	
					SUBTOTAL	
					1400	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario	
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA, MAYOR A 3 TON	DIA	267214	0.001	264.21	
					SUBTOTAL	
					264.21	
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn Unitario	
	CUADRILLA AA 1 AYU-10FICH-PREST	H/C	31930	0.467	14462.59	
					SUBTOTAL	
					4608.99	
					TOTAL COSTO DIRECTO	
					21938	
VALOR CONTRACTUAL					21938	
					VALOR TOTAL ACTIVIDAD	
					21938	
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma:						
Ave. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Cargos de obligatoria diligenciamiento)						
Firma:						
Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORA						
Original Copias: Contratista, Intervenor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: S	
					Fecha: 18/01/2025	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CONTRATISTA:	CONTRATISTA	FECHA TERMINACIÓN:
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.					
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
INTERVENCIÓN:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad			
1.4.6	DESCORTE BINGUL DE TIGRO DE BARRIO DE COMERCIO, SUS COMERCIO, LIMBEROS Y LIMITEZAS (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO), Y SUS CORRESPONDIENTES LISTONES, CABOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA), DEMOLICIÓN DEL ALISTADO DE LAS TEJAS Y DE LA ESTERILLA DE GUARDIA, INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA COBERTURA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE RESIDUOS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1			
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vn Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.05	11494.97	574.75	
				SUBTOTAL		
				574.75		
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vn Unitario	
	DERECHOS DE BOTADERO	m3	0.2	7000	1400	
				SUBTOTAL		
				1400		
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	RendUnit	Vn Unitario	
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR 3 TON	DIA	26724	0.200	5344.28	
				SUBTOTAL		
				5344.28		
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn Unitario	
	CUADRILLA AA 1 AYU+10FC+PREST	H/C	31000	0.371	11494.97	
				SUBTOTAL		
				11494.97		
				SUBTOTAL		
				18814.00		
				TOTAL COSTO DIRECTO		
				18814		
				TOTAL COSTO INDIRECTO		
				18814		
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD		
				18814		
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		
				18814		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma:						
Ate. Juan Carlos Garza R						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES, INTERVENCIÓN (Cargas de observación al contratista)						
Firma:						
Nombre: RAÚL JORGE AGUIRRE						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENCIÓN						
Original						
Copias: Contratista, Interventor						

		PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		Código: FOR-GP-020 Versión: 0 Fecha: 08/08/2025 Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO:	10073	DE	2025	CONTRATISTA:	2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS Y PREVENIR LA DEGRADACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO				
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.				
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad		
5.4.7	LESIONES MINORALES DE TIPO Y TAMAÑO, Y SUS CORRESPONDIENTES LISTONES, CABLOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA), INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL, TRANSPORTE Y PROCESO DE EMBALEAJE PARA ELEMENTOS PELIGROSOS.	M2	1		
1. Equipo					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 2% MANO DE OBRA	%	0.05	1887.05	94.35
	ASCANDO UNA TORRECCIONAL 11.40CM ALTURA 2M ALQUILER	M2	0.01	3527.24	352.72
	SUBTOTAL				438.07
2. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL RESIDUOS PELIGROSOS	KG	20	174	3480
	SUBTOTAL				3480
3. Transportes					
	Descripción	Unidad	Valor	Moneda	Vt. Unitario
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR 3 TON	DIA	267214	6,020	5344.28
	SUBTOTAL				5344.28
4. Mano de Obra					
	Descripción	Unidad	Hrs.	Rendimiento	Vt. Unitario
	CUADRILLA AAA 1 AYU+1 OFIC+1 PRES	HRC	31000	0.042	5907.55
	CUADRILLA REASEO ZOFEROSOS+PRES	HRC	28861	0.05	1293.05
	SUBTOTAL				21190.60
TOTAL COSTO DIRECTO					70037.000
TOTAL COSTO INDIRECTO					70037.000
VALOR TOTAL ACTIVIDAD					70037.000
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					
70037.000					
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los:					
Firma:  Arq. Juan Carlos Leonon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
F. OBSERVACIONES INTERVENIORES (Causas de otorgamiento/denegación)					
Firma:  Arq. Jorge A. Jarama REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORES					
Original Copias: Contratista, Interventor					

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: S	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO:	10073	DE	2005	CONTRATISTA	2011/02/27	
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO					
INTERVENIOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C. CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
1.4.8	DEMORTE MANUAL DE TEJAS METÁLICAS TERMOACÚSTICAS Y/O DE TIPO BANDEJA SENCILLA DE COBERTA Y/O DE ZINC (INDEPENDIENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CARGOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA), INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA COBERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.				M2	1
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.05	26125.67	1306.28	
	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL, 11.60M ALTURA 2M ALQUILER	M2	0.01	306724	3067	
	SUBTOTAL				4363.52	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	DERECHOS DE BOTADERO	m3	0.3	7000	2100	
	SUBTOTAL				2100	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Unidad	Vn Unitario	
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR 3 TON	DIA	267214	0.020	5344.28	
	SUBTOTAL				5344.28	
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn Unitario	
	CUADRILLA AA 1 AYU+10CF+PRES	H/C	31900	0.843	26125.67	
	CUADRILLA RR ASO 20CF+PRES	H/C	29861	0.01	1293.05	
	SUBTOTAL				27418.725	
	TOTAL COSTO DIRECTO				34863.000	
VALOR CONTRATISTA	TOTAL COSTO INDIRECTO				34863	
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				34863		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones designadas por cada uno de los						
Firma: REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORES (Carga de obligación de cumplimiento)						
Firma: Original Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORES Código: Contratista, Interventor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: 0
					Fecha: 08/08/2025
					Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO:	10073	DE	2025	CONTRATISTA	201110207
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADAD				
INTERVENIOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad		
1.4.3	DESCRIBTE MANUAL DE YEJAS TRANSACCIONES PLÁSTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CARGOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA), INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA COBERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE RESIDUOS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1		
1. Equipo					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.05	11494.97	574.75
	SUBTOTAL				574.75
2. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario
	DEFECHOS DE BOTADERO	m3	0.2	7000	1400
	SUBTOTAL				1400
3. Transportes					
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR 3 TON	DIA	287214	0.003	5344.28
	SUBTOTAL				5344.28
4. Mano de Obra					
	Cuadrilla	Unidad	N/C	Rendimiento	Vn Unitario
	CUADRILLA AA T AYU+10FIC+PREST	N/C	31000	0.371	11494.97
	SUBTOTAL				11494.97
	TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 16,914.00
VALOR CONTRACTUAL	TOTAL COSTO INDIRECTO				16814
VALOR RECIBIDOS MEDIANTE CHEQUE PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				16814	
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieren en ella, de conformidad con las funciones designadas por cada uno de los					
Firma: Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Cargos de obligatoria diligenciamiento)					
Firma: Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORA					
Original Copias: Contratista, Interventor					

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 0	
					Fecha: Mayo	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE	2025	CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA S.C.	FECHA TERMINACIÓN:
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA S.C.					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	
1.5.1	PICADA DE AJUSTADO EN MORTERO REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR ALISTADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO.	M2	1			
C. EQUIPO						
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vt Unitario		
HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.05	10385.71	504.29		
SUBTOTAL				504.29		
D. MATERIALES						
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vt Unitario		
SUBTOTAL				0		
E. TRANSPORTE						
Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt Unitario		
SUBTOTAL				0		
F. MANO DE OBRA						
Descripción	Unidad	HPC	Rendimiento	Vt Unitario		
CUADRELLA AA Y AFU-10FCH-PREST	HPC	31000	0.325	10385.71		
SUBTOTAL				10385.71		
TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 10,590.00		
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				10590		
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				10590		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones designadas por cada uno de los						
Firma:						
Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Carga de obligación diligenciamiento)						
Firma: Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORA						
Original Copias: Contratista, Intervenor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA					Código: FOR-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					Unidad: S
						Título: Muro
						Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA VEC	FECHA TERMINACIÓN:
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PRECIOS DÓNDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA VEC					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
N°	Descripción				Unidad	Cantidad
1.5.2	PICADA DE PISO EN CONCRETO REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR ALISTADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO.				M2	1
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR DE OBRA	%	0.05	3633.33	363.33	
	SUBTOTAL				363.33	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	SUBTOTAL				0	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario	
	SUBTOTAL				0	
4. Mano de Obra						
	Descripción	Unidad	H/C	Rendimiento	Vt. Unitario	
	CUADRELLA AA T AYU-TOFIC-PREST	H/C	3/1000	0.10	3633.33	
	SUBTOTAL				3633.33	
AUI CONTRACTUAL					TOTAL COSTO DIRECTO	
					\$ 6,236.66	
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					VALOR TOTAL ACTIVIDAD	
					6236	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones designadas por cada uno de los						
Firma:						
Arq. Juan Carlos Garza R.						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTA (Campo de obligatorio diligenciamiento)						
Firma:						
Nombre: RAÚL JORGE AGUIRRE						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTA						
Original						
Copias: Contratista, Interventor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA					Código: FOR-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					Unidad: S
						Fecha: Mayo
						Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CUA INC	FECHA TERMINACIÓN	2011/2027
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Preço Unit	Vn Unitario	
1.5.3	DEMOLICIÓN MANUAL DE GUARDASCOBAS (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y ESPESOR). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	1			
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Preço Unit	Vn Unitario	
	herramienta menor sin uso de obra	%	0,55	19385,71	10668,24	
	SUBTOTAL				10668,24	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Preço Unit	Vn Unitario	
	SUBTOTAL				0	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario	
	SUBTOTAL				0	
4. Mano de obra						
	Descripción	Unidad	IPC	Rendimiento	Vn Unitario	
	CUADRELLA AA 1 AYU-TOFIC-PIEST	IPC	31050	0,325	10085,71	
	SUBTOTAL				10085,71	
	TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 10.580,00	
VALOR CONTRACTUAL					10580	
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD		
				10580		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma:						
Arq. Juan Carlos Garzon R						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTA (Campo de obligatorio diligenciamiento)						
Firma:						
Nombre: ING JORGE AGUIRRE						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTA						
Original						
Copias: Contraloría, Interventoría						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: S
					Fecha: 08/08/2025
					Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO:	10073	DE	2025	CONTRATISTA	2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT				
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA S.C.				
INTERVENIENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad		
1.5.4	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO EN MORTERO (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO, Y CUANDO EL ALISTADO NO ES EN CONCRETO.	M2	1		
1. Equipo					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.05	17312.80	865.65
SUBTOTAL					865.65
2. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario
	DERECHOS DE BOTADERO	M2	0.12	7000	840
SUBTOTAL					840.00
3. Transportes					
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn. Unitario
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR 3 TON	DIA	267214	0.030	8016.42
SUBTOTAL					8016.42
4. Mano de Obra					
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn. Unitario
	CUADRILLA AA 1 AYU+10FIC+PREST	H/C	31930	0.556	17512.93
SUBTOTAL					17512.93
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 27,556.00
TOTAL COSTO INDIRECTO					27005
VALOR RECURSOS NECESEARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					27005
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma: Arq. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTOR (Cargos de obligación diligenciamiento)					
Firma: Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTOR					
Original Copias: Contratista, Interventor					

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: 0	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CUA INC	9/10/2025	FECHA TERMINACIÓN: 2/11/2027
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADOT					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA Y LC					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
1.1.1	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIMANO (CERÁMICO, ARCILLA, GRES, O BALDOSAS LIMANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR, INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.				M2	1
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vt Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.05	17312.93	865.65	
					SUBTOTAL	
					865.65	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vt Unitario	
	DERECHOS DE BOTADERO	M2	0.12	7000	840	
					SUBTOTAL	
					840.00	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	RendUnit	Vt Unitario	
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA, MAYOR A 3 TON	DIA	267214	0.030	8016.42	
					SUBTOTAL	
					8016.42	
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	N/C	Rendimiento	Vt Unitario	
	CUADRILLA AA 1 AYU-10FIC+PREST	N/C	3.000	0.556	17312.93	
					SUBTOTAL	
					17312.93	
					TOTAL COSTO DIRECTO	
					\$ 27.586.08	
ASU CONTRACTUAL					VALOR TOTAL ACTIVIDAD	
					27035	
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					27035	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: Arq. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORES (Cargos de obligación diligenciamiento)						
Firma: Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORES						
Original Copias: Contratista, Interventor						

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SÍMICA
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FORM-GT-002
Versión: B
Fecha: Mayo
Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO N°: 10074 DE 2005 AJA INCL. FECHA FIRMACIÓN: 2011/02/09

OBJETO DEL CONTRATO:

REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE
LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT'

CONTRATISTA:
INTERVENTOR:

CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC
CONSORCIO INTERVENCIÓN URBANÍSTICA

B. DATOS ESPECÍFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
1.5.7	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO PESADO (CONCRETO YA FUERE ENDURECIDO Y/O ESMALTADO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICION DE ESCOMBROS A SITIO APROPIADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1

I. Equipos

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vl. Unitario
HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0,05	14366,27	718,31
SUBTOTAL				718,31

II. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vl. Unitario
DERECHOS DE BOTADERO	M\$	0,07	7000	490
SUBTOTAL				490,00

III. Transportes

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimnto	Vl. Unitario
VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR 3 TON.	OJA	287214	0,030	\$216,42
SUBTOTAL				\$216,42

IV. Mano de Obra

Cuadrilla	Unidad	HPC	Rendimiento	Vl. Unitario
CUADRILLA AA 1 AYU+ 50FC+PREST	HPC	31092	0,463	14366,27
SUBTOTAL				14366,27
TOTAL COSTO SUBTOTAL				\$ 20.981,69
TOTAL COSTO INGRESADO				23981
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				23981

VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

23981

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma:

Arq. Juan Carlos Garza R.

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre: ING JORGE AGUIRRE

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORA

Original

Copia: Contratista, Interventor

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FORM-GF-02
Versión: 0
Fecha: Mayo
Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES			
CONTRATO N°:	10075	DE: 2005 JUNA INC.	FECHA FIRMACIÓN: 2011/02/09
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE "CUIDADO NUEVA ESPERANZA NEC" CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL			
CONTRATISTA INTERVENIOR: CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL			

B. DATOS ESPECÍFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
1.5.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIMANO (CERÁMICO, ARCILLA, GRES, O BALDOSAS LAMINAS DE CEMENTO) CON E=+16 CM. INCLUDE CARGUE, RETIRO, DISPOSICION DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1

I. Equipo				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vl. Unitario
HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.05	11549.26	577.46
				SUBTOTAL 577.46

J. Materiales				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vl. Unitario
DERECHOS DE BOTADERO	M3	0.06	7000	420
				SUBTOTAL 420.00

K. Transportes				
Descripción	Unidad	Tarifa	RendUnit.	Vl. Unitario
VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A TON	DIA	2672.14	0.020	5344.28
				SUBTOTAL 5344.28

L. Mano de Obra				
Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vl. Unitario
CUADRILLA AA Y AYU TOPIG-PREST	H/C	33000	0.373	15459.26
				SUBTOTAL 15459.26
				TOTAL COSTO DIRECTO \$ 17,891.66
VAL CONTRACTUAL				VALOR TOTAL ACTIVIDAD 17891
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD 17891

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma: _____
Arq. Juan Carlos Gomez R.
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: 
Nombre: ING JORGE AGUIRRE
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Codigo: FOR-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: 0
					Fecha: 08/08/2025
					Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO DE:	10073	DE:	2025	CONTRATISTA:	201102027
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PROYECTOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO?				
CONTRATISTA:	CONSORCIO MESA ESPERANZA YEC				
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Valor Unitario
1.0.0	DESMONTE MANUAL DE ACABADO DE PISO DE LISTONES DE MADERA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1		
1. Equipo					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Valor Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 2% MANO DE OBRA	%	0.02	7113.07	365.65
					SUBTOTAL
					365.65
2. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Valor Unitario
	DERECHOS DE BOTADERO	M3	0.02	7000	140
					SUBTOTAL
					140.00
3. Transportes					
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor Unitario
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	DIA	267214	0.020	5344.28
					SUBTOTAL
					5344.28
4. Mano de Obra					
	Descripción	Unidad	HTC	Rendimiento	Valor Unitario
	CUADRILLA DO SCARPINTERO+1 AYU+PREST	HTC	38000	0.187	7113.07
					SUBTOTAL
					7113.07
					TOTAL COSTO DIRECTO
					\$ 12.963.00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					12963
VALOR TOTAL ACTIVIDAD					12963
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma: _____					
Aq. Juan Carlos Garza R.					
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)					
Firma: _____					
Nombre: ING. JORGE AGUIRRE					
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORA					
Original					
Copias: Contratista, Intervenor					

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA					Código: FOR-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					Unidad: S
						Fecha: 18/08/2025
						Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CUA INC	FECHA TERMINACIÓN:	2011/02/29
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC					
INTERVENIENTE:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
1.5.10	DESMONTE MANUAL CIUDADOSA Y CONTROLADA DE ACABADO DE PISO DE LISTONES DE MADERA, GARANTIZANDO LA PERMANENCIA Y NO DAÑO DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.				M2	1
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vt. Unitario	
	herramienta menor 5% USO DE OBRA	%	0,55	26632,67	15111,63	
					SUBTOTAL	
					15111,63	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vt. Unitario	
	DERECHOS DE BOTADERO	M2	0,07	7000	490	
					SUBTOTAL	
					490,00	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario	
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR 3 TON	DIA	267214	0,050	13360,7	
					SUBTOTAL	
					13360,70	
4. Mano de obra						
	Descripción	Unidad	IPC	Rendimiento	Vt. Unitario	
	CUADRILLA DO SCARPINTERO+1 AYUDANTE	H/C	38500	0,540	20832,67	
					SUBTOTAL	
					20832,67	
					TOTAL COSTO DIRECTO	
					\$ 36.515,00	
VALOR CONTRATO					20015	
VALOR TOTAL ACTIVIDAD					20015	
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					20015	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones designadas por cada uno de los						
Firma:						
Arq. Juan Carlos Garzon R						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTA (Cargo de obligación diligenciarlo)						
Firma:						
Nombre: ING JORGE AGUIRRE						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTA						
Original						
Copias: Contraloría, Interventoría						

<

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GP-029 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1																																				
A. DATOS GENERALES																																						
CONTRATO-NE:	10674 DE 2005 PARA INC. 0/12/2025	FECHA TERMINACIÓN: 2011/2027																																				
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS CONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADÍO CONSORCIO N.º 14 ESPERANZA II.C. CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL																																						
CONTRATISTA INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL																																					
B. ÍTEMES ESPECÍFICOS																																						
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad																																			
1.6.2	SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA AL INGRESO DEL EDIFICIO Y POSTERIOR AL MEDIDOR, MEDIANTE CORTE CONTROLADO DEL SERVICIO DE ENERGÍA, DESCONEXIÓN / CORTE DEL CABLEADO, MOVIMIENTO DE LA ACOMETIDA HASTA TABLERO PROVISIONAL, Y REACTIVACIÓN DEL SERVICIO PARA EL RESTO DEL ESTABLECIMIENTO, GARANTIZANDO QUE LA RED CON SERVICIO NO ENTORPEZCA LAS LABORES POSTERIORES DE INTERVENCIÓN. NO INCLUYE DESMONTAJE O DEMOLICIÓN DE INSTALACIONES.	UND	1																																			
1. Equipos <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Descripción</th> <th style="width: 10%;">Unidad</th> <th style="width: 10%;">Cantidad</th> <th style="width: 15%;">Precio Unit.</th> <th style="width: 5%;">Vt. Unitario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HERRAMIENTA MENOR 5% UNIDAD DE OBRA</td> <td>%</td> <td>0.05</td> <td>27602.86</td> <td>1381.14</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td>1381.14</td> </tr> </tbody> </table>				Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	HERRAMIENTA MENOR 5% UNIDAD DE OBRA	%	0.05	27602.86	1381.14	SUBTOTAL				1381.14																				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario																																		
HERRAMIENTA MENOR 5% UNIDAD DE OBRA	%	0.05	27602.86	1381.14																																		
SUBTOTAL				1381.14																																		
2. Materiales <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Descripción</th> <th style="width: 10%;">Unidad</th> <th style="width: 10%;">Cantidad</th> <th style="width: 15%;">Precio Unit.</th> <th style="width: 5%;">Vt. Unitario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>				Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	SUBTOTAL				0.00																									
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario																																		
SUBTOTAL				0.00																																		
3. Mano de obra <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Descripción</th> <th style="width: 10%;">Unidad</th> <th style="width: 10%;">Tarifa</th> <th style="width: 15%;">Rendim.</th> <th style="width: 5%;">Vt. Unitario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>				Descripción	Unidad	Tarifa	Rendim.	Vt. Unitario	SUBTOTAL				0.00																									
Descripción	Unidad	Tarifa	Rendim.	Vt. Unitario																																		
SUBTOTAL				0.00																																		
4. Mano de obra <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Cualifica</th> <th style="width: 10%;">Unidad</th> <th style="width: 10%;">H/C</th> <th style="width: 15%;">Rendimiento</th> <th style="width: 5%;">Vt. Unitario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CUADRELLA FF. ELÉCTRICAS, TOPIC+ AYUD. PREST</td> <td>H/C</td> <td>42000</td> <td>0.589</td> <td>27602.86</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td>27602.86</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">TOTAL COSTO DIRECTO</td> <td>\$ 29,087.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">TOTAL COSTO INDIRECTO</td> <td>20067</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">VALOR TOTAL ACTIVIDAD</td> <td>20067</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD</td> <td>20067</td> </tr> </tbody> </table>				Cualifica	Unidad	H/C	Rendimiento	Vt. Unitario	CUADRELLA FF. ELÉCTRICAS, TOPIC+ AYUD. PREST	H/C	42000	0.589	27602.86	SUBTOTAL				27602.86	TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 29,087.00	TOTAL COSTO INDIRECTO				20067	VALOR TOTAL ACTIVIDAD				20067	VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				20067
Cualifica	Unidad	H/C	Rendimiento	Vt. Unitario																																		
CUADRELLA FF. ELÉCTRICAS, TOPIC+ AYUD. PREST	H/C	42000	0.589	27602.86																																		
SUBTOTAL				27602.86																																		
TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 29,087.00																																		
TOTAL COSTO INDIRECTO				20067																																		
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				20067																																		
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				20067																																		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los																																						
Firma:  Arq. Juan Carlos Geras R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA																																						
V. C. EMPLEACIONES INTERVENCIÓN (Cargo de obligatorio diligenciamiento)																																						
Firma:  Ing. Jorge Aguirre REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENCIÓN																																						
																																						
Original Copias: Contratista, Interventor																																						

<

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 0	
					Fecha: Mayo	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO:	10073	DE	2005	CONTRATISTA:	201102027	
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADAD					
INTERVENIOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	
1.6.1	RETIRO MANUAL DE TUBERÍA POTABLE, SANITARIA, Y/O DE VENTILACIÓN DE DIÁMETROS DESDE 1/2" HASTA 2" Y QUE SE ENCUENTRE BAJO TIERRA O SUPERPUESTA SOBRE ESTA SIN FULCIÓN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE NINGÚN MOVIMIENTO DE TIERRAS (NI EXCAVACIONES, NI RELLENOS, ETC.).	UND	1			
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.05	13955.33	698.33	
	SUBTOTAL					698.33
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	TRATAMIENTO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS	KG	10	1354	13540	
	SUBTOTAL					13540.00
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario	
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	DIA	267214	0.010	2672.14	
	SUBTOTAL					2672.14
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn Unitario	
	CUADRILLA AA TOPIC I AYU-PRIST	H/C	31050	5.451	13955.33	
	SUBTOTAL					13955.33
	TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 30,477.00
ALU CONTRACTUAL	VALOR TOTAL ACTIVIDAD					30477
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD						
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma:						
Ave. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Cargos de obligación diligenciamiento)						
Firma:						
Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORA						
Original Copias: Contratista, Intervenor						

<

<

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FORM-GF-002
Versión: 0
Fecha: Mayo
Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO N°: 0074 DE 2005 NOVA INC. 8/12/2005 FOLTA REMEDIACION 2011/2007

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DENTRO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADADO CONSORCIO NUEVA ESPERANZA N.E.C. CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL

CONTRATISTA: INTERVENIOR:

B. DATOS ESPECÍFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
1.6.3	RETRO MANUAL DE TUBERÍA POTABLE, SANITARIA, Y/O DE VENTILACIÓN DE DIÁMETROS DESDE 2 1/2" HASTA 6" Y QUE SE ENCUENTRE BAJO TIERRA O SUPERPUESTA SOBRE ESTA SIN FUNCIÓN, INCLUIE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL, NO INCLUIE NINGÚN MOVIMIENTO DE TIERRAS (NI EXCAVACIONES, NI RELLENOS, ETC.).	M	1
SUBTOTAL			391.69

1. Equipo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.05	11833.88	591.69
SUBTOTAL					591.69

2. Materiales	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
	DERECHOS DE BOTADERO	M2	5.002	7000	35010
SUBTOTAL					14.00

3. Transportes	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	DIA	2672.14	5.002	334.428
SUBTOTAL					334.43

4. Mano de Obra	Cuadrilla	Unidad	HVC	Rendimiento	Vt. Unitario
	CUADRILLA AA. 10TIC-1 ATU+PREST	HVC	2.0002	5.360	11033.88
SUBTOTAL					11833.88
TOTAL COSTO SUBTOTAL					\$ 52.974.60
VALOR TOTAL ACTIVIDAD					12594
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					12594

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los:

Firma: _____
Arq. Juan Carlos Garzon R.
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Cargos de obligación diligenciamiento)

Firma: _____
Nombre: ING. JORGE AGUIRRE
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORA

Original
Copias: Contratista, Intervenor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 3	
					Fecha: 18/08/2025	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CONTRATISTA:	CONTRATISTA	FECHA DE EMISIÓN:
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD07					
INTERVENIENTE:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA Y LC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Valor Unitario	
1.6.10	RETIRO MANUAL DE TUBERÍA POTABLE, SANITARIA, Y/O DE VENTILACIÓN DE DIÁMETROS DESDE 8" HASTA 14" Y QUE SE ENCUENTRE BAJO TIERRA O SUPERPUESTA SOBRE ESTA SIN FLUJACIÓN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE NINGÚN MOVIMIENTO DE TIERRAS (NI EXCAVACIONES, NI RELLENOS, ETC.).	M	1			
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Valor Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0,05	14801,50	740,07	
	SUBTOTAL					740,07
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Valor Unitario	
	DERECHOS DE BOTADERO	M2	0,002	7000	14	
	SUBTOTAL					14,00
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor Unitario	
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	DIA	267214	0,002	534,428	
	SUBTOTAL					534,43
4. Mano de Obra						
	Descripción	Unidad	HWC	Rendimiento	Valor Unitario	
	CUADRILLA AA 10HC+1 AYU+PREST	HWC	31930	5,477	14801,50	
	SUBTOTAL					14801,50
	TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 16.050,00
ALU CONTRACTUAL	VALOR TOTAL ACTIVIDADES					16050
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD						16050
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma:						
Año: Juan Carlos Garzon R						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTOS (Caso de observación al contratista)						
Firma:						
Nombre: ING JORGE AGUIRRE						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTOS						
						Original
						Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 0	
					Fecha: Mayo	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE	2005	CHIA INC	9/10/2005	FECHA TERMINACIÓN 29/11/2007
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS ESCOLARES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD07					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
1.6.11	RETIRO MANUAL DE TUBERÍA POTABLE, SANITARIA, VÍO DE VENTILACIÓN DE DIÁMETROS DESDE 48" HASTA 24" Y QUE SE ENCUENTRE BAJO TIERRA O SUPERPUESTA SOBRE ESTA SIN FLUJACIÓN. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE NINGÚN MOVIMIENTO DE TIERRAS (NI EXCAVACIONES, NI RELLENOS, ETC.).				M	1
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.05	17197.56	859.88	
	SUBTOTAL				859.88	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	DERECHOS DE BOTADERO	M2	0.04	7000	280	
	SUBTOTAL				280.00	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario	
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	DIA	267214	0.040	10688.56	
	SUBTOTAL				10688.56	
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn Unitario	
	CUADRILLA AA 10FIC1 AYU-PREST	H/C	31050	0.005	17197.56	
	SUBTOTAL				17197.56	
	TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 29,026.00	
ALU CONTRACTUAL					2000	
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD		
				2000		
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD						
2000						
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma:						
Ayo. Juan Carlos Garzon R						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Cargos de obligación diligenciamiento)						
Firma:						
Nombre: ING JORGE AGUIRRE						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORA						
Original						
Copias: Contratista, Interventor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 0	
					Fecha: 08/08/2025	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CUA INC	9/10/2025	FECHA TERMINACIÓN: 2/11/2027
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD07					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA Y LC					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
1.6.12	DESMONTE MANUAL DE TUBERÍA POTABLE, SANITARIA, Y/O DE VENTILACIÓN DE DIÁMETROS DESDE 1/2" HASTA 3" Y QUE SE ENCUENTRE DESCOLGADA Y/O POR FUERA DE MURO Y/O A LA VISTA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE NINGÚN MOVIMIENTO DE TIERRAS (NI EXCAVACIONES, NI RELLENOS, ETC.).				M	1
1. Estado						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MUÑO DE OBRA	%	0,05	8862,09	443,10	
					SUBTOTAL	
					443,10	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	DERECHOS DE BOTADERO	M2	0,001	7350	7	
	ESCALERA TUBERIA 3M	DIA	0,1	4116	411,6	
					SUBTOTAL	
					416,60	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario	
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	DIA	267214	0,001	267,214	
					SUBTOTAL	
					267,21	
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	HVC	Rendimiento	Vn Unitario	
	CUADRILLA AA, 10HC=1 AYU+PREST	HVC	3,1000	0,266	8862,09	
					SUBTOTAL	
					8862,09	
				TOTAL COSTO CORRECTO		\$ 3.339,00
VALOR CONTRACTUAL				TOTAL COSTO INDEBIDO		
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD		9999
				VALORES RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		9999
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: Arq. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Carga de obligaciones diligenciamiento)						
Firma: Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORA						
						Original
						Copias: Contratista, Intervenor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SÍCA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FORM-GF-029 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1		
A. DATOS GENERALES				
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAN JUAN INC.	FECHA REMEDIACIÓN: 2011/02/07		
OBJETO DEL CONTRATO:	REPARAR LA UTILIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD CONSORCIO NUEVA ESPERANZA I.C. CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL			
CONTRATISTA INTERVENTOR:				
B. DATOS ESPECÍFICOS				
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	
1.6.13	DESMONTE MANUAL DE TUBERIA POTABLE, SANITARIA, 1'10 DE VENTILACION DE DIÁMETROS DESDE 2 1/2" HASTA 4" Y QUE SE ENCUENTRE DESGOLGADA VO POR FUERA DE MURO 1'10 A LA VISTA, INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICION DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL, NO INCLYE NINGUN MOVIMIENTO DE TIERRAS (NI EXCAVACIONES, NI RELLENOS, NI RELLenos, ETC.)	M	1	
I. Esqueje				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.05	11812.35	590.62
SUBTOTAL				590.62
II. Materiales				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
DERECHOS DE BOTADERO	M2	0.002	7000	14
ESCALERA TIJERA 3M	DIA	0.1	4115	411.6
SUBTOTAL				425.60
III. Transportes				
Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario
VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYORA A 3 TON	DIA	267214	0.002	234.426
SUBTOTAL				234.43
IV. Mano de Obra				
Cuadrilla	Unidad	HWC	Rendimiento	Vt. Unitario
CUADRILLA AA, TOPICO 1 ATU+PIEST	HWC	33080	0.301	11812.35
SUBTOTAL				11812.35
TOTAL COSTO DIRECTO \$ 13.363.00				
ASU CONTRACTUAL	TOTAL COSTO INDIRECTO			13363
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD				13363
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los:				
Firma:	 Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA			
C. OBSERVACIONES INTERVENORIA (Cargo de obligados diligenciamiento)				
Firma:	 Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA			
				
Original Copia: Contratista, Interventor				

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GF-GST-02 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1																																																																					
A. DATOS GENERALES																																																																							
CONTRATO N°: _____	10073 DE 2005 AJPA INC.	6/10/2005 FECHA REMEDIACIÓN 20110207																																																																					
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDER Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOCY CONSORCIO NUEVA ESPERANZA I.E.C.																																																																							
CONTRATISTA INTERVENIOR: _____	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL																																																																						
B. DATOS ESPECÍFICOS																																																																							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad																																																																				
16.10	DESMENTE MANUAL DE TUBERÍA POTABLE, SANITARIA, Y/O DE FORTIFICACIÓN DE UMBRISOS DESDE VÍ PASTA Y Y QUE SE ENCUENTRE DESOLGADA Y/O POR FUERA DE MURO Y/O A LA VISTA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE NINGUN MOVIMIENTO DE TIERRAS (NI EXCAVACIONES, NI BELLIDOS, ETC.).	M	1																																																																				
SUBTOTAL																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">1. Espesor</td> <td style="width: 40%;">Descripción</td> <td style="width: 10%;">Unidad</td> <td style="width: 10%;">Cantidad</td> <td style="width: 10%;">Precio Unit.</td> <td style="width: 10%;">Vr Unitario</td> </tr> <tr> <td></td> <td>HERRAMIENTA MENOR 2% MANO DE OBRA</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">0.05</td> <td style="text-align: right;">17175.09</td> <td style="text-align: right;">858.75</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">858.75</td> </tr> </table>				1. Espesor	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario		HERRAMIENTA MENOR 2% MANO DE OBRA	%	0.05	17175.09	858.75	SUBTOTAL						858.75																																																	
1. Espesor	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario																																																																		
	HERRAMIENTA MENOR 2% MANO DE OBRA	%	0.05	17175.09	858.75																																																																		
SUBTOTAL																																																																							
858.75																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">2. Materiales</td> <td style="width: 40%;">Descripción</td> <td style="width: 10%;">Unidad</td> <td style="width: 10%;">Cantidad</td> <td style="width: 10%;">Precio Unit.</td> <td style="width: 10%;">Vr Unitario</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DEFERIDOS DE BOTADERO ESCALERA TIERRA 3M</td> <td style="text-align: center;">M2</td> <td style="text-align: center;">0.04</td> <td style="text-align: right;">289</td> <td style="text-align: right;">11.56</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">DIA</td> <td style="text-align: center;">0.1</td> <td style="text-align: right;">4115</td> <td style="text-align: right;">411.5</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">691.60</td> </tr> </table>				2. Materiales	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario		DEFERIDOS DE BOTADERO ESCALERA TIERRA 3M	M2	0.04	289	11.56			DIA	0.1	4115	411.5	SUBTOTAL						691.60																																											
2. Materiales	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario																																																																		
	DEFERIDOS DE BOTADERO ESCALERA TIERRA 3M	M2	0.04	289	11.56																																																																		
		DIA	0.1	4115	411.5																																																																		
SUBTOTAL																																																																							
691.60																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">3. Transportes</td> <td style="width: 40%;">Descripción</td> <td style="width: 10%;">Unidad</td> <td style="width: 10%;">Tarifa</td> <td style="width: 10%;">Rendim.</td> <td style="width: 10%;">Vr Unitario</td> </tr> <tr> <td></td> <td>VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON.</td> <td style="text-align: center;">DIA</td> <td style="text-align: right;">2672.14</td> <td style="text-align: center;">0.040</td> <td style="text-align: right;">10698.56</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">10698.56</td> </tr> </table>				3. Transportes	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendim.	Vr Unitario		VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON.	DIA	2672.14	0.040	10698.56	SUBTOTAL						10698.56																																																	
3. Transportes	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendim.	Vr Unitario																																																																		
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON.	DIA	2672.14	0.040	10698.56																																																																		
SUBTOTAL																																																																							
10698.56																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">4. Mano de obra</td> <td style="width: 40%;">Cualificación</td> <td style="width: 10%;">Unidad</td> <td style="width: 10%;">Hrs</td> <td style="width: 10%;">Rendimiento</td> <td style="width: 10%;">Vr Unitario</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CUADRILLA AA. 10FIC+1 AYUD.PREST</td> <td style="text-align: center;">HNC</td> <td style="text-align: center;">33000</td> <td style="text-align: center;">0.524</td> <td style="text-align: right;">17175.09</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">17175.09</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">TOTAL COSTO DIRECTO</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">IMPORTE COSTO DIRECTO</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">\$ 26,414.60</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">VALOR TOTAL ACTIVIDAD</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">29414</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">29414</td> </tr> </table> <p>Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> <p>Firma: _____</p> <p>Arg. Juan Carlos Garzon R.</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;">  </div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="text-align: center;">C. OBSERVACIONES INTERVENORIA (Cargos de obligados diligenciarlos)</td> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"></td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"> <p>Firma: _____</p> <p>Nombre: ING JORGE AGUIRRE</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENORIA</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div>Original</div> <div>Copias: Contratista, Interventor</div> </div>				4. Mano de obra	Cualificación	Unidad	Hrs	Rendimiento	Vr Unitario		CUADRILLA AA. 10FIC+1 AYUD.PREST	HNC	33000	0.524	17175.09	SUBTOTAL						17175.09						TOTAL COSTO DIRECTO						IMPORTE COSTO DIRECTO						\$ 26,414.60						VALOR TOTAL ACTIVIDAD						29414						VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD						29414						C. OBSERVACIONES INTERVENORIA (Cargos de obligados diligenciarlos)	
4. Mano de obra	Cualificación	Unidad	Hrs	Rendimiento	Vr Unitario																																																																		
	CUADRILLA AA. 10FIC+1 AYUD.PREST	HNC	33000	0.524	17175.09																																																																		
SUBTOTAL																																																																							
17175.09																																																																							
TOTAL COSTO DIRECTO																																																																							
IMPORTE COSTO DIRECTO																																																																							
\$ 26,414.60																																																																							
VALOR TOTAL ACTIVIDAD																																																																							
29414																																																																							
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD																																																																							
29414																																																																							
C. OBSERVACIONES INTERVENORIA (Cargos de obligados diligenciarlos)																																																																							

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA					Código: FOR-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					Unidad: S
						Fecha: 18/01/2025
						Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10873	DE	2025	CUA INC	FECHA TERMINACIÓN	2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA S.R.L.					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	
1.6.17	DESMONTE MANUAL DE TUBERÍA POTABLE, SANITARIA, VIO DE VENTILACIÓN DE DIÁMETROS DESDE 2 1/2" HASTA 4" Y QUE SE ENCUENTRE EMERGEDA EN MURO O PLACA Y/O DENTRO DE ALGUN ELEMENTO PARA DEMOLICIÓN. INCLUYE REGATA PARA EL DESMONTE Y POSTERIOR RESANE, CORTES Y TAPONES DE SUSPENSIÓN TERMINALES EN CASO DE REQUERIRSE, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	1			
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	V. Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0,05	17131,30	856,57	
	CORTADORA DE PISO MOTOR DIESEL SIN DISCO	DIA	0,05	12605	756,30	
				SUBTOTAL	1612,87	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	V. Unitario	
	PAÑETE BALTO DE 25KG	1.000	0,03	17200	516,27	
	DERECHOS DE BOTADERO	MB	0,03	7000	210	
				SUBTOTAL	726,27	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	V. Unitario	
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON.	DIA	267214	0,940	5008,56	
				SUBTOTAL	5008,56	
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	V. Unitario	
	CUADRILLA AA, 10HC+1 AYU+PREST	H/C	31900	0,553	17131,30	
				SUBTOTAL	17131,30	
				TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 26.352,00	
ASU CONTRACTUAL				TOTAL COSTO INDIRECTO		
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	30159	
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	30159	
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que interviene en ella, de conformidad con las funciones designadas por cada uno de los						
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORES (Cargos de obligatoria diligenciamiento)						
Firma: _____ Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORES						
Original Copias: Contratista, Interventor						

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: PGR-GF-029 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES			
CONTRATANTE:	10075 DE 2005 AJPA INC.	FECHA ELABORACIÓN: 2011/02/27	
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD ²			
CONTRATISTA: INTERVENIOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC CONSORCIO INTERVENCIÓN URBANA		
B. DATOS ESPECÍFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
1.6.16	DESMONTE MANUAL DE TUBERÍA METÁLICA PARA MANEJO DE GASES Y/O AIRE COMPRIMIDO (COBRE, HIERRO Y/O ACERO, NEGRO Y/O GALVANIZADO) DE DIÁMETROS DESDE 1/2" HASTA 1" Y QUE SE ENCUENTRE DESCOLGADA Y/O POR FUERA DE MURO Y/O A LA VISTA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	1
I. Equipos			
	Descripción	Unidad	Cantidad
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.05
	ESCALERA DE TUBERIA SM	DIA	0.09
		Precio Unit	Vt Unitario
		8863.19	443.16
		4115	370.44
			SUBTOTAL
			813.60
II. Materiales			
	Descripción	Unidad	Cantidad
	DEFICHOS DE BOTADERO	MD	0.001
		Precio Unit	Vt Unitario
		7000	7
			SUBTOTAL
			7.00
III. Transportes			
	Descripción	Unidad	Tarifa
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYORA A 3 TON	DIA	267214
		Rendimnt	0.001
		Vt Unitario	267.214
			SUBTOTAL
			267.21
IV. Mano de Obra			
	Cuadrilla	Unidad	H/C
	CUADRILLA AA 10YCH+1 AYU+PREST	H/C	31000
		Rendimiento	0.286
		Vt Unitario	8863.19
			SUBTOTAL
			8863.19
			TOTAL COSTO DIRECTO
			\$ 9.951.00
			VALOR TOTAL ACTIVIDAD
			9951
			VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD
			9951

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma:
Arq. Juan Carlos Garza R

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

(c) DISPOSICIONES INTERNACIONALES (campo de obligatorio diligenciamiento)




Firma:
Nombre: ING JORGE AGUIRRE

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORIA

Original
Copia: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOM-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: 0	
					Fecha: 08/08/2025	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO:	10073	DE	2025	CONTRATISTA	201102027	
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT					
INTERVENIENTE:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA, S.C.					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	
1.6.18	DESMONTE MANUAL DE TUBERÍA METÁLICA PARA MANEJO DE GASES Y/O AIRE COMPRIMIDO (COBRE, HIERRO Y/O ACERO, NEGRO Y/O GALVANIZADO) DE DIÁMETROS DESDE 1.18" HASTA 2" Y QUE SE ENCUENTRE DESCOLGADA Y/O POR FUERA DE MURO Y/O A LA VISTA, INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	1			
C. Estado						
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	VI Unitario		
HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.05	11813.46	590.67		
ESCALERA DE TUBERÍA 3M	DIA	0.00	4118	370.44		
				SUBTOTAL	961.11	
D. Materiales						
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	VI Unitario		
DERECHOS DE BOTADERO	BO	0.002	7000	14		
				SUBTOTAL	14.00	
E. Transportes						
Descripción	Unidad	Varia	Repetición	VI Unitario		
VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	DIA	26724	0.002	534.628		
				SUBTOTAL	534.63	
F. Mano de Obra						
Descripción	Unidad	HPC	Rendimiento	VI Unitario		
CUADRILLA AA 10PC+1 AYU+PREST	HPC	31900	0.381	11813.46		
				SUBTOTAL	11813.46	
				TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 13,323.00	
ASU CONTRACTUAL				TOTAL COSTO INDIRECTO	13323	
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	13323	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que interviene en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
G. OBSERVACIONES INTERVENIENTA (Carga de obligación diligenciarlo)						
Firma: REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTA						
Original Copias: Contratista, Interventor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: 0	
					Fecha: 08/08/2025	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO:	10073	DE	2025	CHIA INC	FECHA TERMINACIÓN	2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
1.6.22	DESMONTE MANUAL DE APARATOS SANITARIOS DE TIPO ANTI-BANALCO INODORABLE (INCLUYENTE DE SILOS SANITARIOS LAVAMANOS ORINAL ETC., TAMBÉN, UBICACIÓN, O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES), EN EL CASO DE LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS INCLUYE SU GRIFERIA SI ES DE SOBREPONER, INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DESMONTE DE GRIFERIAS INCRUSTADAS EN				UND	1
1. Estructuras						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vn Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0,05	14105,92	707,80	
	SUBTOTAL				707,80	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vn Unitario	
	DEFECHOS DE BOTADERO	M3	1	7000	7000	
	SUBTOTAL				7000,00	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario	
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	DIA	267214	0,020	5344,28	
	SUBTOTAL				5344,28	
4. Mano de obra						
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn Unitario	
	CUADRILLA AA 10FCH+1 AYU+PREST	H/C	31030	0,457	54105,92	
	SUBTOTAL				54105,92	
AUTOMATIZACION				TOTAL COSTO DIRECTO		
				\$ 27.388,00		
				TOTAL COSTO INDIRECTO		
				27388		
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD		
				27388		
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD						
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: 						
Arq. Juan Carlos Garmas R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
M. OBSERVACIONES INTERVENIENTA (Código de observación obligatorio)						
Firma:  						
Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTA						
Copias: Contratista, Interventor						

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FOP-GT-029
Versión: 0
Fecha: Mayo
Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES			
CONTRATANTE:	GOB. SAN JUAN INC.	FECHA ELABORACIÓN:	2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT		
CONTRATISTA INTERVENTOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL		

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
1.6.25	DESMONTE MANUAL COMPLETO DE DUCHA (INDEPENDIENTE DE TAMAÑO, UBICACIÓN, O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES), EJECUTANDO LA DEMOLICIÓN NECESARIA, DESMONTE DEL GRUPO ACTUAL Y TODAS SUS PIEZAS INCLUYENDO EL POMO DE LA DUCHA. INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	UND	1

1. Especifico				
	Descripción	Unidad	Cantidad	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.05	
		Precio Unit.	20171.85	Vt. Unitario
				1008.59
	SUBTOTAL			1008.59

2. Materiales				
	Descripción	Unidad	Cantidad	
	DERECHOS DE BOTADERO	M2	0.02	
		Precio Unit.	7000	Vt. Unitario
				140
	SUBTOTAL			140.00

3. Transportes				
	Descripción	Unidad	Tarifa	
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYORA A 3 TON	DIA	207214	
		Número	6,940	Vt. Unitario
				1908.59
	SUBTOTAL			1908.59

4. Mano de Obra				
	Cuadrilla	Unidad	Hrc	
	CUADRILLA AA. 10HC+1 AYU+PREST	HRC	31000	
		Rendimiento	0.051	Vt. Unitario
				20171.85
	SUBTOTAL			20171.85
AUX CONTRACTUAL			TOTAL COSTO DIRECTO	
			\$ 20,300.00	
			TOTAL COSTO INDIRECTO	
			VALOR TOTAL ACTIVIDAD	
			20309	
			VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	
			20309	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieren en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma: 
Sr. Juan Carlos Garzon R.
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

C. RESPONSABILIDADES INTERVENIDORA (Caso de subcontrato obligatorio)	
Firma:  Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORIA	

Copias: Contratista, Interventor

Original

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: 0
					Fecha: 08/08/2023
					Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO N°:	10073	DE	2023	CONTRATISTA	201102027
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADOT.				
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC				
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción			Unidad	Cantidad
1.6.36	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDEPENDIENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.			UND	1
1. Equipo					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% MNO. DE OBRA	%	0.05	10100.11	505.01
	ESCALERA DE TIJERA DE 3M	CSA	0.10	4116.00	411.60
	SUBTOTAL				916.61
2. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario
	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS	KG	0.01	1314.00	13.14
	SUBTOTAL				13.14
3. Transportes					
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn. Unitario
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	DIA	2672.14	5.010	2672.14
	SUBTOTAL				2672.14
4. Mano de Obra					
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn. Unitario
	CUADRILLA FF. ELECTRICAS TOPIC+AYU+PREST	H/C	47020	0.216	10100.11
	SUBTOTAL				10100.11
TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 13,785.00	
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				13785	
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				13785	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma:					
Arq. Juan Carlos Garzón R.					
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTA (Campo de obligatorio diligenciamiento)					
Firma:					
Nombre: ING JORGE AGUIRRE					
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTA					
Copias: Contratista, Interventor					

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FOR-GF-027
Versión: 0
Fecha: Mayo
Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATANTE:	10073 DE 2005	CONTRATADA:	S/A INC.	FECHA FIRMACIÓN:	2011/02/07
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS CONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADY CONSORCIO N.º 14, ESPERANZA N.º 1 CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
CONTRATISTA INTERVENIENTOR:					

B. DATOS ESPECÍFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
1.6.27	DESMONTAJE MANUAL DE SALIDAS ELÉCTRICAS (INDEPENDIENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE DESMONTAJE DE TUBERÍA, CABLEADO Y APARATOS. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UND	1

1. Equipo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
	herramienta menor 5% mano de obra	%	0.05	14537.56	726.88
SUBTOTAL					726.88

2. Materiales	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS	KG	0.02	1314.00	26.28
SUBTOTAL					26.28

3. Transportes	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYORA 3 TON	DIA	267214	5.020	5344.28
SUBTOTAL					5344.28

4. Mano de Obra	Cuadrilla	Unidad	HIC	HIC	Rendimiento	Vt. Unitario
	CUADRILLA AA TOPIC+ AYU+ PREST	HIC	319553	319553	5.465	14537.56
SUBTOTAL						14537.56
ASU CONTRACTUAL	TOTAL COSTO DIRECTO: \$ 20,655.00 TOTAL COSTO INDIRECTO: 20935 VALOR TOTAL ACTIVIDAD: 20935 VALOR RECURSOS NEGOCIABLES PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 20935					

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma: _____
Arq. Juan Carlos Garzón R.
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENIENTOR (Cargo de delegado (asignatario))

Firma: _____
Nombre: ING. JORGE AGUIRRE
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTORA

Copia: Contratista, Interventor

Original

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 0	
					Fecha: Mayo	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CUA INC	FECHA TERMINACIÓN:	2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRICTAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
1.6.28	DESMONTE DE PUNTO ELÉCTRICO EN TECHO, PISO O PARED. INCLUYE RETIRO DE TUBERÍA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.				UND	1
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MNO DE OBRA	%	0,05	14774,40	738,72	
	ESCALERA DE TUBERÍA SM	DIA	0,10	4116,00	411,60	
	SUBTOTAL				1150,32	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS	KG	0,01	1314,00	13,14	
	SUBTOTAL				13,14	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	RendUnit	Vn Unitario	
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	DIA	2872,14	0,010	2872,14	
	SUBTOTAL				2872,14	
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	IPC	Rendimiento	Vn Unitario	
	CUADRILLA FE ELÉCTRICAS, TOFICH-I AYU-PREST	IPC	47990	0,214	10274,86	
	SUBTOTAL				14774,40	
					TOTAL COSTO DIRECTO	
					\$ 18.610,00	
ASU CONTRACTUAL					VALOR TOTAL ACTIVIDAD	
					18610	
VALOR DE GUERDOR NECESARIO PARA LA REDUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD						
18610						
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma:						
Arq. Juan Carlos Garzon R						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Campo de obligatoria diligenciación)						
Firma:						
Nombre: ING JORGE AGUIRRE						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA						
Original						
Copias: Contraloría, Interventoría						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		Versión: 0	
			Fecha: 08/08/2025	
			Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES				
CONTRATO:	10073	DE 2025	CONTRATISTA	201102027
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADOT CONSORCIO NUEVA ESPERANZA S.R.L.			
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA S.R.L.			
INTERVENIENTOS:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL			
B. DATOS ESPECÍFICOS				
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	
1.4.30	RETIRO DE TABLEROS ELÉCTRICOS, INCLUIR ETIQUETAS CADA COMPONENTE DEL TABLERO, CABLES DE ENTRADA, BREAKERS, HERRAJES, MANPOSTERÍA, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES AMBIENTALES VIGENTES	UND	1	
1. Equipos				
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0,05	90900,11
	ESCALERA DE TUBERÍA 2M	EA	0,05	4116,00
				411,60
				SUBTOTAL
				4056,61
2. Materiales				
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.
	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS	KG	0,01	1314,00
				13,14
				SUBTOTAL
				13,14
3. Transportes				
	Descripción	Unidad	Tarifa	Precio Unit.
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	DIA	2672,64	0,010
				2672,64
				SUBTOTAL
				2672,64
4. Mano de Obra				
	Descripción	Unidad	HPC	Rendimiento
	CUADRELLA RF ELÉCTRICAS 100% C+1 A Y H PREST	HPC	47500	1,854
				30000,11
				SUBTOTAL
				30000,11
TOTAL COSTO DIRECTO				
\$ 96.542,00				
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				
96542				
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los				
Firma: _____				
Arq. Juan Carlos Garzón R.				
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA				
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTOS (Campo de obligatorio diligenciamiento)				
Firma: _____				
Nombre: ING JORGE AGUIRRE				
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTOS				
Original				
Copias: Contratista, Interventor				

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: 0	
					Fecha: 08/08/2025	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CUA INC	9/10/2025	FECHA TERMINACIÓN: 29/11/2027
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT "CONSORCIO NUEVA ESPERANZA YLC"					
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
1.6.31	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES AMBIENTALES VIGENTES.				UND	1
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.05	8855.05	444.95	
	SUBTOTAL				444.95	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	SUBTOTAL				0.00	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario	
	SUBTOTAL				0.00	
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vt. Unitario	
	CUADRILLA AA 10HC+1 AYU+PREST	H/C	31930	0.287	8855.05	
	SUBTOTAL				8855.05	
	TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 9,344.00	
ALU CONTRACTUAL					VALOR TOTAL ACTIVIDADES 9344	
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 9344		
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieren en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: Nombre: Mr. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES, INTERVENIDORA (Carpas de albañilería, albañilería)						
Firma: Nombre: Mr. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA						
						Original
						Copias: Contratista, Interventor

		PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		Código: FOR-GP-020 Versión: 0 Fecha: 15/01/2025 Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CONTRATISTA:	CONTRATISTA
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT CONSORCIO NUEVA ESPERANZA Y LC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad		
1.6.32	DEMOLICIÓN POSTE EN CONCRETO ALUMBRADO PÚBLICO, ALTURA 10 M. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES AMBIENTALES VIGENTES.	UND	1		
1. Equipo					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vt Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.05	348430.33	17421.52
	PULIDORA 4-1/2" 600W 110V SIN DISCO	DIA	0.70	12340.00	8638.00
	ANADAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40M ALTURA EN ALQUILER	MS	0.03	38874.00	11662.20
	MARTILLO DEMOLIDOR NEUMÁTICO	MS	0.03	588575.00	17657.25
SUBTOTAL					74057.97
2. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vt Unitario
	DEFECHOS DE BOTADERO	M3	2.00	7000.00	14000.00
SUBTOTAL					14000.00
3. Transportes					
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt Unitario
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3TON	DIA	287214	0.300	86164.20
SUBTOTAL					86164.20
4. Mano de Obra					
	Descripción	Unidad	IPC	Rendimiento	Vt Unitario
	CUADRILLA AA YOPIC-I AYU-PREST	IPC	31000	1.1772	36503.24
SUBTOTAL					36503.24
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 518,180.56
VALOR CONTRATUAL					518180
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					518180
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma:  Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENTORA (Cargo de obligados diligenciamiento)					
Firma:  Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORA					
Original Copias: Contraloría, Interventoría					

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 0	
					Fecha: Mayo	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO Nº:	10073	DE	2005	CONTRATISTA	21/12/2007	
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA Y LC					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad			
1.7.1	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN CIELO RASOS Y CARAS INFERIORES DE ENTREPISOS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEADO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	1			
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.05	5745.79	287.29	
	GRATA ESABERLE 4"	DIA	0.01	33250.34	332.50	
	ANCLAMMO MULTIDIRECCIONAL 1.40CM ALTURA 2M ALQUILER	MS	0.01	308724.00	3087.24	
	SUBTOTAL					3707.21
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	SUBTOTAL					0.00
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario	
	SUBTOTAL					0.00
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn Unitario	
	CUADRILLA AA 10FIC1 AYU-PRIST	H/C	31000	\$ 185	5745.79	
	SUBTOTAL					5745.79
	TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 9,453.00
VALOR CONTRACTUAL	TOTAL COSTO INDIRECTO					9453
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					9453	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma:						
Arq. Juan Carlos Garzón R						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENORIA (Cargo de obligados diligenciarlo)						
Firma:						
Nombre: ING JORGE AGUIRRE						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENORIA						
Original						
Copia: Contraloría, Interventoría						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: 0	
					Fecha: 08/08/2025	
				Página: 1 de 1		
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO Nº:	10073	DE	2025	CONTRATISTA	CONTRATISTA	2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA YC					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
1.7.2	PICADA DE PÁÑETE DE TECHOS Y CARAS INFERIORES DE ENTREPISOS REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR PANEADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.				M2	1
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.05	4265.35	213.27	
	ANADAMO MULTIDIRECCIONAL 1.40M ALTURA 2M ALQUILER	M5	0.01	3087.24	3087.24	
	SUBTOTAL				3300.51	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	DERECHOS DE BOTADERO	M0	0.40	7000.00	2800.00	
	SUBTOTAL				2800.00	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario	
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3TON	DIA	2672.14	0.010	2672.14	
	SUBTOTAL				2672.14	
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vt. Unitario	
	CUADRILLA AA 10HC+1 KYU-PREST	H/C	31930	0.136	4265.35	
	SUBTOTAL				4265.35	
ASU CONTRACTUAL				TOTAL COSTO DIRECTO \$ 13,038.00		
				TOTAL COSTO INDIRECTO		
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD 13038		
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 13038		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: Apq. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENORIA (Cargos de obligaciones diligenciamiento)						
Firma: Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENORIA						
Original Copias: Contratista, Interventor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA					Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					Versión: 3	
						Fecha: 18/01/2025	
						Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CONTRATISTA:	CONTRATISTA	FECHA TERMINACIÓN:	2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT						
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA Y LC						
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL						
B. DATOS ESPECÍFICOS							
Item	Descripción					Unidad	Cantidad
1.7.3	DEMOLICIÓN MANUAL DE PAÑETES BAJO PLACA (NO FERRENTA DEL TIPO), INCLUYENDO PROCESO DE RASPAO DE RESTANTES Y LIMPIEZA HASTA DESCUBRIR EL MATERIAL ORIGINAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCRIBIDOS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.					M2	1
1. Equipo							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario		
	HERRAMIENTA MENOR O MAYOR DE OBRA	%	0.05	8503.51	425.18		
	ANADAMO MULTIDIRECCIONAL 1.40M ALTURA 2M ALQUILER	M2	0.01	308724.00	3087.24		
	SUBTOTAL					3512.42	
2. Materiales							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario		
	DERECHOS DE BOTADERO	M2	0.49	7550.00	2800.00		
	SUBTOTAL					2800.00	
3. Transportes							
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn. Unitario		
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3TON	DIA	267214	5.005	1336.07		
	SUBTOTAL					1336.07	
4. Mano de obra							
	Descripción	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn. Unitario		
	CUADRILLA AA 10TIC+1 AYU-PREST	H/C	31000	5.274	8503.51		
	SUBTOTAL					8503.51	
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 16,152.00		
VALOR SUBCONTRATISTA (M)					16152		
VALOR TOTAL ACTIVIDAD					16152		
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					16152		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los							
Firma:							
Arq. Juan Carlos Garza R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA							
C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Carga de obligación diligenciamiento)							
Firma:							
Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA							
Original Copias: Contratista, Interventor							

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		Unidad: 0	
			Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES				
CONTRATO:	10673	DE	2025	CONTRATISTA: JCA INC
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT			
INTERVENIOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA Tlax			
B. DATOS ESPECÍFICOS				
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	
1.7.4	DESMONTE MANUAL DE CIELO RASO EN MADERA, CONTEMPLANDO EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1	
1. Equipo				
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.
	HERRAMIENTA MENOR 5% UNO DE OBRA	U	0.05	9228.41
	ANADAMO MULTIDIRECCIONAL 1.400M ALTURA 2M ALQUILER	MS	0.01	308724.00
	SUBTOTAL			3583.66
2. Materiales				
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.
	DERECHOS DE BOTADERO	MS	0.40	7000.00
	SUBTOTAL			2800.00
3. Transportes				
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3TON	DIA	267214	5.000
	SUBTOTAL			2404.03
4. Mano de obra				
	Descripción	Unidad	H/C	Rendimiento
	CUADRILLA AA 10HC+1 AYU+PREST	H/C	31000	0.320
	SUBTOTAL			9928.41
	TOTAL COSTO DIRECTO			\$ 18,717.09
	VALOR TOTAL ACTIVIDAD			18717
	VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD			18717
Para constancia de lo anterior, se firma la presente ante la responsabilidad expresa de los que interviene en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p><u>Firma</u></p> <p>Arq. Juan Carlos Garzon R</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA</p> </div> <div> <p><u>Firma</u></p> <p>Ing. Jorge Aguirre</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENDA</p> </div> </div>				
C. OBSERVACIONES INTERVENIENDA (Cualquier otro comentario)				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p><u>Firma</u></p> <p>Ing. Jorge Aguirre</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENDA</p> </div> <div> <p><u>Firma</u></p> <p>Ing. Jorge Aguirre</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENDA</p> </div> </div>				

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		Unidad: 0	
			Módulo: 0	
			Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES				
CONTRATO N°:	10073	DE	2005	CONTRATISTA: JUNA INC
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT			
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC			
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL			
B. DATOS ESPECÍFICOS				
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	
1.7.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN PANELES DE ALUMINIO (SISTEMA DRYWALL, INDEPENDIENTE DEL MATERIAL DE ACABADO DE LOS PANELES), CONTEMPLANDO EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1	
1. Equipo				
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.
	HERRAMIENTA MENOR 5% UNIDAD DE OBRA	%	0.002	14574.97
	ANCLAMIENTO MULTIDIRECCIONAL 1.40CM ALTURA 2M ALQUILER	M2	0.002	308724.00
	SUBTOTAL			1370.89
2. Materiales				
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.
	DERECHOS DE BOTADERO	M2	0.20	7000.00
	SUBTOTAL			1400.00
3. Transportes				
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3TON	DIA	26724	0.010
	SUBTOTAL			2672.14
4. Mano de Obra				
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento
	CUADRILLA AA 10HC+1 AYU-PREST	H/C	31000	0.470
	SUBTOTAL			14574.97
TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 20,018.00
VALOR CONTRATISTA				20018
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				20018
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los				
Firma: Nombre: JUAN CARLOS GARZON R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA				
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTA (Lugar de obligación de cumplimiento)				
Firma: Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTA				
Original Copias: Contratista, Interventor				

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: 0	
					Fecha: Mayo	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO:	10073	DE	2025	CONTRATISTA	20110207	
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
1.8.2	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.				M2	1
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR CON MANO DE OBRA	%	0.050	4650.05	247.50	
	GRATA ESMERALD F UN	DIA	0.050	33259.00	1663.45	
	SUBTOTAL				1910.95	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	SUBTOTAL				0.00	
3. Transacciones						
	Descripción	Unidad	Tarifa	RendUnit	Vn Unitario	
	SUBTOTAL				0.00	
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn Unitario	
	CUADRILLA AA 10HC+1 AYU+PREST	H/C	31000	0.160	4650.05	
	SUBTOTAL				4650.05	
	TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 6.865.00	
	VALOR TOTAL ACTIVIDADES				2881	
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD						
2881						
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Caso de observación al contratista)						
Firma: REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA						
Nombre: ING JORGE AGUIRRE						
Original Copias: Contratista, Interventor						

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FORM-GP-029
Versión: 0
Fecha: Mayo
Página: 1 de 1

CONTRATO N°: 10274 DE 2005 AÑO INICI 30/10/2005 FECHA FIRMATORIA 2011/02/07						
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD07						
CONTRATISTA INTERVENIOR: CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL						
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr. Unitario	
1.8.3	PICADA DE PARETE DE MUROS REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR PAÑETADO. INVOLUCRA CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1			
1. Esguío						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr. Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	5786.53	289.33	
SUBTOTAL					289.33	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr. Unitario	
SUBTOTAL					0.00	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr. Unitario	
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	DIA	2672.14	8.910	2672.14	
SUBTOTAL					2672.14	
4. Mano de Obra						
	Cualificación	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr. Unitario	
	CUADRILLA AL. TOPIC+1 AYU+PREST	H/C	31000	0.187	5786.53	
SUBTOTAL					5786.53	
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 8.746.00	
VALOR COSTO INDIRECTO						
VALOR TOTAL ACTIVIDAD					8746	
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					8746	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma: 
Ing. Juan Carlos Garza R.
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:  
Nombre: ING. JORGE AGUIRRE
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA					Código: FOM-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					Versión: 3	
						Fecha: Mayo	
						Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO N°:	10073	DE	2025	CONTRATANTE:	CONTRATADA:	FECHA TERMINACIÓN:	2011/02/29
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO?							
CONTRATISTA:	CONSORCIO MESA ESPERANZA Y LC						
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL						
B. DATOS ESPECÍFICOS							
Item	Descripción					Unidad	Cantidad
1.8.4	PICADA Y RAYADA DE MURO EN CONCRETO REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR Y PULIDORA CON DISCO DIAMANTADO GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR PANEADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.					M2	1
1. Equipo							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario		
	HERRAMIENTA MENOR SIN MANO DE OBRA	%	0.050	5640.69	282.03		
						SUBTOTAL	282.03
2. Materiales							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario		
						SUBTOTAL	0.00
3. Transportes							
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario		
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	DIA	267214	5.020	5344.26		
						SUBTOTAL	5344.26
4. Mano de Obra							
	Descripción	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn Unitario		
	CUADRILLA AA. YOFIC+1 AYU-PREST	H/C	31030	5.167	5640.69		
						SUBTOTAL	5640.69
						TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 11.367.69
						TOTAL COSTO INDIRECTO	
						VALOR TOTAL ACTIVIDAD	11367
						VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	11367
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los							
Firma:							
Arq. Juan Carlos Garzón R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA							
C. OBSERVACIONES INTERVENIORES (Cargos de obligación diligenciamiento)							
Firma:							
Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORES							
						Copias: Contratista, Interventor	Original

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		Versión: 0	
			Fecha: 08/08/2023	
			Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES				
CONTRATANTE:	10073	DE	2023	CONTRATANTE
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO			
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC			
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL			
B. DATOS ESPECÍFICOS				
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor
1.8.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPES Y ACABADOS DE MUROS DE TIPO LAMINO (CERÁMICO, ARCILLA O BALDOSAS LAMINAS DE CEMENTO), Y SU CORRESPONDIENTE PEGA, INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.	M2	1	
1. Equipo				
	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor
	HERRAMIENTA MENOR: MANO DE OBRA	Unidad	0,000	0,000
				SUBTOTAL 0,000
2. Materiales				
	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor
	DERECHOS DE BOTADERO	M2	0,01	70,00
				SUBTOTAL 70,00
3. Transportes				
	Descripción	Unidad	Tarifa	Valor
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	DIA	2672,14	2672,14
				SUBTOTAL 2672,14
4. Mano de Obra				
	Descripción	Unidad	Horas	Valor
	CUADRIPLA AA: YOFIC-1 AYU-PREST	HVC	3,1500	7564,63
				SUBTOTAL 7564,63
				TOTAL COSTO DIRECTO \$ 10.370,00
ALU CONTRACTUAL		TOTAL COSTO INDIRECTO		10370
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		10370
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que interviene en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los				
Firma: _____				
Aq. Juan Carlos Garzon R				
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA				
C. OBSERVACIONES INTERVENIORES (Cargo de obligado diligenciamiento)				
Firma: _____				
Nombre: ING. JORGE AGUIRRE				
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORES				
Original				
Copias: Contratista, Interventor				

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 0	
					Fecha: Mayo	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO:	10073	DE	2005	CONTRATISTA	21/11/2007	
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO?					
INTERVENIENTE:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C. CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
1.8.7	DEMOLICIÓN MANUAL DE PÁRTEES (INDIFERENTE DEL TIPO), LINEAL A <= 50 CM, INCLUYENDO PROCESO DE RASPAO DE RESTANTES Y LIMPIEZA HASTA DESCUBRIR EL MATERIAL ORIGINAL DE CONSTRUCCIÓN DEL MURO Y/O COLUMNA Y/O VIGA, INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.				M	1
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MUÑO DE OBRA	%	0.050	23617.48	1180.87	
	ANADAMO MULTIDIRECCIONAL 1.40CM ALTURA 2M ALQUILER	MS	0.003	308724.00	1018.79	
	SUBTOTAL				2198.66	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario	
	DERECHOS DE BOTADERO	MD	0.02	7000.00	140.00	
	SUBTOTAL				140.00	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn. Unitario	
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	DIA	267214	0.004	1068.86	
	SUBTOTAL				1068.86	
4. Mano de obra						
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn. Unitario	
	CUADRILLA AA 10HC+1 AYU+PREST	H/C	31000	0.762	23617.48	
	SUBTOTAL				23617.48	
	TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 27,026.00	
VALOR CONTRACTUAL				TOTAL COSTO INDIRECTO		
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD		27026
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		27026
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTOS (Lugar de obligatoria diligenciamiento)						
Firma: Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENCIÓN						
						Original Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SÍFICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FORM-GP-027 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1					
A. DATOS GENERALES							
CONTRATANTE: _____	0075	05	055	JUVA INC.	01/10/2025	FOLTA INTERVENCIÓN	2011/2027
REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT							
CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC COMERCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL							
B. DATOS ESPECÍFICOS							
Item	Descripción					Unidad	Cantidad
1.8.8	DESMONTE / DEMOLUCIÓN MANUAL DE MOCHETA / BUITRÓN TRES CARAS EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE YESO DE ESPESOR HASTA 1/2" Y SUS <=1.00 M (DESARROLLO CONTEMPLANDO LA SUMA DE LAS TRES CARAS), CONTEMPLANDO LA TOTALIDAD DE SU ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ASLAMIENTO ACÚSTICO (CUANDO APLICADO), INCLUYE CARGA, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA ALTURA DE LA MOCHETA / BUITRÓN Y CONTEMPLA TODAS SUS CARAS.					M	1
1. Especificaciones							
Descripción						Unidad	Cantidad
Herramienta menor 5% mano de obra						%	0.050
Precio Unit.						8013.75	Vt Unitario
SUBTOTAL						8013.75	415.69
2. Materiales							
Descripción						Unidad	Cantidad
SUBTOTAL						0.00	0.00
3. Transportes							
Descripción						Unidad	Tarifa
Vehículo con capacidad de carga mayor a 3 ton						DIA	267214
Rendimiento						0.040	Vt Unitario
SUBTOTAL						10368.95	10368.95
4. Mano de obra							
Cuchilla						Unidad	HVC
CUADRILLA AA 10PCH 1 ATU+PREST						HVC	31950
Rendimiento						0.268	Vt Unitario
SUBTOTAL						8013.75	19.418.00
ASU CONTRACTUAL						TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 19.418.00
VALOR TOTAL ACTIVIDAD						19418	VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD						19418	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los							
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Garzón R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA							
C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (campo de obligatorio diligenciamiento)							
_____ Firma: _____ Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA							
Original Copias: Contratista, Interventor							

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA					Código: FOR-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					Unidad: 0
						Presupuesto: 1.381
						Presupuesto: 1.381
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO Nº:	10073	DE	2005	CONTRATISTA	2011/02/07	FECHA TERMINACIÓN
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA Tlax.					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
1.8.11	DESMONTE / DEMOLICIÓN MANUAL DE MURO / DIVISIÓN UNA O DOS CARAS EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE FIBROCEMENTO DE ESPESOR HASTA 10 MM. CONTEMPLANDO LA TOTALIDAD DE SU ESTRUCTURA DE SOPORTE Y AISLAMIENTO ACÚSTICO (CUANDO APLIQUE). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1			
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0,050	11279,47		563,97
				SUBTOTAL		563,97
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
				SUBTOTAL		0,00
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Presupuesto	Presupuesto
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	DIA	267214	0,040		10688,56
				SUBTOTAL		10688,56
4. Mano de Obra						
	Descripción	Unidad	HPC	Rendimiento	Presupuesto	Presupuesto
	CUADRILLA AA 10HC+1 AYU+PREST	HPC	31930	0,364		11279,47
				SUBTOTAL		11279,47
				TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 22.532,00
ASU CONTRACTUAL				TOTAL COSTO INDIRECTO		22532
				VALOR TOTAL NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		22532
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Garzón R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTAS (Caso de observación al presupuesto)						
Firma: _____ Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENCIA						
Original Copias: Contratista, Interventor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GF-029 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES			
CONTRATO N°: 10679	DE: 2025	AL: 12/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:		FECHA TERMINACIÓN: 2011/2027	
REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT CONSORCIO NUEVA ESPERANZA I.E.C CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL			
CONTRATISTA INTERVENITOR:			
B. DATOS ESPECÍFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
1.8.12	DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS SENCILLOS EN MANPOSTERÍA DE ARCILLA E.=16.0 CM. INCLUDE (EN CASO DE APLICAR) EL PARETE Y EL ENCHAPÉ ASOCIADO. INCLUDE AJUSTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO. CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1
I. Especie			
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.
HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.000	14335.79
			Vt Unitario
			716.79
SUBTOTAL			716.79
2. Materiales			
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.
DERECHOS DE BOTADERO	M3	0.15	7000.00
			Vt Unitario
			1050.00
SUBTOTAL			1050.00
3. Transportes			
Descripción	Unidad	Tarifa	Remolque
VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	DIA	267214	0.030
			Vt Unitario
			8016.42
SUBTOTAL			8016.42
4. Mano de Obra			
Categoría	Unidad	HVC	Rendimiento
CUADRILLA AA 10TC+1 AYU+PREST	HVC	31000	0.462
			Vt Unitario
			14335.79
SUBTOTAL			14335.79
TOTAL COSTO DIRECTO			\$ 24.119.00
TOTAL COSTO UNITARIO			24119
VALOR TOTAL ACTIVIDAD			24119
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA ELECCIÓN DE LA ACTIVIDAD			24119
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los			
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA			
V. ENCARGADO DE LA INTERVENCIÓN (Cargo de obligatoria asignación)			
Firma: _____ Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENCIÓN			
Original			
Copia: Contratista, Interventor			



PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FORM-GF-029

Versión: 0

Fecha: Mayo

Página: 1 de 1

CONTRATANTE:

10073 GOB 2005 MUNI INC.

FECHA REVISACIÓN: 2011/02/07

OBJETO DEL CONTRATO:

REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT¹

CONSORCIO NUEVA ESPERANZA LLC

CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL

CONTRATISTA INTERVENIOR:

B. DATOS ALICATORIOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
1.8.14	DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS DOBLES EN MAMPOSTERÍA DE ARCILLA E=20.1~30.0 CM, INCLUYE (EN CASO DE APLICAR) EL PARETE Y EL ENCHAPE ASOCIADO. INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL, SEGUN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SÍTO, CARGUE, RETIRO, DISPOSICION DE DESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1

I. Equipos

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
HERRAMIENTA MENOR 2% MANO DE OBRA	%	0.050	14392.93	719.65
SUBTOTAL				719.65

II. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
SUBTOTAL				0.00

III. Transportes

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimnt	Vt. Unitario
VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYORIA 3 TON	DIA	267214	5.030	8016.42
SUBTOTAL				8016.42

IV. Mano de Obra

Cuadrilla	Unidad	MTC	Rendimiento	Vt. Unitario
CUADRILLA AA 10FICH+1 AYUD.PREST	MTC	33000	5.464	14392.93
SUBTOTAL				14392.93
TOTAL COSTO DIRECTO \$ 23,529.00				
IMPORTE GASTO INDIRECTO \$ 23129				
VALOR TOTAL ACTIVIDAD 23129				
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD 23129				

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma:

Arg. Juan Carlos Garza R

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENCION (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre: ING JORGE AGUIRRE

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENCIÓN

Original

Copia: Contraloría Interiores

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 0	
					Fecha: 08/08/2025	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO Nº:	10073	DE	2025	CONTRATISTA	PERIODO TERMINACIÓN	2011/2027
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA Y C					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad			
1.8.18	DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS EN CONCRETO E-CHETON (EN CASO DE APLICAR EL PANETE Y EL ENGRUPE ASOCIADO, INCLUIR APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL, SEGUN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2	1			
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	17212.80	860.64	
				SUBTOTAL		
				860.64		
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
				SUBTOTAL		
				0.00		
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario	
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	DIA	267214	0.0	10068.56	
				SUBTOTAL		
				10068.56		
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn Unitario	
	CUADRILLA AA 10HC+1 AYU-PREST	H/C	31930	0.555	17212.80	
				SUBTOTAL		
				17212.80		
				TOTAL COSTO DIRECTO		
				\$ 26,762.00		
				TOTAL COSTO INDIRECTO		
				28762		
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD		
				28762		
VALOR RECURSOS NECESEARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD						
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: Arq. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Cargos de obligación diligenciamiento)						
Firma: Ing. Jorge Aguirre REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORA						
Original Copias: Contratista, Intervenor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 0	
					Fecha: Mayo	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2005	CHIA INC	9/10/2005	FECHA TERMINACIÓN: 2/11/2007
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA VEC					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
1.4.16	DEMOLICIÓN DE ÁTICOS EN MAMPUESTERÍA, (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)				M2	1
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR EN MANO DE OBRA	%	0.050	17180.82	859.04	
	ANDAMO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	M2	0.004	308724.00	1157.72	
	SUBTOTAL				2016.76	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	DERECHOS DE BOTADERO	M2	0.30	7000.00	2100.00	
	SUBTOTAL				2100.00	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario	
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	DIA	2672.14	0.030	8016.42	
	SUBTOTAL				8016.42	
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	HTC	Rendimiento	Vn Unitario	
	CUADRILLA AA. 10TIC+1 ATU+PREST	HTC	21000	0.594	17180.82	
	SUBTOTAL				17180.82	
				TOTAL COSTO DIRECTO \$ 26 314.00		
ASU CONTRACTUAL				TOTAL COSTO INDIRECTO		
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD 20314		
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 20314		
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones designadas por cada uno de los						
Firma: Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Campo de obligatoria diligenciamiento)						
Firma: Ing. Jorge Aguirre						
Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORA						
Original Copias: Contratista, Interventor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 0	
					Fecha: Mayo	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO DE:	10073	DE:	2005	CONTRATISTA:	CONTRATISTA	FECHA DE EMISIÓN:
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PROYECTOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO					
CONTRATISTA:	CONSORCIO MESA ESPERANZA TEL					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario	
1.0.18	PICADO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA, INCLUYE DISPOSICIÓN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1			
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR AL MANDO DE OBRA	h	0.000	6362.63	3181.31	
	ANDAMO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	MS	0.001	308724.00	308.72	
	SUBTOTAL				903.05	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario	
	SUBTOTAL				0.00	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn. Unitario	
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	DIA	2672.14	0.0	2137.71	
	SUBTOTAL				2137.71	
4. Mano de Obra						
	Descripción	Unidad	HWC	Rendimiento	Vn. Unitario	
	CUADRILLA AA 10FIC+1 AYU-PREST	HFC	31000	0.206	6362.63	
	SUBTOTAL				6362.63	
ADJ. CONTRACTUAL				TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 9,134.00
				TOTAL COSTO INDIRECTO		9134
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD		9134
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD						
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: _____						
Atq. Juan Carlos Garza R.						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERNO (Lugar de depósito del documento)						
Firma: _____						
Nombre: ING. JORGE AGUIRRE						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENCIÓN						
Original						
Copias: Contratista, Interventor						

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FORM-GP-029

Versión: 0

Fecha: Mayo

Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO N°: 10274

DE: 2025

AL: 30/12/2025

FECHA: 10/05/2025

FECHA: 10/05/2025

OBJETO DEL CONTRATO:
REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD07

CONTRATISTA INTERVENIENTE:
CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC
CONSORCIO INTERVENCIÓN CIUDAD07

B. DATOS ESPECÍFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
1.5.1	DESCRIBIR Y/O DEMONSTRAR MENORE DE ENTORNO POR DE SOPORTE DE CONCRETO Y/O DE REJILLA DE PERFILES MENORES (PERFIL TIPO C O Z, DOBLE C, GAJON, PENAZOS, CERCAS DE ÁNGULOS, ETC.) Y/O DE MADERA (CONTEMPLANDO TAMBIÉN MADERAS ORGÁNICAS COMO LA GUADUA O EL BAMBU), INCLUIE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGUN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SÍMIO, IMPLANTADOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARQUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. EL PAGO POR M2 SERA MEDIDO EN EL AREA CUBIERTA PROYECTADA EN EL PLANTA	M2	1
1. Equipo	Descripción HERRAMIENTA MENOR EN MANO DE OBRA	Unidad %	Cantidad 0.050
		Precio Unit	9797.56
		Vt. Unitario	489.88
		SUBTOTAL	
			489.88
2. Materiales	Descripción	Unidad	Cantidad
		SUBTOTAL	
			0.00
3. Transportes	Descripción VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	Unidad km	Cantidad 2672.14
		Precio Unit	0.04
		Vt. Unitario	10688.56
		SUBTOTAL	
			10688.56
4. Mano de Obra	Descripción CUADRELLA AA. TOPIC-1 AYUUPREST	Unidad HIC	Cantidad 31000
		Precio Unit	0.316
		Vt. Unitario	9797.56
		SUBTOTAL	
			9797.56
		TOTAL COSTO DIRECTO	
			\$ 20,976.00
		TOTAL COSTO INDIRECTO	
			20076
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	
			20076
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	
			20076

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma:
Arq. Juan Carlos Garza R.

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENIENTORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Ing. Jorge Aguirre

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTORA

Original

Copias: Contratista, Interventor

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SÍMICA
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FOP-GF-029
Versión: 0
Fecha: Mayo
Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATANTE: CN - 2005 - AYU INAC FECHA ELABORACIÓN: 2011/02/29

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CONTROL, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT

CONTRATISTA INTERVENIENTE: CONSORCIO NUEVA ESPERANZA I.E.C.
CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL

B. DATOS ESPECÍFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
1.8.2	DESMONTE Y/O DEMOLICIÓN MANUAL DE ESTRUCTURA METÁLICA DE TIPOLOGÍA PERFILES ESTRUCTURALES (PERFIL IPN, UPE, UPN, CE, HEA, VH, ETC.), INCLUDE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLUCIÓN DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD / ALTURA DE LA PIEZA.	M	1

I. Equipos	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	172.12.80	860.64

SUBTOTAL 860.64

C. Materiales	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario
		</			

		PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FORM-GF-020
	Versión: 0					Fecha: Mayo
	Página: 1 de 1					
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10274	DE:	ZONA IND.	FECHA INICIO:	30/12/2025	FECHA TERMINACIÓN:
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUTURA DE CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC					
CONTRATISTA INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Núm.	Descripción	Unidad	Cantidad			
1.3.4	DESMONTE Y/O DEMOLICIÓN MANUAL DE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE DE CUBIERTA DE TIPOLOGÍA PERFILES ESTRUCTURALES (PERFIL IPN, UPE, UPN, CE, HEA W, ETC.). INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, IMPLEMENTADOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE DESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD / ALTURA DE LA PIEZA.	M	1			
I. Equipos						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR SIN USO DE OBRA	%	0.050	20170.47	1008.97	
SUBTOTAL					1008.97	
J. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
SUBTOTAL					0.00	
K. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimto	Vt. Unitario	
	VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	DIA	2072.14	0.140	1008.96	
SUBTOTAL					1008.96	
L. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vt. Unitario	
	CUADRILLA AA. OFICI+1 AYU+PREST	H/C	31000	0.051	20170.47	
SUB TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 31.877.00	
SUB CONTRACTUAL					VALOR COSTO INDIRECTO \$ 31.877.00	
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					31877	
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, SE FIRMA LA PRESENTE ACTA BAJO LA RESPONSABILIDAD EXPRESA DE LOS QUE INTERVIENEN EN ÉLLO, DE CONCORDANCIA CON LAS FUNCIONES DESIGNADAS POR CADA UNO DE LOS						
Firma:						
Arq. Juan Carlos Lozano R.						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
(c. OBSERVACIONES INTERVENIDORA -campo de obligatorio diligenciamiento)						
Firma:						
Ingeniero ING JORGE AGUIRRE						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA						

Original
Copia: Contratista, Interventor

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FPG-027-02
Versión: 0
Fecha: Mayo
Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES																																									
CONTRATO N°:	10274	DE	2005	AJRA-IND	FECHA REVISACIÓN: 2011/05/09																																				
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD07																																									
CONTRATISTA INTERVENIENTE:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA IEC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL																																								
B. DATOS ESPECÍFICOS																																									
Item	Descripción				Unidad	Cantidad																																			
1.8.5	DESMONTE Y/O DEMOLICIÓN MANUAL DE ESTRUCTURA DE MADERA DE SOPORTE DE COBERTURA, INCLUIE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, IMPLEMENTADOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ REDUCCO EN LA LONGITUD DE CADA PIEZA.				M	1																																			
1. Equipo	<table><tr><td>Descripción</td><td>Unidad</td><td>Cantidad</td><td>Precio Unit.</td><td>Vl. Unitario</td></tr><tr><td>HERRAMIENTA MENOR SIN MANO DE OBRA</td><td>%</td><td>0.050</td><td>14247.39</td><td>712.35</td></tr><tr><td colspan="4" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td><td>712.35</td></tr></table>				Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vl. Unitario	HERRAMIENTA MENOR SIN MANO DE OBRA	%	0.050	14247.39	712.35	SUBTOTAL				712.35																						
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vl. Unitario																																					
HERRAMIENTA MENOR SIN MANO DE OBRA	%	0.050	14247.39	712.35																																					
SUBTOTAL				712.35																																					
2. Materiales	<table><tr><td>Descripción</td><td>Unidad</td><td>Cantidad</td><td>Precio Unit.</td><td>Vl. Unitario</td></tr><tr><td colspan="4" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td><td>0.00</td></tr></table>				Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vl. Unitario	SUBTOTAL				0.00																											
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vl. Unitario																																					
SUBTOTAL				0.00																																					
3. Transportes	<table><tr><td>Descripción</td><td>Unidad</td><td>Tarifa</td><td>Rendimiento</td><td>Vl. Unitario</td></tr><tr><td>VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON</td><td>CIA</td><td>2672.14</td><td>0.040</td><td>10688.56</td></tr><tr><td colspan="4" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td><td>10688.56</td></tr></table>				Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vl. Unitario	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	CIA	2672.14	0.040	10688.56	SUBTOTAL				10688.56																						
Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vl. Unitario																																					
VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	CIA	2672.14	0.040	10688.56																																					
SUBTOTAL				10688.56																																					
4. Mano de Obra	<table><tr><td>Cuadrilla</td><td>Unidad</td><td>HPC</td><td>Rendimiento</td><td>Vl. Unitario</td></tr><tr><td>CUADRELLA AA. TOPIC-1 AYUHPREST</td><td>HPC</td><td>31000</td><td>0.460</td><td>14247.09</td></tr><tr><td colspan="4" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td><td>14247.09</td></tr><tr><td colspan="4" style="text-align: right;">TOTAL COSTO DIRECTO</td><td>\$ 25,948.00</td></tr><tr><td colspan="4" style="text-align: right;">TOTAL COSTO INDIRECTO</td><td></td></tr><tr><td colspan="4" style="text-align: right;">VALOR TOTAL ACTIVIDAD</td><td>25948</td></tr><tr><td colspan="4" style="text-align: right;">VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD</td><td>25948</td></tr></table>				Cuadrilla	Unidad	HPC	Rendimiento	Vl. Unitario	CUADRELLA AA. TOPIC-1 AYUHPREST	HPC	31000	0.460	14247.09	SUBTOTAL				14247.09	TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 25,948.00	TOTAL COSTO INDIRECTO					VALOR TOTAL ACTIVIDAD				25948	VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				25948		
Cuadrilla	Unidad	HPC	Rendimiento	Vl. Unitario																																					
CUADRELLA AA. TOPIC-1 AYUHPREST	HPC	31000	0.460	14247.09																																					
SUBTOTAL				14247.09																																					
TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 25,948.00																																					
TOTAL COSTO INDIRECTO																																									
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				25948																																					
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				25948																																					
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que interfirman en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los																																									
Firma: Arq. Juan Carlos Garza R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA																																									
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)																																									
Firma: Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTORIA																																									
Original Copias: Contratista, Interventoría																																									

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOP-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: 0
					Medida: Mts
					Presupuesto: T. 38.1
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO N°:	10073	DE:	2005	CUA INC	9/10/2005
FECHA TERMINACIÓN:	2011/02/07				
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO				
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.				
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad		
1.3.7	DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES HASTA NIVEL DE PISO. INCLUYE ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL, SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES, MEDIDO COMO ÁREA CONSTRUIDA	M2	1		
1. Equipo					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	7501.51	350.08
	RETRO-CARGADOR	HORA	0.200	118334.00	23666.80
	COMPRESOR DE 250 CFM SIN COMB SIN OPERARIO	DIA	0.05	207545.00	10377.25
	MARTILLO DEMOLIDOR DE 2000W 110V	DIA	0.10	46218.00	4621.80
	SUB-TOTAL				39015.93
2. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
	DERECHOS DE BOTADERO	M2	1.00	7000.00	7000.00
	SUB-TOTAL				7000.00
3. Transporte					
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	DIA	267214	0.040	10688.56
	SUB-TOTAL				10688.56
4. Mano de Obra					
	Descripción	Unidad	HVC	Rendimiento	Vt. Unitario
	CUADRILLA AA 10FIC+1 AYU+PREST	HVC	31000	0.226	7001.51
	SUB-TOTAL				7001.51
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 63,706.00
VALOR CONTRACTUAL					63706
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					63706
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma:  Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIORIA (Cargos de obligación diligenciamiento)					
Firma:  Ing. Jorge Aguirre REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORIA					
					Original Copias: Contratista, Intervenor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Código: FCR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		Versión: 0	
			Fecha: 18/01/2025	
			Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES				
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CONTRATISTA: CONSORCIO NEVA ESPERANZA LLC
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD			
INTERVENIENTE:	CONSORCIO NEVA ESPERANZA LLC			
B. DATOS ESPECÍFICOS				
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	
1.3.8	DEMOLICIÓN DE CONCRETOS ENTERRADOS (PROVISION). INCLUYE ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRIANTE EN BOTADEROS OFICIALES.	M3	1	
1. Equipo				
	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	305.79
	RETROCARGADOR	HORA	0.000	108500.00
	COMPRESOR DE 200 CMU SIN COMB SIN OPERARIO	DIA	0.25	209540.00
	MARTILLO DEMOLIDOR DE 2000W 110V	DIA	0.50	46210.00
				162001.64
2. Materiales				
	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario
	DERECHOS DE BOTADERO	M3	0.20	7000.00
				1400.00
3. Transportes				
	Descripción	Unidad	Tarifa	Valor Unitario
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	DIA	267214	10698.56
				10698.56
4. Mano de Obra				
	Descripción	Unidad	H/C	Valor Unitario
	CUADRILLA AA 100HC+1 AYU+PREST	H/C	31000	10115.80
				10115.80
VALOR CONTRACTUAL				
TOTAL COSTO DIRECTO \$ 204.206.00				
VALOR TOTAL ACTIVIDAD 204206				
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 204206				
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los				
Firma:				
Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA				
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTA (Cargos de obligación diligenciarlos)				
Firma:				
Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTA				
Original Copias: Contratista, Interventor				

		PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		Código: FOR-GP-020 Revisión: 0 Fecha: 10/01/2023 Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO N°:	10073	DE:	2023	CONTRATISTA:	CONTRATISTA
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT.				
INTERVENIENTE:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA TELC				
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad
1.9.9	DEMOLICIÓN DE ANDENES EN CONCRETO (INCLUYE BORDILLOS), CONCRETO ASFÁLTICO, ESCALAS SOBRE TERRENO Y PISOS DE EDIFICACIONES (INCLUYE ACABADO) EN CUALQUIER ESPESOR. INCLUYE ACARreo INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBREPORTE EN BOTADEROS OFICIALES.	M2	1		
1. Equipo					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 25 MANO DE OBRA	%	0.0000	8449.29	8449.29
	RETROCARGADOR	HORA	0.0100	118334.00	1183.34
	COMPRESOR DE 250 CFM SIN CABLE SIN OPERARIO	DIA	0.0100	207545.00	2075.45
	MARTILLO DEMOLIDOR DE 2000W 110V	DIA	0.0100	40216.00	402.16
	SUBTOTAL 6143.83				
2. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
	DERECHOS DE BOTADEROS	M2	0.25	7000.00	1400.00
	SUBTOTAL 1400.00				
3. Transportes					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Rembolso	Vt. Unitario
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	DIA	2672.14	0.00	5344.28
	SUBTOTAL 5344.28				
4. Mano de Obra					
	Descripción	Unidad	Hrs	Rembolso	Vt. Unitario
	CUADRILLA AA. YOFIC-1 AYU-PREST	HFC	31000	0.273	8445.29
	SUBTOTAL 8445.29				
AUO CONTRACTUAL				TOTAL COSTO DIRECTO	
				\$ 19,337.00	
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	
				19337	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los:					
Firma:  Arq. Juan Carlos Garza R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTA (Cargos de obligatorio diligenciamiento)					
Firma:  Arq. Jorge Aguirre REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTA					
Original Copias: Contratista, Interventor					

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020		
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 3		
					Fecha: 18/08/2025		
					Página: 1 de 1		
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.	FECHA TERMINACIÓN:	2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO						
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.						
INTERVENIOR:	COMERCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL						
B. DATOS ESPECÍFICOS							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario		
1.9.18	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA 6" 0.20 M. (INCLUIVE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1				
1. Equipo							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario		
	HERRAMIENTA MENOR 9% MANO DE OBRA	%	0.0500	21700.00	1085.00		
	COMPRESOR DOS PISTOLAS - SIN OPERADOR	D	0.30	48320.00	14496.00		
					0.00		
					0.00		
					SUBTOTAL		
					10548.00		
2. Materiales							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario		
	DERECHOS DE BOTADERO	MB	0.20	7000.00	1400.00		
					SUBTOTAL		
					1400.00		
3. Transportes							
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario		
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON.	DIA	267214	0.050	13360.70		
					SUBTOTAL		
					13360.70		
4. Mano de obra							
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn Unitario		
	CUADRILLA AA. 10HC+1 AYU+PREST	H/C	31900	0.700	21700.00		
					SUBTOTAL		
					21700.00		
				TOTAL COSTO DIRECTO \$ 52,210.00			
VALOR CONTRATUAL				VALOR TOTAL ACTIVIDAD			
				52019			
				52019			
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los							
Firma:							
Arq. Juan Carlos Garzon R.							
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA							
C. OBSERVACIONES INTERVENIORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)							
Firma:							
Nombre: ING JORGE AGUIRRE							
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORIA							
Original							
Copias: Contratista, Intervenor							

<

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 0	
					Fecha: Mayo	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE	2025	CONTRATISTA	21/12/2027	
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
1.8.13	DEMOLICIÓN MANUAL DE ESCALERAS Y/O RAMPAS EN CONCRETO REFORZADO (INDIFERENTE DE LA RESISTENCIA). NO INCLUYE ORIENTACIÓN. INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO. COMPRESORES NEUMÁTICOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. EL PAGO POR M3 SERÁ MEDIDO EN LA FIGURA ORIGINAL DEMOLIDA, NO EN EL VOLUMEN RETIRADO EN LA VOLQUETA (EL ÍTEM YA INCLUYE PORCENTAJE DE EXPANSIÓN).				M3	1
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.0500	26257.70	1312.89	
					0.00	
					0.00	
					SUBTOTAL	
					1312.89	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
					SUBTOTAL	
					0.00	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario	
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	DIA	2672.44	0.030	8016.42	
					SUBTOTAL	
					8016.42	
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn Unitario	
	CUADRILLA AA. 10HC+1 AYU+PREST	H/C	31000	0.847	26257.70	
					SUBTOTAL	
					26257.70	
					TOTAL COSTO DIRECTO	
					\$ 35,587.9	
VALOR CONTRACTUAL					TOTAL COSTO DIRECTO	
					VALOR TOTAL ACTIVIDAD	
					35587.9	
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD						
35587.9						
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma:						
Mr. Juan Carlos Latorre R.						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)						
Firma:						
Mr. Jorge Aguirre						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORA						
Original						
Copias: Contratista, Intervenor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 3	
					Fecha: Mayo	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO Nº:	10873	DE	2025	CONTRATISTA	PERIODO TERMINACIÓN	2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA Y LLC					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
1.3.14	CORTE Y DEMOLICIÓN CABEZAS, COLUMNETAS, VIGAS Y BORDILLOS, INCLUYE: CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.				M	1
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr. Unitario	
	herramienta menor SIN USAR DE OBRA	%	0.0000	14697.33	734.87	
	PULIDORA 4-1/2" 900W 110V SIN DISCO	H	0.200	12340.00	2468.00	
	SUBTOTAL				1004.67	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr. Unitario	
	SUBTOTAL				0.00	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Moneda	Vr. Unitario	
	SUBTOTAL				0.00	
4. Mano de Obra						
	Descripción	Unidad	H/C	Moneda	Vr. Unitario	
	CUADRILLA AA 10FC+1 AYU+PREST	H/C	31000	0.474	14697.33	
	SUBTOTAL				14697.33	
				TOTAL COSTO DIRECTO \$ 17,862.0		
AUI CONTRACTUAL				TOTAL COSTO INDIRECTO		
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD 17862.0		
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 17862.0		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma:  Arq. Juan Carlos Márquez R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIOR (Cargos de obligación diligenciarlos)						
Firma:  Arq. Jorge Aguilar REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIOR						
Original Copias: Contratista, Intervenor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		Versión: 0	
			Fecha: 08/08/2025	
			Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES				
CONTRATO:	10073	DE	2025	CONTRATISTA: CONSORCIO NUESTRA ESPERANZA TLX
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADAD			
INTERVENIENTE:	CONSORCIO NUESTRA ESPERANZA TLX			
B. DATOS ESPECÍFICOS				
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	
1.1.15	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	1	
1. Equipo				
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit. Vn Unitario
	HERRAMIENTA MENOR AL MANDO DE OBRA	h	0.000	6886.48
	PULIDORA 6-1/2" 900W 110V SIN DISCO	h	0.100	12349.00
	Disco Diametral de 5" Continuo - Un	UND	0.0100	91502.00
	SUBTOTAL			2465.24
2. Materiales				
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit. Vn Unitario
	DERECHOS DE BOTADEROS	MB	0.05	7000.00
	SUBTOTAL			350.00
3. Transportes				
	Descripción	Unidad	Tarifa	RendUnit. Vn Unitario
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	DIA	2672.14	5.000
	SUBTOTAL			5344.28
4. Mano de Obra				
	Descripción	Unidad	HWC	Rendimiento Vn Unitario
	CUADRILLA AA 10FC+1 AYU-PREST	HFC	31000	0.225
	SUBTOTAL			6886.48
TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 15,186.0
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				15186.0
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				15186.0
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los				
Firma: REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA				
F. RESPONSABLES INTERNOY EXTERNO (Cargo de designación obligatoria)				
Firma: REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENCIÓN				
Nombre: ING. JORGE AGUIRRE				
Original Copias: Contratista, Interventor				

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOM-GE-029 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1		
A. DATOS GENERALES				
CONTRATO NO:	10675	DE: 2005 PARA: INE: 01200205 FECHA TERMINACIÓN: 20110207		
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT				
CONSORCIO NUEVA ESPERANZA S.E.C.				
CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
B. DATOS ESPECÍFICOS				
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	
1.9.16	DEMOLICIÓN DE VIGA EN CONCRETO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M3	1	
1. Equipo				
	Descripción	Unidad	Cantidad	Vi Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.0500	19035.58
SUBTOTAL				19035.58
2. Materiales				
	Descripción	Unidad	Cantidad	Vi Unitario
	DERECHOS DE BOTADERO	M3	1.00	7000.00
SUBTOTAL				7000.00
3. Transportes				
	Descripción	Unidad	Cantidad	Vi Unitario
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	DIA	26714	50770.66
SUBTOTAL				50770.66
4. Mano de Obra				
	Cuadrilla	Unidad	INE	Maneio
	CUADRILLA AA 10FC+1 AYU+PREST	HC	31000	7.075
SUBTOTAL				219311.75
TOTAL COSTO DIRECTO				5.288.045.00
TOTAL COSTO INDIRECTO				280048.00
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				280048.00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				280048.00
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los				
Firma:  Ato: Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA				
F. DISPOSICIONES INTERVENIDORA (Código de ubicación de la intervención)				
Firma:  Nombre: WILSON JORJÉ AGUILAR REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA				
Original				
Copia: Contratista, Interventor				

<

<

[illegible]

<

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		Versión: 0	
			Fecha: 08/08/2025	
			Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES				
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CONTRATISTA: JCA INC
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUADROS CONSORCIO NUEVA ESPERANZA S.C.			
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA S.C.			
INTERVENIENTE:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL			
B. DATOS ESPECÍFICOS				
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario
1.10.4	DEMOLICIÓN MANUAL DE PÓYOS PARA MUEBLES Y OTROS USOS A -40 CM H.-+10 CM (INDIFERENTE DE LA RESISTENCIA). INCLUYE COMPRESORES NEUMÁTICOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	1	
1. Equipo				
	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario
	HERRAMIENTA MENOR: MANO DE OBRA	U	0.0000	262.03
				SUBTOTAL
				262.03
2. Materiales				
	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario
				SUBTOTAL
				0.00
3. Transportes				
	Descripción	Unidad	Tarifa	Valor Unitario
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	DIA	2672.14	5344.28
				SUBTOTAL
				5344.28
4. Mano de obra				
	Descripción	Unidad	H/C	Valor Unitario
	CUADRILLA AA. 10101+1 AYU-PIEST	H/C	31000	5640.69
				SUBTOTAL
				5640.69
ASU CONTRACTUAL				TOTAL COSTO DIRECTO
1		1		\$ 11.267.0
				TOTAL COSTO INDIRECTO
				11267.0
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD
				11267.0
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				
11267.0				
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los				
Firma: _____				
Arq. Juan Carlos Garzon R.				
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA				
C. OBSERVACIONES INTERNO (Cargos de obligación diligenciarlos)				
Firma: _____				
Nombre: ING. JORGE AGUIRRE				
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENCIÓN				
Original				
Copias: Contratista, Interventor				

<

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		Código: FOR-GP-020 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1		
	A. DATOS GENERALES				
	CONTRATO: 10073 DE 2025 CHA-INC 9/10/2025 FECHA TERMINACIÓN: 2/11/2027 OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT CONTRATISTA: CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC INTERVENIOR: CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item 1.10.6	DESCOLACIÓN MANUAL DE PÓLETAS EN BAMPOSTERA DE BORDOS 48X60X48 CM HASTA 10X10X60 CM (INDEPENDIENTE DEL ESPESOR DE LOS MURETES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.			Unidad Unid	Cantidad 1
1. Equipo					
	Descripción HERRAMIENTA MENOR 5% UNIDAD DE OBRA	Unidad %	Cantidad 0.0500	Precio Unit. 20325.31	Vi Unitario 1016.27
SUBTOTAL 1016.27					
2. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vi Unitario
SUBTOTAL 0.00					
3. Transportes					
	Descripción VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	Unidad DIA	Tarifa 2672.14	Rendimiento 0.030	Vi Unitario 8016.42
SUBTOTAL 8016.42					
4. Mano de Obra					
	Cuadrilla CUADRILLA AA 10HC+1 AYU+PREST	Unidad H/C	Rendimiento 31930	Precio Unit. 0.656	Vi Unitario 20325.31
SUBTOTAL 20325.31					
TOTAL COSTO DIRECTO \$ 20,325.31					
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 20325.31					
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma:  Nombre: Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
F. OBSERVACIONES, INTERVENCIÓN (Caso de subcontrato de ejecución)					
Firma:  Nombre: Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENCIÓN					
Original Copias: Contratista, Interventor					

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FORM-GP-029
Versión: 0
Fecha: Mayo
Página: 1 de 1

CONTRATO N°:	10074	DE	2005 AYA INC.	FECHA RENOVACIÓN:	2012/02/05
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADANO				
CONTRATISTA INTERVENTOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA IEC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				

B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt Unitario
1.10.7	DEMOLICIÓN MANUAL DE LAVADERO DE PISO EXISTENTE EN CONCRETO, DE TIPO NO CORRIDO, DE MEDIDAS 80X6X100 CM (A X F X H). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UNO			1
1. Equipos					
	Herramienta menor sin mano de obra	Unidad %	Cantidad 0.0000	Precio Unit. 20179.47	Vt Unitario 1008.97
					SUBTOTAL 1008.97
2. Materiales					
		Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt Unitario
					SUBTOTAL 0.00
3. Transportes					
	Vehículo con capacidad de carga mayor a 3 ton	Unidad Día Tarifa Rendimiento			Vt Unitario 19098.56
					SUBTOTAL 19098.56
4. Mano de Obra					
	Cuadrilla	Unidad Hec Rendimiento			Vt Unitario 20179.47
	CUADRILLA AA 10HC+1 AYU+PREST	Hec 31000 0.051			
					SUBTOTAL 20179.47
					TOTAL COSTO DIRECTO \$ 31.877.6
ASU CONTRACTUAL				TOTAL COSTO INDIRECTO	31877.6
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	31877.6
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	31877.6

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma: _____
Arq. Juan Carlos Llerenas R.
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

(c. OBSERVACIONES INTERVENCIONISTAS (campo de obligatorio diligenciamiento))

Firma: _____
Nombre: ING JORGE AGUIRRE
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENCIÓN

Original
Copia: Contratista, Interventor

<

[illegible]

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA					Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					Unidad: 0	
						Fecha: 08/08/2023	
						Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES							
CONTRATANTE:	10073		DE	2023	CONTRATISTA:	201110207	
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADOT.						
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC						
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL						
B. DATOS ESPECÍFICOS							
Item	Descripción					Unidad	Cantidad
1.11.4	RETIRO DE PELICULA DE SEGURIDAD EXISTENTES EN MAL ESTADO. INCLUYE DISPOSICION FINAL DE MATERIAL DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES AMBIENTALES VIGENTES					M2	1
1. Especifico							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vn Unitario		
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.0500	5033.33	256.67		
	SUBTOTAL					256.67	
2. Materiales							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vn Unitario		
	SUBTOTAL					0.00	
3. Transportes							
	Descripción	Unidad	Tarifa	Moneda	Vn Unitario		
	SUBTOTAL					0.00	
4. Mano de Obra							
	Cuadrilla	Unidad	HVC	Rendimiento	Vn Unitario		
	CUADRILLA AA YOFIC I AYU-PREST	HVC	3/1500	0.191	5033.33		
	SUBTOTAL					5033.33	
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 6,250.0		
VALOR CONTRACTUAL					TOTAL COSTO INDIRECTO		
					VALOR TOTAL ACTIVIDAD		
					VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		
					5033.33		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los							
Firma:							
Arq. Juan Carlos Garzon R							
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA							
C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Cargos de obligatorio diligenciamiento)							
Firma:							
Nombre: ING. JORGE AGUIRRE							
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA							
Original							
Copias: Contratista, Interventor							

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FORM-02
Versión: 0
Fecha: Mayo
Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES			
CONTRATO N°:	10073	DE:	2005
		AL:	2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDER Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC CONJUNTO INTERVENCIÓN DISTRITAL		
CONTRATISTA INTERVENIOR:			

B. DATOS ESPECÍFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
1.11.7	DESMONTE DE CHIMENEAS METÁLICAS. INCLUYE ACARRIO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRIANTE EN BOTADEROS OFICIALES.	UND	1
SUBTOTAL 240.51			
1. Supos	Descripción	Unidad	Cantidad
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.0500
			4812.25
SUBTOTAL 240.51			
2. Materiales	Descripción	Unidad	Cantidad
	DESECHO DE BOTADERO	MD	2.00
			14000.00
SUBTOTAL 14000.00			
3. Transportes	Descripción	Unidad	Tarifa
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	DIA	2672.14
			0.010
SUBTOTAL 2672.14			
4. Mano de Obra	Cuadrilla	Unidad	IPC
	CUADRELLA AA TOPICAT AYU-PREST	IPC	3.1000
			812.25
SUBTOTAL 4812.25			
		TOTAL COSTO DIRECTO \$ 21,725.00	
VALOR TOTAL ACTIVIDAD		21725.00	
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		21725.00	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los:

Firma: _____
Arq. Juan Carlos Girones R.
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: _____
Nombre: ING. JORGE AGUIRRE
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENORIA

Original
Copia: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		Código: FOR-GP-020 Versión: 0 Fecha: 08/08/2023 Página: 1 de 1		
	A. DATOS GENERALES				
	CONTRATO: 10073 DE 2023 CHA-INC 9/10/2023 FECHA TERMINACIÓN: 29/11/2027 OBJETO DEL CONTRATO: REALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADAD CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC CONTRATISTA: CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC INTERVENIOR: CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item: 1.11.8 DESCRIPCIÓN: DESMONTE JUEGO DE PORTERAS DE FUTBOL, INCLUYE ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES.	Unidad: JGO	Cantidad: 1			
1. Equipo					
Descripción: HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	Unidad: %	Cantidad: 0.0500	Precio Unit: 9685.52	Vl. Unitario: 478.28	
			SUBTOTAL: 478.28		
2. Materiales					
Descripción: DERECHOS DE BOTADERO	Unidad: MB	Cantidad: 2.00	Precio Unit: 7000.00	Vl. Unitario: 14000.00	
			SUBTOTAL: 14000.00		
3. Transportes					
Descripción: VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	Unidad: DIA	Tarifa: 267214	Rendimiento: 6.800	Vl. Unitario: 213771.20	
			SUBTOTAL: 213771.20		
4. Mano de obra					
Cuadrilla: CUADRILLA AA 10FC+1 AYU-PREST	Unidad: HPC	HPC: 31000	Rendimiento: 6.300	Vl. Unitario: 9685.52	
			SUBTOTAL: 9685.52		
AÑO CONTRACTUAL:			TOTAL COSTO DIRECTO: \$ 237 815.0		
			TOTAL COSTO INDIRECTO:		
			VALOR TOTAL ACTIVIDAD: 237815.0		
			VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 237815.0		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma:  Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Carga de obligación asignamiento)					
Firma:  Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA					
				Original Copias: Contratista, Interventor	

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Código: FORM-029 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1			
	A. DATOS GENERALES							
	CONTRATANTE:	10675	DE	2025	ACTA NÚM.	012/2025	FECHA FIRMACIÓN:	2011/2025
	OBJETO DEL CONTRATO: LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT							
CONTRATISTA INTERVENIOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA I.E.C. CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL							
B. DATOS ESPECÍFICOS								
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario			
2.1.1	DESCAPOTE MANUAL DE CAPA VEGETAL H.PROM=30 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.				M2	1		
		SUBTOTAL				267.40		
1. Equipo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario			
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.0500	\$348.04	267.40			
		SUBTOTAL				267.40		
2. Materiales	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario			
		SUBTOTAL				0.00		
3. Transportes	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario			
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	DIA	287214	\$0.40	10968.56			
		SUBTOTAL				10968.56		
4. Mano de Obra	Cuadrilla	Unidad	HIC	Rendimiento	Vn. Unitario			
	CUADRILLA AA 10PIC+1 AYU+PREST	HIC	31950	0.173	\$348.04			
		SUBTOTAL				\$348.04		
		TOTAL COSTO DIRECTO				\$348.04		
		TOTAL COSTO INDIRECTO				\$348.04		
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD				\$348.04		
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				\$348.04		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los								
Firma: Arq. Juan Carlos Geron R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA								
C. OBSERVACIONES INTERVENIORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)								
Firma:   Nombre: ING. JORGE AGUILAR REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORIA								
Original Copia: Contratista, Interventor								

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FGF-GF-022 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1																
A. DATOS GENERALES																		
CONTRATANTE: 10073	DE: 00000	FECHA: 01/12/2025																
REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD07																		
CONTRATISTA INTERVENIOR: 10073	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC																	
CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL																		
B. DATOS ESPECÍFICOS																		
Item: 2.1.2	Descripción: DESCAPOTE MECÁNICO DE CAPA VEGETAL EL PROM-34 CM, INCLUIR CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO ADECUADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M2</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Cantidad	M2	1												
Unidad	Cantidad																	
M2	1																	
1. Equipos																		
Descripción: HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio Unit.</th> <th>Vt. Unitario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>0.0500</td> <td>5786.53</td> <td>289.33</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	%	0.0500	5786.53	289.33	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio Unit.</th> <th>Vt. Unitario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario				
Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario															
%	0.0500	5786.53	289.33															
Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario															
SUBTOTAL		289.33																
2. Materiales																		
Descripción:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio Unit.</th> <th>Vt. Unitario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio Unit.</th> <th>Vt. Unitario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario				
Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario															
Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario															
SUBTOTAL		0.00																
3. Transportes																		
Descripción: VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Tarifa</th> <th>Remanente</th> <th>Vt. Unitario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIA</td> <td>2672.14</td> <td>0.010</td> <td>2672.14</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Tarifa	Remanente	Vt. Unitario	DIA	2672.14	0.010	2672.14	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio Unit.</th> <th>Vt. Unitario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario				
Unidad	Tarifa	Remanente	Vt. Unitario															
DIA	2672.14	0.010	2672.14															
Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario															
SUBTOTAL		2672.14																
4. Mano de Obra																		
Descripción: CUADRILLA AA 10PCH+1 AYUD-PREST	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>IBC</th> <th>Remanente</th> <th>Vt. Unitario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HIC</td> <td>31880</td> <td>0.187</td> <td>5786.53</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	IBC	Remanente	Vt. Unitario	HIC	31880	0.187	5786.53	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio Unit.</th> <th>Vt. Unitario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario				
Unidad	IBC	Remanente	Vt. Unitario															
HIC	31880	0.187	5786.53															
Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario															
SUBTOTAL		5786.53																
TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 8,748.00																
TOTAL COSTO INDIRECTO		\$ 146.00																
VLCR COSTO TOTAL ACUMULADO		\$ 8,894.00																
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD																		
\$ 8,894.00																		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los																		
Firma:  Mr. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL DIRECTOR DE OBRA																		
C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)																		
Firma:  Mr. Jorge Acosta REPRESENTANTE LEGAL DIRECTOR DE INTERVENIORA																		
																		

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Codigo: FORM-GT-029

Versión: 0

Fecha: Mayo

Página: 1 de 1

CONTRATANTE:		A. DATOS GENERALES				
DE		2025	AÑO INI.	31/12/2025	FECHE TERMINACIÓN	2011/2027
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT?						
CONTRATISTA INTERVENTOR: CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRICTAL						
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
2+2	DESCAPOTE MECÁNICO DE CAPA VEGETAL ILPROM=30 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2				1
1. Esfuerzo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.0500	\$786.53	269.33	
	SUBTOTAL				269.33	
2. Materiales	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	SUBTOTAL				0.00	
3. Transportes	Descripción	Unidad	Tarifa	Número	Vt. Unitario	
	VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYORA 3 TON	DIA	267214	0.010	2672.14	
	SUBTOTAL				2672.14	
E. Mano de Obra	Cuadrilla	Unidad	RHC	Rendimiento	Vt. Unitario	
	CUADRILLA AA TOPIC+AYU-PREST	RHC	31930	0.187	\$786.53	
	SUBTOTAL				\$786.53	
					TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 8.740.0
					TOTAL COSTO INDIRECTO	-
					VALOR TOTAL ACTIVIDAD	\$748.0
					VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	\$748.0

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieren en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma:

Arq. Juan Carlos Geron R.

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENCIONISTAS (Campo de obligatoria diligenciación)

Firma:

Ingeniero JORGE AGUIRRE

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENCIÓN

Original

Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: 0	
					Módulo: 0	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO DE:	10075	DE:	2025	CONTRATISTA:	21110207	
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZACIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADOT.					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC					
INTERVENCIÓN:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
2.1.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=2.00M INCLUYE ENTIBADO EN AMBOS COSTADOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.				m3	1
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.0500	2352.70	117.64	
	SUBTOTAL				117.64	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	DERECHOS DE BOTADERO	m3	1.30	7000.00	9100.00	
	SUBTOTAL				9100.00	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario	
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	DA	267214	0.190	50770.66	
	SUBTOTAL				50770.66	
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vt. Unitario	
	HORA AYUDANTE ALBAÑILERIA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	H/C	12500	0.186	2352.70	
	SUBTOTAL				2352.70	
				TOTAL COSTO DIRECTO \$ 62,341.0		
AUI CONTRACTUAL				TOTAL COSTO INDIRECTO		
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD \$2441.0		
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD \$2441.0		
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los:						
Firma: Atty. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Cargos de obligación diligenciarlos)						
Firma: Atty. Jorge Aguirre REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA						
Original Copias: Contratista, Interventor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		Versión: 3	
			Fecha: Mayo	
			Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES				
CONTRATO N°:	10873	DE:	2025	CONTRATISTA: CHIA INC
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT			
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.			
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL			
B. DATOS ESPECÍFICOS				
Núm.	Descripción	Unidad	Cantidad	
2.1.6	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M3	1	
1. Equipo				
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.
	herramienta menor 5% mano de obra	%	0.0500	0.00
	CARGADOR FRONTAL AC-65-SALDE+COMBUSTIBLE	O	0.11	424803.00
				46973.00
	SUBTOTAL			46973.00
2. Materiales				
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.
				0.00
	SUBTOTAL			0.00
3. Transportes				
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	DIA	26724	5.100
				26721.40
	SUBTOTAL			26721.40
4. Mano de Obra				
	Cuadrilla	Unidad	RUC	Rendimiento
				0.00
	SUBTOTAL			0.00
AUI CONTRACTUAL		TOTAL COSTO DIRECTO		
		\$ 73.695.0		
		TOTAL COSTO INDIRECTO		
		73695.0		
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		
		73695.0		
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieren en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los				
Firma:				
Atty. Juan Carlos Garzon R.				
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA				
C. OBSERVACIONES, INTERVENCIÓN (Causas de abandono, diligenciamiento)				
Firma:				
Nombre: ING JORGE AGUIRRE				
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENCIÓN				
Original				
Copias: Contratista, Interventor				

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: S
					Fecha: 18/01/2025
					Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CUA INC	9/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT				
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA I.E.C.				
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción			Unidad	Cantidad
2.1.9	RELLENO MANUAL CON RECIBO COMÚN COMPACTADO, INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.			M3	1
1. Equipo					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario
	HERRAMIENTA MENOR AL MANDO DE OBRA	N	0,050	21444,48	2072,22
	APISONADOR O CANGURO	D	0,250	91588,00	22897,00
	SUBTOTAL				25069,22
2. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario
	RECIBO COMÚN	M3	1,30	8871,00	11457,30
	SUBTOTAL				11457,30
3. Transportes					
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario
	SUBTOTAL				0,00
4. Mano de Obra					
	Descripción	Unidad	HWC	Rendimiento	Vn Unitario
	CUADRILLA AA. 10FIC+1 AYU-PREST	HWC	31000	1,853	57444,48
	SUBTOTAL				57444,48
ADJ CONTRACTUAL				TOTAL COSTO DIRECTO	
				\$ 94.681,0	
				TOTAL COSTO INDIRECTO	
				94681,0	
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	
				94681,0	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma:  Arq. Juan Carlos Garzón R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
N. OBSERVACIONES INTERNO/INTERNA (cargos de diligencias diligenciados)					
Firma:  Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENCIÓN					
Original Copias: Contratista, Interventor					

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA					Código: FOR-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					Unidad: 0
						Fecha: 08/08/2025
						Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES						
CONTRATISTA:	10073	DE:	2025	CUA INC	9/10/2025	FECHA TERMINACIÓN: 2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO?					
CONTRATISTA INTERVENIOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA T.E.C. CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
2.1.16	RELLENO MANUAL CON ARENA DE RIO E=4.0 CM. INCLUYE EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN.				M2	1
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	50496.19	2524.81	
	SUBTOTAL				2524.81	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	ARENA DE RIO	M3	0.30	57120.00	17136.00	
	SUBTOTAL				17136.00	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario	
	SUBTOTAL				0.00	
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn Unitario	
	CUADRILLA AA TOPIC I AYU-PREST	H/C	31050	1.020	50496.19	
	SUBTOTAL				50496.19	
	TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 70.157.0	
AU CONTRACTUAL	TOTAL COSTO INDIRECTO				10152.0	
	VALOR TOTAL ACTIVIDAD				10152.0	
	VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				10152.0	
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma:						
Ayo. Juan Carlos Garzon R						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Cargos de obligatoria diligenciamiento)						
Firma:						
Nombre: ING JORGE AGUIRRE						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORA						
Original						
Copias: Contraloría, Interventoría						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SÍMICA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GT-029 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES			
CONTRATANTE:	10075 DE 2005 JUNA INC.	FECHA REMEDIACIÓN: 20110209	
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRESIDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT CONSORCIO NIEVA ESPERANZA H.C. CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL		
CONTRATISTA INTERVENTOR:			
B. DATOS ESPECÍFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
2.5.11	COMPACTACION DE SUBRASANTE	M²	1
I. Equipo	Descripción	Unidad	Cantidad
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA VIBROCOMPACTADOR RAMA	%	0.000
	D	0.003	\$1886.00
			100.30
			100.66
	SUBTOTAL		264.96
J. Materiales	Descripción	Unidad	Cantidad
	SUBTOTAL		0.00
K. Transportes	Descripción	Unidad	Tarifa
			Rendimiento
			Vt Unitario
	SUBTOTAL		0.00
L. Mano de Obra	Cualificación	Unidad	RIC
	HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO I - CON PRESTACIONES	H/C	12000
			Rendimiento
			Vt Unitario
	SUBTOTAL		2186.04
ASU CONTRACTUAL			\$ 2,451.0
			TOTAL COSTO INGRESOS
			VALOR TOTAL ACTIVIDAD
			2451.0
			VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
			2451.0
<p>Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los</p> <p>Firma: Arq. Juan Carlos Garzón R. REPRESENTATE LEGAL DIRECTOR DE OBRA</p> <p align="center">C. OBSERVACIONES INTERVENCIONARIA (Cargo de abogado(a) defensor(es))</p> <p>Firma: Ing. Jorge Aguirre REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENCIÓN</p>			

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FORM-GP-02 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES			
CONTRATO N°: 10274	DE: 2025	AL: 2025	
FECHA: 10/05/2025	FECHA: 10/05/2025	FECHA: 10/05/2025	
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD07			
CONTRATISTA INTERVENIENTE: CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC CONSORCIO INTERVENCIÓN CIUDAD07			
B. DATOS ESPECÍFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
2.1.12	TRASIEGO MANUAL DE MATERIAL SOBRIANTE Y DE MOVIMIENTO DE MATERIAL GRANULAR A DISTANCIA MAYORES A LAS DEL TRASIEGO ORDINARIO, CONTEMPLANDO RECORRIDOS +50+100 M ENTRE EL SITIO DE ORIGEN HASTA EL PUNTO DE ACOPIO PARA CARGUE DEL MISMO.	M3	1
1. Esguie			
	Descripción	Unidad	Cantidad
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050
		Precio Unit.	14247.09
		Vt. Unitario	712.35
			SUBTOTAL 712.35
2. Materiales			
	Descripción	Unidad	Cantidad
		Precio Unit.	Vt. Unitario
			SUBTOTAL 0.00
3. Transportes			
	Descripción	Unidad	Cantidad
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	Unidad	2672.14
		Rendimiento	0.940
		Vt. Unitario	19308.56
			SUBTOTAL 19308.56
4. Mano de Obra			
	Cuadrilla	Unidad	H/C
	CUADRILLA AA. TOPIC+1 AYU+PREST	H/C	31000
		Rendimiento	0.460
		Vt. Unitario	14247.09
			SUBTOTAL 14247.09
			TOTAL COSTO DIRECTO \$ 25,948.00
			COSTO INDIRECTO
			VALOR TOTAL ACTIVIDAD 25948.00
			VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 25948.00
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los			
Firma:  Arq. Juan Carlos Geras R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA			
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTE (Campo de obligatorio diligenciamiento)			
Firma:  Ing. Jorge Aguirre REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTE			
Original Copias: Contratista, Interventor			

[illegible]

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: S
					Fecha: 15/01/2025
					Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CHIA INC	9/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD07 CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.				
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.				
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción			Unidad	Cantidad
2.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZALUA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 1" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M	1
1. Equipo					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vl. Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	71803.29	3594.16
				SUBTOTAL	
				3594.16	
2. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vl. Unitario
	GRAVA DE 1"	M3	0.11	205876.00	22646.36
	GEOTEXTIL NO TEJIDO 200G	M2	1.20	5770.00	6924.00
	TUBERIA SANITARIA PVC 1-10"	NL	0.15	46803.00	6720.45
	Malla Mosquito De 14 X 14 (0.90 X 10 M) Hueso De 14 X 14 Mm- Un	UND	0.02	250737.00	5014.74
				SUBTOTAL	
				42165.55	
3. Transportes					
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vl. Unitario
				SUBTOTAL	
				0.00	
4. Mano de Obra					
	Cuadrilla	Unidad	HPC	Rendimiento	Vl. Unitario
	CUADRILLA AA 10HC+1 AYU+PREST	HPC	31000	2.319	71803.29
				SUBTOTAL	
				71803.29	
				TOTAL COSTO DIRECTO	
				\$ 117 843.00	
				TOTAL COSTO INDIRECTO	
				117843.00	
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	
				117843.00	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma: Arq. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIORIA (Cargos de obligación diligenciamiento)					
Firma: Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORIA					
Original Copias: Contratista, Intervenor					

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: 0
					Fecha: 08/08/2025
					Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CONTRATISTA:	201102027
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT CONSORCIO NUEVA ESPERANZA, S.C.				
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA, S.C.				
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
B. DATOS ESPECÍFICOS					
N°:	Descripción:				Unidad
2.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PP T 2409 (TEJIDO):				1
1. Equipo					
Descripción				Unidad	Cantidad
HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA				%	0.050
				Preco Unit	8882.90
				Vn Unitario	444.14
				SUBTOTAL	
				444.14	
2. Materiales					
Descripción				Unidad	Cantidad
GEOTEXTIL PPT 2409 TEJIDO				M2	0.94
				Preco Unit	7524.00
				Vn Unitario	266.95
				SUBTOTAL	
				766.95	
3. Transportes					
Descripción				Unidad	Tarifa
				RendUnit	Vn Unitario
				SUBTOTAL	
				0.00	
4. Mano de Obra					
Cuadrilla				Unidad	H/C
CUADRILLA AA 10FC+1 AYU-PREST				H/C	31000
				Rendimiento	0.287
				Vn Unitario	8882.90
				SUBTOTAL	
				8882.90	
				TOTAL COSTO DIRECTO	
				\$ 9,024.00	
VALOR CONTRACTUAL				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	
				9,024.00	
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					
9,024.00					
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma:					
Ate. Juan Carlos Garzon R.					
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)					
Firma:					
Nombre: ING JORGE AGUIRRE					
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORA					
Original					
Copias: Contratista, Interventor					

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOM-IG-029 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES			
CONTRATANTE:	10574 DE 2007 PARA REALIZAR LA OBTENCIÓN DEL DISEÑO Y ELABORAR LA PROYECTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PUESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADAD CONSORCIO NUEVA ESPERANZA I.L.C.	FECHA REMEDIACIÓN: 2011/05/07	
CONTRATISTA INTERVENTOR:			
B. DATOS ESPECÍFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
2.2.1	CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA SOLADO E = 5 CM FC=2000 PSI	M ²	1
1. Equipos			
	HERRAMIENTA MENOR 5% ÚNICO DE OBRA	Unidad %	Cantidad 0.050 Precio Unitario \$679.00 Vt Unitario 340.95
			SUBTOTAL 340.95
2. Materiales			
	CONCRETO CORRIENTE GRAVIA COMÚN 2000 PSI	Unidad M ³	Cantidad 0.053 Precio Unitario 33008.00 Vt Unitario 17436.00
			SUBTOTAL 17436.00
3. Transportes			
		Unidad	Tarifa Rendimiento Vt Unitario
			SUBTOTAL 0.00
4. Mano de Obra			
	CUADRILLA AA 10FC+1 AYU+PREST	Unidad HNC	Rendimiento 3/1000 Vt Unitario 4075.05
			SUBTOTAL 4075.05
			TOTAL COSTO DIRECTO \$ 22,956.00
ASU CONTRACTUAL			PONAL COSTO INDIRECTO NO VALOR TOTAL ACTIVIDAD 22660.00
			VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 22660.00
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los			
Firma:	Arq. Juan Carlos Geras R. REPRESENTANTE LEGAL DIRECTOR DE OBRA		
V. ENCARGADOS DE REPRESENTACIÓN (Cargo de obligados diligenciarlo)			
Firma:	Ing. Jorge Aguirre		
Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENCIÓN			

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: 0	
					Fecha: 08/08/2025	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CONTRATISTA:	CONTRATISTA	FECHA TERMINACIÓN:
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADAD CONSORCIO NUEVA ESPERANZA TLC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL						
CONTRATISTA:						
INTERVENIOR:						
B. DATOS ESPECÍFICOS						
N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	
2.2.2	CONCRETO PÓBRE DE LIMPEZA ISOLADO E-5 CM F' C-2500 PSI	M2	1			
I. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	herramienta menor 5% mano de obra	%	0.050	11100.38	555.02	
						SUBTOTAL
						555.02
II. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 2500 PSI	M3	0.050	27520.00	1364.00	
						SUBTOTAL
						1364.00
III. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario	
						SUBTOTAL
						0.00
IV. Mano de Obra						
	Descripción	Unidad	HTC	Rendimiento	Vt. Unitario	
	CUADRILLA AA. JOTIC-I AYU-PREST	31050			11100.38	
						SUBTOTAL
						11100.38
						TOTAL COSTO INTERVENIOR
						\$ 25,500.00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD						25500.00
VALOR TOTAL ACTIVIDAD						25500.00
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma:						
Arq. Juan Carlos Garzon R						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIOR (Campo de obligatorio diligenciamiento)						
Firma:						
Nombre: ING JORGE AGUIRRE						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIOR						
Original						
Copias: Contraloría, Interventoría						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		Versión: 0	
			Fecha: 01/01/2025	
			Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES				
CONTRATANTE:	10073	DE:	2025	CONTRATISTA: JCA INC
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUADRO			
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA S.C.			
INTERVENIENTE:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL			
B. DATOS ESPECÍFICOS				
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	
2.2.1	DADOS EN CONCRETO F'c=3000 PSI INCLUYE PORCENTAJE DE FORMALETERÍA ORDINARIA PARA LOS SITIOS DONDE NO SE FUNDA CONTRA TERRENO. NO INCLUYE ACEROS.	M3	1	
C. EQUIPO				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
HERRAMIENTA MENOR 25 MANO DE OBRA	%	0.050	48858.38	2442.92
SUBTOTAL				2442.92
D. MATERIALES				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	M3	1.000	355411.00	355411.00
DESENCOPANTE EMALCÓNADO DESMOLCADO 15 KILOS	UND	0.10	30558.00	3055.80
PLANTILLA CON CABEZA DE Z	LB	0.05	5768.00	288.40
Rejas 8 X 8 Cm X 2.0M - Ostrero - Un	UND	0.50	57278.00	28639.00
SUBTOTAL				414896.20
E. TRANSPORTES				
Descripción	Unidad	Tarifa	Alcance	Vt. Unitario
SUBTOTAL				0.00
F. MANO DE OBRA				
Descripción	Unidad	HPC	Rendimiento	Vt. Unitario
CUADRILLA AA 10PC+1 AYU+PREST	HPC	31950	1.576	48858.38
SUBTOTAL				48858.38
TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 455,988.00
ASU CONTRACTUAL	TOTAL COSTO INDIRECTO			48858.38
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				48858.38
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que interviene en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los				
Firma:				
Arq. Juan Carlos Garzon R				
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA				
G. OBSERVACIONES INTERVENIENTA (Campo de obligatoria diligenciamiento)				
Firma:				
Nombre: ARQ. JORGE AGUILAR				
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTA				
Original				
Copias: Contratista, Interventor				

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		Unidad: S	
			Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES				
CONTRATO N°:	10073	DE	2025	CONTRATISTA: JCA INC
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA MANEJO INTEGRADO DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADOS.			
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA LLC			
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL			
B. DATOS ESPECÍFICOS				
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	
2.2.4	VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO F'c=3000 PSI. INCLUYE PORCENTAJE DE FORMALITERÍA ORDINARIA PARA LOS SITIOS DONDE NO SE FUNDA CONTRA TERRENO. NO INCLUYE ACEROS.	M3	1	
1. Equipo				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	V. Unitario
HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	238615.00	11930.80
VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 2-5M 25-45MM	D	0.300	60000.00	18000.00
SUBTOTAL				29930.80
2. Materiales				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	V. Unitario
CONCRETO CORRIENTE GRAVA 1"	M3	1.100	355411.00	390952.10
TABLA BURRA 30 X 2.2 A 2.7CM X 2.5M - ORDINARIO	UND	1.05	17100.00	17955.00
PUNTELLA CON CABLEA DE 2"	LB	2.00	4118.00	8236.00
ALAMBRE NEGRO ROLLO (25KG) CAL 17	RL	1.30	7555.00	9821.50
Requis 8 X 4CM X 2.5M - Ordinario Un	UND	0.60	55227.00	33136.20
DURANTE 4CM X 4CM X 2.5M - ORDINARIO	UND	2.60	25210.00	65546.00
SUBTOTAL				550705.30
3. Transportes				
Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	V. Unitario
SUBTOTAL				0.00
4. Mano de obra				
Descripción	Unidad	H/C	Rendimiento	V. Unitario
CUADRILLA AA 10TIC+1 AYU-PREST	H/C	31000	7.807	238615.00
SUBTOTAL				238615.00
TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 778,312.00
VALOR SUBCONTRATADO				0.00
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				778312.0
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				778312.0
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los				
Firma:				
Arq. Juan Carlos Garzon R.	REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA			
C. OBSERVACIONES ENTREGADORAS (Código de obligación diligenciamiento)				
 				
Firma:				
Nombre: ING JORGE AGUIRRE	REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENDA			
				Original
				Copias: Contratista, Interventor

		PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA		Codigo: FOM-GEF-029	
		Versión: 01		Fecha: Mayo	
		Formato ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		Página: 1 de 1	
CONTRATO N°:		A. DATOS GENERALES	ID:	FECHA INICIACIÓN:	2011/02/07
CUETO DEL CONTRATO:		DE 2005 APUA INC.	SE 10/10/2005	REALIZAR LA UPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE CURATORÍA CONCORDIO EN LEY ESPERANZA I.E.C.	
CONTRATISTA INTERVENTOR:		CONCORDIO INTERVENCIÓN DISTRITAL			
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Valor Unitario
1.2.7	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E=16--x=8.0 CM FC=3000 PSI INCLUYE POLIETILENO CAL 4 NEGRO EN DOBLE CAPA COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE CONTRA RELENOS, EJECUCIÓN DE DILATACIONES INDUCIDAS CON LISTONES DE MADERA UBICADOS SEGÚN PLANOS DE DISEÑO. NO INCLUYE ACEROS NI MALLAS ELECTROSOLDADAS.	M ²	1		
		SUBTOTAL 2401.81			
I. Equipos					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	V Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	48036.21	2401.81
		SUBTOTAL 2401.81			
II. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	V Unitario
	CONCRETO CORRIENTE GRAVA "P"	M ³	5.460	355411.00	192184.45
	ACELERANTE FRAGUADO RESISTENCIA X 29KLOS	LITRO	0.08	365491.00	29050.28
	Resaca B x 4cm x 2.5M - Gris/rojo-Uh	LITRO	0.31	55238.00	17126.58
	TABLA CHAPA 30 X 15-2CM X 2.5M - ORDENADO	LITRO	0.91	18839.00	18025.29
	Listón De Madera 4 Cm X 1.7 Cm X 2.5 M Cielo Blanco - Uh	LITRO	0.49	24326.00	12017.74
	PUNTIILLA CON CABEDA "Z"	LB	0.02	4110.00	82.20
		SUBTOTAL 232186.26			
III. Transportes					
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	V Unitario
		SUBTOTAL 0.00			
IV. Mano de Obra					
	Cuadrilla	Unidad	HWC	Rendimiento	V Unitario
	CUADRILLA AA 10FC+1 AYU+PREST	HWC	31050	1.550	48036.21
		SUBTOTAL 48036.21			
		TOTAL COSTO DIRECTO \$ 288,625.00			
ANU CONTRACTUAL		VALOR TOTAL ALIQUIDADO 259025.00			
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD 336600.00			
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma:					
		REPRESENTANTE LEGAL DEL DIRECTOR DE OBRA			
C. OBSERVACIONES INTERVENIDORIA (campo de obligatorio diligenciamiento)					
Firma:					
		Ing. Jorge Aguirre			
Nombre: ING JORGE AGUIRRE		Representante Legal del Director de Interventoría			

		PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SICA FORMATO ANEXO DE PRECIOS UNITARIOS				Código: FOR-QIF-029 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 2	
A. DATOS GENERALES		CONTRATANTE: MEdS DE: 2005 MUNICIPIO: 01/20/2005 FECHA REMEDIACIÓN: 2011/20/07					
OBJETO DEL CONTRATO:		LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT					
CONTRATISTA INTERVENIOR:		CONSORCIO NUEVA ESPERANZA I.E.C. CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario		
2.2.3	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E=8.1+12.6 CM FC=380 PSI LINEAL A=+68 CM. INCLUYE POLIETILENO CAL 4 NEGRO EN DOBLE CAPA COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE CONTRA RELLENOS. EJECUCIÓN DE DILATACIONES INCLUIDAS CON LISTONES DE MADERA UBICADOS SEGÚN PLANOS DE DISEÑO. NO INCLUYE ACEROS NI MALLAS ELECTROSOLDADAS.	M2					1
1. Equipo							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario		
	HERPESMENTA MENOR 25 MMx2 DE OBRA	%	0.050	67086.40	3354.32		
				SUBTOTAL			
					3354.32		
2. Materiales							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario		
	CONCRETO CORRIENTE GRAVA 1"	M3	0.560	305411.00	171025.56		
	ACELERANTE FRAGUADO - RESISTENCIA X 29KLOS	UND	0.08	360944.00	2928.28		
	Regala 8 X 40m X 2.5M - Ordinario - Un	UND	0.31	55228.00	17126.58		
	TABLA CHAPA 30 X 18-20CM X 2.5M - ORDINARIO	UND	0.81	19835.00	16066.28		
	Listón De Madera 4 Cm X 17 Cm X 2.5 M Codo Blanco - Un	UND	0.49	24530.00	12019.74		
	PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	0.20	4118.00	823.60		
				SUBTOTAL			
					254738.08		
3. Transportes							
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendim.	Vn Unitario		
				SUBTOTAL			
					0.00		
4. Mano de Obra							
	Cuadrilla	Unidad	RIC	Rendimiento	Vn Unitario		
	CUADRILLA AA 10YCH+1 AYU+PREST	UND	31000	1,871	61090.40		
				SUBTOTAL			
					61090.40		
				TOTAL CDDO CORRI-TO			
					513.83/0.00		
AUX CONTRAVENTAL				TOTAL CDDO INTERVEN-IO			
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD			
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD			
				318873.78			
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que interviene en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los							
Firma: Arq. Juan Carlos Garzon R		REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIOGRAFIA (Lugar de obligatorio diligenciamiento)							
Firma: Nombre: WILSON JORGE AGUIRRE		REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIOGRAFIA					
Original		Copias: Contratista, Interventoría					

		PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		Código: FOP-GP-020 Versión: 0 Fecha: 01/01/2023 Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO Nº:	10073	DE:	2023	CUA INC	9/10/2023
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT				
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA YLC				
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Valor Unitario
2.2.9	PLACA DE CONTRAPIE EN CONCRETO E. +12.1+15.0 CM F'CD=3000 PSI. INCLUYE POLETILENO CAL 4 NEGRO EN DOBLE CAPA COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE CONTRA RELENDO, EJECUCIÓN DE DILATACIONES INDUCIDAS CON LISTONES DE MADERA UBICADOS SEGUN PLANOS DE DISEÑO. NO INCLUYE ACEROS NI MALLAS ELECTROSOLDADAS.	M2	1		
1. Equipo					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Valor Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% UNIDAD DE OBRA	%	0.050	115477.60	5773.88
	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	M2	0.010	308724.00	3087.24
				SUBTOTAL	8761.12
2. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Valor Unitario
	Epiclase De Dos Componentes X Galón, Puente De Adherencia De Concreto - Un	UND	0.20	602965.00	120593.00
	CONCRETO CORRIENTE GRAVIA 1"	M3	0.200	355411.00	71082.20
	ACELERANTE FOSFATADO - RESISTENCIA X 250LBS	UND	0.08	262941.00	21035.28
	Resaca 8" X 40cm X 2.5M - ORDINARIO - Un	UND	0.40	55235.00	22094.00
	TABLA CHAPA 30 X 1.8-30CM X 2.5M - ORDINARIO	UND	1.00	19808.00	19808.00
	Listón De Madera 4" Con X 1.7" Con X 2.5" M3 - Centro Blanco - Un	UND	0.50	24526.00	12263.00
	PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	0.20	41116.00	8223.20
				SUBTOTAL	155153.28
3. Transportes					
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor Unitario
				SUBTOTAL	0.00
4. Mano de Obra					
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Valor Unitario
	CUADRILLA AA 10HC+1 AYU+PREST	H/C	31000	3.601	113477.60
				SUBTOTAL	113477.60
				TOTAL COSTO DIRECTO	5,277,342.60
				TOTAL COSTO INDIRECTO	277,942.0
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	5,555,284.60
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma:  Arq. Juan Carlos Lezama R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)					
Firma:  Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORA					
				Original	
				Copias: Contratista, Intervenor	

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: 0
					Fecha: 01/01/2025
					Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	UNA INC.	9/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC				
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
INTERVENIOR:					
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario
2.2.10	MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO CON UNA CARA LA VISTA F'C=3000 PSI, FORMALETA TABLERO LISO AGLOMERADO E=19 MM TIPO FORMALETA 7 DE TABLEMAC, CON BORDES ACHAFANADOS. NO INCLUYE ACEROS NI MALLAS ELECTROSOLOADAS.	M2	1		
1. Equipo					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	415104.16	20755.21
				SUBTOTAL	20755.21
2. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario
	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	M3	1.05	355411.00	373181.55
	PLUNILLA CON CABLE 2"	LB	2.120	4118.00	8730.16
	Requis: 8" X 40cm X 3.0M - Ordinero - Un	UND	2.00	56277.00	112554.00
	TABLA SUPRA 25 X 2.2 A 2.70M X 2.3M - ORDINARIO	UND	4.34	19748.00	85706.32
	Vera de Clavo de A 8cm (3M) Escalpo - Un	UND	2.00	15591.00	31182.00
				SUBTOTAL	622586.03
3. Transportes					
	Descripción	Unidad	Tarifa	RendUnit	Vn Unitario
				SUBTOTAL	0.00
4. Mano de Obra					
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn Unitario
	CUADRILLA AA 10HC+1 AYU-PREST	H/C	31000	13.350	415104.16
				SUBTOTAL	415104.16
				TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 1,067,548.00
				TOTAL COSTO INDIRECTO	
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	1067548.0
				VALOR REQUERIDO NEGLIGENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	1067548.0
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma: Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Cargos de obligación diligenciamiento)					
Firma: Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORA					
				Original	
				Copias: Contratista, Interventor	

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FORM-GP-029
Versión: 0
Fecha: Mayo
Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES			
CONTRATO N°:	1057A	DE 2005 AYA INC.	01/10/2005
FECHA FIRMACIÓN DEL CONTRATO:			
REVISAR UN PLANTEAMIENTO DE OBRAS PARA EL TERRITORIO DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADOCY CONSORCIO NUEVA ESPERANZA I.E.C. CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL			
CONTRATISTA INTERVENIDOR:			

B. DATOS ESPECÍFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
2.2.11	PEDESTALES EN CONCRETO FC=3000 PSI, INCLUIE PORCENTAJE DE FORMALETERIA ORDINARIA PARA LOS SITOS DONDE NO SE FUNDA CONTRA TERRENO, NO INCLUYE ACEROS.	M2	1

I. Equipo			
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.
HERRAMIENTA MENOR 5% ÚNICO DE OBRA	%	0.050	253448.30

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GP-029 Versión: 0	Fecha: Mayo Página: 1 de 1		
A. DATOS GENERALES					
CONTRATANTE:	10075	DE: 2005	DE: 2005		
OBJETO DEL CONTRATO:	REVISIÓN DE PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS CONDESA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADOCY CONSORCIO NUEVA ESPERANZA S.R.L. CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
CONTRATISTA INTERVENIOR:					
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad		
2.2.12	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3500 PSI (NO INCLUYE ACERO)	M3	1		
1. Equipos					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	27357.52	1367.88
	MECLADORA 1 BT MOTOR ELECTRICO 150LT	D	0.100	16924.00	1692.40
	SUBTOTAL				2460.28
2. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
	ARENA LAVADA DE PENA	M3	0.85	16000.00	9600.00
	CEMENTO GRS	KG	360.000	545.00	206100.00
	Gras F - M3	M3	0.10	205876.00	14413.30
	AGUA	LT	1.50	2280.00	2420.00
	SUBTOTAL				45113.30
3. Transportes					
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendunt	Vt. Unitario
	SUBTOTAL				0.00
4. Mano de Obra					
	Cuadrilla	Unidad	HIC	Rendimiento	Vt. Unitario
	CUADRILLA AA. 10FIC+1 AYU+PREST	HIC	31000	0.883	27357.52
	SUBTOTAL				27357.52
ASU CONTRACTUAL					
TOTAL CORTO PLAZO				\$ 480.631.00	
TOTAL CORTO PLAZO				\$ 480.631.00	
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				480631.0	
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				480631.0	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma: Arq. Juan Carlos Giron R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Caso de obligatorio diligenciamiento)					
Firma:   Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORA					
Original Copia: Contratista, Intervenor					

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GE-029 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES			
CONTRATO N°: 10073	DE: 2005	PARA: INC. 8/12/2005	
		FECHA RECONOCIMIENTO: 2011/02/27	
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD07			
CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL			
CONTRATISTA INTERVENIOR			
B. DATOS ESPECÍFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
2.2.13	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M3	1
1. Equipos			
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.
herramienta menor 5% mano de obra	%	0,050	58795,24
			2939,76
			SUBTOTAL 2939,76
2. Materiales			
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.
CEMENTO GRIS	KG	454,00	540,00
ARENA FINA	M3	1,050	16000,00
			17440,00
Aditivo Para Impermeabilizar Y Aumentar La Durabilidad De Los Morteros X 4 Kg - Un AGUA	LITRO	1,00	123490,00
	LT	2,50	2290,00
			5700,00
			SUBTOTAL 551474,00
3. Transportes			
Descripción	Unidad	Tarifa	Rembolsar
			Vn Unitario
			SUBTOTAL 0,00
4. Mano de obra			
Cualificación	Unidad	H/C	Rendimiento
CUADRILLA AA. TOPIC1 AYU+PIEST	H/C	31000	1,807
			58795,24
			SUBTOTAL 58795,24
			TOTAL COSTO DIRECTO \$ 613.299,00
ASU CONTRACTUAL			VALOR TOTAL INTERVENCIÓN
			\$ 613299,00
			VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 613299,00
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los			
Firma: Arq. Juan Carlos Garzón R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA			
(F. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (campo de obligatoria diligenciamiento))			
Firma:  			
Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA			
Original Copia: Contraloría, Interventoría			

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GE-029 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES		
CONTRATO N°: 10274	DE: 2025	FECHA: 01/12/2025
REALIZAR LA UPTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADAD ² CONSORCIO NUEVA ESPERANZA I.E.C. CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL		
CONTRATISTA: INTERVENIOR:		
B. DATOS ESPECÍFICOS		
Item: 2.2.14	Descripción: PUNTE DE ADHERENCIA CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO - INCLUYE ESCARIFICADO DE SUPERFICIE	
	Unidad: M2	Cantidad: 1
1. Equipo		
Descripción: HERRAMIENTA MENOR SIN MANO DE OBRA	Unidad: %	Cantidad: 0,050
	Precio Unit: 31000,00	Vt Unitario: 1550,00
SUBTOTAL: 1550,00		
2. Materiales		
Descripción: Epóxico De Dos Componentes X Galón, Punte De Adherencia De Concreto - Un	Unidad: UNO	Cantidad: 0,18
	Precio Unit: 60598,00	Vt Unitario: 11028,00
SUBTOTAL: 11028,00		
3. Transportes		
Descripción:	Unidad:	Tarifa:
		Rendimiento:
		Vt Unitario:
SUBTOTAL: 0,00		
4. Mano de Obra		
cuadrilla CUADRILLA AA. TOPIC+1 AYU+PREST	Unidad: HIC	HIC: 31000
		Rendimiento: 1,000
		Vt Unitario: 31000,00
SUBTOTAL: 31000,00		
TOTAL COSTO DIRECTO: \$ 143.304,00		
AYU CONTRACTUAL: 3		
TOTAL COSTO INDIRECTO:		
VALOR TOTAL ACTIVIDAD: 143374,0		
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 143374,0		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los		
Firma:  Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA		
C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)		
Firma:  Ing. Jorge Aguirre REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA		
		
Original Copias: Contratista, Interventor		

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: 0	
					Fecha: 08/12/2023	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10873	DE:	2023	CONTRATISTA:	201112029	
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA CONSORCIO NUEVA ESPERANZA Y LC					
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
INTERVENIOR:						
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	
2.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3066PSI. NO INCLUYE REFUERZO	M	1			
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vl. Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% USADO DE OBRA	%	0.050	81309.15	4065.46	
	FORMALTA M2 CON ACCESORIOS	O	3.400	1574.00	5351.60	
	SUBTOTAL					9417.06
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vl. Unitario	
	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMAN 3000 PSI	M3	0.03	305411.00	9256.10	
	DESENCOFANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)	UND	0.010	303568.00	3035.68	
	SUBTOTAL					12631.78
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vl. Unitario	
	SUBTOTAL					0.00
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	HVC	Rendimiento	Vl. Unitario	
	CUADRELLA AA TOPIC+1 AYU-PREST	HVC	31000	2.623	81306.15	
	SUBTOTAL					81306.15
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 103,268.80
VALOR CONTRATO						103,268.80
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD						103,268.80
C. OBSERVACIONES INTERVENIORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)						
<p>Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los</p> <p>Firma: Arq. Juan Carlos Garza R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA</p> <p>Firma: Ing. Jorge Aguirre Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORIA</p> <p>Original Copias: Contraloría, Interventoría</p>						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: 0	
					Fecha: 08/08/2025	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO:	10073	DE:	2025	CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.	FECHA TERMINACIÓN:
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.					
INTERVENIENTE:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad			
2.2.16	CONCRETO CICLOPEO - 40 % DE CONCRETO F'CD = 3000 PSI CONCRETOS PARA CIMENTACIÓN	M3	1			
1. Equipo						
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt Unitario		
HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	114711.62	5735.58		
				SUBTOTAL		
				5735.58		
2. Materiales						
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt Unitario		
CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 3000 PSI	M3	0.40	355411.00	142164.40		
PIEDRA MEDIA ZONGA	M3	0.600	84034.00	50420.40		
				SUBTOTAL		
				192584.80		
3. Transportes						
Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt Unitario		
				SUBTOTAL		
				0.00		
4. Mano de Obra						
Descripción	Unidad	RVL	Rendimiento	Vt Unitario		
CUADRILLA AA. 10HC+1 AYU-PIREST	H/C	31000	3.700	114711.62		
				SUBTOTAL		
				114711.62		
				TOTAL COSTO DIRECTO		
				\$ 313,032.80		
				VALOR TOTAL ACTIVIDADES		
				313032.8		
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		
				313032.8		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma:						
Atte. Juan Carlos Garzon R.						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTA (Campo de obligatorio diligenciamiento)						
Firma:						
Nombre: Ines Zoraida Acuña						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTA						
Original						
Copias: Contratista, Interventor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: 0	
					Fecha: 01/01/2025	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC	FECHA TERMINACIÓN:
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC					
INTERVENIENTE:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
2.2.16	PLACA EN VOLADO DE 7CM DE ESPESOR CON VIGAS DESCOLGADAS (0.39M X 0.23M) - CONCRETO REFORZADO DE 4000 PSI.	M2				
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.000	90111.10	45055.55	
	VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 3-4HP 25-40MM	D	0.250	60000.00	15000.00	
	FORSALETA M2 CON ACCESORIOS	D	5.000	1574.00	7870.00	
	SUBTOTAL					27375.55
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	TABLA SUPERA 25 X 2.2 A 2.2 CM X 2.2 CM - ORDINARIO	UND	0.84	19748.00	16588.32	
	ALAMBRE NEGRO PÓLVO 20AWG GAL 17'	KG	0.030	7855.00	236.65	
	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 4000 PSI	M3	0.18	30307.00	5455.26	
	MALLA ELECTRODOLADA 40M	UND	2.03	69740.00	141572.20	
	PUNTA CON CABLE 2"	LB	0.04	4118.00	164.72	
	SUBTOTAL					227530.35
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario	
	SUBTOTAL					0.00
4. Mano de Obra						
	Descripción	Unidad	HPC	Rendimiento	Vn Unitario	
	CUADRELLA AA YOPIC 1 AYU-PREST	HPC	31000	2.907	90111.10	
	SUBTOTAL					90111.10
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 244,696.00	
VALOR CONTRATO					344696.0	
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					344696.0	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma:  Arq. Juan Carlos Garza R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTA (Campo de obligatorio diligenciamiento)						
Firma:  Ing. Jorge Aguirre REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTA						
Original Copias: Contratista, Interventor						

		PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Codigo: FOR-GIF-029	
		FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 0	
						Página:	1 de 1
A. DATOS GENERALES							
CONTRATANTE:	MEDSA	DIG	2025	MIRA INC.	01/10/2025	FOLTA REMEDIACION	2011/2027
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUTURA DE LOS CENTROS, SEDER Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADY CONSORCIO NUEVA ESPERANZA I.E.C						
CONTRATISTA INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL						
B. ÍTEMES ESPECÍFICOS							
Item	Description	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad		
2.2.19	CONSTRUCCIÓN CABEZA DE COLUMNAS SECCION 30X30CM ALTURA 6.33M EN CONCRETO LISO PARA USAR SIN CONTRATACIÓN PARA REPARACIONES Y REFORTZAMIENTO Y ADHESIVO EPOXIICO DE DOS COMPONENTES DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO	UND		UND	1		
I. Equipos	Description	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt Usuario		
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANIO DE OBRA	%	0.050	\$1952.33	2578.12		
	SUBTOTAL				2578.12		
II. Materiales	Description	Unidad	Cantidad	Prezzo Unit.	Vt Usuario		
	Epoxiico De Dos Componentes X Galón, Puente De Adherencia De Concreto - Un	UN	0.0500	609969.00	30752.17		
	CONCRETO FLUIDO 1500 PSI	MB	0.0800	248619.00	19889.92		
	PUNTALIA CON CABEZA 2"	LB	0.0500	4118.00	205.90		
	Régala 8 X 4cm X 2.5m - Ordinario - Un	UNIT	0.0400	35276.00	2011.12		
	TABLA GUARA 25 X 2.5 X 2.70CM X 3.5M - ORDINARIO	UND	1.1000	19146.00	1614.00		
	DESINCROFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATO TC (16KG)	UND	0.0100	300568.00	3005.68		
	SUBTOTAL				211830.55		
III. Transportes	Description	Unidad	Tarifa	Rendunt	Vt Usuario		
	SUBTOTAL				0.00		
IV. Mano de Obra	Guailla	Unidad	HIC	Rendimiento	Vt Usuario		
	CUADRILLA AA 10YCH+1 AYU+PREST	NIC	31050	1,863	51952.33		
	SUBTOTAL				51952.33		
AUXILIAR CONTRACTUAL					TOTAL COSTO DIRECTO \$ 285 971.80		
					IMPORTE TOTAL DE TRABAJO \$ 285 971.80		
					VALOR TOTAL ACTIVIDAD 285971.8		
					VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD 285971.8		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los							
Firma:							
Arq. Juan Carlos Gámez R.		REPRESENTANTE LEGAL DIRECTOR DE OBRA					
C/O SOLICITANTES INVENTARIADOS (campo de obligatorio diligenciamiento)							
Firma:		Ing. Jorge Aguilar					
Nombre: ING JORGE AGUILAR		REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENCIÓN					

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA					Codigo: FOR-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					Unidad: 0
						Revisión: 0
						Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10075	DE:	2005	CUA INC	9/10/2005	FECHA TERMINACIÓN: 2/11/2007
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA YLC					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
2.2.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES DE MUROS DE 50" PROFUNDIDADES ENTRE 3 Y 5 CM				M	1
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	HEBRAMENTA MENOR 5% MUÑO DE OBRA	%	0.050	7218.62	360.93	
	TALADRO PERCUTOR 1/2" 750W 110V	MES	0.033	216106.00	7131.50	
	SUBTOTAL				7162.43	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	Sistema Epóxico Para Anclajes De Pernos Y Barras 651 Cc. - Un	UND	0.030	194265.00	6080.75	
	Broca Pasamuro De 1/2" X 12" - Un	UND	0.030	23097.00	702.90	
	SUBTOTAL				6842.95	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario	
	SUBTOTAL				0.00	
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn Unitario	
	CUADRILLA AA 10FCH1 AYU-PREST	H/C	31055	0.203	7218.62	
	SUBTOTAL				2218.62	
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 21 554.00	
VALOR CONTRACTUAL					21554.0	
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					21554.0	
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma:						
Arq. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENORIA (Cargo de obligados diligenciamiento)						
Firma:						
Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA						
Original Copias: Contraloría, Interventor						

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FOR-GP-029
Versión: 0
Fecha: Mayo
Página: 1 de 1

B. DATOS GENERALES

CONTRATO N°:	10075	DE:	2005 - JUNA INDC	FECHA FIRMATORIA:	2011/02/09
REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD07					
CONTRATISTA INTERVENITOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA IEC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				

B. DATOS ESPECÍFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
2.2.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGUETA EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIMENSIONES 20X15CM. NO INCLUYE REFUERZO	M	1
1. Equipo			
	Descripción	Unidad	Cantidad
	HERRAMIENTA MENOR 5% ÚNICO DE OBRA	%	0.555
	FORMALETA M2 CON ACCESORIOS	D	2.555

		PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA		Codigo: FORM-GRU-T-001	
		FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1	

A. DATOS GENERALES					
CONTRATO N°:	10074	DE:	2005	HASTA HASTA:	30/12/2005
				FELICIA REINERACION	2011/2/20/20
OBJETO DEL CONTRATO: REPARACIÓN DE UN VEHICULO EN UNA EMPRESA PRODUCTORA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL OFERTA SUS SERVICIOS SOCIALES EN CUBIERTOS BARRAS DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DEL I.A CONSORCIO NUEVA ESPERANZA S.R.L.					
CONTRATISTA INTERVENIENTE: CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					

B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad		
2.3.1	IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN CON PINTURA BITUMINOSA IMPERMEABLE + UNA CAPA DE POLIETILENO 5 MICRAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE CON MORTERO DE PAÑETE.	M ²	1		

1. Equipos					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	19344.00	967.20	
					SUBTOTAL
					967.20

2. Materiales					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
PINTURA BITUMINOSA ALUMINO (1KGQ)	UNO	0.0600	227076.00	13353.96	
					0.00
					SUBTOTAL
					13353.96

3. Transacciones					
Descripción	Unidad	Tarifa	RemoUnit	Vt. Unitario	
					SUBTOTAL
					0.00

4. Mano de Obra					
Cualifica	Unidad	H/C	Rendimiento	Vt. Unitario	
CUADRILLA AA. TOYCH+1 AYUH-PREST	H/C	33000	0.624	19244.00	
					SUBTOTAL
					19244.00

	TOTAL COSTO DIRECTO \$ 51,865.00
AYU CONTRACTUAL :	TOTAL COSTO INDIRECTO :
	VALOR TOTAL ACTIVIDAD : \$1685.00
	VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD : \$1685.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma:  Sr. Juan Carlos Geronzi R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA	
---	---

C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (campo de obligatorio diligenciamiento)	

Firma:  Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA	Original Copias: Contratista, Interventor
---	--

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: 0	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE	2023	CONTRATISTA:	CONTRATISTA	FECHA TERMINACIÓN
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C. CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL						
CONTRATISTA:						
INTERVENIENTE:						
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
2.3.3	ADHERENCIA CON ADHESIVO EPOXICO DE DOS COMPONENTES PARA LA PEGA ENTRE ANGULOS DE 2° Y COLUMNAS MENORES A 2.70 M DE ALTURA (POR COLUMNA)				UND	1
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 2% MANO DE OBRA	%	0.050	1800.00	90.00	
	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	M2	0.003	308724.00	771.81	
	SUBTOTAL				1791.81	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario	
	ADHESIVO GRES MULTUSOS (2KG)	UND	1.00	301346.00	713714.19	
	SUBTOTAL				713714.19	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn. Unitario	
	SUBTOTAL				0.00	
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn. Unitario	
	CUADRILLA AA 10HC+1AYU+PREST	H/C	31000	0.600	18000.00	
	SUBTOTAL				18000.00	
TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 734,456.00		
VALOR CONTRATUAL				TOTAL COSTO INDIRECTO		
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD		
				734016.0		
				734016.0		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma:  Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTORA (Cargos de obligación diligenciarlos)						
Firma:  Ing. Jorge Aguirre REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTORA						
Original Copias: Contratista, Interventor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		Unidad: 0	
			Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES				
CONTRATO N°:	10073	DE:	2023	CONTRATISTA: JICA INC
FECHA DE EMISIÓN:	9/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	29/11/2027	
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA			
CONTRATISTA:	ASISTENTE TÉCNICO DE SISTEMAS DISTRITAL DE COORDINACIÓN			
INTERVENIOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA I.E.C.			
CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
B. DATOS ESPECÍFICOS				
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	
2.1.4	PULIDA SUPERFICIE PARA INSTALACIÓN PLATINAS EN PLACAS INFERIOR Y SUPERIOR (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	1	
1. Equipo				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
herramienta menor 5% mano de obra	%	0.050	13034.52	651.73
ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 x 3.0 ALTIMETRO 2M - ALQUILER	M2	0.0017	30674.00	52.13
PULIDORA Y 220W 650RPM	UND	0.001	376585.00	488.92
SUBTOTAL			1665.48	
2. Materiales				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
SUBTOTAL			0.00	
3. Transporte				
Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario
SUBTOTAL			0.00	
4. Mano de Obra				
Descripción	Unidad	H/C	Rendimiento	Vt. Unitario
CUADRILLA AA. YOFIC-1 AYU-PREST	H/C	31030	0.400	13034.52
SUBTOTAL			13034.52	
TOTAL COSTO DIRECTO			\$ 14,700.00	
VALOR CONTRACTUAL			14700.00	
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD			14700.00	
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los				
Firma:				
Arq. Juan Carlos Garmez R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA				
C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)				
Firma:				
Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA				
Copias: Contratista, Interventor				

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GEF-029 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES		
CONTRATANTE:	MDS DE ZARZA INC.	FECHA ELABORACIÓN: 2011/02/27
REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS CONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL		
PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT.		
CONSORCIO NUEVA ESPERANZA I.L.C. CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL		
B. DATOS ESPECÍFICOS		
Item	Descripción	Unidad Cantidad
1.4.2	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CEMENTO DE 30X30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDENTADO Y MEDIA CARA	M 1
I. Equipos		
	Descripción	Unidad Cantidad Precio Unit. Vt Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	% 0.050 72850.28 3642.51
	SUBTOTAL	3642.51
II. Materiales		
	Descripción	Unidad Cantidad Precio Unit. Vt Unitario
	ARENA LAVADA DE PIEDRA	M3 0.0800 18050.00 1500.00
	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	M3 0.0800 355411.00 28432.88
	ACERO CORRUGADO LIGADO 14"x14" #6 300 PSI	KG 5.3600 3186.00 17076.96
	REJILLA SUELO DE TRANSVERSAL	UNID 1.0000 143455.00 143455.00
	ÁNGULO 1-1/2" X 1/8" 6M A36	UNID 0.3500 42521.00 14882.35
	PLAMBIRE NEGRO ROLLO 250G/G CAL 17	KG 0.1900 7555.00 1435.45
	TELA CHAPA 10 X 1.5-2CM X 2.5 M - ORDENARIO	LMO 0.7500 34672.00 25904.00
	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M3 0.0200 773068.00 15461.36
	SUBTOTAL	225693.21
III. Transportes		
	Descripción	Unidad Tarifa Rendunt Vt Unitario
	SUBTOTAL	0.00
IV. Mano de Obra		
	Cuadrilla	Unidad HVC Rendimiento Vt Unitario
	CUADRILLA ALA OFIC+1 AYUD.PREST	HVC 31000 2.35 72850.28
	SUBTOTAL	72850.28
		TOTAL COSTO DIRECTO \$ 233,495.00
		TOTAL COSTO INDIRECTO
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD 333486.00
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 333486.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa y plena que interviene en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma:

Mr. Juan Carlos Garzon R.
 REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

P. CONSULTACION INTERNA (CIR) (CIR de elaboración del presupuesto)



Firma:

Mr. Jorge Aguirre
 REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORA



Original
 Copias: Contratista, Interventor

<

<

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 0	
					Fecha: 18/01/2025	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE	2025	CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC	FECHA TERMINACIÓN:
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PREVIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD					
CONTRATISTA INTERVENIENTE:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	
2.4.5	DIVISIONES PREFABRICADAS EN CONCRETO 3000 PSI 1 X 1 M	M2			1	
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vl. Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	55800.00	2790.00	
	VERIFICADOR CONCRETO GASOLINA 3-40 25-40MM					
	FORMALETA M2 CON ACCESORIOS					
	SUBTOTAL					2790.00
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vl. Unitario	
	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	M3	0.1200	355411.00	42649.32	
	MALLA ELECTROSOLDADA 40M	UND	0.37	9740.00	4303.98	
	SUBTOTAL					46953.30
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vl. Unitario	
	SUBTOTAL					0.00
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	NºC	Rendimiento	Vl. Unitario	
	CUADRILLA AA 10HC+1 AYU-PREST	H/C	31000	1.80	55800.00	
	SUBTOTAL					55800.00
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 541,118.00
VALOR TOTAL ACTIVIDADES						\$ 541,118.00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD						\$ 541,118.00
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTORA (Campo de obligatoria diligenciación)						
Firma: REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENCIA						
Original Copias: Contratista, Interventor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Codigo: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: 0	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATANTE:	10073	DE	2025	CUA INC	FECHA TERMINACIÓN	2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD07					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
2.4.6	DINTELES EN CONCRETO 3000 PSI 6.15 M X 6.10 M (INCLUYE ACERO)				M	1
I. Esgudo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vt Unitario	
	herramienta menor 5% mano de obra	%	0.050	9448.16	472.41	
	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	M2	0.0011	308754.00	327.54	
	SUBTOTAL				1429.45	
J. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vt Unitario	
	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	M3	0.0160	355411.00	5686.58	
	BARRA CORRUJADA 5/8" S16	UND	0.45	42333.00	19041.20	
	TAULA BURRA 30 X 2.2 A 2.7CM X 2.5M - ORDINARIO	UND	0.0340	17077.00	580.62	
	SUBTOTAL				23008.39	
K. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	RendUnit	Vt Unitario	
	SUBTOTAL				0.00	
L. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vt Unitario	
	CUADRILLA AA 10FC+1 AYU+PREST	H/C	31000	0.30	9448.16	
	SUBTOTAL				9448.16	
				TOTAL COSTO DIRECTO \$ 34,096.00		
VALU CONTRACTUAL				TOTAL COSTO INDIRECTO		
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD 34096.0		
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 34096.0		
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: Arq. Juan Carlos Izquierdo R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORES (Cargos de responsabilidad del contratista)						
Firma: Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORES						
Original Copias: Contratista, Interventor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FCR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: S	
					Fecha: 18/01/2025	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO Nº:	10073	DE	2025	CONTRATISTA	21/11/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
CONTRATISTA INTERVENIOR:						
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad			
2.4.9	ESCALERAS AEREAS EN CONCRETO VISTO F'C 21 MPA, RAMPA, DESCANÇOS, PELDANOS Y VIGAS SEGUN DETALLE ESTRUCTURAL.	M2	1			
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR EN MANO DE OBRA	N	0.000	1800.00	0.00	
	VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 3-4M 25-40MM	DIA	0.100	6000.00	600.00	
	FORMALETA METALICA 1.20X0.10M	MES	16.000	350.00	5760.00	
	SUBTOTAL					6360.00
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	CONCRETO PULIDO 3000 PSI	M3	1.000	291744.00	291744.00	
	Requis 8 X 40m X 2.0M - Ordinario - Un	UND	3.42	55276.00	189254.10	
	PUNTELLA CON CABEZA 2"	LB	1.300	4118.00	5353.40	
	TABLA BURRA 30 X 2.2 A 2.10M X 2.0M - ORDINARIO	UND	8.000	15577.00	124616.00	
	SUBTOTAL					623007.50
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario	
	SUBTOTAL					0.00
4. Mano de obra						
	Descripción	Unidad	N/C	Rendimiento	Vn Unitario	
	CUADRILLA AA 10FC+1 AYU+PREST	H/C	31000	0.35	10850.00	
	SUBTOTAL					336350.00
	TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 640,760.00
ADICIONALES						
TOTAL COSTO INDIRECTO						\$ 40,000.00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD						\$ 680,760.00
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: Anq. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORES (Cargos de obligatoria diligenciamiento)						
Firma: Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORES						
						Original
						Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: S
					Fecha: 01/05/2025
					Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CHA INC	9/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD				
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA I+D				
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción			Unidad	Cantidad
2.4.10	ESCALERAS SOBRE TERRENO EN CONCRETO VISTO FC 21 MPa. RAMPA, DESCANSOS, Peldaños y Vigas según detalle ESTRUCTURAL.			M2	1
1. Bases					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario
	HEBERRAMIENTA MENOR EN BRANDE DE OBRA	%	0.050	40300.00	2015.00
	VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 3-4W 25-40MM	DIA	0.1000	60000.00	6000.00
	FORSALETA METÁLICA 1.20X2.10M	MES	16.000	360.00	5760.00
	SUBTOTAL				13775.00
2. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario
	CONCRETO FLUIDO 3000 PSI	M3	1.0000	207744.00	207744.00
	Requis: 8' X 40m X 2.3M - Ordenario - Un	UND	2.30	56378.00	129569.00
	PUNTELLA CON CABEZA 2"	LB	1.5000	4116.00	6177.00
	TABLA BURRA 30 X 2.2 A 2.70M X 2.3M - ORDENARIO	UND	9.0000	17707.00	159363.00
	SUBTOTAL				584334.00
3. Transportes					
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario
	SUBTOTAL				0.00
4. Mano de Obra					
	Descripción	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn Unitario
	CUADRELLA AA TOPIC-1 AYU-PREST	H/C	3.0000	1.50	45000.00
	SUBTOTAL				45000.00
	TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 638,399.00
	TOTAL COSTO INDIRECTO				\$ 33,369.00
	VALOR TOTAL ACTIVIDADES				\$ 671,768.00
	VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				\$ 671,768.00
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma:					
Arq. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Cargos de obligación diligenciarlos)					
Firma:					
Nombre: ING JORGE AGUILAR REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORA					
Original Copias: Contratista, Intervenor					

<

		PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		Código: FOP-GP-020 Unidad: 0 Revisión: 0 Fecha: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO N°:	10673	DE:	2023	CUA INC	9/12/2023
FECHA TERMINACIÓN:	2/11/2027				
OBJETO DEL CONTRATO:	LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA CONCORDIA NUEVA ESPERANZA ILC				
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC				
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
B. ÍTEMES ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad		
2.4.13	ESCALERA MACIZA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M2	1		
1. Equipo					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vt. Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	532145.19	26607.26
	VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 3-4M 25-40MM	D	1.0000	60000.00	60000.00
	FORMALETA M2 CON ACCESORIOS	D	7.500	1574.00	11805.00
	SUBTOTAL				98412.46
2. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vt. Unitario
	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	M3	1.0000	325411.00	325411.00
	PUNTLA CON CABEZA 2"	LB	1.50	4116.00	6177.00
	TABLA BURRA 30 X 2 2 A 2 1/2 M X 2 3/4 M - ORDENARIO	UND	5.8600	17707.00	103763.02
	AGENTE DESMOLDEANTE (20%)	UND	0.2500	180540.00	45135.00
	SUBTOTAL				522358.35
3. Transportes					
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario
	SUBTOTAL				0.00
4. Mano de Obra					
	Descripción	Unidad	HC	Rendimiento	Vt. Unitario
	CUACRELLA AA ALBAÑERÍA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PREO)	HC	31550	17.166	532145.19
	SUBTOTAL				532145.19
TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 1.152.960.00	
VALOR CONTRACTUAL				1152960.00	
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				1152960.00	
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los:					
Firma:  Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIORIA (Cargo de obligatorio diligenciamiento)					
Firma:  Ing. Jorge Aguirre					
Firma:  Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORIA					
					Original
					Copias: Contraloría, Interventoría

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: 0	
					Materia: Materia	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO:	10073	DE	2025	CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.	FECHA TERMINACIÓN
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE					
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
2.4.14	RAMPA EN CONCRETO E = 0.12 M 3000 PSI				M2	1
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 2% MANO DE OBRA	Un	0.000	34112.25	1705.61	
					SUBTOTAL	
					1705.61	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario	
	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	M3	0.1400	325411.00	45557.54	
	Lienzo De Madera 4 Cm X 1.7 Cm X 2.5 M Cedro Blanco - Un	UNO	1.10	24536.00	26989.60	
					SUBTOTAL	
					76736.14	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn. Unitario	
					SUBTOTAL	
					0.00	
4. Mano de Obra						
	Descripción	Unidad	IPC	Rendimiento	Vn. Unitario	
	CUADRELLA AA ALBAÑERÍA OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) = PREC	IPC	31000	1.000	34112.25	
					SUBTOTAL	
					34112.25	
					TOTAL COSTO DIRECTO	
					\$ 112,554.00	
AID CONTRACTUAL					VALOR TOTAL ACTIVIDAD	
					10254.0	
					VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	
					10254.0	
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma:						
Arq. Juan Carlos Garzon R						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENTORA (Cargo de obligados diligenciarlo)						
Firma:						
Nombre: ING JORGE AGUIRRE						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENCIÓN						
Original						
Copia: Contraloría, Interventoría						

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FOR-GF-020

Versión: 0

Fecha: Mayo

Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATANTE: _____

DE: 2005 A: 2010

FECHA ELABORACIÓN: 2011/02/07

OBJETO DEL CONTRATO: _____

REAJUSTAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE
LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT
CONSORCIO NUEVA ESPERANZA I.E.C.
CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL

CONTRATISTA
INTERVENIOR: _____

B. DATOS ESPECÍFICOS

Item

Descripción

Unidad

Cantidad

2.4.15

MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL POR UNIDAD DE COLUMNA DE SECCIÓN MENOR A 0.35 M X 0.35 M Y LONGITUD MENOR A 2.70 M

UND

1

I. Equipo

Descripción

Unidad

Cantidad

Precio Unit.

Vt Unitario

HERRAMIENTA MENOR 25' MANO DE OBRA

%

0.050

64374.29

3218.71

ANDAMIO MULTICRESCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER

M2.S

0.010

308724.00

3087.24

FORMAQUETA METÁLICA 1.20X0.50M

DIA

1.000

697.00

697.00

SUBTOTAL

7221.67

2. Materiales

Descripción

Unidad

Cantidad

Precio Unit.

Vt Unitario

PUNTLITA CON CABEZA "Y-10"

LIB

0.0300

4118.00

1235.40

MORTERO SIN CONTRACCION ANCLAJES 212 (30KG)

UND

2.00

112442.00

224884.00

DESENCOFRANTE EMAL SONADO DE BACALDAOT (10KG)

UND

0.0100

303568.00

3035.68

SUBTOTAL

228002.04

3. Transportes

Descripción

Unidad

Tarifa

Rendimiento

Vt Unitario

SUBTOTAL

0.00

4. Mano de Obra

Cualidad

Unidad

HPC

Rendimiento

Vt Unitario

CUADRILLA AA ALBAÑERA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)

HPC

21000

2.077

64374.29

SUBTOTAL

64374.29

ASU CONTRACTUAL

\$ 239 568.00

TOTAL COSTO DIRECTO

\$ 239 568.00

VALOR TOTAL ACTIVIDAD

239568.0

VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

239568.0

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma: _____

Arq. Juan Carlos Girones R.

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: _____

Nombre: ING. JORGE ALVARADO

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA

Original

Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Código: FOR-GP-020 Versión: 0 Fecha: 15/01/2025 Página: 1 de 1	
	A. DATOS GENERALES					
	CONTRATANTE:	10073	DE:	2025	CUA INC	8/10/2025
	OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.				FECHA TERMINACIÓN: 2011/02/27
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad			
2.6.4	ESTRUCTURA METALICA PARA ESCALAS #4 Y #5. PERFILES, PLATINAS, PERNOS, ANCLAJES, SOLDADURAS, LIMPIEZA TIPO SP4, PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA 75 MICRONES Y PINTURA DE ACABADO EPOXICA 75 MICRONES SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL. INCLUYE LAMINA DE ALFAJOR 3 MM. RECTA Y DOBLADA PARA ESCALERAS #4 SEGUN DETALLE DE PLANOS DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA	KG	1			
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	herramienta menor 25" MANO DE OBRA	%	0.002	9120.19	456.01	
	ANDARIO TUBULAR ESTANDAR 1.5 X 1.5M - ALQUILER	O	0.0100	617.26	6.17	
	PULIDORA DE PISO	O	0.0100	778.29	7.78	
	Equipo De Soldadura 110 / 220 V - 60 A 150 Amp Tipo Industrial - Un	UND	0.0010	152922.00	152.92	
	SUBTOTAL				2258.70	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	TUBO ESTRUCTURAL REDONDO NEGRO 1-12" ESP 2.9MM (8M)	KG	0.1000	13000.00	1300.00	
	SOLDADURA ELECTRICA DE 3/32" 88 BARRAS	KG	0.0090	22993.90	206.94	
	ANTICORROSIVO	GALON	0.0030	62941.00	188.82	
	PERNO 1/2 RAMSET CLAVO PARA ACERO	UND	1.5000	112.00	168.00	
	Lamina Cold Rolled 15M X 150 X 260 Cx - Un	UND	0.0050	180259.00	901.29	
	ESMALTE 2 EN 1	GALON	0.0300	67919.00	2037.57	
	SUBTOTAL				4764.11	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	RendUnit	Vn Unitario	
	SUBTOTAL				0.00	
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn Unitario	
	CUADRILLA DO CARPINTERIA DE MADERA (1) + AYUDANTE (1) + PRESI	H/C	38000	5.240	9120.19	
	SUBTOTAL				9120.19	
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 58,984.00	
TOTAL COSTO INDIRECTO					16554.00	
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					16554.00	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los:						
Firma:  Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Cargos de obligatoria diligenciamiento)						
Firma:  Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORA						
Original Copias: Contratista, Interventor						

<

<

		PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA			Código: FOR-GP-029	
		FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			Versión: 0	
					Fecha: Mayo Página: 1 de 1	
CONTRATANTE:		A. DATOS GENERALES	FECHA EMISIÓN:	2011/02/07		
OBJETO DEL CONTRATO:		DE OBRAS PARA RECONSTRUIR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PUESTOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD ⁰⁰ CONCORDIO NELEVA ESPERANZA ILC.				
CONTRATISTA INTERVENTOR:		CONCORDIO NELEVA ESPERANZA ILC. CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
1.1.1	MUROS E=12 CM EN LADRILLO TOILET 24 SX12XCM (L X A X H), SUPERFICIE LISA, COLOR NATURAL, INCLUYE MORTERO DE PEGA Y ENMOQUELLE; NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZO, NI GRAPLES, NI GROUTING DE DOVELADO.	M2				1
I. Equipos						
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	CORTADORA DE LADRILLO MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO SIN DISCO	%	0.050	24184.41	1209.22	
		D	0.030	11765.00	411.78	
					SUBTOTAL	1621.00
II. Materiales						
	Ladrillo Toilet Regular 24 SX12XCM - Un	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	M3	0.010	68189.00	681.89	
	ACERO CORRIPIGADO FURGADO 10#-17 80 500 PSI	KGS	4.7500	3156.00	15135.50	
	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÁN 3000 PSI	M3	0.090	355411.00	3554.11	
					SUBTOTAL	162115.50
III. Transportes						
		Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario	
					SUBTOTAL	5.00
IV. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	HWC	Rendimiento	Vt. Unitario	
	CUADRILLA AA ALBAÑERA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HWC	31000	5.780	24104.41	
					SUBTOTAL	24104.41
					TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 188 016.00
					TOTAL COSTO INDIRECTO	
					VALOR TOTAL ACTIVIDADES	188016.00
					VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	188016.00
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: 		Atq. Juan Carlos Garza R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA				
C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)						
Firma: 						
Atq. Jorge Aguilar REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA						

<

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: 0
					Fecha: 01/01/2025
					Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO Nº:	10073	DE:	2025	CUA INC	21/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD07				
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.				
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción			Unidad	Cantidad
3.1.8	MUROS E=12 CM EN LADRILLO PRENSADO LINDANO 20X14.5X9 CM (L X A X H) CELDA CIRCULAR, SUPERFICIE LISA, COLOR NATURAL. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y EMBOQUELLE. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZO, NI GRAFITE, NI GROUTING DE DOVELADO.			M2	1
1. Equipo					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	H	0.050	23208.82	1160.44
	CORTADORA DE LADRILLO MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO SIN DISCO	D	0.030	11705.00	411.78
	SUBTOTAL				1572.22
2. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
	LADRILLO PORTANTE PRENSADO P-V CELDA CIRCULAR 20CM X 14.5CM X 9CM	UMD	36.630	1099.00	4006.37
	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	MB	0.010	69189.00	691.89
	ACERO CORrugado FIGURADO 14"-1" 60.000 PSI	MS	4.750	3186.00	15133.50
	CONCRETO CORRIENTE GRABA COMUA 3000 PSI	MD	0.010	3554.11	35.54
	SUBTOTAL				7308.95
3. Transportes					
	Descripción	Unidad	Tarifa	RendUnit	Vt. Unitario
	SUBTOTAL				0.00
4. Mano de obra					
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vt. Unitario
	CUADRILLA AA ALBAÑERA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	31000	0.749	23208.82
	SUBTOTAL				23208.82
	TOTAL COSTO DIRECTO				5 47 870.00
VAL. CONTRATACION	VALOR TOTAL ACTIVIDAD				81675.0
	VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				81675.0
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p><u>Firma:</u></p> <p>Arq. Juan Carlos Garzon R</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA</p> </div> <div> <p><u>Firma:</u></p> <p>Ing. Jorge Aguirre</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA</p> </div> </div>					
C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Cargos de obligatorio diligenciamiento)					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p><u>Firma:</u></p> <p>Ing. Jorge Aguirre</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA</p> </div> <div> <p><u>Firma:</u></p> <p>Ing. Jorge Aguirre</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA</p> </div> </div>					
Original					
Copias: Contratista, Interventor					

		PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA		Código: FOM-GEF-2015-01
		FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		Verificación: Fecha: Mayo Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES				
CONTRATO N°:	10675	DE:	2015 - IVA INC.	FECHA TERMINACIÓN: 2011/03/27
OBJETO DEL CONTRATO:	LOS CENTROS, SEDER Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA <small>LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL</small> CONSORCIO NUEVA ESPERANZA S.C. CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL			
CONTRATISTA INTERVENTOR:				
B. DATOS ESPECIFICOS				
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	
2.1.A	MAMPUESTERIA ESTRUCTURAL E = 0.15 M (A LA VISTA DOS CARAS)	M²	1	
I. Epónes				
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit. Vt Unitario
	HERRAMIENTA MENOR A MANO DE OBRA	%	0.050	37200.00
	CORTADORA DE LADRILLO MOTOR ELECTROICO TRIFASICO SIN DISCO	D	0.030	11785.00
	SUBTOTAL			2271.78
2. Materiales				
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit. Vt Unitario
	LADRILLO PORTANTE PREENGADO P-V CELULA CIRCULAR 20CM X 14.5CM X 5CM	M ²	3.000	1355.00
	Impermeabilizante Integral Para Morteros X 4 Kg.-Un	UND	4.4322	13165.00
	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	M ³	0.030	68185.00
	Disco Diametral De 3". Seccionado - Un	UND	0.030	59553.00
	SUBTOTAL			11738.22
3. Transportes				
	Descripción	Unidad	Tarifa	RendUnit Vt Unitario
	SUBTOTAL			0.00
4. Mano de Obra				
	Cuadrilla	Unidad	HIC	Rendimiento Vt Unitario
	CUADRILLA AA ALBAÑERA (CII) + AYUDANTE (I) + FRESE	HIC	21000	1.200
	SUBTOTAL			37200.00
	ALU CONTRACTUAL			TOTAL COSTO SUB-TOTAL \$ 547.308.00
				TOTAL COSTO INCREMENTO
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD \$57385.0
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD \$57385.0
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los				
Firma:				
	Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA			
	C. OBSERVACIONES INTERVENIENTORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)			
Firma:				
	Ing. JORGE AGUILAR REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTORA			

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SÍMICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GF-2023 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES		
CONTRATANTE: 10075 OBJETO DEL CONTRATO:	DE: 2023 PARA: JARA INC. REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRESIDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADAD* CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	FECHA REMEDIACIÓN: 20112023
CONTRATISTA INTERVENIENTE:		
B. DATOS ESPECÍFICOS		
Item: 3.1.7	Descripción: RECUPERACIÓN DE MAMPOSTERÍAS EN LADRILLO TOILETE MACCO 24.5X12X6 CM (L X A X H), SUPERFICIE LISA, COLOR NATURAL. INCLUYE MORTERO DE PEGA, MORTERO PARA HOMOGENIZAR LA SUPERFICIE CON EL PÁRETE DE MUROS EXISTENTES, INTERVENCIÓN EN LA TOTALIDAD DE LOS HUECOS DE MUROS POR CELDA Y MURO POSTERIOR CON CARRA AL TÚNEL. EL PAGO SE REALIZARÁ POR UNIDAD (U) DE CELDA INTERVENIDA.	Unidad: UNO Cantidad: 1
1. Equipo		
Descripción: HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	Unidad: % Cantidad: 0.050 Precio Unit: 11833.71 Vn Unitario: 591.69	
SUBTOTAL: 591.69		
2. Materiales		
Descripción: Ladrillo Tejado Rugoso 24.5X12X6CM - Un	Unidad: UNO Cantidad: 0.2000 Precio Unit: 2846.00 Vn Unitario: 569.60	
SUBTOTAL: 569.60		
3. Transportes		
Descripción:	Unidad: Tarifa Cantidad: 0.00 Precio Unit: 0.00 Vn Unitario: 0.00	
SUBTOTAL: 0.00		
4. Mano de Obra		
Descripción: CUADRILLA AA ALBAÑERA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	Unidad: HIC Cantidad: 31000 Precio Unit: 0.362 Vn Unitario: 11833.71	
SUBTOTAL: 11833.71		
TOTAL COSTO INICIAL: \$ 12,996.00		
ANU CONTRACTUAL:	VALOR TOTAL ACTIVIDAD: 12996.00 VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 12996.00	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los		
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Gámez R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA		
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)		
Firma: _____ Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENITORÍA		
Original Copias: Contratista, Interventor		

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		Unidad: 0	
			Fecha: 08/08/2023	
			Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES				
CONTRATO Nº:	10073	DE	2023	CONTRATISTA
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA UPTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA			
CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN CIVIL - SISTEMA DISTRITAL DE COOPERATIVAS			
INTERVENIOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA, S.C.			
B. DATOS ESPECÍFICOS				
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	
3.2.1	BORDILLO DE MEDIDAS 13X15 CM (A X H), FABRICADO EN LADRILLO TOILETE RECOGIDO COMÚN MACIZO 24,5X12X6CM (L X A X H), SUPERFICIE RUGOSA / RÚSTICA, TIPO ARCILLAS ARDESA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, PIEZAS TRABAJADAS A SOGAS EN DOS HILADAS, INCLUYENDO BORTERO DE PEGAJ Y ENBOCALLE, PANTADO TIPO LISO COMÚN 1:4 E=1,5 CM, INCLUYENDO FILOS. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZO, NI GRAPILES, NI ENCHAPE.	UND	1	
1. Equipo				
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.
	HERRAMIENTA MENOR 2% MANO DE OBRA	%	0,050	1550,00
				77,50
				SUBTOTAL
				77,50
2. Materiales				
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.
	Ladrillo Toilete Rognon 24,5X12X6cm - Lb	UND	0,3500	254,00
	MORTERO CORRIENTE 3000 PSI	M3	0,1882	400260,00
				75726,10
				SUBTOTAL
				75903,55
3. Transportes				
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento
				Vn. Unitario
				SUBTOTAL
				0,00
4. Mano de Obra				
	Descripción	Unidad	H/C	Rendimiento
	CUADRILO ALBAÑERÍA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) = PREC)	H/C	3,1550	0,350
				Vn. Unitario
				1550,00
				SUBTOTAL
				1550,00
				TOTAL COSTO DIRECTO
				\$ 78.241,05
				TOTAL COSTO INDIRECTO
				78211,0
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD
				156452,05
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los				
Firma:				
Nombre:	Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA			
C. OBSERVACIONES INTERVENIORIA (Cargos de obligación diligenciamiento)				
Firma:				
Nombre:	ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORIA			
Original Copias: Contratista, Intervenor				

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Código: FOR-GF-027 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1
	A. DATOS GENERALES				
	CONTRATANTE:	10275 DE 2025 AJRA INC.	07/12/2025	FECHA FIRMATORIA	2011/2027
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD@					
CONTRATISTA INTERVENIOR: CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	M	Cantidad	
POZO SUCIA					
1. Equipo					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt Unitario
	herramienta menor 5% mano de obra	%	0.000	56284.97	2814.25
SUBTOTAL					2814.25
2. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt Unitario
	LADILLO PORTANTE PREBACADO P-V CELDA CIRCULAR 25CM X 10CM X 9CM	UND	4.0000	1112.00	4448.00
	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	MD	0.0100	68168.00	681.68
	TABLA CHUPA 10 X 1.8-3CM X 2.8M - ORDINARIO	UND	0.1500	30572.00	4585.80
SUBTOTAL					11967.78
3. Transportes					
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt Unitario
SUBTOTAL					0.00
4. Mano de Obra					
	Cuadrilla	Unidad	INC	Rendimiento	Vt Unitario
	CUADRELLA AA ALBAÑERA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	INC	31000	1.816	56284.97
SUBTOTAL					56284.97
AUX CONTRATUAL				TOTAL COSTO DIRECTO	
				\$ 74.967.03	
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	
				74967.03	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que interviene en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma:  Ing. Juan Carlos Garza R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENITORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)					
Firma:  Nombre: ING JORGE AGUILAR REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
Original Copia: Contratista, Interventoría					

		PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Codigo: FOR-GF-2025	
		FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Veracruz G Fecha: Mayo Página: 1 de 1	
CONTRATO N°:		10273	A. DATOS GENERALES		DE	2025	FECHA REVISACIÓN
OBJETO DEL CONTRATO:			REVISAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE				20112025
CONTRATISTA INTERVENIOR:			CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.				
			CONSORCIO INTERVENCIÓN CAPITAL				
B. DATOS ESPECÍFICOS							
Item	Descripción					Unidad	Cantidad
3.2.4	POYOS E = 8.10 CM, ANCHO ENTRE 0.45 Y 0.60 M (INCLIVE MAPOSTERÍA, PÁÑETE, ACABADO EN GRANITO POLIDO)					M	1
I. Equipos							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario		
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	\$600.00	\$60.00		
						SUBTOTAL	\$60.00
C. Materiales							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario		
	Ladrillo Teleta Regular 24 SX12X6CM - Un	UND	4.0000	\$240.00	\$960.00		
	ADHESIVO CERAMICO BLANCO (25KG.)	UND	0.2500	\$1800.00	\$450.00		
	Gravito Blanco # 2 X 30 Kilo - Un	UND	1.3807	\$570.00	\$786.53		
	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZANDO	M3	0.0150	\$3150.00	\$47.25		
						SUBTOTAL	\$1023.78
D. Transportes							
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimnt	Vt. Unitario		
						SUBTOTAL	0.00
E. Mano de Obra							
	Cuadrilla	Unidad	HIC	Rendimiento	Vt. Unitario		
	CUADRILLA AA ALBARERA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) = PRES)	HIC	31000	0.300	\$2550.00		
						SUBTOTAL	\$2550.00
						TOTAL COSTO DIRECTO	\$113.000.00
AUX CONTRACTUAL						TOTAL COSTO INDIRECTO	113000.00
						VALOR TOTAL ACTIVIDAD	113000.00
						VALOR RECURSOS INDICADOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	113000.00
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieren en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los							
Firma:							
	Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)							
Firma:							
	Ing. JORGE AGUIRRE Representante Legal o Director de Interventoría						
Original Copias: Contratista, Intermediario							

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FORM-GF-0029
Versión: 0
Fecha: Mayo
Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES			
CONTRATANTE:	10075 DE 2005 AJVA INC.	FECHA REMEDIACIÓN:	2011/02/29
OBJETO DEL CONTRATO:	REAJUSTAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRESIDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOCY CONSORCIO NUEVA ESPERANZA I.E.C. CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL		
CONTRATISTA INTERVENTOR:			

B. DATOS ESPECÍFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
1.2.20	RECALCE DE VIGA DE AMARRE PARA ANCLAJES EPOXIDOS DE DIMENSIONES 0.3M X 0.3M X 0.15 M (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	UND	1

1. Equipo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr. Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.0550	26350.00	\$1317.50
	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	MBS	0.0100	308724.00	3087.24
SUBTOTAL 4454.74					

2. Materiales	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr. Unitario
	CONCRETO CORRIENTE ORAVA COMÚN 3000 PSI	M3	0.0040	355411.00	3554.11
	Epoxico De Dos Componentes X Galón, Puente De Adherencia De Concreto	UND	0.0005	655569.00	327.78
SUBTOTAL 4205.25					

3. Transportes	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendim.	Vr. Unitario
SUBTOTAL 0.00					

4. Mano de Obra	Cuadrilla	Unidad	FVC	Rendimiento	Vr. Unitario
	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) = PRES)	FVC	21000	0.850	26550.00
					SUBTOTAL 26550.00
					TOTAL COSTO DIRECTO \$ 70,364.00
					TOTAL COSTO INDIRECTO
					VALOR TOTAL ACTIVIDAD 70968.0
					VALOR DECISION NEGOCIADOR PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD 70968.0

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma: _____
Arq. Juan Carlos Garza R.
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENCIONARIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: _____
Nombre: ING JORGE AGUIRRE
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original
Copia: Contratista, Interventor

		PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		Código: FOP-GP-020 Versión: 0 Fecha: 10/01/2025 Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO:	10073	DE	2025	CONTRATISTA	2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DENTRO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUADROS CONSORCIO NUEVA ESPERANZA S.C. CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
CONTRATISTA:					
INTERVENIENTE:					
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
3.3.1	VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO (VIGA CANCHADA) PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE MUROS BAJOS H=2-4 CM A=10-15 CM EN CONCRETO F'CD=200 PSI, REALIZADA ENTRE LAS CARAS VISTAS DE LA ULTIMA VILADA DE LA MANIPOSTERIA (DENTRO DE LA PIEZA DEL MANIPOSTERIO CORTADA EN "U"), SEGÚN DISEÑO. NO INCLUYE ACERO DE REFORZO.	M	1		
1. Equipo					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Valor Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0,050	21700,00	1085,00
					SUBTOTAL
2. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Valor Unitario
	TABLA CHAPA 30 X 1,8-2CM X 2,9M - ORDINARIO	UND	1,0000	19800,00	19800,00
	Llanta De Madera 4 Cm X 1,7 Cm X 2,5 M - Centro Blanco - Un	UND	0,6121	24535,00	15012,90
	CONCRETO CORRIENTE GRABA COMBIN 3000 PSI	M3	0,1000	395411,00	39541,10
					SUBTOTAL
3. Transporte					
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor Unitario
					SUBTOTAL
4. Mano de Obra					
	Descripción	Unidad	HPC	Rendimiento	Valor Unitario
	CUADRIELLA ALBAÑERÍA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HPC	31000	5,700	21700,00
					SUBTOTAL
					TOTAL COSTO DIRECTO
					VALOR TOTAL ACTIVIDAD
					VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Para constancia de lo anterior, se firma la presente ante la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los:					
Firma:  Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTA (Campo de obligatorio diligenciamiento)					
Firma:  Nombre: ROCIO JORJÉ AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTA					
Original Copias: Contratista, Interventor					

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Codigo: POF-029
Versión: 0
Fecha: Mayo
Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO N°:	0003 DE 2005 MPA INC.	FECHA TERMINACIÓN:	2011/05/27
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD ²			
CONTRATISTA: INTERVENTOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA I.C. CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRAL		

B. DATOS ESPECÍFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
3.3.2	VIGA CINTA DE REMATE / CONFINAMIENTO PARA MANIPOSTERÍA ESTRUCTURAL H=10.0+/-0.5 CM A=10.0+/-12.5 CM EN CONCRETO FC=3000 PSI IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE EN LA MEZCLA, FORMALETA CORRIENTE CON ACABADO NO VISTO. INCLUYE DESMOLDANTE, CURADOR DE CONCRETO, IMPERMEABILIZANTE. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M	1
I. Equipo			
	Descripción	Unidad	Cantidad
	HEPIMENTA MENOR 5% UNDO DE OBRA	%	0.050
		Precio Unit.	24800.00
		Vr Unitario	1240.00
		SUBTOTAL	1240.00
2. Materiales			
	Descripción	Unidad	Cantidad
	TABLA CHAPA 30 X 1.5-2CM X 2.5M - ORDINARIO	UND	1,0000
	Litón De Madera 4 Cm X 1.7 Cm X 2.5 M Cedro Blanco - Un	UND	0.7843
	CONCRETO CORRIENTE GRASA COMÚN 3000 PSI	M3	0.3950
		Precio Unit.	19930.00
			24536.00
			71042.20
		SUBTOTAL	110126.00
3. Transportes			
	Descripción	Unidad	Tarifa
		Rendimiento	Vr Unitario
		SUBTOTAL	0.00
4. Mano de Obra			
	Gradilla	Unidad	Hrs
	CUADRILLA AA ALBANERIA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PREIS)	HVC	21000
		Rendimiento	Vr Unitario
			24800.00
		SUBTOTAL	24800.00
		TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 136,166.00
		TOTAL COSTO INDIRECTO	
		VALOR TOTAL ALIQUIDADO	136166.00
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	136166.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma:

Arq. Juan Carlos Garza R.
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre: ING JORGE AGUIRRE

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA

Original

Copias: Contratista, Interventor

		PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		Código: FOR-GP-020 Versión: 0 Fecha: 08/08/2023 Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO N°:	10073	DE:	2023	CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC
		DE:	2023	CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT					
CONTRATISTA: INTERVENCIÓN					
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad
3.4.1	PROCESO DE ANCLAJE PARA VARILLA 1/4" PERFORANDO UNA PROFUNDIDAD DE 15.00 CM (INDIFERENTE DE LA LONGITUD DE LA VARILLA A INCRUSTAR POSTERIORMENTE). INCLUYE PERFORACIÓN CON BROCA DE DIÁMETRO SUPERIOR, LIMPIEZA, INYECCIÓN DEL EPOXICO E INCRUSTACIÓN DE LA VARILLA. NO INCLUYE LA VARILLA DE ACERO.	UND	1		
1. Mano de obra					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	6200.00	310.00
				SUBTOTAL	310.00
2. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario
	Sistema Epóxico Para Anclajes De Pernos Y Barras 651 Cc. - Un	UND	0.0425	194295.00	8354.10
	ANCLAJE VARILLA 1/4" CORRUGADA	UND	0.1000	3049.00	304.90
				SUBTOTAL	8659.00
3. Transportes					
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario
				SUBTOTAL	0.00
4. Mano de obra					
	Descripción	Unidad	N/C	Rendimiento	Vn Unitario
	CUADRILLA AA ALBAÑERÍA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	N/C	31000	0.200	6200.00
				SUBTOTAL	6200.00
				TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 10,369.00
VALOR CONTRATO				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	10369.0
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones designadas por cada uno de los					
Firma: Arq. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENCIÓN (Campo de obligatorio diligenciamiento)					
Firma: Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENCIÓN					
Original Copias: Contraloría, Interventoría					



PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FOR-GF-020

Versión: 0

Fecha: Mayo

Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATANTE: _____ DE: 2005 ARA INC. FECHA FIRMACIÓN: 2011/02/07

REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD

CONTRATISTA INTERVENIOR

CONSORCIO NUEVA ESPERANZA Y LC
CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL

B. DATOS ESPECÍFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
2.4.4	MORTERO 1:4 CON ARENA FINA DE PENA	M3	1

1. Equipo

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	3600.00	180.00
MELCJADORA 1 BT MOTOR ELÉCTRICO 330.L	D	0.3000	1000.00	300.00
SUBTOTAL				521.24

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
CEMENTO GRIS	KG	364.0000	\$45.00	16380.00
ARENA FINA	M3	1.1000	16500.00	18150.00
SUBTOTAL				364.44

3. Transportes

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario
SUBTOTAL				0.00

4. Mano de Obra

Cuadrilla	Unidad	HPC	Rendimiento	Vt. Unitario
CUADRELLA AA ALBANERA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HPC	21000	1.261	26380.76
SUBTOTAL				30000.76
TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 43,816.65
TOTAL COSTO INDIRECTO				
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				43895.0
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				43895.0

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma: _____

Arq. Juan Carlos Garza R.
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: _____

Nombre: ING JORGE AGUIRRE
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA



Original

Copias: Contratista, Interventor

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FORM-02F-2009
Versión: 0
Fecha: Mayo
Página: 1 de 1

CONTRATO N°:	10074	A. DATOS GENERALES	DE: 2005	AL: 2025	FECHA FIRMACIÓN:	2011/02/09
OBJETO DEL CONTRATO:						
REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD07						
CONTRATISTA INTERVENIOR:						
CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL						
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad			
3.5.1	RASPADO DE SUPERFICIE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE RESULTANTE LISA, LIMPIA DE RESIDUOS SALES Y FLUORESCENCIAS. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	m2	1			
1. Equipos						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.555	8896.05	444.95	
				SUBTOTAL	444.95	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
				SUBTOTAL	0.00	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendim.	Vt. Unitario	
				SUBTOTAL	0.00	
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	NIC	Rendimiento	Vt. Unitario	
	CUADRILLA ALBAÑERA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) = PRES.)	NIC	31000	0.267	8896.05	
				SUBTOTAL	8896.05	
				TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 5,344.00	
				TOTAL COSTO INDIRECTO	\$ 344.00	
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	\$ 5688.00	
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	\$ 5688.00	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Giron R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Caso de obligatorio diligenciamiento)						
Firma: _____ Ing. Jorge Aguirre REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA						
Original						
Copia: Contratista, Interventor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA					Código: FOR-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					Unidad: S
						Fecha: 08/08/2025
						Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CUA INC	FECHA TERMINACIÓN:	2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO*					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA II.C					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
3.1.2	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MURDOS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)				m2	1
1. Espeso						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 2% MANO DE OBRA	%	0.050	4650.00	232.50	
	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	m2	0.0032	308754.00	987.82	
	SUBTOTAL				1220.32	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	Impermeabilizante Para Muros, Bloqueador De Humedad Ascendente Y Enducador De Superficie. X 4 Kg - Un	UND	0.0462	307345.00	14210.58	
	SUBTOTAL				14210.58	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Recorrido	Vt. Unitario	
	SUBTOTAL				0.00	
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	HRC	Rendimiento	Vt. Unitario	
	CUADRILLA AA ALBAÑERA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HRC	31930	5.150	4650.00	
	SUBTOTAL				4650.00	
				TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 20,081.00	
ASU CONTRACTUAL				TOTAL COSTO INDIRECTO	2008.0	
				PRECIO TOTAL CONTRACTUAL	22089.0	
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 22089.0						
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que interviene en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma:  Arq. Juan Carlos Geronzi R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTA (Campo de obligatorio diligenciamiento)						
Firma:  Nombre: ING. JORGE AGUILAR REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTA						
Original Copias: Contratista, Interventor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GE-001 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES			
CONTRATANTE: 10275	DE: 2025	ACTA NÚM.: 9/12/2025	
FECHA FIRMACIÓN:		2011/2027	
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADES			
CONTRATISTA INTERVENIENTE: CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL			
B. DATOS ESPECÍFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
3.5.4	REEMBOQUILLADO DE MURO EN LADRELO A LA VISTA O ADOSAR CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	ML	1
1. Esguape			
	Descripción	Unidad	Cantidad
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050
		Precio Unit.	18990.00
		Valor Unitario	945.01
	SUBTOTAL 945.01		
2. Materiales			
	Descripción	Unidad	Cantidad
	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M3	0.009
		Precio Unit.	77368.00
		Valor Unitario	6957.79
	SUBTOTAL 6957.79		
3. Transportes			
	Descripción	Unidad	Tarifa
		Manejeo	Valor Unitario
	SUBTOTAL 0.00		
4. Mano de Obra			
	Cuadrilla	Unidad	Horas
	CUADRILLA ALBARERA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) = PRES)	HC	3.000
		Manejeo	0.610
		Valor Unitario	18900.20
	SUBTOTAL 18900.20		
	TOTAL COSTO DIRECTO \$ 26,803.00		
	TOTAL COSTO INDIRECTO		
	VALOR TOTAL ACTIVIDAD 26803.0		
	VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 26803.0		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los			
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Giron R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA			
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)			
Firma: _____ Nombre: MIGUEL JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTORIA			
Original Copia: Contratista, Interventoria			

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Codigo: FOR-IGF-0029 Versión: 0	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Fecha: Mayo Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATANTE:	10673	DE:	2025	SUBA INIC.	31/12/2025	FECHA REMUNERACION 2011/2027
REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT						
CONTRATISTA INTERVENIOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item Descripción				Unidad	Cantidad	
3.5.2	RESANE DE FIGURAS EN MUROS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE		M ²		1	
1. Equipo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	18600.00	930.00	
					SUBTOTAL	930.00
2. Material	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	Baquillo Latex X 5 Kg - Caja	CAJA	0.065	43004.00	2805.00	
					SUBTOTAL	2805.00
3. Transportes	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario	
					SUBTOTAL	0.00
4. Mano de Obra	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vt. Unitario	
	CUADRILLA AA ALBAÑERA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	31605	0.000	18600.00	
					SUBTOTAL	18600.00
					TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 22.339.00
ALU CONTRACTUAL					TOTAL COSTO TOTAL	22339.00
					VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	22339.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma:

 Arq. Juan Carlos Gáster R.
 REPRESENTANTE LEGAL DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Lugar de obligatoria diligenciamiento)

Firma:

 Nombre: ING. JORGE AGUIRRE
 REPRESENTANTE LEGAL CO DIRECTOR DE INTERVENIDORA



Original
Copia: Contraloría Interventora

		PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Código: FOR-GP-020	
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		Unidad: 0		Revisión: 0	
FECHA: 1-28-1					
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO N°:	10073	DE:	2005	CONTRATISTA:	2011/02/07
OBJETO DEL CONTRATO:					
REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC				
INTERVENIENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad
4.1.10	TUBERIA PVDF 1" BIDE 31, INSTALADA SUBTERRANEA Y/O A NIVEL Y/O EN ALTURAS HASTA 10.00 M. INCLUYE SUMINISTRO, REGATA Y RESANE, INSTALACIÓN, UNIONES CODOS Y/O DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA, NO INCLUYE EXCAVACIÓN, NI ACCESORIOS ESPECIALES COMO TÉS DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, O SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTO DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS.	M	1		
1. Equipo					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Unidad
	HERRAMIENTA MENOR 250 MM DE OBRA	%	0.050	3650.00	182.50
				SUBTOTAL	182.50
2. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Unidad
	Tubería Pvc Presión Rda 21 1" X 6 M - Un	UND	0.152	47583.00	7262.56
	CODO 90° PRESIÓN PVC 1"	UND	0.4000	2662.00	1064.80
	UNION PRESIÓN PVC 1"	UND	0.4000	1888.00	755.20
	TEE PRESIÓN PVC 1"	UND	0.2000	2868.00	573.60
	Soldadura Para Tuberías En Pvc Contorno 1/4 G. - Un	UND	0.0100	123000.00	1230.00
	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 G.)	UND	0.0100	46134.00	461.34
				SUBTOTAL	10197.50
3. Transportes					
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Unidad
				SUBTOTAL	0.00
4. Mano de Obra					
	Cuadrilla	Unidad	Unidad	Rendimiento	Unidad
	CUADRILLA DE INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PREO)	Unidad	3650.00	0.100	3650.00
				SUBTOTAL	3650.00
				TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 14.620.00
ASU CONTRACTUAL				VALOR TOTAL ACTIVIDAD 14620.00	
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 14620.00	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Garzón R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTORA (Cargo de obligación diligenciamiento)					
Firma: _____ Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTORA					
Copias: Contratista, Interventor					

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: S	
					Fecha: 01/08/2023	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE	2023	CONTRATANTE:	21/12/2023	FECHA TERMINACIÓN
REALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT						
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC					
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
INTERVENIOR:						
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad			
4.1.12	TUBERIA PVC 1 1/4" RDE 21, INSTALADA SUBTERRANEA Y/O A NIVEL Y/O EN ALTURAS HASTA 10.00 M. INCLUYE SUMINISTRO, REGATA Y RESANE, INSTALACIÓN, UNIONES CODO Y TEE Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERIA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN, NI ACCESORIOS ESPECIALES COMO TEE DOBLES, BENDOS DE CONEXIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTO DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS.	M	1			
Material	Descripción	%	0.020	3550.00	182.50	
HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA						
SUBTOTAL 182.50						
2. Materiales	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	Tubería Pvc. Presión Rde. 21 1/4" X 3M.-Un.	UND	0.153	97385.00	14806.95	
	CODO 90° PRESION PVC 1-1/4"	UND	0.4000	5446.00	2178.40	
	UNION PRESION 8 1/4" PVC NORMA ICONTEC	UND	0.4000	2860.00	1144.00	
	TEE PVC PRESION 1-1/4"	UND	0.2000	10758.00	2151.60	
	Soldadura Para Tuberías En Pvc. Contenido 1/4 GL. - Un	UND	0.0150	123200.00	1848.00	
	LIMPADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)	UND	0.0150	46134.00	692.01	
SUBTOTAL 20661.36						
3. Transportes	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario	
SUBTOTAL 0.00						
4. Mano de obra	Descripción	Unidad	IPC	Rendimiento	Vn Unitario	
	CUADRILLA DE INSTALACIONES OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES	36550	6.100		36550.00	
SUBTOTAL 36550.00						
TOTAL COSTO DIRECTO \$ 24.294.00						
VALOR CONTRACTUAL	24294.00					
VALOR TOTAL ACTIVIDAD 24294.00						
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 24294.00						
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: _____						
Arq. Juan Carlos Garzon R						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)						
Firma: _____						
Nombre: ING JORGE AGUIRRE						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTORA						
Original						

<

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SICA FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GF-029 Versión: 01 Fecha: Mayo Página: 1 de 2		
A. DATOS GENERALES				
CONTRATANTE:	MEDSA	DE: 2025 MAYA INC.		
		FECHA FIRMACION: 2011/2027		
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD@				
CONSORCIO NUEVA ESPERANZA DEL "CUIDADO" CONSORCIO INTERVENCIÓN CIUTEL				
B. DATOS ESPECIFICOS				
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	
4.1.14	1 TUBERIA PVC 2-1/2" RDE 21", INSTALACION DESMONTANDO PROXIMO A UN CODO EN ACCION PARA INSTALAR UN CODO EN ACCION, INCLUYE SOMBRERO, REGATA Y RESANE, INSTALACION, UNIONES COMOS TES Y DEMAS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERIA, NO INCLUYE EXCAVACION, NI ACCESORIOS ESPECIALES COMO TES DOBLES, BRIDAS DE CONJUNTO, U SIMILARES QUE PUEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTO DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS.	M	1	
SUBTOTAL 273.75				
1. Equipo				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario
HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	\$475.00	23.75
SUBTOTAL 273.75				
2. Materiales				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario
Tuberia Pvc Presion Rde 21 2-1/2" X 8' M - Un	UND	0.145	28300.00	4103.37
CODO 90° PRESION PVC 2-1/2"	UND	0.4000	34897.00	13958.80
UNION PVC PRESION 2-1/2"	UND	0.4000	21481.00	8592.40
TEE PVC PRESION 2-1/2"	UND	0.2000	50540.00	10108.00
Soldadura Para Tuberia En Pvc Contorno 1/4 Gál - Un	UND	0.0200	12300.00	246.00
LIMPADOR REMOVIEDOR PVC (1/4 Gál.)	UND	0.0200	46134.00	922.68
SUBTOTAL 7525.25				
3. Transporación				
Descripción	Unidad	Tarifa	RendUnit	Vn Unitario
SUBTOTAL 0.00				
4. Mano de Obra				
Cuadrilla	Unidad	HIC	Rendimiento	Vn Unitario
CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HIC	36500	0.150	\$475.00
SUBTOTAL \$475.00				
VALOR TOTAL DIRECTO \$ 8,394.00 VALOR TOTAL INDIRECTO \$ 0.00 VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD \$ 8394.00				
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieren en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los				
Firma: Arq. Juan Carlos Garzon R				
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA				
C. OBSERVACIONES INTERVENORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)				
Firma: Nombre: ING JORGE AGUIRRE				
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENORIA				
Original Copias: Contratista, Interventor				

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: S	
					Fecha: 18/01/2025	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CUA INC	FECHA TERMINACIÓN:	2011/2027
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	
4.1.15	TUBERIA PVC 3" BIDE 2" INSTALACION TUBERIANCA Y/O A BIDE 1" NO EN ACTUANDO HASTA 10 CM INCLUIE SOMBRISTERO, REGATA Y RESANE, INSTALACION, UNIONES CODOS Y/O DEMAS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERIA. NO INCLUYE EXCAVACION, NI ACCESORIOS ESPECIALES COMO TES DOBLES, BRIDAS DE CONEXION, LLEVA, BIDE, CODO ESPECIAL DE MANEJO, CONEXION A LA COSTA DE LOS ACCESORIOS, OBRAS, UNOS.	M	1			
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Vl. Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% MUÑO DE OBRA	%	0.050		5475.00	273.75
SUBTOTAL						273.75
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Vl. Unitario
	Tubo Presión Pvc 3" Rta 21 - M	M	0.050		45435.00	4505.77
	CODO 90° PRESION PVC 3"	UND	0.4000		45161.00	18064.40
	UNION PRESION PVC 3"	UND	0.4000		21848.00	8739.20
	TEE PVC PRESION 3"	UND	0.2000		54116.00	10823.20
	Soldadura Para Tuberias En Pvc Contenido 1/4 GL - Un	UND	0.0200		120200.00	2404.00
	LIMPADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)	UND	0.0200		46134.00	922.68
SUBTOTAL						87875.25
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rembolso	Vl. Unitario	
SUBTOTAL						0.00
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vl. Unitario	
	CUADRILLA DE INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	36050		5475.00	
SUBTOTAL						5475.00
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 93,619.00
TOTAL COSTO INDIRECTO						\$ 0.00
VALOR TOTAL ACTIVIDAD						\$ 93,619.00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD						\$ 93,619.00
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma:						
Ayo: Juan Carlos Garzon R						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Cargos de obligados diligenciamiento)						
Firma:						
Nombre: ING JORGE AGUIRRE						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORA						
Original						
Copias: Contratista, Intervenor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SICA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GF-2023 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES			
OBJETO DEL CONTRATO:	10075 DE 2005 ADIA INC.	3/12/2025	
REAJUSTAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS CONJUNTO O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C			
CONTRATISTA INTERVENIENTE:	CONSORCIO INTERVENCIÓN GUSTAFAL		
B. DATOS ESPECÍFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
4.1.10	TUBERIA PVC# 4" RDE 21, INSTALADA SUBTERRÁNEA Y/O A NIVEL Y/O EN ALTURAS HASTA 10.00 M. INCLUYE SUMINISTRO, REGATA Y RESANE, INSTALACIÓN, UNIONES CODOS Y/O DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA, NO INCLUYE EXCAVACIÓN, NI ACCESORIOS ESPECIALES COMO TES DOBLES, BROMAS DE CONEXIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTO DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS.	M	1
SubTOTAL 273.75			
1. Equipos			
	Descripción	Unidad	Cantidad
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050
			5475.00
			273.75
SubTOTAL 273.75			
2. Materiales			
	Descripción	Unidad	Cantidad
	Tubo Presión Pvc 4" Rds 21 - M	M	0.867
	CODO 90° PRESION PVC 4"	UNO	0.4000
	UNION PRESION PVC 4"	UNO	0.4000
	Tee Presión Pvc 4" - Un	UNO	0.3000
	Soldadura Para Tuberias En Pvc. Contenido 1/4 GL - Un	UNO	0.0200
	LIMPIADOR REMOVIDOR PVC (14 GL.)	UNO	0.0200
			46134.00
			922.68
SubTOTAL 175321.25			
3. Transportes			
	Descripción	Unidad	Tarifa
SubTOTAL 0.00			
4. Mano de Oera			
	Cuadrilla	Unidad	HPC
	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HPC	36500
			0.150
			5475.00
SubTOTAL 5475.00			
TOTAL COSTO DIRECTO \$ 181.070.00			
ASU CONSTRUCTAL			
TOTAL COSTO INDIRECTO			
VALOR TOTAL ACTIVIDAD 181070.0			
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 181070.0			
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los			
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Izquierdo R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA			
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTORIA (campo de obligatoria diligenciamiento)			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> Firma: _____ Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENITORIA </div> <div style="text-align: center;">   </div> </div>			
Original Copias: Contratista, Interventoría			

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: S
					Fecha: 10/01/2025
A. DATOS GENERALES					Hoja: 1 de 1
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CHIA INC.	FECHA TERMINACIÓN: 2/11/2027
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO*				
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA II.C				
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad		
4.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC/R DE 11 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXIÓN, CAMBIO DE DIRECCIÓN, BIFURCACIÓN Y REDUCCIÓN.	M	1		
I. Equipo					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	26954.11	1347.71
	SUBTOTAL				1347.71
II. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
	Tubería Pvc. Presión Res. 11 3/4" X 6 M. - Un	UND	1.100	30380.00	33418.00
	CODO 90° PRESION PVC 3/4"	UND	0.3000	1855.00	556.50
	UNION PVC/R 3/4"	UND	0.3000	664.00	199.20
	TEE PRESION PVC 3/4"	UND	0.3000	1468.00	440.40
	Soldadura Para Tuberías En Pvc. Contenido 1/4 GL. - 1/4"	UND	0.0200	120200.00	2404.00
	LIMPIADOR REMOVIDOR PVC (1/4 GL.)	UND	0.0200	46134.00	922.68
	SUBTOTAL				61146.18
III. Transporte					
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario
	SUBTOTAL				0.00
IV. Mano de Obra					
	Cuadrilla	Unidad	HVC	Rendimiento	Vt. Unitario
	CUADRILLA DE INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HVC	36500	0.574	20954.11
	SUBTOTAL				20954.11
	TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 83,148.00
ALU CONTRACTUAL	TOTAL COSTO INDIRECTO				\$ 148.00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					\$ 83148.00
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma: _____					
Arq. Juan Carlos Garzon R					
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTA (Caso de observación al contratista)					
Firma: _____					
Nombre: ING JORGE AGUIRRE					
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTA					
Original					
Copias: Contratista, Interventor					

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FORM-GP-029 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1	
CONTRATANTE:	10074 DE 2005 PARA RECONSTRUIR Y MEJORAR LA UPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA MANEJAMIENTO DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADOTRY CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	FECHA EMISIÓN: 30/10/2025 2011/2027	
CONTRATISTA INTERVENIOR:			
B. DATOS ESPECIFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
4 + 1.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVCIP REE 9 DE 12" INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, CAMBIO DE DIRECCION, BIFURCACION Y REDUCCION.	M	1
I. Equipos			
Descripción	Unidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
herramienta menor 5% mano de obra	%	0.050	3650.00
			182.50
SUBTOTAL			182.50
II. Materiales			
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.
Tuberia Pvc Presion Rda 9' 12" X 8M - Un	UND	5.152	36376.00
CODO 90° PRESION PVC 12"	UND	0.4300	375.00
LINDA PRESION PVC 12"	UND	0.4000	421.00
TEE PRESION PVC 12"	UND	0.2000	968.00
Soldadura Para Tuberia En Pvc Contorno 1/4 Gal - Un	UND	0.0500	125000.00
LIMPADOR REMOVESOR PVC (1/4 GL.)	UND	0.0500	46134.00
SUBTOTAL			6532.50
III. Transportes			
Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimnto
			Vt. Unitario
SUBTOTAL			0.00
IV. Mano de Obra			
Descripción	Unidad	HIC	Rendimiento
CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HIC	36500	0.100
			Vt. Unitario
SUBTOTAL			3650.00
TOTAL COSTO DIRECTO			\$ 11.885.00
TOTAL COSTO INDIRECTO			
VALOR TOTAL ACTIVIDAD			11885.00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD			11885.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma:

 Arq. Juan Carlos Garza R.
 REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

 Nombre: ING. JORGE AGUILAR
 REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA



Original
 Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: 0	
					Fecha: 01/01/2025	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CONTRATISTA:	CONTRATISTA	FECHA TERMINACIÓN:
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA UPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA						
CONTRATISTA: INTERVENIOR: MAR JERARQUÍA DEL SISTEMA DISTRITAL DE COORDINACIÓN CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL						
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	
4.1.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CPVC 3/4" INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXIÓN, CAMBIO DE DIRECCIÓN, BIFURCACIÓN Y REDUCCIÓN.	M	1			
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	
	HERRAMIENTA MENOR DE MANO DE OBRA	%	0.000			
				SUBTOTAL: 102.50		
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	
	Tubería CPVC 3/4" - M	M	0.045	Unidad	10.000	
	CODO 90° CPVC ULTRATEMP 3/4"	UND	0.3000	Unidad	20.16.00	
	UNION CPVC ULTRATEMP 3/4"	UND	0.3000	Unidad	17.31.00	
	Tea CPVC 3/4" - Un	UND	0.2000	Unidad	27.01.00	
	Soldadura Líquida Para CPVC 1/4" - Un	UND	0.0100	Unidad	1176.19.00	
	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (14 CL.)	UND	0.0100	Unidad	46.54.00	
				SUBTOTAL: 2.200.50		
3. Transports						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Unidad	
				SUBTOTAL: 0.00		
4. Mano de Obra						
	Descripción	Unidad	H/C	Rendimiento	Unidad	
	CUADRELLA BB INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	3050.00	0.100	Unidad	
				SUBTOTAL: 3050.00		
				TOTAL COSTO DIRECTO: \$ 26.752.00		
ASU CONTRACTUAL:				TOTAL COSTO INDIRECTO: 267.50.0		
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD: 26750.0		
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 26750.0		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORES (Cambio de obligación de cumplimiento)						
Firma: Original						
Nombre: ING. JORGE AGUIRRE Copias: Contratista, Interventor						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORES						

<

[illegible]

[illegible]

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		Unidad: 0	
			Fecha: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES				
CONTRATO: 10073	DE: 2025	CUA INC: 8/10/2025	FECHA TERMINACIÓN: 2011/2027	
OBJETO DEL CONTRATO:	"REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE			
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.			
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL			
B. DATOS ESPECÍFICOS				
Item: 4.1.18	Descripción:	Unidad:	Cantidad:	
	SUBMITRO E INSTALACIÓN DE PUNTO AGUA CALIENTE CPVC 1/2"	UND	1	
1. Equipo	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	33004.86
				1650.24
				1650.24
2. Materiales				
	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad
	TUBO CPVC ULTRATEMP 1/2"	M	2.000	1800.59
	CODO 90° PRESIÓN PVC 1/2"	UND	2.000	740.00
	ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 1/2"	UND	2.000	750.00
	TEE CPVC 1/2"	UND	1.000	1685.00
	TAPÓN SOLDADO CPVC 1/2"	UND	1.000	262.00
	Soldadura Para Tuberias En Pvc Contenido 1/4 GL - Un	UND	0.100	12300.00
	LIMPADOR REMOVIDOR PVC (1/4 GL-1	UND	0.100	46134.00
				38452.50
3. Transportes				
	Descripción	Unidad	Tarifa	Unidad
				Unidad
				0.00
4. Mano de Obra				
	Cuadrilla	Unidad	HVC	Unidad
	CUADRILLA DE INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HVC	36500	33004.86
				33004.86
5. Subtotal				
33004.86				
TOTAL COSTO DIRECTO \$ 73.198.00				
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				
VALOR TOTAL ACTIVIDAD 73198.00				
VALOR TOTAL ACTIVIDAD 73198.00				
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los				
Firma:				
Arq. Juan Carlos Garzon R				
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA				
C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Cargos de obligatorio diligenciamiento)				
Firma:				
Nombre: ING JORGE AGUIRRE				
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORA				
Copias: Contratista, Intervenor				

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SÍMICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FORM-GF-029 Versión: 0	Fecha: Mayo Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES			
CONTRATANTE:	0605	DE: 2005	ACTA INIC: 9/12/2025
FECHA REMEDIACIÓN:	2011/2029		
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CONTROL, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT			
CONTRATISTA INTERVENIOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA S.R.L. CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL		
B. DATOS ESPECÍFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
4.1.38	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC'S 6"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION.	M	1
1. Equipos			
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.
HERRAMIENTA MENOR 5% UMNO DE OBRA	%	0.050	16425,00
			V. Unitario
			\$21,75
SUBTOTAL			\$21,75
2. Materiales			
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.
TUBO PVC SANITARIO 6"	M	1.000	26013,00
CODO 45° 1/8" PVC SANITARIO CXC 6"	UND	0.3500	55817,00
TEE PVC SANITARIO 6"	UND	0.3500	131500,00
Tea Pvc Sanitaria 6" - Un	UND	0.3500	264697,10
Soldadura Para Tuberias En Pvc Contenido 1/4 GL - Un	UND	0.0700	123000,00
LIMPAVOR REMOVIDOR PVC (1/4 GL.)	UND	0.0700	46134,00
			V. Unitario
			\$21,75
SUBTOTAL			\$21,75
3. Transportes			
Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento
			V. Unitario
			\$21,75
SUBTOTAL			0,00
4. Mano de Obra			
Descripción	Unidad	FWC	Rendimiento
CUADRELLA BS INSTALACIONES (OFICIAL) (+) + AYUDANTE (+) + PRES)	FWC	36000	0,400
			V. Unitario
			\$21,75
SUBTOTAL			\$21,75
TOTAL COSTO DIRECTO			\$21,75
TOTAL COSTO INDIRECTO			\$21,75
VALOR TOTAL ACTIVIDAD			\$21,75
VALOR PROCESOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD			\$21,75
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los			
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Geras R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA			
C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)			
Firma: _____ Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA			
Original Copias: Contratista, Interventor			

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: S	
					Fecha: 18/01/2025	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CUA INC	FECHA TERMINACIÓN:	2011/2027
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
N°	Descripción	Unidad	Cantidad			
4.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC'S 4"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXIÓN, BIFURCACIÓN Y REDUCCIÓN.	M	1			
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0,050	16233,90	811,70	
	SUBTOTAL				811,70	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	TUBO PVC SANTARITO 4"	M	0,050	26653,00	1332,65	
	CODO 45° 1/2" PVC SANTARITO CVC 4"	UND	0,4000	15349,00	6139,60	
	TEE PVC SANTARITO 4"	UND	0,4000	18071,00	7228,40	
	TEE PVC SANTARITO 4"	UND	0,2000	27775,00	5555,00	
	Soldadura Para Tuberias En Pvc. Contenido 1/4 GL. - Un	UND	0,0500	123200,00	6160,00	
	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)	UND	0,0500	46134,00	2306,70	
	SUBTOTAL				54173,40	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	RendUnit.	Vt. Unitario	
	SUBTOTAL				0,00	
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	HC	Rendimiento	Vt. Unitario	
	CUADRELLA DE INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HC	36050	5,465	19703,90	
	SUBTOTAL				19703,90	
	TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 98.459,00	
VALOR CONTRACTUAL					VALOR TOTAL ACTIVIDAD	
					68459,0	
					68459,0	
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD						
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma:						
Arq. Juan Carlos Garzon R						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTA (Campo de obligatoria diligenciación)						
Firma:						
Nombre: ING JORGE AGUIRRE						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTA						
Copias: Contralista, Interventoría						

		PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Código: FORM-GF-003	
		Versión: 0		Fecha: Mayo Página: 1 de 1	
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
CONTRATANTE:		A. DATOS GENERALES		Código: FORM-GF-003	
ID:		ID: 2395 - JUNA INC.		FECHA INSCRIPCIÓN: 2011/02/07	
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT					
CONTRATISTA INTERVENTOR:		CONSORCIO NUEVA ESPERANZA IEC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL			
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item		Descripción		Unidad	Cantidad
4.1.41	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC'S 3"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION.			M	1
1. Especificaciones					
Descripción		Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vl. Unitario
HERRAMIENTA MENOR 5% USO DE OBRA		%	0.050	15000.00	750.00
SUBTOTAL 750.00					
2. Materiales					
Descripción		Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vl. Unitario
TUBO PVC SANITARIO 3"		M	5.860	18880.00	110618.00
YEE PVC SANITARIA 3"		UND	0.4000	13952.00	5580.80
COD-45° 1/2" PVC SANITARIO CONC 3"		UND	0.4000	8715.00	3486.00
Teja Pvc Sanitaria 3" Un		UND	0.2000	14650.00	2930.00
Soldadura Para Tuberias En Pvc Contenido 1/4 Gál - Un		UND	0.0700	123200.00	8624.00
LIMPAPOR REMOVERDOR PVC (54 GL.)		UND	0.0700	46134.00	3229.38
SUBTOTAL 141618.18					
3. Manos de obra					
Descripción		Unidad	Tarifa	RendimUnt	Vl. Unitario
SUBTOTAL 0.00					
4. Mano de Obra					
Cantidad		Unidad	HVC	Rendimiento	Vl. Unitario
CUADRILLA DE INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) = PRES)		Unid HVC	36000		5560.00
SUBTOTAL 15600.00					
TOTAL COSTO DIRECTO \$ 58.071.00					
VALOR CONTRACTUAL				VALOR TOTAL ACTIVIDAD 58071.00	
				58071.00	
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD					
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma:					
Arq. Juan Carlos Gomez R		REPRESENTANTE LEGAL/O DIRECTOR DE OBRA			
C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)					
Firma:					
Nombre: ING JORGE AGUIRRE		REPRESENTANTE LEGAL/O DIRECTOR DE INTERVENIDORA			

<

		PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Codigo: FOR-OP-029 Versión: 0
		FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Fecha: Página: 1 de 2
A. DATOS GENERALES						
CONTRATANTE:	MEDSA	DE:	2025 JUNIA INIC.	Hasta 31/12/2025	FOLIO: NUMERACION	2011/2027
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD@					
CONTRATAISTA INTERVENTOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA IEC CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL					
B. DATOS ESPECIFICOS						
Nro.	Descripción	Unidad	Cantidad			
4.1.44	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC# 4". INCLUDE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION.	M	1			
I. Equipos	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt Unitario	
	herramienta menor 5% mano de obra	%	0.050	17690.89	884.54	
SUBTOTAL					884.54	
J. Materiales	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt Unitario	
	TUBO PVC VENTILACION 4"	M	1.000	19150.00	19150.00	
	"TEE PVC SANTARSA 4"	LIND	0.0500	18071.00	903.55	
	"Soldadura Para Tuberia En Pvc Contorno 1/4 GL - Un	LINO	0.0500	132050.00	61025.00	
	LIMPADOR REMOVIEDOR PVC (1/4 GL.)	LINO	0.0300	46134.00	1384.02	
SUBTOTAL					27603.57	
K. Transportes	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimnto	Vt Unitario	
SUBTOTAL					0.00	
L. Mano de Obra	Categoría	Unidad	DIV	Rendimiento	Vt Unitario	
	CUADRILLA BB INSTALACIONES OFICIAL ((1) + AYUDANTE ((1) + PRES)	UNID PVC	30000	0.485	17690.89	
SUBTOTAL					17690.89	
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 46.179.00	
AÑO CONTRACTUAL				TOTAL COSTO INDIRECTO		
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	46179.00	
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	46179.00	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL DIRECTOR DE OBRA						
(COORDINACIONES INTERVENIENTORA (Cargo de obligados diligenciarlo))						
Firma: Ing. Jorge Aguirre Representante Legal o Director de Interventoría						
						Original Copias: Contratista, Intersectorial

<

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Código: FORM-GP-027
	Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1				
CONTRATANTE:		A. DATOS GENERALES DE 2255 JUNA INC.		31/12/2025	FECHA TERMINACIÓN: 31/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD07					
CONTRATISTA INTERVENIOR:		CONSORCIO NUEVA ESPERANZA YLC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL			
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario
4.1.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC1 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION.	M	1		
1. Equipos					
	Descripción HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	Unidad %	Cantidad 0.050	Precio Unit. 14161.94	Vn Unitario 708.10
SUBTOTAL					708.10
2. Materiales					
	Descripción TUBO PVC VENTILACION 2" TEE PVC SANTARIA 2" Soldadura Para Tuberias En Pvc. Contraste 1/4 GL - 1m LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (14 GL.)	Unidad M UND UND UND	Cantidad 1.000 0.0300 0.0100 0.0100	Precio Unit. 8324.00 11354.00 12322.00 46134.00	Vn Unitario 8324.00 340.62 12322.00 46134.00
SUBTOTAL					93507.66
3. Transportes					
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendim.	Vn Unitario
SUBTOTAL					0.00
4. Mano de Obra					
	Cuali. de CUADRILLA (88 INSTALACIONES (OFICIAL) (+) + AYUDANTE (+) + PRES)	Unidad HVC	HVC 36592	Rendimiento 0.368	Vn Unitario 14161.94
SUBTOTAL					14161.94
ASU CONTRATISTA				TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 25,228.00
ASU CONTRATISTA				NOVA COSTO TUBERIA PVC	\$ 25,228.00
ASU CONTRATISTA				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	25228.00
ASU CONTRATISTA				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	25228.00
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma: Arq. Juan Carlos Geras R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
V. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)					
Firma: Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA					
Original Copias: Contratista, Interventor					

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GF-02 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1		
A. DATOS GENERALES				
CONTRATANTE:	10074	DE: 2005 APOA INC.		
FECHA REMEDIACIÓN:	30/10/2025	2011/2029		
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT				
CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
B. DATOS ESPECÍFICOS				
Item:	Descripción	Unidad	Cantidad	
4.1.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EPÓN DE PISO 3°	UNID	1	
1. Equipo				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0,050	\$4103,49	1705,17
SUBTOTAL				1705,17
2. Material				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
TEE PVC SANTARSA 3"	UNID	1,0000	14000,00	14000,00
Soldadura Para Tuberia En Pie Contorno 1/4 GI - Un	UNID	0,0100	123000,00	1230,00
LIMPADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GI.)	UNID	0,0100	46134,00	461,34
SUBTOTAL				15791,34
3. Transports				
Descripción	Unidad	Tarifa	Rendim.	Vt. Unitario
SUBTOTAL				0,00
4. Mano de Obra				
Cuadrilla	Unidad	HWC	Rendimiento	Vt. Unitario
CUADRILLA BS INSTALACIONES (OFICIAL) (+) + AYUDANTE (+) = PRES)	HWC	36500	0,034	\$4103,49
SUBTOTAL				\$4103,49
TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 21.962,00
TOTAL COSTO INDIRECTO				
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				21962,00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				21962,00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma:  Ing. Juan Carlos Garza R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA	
--	---

C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:  Nombre: ING. JORGE AGUILAR REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA	
--	---

Original
 Copias: Contratista, Interventor

PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FORM-GP-002
Versión: 01
Fecha: Mayo
Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATANTE: 10075 DE: 2005 PARA: INDC 9/12/2005 FECHA REMONDO: 2011/2020
REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE
LOS CONTROL, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT
CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC
CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL

B. DATOS ESPECÍFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
4.1.45	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON DE PISO 2"	UNO	1

1. Equipos

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	V. Unitario
HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	19887.30	994.36
SUBTOTAL				994.36

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	V. Unitario
Sifon Con Tapon Pvc Sanitario 180" Cic 2" - Un	UNO	1.0000	7074.00	7074.00
Tap Pvc Sanitario 2" - Un	UNO	1.0000	11054.00	11054.00
Soldadura Para Tuberias En Pvc Contenido 1/4 Gl - Un	UNO	0.0400	12300.00	1732.00
LIMPAOR REMOVEDOR PVC (14 GL.)	UNO	0.0100	46134.00	461.34
SUBTOTAL				20121.34

3. Servicios

Descripción	Unidad	Tarifa	Remوند	V. Unitario
SUBTOTAL				0.00

4. Mano de Obra

Cuadrilla	Unidad	H/C	Remوند	V. Unitario
CUADRILLA DE INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	3600.00	0.540	19887.30
SUBTOTAL				19887.30
TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 41.003.00
VALOR CON INTERVENIOR				41003.00
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				41003.00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD				41003.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma: _____
Arg. Juan Carlos Garzon R.
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENIORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: _____
Nombre: ING. JORGE AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORIA

Original
Copias: Contratista, Intervenor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FORM-GF-029 Versión: 01 Fecha: Mayo Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES			
CONTRATANTE: 10073	DE: 2025	PARA: INC. 01120205	
		FECHA: 2025/05/09	
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.			
CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL			
B. DATOS ESPECÍFICOS			
Item:	Descripción:	Unidad:	Cantidad:
4.1.01	TUBERIA AGUA GALVANIZADA INCLUIVE ACCESORIOS 3"	M	1
1. Equipo			
Descripción:	Unidad:	Cantidad:	Precio Unit:
HERRAMIENTA MENOR 5% UNDO DE OBRA	%	0.050	36980.48
			1849.02
SUBTOTAL			1849.02
2. Materiales			
Descripción:	Unidad:	Cantidad:	Precio Unit:
TUBO AGUA GALVANIZADO 3" (SM) ESP. 3.38MM	M	1.0000	69600.00
UNIÓN GALVANIZADA 3" INC.	M	0.0800	14035.00
Trabado De Roscas 250 X 40 Gr - Fuente Alta - Un	UND	1.0000	137936.00
			6896.00
SUBTOTAL			77642.50
3. Transportes			
Descripción:	Unidad:	Tarifa:	Rendimiento:
			Vt Unitario
SUBTOTAL			0.00
4. Mano de Obra			
Descripción:	Unidad:	HVC	Rendimiento:
CUADRILLA BB INSTALACIONES OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRELS	HVC	30000	1.013
			36980.48
SUBTOTAL			36980.48
TOTAL COSTO DIRECTO			\$ 116.472.00
ASU CONTRATANTE:	TOTAL COSTO INDIRECTO		116472.0
VALOR TOTAL ACTIVIDAD		116472.0	
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD			
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los			
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA			
1.6. ENCARGACIONES INTERVENIENTAS (Cargos de obligados aligacionamiento)			
 			
Firma: _____ Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENCIÓN			
Original Copias: Contratista, Interventor			

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GF-020 Versión: 01 Fecha: Mayo Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES		
CONTRATANTE: <u>MOEJ</u>	DE: <u>2005</u>	VERIFICACIÓN: <u>07/12/2005</u>
		FECHA FIRMACIÓN: <u>2011/2007</u>
OBJETO DEL CONTRATO: <u>REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO*</u>		
CONTRATISTA INTERVENIOR: <u>CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL</u>		
B. DATOS ESPECÍFICOS		
Item: <u>1.1.1.1</u>	Descripción: <u>TUBERIA AGUA GALVANIZADA INCLuye ACCESORIOS 1-1/2"</u>	Unidad: <u>M</u> Cantidad: <u>1</u>
1. Equipo		
Descripción: <u>HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA</u>	Unidad: <u>%</u>	Cantidad: <u>0.050</u>
	Precio Unit: <u>28334.48</u>	V. Unitario: <u>1431.72</u>
SUBTOTAL		<u>1431.72</u>
2. Materiales		
Descripción: <u>TUBO AGUA GALVANIZADO 1-1/2" (DM) (ESP. 2.6MM) Trabado De Riscas 290 X 40 Gr - Fuente Alta - Un</u>	Unidad: <u>M</u>	Cantidad: <u>1.0000</u>
	Precio Unit: <u>29827.00</u>	V. Unitario: <u>29827.00</u>
	Unid: <u>0.0500</u>	<u>13913.50</u>
SUBTOTAL		<u>35725.80</u>
3. Transportes		
Descripción:	Unidad:	Tarifa:
	Rendim:	V. Unitario:
SUBTOTAL		<u>0.00</u>
4. Mano de Obra		
Cuadrilla:	Unidad:	HIC
<u>CUADRILLA (88 INSTALACIONES (OFICIAL) (+) + AYUDANTE (+) + PRES)</u>	HIC	<u>36500</u>
		<u>0.785</u>
		<u>28034.48</u>
SUBTOTAL		<u>28034.48</u>
TOTAL COSTO DIRECTO		<u>\$ 68.750.00</u>
TOTAL COSTO INDIRECTO		<u>69790.0</u>
VALOR TOTAL ACTIVIDAD		<u>69790.0</u>
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		<u>69790.0</u>
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los:		
Firma:  Arq. Juan Carlos Geron R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA		
C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)		
Firma:  Nombre: <u>ING JORGE AGUIRRE</u> REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA		
		Original Copia: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					Código: FOR-GP-020 Versión: 0 Fecha: 08/08/2023 Página: 1 de 1	
	A. DATOS GENERALES						
	CONTRATO N°: 10073 DE 2023 CJA INC 01/07/2023 FECHA TERMINACIÓN 2011/2027 OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO CONTRATISTA: CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC INTERVENIOR: CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL						
B. DATOS ESPECÍFICOS							
No. 4.1.34 TUBERIA AGUA GALVANIZADA INCLUYE ACCESORIOS 1-1/4"	Descripción					Unidad M Cantidad S	
1. Equipo							
Descripción: HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	Unidad: %	Cantidad: 0.050	Precio Unit: 28441.14	Vn Unitario: 1422.06			
					SUBTOTAL: 1422.06		
2. Materiales							
Descripción: TUBO AGUA GALVANIZADO 1-1/4" (6M) ESP 2.5MM Trabajo De Roscas 290 X 40 Gr - Fuerza Alta - Un	Unidad: M Cantidad: 0.0500	Precio Unit: 24322.00 137936.00	Vn Unitario: 24322.00 6896.80				
					SUBTOTAL: 31218.80		
3. Transportes							
Descripción:	Unidad:	Tarifa:	RendUnit:	Vn Unitario:			
					SUBTOTAL: 0.00		
4. Mano de Obra							
Descripción: CUADRILLA BS INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PREO)	Unidad: H/C Cantidad: 36500	Rendimiento: 0.779	Vn Unitario: 28441.14				
					SUBTOTAL: 28441.14		
					TOTAL COSTO DIRECTO: 5 40 982.00		
ASU CONTRACTUAL					VALOR TOTAL ACTIVIDAD: 61082.0		
					VALOR RECURSOS NECESEARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 61082.0		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieren en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los							
Firma: Arq. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA							
C. OBSERVACIONES INTERVENIORIA (Cargos de obligaciones diligenciamiento)							
Firma: ING JORGE AGUIRRE Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORIA							
Original Copias: Contratista, Intervenor							

		PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		Código: FOR-GP-020 Unidad: 0 Fecha: 08/08/2025 Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO:	10073	DE:	2025	CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.				
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad		
4.1.01	TUBERIA AGUA GALVANIZADA INCLUYE ACCESORIOS 1/2"	M	1		
1. Equipo					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr. Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% UNO DE OBRA	%	0.050		870.54
				SUBTOTAL	870.54
2. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr. Unitario
	TUBO AGUA GALVANIZADO 1/2" (30.48) ESP 35.66	M	1.000	8076.00	8076.00
	Union Galvanizada 1/2" - Un	UND	0.050	4056.00	202.80
	CODO CALLE GALVANIZADO 1/2"	UND	0.050	2140.00	107.00
	TIE GALVANIZADA 1/2"	UND	0.050	1500.00	75.00
	Trabado De Rocaes 250 X 40 Gr - Fuerza Alta - Un	UND	0.050	137936.00	6896.80
				SUBTOTAL	90005.56
3. Transportes					
	Descripción	Unidad	Tarifa	RendUnit.	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	0.00
4. Mano de Obra					
	Descripción	Unidad	R/C	Rendimiento	Vr. Unitario
	CUADRELLA BB INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	W/C	30550	0.477	17410.90
				SUBTOTAL	17410.90
				TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 34.971.00
ASU CONTRACTUAL				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	34971.0
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	34971.0
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones designadas por cada uno de los:					
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTORA (Campo de obligatoria diligenciamiento)					
Firma: _____ Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTORA					
Copias: Contratista, Interventor					

		PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Codigo: FOR-GEF-029	
		FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 0	
						Fecha: Mayo	
						Página: 1 de 1	
CONTRATO NO:		10254		A. DATOS GENERALES		FECHA INICIACION: 2011/02/29	
OBJETO DEL CONTRATO:		DE 2005 AGUA IND.		REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.			
CONTRATISTA INTERVENIOR:				CONCORDIO INTERVENCIÓN DISTITAL			
B. DATOS ESPECIFICOS							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario		
4.1.05	SUBMINISTRO E INSTALACION PARA LLAVE MANGUERA 1/2"	UND				1	
1.	Especie	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
		HERRAMIENTA MENOR 5% UNDO DE OBRA	%	0.055	31377.85	1568.89	
						SUBTOTAL	1568.89
2.	Materiales	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
		Tuberia Pvc Presion Roca 9 1/2" X 1/2" B.M - Un	UND	0.09150	36916.00	2878.20	
		TEE PRESION PVC 1/2"	UND	1.0000	858.00	858.00	
		TAPON SOLDADO 1/2"	UND	1.0000	376.00	376.00	
		ADAPTADOR MACHO PRESION PVC 1/2"	UND	0.1000	376.00	37.60	
		TUBO AGUA GALVANIZADO 1/2" [BM] ESP 3MM	M	0.3500	6076.00	2026.60	
		Union Galvanizada 1/2" - Un	UND	1.0000	4056.00	4056.00	
		Soldadura Para Tuberias En Pvc Contenido 1/4 GR...UN	UND	0.0480	12200.00	469.60	
		LIMPAVORO REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)	UND	0.0400	48134.00	1645.36	
		CINTA TEFLON SELLANTE PARA RODAS 18MM X 23M	UND	0.1000	31213.00	3121.30	
		Unio. Tien. Jerdin. Tirobin. Plastico. Corriente - Un	UND	1.0000	46543.00	46543.00	
						SUBTOTAL	67030.26
3.	Transportes	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario	
						SUBTOTAL	0.00
4.	Mero de Obra	Cuadrilla	Unidad	PREC	Rendimiento	Vn Unitario	
		CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFICIAL) (+ AYUDANTE) (+ PRES)	UNC	36605	0.860	31377.85	
						SUBTOTAL	31377.85
						TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 100.862.50
						TOTAL COSTO INDIRECTO	
						VALOR TOTAL ACTIVIDAD	100862.50
						VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	100862.50
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los							
Firma:							
Arg. Juan Carlos Galarza R		REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENORIA (Cargo de obligatorio diligenciamiento)							
Firma:							
Nombre: ING. JORGE AGUIRRE		REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENITORIA					

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FORM-GP-027 Versión: 01 Fecha: Mayo Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES		
CONTRATO N°: 10275	DE: 2025 A/VA N°: 9/12/2025	FELICIA VERONICA N°: 2011/2027
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE "CIUDAD0" CONSORCIO NUEVA ESPERANZA I.E.C. COMERCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL		
CONTRATISTA INTERVENIOR:		
B. DATOS ESPECÍFICOS		
Item: 4.1.88	Descripción: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO A PISO 4°	Unidad: UNO
1. Equipo		
	Descripción: HERRAMIENTA MENOR 5% MARCO DE OBRA	Unidad: %
		Cantidad: 0.250
		Precio Unit: 34 102.88
		Vn Unitario: 1705.14
SUBTOTAL		1705.14
2. Materiales		
	Descripción: TUBO PVC SANITARIO 4"	Unidad: M
		Cantidad: 0.2500
		Precio Unit: 2536.00
		Vn Unitario: 634.00
	SELLADOR DE JUNTAS (RESIC)	Unidad: KG
		Cantidad: 0.1000
		Precio Unit: 1924.00
		Vn Unitario: 192.40
	Tapon Plástico Pvc Sanitario 4" - Un	Unidad: UNO
		Cantidad: 1.0000
		Precio Unit: 2024.00
		Vn Unitario: 202.40
	Soldadura Para Tuberias En Pvc Contorno 1/4 G. - Un	Unidad: UNO
		Cantidad: 0.0200
		Precio Unit: 12200.00
		Vn Unitario: 244.00
	LIMPIADOR REMOVIDOR PVC (14 GL.)	Unidad: UNO
		Cantidad: 0.0200
		Precio Unit: 46 134.00
		Vn Unitario: 922.68
SUBTOTAL		19605.38
3. Transportes		
	Descripción:	Unidad: Tarifa
		Manejeo: VN Unitario:
SUBTOTAL		0.00
4. Mano de Obra		
	Cuadrilla: CUADRILLA BS INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) = PRES)	Unidad: HIC
		HIC: 36500
		Rendimiento: 0.354
		Vn Unitario: 34102.88
SUBTOTAL		34102.88
TOTAL COSTO DIRECTO		5.414.402.29
TOTAL COSTO INDIRECTO		
VALOR TOTAL ACTIVIDAD		21488.0
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		21488.0
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los		
Firma: Arq. Juan Carlos Geron R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA		
C. OBSERVACIONES INTERVENORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)		
Firma: Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENORIA		
		
Original Copias: Contratista, Interventor		

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SÍMICA
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FOR-GF-027
Versión: 0
Fecha: Mayo
Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO N°: 10074 DE: 2005 PARA: INCL. 3/12/2005

FECHA REEMPLAZACIÓN: 2011/02/07

OBJETO DEL CONTRATO:

REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD07

CONTRATISTA INTERVENITOR:

CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC
CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL

B. DATOS ESPECÍFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
A.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO CORTINA 4	UND	1

1. Equipo

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt Unitario
HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	18250.00	912.50
SUBTOTAL				912.50

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt Unitario
REGISTRO DE CORTINA AGUA POTABLE TIPO PESADO"4"	UND	1.0000	110556.56	110556.56
ADAPTADOR MACHO PRESION PVC 4"	UND	2.0000	43768.00	87536.00
Soldadura Para Tuberias En Pvc Contenido 148 G/L - Un	UND	0.0100	122010.00	1220.10
LIMPADOR REMOVEDOR PVC (14 GL.)	UND	0.0100	46134.00	461.34
CINTA TEFLON SELLANTE PARA BOCCAS 18MM X 20M	UND	0.2000	31213.00	6242.60
SUBTOTAL				206425.56

3. Transportes

Descripción	Unidad	Tarifa	RendUnit.	Vt Unitario
SUBTOTAL				0.00

4. Mano de Obra

Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vt Unitario
CUADRILLA (88 INSTALACIONES (OFICIAL) (+) AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	36500	0.500	18250.00
SUBTOTAL				18250.00
TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 225 591.06
TOTAL COSTO INDIRECTO				
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				225091.0
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				225091.0

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma:

Arq. Juan Carlos Geras R

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

F. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre: ING JORGE AGUIRRE

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA



Original

Copias: Contratista, Interventor

[illegible]

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FORM-GF-029 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1	
CONTRATO N°: 10274 A. DATOS GENERALES DE: 2025 A: 2025 FECHA REVISACIÓN: 2011/2027			
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE			
CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C. CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTITAL			
CONTRATISTA: B. DATOS ESPECÍFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
4.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CONTINUA 1-1/4"	UND	1
1. Equipo			
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit
HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.055	14800.00
			750.00
SUBTOTAL			750.00
2. Materiales			
Descripción	Unidad	Cantidad	Vt Unitario
Registro Continuo Rosado 1-1/4" - Un	UND	1.0000	274714.36
ADAPTADOR MUCHO PRESION PVC 1-1/2"	UND	2.0000	4952.00
Soldadura Para Tuberias En Pvc Contenido 1/4 Gal. - Un	UND	0.0100	123200.00
LAMPADOR REMOVEDOR PVC (1/4 Gal.)	UND	0.0100	46134.00
CINTA TEFLON SELLANTE PARA ROSCAS 18MM X 20M	UND	0.1000	31213.30
SUBTOTAL			280730.00
3. Transportes			
Descripción	Unidad	Tarifa	Vt Unitario
SUBTOTAL			0.00
4. Mano de Obra			
Cuadrilla	Unidad	HVC	Vt Unitario
CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PREB)	HVC	36500	14000.00
SUBTOTAL			14000.00
TOTAL COSTO DIRECTO			\$ 303,363.00
ASU CONTRACTUAL			TOTAL COSTO INDIRECTO
VALOR TOTAL ACTIVIDAD			VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD
			303363.00
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los			
Firma:  Ing. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA			
C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)			
Firma:  Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA			
Original Copias: Contrato, Interventor			

<

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA					Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					Unidad: 0	
						Fecha: 01/01/2025	
						Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CUA INC	FECHA TERMINACIÓN:	2011/02/27	
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO*						
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC						
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL						
B. DATOS ESPECÍFICOS							
N°:	4.2.10					Unidad:	1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO VALVULA DE BOLA 1-1/2"							
1. Bienes							
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vn Unitario			
HERRAMIENTA MENOR 5% MAND DE OBRA	%	0,050	14800,00	730,00			
				SUBTOTAL			
				730,00			
2. Materiales							
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vn Unitario			
Registro De Bola Rocaado 1-1/2" - Un	UND	1,0000	64102,36	64102,36			
ADAPTADOR BACHO PRESION PVC 1-1/2"	UND	2,0000	4052,00	8054,00			
Soldadura Para Tuberias En Pvc Contorno 1/4" CL - Un	UND	0,0100	120200,00	1202,00			
LIMPADOR REMOVEDOR PVC (54 GL.)	UND	0,0100	46134,00	461,34			
CINTA TEFLÓN SELLANTE PARA REGGAS 18MM X 20M	UND	0,1000	21213,30	2121,33			
				SUBTOTAL			
				77321,00			
3. Transportes							
Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario			
				SUBTOTAL			
				0,00			
4. Mano de Obra							
Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn Unitario			
CUADRILLA DE INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PREP)	H/C	36000	0,400	14400,00			
				SUBTOTAL			
				14400,00			
				TOTAL COSTO DIRECTO			
				5.92.991,00			
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD			
				50551,0			
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD			
				50551,0			
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los							
<div> <div> Firma </div> <div> Nombre: JUAN CARLOS GARZON R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA </div> </div>							
C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Carga de obligación de cumplimiento)							
<div> <div> Firma </div> <div> Nombre: JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA </div> </div>							
<div> <div> Firma </div> <div> Nombre: JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA </div> </div>							
Original Copias: Contratista, Interventor							

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-OP-027 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1				
A. DATOS GENERALES						
CONTRATANTE:	10073	001	DIRA INC.	3/12/2025	FOLTA REFORMACION	201112029
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONSORCIO NUEVA ESPERANZA NLC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
CONTRATISTA INTERVENIOR:						
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
4.2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO VALVULA DE BOLA 1-1/4"				UND	1
I. Equipos	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	UND	0,000	16425,00	\$ 0,00	
SUBTOTAL						0,00
J. Materiales	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario	
	Reglaje De Bola Resaca 1-1/4" - Lts	UND	1,000	52531,45	\$ 52531,45	
	ADAPTADOR WACHO PRESIÓN PVC 1-1/2"	UND	2,000	4202,00	\$ 8404,00	
	CINTA TEFLON SELLANTE PARA ROSCAS 18MM X 20M	UND	0,100	31213,00	\$ 3121,30	
SUBTOTAL						64056,75
K. Transacciones	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendunt	Vr Unitario	
SUBTOTAL						0,00
L. Mano de Obra	Cuadilla	Unidad	HPC	Rendimiento	Vr Unitario	
	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) = PRES)	UNID	36500	0,450	16425,00	
SUBTOTAL						16425,00
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 81.303,00	
ASU CONTRACTUAL	TOTAL COSTO INDIRECTO					\$ 81.303,00
VALOR TOTAL ACTIVIDAD					81303,00	
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD					81303,00	
<p>Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los</p> <p>_____ Firma: Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA</p> <p align="center">C. OBSERVACIONES INTERVENIENDO (como de visitatorio al contratista)</p> <p align="center">_____</p> <p align="center">Firma: _____ Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORDIA</p>						

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FOR-GF-029
Versión: 0
Fecha: Mayo
Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES					
CONTRATANTE:	10073	DE:	2005 - AYA INC.	FECHA FIRMACIÓN:	2011/2009
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADES					
CONTRATISTA INTERVENIOR: CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item:	Descripción:			Unidad	Cantidad
4.2.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO VALVULA DE SOLA 1"			UNO	1
1. Equipos	Descripción			Unidad	Cantidad
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA			%	0.050

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA					Código: FOR-GP-020
	FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					Unidad: 0
						Fecha: 01/01/2025
						Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CUA INC	FECHA TERMINACION	2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO*					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
N°:	4.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO VALVULA DE BOLA 3/4"				Unidad: UND
						Cantidad: 1
1. Equipo						
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vn Unitario		
HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	12775.00	638.75		
SUBTOTAL						638.75
2. Materiales						
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vn Unitario		
Registro De Bola Roscado 3/4" - Un	UND	1.000	12748.61	12748.61		
ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 3/4"	UND	2.000	823.00	1646.00		
Soldadura Para Tuberias En Pvc Contorno 1/4 GL - Un	UND	0.010	123000.00	1230.00		
LIMPADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL)	UND	0.010	46134.00	461.34		
CINTA TEFLON SELLANTE PARA ROSCAS 18MM X 23M	UND	0.100	31213.00	3121.30		
SUBTOTAL						15038.25
3. Transportes						
Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario		
SUBTOTAL						0.00
4. Mano de obra						
Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn Unitario		
CUADRILLA DE INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	36500	0.260	12775.00		
SUBTOTAL						12775.00
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 32.623.00
VALOR TOTAL (INTERVENIOR)						32623.0
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD						32623.0
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORIA (Cargos de obligación diligenciamiento)						
Firma: _____ Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORIA						
Original Copias: Contraloría, Interventoría						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SÍMICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GP-001 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES		
CONTRATANTE: 10073	DE: 2005	FECHA: 01/12/2025
		FECHA: 11/01/2027
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD@		
CONTRATISTA INTERVENIOR: CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL		
B. DATOS ESPECÍFICOS		
Item:	Descripción:	Unidad
4.2.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO VALVULA DE BOLA 1/2"	UNDO
		Cantidad
		1
I. Equipos		
Descripción	Unidad	Cantidad
HERRAMIENTA MENOR 5% ÚNICO DE OBRA	%	0.550
		Precio Unit
		12775.00
		Vt Unitario
		638.75
		SUBTOTAL
		638.75
II. Materiales		
Descripción	Unidad	Cantidad
Regato De Bala Roscado 1/2" - Un	UNDO	1.0000
ADAPTADOR MACHO PRESION PVC 1/2"	UNDO	2.5000
CINTA REFILLO-BELLANTE PARA POCAS 10MM X 20M	UNDO	0.1500
Soldadura Para Tuberias En Pvc Contorno 1/4 GL - Un	UNDO	0.0100
LIMPAJORA REMOVEDOR PVC (14 GL)	UNDO	0.0100
		Precio Unit
		20470.61
		378.00
		3121.30
		12320.00
		46134.00
		461.34
		SUBTOTAL
		26020.25
III. Transportes		
Descripción	Unidad	Tarifa
		RendUnit
		Vt Unitario
		SUBTOTAL
		0.00
IV. Mano de Obra		
Cuadrilla	Unidad	HWC
CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PREIS)	HWC	30000
		Rendimiento
		0.350
		Vt Unitario
		12775.00
		SUBTOTAL
		12775.00
		TOTAL COSTO DIRECTO
		\$ 39.464.00
VALOR CONTRAFACTUAL		
		VALOR TOTAL TRABAJOS
		39464.00
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD
		39464.00
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los		
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL DIRECTOR DE OBRA		
V. ENCARGOS/CONDICIONES DE EJECUCION (Cargos de obligatoria asignación)		
Firma: _____ Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENCIÓN		
Original		
Copias: Contratista, Interventor		

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 0	
					Fecha: 01/01/2025	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO Nº:	10073	DE	2025	CONTRATISTA:	CONTRATISTA	FECHA TERMINACIÓN
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD						
CONTRATISTA:	CONSORCIO NEVA ESPERANZA YEC					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad			
4.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE HIDRO 4"	UND	1			
1. Equipo						
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario		
HERRAMIENTA MENOR 5% BRAND DE OBRA	%	0.050	18230.00	912.50		
				SUBTOTAL		
				912.50		
2. Materiales						
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario		
Cheque Hidro Sello En Teflon 4" - Un	UND	1.0000	2101346.36	2101346.36		
ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 4"	UND	2.0000	47058.00	94116.00		
CINTA TEFLON SELLANTE PARA ROSCAS (18MM X 25M)	UND	0.1500	31312.00	4696.80		
Soldadura Para Tuberias En Pvc Contenido 104 G - Un	UND	0.0100	125000.00	1250.00		
LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (150 G/L)	UND	0.0100	46134.00	461.34		
				SUBTOTAL		
				2196272.50		
3. Transportes						
Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario		
				SUBTOTAL		
				0.00		
4. Mano de Obra						
Descripción	Unidad	HPC	Rendimiento	Vt. Unitario		
CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HPC	36500	0.500	18250.00		
				SUBTOTAL		
				18250.00		
				TOTAL COSTO DIRECTO		
				\$ 2,214,435.00		
				TOTAL COSTO INDIRECTO		
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD		
				2214435.0		
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD						
2214435.0						
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma:						
Arq. Juan Carlos Lezón R						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
F. OBSERVACIONES INTERVENIORES (Causas de otorgamiento/denegación)						
Firma:						
Ing. Jorge Aguilar						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORES						
Original						
Copias: Contratista, Intervenor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SICA FÍSICA FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GF-029 Versión: 01 Fecha: Mayo Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES			
CONTRATANTE:	DE: 2985 - AJUA INC.	FECHA REMEDIACIÓN: 2011/02/07	
REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT			
CONTRATISTA INTERVENIOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA REC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL		
B. DATOS ESPECÍFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
4.2.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE HIERO 3"	UNO	1
1. Ingresos	Descripción	Unidad	Cantidad
	HERRAMIENTA MENOR SIN MANO DE OBRA	%	0.050
		Precio Unit.	18200.00
		Vt Unitario	910.00
	SUBTOTAL 910.00		
2. Materiales	Descripción	Unidad	Cantidad
	Cheque Hido 3" En Teflon 3" - Un	1.0000	121085.37
	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 3"	2.0000	62540.00
	Soldadura Para Tuberia En Pvc Contenido 1/4 Gal - Un	0.0100	123000.00
	LIMPADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GAL.)	0.0100	46134.00
	CINTA TEFLON SELLANTE PARA ROSCAS 18MM X 20M	0.1500	31213.00
		Vt Unitario	128085.50
	SUBTOTAL 128085.50		
3. Transportes	Descripción	Unidad	Tarifa
		Mandunt	Vt Unitario
	SUBTOTAL 0.00		
4. Mano de Obra	Cuadrilla	Unidad	RHC
	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) = PRES)	RHC	35500
		Rendimiento	0.500
		Vt Unitario	18200.00
	SUBTOTAL 18200.00		
	TOTAL COSTO DIRECTO \$ 1.300.020.00		
AUX CONTRACTUAL			
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD 1300030.0	
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD 1300030.0	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma:  Sr. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA	C. OBSERVACIONES INTERVENIENDO (Caso de obligatorio diligenciarlo) <div style="text-align: right;">   </div> Firma: Nombre: MR JORGE ACOSTA REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA
--	--

Original
 Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA					Código: FOR-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					Unidad: 0
						Fecha: 01/01/2025
						Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE	2025	CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	FECHA TERMINACIÓN:
OBJETO DEL CONTRATO:				REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD		
CONTRATISTA INTERVENIOR:				CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL		
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	
1.2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE HIDRO 1-1/2"	UND	1	UND	1	
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	
	HERRAMIENTA MENOR EN MANO DE OBRA	UND	1	UND	1	
						SUBTOTAL: 912.95
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	
	Cheque Hidro Sello En Teflon 1-1/2" - Un	UND	1,000	UND	1,000	
	ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1-1/2"	UND	2,000	UND	2,000	
	Soldadura Para Tuberias En Pvc Contorno 1/4" GL - Un	UND	0,010	UND	0,010	
	ADAPTADOR REMOVER PVC (1/4" GL)	UND	0,010	UND	0,010	
	CINTA TEFLÓN SELLANTE PARA ROZCAS 18MM X 20M	UND	0,150	UND	0,150	
						SUBTOTAL: 3604.95
3. Transporte						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Unidad	Cantidad	
						SUBTOTAL: 0.00
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Unidad	
	CUADRILLA DE INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	UND	36000	0,300	UND	
						SUBTOTAL: 16200.00
						TOTAL COSTO DIRECTO: \$ 3604.95
						TOTAL COSTO INDIRECTO: 38055.0
						VALOR TOTAL ACTIVIDAD: 38055.0
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 38055.0						
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma:						
Arq. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORIA (Cargos de obligación de cumplimiento)						
Firma:						
Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORIA						
						Original Copias: Contratista, Intervenor



FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FOR-GP-029 (Versión: 0)

Fecha: Mayo 2025
Página: 1 de 1

CONTRATO N°: 007/3

QUEJE DEL CONTRATO: _____

CONTRATISTA INTERVENIOR: _____

A. DATOS GENERALES

DE 2025 PARA INC. 8/12/2025

REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ULC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL

FECHA REMEDIACIÓN: 2011/2027

Item: 4.2.11

B. DATOS ESPECÍFICOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE HIDRO 1-1/4"

Unidad: _____

Cantidad: _____

1. Equipos

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	V. Unitario
HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA		0.000	18250.00	0.00
SUBTOTAL				
				912.50

Unidad: _____

Cantidad: _____

Precio Unit. _____

V. Unitario _____

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	V. Unitario
Cheque Hidro Sello En Teflon 1-1/4" - Un	UNID	1.0000	240037.21	240037.21
ADAPTADOR MUCHO PVC PRESION 1-1/4"	UNID	2.0000	5000.00	10000.00
Soldadura Para Tuberias En Pvc Contened 1/4" GL - Un	UNID	0.0100	123200.00	1232.00
EMPVADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL - Un	UNID	0.0100	46134.00	461.34
CINTA TEFLON SELLANTE PARA ROSCAS 18MM X 20M	UNID	0.1500	31213.00	4681.95
SUBTOTAL				
				25712.50

Unidad: _____

Cantidad: _____

Precio Unit. _____

V. Unitario _____

3. Transportes

Descripción	Unidad	Tarifa	Remisivo	V. Unitario
SUBTOTAL				
				0.00

Unidad: _____

Tarifa: _____

Remisivo: _____

V. Unitario _____

4. Mano de Obra

Cualificación	Unidad	H/C	Remisivo	V. Unitario
CUADRILLA DE INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	35000	5.000	18250.00
SUBTOTAL				
				18250.00

Unidad: _____

H/C: _____

Remisivo: _____

V. Unitario _____

VALOR CONTRATO: _____

TOTAL COSTO DIRECTO: \$ 276.175.00

TOTAL COSTO INDIRECTO: _____

VALOR TOTAL ACTIVIDAD: 276175.0

VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 276175.0

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma: _____

Ing. Juan Carlos Velasco R.

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA




Firma: _____

Nombre: FRANCISCO AGUIRRE

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA

Original

Copias: Contratista, Interventor

<

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA					Código: FOR-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					Unidad: 0
						Fecha: 08/08/2025
						Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CUA INC	8/10/2025	FECHA TERMINACIÓN: 21/11/2027
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Nom:	4.2.10	Descripción:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE HEDRO 1/2"	Unidad:	UND	Cantidad:
				Unidad:	UND	Cantidad:
1. Equipo						
Descripción:	HERRAMIENTA MENOR 5% UNO DE OBRA	Unidad:	%	Cantidad:	0.050	Precio Unit:
						14000.00
						700.00
						SUBTOTAL
						700.00
2. Materiales						
Descripción:	ADAPTADOR MACHO PRESION PVC 1/2"	Unidad:	UND	Cantidad:	2.0000	Precio Unit:
						370.00
						750.00
	Cheque 18to Sello En Teflon 1/2" - Un	Unidad:	UND	Cantidad:	1.0000	Precio Unit:
						65542.27
						65542.27
	CINCA TEFLON SELLANTE PARA ROSCAS 18MM X 20M	Unidad:	UND	Cantidad:	0.0200	Precio Unit:
						196.39
						3.93
	Soldadura Para Tuberias En Pvc Contorno 1/4" - Un	Unidad:	UND	Cantidad:	0.0100	Precio Unit:
						12920.00
						1292.00
	LIMPADOR REMOVEDOR PVC (14 CL.)	Unidad:	UND	Cantidad:	0.0100	Precio Unit:
						46134.00
						461.34
						SUBTOTAL
						68828.00
3. Transportes						
Descripción:		Unidad:	Tarifa	Rendimiento:		Vt Unitario:
						SUBTOTAL
						0.00
4. Mano de Obra						
Descripción:	CUACRILLA BS INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	Unidad:	HIC	Rendimiento:	5.400	Vt Unitario:
						14000.00
						SUBTOTAL
						14000.00
						TOTAL COSTO DIRECTO
						\$ 84.258.00
						TOTAL COSTO INDIRECTO
						\$ 42129.00
						VALOR TOTAL DE LA ACTIVIDAD
						\$ 126.387.00
						VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
						\$ 126.387.00
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma:						
Ate. Juan Carlos Garzon R						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORES (Cargas de obligaciones de cumplimiento)						
Firma:						
Nombre: RAU JORGE AGUIRRE						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORES						
Original						
Copia: Contraloría, Interventoría						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: 0
					Fecha: 01/01/2025
					Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.
			2025	FECHA TERMINACIÓN:	2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO				
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.				
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario
4.3.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO DE CORRIENTE ELÉCTRICA	UNO	1	1551.25	1551.25
1. Mano de Obra					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	31025.00	1551.25
					SUBTOTAL
					1551.25
2. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario
	Cableado de Corriente Menor 5% En Bronce Trabajo Pasado	UNO	1.0000	880608.02	880608.02
	ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 4"	UNO	2.0000	42768.00	85536.00
	CINTA SELLÓN SELLANTE PARA ROSCAS 10MM X 20M	UNO	0.0300	31213.00	936.39
	Soldadura Para Tuberias En Pvc Contenido 1/4 G. - Un	UNO	0.0300	122020.00	3660.60
	LIMPIADOR REMOVIDOR PVC (1/4 G.)	UNO	0.0300	46134.00	1384.02
					SUBTOTAL
					970773.15
3. Transportes					
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn. Unitario
					SUBTOTAL
					0.00
4. Mano de Obra					
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn. Unitario
	CUADRILLA DE INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	36500	0.850	31025.00
					SUBTOTAL
					31025.00
					TOTAL COSTO DIRECTO
					\$ 1,803,350.00
					TOTAL COSTO INDIRECTO
					100.000.00
					VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
					1,903,350.00
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma:					
Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Cargos de obligación diligenciarlos)					
Firma:					
Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORA					
Original Copias: Contratista, Interventor					

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SÍMICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GF-029 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES		
CONTRATANTE: 10075	DE: 2995 - JUNA INDC	FECHA FIRMACIÓN: 2011/02/09
REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIO DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUADRO		
CONTRATISTA INTERVENIOR: CONSORCIO NUEVA ESPERANZA IEC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL		
B. DATOS ESPECÍFICOS		
Item: 4.2.25	Descripción: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE CORTINA SELLO MECÁNICO 1"	Unidad: UND Precio Unitario: 638.75
1. Equipos		
Descripción: Herramienta menor 5% mano de obra	Unidad: %	Cantidad: 0.050 Precio Unitario: 12775.00 Vt Unitario: 638.75
SUBTOTAL: 638.75		
2. Materiales		
Descripción: Cheque Cortina Sello Metálico 1"	Unidad: UND	Cantidad: 209953.61 Precio Unitario: 209953.61 Vt Unitario: 209953.61
ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 1"	Unidad: 2.000	Precio Unitario: 1630.00 Vt Unitario: 3260.00
CINTA REJON-SELLANTE PARA ROSCAS (8MM X 20M)	Unidad: 0.000	Precio Unitario: 3121.90 Vt Unitario: 0.00
Soldadura Para Tuberias En Pvc Contorno 1/4 GL - Un	Unidad: 0.0100	Precio Unitario: 12300.00 Vt Unitario: 123.00
LIMPIADOR REMOVIDOR PVC (14 GL - Un	Unidad: 0.0100	Precio Unitario: 401.34 Vt Unitario: 4.01
SUBTOTAL: 21046.25		
3. Transportes		
Descripción:	Unidad:	Cantidad: Precio Unitario: Vt Unitario:
SUBTOTAL: 0.00		
4. Mano de Obra		
Descripción: Cuadrilla (88 instaladores (01) + AYUDANTE (01) + PRES)	Unidad: HIC	Cantidad: 36500 Precio Unitario: 0.350 Vt Unitario: 12775.00
SUBTOTAL: 12775.00		
TOTAL COSTO DIRECTO: \$ 231.460.00		
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 231460.00		
VALOR TOTAL ACTIVIDAD: 231460.00		
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 231460.00		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los		
Firma:  Mr. Juan Carlos Geronzi R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA		
C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)		
Firma:  Mr. Jorge Aguilar REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA		
		
Original		
Copia: Contratista, Interventor		

[illegible]

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: 0
					Fecha: 01/01/2025
					Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CUA INC	FECHA TERMINACIÓN: 2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD				
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.				
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad		
4.2.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE CORTINA SELLO METÁLICO 1/2"	UND	1		
1. Equipo					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	10900.00	547.50	
SUBTOTAL				547.50	
2. Materiales					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
Cheque Cortina Sello Metálico 1/2"	UND	1.0000	108041.77	108041.77	
ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 1/2"	UND	2.0000	378.00	756.00	
CINTA TEFLON SELLANTE PARA ROSCAS 18MM X 20M	UND	0.0000	31213.00	0.00	
Soldadura Para Tuberias En Pvc Contorno 1/4 G. - 1lb	UND	0.0000	12320.00	0.00	
LIMPADOR REMOVEDOR PVC (1/4 G.)	UND	0.0100	46134.00	461.34	
SUBTOTAL				108832.50	
3. Transportes					
Descripción	Unidad	Tarifa	Monetaria	Vt. Unitario	
SUBTOTAL				0.00	
4. Mano de Obra					
Cuadrilla	Unidad	HPC	Rendimiento	Vt. Unitario	
CUADRILLA DE INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES.)	HPC	36500	0.300	10900.00	
SUBTOTAL				10900.00	
TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 110,925.00	
ASU CONTRACTUAL				110925.0	
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				110925.0	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma:  Arq. Juan Carlos Galarza R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)					
Firma:  Nombre: ING. JORGE AGUILAR REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORIA					
Original Copias: Contratista, Intervenor					

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SÍNTESIS FÍSICA					Codigo: FOR-GF-029	
	FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					Versión: 0	
					Fecha: Mayo		
					Página: 1 de 1		

A. DATOS GENERALES							
CONTRATO N°:	10673	DE:	2005	SUB INIC:	01/12/2005	FECHA TERMINACION:	2011/2007
REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
CONTRATISTA INTERVENIOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL						

B. DATOS ESPECÍFICOS							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario		
4.2.3	SUBMISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE PIE 4"	UNO			E		
1. Equipos							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario		
	HERRAMIENTA MENOR 5º MANDO DE OBRA	%	0,005	30800,00	1642,50		
					SUBTOTAL		
					1642,50		
2. Materiales							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario		
	VALVULA PE ANTI-GOLPE ARBITE EN BRONCE SELLO NITRIL 4"	UNO	1,0000	89260,00	89260,00		
	Trobad: De Roscas 200 X 40 Gr. - Fuerza Alta	UNO	0,1000	137700,00	13770,00		
					SUBTOTAL		
					906355,50		
3. Transportes							
	Descripción	Unidad	Tarifa	Remunero	Vt. Unitario		
					SUBTOTAL		
					0,00		
4. Mano de Obra							
	Descripción	Unidad	IBC	Remediando	Vt. Unitario		
	CUADRELLA DE INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRE)	IBC	36000	0,900	32400,00		
					SUBTOTAL		
					32800,00		
					TOTAL COSTO DIRECTO		
					\$ 940.848,00		
ASU CONTRACTUAL							
					TOTAL COSTO INDIRECTO		
					VALOR TOTAL ACTIVIDAD		
					\$ 97093,0		
					VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		
					\$ 904848,0		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma: _____

Arq. Juan Carlos Garzon R

REPRESENTANTE LEGAL DIRECTOR DE OBRA





C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Campo de diligenciamiento)	

Firma: _____

Nombre: ING. JORGE AGUIERO

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA





Original

Copias: Contratista, Interventor

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FORM-GF-0029
Versión: 0
Fecha: Mayo
Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO N°: _____	10075	DE: 2005	PARA: INIC. 01/10/2005	FECHA REVISACIÓN: 2011/02/07
OBJETO DEL CONTRATO: _____	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE			
CONTRATISTA: _____	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA V.E.C.			
INTERVENITOR: _____	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL			

B. DATOS ESPECÍFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
4.2.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE PIE 2"	UND	1
1. Equipos			
	Descripción HERRAMIENTA MENOR 5% UNIDAD DE OBRA	Unidad %	Cantidad 0.050
			Precio Unit. 31025.00
			V. Unitario 1551.25
			SUBTOTAL 1551.25
2. Materiales			
	Descripción Válvula De Pie De 2" En Bronce Con Canchilla Plástica Tipo Haag Trabajo De Roscas 200 X 40 Gr - Fuerza Alta	Unidad UND	Cantidad 1.0000 0.1000
			Precio Unit. 456885.15 137930.00
			V. Unitario 456885.15 13793.00
			SUBTOTAL 472678.75
3. Transportes			
	Descripción	Unidad	Tarifa
			Removido Vt Unitario
			SUBTOTAL 0.00
4. Mano de Obra			
	Caudales CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	Unidad H/C	H/C 36000
			Removimiento 0.850
			V. Unitario 31025.00
			SUBTOTAL 31025.00
			TOTAL COSTO DIRECTO \$ 505.255.00
VAL CONTRACTUAL: _____		TOTAL COSTO INDIRECTO _____	
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD 505255.0	
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 505255.0	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma: _____

Mq. Juan Carlos Velasco R.

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Cierre de obligaciones administrativas)

Firma: _____

Nombre: RAÚL JORGE AGUIRRE

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA

[Firma]
Rafael Aguirre

Copias: Contratista, Interventor

Original

<

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA					Codigo: FOR-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					Unidad: 0
						Fecha: 08/08/2025
						Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC	FECHA TERMINACIÓN:
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO*					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
4.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALICANTARILLADO 8" INCLUYE ACCESORIOS					Unidad
					M	Costo
					1	
1. Equipo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0,050	36500,00	1825,00	
					SUBTOTAL	1825,00
2. Materiales	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt Unitario	
	TUBO ALICANT. NOVACORT. 16MM. SINORMA ICONTEC	ML	1,000	45495,00	45495,00	
					SUBTOTAL	45495,00
3. Transportes	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt Unitario	
					SUBTOTAL	0,00
4. Mano de obra	Descripción	Unidad	H/C	Rendimiento	Vt Unitario	
	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	30500	1,000	30500,00	
					SUBTOTAL	30500,00
					TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 83,820,00
					TOTAL COSTO INDIRECTO	
					VALOR TOTAL ACTIVIDAD	83820,0
					VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	83820,0
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)						
Firma: Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORA						
Original Copias: Contratista, Intervenor						

<

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 0	
					Fecha: 08/08/2023	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO DE:	10073	DE:	2023	CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.	FECHA DE EMISIÓN:
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD					
CONTRATISTA INTERVENIOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C. CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad			
4.8.1	TUBERÍA ACERO CARBÓN (AC) SCH-40 SIN COSTURA 1 1/2" CON ACABADO EN PINTURA ROJA, INSTALADA SUBTERRÁNEA Y/O A NIVEL Y/O EN ALTURAS HASTA 16,00 M. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CODOS, TÉS Y SUS RESPECTIVAS UNIONES (ACOPLE) EN SISTEMA RANURADO PARA EL CORRECTO TENIDO DE LA TUBERÍA, TODOS LOS ACCESORIOS SERÁN DE TIPO HIERRO DÚCTIL (HID). NO INCLUYE ACCESORIOS ESPECIALES COMO TÉS DOBLES, UNIONES BORRACHAS, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTO DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS.	M	1			
1. Mano de obra						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 25 MANO DE OBRA	%	0.050	11997.25	599.86	
					SUBTOTAL	
					599.86	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario	
	TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH 40 1-1/2"	ML	1.0000	22976.00	22976.00	
	ABRAZADERA FUJA ALA SENCILLA DE 2"	UND	0.2200	1254.00	275.88	
					SUBTOTAL	
					23251.88	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vr Unitario	
					SUBTOTAL	
					0.00	
4. Mano de obra						
	Descripción	Unidad	IPC	Rendimiento	Vr Unitario	
	CUADRILLA DE INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PREO)	IPC	36500	0.309	11997.25	
					SUBTOTAL	
					11997.25	
VALORES RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD						
				TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 26.849.00
				TOTAL COSTO INDIRECTO		3549.0
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD		30448.0
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD		30448.0
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones designadas por cada uno de los						
Firma: REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
F. OBSERVACIONES INTERVENIORES (Carga de obligación de cumplimiento)						
Firma: REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORES						
Nombre: ING JORGE AGUIRRE						
Original Copias: Contratista, Interventor						

<



PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FOR-GP-027-00

Versión: 0

Fecha: Mayo

Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATANTE:

10274 DE 2005 AJA INE

3/12/2025 FECHA FIRMACIÓN

2011/2027

OBJETO DEL CONTRATO:

REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE "CUIDADO"

CONTRATISTA INTERVENIOR:

CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC

CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL

B. DATOS ESPECÍFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
4.5.4	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE CONJUNTO SUMINISTRO DE PARED TIPO PLACA 4"x2.1"x2.1/2" BRONCE, ROSCA MPT, RIFLES CON TUERCA GIRATORIA, TAPAS MACHO 2.1/2" ROSCA NH, PLACA "INYECCIÓN COLUMNA", TODO EL CONJUNTO EN BRONCE ACABADO BRILLANTE, TIPO PRODESEG O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.	UND	1

1. Equipo

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	V. Unitario
HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	36500.00	1825.00
SUBTOTAL				1825.00

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	V. Unitario
SIEMSA BRONCE 4"x2.1"x2.1/2"	UND	1.000	600183.00	600183.00
SUBTOTAL				600183.00

3. Transportes

Descripción	Unidad	Tarifa	RendUnit	V. Unitario
SUBTOTAL				0.00

4. Mano de Obra

Cuadrilla	Unidad	HIC	Rendimiento	V. Unitario
CUADRELLA BS INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PREB)	HIC	36500	1.000	36500.00
SUBTOTAL				36500.00
TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 610.208.00
TOTAL COSTO INDIRECTO				
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				630505.0
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				630505.0

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma:



Arq. Juan Carlos Geron R

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:



Ing. Jorge Aguilar

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA

Original

Copias: Contratista, Interventor

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SÍFICA
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FGR-007
Versión: 0
Fecha: Mayo
Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATANTE:	DE 2005 AJA INC.	FECHA REMEDIACIÓN:	2011/02/09
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO*			
CONTRATISTA INTERVENTOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL		

B. DATOS ESPECÍFICOS

Nom.	Descripción	Unidad	Cantidad		
4.5.1	ACCESORIO HIERRO DUCTIL RANURADO 2-1/2"	UND	1		
I. Equipo					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	11445,71	572,29

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA					Código: FOR-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					Unidad: S
						Fecha: 18/01/2025
						Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CUA INC:	9/10/2025	FECHA TERMINACIÓN: 2/11/2027
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA YEC					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
4.5.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA ANTIPÁNICO PUSH MOD. VERTICAL REVERSIBLE CORTAFUEGO MANUA					1
1. Equipo						
HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA		Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
		%	3,000	9/300.00	4502.50	
				SUBTOTAL 4502.50		
2. Materiales						
BARRA ANTIPÁNICO PUSH MOD. VERTICAL REVERSIBLE CORTAFUEGO		Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
		UND	1,000	996575.50	996575.50	
				SUBTOTAL 996575.50		
3. Transportes						
		Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario	
				SUBTOTAL 0.00		
4. Mano de Obra						
CUDRELLA BS INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PREO)		Unidad	H/C	Rendimiento	Vn Unitario	
		H/C	36500	2,500	9/250.00	
				SUBTOTAL 9/250.00		
				TOTAL COSTO DIRECTO 5,1,002,388.00		
				TOTAL COSTO INDIRECTO		
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD 1002388.0		
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 1002388.0		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: Arq. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Cargos de obligatoria diligenciamiento)						
Firma: Ing. Jorge Aguirre REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORA						
Original Copias: Contratista, Intervenor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FORM-GF-02 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES			
CONTRATANTE:	10074 DE 2005 - AYMA INCL	6/10/2025	
FECHA FIRMACIÓN:		2011/2025	
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO			
CONTRATISTA INTERVENIOR: CONSORCIO NUEVA ESPERANZA FIC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL			
B. DATOS ESPECÍFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLADORES TIPO CUELLO DE GANSO EXTENSIBLE	UNO	1
1. Equipo			
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.
HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	73000.00
SUBTOTAL			
3650.00			
2. Materiales			
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.
Grifeta Cuello Clase Mezclador. - Un	UNO	1.000	150427.00
SUBTOTAL			
150427.00			
3. Transportes			
Descripción	Unidad	Tarifa	Rembolso
SUBTOTAL			
0.00			
4. Mano de Obra			
Cualificación	Unidad	HPC	Rembolso
CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRE)	HPC	36500	2.000
SUBTOTAL			
73000.00			
TOTAL COSTO DIRECTO			
\$ 289.077.00			
VALOR TOTAL ACTIVIDAD		289077.0	
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		289077.0	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los			
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Mera W REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA			
C. OBSERVACIONES INTERVENORIA (Cargo de obligados (discrecional))			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Jorge Aguirre REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENORIA </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>			
Firma: _____ Nombre: ING. JORGE AGUIRRE Copias: Contraloría, Interventoría			

<

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOP-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: S
					Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO N°:	10073	DE	2005	CONTRATISTA	2011/02/07
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT				
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA INC				
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Valor
4.4.2	TUBERIA DE COBRE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS, INCLUYE ACCESORIOS, ABRAZADERAS Y CORAZA	M	1		
1. Equipo					
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Valor
		%	0,050	26636,75	1331,89
SUBTOTAL					1331,89
2. Materiales					
	TUBO COBRE TIPO L 1/2"	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Valor
	Unid. Sin Tapa Cobre 1/2" - Un	UND	0,000	18833,00	0,00
	CODO 90°-1/2" COBRE	UND	0,000	1587,00	0,00
	Ten. Cobre 1/2" - Un	UND	0,000	3765,00	0,00
	Soldadura De Estafio 95.5 X 500 Gr - Un	UND	0,000	370442,00	0,00
	PASTA FUNDENTE (A CADAS)	UND	0,000	1897,00	0,00
	TUBO CONDUIT PVC 3/4"	M	1,000	1456,00	1456,00
SUBTOTAL					24194,26
3. Transportes					
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor
SUBTOTAL					0,00
4. Mano de Obra					
	CUADRIlla DE INSTALACIONES OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES	Unidad	H/C	Rendimiento	Valor
			36553	5,720	26636,75
SUBTOTAL					26636,75
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 52.166,00
VALOR CONTRATO					
TOTAL COSTO INDIRECTO					\$ 166,0
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					\$ 52.166,0
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma:					
Arq. Juan Carlos Garzon R					
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTORA (Cargo de obligados diligenciamiento)					
Firma:					
Nombre: ING. JORGE AGUIRRE					
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTORA					
Original					
Copias: Contraloría, Interventoría					

	PROYECTO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GP-029 Versión: 01	Fecha: Mayo Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES			
CONTRATANTE:	10074	DE: 2305	AL: 30/12/2025
		DE: 2305	AL: 30/12/2025
REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PEDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT			
CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC COMERCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL			
B. DATOS ESPECÍFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
1.4.1	VALVULA DE BOLA PARA GAS 1/2"	UNID	1
1. Equipos			
	Descripción	Unidad	Cantidad
	HERRAMIENTA MENOR 2% MANO DE OBRA	%	0.550
			7350.00
			365.00
SUBTOTAL			
2. Materiales			
	Descripción	Unidad	Cantidad
	Regato De Sola Flocado 1/2" - Un	UNID	1.0000
	ADAPTADOR MACHO COBRE 1/2"	UNID	19806.23
	Soldadura De Estanho 95.5 X 500 Gr - Un	UNID	3235.00
	PASTA FUNDENTE (BONZAS)	UNID	37044.00
	Tubo De Platica - 40 Gr - Fuerza Media - Un	UNID	19907.00
		UNID	39145.00
SUBTOTAL			
3. Trabajos			
	Descripción	Unidad	Tarifa
			Rendunt
			Vh Unitario
SUBTOTAL			
4. Mano de Obra			
	Cuadrilla	Unidad	HVC
	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HVC	35500
			Rendimiento
			Vh Unitario
SUBTOTAL			
VALOR CONTRACTUAL			
VALOR TOTAL ACTIVIDAD			
VALOR DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD			
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los			
Firma:  Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA			
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)			
Firma:  Ing. Jorge Aguilar REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTORA			
Copias: Contratista, Interventor			

		PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA			Codigo: FOR-GDF-02F Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1	
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10673	DE:	2025	HASTA FINC:	8/12/2025	FELTA TERMINACIÓN: 2011/2027
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUTURA DE CONSORCIO NUEVA ESPERANZA V.L.C.					
CONTRATISTA INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	V Unitario	
4.4.3	PUNTO GAS COBRE DE 1/2"		UND		I	
1. Equipos						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	V Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MAZO DE OBRA	UND	0.686	34150.16	23379.51	
						SUBTOTAL 23379.51
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	V Unitario	
	TUBO COBRE TIPO L 1/2" CODIGO 80"-1/2" COBRE	M	1.0500	16800.00	17640.00	
	Pasta Cobre 1/2" - 1/4"	UND	2.0000	1380.00	2760.00	
	Soldadura De Estano 95.5 X 500 Gr - Un	UND	1.0000	1380.00	1380.00	
	PASTA FLUENTE (8 ONZAS)	UND	0.0300	370442.00	11113.26	
		UND	0.0100	93997.00	105.97	
						SUBTOTAL 33002.33
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Kmts	Rendimto	V Unitario	
						SUBTOTAL 0.00
4. Mano de Obra						
	Gradilla	Unidad	HIC	Rendimiento	V Unitario	
	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFICIAL) (+) + AYUDANTE (+) + PRES)	HIC	36500	1.404	54150.16	
						SUBTOTAL 54150.16
				TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 89,860.00	
AUX CONTRACTUAL :				TOTAL COSTO INDIRECTO		
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	89860.0	
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	89860.0	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: 						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
(C. DESIGNACIONES INTERVENIENDO (Cargo de obligaciones delegacionarias))						
Firma:  NOMBRE: JUAN CARLOS ALVARADO R.						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENDA						
Original Copias: Contratista, Interventor						

<

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOM-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: S	
					Fecha: 15/01/2023	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO:	10073	DE	2023	CONTRATANTE:	9/12/2023	FECHA TERMINACIÓN:
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO Y/O SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADOT CONSORCIO NUEVA ESPERANZA I.E.C. CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL						
CONTRATISTA:						
INTERVENIOR:						
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSPH Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UNO	1			
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0,050	43585,06	2179,25	
						SUBTOTAL 2179,25
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	Interruptor Sencillo Tipo Institucional 15A 120V Certificado Rete	UND	1,000	15361,00	15361,00	
	CABLE "CU LIBRE DE HALÓGENOS 12AWG	M	12,4000	2575,00	31930,00	
	CAJA 3800-3 SALIDAS 3/4" FUNDIDA	UND	1,0000	13300,00	13300,00	
	Adaptador Terminal Para Tubería Pvc Conduit De 3/4" - Un	UND	2,0000	1622,00	3244,00	
	"TUBO CONDUIT PVC 3/4"	M	4,1000	1456,00	5969,60	
	CONECTOR RESORTE ALUMINIO 1/4-3/4W	UND	2,0000	4547,00	9094,00	
	LIMPADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)	UND	0,0100	46134,00	461,34	
	Soldadura Para Tuberías En Pvc Contenido 1/4 GL. - Un	UND	0,0100	12320,00	1232,00	
	CINTA AISLANTE NIS PVC (20M) COLORES SUZURDO	ROLLO	0,0500	5835,00	291,75	
						SUBTOTAL 76503,89
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario	
						SUBTOTAL 0,00
4. Mano de Obra						
	Descripción	Unidad	IPC	Rendimiento	Vn Unitario	
	CUADRILLA FF ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	UND	47593	5,827	43585,06	
						SUBTOTAL 43585,06
					TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 122.348,06
					TOTAL COSTO INDIRECTO	\$ 122.348,06
					VALOR TOTAL ACTIVIDAD	122348,0
					VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	122348,0
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: 						
Aq. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENORIA (Cargo de obligatorio diligenciamiento)						
Firma: 						
Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENITORIA						
Original Copias: Controlada, Interventor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOP-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: S
					Fecha: 04/07/2025
					Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO N°:	10073	DE	2025	CUA INC	21/11/2027
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA CONSORCIO NUEVA ESPERANZA Y LC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRICTAL				
CONTRATISTA:					
INTERVENIOR:					
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario
5.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N° 12 (AGE+ RETORNO+RETORNO + TIERRA) LSHF Y TUBERÍA PVC Ø34" HASTA 4M, INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UND	1		
1. Equipo					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0,050	43215,91	2160,80
				SUBTOTAL	2160,80
2. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario
	Interruptor Sencillo Conmutable Tipo Institucional 15A, 120V Certificado Rate	UND	1,0000	14000,00	14000,00
	CABLE CULIBRE DE HALOGENOS 12AWG	M	16,8000	2575,00	43060,00
	CAJA 200X500-5 SALIDAS 3P FUNDIDA	UND	1,0000	19000,00	19000,00
	Adaptador Terminal Para Tuberia Pvc Conduit De 3/4"	UND	2,0000	1622,00	3244,00
	TUBO CONDUIT PVC 3/4"	M	4,0000	1456,00	5824,00
	CONECTOR RESORTE AZUL GRES 1/4-WAG	UND	4,0000	4647,00	18588,00
	LIMPADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)	UND	0,0100	46234,00	462,34
	Soldadura Para Tuberia En Pvc Conduit 1/4 GL	UND	0,0100	122010,00	1220,10
	CINTA AISLANTE NIS PVC (25M) COLORES SURTIDOS	ROLLO	0,0500	5835,00	291,75
				SUBTOTAL	94700,29
3. Transportes					
	Descripción	Unidad	Tarifa	RendUnit	Vn Unitario
				SUBTOTAL	0,00
4. Mano de obra					
	Descripción	Unidad	HWC	Rendimiento	Vn Unitario
	CUADRELLA FF ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HWC	47000	0,919	43215,91
				SUBTOTAL	43215,91
				TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 140.170,80
VALOR CONTRATO				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	140170,8
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	140170,8
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieren en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
<div> <div> Firma Arq. Juan Carlos Garzon R </div> <div>  </div> </div> <div> REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA </div>					
C. OBSERVACIONES INTERVENIORES (Largo de obligación de cumplimiento)					
<div> <div> Firma Nombre: ING JORGE AGUIRRE </div> <div>   </div> </div> <div> REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORES </div>					
Original Copias: Contraloría, Interventoría					

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOP-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: 0
					Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO N°:	10073	DE	2025	CUA INC	9/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRICTAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA CONSORCIO NUEVA ESPERANZA Y LC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRICTAL				
CONTRATISTA:					
INTERVENIOR:					
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Valor
5.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE) RETORNO=RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UND	1		
1. Equipo					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Valor Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	42109.25	2105.46
	SUBTOTAL				2105.46
2. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Valor Unitario
	Interruptor Sencillo Tipo Institucional 15A 120V Certificado Rate	UND	1.0000	17000.00	17000.00
	CABLE - COBRE DE HALOGENOS 12AWG	M	16.8000	2575.00	43260.00
	CAJA 380x5 SAÍDAS 3/4" FUNDIDA	UND	1.0000	10000.00	10000.00
	Adaptador Terminal Para Tubería Pvc Conduit De 3/4"	UND	1.0000	1622.00	1622.00
	TUBO CONDUIT PVC 3/4"	M	4.2000	1456.00	6115.20
	CONECTOR RESORTE AGUJERES 14-16AWG	UND	3.0000	4947.00	14841.00
	UMPRADOR REMOVIDOR PVC (1/4 QL)	UND	0.0100	46134.00	461.34
	Soldadura Para Tuberías En Pvc Contenido 1/4 QL	UND	0.0100	123200.00	1232.00
	CINTA AISLANTE N15 PVC (25M) COLORES SURTIDOS	ROLLO	0.0500	3835.00	383.75
	SUBTOTAL				92723.29
3. Transportes					
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor Unitario
	SUBTOTAL				0.00
4. Mano de Obra					
	Descripción	Unidad	HVC	Rendimiento	Valor Unitario
	CUADRILLA DE ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRESI)	HVC	42000	0.984	42109.25
	SUBTOTAL				42109.25
	TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 136,838.00
	TOTAL COSTO INDIRECTO				13608.0
	VALOR TOTAL ACTIVIDAD				150446.0
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 150446.0					
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma: _____ Ayo. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIORES (Cargos de obligados diligenciamiento)					
Firma: _____ Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORES					
Original Copias: Contratista, Interventor					

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOP-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: S	
					Fecha: 10/01/2025	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE	2025	CUA INC	9/12/2025	FECHA TERMINACIÓN: 2/11/2027
OBJETO DEL CONTRATO: LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRICTAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA LEY DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y ECONÓMICO DEL PUEBLO						
CONTRATISTA: CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.						
INTERVENIOR: CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRICTAL						
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad			
5.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12(FASE+ RETORNO+RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UND	1			
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	HERPAMENTA MENOR 5% MAZO DE OBRA	%	0.050	41167.34	2058.37	
				SUBTOTAL: 2058.37		
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	Interruptor Simple, Conmutable, Tipo Institucional, ISA, 125V, Certificado Rate	UND	1.0000	17000.00	17000.00	
	CABLE - CABLE DE ALUMINIO 12AWG	M	21.0000	2675.00	56175.00	
	CAJA 500X50X5 SALIDAS 3/4" FUNDIDA	UND	1.0000	10000.00	10000.00	
	Adaptador Terminal Para Tubería Pvc. Conduit De 3/4"	UND	2.0000	1822.00	3644.00	
	TUBO CONDUIT PVC 3/4"	M	4.2000	1456.00	6115.20	
	CONECTOR RESORTE AZUL GR5 14-16/16	UND	4.0000	4047.00	16188.00	
	EMPACADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)	UND	0.0100	46134.00	461.34	
	Soldadura Para Tuberías En Pvc Contenido 1/4 GL.	UND	0.0100	12320.00	123.20	
	CINTA AISLANTE N15 PVC (20M) COLORES SURTIDOS	ROLLO	0.0500	5835.00	291.75	
				SUBTOTAL: 108657.29		
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario	
				SUBTOTAL: 0.00		
4. Mano de Obra						
	Descripción	Unidad	HVC	Rendimiento	Vt. Unitario	
	CUERDILLA FF ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HVC	47000	0.876	41167.34	
				SUBTOTAL: 41167.34		
				TOTAL COSTO DIRECTO: \$ 151,833.00		
				TOTAL COSTO INDIRECTO: 131633.0		
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD: 131633.0		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones designadas por cada uno de los						
Firma:  Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORIA (Cargos de obligatorio diligenciamiento)						
Firma:  Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORIA						
Original Copias: Contratista, Interventor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: 0	
					Fecha: 08/08/2023	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE	2023	CONTRATISTA	201102027	
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA UPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA LRA (REPARACIÓN DE: RED DE ALIMENTACIÓN, DE CONDUCCIÓN, CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC, CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL)					
CONTRATISTA:						
INTERVENIENTE:						
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UND	1	UND	1	
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	herramienta MENOS 2% MANO DE OBRA	%	0.000	42300.00	2115.00	
					SUBTOTAL	2115.00
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	Interruptor Sencillo Tipo Institucional 15A 120V Certificado Nelsa	UND	1.000	1150.00	1150.00	
	CABLE - CULIBRE DE HALOGENOS 12AWG	M	12.000	2575.00	30900.00	
	CAJA 9000 - 5 SALIDAS 3/4" FUNDIDA	UND	1.000	10000.00	10000.00	
	Adaptador Terminal Para Tubería Pvc Conduit De 3/4"	UND	2.000	380.00	760.00	
	TUBO CONDUIT PVC 3/4"	M	4.200	1840.00	7728.00	
	CONECTOR RESORTE ADELGOS 14-16AWG	UND	2.000	4047.00	8094.00	
	ARRANDEADURA FLAJ COBRE ALA 3/4"	UND	3.000	252.00	756.00	
	Chasis Expansivo 3/8X1-7/8" X 4 Un - Pte	PTE	0.000	10747.00	859.76	
	CINTA AISLANTE N15 PVC (20M) COLORES SURTIDOS	ROLLO	0.000	5835.00	291.75	
					SUBTOTAL	146000.00
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario	
					SUBTOTAL	0.00
4. Mano de Obra						
	Descripción	Unidad	H/C	Rendimiento	Vt. Unitario	
	CUADRELLA FF ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	47000	0.900	42300.00	
					SUBTOTAL	42300.00
					TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 183,424.00
AUI CONTRACTUAL					VALOR TOTAL ACTIVIDAD	183424.0
					VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	183424.0
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Garzón R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTORIA (Cargo de obligatorio diligenciamiento)						
Firma: _____ Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTORIA						
Original Copias: Contraloría, Interventoría						

		PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Código: FCR-GP-020	
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		Unidad: S		Revisión: 1	
FECHA: 1-8-21					
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO:	10073	DE:	2025	CONTRATISTA:	21110207
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA UPTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA CONSORCIO NUEVA ESPERANZA Y LC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
CONTRATISTA:					
INTERVENIOR:					
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario
5.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETORNO + TIERRA LBNH Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 8M, INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UND	1		
1. Equipo					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 2% MANO DE OBRA	%	0.050	39530.90	1976.99
					1976.99
2. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario
	Interruptor Sencillo: Conmutable Tipo Institucional ISA 120V Certificado Rate	UND	1,000	14000.00	14000.00
	CABLE - CULIBRE DE HALOGENOS 12AWG	M	16,800	2575.00	43260.00
	CAJA DBM- 5 SALIDAS 3/4" FUNDIDA	UND	1,000	1000.00	1000.00
	Adaptador Terminal Para Tubería Pvc Conduit De 3/4"	UND	2,000	383.00	766.00
	TUBO CONDUIT PVC 3/4"	M	4,200	18403.00	77292.60
	CONECTOR RESORTE ADJUGOS 14-16AWG	UND	4,000	4547.00	18188.00
	ABRAZADERA FLJA DOBLE ALA 3/4"	UND	3,000	252.00	756.00
	Chasis Espansivo 3/8X1-7/8" X 4 Un - Pw	PTE	0.060	10747.00	644.82
	CINTA AISLANTE N10 PVC (20M) COLORES SURTIDOS	ROLLO	0.050	2836.00	141.80
					17044.11
3. Transporte					
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendunt	Vn. Unitario
					0.00
4. Mano de Obra					
	Descripción	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn. Unitario
	CUADRILLA FF. ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRESI)	H/C	40000	0.841	38236.90
					38236.90
5. Subtotal					
				TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 211.691.00
				TOTAL COSTO INDIRECTO	211001.0
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	211001.0
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones designadas por cada uno de los:					
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Garza R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)					
Firma: _____ Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORIA					
Original Copias: Contraloría, Interventoría					

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOP-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: S
					Fecha: 11/01/2023
					Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO N°:	10073	DE:	2023	CUA INC	9/12/2023
FECHA TERMINACIÓN:	29/11/2027				
OBJETO DEL CONTRATO:	LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADOT CONSORCIO NEVIA ESPERANZA I.E.C. CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
CONTRATISTA:					
INTERVENIOR:					
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad
5.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE) RETORNO=RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M, INCLUIR CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UNO	1		
1. Equipo					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% UNIDAD DE OBRA	%	0.050	36014.18	1800.71
				SUBTOTAL	1800.71
2. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario
	Interruptor Doble Tipo Institucional 15A 120V Certificado Rette - Un	UNO	1.000	19000.00	19000.00
	CABLE - CULMBRE DE HALOGENOS 12AWG	M	16.8000	2575.00	43260.00
	CAJA 380x55 SALIDAS 3/4" FUNDIDA	UNO	1.000	10000.00	10000.00
	Adaptador Terminal Para Tubería Pvc Conduit De 3/4"	UNO	2.000	3883.00	7766.00
	TUBO CONDUIT PVC 3/4"	M	4.2000	18403.00	77292.60
	CONECTOR RESORTE ADLIGRES 14-16AWG	UNO	4.000	4947.00	19788.00
	ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 3/4"	UNO	3.000	252.00	756.00
	Chum. Espansivo 3/8X1-7/8" X 4 Un - Pie	PYE	0.0800	10747.00	859.76
	CINCH AISLANTE NIS PVC (2MM) COLORES SURTIDOS	ROLLO	0.0500	3835.00	191.75
				SUBTOTAL	17244.11
3. Transportes					
	Descripción	Unidad	Tarifa	RendUnit	Vn. Unitario
				SUBTOTAL	0.00
4. Mano de Obra					
	Cuadrilla	Unidad	HVC	Rendimiento	Vn. Unitario
	CUADRILLA FF ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HVC	40000	0.766	38014.18
				SUBTOTAL	38014.18
				TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 210,229.00
AUT. CONTRACTUAL				TOTAL COSTO INDIRECTO	0.00
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	210229.0
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	210229.0
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones designadas por cada uno de los					
Firma:					
Arg. Juan Carlos Garzon R.	REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA				
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTA (Campo de obligatorio diligenciamiento)					
Firma:					
Nombre: RAJ ZORBA AGUIRRE	REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTA				
	Original				
	Copia: Contratista, Interventor				

[illegible]

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-PM-029 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES			
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	FECHA ELABORACIÓN: 2011/05/29	
OBJETO DEL CONTRATO:	REGULAR LA UTILIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDER Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA CONCORDIA NUEVA ESPERANZA I.E.C.		
CONTRATISTA INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL		
B. MANEJO ESPECÍFICO			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
E.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA INSTALACIÓN EN TECHO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. (INCLUIE ANDAMIO CERTIFICADO)	UND	1
		SUBTOTAL 3465.78	
1. Equipo			
	Descripción	Unidad	Cantidad
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050
	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	M\$	0.0542
		Precio Unit.	Vt. Unitario
			2173.14
			1296.64
		SUBTOTAL 3465.78	
2. Materiales			
	Descripción	Unidad	Cantidad
	Sensor Infrarojo 360º Para Montaje En Techo Tipo Institucional 1000Vx 120V	UND	1.0000
	CABLE / CU LIBRE DE HALÓGENOS 12AWG	M	10.5000
	CAJA SMD - 5 SALIDAS 3P/1 FASEADA	UND	1.0000
	Adaptador Terminal Para Tuberia Pvc Conduit De 3/4" - Un	UND	2.0000
	Tubo Conduit Pvc 3/4"	M	1.0500
	CONECTOR RESISTENTE AULAJONES 14-SAWG	UND	2.0000
	LIMPIADOR REMOVER/DOR Pvc (14 GL.)	UND	0.0100
	Soldadura Para Tuberias En Pvc Conduit 1/4 Gl. - Un	UND	0.0100
	CINTA AISLANTE N°10 PVC 12MM COLOR E SURTIDOS	ROLLO	0.0000
		Precio Unit.	Vt. Unitario
			33150.00
			33150.00
			25987.50
			10000.00
			2044.00
			1456.00
			8584.00
			461.34
			5233.00
			361.75
		SUBTOTAL 83869.39	
3. Transportes			
	Descripción	Unidad	Tarifa
		Rendimto	Vt. Unitario
		SUBTOTAL 0.00	
4. Mano de Obra			
	Cuadrilla	Unidad	HPC
	CUADRILLA PP ELECTRICAS (OFICIAL (I) + AYUDANTE (I) = PRES)	HVC	47000
		Rendimiento	Vt. Unitario
			0.325
		SUBTOTAL 43602.83	
		TOTAL COSTO DIRECTO \$ 130.802.60	
ASU CONTRACTUAL		VALOR TOTAL ACTIVIDAD 130622.5	
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD 130622.5	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma: _____
 Por: Juan Carlos Morán R.
 REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

Firma: _____
 POR: OBSERVADOR/A INTERVENIDORA (Cargo de observación obligatorio)




Firma: _____
 Nombre: ING JORGE AGUIRRE
 REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA

Original
Copia: Contrato, Intermedio

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FCR-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: S
					Fecha: 01/08/2023
					Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES					
CONTRATANTE:	10073	DE	2023	CUA INC	9/12/2023
OBJETO DEL CONTRATO:	REPLAZAR UN (1) INTERRUPTOR DE CORTOCIRCUITO EN LA LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADES CONSORCIO NUEVA ESPERANZA RLC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
CONTRATISTA:					
INTERVENIOR:					
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario
5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA INSTALACIÓN EN TECHO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	UND	1		
1. Equipo					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	40319.11	2015.96
	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 3M- ALQUILER	M2	0.050	30874.00	1543.70
				SUBTOTAL	3559.66
2. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario
	Sensor Intrínseco 360° Para Montaje En Techo Tipo Institucional 1000V/120V - Un	UND	1.000	33150.00	33150.00
	CABLE - CULBIRE DE HALÓGENOS 10AWG	M	12.000	2475.00	31180.00
	CAJA 5000-5 SALIDAS 3/4" FLUIDA	UND	1.000	19000.00	19000.00
	Adaptador Terminal Para Tuberia Medica Gelatinada Emt Conduit De 3/4" - Un	UND	2.000	3863.00	7726.00
	TUBO CONDUIT PVC 3/4"	M	1.050	1456.00	1528.80
	CONECTOR RESORTE ADLUGRES 14-6AWG	UND	2.000	33895.00	67790.00
	ARRANDE PARA CABLE ALA 3/4"	UND	3.000	252.00	756.00
	Chasis Expansivo 3/8X1-7/8" X 4 Un - Pts	PTE	0.080	10747.00	859.76
	CINTA AISLANTE N15 PVC (20M) COLORES SURTIDOS	ROLLO	0.050	5835.00	291.75
				SUBTOTAL	153449.31
3. Transportes					
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario
				SUBTOTAL	0.00
4. Mano de obra					
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn Unitario
	CUADRILLA FF ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	47000	0.858	40319.11
				SUBTOTAL	40319.11
				TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 187 128.00
VALOR CONTRATACIÓN					
				TOTAL COSTO INTERVENIOR	\$ 187 128.00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	\$ 187 128.00
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que interviene en ella, de conformidad con las funciones designadas por cada uno de los					
<div> <div>Firma</div> <div> </div> <div>Arq. Juan Carlos Garzon R.</div> <div>REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA</div> </div>					
C. OBSERVACIONES INTERVENIORIA (Carga de obligación asignamiento)					
<div> <div>Firma</div> <div> </div> <div>Ing. Jorge Aguirre</div> <div>REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORIA</div> </div>					
Original					
Copias: Contratista, Interventor					

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FORM-GP-029
Versión: 0
Fecha: Mayo
Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATANTE:	10075	DE:	2005	AL:	2025	FECHA RENOVACIÓN:	2011/02/29
OBJETO DEL CONTRATO:	REAJUSTAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT.						
CONTRATISTA INTERVENIOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA I.E.C. CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL						

B. DATOS ESPECÍFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
5.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 15 A., INLUIYE APARATO	UND	1
1. Equipo			
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.
HERRAMIENTA MENOR 5% UNIDAD DE OBRA	%	0.050	1327.68
SUBTOTAL 1327.68			
2. Materiales			
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.
Tomacorriente Doble Red Normal 15A. 120V. Tipo Institucional, Nema 5-15R Certificado Reline - Un	UND	1.0000	20000.00
CINTA AISLANTE N15.GPM. 2.0MM COLORES SURTIDOS	ROLLO	0.0500	5835.00
SUBTOTAL 20291.75			
3. Transportes			
Descripción	Unidad	Tarifa	Rendunt
SUBTOTAL 0.00			
4. Mano de Obra			
Cuadrilla	Unidad	HIC	Rendimiento
CUADRILLA FF ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HIC	47000	0.565
SUBTOTAL 26553.57			
TOTAL COSTO DIRECTO \$ 48.373.69			
VALOR TOTAL ACTIVIDAD 48173.0			
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 48173.0			

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieren en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma: _____
Arq. Juan Carlos Geron R.
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: _____
Nombre: ING JORGE AGUIRRE
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENORIA

Original
Copias: Contratista, Interventor

		PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		Código: FOR-GP-020 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO:	10073	DE:	2025	CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE				
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.				
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad
5.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE: SENCILLA TRIFÁSICA 20A 250V, INCLUYE APARATO	UND	1		
1. Equipo					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Un. Unitario	
HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	4700.00	235.00	
SUBTOTAL					235.00
2. Materiales					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Un. Unitario	
Tomacorriente, Sencilla, Pata, Trebada 20A, 250V Tipo Institucional Certificado Redes - Un	UND	1.000	16966.25	16966.25	
CINTA AISLANTE N15 PVC (20M) COLORES SURTIDOS	ROLLO	0.0500	5835.00	291.75	
SUBTOTAL					17258.00
3. Transportes					
Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Un. Unitario	
SUBTOTAL					0.00
4. Mano de Obra					
Descripción	Unidad	IPC	Rendimiento	Un. Unitario	
CUADRELLA FF. ELÉCTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	47000	5.100	4700.00	
SUBTOTAL					4700.00
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 22.193.00
VALOR TOTAL ACTIVIDAD					22193.0
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					22193.0
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los:					
Firma:  Arq. Juan Carlos Garzón R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTOS (Caso de subcontrata de actividades)					
Firma:  Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTOS					
					Original
					Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOP-GE-029 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1																																				
A. DATOS GENERALES																																						
CONTRATO N°: 10675	DE: 2005 - NVA INC.	FECHA TERMINACIÓN: 20110207																																				
OBJETO DEL CONTRATO: LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA LEY DE ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO, PARA EL AÑO 2005.																																						
CONTRATISTA INTERVENIOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA S.R.L. CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL																																					
B. DATOS ESPECÍFICOS																																						
Item:	Descripción	Unidad	Cantidad																																			
01.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE SENCILLO TRIFÁSICA 250 V. / INLUIE APARATO	UND	1																																			
1. Equipo <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Descripción</th> <th style="width: 10%;">Unidad</th> <th style="width: 10%;">Cantidad</th> <th style="width: 15%;">Precio Unit.</th> <th style="width: 5%;">Vn Unitario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA</td> <td>%</td> <td>0.050</td> <td>4700.00</td> <td>235.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td>235.00</td> </tr> </tbody> </table>				Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	4700.00	235.00	SUBTOTAL				235.00																				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario																																		
HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	4700.00	235.00																																		
SUBTOTAL				235.00																																		
2. Materiales <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Descripción</th> <th style="width: 10%;">Unidad</th> <th style="width: 10%;">Cantidad</th> <th style="width: 15%;">Precio Unit.</th> <th style="width: 5%;">Vn Unitario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tornacorrente Trifásica 250V Tipo Industrial, Norma 10-538 Certificado Neta - Un</td> <td>UNO</td> <td>1.000</td> <td>37033.25</td> <td>37033.25</td> </tr> <tr> <td>CINTA AISLANTE N15 PVC (25M COLORES SURIDOS</td> <td>ROLLO</td> <td>0.2500</td> <td>5835.00</td> <td>1458.75</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td>37915.00</td> </tr> </tbody> </table>				Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	Tornacorrente Trifásica 250V Tipo Industrial, Norma 10-538 Certificado Neta - Un	UNO	1.000	37033.25	37033.25	CINTA AISLANTE N15 PVC (25M COLORES SURIDOS	ROLLO	0.2500	5835.00	1458.75	SUBTOTAL				37915.00															
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario																																		
Tornacorrente Trifásica 250V Tipo Industrial, Norma 10-538 Certificado Neta - Un	UNO	1.000	37033.25	37033.25																																		
CINTA AISLANTE N15 PVC (25M COLORES SURIDOS	ROLLO	0.2500	5835.00	1458.75																																		
SUBTOTAL				37915.00																																		
3. Transportes <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Descripción</th> <th style="width: 10%;">Unidad</th> <th style="width: 10%;">Tarifa</th> <th style="width: 15%;">Rendimiento</th> <th style="width: 5%;">Vn Unitario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>				Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario	SUBTOTAL				0.00																									
Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario																																		
SUBTOTAL				0.00																																		
4. Mano de Obra <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Cuadrilla</th> <th style="width: 10%;">Unidad</th> <th style="width: 10%;">HVC</th> <th style="width: 15%;">Rendimiento</th> <th style="width: 5%;">Vn Unitario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CUADRILLA EF. ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)</td> <td>HVC</td> <td>47000</td> <td>0.100</td> <td>4700.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td>4700.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">TOTAL COSTO DIRECTO</td> <td>42.760.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">TOTAL COSTO INDIRECTO</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">VALOR TOTAL ACTIVIDAD</td> <td>42760.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD</td> <td>42760.00</td> </tr> </tbody> </table>				Cuadrilla	Unidad	HVC	Rendimiento	Vn Unitario	CUADRILLA EF. ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HVC	47000	0.100	4700.00	SUBTOTAL				4700.00	TOTAL COSTO DIRECTO				42.760.00	TOTAL COSTO INDIRECTO					VALOR TOTAL ACTIVIDAD				42760.00	VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				42760.00
Cuadrilla	Unidad	HVC	Rendimiento	Vn Unitario																																		
CUADRILLA EF. ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HVC	47000	0.100	4700.00																																		
SUBTOTAL				4700.00																																		
TOTAL COSTO DIRECTO				42.760.00																																		
TOTAL COSTO INDIRECTO																																						
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				42760.00																																		
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				42760.00																																		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los																																						
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Gerson R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA																																						
C. OBSERVACIONES INTERVENORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)																																						
Firma: _____ Ing. Jorge Aguilar REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENORIA																																						
Original Copia: Contratista, Interventor																																						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: S	
					Fecha: Mayo	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE	2023	CUA INC	9/12/2025	FECHA TERMINACIÓN
OBJETO DEL CONTRATO:	LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS EN EL ÁMBITO DE LA UNIÓN INTERMUNICIPAL EN EL MARCO DE LA					
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGENIERIA ESPERANZA TILLO					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
5.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO INDUSTRIAL TRIP 630A 30KA 240V				UND	1
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vt Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MARCO DE OBRA	%	0.050	188000.00	9400.00	
	SUBTOTAL				9400.00	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vt Unitario	
	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO INDUSTRIAL TRIP 630A 30KA 240V	UND	1.0000	2411440.00	2411440.00	
	CABLE AISLANTE NIS PVC (25M) COLORES SURTIDOS	ROLLO	1.0000	9335.00	9335.00	
	SUBTOTAL				2411440.00	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	RendUnit	Vt Unitario	
	SUBTOTAL				0.00	
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vt Unitario	
	CUADRILLA FF ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	47500	4.000	188000.00	
	SUBTOTAL				188000.00	
TOTAL COSTO DIRECTO				2411440.00		
VALOR CONTRACTUAL				2411440.00		
TOTAL COSTO INDIRECTO				2014675.00		
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				2014675.00		
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: _____ Ing. Juan Carlos Latorre R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERMUNICIPALES (Cambio de subprograma, de ejecución, etc.)						
Firma: _____ Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIOR						
Original Copias: Contratista, Interventor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA					Código: FOR-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					Unidad: S/
						Fecha: 18/01/2025
						Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CUA INC	9/10/2025	FECHA TERMINACIÓN: 2/11/2027
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD07					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad			
5.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 300A 50 KA	UND	1			
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	18000.00	900.00	
					SUBTOTAL	
					900.00	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	Interruptor Termomagnético Regulable De Caja Moldada 300A 50 Ka Certificado Nete - Un	UND	1.000	320585.00	320585.00	
					SUBTOTAL	
					320585.00	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario	
					SUBTOTAL	
					0.00	
4. Mano de Obra						
	Descripción	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn Unitario	
	CUADRILLA DE ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	47000	5.400	18000.00	
					SUBTOTAL	
					18000.00	
					TOTAL COSTO DIRECTO	
					\$ 340,485.00	
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					VALOR TOTAL ACTIVIDAD	
					340485.0	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: Arq. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Cargos de obligación diligenciarlos)						
Firma: Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORA						
Original Copias: Contratista, Intervenor						

<

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		Unidad: 0	
			Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES				
CONTRATO N°:	10073	DE	2023	CONTRATISTA
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADAD CONSORCIO NUEVA ESPERANZA I.C.			
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL			
INTERVENIENTE:				
B. DATOS ESPECÍFICOS				
Descripción				
5.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3000A 50 KA			UNID
1. Equipo				
	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario
	INTERVENIENTE MENOR 5% MANO DE OBRA	UNID	0,050	1175,00
SUBTOTAL				1175,00
2. Materiales				
	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario
	Interruptor Termomagnético Regulable De Caja Moldada 3000A 50 Ka Certificado Rete - Un	UNID	1,000	3000,00
SUBTOTAL				3000,00
3. Transportes				
	Descripción	Unidad	Tarifa	Valor Unitario
SUBTOTAL				0,00
4. Mano de Obra				
	Descripción	Unidad	HTC	Valor Unitario
	CUADRELLA FF ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	UNID	40000	23000,00
SUBTOTAL				23000,00
TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 34075,00
VALOR TOTAL ACTUALIDAD				34075,00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				34075,00
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los				
Firma:				
Arq. Juan Carlos Garzon R				
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA				
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTE (Cargo de obligados diligenciarlos)				
Firma:				
Nombre: ING JORGE AGUIRRE				
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTE				
Original				
Copias: Contraloría, Interventoría				

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: S	
					Fecha: 08/08/2023	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2023	CUA INC	FECHA TERMINACIÓN:	2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA I.E.C.					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
1.1.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 300A 50 KA				UND	1
1. Esgués						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	23300.00	1175.00	
	SUBTOTAL				1175.00	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt Unitario	
	Interruptor Termomagnético Regulable De Caja Moldada 300A 50 Ka Certificado Rate - Un	UND	1.0000	305656.00	305656.00	
	SUBTOTAL				305656.00	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt Unitario	
	SUBTOTAL				0.00	
4. Mano de obra						
	Descripción	Unidad	REC	Rendimiento	Vt Unitario	
	CUADRELLA FF ELECTRICAS	REC	47000	0.200	23000.00	
	CUADRELLA (1) + AYUDANTE (1) + PRES)					
	SUBTOTAL				23000.00	
AUTOCOSTEAL				TOTAL COSTO DIRECTO \$ 330.371.00		
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 330371.0		
<p>Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los</p> <p>Firma: _____</p> <p>Arq. Juan Carlos Garzon R</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA</p>						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Carga de obligaciones diligenciamiento)						
<p>Firma: _____</p> <p>Nombre: ING JORGE AGUIRRE</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORA</p>						
						Original
						Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: 0	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2023	CHA INC	FECHA TERMINACIÓN:	2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
1.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3000A 50 KA				UND	1
1. Espacio						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0,050	23500,00	1175,00	
	SUBTOTAL					1175,00
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	Interruptor Termomagnético Regulable De Caja Moldada 3000A 50 Ka Certificado Retie - Un	UND	1,0000	49000,00	49000,00	
	SUBTOTAL					49000,00
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario	
	SUBTOTAL					0,00
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	HVC	Rendimiento	Vt. Unitario	
	CUADRELLA FF ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HVC	47000	0,500	23500,00	
	SUBTOTAL					23500,00
					TOTAL COSTO DIRECTO	
					\$ 54.950,00	
AUO CONTRACTUAL					VALOR TOTAL ACTIVIDAD	
					74555,0	
					VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	
					74555,0	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: Arq. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)						
Firma: Ing. Jorge Aguirre REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORA						
Original Copias: Contratista, Interventor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Código: F-027-020 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1	
	A. DATOS GENERALES					
	CONTRATANTE:	10675	DE:	2005 - AVIA INC.	FECHA FIRMACIÓN:	2011/05/27
	OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT					
CONTRATISTA INTERVENIOR: CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL						
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Valor	
8.4.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINI INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TERMOMAGNETICO PARA INSTALACION EN RBL DIN (RBL OMEGA 1000A 10KA	UNID				
1. Bases						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt Unitario	
	herramienta menor 5% mano de obra	%	0.050	11750.00	587.50	
	SUBTOTAL				587.50	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt Unitario	
	Mini Interruptor Automatico Termomagnético Para Instalación En Rbl Din (Rbl Omega) 1000A 10KA Certificado	UNID	1.000	28776.50	28776.50	
	SUBTOTAL				28776.50	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendime	Vt Unitario	
	SUBTOTAL				0.00	
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	HR	Rendimiento	Vt Unitario	
	CUADRILLA FF ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HR	47000	0.250	11750.00	
	SUBTOTAL				11750.00	
				TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 30 116.00	
				TOTAL COSTO INDIRECTO		
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	30116.0	
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	30116.0	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma:  Mtro. Juan Carlos Geron R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)						
Firma:  Mtro. Juan Jorge Acosta REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA						
						
Original Copias: Contratista, Interventor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: 0	
					Fecha: 08/08/2025	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:	FECHA TERMINACIÓN:
				REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT		
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA S.R.L.					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X36A 10 KA	UND	1			
1. Equipo						
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario		
HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0,050	11730,00	587,50		
				SUBTOTAL	587,50	
2. Materiales						
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario		
Mini Interruptor Automático Termomagnético Tipo Enchufable 1X36A 10KA Certificado Rada - Un	UND	1,000	22495,50	22495,50		
				SUBTOTAL	22495,50	
3. Transporte						
Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario		
				SUBTOTAL	0,00	
4. Mano de Obra						
Descripción	Unidad	HPC	Rendimiento	Vn Unitario		
CUADRELLA PP ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HPC	47500	0,250	11730,00		
				SUBTOTAL	11730,00	
				TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 34.833,00	
ALU CONTRACTUAL				TOTAL COSTO INDIRECTO		
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD		
				34833,0		
				34833,0		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma:  Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENORIA (Cargos de obligatorio diligenciamiento)						
Firma:  Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENORIA						
Original Copias: Contratista, Interventor						

[illegible]

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FORM-GP-029
Versión: 0
Fecha: Mayo
Página: 1 de 1

CONTRATANTE:	10073 DE 2005 SUPA INC. 8/12/2005	FECHA FIRMACIÓN:	2011/02/07
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDAD07			
CONTRATISTA INTERVENIOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL		
B. DATOS ESPECÍFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
5.1.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE DE 3X250 15 KA	UND	1
1. Equipo			
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.
HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	11750.00
			587.50
SUBTOTAL			587.50
2. Materiales			
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.
Mini Interruptor Automático Termomagnético Tipo Enchufable 3X250 15Ka Certificado Rete - Lin	UND	1.000	85028.50
			85028.50
SUBTOTAL			85028.50
3. Transportes			
Descripción	Unidad	Tarifa	Monto Unit.
SUBTOTAL			0.00
4. Mano de Obra			
Cualificación	Unidad	PNC	Monto Unit.
CUADRILLA FF ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HIC	47000	0.250
			11750.00
SUBTOTAL			11750.00
TOTAL COSTO DIRECTO			\$ 98.855.00
TOTAL COSTO INDIRECTO			0.0000.00
VALOR TOTAL ACTIVIDAD			98855.00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD			98855.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que interviene en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma: _____
Arq. Juan Carlos Morán R.
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Caso de subastador o licitacionista)

Firma: _____
Ing. Jorge Aguiar
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 0	
					Fecha: 18/01/2025	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE	2025	CUA INC	9/10/2025	FECHA TERMINACIÓN: 29/11/2027
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario	
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 3X30A 10 KA	UND	1	11750.00	11750.00	
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario	
	HERRAMIENTA MENORS UNDO DE OBRA	UND	0.000	11750.00	11750.00	
					SUBTOTAL	
					967.50	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario	
	Mód. Interruptor Automático Termomagnético Tipo Enchufable 3X30A 10KA Certificado Redit - Un	UND	1.000	8485.50	8485.50	
					SUBTOTAL	
					8485.50	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn. Unitario	
					SUBTOTAL	
					0.00	
4. Mano de Obra						
	Descripción	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn. Unitario	
	CUADRELLA FF ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	47000	0.250	11750.00	
					SUBTOTAL	
					11750.00	
					TOTAL COSTO DIRECTO	
					\$ 20,823.00	
ASU CONTRACTUAL					VALOR TOTAL ACTIVIDAD	
					20823.0	
					VALORES RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	
					20823.0	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma:  Apq. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORIA (Cargos de obligación diligenciamiento)						
Firma:  Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORIA						
Original Copias: Contratista, Interventor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOP-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 0	
					Fecha: 08/08/2025	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE	2025	CONTRATISTA:	CONTRATISTA	FECHA TERMINACIÓN
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DÓNDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD07					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
5.1.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE O DOBLE CONMUTABLE INCLUYE APARATO				UND	1
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	herramienta menor 5% mano de obra	%	0,050	4700,00	235,00	
					SUBTOTAL	
					235,00	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	Interruptor Doble Conmutable Tipo Institucional 15A 120A Certificado Retén - Un Cinta AISLANTE N15 PVC (20M) COLORES SURTIDOS	UND	1,000	15856,25	15856,25	
		ROLLO	0,050	5835,00	291,75	
					SUBTOTAL	
					16148,00	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario	
					SUBTOTAL	
					0,00	
4. Mano de Obra						
	Descripción	Unidad	HVC	Rendimiento	Vn Unitario	
	CUADRILLA FF ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HVC	47000	5,100	4700,00	
					SUBTOTAL	
					4700,00	
					TOTAL COSTO DIRECTO	
					\$ 21.083,00	
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					21083,0	
<p>Para constancia de lo anterior, se firma el presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los</p> <p>Firma:  Ato: Juan Carlos Garzón R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA</p> <p>C. OBSERVACIONES, INTERVENIORES (Cuentas de cobro de cobros de cobros de cobros)</p> <p>Firma:  Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORES</p> <p></p> <p>Original Copias: Contratista, Interventor</p>						

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FORM-GF-029
Versión: 0
Fecha: Mayo
Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATANTE: 00743 DE 2005 AJRA INC. 07/12/2025 FELISA REINEROS 2011/2020
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE
LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT
CONCORDIO NUEVA ESPERANZA I.E.C.
CONCORDIO INTERVENCIÓN DISTRITAL

B. DATOS ESPECÍFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
6.1.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO O SENCILLO CONMUTABLE INCLUYE APARATO	UND	1
1. Equipos			
	Descripción	Unidad	Cantidad
	HERRAMIENTA MENOR 5% UNDO DE OBRA	%	0.050
		Prezio Unz	Vz Unzaro
		4700.00	235.00
	SUBTOTAL		
			235.00
2. Materiales			
	Descripción	Unidad	Cantidad
	Interruptor Sencillo Conmutable Tipo Indicador 1SA 120V Certificado Bello - Un	UNDO	1.0000
	CINTA AISLANTE N15 PVC (20M) COLORES SURTIDOS	ROLLO	0.0500
		Prezio Unz	Vz Unzaro
		14385.25	14385.25
		5835.00	291.75
	SUBTOTAL		
			14677.00
3. Transportes			
	Descripción	Unidad	Tarifa
			Remunero
			Vz Unzaro
	SUBTOTAL		
			0.00
4. Mano de Obra			
	Descripción	Unidad	Cantidad
	CUADRILLA FF ELECTRICAS	FFC	4700.00
		Rendimieno	Vz Unzaro
		0.100	4700.00
	SUBTOTAL		
			4700.00
	TOTAL COSTO DIRECTO		
			\$ 19.612.00
ASU CONTRACTUAL			
	TOTAL COSTO INDIRECTO		
			19612.00
	VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		
			19612.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma: _____
Arq. Juan Carlos Geras R.
REPRESENTANTE LEGAL DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Cargos de obligatoria diligenciamiento)

Ing. Jorge Aguirre

Firma: _____
Nombre: ING. JORGE AGUIRRE
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA

Copia: Contratista, Intervenor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Código: FOR-GF-02F Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1
CONTRATO N°:	10074	A. DATOS GENERALES DE 2005 PARA INCL.		FECHA FIRMACIÓN:	2011/03/09
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADAD*					
CONTRATISTA INTERVENIOR: CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción			Unidad	Cantidad
5.1.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO INCLUYE APARATO			UND	1
I. Equipos					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	4750.00	237.50
	SUBTOTAL				237.50
C. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
	Sensor Infrarrojo 360° Para Montaje En Techo Tipo Institucional 1000Vx 120V - Un	UND	1.0000	31166.25	31166.25
	CINTA AISLANTE N15 PVC (20M) COLORES SURTIDOS	ROLLO	0.0500	5835.00	291.75
	SUBTOTAL				31458.00
D. Trabajos					
	Descripción	Unidad	Tarifa	HandUnit	Vt. Unitario
	SUBTOTAL				0.00
E. Mano de Obra					
	Cuadrilla	Unidad	HTC	Handimiento	Vt. Unitario
	CUADRILLA FF ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HTC	47000	0.100	4700.00
	SUBTOTAL				4700.00
	TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 36.363.00
	TOTAL COSTO INDIRECTO				0.00
	VALOR TOTAL ACTIVIDAD				\$36363.00
	VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				\$36363.00
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma:  Arq. Juan Carlos Geron R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)					
Firma:   Arq. Jorge Aguilar REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA					
Original Copias: Contratista, Interventor					

		PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Código: FOR-GP-020	
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		Unidad: 0		Revisión: 0	
		Fecha: 1 de 1			
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO:	10073	DE	2025	CONTRATISTA:	201102027
LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA					
CONSORCIO NUEVA ESPERANZA I.E.C.					
CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad
5.2.1	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AVG LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 48M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UND	1		
1. Equipo					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
	HERPAMIENTO MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	47000.00	2350.00
				SUBTOTAL	2350.00
2. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
	Tomacorriente Doble Red Normal 15A 120V Tipo Institucional, Norma 5-15R Certificado Rala - Un	UND	1.0000	2834.71	2834.71
	CABLE - CULIBRE DE HALOGENOS 12AWG	M	12.0000	2575.00	30900.00
	CAJA 2000 - 5 SALIDAS 3/4" FUNDIDA	UND	1.0000	10000.00	10000.00
	Adaptador Terminal Para Tubería Pvc Conduit De 3/4" - Un	UND	2.0000	1622.00	3244.00
	TUBO CONDUIT PVC 3/4"	M	4.2000	1456.00	6115.20
	CONECTOR RESORTE AGUJERES 14 AWG	UND	3.0000	4947.00	14841.00
	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (14 GL.)	UND	0.0100	46134.00	461.34
	Soldadura Para Tuberías En Pvc Contenido 1/4 GL - Un	UND	0.1000	123000.00	12300.00
	CORONA AISLANTE NIS PVC (20MM) COLORES SURTIDOS	ROLLO	0.0000	5835.00	391.75
				SUBTOTAL	105373.00
3. Transportes					
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario
				SUBTOTAL	0.00
4. Mano de Obra					
	Descripción	Unidad	HFC	Rendimiento	Vt. Unitario
	CUADRELLA FF ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HFC	47000	1.000	47000.00
				SUBTOTAL	47000.00
				TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 154,723.00
				TOTAL COSTO INDIRECTO	134723.8
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	134723.8
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma: 					
Ing. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES, INTERVENIENTOS (Carpas de albañilería, albañilería)					
Firma: 					
Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTOS					
Original Copias: Contratista, Interventor					

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FOR-GF-02
Versión: 01
Fecha: 18 de Mayo
Página: 1 de 2

A. DATOS GENERALES			
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LIMA	FECHA REMEDIACIÓN:	2011/05/27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA UPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESISTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA CONCORDIA NUEVA ESPERANZA N° 2		
CONTRATISTA INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL		

B. DATOS ESPECÍFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
5.2.2	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-1SR. CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (7) + 1N°12 (N) = 1N°12 (7) AWG LSWF Y TUBERÍA EPP Ø34" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXION E INSTALACION.	UND	1

I. Equipo			
	Descripción	Unidad	Cantidad
	HERRAMIENTA MENOR 2N MANO DE OBRA	%	0.050
		Precio Unit	Un Unitario
		\$1100.00	\$55.00
		SUBTOTAL	
			\$55.00

C. Materiales			
	Descripción	Unidad	Cantidad
	Tornacorrente Doble Red Normal 15A 120V Tipo Institucional, Norma 5-1SR Certificado Rote - Un	UND	1.0000
	CABLE COBRE DE 19 ALAMBROS 2X1WG	UND	2075.00
	CAJA SMOG-5 SALIDAS 3/4" FUNDIDA	UND	1.0000
	Adaptador Terminal Para Tuberia Metálica Galvanizada Ent Condat De 3/4" - Un	UND	2.0000
	TUBO EMPUA 3/4" X 3.0MM	UND	1540.00
	CONECTOR RESORTE AZUL GRIS 1H-SAWG	UND	3.0000
	ABRIDORA PLU DOBLE ALA 3/4"	UND	252.00
	Chazo Espesado 3/8X7/16" X 4 Un.- Pie	PTE	0.0800
	CINTA AISLANTE NIS PVC (20M) COLORES SURTIDOS	ROLLO	0.0500
			5835.00
		SUB TOTAL	
			19630.00

D. Transportes			
	Descripción	Unidad	Tarifa
		RendUnit	Un Unitario
		SUBTOTAL	
			0.00

E. Mano de Obra			
	Cuadrilla	Unidad	NIC
	CUADRILLA FF ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	NIC	47000
		Rendimiento	Un Unitario
		1.300	\$1100.00
		SUBTOTAL	
			\$1100.00
		TOTAL COSTO DIRECTO	
			\$ 236.485.00
		TOTAL COSTO INDIRECTO	
			\$ 236.485.00
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	
			\$ 236.485.00
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	
			\$ 236.485.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma: _____
Arq. Juan Carlos Morán R.
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

F. OBSERVACIONES INTERVENEDORA (Caso de observación diligenciada)

Firma: 
Ing. Jorge Aguirre
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENEDORA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Código: FCR-GP-020 Versión: 0 Fecha: 18/01/2023 Página: 1 de 1
	A. DATOS GENERALES				
	CONTRATO N°: 10073 OBJETO DEL CONTRATO: PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRICTAL DE CIUDADAD CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC CONTRATISTA: CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC INTERVENIOR: CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRICTAL	DE: 2023 PARA: 2023	CUA INC 9/12/2023	FECHA TERMINACIÓN: 29/11/2027	
	B. DATOS ESPECÍFICOS				
Item: 5.2.3 Descripción: SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA PVC Ø34" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	Unidad: UND	Cantidad: 1	Precio Unit: 2350.00	Valor Unitario: 2350.00	
1. Equipo					
Descripción: HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	Unidad: %	Cantidad: 0.050	Precio Unit: 47000.00	Valor Unitario: 2350.00	
SUBTOTAL: 2350.00					
2. Materiales					
Descripción: Tomas corriente Doble GFCI 15A 120V Tipo Institucional, Nema 5-15R Certificado Retie - Un	Unidad: UND	Cantidad: 1.0000	Precio Unit: 35436.71	Valor Unitario: 35436.71	
Descripción: CABLE - CABLE DE ALUMINIO 1/2" Ø 12.5000	Unidad: M	Cantidad: 12.5000	Precio Unit: 2075.00	Valor Unitario: 25937.50	
Descripción: CABLE - CABLE DE ALUMINIO 1/2" Ø 12.5000	Unidad: UND	Cantidad: 1.0000	Precio Unit: 10000.00	Valor Unitario: 10000.00	
Descripción: Adaptador Terminal Para Tuberia Pvc Conduit De 3/4" - Un	Unidad: UND	Cantidad: 2.0000	Precio Unit: 1622.00	Valor Unitario: 3244.00	
Descripción: TUBO CONDUIT PVC 3/4"	Unidad: M	Cantidad: 4.3000	Precio Unit: 1456.00	Valor Unitario: 6238.80	
Descripción: CONECTOR RESORTE AZUL/GRIS 14-AWG	Unidad: UND	Cantidad: 3.0000	Precio Unit: 4047.00	Valor Unitario: 12141.00	
Descripción: LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 CL.)	Unidad: UND	Cantidad: 0.0100	Precio Unit: 46134.00	Valor Unitario: 461.34	
Descripción: Soldadura Para Tuberias En Pvc Conduit 1/4 CL - Un	Unidad: UND	Cantidad: 0.0100	Precio Unit: 12300.00	Valor Unitario: 123.00	
Descripción: CINTA AISLANTE N15 PVC Ø38M COLORES SURTIDOS	Unidad: ROLLO	Cantidad: 0.0500	Precio Unit: 5835.00	Valor Unitario: 291.75	
SUBTOTAL: 101367.00					
3. Transportes					
Descripción:	Unidad:	Tarifa:	Moneda:	Valor Unitario:	
SUBTOTAL: 0.00					
4. Mano de Obra					
Descripción: CUADRELLA FF ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	Unidad: H/C	Cantidad: 47000	Precio Unit: 1.0000	Valor Unitario: 47000.00	
SUBTOTAL: 47000.00					
TOTAL COSTO DIRECTO: \$ 150,717.00					
VALOR TOTAL ACTIVADO: 500717.0					
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma: Arq. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Cargos de obligación diligenciarlos)					
Firma: ING JORGE AGUIRRE Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORA					
Original Copias: Contratista, Interventor					

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-529	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: S	
					Fecha: 18/11/2023	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2023	CONTRATISTA:	CONTRATISTA	2011/2023
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUERIDA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA CONSORCIO NUEVA ESPERANZA Y LC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
CONTRATISTA:						
INTERVENIOR:						
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	
5.2.4	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL 600V TIPO INSTITUCIONAL 3-1ØC, CON CABLE DE COBRE ABILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIMP Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M, INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UNO	1			
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Unidad	Unidad
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	47000.00		2350.00
				SUBTOTAL		2350.00
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Unidad	Unidad
	Tomacorriente Doble 600V Tipo Institucional, Norma S-15R Certificado Pella - Un	UN	1.0000	31552.97		31552.97
	CABLE - CULIBRE DE HALOGENOS 12AWG	M	12.0000	2575.00		30900.00
	CAJA 5000 - 5 SALIDAS 3/4" FUNDIDA	UN	1.0000	10000.00		10000.00
	Adaptador Terminal Para Tubería Metálica Gobernada Emt Conduit De 3/4"	UN	2.0000	3883.00		7766.00
	TUBO EMT UL 3/4" X 3.05M	M	4.2000	18403.00		77292.60
	CONECTOR RESORTE ADJUGOS 14-BAWG	UN	3.0000	4547.00		13641.00
	ABRACADERA FLA DOBLE ALA 3/4"	UN	4.0000	252.00		1008.00
	Cinta Expansiva 3/8X1-7/8" X 4 Un - Pte	PTE	0.0000	10746.00		859.68
	CINTA AISLANTE N15 PVC (20M) COLORES SURTIDOS	ROLLO	0.0500	5835.00		291.75
				SUBTOTAL		173397.60
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Remuner.	Unidad	Unidad
				SUBTOTAL		0.00
4. Mano de Obra						
	Descripción	Unidad	H/C	Remuner.	Unidad	Unidad
	CUADRILLA FF ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	47000	1.000		47000.00
				SUBTOTAL		47000.00
				TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 222,717.60
				TOTAL COSTO INDIRECTO		\$ 22,717.5
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD		245,435.10
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		245,435.10
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: _____						
Ate: Juan Carlos Garzón R						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES, INTERVENCIÓN (Cambio de observación al presupuesto)						
Firma: _____						
Nombre: RAÚL JORGE AGUIRRE						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENCIÓN						
Original						
Copia: Contraloría, Interventoría						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: S	
					Fecha: 18/01/2025	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO:	10075	DE 2025	CONTRATISTA	9/12/2025	FECHA TERMINACIÓN	29/11/2027
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT CONSORCIO NUEVA ESPERANZA S.C.					
INTERVENIENTOS:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
52.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE SENCILLO PATA TRABADA 20A 250V TIPO INSTITUCIONAL, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 2N-12 (F) + 1N-12 (T) AWG LBMF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 3M, INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UND	1			
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 25. MANO DE OBRA	%	0.000	47000.00	2350.00	
				SUBTOTAL 2350.00		
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	Tornavante Doble Gte 15A 120V Tipo Institucional, Norma 5-15R Certificado Rate - Un	UN	1,000	11802.56	11802.56	
	CABLE - CUBIEMBRE DE HALOGENOS 12AWG	M	22.5000	2575.00	57937.50	
	CAJA 200X150 SALIDAS 3/4" TUBADA	UN	1,000	10000.00	10000.00	
	Adaptador Terminal Para Tubería Metálica Galvanizada Ent. Condu. De 3/4"	UN	2,000	1621.00	3242.00	
	TUBO EMT UL 3/4" X 3.05M	M	7.300	1456.00	10701.80	
	CONECTOR RESORTE AGILGROS 1/4-BAWG	UN	3,000	4947.00	14841.00	
	LIMPADOR REMOVIDOR PVC (1/4 GL.)	UND	0.010	46134.00	461.34	
	Soldadura Para Tuberías En Pvc. Contenido 1/4 GL. - Un	UND	0.010	123200.00	1232.00	
	CINTA AISLANTE NIS PVC (20M) COLORES SURTIDOS	ROLLO	0.000	9936.00	397.35	
				SUBTOTAL 108651.00		
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario	
				SUBTOTAL 0.00		
4. Mano de obra						
	Descripción	Unidad	HVC	Rendimiento	Vn Unitario	
	CUADRELLA FF ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HVC	47000	1,000	47000.00	
				SUBTOTAL 47000.00		
				TOTAL COSTO DIRECTO \$ 156,991.00		
VALOR CONTRATACIÓN				TOTAL COSTO INDIRECTO (0)		
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD 156991.00		
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 156991.00		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que interviene en ella, de conformidad con las funciones designadas por cada uno de los						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Firma</p> <p>Arq. Juan Carlos Garzon R</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA</p> </div> <div> </div> </div>						
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTOS (Carga de obligación asignamiento)						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Firma</p> <p>Nombre: ING JORGE AGUIRRE</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTOS</p> </div> <div> </div> <div> <p>Original</p> <p>Copias: Contratista, Interventor</p> </div> </div>						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: S
					Fecha: 01/08/2023
					Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO N°:	10873	DE:	2023	CUA INC	9/12/2023
OBJETO DEL CONTRATO:	REPLAZO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 25KV EN LA ZONA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADOT CONSORCIO NUEVA ESPERANZA I.E.C.				
CONTRATISTA:					
INTERVENIOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA I.E.C.				
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad
5.2.4	SALIDA PARA TOMACORRIENTE SENCILLA PATA TRABADA 25A 250V TIPO INSTITUCIONAL, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 2N°12 (F) + 1N°12 (T) AWG LSHP Y TUBERÍA ENT 80H" HASTA 7M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UND			1
1. Equipo					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0,050	37600,00	1880,00
				SUBTOTAL	1880,00
2. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario
	Tomacorriente Sencillo Pata Trabada 25A 250V Tipo Institucional Certificado Relsa - Un	UND	1,000	14685,93	14685,93
	CABLE - CULIBRE DE HALOGENOS 12AWG	M	22,000	2575,00	56775,00
	CAJA 250V - 5 SALIDAS 3/4" FUNDIDA	UND	1,000	19000,00	19000,00
	Adaptador Terminal Para Tubería Metálica, galvanizada, Ent. Condut. De 3/4" - 1/2"	UND	2,000	3863,00	7726,00
	TUBO ENT UL 3/4" X 3.65M	M	7,250	18425,00	133481,25
	CONECTOR RESORTE AGUJEROS 14-24WG	UND	3,000	4647,00	13941,00
	ABRAZADERA PUA COBLE ALA 3/4"	UND	5,000	252,00	1260,00
	Cable Expanso 3/8X-7/8" X 4 Un - 1/2"	UND	0,120	10748,00	1289,76
	CINTA AISLANTE NIS PVC (25M) COLORES SURTIDOS	ROLLO	0,050	5835,00	291,75
				SUBTOTAL	238475,00
3. Transportes					
	Descripción	Unidad	Tarifa	RendUnit	Vn Unitario
				SUBTOTAL	0,00
4. Mano de Obra					
	Descripción	Unidad	HVC	Rendimiento	Vn Unitario
	CUADRELLA FF ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HVC	47000	0,800	37600,00
				SUBTOTAL	37600,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 278.285,00
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	278655,0
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	278655,0
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que interviene en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTA (Largo de obligatoria diligenciamiento)					
Firma: _____ Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENCIA					
Original Copias: Contratista, Interventor					

		PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SICA FÍSICA		Código: FOR-GF-027
		FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		Versión: 0
				Fecha: Mayo Página: 1 de 2
A. DATOS GENERALES				
CONTRATO No:	10573	DE:	2005 SURIA INC.	FECHA REMEDIACIÓN: 2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO: REVISAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA MANEJO INMEDIATA DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADANÍA CONSORCIO NUEVA ESPERANZA I.C.O. CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
CONTRATISTA INTERVENTOR:				
B. DATOS ESPECÍFICOS				
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor
1.2.7	SALIDA PARA TOMACORRIENTE SENCILLO TRIFÁSICO SEA 220V TIPO INSTITUCIONAL, NEMA 10-50R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 3W/12 (1" - 1W/12) Y CABLE AWG 18# TUBERÍA PVC 834" HASTA 7" INCLUDE AVAROTO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXION E INSTALACION	UNDO	1	
I. Equipo				
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	42300.00
				2115.00
	SUBTOTAL			2115.00
D. Materiales				
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario
	Tomacorriente Trifásico SEA 220V Tipo Institucional, Nema 10-50R Certificado Rate: - Un	UN	1.0000	35695.31
	CABLE - CUIBURE DE HALÓGENOS 12AWG	M	20.4000	257.10
	CAJA 500X 5 SALIDAS 3P4 FLUJIDITA	UN	1.0000	10000.00
	Adaptador Terminal Para Tuberia Pvc Control De 24" - Un	UN	2.0000	1622.00
	"80 CONDUIT PVC 3/4"	M	7.5000	1436.00
	CONECTOR RESORTE AZUL/GRS 14-AWG	UN	4.0000	4047.40
	LIMPADOR REMOVIDOR PVC (14 GL.)	UN	0.0100	481.34
	Soldadura Para Tuberias En Pvc Control 1/4 GL - Un	UN	0.0100	12000.00
	CINTA AISLANTE N15 PVC (20M) COLORES SURTIDOS	ROLLO	0.0500	5805.00
	SUBTOTAL			105519.00
J. Transportes				
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento
				Un Unitario
	SUBTOTAL			0.00
K. Mano de Obra				
	Cuadrilla	Unidad	HR	Rendimiento
	CUADRILLA FF ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HIC	47000	0.900
				Un Unitario
	SUBTOTAL			42300.00
	TOTAL COSTO DIRECTO			\$ 187.804.60
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD				
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				
VALOR TOTAL INGRESOS				
VALOR TOTAL ACTIVO				
VALOR TOTAL PASIVO				
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los				
Firma:				
Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA				
C. OBSERVACIONES INTERVENORIA (Cargos de obligatorio diligenciamiento)				
Firma:				
Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENITORIA				
Original Copias: Contratista, Interventor				

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: 0	
					Módulo: 0	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CUA INC	9/12/2025	FECHA TERMINACIÓN: 2/11/2027
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA UPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA					
CONTRATISTA:	MAY ADMINISTRACIÓN P.R. - SECRETARÍA DISTRITAL DE COORDINACIÓN					
INTERVENIOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
5.2.8	SALIDA PARA TOMACORRIENTE SENCILLA TRIFÁSICA 280V TIPO INSTITUCIONAL, NEMA 10-50R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 3W/12 (F) + 1W/12 (T) ANILLO LSW Y TUBERÍA EMT 3/4" HASTA 7M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN				UNO	1
1. Estado						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% UNDO DE OBRA	%	0.050	33900.00	1645.00	
	SUBTOTAL				1645.00	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	Tomacorriente Trifásica 280V Tipo Institucional, Nema 10-50R Certificado Helle - Un	UNO	1.0000	31725.68	31725.68	
	CABLE - CULIBRE DE HALOGENOS 2AWG	M	29.4000	2575.00	75705.00	
	CAJA 500X5 SALIDAS 3W/12 FUNDIDA	UNO	1.0000	10000.00	10000.00	
	Adaptador Terminal Para Tubería Metálica Gelatinizada Emt Conduit De 3/4" - Un	UNO	2.0000	3863.00	7726.00	
	TUBO EMT UL 3/4" X 3.05M	M	7.3500	18403.00	135350.00	
	CONECTOR TIERRA CABLE A 250MM 3/4-25AWG	UNO	4.0000	33896.00	135584.00	
	ABRAZADERA FLJA DOBLE ALA 3/4"	UNO	5.0000	252.00	1260.00	
	Cable Expanso 3W/12 X 4 Un - 1W	PIE	0.1300	10746.00	1396.98	
	CINTA AISLANTE N15 PVC (20M) COLORES SURTIDOS	ROLLO	0.0500	5835.00	291.75	
	SUBTOTAL				368724.00	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendime	Vn Unitario	
					0.00	
	SUBTOTAL				0.00	
4. Mano de Obra						
	Descripción	Unidad	H/C	Rendime	Vn Unitario	
	CUADRELLA FF ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	47000	0.700	32900.00	
	SUBTOTAL				32900.00	
				TOTAL COSTO DIRECTO \$ 433,269.00		
				TOTAL COSTO INDIRECTO		
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD 433269.0		
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 433269.0		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma:  Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENORIA (Cargos de obligación diligenciamiento)						
Firma:  Ing. Jorge Aguirre REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENORIA						
						Original
						Copias: Contraloría, Interventoría

		PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Codigo: FORM-GF-029	
		FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 0	
						Fecha: Mayo Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES							
CONTRATANTE:	MEDSA	DIR:	JORGE INEC	F1/12/2025	FOLIO: INTERVENCIÓN	2011/2027	
<p align="center">TRECUPLA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD?</p>							
CONTRATISTA INTERVENTOR:	<p align="center">CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL</p>						
B. DATOS ESPECÍFICOS							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad				
5.2.3	SUBMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 10X4 CM CON DIVISIÓN, INCLUYE APARATO, CANALETA METÁLICA CON TAPA, TROQUEL ELECTRICO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXION E INSTALACION. INCLUYE CABLEADO.	UND	1				
I. Equipo		Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
		HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	\$1100.00	\$55.00	
		SUBTOTAL				\$55.00	
II. Materiales		Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
		Tomacorriente Doble Red Normal 15A 120V Tipo Institucional, Norma 5-13R Certificado Rate - Un	UNID	1.0000	42398.75	42398.75	
		CONECTOR AUTOSOPOORTE AMARRILLO	UND	3.0000	582.00	1746.00	
		CINTA AISLANTE N15 PVC (20M) COLORES SURTIDOS	ROLLO	0.0500	5805.00	290.25	
		CANALETA METÁLICA 4 X 8MM DIVISIONES 2.40x4m	UND	0.4000	47130.00	18852.00	
		Troquel (Electricos + Datos), 8 Cm, Blanco - Un	UND	1.0000	6720.00	6720.00	
		SUBTOTAL				\$72995.00	
III. Transportes		Descripción	Unidad	Tarifa	Rendunt	Vn Unitario	
		SUBTOTAL				0.00	
IV. Mano de Obra		Cuadrilla	Unidad	HIC	Rendimiento	Vn Unitario	
		CUADRILLA FE ELECTRICAS, OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HIC	47000	1.300	\$1100.00	
		SUBTOTAL				\$1100.00	
ASU CONTRACTUAL					TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 136.520.00	
					TOTAL COSTO INDIRECTO	\$ 136.520.00	
					VALOR TOTAL ACTIVIDAD	\$ 200.000.00	
					VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	\$ 200.000.00	
<p>Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los</p>							
Firma:							
Ing. Juan Carlos Garzón R.		REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENCIÓN (Campo de obligatorio diligenciamiento)							
Firma:							
Nombre: ING JORGE AGUIRRE		REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENCIÓN					

Original

Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: S	
					Fecha: 15/01/2025	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO:	10073	DE:	2025	CAJA INC.	9/10/2025	FECHA TERMINACIÓN: 2011/2027
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
5.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA PULSADOR DE TIMBRE ELÉCTRICO. INCLUYE PULSADOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, TIMBRE SONDO DING DONG, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA ENT 3/4" HASTA 4M, CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.				UND	1
I. Especifico						
Descripción		Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario	
HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA		%	0.050	37666.21	1883.31	
					SUBTOTAL: 1883.31	
C. Materiales						
Descripción		Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario	
Timbre Dindón Clásico Blanco (110-150V) - Un		UND	1.000	4681.00	4681.00	
CABLE DE COBRE DE HALOGENOS 12AWG LSHF 0.1875 CERTIFICACIÓN RETE		M	8.400	2850.00	23940.00	
CAJA 8800-5 SALIDAS 3/4" PUADADA		UND	1.000	10000.00	10000.00	
Adaptador Terminal Para Tubería Metálica, Gelatinizada, Ent. Cond. De 3/4" - Un		UND	2.000	3883.00	7766.00	
TUBO ENT UL 3/4" X 3.69M		M	4.200	19430.00	77406.00	
ABRACORONA PUA COBRE ALA 3/4"		UND	3.000	252.00	756.00	
Cable Expansivo 3/8X1-7/8" X 4 Un - Pie		UND	0.080	10746.00	859.68	
CINTA AISLANTE NIS PVC (20M) COLORES SUFIDOS		ROLLO	0.080	5835.00	466.80	
PULSADOR SENCILLO PARA TIMBRE FUTURA		UND	1.000	10400.00	10400.00	
					SUBTOTAL: 178125.48	
M. Transporte						
Descripción		Unidad	Tarifa	RendUnit	Vn. Unitario	
					SUBTOTAL: 0.00	
N. Mano de Obra						
Descripción		Unidad	H/C	Rendimiento	Vn. Unitario	
CUADRILLA FF ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)		H/C	47500	0.801	37666.21	
					SUBTOTAL: 37666.21	
					TOTAL COSTO DIRECTO: \$217.705.00	
AUI CONTRACTUAL					TOTAL COSTO INDIRECTO: 217765.3	
					VALOR TOTAL ACTIVIDAD: 217765.3	
					VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 217765.0	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma:						
Ate. Juan Carlos Garzón R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
F. OBSERVACIONES INTERVENIENTAS (Cargas de observación al contratista)						
Firma:						
Nombre: JUAN CARLOS AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTA						
Original Copia: Contratista, Interventor						

		PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		Código: FOR-GP-020 Versión: 0 Fecha: 15/01/2023 Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO:	10073	DE	2023	CONTRATISTA:	2011/2023
REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT CONSORCIO NUEVA ESPERANZA S.C. CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Valor Unitario
5.2.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE AGILADO CALIBRE 18" (2) + 18" (2) (N) + 18" (2) (T) AWG LSIF Y TUBERÍA PVC 834" HASTA 18" INCLUIRE PUNTA ESTIPA, CAJA OCTAGONAL, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UND	1		
1. Equipo					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Valor Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 25" MANO DE OBRA	%	0.050	40000.00	2000.00
				SUBTOTAL	2000.00
2. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Valor Unitario
	Cable Fuerza (Encauchado) 3X12 AWG LSIF O HFR Certificado Retie - M	M	1.000	9500.00	9500.00
	Punta-estopa 11 Min Certificado Retie - Un	UND	7.400	4678.00	34617.20
	Caja Metálica Zincada Tipo Octagonal Certificado Retie - Un	UND	1.000	2753.00	2753.00
	Adaptador Terminal Para Tubería Pvc Conduit De 3/4" - Un	UND	2.000	1621.00	3242.00
	TUBO CONDUIT PVC 3/4"	M	3.000	1456.00	4368.00
	CONECTOR RESORTE AGILGROS 18-AWG	UND	3.000	4947.00	14841.00
	LIMPIADOR REMOVIDOR PVC (14 QL)	UND	0.080	46134.00	3690.72
	Soldadura Para Tuberías En Pvc Contenido 1/4 GL - Un	UND	0.050	120200.00	6100.00
	CINZA AGILANTE N18 PVC 0288 COLORES SURTIDOS	BOLLO	1.000	9835.00	9835.00
				SUBTOTAL	82306.92
3. Transporte					
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor Unitario
				SUBTOTAL	0.00
4. Mano de obra					
	Descripción	Unidad	H/C	Rendimiento	Valor Unitario
	CUADRELLA FF ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	47000	0.853	40059.00
				SUBTOTAL	40059.00
				TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 124.380.00
				TOTAL COSTO INDIRECTO	
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	124380.00
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	124380.00
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los:					
Firma:  Arq. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTAS (Carga de obligación diligenciamiento)					
Firma:  Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENCIA					
Original Copias: Contratista, Interventor					

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Codigo: FOP-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: S
					Fecha: 15/01/2025
					Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO:	10073	DE	2025	CONTRATANTE	FECHA TERMINACIÓN
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD				
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.				
INTERVENIENTOS:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad		
5.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA ENT 3/4" HASTA 4M. INCLUYE PREGUNTA ESTORA, CAJA RANVELL, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UNO	1		
1. Equipo					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario
	herramienta menor 5% mano de obra	N	0.050		3280.00
					SUBTOTAL
					3280.00
2. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario
	Cables Fuerza (Encauchetado) 3X12 AWG LSIWF O HFR Certificado Retie - M	M	1.0000	10900.00	11130.00
	Prensa-Cables 11 Min Certificado Retie - Un	UNO	1.0000	4676.00	4676.00
	Adaptador Terminal Para Tuberia Metrica Glandada Ent Condit De 3/4" - Un	UNO	2.0000	380.00	776.00
	TUBO ENT UL 3/4" X 3.02M	M	4.0000	18403.00	77752.80
	CONECTOR RESORTE ALCALIGES 14-3AWG	UNO	3.0000	4647.00	20925.00
	ARMADURA FLU COBLE ALA 3/4"	UNO	3.0000	252.00	756.00
	Chasis Expansivo 3/8X1-7/8" X 4 Un - Pie	PTE	0.0800	10746.00	859.68
	CINTA AISLANTE NIS PVC 0.02M COLORES SURTIDOS	ROLLO	0.0500	5835.00	291.75
	CABLE DE COBRE DE VALORES 10AWG LSIWF O HFR CERTIFICACION RETIE	M	12.0000	2860.00	35520.00
					SUBTOTAL
					159280.03
3. Transportes					
	Descripción	Unidad	Tarifa	RendUnit	Vn. Unitario
					SUBTOTAL
					0.00
4. Mano de Obra					
	Descripción	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn. Unitario
	CUADRELLA FF ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	47000	1.396	
					SUBTOTAL
					65616.02
					TOTAL COSTO DIRECTO
					\$ 227.189.00
ACTO CONTRACTUAL					227.189.00
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	227.189.00
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieren en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma: _____ Ago. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTOS (Campo de obligatorio diligenciamiento)					
Firma: _____ Nombre: RAÚL JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTOS					
Copias: Contraloría, Interventoría					

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: S	
					Versión: 01	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE	2025	CONTRATISTA	9/12/2025	FECHA TERMINACIÓN
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZACIÓN UPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA CONSORCIO NUEVA ESPERANZA Y LC					
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
INTERVENIOR:						
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad			
5.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (7) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSZH Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 7M. INCLUYE PRENDA ESTOPA, CAJA OCTAGONAL, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UND	1			
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% BRANDE OBRA	%	0.050	63635.53	3181.78	
						SUBTOTAL
						3181.78
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	Cables Fuera (Encauchetado) 30/32 AWG LSZH O EQUIV. Certificado Rete - M	M	1.0000	19000.00	19000.00	
	Prensa-Estopa 11 Mm Certificado Rete - Un	UND	1.0000	4678.00	4678.00	
	Caja Metálica Zincada Tipo Octagonal Certificado Rete - Un	UND	1.0000	2753.00	2753.00	
	Adaptador Terminal Para Tubería Pvc Conduit De 3/4" - Un	UND	2.0000	1521.00	3042.00	
	TUBO CONDUIT PVC 3/4"	M	7.3500	1456.00	10701.80	
	CONECTOR RESORTE AUL/GR5 14-30AWG	UND	5.0000	4547.00	22735.00	
	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (H. GL.)	UND	0.0100	46134.00	461.34	
	Soldadura Para Tuberías En Pvc, Contenido 1/4 GL. - Un	UND	0.0100	12320.00	123.20	
	CINTA AISLANTE NIS PVC (25M) CABLES SURTIDOS	ROLLO	0.0500	5035.00	251.75	
	CABLE DE COBRE DE HALÓGENOS 18AWG LSZH O EQUIV. CERTIFICACIÓN RETE	M	22.0000	2800.00	61600.00	
						SUBTOTAL
						115534.69
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	RendUnit	Vn Unitario	
						SUBTOTAL
						0.00
4. Mano de Obra						
	Descripción	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn Unitario	
	CUADRILLA FF. ELÉCTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	47950	1.254	63055.53	
						SUBTOTAL
						63055.53
				TOTAL COSTO DIRECTO		
				\$ 182 752.00		
ASU CONTRACTUAL				TOTAL COSTO INDIRECTO		
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD		
				182752.00		
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		
				182752.00		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que interviene en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma:  Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORES (Cargos de obligación diligenciarlos)						
Firma:  Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORES						
Original Copias: Contratista, Interventor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Codigo: FOM-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: 0
					Fecha: 1 de 1
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO N°:	10073	DE	2023	CONTRATISTA	2011/2027
OBJETO DEL CONTRATO:	LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O BENEFICIA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA...				
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA S.C.				
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad		
5.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSZH Y TUBERÍA EMT 8014" HASTA 7M. INCLUYE PREGUZA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONDICIÓN E INSTALACIÓN.	UND	1		
1. Equipo					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	56000.00	2800.00
	SUBTOTAL				2800.00
2. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario
	Cables Fuera (Encauchado) 3X12 AWG LSZH O HFTF Certificado Rete - M	M	1.0000	10000.00	10000.00
	Prensa Estopa 11 Mm Certificado Rete - Un	UND	1.0000	4676.00	4676.00
	Adaptador Terminal Para Tubería Metálica Galvanizada Emt Conduit De 3/4" - Un	UND	2.0000	2753.00	5506.00
	TUBO EMT UL 314" X 3.05M	M	7.0000	1821.00	12747.00
	CONECTOR RESORTE AZUL/GRISES 14-AWG	M	5.0000	1456.00	7280.00
	Caja Metálica Zincada Tipo Octogonal Certificado Rete - Un	UND	1.0000	4047.00	4047.00
	ABRACORONA FLUJ COBRE ALA 3/4"	UND	3.0000	45134.00	135402.00
	Cable Separador 3/8X1-7/8" X 4 Un - Pte	UND	0.0800	120200.00	9616.00
	CABLE DE COBRE DE HALÓGENOS LSZH O HFTF CERTIFICACIÓN RETE	ROLLO	0.0500	5835.00	291.75
		M	19.8500	2800.00	55595.25
	SUBTOTAL				247463.00
3. Transportes					
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario
	SUBTOTAL				0.00
4. Mano de Obra					
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn Unitario
	CUADRILLA FF ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	47000	1.00	56000.00
	SUBTOTAL				56000.00
TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 306,283.00	
VALOR CONTRATUAL				306,283.00	
TOTAL COSTO INDIRECTO				306,283.00	
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				306,283.00	
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				306,283.00	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma:					
Arq. Juan Carlos Garza R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Cargo de obligados diligenciarlo)					
Firma:					
Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORA					
Original Copias: Contratista, Intervenor					

<

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: S	
					Fecha: 18/08/2025	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CHA INC	FECHA TERMINACIÓN:	2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO*					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
N°:	5.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL NORMA AE-311 1.85X0.8X0.4MM	Unidad:	UND	Cantidad:	1
1. Bienes						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vt. Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MAND DE OBRA	%	0.050	141000.00	7050.00	
	SUBTOTAL					7050.00
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vt. Unitario	
	TABLERO GENERAL NORMA AE-311 1.85X0.8X0.4MM	UND	1.0000	1016032.97	1016032.97	
	Chapa Espesura 3/8" X 4' 0" - 1/8"	PIE	0.0000	10746.30	859.84	
	CINTA AISLANTE NIS PVC (25MM) COLORES SURTIDOS	ROLLO	0.0100	5835.00	58.35	
	SUBTOTAL					1016928.10
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Remuner	Vt. Unitario	
	SUBTOTAL					0.00
4. Mano de Obra						
	Descripción	Unidad	HTC	Remuner	Vt. Unitario	
	CUDRELLA Y ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HTC	47000	3.000	141000.00	
	SUBTOTAL					141000.00
				TOTAL COSTO DIRECTO \$ 1.165.061.00		
ASU CONTRACTUAL				TOTAL COSTO INDIRECTO 1100000.0		
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 1100000.0		
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones designadas por cada uno de los						
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Garzón R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORES (Campo de obligatoria diligenciamiento)						
Firma: _____ Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORES						
Original Copias: Contratista, Interventor						

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FOR-GF-029
Versión: 1.0
Fecha: Mayo
Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATANTE:	10673 DE 2005 SUPA INC.	FECHA TERMINACIÓN:	2011/05/27
OBJETO DEL CONTRATO:	LOS CENTROS, SEDES Y PREGIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRICTAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA LEY DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL		
CONTRATISTA INTERVENIOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC CONSORCIO INTERVENCIÓN GUSTAFAL		

B. DATOS ESPECÍFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
5.3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UND	1

I. Equipos

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	\$4000.00	4750.00
SUBTOTAL				4750.00

II. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
Tablero Básico De 24 Circuitos Tipo Panel De Distribución Con Espacio Para Totalizador Puerta Y Chapa,	UND	1.0000	\$15878.32	\$15878.32
Chapa Separativa 3X61-7/8" X 4 Un-Pie	PIE	0.0800	\$1746.00	\$139.68
CINTA AISLANTE N15 PVC (20M) COLORES SURTIDOS	ROLLO	1.0000	\$835.00	\$835.00
SUBTOTAL				62257.90

III. Mano de Obra

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario
CUADRILLA FF ELECTRICAS OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES	HIC	47000	2.000	\$4000.00
SUBTOTAL				4000.00

				TOTAL COSTO DIRECTO
				\$ 721.273.60
VAL CONTRACTUAL		VALOR TOTAL ACTIVIDAD		721273.6
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		721273.6

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma:

Arq. Juan Carlos Merino R.

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENCIONARIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre: FRANCISCO AGUIRRE

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENCIÓN

Copias: Contratista, Interventor

Original

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOP-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 3	
					Fecha: 08/08/2023	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2023	CUA INC	FECHA TERMINACIÓN:	2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CALIDAD DE CONSUMO NUEVA ESPERANZA ILC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
CONTRATISTA:						
INTERVENIOR:						
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad			
5.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 15X15X19CM CON PUERTA Y CERRADURA	UND	1			
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vt Unitario	
	herramienta menor 5% mano de obra	%	0,050	18800,00	940,00	
				SUBTOTAL 940,00		
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vt Unitario	
	Caja De Paso Metálica De 20 X 20 Cm Certificado Rette - Un	UND	1,000	35983,16	35983,16	
	Cham Expansivo 3/8X1-7/8" X 4 Un - Pie	PTE	0,040	10746,00	429,84	
				SUBTOTAL 36431,00		
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt Unitario	
				SUBTOTAL 0,00		
4. Mano de Obra						
	Descripción	Unidad	HTC	Rendimiento	Vt Unitario	
	CUADRILLA FF ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HTC	47553	5,400	18000,00	
				SUBTOTAL 18000,00		
				TOTAL COSTO DIRECTO \$ 56.953,00		
AUI CONTRACTUAL				VALOR TOTAL INDIRECTO \$ 6153,0		
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD \$ 6153,0		
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma:						
Arq. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENORIA (Cargo de obligados diligenciamiento)						
Firma:						
Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORIA						
Original Copias: Contraloría, Interventoría						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FORM-GP-009 Versión: 0	
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
CONTRATANTE:	10074		A. DATOS GENERALES		8/10/2006	FECHA REMERACION
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CONTROL, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD ²					
CONTRATISTA INTERVENIOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA VEC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
5.5.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 30X30X15CM CON PUERTA Y CERRADURA	UND	1			
I. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0,050	23500,00	1175,00	
SUBTOTAL 1175,00						
J. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	Caja De Paso Metálica De 30 X 30 Cm Certificado Rete - Un Chasis Expansivo 3/8X1-7/8" X 4 Un - Pie	PTE	1,0000	64832,16	64832,16	
			0,0400	10746,00	429,84	
SUBTOTAL 65262,00						
K. Transacciones						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario	
SUBTOTAL 0,00						
L. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	HIC	Rendimiento	Vn Unitario	
	CUADRILLA FF ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HIC	47000	0,500	23500,00	
SUBTOTAL 23500,00						
AU CONTRACTUAL				TOTAL COSTO DIRECTO \$ 89.357,00		
				TOTAL COSTO INDIRECTO		
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD 89357,00		
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD 89357,00		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: Arq. Juan Carlos Merzán R. REPRESENTANTE LEGAL DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de observación obligatoria)						
Firma: Ing. Jorge Aguilar REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA						
Original Copias: Contratista, Interventor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: S	
					Código: 000	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2005	CHA INC	9/10/2005	FECHA TERMINACIÓN: 2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA S.R.L.					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
6.2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA CAJA DE MEDIDA EN BAJA TENSIÓN. INCLUYE VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2.4M, CONECTOR DE TORNILLO PARA VARILLA-CABLE, CAJA DE 30X30CM CON TAPA, TUBERÍA Y TERMINAL PVC CONDUIT DE 1/2" Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.				UNO	1
I. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	201585.90	10079.30	
					SUBTOTAL 10079.30	
II. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	Varilla De Cobre De 5/8" X 2.4 M Certificado Rete - Un	UNO	1.0000	470000.00	470000.00	
	Conector De Tornillo Para Varilla-Cable Plasto A Tierra Certificado Rete - Un	UNO	1.0000	1456.00	1456.00	
	TUBO CONDUIT PVC 3/4"	M	1.0000	1456.00	1456.00	
	Cable De Cobre Desnudo Suave Calibre N° 8 Avg Certificado Rete - M	M	1.0000	7644.00	7644.00	
	Caja Del Puesto A Tierra 30 X 30 con Isea Cn Certificado Rete - Un	UNO	1.0000	270000.00	270000.00	
					SUBTOTAL 763094.00	
III. Transporte						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario	
					SUBTOTAL 0.00	
IV. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn Unitario	
	CUADRILLA FF ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	47000	4.289	201585.90	
					SUBTOTAL 201585.90	
					TOTAL COSTO DIRECTO \$ 974.750.00	
ASU CONTRATISTA					TOTAL COSTO INDIRECTO 0	
					VALOR TOTAL ACTIVIDAD 974750.0	
					VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 974750.0	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones designadas por cada uno de los						
Firma:  Ayo Juan Carlos Velazco R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTA (Carga de obligatorio diligenciamiento)						
Firma:  Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTA						
Original Copias: Contratista, Interventor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: PAR-GF-02/2020 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1			
A. DATOS GENERALES					
CONTRATANTE:	10075 DE 2005 JAPA INC.	FECHA FIRMACIÓN: 2011/2020			
REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD07					
CONTRATISTA INTERVENIOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad		
5.3.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UNID	1		
1. Escopo					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	33600.00	1680.00
	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	M2	0.0025	308724.00	771.81
	SUBTOTAL				2451.81
2. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
	KIT Guayas Para Panel Led - Un	UNID	1.0000	22210.19	22210.19
	SUBTOTAL				22210.19
3. Transportes					
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario
	SUBTOTAL				0.00
4. Mano de Obra					
	Cuadrilla	Unidad	HIC	Rendimiento	Vt. Unitario
	CUADRELLA FF ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HC	47000	0.715	33600.00
					\$ 36,262.00
	SUBTOTAL				33600.00
	TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 58,262.00
	TOTAL COSTO INDIRECTO				0.00
	VALOR TOTAL ACTIVIDAD				58262.00
	VALOR RECURSOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				58262.00
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma:  Ing. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)					
Firma:  Ing. Jorge Aguilar REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA					
Original Copias: Contratista, Interventor					

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Revisión: 0
					Fecha: Mayo 2025
					Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO:	10073	DE	2025	CONTRATISTA:	2011/2027
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT				
CONTRATISTA:	CONSORCIO MESA ESPERANZA Y LC				
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	V. Unitario
6.3.13	CAJA DE INSPECCIÓN A.P. CS-274 CODENSA (NO INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL)	UND			1
1. Equipo					
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	221156.60	11057.83
	ANDAMO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	MS	0.0025	308724.00	771.81
SUBTOTAL					11829.64
2. Materiales					
	Adaptador Terminal Conduit 3" (Pvc) - Un	UND	2.0000	13041.00	26082.00
	BASE GRANULAR B-400	MS	0.1100	13370.00	1471.00
	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 2000 PSI	MS	0.0400	332038.00	13281.52
	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 2500 PSI	MS	0.1600	276292.00	44206.72
	LAPIDILLOCK #12	UND	130.0000	2773.00	360490.00
	MARCO Y TAPA CAJA INSPECCIÓN 60X60CM	UND	1.0000	56821.00	56821.00
	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 2000 PSI	MS	0.1300	332038.00	43164.94
	TABLA BURRA 25 X 2.2 A 2 TOM X 2.5M - ORDINARIO	UND	1.0000	19748.00	19748.00
SUBTOTAL					575619.16
3. Transportes					
		Unidad	Tarifa	Rendimiento	V. Unitario
SUBTOTAL					0.00
4. Mano de Obra					
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	V. Unitario
	CUADRILLA FF ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	47050	4.705	221156.60
SUBTOTAL					221156.60
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 838.696.60
VALOR TOTAL ACTIVIDAD					\$ 838.696.60
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					\$ 838.696.60
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma:					
Arq. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Cargo de obligados diligenciamiento)					
Firma:					
Ing. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA					
Original Copias: Contraloría, Interventoría					

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRATO N° _____ DE _____ PARA RENDI- ELABORACIÓN Y ENTREGA DEL DISEÑO DE UNA OBRA DE RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMERCIAL LOS CENTROS SEDEJOY EN LAS CANTONERAS DISTRICTAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA ASISTENCIA TECNICA AL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD CONSORCIO NUEVA ESPERANZA S.C. CONTRATISTA INTERVENTOR: _____ CONSORCIO NUEVA ESPERANZA S.C. CONSORCIO INTERVENCION DISTRIATL	Código FORM-GF-029 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1		
A. DATOS GENERALES				
CONTRATO N° _____	DE _____ PARA RENDIR	FECHA REMEDIACÓN _____		
OBJETO DEL CONTRATO:				
CONTRATISTA INTERVENTOR:				
B. DATOS ESPECIFICOS				
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	
5.3.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORNA TERMINAL DE COMPRESIÓN BIMETÁLICA PARA CABLE CALIBRE Nº 210 AWG.	UND	1	
I. Especifico				
Description	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt Unitario
HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	3760.00	188.00
SUBTOTAL				188.00
II. Materiales				
Description	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt Unitario
Términál Borna De Compresión Baril Corto Cable Estafado Un (1) Hucro Para Cable Calibre Nº 210 Awg	und	1,0000	6444.00	6444.00
SUBTOTAL				6444.00
III. Transportes				
Description	Unidad	Tarifa	Rendimnt	Vt Unitario
SUBTOTAL				0.00
IV. Mano de Obra				
Cuadrilla	Unidad	HRC	Rendimiento	Vt Unitario
CUADRILLA FF ELECTRICAS (OFICIAL (1)+ AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	47000	0.960	3760.00
SUBTOTAL				3760.00
MATERIAL CONTRACTUAL :			TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 10,392.00
			TOTAL COSTO INDIRECTO	
			VALOR TOTAL ACTIVIDADES	10392.00
			VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	10392.00
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los				
Firma: Arq. Juan Carlos Gámez R				
REPONENTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA				
C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)				
Firma: _____ Nombre: ING JORGE AGUIAR REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA				

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020		
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 0		
					Fecha: 08/08/2023		
					Página: 1 de 1		
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO N°:	10073	DE:	2023	CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC	FECHA TERMINACIÓN:	2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO:							
REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT							
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC						
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL						
B. DATOS ESPECÍFICOS							
Item	Descripción				Unidad	Cantidad	
5.3.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE PUESTA A TIERRA 0.3X0.3 M, INCLUYE MARCO Y TAPA				UND	1	
1. Equipo							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vl. Unitario		
	HERMOMETRA MENOR 25" BRAN DE OBRA	%	0.000	24953.81	24953.81		
					SUBTOTAL		
					1248.19		
2. Materiales							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vl. Unitario		
	Caja De Puesta A Tierra 30 X 30 con tapa Cm Certificado Ralte - Un	UND	1.000	250000.00	250000.00		
	TAPA PARA CAJA DE PUESTA A TIERRA 30 X 30 CM	UND	1.000	68746.00	68746.00		
					SUBTOTAL		
					318746.00		
3. Transportes							
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vl. Unitario		
					SUBTOTAL		
					0.00		
4. Mano de Obra							
	Descripción	Unidad	H/C	Rendimiento	Vl. Unitario		
	CUADRILLA FF ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	47500	0.01	24603.81		
					SUBTOTAL		
					24603.81		
					TOTAL COSTO DIRECTO		
					\$ 344.981.00		
AÑO CONTRACTUAL					VALOR TOTAL ACTIVIDAD		
					344981.0		
					VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		
					344981.0		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los							
Firma:							
Arg. Juan Carlos Garzon R							
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA							
C. OBSERVACIONES INTERVENITORIA (Cargo de obligatoriedad diligenciamiento)							
Firma:							
Nombre: RAÚL JORGE AGUIRRE							
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENITORIA							
Original							
Copias: Contraloría, Interventoría							

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FORM-GST-029 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1		
A. DATOS GENERALES				
CONTRATO N°: 10073	DE: 2005 SURA INC.	FECHA REMEDIACIÓN: 2011/02/27		
OBJETO DEL CONTRATO: REGLAR LA UTILIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT CONSORCIO NUEVA ESPERANZA VEC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
B. DATOS ESPECÍFICOS				
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	
E.3.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE COBRE DE 28" X 2.4 M	UND	1	
I. Equipos				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt Unitario
HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	47000.00	2350.00
SUBTOTAL				2350.00
II. Materiales				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt Unitario
Varilla De Cobre De 5/8" X 2.4 M Certificado Rels - Un	UND	1.0000	452736.00	452736.00
SUBTOTAL				452736.00
III. Transportes				
Descripción	Unidad	Tarifa	Rendunt	Vt Unitario
SUBTOTAL				0.00
IV. Mano de obra				
Cualificación	Unidad	HFC	Rendimiento	Vt Unitario
CUADRIELLA FF ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HFC	47050	1.000	47000.00
SUBTOTAL				47000.00
TOTAL COSTO DIRECTO				5020.000.00
TOTAL COSTO INDIRECTO				520086.0
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				5540086.0
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				5540086.0
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los:				
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA				
C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Carga de obligación asignamiento)				
Firma: _____  				
Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA				

Original
 Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 0
					Fecha: 08/08/2025
					Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CUA INC	9/10/2025
FECHA TERMINACIÓN	2011/02/29				
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDAD07				
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.				
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad
5.3.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO MONOFÁSICO 8 -T-REG INCLUYE PENALO Y ORGANIZACIÓN DE LOS CABLES	UND	1		
1. Equipo					
	HERRAMIENTA MENOR 2% UNO DE OBRA	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vl. Unitario
		UND	3,000	164500.00	622500.00
SUBTOTAL					622500.00
2. Materiales					
	Tablero Monofásico De 12 Circuitos Con Barrido De Fase, Neutro Y Puente A Tierra Certificado Relsa - Un	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vl. Unitario
		UND	1,36037	136037.00	136037.00
SUBTOTAL					136037.00
3. Transportes					
		Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vl. Unitario
SUBTOTAL					0.00
4. Mano de Obra					
	Cuadrilla	Unidad	HPC	Rendimiento	Vl. Unitario
	CUADRILLA FF. ELÉCTRICAS (OFICIAL (11) + AYUDANTE (11) + PRES)	HPC	47500	3,500	164500.00
SUBTOTAL					164500.00
TOTAL COSTO DIRECTO					5,308,752.00
TOTAL COSTO INDIRECTO					308752.00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					308752.00
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que interviene en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los:					
Firma: Arq. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Cargos de obligación diligenciamiento)					
Firma: Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORA					
Original Copias: Contratista, Intervenor					

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 0	
					Fecha: 08/08/2025	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO Nº:	10073	DE	2025	CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA S.C.	FECHA TERMINACIÓN:
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD					
INTERVENIENTE:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA S.C.					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario	
5.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 2N°10 (F) + 1N°12 (T) AWG LSHF	M	1	7550.00	7550.00	
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050			
				SUBTOTAL		
					302.50	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario	
	CABLE DE CULIBRE DE HALÓGENOS 10AWG LSHF 0.1HFR CERTIFICACIÓN RETE	M	2,000	3719.29	7438.58	
	CABLE DE CULIBRE DE HALÓGENOS 12AWG LSHF 0.1HFR CERTIFICACIÓN RETE	M	1,000	2640.00	2640.00	
				SUBTOTAL		
					10078.58	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn. Unitario	
				SUBTOTAL		
					0.00	
4. Mano de Obra						
	Descripción	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn. Unitario	
	CUADRELLA P/ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	47000	\$ 150	7050.00	
				SUBTOTAL		
				7050.00		
				TOTAL COSTO DIRECTO		
				\$ 18,153.00		
VALOR CONTRACTUAL				18153.0		
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				18153.0		
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma:						
Aq. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTA (Cargos de obligatoria diligenciamiento)						
Firma:						
Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTA						
Original Copias: Contraloría, Interventoría						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GEF-027 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1			
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO NO:	10675	DE: 2005 - PARA TRM: S/12/0025	FECHA FIRMACIÓN: 2011/0027		
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC				
CONTRATISTA INTERVENIOR:	COMERCIO INTERVENCIÓN INDUSTRIAL				
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad		
6.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 2x12 (P) + 1x12 (N) + 1x12 (T) AWG LSHF	M	1		
I. Equipo					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	\$422.85	421.14
	SUBTOTAL:				421.14
2. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
	CABLE DE CU LIBRE DE HALÓGENOS 12AWG LSHF O EQUIV CERTIFICACION RETE	M	5,2500	2805.00	14706.25
	SUBTOTAL:				14706.25
3. Transportes					
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario
	SUBTOTAL:				0.00
4. Mano de Obra					
	Cuadrilla	Unidad	NIC	Rendimiento	Vt. Unitario
	CUADRILLA FF ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	NIC	47000	0.18	\$422.85
	SUBTOTAL				\$ 422.85
	TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 23,544.00
	ALU CONTRACTUAL			TOTAL COSTO INDIRECTO	
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	23544.0
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	23544.0

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma:

 Arq. Juan Carlos Geron R.
 REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)



Firma:
 Nombre: ING JORGE AGUILAR
 REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA

Original
 Copias: Contratista, Interventor

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FOM-IG-029
Versión: 0
Fecha: Mayo
Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO N°: _____ DE: 2005 SURA INC. 8/12/2005 FECHA TERMINACIÓN: 2011/2027
OBJETO DEL CONTRATO: _____ REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE
CONTRATISTA: _____ CONSORCIO NUEVA ESPERANZA VEC
INTERVENIOR: _____ CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL

B. DATOS ESPECÍFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
2.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 2N'S (F) + 1N'S (N) + 1N'10 (T) AWG LSJH	M	1

Equipo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	5887.24	294.36
SUBTOTAL					294.36

Material	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario
	CABLE DE CUI LIBRE DE HALÓGENOS (8AWG LSJH 0 HFT) CERTIFICACIÓN RETE	M	1.0500	4005.00	4050.00
	CABLE DE CUI LIBRE DE HALÓGENOS 8AWG LSJH 0 HFT CERTIFICACIÓN RETE	M	4.3500	4765.00	20644.50
	BORNA TERMINAL 8AWG	UND	0.8000	2506.00	2006.40
SUBTOTAL					34346.40

Transportes	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario
					5887.24
SUBTOTAL					0.00

Mano de Obra	Cuadrilla	Unidad	HFC	Rendimiento	Vn Unitario
	CUADRILLA FF. ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES.)	HFC	4200.00	0.13	5887.24
SUBTOTAL					5887.24
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 40,528.00
TOTAL COSTO INDIRECTO					40528.00
VALOR TOTAL ACTIVIDAD					81056.00
VALOR REQUERIDO NEGOCIADOR PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					80538.8

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma: _____
Arq. Juan Carlos Garzón R
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: _____
Nombre: ING. JORGE AGUIRRE
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA

Copias: Contratista, Intervenor

Original

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FORM-GF-029
Versión: 0
Fecha: Mayo
Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES					
CONTRATANTE:	10074 DE 2005 AJUA INC.	FECHA INTERVENCIÓN:	2011/02/09		
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD ¹					
CONTRATISTA INTERVENIENTE:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC CONSORCIO INTERVENCIÓN GUSTRIAL				
B. ÍTEMES E ESPECIFICACIONES					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad		
5.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3W/6 (F) + 1N/6 (M) + 1N/6 (T) AWG LSHF	M	1		
I. Equipo					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	\$817.33	40.87
SUBTOTAL 40.87					
II. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
	CABLE DE CU/LIBRE DE HALÓGENOS BAWG LSHF 0 HIFER CERTIFICACIÓN RETE	M	1.1000	6700.00	7370.00
	CABLE DE CU/LIBRE DE HALÓGENOS BAWG LSHF 0 HIFER CERTIFICACIÓN RETE	M	4.4000	19500.00	85800.00
	BORNA TERMINAL BAWG	UND	0.2000	2508.00	501.60
	BORNA TERMINAL BAWG	UND	0.8000	994.00	795.20
SUBTOTAL 54695.80					
III. Transportes					
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario
SUBTOTAL 0.00					
IV. Mano de Obra					
	Cuadrilla	Unidad	HIC	Rendimiento	Vt. Unitario
	CUADRILLA FF ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HIC	47000	0.18	\$817.33
SUBTOTAL 817.33					
TOTAL COSTO DIRECTO \$ 63,705.99					
ASU CONTRACTUAL) TOTAL COSTO INDIRECTO					
VALOR TOTAL ACTIVIDAD 63705.0					
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 63705.0					

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma:
Arq. Juan Carlos Garza R.
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Ing. Jorge Aguilar
Nombre: ING JORGE AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA

Original
Copia: Contratista, Interventor

<

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GP-029 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES			
CONTRATO N°: 10074	DE: 2005 - AÑO INCL: 2012/2025	FECHA FIRMATORIA: 2011/2020	
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD07			
CONTRATISTA: CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC INTERVENIOR: CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL			
B. DATOS ESPECÍFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
04.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DESNUDO DE COBRE CALIBRE N° 20 AWG	M	1
1. Equipos			
	Descripción	Unidad	Cantidad
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050
			4700.00
			235.00
	SUBTOTAL		235.00
2. Materiales			
	Descripción	Unidad	Cantidad
	Cable De Cobre Desnudo Suave, Calibre N° 20, Awg Certificado Relsa - M	M	1.0000
			58514.00
			58514.00
	SUBTOTAL		58514.00
3. Transportes			
	Descripción	Unidad	Tarifa
			Rendim:
			Vt Unitario
			0.00
4. Mano de Oera			
	Descripción	Unidad	HC
	CUADRELLA FF ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HC	47000
			Rendimiento
			0.10
			Vt Unitario
			4700.00
			\$ 61.449.00
			SUBTOTAL
			4700.00
			TOTAL COSTO DIRECTO
			\$ 61.449.00
			TOTAL COSTO INDIRECTO
			61449.00
			VALOR TOTAL ACTIVIDAD
			61449.00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD			
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los			
Firma: Arq. Juan Carlos Garza R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA			
C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  Firma: Nombre: ING. JORGE AGUAYO REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>			
Original Copias: Contratista, Interventor			

PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FORM-GF-029
Versión: 0
Fecha: Mayo
Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATANTE:	10075 DE 2005 AJA INC.	FECHA REMEDIACIÓN:	2011/02/07
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CONTROL, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUADRO*		
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC		
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL		

B. DATOS ESPECÍFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
S.A.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1" INSTALADO EMBERIDO EN MURO.	M	1

I. Equipos

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr. Unitario
HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	21381.29	1069.06
SUBTOTAL				1069.06

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr. Unitario
TUBO CONDUIT PVC 1"	M	1.000	2688.00	2688.00
UNION CONDUIT PVC 1"	UND	0.3500	1125.00	393.75
Adaptador Terminal Conduit 1" (Pvc) - Un	UND	0.1400	2431.00	340.34
Cura 90° Para Tuberia Pvc Conduite De 1" - Un	UND	0.0700	5581.00	390.67
LIMPIADOR REMOVERDOR PVC (1/4 GL.)	UND	0.0100	48134.00	481.34
Soldadora Para Tuberias En Pvc Contenido 1/4 GL. - Un	UND	0.0100	123250.48	1232.50
SUBTOTAL				554.05

3. Especificaciones

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
SUBTOTAL				0.00

4. Mano de Obra

Cuadrilla	Unidad	FIC	Rendimiento	Vr. Unitario
CUADRILLA FF ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	UNC	42000	0.45	21001.25
SUBTOTAL				21001.25
TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 28.287.66
VALOR COSTO INDIRECTO				28297.00
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				28297.00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD				

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma: _____
Arq. Juan Carlos Gámez R.
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

C. ESPECIFICACIONES INTERVENCIÓN (campo de obligatorio diligenciamiento)


Ing. Jorge Aguirre

Firma: _____
Nombre: ING JORGE AGUIRRE
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENCIÓN

Copias: Contratista, Interventor

Original

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-529	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: S	
					Fecha: 15/01/2025	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CONTRATISTA:	CHIA INC	FECHA TERMINACIÓN:
OBJETO DEL CONTRATO:						
RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA						
CONSORCIO NUEVA ESPERANZA I.E.C. CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL						
CONTRATISTA:						
INTERVENIOR:						
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad			
5.4.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1-1/4" INSTALADO EMBESADO EN MURO.	M	1			
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MUÑO DE OBRA	%	0.050		705.00	
				SUBTOTAL		
				705.00		
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario	
	Tubería Pvc Conduit De 2" X 3 M - Un	UND	0.3300	43912.42	14493.00	
	UNION CONDUIT PVC 1 1/4"	UND	0.3500	1708.00	597.80	
	Adaptador Terminal Para Tubería Pvc Conduit De 1-1/4" - Un	UND	0.1400	2416.00	338.24	
	Cuna 90° Para Tubería Pvc Conduit De 1-1/4" - Un	UND	0.0700	8036.00	562.52	
	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (54 GL.)	UND	0.0100	46134.00	461.34	
	Soldadura Para Tuberías En Pvc Conduit 1/4 GL. - Un	UND	0.0100	12310.00	123.10	
				SUBTOTAL		
				17665.00		
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	RendUnit	Vn. Unitario	
				SUBTOTAL		
				0.00		
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn. Unitario	
	CUADRILLA FF ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	47000	0.30	14100.00	
				SUBTOTAL		
				14100.00		
				TOTAL COSTO DIRECTO		
				5.32.460.00		
				TOTAL COSTO INDIRECTO		
				30480.00		
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD		
				30480.00		
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD						
30480.00						
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma:  Sr. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTA (Lugar de obligación de cumplimiento)						
Firma:  Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTA						
Original Copias: Contratista, Interventor						

		PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		Código: FOR-GP-020 Versión: 0 Fecha: 01/01/2023 Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO N°:	10073	DE:	2023	CUA INC	9/12/2023
FECHA TERMINACIÓN:	2011/2027				
OBJETO DEL CONTRATO: LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA CONSERVACIÓN NUEVA ESPERANZA ILC CONSERVACIÓN INTERVENCIÓN DISTRITAL					
CONTRATISTA:					
INTERVENIOR:					
B. ÍTEMES ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad		
5.4.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1-1/2" INSTALADO EMBESADO EN MURO.	M	1		
1. Equipo					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vl. Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% MUÑO DE OBRA	%	0.050	13851.39	692.57
				SUBTOTAL	692.57
2. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vl. Unitario
	Tubería Pvc Conduit De 3" X 3 M - Un	UND	0.3300	47000.00	15510.00
	UNION CONDUIT PVC 1 1/2"	UND	0.3500	2262.00	791.70
	Adaptador Terminal Conduit 1-1/2" (PVC) - Un	UND	0.1400	8797.00	1231.58
	Cura 90° Cua Conduit 1-1/2" - Un	UND	0.0700	12345.00	864.15
	LIMPIADOR REMOVIDOR PVC (14 CL.)	UND	0.0010	48134.00	48.13
	Soldadura Para Tuberías En Pvc Conduit 1 1/2" - Un	UND	0.0010	120000.00	120.00
				SUBTOTAL	13507.24
3. Transporte					
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vl. Unitario
				SUBTOTAL	0.00
4. Mano de Obra					
	Descripción	Unidad	H/C	Rendimiento	Vl. Unitario
	CUADRELLA FF ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	47000	0.25	13851.39
				SUBTOTAL	13851.39
				TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 30,111.00
AUI CONTRACTUAL				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	\$1111.0
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	\$1111.0
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los:					
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Garmez R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)					
Firma: _____ Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORA					
Copias: Contratista, Intervenor					

		PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA			Codigo: FOR-GF-029 Versión: 0	
FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
A. DATOS GENERALES						
CONTRATANTE:	MEDSA	DE:	2005	VIA INIC.	Nº12/2005	FELTA TERMINACIÓN: 2011/2007
OBJETO DEL CONTRATO:	REGULAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
CONTRATISTA INTERVENTOR:						
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt Unitario	
S.A.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA ENT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	1			
I. Equipo						
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050			
SUBTOTAL 1762.50						
II. Materiales						
	Tubería Pvc Conduit De 2" X 5 M - Un	UNID	0.3500	36276.87	Vt Unitario 12747.85	
	Adaptador Terminal Para Tuberia Metálica Galvanizada Ent Conduit De 1/2" - Un	UND	0.1400	3421.00	Vt Unitario 478.94	
	Unión Para Tuberia Acero Galvanizado Ent Conduit De 1/2" - Un	UND	0.0500	2425.00	Vt Unitario 48.50	
	Cura 90° Para Tuberia Metálica Galvanizada Ent Conduit De 1/2" - Un	UND	0.0700	4753.00	Vt Unitario 332.41	
	ABRACONCRETA FLU COBE E ALA S&S	UND	1.0000	255.00	Vt Unitario 255.00	
	Chazo Expansivo 3/8X1-7/8" X 4 Un.- Pie	PTE	0.0500	10746.00	Vt Unitario 537.30	
	CINTA AISLANTE 12Z CAUCHO BAJO VOLTAJE 600-1000V 7MM NEGRA	ROLLO	0.4500	15995.00	Vt Unitario 6598.40	
SUBTOTAL 21764.35						
III. Transports						
		Unidad	Tarifa	No/unid	Vt Unitario	
SUBTOTAL 0.00						
IV. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	HTC	Rendimiento	Vt Unitario	
	CUADRILLA FF ELECTRICAS [OFICIAL] (1) + AYUDANTE (1) + PRES]	HTC	47000	0.75	Vt Unitario 35250.00	
SUBTOTAL 35250.00						
TOTAL COSTO DIRECTO \$ 28.797.00						
TOTAL COSTO INDIRECTO \$ 28.797.00						
VALOR TOTAL ACTIVIDAD \$6757.00						
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD \$6757.00						
Por constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: Arq. Juan Carlos Geronzi R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)						
Firma: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA						
Original Copias: Contratista, Interventor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: S	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2023	CONTRATISTA:	CONTRATISTA	FECHA TERMINACIÓN:
REALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADOT.						
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC					
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
INTERVENIOR:						
B. DATOS ESPECÍFICOS						
N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	
5.4.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMF CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	1			
I. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Valor Unitario	
	herramienta menor 5% mano de obra	%	0.050	42590.94	2129.55	
					SUBTOTAL	2129.55
II. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Valor Unitario	
	TUBO EMF UL 3/4" X 3.05M	M	0.3500	19403.00	6841.05	
	Adaptador Terminal Para Tubería Metálica Galvanizada Emf Conduit De 3/4" - Un	UND	0.1400	3883.00	543.62	
	Unión Para Tubería Acero Galvanizado Emf Conduit De 3/4" - Un	UND	0.2500	3444.00	861.00	
	Cura 90° Para Tubería Metálica Galvanizada Emf Conduit De 3/4" - Un	UND	0.2500	6463.00	1615.75	
	ABRACORONA FLUA DOBLE ALA 3/4"	UND	0.0000	252.00	0.00	
	Cham. Expansivo 3/8X1-7/8" X 4 Un - Pie	PYE	0.0000	10746.00	214.92	
	CINTA AISLANTE 122 CAUCHO BAJO VOLTAJE 600-1000V (7MM NEGRA	ROLLO	0.0010	15995.00	15.99	
					SUBTOTAL	9843.51
III. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor Unitario	
					SUBTOTAL	0.00
IV. Mano de Obra						
	Descripción	Unidad	HC	Rendimiento	Valor Unitario	
	CUADRILLA FF ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HC	42590	5.91	42590.94	
					SUBTOTAL	42590.94
					TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 54,964.00
					TOTAL COSTO INDIRECTO	\$ 54,964.00
					VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	\$ 54,964.00
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: _____						
Arq. Juan Carlos Garzon R						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTA (Cargo de obligados diligenciamiento)						
Firma: _____						
Nombre: ING. JORGE AGUIRRE						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTA						
Original						
Copias: Contratista, Interventor						

<

		PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Codigo: FOR-GF-029	
		FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 0	
						Fecha: 1 de Mayo	
						Página: 1 de 2	
A. DATOS GENERALES							
CONTRATANTE:	10673	DE:	2005	SUBVINC.	8/12/2005	FOLIO INTERVENCIÓN:	2011/2007
REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO*							
CONTRATISTA INTERVENTOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA RLC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL						
B. DATOS ESPECÍFICOS							
Item	Descripción					Unidad	Cantidad
0 A.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA ENT CONDUIT DE 1-1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.					M	1
1. Equipo							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario		
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	36607.45	1933.37		
						SUBTOTAL 1933.37	
2. Materiales							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario		
	TUBO ENT UL 1-1/2" X 3.05M	M	1.0000	11000.00	11000.00		
	UNION GALVANIZADA ENT 1-1/2"	UND	0.2500	2464.00	616.00		
	Cable 902 Ent. 1-1/2" Un	M	0.2500	21159.00	5289.00		
	Abradora Sencillo De 1-3/4" - Un	U	0.6000	3451.00	2070.60		
	Cinta Espesora 3/8X1-7/8" X 4 Un.- Pie	PTE	0.0000	19746.00	214.82		
	CINTA AISLANTE 1/2 CAUCHO BAJO VOLTAGE 900-1000V (7M) NEGRA	ROLL	0.0000	19966.00	199.66		
						SUBTOTAL 19306.18	
3. Transportes							
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimient.	Vt. Unitario		
						SUBTOTAL 0.00	
4. Mano de Obra							
	Cuadrilla	Unidad	HTC	Rendimiento	Vt. Unitario		
	CUADRILLA FF ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) = PRES)	HTC	47000	0.00	36607.45		
						SUBTOTAL 36607.45	
						TOTAL COSTO DIRECTO \$ 20,960.00	
						VALOR COSTO INDIRECTO \$0.00	
ANTICONTINGENCIAL						VALOR TOTAL ACTIVIDAD 59995.00	
						VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 59995.00	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los							
Firma:							
Arg. Juan Carlos Górriz R.		REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Cargo de obligatorio diligenciamiento)							
Firma:							
Nombre: ING JORGE AGUIRRE		REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA					

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 0	
					Fecha: 08/08/2025	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO:	10073	DE	2025	CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.	FECHA TERMINACIÓN:
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
5.4.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT 3" INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN				M	1
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MNO DE OBRA	%	0.050	14.000,00	705,00	
	SUBTOTAL				705,00	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	Tubería Pvc Conduit De 3" X 3 M - Un	UND	0.3000	48875,12	14662,54	
	Adaptador Terminal Conduit 3" (Pvc) - Un	UND	0.1400	13041,00	1825,74	
	Cura 90° Para Tubería Pvc Conduit De 3" - Un	UND	0.0100	27500,00	2750,00	
	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (15L GAL.)	UND	0.0100	46134,00	461,34	
	Soldadura Líquida Para Pvc 1/4 Gal - Un	UND	0.0100	117618,00	1176,18	
	SUBTOTAL				20076,00	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	RendUnit	Vn Unitario	
	SUBTOTAL				0,00	
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn Unitario	
	CUADRELLA FF ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	47000	0,30	14100,00	
	SUBTOTAL				14100,00	
				TOTAL COSTO DIRECTO		
				TOTAL COSTO INDIRECTO		
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				VALOR TOTAL ACTIVIDAD		
				34888,0		
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Cargos de obligación diligenciarlos)						
Firma: _____ Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORA						
Original Copias: Contratista, Intervenor						

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FORM-GP-023
Versión: 0
Fecha: Mayo
Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES			
CONTRATANTE:	DE 2005 AJAR INC.	FECHA FIRMACIÓN:	2011/02/07
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD ²			
CONTRATISTA INTERVENTOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL		

B. DATOS ESPECÍFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
S.4.2d	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA MC CONDUIT 2" INCLUIE ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN	M	1

I. Ejecutor			
	Descripción	Unidad	Cantidad
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050
	Precio Unit	47000.00	Vn Unitario 2350.00
	SUBTOTAL 2350.00		

II. Materiales			
	Descripción	Unidad	Cantidad
	Tubería Acero Galvanizado Inc Condul De 2" X 3 M - Un	UND	0.1500
	Curva 90° Para Tubería Acero Galvanizado Inc Condul De 2" - Un	UND	0.1500
	Boquilla Terminal (Tuerca Y Contratuera) Para Tubería Acero Galvanizado Inc Condul De 1-1/2" - Un	UND	0.1500
	Precio Unit	29660.00	Vn Unitario 7479.45
		64421.00	\$213.15
		5396.00	\$89.40
	SUBTOTAL 84302.20		

III. Transportes			
	Descripción	Unidad	Tarifa
		Rendime	Vn Unitario
	SUBTOTAL 0.00		

IV. Mano de Obra			
	Descripción	Unidad	Cantidad
	CUADRILLA FF ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) = PRES)	H/C	47000.00
	Precio Unit	1.00	Vn Unitario 47000.00
	SUBTOTAL 47000.00		
	TOTAL COSTO SUBITEM \$ 130,602.00		
ASU CONTRACTUAL			
	TOTAL COSTO ÍNTEGRA \$ 130,602.00		
	VALOR TOTAL ACTIVIDAD 130952.0		
	VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 130952.0		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma:

Arq. Juan Carlos Garzon R.
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Cargos de obligado cumplimiento)

Firma:

Nombre: ING JORGE AGUIRRE
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA

Copias: Contratista, Interventor

Original

<

<

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FOR-GP-029

Versión: 0

Fecha: Mayo

Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATANTE:

10673

DE: 2025 MAYA INC.

07/12/2025

FECHA TERMINACIÓN:

2011/2027

OBJETO DEL CONTRATO:

REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD07

CONTRATISTA INTERVENIENTE:

CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.

CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL

B. DATOS ESPECÍFICOS

Item

Descripción

Unidad

Cantidad

5.4.22

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA ENT CONDUIT 4", INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN

M

1

1. Equipos

Descripción

Unidad

Cantidad

Precio Unit.

Vn Unitario

HERRAMIENTA MENOR EN MANO DE OBRA

%

0.000

39950.00

1997.50

SUBTOTAL

1997.50

2. Materiales

Descripción

Unidad

Cantidad

Precio Unit.

Vn Unitario

Tubería Metálica Galvanizada Ent Conduit De 4" - 3 M

0.3000

47788.36

160136.15

Adaptador Terminal Para Tubería Metálica Galvanizada Ent Conduit De 4" - Un

0.1400

19851.00

2779.14

Unión Para Tubería Metálica Galvanizada Ent Conduit De 4"

0.0200

30969.00

619.36

Cuneo 90° Para Tubería Metálica Galvanizada Ent Conduit De 4" - Un

0.0700

11729.00

821.03

ABRAZADERA COLGANTE HORIZONTAL 4" 20MM

1.0000

2508.00

2508.00

Chapa Espesora 3/8"-7/8" X 4 Un.-Pie

0.2500

91746.00

22936.50

CINTA AISLANTE NIS PVC 22MM COLORES SURTIDOS

0.4000

2635.00

1054.00

SUBTOTAL

104029.36

3. Transportes

Descripción

Unidad

Tarifa

RendimUnt

Vn Unitario

SUBTOTAL

0.00

4. Mano de Obra

Cuadrilla

Unidad

HIC

Rendimiento

Vn Unitario

CUADRILLA FF ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)

HIC

47000

0.85

39950.00

SUBTOTAL

39950.00

TOTAL COSTO DIRECTO

220039.00

TOTAL COSTO INDIRECTO

0.00

TOTAL COSTO TOTAL

220039.00

VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

220039.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma:

Arg. Juan Carlos Garzon R

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENIENTORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre: ARG. JORGE AGUILAR

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTORA

Original

Copias: Contratista, Interventor

<

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA					Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					Versión: 0	
						Fecha: 08/08/2025	
						Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CUA INC	9/10/2025	FECHA TERMINACIÓN	29/11/2027
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD						
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA I.L.C						
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL						
B. DATOS ESPECÍFICOS							
Item	Descripción					Unidad	Cantidad
5.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE 24 W. 41" INCRUSTAR, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.					UND	1
1. Equipo							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario		
	HERRAMIENTA MENOR 5% BRAN DE OBRA	%	0.050	9400.00	470.00		
						SUBTOTAL	
						470.00	
2. Materiales							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario		
	Panel Led Cuadrado De 24 W. 41" Incrustar, Certificado Retla - Un	UND	1.0000	25032.00	25032.00		
						SUBTOTAL	
						25032.00	
3. Transportes							
	Descripción	Unidad	Tarifa	RendUnit	Vn Unitario		
						SUBTOTAL	
						0.00	
4. Mano de Obra							
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn Unitario		
	CUADRELLA FF ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	47000	0.20	9400.00		
						SUBTOTAL	
						9400.00	
						TOTAL COSTO DIRECTO	
						\$ 24.962.00	
ALU CONTRACTUAL						TOTAL COSTO INDIRECTO	
						VALOR TOTAL ACTIVIDAD	
						34932.0	
						VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	
						34932.0	
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los							
Firma:  Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA							
C. OBSERVACIONES INTERVENITORIA (Cargos de obligatoria diligenciamiento)							
Firma:  Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENITORIA							
Original Copias: Contratista, Interventor							

</

</

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GF-029 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1
CONTRATO N°:	10675 A. DATOS GENERALES	Oficio: 2285 JUNA INEC 8/12/2025 Fecha Terminación: 28/11/2027
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CALIDAD	
CONTRATISTA INTERVENIOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA I.E.C. CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	
B. DATOS ESPECÍFICOS		
Item	Unidad	Cantidad
1.6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UND 1
I. Equipos		
Descripción	Unidad	Cantidad
HERRAMIENTA MENOR 5% ÚNICO DE OBRA	%	0.000
		Precio Unit.
		\$7344.11
		Vt. Unitario \$17.21
		SUBTOTAL
		\$17.21
C. Materiales		
Descripción	Unidad	Cantidad
Lámpara Panel Led Sobreponeor 30X100 48W Blanca - Incluye Marco De Instalación Certificado Ratee - Un Chasis Expansivo 3/8X1-7/8" X 4 Un - Pln	LUMD	1.0000
	PTE	0.0800
		Precio Unit.
		26500.00
		850.68
		SUBTOTAL
		27505.68
D. Mano de Obra		
Descripción	Unidad	Tarifa
CUADRILLA FF ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	43000
		Rendimiento
		0.26
		Vt Unitario \$2344.11
		SUBTOTAL
		\$40.321.00
TOTAL COSTO DIRECTO		\$40.321.00
VALOR TOTAL ACTIVIDAD		40321.0
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		40321.0
<p>Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los</p> <p>Firma: _____ Mg. Juan Carlos Velásquez R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA</p> <p style="text-align: right;">Firma: _____ Ing. Jorge Aguirre REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA</p>		

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: 0
					Fecha: 18/08/2025 Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CONTRATISTA:	2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD				
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA I.E.C.				
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad		
5.5.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CIRCULAR DE 18 W 8" INCRUSTAR	UND	1		
1. Equipo					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
	HERRAMIENTA MENOR AL MANDO DE OBRA	h	0.000	1640.00	1640.00
	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	MS	0.0100	308724.00	3087.24
SUBTOTAL					3055.74
2. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
	Panel Led Circular De 18 W 8" Incrustar Certificado Rala - Un	UND	1.0000	18807.26	18807.26
SUBTOTAL					18807.26
3. Transportes					
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario
SUBTOTAL					0.00
4. Mano de Obra					
	Descripción	Unidad	HPC	Rendimiento	Vt. Unitario
	CUADRELLA FF ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HPC	47500	0.35	16625.00
SUBTOTAL					16625.00
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 36.287.00
TOTAL COSTO INDIRECTO					36.287.00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					36.287.00
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que interviene en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los:					
Firma:  Ate. Juan Carlos Salazar R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIORES (Causas de obligación de ejecución)					
Firma:  Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORES					
					Original
					Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA					Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					Versión: 0	
						Fecha: 08/08/2025	
						Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO:	10073	DE	2025	CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC	FECHA TERMINACIÓN:	2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO							
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC						
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL						
B. DATOS ESPECÍFICOS							
Item	Descripción					Unidad	Cantidad
5.5.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W. 11" INCRUSTAR, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.					UND	1
1. Equipo							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario		
	HERRAMIENTA MENOR SIN MANDO DE OBRA	%	0.000	47000.00	23500.00		
						SUBTOTAL	23500.00
2. Materiales							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario		
	Panel Led Circular De 24 W. 11" Incrustar Certificado Neta - Un	UND	1.000	20200.00	20200.00		
	Kit Guayas Para Panel Led - Un						
						SUBTOTAL	20200.00
3. Transportes							
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn. Unitario		
						SUBTOTAL	0.00
4. Mano de Obra							
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn. Unitario		
	CUADRELLA FF ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	47000	1.00	47000.00		
						SUBTOTAL	47000.00
						TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 122 530.00
ASU CONTRACTUAL						TOTAL COSTO INDIRECTO	
						VALOR TOTAL ACTIVIDAD	\$22350.0
						VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	\$22350.0
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los							
Firma: _____ Anq. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA							
C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Cargos de obligatoria diligenciamiento)							
Firma: _____ Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORA							
Original Copias: Contratista, Intervenor							

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FORM-GP-029 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1		
A. DATOS GENERALES				
CONTRATANTE:	10673	DE: 2025 MAYA INC.	FECHA REMEDIACIÓN: 2011/2027	
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT				
CONTRATISTA INTERVENIOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA I.E.C. CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL			
B. DATOS ESPECÍFICOS				
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	
5.5.16	REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES (INCLUIE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UND	1	
I. Equipos				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.000	18000.00	940.00
ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	M2	0.0004	308724.00	123.00
			SUBTOTAL	1063.00
II. Materiales				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
			SUBTOTAL	0.00
III. Transportes				
Descripción	Unidad	Tarifa	Rendunt	Vt. Unitario
			SUBTOTAL	0.00
IV. Mano de Obra				
Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vt. Unitario
CUADRILLA FF ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HC	47050	0.40	18000.00
			SUBTOTAL	18000.00
			TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 10.863.00
			TOTAL COSTO INDIRECTO	10663.0
			VALOR TOTAL ACTIVIDAD	10863.0
			VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	10863.0
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los				
Firma:				
Ing. Juan Carlos Garzón R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA				
C. OBSERVACIONES INTERVENORIA (Cargo de obligados diligenciamiento)				
 Firma: Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA				

		PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		Código: FOR-GP-020 Versión: 0 Fecha: 01/01/2021 Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO:	10073	DE:	2025	CONTRATISTA:	CONTRATISTA
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO*				
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC				
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad
5.6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DE VOZ Y DATOS CATEGORÍA 6 O 6A TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 19X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE TROQUEL, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. NO INCLUYE CABLEADO.	UND	1		
1. Equipo					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario
	HERRAMIENTA MENOR O MAYOR DE OBRA	UND	1	2550.00	2550.00
					SUBTOTAL
					2550.00
2. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario
	Troquel (Eléctrico + Cable) 1/2 Cm Blanco - Un	UND	0.0000	2056.13	0.00
	TORNILLO 6 X 1/2 PUNTA DE BROCA - CABLE DE LENTEJA	UND	8.0000	16.00	128.00
	Cinta Velcro Doble Taz. De 20Mm Negro Para Sujeción De Cable X Bolo De 25M - Un	UND	0.0030	68977.00	206.93
	Jack RJ45 Blindado Hembra - Un	UND	1.0000	38551.00	38551.00
	Facetas Para Sello Sencillo Up RJ45 Categoría 6A Tipo Institucional - Un	UND	1.0000	28661.00	28661.00
					SUBTOTAL
					73085.93
3. Transporte					
	Descripción	Unidad	Tarifa	Moneda	Vn. Unitario
					SUBTOTAL
					0.00
4. Mano de Obra					
	Descripción	Unidad	H/C	Moneda	Vn. Unitario
	CUADRELLA FF ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	47000	1.00	47000.00
					SUBTOTAL
					47000.00
					TOTAL COSTO DIRECTO
					\$ 122.633.93
ASU CONTRACTUAL					
					VALOR TOTAL ACTIVIDAD
					122633.93
					VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
					122633.93
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los:					
Firma:  Arq. Juan Carlos Marzón R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTAS (Cargos de obligación diligenciarlos)					
Firma:  Arq. Jorge Aguirre REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTA					
Original Copias: Contratista, Interventor					

[illegible]

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FOR-GF-029
Versión: 0
Fecha: Mayo
Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATANTE: 10075 DE 2005 - UVA INC. FECHA INTERVENCIÓN: 2011/02/07

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT

CONTRATISTA INTERVENTOR: CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC
CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL

B. DATOS ESPECÍFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
1.6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS RJ-45 CAT 6A INCLUYE ORGANIZADOR HORIZONTAL INCLUYE ANCLAJES	UND	1
1. Equipo			
	Descripción	Unidad	Cantidad
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050
	Precio Unit	42300.00	Vn Unitario
			2115.00
			SUB-TOTAL 2115.00
2. Materiales			
	Descripción	Unidad	Cantidad
	Patch Panel Categoría 6 24 Puertos - Un	UND	1.0000
	Organizador Horizontal Sencillo - Un	UND	1.0000
	Precio Unit	282070.00	Vn Unitario
		82195.00	82195.00
			SUB-TOTAL 365265.00
3. Transportes			
	Descripción	Unidad	Tarifa
			Rendimiento
			Vn Unitario
			SUB-TOTAL 0.00
4. Mano de Obra			
	Cualificación	Unidad	HRC
	CUADRILLA FF ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRIES)	HC	42000
			Rendimiento
			Vn Unitario
			42300.00
			SUB-TOTAL 42300.00
			TOTAL COSTO DIRECTO \$ 428.680.00
ASU CONTRACTUAL			\$ 428.680.00
			VALOR TOTAL ACTIVIDAD 428680.00
			VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD 428680.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma:

Arq. Juan Carlos Geras R.
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre: ING JORGE AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA

Original
Copia: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GF-029 Versión: 9 Fecha: 01/05/2025 Page: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES			
CONTRATO N°: 10676	DE: 2025	CUA INM: 9/12/2025	
		FECHA REMERACION: 2011/02/07	
REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD07			
CONTRATISTA INTERVENIOR: CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC			
CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL			
B. DATOS ESPECÍFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
5.6.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UPS MONOFÁSICA 3KVA	UNO	1
1. Equipo			
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.
HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	211500.00
			10575.00
SUBTOTAL			10575.00
2. Materiales			
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.
UPS MONOFÁSICA DE 3 KVA	UNO	1.0000	2040017.00
			2040017.00
SUBTOTAL			2040017.00
3. Transportes			
Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento
			Vn Unitario
SUBTOTAL			0.00
4. Mano de Obra			
Caudilla	Unidad	HIC	Rendimiento
CUADRELLA FF. ELÉCTRICAS (OFCIAL) (1) + AYUDANTE (1) + PRESI	HIC	42000	Vn Unitario
			211500.00
SUBTOTAL			211500.00
TOTAL COSTO DIRECTO			\$ 2 262 062.00
TOTAL COSTO INDIRECTO			2082592.00
VALOR TOTAL ACTIVIDAD			2082592.00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD			2082592.00
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los			
Firma: 			
C. OBSERVACIONES INTERVENIORIA (Caso de obligatorio diligenciarlo)			
Firma: 			
Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORIA			
			
Original			
Copias: Contratista, Interventoría			

<

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: 0
					Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO N°:	10073	DE	2005	CONTRATISTA	2011/02/07
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD				
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA S.C.				
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vn Unitario
5.6.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARED 9 Ux X 50 Cm NEGRO FM	UND	1		
1. Bienes					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vn Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% MAND DE OBRA	%	0.050	28300.00	1415.00
	SUBTOTAL				1415.00
2. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vn Unitario
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARED 9 Ux X 50 Cm NEGRO FM	UND	1.0000	400513.00	400513.00
	SUBTOTAL				400513.00
3. Transportes					
	Descripción	Unidad	Tarifa	RendUnit	Vn Unitario
	SUBTOTAL				0.00
4. Mano de Obra					
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn Unitario
	CUADRILLA FF. ELÉCTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	40000	0.60	24000.00
	SUBTOTAL				24000.00
	TOTAL COSTO DIRECTO				430123.00
VALOR CONTRACTUAL	TOTAL COSTO INDIRECTO				430123.0
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				430123.0	
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma: _____ Arg. Juan Carlos Garza R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIORIA (Cargos de obligación diligenciamiento)					
Firma: _____ Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORIA					
Original Copias: Contratista, Intervenor					

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: S	
					Fecha: 18/01/2025	
Página: 1 de 1						
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CHIA INC	FECHA TERMINACIÓN: 2011/02/27	
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO*					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA II.C					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
N°:	5.6.11	Descripción:	CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE DATOS CAT. 6A		Unidad: UND	
					Cantidad: 1	
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vt Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 2% MANO DE OBRA	%	0.050	45883.81	2294.19	
					SUBTOTAL	2294.19
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vt Unitario	
					SUBTOTAL	0.00
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt Unitario	
					SUBTOTAL	0.00
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vt Unitario	
	CUADRILLA EF. ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	47500	0.96	45883.81	
					SUBTOTAL	45883.81
					TOTAL COSTO (INCLUIDO)	\$ 48,178.00
ASU CONTRACTUAL					VALOR TOTAL ACTIVIDAD	48178.0
					VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	48178.0
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que interviene en ella, de conformidad con las funciones designadas por cada uno de los						
Firma: 						
Arq. Juan Carlos Garzon R.						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTA (Campo de obligatorio diligenciamiento)						
Firma: 						
Nombre: ING JORGE AGUIRRE						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTA						
Original Copias: Contratista, Interventor						

<

[illegible]

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FORM-GF-02	
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 0	
				Fecha: Mayo Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES					
CONTRATANTE:	10673	DE:	2005	NÚMERO:	S/12/2025
			FOLIO:	RENUMERACION	
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD ² CONSORCIO NUEVA ESPERANZA I.E.C. CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
CONTRATISTA INTERVENTOR					
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción			Unidad	Cantidad
0.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION MANUAL			UND	1
I. Equipo					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	42300.00	2115.00
	SUBTOTAL 2115.00				
II. Material					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt Unitario
	ESTACION MANUAL	UND	1.0000	218356.62	218356.62
	Chapa 5/4" Con Tornillo 8 X 1-1/2" X 100 Un - Pie	O.0400	16.67	544.50	9075.00
	Suplemento Metálico Gelatinizado Para Chapa Cuadrado 2400 X 3 Lts Certificado Refle - Pie	PTE	0.3000	2145.00	643.50
	SUBTOTAL 219535.00				
III. Transportes					
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt Unitario
	SUBTOTAL 0.00				
IV. Mano de Obra					
	Cuadrilla	Unidad	RNC	Rendimiento	Vt Unitario
	CUADRILLA FF ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HIC	47000	0.50	42300.00
	SUBTOTAL 42300.00				
	TOTAL COSTO DIRECTO \$ 256,153.00				
AUO CONTRACTUAL		TOTAL COSTO INDIRECTO			264103.0
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	
				256103.0	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
(C. OBSERVACIONES INTERVENCIONISTAS (en caso de observarlo diligenciarlo))					
Firma: _____ Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENCIÓN					

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 0	
					Fecha: 08/08/2025	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CONTRATISTA:	CONTRATISTA	FECHA TERMINACIÓN:
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT						
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	
6.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER 3	UND	1			
1. Equipo	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	
	VERBAMENTA MENOR 5% MUÑO DE OBRA	%	0.050	Unidad	1410.00	
						SUBTOTAL: 1410.00
2. Materiales	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	
	STOPPER 511 1230 CERTIFICADO	UND	1.000	Unidad	415356.30	
	Chazo 1/4" Con Tornillo 8 X 1-1/2" X 100 Lh - Pte	PTE	0.050	Unidad	966.00	
						SUBTOTAL: 416000.00
3. Transportes	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Unidad	
						SUBTOTAL: 0.00
4. Mano de Obra	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Unidad	
	CUADRILLA FF ELECTRICAS (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	47000	0.60	28200.00	
						SUBTOTAL: 28200.00
						TOTAL COSTO DIRECTO: 5445.03.00
						TOTAL COSTO INDIRECTO: 440113.0
						VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 445558.03
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma:  Atty. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORES (Caso de observación al contratista)						
Firma:  Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORES						
						Original
						Copias: Contratista, Interventor

<

[illegible]

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOM-GF-0029 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1
A. DATOS GENERALES		
CONTRATANTE: IDEYA	DE: 2005	ACTA NÚM.: 0712/2005
		FECHA REMEDIACIÓN: 2011/2/20/07
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECISO DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADAD*		
CONTRATISTA INTERVENIOR: CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL		
B. DATOS ESPECÍFICOS		
Item: 6.1.13	Descripción: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PFLR METRO LINEAL	Unidad: M Cantidad: 1
1. Equipo		
Descripción: herramienta menor 5% mano de obra	Unidad: % Cantidad: 0.000	Precio Unit: 4750.00 Vt Unitario: 237.50
SUBTOTAL		237.50
2. Material		
Descripción: CABLE PFLR 2X16 AWG CONECTOR TIPO RESORTE GRIS 14-16AWG	Unidad: M Cantidad: 1.1930	Precio Unit: 2602.05 Vt Unitario: 3225.25
	Unid: UND Cantidad: 0.0790	Precio Unit: 1975.00 Vt Unitario: 158.25
SUBTOTAL		3363.50
3. Transports		
Descripción:	Unidad:	Tarifa: Rendim: Vt Unitario:
SUBTOTAL		0.00
4. Mano de Obra		
Descripción: CUARDILLA JJ - RES DISTR INCENDIOS (OFCIAL TIPO 1 (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	Unidad: HC Cantidad: 95550	Rendimiento: 0.05 Vt Unitario: 4750.00
SUBTOTAL		4750.00
		TOTAL COSTO DIRECTO \$ 8.325.00
ASU CONTRACTUAL: 1		TOTAL COSTO INDIRECTO \$ 801.0
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD \$ 9126.0
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD \$ 9126.0		
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los:		
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Garzón R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA		
C. OBSERVACIONES INTERVENIENDO (Cierre de obligación de ejecución)		
_____  		
Firma: _____ Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENDO		
Original Copias: Contratista, Interventor		

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA					Código: FOR-GF-029	
						Versión: 0	
						Fecha: Mayo	
						Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO N°:	10573	DE:	2005	MUNICIPIO:	S/12/2025	FELTA REMEDIACION	2011/2027
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUADRO							
CONTRATISTA INTERVENTOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL						
B. DATOS ESPECÍFICOS							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Valor Unitario		
6.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLING RIGIDO DE 6"	UND		UND			
1. Equipo	Descripción Herramienta menor 2% mano de obra ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3 M ALTURA 3M - ALQUILER	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Valor Unitario		
		%	0.050	\$3250.00	162.50		
		MS	0.0010	\$88754.00	88.75		
						SUBTOTAL	
						1571.22	
2. Materiales	Descripción COUPLING HERRIO DUCTIL RAJURADO FLEXIBLE 6"	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Valor Unitario		
		UND	1,0000	21950.78	21950.78		
						SUBTOTAL	
						21950.78	
3. Transportes	Descripción ...	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor Unitario		
						SUBTOTAL	
						0.00	
4. Mano de obra	Caudilla CUADRILLA JJ - RED CONTRA INCENDIOS (OFICIAL TIPO 1) (+ AYUDANTE (+) + PRES)	Unidad	NIC	Rendimiento	Valor Unitario		
		NIC	95000	0.35	\$33250.00		
						SUBTOTAL	
						\$ 33250.00	
ASU CONTRACTUAL						TOTAL COSTO DIRECTO	
						\$ 57,212.00	
						TOTAL COSTO INDIRECTO	
						\$ 7212.00	
						VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	
						\$ 7212.00	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma:


 Arq. Juan Carlos Garza R.
 REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

(C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Lugar de obligado diligenciamiento))

Firma:


 ING JORGE AGUIRRE
 REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA



Original
Copias: Contratista, Interventor

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FOR-GP-027

Versión: 0

Fecha: Mayo

Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATANTE: IDEYS

DE: 2025

FECHA REMEDIACIÓN: 31/12/2025

2011/2027

OBJETO DEL CONTRATO:

REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE
LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT*
* CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC
CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL

CONTRATISTA INTERVENIOR

B. UNIDADES ECONÓMICAS

Item

Descripción

Unidad

Cantidad

4.2.2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLING RÍGIDO DE 2-1/2"

UND

1

1. Equipos

Descripción

Unidad

Cantidad

Precio Unit.

Vn. Unitario

HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA

%

0.050

26178.60

1308.93

ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER

M2

0.0012

308724.00

370.47

SUBTOTAL

1679.40

2. Materiales

Descripción

Unidad

Cantidad

Precio Unit.

Vn. Unitario

Unión Sim Topo Cobre 1" - Un

UND

1.0000

13541.00

13541.00

SUBTOTAL

13541.00

3. Transportes

Descripción

Unidad

Tarifa

RendimUnt

Vn. Unitario

SUBTOTAL

0.00

4. Mano de Obra

Cualificación

Unidad

HIC

Rendimiento

Vn. Unitario

CUADRILLA JJ - RED CONTRA INCENDIOS (OFICIAL TIPO 3 (1) = AYUDANTE (1) + PRES)

HIC

3000.0

0.28

26178.60

SUBTOTAL

26178.60

TOTAL COSTO DIRECTO

\$ 41 399.00

ASU CONTRACTUAL

41399.0

VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

41399.0

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma: _____

Arq. Juan Carlos Garzón R.

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENIENTORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: _____

Nombre: ING. JORGE AGUIRRE

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTORA

Original

Copia: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA					Código: FOR-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					Unidades: 0
						Presupuesto: 0.00
						Presupuesto: 1.00
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2005	CHIA INC.	FECHA TERMINACIÓN:	2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
6.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA AC. SCH-40 DE 6"				M	1
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR EN MANO DE OBRA	H	0.050	9500.00	475.00	
	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	M2	0.0045	308724.00	1389.26	
	SUBTOTAL					6139.26
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	TUBERÍA ACERO CARBÓN C/C SCH-40 6"	M	1.0000	155622.45	155622.45	
	LUBRICANTE DE SILICONA 9002	LITRO	0.0030	6436.00	19.31	
	SUBTOTAL					155641.74
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario	
	SUBTOTAL					0.00
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vt. Unitario	
	CUADRILLA JJ - RED CONTRA INCENDIOS (OFICIAL TIPO 1 (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	95000	1.00	95000.00	
	SUBTOTAL					95000.00
ASU CONTRACTUAL					TOTAL COSTO DIRECTO \$ 254,781.00	
					TOTAL COSTO INDIRECTO	
					VALOR TOTAL ACTIVIDAD 254781.0	
					VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 254781.0	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: Arq. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Cargos de obligación diligenciarlos)						
Firma: Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORA						
Original Copias: Contratista, Interventor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA					Codigo: FOR-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					Unidad: 0
						Fecha: 08/08/2025
						Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CUA INC	8/10/2025	FECHA TERMINACIÓN
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE					2011/02/27
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
6.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACC. RANURADOS DE 6"				UND	1
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	herramienta menor 5% mano de obra	%	0.050	80750.00	4037.50	
	ANDAMO MALTEADOCCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	M2	0.030	30874.00	926.17	
	SUBTOTAL				4963.67	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	CODO 90° RANIPAO HIERRO DUCTIL 6"	UND	1.0000	63029.25	63029.25	
	LUBRICANTE DE SILICONA 880R	UND	0.0300	9436.00	283.08	
	SUBTOTAL				63312.33	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario	
	SUBTOTAL				0.00	
4. Mano de obra						
	Cuadrilla	Unidad	HC	Rendimiento	Vt. Unitario	
	CUADRILLA J.J. - RED CONTRA INCENDIOS (OFICIAL TIPO 1 (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	UND	35000	0.85	80750.00	
	SUBTOTAL				80750.00	
	TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 147,336.00	
ACTO CONTRACTUAL		TOTAL COSTO INDIRECTO				
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				147336.0
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				147336.0
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieren en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORES (Campo de obligatorio diligenciamiento)						
Firma: Ing. Jorge Aguirre REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORES						
						Original Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Código: FOR-GP-020 Versión: 0 Fecha: 08/08/2023 Página: 1 de 1
	A. DATOS GENERALES				
	CONTRATO N°: 10073 DE: 2023 PARA: INC. 01/01/2023 FECHA TERMINACIÓN: 2011/2027	OBJETIVO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD			
CONTRATISTA: INTERVENIOR CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS					
N°: 6.2.6 Descripción: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLING FLEXIBLE DE 4"	Unidad: UND Cantidad: 1				
1. Equipo	Descripción: Herramienta menor 5% mano de obra ANDAMO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	Unidad: M2 Cantidad: 0.050 Precio Unit.: 33250.00 Valor Unit.: 1662.50	SUBTOTAL: 2156.46		
2. Materiales	Descripción: ACOPLE FLEXIBLE RÁPIDO 4"	Unidad: UND Cantidad: 0.200 Precio Unit.: 10720.00 Valor Unit.: 2144.00	SUBTOTAL: 2156.46		
3. Transporte	Descripción:	Unidad: Tarifa Cantidad: 0.00 Precio Unit.: 0.00 Valor Unit.: 0.00	SUBTOTAL: 0.00		
4. Mano de Obra	Descripción: CUADRILLA JJ - RED CONTRA INCENDIOS (OFICIAL TIPO I (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	Unidad: HVC Cantidad: 9500 Precio Unit.: 3.35 Valor Unit.: 31775.00	SUBTOTAL: 31775.00 TOTAL COSTO DIRECTO: \$ 44,771.00		
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		44771.0			
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los.					
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES, INTERVENIENTOS (Cuentas de cobro, de débito, de crédito, etc.)					
Firma: _____ Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTOS					
Original Copias: Contratista, Interventor					

<

		PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Codigo: FOR-GF-002 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1	
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS							
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO N°:	10673	DE:	JUNIO INEC.	FELTA REMEDIACIÓN	DEL:	2025	2011/2027
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD@						
CONTRACTISTA INTERVENIOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC CONSORCIO INTERVENCIÓN URBISTRAL						
B. DATOS ESPECÍFICOS							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vl. Unitario		
SUB TOTAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACESORO RANURADO DE 3"	UND			T		
1. Equipo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vl. Unitario		
	HERRAMIENTA MENOR PN MANO DE OBRA ANDAMIJO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	%	0.005	18000.00	90.00		
		M\$	0.0035	308724.00	1080.53		
SUBTOTAL					6880.53		
2. Materiales	Descripción	Unid.	Cantidad	Precio Unit.	Vl. Unitario		
	CODO DE 80' Ø16 CAL 2W ACERO GALVANIZADO	UND	0.3800	24230.35	9208.17		
	CODO 3'-½" Ø20 X 20CM BLANCO	UND	0.1000	12803.00	1280.30		
	CODO 3'-½" Ø20 X 20CM BLANCO	UND	0.6000	27712.00	16627.20		
	LUBRICANTE DE SILICONA GGR	UND	0.0500	6036.00	301.80		
SUBTOTAL					29504.47		
3. Transportes	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vl. Unitario		
SUBTOTAL					0.00		
4. Mano de Obra	Descripción	Unidad	NIC	Rendimiento	Vl. Unitario		
	CUADRILLA JJ - RED CONTRA INCENDIO OFICIAL TIPO I (I) = AYUDANTE (II) + PRES)	HWC	55000	0.85	78000.00		
SUBTOTAL					78000.00		
				TOTAL COSTO DIRECTIVO	\$ 100.385.00		
ASU CONTRACTUAL					VALOR TOTAL ACTIVIDAD	100.385.00	
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	100.385.00		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma:
Arq. Juan Carlos Garza R.
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Cargo de obligados diligenciamiento)

Firma:
ING JORGE AGUIRRE
RESPONSABLE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENCION

Original
Copias: Contratos, Interventoría

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA					Codigo: FOR-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					Unidad: 0
						Fecha: 08/08/2025
						Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CUA INC	FECHA TERMINACIÓN:	2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO:	"REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO"					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	
4.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLING FLEXIBLE 3"	UND		UND	1	
1. Equipo						
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario		
HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	38000.00	1900.00		
ANDAMO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	M2	0.0018	308724.00	555.70		
					SUBTOTAL	2455.70
2. Materiales						
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario		
ACOPLE FLEXIBLE RANURADO 3"	UND	1.0000	13033.30	13033.30		
					SUBTOTAL	13033.30
3. Transporte						
Descripción	Unidad	Tarifa	Recorrido	Vt. Unitario		
					SUBTOTAL	0.00
4. Mano de Obra						
Descripción	Unidad	H/C	Rendimiento	Vt. Unitario		
CUADRILLA JJ - RED CONTRA INCENDIOS OFICIAL TIPO T (I) + AYUDANTE (I) + PRES	H/C	98055	5.40	38000.00		
					SUBTOTAL	38000.00
					TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 53,989.00
AU CONTRACTUAL					TOTAL COSTO INDIRECTO	53689.0
					VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	53689.0
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma:  Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENORIA (Cargos de obligatoria diligenciamiento)						
Firma:  Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENORIA						
					Original	
					Copias: Contraloría, Interventoría	

<

	PROYECTO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SÍSMICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GF-029 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES			
CONTRATANTE:	DE: PARA: INEC	FECHA ELABORACIÓN: 2011/02/07	
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRESIDIO DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT' CONSORCIO NUEVA ESPERANZA N.E.C. CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL.			
B. DATOS ESPECIFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
E.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE COUPLING FLEXIBLE DE 2"	UNDO	F
1. Equipo	HERRAMIENTA MENOR 2% MANO DE OBRA ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	% m2	0.050 0.0018
		Precio Unit. \$800.00 \$687.24 00	Vt. Unitario \$800.00 \$95.70
			SUBTOTAL 2455.70
2. Materiales	ACOPLE FLEXIBLE PUNURADO 2"	Unidad UND	Cantidad 1.0000
		Precio Unit. \$1.094.30	Vt. Unitario \$1.094.30
			SUBTOTAL 1.094.30
3. Transportes		Unidad	Tarifa
		Rendimiento	Vt. Unitario
			SUBTOTAL 0.00
4. Mano de Obra	CUADRILLA JJ - RED CONTRA INCENDIOS (OFICIAL TIPO I (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	Unidad HIC	TVC \$2000
		Rendimiento 0.40	Vt. Unitario \$800.00
			SUBTOTAL \$ 81.750.00
			TOTAL COSTO DIRECTO \$ 91.750.00
			VALOR TOTAL ACTIVIDAD \$1750.0
			VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD \$1750.0

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma: _____
 Arq. Juan Carlos Garza R.
 REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENIENTORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: _____
 Nombre: ING. JORGE AGUIRRE
 REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIOTORA



Original
Copia: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA					Codigo: FOR-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					Unidad: 0
						Fecha: 01/01/2025
						Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC	FECHA TERMINACIÓN:
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
N°:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO RAMPAJEADO DE 1-1/2"					Unidad:
6.3.15						UNID
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	5593.62	279.68	
	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	M2	0.0026	308724.00	802.68	
	SUBTOTAL					1082.36
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	CODO 90° 2-1/2" RANURADO HIERRO DUCTIL	UNID	0.3000	17888.00	5366.40	
	TEE RANURADO HIERRO DUCTIL 2"	UNID	0.1000	9149.00	914.90	
	UNION RANURA PVC UNION MECANICA 2-1/2"	UNID	0.0000	24135.00	14481.00	
	LUBRICANTE DE SILICONA 65GR	UNID	0.0000	6436.00	128.72	
	SUBTOTAL					20901.02
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario	
	SUBTOTAL					0.00
4. Mano de obra						
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vt. Unitario	
	CUADRILLA JJ - RED CONTRA INCENDIOS (OFICIAL TIPO 1 (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	95000	0.50	55000.00	
	SUBTOTAL					55000.00
AUTOCORRECCION					TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 80,067.00
					VALOR TOTAL ACTIVIDAD	80067.0
					VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	80067.0
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: _____						
Arq. Juan Carlos Garza R.						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (campo de obligatoria diligenciamiento)						
Firma: _____						
Nombre: ING JORGE AGUIRRE						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA						
Original						
Copias: Contratista, Interventor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: 0	
					Fecha: 08/08/2025	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CONTRATISTA:	CONTRATISTA	FECHA TERMINACIÓN:
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT					
INTERVENIENTE:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
6.2.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLING RÍGIDO DE 1-1/2"				UND	1
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	32763.72	1638.19	
	ANDAMIO MULTICORRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 3M - ALQUILER	UD	0.0015	30874.00	463.11	
	SUBTOTAL				2102.28	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	UNION RÍGIDA 1-1/2" RANURADA	UND	1.0000	4850.00	4850.00	
	SUBTOTAL				4850.00	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario	
	SUBTOTAL				0.00	
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vt. Unitario	
	CUADRILLA JJ - REO CONTRA INCENDIOS (OFICIAL TIPO I (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	85000	0.35	32763.72	
	SUBTOTAL				32763.72	
	TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 36,736.00	
ASU CONTRACTUAL						
				VALOR TOTAL ACTIVIDADES		36736.0
				VALOR TOTAL DE LA ACTIVIDAD		36736.0
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: Ato. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTA (Cargos de obligatoria diligenciamiento)						
Firma: Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTA						
						Original
						Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOM-GF-020 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1			
A. DATOS GENERALES					
CONTRATANTE:	10673 DE 2005 SUPA INC. 3/12/2025	FECHA REMEDIACIÓN: 2011/2027			
REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD07					
CONTRATISTA INTERVENIOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad		
E.S. 14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO A.C. ROSCA DE 1-1/4"	UNO	1		
1. Equipos					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
	herramienta menor 5% mano de obra	%	0.050	28500.00	1425.00
	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	M2	0.0512	300754.00	370.47
	SUBTOTAL				1756.47
2. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
	Adaptador Terminal Para Tuberia Metálica Galvanizada Ent. Conduit De 1-1/4" - Un	UNO	1.0000	5082.53	5082.53
	SUBTOTAL				5082.53
3. Transportes					
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario
	SUBTOTAL				0.00
4. Mano de Obra					
	Descripción	Unidad	RIC	Rendimiento	Vt. Unitario
	CUADRILLA 22 - RES CONTRA INCENDIOS (OFCIAL TIPO I (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	UNO	95500	9.30	28500.00
	SUBTOTAL				28500.00
	TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 26,378.00
ASU CONTRACTUAL				TOTAL COSTO INDIRECTO	35,738.00
	VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				62,116.00
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que interviene en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma:  Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENORIA (Censo de obligatedo diligenciamiento)					
 					
Firma: _____ Nombre: ING. JORGE AGUILAR REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENITORIA					
Original					
Copias: Contratista, Interventor					

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 0	
					Fecha: Mayo	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2005	CONTRATISTA:	CONTRATISTA	FECHA TERMINACIÓN:
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA I.E.C.					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	
4.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES ANTISISMICOS DE 3"	UND	1			
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 2% MANO DE OBRA	%	0.050	7388.07	369.40	
	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	MS	0.0030	308724.00	1080.53	
	SUBTOTAL					674.93
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	Soporte Tubular 3" - Un	UND	1.0000	36927.00	36927.00	
	SUBTOTAL					36927.00
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Manejeo	Vt. Unitario	
	SUBTOTAL					0.00
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	IVC	Rendimiento	Vt. Unitario	
	CUADRILLA JJ - RED CONTRA INCENDIOS (OFICIAL TIPO 1 (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HVC	95500	0.78	7388.07	
	SUBTOTAL					7388.07
	TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 115.590.50
ABO CONTRACTUAL	TOTAL COSTO INDIRECTO					115586.9
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD						115586.9
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma:						
Arq. Juan Carlos Garzón R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)						
Firma: Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORIA						
						Original Copias: Contratista, Intervenor

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SÍMICA
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FGR-GF-02
Versión: 0
Fecha: Mayo
Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO N°:	10073	DE:	2005	PARA INC.	FECHA REVISACIÓN:	2011/02/07
REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT						
CONTRATISTA INTERVENIOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C. CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					

B. DATOS ESPECÍFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
6.2.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA PARA SPLUNKERS	ML	1			
1. Equipo	Descripción: HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	Unidad: %	Cantidad: 0.0050 0.0013	Precio Unit.: 24720.79 308754.00	Vt. Unitario: 1236.04 401.34	
					SUBTOTAL	1637.38
2. Materiales	Descripción: REDUCCIÓN CONCENTRICAS B A 4 CALZADA ACERO GALVANIZADO TAPON MACHO ACERO CARBON 1/2" SELLANTE ADHESIVO ELASTICO TUBERIA ACERO CARBON SIC SCH 40 ULTIM 1"	Unidad: LIND LIND LIND M	Cantidad: 1.0000 1.0000 0.0050 1.0000	Precio Unit.: 30398.00 4756.00 51765.00 24087.00	Vt. Unitario: 30398.00 4756.00 258.83 24087.00	
					SUBTOTAL	59050.83
3. Transportes	Descripción:	Unidad:	Tarifa:	Rendimiento:	Vt. Unitario:	
					SUBTOTAL	0.00
4. Mano de Obra	Costilla: CUADRILLA JJ - RED CONTRA INCENDIOS (OFICIAL TIPO 3 (II) + AYUDANTE (I) + PRES)	Unidad: HC	HIC 30000	Rendimiento: 0.26	Vt. Unitario: 24720.79	
					SUBTOTAL	24720.79
ASU CONTRACTUAL	TOTAL COSTO PASSE-IR				\$ 26,368.00	
				TOTAL COSTO TOTAL PASSE-IR	90048.0	
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	90048.0	
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	90048.0	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma: _____
Arq. Juan Carlos Garzón R
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENORIA (Cargo de obligados diligenciamiento)

Firma:	_____				
Nombre:	ING. JORGE AGUIRRE				
	REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA				

Original
Copia: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FGR-F02-029 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES			
CONTRATANTE: <u>10673</u>	DE: <u>2025</u> <u>MAI</u> <u>IND</u>	FECHA FIRMACIÓN: <u>2011/2027</u>	
OBJETO DEL CONTRATO: <u>REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CONTROL, SEDES Y PRESIDIO DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADÍO</u>			
CONTRATISTA INTERVENIENTE: <u>CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL</u>			
B. DATOS ESPECÍFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
E.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE ABRAZADERA DE 1 A 5-1/2" S/PLACA	UNID	T
1. Especie			
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit
HERRAMIENTA MENOR SIN USO DE OBRERA	%	0.0004	9500.00
ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	%	0.0004	306724.00
			SUBTOTAL
			588.49
2. Materiales			
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit
VARRILLA REFORCADA ZINC 1/4" 30CM	LMO	0.0004	3444.50
Chaso Espantado 1/4" X 1-3/8" X 100 Un - Pte	PTE	0.1000	107720.10
Tuerca Hexagonal - Acandela Plana 1/4" X 10 Un - Pte	PTE	0.1000	2548.00
			SUBTOTAL
			13600.51
3. Transportes			
Descripción	Unidad	Tarifa	Vt Unitario
			SUBTOTAL
			0.00
4. Mano de Obra			
Código	Unidad	TIC	Remuneración
CUADRILLA JJ - RED CONTRA INCENDIOS (OFICIAL TIPO 1 (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HIC	25000	0.15
			SUBTOTAL
			\$ 23.690.00
TOTAL COSTO DIRECTO			\$ 23.690.00
VALOR TOTAL INTERVENIENTE			23690.0
VALOR TOTAL ACTIVIDAD			23690.0
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD			23690.0
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los			
Firma: <u>Arq. Juan Carlos Miralles R</u> REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA			
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTE (Código de observación: 01=conformidad)			
Firma: <u>Arq. Jorge Aguirre</u> 			
Nombre: <u>RAFAEL JORGE AGUIRRE</u> REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTE			
Original			
Copias: Contratista, Interventor			

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Código: FOR-GP-020 Versión: 0 Fecha: 01/01/2021 Página: 1 de 1
	A. DATOS GENERALES				
	CONTRATO N°: 10073 DE 2025 CJA INC 01/01/2025 FECHA TERMINACIÓN 2011/02/27	TREALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO			
CONTRATISTA: INTERVENIOR	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
B. DATOS ESPECÍFICOS					
N°: 6.2.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC - C900 DE 6"			Unidad: ML Cantidad: 1	
1. Bienes					
Descripción: HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA		Unidad: % Cantidad: 0.050	Precio Unit: 95000.00 Vn Unitario: 4750.00		
				SUBTOTAL: 4750.00	
2. Materiales					
Descripción: TUBO PVC-C900 6"		Unidad: M Cantidad: 1.0500	Precio Unit: 1372968.19 Vn Unitario: 1441616.80		
RESTRINGIDOR TUBO-TUBO EN PVC C-900 6"		Unidad: UND Cantidad: 0.1700	Precio Unit: 580520.00 Vn Unitario: 100745.40		
				SUBTOTAL: 1540362.00	
3. Transportes					
Descripción:		Unidad:	Tarifa:	Rendimiento:	Vn Unitario:
				SUBTOTAL: 0.00	
4. Mano de Obra					
Descripción: CUADRILLA JJ - RED CONTRA INCENDIOS (OFICIAL TIPO J (1) + AYUDANTE (1) + PRES)		Unidad: HVC Cantidad: 95000	Rendimiento: 1.00 Vn Unitario: 95000.00		
				SUBTOTAL: 95000.00	
				TOTAL COSTO DIRECTO: \$ 1,842,112.00	
ALC CONTRACTUAL:				VALOR TOTAL ACTIVIDAD: 1842112.0	
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 1842112.0	
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma:  Arq. Juan Carlos Garza R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Cargos de obligación diligenciamiento)					
Firma:  Ing. Jorge Aguirre REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORA					
Original Copias: Contratista, Interventor					

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-2023-0209 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1			
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO N°: 10673	DE: 2023	DE: 07/12/2025			
OBJETO DEL CONTRATO:		FECHA REMEDIACIÓN: 2011/2027			
REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C. CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
CONTRATISTA INTERVENIOR					
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	V. Unitario
02.25	SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC - CISE DE 4"	M	1		
1. Equipo					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	V. Unitario	
herramienta menor 5% mano de obra	%	0.050	102849.60	5142.48	
SUBTOTAL 5142.48					
2. Materiales					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	V. Unitario	
TUBO PVC CISE 4"	M	1.000	31432.00	31432.00	
RESTRICTOR TUBO-TUBO EN HD G-500 4"	UNID	0.1700	937366.00	159357.32	
SUBTOTAL 156550.32					
3. Transportes					
Descripción	Unidad	Tarifa	Remolque	V. Unitario	
SUBTOTAL 0.00					
4. Mano de obra					
Descripción	Unidad	H/C	H/C	Rendimiento	V. Unitario
CUADRILLA JJ - RED CONTRA INCENDIOS (OFICIAL TIPO 1 (1) + AYUDANTE (1) + PREIS)	H/C	52000	1.08		102849.60
				TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 306.653.00
				SUBTOTAL	102849.60
				TOTAL COSTO INDIRECTO	\$ 306.653.00
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	309553.0
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 309553.0					
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los:					
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
FEELACIONES INTERVENIONISTAS (Cargos de obligatoria designacion)					
Firma: _____ Nombre: ING. JORGE AGUIRRE					
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENCIÓN					
Original					
Copias: Contratista, Interventor					

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA					Código: FOP-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					Unidad: S
						Fecha: 01/01/2025
						Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CUA INC	FECHA TERMINACIÓN:	2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA D.L.C					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	VI Unitario	
6.2.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA CON VARILLA 3/8" CON PERNO BEAN CLAMP DE 1" A 1-1/2"	UND				1
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	VI Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR EN MANO DE OBRA	H	0.000	23032.00	0.00	
	ANDAMO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	M2	0.001	308724.00	308.72	
	SUBTOTAL					308.72
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	VI Unitario	
	PERNO CUIO TIPO 5 5/8" X 2" 2 TUBERIAS	UND	0.000	10420.00	0.00	
	VARILLA ROSCADA 1/2" ZINCADA (150CM)	M	1.000	5516.00	5516.00	
	ARRAZADERA FLJA DOBLE ALA 1"	UND	0.000	1436.00	0.00	
	ARRAZADERA FLJA DOBLE ALA 2"	UND	0.000	2564.00	0.00	
	SUBTOTAL					5516.00
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	VI Unitario	
	SUBTOTAL					0.00
4. Mano de obra						
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	VI Unitario	
	CUADRILLA JJ - RED CONTRA INCENDIOS (OFICIAL TIPO 1 (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	95000	0.24	23032.05	
	SUBTOTAL					23032.05
	TOTAL COSTO DIRECTO					546.831.00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					VALOR TOTAL ACTIVIDAD	48835.0
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: Arq. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)						
Firma: Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENSA						
Original Copias: Contratista, Interventor						

		PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA			Código: FORM-GEF-002
		FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			Versión: 0
					Fecha: Mayo Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES		CONTRATO N°:	10075	DE:	JUVA INC.
		OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LOS CONTROL, SEDES Y PREDIO DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD@ CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL		
B. DATOS ESPECÍFICOS		Nº DE ORDEN DE COMPRA:	012/2025	FECHA RENOVACIÓN:	2011/2029
Item	Descripción	Unidad	Cantidad		
6.2.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIONES DE CONTROL CON VÁLVULA DE CIERRE, VÁLVULA DE RETENCIÓN, SENSOR DE FLUJO, MANÓMETRO DE 300 PSI Y VÁLVULA DE FLUJO Y PRUEBA CON VISOR. INCLUYE CONEXIÓN A DESAGÜE	UND	1		
I. Equipos					
	Equipos	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vt Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	935570.48	46778.52
SUBTOTAL					46778.52
II. Materiales					
	Materiales	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vt Unitario
	ESTACIONES DE CONTROL RED DE INCENDIO 4"	UND	1.0000	1850847.30	1850847.30
SUBTOTAL					1850847.30
III. Transportes					
	Transportes	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt Unitario
SUBTOTAL					0.00
IV. Mano de Obra					
	Mano de obra	Unidad	PREC	Rendimiento	Vt Unitario
	CUADRILLA JJ - RED CONTRA INCENDIOS (OFICIAL TIPO I (I) + AYUDANTE (I) + PRES)	WC	\$8000	0.85	935570.48
SUBTOTAL					935570.48
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 2,833,186.00
TOTAL COSTO INDIRECTO					
VALOR TOTAL ACTIVIDAD					2833186.00
VALOR RECARGOS NEGLIGIBLES PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					2833186.00
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma:					
Arq. Juan Carlos Geros R.		REPRESENTATE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA			
C. OBSERVACIONES INTERVENCIONISTA (Campo de obligatorio diligenciamiento)					
Firma:					
Nombre: ING JORGE AGUIRRE		REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENCIÓN			

Original
Copias: Contraloría, Intervención

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FORM-GP-029 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES		
CONTRATO N°: 10673	DE: 2005	DE: 12/2025
FECHA REMISSIONAL: 2011/2027		
OBJETIVO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT CONSORCIO NUEVA ESPERANZA N.E.C. CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL		
B. DATOS ESPECÍFICOS		
Item: 7.1.1	Descripción: ALISTADO DE PISO CON MORTERO 1:3 H= 2 CM. SIN PENDIENTE.	
Unidad: M2	Cantidad: 1	
I. Especifico		
Descripción: HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	Unidad: %	Cantidad: 0.050
Precio Unit: 8052.61	Vt Unitario: 402.63	
SUBTOTAL: 402.63		
II. Materiales		
Descripción: MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	Unidad: M3	Cantidad: 0.020
Precio Unit: 77308.00	Vt Unitario: 15461.76	
SUBTOTAL: 15461.76		
III. Transportes		
Descripción:	Unidad:	Tarifa: Rendimiento: Vt Unitario:
SUBTOTAL: 0.00		
IV. Mano de Obra		
Cuadrilla: CUADRILLA KA ALBAÑERA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) = PRIES)	Unidad: H/C	R/C: 3/2000
Rendimiento: 0.26	Vt Unitario: 8052.61	
SUBTOTAL: \$ 22,937.50		
ASU CONTRACTUAL: 1	TOTAL COSTO DIRECTO: 22937.50	
VALOR DECISION INICIADOR PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 22937.50		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que interviene en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los:		
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA		
C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)		
Firma: _____ Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA		
Original		
Copia: Contratista, Interventor		

 MUNICIPIO DE BOGOTÁ ALCALDÍA MAYOR SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-OPF-029 Versión: 0 Fecha de Emisión: Pág. 1 de 1	
A. DATOS GENERALES			
CONTRATO N°	10575 DE 2025 - CITA INC - 07/12/2025 FELICIA REMEDIACION 20110207		
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRESIDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADOCY CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL		
CONTRATISTA INTERVENIENTE:			
B. DATOS ESPECÍFICOS			
Item	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad
7.1.2	ALISTADO DE PISOS CON BORTERO 1.3 II «H» CM SIN PENDIENTE.	M2	1
I. Episoio			
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit. Vt Unitario
HERRAMIENTA MENOR 5% MANIO DE OBRA	%	0.050	7972.85 398.64
SUBTOTAL 398.64			
II. Materiales			
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit. Vt Unitario
MORTERO CORRIENTE 1:3	M3	0.0420	40038.95 1682.58
SUBTOTAL 1682.58			
III. Transportes			
Descripción	Unidad	Tarifa	Remisum Vt Unitario
SUBTOTAL 0.00			
IV. Mano de Obra			
Cualifica	Unidad	H/C	Rendimiento Vt Unitario
CUADRILLA AA ALBAÑERA (OFICIAL) (1) + AYUDANTE (1) = PRESID	HC	31000	0.26 7972.85
SUBTOTAL \$ 249219.50			
TOTAL COSTO DIRECTO \$ 252717.69			
TOTAL COSTO INDIRECTO \$ 25271.0			
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD \$ 277988.69			

Pero constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma: _____
 Arq. Juan Carlos Garzon R.
 REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENIENTORA (Campo de diligenciamiento)

Firma: _____
 Nombre: ING JORGE AGUIRRE
 REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENDORA

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FOR-GR-029
Versión: 0
Fecha: Mayo
Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATANTE: MEXIA DE 2005 SURVINC S/12/2005 FELTA REFORMACION 2011/2007

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRESIDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRICTAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRICTAL DE CIUDADES

CONTRATISTA INTERVENIOR: CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL

B. DATOS ESPECÍFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
T-1.3	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:3 W=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	1

I. Equipo

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario
HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	7841.23	392.06
SUBTOTAL				392.06

II. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario
MORTERO CORRIENTE 1:3	M3	0.040	402369.00	16095.71
SUBTOTAL				16095.71

III. Transportes

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario
				0.09
SUBTOTAL				0.09

IV. Mano de Obra

Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn Unitario
CUADRILLA AA ALBAÑILERA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) = PRES)	HC	31800	0.25	7841.23
SUBTOTAL				7841.23
ASU CONTRATACIONAL :				\$ 27 547.00
TOTAL COSTO DIRECTO				27547.0
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				27547.0
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				27547.0

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma:
Arq. Juan Carlos Garza R.
REPRESENTANTE LEGAL DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre: ING. JORGE AGUIRRE
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENORIA

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: 0
					Fecha: 08/08/2025
					Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CUA INC	FECHA TERMINACIÓN: 2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD				
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC				
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario
7.2.3	ACABADO DE PISO CON TABLÓN DE GRES GRAFLADO ANTESOLIZANTE DE 30X30 CM E=12 MM TRAFICO 5 COLOR, APAREJADO SEGUN DISEÑO. INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:3.	M2	1		
I. Equipo					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0,000	3100,00	309,00
SUBTOTAL: 309,00					
II. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario
	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	M3	0,0076	69158,00	526,90
	TABLON TRADICION ROJO 30.5X30.5 CM	M2	1,0000	35915,00	35915,00
SUBTOTAL: 54181,90					
III. Transports					
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario
SUBTOTAL: 0,00					
IV. Mano de Obra					
	Descripción	Unidad	HPC	Rendimiento	Vn Unitario
	CUADRILLA AA ALBAÑERA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HPC	31000	0,10	3100,00
SUBTOTAL: 3100,00					
TOTAL COSTO DIRECTO: \$ 58.095,00					
ASU CONTRACTUAL: 18208,0					
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 59803,0					
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los.					
Firma:  Ave. Juan Carlos Leizaola R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIORES (Causas de obligación de pago)					
Firma:  Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORES					
Original Copias: Contratista, Interventor					

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA					Código: FOR-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					Unidad: 0
						Fecha: 01/01/2025
						Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE	2025	CONTRATISTA	CONTRATISTA	2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA I.E.C.					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	
7.2.4	ACABADO DE PISO CON TABLÓN DE 33 X 33. INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:3.	M2	1			
1. Equipo						
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario		
HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	20295.67	1014.78		
				SUBTOTAL	1014.78	
2. Materiales						
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario		
Tablón, Tradición, Bata, 35.5000.5 - M2	M2	1.000	54951.00	54951.00		
ADHESIVO CERAMICO BLANCO (25KG)	UND	0.2000	1880.00	376.00		
CLAVO GUARDACORRAL-1/2" (1UB)	UND	1.000	7859.00	7859.00		
				SUBTOTAL	63536.00	
3. Transportes						
Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario		
				SUBTOTAL	0.00	
4. Mano de Obra						
Descripción	Unidad	IPC	Rendimiento	Vn Unitario		
CUADRELLA AA ALBAÑERÍA OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES	IPC	31000	0.65	20205.67		
				SUBTOTAL	20205.67	
				TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 86.339.00	
VALOR CONTRATUAL						
VALOR RECURSOS NECEARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD						
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Garzón R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORIA (Carga de diligenciamiento)						
Firma: _____ Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORIA						
Original Copias: Contratista, Interventor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 0	
					Fecha: 08/08/2025	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE	2025	CUA INC	FECHA TERMINACIÓN	2/11/2027
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad			
7.2.6	ACABADO DE PISO CON BALDOSA EN GRANO DE MÁRMOL VIEROPRESADO 33X33 CM. BLANCO HULA GRAND #5. INCLUYE MORTERO 1:3, BOGUELA BLANCA, DESTROQUE (H/L), 3 PULIDAS (H/L 100,200) Y BRILLO AL PLUMBO.	M2	1			
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 1/2" MANO DE OBRA	%	0.050	38544.57	1927.23	
	PULIDORA DE PISO	D	0.050	77820.00	3891.00	
	SUBTOTAL					5818.23
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	Baldosa Cerámica Metro 33 Cm X 33 Cm - M2	M2	1.2500	96070.00	120087.50	
	ADHESIVO CERÁMICO BLANCO (25KG)	UNO	0.3000	18800.00	5640.00	
	SUBTOTAL					125727.50
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario	
	SUBTOTAL					0.00
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn Unitario	
	CUADRILLA AA ALBAÑERÍA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	31000	1.24	38544.57	
	SUBTOTAL					38544.57
	TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 159,182.23
ALU CONTRACTUAL	TOTAL COSTO INDIRECTO					
	VALOR TOTAL ACTIVIDAD					159182.23
	VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					159182.23
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma:  Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Cargos de obligatoria diligenciamiento)						
Firma:  Ing. Jorge Aguilar						
Original Copias: Contratista, Interventor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 0	
					Fecha: 08/08/2023 Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO Nº:	10073	DE:	2023	CUA INC	9/10/2023	FECHA TERMINACIÓN: 2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA YEC					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad			
7.2.7	ACABADO DE PISO CON BALDOSA DE CERÁMICA ANTIDERRAPANTE / ANTIDESLIZANTE DE 33X33 CM COLOR BLANCO PARA SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE Y RETICULADO IMPERMEABLE, RESISTENTE A LAS MANCHAS Y AL DAVADO, TRÁFICO COMERCIAL MODERADO, TIPO BALDOSA ANTIDERRAPANTE PARA BAÑOS Y PISCINA REF. 13826883 DE ALFA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE DILATACIÓN DE ALUMBRIO SEGÚN DISEÑO Y ENBOQUE, APAREJADO SEGÚN DISEÑO, PESADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA.	M2	1			
1. Especificaciones						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vn Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	32700.33	1635.02	
	PAJULORA DE PISO	D	0.150	77820.00	11673.00	
	SUBTOTAL				13308.37	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vn Unitario	
	PISO VINILO ESSENIAL S 33X33 1.5MM	M2	1.0000	35000.00	35000.00	
	CEMENTO GRIS	KG	0.0500	344.00	17.20	
	ADHESIVO CERÁMICO BLANCO (25KG)	UND	0.0400	18800.00	752.00	
	SUBTOTAL				35776.30	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario	
	SUBTOTAL				0.00	
4. Mano de obra						
	Descripción	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn Unitario	
	CUADRILLA AA ALBAÑERA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	31000	1.05	32700.33	
	SUBTOTAL				32700.33	
	TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 81.769.00	
VALOR CONTRACTUAL					81769.0	
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				81769.0		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma:  Atty. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
F. OBSERVACIONES, INTERVENCIONES (campo de obligatorio diligenciamiento)						
Firma:  Atty. Jorge Aguirre REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENCIÓN						
						Original
						Copias: Contratista, Interventor

<

<

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Codigo: FORM-GR-2016 Versión: 0		
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Fecha: _____ Página: 1 de 2		
A. DATOS GENERALES							
CONTRATANTE:	IDEYS	DE:	2025	AÑO INIC.	01/01/2025	FELIXA REFORMACION	
						2011/2027	
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT						
CONTRATISTA INTERVENTOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA IEC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL						
B. DATOS ESPECÍFICOS							
Nom.	Descripción					Unidad	Cantidad
7.2.13	PISO EN GRAVILLA LAVADA MONA, INCLUYE DILATAción EN BRONCE					M2	1
1. Equipos	Description	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario		
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	72747.76	3637.39		
SUBTOTAL					3637.39		
2. Materiales	Description	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario		
	Dilatador En Alfom De 3x4' X 4 Cms - Lm	LMO	0.090	221196.00	19443.85		
	CEMENTO GRAS	KG	7.000	346.00	2422.00		
	GRAVILLA DE RIO	M3	0.0150	170000.00	2550.00		
	ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	0.0300	160000.00	4800.00		
SUBTOTAL					25015.85		
3. Transportes	Description	Unidad	Tarifa	Rendimien	Vn Unitario		
SUBTOTAL					0.00		
4. Mano de Obra	Cualifica	Unidad	RIC	Rendimiento	Vn Unitario		
	CUADRILLA KA ALBAÑERA (OFICIAL) (+ AYUDANTE (-)) = PRES)	HC	3.000	2.35	72747.76		
SUBTOTAL					72747.76		
					TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 536,401.60	
					TOTAL COSTO INDIRECTO		
					VALOR TOTAL ACTIVIDAD	534951.0	
					VALOR NECESARIO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	534951.0	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma: Anq. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA	
C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Cargo de delegado diligenciarlo)	
Firma: Ing. JORGE AGUILAR REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA	

Copias: Contratos, Interventoría
Original

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: 0	
					Materia: Materia	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE	2025	CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA S.R.L.	FECHA TERMINACIÓN:
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUADROS					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA S.R.L.					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad			
7.2.14	PISO EN CAUCHO PLAY POLYFORM 4 MM	M2	1			
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	herramienta menor 5% mano de obra	%	0.050	6200.00	310.00	
				SUBTOTAL		
				310.00		
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	Piso Interl. Trafico Mediano Y. Pesado 6.00 Mm - M2	M2	1.000	10285.00	10285.00	
	ADHESIVO CERMARCO GRUPO GRIG	LITRO	0.3000	18906.00	5671.80	
				SUBTOTAL		
				113368.00		
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario	
				SUBTOTAL		
				0.00		
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vt. Unitario	
	CUADRILLA AA ALBAÑERA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) = PREG)	H/C	31000	0.20	6200.00	
				SUBTOTAL		
				6200.00		
				TOTAL COSTO DIRECTO		
				\$ 119,899.80		
				TOTAL COSTO INDIRECTO		
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD		
				119819.0		
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		
				119819.0		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Cargos de obligatoria diligenciamiento)						
Firma: Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORA						
Original Copias: Contratista, Intervenor						

[illegible]

<

		PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Codigo: FORM-GF-003	
		FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 0	
						Fecha: Mayo Página: 1 de 1	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS		A. DATOS GENERALES	FECHA ELABORACIÓN	2011/05/27		
		C.R. 2955 - ZONA IND.		REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOP			
OBJETO DEL CONTRATO:							
CONTRATISTA INTERVENTOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL						
B. DATOS ESPECIFICOS							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad				
7.3.6	GUARDA ESCoba En MEDIA CAÑA GRANTITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATAción EN BRONCE	M	1				
I. Equipo							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt Unitario		
	HERRAMIENTA MENOR 5% UNANO DE OBRA	%	0.000	15000.00	750.00		
	PULIDORA DE PESO	D	0.360	77820.00	23488.70		
				SUBTOTAL	24123.70		
J. Materiales							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt Unitario		
	Granito Blanco # 2 X 35 Kilos - Un	UND	0.070	25797.00	869.49		
	MARMOLINA (SNG)	KGS	0.1000	642.00	64.20		
	CEMENTO GREY	KGS	1.0000	246.00	246.00		
	Dilatador En Aluminio De 3/4" X 4 Cm - Un	UND	0.2114	22195.00	4684.61		
				SUBTOTAL	8921.30		
K. Transportes							
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt Unitario		
				SUBTOTAL	0.00		
L. Mano de Obra							
	Cualificación	Unidad	PREC	Rendimiento	Vt Unitario		
	CUADRILLA AA ALBAÑERA (OFICIAL (+ AYUDANTE (1) + PRES))	NIC	31000	0.50	15500.00		
				SUBTOTAL	15500.00		
				TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 48,545.00		
				TOTAL COSTO INDIRECTO			
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	48545.00		
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	48545.00		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los							
Firma:							
Atty. Juan Carlos Izquierdo R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA							
C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)							
Firma:							
Nombre: WILSON JARAMA REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA							

<

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FORM-GP-029 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES			
CONTRATO Nº: _____	DE: 2005 AKA INC.	FECHA REMEDIACIÓN: 2011/02/07	
OBJETO DEL CONTRATO: REPARAR LA UTILIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADAD CONSORCIO NUEVA ESPERANZA I.E.C. CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL			
B. DATOS ESPECÍFICOS			
Item:	Descripción	Unidad Cantidad	
7.3.3	GUARDA ESCOBAS EN PVC	M 1	
I. Equipo			
	Descripción	Unidad Cantidad Precio Unit. Vt. Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 2% MANO DE OBRA	% 0.000	22252.30 1112.62
			SUBTOTAL 1112.62
II. Materiales			
	Descripción	Unidad Cantidad Precio Unit. Vt. Unitario	
	GUARDESCOBA 1CM MOF 9MM (2 44M)	m 1.000	23000.00 23000.00
	ADHESIVO CERMAMO GRIS (25KG)	kg 0.0100	18909.00 189.09
			SUBTOTAL 23000.08
III. Transportes			
	Descripción	Unidad Tarifa Rendimiento Vt. Unitario	
			SUBTOTAL 0.00
IV. Mano de Obra			
	Cuadrilla	Unidad H/c Rendimiento Vt. Unitario	
	CUADRILLA AA ALBAÑERA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRESI)	H/c 31000	0.72 22252.30
			SUBTOTAL 22252.30
			TOTAL COSTO DIRECTO \$ 47.354.00
			TOTAL COSTO INDIRECTO 0.0000
			VALOR TOTAL ACTIVIDAD 47354.00
			VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 47354.00
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los:			
Firma:			
Atq. Juan Carlos Marín R.	REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA		
C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Cargos de obligatorio abligamiento)			
Firma: _____ Nombre: INSA JORDGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA			

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FOR-OPF-029
Versión: 0
Fecha: Mayo
Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO N°: _____ DE: 2025, APOYADO: 12/2025, FECHA FIRMACIÓN: 2011/2027

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIO DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT

CONTRATISTA INTERVENIOR: CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.
CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL

B. DATOS ESPECÍFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
7.3.11	GUARDAESCOBA EN DUROPSO DE 8 A 19 CM DE ALTO	M	1
1. Equipo	Descripción HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	Unidad %	Cantidad 0.050
		Precio Unit.	Vn. Unitario
		7673.10	383.65

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS INTERVIORIOS	Código: FGR-GF-029 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES			
CONTRATANTE:	10673 DE 2005 SUPA INC.	FECHA FIRMACIÓN: 2011/05/27	
REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT			
CONTRATISTA INTERVENIOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA REC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL		
B. DATOS ESPECÍFICOS			
Descripción		Unidad	Cantidad
Y.3.1.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO KRONOS 80 X 80 MM COLORES		M	1
1. Equipo			
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.
HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.550	8457.09
			422.85
SUBTOTAL			422.85
2. Materiales			
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.
Pegante Para Porcelanato Blanco X 25 Kilos - Bulto	BLA TO	0.025	61492.00
PORCELANATO MATE 80 X 120 CM	M2	0.1200	108773.00
			13062.76
SUBTOTAL			13062.76
3. Transportes			
Descripción	Unidad	Tarifa	Vr Unitario
SUBTOTAL			0.00
4. Mano de Obra			
Cualidad	Unidad	RNC	Rendimiento
CUADRILO AA ALBAÑERA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HC	31950	0.27
			8457.09
SUBTOTAL			8457.09
TOTAL COSTO DIRECTO			\$ 22.510.00
ASU CONTRACTUAL			\$ 22.510.00
VALOR TOTAL ACTIVIDAD			\$22.510.00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD			\$22.510.00
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los			
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA			
C. OBSERVACIONES INTERVENIORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)			
Firma: _____ Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORIA			
			
Original			
Copias: Contratista, Intervenor			

		PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		Código: FOP-GP-020 Unidad: 0 Fecha: 08/08/2023 Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO N°:	10073	DE:	2023	CUA INC	9/10/2023
FECHA TERMINACIÓN:	29/11/2027				
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD				
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C				
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario
7.3.13	ADHERENCIA AGRESIVO EPÓXICO DE LOS COMPONENTES PARA LA PEGA ENTRE PLATINAS DE ANCHO MENOR A 11 CM Y PLACA DE ENTREPISO / POR M DE PLATINA INCLUIDE ANDAMIO CERTIFICADO	M	1		
1. Equipo					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario
	herramienta menor en mano de obra	N	0.000	6661.07	348.55
	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	MS	0.008	308724.00	2469.79
	TALADRO PERCUTOR 1/2" 750W 110V	ME	0.0010	216105.00	216.11
SUBTOTAL					3033.95
2. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario
	ADHESIVO GRES MULTUSOS (2KG)	UND	0.110	361045.00	39715.05
	Chapa Epoxico 12" X 9" X 50 Un - Pte	PTE	0.0400	155273.00	6220.92
SUBTOTAL					45937.88
3. Transportes					
	Descripción	Unidad	Tarifa	RendUnit	Vn Unitario
SUBTOTAL					0.00
4. Mano de obra					
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn Unitario
	CUADRILLA AA ALBAÑERA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	31000	0.22	6661.07
SUBTOTAL					6661.07
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 55.933.00
TOTAL COSTO INDIRECTO					
VALOR TOTAL ACTIVIDAD					55933.0
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					55933.0
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los:					
Firma:  Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIORES (Lugar de observación)					
Firma:  Ing. Jorge Aguirre REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORES					
Original Copias: Contratista, Interventor					

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA					Código: FOR-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					Unidad: S/
						Fecha: 10/05/2025
						Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CHA INC	9/10/2025	FECHA TERMINACIÓN: 2/11/2027
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO*					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA I.E.C.					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Descripción: Bocapuerta en granito pulido, A + S + S, incluye dilataciones en bronce						
Unidad: M						
Cantidad: 1						
1. Equipo						
Descripción		Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA		%	0.050	13950.00	697.50	
PLACDORA DE PISO		D	0.050	77926.00	3896.30	
				SUBTOTAL: 4593.80		
2. Materiales						
Descripción		Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
CEMENTO GRIS		KG	10.000	546.00	5460.00	
ARENA LAVADA DE PENA		M3	0.0740	160000.00	11840.00	
CEMENTO GRIS		KG	0.3000	546.00	163.80	
Gravito Blanco # 2 X 35 Kilos - Un		UND	0.3800	55707.00	21168.66	
MARMOLETA (SIC)		KG	0.2000	642.00	128.40	
Distador En Aluminio De 3/4" X 4 Cm - Un		UND	0.2400	22155.00	5317.20	
				SUBTOTAL: 44223.05		
3. Transportes						
Descripción		Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario	
				SUBTOTAL: 0.00		
4. Mano de Obra						
Descripción		Unidad	HTC	Rendimiento	Vn Unitario	
CUADRELLA AA ALBAÑERÍA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)		HTC	31950	2.45	13626.00	
				SUBTOTAL: 13626.00		
				TOTAL COSTO DIRECTO: \$ 62,762.00		
ASU CONTRACTUAL:				TOTAL COSTO INDIRECTO: 62762.00		
				VALOR DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 62762.00		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)						
Firma: _____ Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA						
Original Copias: Contratista, Interventor						

PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FOR-GF-029
Versión: 0
Fecha: Mayo
Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO N°:	10673	DE:	2005	PARA:	INC.	FECHA:	01/12/2005	FECHA:	11/02/2007
--------------	-------	-----	------	-------	------	--------	------------	--------	------------

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD²

CONSORCIO NUEVA ESPERANZA NLC
CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL

B. DATOS ESPECÍFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario
7.4.2	PAGO PARA ESCALERA EN GRILLA LAVADA MONA.	M	1		

1. Esguo

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario
herramienta menor 5% mano de obra	%	0.050	71300.00	3565.00
SUBTOTAL				3565.00

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario
CEMENTO GRIS	KG	12.000	540.00	6480.00
ARENA LAVADA DE POZA	M3	0.040	160000.00	11600.00
GRILLA DE RDO	M2	0.0300	170000.00	5100.00
Diámetro En Aluminio De 3/4" X 4 Cms - Un	UNO	0.3890	22195.00	8634.00
SUBTOTAL				32111.00

3. Transportes

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn. Unitario
SUBTOTAL				0.00

4. Mano de obra

Cuadrilla	Unidad	NIC	Rendimiento	Vn. Unitario
CUADRILLA KA ALBERDIA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) = PIES)	NIC	31950	2.30	71300.00
SUBTOTAL				71300.00
TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 506.076.00
ASU/CONTRATUAL				
TOTAL COSTO INABSORBIBLE				100076.0
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				606152.0
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				606152.0

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma: _____
Arq. Juan Carlos Garzon R
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:  
Nombre: ING. JORGE AGUIRRE
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA

Original
Copias: Contratista, Interventor

<

<

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOP-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: S
					Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO N°:	10073	DE:	2023	CUA INC	FECHA TERMINACIÓN: 2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD				
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C				
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad		
7.4.7	ADOQUÍN DE ARCILLA 28X18X8	M2	1		
1. Equipo					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
	HERRAMIENTA MENOR O PL. UNO DE OBRA	N	0.050	15000.00	750.00
	VIBROCOMPACTADOR (PANA)	O	0.100	51886.00	5188.60
	SUBTOTAL				5643.60
2. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
	Adoquín Español 28Cm X 18Cm X 8Cm - Un	UHD	50.000	1236.37	60181.45
	ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	0.1000	162000.00	16200.00
	SUBTOTAL				82316.49
3. Transportes					
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario
	SUBTOTAL				0.00
4. Mano de Obra					
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vt. Unitario
	CUADRILLA AA ALBAÑERA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	31000	0.50	15500.00
	SUBTOTAL				15500.00
	TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 103,762.09
VAL. CONTRATUAL	TOTAL COSTO INDIRECTO (N)				103762.09
	VALOR TOTAL ACTIVIDAD				207524.08
	VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				207524.08
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que interviene en ella, de conformidad con las funciones designadas por cada uno de los					
Firma: Arq. Juan Carlos Marzón R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIORIA (Carga de obligación asignamiento)					
Firma: Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORIA					
Original Copias: Contratista, Intervenor					

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA					Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					Versión: 0	
						Fecha: 08/08/2025	
						Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CUA INC	FECHA TERMINACIÓN:	2011/02/27	
OBJETO DEL CONTRATO:	"REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO"						
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC						
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL						
B. DATOS ESPECÍFICOS							
N°:	Descripción					Unidad	Cantidad
7.4.8	ADOQUIN EN CONCRETO 20X10X6					M2	1
1. Equipo							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario		
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	15500.00	775.00		
	VIBROCOMPACTADOR (PANA)	D	0.100	51886.00	5188.60		
						SUBTOTAL	
						5963.60	
2. Materiales							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario		
	Adoquin Concreto Tipo 14x 10x6 Realston A-25 - M2	M2	1.000	8216.40	8216.40		
	ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	0.0500	160000.00	8000.00		
						SUBTOTAL	
						94216.40	
3. Transportes							
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario		
						SUBTOTAL	
						0.00	
4. Mano de Obra							
	Descripción	Unidad	H/C	Rendimiento	Vt. Unitario		
	CUADORILLA AA ALBAÑERÍA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PREO)	H/C	31000	0.50	15500.00		
						SUBTOTAL	
						15500.00	
						TOTAL COSTO DIRECTO	
						\$ 115,680.00	
						TOTAL COSTO INDIRECTO	
						115586.3	
						VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	
						115586.3	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los							
Firma:  Ate. Juan Carlos Garzón R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA							
C. OBSERVACIONES INTERVENORIA (Cargos de obligatoria diligenciamiento)							
Firma:  Nombre: JUAN CARLOS GARZÓN R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENORIA							
Original Copias: Contraloría, Interventoría							

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: 0	
					Materia: Materia	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CONTRATISTA:	CONTRATISTA	FECHA DE EMISIÓN:
OBJETO DEL CONTRATO:		REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADAD				
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA Tlax.					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
7.4.9	ADOQUIN EN ECOLOGICO GRAMOQUIN 8 CM				M2	1
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR O UNO DE OBRA	U	0.050	7750.00	387.50	
	VIBROCOMPACTADOR (RANA)	O	0.100	51886.00	5188.60	
					SUBTOTAL	
					5276.10	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	Adoquin Ecologico Gramoquin 8 X 29 X 43CM- M2	M2	1.050	97625.82	102506.96	
					SUBTOTAL	
					102506.96	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario	
					SUBTOTAL	
					0.00	
4. Mano de Obra						
	Descripción	Unidad	H/C	Rendimiento	Vt. Unitario	
	CUADRELLA AA ALBAÑERA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	31000	0.25	7750.00	
					SUBTOTAL	
					7750.00	
					TOTAL COSTO DIRECTO	
					\$ 110,633.00	
VALOR CONTRATUAL					TOTAL COSTO INDIRECTO	
					VALOR TOTAL ACTIVIDAD	
					110633.00	
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD						
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los:						
Firma:						
Arq. Juan Carlos Velazco R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTAS (Cambio de rubricado de la actividad)						
Firma:						
Ing. Jorge Acuña REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTAS						
Original Copias: Contratista, Interventor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GF-029 Versión: 0 Fecha: 1 de 1																																											
A. DATOS GENERALES																																													
CONTRATANTE:	10573 DE 2005 ASVA INC. 0/12/2025 FELISA REMEDIACION	2011/2027																																											
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD* CONSORCIO NUEVA ESPERANZA S.R.L. CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL																																												
CONTRATISTA INTERVENIOR:																																													
B. DATOS ESPECÍFICOS																																													
Item	Descripción	Unidad	Cantidad																																										
7.4.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECLICADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 2 CM PARA EXTERIORES	M2	1																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>1. Equipo</th> <th>Descripción</th> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio Unit.</th> <th>Vt. Unitario</th> </tr> <tr> <td></td> <td>HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA</td> <td>%</td> <td>0.050</td> <td>24800.00</td> <td>1240.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td>1240.00</td> </tr> </table>				1. Equipo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario		HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	24800.00	1240.00	SUBTOTAL					1240.00																								
1. Equipo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario																																								
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	24800.00	1240.00																																								
SUBTOTAL					1240.00																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>2. Materiales</th> <th>Descripción</th> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio Unit.</th> <th>Vt. Unitario</th> </tr> <tr> <td></td> <td>PISO DE CAUCHO EMFLEX GR5</td> <td>M2</td> <td>1.000</td> <td>50243.00</td> <td>50243.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td>50243.00</td> </tr> </table>				2. Materiales	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario		PISO DE CAUCHO EMFLEX GR5	M2	1.000	50243.00	50243.00	SUBTOTAL					50243.00																								
2. Materiales	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario																																								
	PISO DE CAUCHO EMFLEX GR5	M2	1.000	50243.00	50243.00																																								
SUBTOTAL					50243.00																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>3. Transportes</th> <th>Descripción</th> <th>Unidad</th> <th>Tarifa</th> <th>Rendimiento</th> <th>Vt. Unitario</th> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> </tr> </table>				3. Transportes	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario	SUBTOTAL																																			
3. Transportes	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario																																								
SUBTOTAL																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>4. Mano de Obra</th> <th>Cuadrilla</th> <th>Unidad</th> <th>HC</th> <th>Rendimiento</th> <th>Vt. Unitario</th> </tr> <tr> <td></td> <td>CUADRILLA AA ALBAÑERA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)</td> <td>HC</td> <td>31000</td> <td>0.60</td> <td>24600.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">SUBTOTAL</td> <td>24600.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">TOTAL COSTO DIRECTO</td> <td>\$ 76,283.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">TOTAL COSTO INDIRECTO</td> <td>\$ 76,283.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">VALOR TOTAL ACTIVIDAD</td> <td>152,566.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD</td> <td>152,566.00</td> </tr> </table>				4. Mano de Obra	Cuadrilla	Unidad	HC	Rendimiento	Vt. Unitario		CUADRILLA AA ALBAÑERA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HC	31000	0.60	24600.00	SUBTOTAL					24600.00	TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 76,283.00	TOTAL COSTO INDIRECTO					\$ 76,283.00	VALOR TOTAL ACTIVIDAD					152,566.00	VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					152,566.00
4. Mano de Obra	Cuadrilla	Unidad	HC	Rendimiento	Vt. Unitario																																								
	CUADRILLA AA ALBAÑERA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HC	31000	0.60	24600.00																																								
SUBTOTAL					24600.00																																								
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 76,283.00																																								
TOTAL COSTO INDIRECTO					\$ 76,283.00																																								
VALOR TOTAL ACTIVIDAD					152,566.00																																								
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					152,566.00																																								
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los:																																													
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA																																													
C. OBSERVACIONES INTERVENORIA (Censo de diligenciamiento)																																													
Firma: _____ Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENORIA																																													

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FORM-GP-029 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES		
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JOSÉ	FECHA: 10/12/2025	FECHA REMEDIACIÓN: 2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADY CONSORCIO NUEVA ESPERANZA I.E.C. CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL		
CONTRATISTA INTERVENIOR:		
B. DATOS ESPECÍFICOS		
Item: 7.4.12	Descripción: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 3 CM PARA EXTERIORES	Unidad: M2 Cantidad: 1
1. Equipo		
Descripción: HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	Unidad: % Cantidad: 0.050	Precio Unit: 85806.95 Vt Unitario: 4290.35
SUBTOTAL		4290.35
2. Material		
Descripción: PISO DE CAUCHO EMFLEX GR5	Unidad: M2 Cantidad: 1.100	Precio Unit: 52847.00 Vt Unitario: 58131.70
SUBTOTAL		58131.70
3. Transportes		
Descripción:	Unidad	Tarifa
SUBTOTAL		0.00
4. Mano de Obra		
Actividad: CUADRIOLA AA ALBAÑERA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRE5)	Unidad: HIC Cantidad: 31000	Precio Unit: 2.77 Vt Unitario: 85906.95
SUBTOTAL		85906.95
TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 1,460,229.00
AUI CONTRACTUAL		146029.3
TOTAL COSTO INDIRECTO		146029.3
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		1,606,258.3
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los:		
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Garzón R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA		
C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Caso de observación al contratista)		
 		
Firma: _____ Nombre: ING. JORGE AGUILAR REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA		Original Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOM-GF-0029 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES			
CONTRATANTE:	10676 DE 2005 ALFA INC. 0/10/2025	FECHA REMEDIACIÓN: 2011/10/27	
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD07			
CONTRATISTA INTERVENIOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL		
B. DATOS ESPECÍFICOS			
Item	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad
7.4.14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS A NIVEL DE PISO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M	I
1. Equipo			
	Descripción	Unidad	Cantidad
	HERRAMIENTA MENOR 20 MANO DE OBRA	%	0.050
		Precio Unit.	Vt. Unitario
			367.50
	SUBTOTAL		367.50
2. Materiales			
	Descripción	Unidad	Cantidad
	Sellador Elástico Con Base En Poluretano. Alta Durabilidad. Color Blanco. 305 Gc - Un	UNO	0.304
		Precio Unit.	Vt. Unitario
			13366.50
	SUBTOTAL		13366.50
3. Transportes			
	Descripción	Unidad	Cantidad
		Precio Unit.	Vt. Unitario
			0.00
	SUBTOTAL		0.00
4. Mano de Obra			
	Descripción	Unidad	Cantidad
	CUADRELLA AA ALBAÑERA (OFICIAL) (1) + AYUDANTE (1) + PREIS	HIC	3.1000
		Remediación	0.25
		Precio Unit.	Vt. Unitario
			7750.00
	SUBTOTAL		7750.00
	TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 23.533.00
	TOTAL COSTO INDIRECTO		25000.0
	VALOR TOTAL ACTIVIDAD		25000.0
	VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		25000.0
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que interfirieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los:			
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Garzón R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA			
C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)			
Firma: _____ Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORA			
Original			
Copia: Contratos, Interventoría			

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: S	
					Fecha: 08/08/2025	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CUA INC	FECHA TERMINACIÓN:	2011/02/29
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD07 CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C. CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
CONTRATISTA:						
INTERVENIOR:						
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad			
7.4.15	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS EN ALTURA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ANDAMIOS CERTIFICADOS.	M	1			
C. Especie						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	9000.00	450.00	
	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	M2	0.003	30074.00	90.22	
	SUBTOTAL				540.22	
D. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	Sellador Elástico Con Base En Poluretano. Alta Durabilidad. Color Blanco. 305 Cc - Un	UND	0.306	50580.00	15497.33	
	SUBTOTAL				15497.33	
E. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario	
	SUBTOTAL				0.00	
F. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn Unitario	
	CUADRILLA AA ALBAÑERÍA (OFICIAL (7) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	31000	0.30	9300.00	
	SUBTOTAL				9300.00	
	TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 25,937.55	
ASU CONTRACTUAL	TOTAL COSTO INDIRECTO					
	VALOR TOTAL ACTIVIDAD				25,937.55	
	VALOR DECISION NEGOCIAR PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				25,937.55	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENORIA (Cargos de obligación diligenciarlos)						
Firma: Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA						
Original Copias: Contratista, Interventor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOP-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: S
					Fecha: Mayo
					Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CUA INC	FECHA TERMINACIÓN: 2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO				
CONTRATISTA:	CONSORCIO MESA ESPERANZA TFC				
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item		Unidad	Cantidad		
7.4.11		WIN DE ALUMINO			
1. Equipo		Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA		%	0.050	310.00	15.50
ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER		MS	0.003	308724.00	926.17
				SUBTOTAL	941.67
2. Materiales		Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
Win Aluminio X 3 M - Un		UND	1.000	21449.00	21449.00
REGADOR FLEX BLANCO		KG	0.1000	5184.00	518.40
				SUBTOTAL	21967.40
3. Transportes		Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario
				SUBTOTAL	0.00
4. Mano de obra		Unidad	H/C	Rendimiento	Vt. Unitario
CUADRILLA AA ALBAÑERA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)		UND	31000	0.01	310.00
				SUBTOTAL	310.00
				TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 23,929.07
				TOTAL COSTO INDIRECTO	2328.0
VALOR CONTRACTUAL				2328.0	
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				2328.0	
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Cargos de obligatorio diligenciamiento)					
Firma: _____ Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA					
Original Copias: Contratista, Interventor					

[illegible]



PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FOR-GP-029

Versión: 0

Fecha: Mayo

Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO N°:10673

DE:2025 MAYA INC.

FECHA REMEDIACIÓN:2011/2027

OBJETO DEL CONTRATO:

REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD@

CONTRATISTA INTERVENIOR:

CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC
CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL

B. DATOS ESPECÍFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
7 A.18	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACríLICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M2	1

I. Enlace

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	40300.00	2015.00
				SUBTOTAL 2015.00

J. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
PINTURA TRAFICO PESADO SOLVENTE	GALON	1.015	76980.00	77797.00
				SUBTOTAL 77797.00

K. Transportes

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimient	Vt. Unitario
				SUBTOTAL 0.00

L. Mano de Obra

Descripción	Unidad	HIC	Rendimiento	Vt. Unitario
CUADRILLA AA ALBAÑERA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) = PREG)	HIC	31000		40300.00
				SUBTOTAL 40300.00
				TOTAL COSTO DIRECTO \$ 130 112.00
VAL CONTRACTUAL				TOTAL COSTO INDIRECTO
			VALOR TOTAL ACTIVIDAD	130112.0
			VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	130112.0

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los:

Firma:

Arg. Juan Carlos Galarza R.

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre: ING JORGE AGUIRRE

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA





Original

Copia: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: 0
					Fecha: 01/01/2025
					Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO Nº:	10073	DE	2025	CUA INC	FECHA TERMINACIÓN 2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD				
INTERVENIOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA IEC				
CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad
4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN LÁMINA FIBRO - CEMENTO 10 MM	M2	1		
I. Equipo					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario	
HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	30774.81	1538.74	
				SUBTOTAL	1538.74
C. Materiales					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario	
CANAL BASE 6 X 2.44M GAL.20	UND	3.300	2768.00	9122.40	
Fulminantes Para Plástico Color Verde O Amarillo Calibre 27 X 1/2 Un - Pla	PTE	0.1500	46630.99	6994.64	
CINTA MALLA SELLAPANEL 40MM	UND	0.0100	4078.00	40.78	
LISA DE AGUA 100 SUPER	UND	0.4000	865.00	346.00	
Malla Para Exteriores - Galón	GALÓN	0.0000	45572.28	4101.51	
Pared 3.30" X 14" (2.44) Cal. 30 - Un	UND	0.1500	16930.99	2539.65	
Lámina De Fibrocemento 2.44 Cm X 1.22 Cm X 10 Mm - Un	UND	0.4000	15740.07	6296.03	
TORNILLO PASANTE 3/16" + TUERCA Y ARANDELA	UND	3.0000	67.00	201.00	
Acabado Drywall Plástico X 6 Un - Pla	PTE	0.3000	8887.73	2666.32	
				SUBTOTAL	87668.45
D. Transporte					
Descripción	Unidad	Tarifa	Recibido	Vn. Unitario	
				SUBTOTAL	0.00
E. Mano de Obra					
Descripción	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn. Unitario	
CUADRO ALBAÑERÍA OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PREC	H/C	31000	1.28	38774.81	
				SUBTOTAL	38774.81
				TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 129 402.00
				TOTAL COSTO INDIRECTO	13462.0
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	142864.0
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma: _____ Anq. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIORIA (Cargos de obligación diligenciamiento)					
Firma: _____ Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORIA					
Original Copias: Contraloría, Interventoría					

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GF-027 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1			
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO N°:	DE: 2025 - PARA INC. 8/12/2025	FECHA REMEDIACIÓN: 2011/2027			
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD ¹					
CONTRATISTA INTERVENIOR: CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC CONSORCIO INTERVENCIÓN CIUDADAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario
0.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESQUINERO PLASTICO	M	1		
1. Equipo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	2714.40	135.72
	SUBTOTAL				135.72
2. Materiales	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario
	ESQUINERO PLASTICO DE (3 MM)	LMO	0.400	3125.00	1250.00
	Chato Puntilla Nylon Impacto 9/16" X 3-1/2" X 50 Un - Pa	PPE	0.1000	32070.00	3207.00
	ADHESIVO CERÁMICO GRIS (20KG)	UND	0.0100	18908.00	189.08
	SUBTOTAL				3646.08
3. Transportes	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn. Unitario
	SUBTOTAL				0.00
4. Mano de Obra	Descripción	Unidad	HIC	Rendimiento	Vn. Unitario
	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFICIAL) (5 + AYUDANTE (1) = FRES)	WIC	31000	0.08	2714.40
	SUBTOTAL				2714.40
	TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 7.487.00
ASU CONTRACTUAL :	TOTAL COSTO INDIRECTO				
	VALOR TOTAL ACTIVIDAD				7487.0
	VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD				7487.0

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma: _____
 Arq. Juan Carlos Garzon R.
 REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENIENORA (Campo de obligatoria diligenciamiento)

Firma: _____
 Nombre: ING JORGE AGUIRRE
 REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENORA

Original:
Copias: Contraloría, Interventoría

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GP-022 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1		
A. DATOS GENERALES				
CONTRATO N°: 10673	DE: 2025	FECHA REMEDIACIÓN: 2011/2027		
OBJETIVO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADAD CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
B. DATOS ESPECÍFICOS				
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	
0.0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESQUINEROS EN ESPUMAS H = 1,5 M	ML	1	
1. Equipos				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	V. Unitario
HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	9000.00	450.00
SUBTOTAL				450.00
2. Materiales				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	V. Unitario
Esquinero Defensa Protector Acabado De 600 Cm X 1,30 M Columna Surtidos - Un PUNTILLA CON CABEZA 1-1/2"	LB	0.1000	4118.00	411.80
SUBTOTAL				60676.00
3. Transportes				
Descripción	Unidad	Tarifa	Remolque	V. Unitario
SUBTOTAL				0.00
4. Mano de Obra				
Categoría	Unidad	HIC	Remolque	V. Unitario
CUADRELLA AA ALBÁÑERÍA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PREIS)	HIC	31000	0.30	9300.00
SUBTOTAL				9300.00
TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 70,443.00
VALOR TOTAL ACTIVIDADES				70443.0
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				70443.0
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los:				
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Garza R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA				
C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Cargos de obligatorio diligenciamiento)				
Firma: _____ Nombre: RAÚL JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA				
Original				
Copias: Contratista, Interventor				

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA					Código: FOR-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					Unidad: 0
						Fecha: 01/01/2025
						Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES						
CONTRATANTE:	10073	DE	2025	CONTRATISTA:	CONTRATISTA	2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADADOT CONSORCIO NUEVA ESPERANZA S.C.					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA S.C.					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	
8.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER SOCOLO Y MUEBLES CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 1.5M (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	1			
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	VERSIÓN MENOR EN UNO DE OBRA	UN	0.000	2400.00	2400.00	
	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	MS	0.000	308724.00	1920.50	
						SUBTOTAL 3160.50
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	Lámina De Fibrocemento 2.44 Cm X 1.22 Cm X 10 Mts - Un	UNO	0.000	145000.00	72500.00	
	MADELLA PARA DRYWALL Y ESTUCCO INTERIOR (20KG)	KG	8.000	9600.00	76800.00	
	PARAL BASE 6 (2.44M CAL 20)	UNO	2.000	3000.00	6000.00	
	TORNILLO PASANTE 3/16" - TUERCA Y ARANDELA	UNO	94.000	67.00	6298.00	
	CINTA MALLA SELLAPANEL 45MM	ROLLO	1.000	4078.00	4078.00	
						SUBTOTAL 179147.30
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario	
						SUBTOTAL 0.00
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vt. Unitario	
	CUADRILLA AA ALBAÑERA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	31000	0.80	24800.00	
						SUBTOTAL 24800.00
						TOTAL COSTO DIRECTO \$ 158,108.80
						TOTAL COSTO INDIRECTO
						VALOR TOTAL ACTIVIDAD 158108.80
						VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 158108.80
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: Atty. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORES (Cierre de actividades de ejecución)						
Firma: Atty. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORES						
Original Copias: Contratista, Interventor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA					Código: FOR-GF-029	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					Versión: 0	
						Fecha: Mayo	
						Página: 1 de 1	

A. DATOS GENERALES							
CONTRATANTE:	10673	DE:	2025	MAY INIC.	H 12/2025	FECHA TERMINACIÓN:	2011/2027
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRESIDOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUERIDA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT							
CONSORCIO NUEVA ESPERANZA N.E.C. CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL							

B. DATOS ESPECÍFICOS							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario		
B.1	ZOCALO EN EUROPISO 33.8 X 33.8	M2				t	
I. Suplen							
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario		
		%	0.050	27600.00	1380.00		
						SUBTOTAL 1380.00	
J. Materiales							
	Baldosa Cerámica 30 x 20 Cm. Blanco Porcel - M2	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario		
	ADHESIVO CERÁMICO BLANCO (25KG)	M2	1.000	63721.00	63721.00		
		LINO	0.2500	18800.00	4700.00		
						SUBTOTAL 68421.00	
K. Transportes							
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario		
						SUBTOTAL 0.00	
L. Mano de Obra							
	Cuadrilla	Unidad	HWC	Rendimiento	Vt. Unitario		
	CUADRILLA AA ALBAÑERA (OFICIAL) (1) + AYUDANTE (1) = FRES)	HWC	31000	0.50	20500.00		
						SUBTOTAL 27500.00	
						TOTAL COSTO DIRECTO \$ 97.716.00	
AÑO CONTRACTUAL :				TOTAL COSTO TRANSFERIR Vt.	\$ 97.716.00		
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	97716.0		
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	97716.0		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma:

Arq. Juan Carlos Garzón R.

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA





C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Cargo de obligados diligenciamiento)

Firma:

Nombre: ING JORGE AGUIRRE

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA

Original

Copias: Contratista, Interventor

[illegible]

[illegible]

[illegible]

<

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Código: FOP-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		Versión: 3	
			Fecha: 15/01/2023	
A. DATOS GENERALES				
CONTRATO N°:	10073	DE:	2023	CONTRATISTA: JCA INC
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRICTAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRICTAL DE CUIDADOT			
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC			
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRICTAL			
B. DATOS ESPECÍFICOS				
N°	Descripción	Unidad	Cantidad	
3.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLORROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUEJO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERRAJE DOBLE, MANILLO INTERIOR - EXTERIOR Y CON DOS PERSIANAS (SUPERIOR E INTERIOR) DE 1/2" X 3/8" X 3/8". TERMINADA CON ANTICORROSIÓN, PINTURA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1	
1. Equipo				
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.
	HERRAMIENTA MENOR 25% MANO DE OBRA	%	0.050	47778.10
				Vt. Unitario
				2388.90
				SUBTOTAL
				2388.90
2. Materiales				
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.
	PUERTA PRAL COMPOSTELA-6 PANELES	UND	1.000	30850.00
	MARCO METÁLICO BAÑO ALCALÁ	UND	1.000	9385.00
				Vt. Unitario
				30850.00
				9385.00
				SUBTOTAL
				40235.00
3. Transporte				
	Descripción	Unidad	Tarifa	Manejeo
				Vt. Unitario
				0.00
				SUBTOTAL
				0.00
4. Mano de Obra				
	Categoría	Unidad	HVC	Rendimiento
	CUADRELLA 181 - CARPINTERIA METALICA (OFICIAL (I) + AYUDANTE (I) + PRES)	HVC	58650	0.61
				Vt. Unitario
				47778.10
				SUBTOTAL
				47778.10
TOTAL COSTO DIRECTO				
47778.10				
TOTAL COSTO INDIRECTO				
47778.10				
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				
47778.10				
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los				
Firma:				
Arq. Juan Carlos Garzón R.				
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA				
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTAS (Cargos de obligación diligenciamiento)				
Firma:				
Nombre: ING. JORGE AGUIRRE				
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTA				
Original				
Copias: Contratista, Interventor				

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 0	
					Fecha: 08/08/2025	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CUA INC	FECHA TERMINACIÓN	2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PREVIDOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD						
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
9.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA CON MARCO EN LÁMINA COLORROLLED LISA CALIBRE 18, CON BISAGRAS Y PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIÓN, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1			
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	herramienta menor 5% BRAND DE OBRA	%	0.050	49350.52	2468.46	
				SUBTOTAL		
				2468.46		
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	PUERTA DPAL. ALCALA-4 ESTAMPADOS LINEALES	UND	1.000	207183.00	207183.00	
	MARCO METALICO SAND ALCALA	UND	1.000	9366.00	9366.00	
				SUBTOTAL		
				301788.00		
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	RendUnit.	Vn Unitario	
				SUBTOTAL		
				0.00		
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	NVC	Rendimiento	Vn Unitario	
	CUADRILLA 1H1 - CARPINTERIA METALICA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	NVC	59000	0.84	49350.52	
				SUBTOTAL		
				49350.52		
				TOTAL COSTO DIRECTO		
				\$ 443,626.98		
ASU CONTRACTUAL				TOTAL COSTO INDIRECTO		
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD		
				443626.9		
				VALOR REQUERIDO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		
				443626.9		
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Cargos de obligatorio diligenciamiento)						
Firma: Ing. Jorge Aguirre REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORA						
Original						
Copias: Contratista, Intervenor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOF-QF-029 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES			
CONTRATANTE:	10574 DE 2055 AJA INM. 9/12/2025	FECHA REMEDIACIÓN: 2011/2027	
OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD"			
CONTRATISTA INTERVENIENTE: CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL			
B. DATOS ESPECÍFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
3.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLORROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE MULTIPUNTO, MANILA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1
SUBTOTAL 2560.00			
1. Equipo			
	Descripción	Unidad	Cantidad
	herramienta menor 5% mano de obra	%	0.050
			47200.00
			2560.00
SUBTOTAL 2560.00			
2. Materiales			
	Descripción	Unidad	Cantidad
	PUERTA PPAL. COMPOSTELA-4 PANELES	UNID	1.000
	MARCO METÁLICO BANDO AL CALA	UNID	1.000
	CERRADURA, ALIPIO ENTREGA PPAL. GOLD PLATINUM	UNID	1.000
			326547.00
			50550.00
			61176.00
SUBTOTAL 479123.00			
3. Transportes			
	Descripción	Unidad	Tarifa
			RendUnit
			Vt. Unitario
SUBTOTAL 0.00			
4. Mano de Obra			
	Cuadrilla	Unidad	HIC
	CUADRELLA YEI - CARPINTERIA METALICA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HIC	26000
			Rendimiento
			0.80
			Vt. Unitario
			47200.00
SUBTOTAL 47200.00			
TOTAL COSTO DIRECTO \$ 528.653.00			
AUX CONTRACTUAL			
TOTAL COSTO INDIRECTO 53693.0			
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 582343.0			
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los:			
Firma:  Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA			
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)			
Firma:  Ing. Jorge Aguirre			
Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTORA			
Original			
Copia: Contratista, Interventor			

		PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA			Código: FCR-GF-029
		FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1
CONTRATO N°:		A. DATOS GENERALES DE 2005 A 2012		FECHA INICIO/OBRAS	2011/02/07
OBJETO DEL CONTRATO:		REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADOS*			
CONTRATISTA INTERVENTOR:		CONSORCIO NUEVA ESPERANZA IEC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL			
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad		
3.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLORROLLED CALIBRE 18 SENCILLA, CON REFUEJO INTERNO, DESAGÜES, INCLUDE CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE MULTIPUNTO, MANILLO INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIÓN, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1		
1. Equipo					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5' MANO DE OBRA	%	0.050	47200.00	2360.00
	SUBTOTAL				2360.00
2. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
	PUERTA PPAL COMPOSTELA-4 PANELS	UND	1.0000	329547.00	329547.00
	MARCO METÁLICO BANDA ALCALA	UND	1.0000	69350.50	69350.50
	CERRADURA ASYD ENTRADA PPAL GOLD PLATINIUM	UND	1.0000	61176.00	61176.00
	SUBTOTAL				459173.50
3. Transporte					
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario
	SUBTOTAL				0.00
4. Mano de Obra					
	Cuadrilla	Unidad	HFC	Rendimiento	Vt. Unitario
	CUADRILLA 1H: CARPINTERIA METALICA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HFC	25000	0.80	47200.00
	SUBTOTAL				47200.00
	TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 528,683.50
ASU CONTRACTUAL : 1		TOTAL COSTO INDIRECTO : 1			
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	528683.50
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	528683.50
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma: Arq. Juan Carlos Garza R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)					
Firma: Ing. Jorge Aguilar					
Representante Legal o Director de Interventoría					

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		Código: FOR-GP-020 Versión: 3 Fecha: 2025 Página: 1 de 1	
	A. DATOS GENERALES			
	CONTRATO N°:	10073	DE 2025	CONTRATISTA:
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT			
INTERVENIENTE:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC			
B. DATOS ESPECÍFICOS				
Nom	Descripción	Unidad	Cantidad	
3.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, A MEDIA ALTURA (1,20 M) CON ANTIMACHUCÓN ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS Y PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIÓN, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M	1	
1. Equipo				
	Descripción	Unidad	Cantidad	PRECIO UNIT.
	HERRAMIENTA MENOR 25% MANO DE OBRA	%	0.050	2507.50
SUBTOTAL				2507.50
2. Materiales				
	Descripción	Unidad	Cantidad	PRECIO UNIT.
	PUERTA PFAL. CADQUE-4 ESTAMPADOS LINEALES	UND	1.000	21024.50
	MARCO METÁLICO BAÑO ALCALÁ	UND	1.000	9385.00
SUBTOTAL				30413.50
3. Transportes				
	Descripción	Unidad	Tarifa	Manejeo
SUBTOTAL				0.00
4. Mano de Obra				
	Cuadro	Unidad	HVC	Manejeo
	CUADRELLA 181 - CARPINTERIA METALICA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HVC	58550	0.85
SUBTOTAL				50150.00
TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 356.787.00
VALOR TOTAL RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				336187.9
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los.				
Firma:  Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA				
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTA (Cargos de obligación diligenciarlos)				
Firma:  Ing. Jorge Aguirre REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTA				
Original Copias: Contratista, Interventor				

Logo		PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA FORMACIÓN ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Codigo: FOR-GP-029 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES							
CONTRATANTE:	MEDSA	DE:	2025	SUBVINC:	3/12/2025	FOLIO INSCRIPCIÓN:	2011/2027
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRESIDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD ² CONSORCIO NUEVA ESPERANZA I.E.C. CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL							
CONTRATISTA INTERVENTOR:							
B. DATOS ESPECÍFICOS							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad				
9.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUDE CERRADURA DE POMO METÁLICA, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y ° DE HOMAS.	M	1				
I. Equipos							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario		
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	45900.00	2295.00		
				SUBTOTAL			
				2295.00			
J. Materiales							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario		
	PUERTA PPAL. COMPOSTELA-6 PANELES	UND	1.000	326563.00	326563.00		
	MARCO METÁLICO BANDO ALCAHA	UND	1.000	32885.00	32885.00		
	CERRADURA AISPO ENTRADA PLATINUM	UND	1.000	34286.00	34286.00		
				SUBTOTAL			
				455144.00			
K. Transportes							
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimnt	Vt. Unitario		
				SUBTOTAL			
				0.00			
L. Mano de obra							
	Cuadrilla	Unidad	HTC	Rendimiento	Vt. Unitario		
	CUADRILLA PEI - CARPINTERIA METÁLICA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HTC	50000	0.78	45900.00		
				SUBTOTAL			
				45900.00			
				TOTAL COSTO DIRECTO \$ 503,339.00			
AGS CONTRACTUAL				VALOR TOTAL ACTIVIDAD 503339.0			
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 503339.0			
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los							
Firma: Arq. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA							
C. OBSERVACIONES INTERVENORIA (Censo de obligados aligacionamiento)							
Firma: Ing. Jorge Aguirre REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENORIA							

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FOR-GF-029
Versión: 0
Fecha: _____
Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES			
CONTRATANTE:	IDOTSA	DE 2005 ASFA INC.	FECHA REMEDIACIÓN: 2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD@		
CONTRATISTA INTERVENTOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL		

B. DATOS ESPECÍFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
3.1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA METÁLICA SIN MARCO EN TUBO CUADRADO DE 34" TIPO BANCO, INCLUYE BISAGRAS, MARCO, PASADOR, CANDADO Y PROTECTOR DE CANDADO, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1

I. Especifico					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt Unitario	
REFRANDEMENTO MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	\$9000.00	2550.00	
SUBTOTAL 2550.00					

C. Materiales					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt Unitario	
TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO NEGRO 100MM ESP 6MM (BM)	M	1.000	14235.00	14235.00	
SUBTOTAL 14235.00					

D. Transportes					
Descripción	Unidad	Tarifa	Mandato	Vt Unitario	
SUBTOTAL 0.00					

E. Mano de Obra					
Cualificación	Unidad	H/C	Remediación	Vt Unitario	
CUADRELLA 1H: CARPINTERIA METALICA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRESB)	H/C	30000	1.00	\$3000.00	
SUBTOTAL				\$3000.00	
TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 204.250.00	
ASU CONTRACTUAL	1	1	TOTAL COSTO INDIRECTO	204250.0	
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD				204250.0	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma: _____
Arq. Juan Carlos Garzon R
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

G. OBSERVACIONES INTERVENIENTORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: _____
Ing. Jorge Aguirre



Firma: _____
Nombre: JUAN CARLOS GARZON R
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTORA

Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Código: FOR-GP-020 Versión: 3 Fecha: 08/08/2023 Página: 1 de 1		
	A. DATOS GENERALES						
	CONTRATO N°:	10073	DE:	2023	CUA INC:	9/10/2023	FECHA TERMINACIÓN:
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO						
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC						
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL						
B. ÍTEMES ESPECÍFICOS							
N°	Descripción	Unidad	Cantidad				
8.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLORROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBOREADA CON REPUZADO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERRILLO DOBLE, MANILLO INTERIOR - EXTERIOR Y VENTANILLA DE 0.20 X 0.40 M CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTI-CORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1				
1. Equipo							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt Unitario		
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	37548.57	1877.43		
				SUBTOTAL			
				1877.43			
2. Materiales							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt Unitario		
	PUERTA FINAL COMPOSTELC E PANELES	UND	1.0000	38860.00	38860.00		
	MARCO METÁLICO BAÑO ALCALÁ	UND	1.0000	9386.00	9386.00		
	CERRADURA C-1000 ESCUDO Y MANILLO CROMO MATE	UND	1.0000	97200.00	97200.00		
	Cristal Falso Incoloro 4MM - M2	M2	0.8000	79155.00	63324.00		
	Película De Seguridad De 4 Mm X 30 M Transparente - M2	M2	0.8000	46155.00	36924.00		
				SUBTOTAL			
				618308.00			
3. Transmisión							
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt Unitario		
				SUBTOTAL			
				0.00			
4. Mano de Obra							
	Cuadrilla	Unidad	IPC	Rendimiento	Vt Unitario		
	CUADRELLA 191 - CARPINTERÍA METÁLICA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PREO)	HRC	58000	0.64	37548.57		
				SUBTOTAL			
				37548.57			
				TOTAL COSTO DIRECTO			
				\$ 657 732.00			
ASU CONTRACTUAL				TOTAL COSTO INDIRECTO			
				837732.0			
				VALOR TOTAL CONTRACTO			
				657732.0			
C. OBSERVACIONES INTERVENIENDO (Causas de obligación de pago)							
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones designadas por cada uno de los							
Firma:  Ayo. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA							
C. OBSERVACIONES INTERVENIENDO (Causas de obligación de pago)							
Firma:  Nombre: INS JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENDO							
						Original	
						Copias: Contratista, Interventor	

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA					Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					Unidad: S	
						Fecha: 18/01/2025	
						Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CUA INC	8/10/2025	FECHA TERMINACIÓN:	2011/2027
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO*						
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA II.C						
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL						
B. DATOS ESPECÍFICOS							
Item	Descripción					Unidad	Cantidad
5.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA PERSIANA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLOR ROLLED LISA CALIBRE 18, CON BISAGRAS Y PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.					M2	1
1. Equipo							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario		
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0,050	59000,00	2950,00		
						SUBTOTAL	2950,00
2. Materiales							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario		
	PUERTA PPAL. CADQUE-4 ESTAMPADOS LINEALES	UND	1,000	206341,00	206341,00		
						SUBTOTAL	206341,00
3. Transportes							
	Descripción	Unidad	Tarifa	RendUnit	Vn Unitario		
						SUBTOTAL	0,00
4. Mano de Obra							
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn Unitario		
	CUADRILLA 191 - CARPINTERIA METÁLICA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	59000	1,00	59000,00		
						SUBTOTAL	59000,00
					TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 219.291,00	
ASU/CONTRATISTA					TOTAL COSTO INDIRECTO	206351,0	
					VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	206351,0	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los							
Firma:  Ayo. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA							
C. OBSERVACIONES ENTREGA/RECEPCIÓN (Campo de obligatoria diligenciamiento)							
Firma:  Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA							
Original Copias: Contratista, Interventor							

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA					Código: FOP-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					Versión: 0	
						Fecha: 08/08/2025	
						Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO N°:	10073	DE	2025	CONTRATISTA	21/12/2025	FECHA TERMINACIÓN	21/12/2027
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD						
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.						
INTERVENIENTOS:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL						
B. DATOS ESPECÍFICOS							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad
8.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 16, ENTAMBOREADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE MULTIPUNTO, MANUJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIÓN, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1				
1. Equipo							
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad
		%	0.050	Unidad	30817.14	Unidad	2530.86
				SUBTOTAL			
				2530.86			
2. Materiales							
	PUERTA PPAL. TIRUPÁN+ ESTAMPADOS LINEALES	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad
	CERRADURA C-1000 ESCUDO Y MANUJO CROMO MATE	UND	1.000	Unidad	27183.00	Unidad	27183.00
		UND	1.000	Unidad	97200.00	Unidad	97200.00
				SUBTOTAL			
				368613.00			
3. Transportes							
		Unidad	Tarifa	Rendimiento	Unidad	Cantidad	Unidad
				SUBTOTAL			
				0.00			
4. Mano de Obra							
	Cuadrilla	Unidad	HWC	Rendimiento	Unidad	Cantidad	Unidad
	CUADRILLA 18H: CARPINTERIA METÁLICA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HWC	58500	0.86	Unidad	30817.14	Unidad
				SUBTOTAL			
				50817.14			
				TOTAL COSTO DIRECTO			
				\$ 422 981.00			
VALOR DE LA OBRA							
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD			
				422981.0			
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los							
Firma: 							
Arq. Juan Carlos Garzon R.							
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA							
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTOS (Cargos de obligación diligenciamiento)							
Firma: 							
Nombre: ING JORGE AGUIRRE							
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTOS							
Original Copias: Contratista, Interventor							

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-02-029 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES			
CONTRATANTE:	IDIOMA: DE 2005 SURV INC. 8/12/2025 FECHA: REMEDIACIÓN 2011/2027		
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD* CONCORDIO NUEVA ESPERANZA I.L.C. CONCORDIO INTERVENCIÓN DISTRITAL			
CONTRATISTA INTERVENOR:			
B. DATOS ESPECÍFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
B.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLODROLLED LISA CALIBRE 18, A MEDIA ALTURA (1,20 M) CON ANTRACIMACHO ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS Y PASADOR, TERMINADA CON ANTI CORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M	1
I. Equipos			
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.
herramienta menor 5% mano de obra	%	0.050	59557.14
			2977.86
SUBTOTAL			2977.86
II. Materiales			
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.
PUERTA PPAL. CADQUE-4 ESTAMPADOS LINEALES	UNID	1,000	205736.00
			205736.00
SUBTOTAL			205736.00
III. Transportes			
Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/Unid
			Vr Unitario
SUBTOTAL			0.00
IV. Mano de Obra			
Cualifica	Unidad	H/C	Rendimiento
CUADRELLA 181 - CARPINTERIA METALICA (OJAL (1) + AYUDANTE (1) + PRESI)	H/C	39000	1.01
			Vr Unitario 39007.14
SUBTOTAL			59557.14
TOTAL COSTO DIRECTO			\$ 208,291.00
ASU CONTRACTUAL			\$ 208,291.00
TOTAL COSTO INDIRECTO			295291.0
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD			295291.0
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los			
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA			
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTORA (Código de diligenciamiento)			
 			
Firma: _____ Nombre: ING. JORGE AGUILAR REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTORA			
Original Copia: Contraloría, Interventoría			

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FORM-GP-029
Versión: 0
Fecha: Mayo
Página: 1 de 1

CONTRATO NO:	10674 DE 2005 - PUJA IND.	FECHA REMEDIACIÓN:	2011/03/29
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT		
CONTRATISTA INTERVENIOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA IEC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL		

B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad		
0.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLOLROLLED USA LIBRAE 10, ENTAMBOREADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE POMO METÁLICA, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M	1		
I. Equipo					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	\$4061.90	203.10

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOM-GR-029 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1				
A. DATOS GENERALES						
CONTRATANTE:	10673	DE 2005	INSTRUMENTO: 0/12/2025	FECHA REMEDIACIÓN:	2011/2027	
OBJETO DEL CONTRATO: LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADY CONSORCIO NUEVA ESPERANZA - ILC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL						
CONTRATISTA INTERVENIOR:						
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
0.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS CORREDOSA EN ALUMINIO Y ACRILICO (INCLUYE MARCO, BISAGRAS Y PASADOR) VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y 4 DE RUJAS.				M2	1
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	herramienta menor 5% mano de obra	%	0.050	51041.90	2552.10	
SUBTOTAL						2552.10
2. Material						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	PUERTA PPAL. COMPOSTELA-4 PANELES	UNID	1.000	32693.00	32693.00	
	CERRADURA ABSO. ENTRADA PLATINUM	UNID	1.000	34296.00	34296.00	
SUBTOTAL						361249.00
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendunt.	Vt. Unitario	
SUBTOTAL						0.00
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	HC	Rendunt.	Vt. Unitario	
	CUADRELLA 1ºE1 - CARPINTERIA METALICA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PROF)	HC	26000	0.67	51041.90	
SUBTOTAL						51041.90
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ 414,843.00
AUO CONTRACTUAL				TOTAL COSTO INDIRECTO		414843.0
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD		414843.0
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD		414843.0
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los:						
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)						
Firma: _____ Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORIA						

Original
 Copias: Contraloría, Interventoría

[illegible]

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA					Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					Unidad: 0	
						Fecha: 08/08/2025	
						Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO N°:	10073	DE	2025	CONTRATANTE:	CONTRATADA:	FECHA TERMINACIÓN:	2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD07							
CONTRATISTA: CONSORCIO NUEVA ESPERANZA I.E.C.							
INTERVENCIÓN: CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL							
B. DATOS ESPECÍFICOS							
Item	Descripción					Unidad	Cantidad
9.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA METÁLICA EN LÁMINA COLORROLLED CALIBRE 18 SIN BATENTES, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE COLOR, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS.					M2	1
1. Equipo							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario		
	HERRAMIENTA MENOR EN UNO DE OBRA	UND	0,000	308723.00	308723.00		
					SUBTOTAL		
					2655.95		
2. Materiales							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario		
	VENTANA PROYECTANTE 1.1 X 1M VIDRIO SEGURIDAD	UND	1,000	308723.00	308723.00		
					SUBTOTAL		
					308723.00		
3. Transportes							
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn. Unitario		
					SUBTOTAL		
					0.00		
4. Mano de obra							
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn. Unitario		
	CUADRELLA 181- CARPINTERIA METÁLICA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	50000	0.91	53919.05		
					SUBTOTAL		
					53919.05		
					TOTAL COSTO DIRECTO		
					\$ 305,338.00		
AÑO CONTRACTUAL					TOTAL COSTO INDIRECTO		
					VALOR TOTAL ACTIVIDAD		
					305338.0		
					VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		
					305338.0		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los							
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Garzón R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA							
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTA (Carga de obligación de cumplimiento)							
Firma: _____ Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTA							
Original Copias: Contratista, Interventor							

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 0	
					Fecha: 18/01/2025	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO:	10073	DE	2025	CONTRATISTA:	CONTRATISTA	FECHA TERMINACIÓN
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD07					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
8.1.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA METÁLICA EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIÓN, PINTURA EN ESMALTE COLOR, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS.				M2	1
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vn Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% BRAND DE OBRA	%	0.050	53919.05	2695.95	
	SUBTOTAL				2695.95	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vn Unitario	
	VENTANA PROYECTANTE 1.1 X 1M VIDRIO SEGURIDAD	UND	1.000	308723.00	308723.00	
	SUBTOTAL				308723.00	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	RendUnit	Vn Unitario	
	SUBTOTAL				0.00	
4. Mano de obra						
	Cuadrilla	Unidad	HVC	Rendimiento	Vn Unitario	
	CUADRILLA 181 - CARPINTERIA METÁLICA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	UND	59030	0.91	53919.05	
	SUBTOTAL				53919.05	
	TOTAL COSTO DIRECTO				367338.00	
AUT. CONTRATACION				367338.00		
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				367338.00		
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieren en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: Ato: Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENORIA (Cargo de obligatorio diligenciamiento)						
Firma: Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENORIA						
						Original
						Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA					Código: FOR-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					Unidad: 0
						Fecha: 08/08/2025
						Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE	2025	CONTRATANTE:	CONTRATADA:	FECHA TERMINACIÓN
				2011/02/27		
OBJETO DEL CONTRATO:						
REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO						
CONTRATISTA:						
CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC						
INTERVENIENTE:						
CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL						
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
8.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA METÁLICA EN LÁMINA COLORROLLED CAUBRE 18 TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE COLOR, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES.				M2	1
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vn Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0,050	63484,76	3174,24	
						SUBTOTAL
						3174,24
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vn Unitario	
	VENTANA FIJA 1 X 1 VIDRIO DE SEGURIDAD	UND	1,000	134040,00	134040,00	
						SUBTOTAL
						134040,00
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	RendUnit	Vn Unitario	
						SUBTOTAL
						0,00
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn Unitario	
	CUADRILLA 191- CARPINTERIA METÁLICA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	50000	1,00	63484,76	
						SUBTOTAL
						63484,76
SUBCONTRACTUAL				TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 230.699,00
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD		230699,0
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		230699,0
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma:						
Ate. Juan Carlos Garzón R.						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTOS (campo de obligatoria diligenciamiento)						
Firma:						
Nombre: ING JORGE AGUIRRE						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENCIA						
						Original
						Copias: Contratista, Interventor

[illegible]

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA					Código: FOR-OPF-009
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					Variante: 0
						Fecha: Mayo Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	T06YJ	DE:	2005 SURIA INC.	S/12/2025	FECHA TERMINACIÓN:	2011/2027
REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREMIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT'						
CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C. CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL						
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad			
3.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINO SIN BASTANTES, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELICULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES, INSTALAR, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M²	1			
I. Equipos		Description	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
		HERRAMIENTA MENOR 5% UNIDAD DE OBRA	%	1.000	\$MEX. 0	\$174.24
		SUBTOTAL				\$174.24
J. Materiales		Description	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
		VENTANA FLUJA 1 X 1 VIDRIO DE SEGURIDAD	mud	1.000	\$MEX. 134040.00	\$134040.00
		SUBTOTAL				\$134040.00
K. Transportes		Description	Unidad	Tarifa	Rendimto	Vt. Unitario
		SUBTOTAL				0.00
L. Mano de Obra		Categoría	Unidad	NVC	Rendimiento	Vt. Unitario
		CUADRILLA HH - CARPINTERIA METALLCA OFICIAL (I) + AYUDANTE (I) * PRES)	HNC	50000	1/08	\$3046.76
		SUBTOTAL				\$3046.76
		TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 200.699.00
ASL CONTRACTUAL						
		TOTAL CONTRATARIO DE VALOR TOTAL ACTIVIDAD				200699.0
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD				200699.0
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: Arq. Juan Carlos Garzon R		REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA				
(C. ENCARGACIONES INTERVENCIONARIA (Cargo de obligados diligenciamiento))						
Firma: Ing. Jorge Aguirre		REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENCIÓN				

Original
Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA						Codigo: FOR-GF-029	
	FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS						Versión: 0	
							Fecha: Mayo	
							Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES								
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ	FECHA TERMINACIÓN:	2011/2027					
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRESIDIO DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD ² .							
CONTRATISTA /INTERVENTOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA LLC COMERCIO INTERNACIONAL CUSTODIAL							
B. DATOS ESPECIFICOS								
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt Unitario			
R.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELICULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES, INSTALADA EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	m2	1					
I. Equipo								
	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt Unitario			
	HERRAMIENTA MENOR SIN MANO DE OBRA	%	0.050	\$3919.05	\$195.95			
						SUBTOTAL	\$195.95	
J. Materiales								
	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt Unitario			
	VENTANA PROYECTANTE 1.1 X 1M VIDRIO SEGURIDAD	LIND	1.050	\$36723.00	\$38559.15			
						SUBTOTAL	\$38559.15	
K. Transportes								
	DESCRIPCION	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt Unitario			
						SUBTOTAL	0.00	
L. Mano de Obra								
	Cuadrilla	Unidad	HWC	Rendimento	Vt Unitario			
	CUADRILLA PEI - CARPINTERIA METALLCA OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRESO	HWC	50000	0.91	\$3019.05			
						SUBTOTAL	\$3019.05	
						TOTAL COSTO TRABAO	\$ 395.309.05	
VALU CONTRACTUAL :						VALOR TOTAL ACTIVIDAD	\$303359.0	
						VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD :	\$303359.0	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los								
Firma:	_____ Arg. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA							
(C. OBSERVACIONES INTERVENCORA (Cargo de obligatorio diligenciamiento))								
_____ _____ Firma: ING JORGE AGUIRRE Representante Legal o Director de Interventoría								
Original Copias: Contratista, Intersectorio								

[illegible]

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-OPF-020
					Variante: 0
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Fecha: Mayo Página: 1 de 1

CONTRATANTE:	MEDSA	DE:	2025 MAYA INC.	FECHA TERMINACIÓN:	2011/2027
--------------	-------	-----	----------------	--------------------	-----------

OBJETO DEL CONTRATO:

REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT' CONSORCIO NUEVA ESPERANZA N.E.C.
CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL

CONTRATISTA INTERVENTOR:

B. DATOS ESPECÍFICOS		Unidad	Cantidad
Item	Descripción		
3.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINO TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y 4 DE CORREDIZAS, (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M ²	1

I. Equipos

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
HERRAMIENTA MENOR 2% MANO DE OBRA	%	0.002	63396.19	\$ 126.79
SUBTOTAL				\$ 126.79

II. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
VENTANA CORREDIZA 1 X 1.2 VIDRIO 3MM	UNO	1.000	136657.00	\$ 136657.00
SUBTOTAL				\$ 136657.00

III. Transports

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario
SUBTOTAL				0.00

IV. Mano de Obra

Categoría	Unidad	TIC	Rendimiento	Vt. Unitario
CUARDILLA YH - CARPINTERA METALLCA OFICIAL (I) + AYUDANTE (I) + PRES)	H/C	59000	1.07	\$ 63396.19
SUBTOTAL				\$ 63396.19

AUX CONTRACTUAL :	TOTAL COSTO DIRECTO \$ 202 293.60
	TOTAL COSTO INDIRECTO 20223.0
	VALOR TOTAL ACTIVIDAD 222516.6
	VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD 222253.0

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma _____
Arq. Juan Carlos Garza R.
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENCION (Cargo de obligatorio diligenciamiento)

Firma _____
 Nombre: RAFAEL JORDAN AGUIRRE
 REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENCIÓN

Original
Copias: Contratista, Interventor

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FOR-GF-4029
Versión: 0
Fecha: Mayo
Página: 1 de 1

CONTRATO N°:	10074	DE:	2005	A YA IND.	FECHA EMISIÓN:	2011/02/07
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO?						
CONTRATISTA INTERVENTOR: CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL						

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
0.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	1

I. Escopo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	40042.86	20021.4
SUBTOTAL					20021.4

J. Materiales	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt Unitario
	VENTANA CORREDIZA 1.2X1.7 VIDRIO DE SEGURIDAD	UNO	1.000	562101.00	562101.00
SUBTOTAL					562101.00

K. Transportes	Descripción	Unidad	Tarifa	Remisivo	Vt Unitario
SUBTOTAL					0.00

L. Mano de Obra	Cualificación	Unidad	H/C	Remisivo	Vt Unitario
	CUADRILLA JRI- CARPINTERIA METÁLICA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRESD)	HC	25000	0.68	43042.86
SUBTOTAL					43042.86
TOTAL COSTO SUBTOTAL					\$ 604146.00
TOTAL COSTO INTERVENCIÓN					
VALOR TOTAL ACTIVIDAD					604146.0
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD					604146.0

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma: _____
Arq. Juan Carlos Garza R.
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: 
Nombre: ING. JORGE AGUIRRE
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA

Original
Copias: Contratista, Interventor

<

<

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FORM-GF-029 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES		
CONTRATO N°: 10075	DE: 2005 - PARA: INC.	FECHA FIRMACIÓN: 2011/02/07
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT		
CONTRATISTA INTERVENIENTE: CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C. CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL		
B. DATOS ESPECÍFICOS		
Item: 3.3.4	Descripción: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS TAMAÑO MÁXIMO 80 X 86 EN LÁMINA DE ALFALJOR ANTIDESLIZANTE CAL 12 PARA PISOS, TAPAS, ESCUAS. INCLUYE ESTRUCTURA DE REFUERZO	Unidad: UND Cantidad: 1
I. Equipos		
Descripción:	Herramienta MENOR 5% MANO DE OBRA	Unidad: % Cantidad: 0.050 Precio Unit: 126800.00 Vt Unitario: 6340.00
SUBTOTAL: 6340.00		
C. Materiales		
Descripción:	Lámina Galvanizada Calibre 26 - 1.00 M X 2.00 M - Un ANILLO 1-1/2" X 18" SMA36 Soladura Electrodo 60/3 3/32" - Kg	Unidad: UND Cantidad: 0.340 Precio Unit: 114007.77 Vt Unitario: 38762.64 UND: 0.660 Precio Unit: 42421.00 Vt Unitario: 28030.85 Kg: 0.9500 Precio Unit: 37330.00 Vt Unitario: 18065.50
SUBTOTAL: 85466.00		
D. Transportes		
Descripción:	(Empty)	Unidad: (Empty) Tarifa: (Empty) Rendimiento: (Empty) Vt Unitario: (Empty)
SUBTOTAL: 0.00		
E. Mano de Obra		
Descripción:	CUDRILLA 1H1 - CARPINTERIA METALICA OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRESO	Unidad: HIC Rendimiento: 2.20 Vt Unitario: 126800.00
SUBTOTAL: 126800.00		
TOTAL COSTO INTERVENCIÓN: \$ 221,786.00		
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 221786.0		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los		
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Gerasin R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA		
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTE (Campo de obligatorio diligenciamiento)		
(Empty)		
Firma: _____ Ing. Jorge Aguirre REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENCIA		
Original Copias: Contratista, Interventor		

<

[illegible]

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: S
					Fecha: 08/08/2025
					Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO Nº:	10073	DE	2025	CONTRATISTA	2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT				
CONTRATISTA INTERVENIENTE:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA CON MARCO EN LÁMINA COLORROLLED CALIBRE 18 CON HOJA DE TRIPLEX ENTAMORADA Y REFUERZO INTERNO CON ANTI MACHUCÓN, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO BOLA EN MADERA Y VENTANILLA DE 6,30 X 6,40 M CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1		
1. Equipos					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% BRAND DE OBRA	%	0.050	24195.43	1209.77
					SUBTOTAL
					1209.77
2. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario
	PUERTA ANDÉS DE 0.75 x 1.10M	UND	1.000	102590.00	102590.00
	MARCO METÁLICO BANDO AL CALA	UND	1.000	93695.00	93695.00
	CERRADURA BANDO BOLA SATIN	UND	1.000	29338.00	29338.00
	Constr. Fbido. Incobro 48m - M2	M2	0.080	79835.00	6386.80
					SUBTOTAL
					235189.80
3. Transportes					
	Descripción	Unidad	Tarifa	RendUnit.	Vn Unitario
					SUBTOTAL
					0.00
4. Mano de Obra					
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn Unitario
	CUADRILLA DO CARPINTERA DE MADERA (CARPINTERO (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	38000	0.64	24195.43
					SUBTOTAL
					24195.43
					TOTAL COSTO DIRECTO
					\$ 240.605.92
					TOTAL COSTO INDIRECTO
					20095.0
					VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
					260695.9
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma: Arq. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTA (Cargos de obligatorio diligenciamiento)					
Firma: Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTA					
Original Copias: Contraloría, Interventoría					

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 0	
					Fecha: 08/08/2025	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE	2025	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:	CONTRATISTA INTERVENIOR:
				CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.		
				CONSORCIO INTERVENCIÓN ORIENTAL		
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	
10.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 CON HOJA DETRIPLEX ENTAMORADA Y REFUEJO INTERNO. INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO BOLA METÁLICA, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS	M2	1			
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR ON MANO DE OBRA	%	0.050	24030.00	1201.50	
				SUBTOTAL		1201.50
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario	
	PUERTA AHUES DE 0.75-1.10M	UND	1.000	10000.00	10000.00	
	MARCO METÁLICO BANO ALCALA	UND	1.000	9385.00	9385.00	
	CERRADURA BANO BOLA SATIN	UND	1.000	29328.00	29328.00	
				SUBTOTAL		39613.00
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn. Unitario	
				SUBTOTAL		0.00
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn. Unitario	
	CUADRILLA DE CARPINTERIA DE MADERA (CARPINTERO (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	38000	0.65	24030.00	
				SUBTOTAL		24030.00
				TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 254,579.00
ASU CONTRACTUAL				TOTAL COSTO INDIRECTO		
				VALOR RECURSOS NECEARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA		254579.00
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD		254579.00
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que interviene en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma:  Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENORIA (Carga de diligencia diligenciar)						
Firma:  Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENORIA						
Original Copias: Contratista, Interventor						

<

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FORM-GP-0029

Versión: 0

Fecha: Mayo

Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATANTE:

10675

DE: 2385 - JUNA INDC.

31/12/2025

FECHA FIRMACIÓN:

2011/2027

OBJETO DEL CONTRATO:

REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD07

CONTRATISTA INTERVENIOR:

CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC

CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL

B. DATOS ESPECÍFICOS

Item

Descripción

Unidad

Cantidad

10.6

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA EN MADERA DE TRIPLEX ENTAMBORADA SIN MARCO CON REFUERZO INTERIOR, ANTIINTRUSIÓN, INCLUIE HERRAJES, CERRADURA TIPO BOLA EN MADERA Y VENTANILLA DE 0.25 X 0.40 M CON VIDRIO Y PELICULA DE SEGURIDAD, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.

M2

1

1. Equipos

Descripción

Unidad

Cantidad

Precio Unit.

V. Unitario

HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA

%

0.050

29337.33

SUBTOTAL

1466.87

2. Materiales

Descripción

Unidad

Cantidad

Precio Unit.

V. Unitario

PUERTA ANDES DE 0.75-1.10M

UNO

1.000

10550.00

10550.00

CERRADURA BULO BOLA SATIN

UNO

1.000

29338.00

29338.00

Cinta Póster Incoloro 48in - M2

M2

0.0800

7983.00

638.64

SUBTOTAL

14130.80

3. Servicios

Descripción

Unidad

Tarifa

Maneja

V. Unitario

SUBTOTAL

0.00

4. Mano de Obra

Descripción

Unidad

HR

Maneja

V. Unitario

CUADRILLA DO CARPINTERIA DE MADERA (CARPINTERO (1) + AYUDANTE (1) + PRES)

HR

38000

0.77

29337.33

SUBTOTAL

29037.33

ALU CONTRACTUAL

\$ 172.499.60

TOTAL COSTO INDIRECTO

172100.0

VALOR TOTAL ACTIVIDAD

172100.0

VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

172100.0

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma: _____

Por: Juan Carlos Latorre R.

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENORIA (Cargos de obligados diligenciamiento)

Firma: _____

Nombre: ING. JORGE ACOSTA

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENORIA

Original

Copia: Contraloría, Interventoría

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 0	
					Fecha: 08/08/2025	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CUA INC	FECHA TERMINACIÓN	2011/02/29
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA RL					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad			
10.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA EN MADERA A MEDIA ALTURA (1.20 M) DE TRIPLEX ENTAMORADA SIN MARCO CON REFUERZO INTERNO CON ANTIMACHUCÓN, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO BOLA EN MADERA, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M	1			
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vt Unitario	
	herramienta menor sin mano de obra	%	0.000	32571.43	1628.57	
				SUBTOTAL		
				1628.57		
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vt Unitario	
	PUERTA ANDÉS DE 0.95 X 1.9M	UND	0.500	102590.00	51295.00	
	CERRADURA BULO-BOLA SATIN	UND	1.000	20338.00	20338.00	
				SUBTOTAL		
				82123.00		
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt Unitario	
				SUBTOTAL		
				0.00		
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	HVC	Rendimiento	Vt Unitario	
	CUADRILLA DE CARPINTERO DE MADERA (CARPINTERO (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HVC	38000	0.86	32571.43	
				SUBTOTAL		
				32571.43		
				TOTAL COSTO DIRECTO		
				\$ 116,323.00		
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				VALOR TOTAL ACTIVIDAD		
				116323.0		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: Atty. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORES (Carpas de observación @observaciones)						
Firma: Atty. Jorge Aguilar REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORES						
Original						
Copias: Contratista, Interventor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA					Codigo: FOR-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					Unidad: 0
						Fecha: 01/01/2025
						Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE	2025	CUA INC	8/10/2025	FECHA TERMINACIÓN 2/11/2027
OBJETO DEL CONTRATO:	"REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD"					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA T.C.					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
10.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA EN MADERA DE TRIPLEZ ENTAMBORADA SIN MARCO CON REFUERZO INTERNO, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO BOLA METÁLICA, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.				M2	1
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vn Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% BRAND DE OBRA	%	0.050	29580.95	1479.05	
	SUBTOTAL					1479.05
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vn Unitario	
	PUERTA ANDES DE 0.75 x 1.10M	UND	1.000	102550.00	102550.00	
	CERRADURA BARRILLO SATIN	UND	1.000	20028.00	20028.00	
	SUBTOTAL					124578.00
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	RendUnit	Vn Unitario	
	SUBTOTAL					0.00
4. Mano de obra						
	Cuadrilla	Unidad	HVC	Rendimiento	Vn Unitario	
	CUADRILLA DE CARPINTERIA DE MADERA (CARPINTERO (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HVC	38030	0.78	29690.95	
	SUBTOTAL					29690.95
	TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 156,088.00
AUT. CONTRATACION						
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					156088.0	
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los:						
Firma:  Apq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Cargos de obligatorio diligenciamiento)						
Firma:  Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORA						
					Original	
					Copias: Contratista, Intervenor	

<

<

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FOR-GF-029
Versión: 0
Fecha: Mayo
Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATANTE:	10673 DE 2005 SURVINC	8/12/2005	FECHA FIRMACIÓN:	2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD07				
CONTRATISTA INTERVENIOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC CONSORCIO INTERVENIO DISTRITAL			

B. DATOS ESPECÍFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DESCARGA A PESO GRIFERIA PARA SANITARIOS AUTOMÁTICO INCLUYE VÁLVULA DE DESCARGA	UND	1

1. Equipo	Descripción: HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	Unidad: %	Cantidad: 0.050	Precio Unit: 132356.67	Vt Unitario: 6760.33

		PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Codigo: FORM-029 Versión: 0	
FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS							
A. DATOS GENERALES							
CONTRATANTE:	MOTSA		DE:	2005 AGA INC.	FECHA ELABORACION:	2011/02/07	
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD07						
CONTRATISTA INTERVENTOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL						
B. DATOS ESPECÍFICOS							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Lineal	Vt Unitario		
11.4	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO LINEA INFANTE, COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 1/4" Y SELLLANTE)	UND				1	
I. Equipo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Lineal	Vt Unitario		
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	\$4730.00	237.50		
SUBTOTAL					237.50		
2. Materiales	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Lineal	Vt Unitario		
	Sanitario Línea Infante De Dos Cuerpos (Tanque Y Sanitario) Con Sistema De Descarga Ahorrador Tipo Push Incluye Tapa. - Un	UND	1.000	734225.96	734225.96		
	BRIDA SANITARIA 1/2" REFUEITO	UND	1.000	36891.00	36891.00		
	ACOPLE PLASTICO 1/2" X 1/2" BICOM	UND	1.000	4038.00	4038.00		
	Soldadura Para Tuberias En PVC Contenido 1/4 GL. - Un	UND	0.0000	123200.00	3696.00		
	Sellador Elastico Con Base En Poluretano, Alta Durabilidad, Color Blanco, 305 Gr. - Un	UND	0.0700	50500.00	3535.00		
SUBTOTAL					782865.50		
3. Transportes	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimnto	Vt Unitario		
SUBTOTAL					0.00		
4. Mano de Obra	Cuadrilla	Unidad	HWC	Rendimiento	Vt Unitario		
	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HWC	36500	1.50	\$4730.00		
SUBTOTAL					\$4730.00		
AÑO CONTRACTUAL				TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 840.393.00		
				TOTAL COSTO INDIRECTO	\$ 403.063.00		
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	\$ 1.243.456.00		
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	\$ 1.243.456.00		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieren en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los							
Firma:							
	Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (campo de obligatoria diligenciación)							
Firma:							
	Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA						

Original

Copias: Contratista, Interventor

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SICA

FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FOR-GP-029

Versión: 0

Fecha: Mayo

Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATANTE:

ITEMS:

DE:

2005 SURV INC.

0/12/2025

FECHA REMEDIACIÓN:

2011/02/27

OBJETO DEL CONTRATO:

REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT* CONCORDIO NUEVA ESPERANZA I.L.C. CONCORDIO INTERVENCIÓN DISTRITAL

CONTRATISTA INTERVENITOR:

CONCORDIO INTERVENCIÓN DISTRITAL

B. DATOS ESPECÍFICOS

Item

Descripción

Unidad

Cantidad

11.5

SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO LINEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)

UND

1

1. Sección

Descripción

Unidad

Cantidad

Precio Unit.

Vr Unitario

HERRAMIENTA MENOR 25. MANO DE OBRA

%

0.050

36500.00

1625.00

SUBTOTAL

1625.00

2. Materiales

Descripción

Unidad

Cantidad

Precio Unit.

Vr Unitario

SANIFARIO HAPPY BECOLOR

UND

1.000

241680.72

241680.72

BRIDA SANITARIA 4" REPUESTO

UND

1.000

39591.00

39591.00

ACRILE PLASTICO 1/2" X 1/2" 60CM

UND

1.000

4038.00

4038.00

Soldadura Para Tuberias En Pvc Contenido 1/4 GL - Un

UND

0.0300

125000.00

3659.00

LIMPAOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)

UND

0.0300

48134.00

927.88

Sellador Elastico Can. Rese. En Polietileno. Alta Durabilidad. Color Blanco. 305 Gr. - Un

UND

0.0700

20580.00

3540.60

SUBTOTAL

291585.00

3. Transportes

Descripción

Unidad

Tarifa

Rendimiento

Vr Unitario

SUBTOTAL

0.00

4. Mano de obra

Cualificación

Unidad

HVC

Rendimiento

Vr Unitario

CUADRELLA BB INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PIES)

HVC

36550

1.00

36500.00

SUBTOTAL

36500.00

ASU CONTRATO

TOTAL COSTO DIRECTO

\$ 320.854.00

TOTAL COSTO INDIRECTO

\$ 320854.00

VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

\$ 320854.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los:

Firma:

Arq. Juan Carlos Garzon R

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENIENTORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre: ING. JORGE AGUIRRE

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTORA

Original

Copia: Contraloría Interventora

[illegible]

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GP-029 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1			
A. DATOS GENERALES					
CONTRATANTE:	DS - 2005 - JGPA INC.	FECHA REMEDIACIÓN: 2011/02/09			
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD ²					
CONTRATISTA INTERVENIENTE:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC COMERCIO INTERVENCIÓN URBANÍSTICA				
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad		
11.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORNAL LINEA INFANTIL COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH)	UND	1		
I. Equipos					
Equipos	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	24 162.35	1208.12
SUBTOTAL					1208.12
2. Materiales					
Materiales	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt Unitario
	Ornal Lineas Infantil - Un	UND	1.000	295020.00	295020.00
	Griferia Tipo Push Para Ornal - Un	UND	1.000	297527.00	297527.00
	Sellador Elastico Con Base En Polietileno Alta Durabilidad Color Blanco 305 Cc - Un	UND	0.0300	50580.00	1517.40
	CINTA TEFLON SELLANTE PARA RODAS 18MM X 20M	UND	0.0100	31213.00	312.13
SUBTOTAL					59276.53
3. Transportes					
Transportes	Descripción	Unidad	Tarifa	RendUnit	Vt Unitario
SUBTOTAL					0.00
4. Mano de Obra					
Mano de Obra	Cuadrilla	Unidad	HTC	Rendimiento	Vt Unitario
	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PREB).	UNIC	36000	0.66	24162.35
SUBTOTAL					24162.35
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 575 847.00
VALOR CONTRACTUAL					\$ 575 847.00
TOTAL COSTO INDIRECTO					\$ 575 847.00
VALOR TOTAL ACTIVIDAD					\$ 575 847.00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD					\$ 575 847.00
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Garmez R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTORA (Cargo de obligatorio diligenciamiento)					
Firma: _____ Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTORA					

[illegible]

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA					Código: FOM-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					Versión: 0	
						Fecha: 08/08/2023	
						Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO N°:	10073	DE	2023	CUA INC	9/10/2023	FECHA TERMINACIÓN	2/11/2027
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD						
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC						
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL						
B. DATOS ESPECÍFICOS							
Item	Descripción					Unidad	Cantidad
11.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL ANTYVANDALICO INCLUYE GRIFERIA ANTYVANDALICA Y VALVULA DE DESCARGA					UND	1
1. Equipo							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario		
	HERRAMIENTA MENOR 5% UNIDAD DE OBRA	%	0.050	182500.00	9125.00		
						SUBTOTAL	9125.00
2. Materiales							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario		
	ORINAL SUSPEND ECO ZERO	UND	1,000	1302786.00	1302786.00		
						SUBTOTAL	1302786.00
3. Transportes							
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario		
						SUBTOTAL	0.00
4. Mano de obra							
	Cuadrilla	Unidad	W/C	Rendimiento	Vt. Unitario		
	CUADRILLA DE INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	W/C	36500	5.00	182500.00		
						SUBTOTAL	182500.00
					TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 1,494,411.00	
					TOTAL COSTO INDIRECTO		
AÑO CONTRACTUAL					VALOR TOTAL ACTIVIDAD	1494411.0	
					VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	1494411.0	
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los							
Firma:  Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA							
C. OBSERVACIONES INTERVENORIA (Cargos de obligatoria diligenciamiento)							
Firma:  Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENORIA							
						Original Copias: Contraloría, Interventoría	

<

		PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Código: FOR-029-029 Versión: 0 Fecha: Mayo 2025 Página: 1 de 2	
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO N°:	10573	DE:	2025	ALTA INIC:	8/12/2025	FECHA REMEDIACIÓN:	2011/2027
OBJETO DEL CONTRATO: REZULCAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD CONSORCIO NUEVA ESPERANZA - I.L.C. CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL							
CONTRATISTA INTERVENIOR:							
B. DATOS ESPECÍFICOS							
Item	Descripción					Unidad	Cantidad
11.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y GRIFERÍA TIPO PUSH)					UND	1
I. Equipo							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario		
	herramienta menor 5% mano de obra	%	0.050	24777.48	1238.87		
						SUBTOTAL	1238.87
2. Material							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario		
	LAVAMANOS DE INCRUSTAR	UND	1.000	212500.00	212500.00		
	KIT INSTALACIÓN LAVAMANOS CON REQUERITO	UND	1.000	24887.50	24887.50		
	Grifería Tipo Puño Para Lavamanos - Un	UND	1.000	350000.00	350000.00		
	SILICONA NEUTRA (303ML)	UND	0.030	20984.00	602.52		
	ACOPLE PLASTICO 1/2" X 1/2" BOMI	UND	0.040	31213.00	3121.30		
	ACOPLE PLASTICO 1/2" X 1/2" BOMI	UND	1.000	4536.00	4536.00		
	SIFON BOTELLA PLASTICO 1-1/4" GRIS	UND	1.000	6832.00	6832.00		
						SUBTOTAL	603271.65
3. Transportes							
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendunt	Vt. Unitario		
						SUBTOTAL	0.00
4. Mano de Obra							
	Cuadrilla	Unidad	RIC	Rendimiento	Vt. Unitario		
	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRESE)	UND	RIC	36500	24777.48		
						SUBTOTAL	24777.48
						TOTAL COSTO SUBCOSTO	\$ 430 288.00
ANU CONTRACTUAL						VALOR TOTAL ACTIVIDAD	63088.0
						VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	63088.0
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los:							
Firma: Arq. Juan Carlos Garzon R		REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)							
Firma:   Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORIA							
Original Copias: Contratista, Intervenor							

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA					Código: FOR-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					Unidad: S
						Fecha: 18/01/2025
						Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CUA INC	9/10/2025	FECHA TERMINACIÓN: 29/11/2027
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	
11.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA, GRIFERIA TIPO PUSH Y SELLANTE)	UND	1			
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	VI Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0,050	26906,05	1345,30	
				SUBTOTAL	1345,30	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	VI Unitario	
	Lavamanos De Pedestal Completo Línea Adulto - Un	UND	1,000	200000,00	200000,00	
	KIT INSTALACIÓN LAVAMANOS CON REPUESTO	UND	1,000	28487,00	28487,00	
	Grifería Tipo Ruvi Para Lavamanos - Un	UND	1,000	360000,00	360000,00	
	SILICONA NEUTRA (203ML)	UND	0,0300	20084,00	602,52	
	CINTA TEJON SELLANTE PARA ROSCAS 18MM X 20M	UND	0,0150	31215,00	312,13	
	ACORLE PLÁSTICO 1/2" X 1/2" 65CM	UND	1,000	4538,00	4538,00	
	SIFÓN BOTELLA PLÁSTICO 1-1/4" GRIS	UND	1,000	6832,00	6832,00	
				SUBTOTAL	680771,65	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	RendUnit	VI Unitario	
				SUBTOTAL	0,00	
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	HTC	Rendimiento	VI Unitario	
	CUADRELLA DE INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HTC	30050		28806,05	
				SUBTOTAL	28806,05	
				TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 638.918,66	
ASU CONTRACTUAL	1			VALOR TOTAL ACTIVIDAD	638918,6	
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 638918,6						
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma:						
Arq. Juan Carlos Garzón R.						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Cargo de obligados diligenciamiento)						
Firma:						
Nombre: ING JORGE AGUIRRE						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORA						
Copias: Contratista, Interventor						

<

[illegible]

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FORM-GT-029 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES		
CONTRATANTE: _____	DE: 2005	FECHA REMEDIACIÓN: 2011/02/07
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDOS Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADY CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL		
B. DATOS ESPECÍFICOS		
Item: _____	Descripción: _____	Unidad: _____ Cantidad: _____ Precio Unit: _____ Vt Unitario: _____
11.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHAS 8" COMPLETA CON GRIFERIA	UND 1
1. Equipo		
Descripción	Unidad	Cantidad
HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050
		18250.00
		912.50
SUBTOTAL		912.50
2. Materiales		
Descripción	Unidad	Cantidad
Grifería Duchas 8" Completa - Un	UND	1.000
CINTA TEFLON SELLANTE PARA ROSCAS 18MM X 20M	UND	0.010
		211813.37
		312.13
SUBTOTAL		212125.90
3. Transportes		
Descripción	Unidad	Tarifa
		Remontar
		Vt Unitario
SUBTOTAL		0.00
4. Mano de Obra		
Cuantía	Unidad	Tarifa
CUADRELLA BS INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) = PIES)	HIC	36550
		Remontar
		Vt Unitario
		18250.00
SUBTOTAL		18250.00
TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 231.288.00
ASU CONTRACTUAL	Vt	231.288.0
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		231.288.0
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que interviene en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los		
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL/DIRECTOR DE OBRA		
C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)		
Firma: _____ Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA		
		
Original		
Copias: Contratista, Interventor		

		PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		Código: FOR-GP-020 Versión: 0 Fecha: 15/01/2025 Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CUA INC	9/10/2025
FECHA TERMINACIÓN:	2/11/2027				
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD ²				
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA YEC				
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
B. DATOS ESPECÍFICOS					
N°	Descripción	Unidad	Cantidad	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO
11.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH, ACOPLER Y SIPÓN)	UND	1		
C. Bases					
Descripción	Unidad	Cantidad	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO	
HERRAMIENTA MENOR 5% BRAND DE OBRA	UND	0.050	25530.00	1277.50	
SUBTOTAL					1277.50
D. Materiales					
Descripción	Unidad	Cantidad	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO	
Grifería Tipo Push Para Lavamanos - Un	UND	1.000	303390.07	303390.07	
Sellador Elástico Con Base En Polietileno, Alta Durabilidad, Color Blanco, 305 Gg - Un	UND	0.030	30390.00	9117.00	
CINTA TEJON BELLANTE PARA ROSCAS Ø8MM X 20M	UND	0.010	31213.00	312.13	
ACOPLE PLÁSTICO 1/2" X 1/2" Ø8MM	UND	1.000	4536.00	4536.00	
SIPÓN BOTELLA PLÁSTICO 1/4" Ø25	UND	1.000	6932.00	6932.00	
SUBTOTAL					360556.20
E. Transportes					
Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	VALOR UNITARIO	
SUBTOTAL					0.00
F. Mano de Obra					
Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	VALOR UNITARIO	
CUADRILLA DE INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PREP)	H/C	30500	0.70	23550.00	
SUBTOTAL					23550.00
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 389,418.50
TOTAL COSTO INDIRECTO					
VALOR TOTAL ACTIVIDAD					393418.50
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma: Arq. Juan Carlos Geron R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Lugar de obligación de observación)					
Firma: Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA					
Original Copias: Contratista, Interventor					

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FORM-0209
Versión: 0
Fecha: Mayo
Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO N°: 10073 DE: 2005 - VERA INC. 8/12/2005 FECHA REMEDIACIÓN: 2011/2007
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADAO' CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL
CONTRATISTA INTERVENTOR:

B. DATOS ESPECÍFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
11.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRUPEÑA TIPO PUSH PARA ORNAL LINEA INFANTE.	UND	1
1. Equipos			
	Descripción	Unidad	Cantidad
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050
		Precio Unit.	18290.00
			Vt Unitario
			912.50
	SUB-TOTAL		912.50
2. Materiales			
	Descripción	Unidad	Cantidad
	Grifería Tipo Push Para Ornal - Un	UND	1.000
	CINTA TEJILON SELLANTE PARA ROSCAS 18MM X 20M	UND	0.010
		Precio Unit.	281300.37
			Vt Unitario
			281300.37
			312.13
	SUB-TOTAL		281142.50
3. Transportes			
	Descripción	Unidad	Tarifa
			Rendimiento
			Vt Unitario
	SUB-TOTAL		0.00
4. Mano de Obra			
	Cuadrilla	Unidad	HPC
	CUADRILLA BS INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HC	36030
		Rendimiento	0.50
			Vt Unitario
			18250.00
	SUB-TOTAL		18250.00
	TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 300.775.00
	TOTAL COSTO INDIRECTO		300775.0
	VALOR TOTAL ACTIVIDAD		300775.0
	VALOR RECARGOS NEGLIGENTES PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD		300775.0

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma: 
Ing. Juan Carlos Giraldo R.
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: 
Ing. Jorge Aguirre
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA

Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GP-029 Versión: 0 Fecha: _____ Págs: 1 de 2
A. DATOS GENERALES		
CONTRATANTE: _____	IDEYA DE: _____	FECHA REMEDIACIÓN: _____
OBJETIVO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS CONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD* CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL		
B. DATOS ESPECÍFICOS		
Item	Descripción	Unidad
11.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 30	UND
1. Equipo		
Descripción	Unidad	Cantidad
HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0,050
		10950,00
		567,50
SUBTOTAL		567,50
2. Materiales		
Descripción	Unidad	Cantidad
Tapa Plástica Para Registro 15 Cm X 15Cm - Uh	UND	1,000
CEMENTO GRIS	UND	0,010
SILOCÓN 200 BLANCA 300M	UND	0,0100
		12136,19
		546,00
		16585,00
		165,85
SUBTOTAL		12307,50
3. Transportes		
Descripción	Unidad	Tarifa
		Rendunt
		Vt Unitario
SUBTOTAL		0,00
4. Mano de Obra		
Cuantía	Unidad	RNC
CUADRELLA BB INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PIES)	HIC	36550
		Rendimiento
		Vt Unitario
SUBTOTAL		10500,00
TOTAL COSTO SUBTOTAL		\$ 20.804,00
ASU CONTRACTUAL	Vt	20825,0
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		20825,0
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los		
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA		
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTA (Campo de obligatorio diligenciamiento)		
Firma: _____ Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENCIÓN		
Original Copias: Contratista, Interventor		

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-QF-029 Versión: 0 Fecha: 01/01/2025 Page: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES			
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JOSÉ	DE: 2025	ACTA NÚM.: 07/12/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:		FECHA REMEDIACIÓN: 2011/02/07	
REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD07			
CONSORCIO NUEVA ESPERANZA N.E.C			
CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL			
B. DATOS ESPECÍFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
11.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 5" A 4"	UND	1
1. Equipo			
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.
HERRAMIENTA MENOR 5" MANO DE OBRA	%	0.050	10950.00
			547.50
SUBTOTAL			547.50
2. Materiales			
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.
REJILLA 3" X 2" ALUMINO SIFÓN CUADRADA	UND	1.000	14319.78
CEMENTO GRIS	KG	0.020	546.00
Sellador Elástico Con Base En Polibuteno, Alta Durabilidad, Color Blanco, 305 Cc - Un	UND	0.0000	30500.00
			10.62
			3024.80
SUBTOTAL			17355.50
3. Transportes			
Descripción	Unidad	Tarifa	Rend/Und
			Vn Unitario
SUBTOTAL			0.00
4. Mano de Obra			
Cuadrilla	Unidad	Rend	Precio Unit.
CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PREB)	HC	36500	19250.00
			0.30
SUBTOTAL			19250.00
TOTAL COSTO DIRECTO			\$ 20.863.00
ALU CONTRACTUAL			TOTAL COSTO INDIRECTO
			VALOR TOTAL ACTIVIDAD
			28853.0
			28853.0

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma: _____
 Arq. Juan Carlos Garzón R
 REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: _____
 Nombre: **ING. JORGE AGUIRRE**
 REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA



	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 3	
					Fecha: 08/08/2023	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2023	CUA INC.	FECHA TERMINACIÓN:	2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad			
11.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON BOSCO DE 4" A 3"	UND	1			
I. Ejemplo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vt Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	10950.00	547.50	
				SUBTOTAL		
				547.50		
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vt Unitario	
	REJILLA 3" X 3" ALUMINO SIFON CUADRADA	UND	1.000	14319.78	14319.78	
	CEMENTO GRIS	KG	0.020	545.00	10.90	
	Sellador Elástico Con Base En Poluretano, Alta Durabilidad, Color Blanco, 305, Cc. - Un.	UND	0.0030	50580.00	3034.80	
				SUBTOTAL		
				17305.50		
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt Unitario	
				SUBTOTAL		
				0.00		
4. Mano de Obra						
	Descripción	Unidad	HVC	Rendimiento	Vt Unitario	
	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HVC	30500	0.30	10350.00	
				SUBTOTAL		
				10350.00		
				TOTAL COSTO DIRECTO		
				\$ 28.863.00		
AID CONTRACTUAL				VALOR TOTAL ACTIVIDAD		
				28863.0		
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		
				28863.0		
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: Atq. Juan Carlos Lora R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Carrera de adelantos de ejecución)						
Firma: Nombre: JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA						
Original Copias: Contratista, Interventor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA					Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					Versión: 0	
						Fecha: 08/08/2023	
						Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO N°:	10673	DE:	2023	CUA INC	01/07/2023	FECHA TERMINACIÓN:	29/11/2027
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD						
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC						
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL						
B. DATOS ESPECÍFICOS							
N°	Descripción					Unidad	Cantidad
11.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO CÚPULA DE 8" A 3"					UND	1
I. Equipo							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario		
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	7300.00	365.00		
						SUBTOTAL	365.00
II. Materiales							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario		
	REJILLA 8" X 8" TRAGANTE CÚPULA METÁLICA	UND	1.000	50527.00	50527.00		
	CEMENTO GRIS	KG	0.200	546.00	109.20		
	Sellador Elástico Con Base En Polietileno, Alta Durabilidad, Color Blanco, 305 Gs. - Un	UND	0.0000	30590.00	30590.00		
						SUBTOTAL	53671.00
III. Transportes							
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn. Unitario		
						SUBTOTAL	0.00
IV. Mano de Obra							
	Descripción	Unidad	HVC	Rendimiento	Vn. Unitario		
	CUADRILLA DE INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PREO)	HVC	30500	0.20	7300.00		
						SUBTOTAL	7300.00
					TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 61.336.00	
ASU CONTRACTUAL					VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		
					61336.0		
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los							
Firma: _____ Mg. Juan Carlos Lizarza R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA							
C. OBSERVACIONES INTERVENIORES (Código de observación: @observaciones)							
Firma: _____ Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORES							
Original Copias: Contratista, Interventor							

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020		
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: S		
					Fecha: 01/01/2025		
					Página: 1 de 1		
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA S.R.L.	FECHA TERMINACIÓN:	2011/02/29
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD						
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA S.R.L.						
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL						
B. DATOS ESPECÍFICOS							
N°	Descripción	Unidad	Cantidad				
11.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA COMPLETA PARA TANQUE DE RESERVA INCLuye CONEXIONES Y ACCESORIOS	UNO	1				
1. Equipo							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	V. Unitario		
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0,050	43432,50	2171,63		
				SUBTOTAL		2171,63	
2. Materiales							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	V. Unitario		
	ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 1/2"	UND	0,500	378,00	189,00		
	ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 1"	UND	2,000	1639,00	3278,00		
	Buje Roscado Pvc Presión 1" X 1/2" - Un	UND	2,000	2958,17	5916,34		
	CODO 90° PRESIÓN PVC 1/2"	UND	1,000	370,00	370,00		
	CODO 90° PRESIÓN PVC 1"	UND	2,000	2662,00	5324,00		
	TEE PRESIÓN PVC 1/2"	UND	0,250	668,00	167,00		
	TEE PRESIÓN PVC 1"	UND	0,000	2868,00	0,00		
	Tubería Pvc Presión Rta 9 1/2" X 6M - Un	UND	1,280	38375,72	49120,92		
	Tubería Pvc Presión Rta 13,5 1" X 6 M- Un	UND	1,280	70327,77	90020,55		
	UNIVERSAL PVC 1"	UND	1,000	9810,00	9810,00		
	UNIVERSAL PVC 1 1/2"	UND	2,00	3660,00	7320,00		
	Flotador Correda Bala Cobro 1/2" - Un	UND	1,00	147300,55	147300,55		
	Cheque Correda Bala Cobro Sello Metálico 1/2" - Un	UND	1,00	107286,38	107286,38		
	Registro De Bala Roscado 1" - Un	UND	1,00	17637,25	17637,25		
	Registro De Bala Roscado 1/2" - Un	UND	1,00	22006,90	22006,90		
	CINTA TEFLON BELLANTE PARA ROSCAS 18MM X 20M	UND	0,05	31213,00	1560,65		
	Soldadura Para Tuberías En Pvc Contorno 1/4 GL - Un	UND	0,10	123189,11	12318,91		
	UMPAVADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)	UND	0,23	46134,00	10610,82		
	ACEPLA PLASTICO 1/2" X 1/2" 550M	UND	1,00	4538,00	4538,00		
				SUBTOTAL		201320,87	
3. Transportes							
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	V. Unitario		
				SUBTOTAL		0,00	
4. Mano de obra							
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	V. Unitario		
	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	36500	1,10	43432,50		
				SUBTOTAL		43432,50	
AUTOCONTRUCCION				TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 546.608,66	
				TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 546.608,66	
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		\$ 546.608,66	
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD		\$ 546.608,66	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los							
Firma:							
Arq. Juan Carlos Garmez R.							
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA							
C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Código de observación diligenciado)							
Firma:							
Nombre: ING. JORGE AGUIRRE							
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA							
Original							
Código: Contratación, Interventoría							

<

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GP-0029 Versión: 01 Fecha: Mayo Página: 1 de 1			
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO N°: _____	10673	DE: 2005	CONTRATANTE: SUPA INEC	FECHA FIRMACIÓN: 01/12/2005	2011120027
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD* CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario
11.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR DE PASO ELÉCTRICO 110V - 6 LITROS	UND	1		
SUBTOTAL					7300.00
1. Equipos					
	Deflección	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario
	REFORMA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	146000.00	7300.00
SUBTOTAL					7300.00
2. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario
	Calefactor Eléctrico, Capacidad Mayor O Igual A 5 Lit, 220 V, 9.5 Kw O Superior - Un	UND	1.000	1312679.00	1312679.00
SUBTOTAL					1312679.00
3. Transportes					
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario
SUBTOTAL					0.00
4. Mano de Obra					
	Cuadrilla	Unidad	HWC	Rendimiento	Vn Unitario
	CUADRILLA DE INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PREO)	Unidad	HWC	30000	146000.00
SUBTOTAL					146000.00
ASU CONTRATACIONAL				TOTAL COSTO DIRECTO	
1				\$ 1,465,079.00	
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				1462579.00	
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				1462579.00	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Garza R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTA (Campo de obligatoria diligenciamiento)					
Firma: _____ Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTA					

		PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Código: FORM-GF-0029 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1	
FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
CONTRATANTE:		CODIGO:	A. DATOS GENERALES	FECHA REVISACIÓN:	2011/02/27
		10075	DE 2005 - NUEVA ESPERANZA	3/12/2005	
OBJETO DEL CONTRATO:					
REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRICTAL DE CIUDAD ²					
CONTRATISTA INTERVENIENTE:					
CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HEC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
11.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR ELECTRIC, CAPACIDAD MAYOR O IGUAL A 5 LT, 220 V, 9.5 KW O SUPERIOR	UND			1
I. Equipos					
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
		%	0.050	148000.00	7300.00
SUBTOTAL:					7300.00
II. Materiales					
	Calefator Electrico, Capacidad Mayor O Igual A 5 Lt, 220 V, 9.5 Kw O Superior - Un	UNID	1.000	1312679.00	1312679.00
SUBTOTAL:					1312679.00
III. Transportes					
		Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario
SUBTOTAL:					0.00
IV. Mano de Obra					
	CUADRELLA BB INSTALACIONES (OFICIAL) (+ AYUDANTE) (+ PRES)	Unidad	IPC	Rendimiento	Vt. Unitario
		IPC	36000	4.00	148000.00
SUBTOTAL:					148000.00
TOTAL COSTO DIRECTO:					\$ 1,465,979.00
VALOR TOTAL ACTIVIDAD:					1465979.00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD:					1465979.00
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Girones R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)					
 					
Firma: _____ Nombre: ING JORGE AGUILAR REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTORA					

Original
Copias: Contraloría, Interventoría

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA					Código: FOP-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					Unidad: 0	
						Fecha: Mayo	
						Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO N°:	10073	DE	2023	CONTRATISTA:	CONTRATISTA	FECHA TERMINACIÓN:	2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADOT							
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC						
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL						
B. DATOS ESPECÍFICOS							
Nº	Descripción					Unidad	Cantidad
11.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLADOR PARA DUCHAS (INCLUYE PERILLAS)					UND	1
1. Equipo							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario		
	HERRAMIENTA MENOR EN UNO DE OBRA	N	0.000	26000.00	14600.00		
						SUBTOTAL	
						14600.00	
2. Materiales							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario		
	MEZCLADOR DUCHA P/ SIN SALIDA TINA PLANA	UND	1.000	79719.00	79719.00		
						SUBTOTAL	
						79719.00	
3. Transportes							
	Descripción	Unidad	Varilla	Moneda	Vn Unitario		
						SUBTOTAL	
						0.00	
4. Mano de Obra							
	Descripción	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn Unitario		
	CUNDRILLA DE INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	36000	0.80	29200.00		
						SUBTOTAL	
						29200.00	
						TOTAL COSTO DIRECTO	
						\$ 110.379.00	
						TOTAL COSTO INDIRECTO	
						10000.00	
						VALOR TOTAL ACTIVIDAD	
						120379.00	
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD							
120379.00							
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los							
Firma: _____							
Ave. Juan Carlos León R.							
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA							
C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Cargos de obligación diligenciamiento)							
Firma: _____							
Nombre: RAJ JORGE AGUIRRE							
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORA							
Original							
Copias: Contratista, Intervenor							

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GF-029 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES			
CONTRATANTE:	MORSA DE 2005 S.A. INE.	FECHA REMISSIONAL: 2011/02/27	
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT CONCORDIO NUEVA ESPERANZA I.E.C. CONCORDIO INTERVENCIÓN DISTRITAL		
CONTRATISTA INTERVENTOR:			
B. DATOS ESPECÍFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
11.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR DE PASO ELECTRICO - TELEDUCHA, 5.5 LT	UND	1
I. Equipos			
	Descripción	Unidad	Cantidad
	HERRAMIENTA MENOR 2% MANO DE OBRA	%	8.550
		Precio Unit.	Vn Unitario
			36500.00
	SUBTOTAL		36500.00
II. Materiales			
	Descripción	Unidad	Cantidad
	Calefator Eléctrico, Capacidad Mayor O Igual A 5 Lt, 220 V, 9.5 Kw O Superior - Un	UND	1.000
		Precio Unit.	Vn Unitario
			1192015.00
	SUBTOTAL		1192015.00
III. Transportes			
	Descripción	Unidad	Tarifa
			Rendimient
			Vn Unitario
	SUBTOTAL		0.00
IV. Mano de Obra			
	Clasificación	Unidad	W/C
	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRE)	W/C	36500
		Rendimiento	2.00
			V Unitario
			73000.00
	SUBTOTAL		73000.00
	TOTAL COSTO INTERVENCIÓN		\$ 1,269,285.00
	TOTAL COSTO INDICADO		\$ 1,269,285.00
VALOR CONTRACTUAL	VALOR TOTAL ACTIVIDAD		1269285.0
	VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		1269285.0

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que interviene en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma: _____
 Arq. Juan Carlos Giraldo R.
 REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA


 Ing. Jorge Aguilar

C. OBSERVACIONES INTERVENCIONARIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: _____
 Nombre: ING JORGE AGUILAR
 REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENCIÓN



Original
Copias: Contratista, Interventor

<

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Codigo: FOR-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: 0
					Fecha: 01/01/2025
					Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES					
CONTRATANTE:	10073	DE	2025	CUBA INC	2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PRECIOS DENTRO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD				
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA INLC				
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad
11.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 2000 LTS	UND	1		
1. Equipo					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario
	herramienta menor 5% mano de obra	%	0.050	73000.00	3650.00
				SUBTOTAL	3650.00
2. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario
	TANQUE ACUPLAST 2000LT	UND	1.000	266873.79	266873.79
	ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 1/2"	UND	5.000	370.00	1850.00
	ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 1"	UND	2.000	1039.00	2078.00
	Buje Rascado Pvc. Presión 1" X 1/2" - Un	UND	2.000	2708.17	5416.34
	CODO 90° PRESIÓN PVC 1/2"	UND	1.000	370.00	370.00
	CODO 90° PRESIÓN PVC 1"	UND	2.000	2662.00	5324.00
	TEE PRESIÓN PVC 1/2"	UND	0.200	868.00	173.60
	TEE PRESIÓN PVC 1"	UND	3.000	2668.00	8004.00
	Tubería Pvc. Presión Rde 1/2" X 10M - Un	UND	1.2833	38375.72	49248.83
	Tubería Pvc. Presión Rde 1/2" X 10M - Un	UND	1.2833	79027.77	101409.97
	UNIVERSAL PVC 1"	UND	1.000	9810.00	9810.00
	UNIVERSAL PVC 1/2"	UND	2.000	3650.00	7300.00
	Pistón Completo Bola Cobre 1/2" - Un	UND	1.000	147302.55	147302.55
	Chaveta Corbete Bronce Bala Mollitor 1/2" - Un	UND	1.000	107296.38	107296.38
	Registro De Bola Rascado 1" - Un	UND	1.000	17637.25	17637.25
	Registro De Bola Rascado 1/2" - Un	UND	1.000	22006.00	22006.00
	CINTA TEFLON SELLANTE PARA ROSCA 10MM X 20M	UND	0.050	31213.00	1560.65
	Soldadura Para Tuberías En Pvc. Contenido 144 Gs - Un	UND	0.100	123199.11	12319.91
	LIMPAADOR REMOVIDOR PVC (14 CL.)	UND	0.200	48134.00	9626.80
	ACOPLE PLÁSTICO 1/2" X 1/2" 60CM	UND	1.000	4038.00	4038.00
	KIT ACCESORIO ENTRADA Y SALIDA TANQUE	UND	2.000	14476.00	28952.00
				SUBTOTAL	829196.08
3. Transportes					
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario
				SUBTOTAL	0.00
4. Mano de Obra					
	Cuadrilla	Unidad	NYC	Rendimiento	Vn Unitario
	CUADRILLA DE INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRE)	NYC	36500	2.00	73000.00
				SUBTOTAL	73000.00
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 935.846.06
TOTAL COSTO INDIRECTO					
VALOR TOTAL ACTIVIDAD					\$ 935.846.06
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					\$ 935.846.06
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma:					
Arq. Juan Carlos Garzón R					
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)					
Firma:					
Nombre: ING. JORGE AGUIRRE					
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENITORIA					
Original					
Copias: Contratista, Interventor					

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA					Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					Versión: 0	
						Fecha: Mayo	
						Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO N°:	10073	DE	2025	CONTRATANTE:	CONTRATADA:	FECHA TERMINACIÓN:	2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD07						
INTERVENIOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA TERCERO						
B. DATOS ESPECÍFICOS							
N°	Descripción					Unidad	Cantidad
11.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN PLÁSTICO FLEXIBLE					UND	1
1. Equipo							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario		
	HERRAMIENTA MENOR 25 MANO DE OBRA	%	0.050	14930.00	730.00		
					SUBTOTAL	730.00	
2. Materiales							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario		
	Kit Sifón Plástico Flexible 80 Cm - Un	UND	1.000	39326.80	39326.80		
	SILICONA NEUTRA (200ML)	UND	0.300	20284.00	6085.20		
					SUBTOTAL	45512.00	
3. Transporte							
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario		
					SUBTOTAL	0.00	
4. Mano de Obra							
	Descripción	Unidad	H/C	Rendimiento	Vt. Unitario		
	CUADRELLA DE INSTALACIONES (OFICIAL) (1) + AYUDANTE (1) + PREP	H/C	36000	0.40	14400.00		
					SUBTOTAL	14400.00	
					TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 56.862.00	
VALOR CONTRACTUAL					VALOR TOTAL ACTIVADO		
					VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		
					56862.00		
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los							
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Garza R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA							
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTAS (Campo de obligatorio diligenciamiento)							
Firma: _____ Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTA							
Original Copias: Contratista, Interventor							

<

<

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 3	
					Fecha: 18/08/2025	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CONTRATANTE:	CDIA INC	FECHA TERMINACIÓN:
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD						
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA LLC					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	
12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CUADRADO DE 30 MM EN ACERO CALI 18 REF. 387 ANTICUADOS, DIMENSIONES HA: 80 CM FONDO 60 CM ESTRUCTURAS EN TUBO DE ACERO PARA LAVA COLAS 6.60 ANCHO. INCLUYE INSTALACIÓN.	M	1			
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 25 MANO DE OBRA	%	0.000	21900.00	1890.00	
					SUBTOTAL	1890.00
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	Tubo Cuadrado En Aluminio De 1-1/2" X 3" X 3" M- Un	UNO	1.000	94753.00	94753.00	
					SUBTOTAL	94753.00
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Monetario	Vt. Unitario	
					SUBTOTAL	0.00
4. Mano de Obra						
	Descripción	Unidad	HPC	Rendimiento	Vt. Unitario	
	CUADRILLA DE INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	UNO	36500	0.60	21900.00	
					SUBTOTAL	21900.00
					TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 117.748.00
ASU CONTRACTUAL					TOTAL COSTO INDIRECTO	117748.0
					VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	117748.0
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: _____						
Ayo. Juan Carlos Garzon R						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)						
Firma: _____						
Nombre: ING JORGE AGUIRRE						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENITORIA						
Original Copias: Contratista, Interventor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOP-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 3	
					Fecha: 18/01/2025 Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10873	DE:	2025	CUA INC	8/12/2025	FECHA TERMINACIÓN: 2/11/2027
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT.					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA S.R.L.					
INTERVENIENTE:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad			
12.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POCETA LAVAPLATOS EN ACERO CAL. 18 R364 60 X 40 X 30 CM CON GRIFERA CUELLO DE GANCHO Y SIFÓN PARA LAVAPLATOS (ACCESORIOS INCLUIDOS) INCLUYE INSTALACIÓN.	UND	1			
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR SIN MANO DE OBRA	%	0.050	21900.00	1095.00	
				SUBTOTAL 1095.00		
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	Poceta Lavaplatos En Acero Cal. 18 60 X 40 X 30 Cm Con Grifería Cuello De Gancho Y Sifón Para Lavaplatos (Accesorios Incluidos) - Un	JUEGO	1,000	123251.00	123251.00	
				SUBTOTAL 123251.00		
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	RendUnit	Vn Unitario	
				SUBTOTAL 0.00		
4. Mano de Obra						
	Descripción	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn Unitario	
	CUADRILLA BB INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	36500	0.00	21900.00	
				SUBTOTAL 21900.00		
				TOTAL COSTO INTERVENCIÓN \$ 146246.00		
ASU CONTRACTUAL				VALOR TOTAL ACTIVIDAD 146246.0		
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 146246.0		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Garza R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTA (Campo de obligatorio diligenciamiento)						
Firma: _____ Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTA						
						Original Copia: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 3	
					Fecha: febrero	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA S.C.	FECHA TERMINACIÓN:
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA S.C.					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad	
12.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTICICLO, ENTAMBRADAS	M2	1			
C. Estado						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 2% MANO DE OBRA	%	0,050	18250,00	912,50	
					SUBTOTAL	912,50
D. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTICICLO, ENTAMBRADAS	M2	1,000	713403,50	713403,50	
					SUBTOTAL	713403,50
E. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario	
					SUBTOTAL	0,00
F. Mano de Obra						
	Descripción	Unidad	REC	Rendimiento	Vt. Unitario	
	CUADRILLA DE INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	36030	1,50	18250,00	
					SUBTOTAL	18250,00
					TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 732.566,06
					TOTAL COSTO INDIRECTO	
					VALOR TOTAL ACTIVIDAD	732566,0
					VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	732566,0
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma:						
Arq. Juan Carlos Garzón R.						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Campo de obligatoria diligenciación)						
Firma:						
Nombre: ING JORGE AGUIRRE						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORA						
Original						
Copias: Contraloría, Interventoría						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 3	
					Fecha: Mayo	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE	2025	CONTRATISTA	9/10/2025	FECHA TERMINACIÓN
REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT						
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA, S.C.					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Núm.	Descripción				Unidad	Cantidad
12.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPISA EN ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES DE 2,10 X 0,30 M. CALIBRE 10, REF. 304, ANTICORO. INCLUDE INSTALACIÓN				UND	1
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% UNO DE OBRA	%	0.00	24467.62	1223.36	
	SUBTOTAL				1223.36	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario	
	SUBTOTAL				0.00	
3. Transporte						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn. Unitario	
	SUBTOTAL				0.00	
4. Mano de Obra						
	Descripción	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn. Unitario	
	CUADRILLA DE INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	30500	0.67	24467.62	
	SUBTOTAL				24467.62	
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 25,591.00	
VALOR CONTRATACIÓN					0.00	
TOTAL COSTO (MATERIALES)					0.00	
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					25591.00	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones designadas por cada uno de los						
Firma: Arq. Juan Carlos Márquez R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORIA (Carga de obligación asignamiento)						
Firma: Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORIA						
Original Copias: Contratista, Intervenor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GP-029 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES		
CONTRATO N°: 10673 OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONSORCIO NUEVA ESPERANZA I.E.C. CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL CONTRATISTA INTERVENOR:	DE: 2025 A: 30/12/2025	FECHA REMEDIACIÓN: 2011/2027
B. DATOS ESPECÍFICOS		
Item: 12.6	Descripción: INSTALACIÓN DE APARATOS EXISTENTES PREVIAMENTE DESMONTADOS	Unidad: UND Cantidad: 1
1. Equipo		
Descripción: HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	Unidad: % Cantidad: 0.050	Precio Unit: 34952.38 Vt Unitario: 1747.62
		SUBTOTAL: 1747.62
2. Materiales		
Descripción:	Unidad:	Cantidad:
		SUBTOTAL: 0.00
3. Transportes		
Descripción:	Unidad:	Tarifa:
		SUBTOTAL: 0.00
4. Mano de Obra		
Cuadrilla: CUADRILLA DE INSTALACIONES (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PREG)	Unidad: HIC Cantidad: 26550	Remediación: 0.96 Vt Unitario: 34952.38
		SUBTOTAL: 34952.38
		TOTAL COSTO DIRECTO: \$ 36,700.00
ASU CONTRACTUAL:	VALOR TOTAL ACTIVIDAD: 16700.0	VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 36700.0
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los:		
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA		
C. OBSERVACIONES INTERVENORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)		
Firma: _____ Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENORIA		
Original: _____ Copias: Contratos, Interventoría		

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FORM-GP-027 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES		
CONTRATO N°: 10073	DE: 2005	TRA INIC: 0/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADY CONSORCIO NUEVA ESPERANZA, I.E.C.		FECHA TERMINACIÓN: 2011/2027
CONTRATISTA INTERVENIOR: CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL		
B. DATOS ESPECÍFICOS		
Item: 12.7	Descripción: SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DISCAPACITADOS FUA A MURO L= 60CMS	Unidad: UND
		Cantidad: 1
1. Equipo		
Descripción: HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	Unidad: %	Cantidad: 0.050
		Precio Unit: 14930.00
		Vt Unitario: 730.00
SUBTOTAL		730.00
2. Materiales		
Descripción: Barra Pasante En Acero Inoxidable Para Baños De 45 Cm - Un	Unidad: UND	Cantidad: 1.000
		Precio Unit: 159101.00
		Vt Unitario: 159101.00
SUBTOTAL		159101.00
3. Transportes		
Descripción:	Unidad:	Tarifa:
		RendUnit:
		Vt Unitario:
SUBTOTAL		0.00
4. Mano de Obra		
Cuadrilla: CUADRILLA DE INSTALACIONES (OFCIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	Unidad: HIC	HIC: 3000.0
		RendUnit: 2.40
		Vt Unitario: 14600.00
SUBTOTAL		14600.00
TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 176.431.00
ASU CONTRACTUAL:	TOTAL COSTO INDIRECTO	
	VALOR TOTAL ACTIVIDAD	
	VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	
	176431.0	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los:		
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA		
C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)		
 		
Firma: _____ Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORA	Original: _____ Copias: Contratista, Interventor	

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GP-029 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1		
A. DATOS GENERALES				
CONTRATO N°:	DE: 2025 - VERA INC.	FECHA TERMINACIÓN: 2011/2027		
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD ²				
CONTRATISTA: INTERVENIDOR: CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C. CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
B. DATOS ESPECÍFICOS				
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	
12.13	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BARRANDA DE PROTECCIÓN DE ALTURA DE 1.20MTS CON DOBLE PASAMANOS DE 2" Y TUBERÍA VERTICAL CADA 40CM DE 1/2". INCLUIE 2 CAPAS DE ANTICORROSIÓN Y ESMALTE EXTERIOR	M	1	
I. Mano de obra				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
HERRAMIENTA MENOR 2% MANO DE OBRA	%	0.00	\$4750.00	2737.50
SUBTOTAL:				2737.50
II. Materiales				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BARRANDA DE PROTECCIÓN DE ALTURA DE 1.20 MTS CON DOBLE PASAMANOS DE 2" Y TUBERÍA VERTICAL CADA 40 CM DE 1/2". INCLUIE 2 CAPAS DE ANTICORROSIÓN Y ESMALTE EXTERIOR	LMD	1.000	305279.50	305279.50
SUBTOTAL:				305279.50
III. Transportes				
Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario
SUBTOTAL:				0.00
IV. Mano de obra				
Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vt. Unitario
CUADRILLA 88 INSTALACIONES (OFICIAL (I) + AYUDANTE (I) + PRES)	WC	30000	1.50	\$4750.00
SUBTOTAL:				\$4750.00
ASU CONTRATUAL :			TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 352,767.00
			TOTAL COSTO INDIRECTO	362767.0
			VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD :	362767.0

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma: _____

Anq. Juan Carlos Garza R

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA




C. COORDINADOR INTERVENCIÓN (Lugar de obligatoria designación)

Firma: _____

Nombre: ING JORGE AGUIRRE

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENCIÓN

Original

Copias: Contratista, Interventor

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FOR-GF-029
Versión: 0
Fecha: Mayo
Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO N°: 00793 DE: 2025 A: 03/2025 FECHA REMISIONACION: 2011/2027

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD07

CONTRATISTA INTERVENIENTE: CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC
CONSORCIO INTERVENCIÓN CIUDAD07

B. DATOS ESPECÍFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
12.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO PLEGABLE PARA DUCHAS EN ACERO INOXIDABLE	UND	1

1. Equipos	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	V. Unitario
	herramienta menor 5% mano de obra	%	0.050	\$3100.00	255.00
					</

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FOR-GF-2020
Versión: 0
Fecha: Mayo
Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO N°:	10673	DE:	2025 SUPA INC.	FECHA REMEDIACIÓN:	2011/2027
REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADANO					
CONTRATISTA INTERVENIENTE:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C. CONSORCIO INTERVENCIÓN GUSTRIAL				

B. DATOS ESPECÍFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
12.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA ANTIVANDÁLICA CORTA CON VÁLVULA TIPO PUSH	UND	1		

I. Equipo

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	\$4790.00	2737.50
SUBTOTAL				2737.50

II. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
DUCHA PARED ANTIVANDÁLICA INCLUYE GRIFERIA PARA DUCHAS ANTIVANDÁLICO INCLUYE VALVULA DE DESCARGA	UND	1.000	318368.50	318368.50
SUBTOTAL				318368.50

III. Transportes

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario
SUBTOTAL				0.00

IV. Mano de Obra

Control	Unidad	H/C	Rendimiento	Vt. Unitario
CUADRILLA (88) INSTALACIONES OFICIAL (T) + AYUDANTE (T) + PRES)	UNC	3600.00	1.250	\$4790.00
SUBTOTAL				\$4790.00
TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 375 856.50
VALOR TOTAL INCREMENTO				375856.50
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				375856.50

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma:

Arq. Juan Carlos Garzon R.
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

(C. OBSERVACIONES INTERVENIENTORA (Cargo de obligatorio diligenciamiento))

Firma:

Nombre: ING JORGE AGUIRRE
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIOTORA

Copias: Contratista, Interventor

Original

<

<

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: S	
					Fecha: 15/01/2025	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE	2023	CONTRATANTE	9/10/2023	FECHA TERMINACIÓN
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA AMB. ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE INTERVENCIÓN DE COORDINACIÓN CONSORCIO NUEVA ESPERANZA S.C.						
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
INTERVENCIÓN:						
B. DATOS ESPECÍFICOS						
N°	Descripción	Unidad	Cantidad			
142.6	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E = 10CM, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	1			
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0,050	47933,24	2396,66	
				SUBTOTAL		
				2396,66		
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	CANAL BASE 6 X 2,44M CAL 20	UND	5,500	2706,00	1500,00	
	Pinturas Para Pared Color Verde O Amarillo Caliente 27 X 36 De 10 Un - Pie	PTE	0,100	46536,00	4653,60	
	CINTA MALLA SELLAPLAIN 45MM	ROLLO	0,1000	4678,00	467,80	
	LUNA DE AGUA 150 SUPER	UND	0,4000	365,00	146,00	
	Malla Para Exteriores - Gris	GALON	0,1000	45172,00	4517,20	
	Para 3,50" X 1" (2,44) Cal. 30 - Un	UND	0,7000	1650,00	1155,00	
	Lumina De Vaso Superplaca 1,22 X 2,44 M De 10" - Un	UND	1,2000	58976,00	70771,20	
	TORNILLO PASANTE 3/16" - TUBERÍA Y ARANDELA	UND	2,8000	27,00	75,60	
	Arandela Drywall Plástico X 6 Un - Pie	PTE	0,3000	8067,00	2420,10	
				SUBTOTAL		
				92564,10		
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	RendUnit	Vn Unitario	
				SUBTOTAL		
				0,00		
4. Mano de Obra						
	Descripción	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn Unitario	
	CUADRILLA AA ALBAÑERÍA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PREO)	H/C	3/1000	1,54	47933,24	
				SUBTOTAL		
				47933,24		
				TOTAL COSTO DIRECTO		
				\$ 146.643,06		
ASU CONTRACTUAL				VALOR TOTAL ACTIVIDAD		
				146643,06		
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		
				146643,06		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones designadas por cada uno de los						
Firma: Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTA (Campo de obligatorio diligenciamiento)						
Firma: Ing. Jorge Aguirre REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTA						
Original Copias: Contratista, Interventor						

<

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Codigo: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: 0	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10673	DE:	2023	CUA INC	9/12/2023	FECHA TERMINACIÓN: 2/11/2027
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZACIÓN DE LA OBRERA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA					
CONTRATISTA:	ASER FABRICACIÓN Y SERVICIOS S.R.L. C/O 804307					
INTERVENIOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA S.R.L.					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad			
143.1	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE SOBREPISO EN PANELERÍA LIVIANA ACABADO UNA (1) CAPA FABRICADO CON LÁMINAS DE FIBROCEMENTO E=17 MM, CON PERIFILERÍA TUBULAR CUADRADA 1"x1" CAL-19 (E=1.1 MM) ACERO NEGRO CR. ASTM A-1668 P19-3447 PS FORMANDO UNA REJILLA DE 410x41 CM (ENTRE EJES), ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUDE PERIFILERÍA Y ANTICORROSIÓN APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LÁMINAS, TAPAS LATERALES DE TERMINACIÓN CUANDO SE REQUIERA, FIBRA AISLANTE, TORNILLERÍA, TRAZAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE MALLA, ESQUINEROS CON CINTA FLO METÁLICO, MALLADO. NO INCLUDE LUNDO, NI PINTADO DE LA SUPERFICIE.	M2	1			
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	24800.00	1240.00	
	SUBTOTAL					1240.00
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	PLACA PLANA FIBROCEMENTO 1250 X 2440	UND	0.250	136000.00	34000.00	
	LJA DE AGUA 150 SUPER	UND	0.800	865.00	692.00	
	MASILLA PARA DRYWALL Y ESTUCCO INTERIOR (20KG)	KG	4.000	3520.00	14080.00	
	TORNILLO PASANTE 3/16" + TUBERÍA Y ARANDELA	UND	48.0000	67.00	3216.00	
	CINTA MALLA SELLAPANEL 45MM	ROLLO	1.4300	4078.00	5831.54	
	SUBTOTAL					57701.00
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario	
	SUBTOTAL					0.00
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	HVC	Rendimiento	Vn Unitario	
	CUADRILLA AA ALBAÑERÍA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HVC	31000	0.80	24800.00	
	SUBTOTAL					24800.00
	TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 83,741.00
ALU CONTRACTUAL	TOTAL COSTO INDIRECTO					
	VALOR TOTAL ACTIVIDADES					83741.0
	VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					83741.0
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORES (Cargos de obligatorio diligenciamiento)						
Firma: _____ Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORES						
						Original Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: 0	
					Fecha: 08/08/2025	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO:	10073	DE	2025	CON INC	9/10/2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO					
INTERVENIENTE:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA TELC					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
15.1.1	CERROJO DE SEGURIDAD, DOBLE CILINDRO DE LLAVE MULTIPUNTO, PESTILLO FUJO, RESISTENTE A VANDALISMO Y GOLPES. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS.				UNO	1
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	11400.00	570.00	
	SUBTOTAL				570.00	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	CERRILLO DOBLE CILINDRO	UNO	1.000	32085.00	32085.00	
	SUBTOTAL				32085.00	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario	
	SUBTOTAL				0.00	
4. Mano de obra						
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn Unitario	
	CUADRILLA DE CARPINTERIA DE MADERA (1) + AYUDANTE (1) + PRESE	H/C	38000	0.30	11400.00	
	SUBTOTAL				11400.00	
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 44,655.00	
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					44655.0	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTORA (Cargos de obligatoria diligenciamiento)						
Firma: Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTORA						
Original Copias: Contratista, Interventor						

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Codigo: FOR-GF-009	
FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 0	
				Fecha: Mayo Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO N°:	10673	DE:	2025	MAY INIC.	31/12/2025
VIGENCIA:				FELTA TERMINACION	2011/2027
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT ² CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECIFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Valor Unitario
15.1.2	CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE MULTIPUNTO SENCILLA INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS.	UND	1		
I. Estado					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Valor Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	11400.00	570.00
				SUBTOTAL	570.00
II. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Valor Unitario
	Cerradura De Sobreponer Llave Multipunto Sencilla - Un	UND	1.000	247523.00	247523.00
				SUBTOTAL	247523.00
III. Transportes					
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimto	Valor Unitario
				SUBTOTAL	0.00
IV. Mano de Obra					
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Valor Unitario
	CUADRILLA DO CARPINTERIA DE MADERA / CARPINTERO (1) + AYUDANTE (1) + PRESI)	H/C	38000	0.30	11400.00
				SUBTOTAL	11400.00
				TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 259 493.00
VALOR CONTRACTUAL				TOTAL COSTO INDIRECTO	259493.0
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	259493.0
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	259493.0
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma:					
Arg. Juan Carlos Garzon R		REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA			
C. OBSERVACIONES INTERVENCION (Campo de obligatorio diligenciamiento)					
Firma:					
Nombre: ING JORGE AGUIRRE		REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORA			

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOP-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 0	
					Fecha: 08/08/2025	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE	2025	CHIA INC	FECHA TERMINACIÓN	2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PREVIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD					
CONTRATISTA INTERVENIOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
15.1.3	CERROJO DE SEGURIDAD TIPO TEJO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS.				UND	1
C. Bases						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vn Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0,050	15200,00	760,00	
	SUBTOTAL				760,00	
D. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit	Vn Unitario	
	Cerradura Auxiliar De Seguridad - Un	UND	1,000	57325,00	57325,00	
	SUBTOTAL				57325,00	
E. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario	
	SUBTOTAL				0,00	
F. Mano de Obra						
	Descripción	Unidad	HVC	Rendimiento	Vn Unitario	
	CUADRELLA DO CARPINTERIA DE MADERA (CARPINTERO (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HVC	38000	0,40	15200,00	
	SUBTOTAL				15200,00	
	TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 73.285,00	
	TOTAL COSTO INDIRECTO					
AÑO CONTRACTUAL	VALOR TOTAL ACTIVIDAD				73285,0	
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 73285,0						
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que interviene en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma:  Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
N° OBSERVACIONES INTERNO/A (campo de obligatoria diligenciamiento)						
Firma:  Ing. Jorge Aguirre REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENCIÓN						
Original Copias: Contratista, Interventor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: S	
					Módulo: 0	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE	2005	CUA INC	9/10/2005	FECHA TERMINACIÓN 2/11/2007
OBJETO DEL CONTRATO:	"REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD"					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
15.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO / FLOTADO INCOLORO E=4.9 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS. INCLUYE INSTALACIÓN CON EMPAQUE SILICONADO Y SILICONA ESTRUCTURAL. NO INCLUYE CARPINTERÍA DE NINGÚN TIPO.				M2	1
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	21410.48	1070.52	
	SUBTOTAL					1070.52
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt Unitario	
	Cristal Flotado Incoloro 4Mn - M2	M2	1.000	79835.00	79835.00	
	Película De Seguridad De 4 Mmras X 30 M Transparente - M2	M2	1.000	46155.00	46155.00	
	SUBTOTAL					125990.00
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt Unitario	
	SUBTOTAL					0.00
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	NVC	Rendimiento	Vt Unitario	
	CUADRELLA 191 - CARPINTERÍA METÁLICA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	NVC	58000	0.36	21410.48	
	SUBTOTAL					21410.48
	TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 148.471.00
ADJ. CONTRATUAL						
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					148471.0	
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieren en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: _____ Ave. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Cargos de obligatoria diligenciamiento)						
Firma: _____ Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORA						
Original Copias: Contratista, Interventor						

	FORMATO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FORM-029 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1			
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO N°: _____	10579	DE: 2005	APRUBADO: 30/12/2005	FECHA REMEDIACIÓN: 2011/02/27	
OBJETO DEL CONTRATO: _____	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE				
CONTRATISTA: _____	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.				
INTERVENIOR: _____	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario
15.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO / FLOTADO INCOLORO E=6.0 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD. INCLUDE INSTALACIÓN CON EMPAQUE SILICONADO Y SILLONIA ESTRUCTURAL. NO INCLUDE CARPINTERIA DE NINGÚN TIPO.	M2	1		
		SUBTOTAL			1007.90
I. Ingresos					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario	
HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	20159.10	1007.90	
		SUBTOTAL		1007.90	
C. Materiales					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario	
Cristal Flotado Incoloro 5mm - M2	M2	1.000	103120.00	103120.00	
Película De Seguridad De 4 Micras X 30 M Transparente - M2	M2	1.000	46155.00	46155.00	
		SUBTOTAL		149275.00	
D. Transportes					
Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn. Unitario	
		SUBTOTAL		0.00	
E. Mano de Obra					
Cuadrilla	Unidad	RNC	Rendimiento	Vn. Unitario	
CUADRELLA 1º - CARPINTERIA METALICA (O) 1º + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	50000	0.34	20159.10	
		SUBTOTAL		20159.10	
		TOTAL CUESTO DIRECTO		\$ 170.441.00	
ALU CONTRACTUAL				TOTAL CUESTO INDIRECTO	
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	
				VALOR DE LOS RECURSOS NECEARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	
				170441.0	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los:					
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Garam R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Campo de obligatoria diligenciación)					
Firma: _____ Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA					

Original
 Copias: Contratista, Interventor

[illegible]

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GP-0029 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES			
CONTRATO N°: 10679	DE: 2005	MDA INC. 07/10/2025	
		FECHA REMEDIACIÓN: 2011/10/20	
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT			
CONSORCIO NUEVA ESPERANZA I.E.O. CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL			
CONTRATISTA INTERVENIOR			
B. DATOS ESPECÍFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
15.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANDBLASTING COLOR OPAL SÓLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS)	M2	1
I. Equipos			
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.
herramienta menor 5% mano de obra	%	0.050	11800.00
			390.00
SUBTOTAL			390.00
II. Materiales			
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.
Película De Seguridad De 4 Micras Opalizada - MG	M2	2.000	32247.00
			64494.00
SUBTOTAL			64494.00
III. Transportes			
Descripción	Unidad	Tarifa	Vn Unitario
			0.00
SUBTOTAL			0.00
IV. Mano de Obra			
Cualidad	Unidad	RNC	Rendimiento
CUADRELLA 181 - CARPINTERIA METALICA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	RNC	56000	0.20
			11600.00
SUBTOTAL			\$ 76.954.00
TOTAL COSTO INTERVENCIÓN			76984.00
VALOR TOTAL ACTIVIDAD			76984.00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA ELECCIÓN DE LA ACTIVIDAD			76984.00
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los			
Firma:  Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA			
C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Cargos de obligatorio diligenciamiento)			
Firma:  Arq. Jorge Aguirre REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA			
			
Original Copias: Contratista, Interventor			

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FORM-GF-002
Versión: 0
Fecha: Mayo
Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATANTE: GOB. DE SAN JUAN INC. FECHA REVISIÓN: 2011-02-07

OBJETO DEL CONTRATO:

REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE
LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADANO

CONTRATISTA
INTERVENIENTE:

CONSORCIO NUEVA ESPERANZA RLC
CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL

B. DATOS ESPECÍFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
15.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VINILO ADHESIVO TIPO SAMBLASTING CORTADO EN PLOTTER - INSTALADO	M2	1

I. Equipo

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
HERRAMIENTA MENOR 5% UMNO DE OBRA	%	0.000	\$600.00	\$600.00

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		Versión: 3	
			Fecha: Mayo 2025 Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES				
CONTRATO N°: 10073	DE: 2025	CONTRATISTA: CHA INC	FECHA TERMINACIÓN: 2/11/2027	
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT CONSORCIO NUEVA ESPERANZA, S.C.				
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA, S.C.			
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL			
B. DATOS ESPECÍFICOS				
Item: 16.1	Descripción: ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI II + 0.05 M. FUNDIDO EN SITIO. INCLUYE BORDILLO	Unidad: M2	Cantidad: 1	
1. Equipo				
Descripción: HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	Unidad: %	Cantidad: 0.050	Precio Unit. 6000.00	Vn. Unitario: 310.00
			SUBTOTAL: 310.00	
2. Materiales				
Descripción: BORDILLO PREFABRICADO A-80 CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 2500 PSI	Unidad: UND	Cantidad: 0.000	Precio Unit. 36081.26	Vn. Unitario: 17046.84
	Unidad: M3	Cantidad: 0.080	Precio Unit. 276292.00	Vn. Unitario: 22543.36
			SUBTOTAL: 20364.00	
3. Transporte				
Descripción:	Unidad:	Tarifa:	Rendimiento:	Vn. Unitario:
			SUBTOTAL: 0.00	
4. Mano de Obra				
Descripción: CUADRILLA ALBAÑERÍA (OFICIAL (I) + AYUDANTE (I) + PRES)	Unidad: H/C	H/C: 31500	Rendimiento: 0.20	Vn. Unitario: 6200.00
			SUBTOTAL: 6200.00	
			TOTAL COSTO DIRECTO: \$ 45,884.00	
ABO CONTRACTUAL:			VALOR TOTAL ACTIVIDAD: 45884.0	
			VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 45884.0	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los.				
Firma:  Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA				
C. OBSERVACIONES INTERVENIORIA (Cargos de obligatorio diligenciamiento)				
Firma:  Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORIA				
				
			Original Copias: Contratista, Interventor	

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GF-029 Versión: 0 Fecha: 08/01/2025 Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES		
CONTRATO N°: 10674	DE: 2025	AL: 12/2025
OBJETO DEL CONTRATO:		FECHA REMEDIACIÓN: 2011/02/07
REVISAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD07 CONSORCIO NUEVA ESPERANZA P.E.C CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL		
B. DATOS ESPECÍFICOS		
Item: 16.2	Descripción:	Unidad: Cantidad: Precio Unit. Vt. Unitario
	ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI, 10-0, 10 M. FUNDIDO EN SITIO, INCLUYE BORDILLO.	M2 1
1. Equipos		
Descripción:	Unidad: Cantidad: Precio Unit. Vt. Unitario	
HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	% 0.050 11494.76 574.74	
SUBTOTAL		574.74
2. Materiales		
Descripción:	Unidad: Cantidad: Precio Unit. Vt. Unitario	
BORDILLO PREFABRICADO A-80	UNO 0.500 36881.38 17040.54	
CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 2500 PSI	M3 0.080 27902.00 22345.35	
SUBTOTAL		39084.35
3. Transportes		
Descripción:	Unidad: Tarifa: Mandatario Vt. Unitario	
SUBTOTAL		0.00
4. Mano de Obra		
Descripción:	Unidad: H.C. H.M. Mandatario Vt. Unitario	
CUADRIELA AA ALBAÑERA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H.C. 31000 0.37 11454.76 1454.76	
SUBTOTAL		1454.76
TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 51,422.00
ALU CONTRACTUAL	TOTAL COSTO INDIRECTO	
	VALOR TOTAL ACTIVIDAD	
	VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los:		
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Garzón R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA		
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)		
Firma: _____ Ing. Jorge Aguero REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTORA		
		
Original		
Copias: Contratista, Interventor		

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Codigo: FOR-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: S
					Fecha: 01/01/2025
					Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CUA INC	21/11/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD				
CONTRATISTA INTERVENIENTE:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC				
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Valor Unitario
16.3	CERRAMIENTO METÁLICO CON MALLA EMBLANADA, ESTRUCTURA PRINCIPAL DE PÁRALES VERTICALES EN TUBO GALVANIZADO AGUAS NEGRAS Ø=2" E=1.2 MM, DISTANCIADOS ENTRE EJES CADA 3.00 M; ÁNGULO PARA MARCOS DE MÓDULOS; PÁÑOS CON MALLA EMBLANADA EN ACERO GALVANIZADO CAL. 80/82.10 HUECO 2,14"x2,14", ASEGUROANDO LA MALLA CON PUNTOS DE SOLDADURA A MARCOS EN ÁNGULOS DE ACERO. INCLUYE ADICIÓN DE LOS MENCIONADOS, SOLDADURAS, PERNOS DE ANCLAJES Y COMPLEMENTARIOS, SUMINISTRO, FABRICACIÓN, MONTEJE, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS. NO INCLUYE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN NI PINTURA DE ACABADO. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO ÚTIL DEL CERRAMIENTO.	M2	1	2683.93	2683.93
1. Equipo					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Valor Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% ÚTIL DE OBRA	%	0.050	53678.61	2683.93
SUBTOTAL 2683.93					
2. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Valor Unitario
	ÁNGULO 5-1/2" X 3-1/4" LBM A572/500	M	0.900	11541.00	10386.90
	CERRAMIENTO EN MALLA EMBLANADA CAL. 10	M2	0.100	52344.00	5234.40
	PLATINA 1/2" X 1/8" X 6M	UND	1.000	4585.00	4585.00
	Soldadura 6015-3/16" - Ag	KG	0.940	1854.00	1742.76
	TUBO PRESION GALVANIZADO 2" (6M) ESP. 0.154"	M	0.400	56975.00	22790.00
SUBTOTAL 43020.46					
3. Transportes					
	Descripción	Unidad	Tarifa	RendUnit	Valor Unitario
SUBTOTAL 0.00					
4. Mano de Obra					
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Valor Unitario
	CUADRILLA IRI - CARPINTERIA METÁLICA OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PREES	H/C	59000	0.51	53678.61
SUBTOTAL 53678.61					
VALOR CONTRACTUAL				TOTAL COSTO INDIRECTO	
				5.86.903.00	
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	
				59583.0	
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					
59583.0					
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma: _____					
Arq. Juan Carlos Geron R					
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTORA (Cargos de obligación diligenciarlos)					
Firma: _____					
Nombre: ING. JORGE AGUIRRE					
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTORA					
Original					
Copias: Contratista, Interventor					

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 0	
					Fecha: 08/08/2025	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO:	10073	DE:	2025	CUA INC	FECHA TERMINACIÓN:	29/11/2027
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
16.4	MANTENIMIENTO GENERAL CORRECTIVO DE CERRAMIENTO EXTERIOR METÁLICO. CONTEMPLANDO EL TRATAMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS INCLUYENDO LOS PERFILES TUBULARES PRINCIPALES, LOS ÁNGULOS DE MARCOS DE MÓDULOS, LOS SOPORTES DE LA CONCERTINA, LA MALLA DEL CERRAMIENTO, Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO METÁLICO RELACIONADO. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LLAZO, MALLADO, ANTI-CORROSIÓN APLICADO EN DOS (2) CAPAS Y ACABADO FINAL EN ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS. EL PAGO POR M ² SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO DEL CERRAMIENTO MEDIDO SOLAMENTE POR UNA CARA Y CONTEMPLA LA PINTURA DE TODAS LAS CARAS VISTAS.				M ²	1
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	26350.00	1317.50	
	EQUIPO DE SOLDADURA - CAPACIDAD 225 AMP.	0	0.100	38900.00	3890.00	
	SUBTOTAL				5207.50	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	Soldadura - Electrodo (E6013) 1/8" X 20 Kg - Un	UNO	0.100	20337.00	2033.70	
	ÁNGULO 2" X 3/16" BM A572/C60	M	0.100	8856.00	885.60	
	SUBTOTAL				6123.50	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario	
	SUBTOTAL				0.00	
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vt. Unitario	
	CUADRELLA AA ALBAÑERÍA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) = PARES)	H/C	3/1000	0.85	26055.00	
	SUBTOTAL				26055.00	
	TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 37,581.00	
VALOR CONTRACTUAL				37581.0		
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				37581.0		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma:						
Arg. Juan Carlos Garzon R						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENITORIA (Cargo de obligatoria diligenciamiento)						
Firma:						
Nombre: ING JORGE AGUIRRE						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENITORIA						
Original Copias: Contraloría, Interventoría						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Codigo: FOP-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: 0	
					Módulo: 0	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE	2023	CONTRATISTA	9/12/2023	FECHA TERMINACIÓN
VIA LONJA DE LA URBANIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA						
MAYOR ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO CONSORCIO NUEVA ESPERANZA S.R.L.						
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
INTERVENIOR:						
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad			
16.5	CERCA METALICA CON MALLA PRECONDULADA, POSTES PRINCIPALES EN TUBULAR REDONDO DE ACERO AGUA NEGRA GALVANIZADO 3" X 2" E=2.49 MM, DISTANCIADOS ENTRE EJES CADA 3.00 M, MARCO EN ANGULO DE ACERO DE 1 1/4" X 3/8" CONFORMANDO MODULOS DE TAMAÑO MAXIMO 2.00X2.00 M CU (SE PUEDEN PACHAR MODULOS ENTRE SI), PISAMALLA EN ANGULO DE ACERO DE 3/4" X 3/8", PLATINAS DE AMARRE DEL MARCO AL TUBULAR DE 1" X 2" (A X H) E=3/16" SOLDADAS CON CORDONES CORRIDOS, PANO CON MALLA PRECONDULADA EN ALAMBRE GALVANIZADO CAL#BWG 12 FORMANDO HUECOS DE 1" X 1", INCLUYE AGUJAS DE LOS MENCIONADOS, SOLDADURAS, PERROS DE ANCLAJES Y COMPLEMENTARIOS, SUMINISTRO, FABRICACION, MONTAJE, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS, NO INCLUYE PINTURA DE ACABADO, EL PAGO POR M2 SERA MEDIDO EN EL ALZADO UTIL DEL	M	1			
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	90518.29	4525.91	
	EQUIPO DE SOLDADURA - CAPACIDAD 220 AMP	U	0.200	38900.00	7780.00	
	PLUMEDORA 4-1/2" 300W 115V SIN DISCO	U	0.200	12340.00	2468.00	
	SUBTOTAL				15075.71	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario	
	TUBO ACERO REDONDO NEGRO ASTM A790 SCH10 1-1/2" (JMS)	UND	0.200	69000.00	13800.00	
	Soldadura - Electrodo E6013 1/8" X 20 Kg - Un	UND	0.100	70450.00	7045.00	
	ANTICORROSIVO	GALON	0.3000	62950.00	18885.00	
	ESMALTE LINEA ECONOMICA	GALON	0.3000	30300.00	9090.00	
	Lamina De Vaso Superplaca 1.22 X 2.44 M De 3/8" - Un	UND	0.3000	58000.00	17400.00	
	SUBTOTAL				72960.00	
3. Transporte						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn. Unitario	
	SUBTOTAL				0.00	
4. Mano de Obra						
	Descripción	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn. Unitario	
	CUACORILLA AL ALBAÑERA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	3/1550	3.11	90518.29	
	SUBTOTAL				90518.29	
	TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 165,363.00	
ALU CONTRACTUAL					165363.00	
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				165363.00		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma:						
Aq. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Cargos de obligatorio diligenciamiento)						
Firma:						
Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORA						
Original Copia: Contratista, Intervenor						

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FORM-GF-029 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES			
CONTRATO N°: 10673	DE: 2025	INSTRUMENTO: 0/12/2025	
REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD07 CONSORCIO NUEVA ESPERANZA I.L.C CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL			
B. DATOS ESPECÍFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
16.0	PUERTA DE CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2" Y MALLA ONDULADA CALIBRE 18, HUECO DE 2" X 2"	M2	1
1. Equipos			
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.
HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	47200.00
			2360.00
SUBTOTAL			2360.00
2. Materiales			
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.
ANGULO 2-1/2" X 3/16" 12M AIS2/G60	M	0.400	19042.50
CERRAMIENTO EN MALLA ELASCOCHIDA CAL. 18	M2	0.150	52250.00
Soldadura 6013-3/16" - Kg	KG	0.4000	8600.00
TUBO PRESION GALVANIZADO 2" (BM) ESP. 0.154"	M	0.4000	54950.00
			21980.00
SUBTOTAL			35054.00
3. Transportes			
Descripción	Unidad	Tarifa	Remuner.
			Vt Unitario
			47200.00
SUBTOTAL			0.00
4. Mano de Obra			
Descripción	Unidad	NC	Remuner.
CUADRELLA 1H1- CARPINTERIA METALICA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	30000	0.60
			Vt Unitario
			47200.00
SUBTOTAL			47200.00
TOTAL COSTO DIRECTO			\$ 67 842.00
ASU CONTRACTUAL	1	TOTAL COSTO INDIRECTO	
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	67842.0
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	67842.0
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los			
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Garzon R. () REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA			
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTORA (Cargos de obligados al cumplimiento)			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 40%;"> Firma: _____ Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTORA </div> <div style="width: 10%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 40%; text-align: right;"> Original Copias: Contratista, Interventora </div> </div>			

<

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Codigo: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: 0	
					Fecha: 08/08/2025	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CONTRATISTA:	CONTRATISTA	FECHA TERMINACIÓN:
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT					
INTERVENIENTE:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA S.R.L.					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad			
16.10	CONCERTINA DOBLE VUELTA CRUZADA Ø=24" SIN PARALES DE FIJACIÓN; ALAMBRE CENTRAL EN ACERO GALVANIZADO SAE 1870 Ø=2.9MM CON CUCHILLAS TIPO ARBÓN L=60MM A=25.4MM EN PLATINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 430 CAL 24, CON GRAPAS EN ACERO GALVANIZADO EN TRES PUNTOS CADA VUELTA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, GUÍA CON GUAYA DE ACERO DE 1/4" SUPERIOR E INFERIOR, TENSORES Y PERROS, RELACIONADOS Y COMPLEMENTARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD EN PLANTA, NO POR LA LONGITUD DEL DESARROLLO DE LA CONCERTINA.	M	1			
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR EN ARRO DE OBRA	N	0.050	19942.00	997.10	
	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	MS	0.080	308724.00	24697.92	
				SUBTOTAL		
				25695.02		
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	Concertina más 30cm Diámetro	ML	1.500	8500.00	12750.00	
				SUBTOTAL		
				12750.00		
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	RendUnit	Vn Unitario	
				SUBTOTAL		
				0.00		
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn Unitario	
	CUADRILLA AA ALBAÑERA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PEROS)	H/C	31000	0.64	19602.93	
				SUBTOTAL		
				19602.93		
				TOTAL COSTO DIRECTO		
				\$ 28.450.00		
				TOTAL COSTO INDIRECTO		
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD		
				28430.0		
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		
				28430.0		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: _____						
Nombre: Arq. Juan Carlos Garzon R						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTA (Cierre de obligación diligenciado)						
Firma: _____						
Nombre: ING JORGE AGUIRRE						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTA						
Original						
Copias: Contratista, Interventor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: S
					Fecha: Mes
					Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO N°:	10073	DE:	2005	CUA INC	2/10/2005
FECHA TERMINACIÓN:	2/11/2007				
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DECS Y PRECIOS DÓNDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD07				
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.				
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad		
16.12	RELLENO CON RECESO COMPACTADO B660 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M2	1		
1. Equipo					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	V. Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	33927.33	1636.37
	VIBROCOMPACTADOR (MAN)	D	0.150	51896.00	7784.40
	SUBTOTAL				9413.27
2. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	V. Unitario
	BASE GRANULAR B-400	M3	1.500	13376.00	20067.00
	SUBTOTAL				20067.00
3. Transportes					
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	V. Unitario
	VEHICULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON.	DIA	2672.14	0.100	26721.40
	SUBTOTAL				26721.40
4. Mano de Obra					
	Descripción	Unidad	H/C	Rendimiento	V. Unitario
	CUADRILLA AA ALBAÑERA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	31030	1.00	32607.33
	SUBTOTAL				32607.33
	TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 68.809.00
ASISTENTE/CONTADOR	VALOR TOTAL ACTIVIDAD				68809.0
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					
68809.0					
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma:					
Arq. Juan Carlos Garzon R.					
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTA (Cargo de obligados diligenciamiento)					
Firma:					
Nombre: ING JORGE AGUIRRE					
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTA					
Original					
Copias: Contratista, Interventor					

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020		
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 0		
					Fecha: Mayo		
					Página: 1 de 1		
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA S.C.	FECHA TERMINACIÓN:	29/11/2027
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT						
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA S.C.						
INTERVENIENTE:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL						
B. DATOS ESPECÍFICOS							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad				
16.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PÁÑETE IMPERMEABILIZADO SOBRE FACHADA EN ALTURAS SUPERIORES A 6 MTS. INCLUYE ANDAMIO TIPO CANASTA, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y RESCATE	M2	1				
1. Equipo							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario		
	HERRAMIENTA MENOR EN MANO DE OBRA	%	0.050	20413.65	1020.68		
	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	M2	0.008	306724.00	2453.79		
	SUBTOTAL						
	3474.47						
2. Materiales							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario		
	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M3	0.010	773088.00	7730.88		
	SUBTOTAL						
	7730.88						
3. Transportes							
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario		
	SUBTOTAL						
	0.00						
4. Mano de Obra							
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vt. Unitario		
	CUADRILLA AA ALBAÑERÍA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	31000	0.66	20413.65		
	SUBTOTAL						
	20413.65						
ASU CONTRACTUAL				TOTAL COSTO DIRECTO			
				\$ 31 652.00			
				TOTAL COSTO INDIRECTO			
				31635.0			
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD			
				31635.0			
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los							
Firma: Arq. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA							
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTA (Cargos de obligación diligenciamiento)							
Firma: Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTA							
Original Copias: Contratista, Interventor							

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA					Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					Versión: 0	
						Fecha: 08/08/2025	
						Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CUA INC	9/10/2025	FECHA TERMINACIÓN:	29/11/2029
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD07						
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA YLC						
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL						
B. DATOS ESPECÍFICOS							
Item	Descripción					Unidad	Cantidad
17.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE PLANTA ELÉCTRICA (13kva) INCLUYE: CABINA INSONORA, CARGADOR DE BATERÍA, BREAKER GRADUABLE PARA PROTECCIÓN Y TUBERÍA DE ESCAPE AISLADA TÉRMICAMENTE.					UND	1
1. Equipo							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario		
	HERRAMIENTA MENOR O, MANO DE OBRA	%	0.000	287271.43	14863.57		
						SUBTOTAL	14863.57
2. Materiales							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario		
	PLANTA ELÉCTRICA 13KVA INCLUYE: CABINA INSONORA, CARGADOR DE BATERÍA, ACOMETIDA A PLANTA, BREAKER GRADUABLE PARA PROTECCIÓN Y TUBERÍA DE ESCAPE AISLADA TÉRMICAMENTE.	UND	1,000	12040213.00	12040213.00		
						SUBTOTAL	12040213.00
3. Transportes							
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario		
						SUBTOTAL	0.00
4. Mano de Obra							
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn Unitario		
	CUADRILLA FTI ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS (OFICIAL (2) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	47000	6.32	287271.43		
						SUBTOTAL	287271.43
					TOTAL CONTRATISTA	8,12,302,348.00	
					TOTAL COSTO INTERVENCIÓN	12350348.0	
					VALOR TOTAL ACTIVIDAD	12350348.0	
					VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	12350348.0	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los							
Firma: Ato: Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA							
C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Cargos de obligatoria diligenciamiento)							
Firma: Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORA							
Original Copias: Contratista, Intervenor							

[illegible]

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 0	
					Fecha: Mayo	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CONTRATISTA:	CONTRATISTA	FECHA TERMINACIÓN:
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
17.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE PLANTA ELÉCTRICA LEGA SERVA				UND	1
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% BRAND DE OBRA	%	0.050	32900.00	1645.00	
	SUBTOTAL					1645.00
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	PLANTA ELÉCTRICA LEGA SERVA INCLuye: CABINA INSONORA, CARGADOR DE BATERÍA, ACOMETIDA A PLANTA, BREAKER GRADUABLE PARA PROTECCIÓN Y TUBERÍA DE ESCAPE AISLADA TÉRMICAMENTE.	UND	1,000	223015707.00	223015707.00	
	SUBTOTAL					223015707.00
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario	
	SUBTOTAL					0.00
4. Mano de Obra						
	cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn Unitario	
	CUADRELLA PFI ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS (OFICIAL (2) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	47000	0.70	32900.00	
	SUBTOTAL					32900.00
AÑO CONTRACTUAL				TOTAL COSTO DIRECTO \$ 226295212.00		
				TOTAL COSTO INDIRECTO		
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD 226295212.00		
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 226295212.00		
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Garza R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)						
Firma: _____ Nombre: RAÚL JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORIA						
Original Copias: Contratista, Intervenor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 3	
					Fecha: 08/08/2023	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO Nº:	10073	DE	2023	CONTRATISTA	21/11/2023	
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD					
INTERVENIOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA I.E.C.					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
17.4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE PLANTA ELÉCTRICA LEGA 330KVA	UND	1			
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Valor Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0,050	32900,00	1645,00	
					SUBTOTAL	1645,00
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Valor Unitario	
	PLANTA ELÉCTRICA LEGA 330KVA INCLuye: CABINA INSONORA, CARGADOR DE BATERÍA, ACOMETIDA A PLANTA, BREAKER GRADUABLE PARA PROTECCIÓN Y TUBERÍA DE ESCAPE AISLADA TÉRMICAMENTE.	UND	1,000	125921140,00	125921140,00	
					SUBTOTAL	125921140,00
3. Transporte						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Remuneración	Valor Unitario	
					SUBTOTAL	0,00
4. Mano de Obra						
	Categoría	Unidad	Hrs.	Remuneración	Valor Unitario	
	CUADRILLA FFI ELÉCTRICAS ESPECIALIZADAS (OFICIAL (2) + AYUDANTE (1) + PRES)	HIC	47500	0,70	33250,00	
					SUBTOTAL	33250,00
					TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 129.955.685,00
					TOTAL COSTO INDIRECTO	
					VALOR TOTAL DE LA ACTIVIDAD	129955685,00
					VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	129955685,00
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma:  Atq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Cargos de obligatorio diligenciamiento)						
Firma:  Nombre: INE JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORA						
Original Copias: Contratista, Intervenor						

</

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FORM-027-0209 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES			
CONTRATO N°:	IDEJA DE 2005 SRA INC. 8/12/2005	FECHA REMISSION: 2011/02/27	
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT* * CONSORCIO NUEVA ESPERANZA S.R.L. CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL			
CONTRATISTA INTERVENIOR:			
B. DATOS ESPECÍFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
20.1	TALA DE ARBOLES MENORES A 5M DE ALTURA (INCLUYE DESENRACE, RETRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UND	1
I. Equipos			
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.
HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	29744.23
MOTOSIERRA	D	0.150	33872.00
ARRESTATOR DE CADAS AUTOMÁTICO NORMA CUERDA 16MM	UND	0.120	189798.00
SUBTOTAL			29493.77
II. Materiales			
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.
			SUBTOTAL
			0.00
III. Transportes			
Descripción	Unidad	Tarifa	Rendunt
TRANSPORTE TUBERIA Y PREFABRICADOS	KG	4000	36.000
SUBTOTAL			144000.00
IV. Mano de Obra			
Categoría	Unidad	TFC	Rendimiento
CUADRILLA ASO ASO (OPERARIO (2) + FRES)	TFC	25000	1.19
SUBTOTAL			29744.23
TOTAL COSTO INTERVENCIÓN			\$ 200.238.00
VALOR TOTAL ACTIVIDAD			200238.0
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD			200238.0
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los			
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Garza R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA			
C. OBSERVACIONES INTERVENORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)			
Firma: _____ Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENORIA			

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FOR-GF-029

Versión: 0

Fecha: Mayo

Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATANTE: TOLESA

DE: 2025 AÑO INICI: 30/12/2025

FECHA TERMINACIÓN: 2011/2027

OBJETO DEL CONTRATO:

REGLAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD@ CONSORCIO NUEVA ESPERANZA- ILC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL

CONTRATISTA INTERVENIOR:

B. DATOS ESPECÍFICOS

Item

Descripción

Unidad

Cantidad

35.2

TALA DE ARBOLES ENTRE 5M Y 10M DE ALTURA. (INCLUDE DESENRACE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.)

UNO

1

1. Estruct.

Descripción

Unidad

Cantidad

Precio Unit.

Vn Unitario

HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA

%

0.550

59487.50

2974.36

MOTOSIERRA

D

0.350

38472.00

9241.60

ARRESTADOR DE CAIDAS AUTOMÁTICO NORMA CURIEA 168M

UNO

0.240

169798.00

40751.52

SUBTOTAL

52987.50

2. Materiales

Descripción

Unidad

Cantidad

Precio Unit.

Vn Unitario

SUBTOTAL

0.00

3. Transportes

Descripción

Unidad

Tarifa

Rendimiento

Vn Unitario

TRANSPORTE, TUBERIA Y FIFABRICADOS

KG

8000

35.000

280000.00

SUBTOTAL

280000.00

4. Mano de Obra

Cualificación

Unidad

H/C

Rendimiento

Vn Unitario

CUADRILLA 8X ASEJO (OPERARIO (2) + PRESI)

H/C

20000

2.38

59487.50

SUBTOTAL

59487.50

TOTAL COSTO DIRECTO

\$ 430,475.55

ASU CONTRACTUAL

430475.5

VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

430475.5

Para constancia de lo anterior, se firma el presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma:

Arq. Juan Carlos Garza R

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre: ING. JORGE AGUIRRE

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENORIA

Original

Copias: Contratista, Interventor

[illegible]

<

[illegible]

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA					Código: FOR-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					Unidad: 0
						Fecha: 01/01/2025
						Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE	2025	CUA INC	9/10/2025	FECHA TERMINACIÓN 2011/2027
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA LLC					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
N°	20.7	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad
		SEGUEMENTO PARA TRATAMIENTOS A LA VEGETACIÓN DE LA SDA. CANTIDAD = 25 ARBOLES (SEGUN RESOLUCIÓN SDA NO. 688 DEL 30/09/2011.	UNO			1
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 2% MANO DE OBRA	%	0.050	24374.29	1218.71	
					SUBTOTAL	
					1218.71	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
					SUBTOTAL	
					0.00	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario	
					SUBTOTAL	
					0.00	
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn Unitario	
	CUADRILLA XX ASO (OPERARIO (2) + PRES)	H/C	25000	0.97	24374.29	
					SUBTOTAL	
					24374.29	
					TOTAL COSTO (SUBTOTAL)	
					\$ 25.593.00	
					VALOR TOTAL ACTIVIDAD	
					25593.0	
					VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	
					25593.0	
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones designadas por cada uno de los						
Firma:						
Arq. Juan Carlos Garzon R						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)						
Firma:						
Nombre: ING JORGE AGUIRRE						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA						
Original Copias: Contratista, Interventor						

<

[illegible]

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FOR-GF-029
Versión: 0
Fecha: Mayo
Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATO N°:	10075	DE:	2005	PARA:	INC.	FECHA REVISIÓN:	2011/02/07
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD07						
CONTRATA INTERVENIOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA IEC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL						

B. DATOS ESPECÍFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
25.13	SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. NO INCLUYE TIERRA NEGRA)	M2	1
1. Esguio			
	Descripción	Unidad	Cantidad
	HERPAMIENTO MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050
			2012.38
			100.62
	SUBTOTAL		100.62
2. Materiales			
	Descripción	Unidad	Cantidad
	GRAMA NATURAL	M2	1.000
			5565.00
			5565.00
	SUBTOTAL		5565.00
3. Transportes			
	Descripción	Unidad	Tarifa
			Almud.
			5.00
	SUBTOTAL		5.00
4. Mano de Obra			
	Descripción	Unidad	H/C
	CUADRELLA KK ASO (OPERARIO (2) + PRESI)	H/C	25000
			Remediación
			0.08
			2012.38
			\$ 7.675.08
	SUBTOTAL		2012.38
	TOTAL COSTO INGRESO		\$ 7.675.08
AÑO CONTRACTUAL			VALOR TOTAL ACTIVIDAD
			7675.0
			VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
			7675.0

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma:

Arq. Juan Carlos Giraldo R.
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre: ING. JORGE AGUIRRE
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA

Copias: Contratista, Interventor

<

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GF-009 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1		
A. DATOS GENERALES				
CONTRATANTE:	IDEYS DE 2005 S.A.S. INC.	S/12/2025		
FECHA INTERVENCIÓN:	2011/2027			
OBJETO DEL CONTRATO:				
REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD ²				
CONTRATISTA INTERVENTOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL			
B. DATOS ESPECÍFICOS				
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	
21.1.1	RESUMEN GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO COMÓN 1:4 E=3 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUDE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA.	M2	1	
I. Equipo				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	620.00	31.00
SUBTOTAL				31.00
II. Materiales				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
MORTERO CORRIENTE 3000 PSI	M3	0.047	40268.00	1892.00
SUBTOTAL				1892.00
III. Transportes				
Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vr Unitario
SUBTOTAL				0.00
IV. Mano de Obra				
Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vr Unitario
CUADRILLA AA ALBAÑERÍA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) = PRES)	HC	3/9500	0.02	620.00
SUBTOTAL				620.00
TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 19,953.00
TOTAL COSTO INDIRECTO				15583.0
VALOR TOTAL ACTIVIDAD				15583.0
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				15583.0

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Firma: _____

Arq. Juan Carlos Garzon R

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

Firma: _____

Ing. Jorge Aguirre

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENCIÓN

C. OBSERVACIONES INTERVENIDORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)




Firma: _____

NOMBRE: ING. JORGE AGUIRRE

Firma: _____

NOMBRE: REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA

Original

Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Código: FOR-GP-020 Versión: 0 Fecha: 08/08/2023 Página: 1 de 1	
	A. DATOS GENERALES					
	CONTRATO N°:	10073	DE:	2023	CUA INC	FECHA TERMINACIÓN
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT						
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA VEC					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
21.1.3	RESANES EN MURO DE CONCRETO A LA VISTA FC-3000 PSI, FORMALETA TABLERO LISO AGLOMERADO E-19 MM TPO FORMALETA T. APLICA CUANDO LA SUPERFICIE PRESENTA RESANES DEL 60% O MAS EN SU ÁREA VISTA / EFECTIVA.				M2	1
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	5577.36	278.87	
	SUBTOTAL				278.87	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	M3	0.070	355411.00	24878.77	
	SUBTOTAL				24878.77	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario	
	SUBTOTAL				0.00	
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vt. Unitario	
	CUADRELLA ALBAÑERÍA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PREO)	H/C	31050	5.18	5577.36	
	SUBTOTAL				5577.36	
VALOR CONTRACTUAL				TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 26.735.00
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD		35735.0
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		35735.0
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los:						
Firma:  Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENITORIA (Cargos de obligatoria diligenciamiento)						
Firma:  Arq. Jorge Aguirre REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENITORIA						
Original Copias: Contratista, Interventor						


[illegible]

<

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 0	
					Fecha: 08/08/2025	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA I.E.C.	FECHA TERMINACIÓN:
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD						
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA I.E.C.					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad			
21.1.7	PARETE LISO COMÚN 1:4. INCLUYE FILOS Y DILATAIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	1			
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	18000.00	900.00	
	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	M2	0.003	308724.00	926.17	
	SUBTOTAL				926.17	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	CEMENTO GRIS	KG	6.213	348.00	2163.54	
	ARENA LAVADA DE PENA	M3	0.020	160000.00	3200.00	
	SUBTOTAL				5363.54	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario	
	SUBTOTAL				0.00	
4. Mano de Obra						
	Descripción	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn Unitario	
	CUADRILLA AA ALBAÑERA (OFICIAL /T) + AYUDANTE (T) + PUES	H/C	31000	0.60	18600.00	
	SUBTOTAL				18600.00	
	TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 27 312.66	
VALOR CONTRACTUAL	TOTAL COSTO INDIRECTO				2712.0	
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				2712.0		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Cargos de obligatorio diligenciamiento)						
Firma: _____ Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORA						
Original Copias: Contratista, Intervenor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	Código: FOR-GF-029 Versión: 0 Fecha: Mayo Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES		
CONTRATO N°: 10673	DE: 2025	INSTRUMENTO: 0/12/2025
REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDER Y PRECIOS CONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD@ CONSORCIO NUEVA ESPERANZA I.E.C. CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL		
B. DATOS ESPECÍFICOS		
Item	Descripción	Unidad
21.1.8	PAÑETE LISO COMEN 1-4, LINEAL MENOR A 0.50 M. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGUN DISEÑO.	M
Cantidad		
1		
I. Espéculos		
Descripción	Unidad	Cantidad
HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050
ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3.2M ALTURA 2M - ALQUILER	M2	0.002
		PRECIO UNIT.
		8804.40
		430.22
		399.58
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD
		1016.80
II. Materiales		
Descripción	Unidad	Cantidad
CEMENTO GRIS	KG	4.800
ARENA LAVADA DE PENA	M3	0.011
		PRECIO UNIT.
		\$46.00
		166600.00
		1760.00
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD
		4385.80
III. Transportes		
Descripción	Unidad	Tarifa
		Rendimiento
		VR Unitario
		PRECIO UNIT.
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD
		0.00
IV. Mano de Obra		
Cualificación	Unidad	HVC
CUADRILLA KA ALBAÑERÍA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) = PARES)	HVC	3/2000
		Rendimiento
		0.28
		VR Unitario
		\$804.40
		\$ 14.922.00
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD
		14002.0
		VALOR DECISIONAL NEGOCIADOR PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD
		14009.0
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los		
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Garzón R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA		
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTAS (Campo de obligatorio diligenciamiento)		
Firma: _____ Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENCIÓN		
Original Copias: Contratista, Interventor		

		PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		Código: FORM-GF-029 Versión: 01 Fecha: Mayo Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES					
CONTRATANTE:		CDE	2005	ADSA INC.	9/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO:		REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT			
CONTRATISTA INTERVENIOR:		CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC			
		CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL			
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción			Unidad	Cantidad
21.1.9	PÁÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATAIONES SEGÚN DISEÑO.			M²	1
I. Esgo					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vl. Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	18063.74	903.19
	ANDAMO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	M\$	0.004	308724.00	1234.99
	SUBTOTAL				2261.58
II. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vl. Unitario
	CEMENTO GRIS	KG	9.580	545.00	4567.68
	ARENA LAVADA DE PENA	M3	0.020	160000.00	3200.00
	Impermeabilizante Integral Para Motores X 4 Kg - Lt	LITRO	0.3500	131600.00	46055.00
	SUBTOTAL				54217.66
III. Transportes					
	Descripción	Unidad	Tarifa	Abundant	Vl. Unitario
	SUBTOTAL				0.00
IV. Mano de Obra					
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vl. Unitario
	CUADRILLA AA ALBAÑERÍA (OFICIAL (I) + AYUDANTE (I) = PRESI)	UNIC	31000	5.58	18000.74
	SUBTOTAL				18000.74
	TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 74,543.00
VAL CONTRACTUAL	VALOR TOTAL ACTIVIDAD				74543.00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				74543.00	
<p>Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los</p> <p>Firma: _____ Arq. Juan Carlos Gámez R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA</p> <p style="text-align: center;">C. OBSERVACIONES INTERVENORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)</p> <p>_____</p> <p>Firma: _____ Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENORIA</p> <p style="text-align: right;">Original Copia: Contratista, Interventor</p>					

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: 0
					Fecha: 08/08/2023
					Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO N°:	10073	DE	2023	CONTRATISTA:	201110207
REALIZACIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA INTERVENCIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADOS CONSORCIO NUEVA ESPERANZA S.C. INTERVENCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA					
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad		
21.1.11	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E-2 CM. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGUN DISEÑO.	M2	1		
1. Equipo					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vl. Unitario
	HERRAMIENTA MENOR EN MANO DE OBRA	%	0.050	12500.00	775.00
	ANDAMO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	M2	0.003	308724.00	926.17
	SUBTOTAL:				1761.17
2. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vl. Unitario
	CEMENTO GRIS	KG	7.000	345.00	2415.00
	ARENA LAVADA DE PIEDRA	M3	0.020	160000.00	3200.00
	Impermeabilizante Integral Para Muros, X 4 Kg - Un	UND	0.3970	131650.00	52264.23
	SUBTOTAL:				5959.23
3. Transportes					
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vl. Unitario
	SUBTOTAL:				0.00
4. Mano de obra					
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vl. Unitario
	CUADRILLA AA ALBAÑERA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	31000	0.50	15500.00
	SUBTOTAL:				15500.00
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 28.960.00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					78950.0
VALOR TOTAL ACTIVIDAD					78950.0
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma:  Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTA (Campo de obligatorio diligenciamiento)					
Firma:  Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTA					
					Original
					Copias: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Código: FOR-GP-020 Versión: 3 Fecha: 08/08/2023 Página: 1 de 1	
	A. DATOS GENERALES					
	CONTRATO N°: 10073 DE 2023 CIA INC 8/10/2023 FECHA TERMINACIÓN 29/11/2027 OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT CONTRATISTA: CONSORCIO NUEVA ESPERANZA LLC INTERVENIOR: CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad			
21.1.12	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4. LINEAL MENOR A 0,50 M. INCLUYE FILOS Y DILATAIONES SEGÚN DISEÑO.	M	1			
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR SIN ÚTIL DE OBRA	%	0.050	20341.07	1017.05	
					SUBTOTAL	
					1017.05	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M3	0.010	7730.88	77.30	
					SUBTOTAL	
					77.30	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario	
					SUBTOTAL	
					0.00	
4. Mano de obra						
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vt. Unitario	
	CUADRILLA AA ALBAÑERA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	31000	0.66	20341.07	
					SUBTOTAL	
					20341.07	
					TOTAL COSTO DIRECTO	
					5.26.999.00	
					TOTAL COSTO INDIRECTO	
					20089.0	
					VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	
					20089.0	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los:						
Firma:  Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTORA (Campo de obligatorio diligenciamiento)						
Firma:  Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTORA						
Original Copias: Contratista, Interventor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: 0	
					Módulo: 0	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE	2025	CONTRATISTA	21/11/2025	FECHA TERMINACIÓN
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT					
INTERVENIOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
21.2.1	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO				M2	1
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR AL MANDO DE OBRA	h	0.002	24342.15	12171.0	
	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	MS	0.004	308724.00	1080.53	
	SUBTOTAL				2297.63	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario	
	Isopuño Lateral X 5 Kg - Caja	CAJA	0.060	49033.00	3870.27	
	SUBTOTAL				3870.27	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn. Unitario	
	SUBTOTAL				0.00	
4. Mano de Obra						
	Descripción	Unidad	HPC	Rendimiento	Vn. Unitario	
	CUADRILLA AA ALBAÑERA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HPC	31900	0.79	24342.15	
	SUBTOTAL				24342.15	
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 30,510.00	
VALOR TOTAL ACTIVIDAD					30510.0	
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					30510.0	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los.						
Firma:						
Ave. Juan Carlos Lealman R						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORES (Causas de obligación de pago)						
Firma:						
Nombre: ING JORGE AGUIRRE						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORES						
Original						
Copias: Contratista, Interventor						

<

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 0	
					Fecha: Mayo	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO Nº:	10073	DE	2005	CONTRATISTA	CONTRATISTA	2011/02/07
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADAD					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ITC					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad			
22.1.4	ESTUQUE IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1			
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	7800.00	390.00	
	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	M2	0.001	308724.00	308.72	
	SUBTOTAL				438.72	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	CEMENTO GRIS	KG	0.260	548.00	142.48	
	LUGA DE AGUA 150 SUPER	UND	0.020	882.00	17.64	
	YESO CORRIENTE (25KG)	UND	0.010	763.87	7.64	
	Impermeabilizante Integral Para Morteros X 4 Kg - Un	UND	0.4561	131655.00	60044.85	
	SUBTOTAL				8366.03	
3. Transporte						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario	
	SUBTOTAL				0.00	
4. Mano de obra						
	Descripción	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn Unitario	
	CUADRELLA CC PINTURA Y ACABADOS (ESTRUCADOR (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	52000	0.15	7800.00	
	SUBTOTAL				7800.00	
	TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 69,465.00	
ACT. CONTRATUAL					VALOR TOTAL ACTIVIDAD	
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		
				69465.0		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: Arq. Juan Carlos Garza R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
F. RESPONSABLES INSTITUCIONALES (Cargos de obligación asignamiento)						
Firma: Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENCIÓN						
Original Copias: Contratista, Interventor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: 0	
					Fecha: Mayo	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE	2023	CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC	FECHA TERMINACIÓN:
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADOT						
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
N°	32.1.7	Descripción	PINTURA VINILO ACRILICA PLASTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.		Unidad	1
1. Especificaciones						
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario		
HERRAMIENTA MENOR 2% MANO DE OBRA	%	0.050	7157.66	357.88		
ANDAMIO VERTICAL TIPO 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	M2	0.001	30074.00	30.07		
SUBTOTAL				357.88		
2. Materiales						
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario		
VINILO TIPO 1 (SGL)	UND	0.015	371665.00	5574.98		
SUBTOTAL				5574.98		
3. Transportes						
Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn. Unitario		
SUBTOTAL				0.00		
4. Mano de Obra						
Descripción	Unidad	HVC	Rendimiento	Vn. Unitario		
CUADRIELLA DE PINTURA Y ACABADOS (ESTUCADOR (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HVC	52000	0.14	7157.66		
SUBTOTAL				7157.66		
TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 13,285.00		
VALOR CONTRATUAL				13285.00		
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				13285.00		
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)						
Firma: Ing. Jorge Aguirre REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORIA						
Original Copias: Contratista, Intervenor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: 0	
					Materia: 0	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE	2005	CONTRATISTA	2011/02/07	
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
22.1.9	PINTURA DE ACEITE SOBRE PÁNELE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.				M2	1
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR AL MANDO DE OBRA	MS	0.001	2014.00	2014.00	
	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	MS	0.001	245.98	245.98	
	SUBTOTAL				707.71	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario	
	PINTURA EPÓXICO RECUL	SALON	0.106	13607.84	13607.84	
	SUBTOTAL				13607.84	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn. Unitario	
	SUBTOTAL				0.00	
4. Mano de Obra						
	Descripción	Unidad	HPC	Rendimiento	Vn. Unitario	
	CUADRELLA DE PINTURA Y ACABADOS (ESTUCADOR (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HPC	52000	0.18	9214.65	
	SUBTOTAL				9214.65	
					TOTAL COSTO DIRECTO \$ 23,590.00	
ASU CONTRACTUAL					TOTAL COSTO INDIRECTO 25580.0	
					VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 25580.0	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: APO. Juan Carlos Velasco R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORES (Causas de obligación de ejecución)						
Firma: Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORES						
Original Copias: Contratista, Interventor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: 0	
					Municipio: Tuxtla	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CHIA INC	FECHA TERMINACIÓN	2011/2027
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD07					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
22.1.00	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.				M2	1
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR UNO DE OBRA	%	0.050	19400.00	970.00	
	ANDAMO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	M2	0.011	308724.00	3251.60	
	SUBTOTAL				3251.60	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario	
	ESMALTE LINEA ECONOMICA	GALON	0.260	38385.00	9979.50	
	ANTICORROSIVO	GALON	0.400	62941.00	25176.40	
	SUBTOTAL				32853.40	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn. Unitario	
	SUBTOTAL				0.00	
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn. Unitario	
	CUADRILLA DE PINTURA Y ACABADOS (ESTUCADOR (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	32000	0.20	16000.00	
	SUBTOTAL				51200.00	
TOTAL COSTO DIRECTO					970.00	
TOTAL COSTO INDIRECTO					47025.00	
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					47025.00	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que interviene en ella, de conformidad con las funciones designadas por cada uno de los						
Firma: Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)						
Firma: Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIDORA						
Original Copias: Contratista, Interventor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
	Código: FORM-029				
	Versión: 0				
Fecha: Mayo Página: 1 de 2					
A. DATOS GENERALES					
CONTRATANTE:	IDOTSA	DE:	2005 ASIA INC.	FECHA REMEDIACIÓN:	2011-03-29
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD ¹ CONDORCIO NUEVA ESPERANZA II.C. CONDORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
CONTRATISTA: INTERVENTOR:					
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr. Unitario
22.1.1	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A = 80CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M	1		
I. Equipos					
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA ANDAMIJO MULTIDIRECCIONAL 1.4 x 3M ALTURA 2M - ALQUILER	%	0.000	4165.00	208.00
		KMS	0.001	306724.00	403.00
SUBTOTAL					611.00
C. Materiales					
	ESMALTE LÍNEA ECONOMICA	Unidad GALON	Cantidad 0.200	Precio Unit. 38385.00	Vr. Unitario 7677.00
SUBTOTAL					7677.00
D. Transportes					
		Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
SUBTOTAL					0.00
E. Mano de obra					
	CUADRILLA CC PINTURA Y ACABADOS (ESTUCADOR(1) + AYUDANTE (1) + PRES)	Unidad HC	H/C 32000	Rendimiento 0.08	Vr. Unitario 4165.00
SUBTOTAL					4165.00
ASU CONTRATUAL :		TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 12,498.00	
		TOTAL COSTO INDIRECTO			
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD		12498.00	
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD		12498.00	

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 3	
					Fecha: 18/01/2025	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE	2025	CONTRATISTA:	CONTRATISTA	FECHA TERMINACIÓN:
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD					
INTERVENIENTE:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA S.R.L.					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad			
22.1.13	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, LINEAL A 40 SE CM, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTERPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDROREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ALCALÍ Y HUMOS, SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO, APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAIDA, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M	1			
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	5200.00	260.00	
	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	M2	0.001	308724.00	246.98	
	SUBTOTAL			908.98		
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	PINTURA EXTERIORES ALTA COBERTURA	GAL ON	0.009	74538.00	5109.02	
	SUBTOTAL			5109.02		
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario	
	SUBTOTAL			0.00		
4. Mano de Obra						
	Descripción	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn Unitario	
	CUADRELLA CC PINTURA Y ACABADOS (ESTRUCADOR (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	52000	0.10	5200.00	
	SUBTOTAL			5200.00		
	TOTAL COSTO DIRECTO			\$ 10,816.00		
ASU/CONTRATISTA	VALOR TOTAL ACTIVIDAD			10816.0		
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				10816.0		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma:  Ago. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES ENTREGA/RECEPCIÓN (campo de diligenciamiento)						
Firma:  Nombre: ING. JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENCIÓN						
				Original Copias: Contratista, Interventor		

[illegible]

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Codigo: FOR-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: 0
					Fecha: 08/08/2025
					Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CONTRATISTA:	2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT				
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA, S.C.				
INTERVENIENTE:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad
22.1.16	PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O BAMPOSTERIAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES, APLICADO A DOS (2) CAPAS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1		
1. Equipo					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario	
HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	N	0.000	6605.29	345.46	
ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	M5	0.001	308724.00	277.85	
SUBTOTAL				623.31	
2. Materiales					
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario	
PINTURA BITUMINOSA ALUMINIO (3KG)	KG	0.200	43352.00	8670.40	
SUBTOTAL				8670.40	
3. Transporte					
Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn. Unitario	
SUBTOTAL				0.00	
4. Mano de obra					
Descripción	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn. Unitario	
CUADRELLA DE PINTURA Y ACABADOS (ESTUCADOR (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	50500	0.13	6605.29	
SUBTOTAL				6605.29	
TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 16,183.00	
VALOR CONTRATACIONAL				16,183.0	
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD				16183.0	
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieren en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma:  Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTES (Código de obligación de cumplimiento)					
Firma:  Nombre: ING JORGE AGUIRRE REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTE					
Original Copias: Contratista, Interventor					

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: 0	
					Módulo: 0	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO Nº:	10073	DE	2005	CONTRATISTA	9/10/2005	FECHA TERMINACIÓN
REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT						
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA, S.C.					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Nº	Descripción				Unidad	Cantidad
22.1.47	RECUBRIMIENTO ANTIGRAFITI DE USO PERTINENTE PARA RECUBRIMIENTO, PROTECCIÓN Y DECORACIÓN PARA MASTRATOS AL EXTERIOR, APLICADO A UNA (1) CAPA, OLUIDO CON VARSOL, HASTA UN 9% EN VOLUMEN. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.				M2	1
I. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	13000.00	650.00	
	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	M2	0.001	308734.00	277.85	
	SUBTOTAL				927.85	
II. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	PINTURA EXTERIORES ALTA COBERTURA	GALON	0.074	74538.00	5490.15	
	SUBTOTAL				5490.15	
III. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario	
	SUBTOTAL				0.00	
IV. Mano de obra						
	Costilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn Unitario	
	CUADRILLA CC PINTURA Y ACABADOS (ESTUCCADOR (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	52000	0.25	13000.00	
	SUBTOTAL				13000.00	
AUTOCONTRUCCION				1	TOTAL COSTO DIRECTO \$ 19,418.00	
				1	TOTAL COSTO INDIRECTO \$ 19,418.00	
				1	VALOR TOTAL ACTIVIDAD 19418.0	
				1	VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 19418.0	
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: _____						
Aq. Juan Carlos Garza R.						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORES (Campo de obligatorio diligenciamiento)						
Firma: _____						
Nombre: ING. JORGE AGUIRRE						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORES						
Original Copias: Contratista, Interventor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 0	
					Fecha: Mayo	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE	2005	CUA INC	FECHA TERMINACIÓN	2/11/2007
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PREVIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
22.3.5	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUNTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE COBERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)				M	1
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR UNIDAD DE OBRA	%	0.000	19400.00	520.00	
	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	M2	0.001	308724.00	308.72	
	SUBTOTAL				828.72	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	ANTICORROSIVO	GALON	0.386	62941.00	24305.28	
	SUBTOTAL				24305.28	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario	
	SUBTOTAL				0.00	
4. Mano de obra						
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vt. Unitario	
	CUADRELLA DE PINTURA Y ACABADOS (ESTUCADOR (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	52000	0.20	10400.00	
	SUBTOTAL				10400.00	
	TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 38,152.00	
AÑO CONTRACTUAL				TOTAL COSTO INDIRECTO		
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD		38152.0
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		38152.0
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: Arq. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORES (Cargos de obligación diligenciamiento)						
Firma: Arq. Jorge Aguirre REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORES						
						Original
						Copias: Contratista, Interventor

<

[illegible]

<

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Codigo: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: 0	
					Fecha: 15/01/2025	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CUA INC	9/10/2025	FECHA TERMINACIÓN: 2/11/2027
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD07					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA I+D					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario	
23.1.5	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	1			
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR EN MANO DE OBRA	%	0.050	6000.00	300.00	
	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	M2	0.006	306724.00	1840.34	
	Equipo De Soldadura 110 / 220 V - 60 A 180 Amp Tipo Industrial - Un	UND	0.036	1529332.00	55055.92	
	SUBTOTAL: 58866.69					
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario	
	Perfil Estructural Tipo C X 8" M (50 X 80 Mm X1.5Mm) - Un	UND	0.160	228551.00	36568.16	
	Soldadura - Electrodo 6013 1/8" X 20 Kg- Un	UND	0.100	70490.00	7049.00	
	ANTICORROSIVO ROLLO	GALON	0.0500	55378.00	2768.90	
	ESMALTE LINEA ECONOMICA	GALON	0.0500	38385.00	1919.25	
	SUBTOTAL: 49477.31					
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn. Unitario	
	SUBTOTAL: 0.00					
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn. Unitario	
	CUADRILLA AA ALBANERA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	31000	0.200	6200.00	
	SUBTOTAL: 6200.00					
				TOTAL COSTO DIRECTO \$ 111,364.00		
ASU CONTRACTUAL				TOTAL COSTO INDIRECTO		
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD 111364.0		
				VALOR RECURSOS NECEARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 111364.0		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: Arq. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Campos de obligatorio diligenciamiento)						
Firma: Arq. Jorge Aguilar REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORA						
Original						
Copias: Contratista, Intervenor						

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FORM-GF-029
Versión: 0
Fecha: Mayo
Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10075	DE:	2005	PARA:	NÚM. INC. 0/12/2005	FECHA REVISIÓN: 2011/2/20/21
OBJETO DEL CONTRATO: REVISAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD*						
CONCORDIO NUEVA ESPERANZA ILC CONCORDIO INTERVENCIÓN DISTRITAL						
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
23.1.6	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SANDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNELLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOMERAS.	M2	1			
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	herramienta menor 5% mano de obra	%	0,050	12330,61	616,53	
	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1,4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	M2	0,005	306734,00	1533,67	
SUBTOTAL					2478,37	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	Sellador Elástico Con Base En Poliéster, Alta Durabilidad, Color Blanco, 305 Gc - Un	UNID	0,500	93580,00	23395,00	
	TORNILLO AUTOPERFORANTE 1-5/8" ARANDELA X 100 UN	PTE	0,070	13786,00	965,02	
SUBTOTAL					24350,02	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario	
SUBTOTAL					0,00	
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	HTC	Rendimiento	Vt. Unitario	
	CUADRILLA AA ALBAÑERÍA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) PREIS)	Unidad	3,000			
SUBTOTAL					12000,00	
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 41.254,00	
TOTAL COSTO INDIRECTO					41254,00	
VALOR TOTAL ACTIVIDAD					41254,00	
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					41254,00	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que interviene en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Giraldo R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTA (Campo de obligatorio diligenciamiento)						
Firma: _____ Arq. Jorge Aguirre REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTA						

Original

Copias: Contralor, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA					Código: FORM-GT-029
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					Número 0:
						Fecha: Mayo Página: 1 de 1
CONTRATANTE:	10075	A. DATOS GENERALES		DE 2005 ALTA INCL.	FECHA RENOVACIÓN	2011/02/07
SUBJECTO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT					
CONTRATISTA INTERVENIOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C. CONSORCIO INTERVENCIÓN CIUDADAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Description	Unidad			Cantidad	
23.5.2	ALISTADO DE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRalmente PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS 1-3 H+8 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M ²			1	
I. Equipos						
	Description	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	\$30.00	45.50	
	SUBTOTAL				45.50	
II. Materiales						
	Description	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M ²	0.008	773068.00	29105.50	
	SUBTOTAL				29105.50	
III. Servicios						
	Description	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario	
	SUBTOTAL				0.00	
E. Mano de Obra						
	Ocupación	Unidad	DTC	Rendimiento	Vt. Unitario	
	CUADRILLA AA ALBAÑERIA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) = PRES)	H/C	31000	0.030	930.00	
	SUBTOTAL				930.00	
	TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 30.980.00	
VAL CONTRACTUAL	TOTAL COSTO INDIRECTO				\$000.00	
	VALOR TOTAL ACTIVIDAD				\$0000.00	
	VALOR RECURSOS NECEsarios para la EJECUCION de la ACTIVIDAD				\$0000.00	

Para constancia de lo anterior, se firma el presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los

Atq. Juan Carlos Ibarra R.
 REPRESENTATE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENCIONARIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: _____
Atq. Jorge Aguilar
 REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original
 Copias: Contratista, Intermediario

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA					Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					Versión: 0	
						Fecha: 08/08/2025	
						Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CUA INC	9/10/2025	FECHA TERMINACIÓN:	2/11/2027
OBJETO DEL CONTRATO:							
REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD							
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ITC						
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL						
B. DATOS ESPECÍFICOS							
Item	Descripción					Unidad	Cantidad
23.3.5	MEDA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CUBIERTAS 1:4 A=10 H=10 CM.					M	1
1. Equipo							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario		
	HERRAMIENTA MENOR 2% BRNO DE OBRA	%	0.050	310.00	15.50		
						SUBTOTAL	15.50
2. Materiales							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario		
	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	M3	0.019	68198.00	1285.76		
						SUBTOTAL	1285.76
3. Transportes							
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario		
						SUBTOTAL	0.00
4. Mano de Obra							
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vt. Unitario		
	CUADRILLA AA ALBAÑERÍA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	31000	0.010	310.00		
						SUBTOTAL	310.00
						TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 13,956.00
AUI CONTRACTUAL						TOTAL COSTO INDIRECTO	
						VALOR TOTAL ACTIVIDAD	13186.0
						VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	13186.0
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los							
Firma:  Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA							
C. OBSERVACIONES INTERVENITORIA (Cargos de obligatoria diligenciamiento)							
Firma:  Arq. Jorge Aguirre REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENITORIA							
Original Copias: Contratista, Interventor							

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA				Codigo: FORM-GF-029	
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 0	
				Fecha: Mayo Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES					
CONTRATANTE:	10075	DE	2005	ACTA INCL.	9/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA UPTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT.				
CONTRATISTA INTERVENIOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción			Unidad	Cantidad
13.4.1	DOMIO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO			M2	1
I. Equipo					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% UNID. DE OBRA	%	0.000	14696.31	732.82
	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	M\$	0.007	308724.00	2161.07
				SUBTOTAL	2893.89
J. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
	Lamina Alveolar Policarbonato Color B Mn 5.9 X 2.1 M - Un	UND	0.200	800250.00	160191.00
	CONECTOR BASE PC + TAPA PC 11.8MM	UND	0.200	159654.00	31932.80
				SUBTOTAL	192155.80
K. Pasajeros					
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendunt	Vt. Unitario
				SUBTOTAL	0.00
L. Mano de Obra					
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vt. Unitario
	CUADRILLA AA ALBAÑERA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRESI)	UNID	31000	0.473	14696.31
				SUBTOTAL	14696.31
				TOTAL COSTO DIRECTO \$ 211.401.60	
				P.V.A. 10.00% INCLUIDO EN	
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD 211401.6	
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 211401.6	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los					
Firma:					
	Arq. Juan Carlos Giraldo R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA				
C. OBSERVACIONES INTERVENORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)					
Firma:	 				
	Arq. Jorge Aguirre REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENITORIA				

Original

Copia: Contratista, Interventor

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: 0	
					Fecha: 08/08/2025	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CONTRATISTA:	CONTRATISTA	FECHA TERMINACIÓN:
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT CONSORCIO NUEVA ESPERANZA, S.C.					
INTERVENIENTE:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
N°:	23.4.2	DESCRIPCIÓN:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA PLÁSTICA ONDULADA NO. 6, (INCLUIDO ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	Unidad:	M2	Cantidad:
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	V. Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 2% MANO DE OBRA	%	0.050	6050.00	310.00	
	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	M2	0.002	308754.00	524.83	
	SUBTOTAL					834.83
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	V. Unitario	
	TEJA TRAPEZOIDAL PREMIUM N°6 WAPLE	UND	0.251	36913.00	9265.01	
	PUNTILLÓN O ABARRIL PARA TEJADO	UND	0.040	529.00	21.16	
	SUBTOTAL					9286.17
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	V. Unitario	
	SUBTOTAL					0.00
4. Mano de Obra						
	Descripción	Unidad	H/C	Rendimiento	V. Unitario	
	CUADRELLA AA ALBAÑERÍA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	3/1000	0.200	6200.00	
	SUBTOTAL					6200.00
	TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 26,615.00
VALOR CONTRACTUAL						
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					26615.0	
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: _____ Arq. Juan Carlos Garza R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTA (Campo de obligatorio diligenciamiento)						
Firma: _____ Arq. Jorge Aguilar REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTA						
Original Copias: Contratista, Interventor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: 0	
					Muestra: 0	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2005	CUA INC	FECHA TERMINACIÓN	2/11/2007
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA T.I.C.					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
23.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA PLÁSTICA ONDULADA NO II, (INCLUIDO ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)				M2	1
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	4593.48	229.67	
	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	M2	0.002	308724.00	617.45	
	SUBTOTAL				847.12	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario	
	TEJA TRANSLUCIDA PREMIUM N°8 MARFIL	UND	0.450	47368.00	21315.60	
	PUNTILLON O ABAJARE PARA TEJADO	UND	0.040	525.00	21.00	
	SUBTOTAL				21336.60	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rebates	Vn. Unitario	
	SUBTOTAL				0.00	
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	IPC	Rendimiento	Vn. Unitario	
	CUADRELLA AA ALBAÑERÍA OFICIAL (I) + AYUDANTE (I) + PREC	IPC	31000	0.148	4593.48	
	SUBTOTAL				4593.48	
	TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 26,623.00	
AU CONTRACTUAL					26623.0	
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD		26623.0
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		26623.0
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma:						
Arq. Juan Carlos Garzon R						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENITORIA (Cargo de obligados diligenciamiento)						
Firma:						
Arq. Jorge Aguirre						
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENITORIA						
Original						
Copias: Contratista, Interventor						

<

[illegible]

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 0	
					Fecha: 08/08/2025	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CONTRATISTA:	CONTRATISTA	FECHA TERMINACIÓN:
REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUADRO CONSORCIO NUEVA ESPERANZA S.C.						
OBJETO DEL CONTRATO:						
CONTRATISTA:						
INTERVENIENTE:						
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad			
23.4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA E CORROOF TRASLUCIDA OPAL PC 37	M2	1			
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	8749.73	437.49	
	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	MS	0.003	308724.00	771.81	
	SUBTOTAL				1209.30	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn. Unitario	
	TEJA E CORROOF 37 TRASLUCIDA 1MM OPAL CON ALTURA 37MM	M2	0.070	27990.00	1959.30	
	TORNILLO AUTOPERFORANTE N° 12 X 1"	UND	0.120	56.00	6.72	
	SUBTOTAL				1966.02	
3. Transporte						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Recursos	Vn. Unitario	
	SUBTOTAL				0.00	
4. Mano de Obra						
	Descripción	Unidad	H/C	Rendimiento	Vn. Unitario	
	CUADRO ALBAÑERÍA OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PREC	H/C	31055	0.282	8749.73	
	SUBTOTAL				27155.11	
				TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 11,924.00
VALOR CONTRACTUAL				VALOR TOTAL ACTIVIDAD		11924.0
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		11924.0
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: _____ Aq. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTA (Cargos de obligatoriedad diligenciamiento)						
Firma: _____ Aq. Jorge Aguirre REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTA						
Original Copias: Contraloría, Interventoría						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 0	
					Fecha: 08/08/2025	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10873	DE	2025	CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC	FECHA TERMINACIÓN:
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
N°	Item	Descripción	Unidad	Cantidad		
23.4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECROROF DIMENSION: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13		M2	1		
1. Bases						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR UNIDAD DE OBRA	%	0.050	9350.00	467.50	
	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	M2	0.101	308724.00	31181.12	
	SUBTOTAL				31648.62	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario	
	Caballote Teja Termocautica - Un	UND	0.900	62131.00	55917.90	
	SUBTOTAL				55917.90	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	RendUnit	Vn Unitario	
	SUBTOTAL				0.00	
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	HVC	Rendimiento	Vn Unitario	
	CUADRILLA AA ALBAÑERA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HVC	31000	0.300	9300.00	
	SUBTOTAL				9300.00	
VALOR CONTRATUAL				TOTAL COSTO DIRECTO		56.762.00
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD		96782.0
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		96782.0
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma:  Arq. Juan Carlos Garzon R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Cargos de obligación diligenciarlos)						
Firma:  Arq. Jorge Aguirre REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORA						
Original Copias: Contraloría, Intervenor						

<

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FOR-QF-029

Versión: 0

Fecha: Mayo

Página: 1 de 1

A. DATOS GENERALES

CONTRATANTE:

10EYB

DE:

2025 AGA INC

FECHA ELABORACIÓN:

2011/02/27

OBJETO DEL CONTRATO:

REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL

CONTRATISTA INTERVENTOR:

B. DATOS ESPECÍFICOS

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 0	
					Fecha: 15/01/2025	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA S.R.L.	FECHA TERMINACIÓN:
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT					
INTERVENCIÓN:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA S.R.L.					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
N°	Descripción				Unidad	Cantidad
23.4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR EMM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)				M2	1
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	31000.00	1550.00	
	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	M2	0.008	308724.00	2469.79	
	SUBTOTAL					4112.41
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR EMM CRISTAL 2'10X1'80M	UND	0.060	126000.00	7560.00	
	Perfil En U Para Remate De Límite De Polycarbonato 2.10 M - Un	UND	1.400	26376.00	36926.20	
	CONECTOR BASE PC + TAPA PC 1.80M	UND	0.2200	158554.00	34882.08	
	TORNILLO AUTOTALACRANTE	UND	0.0030	2552.00	7.66	
	SILICONA NEUTRA (200ML)	UND	0.0840	20084.00	1687.06	
	SUBTOTAL					175473.35
3. Transporte						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario	
	SUBTOTAL					0.00
4. Mano de Obra						
	Descripción	Unidad	H/C	Rendimiento	Vt. Unitario	
	CUADRILLA AA ALBAÑERÍA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) = PIES)	H/C	31000	1.000	31000.00	
	SUBTOTAL					31000.00
				TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 208,586.00	
AU CONTRACTUAL				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	208586.0	
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	208586.0	
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma:  Año: Juan Carlos Garzón R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIENTA (Campo de obligatorio diligenciamiento)						
Firma:  Año: Jorge Aguirre REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIENTA						
Original Copias: Contraloría, Interventoría						

[illegible]

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FORM-FOP-023
Versión: 0
Fecha: Mayo
Página: 1 de 2

A. DATOS GENERALES

CONTRATANTE: 10573 DE 2005 - APA INC. 9/12/2005 FELISA HUERFANO 2011/02/07
REGULAR LA UTILIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE
LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA
MANEJO INTEGRADO DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUSTODIO
CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC
CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATISTA INTERVENIOR:

B. DATOS ESPECÍFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
23.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO No. 6 DE VENTILACIÓN CON TAPA, (INCLUIDO ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	1

1. Equipo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	9034.01	451.70
	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	M2	0.063	308724.00	1914.79
SUBTOTAL					1470.49

2. Materiales	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
	TEJA ONDULADA P3 0.7MM COLOR 0.812M X 3.95M	UND	0.860	792.99.00	47071.40
	Tapa, Edm. Sello, Tapa, Sello 1.512' X 4.4m - Pte	PIE	0.250	6842.00	1710.50
	Sopos. De Canal - Para Sostener La Canal De La Plana - Un	UND	0.2000	4783.00	956.60
	Gracho Teja 55Mm - Un	UND	1.0000	663.00	663.00
SUBTOTAL					50891.50

3. Transportes	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario
SUBTOTAL					0.00

4. Mano de Obra	Cuadrilla	Unidad	HC	Rendimiento	Vt. Unitario
	CUADRILLA AA ALBAÑERA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	HC	31950	0.291	9634.01
SUBTOTAL					9634.01
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 61,396.00
TOTAL COSTO INDIRECTO					\$ 0.00
VALOR TOTAL ACTIVIDAD					61396.00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					61396.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los:

Firma: _____
Arq. Juan Carlos Garzon R
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Cargos de obligatorio diligenciamiento)

Firma: _____
Arq. Jorge Aguilar
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORA

Original
Copias: Contratista, Interventor

<

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Codigo: FOR-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: 0	
					Municipio: 0	
					Proyecto: 1-01	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CUA INC	FECHA TERMINACION	2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA ILC					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción				Unidad	Cantidad
23.8.6	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMOS CERTIFICADOS)				M	1
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.000	15103.87	7551.93	
	ANDAMO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	MS	0.004	308734.00	1235.64	
	SUBTOTAL				2056.33	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	Canal X 3 M Medida : 13 Cm Alto De Frente X 9 Cm Alto Trasero X 12 Cm Ancho X 3M De Largo - Un	UND	0.300	127051.00	38115.30	
	Unión A. Bajante Pvc - Un	UND	0.500	37888.00	18944.00	
	Tapa Esterna Derecha Canal - Un	UND	0.500	1523.00	761.50	
	Soporte De Canal - Para Soportar La Canal De La Placa - Un	UND	1.000	4783.00	4783.00	
	SUBTOTAL				62605.80	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Varia	Moneda	Vt. Unitario	
	SUBTOTAL				0.00	
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vt. Unitario	
	CUADRILLA AA ALBAÑERA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	31000	5.490	15103.87	
	SUBTOTAL				15103.87	
	TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 76,754.00	
ASU CONTRACTUAL	VALOR TOTAL ACTIVIDAD				76754.0	
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 76754.0						
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que interviene en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: Ave. Juan Carlos Salazar R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENORIA (Carga de diligencia diligenciarlo)						
Firma: Ave. Jorge Aguilar REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENORIA						
Original Copias: Contratista, Interventor						

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOP-GP-020		
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Versión: 0		
					Fecha: 08/08/2023		
					Página: 1 de 1		
A. DATOS GENERALES							
CONTRATO:	10073	DE	2023	CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.	FECHA TERMINACIÓN	2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDAD						
CONTRATISTA INTERVENIOR:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.						
B. DATOS ESPECÍFICOS							
Item	Descripción				Unidad	Cantidad	
23.8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA PVC 3", INSTALADA EN ALTURAS HASTA 10.00 M. INCLUYE UNIONES CODOS TÉS Y VES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE ACCESORIOS ESPECIALES COMO VES DOBLES, BIRNAS DE CONEXIÓN, JUNTAS DE EXPANSIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTO DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS.				M	1	
1. Equipo							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario		
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	6200.00	310.00		
	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	MS	0.002	308724.00	524.83		
	SUBTOTAL					834.83	
2. Materiales							
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vn Unitario		
	Bajante En Pvc Blanco Lindo 3" M - Un	UND	0.200	8500.00	1700.00		
	CODO BAJANTE 45° BLANCO	UND	0.200	7524.00	1504.80		
	CODO BAJANTE 90° BLANCO	UND	0.1000	8875.00	887.50		
	Union A Bajante Pvc - Un	UND	0.2000	37388.00	7477.60		
	SUBTOTAL					30741.17	
3. Transporte							
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vn Unitario		
	SUBTOTAL					0.00	
4. Mano de Obra							
	Descripción	Unidad	HPC	Rendimiento	Vn Unitario		
	CUACORILLA ALBAÑERÍA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) = PRES)	HPC	31550	0.200	6310.00		
	SUBTOTAL					6310.00	
	TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 43,776.00	
ABO CONTRACTUAL	TOTAL COSTO INDIRECTO					43776.0	
VALOR RECURSOS NECEARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD					87552.0		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los							
Firma: _____ Ayo. Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA							
C. OBSERVACIONES INTERVENIORES (Cargos de obligatorio diligenciamiento)							
Firma: _____ Ayo. Jorge Aguirre REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORES							
Original Copia: Contratista, Interventor							

		PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		Código: FOP-GP-020 Versión: 3 Fecha: 15/08/2023 Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES					
CONTRATO N°:	10073	DE:	2023	CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.				
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA S.A.S.				
INTERVENCIÓN:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL				
B. DATOS ESPECÍFICOS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Unidad	Cantidad
23.8.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC EXTREMOS LISOS SECCIÓN 6X65 MM. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CORDONES ADAPTADORES Y DEMÁS ACCESORIOS, SOPORTES Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M	1		
1. Equipo					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
	HERRAMIENTA MENOR 5% MANO DE OBRA	%	0.050	1860.00	93.00
	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	MES	0.030	388724.00	11661.72
	SUBTOTAL				9254.72
2. Materiales					
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario
	Bajante En Pvc Blanco Liso 3 M - Un	UND	0.463	80800.00	37430.28
	Soldadura Para Tuberías En Pvc Contorno 1/4 G - Un	UND	0.010	123200.00	1232.00
	SUBTOTAL				38652.28
3. Transportes					
	Descripción	Unidad	Tarifa	Remuner.	Vt. Unitario
	SUBTOTAL				0.00
4. Mano de Obra					
	Descripción	Unidad	H/C	Rendimiento	Vt. Unitario
	CUADRELLA AA ALBAÑERÍA (OFICIAL (I) + AYUDANTE (I) + PREO)	UND	3.000	0.200	1860.00
	SUBTOTAL				1860.00
VALOR CONTRATO				TOTAL COSTO DIRECTO	
				\$ 49.877.00	
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	
				66877.0	
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	
				66877.0	
Para constancia de lo anterior, se firma el presente acto bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los:					
Firma:  Arq. Juan Carlos Garzón R. REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA					
C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Cargo de obligados diligenciamiento)					
Firma:  Arq. Jorge Aguirre REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA					
					
Original Copias: Contratista, Interventor					

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA				Código: FOP-GP-020	
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS				Unidad: 0	
					Fecha: 01/01/2025	
					Página: 1 de 1	
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO Nº:	10073	DE	2025	CONTRATISTA	2011/02/27	
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PRECIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUADRO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUADRO DE CONSORCIO NUEVA ESPERANZA S.C. CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
CONTRATISTA:						
INTERVENIOR:						
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad			
23.8.14	ADECUACIÓN ENTRAMADO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1			
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	herramienta menor 5% mano de obra	%	0.050	24800.00	1240.00	
	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	M2	0.007	308724.00	2068.45	
	Equipo De Soldadura 110 / 220 V - 60 A 180 Amp Tipo Industrial - Un	UND	0.100	150000.00	15000.00	
				SUBTOTAL	15308.45	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	Soldadura - Electrodo 6013 1/8" X 30 Kg - Un	UND	0.050	70430.00	3521.50	
	ANTICORROSIÓN ROLLO	GALON	0.150	55376.00	8306.40	
	ESMALTE LÍNEA ECONOMICA	GALON	0.1000	38385.00	3838.50	
				SUBTOTAL	15766.35	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario	
				SUBTOTAL	0.00	
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	H/C	Rendimiento	Vt. Unitario	
	CUADRILLA AA ALBAÑERA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	H/C	31000	0.800	24800.00	
				SUBTOTAL	24800.00	
				TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 58,850.00	
				TOTAL COSTO INDIRECTO	0.00	
				VALOR TOTAL ACTIVIDADES	58850.00	
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	58850.00	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: Ato: Juan Carlos Garzon R REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORA (Campo de obligatoria diligenciamiento)						
Firma: Ato: Jorge Aguilar REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORA						
Original Copias: Contratista, Intervenor						

<

<

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código: FOR-GEF-2022
Versión: 0
Fecha: Mayo
Página: 1 de 2

A. DATOS GENERALES

CONTRATO N°:	10079 DE 2005 AJVA INC.	FECHA REMEDIACIÓN:	2011/03/27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT CONSORCIO NUEVA ESPERANZA - ILC CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL		
CONTRATISTA INTERVENTOR:			

B. DATOS ESPECÍFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
25.1	PULIDA DE MESONES EN GRANITO EXISTENTES, INCLUIVE FRONTAL. (ANCHO = 0.75 M)	M	1

1. Equipo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	HERRAMIENTA MENOR PA. USO DE OBRA PLACIDORA DE PISO	%	0.000	36431.90	821.60
	DIA	0.500	77820.30		38914.50
	SUBTOTAL				40736.10

2. Materiales	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
	SUBTOTAL				0.00

3. Transportes	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendunt	Vr Unitario
	SUBTOTAL				0.00

4. Mano de Obra	Cuadrilla	Unidad	RNC	Rendimiento	Vr Unitario
	CUADRILLA AA ALBAÑERA (OFICIAL (1) + AYUDANTE (1) + PRES)	RNC	31000	1.175	36431.90

<

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA					Código: FOR-GP-020
	FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS					Unidad: S
						Fecha: 08/08/2025
						Página: 1 de 1
A. DATOS GENERALES						
CONTRATO N°:	10073	DE:	2025	CUA INC	FECHA TERMINACIÓN	2011/02/27
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CIUDADOT					
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA H.C.					
INTERVENIOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL					
B. DATOS ESPECÍFICOS						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad			
25.3	DESMONTE, INTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO EN ALTURAS	UND	1			
1. Equipo						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
					SUBTOTAL	
					0.00	
2. Materiales						
	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vt. Unitario	
	SUBCONTRATO DE DESMONTE, INTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO EN ALTURAS	UND	1,000	402508.00	402508.00	
					SUBTOTAL	
					402508.00	
3. Transportes						
	Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vt. Unitario	
					SUBTOTAL	
					0.00	
4. Mano de Obra						
	Cuadrilla	Unidad	HVL	Rendimiento	Vt. Unitario	
					SUBTOTAL	
					0.00	
					TOTAL COSTO DIRECTO	
					\$ 402 508.00	
AUI CONTRACTUAL				TOTAL COSTO INDIRECTO		
				402508.00		
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD		
				402508.00		
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieren en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los						
Firma: Nombre: ARQ. JUAN CARLOS GARSEN REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE OBRA						
C. OBSERVACIONES INTERVENIORES (Cargos de obligatorio diligenciamiento)						
Firma: Nombre: ARQ. JORGE AGUILAR REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENIORES						
Original Copias: Contratista, Interventor						