ALCALDIA DE CONCEPCION
Nit: 800.104.060-1

MUNICIPIO DE EL CONCEPCION, SANTANDER ALCALDIA MUNICIPAL

) ANEXO 4 — MINUTA DEL CONTRATO
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

LICITACION PUBLICA No: LP-001-2025.

OBJETO: “ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION
DEL CENTRO DE CONVIVENCIA
CIUDADANA “PAZ ALO BIEN” TIPO 1 DEL
MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER”.

PRESUPUESTO OFICIAL.: MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS
MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL
SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS $
1.996.711.729 M/CTE.

PLAZO DEL CONTRATO:

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de once coma cinco
(11,5) meses contados a partir de la suscripcidn del acta de inicio, previo el
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y aprobacién de los
documentos previstos en el Pliego de Condiciones. Teniendo en cuenta que el
proceso se desarrollara en dos (2) etapas, cada una de ellas tendra un plazo maximo
de entrega que se determina a continuacion: Plazo de Ejecucion Etapa | (Estudios y
disefios): Dos (2) meses. Plazo de Ejecucion Etapa Il (Construccion): Nueve coma
cinco (9,5) meses.
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Entre el MUNICIPIO DE CONCEPCION, con NIT. 800.104.060-1, entidad publica,
representada legalmente por JUAN JOSE OTERO FAJARDO, en su calidad de
Alcalde Municipal, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania No.
13.906.822 expedida en Concepcion, quien fue designado mediante Decreto
Numero 0133 del diez (10) de marzo de dos mil veintiséis (2026) proferido por
el MG (r) JUVENAL DIAZ MATEUS Gobernador de Santander y debidamente
posesionado el dieciséis (16) dias del mes de Marzo de dos mil veintiséis (2026)
ante el Despacho del Juzgado Promiscuo Municipal de concepcién Santander, en
uso de las facultades Constitucionales y Legales conferidas en los numerales 3) y
9) del articulo 315 de la Constitucion Politica, literal b) del numeral 3, numeral 1 del
articulo 11 de la Ley 80 de 1993, numeral 5 del literal d) del articulo 29 de la Ley
1551 de 2012, y articulo 337 de la Ley 2294 de 2023, quien afirma encontrarse sin
inhabilidades e incompatibilidades de conformidad con la Ley 80 de 1993, (en
adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, Mario Alexander Ballesteros
Navas, identificado con cédula de ciudadania Nro. 13.520.955 de Capitanejo en
calidad de representante legal de GRUPO DE CONSULTORIA & SOLUCIONES
TECNICAS S.A.S identificado con NIT 900311856-7, quien afirma encontrarse sin
inhabilidades e incompatibilidades de conformidad con la Ley 80 de 1993 (en
adelante el “Contratista”), hemos convenido celebrar el presente contrato, previas
las siguientes consideraciones:

.  Que mediante Resolucion No. 012 del 20 de enero de 2026, la Entidad abrid
el Proceso de Contratacion numero LP-001-2025.

[I.  Que mediante Resolucion No. 042 del 13 de febrero de 2026 la Entidad
adjudico el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista
(individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente
Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de
2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Cddigo Civil y el
Cddigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las
adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior,
acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser
entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 5 — Glosario del Pliego
de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de
acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos
utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicion
contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.
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CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es “ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA “PAZ A LO BIEN" - TIPO 1, MUNICIPIO
DE CONCEPCION, SANTANDER”

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las
especificaciones y caracteristicas técnicas sefaladas en los Documentos del
Proceso de Contrataciéon No. LP-001-2025, los cuales hacen parte integral del
presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la
propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos
y personal, en forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa,
hasta su total terminacion y aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan
en su propuesta econdmica, conforme lo sefialé en el Formulario 1 — Formulario de
Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos
previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 -
Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de once coma cinco
(11,5) meses contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo el
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucioén y aprobacion de
los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. Teniendo en cuenta que el
proceso se desarrollara en dos (2) etapas, cada una de ellas tendra un plazo
maximo de entrega que se determina a continuacion: Plazo de Ejecucién Etapa |
(Estudios y disefios): Dos (2) meses. Plazo de Ejecucion Etapa Il (Construccién):
Nueve coma cinco (9,5) meses.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 'Y OCHO
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 1.658.290.228,97), equivalentes a 947,1
SMLMV para el afio de suscripcion del contrato 2026 suma que se discrimina de la
siguiente manera:
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NO

ESPECIFICA
CIONES

GEN
ERAL

PART
ICUL
AR

DESCRIPCI
ON

CANTI
DAD

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

ESTUDIOS Y DISENOS

1.1

LEVANTAMI
ENTO
TOPOGRAFI
CcO

M2

1.116,0
0

$3.143,62

$3.508.279,92

1.2

ESTUDIO
DE SUELOS

M2

1.116,0

$6.287,25

$7.016.571,00

1.3

DISENO
ARQUITECT
ONICO

M2

312,50

$42.119,53

$13.162.353,13

1.4

DISENO
URBANO
ESPACIO
PUBLICO

M2

179,50

$146.655,74

$26.324.705,33

1.5

DISENO
ESTRUCTU
RAL

M2

312,50

$42.119,53

$13.162.353,13

1.6

DISENO
HIDROSANI
TARIO

ML

73,50

$95.463,64

$7.016.577,54

1.7

DISENO DE
RED DE
GAS

ML

73,50

$23.865,90

$1.754.143,65

1.8

DISENO
ELECTRICO
E
ILUMINACIO
N

ML

312,50

$33.690,33

$10.528.228,13

Version: 1 del 21 de agosto de 2025



mailto:alcaldia@concepcion-santander.gov.co

ALCALDIA DE CONCEPCION

Nit: 800.104.060-1

1.9 PRESUPUE | UN 1,00 $5.264.117,30 $5.264.117,30
STOY D
PROGRAMA
CION DE
OBRA
1.1 PLAN DE UN 1,00 $3.525.754,99 | $3.525.754,99
0 MANEJO D
AMBIENTAL
Subtotal $91.263.084,11
2 OBRA
2.1 CONSTRUC | M2 | 312,50 |$2.366.630,52 $739.572.036,56
CION AREA
CUBIERTA
2.2 CONSTRUC | M2 | 803,50 |$441.226,56 $354.525.537,48
CION AREA
DESCUBIER
TA
2.3 CERTIFICAC | UN 1,00 $8.035.644,98 $8.035.644,98
IONES D
2.4 IMPACTO UN 1,00 | $10.109.053,92 | $10.109.053,92
AMBIENTAL | D
Y URBANO
Subtotal $1.112.242.272,94

COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISENOS + OBRA

$
1.203.505.3
57,04

ADMINISTRACION

30%

$333.672.681,88

IMPREVISTO

1%

$11.122.422,73
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UTILIDAD 7% $77.856.959,11

COSTO DIRECTO OBRA + AlU $1.534.894.336,65
IVA 19% $32.132.808,21

VALOR TOTAL $1.658.290.228,97

[Incluir disposiciones particulares del valor del Contrato incluyendo tributos y
contribuciones especiales aplicables al contrato]

El Contratista, con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento en que el
valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por
exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin
que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

En caso de que no los otorgue incluira el siguiente texto: Para el presente contrato
la Entidad no entregara al Contratista anticipo o pago anticipado.

CLAUSULA77. APROPIACION PRESUPUESTAL
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion

presupuestal correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal:

Numero certificado Fecha certificado Valor certificado de

disponibilidad disponibilidad disponibilidad
presupuestal presupuestal presupuestal

26-00115 31 de enero de 2026 $ 2.450.000.000

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

La forma de pago sera por el sistema de llave en mano. Los precios seran fijos y sin
férmula de ajuste.
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Teniendo en cuenta que el proceso se desarrollara en dos (2) etapas, La entidad
pagara cada una de ellas tal como se sefiala a continuacion:

« FORMA DE PAGO ETAPA | (ESTUDIOS Y DISENOS):

La Entidad pagara al Contratista el valor de la Etapa | (Estudios y Disefos),
mediante un (01) Unico pago, cuando se haya recibido a entera satisfaccion los
estudios y disefios, aprobados por parte del interventor.

Paragrafo 1. El interventor solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido
debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final de la Etapa |
del contrato, el Contratista debera entregar: a) La certificacion del Interventor
designado por el Municipio que acredite la aprobacion de estudios y disefios
entregados; b) Informe de actividades y c) Entregar paz y salvo del personal y
proveedores vinculados al proyecto.

+ FORMA DE PAGO ETAPA Il (CONSTRUCCION):

La Entidad pagara al Contratista el valor del Contrato en tres (03) pagos parciales;
asi:

PRIMER (01) PAGO, en contraprestacion por las actividades ejecutadas, la Entidad
reconocera al Contratista un acta de pago correspondiente al 45% del valor total de
la Etapa Il (Construccién); cuando se haya recibido a entera satisfaccion el 45% del
avance fisico de la obra, por parte del interventor.

Nota. El interventor solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido
debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el primer (01) pago de la
Etapa Il del contrato, el Contratista debera entregar: a) Acta parcial de obra avalada
por el interventor, donde se evidencie que el avance de obra es del 45%; b) La
certificacion del Interventor del contrato que acredite un avance del 45% de
ejecucion de la obra; c) Informe de actividades con registro fotografico del avance
de la obra por capitulos, donde se evidencie que el avance de obra es del 45%; d)
Evidencia del contrato ante la empresa competente para la expedicion de las
certificaciones RETIE y/o RETILAP y e) Entrega del primer video donde se evidencie
que el avance de obra es del 45%.

SEGUNDO (02) PAGO, en contraprestacién por las actividades ejecutadas, la
Entidad reconocera al Contratista un acta de pago correspondiente al 35% del valor
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total de la Etapa Il (Construccion); cuando se haya recibido a entera satisfaccion el
80% del avance fisico de la obra, por parte del interventor.

Nota. El interventor solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido
debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el segundo (02) pago de la
Etapa Il del contrato, el Contratista debera entregar: a) Acta parcial de obra avalada
por el interventor, donde se evidencie que el avance de obra es del 80%; b) La
certificacion del Interventor del contrato que acredite un avance del 80% de
ejecucion de la obra; c) Informe de actividades con registro fotografico del avance
de la obra por capitulos, donde se evidencie que el avance de obra es del 80%; d)
Evidencia de radicacion de carpeta documental ante la empresa competente para
la expedicion de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.

TERCER (03) PAGO, en contraprestacion por las actividades ejecutadas, la Entidad
reconocera al Contratista un acta de pago correspondiente al 20% del valor total de
la Etapa Il (Construccion); cuando se haya recibido a entera satisfaccion el 100%
del avance fisico de la obra, por parte del interventor.

Nota. El interventor solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido
debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el tercer (03) pago de la
Etapa Il del contrato, el Contratista debera entregar: a) Acta de recibo final de obra
avalada por el interventor, donde se evidencie que el avance de obra es del 100%;
b) La certificacion del Interventor del contrato que acredite un avance del 100% de
ejecucion de la obra; c) Informe final con registro fotografico del proyecto del antes,
durante y después de la ejecucién de las actividades por capitulos; d) Entregar paz
y salvo del personal y proveedores vinculados al proyecto; e€) Entrega de la
certificacion RETIE y RETILAP, certificacion de conexion eléctrica definitiva; f)
Entrega de planos récord avalados por la interventoria y el Municipio; g) Entrega del
“acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON” (Anexo 26); h) Entrega
del segundo video donde se evidencie que el avance de obra es del 100 %; i)
actualizacion de las garantias de la obra y j) Paz y salvo ambiental (Disposicion de
RCD)

En todo caso, el desembolso de recursos por parte del ENTE TERRITORIAL estara
sujeto al giro de recursos presupuestales por parte del MINISTERIO, por lo cual no
se asumira responsabilidad alguna por demoras en el giro de los mismos.

REGLAS COMUNES PARA LOS TODOS LOS PAGOS (ETAPA 1Y ETAPA 2):

El pago a el Contratista se efectuara dentro de los 10 dias habiles siguientes a la
presentacion de la factura y visto bueno por parte del interventor designado del
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recibo a satisfaccion de las actividades, acompanada de la certificacion de
encontrarse el Contratista al dia en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad
Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1° del articulo
23 de la Ley 1150 de 2007, asi como de los documentos previsto para cada uno de
los pagos antes sefalados. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara
el respectivo pago al contrato.

El interventor designado solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido
debidamente ejecutadas por el Contratista.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para
el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta
la documentacion de soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones
establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con
las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se
encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacién Familiar, cuando corresponda.

ANTICIPOS: En el presente proceso no se realizara la entrega de anticipos, esto
teniendo en cuenta que solo 2 de los 5 procesos analizados, de acuerdo con el
analisis del sector adjunto, empled el anticipo en su forma de pago, sin embargo, se
observa que esta practica poco recurrente. Motivo por el cual no se realizara la
entrega de anticipo y/o pagos anticipados a fin de garantizar el cumplimiento del
contrato.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las
obligaciones y condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas
Documentos del Proceso y de las establecidas en anexo técnico aplicable al
Proceso de Contratacion, vigente durante la ejecucién del contrato, el
Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién

en un porcentaje no inferior al treinta por ciento (30%), de acuerdo con el
personal del contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo
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caso, el cinco por ciento (5%), de la mano de obra no calificada de la region
seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a aquellos
domiciliados por al menos el ultimo afno, contado a partir de la fecha del cierre del
proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar
personal del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacién no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista
acredite su debida diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a
lograr la destinacion minima del personal para la ejecucion del contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento
(5%), la provisién de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los
siguientes sujetos de especial proteccidn constitucional: poblacion en
pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno,
mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condicion de
discapacidad, asi como la poblacién de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos
identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucidén del contrato
debera mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido
en este numeral, so pena del incumplimiento contractual.

El Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio
y durante la ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales
enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentara la
documentacion respectiva que acredite la condicion de los sujetos mencionados y
la forma en la que participaran durante la ejecucién del contrato. El cumplimiento de
esta obligacion debera probarse ante el Interventor dentro de los 5 dias siguientes
contados a partir del acta de inicio.

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en
condicion de discapacidad, adultos mayores, poblacién de las comunidades
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en
proceso de reintegracion o reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto
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en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya. Por su parte, la condicion de poblacidon en pobreza
extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de Identificacion de
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén 1V) y la condicién de
victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia debera demostrarse
con el certificado de inclusién en el Registro Unico de Victimas — RUV en los
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya.

La condicién de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se
encuentre definida en esta clausula debera ser acreditada por el contratista de
conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma
aplicable.

3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

4. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad,
y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el
Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o
directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre
sus obligaciones.

7. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con
los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique
intervenciones).

8. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de
seleccion en los plazos acordados con la Entidad.

9. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la
ejecucion del contrato.

10.Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el
sitio de la obra.

11.Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta
de presentacion de la oferta.

12.Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una
modificacion del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o
celebrar el contrato.

13.Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la
ejecucion del Contrato.

14.Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
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campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

15.Informar peridodicamente la composicién del capital social de la persona
juridica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o
no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal
de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
socios o accionistas.

16. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y
con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de
acuerdo con su labor.

17.Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en
contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o
integrantes del Contratista.

18.El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto,
elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO
10005:2018 en los habiles siguientes a la suscripcion del contrato.

19.El contratista, previo al inicio de ejecucién de las obras, en conjunto con el
interventor de la obra, establecera los indicadores de referencia para medir
el cumplimiento de los criterios ambientales y sociales a los que se haya
comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.

El contratista se compromete a realizar durante toda la ejecucion del contrato las
siguientes actividades:

20.Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental
adicional a los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o
licencia ambiental y/o demas instrumentos definidos por la Normatividad y/o
Autoridad Ambiental.
Nota: Es importante aclarar que esta opcidén es adicional a lo que pueda
solicitarse en un permiso, plan de manejo o licencia ambiental. Es decir, es
adicional al cumplimiento normativo y de obligaciones ambientales
establecidos por la autoridad ambiental que corresponda.

21.Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de
manera evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que
contengan entre otros, algunos aspectos relacionados con diversificacion de
modos de transporte como por ejemplo: combinacidn con el sistema publico,
vehiculos compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de
bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologias
limpias y vehiculos de bajas emisiones o uso compartido de vehiculos y
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promover opciones de transporte seguro y aspectos de conduccion eficiente,
entre otros.

22.Contar con un programa de reciclaje y gestion integral de residuos

(ordinarios, aprovechables, organicos, residuos de aparatos eléctricos y
electronicos-RAEES), donde se establezcan de manera evidenciable a
través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o
reutilizacion de residuos y su adecuada gestion. Durante la ejecucion del
proyecto tendra que presentar el documento "Programa de reciclaje y gestion
integral de residuos”, donde se evidencien las metas e indicadores,
principalmente de reciclaje.

23.Asegurar la gestion adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables,

residuos de aparatos eléctricos y electrénicos-RAEES) generados durante la
prestacion del servicio de obra en el marco de la normatividad vigente y
aplicable, asi como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la
ejecucion del proyecto tendra que entregar actas o documentos que
evidencien la gestion de residuos efectuada durante la ejecucion del contrato.

24.Usar durante la ejecucion de las obras, en las zonas de campamentos y/o

frentes de obra, fuentes de energia renovables, eficientes y/o energias
alternativas; por ejemplo, paneles solares, lluminacién LED, entre otras,
garantizando la adecuada utilizacion y disposicion de los recursos
empleados.

25.Vincular, a costo y riesgo del contratista, a la ejecucion del contrato al menos

26.

UNA (1) persona que pertenezca a alguno de los siguientes tipos
poblacionales.

1. Mujer Cabeza de Familia

2. Mujer Victima de Violencia Intrafamiliar

3. Persona que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de
sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensidn
establecido en la ley

4. Persona perteneciente a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitana.

5. Persona en proceso de reintegracion o reincorporacion.

6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo
pena con permiso de trabajo, libertad condicional o suspension provisional
de pena con autorizacion de trabajo.

7. Victima de conflicto armado

8. Sujetos de especial proteccion constitucional

9. En condicién de pobreza extrema

Desarrollar el objeto del contrato de conformidad con los lineamientos
técnicos y especificaciones y todo el componente técnico del proyecto
aprobado por la Ministerio de Interior denominado ESTUDIOS, DISENOS Y
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA “PAZ A
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LO BIEN” TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER (proyecto financiado con recursos
Ministerio del Interior — FONSECON vy del Municipio).

Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucion del
objeto contractual

1. Suministrar y mantener durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega de
la misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecucion del objeto contractual,
el cual debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia
general y especifica exigida en el Anexo 1 — Anexo Técnico. En caso de justa
causa comprobada una vez iniciada la obra, y si EL CONTRATISTA requiera
cambiar alguno de los profesionales propuestos, debera demostrar el motivo y el
reemplazo debera tener un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion
del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de la supervision y/o
interventoria.

Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion de la
obra, igualmente la elaboracién de los subcontratos necesarios, quedando claro
gue no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal con EL MUNICIPIO.

2. Mantener al frente de las obras a un Ingeniero Civil y/o ingeniero Sanitario
aceptado por la supervision y/o interventoria, quien sera el director del proyecto
para decidir, con el interventor y/o supervisor sobre los aspectos técnicos
relacionados con la ejecucion de la obra.

3. El contratista debera presentar a la supervision y/o interventoria respectiva,
dentro de los 5 dias habiles siguientes a la orden de iniciacion del contrato, para
su revisién y aprobacion, las hojas de vida del personal profesional y la relacion
del equipo minimo obligatorio.

4. Obtener la aprobacion de la supervisidn y/o interventoria respectiva con
antelacion al cambio de técnicos o profesionales requeridos y ofrecidos. La
solicitud de la sustitucién debera contener las justificaciones correspondientes y
estar acompanada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades
técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica del nuevo personal,
el nuevo profesional debera tener un perfil igual o superior al profesional a ser
remplazado, quien cumpli6 con los requisitos exigidos en los pliegos de
condiciones, sin perjuicio de la regulacion especifica que sobre este aspecto se
establece para el personal minino requerido.
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5. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de
todo el personal que ocupe en la ejecucion de la obra, asi como garantizar que
la celebracion y ejecucidn de los subcontratos necesarios no daran lugar al
surgimiento de ningun tipo de vinculo laboral entre el personal subcontratado y
El Municipio.

6. Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que
instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra
El Municipio, por causa o con ocasion del contrato. Las obligaciones relacionadas
con el personal requerido para la ejecucion del objeto contractual seran objeto de
especial verificacidn por la supervisién y/o interventoria, y su incumplimiento,
incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que hacen parte
del personal del minimo requerido, acarreara la imposicion de las sanciones
contractuales correspondientes.

7. Debera contar con un plan o sistema de SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO en cumplimiento de la normatividad legal vigente de seguridad y salud
en el trabajo, por parte de los proveedores, trabajadores dependientes,
trabajadores cooperados, trabajadores en mision, contratistas y sus trabajadores
o subcontratistas, durante el desempefio de las actividades objeto del contrato,
especialmente de conformidad con el “Articulo 2.2.4.6.28 Contratacion del
Decreto 1072 de 2015”, y acorde al Decreto 052 de 2017 que expone: “Todos los
empleadores publicos y privados, los contratantes de personal bajo cualquier
modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, organizaciones de
economia solidaria y del sector cooperativo, asi como las empresas de servicios
temporales, deberan sustituir el Programa de Salud Ocupacional por el Sistema
de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), a partir del 1° de
junio de 2017 y en dicha fecha se debe dar inicio a la ejecuciéon de manera
progresiva, paulatina y sistematica”. Para lo que tendra que acreditar ante la
supervision:

Politica de seguridad y salud en el trabajo.

Politicas de tabaquismo, alcohol y drogas.

Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo.
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.

Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucion del objeto
contractual seran objeto de especial verificacion por la supervision y/o interventoria,

y

su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las

personas que hacen parte del personal minimo requerido, acarreara la imposicion
de las sanciones contractuales correspondientes.
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Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinarias y
materiales de construccion.

1. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales
y los demas elementos necesarios.

2. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e
insumos en las fechas indicadas en la programacion detallada de la obra,
cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcion de los
mismos en el sitio de la obra.

3. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el
cumplimiento del objeto del contrato.

Obligaciones relacionadas con la ejecucion de la obra.

1. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas
para la obtencion de los permisos requeridos en la ejecucién de la obra,
diferentes a los previamente obtenidos por El Municipio, tales como: ingreso del
personal, horarios de trabajo o cualquier intervencion del espacio publico, entre
otros.

2. Realizar la ejecucion de la obra de conformidad con el Anexo 1 — Anexo
Técnico del presente proceso contractual.

3. Remplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por la supervision
y/o interventoria, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el
analisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la
obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.

4. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial
para la ejecucion del contrato, en especial en cuanto guarda relacién con:

4.1 Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal
que interviene en las actividades de obra.

4.2 Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles, y todos los
elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual.

5. El Contratista presentara a la Interventoria respectiva, dentro de los cinco
(05) dias habiles siguientes a la orden de iniciacién del contrato de interventoria
para su revisidén y aprobacion, los documentos que se relacionan a continuacion,
debidamente diligenciados de conformidad con el Pliego de Condiciones:
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1. Hojas de vida del personal profesional.

2. Relacion del equipo minimo obligatorio.

3. Analisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta
economica.

4.  Programacién de obra, indicando fechas de las de inicio y término de
las actividades en el diagrama de flujo

5.  Los demas que puedan exigirse en el Pliego de Condiciones.

El Interventor revisara los documentos presentados por el Contratista de obra en un
término no mayor a tres (03) dias calendario. En caso de existir algun requerimiento
por escrito por parte del Interventor, el Contratista debe atenderlo en un término no
mayor a tres (03) dias habiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del
Contrato.

Una vez se cumpla con lo exigido en el Pliego de Condiciones, el Interventor emitira
su concepto favorable mediante comunicacion dirigida al Contratista, con copia a la
Entidad.

1. Respetar y poner en practica las normas de tipo ambiental, sanitarias,
forestales, ecologicas e industriales necesarias ‘para el desarrollo de este
tipo de obras.

2. Cumplir con las normas y especificaciones técnicas, y contar si se requiere
antes del inicio de las obras, con los permisos de las autoridades
competentes para la extraccién y/o disposicion de material comuan.

3. Cumplir con las normas de seguridad y sefalizacién preventivas (si a ello
hubiere lugar).

4. El contratista debera hacer el retiro de los materiales sobrantes y la entrega
de la obra en perfecto estado de limpieza.

Obligaciones de informacion.

1. Presentar informes de avance, los cuales deberan ser aprobados por la
Interventoria y/o supervisiéon y de conformidad con los soportes estipulados
en la forma de pago.

2. Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la la Interventoria
y/o supervision y de conformidad con los soportes estipulados en la forma de

pago.
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3. Elaborar y presentar conjuntamente con el supervisor, las actas de entrega
parcial, de entrega final y de liquidacion.

Obligaciones de caracter ambiental:

1. El contratista designado esta obligado a organizar los trabajos de tal forma que
los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos
técnicos necesarios y con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993,
el Decreto 2041 de 2014 y Decreto 1076 de 2015, Ley 1682 de 2013 y demas
que rigen en materia.

2. El contratista dara cumplimiento a los lineamientos ambientales del Proyecto,
y a los requisitos y condiciones establecidos en los actos administrativos,
expedidos por los entes regionales.

3. El contratista asumira los costos correspondientes a la obtencién de los
permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones a que haya
lugar, que seran tramitados y obtenidos por su cuenta y riesgo, previamente a
la iniciacion de las actividades correspondientes.

4. Debera elaborar un programa de obra e inversiones con las diferentes
estrategias, programas, proyectos, acciones y obras de tipo preventivo,
correctivo, de mitigacién, de compensacion y control de las areas fisico, biotico
y social.

5. EI cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos
constructivos sera de exclusivo costo y riesgo del contratista.

6. Debera practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e
industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas
respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omision.

7. Realizar las obras de compensacion ambiental de ser requerido en la
ejecucion de la obra.
Obligaciones establecidas en el Convenio Interadministrativo de
Cofinanciacion No. 2343 de
2025.

Etapa | (Estudios y diseiios)

1. El contratista debera realizar los estudios y disefios con base en las
normas técnicas aplicables en materia de construccion de edificaciones, con
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arreglo a lo dispuesto en el documento de viabilidad (anexo adjunto) y a las
normas de sismorresistencia.

2. El contratista debera presentar un Plan Institucional de Gestion
Ambiental, conforme a la legislacion vigente, mediante la implementacion y
ejecucion de programas de cultura ambiental en funcionarios, contratistas y
usuarios. Para ello, deberan identificar los impactos ambientales adversos y la
contaminacion derivada de sus procesos, para prevenir los impactos,
minimizarlos y controlarlos, promoviendo la mejora continua, a través de
buenas practicas ambientales y el uso racional de los recursos. En caso de
existir un posible dafio ambiental, EL ENTE TERRITORIAL debera tomar las
medidas preventivas del caso e informar a los Supervisores del convenio de
cualquier suceso, que ponga en riesgo el medio ambiente.

3. Entregar los estudios y disefos y presupuesto para la construccion
de la obra, los cuales seran recibidos y aprobados por el supervisor del
contrato, previa aprobacion del interventor contratado por el ENTE
TERRITORIAL.

4. Entregar los estudios y disefios y presupuesto en original, los cuales
deben ir con destino al ENTE TERRITORIAL y al MINISTERIO DEL
INTERIOR; a su vez el contratista debera conservar copia de los documentos
y soportes que permitan verificar la ejecucion de estos estudios y disefios.

5. El contratista debera firmar la certificacion emitida por el ENTE
TERRITORIAL e interventor, en la cual se manifiesta de manera expresa la
aprobacion de los estudios y disefios y se indica que las cantidades de obra
determinadas en el presupuesto son suficientes para la ejecucion y
construccion del proyecto al 100%, incluido el presupuesto necesario para el
tramite de la certificacion RETIE Y RETILAP de la obra.

6. El contratista se compromete a ejecutar tanto la fase de disefios
como la fase de construccién hasta por el presupuesto del convenio, una vez
aprobado por la interventoria y EL ENTE TERRITORIAL, sin que proceda
ningun reconocimiento economico adicional o exoneracion de responsabilidad
por errores en la determinacion de las cantidades y/o los precios unitarios
correspondientes.

Etapa Il (Construccion).

1. El contratista de obra, debera entregar las actas de vecindad dentro de los 20
dias calendarios siguientes a la firma del Acta de inicio de la fase de obra del
contrato.
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2. El contratista durante la ejecucion del contrato de obra, dara estricto
cumplimiento de las normas, procedimientos y uso de elementos de proteccién
personal atinentes a riesgos laborales, de salud ocupacional y/o de seguridad
industrial.

3. El contratista de obra dara cumplimiento a las especificaciones técnicas que
forman parte del disefio entregado. No se aceptaran variaciones en las
especificaciones técnicas, salvo en los casos de fuerza mayor y caso fortuito.

4. El contratista dara cumplimiento del objeto del contrato ejecutando las obras
de acuerdo con los plazos, planos, especificaciones de construccién,
cantidades de obra y precios unitarios contenidos en el disefio y presupuesto
definitivos aprobados.

5. El contratista debera contar con el personal minimo requerido para la ejecucién
del contrato (tanto en el componente de disefio como de obra), el cual se
encuentra plenamente definido en el Anexo 1y el cual debera presentar cinco
(5) dias después de suscrita el acta de inicio.

6. El contratista debera acreditar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y
parafiscales al momento de la celebracion del contrato de obra, asi como a lo
largo de su ejecucion, de conformidad con la normatividad vigente.

7. El contratista debera disponer de todo el personal y equipos establecidos en
el Anexo 1, para la realizacion de la obra.

8. El contratista debera cumplir con la metodologia, alcance y demas condiciones
técnicas aplicables a la construccion de la infraestructura, y en particular la
Norma Sismo-resistente NSR-2010 y demas pertinentes.

9. El contratista debera dar cumplimiento de las normas que rigen el ejercicio de
la ingenieria y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las
normas urbanisticas, técnicas y ambientales pertinentes, y llevar a cabo los
procesos y procedimientos de control de calidad que garanticen la estabilidad
y funcionalidad de las obras de tal manera que se cumplan con todas y cada
una de las especificaciones técnicas establecidas en los estudios y disefios
soporte del proyecto a ejecutar, en las condiciones viabilizadas por el
Ministerio y contenidas en los disefios aprobados.

10. El contratista debera ejecutar el objeto del contrato en el plazo establecido.

11. El contratista debera pagar oportunamente los salarios, prestaciones sociales
e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion del contrato,
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quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral de dicho personal
con el Ministerio ni con el ENTE TERRITORIAL.

12. Todos los productos y/o documentos que entregue el contratista en desarrollo
del contrato, seran de propiedad del ENTE TERRITORIAL, que lo podra utilizar
para los fines que estime necesarios.

13. El contratista debera tener en cuenta que en el valor del contrato de obra, se
entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion los cuales ya
incluyen los protocolos de bioseguridad, salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales,
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacién de la totalidad del
equipo de trabajo; desplazamiento, transporte y almacenamiento de
materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, honorarios y
asesorias en actividades relacionadas con la ejecucidn del contrato;
computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos
originados por la celebracion, ejecucién y liquidacion del contrato; las
deducciones a que haya lugar; en general, todos los costos en los que deba
incurrir el contratista para la cumplida ejecucion del contrato tanto en la fase
de disefios como de obra. Este valor incluye todos los impuestos, tasas y
contribuciones nacionales, departamentales y municipales, a que hubiere
lugar y demas descuentos de caracter territorial vigentes al momento de la
apertura del proceso de seleccidon del contratista y/o pago de las cuentas y
costos directos o indirectos que la ejecucion del contrato conlleve.

CLAUSULA 10. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados
en la Clausula 8 del presente Contrato.

CLAUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el contratista para la ejecucion del factor de calidad
ofrecido en la etapa de selecciéon que permita su implementacion oportuna
durante el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en
la Clausula 8 del presente Contrato.
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4. Suministrar en forma oportuna la informacion solicitada por el contratista de
conformidad con los pliegos de condiciones de la Contratacién Publica.

5. Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos
consagrados por la Ley.

6. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los
documentos que de él forman parte.

7. \Verificar si el contratista se encuentra afiliado y al dia con el ultimo pago al
sistema de seguridad social integral (salud pension ARP, y parafiscales cuando
a ello haya lugar).

8. Prestarle toda la colaboracion al Contratista para que el objeto del contrato se
desarrolle de conformidad con los términos contractuales.

9. Designar un supervisor para el seguimiento funcional y operativo del contrato
que se celebren en ejecucion del presente contrato.

10. Hacer entrega al contratista del certificado de cumplimiento del objeto
contratado en los términos pactados.

11. Expedir oportunamente los demas documentos que se requieran durante la
ejecucion y terminacion del contrato.

12. Solicitar oportunamente las prérrogas, modificaciones y adiciones que se
requieran, indicando detalladamente los motivos de hecho o de derecho que le
sirven de fundamento a la solicitud, acompafandola con los respectivos
soportes emitidos por el contratista y el interventor de ser el caso.

13. Velar por la conformacién y operaciéon de instancias locales de seguimiento y
control del proyecto, tales como comités y/o veedurias ciudadanas, antes,
durante y después de la ejecucion del proyecto.

14. Todas las demas inherentes 0 necesarias para la correcta ejecucion del objeto
contractual y debida ejecucion de los recursos.

CLAUSULA 12. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en
el contrato. Ademas, respondera por los danos generados a la Entidad en la
ejecucion del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus
subcontratistas.

CLAUSULA 13. INDEMNIDAD
El contratista se obliga con el Municipio de Concepcidon, Santander a mantener
indemne contra cualquier reclamacion proveniente de terceros que tengan como

causa las actuaciones del contratista.

CLAUSULA 14. MULTAS
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1. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el treinta por ciento (30%) [la
Entidad establecera el porcentaje minimo definido en el numeral 1 de la Clausula 9
del presente contrato] de mano de obra no calificada de la region causara multas
equivalentes a tres (03) SMDLV por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no
cumplir con el porcentaje minimo de vinculacion de mujeres durante la ejecucion
del contrato, de conformidad con la misma obligacién indicada, causara multas
equivalentes al [1% del valor total del contrato].

2. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el cinco por ciento (5%) [la
Entidad establecera el porcentaje minimo definido en el numeral 2 de la Clausula 9
del presente contrato] de la provision de bienes o servicios por parte de alguno o
alguno de siguientes sujetos: poblacidn en pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de
especial proteccion constitucional mencionados en el numeral 2 de la Clausula 9
del presente contrato”, causara multas equivalentes a tres (03) SMDLV por cada
dia de incumplimiento. La imposicion de esta multa no procedera en aquellos casos
en que dicha obligacién se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no
imputables al contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad Estatal.

3. Para el criterio social: Por cada dia de incumplimiento de la obligacion de
vincular, durante toda la ejecucién del contrato, a una persona perteneciente a uno
o varios de los siguientes grupos poblacionales, se entendera como un
incumplimiento contractual: 1. Mujeres cabeza de familia. 2. Mujeres victimas de
violencia intrafamiliar. 3.Personas que no sean beneficiarias de pension de vejez,
familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido con el requisito de edad para
pensionarse, segun lo establecido en la ley. 4. Personas pertenecientes a
comunidades indigenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras o del
pueblo Rrom (gitano). 5. Personas en proceso de reintegracion o reincorporaciéon y
miembros o exmiembros de la fuerza publica comparecientes ante la Jurisdiccion
Especial para la Paz- JEP. 6. Personas pospenadas, o aquellas que se encuentren
cumpliendo pena con permiso de trabajo, libertad condicional o suspension
provisional de pena con autorizacion de trabajo. 7. Victimas del conflicto armado.
8.Sujetos de especial protecciéon constitucional. 9. Personas en condicién de
pobreza extrema. Para el criterio ambiental: Debera incluirse por cada dia de
incumplimiento correspondiente al criterio ambiental por el cual se otorgd puntaje
en el proceso de seleccion.]

causara multas equivalentes a tres (03) SMDLV por cada dia de incumplimiento.
Por su parte, no cumplir con la obligacién contenida en el numeral 15 0 18 segun la
opcion que corresponda de la clausula novena durante la ejecucion del contrato, de
conformidad con la misma obligacion indicada, causara multas equivalentes al 1%
del valor total del contrato.
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Se causaran multas equivalentes a (03) SMDLV, por cada dia calendario
transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la
existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas
hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser
superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato.

Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segun corresponda, solicite al
Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales
relevantes y este omita presentarla, se causaran multas equivalentes a (03) SMDLV
por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que
se hizo el requerimiento.

Incumplir la obligacion de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el
ochenta por ciento (80 %) de personal colombiano, causara multas equivalentes a
(03) SMDLYV por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista,
se causaran las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa
equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente,
corregir o adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en
la clausula 19, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara
una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga
acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el interventor,
que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos
de cada requerimiento, se causara una multa equivalente al [0,2%)] del valor del
contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta
cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a
satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la
ejecucion en la fecha pactada, se causara una multa diaria equivalente al 0,3%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancion se
aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecucion
del contrato en la fecha acordada.
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5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara
acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso.

6. Por incumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara
acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden
incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista
se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada
dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa
de esta, al Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor
del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad
social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus
empleados o Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a
tres (3) salarios minimos diarios legales vigentes, por cada dia calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de
perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de
indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa,
este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual
se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin
perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del
contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducciéon de los valores
adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no
exonerara al Contratista de continuar con la ejecucién del contrato ni de las demas
responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o
de varias obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o
Mensual Vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del
contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de
multa, aplicada de forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del
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contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo
anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para
efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 15. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicaciéon de la clausula penal no exime el cumplimiento
de las obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la
indemnizacién de perjuicios.

En caso de incumplimiento grave por parte del Contratista de las obligaciones
contraidas en el contrato o en caso de declaratoria de caducidad, la entidad podra
aplicar la clausula penal pecuniaria al Contratista hasta por un valor del [veinte por
ciento (20%)] del valor del contrato, suma que la entidad hara efectiva mediante el
cobro de la garantia unica de cumplimiento o, a su eleccién, de los costos que
adeude al Contratista, si los hubiere. La aplicaciéon de la clausula penal no excluye
la indemnizacion de perjuicios, de conformidad con los articulos 870 del Codigo del
Comercio y 1546 del Codigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones
contraidas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la
estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del contrato, en ambos
casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Contratista.

CLAUSULA 16. CLAUSULA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad
Contratante con ocasion de la firma, ejecucién, interpretacion, prérroga o
terminacion del Contrato, asi como cualquier otro asunto relacionado con el mismo,
seran sometidas en primera instancia a la revision de las partes, con el fin de
procurar un arreglo directo dentro de un término no mayor a cinco (5) dias habiles,
contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas comunique por escrito a la
otra la existencia de la diferencia, exponiendo de manera sucinta sus motivos.

Las controversias que no puedan resolverse directamente entre las partes se
someteran al siguiente mecanismo:

Conciliacién: Cuando la controversia no pueda solucionarse de manera directa,
debera someterse a un procedimiento de conciliacién que se adelantara ante un
Centro de Conciliacion autorizado, competente para dirimir controversias de
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caracter contencioso administrativo y con jurisdiccion en el municipio o, en su
defecto, el mas cercano, previa solicitud presentada de manera individual o conjunta
por las partes.

Si dentro del término de ocho (8) dias habiles, contados a partir del inicio del tramite
conciliatorio —entendiéndose este como la fecha de la primera citacion efectuada
por el Centro de Conciliacion a las partes—, no se logra un acuerdo, estas podran
acudir a la jurisdiccion de lo contencioso administrativo o a un Tribunal de
Arbitramento.

El acuerdo al que se llegue en la etapa de conciliacion, si a ello hubiere lugar, sera
de obligatorio cumplimiento para las partes y prestara mérito ejecutivo. En
consecuencia, cualquiera de ellas podra exigir su cumplimiento mediante proceso
ejecutivo.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere
el Estatuto General de Contrataciéon de la Administracién Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
19.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera
presentar la garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de un (01) dia
habil siguiente contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién de
la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica | Condicién

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido
en una poéliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo,
(iii) Garantia Bancaria.

Asegurado/ Municipio de EI Concepcion (Santander) identificado con el Nit.
beneficiario 800.104.060-1 y Ministerio del Interior con el Nit. 830.114.475-6.

Clase

Amparos, Amparo Vigencia Valor

vigencia y Asegurado

valores Cumplimiento general Por el término Veinte por ciento

asegurados cumplimiento del pago por | de ejecucion (20%) del valor
el asegurador de las del mismo y total del contrato.
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multas y la clausula penal
pecuniaria en los
porcentajes sefalados en
el contrato

seis (06) meses
mas En todo
caso este
amparo debera
permanecer
vigente hasta el
momento de
liquidacion del
contrato.

Articulo
2.2.1.2.3.1.12.
del Decreto 1082
de 2015]

Pago de salarios,
prestaciones sociales
legales e
indemnizaciones
laborales del personal
que el Contratista haya de
utilizar en el territorio
nacional para la ejecucion
del contrato

Plazo del
contrato y tres
(3) aflos mas.

veinte por ciento
(20%) del valor
total del contrato
de acuerdo con
el articulo
2.2.1.2.3.1.13.
del Decreto 1082
de 2015]

Estabilidad y calidad de
las obras ejecutadas

Cinco (5) afios
contados apartir

Veinte por ciento
(20%) del valor

entregadas a satisfaccion | del acta de final del contrato
entrega y recibo | articulo
final de las 2.2.1.2.3.1.14.
obras. articulo | del Decreto 1082
221.231.14. |de 2015]
del Decreto
1082 de 2015]

CALIDAD DE LOS
DISENOS

Vigencia igual a
tres (3) afos
contados a
partir de la
aprobacion de
los disefos por
parte del ENTE
TERRITORIAL

diez por ciento
(10%) del valor
del contrato

Tomador

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por
la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.
No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista
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sea una Union Temporal o Consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participaciéon de cada uno de los
integrantes.

Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

Numero y afno del contrato

Informacién Objeto del contrato

necesaria Firma del representante legal del Contratista

dentro de la En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al
poliza mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es

$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razon de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar
las garantias en los eventos de adicion y/o prérroga del contrato. El no
restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicion o prorroga,
segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los
procesos sancionatorios a que haya lugar.

19.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la
obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones,
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y
del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes
utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas
las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un
periodo de garantia de cinco (05) afios contados a partir de la fecha del Acta de
Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro
de los términos que la Entidad le sefale en la comunicacidn escrita que le enviara
al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la
garantia respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los
términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad
estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable de los dafios
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que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el
periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de
las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a
cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los
treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

19.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una podliza
Municipio de El Concepcion (Santander) identificado
Asegurados con el Nit. 800.104.060-1, Ministerio del Interior con el

Nit. 830.114.475-6 y el Contratista

e Para las personas juridicas: la Garantia debera
tomarse con el nombre o razén social y tipo societario
que figura en el certificado de existencia vy
representacion legal

a) expedido por la Camara de Comercio respectiva,

y no solo con su sigla, a no ser que en el referido

documento se exprese que la sociedad podra

denominarse de esa manera.

Tomador b) No se aceptan Garantias a nombre del

representante legal o de alguno de los integrantes del
Consorcio. Cuando el contratista sea una Unién
Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social,
NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.
c) Para el Contratista conformado por una estructura
plural (uniéon temporal, consorcio): la garantia debera
ser otorgada por todos los integrantes de la estructura
plural, para lo cual se debera relacionar claramente
los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

Doscientos (200) SMLMV y se debera tener en cuenta

Valor lo establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto

1082 de 2015.
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Vigencia Igual al periodo de ejecucion del Contrato.
Terceros afectados, Municipio de El Concepcion
Beneficiarios (Santander) identificado con el Nit.

800.104.060-1 y Ministerio del Interior con el Nit.

830.114.475-6.

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad

derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del

Contratista o Subcontratistas autorizados.

Responsabilidad Civil

Extracontractual de la Entidad, derivada de las

actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o

Subcontratistas autorizados. Los amparos que deben

figurar en el seguro de responsabilidad civil

extracontractual, seran los siguientes:
- Cobertura expresa de perjuicios por dafo

Amparos emergente y lucro cesante, por valor de
doscientos (200) SMMLYV, por el periodo de
ejecucion del Contrato.

- Cobertura expresa de perjuicios
extrapatrimoniales, por valor de doscientos (200)
SMMLYV, por el periodo de ejecucion del
Contrato.

- Contratistas y subcontratistas, por valor de
doscientos (200) SMMLV, por el periodo de
ejecucion del Contrato.

- Cobertura expresa de amparo patronal, por valor
de doscientos (200) SMMLYV, por el periodo de
ejecucion del Contrato.

- Cobertura expresa de vehiculos propios y no
propios, por valor de doscientos (200) SMMLYV,
por el periodo de ejecucién del Contrato.

Informacién * Numero y afio del Contrato

necesaria * Objeto del Contrato

dentro

de la pdliza » Firma del representante legal del Contratista

Caracteristica Condicion

* En caso de no usar centavos, los valores deben
aproximarse al mayor E;j.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421
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En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez
por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser
superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro
del mismo término establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que
conlleven asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran
admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no
es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de
hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni
de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA
ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena
autonomia técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion
del contrato sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos
exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre el Contratista, el
personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno.
En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y
contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir
con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud,
pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA,
cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la
Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las
responsabilidades que asume por las labores de la construccion y por las demas
obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirira relaciéon
alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la
terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y
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directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio,
este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de
la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato,
sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las
razones que tenga para negar la cesién. La cesidn se efectuara de conformidad con
lo establecido en el articulo 893 del Cédigo de Comercio en concordancia con las
demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas
que regulan la materia. El término para la liquidacion del contrato sera de 4 meses.

Para la liquidacién se exigira al Contratista la ampliacién de la Garantia, si es del
caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la
extincion del presente contrato.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del
caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la
extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las
partes no llegan a ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio
de resolucion motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de
conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el
Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda
contener decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que no hayan sido
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos
al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del
caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su
ejecucion, la aprobacion de las garantias, y el Registro Presupuestal
correspondiente.
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CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la vereda
Carabobo, Sector Nitaga del Municipio de Concepcién, Santander y el domicilio
contractual es el Municipio de Concepcion, Santander.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui
pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones
juridicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices,
Formularios.

3. Propuesta presentada por el Contratista.

4. Las garantias debidamente aprobadas.

5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término
de ejecucién del Contrato.

Digit6: Yenny Paola Méndez Hernandez - Apoyo Contractual

Revis6 Aspectos Juridicos - Dr. Nevy Waldino Villamil Vasquez - Asesor Juridico Integral
Aprobd: Cristian Eliceo Olejua Betancourth - Secretario de Planeacion e Infraestructura Fisica
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