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HOSPITAL MILITAR CENTRAL

ESTUDIOS, DOCUMENTOS PREVIOS Y ANALISIS DEL SECTOR PARA ADELANTAR PROCESO DE
SELECCION DE MINIMA CUANTIA N° MC-190-2020-HOMIL

Bogota, D.C, diciembre de 2020

Dependencia solicitante: Unidad de Apoyo Logistico, Unidad Seguridad y Defensa, de acuerdo al
requerimiento realizado mediante oficio N° 1-00003-202024612-HMC, ID 106374, de fecha 29 de octubre de
2020.

1. ANTECEDENTES Y DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE
SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACION.

En desarrollo del Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica Ley 80 de 1993, Ley 1150 de
2007, el Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de 2018 Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones
orientadas a fortalecer la contratacion Publica, en Colombia, la Ley de infraestructura “..., 'y otras
disposiciones, el Hospital Militar Central de Bogota, Niveles Il y IV, se permite presentar el siguiente estudio
previo para seleccionar en igualdad de oportunidades al proponente que ofrezca las mejores condiciones para
ejecutar las obras relacionadas con la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA,
FINANCIERA CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “CONTRATAR
LA MODERNIZACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA TERCERA FASE - CENTRAL DE GASES
MEDICINALES CON LA INCLUSION DE OBRA CIVIL Y ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL
MILITAR CENTRAL NIVEL III'Y IV".

El Hospital Militar Central, con el fin de garantizar un adecuado control y supervision en la ejecucion del
contrato de obra del proceso cuyo objeto nos ocupa, y con €l animo de que esta labor sea eficiente, eficaz y
efectiva, para desarrollar y desempear las funciones designadas, requiere contratar a una persona natural o
juridica con capacidad tecnica y experiencia suficiente para el efectivo logro del fin mencionado, de
conformidad con las obligaciones y especificaciones técnicas aqui establecidas.

La INTERVENTORIA que se realiza a la obra de modernizacion de la central de gases del Hospital Militar
Central cubre todas las actividades necesarias enfocadas a mediar, prever oportunamente la ejecucion de
actividades dentro del cronograma pactado y la coordinacion a tiempo entre el contratante y contratista de la
obra, para resolver inquietudes legales, administrativas, juridicas, contables, financieras, ambientales y
técnicas que se pudieren derivar de la ejecucion del contrato. Todos sus esfuerzos estaran encaminados
hacia la buena ejecucion del proyecto en calidad, tiempo y costos. En ninglin momento las funciones de
Interventoria se encausaran a la residencia y direccion del mantenimiento cuya responsabilidad sera del
constructor. Por mandato expreso del articulo 53 de la ley 80 de 1993 los Supervisores e Interventores
responden civil, penal y disciplinariamente por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos,
respecto de los cuales ejercen funciones de supervision o Interventoria, asi como lo hechos u omisiones que
les fueran imputables y que cusen dafio o perjuicio a la entidad, y por la responsabilidad a ellos imputable,
debe propender por el cumplimiento del objeto contractual, buscando satisfacer las necesidades y exigencias
de la entidad, y que se enmarcan dentro de las disposiciones contenidas en la ley 734 de 2002.

Las areas que componen el Hospital, deben cumplir con los estandares de calidad establecidos en la
Resolucion 4445 de 1996. MINISTERIO DE SALUD. “Por el cual se dictan normas para el cumplimiento del
contenido del Titulo IV de la Ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir
los establecimientos hospitalarios y similares y la Resolucion 2003 del 2014, Por la cual se definen los
procedimientos y condiciones de inscripcion de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitacion de
endinine da calid” omifida nor del Ministerin de Salud v Proteccion Social. quien es el ente que reglamenta
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los parametros de habilitacion de espacios, sin embargo es responsabilidad de las diferentes instituciones
mantener estos parametros, garantizando el cumplimiento de las normas y habilitacion de los espacios a
todos sus usuarios.

En la actualidad el Area de Infraestructura no cuenta con el personal idoneo que tenga conocimientos
especializados en llevar a cabo la Interventoria toda vez que esta labor la debe cumplir una persona natural o
juridica, para controlar, exigir y verificar la ejecucion y cumplimiento del objeto, condiciones y términos del
estudio de conveniencia y oportunidad, estudios previos, pre pliegos, pliegos y todos los documentos que
hacen parte del respectivo proceso, dentro de los parametros de costo, tiempo, calidad y legalidad, conforme
a la normatividad vigente.

El Hospital requiere suscribir el contrato de Interventoria con el proposito de cumpla con el estricto y
adecuado cumplimento del objeto contractual del proceso de obra, teniendo en cuenta el manejo idéneo del
presupuesto aunado con los principios de economia, transparencia y objetividad consagrados en la
Constitucion Politica, la Ley 80 de 1993, Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de (15) Enero de 2018 y sus
decretos reglamentarios.

Con el proposito de garantizar el cumplimiento de estos principios en términos de calidad, cantidad y
oportunidad, se hace necesario adoptar mecanismos de control y seguimiento a través de una interventoria
la cual va a asegurar y garantizar a la entidad como a sus responsables el cumplimiento del objeto
contractual, mediante el examen sobre las exigencias técnicas, administrativa, juridica, financiera, contable y
ambiental.

Teniendo en cuenta que la Constitucion Politica de 1991, cambio la figura del control previo, perceptivo y
posterior por parte de los organismos de control, propiciando la figura del control interno como sistema
implicito sustentado en el autocontrol y con busqueda de mecanismos que aseguren que los bienes del
Estado se deben proteger y asegurar su estricto cumplimiento con los fines con que fueron creados.

Es por lo anterior, que para garantizar el cumplimiento del objeto contractual en términos de eficiencia,
eficacia y economia, celeridad, transparencia, se requiere ejercer un control permanente sobre el proceso
contractual a través de la figura de la Interventoria para cada contrato, que ejerza el control previo, perceptivo
y posterior a todo el proceso, pero sin sustraer de la responsabilidad que se le es atribuible al que quien creo
el proceso o quien se determine como supervisor del mismo.

Se puede dilucidar que la figura del interventor, cuando se carece de competencias, no cumple con las
exigencias y rigor que requiere la responsabilidad atribuida y por el contrario a veces es envestida por
funcionarios carentes de experiencia, autonomia, conocimientos y muchas veces con falta de criterios o en
otros casos, funcionarios con cargas laborales de mucha complejidad generando, minimizar la atencion sobre
la ejecucion de los contratos que garanticen el estricto cumplimiento de los mismos.

Con el propésito de obtener y garantizar la efectividad de la interventora el perfil del interventor, debe
corresponder a un profesional con experiencia en el objeto contratado y en temas administrativos y
financieros, con criterios claros y soportados y con amplio sentido de independencia, es decir, para cumplir
con los propdsitos de su mision, un interventor debe cumplir funciones técnicas, funciones administrativas y
funciones contables, funciones ambientales, funciones juridicas, que se describen al objeto del contrato.

Es claro que para la contratacion Estatal, las entidades del Estado deben crear la necesidad de propiciar la
una Unidad de Interventoria, donde exista alto volumen de presupuesto ejecutado a través de la figura de la
contratacion, dado el proceso de modernizacion- mantenimiento- infraestructura - adecuacion de las areas a
intervenir, deben contribuir a buscar los fines del estado propiciando una concordancia con lo que se crea la
necesidad y con el resultado a obtener, de manera planificada, organizada, vigilada, controlada con el fin de
blindar a la entidad permanentemente a través de un grupo calificado, especializado y constituido como
Unidad de apoyo - vigilancia- control en pro de cuidar los recursos publicos.

Para el cumplimiento del objeto anteriormente descrito es necesario que el interventor ejerza vigilancia
técnica, administrativa, juridica, financiera, tecnolégica y ambiental para el proceso de mantenimiento con
inclusion de obra, con el objeto de conseguir la correcta realizacion de la misma, el cumplimiento de las
especificaciones y la programacion de obra, empleando para ello el personal profesional y técnico idoneo que
sea necesario siguiendo el organigrama de obra en un todo, de acuerdo con las recomendaciones y
exigencias del supervisor.
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El alcance del Objeto de este contrato de interventoria, comprende ejercer vigilancia y control de las
especificaciones técnicas, administrativas, juridicas, financieras, contables y ambiental del proceso cuyo
objeto es: “CONTRATAR LA MODERNIZACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA TERCERA
FASE - CENTRAL DE GASES MEDICINALES CON LA INCLUSION DE OBRA CIVIL Y ADQUISICION DE
EQUIPOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL Il Y IV".  El contrato sobre el cual recaera la
interventoria objeto del presente proceso, sera el resultante del proceso de Seleccion de Licitacion Publica
No. 014-2020.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y LA
IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA,
CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES:
“CONTRATAR LA MODERNIZACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE LA TERCERA FASE - CENTRAL DE GASES MEDICINALES CON LA
INCLUSION DE OBRA CIVIL Y ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL IlLY V™.

Objeto

El plazo de ejecucion del contrato, sera a partir del cumplimento de los
requisitos de perfeccionamiento (Articulo 41 Ley 80 de 1993) y de ejecucion
(Articulo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Articulo 23 Ley 1150 de

Plazo de ejecucion 2007, hasta el 31 de Diciembre de 2020.

En todo caso el plazo del presente contrato esta sujeto al plazo contractual
inicial y prorrogas que se llegasen a establecer en el contrato de obra objeto
de la presente interventoria.

El valor estimado del contrato para el presente proceso es de CINCUENTA
MILLONES DE PESOS Mite ($50.000.000), incluido el IVA y todos los tributos
que se generen con ocasion a la celebracion, gjecucion y liquidacion del
Valor estimado  del | contrato y todos los tributos que se generen con ocasion a la celebracion,
contrato ejecucion y liquidacion del contrato.

gf;:g;;::ﬁ Ao ge Respaldado mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF
presupuestal 106720 Gasto G Rubro 1505-0100-6-0-1505024-02, Recurso 20 por concepto

; de ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA DE NIVEL 3 ADECUADA Y DOTADA, de fecha 04 de
noviembre de 2020, por valor de $50.000.000 expedido por el Area de

Presupuesto.
Supervision del contrato La Supervision del contrato estara a cargo del Jefe de Equipo Industrial de la
Unidad de Apoyo Logistico .
La vigencia del contrato sera igual al plazo de ejecucion y seis (6) meses mas.
Vigencia del contrato Estos seis (6) meses seran Unicamente para efectos de su liquidacion de

conformidad con lo dispuesto en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.
La ejecucion del contrato debera hacerse en las instalaciones del Hospital

Lugar de ejecucion Militar Central en el area en la cual se ejecutaran las obras objeto del contrato
principal.

Naturaleza del contrato | INTERVENTORIA

Moneda del Contrato Para todos los efectos, la moneda del contrato sera el peso colombiano.

Forma de Adjudicar TOTAL A UN SOLO OFERENTE

Se realizaran pagos parciales de la siguiente manera:

Un PRIMER PAGO por el 30% del valor del contrato, contra avance de obra del 30%
de ejecucion del mismo, previo recibo a satisfaccion por parte del interventor.

Forma de pago
un SEGUNDO PAGO por el 30% del valor del contrato, contra avance de obra del

60% de ejecucion del mismo previo recibo a satisfaccion por parte del interventor del
contrato
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un TERCER PAGO (PAGO FINAL) por el 40% del valor del contrato una vez
ejecutado el 100% de la Obra y entrega de los equipos debidamente instalados
previo recibo a satisfaccion por parte del interventor de la obra, de los equipos y
bienes objeto del contrato, previo cumplimiento de los tramites administrativos y
financieros a que haya lugar y radicacion de los siguientes documentos:

1. Factura electronica validada por la DIAN, de acuerdo con la Resolucion No 000042
del 5 de mayo de 2020.
2. Certificado y planilla de pago a los sistemas de seguridad social integral (Salud,
Pension y riesgos laborales) y aportes parafiscales (Caja de compensacion familiar,
Sena e |Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) de conformidad con la
normatividad vigente.
3. Acta de Recibo a Satisfaccion y/o Informe de Supervision, del Objeto Contractual
debidamente diligenciado y firmado por el contratista y supervisor del contrato.
4. El Contratista debera entregar copia de la certificacion Bancaria no mayor a 30
dias, para efectos de giro electronico, donde contenga:

v" Nombre 0 Razén Social

¥ Numero de Nit. Entidad Financiera

v’ Namero de cuenta Clase de cuenta (Ahorros o corriente)

3. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS

En la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018 y el Decreto 1082 de 2015 se
establecen y reglamentan cinco (5) modalidades de seleccion para seleccionar al contratista, dentro de las
cuales se encuentran: Licitacion Publica, Seleccion Abreviada, Concurso de Méritos, Contratacion Directa y
Minima Cuantia.

Resolucion No. 002 del 02 de enero de 2020, se precisan las cuantias para la vigencia de 2020 en materia de
Contratacion Estatal para el Hospital Militar Central de la siguiente manera:

ORDENADOR DEL GASTO DESDE HASTA
DIRECTOR GENERAL 650 SMM.LV
MAYOR CUANTIA $570.571.951.00 EN ADELANTE
SUBDIRECTOR 65 SMM.LV 650 SM.M.LV
MENOR CUANTIA $57.057.196,00 $570.571.950,00
SUBDIRECTOR s0 65 SMMLYV
MINIMA CUANTIA $57.057.195,00

En materia de contratacion estatal el Hospital militar central debera dar aplicacion a la Ley 80 de 1993
teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Que en razon a la cuantia, el presente proceso se adelantara mediante minima cuantia en el cual se
establecera el procedimiento establecido en el articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 que
determinara lo siguiente:

Las siguientes reglas son aplicables a la contratacion cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantia de la
Entidad Estatal, independientemente de su objeto:

1. LaEntidad Estatal debe sefalar en la invitacion a participar en procesos de minima cuantia la informacion
a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del articulo anterior, y la forma como el interesado debe acreditar
su capacidad juridica y la experiencia minima, si se exige esta (ltima, y el cumplimiento de las condiciones
técnicas exigidas.

2. LaEntidad Estatal puede exigir una capacidad financiera minima cuando no hace el pago contra entrega
a satisfaccion de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera debe indicar
como hara la verificacion correspondiente.
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3. La invitacion se hara por un término no inferior a un (1) dia habil. Si los interesados formulan
observaciones 0 comentarios a la invitacion, estos seran contestados por la Entidad Estatal antes del
vencimiento del plazo para presentar ofertas.

4. LaEntidad Estatal debe revisar las ofertas econémicas y verificar que la de menor precio cumple con las
condiciones de la invitacion. Si esta no cumple con las condiciones de la invitacion, a Entidad Estatal debe
verificar el cumplimento de los requisitos de la invitacion de la oferta con el segundo mejor precio, y asi
sucesivamente.

5. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluacion durante un (1) dia habil.

6. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones
establecidas en la invitacion a participar en procesos de minima cuantia. En la aceptacion de la oferta, la
Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor del contrato.

7. En caso de empate, la Entidad Estatal aceptara la oferta que haya sido presentada primero en el tiempo.

8. La oferta y su aceptacion constituyen el contrato.

De igual forma el proceso se sustenta en el siguiente marco normativo:

o Constitucion Politica

o Ley 80 de 1993, “Por medio del cual se dictan ofras disposiciones generales sobre la contratacion de
la Administracion Publica"

e La Ley 1150 de 2007, " Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacion
con Recursos Publicos.

o Ley 1882 de 2018, “Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer
la contratacion publica en Colombia, la Ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones”.

o Ley 352 de enero 17 de 1997 “Por la cual se reestructura el Sistema de Salud de las Fuerzas
Militares y de policia Nacional”.

o Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupcion.

o Ley 1437 de 2011 Por la cual se expide el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

o Decreto 019 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y tramites innecesarios existentes en la Administracion Piblica

o Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del sector
administrativo de Planeacion Nacional”

El presente proceso se regira por el procedimiento referido en el numeral 5 del articulo 2 de la Ley 1150 de
2007 adicionado por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, reglamentado por el Decreto 1082 de 2015 por
cuanto el presupuesto oficial no supera el 10% de la menor cuantia fijada para la entidad. Esta invitacion
estara publicada en el Sistema Electronico para la Contratacion Publica —SECOP Il y las ofertas se deberan
presentar a través de SECOP II.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley 80 de 1993, Ley 850 de 2003 y del numeral 5 del
articulo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015, se convoca publicamente a las veedurias ciudadanas que
estén realizadas en realizar control social al presente proceso de contratacion, con el fin de que formulen de
considerarlo procedente las recomendaciones escritas que consideren necesarias para buscar la eficiencia y
transparencia institucional sefialandoles que pueden intervenir en todas las etapas que se realicen dentro del
proceso de seleccion.

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS:

Debera relacionarse los bienes y/o servicios a adquirir, cantidades, codigos de almacen y codigos UNSPSC.

UNIDAD DE
MEDIDA

NO. | CODIGO

ITEM | UNSPSC CANT. REQUERIDA

EQUIPO ESPECIFICACIONES TECNICAS
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“INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA
CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO

72101500 CuYo OBJETg ES: “CONTRATAR LA
INTERVENTORIA | MODERNIZACION Y  PUESTA  EN

1 80101600 FUNCIONAMIENTO DE LA TERCERA FASE - | OLOBAL UNA (1)
81101500 CENTRAL DE GASES MEDICINALES CON LA

INCLUSION DE OBRA CIVIL Y ADQUISICION
DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL MILITAR
CENTRAL NIVEL lILY IV”

4.1 OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO PRINCIPALES Y ADICIONALES

4.1.1 FUNCIONES PRELIMINARES

El Interventor debera estudiar y analizar los planos arquitectdnicos, estructurales y técnicos (hidraulicos,
electricos, redes, efc.) de la totalidad de las obras, mantenimiento y adecuacion, con sus respectivas
especificaciones, verificando su alcance, para lo cual elaborara de manera obligatoria un informe preliminar,
en conjunto con el contratista, en donde se reporten todas las observaciones encontradas en el paquete
tecnico (planos, especificaciones, cantidades de obra, presupuesto, analisis unitarios, pre- programacion,
flujograma, plan de calidad, plan de seguridad industrial y la documentacion exigida en el pliego de
condiciones del contrato) entregado por el Hospital Militar Central. Este informe sera entregado y comentado
en la reunion de pre construccion ordenada por el Hospital Militar y sera la base para definir la fecha de inicio
de obra. El interventor debera solicitar oportunamente los ajustes o correcciones Que sean necesarias y asi
mismo, debera tener un conocimiento claro y preciso de cada uno de los proyectos, para evitar en las
instalaciones, omisiones o posibles interferencias entre las mismas.

Estudiar y analizar el contrato suscrito con el Hospital Militar Central para el desarrollo de la obra, con el fin
de efectuar el debido control sobre su ejecucion.

4.1.2 FUNCIONES GERENCIALES DE LA INTERVENTORIA

Planeacion

Organizacion propia de la interventoria
Direccion

Control

Evaluacion

Retroalimentacion

LN B W py =

CONTROL DE LA INTERVENTORIA EN EL CONTRATO

Juridico
1. Encuanto al alcance del proyecto: - obligaciones
2. Pagos
3. Fuerza mayor y caso fortuito
4, Otras circunstancias que afecten el alcance.
5. Encuanto al plazo: - Fecha de inicio del contrato
6. Fecha de terminacion del contrato
7. También se debe ejercer este control en los amparos de Ia garantia del contrato de obra; en los

subcontratos; en los contratos adicionales; en caso de suspensiones y reinicio.
Laboral
1. En la contratacion de personal del contratista

2. Enlanémina y liquidaciones que realice el contratista
3. Enlos pagos parafiscales a los que esta obligado el contratista
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4. Encaso de reclamaciones presentadas al contratista
5. En caso de accidentes o conflictos que se presenten con el contratista.
Tributario
1. Pagode IVA
2. Pago de retefuente e ICA
3. Pago de otros impuestos, tasas 0 multas que tengan ocurrencia por el contrato de obra.

En programas especiales

1.
2.
3.
4.
5.
6.

En salud ocupacional

En seguridad industrial

En impacto urbano (plan desvio-vallas-para mitigar el impacto urbano)
En gestion ambiental

En gestion social

Plan aseguramiento de calidad

La Interventoria debera minimizar los posibles riesqos teniendo en cuenta:

Lista de probables contingencias

Probabilidad de ocurrencia

Evaluacion cuantitativa

Propuesta de solucion

Impacto de solucion: tiempo, dinero y recursos
Designacion de responsables de las soluciones
Controles: monitoreo — cambios

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y LEGALES

1.

Llevar el control de la programacion de los trabajos, tomando las acciones del caso para su
cumplimiento, incluido el exigir el aumento de personal que supla las necesidades de rendimiento
acordes a la programacion.

Exigir el optimo rendimiento en la ejecucion de los trabajos, el cumplimiento de los plazos y los
presupuestos de ejecucion.

Controlar el programa de obra versus el flujograma de recursos, verificando los gastos de la
inversion hasta el término del mismo, sin descuidar el control del flujo mensual de obra ejecutada
contra programada, entregando los reportes respectivos de acuerdo a formatos entregados por el
Hospital Militar.

Verificar y controlar semanalmente con la firma contratista la inversion para la cual elaborara un acta
en la que se relacionen las compras y subcontratos a realizar exclusivamente para la obra.

Verificar los rendimientos financieros del contratista e informar por escrito a Auditoria de Obras y
Equipo, los mismos. De igual manera ordenara al contratista la devolucion de los rendimientos al
Tesoro Nacional.

De las compras y subcontratos realizados, se llevara en una carpeta la contabilidad, los documentos
soportes (copia de las facturas, subcontratos, comprobantes de pago y el extracto bancario
mensual) y en un libro la discriminacion de cada uno de los gastos que fueron cancelados. De igual
manera en los informes mensuales de Interventoria se relacionaran las inversiones realizadas, el
balance respectivo y copia de los documentos contables soportes y lo que aplique segin lo
dispuesto en el articulo 91 de Ia ley 1474 de 2011.
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7. Verificar y hacer un listado de los proveedores y subcontratistas en el que se incluya direccion,
teléfono, fax, producto o actividad suministrada para la obra.

8. Realizar mensualmente arqueos de almacén, extracto bancario y documentacion contable de las
inversiones realizadas.

9. Suscribir con el contratista las actas de iniciacion, recibos parciales de obra, liquidacién, acta de
entrega de las obras dentro de los plazos establecidos en el contrato, y si fuere del caso actas de
suspension y reiniciacion de obra. Tramitar ante el Hospital el alta de almacén, documento
obligatorio para cancelar el acta de corte.

10. Llevar actualizado el control presupuestal y de ejecucion de las obras.
11. Elaborar las actas de recibo parcial de obra con sus respectivas memorias de célculo.

12.  Con el ultimo recibo parcial y liquidacion de obra exigira al contratista la presentacion de los planos
récord y poliza de calidad y estabilidad de obra

13. Atender diligentemente las solicitudes y consultas del contratista y efectuar las reuniones que sean
necesarias para la debida ejecucion del contrato.

14. Informar oportunamente el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el
contratista de obra con el fin de dar aplicacion a las sanciones correspondientes. La oportunidad
esta sujeta a los tiempos estipulados para la presentacion de informacion en compromisos puntuales
acordados o los preestablecidos en el manual de interventoria.

15. Exigir al contratista semanalmente la relacion de personal vinculado a la obra indicando el nombre,
cargo, documento de identidad, libreta militar, afiliacion al seguro social, seguro colectivo o0 a una
EPS y pagos parafiscales.

16.  Solicitar copia de las planillas de pago de salarios con identificacion y cargo del trabajador.

17. Exigir que el contratista cumpla con la legislacion ambiental asi como con el plan de gestion
ambiental aprobado por la autoridad competente

18. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de la Ley 64 de 1978.

19. Exigir cumplimiento de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y decretos
reglamentarios.

20. Exigir al contratista de obra el cumplimiento de la Ley 828 de 2003.
21. Solicitar al contratista el cumplimiento de las obligaciones laborales, tributarias y parafiscales.

22, Exigir Paz y Salvos por liquidacion de personal vinculado a las obras, compromisos con el Hospital,
comercio del sector y subcontratistas. Estos compromisos citados incluyen cualquier solicitud y
solucién a la misma en caso de reclamos, quejas o inquietudes del Hospital o de terceros.

23. En obra llevara un archivo de toda la documentacion relacionada con el contrato de obra y de
Interventoria, recibida y procesada. Documentos que al finalizar el proyecto seran entregados al
Hospital Militar Central.

24. Informar al Hospital Militar Central, con quince dias de anticipacion, la solicitud de prorroga y fecha
de vencimiento del contrato, previa justificacion técnica, adjuntando plan de contingencia y
reprogramacion de obra.

25. Mensualmente, la Interventoria presentara una pre - acta al Hospital en la que se relacionen las
actividades nnecesarias para la terminacion de los proyectos. En la misma se presentara un balance
financiero del contrato de obra. De presentarse la necesidad de adicionar el contrato, es obligacién
de la interventoria presentar el balance debidamente soportado y avalado por las partes. De igual
manera es obligacion de la interventoria presentar este balance y alcance definido del proyecto por
lo menos con un mes de anticipacion a la terminacion de la obra. Lo anterior con el fin de evitar
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26.

217.

28.

29,
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

traumatismos en la liquidacion del contrato y recomendara la posible suscripcion de contratos
modificatorios que no afecten el presupuesto oficial, ni el objeto de la obra.

Si es del caso gestionar en coordinacion con la firma contratista la suspension temporal del contrato
por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debe estar plenamente justificada para ser
revisada por el Hospital, para aprobacion del ordenador del gasto.

Verificar durante la ejecucion y terminacion de las obras, el cubrimiento y vigencia de las polizas de
garantia que debe asumir el contratista de obra.

Analizar semanalmente la ruta critica, estableciendo con el contratista los correctivos necesarios
para el cumplimiento de la programacion.

Exigir el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad de la construccion.

Informar al contratista sobre las imegularidades administrativas no corregidas, con copia a la
aseguradora.

Efectuar las visitas post-entrega de acuerdo al contrato de obra. Las anteriores actividades se
complementaran con el manual de funciones del interventor del Hospital Militar.

Dar cumplimiento a lo establecido en el contrato de obra en relacion con la revision del plan de
trabajo, programacion de obra, analisis de precios unitarios, valla y suscripcion del acta de inicio y
presentacion de concepto para la aplicacion de las sanciones, si a ello hubiere lugar.

Las demas que sean derivadas del contrato u otros compromisos contractuales y los que asignen
los supervisores, ordenadores o funcionarios responsables de la contratacion en cada dependencia.

Estudiar y dar concepto de las solicitudes de prorrogas presentadas por el contratista de obra,
debidamente sustentadas. En el caso en que el Hospital Militar autorice prérrogas, la Interventoria
exigira la ampliacion de las garantias, y la responsabilidad de la interventoria en la ejecucion del
proyecto, continuara hasta que la obra haya sido liquidada y entregada sin que esto altere el valor
del contrato de Interventoria.

Verificar, informar y entregar mensualmente una planilla a el Hospital Militar Central sobre el
cumplimiento de las obligaciones laborales y pagos de aportes parafiscales a cargo del contratista
de obra, quien debera acreditar el pago que corresponda para que se liquiden los correspondientes
cortes de obra, de lo contrario no podra darse tramite a los pagos de conformidad con lo establecido
en el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

Como consultor, encontrarse a paz y salvo por estos conceptos y acreditar de igual forma el pago de
los mismos, de lo contrario no se podra proceder al pago por parte del Hospital Militar Central.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los subcontratos que realice el contratista
de obra.

Solicitar el listado de proveedores, quienes deberan certificar que el contratista se encuentra a paz y
salvo por todo concepto.

FUNCIONES TECNICAS

1.

Verificar que el director de obra, residente de obra y demas personal cumplan las capacidades y
calidades ofrecidas en la propuesta.

Abrir y llevar, diariamente, una ‘bitacora de obra” donde conste las actividades diarias,
coordinaciones, comités, verificacion nimero de trabajadores que laboraron, verificacion seguridad
industrial y ambiental, avance programacion y ensayos solicitados, la cual debera ser firmada por la
interventoria, el director y el residente de obra.

Verificar la permanencia y funciones del director y residente de obra para la cual dejara constancia
diaria en la bitacora de obra.
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10.
11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

Estudiar todos y cada uno de los planos de la obra, estudios técnicos, especificaciones técnicas,
pliego de condiciones, disefios adicionales y complementarios del proyecto que le hayan
suministrado al contratista de la obra, asi mismo examinara la zona de construccion del proyecto,
efectuando los ajustes necesarios oportunamente.

Revisar el proyecto de construccion y verificar las condiciones topograficas para la implantacion y
ejecucion de los proyectos.

Revisar los planos, disefios y especificaciones, complementando lo que haga falta, sin desbalancear
el presupuesto oficial de la obra, informando oportunamente al Hospital Militar Central. Asi mismo,
deberé revisar, analizar y aprobar los analisis de precios unitarios presentados por el contratista, los
que deben corresponder a lo exigido por el Hospital Militar Central.

Dar solucién oportuna a los diferentes problemas que se presenten en el desarrollo de la
construccion

Mantener en cada obra un juego completo de planos actualizados, especificaciones estudios
técnicos, programacion, registro fotografico en cartelera, grafico que muestre el desarrollo de los
trabajos en forma comparativa con lo propuesto por el constructor, y demas documentos que se
estimen convenientes para el buen funcionamiento del proyecto. La falta de presentacion de este
requerimiento, sera considerada como incumplimiento parcial del contrato y acarreara la aplicacion
de las multas previstas en el mismo.

Realizar permanentemente supervision de las obras controlando factibilidad de los disefios, calidad
de ejecucion de las obras y control de la programacion y reprogramacion, segun el caso.

Aprobar los sitios de deposito de los materiales sobrantes

Ordenar, con la debida antelacion, las muestras que se requieran y las pruebas de ensayo
necesarias para garantizar la calidad de materiales y obras, estos reportes deben presentarse en los
comités de obra semanales e informes mensuales.

Verificar que tanto el personal, como los equipos y demas recursos ofrecidos por el contratista de
obra, mantenimiento y adecuacion se encuentren debidamente utilizados en los sitios de trabajo y
de acuerdo a la programacion del mantenimiento. De todo esto se dejara constancia diaria en la
bitacora de obra.

Presentar el balance con cantidades de obra, medidas en planos y verificados en obra
mensualmente.

Exigir que la maquinaria y equipo se encuentren en condiciones de servicio. De esto se dejara
constancia diaria en la bitacora.

Solicitar por escrito al contratista de obra el retiro y reemplazo de los equipos que estén daiiados o
subutilizados.

Durante la ejecucion de las obras estar pendiente de la calidad de los materiales rechazando los que
no cumplan con la calidad exigida en las especificaciones técnicas, asi mismo de los procedimientos
constructivos.

En forma oportuna rechazar las obras mal ejecutadas o cuando se hayan ejecutado con
especificaciones inferiores a las contratadas, de igual manera las obras cuyos resultados de
laboratorio no dieren los resultados exigidos.

Cuando las obras deban quedar ocultas, revisarlas y cuantificarlas, y ordenar las pruebas que sean
necesarias. Es preciso que para este tipo de obras, queden las memorias e informe técnico y una
resena fotografica o video.

Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, seguridad fisica, seguridad ambiental y
contra incendio de lo cual debe dejar constancia, diaria, en la bitacora de obra.
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29,
30.

3.

32.

33.

34,

Promover las reuniones quincenales de los comités paritarios, los que son de obligatorio
cumplimiento.

En forma conjunta con el contratista de obra, realizar la medicion de obra ejecutada. Las memorias
de medicion deben ser anexadas a las actas de recibo parcial de obra, al informe mensual de
Interventoria y liquidacion del contrato.

En coordinacion con la firma contratista adelantar los planos récord a las obras que tuvieren
cambios y exigir la presentacion definitiva al contratista de los mismos, con el tltimo corte de obra.
Estos planos deben estar impresos y firmados tanto por contratista como por el interventor

En las actividades y especificaciones técnicas que el interventor desconozca, asesorarse
oportunamente con el Hospital Militar Central, de los fabricantes, comercializadores y entidades que
dominen los temas en duda y presentar las respectivas recomendaciones.

Revisar previamente los subcontratos y dar autorizacion, esto con el fin de que se dé cumplimiento a
todos los compromisos técnicos, administrativos y contables del contrato.

Mensualmente, elaborar con el contratista las actas de avance de obra, mantenimiento y adecuacion
teniendo como soporte las memorias de medicion; documentos que seran soporte del acta de
liquidacion de la obra.

Liderar los comités de obra, elaborando las actas respectivas y las anotaciones en el libro bitacora
de obra.

Informar sobre las irregularidades constructivas no corregidas al contratista, con copia a la
aseguradora, Veeduria Ciudadana y/o a la entidad certificadora de calidad.

Exigir a la firma contratista que los laboratorios para los ensayos de materiales y calidad de los
productos, estén certificados.

Entregar al Hospital un listado del personal vinculado en la ejecucion de la obra.

Informar mensualmente al Hospital Militar Central sobre el cumplimiento e incumplimiento del
contratista con el mantenimiento, relacionado con el plan de trabajo, programa de avance Y
cronograma, lo anterior para dar cumplimiento a las sanciones establecidas en el contrato de obra.

Exigir analisis de precios unitarios de las obras, mantenimiento y adecuacion no previstas, para la
cual debe realizarse un acta de acuerdo de precios unitarios aprobados por el Hospital Militar
Central.

Controlar las cantidades de obra efectuadas por el contratista para efectos de pago y seguimiento a
través de memorias de calculo y balances.

Verificar que los equipos de trabajo y cuadrillas correspondan a las relacionadas en la oferta y
requerir al contratista para contratar al personal que haga falta o cuando la Interventoria considere
que los vinculados no retnen las condiciones técnicas y profesionales para la ejecucion de la obra
conforme los estandares exigidos.

Dar cumplimiento con las especificaciones técnicas de cada uno de los materiales requeridos para la
ejecucion de la obra, objeto de la interventoria. En caso de requerirse modificacion en las
especificaciones técnicas se debera solicitar la autorizacion previa del Hospital Militar.

FUNCIONES FINANCIERAS

1.
2.

Verificar y controlar la correcta inversion de los recursos asignados.

Controlar el programa de obra versus el flujograma de recursos, verificando los gastos mensuales
hasta el término del mismo, sin descuidar el control del flujo mensual de obra ejecutada contra
programada, entregando los reportes respectivos de acuerdo a formatos entregados por el Hospital.

Verificar los rendimientos financieros del contratista e informar por escrito al Hospital Militar Central,
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los mismos. De igual manera ordenar al contratista la devolucion de los rendimientos al tesoro
Nacional.

Llevar actualizado el control presupuestal y de ejecucion de las obras.

Mensualmente, presentar una pre-acta al Hospital Militar Central en la que se relacione las mayores,
menores cantidades de obra y obras no incluidas en el contrato necesarias para la terminacion de
los proyectos. En la misma pre - acta, se presentara un balance financiero del contrato de obra. La
diferencia admisible entre las cantidades aceptadas finalmente por el Hospital y las presentadas por
la Interventoria deben ser no mayores al 10% en cada item medido.

FUNCIONES CONTABLES Y FISCALES

1

Verificar y controlar semanalmente con la firma contratista la inversion para la cual debe elaborar un
acta en la que se relacionen las compras y subcontratos a realizar exclusivamente para la obra.

Verificar los rendimientos financieros del contratista e informar por escrito al Hospital Militar, los
mismos cuando menos mensualmente. De igual manera ordenar al contratista la devolucion de los
rendimientos al tesoro Nacional.

De las compras y subcontratos realizados, se llevara en una carpeta la contabilidad, los documentos
soportes (copia de las facturas, subcontratos, comprobantes de pago y el extracto bancario
mensual) y en un libro, la discriminacion de cada uno de los gastos que fueron cancelados. De igual
manera en los informes mensuales de Interventoria se relacionara las inversiones realizadas, el
balance respectivo y copia de los documentos contables soportes.

Realizar mensualmente arqueos de almacén y adjuntar extracto bancario y documentacion contable
de las inversiones realizadas.

FUNCIONES AMBIENTALES

1.

El contratista debera realizar la interventoria de conformidad con la legislacion vigente (orden
nacional, departamental, municipal y/o distrital) conforme al alcance del contrato a intervenir en
especial en materia ambiental y recursos hidricos.

El interventor realizara el control sobre los aspectos e impactos ambientales asociados al contrato
de obra a ejecutar, con el fin de establecer las acciones tendientes a reducir, mitigar y corregir los
impactos ambientales significativos.

El interventor debera realizar control sobre los aspectos e impactos ambientales asociados al
contrato de obra a ejecutar, con el fin de establecer las acciones tendientes a reducir, mitigar y
corregir los impactos ambientales significativos.

BITACORA DE OBRA

Requisitos:

- Se llevara una bitacora por la obra

- Se iniciara con verificacion de planos, especificaciones y presupuestos, acta de iniciacion, y entrega de
planos al contratista.

- Se registraran todas las actividades diarias

- Debe estar con el nombre y apellido claro, firma de la Interventoria y del representante del constructor en
la obra.

Diariamente la Interventoria llevara los siguientes registros:
e Fecha-hora

L ]

Obra - capitulo - item en ejecucion (descripcion de acuerdo al contrato)
Trabajo realizado - cuantia
Calidad trabaio realizado
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e Calidad material — marca - cumplimiento aplicacion sistema de aseguramiento de la calidad.
o Equipo utilizado - estado
o Tiempo de ejecucion
e Verificacion programa de obra
e Observaciones

e Si se realizan actividades en las que se utilicen concretos y morteros indicar hora de llegada y/o
preparacion en obra y tiempo de ejecucion.

o Pruebas realizadas y resultados obtenidos

e Ensayos de laboratorio solicitados, indicar cuales y su ubicacion en ejes

¢ Resultados de ensayos anteriormente solicitados

o Personal utilizado

o Novedades de personal (verificar cumplimiento seguridad industrial: casco — botas — guantes - gafas
protectoras., personal accidentado, etc)

o Inquietudes y observaciones del contratista de obra

e Respuestas y soluciones de Interventoria

e Aspectos climaticos observados.

e Otros aspectos que sean importantes relacionar

INFORMES MENSUALES Y FINAL DE INTERVENTORIA

La Interventoria presentara al Hospital Militar Central informes mensuales de obra obligatorios y
adicionalmente enviara un acta segun formato establecido y suministrado por el Hospital, en el que se
relacione los acontecimientos mas importantes transcurridos durante la semana.

De igual manera se realizaran comités extraordinarios cada mes con la participacion del contratista e
interventoria en las instalaciones del Hospital Militar Central, en donde la Interventoria expondra mediante
formato establecido el avance del proyecto.

Tabla de contenido de los informes mensuales y final de interventoria de acuerdo a la lista de verificacion
entregada por el Hospital.

GESTIONES OBLIGATORIAS

1. Realizar cada mes en el Hospital Militar Central comités extraordinarios en los que intervendran
funcionarios del Hospital, de la Interventoria y en ocasiones que lo ameriten del contratista y se hara
una presentacion formal del avance real del contrato por parte de la Interventoria, suscribiendo un
acta de los puntos tratados y de compromisos que deberéan cumplirse en las fechas estipuladas.

2. Realizar cada semana en el sitio donde se adelanta el proyecto comites técnicos en los que
intervendran: directores de obra, Interventoria y un representante del Hospital. De estos se
suscribira acta de los puntos tratados. Se deben programar comités en obra con la presencia de los
directores tanto de obra como de Interventoria los cuales son de caracter obligatorio.

3. Responder los requerimientos e inquietudes del contratista de obra en un plazo no mayor de 24
horas.

4. Presentar mensualmente el balance de los proyectos a cargo, con la debida sustentacion de las
mayores, menores y obras no previstas o adicionales. Para estas ultimas deben estar debidamente
estudiados y aprobados los precios unitarios por parte del Hospital Militar.

5. Presentar las memorias de calculo mensualmente por parte de la Interventoria, debidamente
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visadas por los residentes de obra e interventoria. No se acepta que se llegue a la liquidacion sin
estas memorias y que se demore este tramite por falta de diligencia del personal en obra y de los
directores de obra e interventoria.

6. El trdmite de la documentacion debe ser inmediato para lo que se utilizaran medios electronicos si
fuere del caso (Intemet, correo electronico, fax...)

7. Contar con medios como computadores, camara digital, celular, teléfono, conexion Internet, que
faciliten la preparacion de documentacion y la comunicacion en cualquier momento con el Hospital
Militar.

8. Reporte semanal (segin formato) del avance detallado por capitulo de las obras que se hara los
dias jueves, via correo electronico a la direccion que autorice el Director del Hospital para tal fin.

9. El representante legal de la firma interventora sera el coordinador y gestor permanente entre el
Hospital Militar y las firmas contratistas.

10. Ordenar al contratista la instalacion de medidores de energia y contadores de agua para llevar un
estricto control del consumo, el cual debera quedar registrado diariamente en el libro de bitacora de
obra y al finalizar la obra. Mensualmente realizar un acta de liquidacion de servicios publicos con el
valor total a pagar por parte del contratista, que debera consignar en la cuenta que asigne el hospital
Para el tramite de la liquidacion debera anexar copia de los recibos de consignacion.

11. Hacer entrega Mensual de un informe detallado de acuerdo a la lista de chequeo.

DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONTENIDO TECNICO DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO (SE DEBERA
ADJUNTAR A LA OFERTA CARTA DE COMPROMISO EN DOCUMENTO INDEPENDIENTE):

ITEM DESCRIPCION

EXPERIENCIA Como experiencia General el proponente deberd acreditar minimo tres (03)

GENERAL DEL contratos en interventoria de edificaciones, los cuales deben haber sido suscritos y
PROPONENTE ejecutados dentro de los Ultimos diez (10) afios anteriores al cierre del proceso de
(CUCTJPI‘.;_EELE}NO seleccion. Cuyo objeto debe ser interventoria en la construccion de obras civiles y/o

adecuacion de infraestructura institucional cuya sumatoria en metros cuadrados no
sea inferior a 2.000 m2 (esto referido a la obra de construccion Bajo Cubierta)

El proponente debera acreditar experiencia especifica mediante méaximo TRES (3)
certificaciones de contratos cuyo objeto haya sido la interventoria para la
construccion de obras, adecuacion y/o ampliacion de edificaciones hospitalarias que
EXPERIENCIA en sumatoria sean equivalentes a minimo 1000 m2; Todas ellas en los Gltimos 10
ESPECIFICA DEL anos previos al cierre del presente proceso. Entre las cerfificaciones presentadas,
PROPONENTE debera anexar por lo menos UNA (1) cuyo objeto especifico haya sido la
(CUMPLE O NO intervencion en areas de construccion y/o adecuacion de gases medicinales con
CUMPLE) minimo 1000 M2 de &rea intervenida, ejecutada durante los (ltimos cinco afios
previos a la fecha de presentacion de la propuesta para este proceso de seleccion.

Las certificaciones deben venir debidamente suscrita por la persona facultada para
expedirla. En la certificacion de cada contrato, debera indicarse el valor inicial y el

CONDICIONES i
PARA LA valor de las adiciones en el caso de que se hayan presentado, caso en el cual se
EXPERIENCIA tomara como unico valor el correspondiente a la sumatoria del valor inicial y sus

adicciones
Cada uno de los proyectos relacionados para acreditar la experiencia debera contar
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ITEM

DESCRIPCION

con su respectivo documento soporte y de acuerdo a los parametros establecidos
en el presente pliego de condiciones. (Copia del acta de liquidacion de obra,
contrato de obra y copia contrato de Interventoria debidamente firmados por las
partes y legalizados.)

Las copias de los documentos presentadas deben ser completamente legibles.

Para calcular el valor de los contratos en S.M.M.L.V. se tomara como referencia la
fecha de liquidacion de los mismos.

La verificacion de la experiencia se hara considerando la suma del valor facturado
de los contratos de obra a los que se les realizo Interventoria.

lo anterior, es necesario que se aporte copia del contrato de obra en el cual se
desarrollo la interventoria que se pretende hacer valer como experiencia.

Las copias de los documentos presentadas deben ser completamente legibles.

Nota 1: el proponente debera presentar los certificados de experiencia especifica
de manera independiente a la experiencia general, para lo cual debera especificar
que certificados corresponden a cada tipo de experiencia.

Nota 2: el proponente podra presentar su experiencia especifica como tal y como
experiencia general, pero debera indicarlo expresamente en la propuesta y anexar
en cada caso la documentacién soporte.

Nota 3: Para el caso de certificaciones de experiencia expedidas en el exterior se
debera cumplir con todos los requisitos establecidos en los presentes pliegos de
condiciones, traducidos al idioma espaiol y debidamente apostillado.

Nota 4: los contratos con los que pretendan acreditar la experiencia especifica
deben cumplir o tener en cuenta lo siguiente:

o Elcontrato debera estar terminado en la fecha prevista para la finalizacion
del termino para presentar ofertas.

e En los casos en que el contrato o los contratos a presentar hayan sido
celebrados en consorcio, union temporal o bajo cualquier otra forma de
participacion conjunta, la experiencia general y especifica en cuanto al
area y el valor respectivo del contrato, sera tenido en cuenta de acuerdo al
porcentaje de participacion en cada uno de ellos.

o En el caso de proponentes plurales (uniones temporales o consorcios), la
experiencia se acreditara por todos sus integrantes, en todo caso la
sumatoria de la experiencia de los contratos acreditados por los
integrantes del consorcio o union temporal deberan cumplir con las
condiciones de experiencia establecida

o No sera considerada la experiencia adquirida en calidad de subcontratista,
cuando quiera que el contrato principal haya sido celebrado con una
entidad publica.

e No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con
convenios interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado
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ITEM

DESCRIPCION

la totalidad de la ejecucion de la interventoria.

e Solo se tendra en cuenta la experiencia que se encuentre debidamente
soportada, para lo cual se requiere que el proponente acomparfe su
propuesta con las certificaciones escritas de cada uno de los contratos que
pretenda acreditar.

Nota 1: No se acepta ningun otro documento para acreditar la experiencia NO SE
ACEPTAN AUTO CERTIFICACIONES, ACTAS PARCIALES, FACTURAS
RADICADAS O CUENTAS DE COBRO.

PERSONAL MiNIMO
REQUERIDO
(CUMPLE O NO
CUMPLE)

El valor de la oferta deberé incluir los costos inherentes a la obligacion de mantener
durante la ejecucion de la interventoria y hasta el cumplimiento del contrato, todo el
personal idoneo y calificado de profesionales, técnicos, y administrativos que se
requieran en cada una de sus etapas, el oferente es independiente de establecer el
nimero de personas a utilizar en el desarrollo de los trabajos de acuerdo con el
enfoque de organizacion que dé a los mismos, sin perjuicio que la presentacion de
los formatos que se mencionan para la relacion de los profesionales y los soportes
de experiencia.

A). Director o Coordinador de Interventoria: El oferente debera contar con un
profesional de la Arquitectura y/o Ingenieria civil con diez (10) afos de
experiencia profesional contados a partir de la expedicion de la matricula profesional
para realizar las funciones de Director de Interventoria con una dedicacion del 50%.

Este profesional debera certificar la participacion en minimo Tres (3) obras de
construccion, adecuacion y/o ampliacién de edificaciones de tipo hospitalario
de mediana y alta complejidad cuya sumatoria en metros cuadrados sea mayor o
igual a 2000 m2 y donde se haya desempefiado como director de interventoria.
Entre las certificaciones presentadas, debera anexar por lo menos UNA (1) cuyo
objeto especifico incluya la intervencion en areas de gases medicinales con 1000
M2 minimo de area intervenida, ejecutada durante los (ltimos cinco afios previos a
|la fecha de presentacion de la propuesta para este proceso de seleccion.

B). Residente de Interventoria El oferente debera contar con un profesional de la
Arquitectura ylo Ingeniero mecénico con cinco (5) afios de experiencia
profesional contados a partir de la expedicion de la matricula profesional para
realizar las funciones de residencia de interventoria con una dedicacion del 100%.

Este profesional debera certificar la participacion en minimo Tres (3) obras de
construccion, adecuacion ylo ampliacion de edificaciones de tipo hospitalario
cuya sumatoria en metros cuadrados sea mayor o igual a 1000 m2 y donde se
haya desempefiado como residente de interventoria y/o director de interventoria.
Entre las certificaciones presentadas, debera anexar por lo menos UNA (1) cuyo
objeto especifico incluya la intervencion en areas de gases medicinales con minimo
500 m2 de &rea intervenida, ejecutada durante los Gltimos cinco afios previos a la
fecha de presentacion de la propuesta para este proceso de seleccion.

A excepcion de los profesionales asesores y el director de la Interventoria, No
se aceptan los profesionales que se encuentren trabajando actualmente en el
cargo de residentes de interventoria 0 que estén en contratos sin liquidar con el
Hospital Militar Central en razén a la permanencia exigida en el presente

proceso.
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ITEM DESCRIPCION

El proponente debera presentar las hojas de vida con sus respectivos soportes con
el fin de acreditar los requisitos minimos habilitantes

La documentacion a aportar es la siguiente:

o Copia de la Cedula de ciudadania.

e Original de hoja de vida debidamente diligenciada y firmada.

e Fotocopia (s) de diploma (s) 0 Fotocopia de acta de grado.

o Fotocopia legible de la tarjeta profesional (cuando aplique)

e Certificacion de vigencia profesional COPNIA o del CPNAA para aquellos
ingenieros o arquitectos propuestos dentro de la propuesta, el cual debera estar
expedida y vigente con anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso,
so pena de no habilitacion de la propuesta.

o Fotocopias de certificaciones laborales.

e Para acreditar los titulos técnicos, tecndlogos, post-grados, debera anexarse

REQUISITOS PABA fotocopia del diploma respectivo o el acta de grado.
LA PRESENTACION
DE HOJAS DE VIDA
DEL PERSONAL
PROPUESTO Cada una de las certificaciones laborales aportadas como experiencia por el
personal propuesto debe indicar como minimo la siguiente informacién:

o Nombre o razén social del contratante o empleador.

o Nombre o razon social del contratista o empleado.

e Alcance de los trabajos ejecutados o funciones de empleo.

e Fecha de iniciacion y terminacion, indicando dia, mes y afio. (En el caso que la
fecha solo indique afio y mes, para el célculo del tiempo de la experiencia seran
tomados a partir del tltimo dia del mes inicial y el primer dia del mes final.)

o La certificacion debe venir debidamente suscrita con nombre, firma, cargo,
direccion y teléfono de la persona facultada para expedirla. Con el fin de que la
Entidad pueda verificar la informacion suministrada.

En caso que la certificacion sea expedida por una persona natural, debera aportar

copia del contrato laboral, donde se pueda determinar el cargo y las actividades

desarrolladas dentro de la ejecucién del mismo.
[7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION |

El valor estimado del contrato para el presente proceso es de CINCUENTA MILLONES DE PESOS Mite
($50.000.000), incluido el IVA y todos los tributos que se generen con ocasion a la celebracion, ejecucion y
liquidacion del contrato y todos los tributos que se generen con ocasion a la celebracion, ejecucion y
liquidacion del contrato.

Impuestos, Tasas y Gravamenes
El Contratista debera responder (en caso que aplique) por los impuestos, tasas y similares que cause la

suscripcion y legalizacion del Contrato, entre ellos:
* Retefuente
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« Rete ICA
* RetelVA

Nota: Se aclara que la carga Impositiva se aplicara de acuerdo con el perfil tributario del adjudicatario y
conforme a al Estatuto Tributario Vigente.

Respaldado mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF 106720 Gasto C Rubro 1505-0100-
6-0-1505024-02, Recurso 20 por concepto de ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 3 ADECUADA Y DOTADA, de fecha 04 de noviembre de
2020, por valor de $50.000.000 expedido por el Area de Presupuesto.

7.1. ANALISIS DEL SECTOR

EI' HOSPITAL MILITAR CENTRAL como entidad juridica, con autonomia administrativa y financiera, adscrita
al Ministerio de Defensa Nacional en aras de cumplir con los fines de la contratacion estatal y del Estado
Colombiano tal como lo establece la Ley 80 de 1993 adelanta la contratacion de una INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO
CUYO OBJETO ES “MODERNIZACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA TERCERA FASE -
CENTRAL DE GASES MEDICINALES CON LA INCLUSION DE OBRA CIVIL Y ADQUISICION DE
EQUIPOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL I Y IV,

El Hospital Militar Central desde la vigencia 2006, esta inscrito en el proceso de habilitacion dando
cumplimiento a los estandares de calidad y en la actualidad se requiere del apoyo externo de un grupo
especializado e independiente se lleve a cabo la autoevaluacion integral al sistema Gnico de acreditacion,
teniendo en cuenta que la Acreditacion en Salud es un componente del Sistema Obligatorio de Garantia de
Calidad, y que permitira identificar oportunidades de mejora y puntaje de evaluacion con el animo de generar
acciones que aseguren lograr la acreditacion de este centro hospitalario.

CONCEPTOS GENERALES: Se entiende por interventoria el servicio prestado por un profesional o persona
juridica especializada, para el control de la ejecucion del proyecto arquitectonico o de la construccion. El
interventor es el representante de la entidad contratante durante todas las etapas del proyecto: planos, etapa
previa, ejecucion y liquidacion.

Las labores de interventoria son:

La Interventoria del proyecto. Consiste en una asesoria a la entidad contratante durante la etapa de disefio
y estudios del proyecto para garantizarle que los planos interpreten la voluntad de cliente, cumplan con sus
requisitos dentro de su disponibilidad de recursos y estén debidamente coordinados y completos para la
ejecucion de la obra.

La coordinacion del proyecto es responsabilidad del arquitecto que elabora el proyecto arquitecténico. El
interventor hara una labor de revision y asesoria a la coordinacion.

El interventor ademas, vigilara el cumplimiento de las actividades previas, control de polizas, control a los
contratos de estudios tecnicos y de ingenieria y control sobre tramites municipales. El interventor podra hacer
revisar los estudios y proyectos técnicos por especialistas y el costo de esta revision sera por cuenta del
propietario.

Interventoria durante la construccion. El servicio de interventoria durante la construccion comprende las
funciones técnicas y administrativas, funciones complementarias e inseparables durante la obra, por lo cual
ambas deben ser realizadas por la misma persona o entidad.

Interventoria técnica. En la interventoria técnica la funcion del interventor se encamina velar por el correcto
desarrollo de los planos y por el cumplimiento de las normas de calidad, seguridad y economia adecuadas a
la obra. En cumplimiento de sus funciones el interventor exigirla al constructor cuando sea necesario, la
realizacion de ensayos y pruebas. De todos los trabajos autorizados el interventor debera dejar constancia
escrita.
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Debera llevar ademas un control a las especificaciones de materiales, a las pruebas de las instalaciones y ala
puesta en marcha de los equipos. Para el cabal cumplimiento de sus funciones y si la complejidad del
problema asi lo justifica, el interventor solicitara a la entidad contratante la contratacion de especialistas que lo
asesoren en su funcion técnica.

Los controles a los cuales se hace referencia no relevan al constructor de su responsabilidad de llevarios con
el detalle y precision que exijan las normas de calidad y los estudios técnicos de la obra. El interventor, por 1o
tanto, vigilara que el constructor cumpla las normas de control y llevara los controles adicionales que
considere oportunos.

Cuando sea necesario completar o introducir modificaciones al proyecto, €l interventor solicitara al arquitecto
proyectista la elaboracion de los planos y de las especificaciones pendientes y cuidara de que en todo
momento el constructor disponga de los documentos de trabajo actualizados.

Interventoria administrativa. El interventor velara por el cumplimiento del contrato del constructor y
supervigilara el avance de la obra para lograr que ella se desarrolle segun el programa y el presupuesto
previamente aprobados. Vigilara ademas el cumplimiento de las polizas de garantia, los pagos de
prestaciones sociales, pagos de caracter fiscal a los organismos nacionales y municipales y demas
obligaciones contractuales y legales.

El interventor autorizara las entregas de dineros al constructor y revisara los gastos que éste haga a fin de
que los dineros sean invertidos en la forma més eficiente; autorizara la contratacion de los diferentes capitulos
de obra y supervisara la administracion de los subcontratos. El interventor aprobara el pago de las cuentas a
subcontratistas, trabajadores o proveedores, segun las normas establecidas en los contratos y a las
disposiciones que ordene la Ley. El interventor supervisara el almacén de la obra y exigira al constructor los
inventarios, libros y comprobantes que permitan un adecuado control.

El interventor revisara y aprobara los extractos contables periodicos que presente el constructor con el objeto
de verificar el paso correcto de las sumas a cargo de la obra.

De acuerdo con la Ley, la interventoria solo puede ser ejercida por arquitectos o ingenieros especializados,
debidamente titulados y matriculados y con experiencia no menor de tres afios, en su propio nombre o en el
de las sociedades o compaiias en donde presten sus servicios como socios 0 cComo empleados Y
comprometen su responsabilidad técnica.

La interventoria se enmarca en la concepcion de los servicios profesionales de asistencia a la Direccion de las
organizaciones, es un servicio que las empresas tienden a contratar o tercerizar, que puede comprender una
gran cantidad de servicios profesionales especializados que tienen como objetivo ilustrar a los que lo solicitan
en un campo especifico, sobre estrategias que permitan identificar, elaborar, planificar y evaluar proyectos a
nivel de desarrollo, disefio o evaluacion de factibilidad. Puede vislumbrar ademas labores de investigacion o la
supervision, fiscalizacion, disefio y operacion, asi como la asesoria y asistencia técnica en la elaboracion de
estudios economicos y financieros, entre otros.

Adicionalmente, se trata de un sector que tiene la capacidad de absorber una porcion considerable de capital
humano altamente especializado de este pais.

La consultoria constituye en si misma un servicio y por lo tanto la medicién de su valor, sus limites,
responsabilidad e impacto se convierte en una tarea dificil tanto para los que solicitan dicho servicio como
para aquellos que lo prestan y ain méas para los agentes externos como las autoridades estatales, cuyo
interés sea regularlo, aspecto que resulta esencial ya que el conocimiento y la experiencia de quienes llevan a
cabo la consultoria, en muchos casos dirige las decisiones, el curso de los proyectos y la ejecucion de
recursos en muchas entidades, implicando este ejercicio un alto nivel de responsabilidad y compromiso por
parte de los consultores o firmas consultoras que ponen a disposicion de quien solicita o contrata sus
servicios todo el conocimiento técnico asi como la experiencia comprobable y calificada con que cuentan.

El principal marco legal que regula la consultoria en Colombia se encuentra en el sector publico y es el
Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, contemplado en la Ley 80 de 199315 y las
normas que lo complementan y modifica en la cual se regula el desarrollo de los procesos contractuales, la
Ley 1474 de 2011 por la cual se expide el Estatuto Anticorrupcion, donde se regula algunos aspectos sobre
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rTesponsabiIidad y factores de seleccion en la consultoria, modificando asi la Ley 1150 de 2007, ésta ultima
que corresponde a la consagracion legal de medidas para la eficiencia y la transparencia en Ia Ley 80 de
1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacion con Recursos Pablicos.

GENERALIDADES DEL SECTOR DE INTERVENTORIA

En Colombia existen mas de seiscientas (600) empresas dedicadas a la interventoria de obras, de las cuales
aproximadamente doscientas (200) empresas se encuentran ubicadas en la ciudad de Bogotd, esto sin contar
las personas naturales dedicadas a esta actividad, con lo cual se cuenta con una amplia oferta para este tipo
de servicios. En cuanto al sector de la construccion, "La industria de la Construccion en Colombia” en la que
se incluye la actividad de Interventoria de Obras, demuestra que en el primer trimestre de 2016 el valor
agregado de la rama Construccion crecio 5,2% respecto al mismo periodo de 2015, explicado por el
crecimiento en la construccion de edificaciones en 10,9% y de obras de ingenieria civil en 04%. El
crecimiento de la construccion de edificaciones obedece al aumento en la produccion de edificaciones
residenciales en 13,1%; edificaciones no residenciales en 10,4% y la produccion de trabajos de
mantenimiento y reparacion de edificaciones en 2,2%. Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor
agregado de la rama Construccion aumento en 2,7%. Este comportamiento se debe al aumento de trabajos
de construccion de obras de ingenieria civil en 5,9% y de edificaciones en 2,9%.

El comportamiento de la construccion de edificaciones se explica por el aumento en la produccion de
edificaciones no residenciales en 3,1% y mantenimiento y reparacion de edificaciones en 0,6%; en tanto que
disminuy6 la construccion de edificaciones residenciales en 0,3%.

Fuente: www.dane.gov.co

INGRESOS:

El comportamiento de las empresas que se clasificaron como CONSULTORES para los afios 2008-2011 y
2011-2012, permiten observar que la participacion de las mismas en el desempefio del sector Infraestructura,
no es tan representativo en términos de ingresos operacionales; sin embargo, las empresas de este rol han
logrado mejores resultados frente a los CONSTRUCTORES.

De acuerdo a la informacion remitida por las empresas clasificadas en esta modalidad, se puede observar un
aumento del 6,88% en los ingresos operacionales en el afio 2015; sin embargo, es inferior al crecimiento de
los afios anteriores, manteniendo una tendencia decreciente; esto, por los bajos niveles de inversion que el
Gobiemo Nacional ha realizado en actividades de pre-inversion (estudios y disefios). Los ingresos
operacionales tienen una caida importante en el afio 2011, resultado de las demoras en los permisos de las
licencias ambientales que principalmente no han permitido la ejecucion normal de los proyectos de
infraestructura. Los ingresos no operacionales presentan un escenario de recuperacion debido a la estabilidad
de la diferencia en cambio en las importaciones que realizan para desarrollar las actividades de su negocio,
esto derivado de la reevaluacion de la moneda local.

De otro lado es importante resaltar que, a pesar de existir una tendencia decreciente a través de los afios,
para el afio 2016 se proyecta un incremento en los ingresos operacionales del 11,13% pasando de $1,4
billones de pesos a $1,6 billones de pesos respectivamente, lo que indica que las empresas catalogadas
dentro de este rol estan percibiendo positivamente los ingresos operacionales que presupuestaron al inicio de
cada proyecto, estabilizando asi, el decrecimiento de los tltimos afios.

COSTOS Y GASTOS:

Los costos de ventas para el afio 2015 disminuyen en un 5,53% frente al afio 2014, lo cual permitié que se
genere utilidades brutas, ya que los ingresos operacionales tuvieron una varacion positiva en el mismo
periodo. Para el afio 2012 los costos de ventas tienen un incremento del 14,05%, una variacion superior a la
reportada entre el afio 2014 y 2013, lo cual indica que hubo un incremento importante en este rubro de la
mano del aumento tanto de los gastos administrativos como de los gastos de ventas, todo esto derivado de
los compromisos adquiridos con proveedores, por los estudios y disefios realizados para aquellas obras que
tuvieron que ser interrumpidas.

Los CONSULTORES mantienen una tendencia creciente tanto en ingresos operacionales como en activos, lo
cual genera estabilidad en sus unidades de negocio y les permite tener una estructura de costos mas
equilibrada, soportada en recursos de patrimonio; cabe resaltar que, como las empresas catalogadas en este
rol, no necesitan una estructura fisica importante, sus ingresos operacionales superan los activos como tal.

GUIA SALARIAL 2019 PARA EL SECTOR INFRAESTRUCTURA (HAYS)
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SECTOR INFRAESTRUCTURA
LM_._.. -_,___i'.... 3! A T e TR

Ni Presidente/Gerente General $ 30.000.000 $ 50.000.000 5 00.000.000
Gerente de Concesion 5 25000000 % 312000000 % 55 000.000
2’_',’ 'lt,'"“‘ $ 15.000.000 $ 25.000.000 $ 30.000.000
Director/Gerente Técnico % 15.000.000 £ 25000000 $ I0.000 000
e $12.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000
r' e $15.000 000 $ 25000000 3 30D 000.000
Director/Gerente Comercial $ 15000000 5 25000000 $ 20.000000
i et $ 12.000.000 £ 20.000.000 $ 20.000.000

Director de Licitaciones $ 8.000.000 315000000 3 12.000.000
Director 4 a $ 6.000000 $12.000.000 $ 20.000.000

$ 5000000 312000000 < 18.000 000

S 5.000.000 £ 10.000.000 5 15.000.000

$ 3.000.000 % 4.000.000 5 7.000.000

$ 3.500.000 $5.000.000 $ 6.500.000

$ 1500000 5 7000.000 % 8500000

Ingeniero de Proyectos £ 2000.0C0 £ 2500000 % 4.000.000

Ingenieros Especialistas £ 2.000.000 5 3500000 < 4000000

Ingeriero Auxihar 5 1.800.000 $ 2.500.000 3 3.000000

PROMEDIO DE SALARIOS DE ACUERDO CON EL TAMANO DE LA EMPRESA
- EMPRESA EMPRESA
CARGO EMPRESA PEQUENA PROMEDIO
MEDIANA GRANDE

Director $8.000.000 $ 12.000.000 $ 18.000.000 $ 12.666.667
Residente $ 3.000.000 $4.000.000 $7.000.000 $ 4,666.667
Especialista $ 2.000.000 $ 3.500.000 $4.000.000 $ 3.166.667

Las cifras presentadas corresponden a salarios base mensual, expuestos en millones de Pesos Colombianos
y estan condicionadas por el tamafio de la compaiia, la dimension del negocio, volumen de ventas de las
companias y el cargo a nivel regional o local.

La clasificacion del tamafio de las empresas se tomd con base en el numero de los empleados,
correspondiendo a empresa pequefia 1 - 50 empleados, empresa mediana 51 - 200 empleados, empresa
grande 201 empleados en adelante. Para los rangos, la primera figura indica el nivel tipico de salario en
empresas pequeiias, la segunda cifra indica el nivel tipico de salario en empresas medianas y la tercera cifra
indica el nivel tipico de salario en empresas grandes.

Hays establecio estos valores indicativos a partir del analisis de una base de datos de 8600 candidatos
entrevistados y candidatos posicionados en puestos de trabajo permanentes entre enero y diciembre de 2018,
y del conocimiento y experiencia de sus consultores y gerentes respecto a las dinamicas del mercado laboral
en sus respectivos sectores/cargos. Estos datos no reflejan ningtn paquete de salarios variables, beneficios,
bonificaciones, comisiones, ni cualquier otro arreglo entre empleadores y candidatos. Cada detalle expuesto
ha sido cuidadosamente analizado y es basado en nuestros procesos de seleccion de profesionales con
habilidades especializadas. Este reporte es interpretativo e indicativo, no concluyente.

Fuente: Guia Salarial Colombia 2019 HaysRecruitingExpertsWorldwide.

7.2. ANALISIS DE LA DEMANDA

E| analisis de la demanda tiene como propdsito conocer las especificaciones de los contratos con objeto
similar realizados por otras Entidades Estatales y las condiciones de los contratos correspondientes,
analizando para esto las compras anteriores, las contrataciones de otras entidades y las cotizaciones
recibidas.

7.2.1 COMPRAS ANTERIORES EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL
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El Hospital Militar Central realizo en afios anteriores los siguientes procesos de contratacion relacionados con
el presente objeto contractual relacionado a Interventoria:

ARO

OBJETO

CONTRATISTA

PROCESO

MODALIDAD

CONTRATO

VALOR

2020

‘INTERVENTORIA  TECNICA,  ADMINISTRATIVA,  JURIDICA,
FINANCIERA CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA
CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE REDES, SISTEMA DE
EXTRACCION Y CALDERAS CON INCLUSION DE OBRA PARA EL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL." POR 4 MESES.

FREDDY
ESTRADA
RODRIGUEZ

MC -30-2020

Contratacion
Minima
Cuantia

80/2020

$7.451.894
MES

2018

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
JURIDICA, FINANCIERA CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO
DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE TODOS LOS
AMBIENTES Y AREAS QUE CONFORMAN LA SALA DE CIRUGIA Y
VESTIERES EN EL CUARTO PISO SUR DEL HOSPITAL MILITAR
CENTRAL.

FREDDY
ESTRADA
RODRIGUEZ

SMC 076-2019
HOSMIL

Contratacion
Minima
Cuantia

097-2019

38.900.000

2018

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO
CUYO OBJETO ES "DISENO Y ADECUACION DE LOS AMBIENTES Y
ESPACIOS FUNCIONALES QUE CONFORMAN EL AREA DE
PRODUCCION DE ALIMENTOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL,
INCLUIDA LA DOTACION DE EQUIPOS Y TODAS LAS GESTIONES
NECESARIAS PARA QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS
SANITARIOS Y DEMAS NORMATIVIDAD VIGENTE.

CIVING
INGENIEROS
CONTRATISTAS
SAS

CMA 002 -
2018

Concurso  de
Meéritos Abierto

201-2018

174.109.564

2018

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
JURIDICA, FINANCIERA CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO
DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE TODOS LOS
AMBIENTES Y AREAS QUE CONFORMAN LA SALA DE CIRUGIA Y
VESTIERES EN EL CUARTO PISO SUR DEL HOSPITAL MILITAR
CENTRAL

Logia 3
Asociados SA.S

SMC 131-2018
HOSMIL

Contratacion
Minima
Cuantia

207-2018

30.367.270

2018

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO
CUYO OBJETO ES: MODERNIZACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA SEGUNDA FASE- CENTRAL DE GASES
MEDICINALES CON LA INCLUSION DE OBRA CIVIL Y ADQUISICION
DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL Il Y IV

FREDDY
ESTRADA
RODRIGUEZ

SMC 146-2018
HOSMIL

Contratacion
Minima
Cuantia

253-2018

42224 441

2018

INTERVENTORIA ~ TECNICA,  ADMINISTRATIVA,  JURIDICA,
FINANCIERA CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA
CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICOS PARA SU
HABILITACION ANTE COMPENDIO NORMATIVO HOSPITALARIO ,
LA CUAL ESTA UBICADA EN EL OCTAVO PISO CENTRAL DEL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL Il1'Y IV,

FREDDY
ESTRADA
RODRIGUEZ

SMC 102-2018
HOSMIL

Contratacion
Minima
Cuantia

204-2018

39.582.973

2017

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
JURIDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO
DE OBRA CUYOQ OBIETO ES: “MODERNIZACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA PRIMERA FASE DE LA CENTRAL DE
GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIVEL Il Y IV, CON LA INCLUSION DE OBRA CIVIL Y SUMINISTRO
DE EQUIPOS

CULMEN
INTERNATIONAL
CONSULTING
SAS

CM-008-2017

Concurso  de
IMéritos Abierto

177-2017

109.301.500

2017

INTERVENTORIA ~ TECNICA,  ADMINISTRATIVA,  JURIDICA,
FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA
RESULTANTE DEL PROCESO DEL PROCESO DE LICITACION
PUBLICA N° 011 DE 2017, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LOS
DISENOS, CONSTRUCCION Y DOTACION DE TODOS LOS
AMBIENTES Y AREAS QUE CONFORMAN LA UNIDAD DE
CUIDADOS INTERMEDIOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.

UNION
TEMPORAL HM
2017

ChM-007-2017

Concurso  de
Méritos Abierto

164-2017

76.350.921

2017

INTERVENTORIA ~ TECNICA,  ADMINISTRATIVA,  JURIDICA,
FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA
RESULTANTE DEL PROCESO DEL PROCESQO DE LICITACION
PUBLICA N° 002 DE 2017, CUYO OBJETO ES LA ADECUACION Y
MANTENIMIENTO DEL AREA DE HOSPITALIZACION QUINTO PISO
DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL Ill Y IV

LOGIA  TRES
ASOCIADOS
SAS.

SMC-079-2017

Contratacion
Minima
Cuantia

SMC-079-
2017

32.074.070
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INTERVENTORIA ~ TECNICA,

ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA

JURIDICA,

RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA | FREDDY Contratacion SMC-059-
2017 | No.004/2017, CUYO‘OBJETO ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL | ESTRADA SMC-059-2017 | Minima 2017 41.818.400
EDIFICIO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS, INCLUYENDO LA | RODRIGUEZ Cuantia
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DETECCION Y REDES CONTRA
INCENDIO UBICADO EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL
7.22 PROCESOS DE CONTRATACION REGISTRADOS EN SECOP
El Hospital Militar Central realizo la busqueda de datos en el SECOP de procesos de contratacion
relacionados con el objeto del presente proceso de contratacion encontrando los siguientes resultados:
ARO | OBJETO ENTIDAD |CONTRATISTA | PROCESO | MODALIDAD, | CONTRATO | VALOR
INTERVENTORIA  TECNICA,  ADMINISTRATIVA, CARLOS IP-DO- -— S
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ARTURO MiNI ;
2019 | 145 TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE LANDAZUR - INVIAS MONZON SR&'UGQ' CUANTIA 921720 55010960
SANTANDER conzatez | 20
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y  AMBIENTAL AL  CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO CUYO OBJETO ES *PRESTACION SUPERINTENDEN CUR
DE LOS SERVICIOS PARA LA ORGANIZACION DE LOS | ~a  pg LA | TIGLOBAL cioot. | CONCURSO
2018 | ARCHIVOS DE GESTION DE AREAS MISIONALES, ECONOMIA SAS 2018 DE MERITOS | CM-227-2018 | 73.000.000
ORGANIZACION DE FONDO DOCUMENTAL ACUMULADO ahees ABIERTO
Y DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE CARACTER | SOLIDARIA
HISTORICO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA
SOLIDARIA".
INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO RUTA 4511 JORGE IP-DT I
RIO ERMITANO - LA LIZAMA, SECTOR PRO+0000 - WILLAN 2
2018 | prtag0ds Y RUTA 4513 LA LIZAWA ~ SAN ALBERTO, | NVIAS CORZO 2’“”'026' !(\;hmm_a ASTRRAN
SECTOR PR0+0000 - PR30+0748 GARCIA 018 uantia
SANTANDER -
) ; EMPRESA CONSTRUCCI :
INTERVENTORIA TECNICA A LA CONSTRUCCION SALON | DESARROLLO ONES v |0 DE Contratacion
2017 | COMUNAL Y CUARTO DE BASURAS, PROYECTO Minima 112-2017 20.600.000
POLINAS DEL NORTE URBANO Y FONDO | MONTAJES | 2017 Ginis
DE VIVIENDA DE | LIMITADA
INTERES SOCIAL
UNIDAD
Interventoria técnica, administrativa y financiera sobre el | ADMINISTRATIVA
conlrato de Obra pibiica consistente en la adecuacion de | EGPECIAL  DEL | RICARDO cps. 0o1. | Contratacion | DTAO-CPS-
201 | 2cabados interiores, instalacion y puesta en funcionamiento | g7 DE | LEON AMAYA -1 Minima 107-NACION- | 18.022.920
de los sistemas eléctrico y obras complementarias para la 2016 Cuanti 2016
nueva Sede de la Direccion Territorial Andes Occidentales, PARQUES MOSQUERA uantia
ubicada en el municipio de Medellin. NACIONALES
NATURALES
REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, | ANTIOQUIA
ADMINISTRATIVA Y FINANQERA EXTERNA AL AGUAS DEL | S Y c INTERVE o
2016 | COVIRATO DE OBRA PUBLICA No. 004 DE 2016 | papsniy  SAS | MULTIPROYE | NTORIA- | Roomer INTERVENTO | 59 509,000
REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y 4 012015 | EsPecdl RIA-001-2016
ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 13 | E-SP-SONSON | CTOS SAS 1-201
Y 16 DEL MUNICIPIO DE SONSON
Contratar la Interventoria técnica, administrativa y | BOLIVAR g
financiera para el contrato de obra resultante de la | INSTITUTO DE onrris 54
2015 Licitacion Plblica LIP- ICT -001-2015, cuyo objeto es | CULTURA Y | Samuel Meza | CM-ICT- Méritos 27-2015 21.380.400
la ejecucion de LAS OBRAS DE REPARACIONES TURISMO DE | Hemandez 001-2015 Abierto A
LOCATIVAS EN EL TEMPLO DE SAN ANTONIO DE | BOLIVAR
PADUA SIMITI CARTAGENA

7.3. PRECIOS DE MERCADO “COTIZACIONES"

El comité econdmico estructurador publico en SECOP Il la solicitud de cotizacion referenciada como COT-
243-2020-HOMIL respecto al presente proceso con plazo hasta el 09 de noviembre para presentar cotizacion,
en la que hubo 4274 proveedores habilitados para entregar informacion, de los cuales uno (1) manifesto
interés, y envio cotizacién por este medio como se evidencia en la plataforma:
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ESPACIO EN BLANCO

mire wriiios IR
- O -
Procesa - INTERYENTORLA TECHICA, ADMIM STRATIVA, JURDNCA, FINANCIERA CO..

S0 ] dhe o M aCAR 8 Lw Sroverdnces
Tit3 J430 0L CEXTTT Seen

LIMEA DE TIEMSD
v e

LISTA DL O LHIAS

[T

Por otra parte el comité técnico estructurador solicitd cotizacion a las siguientes empresas, para poder dar un
precio techo al presente estudio previo y con esto establecer un parametro para el analisis de mercado y la
evaluacion a realizar de las cotizaciones presentadas por los posibles oferentes. Las cotizaciones entregadas
se encuentran avaladas por el comité técnico estructurador.

EMPRESA DIRECCION TELEFONO | CORREO
ARQ. GERARDO ENRIQUE | CL 26 N. 29-90 3437868 No registra
MARINO DIAZ
ARQ. FREDDY ESTRADA | CL10No.80F-40TO2 6599598 Freddyestrada.arq@gmail.com
RODRIGUEZ
ALFIL CONSULTANTS alfilconsultants‘@gmail.com
VALOR TOTAL COTIZADO PARA § MESES DE EJECUCION INCLUIDO IVA =
% VALORTOTAL | VALORTOTAL VALOR TOTAL
ITEM CARGO PROFESION CANT | \TiLZACION DE LA DE LA DE LA
COTIZACION 1 COTIZACION 2 COTIZACION 3
Director o
coordinador de ;
; Arquitecto ylo 1 3
i I:t;r;iéo;;g Ingeniero Civil {6 meses) 0%
Ingeniero Civil $65.444.000 $ 50.000.000 $58.100.667
Residente de
2 Interventoria Arquitecto ylo 1 100%
Ingeniero Civil o Ingeniero Civil (6 meses)
mecanico

Para el anélisis se establecen los precios de referencia, teniendo en cuenta:

1. Formacion y numero de personal requerido
2. Permanencia o dedicacion en obra solicitada, obedeciendo al promedio de los rangos en la guia salarial
hays de 2019 expuesta en analisis del sector.
3. Revision de contratos adelantados por la entidad. Contrato 80/2020, valor mensual de $7.451.894

4. Calculo de personal de acuerdo a salarios establecidos en procesos anteriores por la entidad con objeto
similar y profesionales requeridos (Director de Obra, Residente).

Asi mismo pudo observar o siguiente:
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! - -
PROCESOS ADELANTADOS POR EL HOSPITAL ;:,’;‘,’; m}’;?}m ‘ ,fzo:gz | "C;zﬁfém :ucmnfé
MILITAR CENTRAL 7 | =R} |
PROFESIONALES

1 =]
Drecior de obra - Arquitecio ylo Ingeniero Crvi 6.000.000 2,800,000 ]___zgsgs_mc | 2500000| 3500000
Reseente de Qbra - Arquiecto o Ingerierd Cri 2000000  2600000| 2500000 |  2400000| 3000000
| TOTAL MENSUAL PAGADO 963094 BOBSIB| 9895743 7591818 9873549

De acuerdo a lo anterior, para establecer el valor de referencia, se tomaran los precios de la MC N.30/2020 y
el valor de la menor cotizacion envida por el comité técnico ajustandose al presupuesto asignado por la
entidad.

Una vez analizado pagos historicos, cotizaciones de mercado y presupuesto asignado se realiza la siguiente
proyeccion teniendo en cuenta profesionales requeridos, tiempo en obra, experiencia, y plazo de ejecucion del
contrato objeto de interventoria, para el componente de obra correspondiente al item1 como se describe en

los antecedentes:

PROYECCION VALOR INTERVENTORIA
1. CALCULO DE PERSONAL
TEM CARGO PROFESION | CANTIDAD | o hSRRDAS | %UTILIZACION SMAD 1 e | Yot
Director de obra - .
1 ﬁ;“e”n‘iifé"cﬁ?. fn;f‘e”;‘;f‘o"gfil 1 120 50% 3215000 6 9.645.000
2 Rei?:ﬁ;:ﬂ::?;;a ) j;’g:r'l‘l‘:fg’gle 1 240 100% 3050000 6 18.300.000
Ingeniero Civil
TOTAL SALARIOS DE PERSONAL 27.945.000
2. CALCULO FACTOR MULTIPLICADOR PERSONAL

ITEM DESCRIPCION PORCENTAJE
1 | SUELDO (Total Salarios de Personal) 100%
2 | FACTOR MULTIPLICADOR PERSONAL (2.1+2.2+23+24) 70,00%
2.1 | PRESTACIONES SOCIALES 21,60%
Cesantias anuales 8,33%
Intereses sobre cesantias 0,77%
Vacaciones anuales (15 dias) 4.17%
Prima anual de servicios 833%
2.2 | APORTES PARAFISCALES 9,00%
Caja de compensacion 4,00%
Aportes ICBF 3,00%
Aportes SENA 2,00%
2.3 | SEGURIDAD SOCIAL 31,46%
Sistema de seguridad social: Pension 12,00%
Sistema de seguridad social: Salud 12,50%
ARL personal en ocbra 6,960%
2.4 | OTROS COSTOS PRESTACIONALES 0,94%
Prestaciones extralegales y auxilios 0,74%
Dotacion 0.20%
3 | HONORARIOS 7,00%
SUBTOTAL FACTOR MULTIPLICADOR (1X2) 170,00%
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3. COSTOS INDIRECTOS
ITEM DESCRIPCION VALOR
3.1 | ADMINISTRACION
Alquiler de oficina 720.000
Servicios Publicos 192.372
Papeleria 40.000
Comunicacion 60.000
Equipo Computo 100.000
3.2 | FINANCIEROS
Pélizas 250.000
Gaslos Financieros 100.000
3.3 | LEGALES
Retefuente 284.000
Impuestos 340.800
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS 2.087.172
4. RESUMEN TOTAL
ITEM DESCRIPCION VALOR
1 | SUBTOTAL PERSONAL SALARIOS 27.945.000
2 | FACTOR MULTIPLICADOR PERSONAL 1,70
3 | SUBTOTAL PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR (1+2) 47.506.500
4 | SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS 2.087.172
5 | SUBTOTAL PERSONAL Y COSTOS INDIRECTOS (3+4) 49.593.672
6 |IVA(19%) 396.563
7 | VALOR TOTAL (5+6) 49.990.235

De acuerdo a lo anterior se ajusta el presupuesto, teniendo en cuenta el menor precio cotizado, la proyeccion

hays

por un término de 6 meses.

7.4. PRECIOS DE REFERENCIA

Seglin andlisis anterior se establecen los siguientes precios de referencia, asi:

PRECIO DE
PROFESIO Unidad CantEN Porcentaje [ RELERNCIA
] . IONAL | Unidad de ant VALOR VALOR TOTAL
item Descripcién del Bien o Servicio REQUERIDO Medida MESES HORAS de MESUAL BCLUIDO A
REQUERIDA | Utilizacién INCLUIDO
MES WA
INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA,  JURIDICA,
FINANCIERA  CONTABLE Y
AMBIENTAL AL  CONTRATO
CcuYo OBJETO ES Director o
“MODERNIZACION Y PUESTA EN | coordinador de
1 FUNCIONAMIENTO DE  LA| Interventoria— MES 6 120 50% $8.333.333 | $49.999.998
TERCERA FASE - CENTRAL DE | Arquitecto y/o
GASES MEDICINALES CON LA | Ingeniero Civil
INCLUSION DE OBRA CNVIL Y
ADQUISICION  DE EQUIPOS
PARA EL HOSPITAL MILITAR
CENTRAL NIVEL Il Y V"
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Residente de

Interventoria .

Ingeniero Civil 0 240 100%
mecanico

NOTAS:

e En la evaluacion econémica se tendra en cuenta el valor total ofertado incluido IVA, y todos
los tributos que se generen con ocasion a la celebracion, gjecucion y liquidacion del
contrato; razon, por la cual el contrato a suscribir se aplicara por el valor total ofertado si
cumple con todos los requisitos técnicos y economicos; a su Vez, la propuesta economica
debe cumplir con:

e Elvalor total Incluido IVA, no podra superar el Precio de Referencia Total establecido por la Entidad.

o Los valores que el proponente relacione, deben tener una vigencia igual al tiempo de ejecucion del
contrato.

o La propuesta economica debera ser presentada en la seccion dispuesta en la plataforma SECOP II
diligenciando directamente el valor total de la oferta.

o Elvalor total de la oferta, servira para la comparacion y calificacion de las propuestas.

o La adjudicacion se aplicara un solo oferente al Menor Valor Total Ofertado sin que sobrepase el
Precio de Referencia establecido por la Entidad.

o Sobrepasar el precio de referencia total, llevara al oferente a hallarse en una causal de rechazo.

e El valor de referencia incluye todas las actividades relacionadas en los sistemas objeto de la
interventoria:  INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA
CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES “MODERNIZACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA TERCERA FASE - CENTRAL DE GASES MEDICINALES CON LA
INCLUSION DE OBRA CIVIL Y ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL MILITAR
CENTRAL NIVEL IIT'Y IV

8. DOCUMENTOS HABILITANTES

Como criterios de verificacion para habilitar, el proponente deberé acreditar la suficiente capacidad
econémica, financiera juridica y técnica, para lo cual tendra que cumplir con todos y cada uno de los
requisitos que se establecen a continuacion

8.1 DOCUMENTOS DE VERIFICACION FINANCIERA

La verificaron de cumplimiento de los requisitos financieros estara a cargo del comité evaluador y se
analizaran con base en la revision de cumplimiento de los documentos financieros presentados por los
proponentes y de la oferta presentada.

Cuando se requiera verificar informacion adicional del proponente, se podran solicitar los documentos que se
consideren necesarios para el esclarecimiento de la informacion, tales como estados financieros de los
anteriores, afios especificos o cualquier otro soporte requerido. Asi mismo se podran requerir aclaraciones
que se consideren necesarias siempre que con ello no se violen los principios de igualdad y transparencia de
la contratacion, sin que las aclaraciones o documentos que el proponente allegue a solicitud del Hospital
Militar Central puedan completar, adicionar, modificar o mejorar su propuesta.

INFORMACION PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION FINANCIERA “SIIF”

Con el fin de ingresar los datos al Sistema Integral de Informacion Financiera “SIIF", los proponentes que
participen en el proceso de Contratacion deben diligenciar el Formulario correspondiente - anexando
Certificacion Bancaria con fecha méaxima de expedicion de 30 dias a la presentacion de las ofertas, donde se
especifique a nombre de quien, indicacion del lugar de la cuenta (Ciudad), de cual ciudad es la cuenta, el
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nuimero de la cuenta, si es de ahorros o corriente, certificacion que se encuentra activa, dicha cuenta sera
donde se le consignaran los recursos.

En caso de un proponente extranjero, ademas debera indicar el nombre del pais, ciudad, nombre del banco y
numero de cuenta bancaria de acuerdo con las normas bancarias vigentes.

En caso que el Consorcio o Unién Temporal sea adjudicatario de la contratacion, debe proceder a abrir una
unica cuenta a nombre del Consorcio o Union Temporal y presentar la certificacion de la misma como
requisito previo a la suscripcion del contrato.

FOTOCOPIA REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT).

El oferente nacional indicara su identificacion tributaria e informacién sobre el régimen de impuestos al que
pertenece, para lo cual aportara con la oferta copia del Registro Unico Tributario RUT actualizado en su
actividad mercantil; las personas juridicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unién temporal
acreditaran individualmente éste requisito, cuando intervengan como responsables del impuesto sobre las
ventas, por realizar directamente la prestacion de servicios gravados con dicho impuesto. Lo anterior
conforme el Articulo 368 del Estatuto Tributario, en concordancia con el Articulo 66 de la Ley 488 de 1998 que
adiciono el Articulo 437 del mismo Estatuto.

FOTOCOPIA AUTORIZACION O RESOLUCION DE LA DIAN PARA FACTURAR VIGENTE.

En caso que el Consorcio o Union Temporal sea adjudicatario de la contratacion, éste debera presentarse a
nombre de la Union Temporal o Consorcio.

CERTIFICACION BANCARIA.

Certificacion bancaria expedida por la Entidad Bancaria con fecha de expedicion no mayor a 30 dias antes del
cierre del presente proceso

El Cumplimiento de los requisitos de orden Financiero se verificaran como Aportado o No Aportado.

NOTA: LOS DOCUMENTOS DE VERIFICACION FINANCIERA NO SON HABILITANTES Y POR LO
TANTO NO SE CONSIDERAN CAUSAL DE RECHAZO, SIN EMBARGO, UNA VEZ PUBLICADO EL
INFORME FINAL DE EVALUACION Y EN CASO DE QUE EL PROPONENTE RESULTE ADJUDICATARIO,
LOS DOCUMENTOS SON REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO.

8.2. DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONTENIDO JURIDICO

Como circunstancia habilitante para participar en el presente proceso de contratacion, el proponente debera
acreditar la suficiente capacidad juridica para lo cual tendran que cumplir con todos y cada uno de los
requisitos que se establecen a continuacion:

El proponente debera incluir los documentos y los formularios debidamente diligenciados que se relacionan a
continuacion:

8.2.1. CARTA DE PRESENTACION

La carta de presentacion de la propuesta, debera estar debidamente diligenciada segun la informacion del
modelo suministrado por EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL y firmada por el proponente. En caso de ser una
persona juridica, union temporal o consorcio, debera venir firmada por el representante legal, debidamente
facultado en los términos de la ley.

En esta carta el proponente debera manifestar bajo la gravedad de juramento que él o sus integrantes si el
miSMO €S un consorcio o una union temporal no se encuentra(n) incurso(s) en las causales de inhabilidades o
incompatibilidades, prohibiciones o conflictos de intereses, establecidos en la Constitucion Politica, la Ley 80
de 1993, el articulo 18 de la Ley 1150 de 2007 y las demas normas pertinentes.
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Igualmente, debera efectuar las demas manifestaciones sefialadas en el formato de carta de presentacion de
la propuesta. Si estas manifestaciones no se realizan en la carta de presentacion, las mismas se entenderan
efectuadas con la presentacion de la propuesta respectiva.

Los proponentes deberan tener en cuenta igualmente, la INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO
REITERADO (Ley 1474 de 2011) asi:

De conformidad con el articulo 90 de la Ley 1474 de 2011, para la acreditacion de este factor, se tendra en
cuenta las multas impuestas que se encuentren registradas en el Certificado de Registro Unico de
Proponentes y las conocidas por la entidad a través de un medio idoneo que hayan sido impuestas en una
misma vigencia fiscal, conforme a las siguientes reglas:

a) Haber sido objeto de imposicion de cinco (5) 0 mas multas durante la ejecucion de uno o varios contratos,
durante la misma vigencia fiscal con una o varias entidades estatales.

b) Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por lo menos dos (2) contratos
durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales.

¢) Haber sido objeto de imposicion de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una misma vigencia
fiscal, con una o varias entidades estatales. '

Poder

Cuando el oferente actie a través de apoderado debera acreditar mediante documento legalmente expedido,
con anterioridad a la presentacion de la oferta, que su apoderado esta expresamente facultado para presentar
la oferta.

Si el oferente no anexa el respectivo poder o anexandolo no se ajusta a los términos legales para el efecto, el
Hospital Militar Central le solicitara aclaracion para que dentro del plazo que sefale para el efecto lo aporte 0
subsane lo pertinente.

Las personas juridicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberan acreditar en el pais un apoderado
domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a su
representado en las diferentes instancias de la modalidad de seleccion, suscribir los documentos y
declaraciones que se requieran asi como el contrato ofrecido, suministrar la informacion que le sea solicitada,
y demés actos necesarios de acuerdo con el Pliego de Condiciones, asi como para representaria judicial o
extrajudicialmente. En todo caso, los poderes deberan cumplir con lo prescrito en el articulo 74 del Codigo
General del Proceso.

Dicho apoderado podra ser el mismo en el caso de proponentes plurales extranjeros que participen en
consorcio o union temporal, y en tal caso bastara para todos los efectos, la presentacion del poder comun
otorgado por todos los integrantes del consorcio o union temporal.

En todos los casos los documentos deberan sujetarse al cumplimiento de los requisitos legales exigidos para
la validez y oponibilidad en Colombia de los documentos expedidos en el exterior con el proposito que obren
como prueba conforme con los articulos 259 y 260 del Codigo de Procedimiento Givil, y las demas normas
vigentes.

Si se tratare de documentos expedidos por autoridades de paises miembros del Convenio de La Haya de
1961, se requerira (nicamente de la Apostilla. Cuando el documento se encuentre en idioma diferente al
espafiol, debera ser traducido por traductor oficinal con su firma debidamente legalizada.

Autorizacion para presentar propuesta y suscribir el contrato.

Si el representante legal del oferente o de algunos de los integrantes de un consorcio o unién temporal
requiere autorizacion de sus 6rganos de direccion para presentar oferta y para suscribir el contrato, anexaran
los documentos que acrediten dicha autorizacion, la cual sera de fecha anterior a la presentacion de la oferta.

En caso que el valor de la propuesta supere el monto de la autorizacion prevista en los estatutos para que el
representante legal pueda presentar propuesta o contratar, anexara el respectivo documento donde
previamente a la presentacion de la propuesta se le faculte para contratar, minimo, por el valor propuesto.
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En el evento en que no se aporte con la oferta la autorizacion prevista anteriormente, el Hospital Militar
Central solicitara al proponente alleque el documento dentro del plazo que le sefiale para el efecto, dicha
autorizacion debera ser expedida con anterioridad a la presentacion de la oferta.

8.2.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O CERTIFICADO DE INSCRIPCION
EN EL REGISTRO MERCANTIL.

Juridicas Nacionales de Naturaleza Privada y/o Personas Naturales con establecimientos de comercio.
Se consideran personas juridicas nacionales de naturaleza privada ylo personas naturales con
establecimientos de comercio, aquellas entidades y/o establecimientos de comercio de origen nacional,
constituidas de acuerdo a la legislacion nacional, con anterioridad a la fecha en la que venza el plazo para la
presentacion de propuestas y con su domicilio principal en Colombia.

Con el fin de presentar propuesta en este proceso, acreditara las siguientes condiciones.

a) Acreditar su existencia y representacion legal, mediante la presentacion del original del certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio de su domicilio social y/o matricula
mercantil en la cual debera constar su existencia, objeto, duracion y nombre de su representante legal o
de la persona o persona que tengan la capacidad para comprometera juridicamente y sus facultades. El
Hospital verificara la informacion en la pagina web www.rue.org.co. El certificado debe contar con una
fecha de expedicion igual o inferior a sesenta (60) dias calendario anteriores a la fecha de presentacion
de la propuesta.

En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de Comercio se haga la remision a
los estatutos de la persona juridica para establecer alguna de las limitaciones a las facultades del
Representante Legal, el oferente debera anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos.

b) Acreditar un término minimo de duracion remanente de la sociedad y/o establecimiento de comercio, de
dos (2) aiios, contados a partir del vencimiento del plazo méaximo para la entrega del servicio o de Ia
vigencia del contrato.

c) Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal y/o suplente para la presentacion de la
propuesta y para la suscripcion del contrato ofrecido. Por lo tanto, aportara los documentos relativos al
acto de nombramiento y posesion del representante legal, y demas documentos necesarios para
demostrar las facultades del funcionario.

d) Acreditar que el objeto social principal de la sociedad, y la actividad comercial, para el caso de las
personas naturales, se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, segin el tipo de
sociedad comercial que se acredite; de manera que le permita a la persona juridica y/o natural la
celebracion y ejecucion del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de
las diferentes obligaciones que adquiere.

Personas Juridicas Nacionales de Naturaleza Publica

Se consideraran personas juridicas nacionales de naturaleza publica, aquellas entidades conformadas bajo
las Leyes de la Republica de Colombia, que por virtud de la Ley o del acto que autorice su constitucion y
segun la participacion estatal que se registre en ellas, deban someterse al régimen de derecho publico,
tratese de entidades territoriales o descentralizadas funcionalmente de cualquier orden, las que deberan
cumplir con los siguientes requisitos:

a) Acreditar su existencia y representacion legal, salvo que dicha existencia y representacion se deriven de
la Constitucion o la ley. Para el efecto, deberan mencionarse los documentos y actos administrativos que,
conforme a la Ley, sean expedidos en cada caso por la autoridad competente, con las formalidades y
requisitos exigidos para su eficacia y oponibilidad ante terceros. En todo caso, deberd mencionarse el
documento mediante el cual se dio la autorizacion para la suscripcion del contrato, impartida por el drgano
competente, sin perjuicio de lo cual, sera responsabilidad de la persona juridica correspondiente, asegurarse
de haber cumplido con todos los requisitos presupuéstales y administrativos necesarios para obligarse y para
poder ejecutar adecuada y oportunamente las obligaciones que contrae mediante la presentacion de la
propuesta.
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b) Acreditar que el ente publico contratante tiene capacidad legal para la celebracion y ejecucion del
contrato.

c) Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para la presentacion de la propuesta
y para la suscripcion del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las
diferentes obligaciones que adquiere.

Personas Juridicas Publicas o Privadas de Origen Extranjero

Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas juridicas plblicas o privadas de origen
extranjero las sociedades no constituidas de acuerdo con la legislacion nacional, sea que tengan o no
domicilio en Colombia a través de sucursales.

Las propuestas de personas juridicas de origen extranjero se someteran en todo caso a la legislacion
colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participacion deberan cumplir con las siguientes condiciones:

a) Acreditar su existencia y representacion legal, a efectos de lo cual deberan presentar un documento
expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio, con fecha de expedicion igual o inferior a un
(1) mes anterior a la fecha de la presentacion de la propuesta, en el que conste su existencia, objeto y
vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad o la persona o personas que tengan la capacidad
para comprometerla juridicamente y sus facultades para presentar la Propuesta, participar en todas las etapas
del presente proceso de seleccion y suscribir el Contrato.

Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se presentara adicionalmente copia del acta en
la que conste la decision del 6rgano social correspondiente que autorice al representante legal para presentar
la Propuesta, la suscripcion del Contrato y para actuar en los demas actos requeridos para la contratacion en
el caso de resultar Adjudicatario.

b) Acreditar un término minimo de duracion remanente de la sociedad, de dos (2) afos, contados a partir del
vencimiento del plazo maximo para la entrega del servicio o de la vigencia del contrato.

c) Acreditar que su objeto social principal se encuentre directamente relacionado con el objeto de la presente
contratacion o actividades afines y/o le permita a la persona juridica la celebracion y ejecucion del contrato
ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que
adquiere.

Si el oferente no presenta con su propuesta los documentos solicitados en el presente numeral, el Hospital
Militar Central requerira al proponente a fin de que los aportes dentro del plazo que le senale para el efecto
hasta la audiencia publica de adjudicacion.

El apoderado o representante de las personas de que trata este numeral podra ser el mismo apoderado Unico
para el caso de personas extranjeras que participen en consorcio o union temporal, y en tal caso bastara para
todos los efectos, la presentacion del poder comiin otorgado por todos los participantes del consorcio o union
temporal.

En el evento que el Apoderado en Colombia de que trata este numeral, sea persona natural, debera acreditar
su condicion de Abogado o Comerciante, con el documento respectivo vigente, expedido en Colombia.

Documento expedido en el exterior o en idioma extranjero.

En todos los casos, deberan cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y
oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el proposito de que puedan obrar como
prueba conforme a lo dispuesto en los articulos 74 y 251 del codigo general del proceso, y demas normas
vigentes sobre abolicion de la legalizacion para documentos publicos extranjeros (apostille).

Se precisa que todos los documentos deben llenar este requisito. Tratandose de los documentos de indole
legal, la oportunidad para allegarlos con estos formalismos se hara exigible hasta el dia habil anterior de la
adjudicacion, de manera que para efectos de presentar la propuesta el Hospital Militar Central aceptara
documentos en fotocopias simples; para el caso de los documentos de caracter técnico deberan allegarse en
original y con todas las formalidades al momento de entrega de la oferta.




ESTUDIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA ADELANTAR PROCESO DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA N. MC-190-2020-HOMIL
PARA EL PROCESO DE “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO
DE OBRA CUYO OBJETO ES “CONTRATAR LA MODERNIZACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA TERCERA FASE - CENTRAL DE
GASES MEDICINALES CON LA INCLUSION DE OBRA CIVIL Y ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL IN'Y
'

En caso de que al documento expedido en el exterior o en idioma extranjero, le sea aplicable un convenio o
tratado internacional que verse sobre la supresion del requisito de legalizacion (convencion 12 de la Haya del
05 de octubre de 1961 o similares), el proponente DEBERA APORTAR LOS DOCUMENTOS IDONEOS Y
PLENOS DE FORMALIDADES EN ORIGINAL. Si se trata de documentos expedidos en el exterior o en
idioma extranjero que requieren de actos notariales o que se consideren documentos publicos siéndoles
aplicables la Ley 455 de 1998, debera el proponente aportar el original del documento donde se distingan los
sellos y firmas necesarios, requeridos y certificados, asi como el APOSTILLE ORIGINAL del aludido
documento, de tal manera que lo certificado en el formato del apostille corresponda y sea atribuible al
documento en el expedido en el exterior o en idioma extranjero.

En caso de ausencia o falta de alguna de las formalidades exigidas por el ordenamiento juridico, los actos
que sustancian los documentos aportados en la propuesta, seran tenidos como INEXISTENTES conforme al
art. 898 del C de Co.

En todo caso la persona extranjera debe hacerse representar por un apoderado constituido en Colombia,
para todos los efectos de la contratacion.

Dicho apoderado podra ser el mismo apoderado tnico para el caso de personas extranjeras que participen
en consorcio o union temporal, y en tal caso bastara para todos los efectos, la presentacion del poder comun
otorgado por todos los participantes del consorcio o union temporal.

Persona Natural
Si el oferente es una persona natural, acreditara las siguientes condiciones:

a) Acreditar su inscripcion en el Registro Mercantil, el cual sera verificado por el Hospital Militar Central.

b) Acreditar la existencia del establecimiento(s) de comercio en el certificado de matricula mercantil, lo cual
sera verificado por el Hospital Militar Central en la pagina web www.rues.org.co .

c) Acreditar que la actividad mercantil del oferente esta directamente relacionada con el objeto de la
presente contratacion, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes
obligaciones que adquiere, de manera que le permita celebrar y ejecutar el contrato ofrecido.

Si el oferente no presenta con su propuesta los documentos solicitados en el presente numeral, el Hospital
Militar Central requerira al proponente a fin de que los aportes dentro del plazo que le sefale para el efecto
hasta la audiencia publica de adjudicacion.

Propuestas Conjuntas — Proponentes Plurales
Se entendera por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio o union temporal.

En tal caso se tendra como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la pluralidad de
personas, y no las personas que lo conforman individualmente consideradas.

Podran participar consorcios y uniones temporales, para lo cual se deberan cumplir los siguientes requisitos:

a) Acreditar la existencia, representacion legal, capacidad legal y juridica de las personas naturales o
juridicas consorciadas o asociadas en union temporal, y la capacidad de sus representantes para la
constitucion del consorcio o de la union temporal, asi como la presentacién de la propuesta, celebracion y
ejecucion del contrato. EI Hospital Militar Central verificara dicha informacion a través del certificado de
existencia y representacion legal y/o en el certificado de matricula mercantil expedido por la Camara de
Comercio respectiva, seglin sea el caso en la pagina web www.rue.com.co.

b) Acreditar la existencia del consorcio o de la union temporal, y especificamente la circunstancia de tratarse
de uno u otro, lo cual debera declararse de manera expresa en el acuerdo de asociacion correspondiente,
sefalando las reglas basicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones
y participacion porcentual de los miembros del consorcio o de la union temporal en la propuesta y en la

ejecucion de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido.

—
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E) Acreditar un término minimo de duracion del consorcio o de la union temporal de dos (2) afios, contados a
partir del vencimiento del plazo méaximo para la entrega de los bienes o de la vigencia del contrato.

d) Acreditar que cada una de las personas juridicas integrantes del consorcio o union temporal tienen un
término minimo de duracion del consorcio o de la union temporal de dos (2) afios, contados a partir del
vencimiento del plazo maximo para la entrega de los bienes o de la vigencia del contrato.

e) La designacion de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion
del Consorcio o Union Temporal. Igualmente debera designar un suplente que lo reemplace en los casos
de ausencia temporal o definitiva.

f) Los requisitos relacionados con la existencia, representacion legal y duracion de los consorcios o uniones
temporales, deberan acreditarse mediante la presentacion del documento consorcial o de constitucion de
la union temporal en el que se consignen los acuerdos y la informacion requerida.

g) Los requisitos relacionados con la existencia, representacion legal y duracion de los consorcios 0 uniones
temporales, se acreditaran mediante la presentacion del documento consorcial o de constitucion de la
union temporal en el que se consignen los acuerdos y la informacion requerida.

h) Los requisitos relacionados con la existencia, representacion y capacidad juridica de cada uno de los
integrantes del consorcio o union temporal, sean personas juridicas o naturales, deberan acreditarse
conforme se indica en los numerales respectivos del presente Pliego de Condiciones.

En todos los casos de propuestas presentadas por dos 0 mas personas naturales y/o juridicas, en las que no
se exprese de manera clara y explicita la clase de asociacion que se constituye (consorcio o union temporal),
se presumira la intencién de concurrir al proceso de seleccion en consorcio, con los efectos y consecuencias
que dicha forma de asociacion conlleve para los proponentes, de acuerdo con lo previsto en el articulo 7 de
la Ley 80 de 1993. En cualquier caso, se verificara que todos los miembros del Consorcio o la Union
Temporal desarrollen la actividad industrial o comercial directamente relacionada con el objeto del proceso.

5.2.3. FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA
NATURAL

5.2.4. CERTIFICACION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES Y DE
SEGURIDAD SOCIAL.

El proponente debe presentar certificacion expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con
los requerimientos de ley, por el Representante Legal, en donde se acredite el cumplimiento en el pago de los
aportes en los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya
lugar, correspondiente a los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

En el evento que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir
de la fecha de su constitucion, lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de
2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. Este requisito es exigible para personas naturales y juridicas
con personal vinculado laboralmente.

Para cumplir lo previsto en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modifico el inciso segundo y el
paragrafo 1° del articulo 41 de la Ley 80 de 1993, y en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el oferente
probara el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y las de caracter
parafiscal (Cajas de Compensacion Familiar, Sena e ICBF), asi:

a) Las personas juridicas lo haran mediante certificacion original expedida por el revisor fiscal o
representante legal, segln corresponda.

b) Las personas naturales empleadoras lo haran mediante certificacion original expedida por el contador o en
su defecto por el oferente.



ESTUDIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA ADELANTAR PROCESO DE SELECCION DE MINIMA CUANTIA N. MC-190-2020-HOMIL
PARA EL PROCESO DE “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO
DE OBRA CUYO OBJETO ES “CONTRATAR LA MODERNIZACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA TERCERA FASE - CENTRAL DE
GASES MEDICINALES CON LA INCLUSION DE OBRA CIVIL Y ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL Il Y
v

E) Cuando se trate de persona natural no empleadora debera acreditar el pago de sus aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral mediante planilla.

Si el oferente no presenta con su propuesta la constancia de cumplimiento de aportes a la seguridad social
integral y parafiscales, seglin corresponda, o si presentandola ésta no se ajusta a la totalidad de lo exigido en
la ley o en el presente pliego de condiciones, la Entidad requerira al proponente para que la aporte o subsane
lo pertinente dentro del plazo que le sefale para el efecto.

El oferente con su oferta presentard certificacion original suscrita por el revisor fiscal o el
representante legal sequn corresponda, manifestando que la sociedad no se encuentra en mora en los
aportes al Sistema General de Riesqos Laborales. De lo contrario se entiende que la empresa esta
reportada en mora y no podra presentarse en el proceso de contratacion estatal de conformidad con el
Gltimo inciso del articulo 7 de la Ley 1562 del 11 de julio de 2102.

Para el caso en que el Proponente tenga un acuerdo de pago vigente, debe certificar que se encuentra al dia
con los pagos acordados en el mismo a la fecha del cierre del presente proceso de seleccion.

Si la oferta es presentada por un consorcio o union temporal, cada uno de sus miembros deben presentar de
manera independiente la anterior certificacion.

La informacion presentada en desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo gravedad de
juramento, respecto de su fidelidad y veracidad.

Nota 1. Lo previsto en este numeral no aplica para las personas naturales y juridicas de origen extranjero sin
sucursal en Colombia.

Nota 2. Se debe Anexar fotocopia de cedula de ciudadania, de la tarieta profesional del revisor fiscal y del
certificado de antecedentes profesionales vigente.

Nota 3. Para aquellas sociedades y personas juridicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto
sobre la renta y complementarios, que por sus trabajadores devenguen hasta diez (10) salarios minimos
legales mensuales vigentes, de que trata el articulo 25 y 31 de la ley 1607 de 2012, deberan anexar
certificacion firmada por el representante legal mediante cual especifique en que rango de aplicacion se
encuentra la empresa respecto a la exoneracion de estos aportes.

Nota 4. Para aquellas personas naturales empleadoras que se encuentren exoneradas de la obligacion de
aportes parafiscales SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social por los empleados que devenguen
menos de diez (10) salarios minimos legales mensuales vigentes, de que trata el articulo 25 y 31 de la ley
1607 de 2012, deberan anexar certificacion firmada, mediante cual especifique en que rango de aplicacién se
encuentra respecto a la exoneracion de estos aportes.

8.2.5. COMPROMISO ANTICORRUPCION

La propuesta debe estar acompafiada del compromiso anticorrupcion firmada por el proponente o por el
representante legal o apoderado, constituido en debida forma para el efecto, con la correspondiente prueba
de ello, la cual debe ser diligenciada segin el Formulario correspondiente del pliego de condiciones.

Si el proponente no incluye el Compromiso Anticorrupcion, o si incluyéndolo no esta suscrito por el
proponente, representante legal o apoderado, constituido en debida forma para el efecto, o si el compromiso
esta incompleto o su contenido no esta conforme a lo exigido en el Formulario N° 2 de la invitacion, el
Hospital Militar Central le requerira para que lo allegue o subsane lo pertinente dentro del plazo sefialado para
el efecto.

El contratista debera incluir en el compromiso anticorrupcion una clausula respecto del RIESGO DE LAVADO
DE ACTIVOS Y FINANCIACION AL TERRORISMO SARLAFT, en la que certifique al Hospital Militar Central
que sus recursos no provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna actividad ilicita o de actividades de
lavado de dineros provenientes de éstas o de actividades relacionadas con la financiacion del terrorismo.

EL CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios,
administradores, clientes, proveedores, empleados, etc., y los recursos de estos, no se encuentren
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relacionados, provengan, de actividades ilicitas, particularmente de lavado de activos o financiacion del
terrorismo.

En todo caso, si durante el plazo de vigencia del contrato EL CONTRATISTA, algunos de sus
administradores, socios o administradores llegaren a resultar inmiscuido en una investigacion de cualquier
tipo (penal, administrativa, etc.) relacionada con actividades ilicitas, lavado de dinero o financiamiento del
terrorismo, o fuese incluido en listas de control como las de la ONU, OFAC, etc., EI Hospital Militar Central
tiene el derecho de terminar unilateralmente el contrato sin que por este hecho esté obligado a indemnizar
ningun tipo de perjuicio a EL CONTRATISTA.

8.2.6. CERTIFICACION_ ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION.

De conformidad con la ley 1238 de 2008, la entidad verificara a través de la pagina web de la Procuraduria
General de la Nacion, los antecedentes disciplinarios del representante legal de la empresa proponente o de la
persona natural con establecimiento de comercio.

8.2.7. CERTIFICACION ANTECEDENTES JUDICIALES

De conformidad con el articulo 94 del decreto ley 019 de 2012, la entidad verificara a través de la pagina web
de la Policia Nacional, los antecedentes judiciales del representante legal de la empresa proponente o de la
persona natural con establecimiento de comercio.

8.2.8. VERIFICACION DEL BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE
LA REPUBLICA

Para dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 60 de la Ley 610 de 2000, la Resolucion No. 5149 de 2000 y la
circular No. 005 del 25 de febrero de 2008 de la Contraloria General de la Republica, el HOSPITAL MILITAR
CENTRAL verificara que los proponentes, persona natural y/o juridica y cada uno de los miembros del consorcio
o unién temporal, segiin el caso, no aparezcan reportados en el boletin de responsables fiscales CGR,
ingresando para el efecto a la pagina www.contraloria.gov.co, modulo de responsabilidad fiscalltemas
relacionados/boletin de responsables fiscales.

8.2.9. LA ENTIDAD REALIZARA VERIFICACION DEL REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS
(LEY 1801 DE 2016)

8.2.10. FORMULARIO DE MANIFESTACION DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

8.2.12. FORMULARIO FT-01-SOLICITUD DE VINCULACION ADJUNTO CON LOS DOCUMENTOS DEL
PROCESO (No se considera requisito habilitante pero si un requisito interno de la entidad).

Las instrucciones de diligenciamiento se encuentran en la parte final del documento. Tenga en cuenta que el
(los) adjudicatario (s) debera aportar el documento en fisico a la entidad.

8.3 DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONTENIDO TECNICO

Los criterios de seleccion técnica seran los contenidos en el Capitulo 6 Condiciones Técnicas Exigidas

9. GARANTIAS

El proponente seleccionado debera constituir las garantias dentro del término establecido en el anexo del pliego
de condiciones “Datos del Proceso”, cuyo objeto sera respaldar el cumplimiento y demas obligaciones que surjan
del contrato de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.3.1.1 y s.s del Decreto 1082 de 2015, en las cuantias y
términos que se determinan a continuacion:

GARANTIA PORCENTAJE CUBRIMIENTO

CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES

20% sobre el valor total del contrato Por el camind de Gecucion ¥ 9] 2ics. mas
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CALIDAD DEL SERVICIO

20% sobre el valor total del contrato

Por el termino de ejecucion del contrato y cinco
(5) afios mas

SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES
E INDEMNIZACIONES

5% sobre el valor total del contrato

Por el termino de ejecucion y tres (3) afios mas

RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

200 SMMLV

Por el termino de ejecucion del contrato

Clausula penal pecuniaria

En caso de incumplimiento del contrato por parte del contratista, el HOSPITAL MILITAR CENTRAL hara efectiva la
clausula de multas y la penal de conformidad con el procedimiento establecido en la minuta del contrato, sin perjuicio de
las demas acciones judiciales pertinentes encaminadas a la consecucion del cobro del monto que exceda el valor de la

clausula penal pactada del 20 % del valor total del contrato.

e Adicionalmente en la poliza debera constar que la aseguradora renuncia al beneficio de excusion, asi mismo que
ampara las multas y clausula penal convenida.

»  Restablecimiento o ampliacion de la garantia (Articulo 2.2.1.2.3.1.18 Decreto 1082 de 2015): Cuando con ocasion
de las reclamaciones efectuadas por la Entidad Estatal, el valor de la garantia se reduce, la Entidad Estatal debe
solicitar al conlratista restablecer el valor inicial de la garantia.

¢ Cuando el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la Entidad Estatal debe exigir al
contratista ampliar el valor de la garantia otorgada o ampliar su vigencia, segun el caso.

Nota: En atencion al nuevo Sistema Electronico de Contratacion Pablica, el contratista debefa cargar las garantias
establecidas en la plataforma de Colombia Compra Eficiente SECOP Il del presente proceso de

11. DESIGNACIONES

Por quienes intervienen en el proceso,

DESIGNACION

GRADO Y NOMBRE

DEPENDEMCIA

SN

Gerente de Proyecto

Mayor (RA) Nelson Mossos
Chavez

Unidad de Apoyo Logj

Comité
Estructurador

Teniente Javier Vega

o | O N
AWAEA

Jefe equipo lndus(rial

Abogado. Liseth Espinosa
Bernal

Area Gestion Contratos

Economista Maria Carolina
Diaz Gomez

Area Gestion Contrat?

Comité evaluador

SV. Einer Tapasco Florez

Suboficial equipo mduékta\ g f /’kﬂ\%/f

Comité supervisor

Teniente Javier Vega

Jefe equipo Jndustr}a( \—)K l/‘\é)_,\!//

Reviso:

Dra. Viviana Barrefa Albagfaein
Jefe Unidad de Compras, Licitaciones y Bienes Activos

l

‘ " i
PD. Mig emgembando Castillo
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Area Gestion Contratos
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