REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE VICHADA
MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA
NIT: 800103318-1

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO STARV CI SPD 004 DE 2025 N° 320 DEL 6 DE NOVIEMBRE
DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA VICHADA Y EMPRESA DE
ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA VICHADA

NIT: 800.103.318-1

CONTRATISTA: EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P

NIT: 844.004.576-0

RI/L. NUBIA STELLA CASTRO MOLANO

C.C.N.° C.C. 40.421.634 DE SAN MARTIN META

OBJETO: MODERNIZACION Y EXPANSION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO

PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA, VICHADA

TRES MIL SETECIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y
VALOR: DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA
CENTAVOS ($3.712.732.944,50) M/CTE

El plazo de ejecucion del contrato es de DIEZ (10) MESES contados a partir
del cumplimiento de los requisitos para dar inicio a la ejecucion del contrato.

PLAZO:

Entre los suscritos, ESNIEDER FABIAN MARULANDA LOPEZ, mayor de edad, vecino de Santa
Rosalia, identificado con Cédula de Ciudadania N° 1.127.140.424 expedida en Santa Rosalia Vichada;
quien obra en nombre y representacion del Municipio de Santa Rosalia Vichada con NIT. 800103318-1,
en uso de las facultades y atribuciones legales como alcalde, facultado para suscribir contratos y
contratos, en cumplimiento a las disposiciones legales en especial la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y
el Decreto 1082 de 2015 y demas normas que le adicionen o modifiquen, quien para los efectos del
presente contrato se denomina el MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA VICHADA, por una parte; y por la
otra, EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. NIT 844.004.576-0, representada legalmente
por NUBIA STELLA CASTRO MOLANO Identificado con cedula de Ciudadania. 40.421.634 de San
Martin - Meta, quien para efectos del presente acto contractual se denominara EL CONTRATISTA,
hemos convenido celebrar el presente CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones: 1.- Corresponde a los Alcaldes de conformidad con lo establecido en el
articulo 2 de la constitucion politica, como fines estatales “...servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitucion; facilitar la participaciéon de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econémica,
politica, administrativa y cultural de la Nacion; defender la independencia nacional, mantener la integridad
territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo...”. De igual forma corresponde
a los alcaldes de conformidad con el articulo 315 de la constitucién politica cumplir y hacer cumplir la
constitucién y la Ley, norma que igualmente es consagrada en el articulo 29 de la Ley 1551 de 2012, asi
como dirigir la accién administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la
prestacion de los servicios a su cargo. 2.- Que es obligacion de la Administracién Municipal adelantar
todos sus procesos con observancia de los principios orientadores de economia, celeridad, eficacia,
imparcialidad, publicidad, moralidad e igualdad, toda vez que la funcién publica se encuentra al servicio
de los intereses generales, con el fin de cumplir con los fines del Estado, en este sentido el Municipio de
Santa Rosalia (Vichada), acorde con las disposiciones constitucionales y legales vigentes y con el objeto
de satisfacer necesidades de interés general, considera necesario y oportuno contratar LA
MODERNIZACION Y EXPANSION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE
SANTA ROSALIA- VICHADA 3.- Que el Decreto 2424 de 2006 "por el cual se regula la prestacion del
servicio de alumbrado publico". Establece en su Articulo 4°. Prestacion del Servicio. Los municipios o
distritos son los responsables de la prestacion del servicio de alumbrado publico. EI municipio o distrito
lo podra prestar directa o indirectamente, a través de empresas de servicios publicos domiciliarios u otros
prestadores del servicio de alumbrado publico. 4.- Segun lo establecido en el Decreto 943 de 2018
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"Servicio de alumbrado publico’: Servicio publico no domiciliario de iluminacién, inherente al servicio de
energia eléctrica, que se presta con el fin de dar visibilidad- al espacio publico, bienes de uso publico y
demas espacios de libre circulacién, con transito vehicular o peatonal, dentro del perimetro urbano de un
municipio o distrito, para el normal desarrollo de las actividades. 5.- El Decreto 1073 del 2015 "Por medio
del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energia en su
Articulo 2.2.3.6.1.2. establece que los municipios o distritos son los responsables de la prestacion del
servicio de alumbrado publico, el cual podran prestar de manera directa, o a través de empresas de
servicios publicos domiciliarios u otros prestadores del servicio de alumbrado publico que demuestren
idoneidad en la prestacion del mismo, con el fin de lograr un gasto financiero y energético responsable.
de conformidad con lo anterior, los municipios o distritos deberén garantizar la continuidad y calidad en
la prestacién del servicio de alumbrado publico, asi como los niveles adecuados de cobertura. 6.- Asi
mismo, la Ley 1819 de 2016 en su Articulo 349 expone cuales son los: ELEMENTOS DE LA
OBLIGACION TRIBUTARIA. Los municipios y distritos podran, a través de los Concejos Municipales y
distritales, adoptar el impuesto de alumbrado publico. En los casos de predios que no sean usuarios del
servicio domiciliario de energia eléctrica, las Concejos Municipales podran definir el cobro del impuesto
de alumbrado publico a través de una sobretasa del impuesto predial. El hecho generador del impuesto
de alumbrado publico es el beneficio por la prestacion del servicio de alumbrado publico. Los sujetos
pasivos, la base gravable y las tarifas seran establecidos por los Concejos Municipales. Los demas
componentes del impuesto de Alumbrado Publico guardaran principio de consecutividad con el hecho
generador definido en el presente articulo. Lo anterior bajo los principios de progresividad, equidad y
eficiencia. 7.- Uno de los problemas primordiales que presenta el municipio de Santa Rosalia, Vichada,
es la deficiencia del sistema de alumbrado publico. Actualmente, la red existente presenta baja cobertura,
deterioro en la infraestructura y tecnologias obsoletas, lo que ha generado impactos negativos en la
poblacién, tales como inseguridad ciudadana, aumento en el consumo de sustancias psicoactivas,
accidentalidad vial y mayor consumo energético, con el consecuente efecto ambiental por emisiones
asociadas al uso ineficiente de la energia. 8.- La comunidad ha manifestado reiteradamente estas
problematicas ante la Alcaldia Municipal, solicitando una solucién que les permita contar con un sistema
de alumbrado publico confiable, seguro y eficiente, que cumpla con los estandares técnicos y normativos
vigentes (RETILAP, RETIE, NTC aplicables). Como respuesta, la Administracién Municipal, en
concordancia con el Plan de Desarrollo “Cultivemos juntos un futuro préspero”, adelanté el proceso
consultoria No. STARV — MC — SPD — 025 — 2024 No. 245, cuyo objeto fue la “ELABORACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS NECESARIOS PARA LA ESTRUCTURACION DEL PROYECTO
DENOMINADO: MODERNIZACION Y EXPANSION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL
MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA, VICHADA”, mediante el cual se elaboraron los respectivos disefios
para la modernizacién y expansion del sistema de alumbrado publico del municipio de Santa Rosalia y
donde se generaron los siguientes productos: INVENTARIO Y PLANOS ACTUALES DE LA
INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICO, DOCUMENTO TECNICO, ESTUDIO
FOTOMETRICO, PRESUPUESTO GENERAL, APU, AIU, MEMORIAS DE CALCULO,
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANOS DE CONSTRUCCION, el cual fue incluido en la planeacién
de inversiones con recursos del Sistema General de Regalias (SGR). 9.- En términos cuantitativos, el
diagnostico realizado dentro de la consultoria No. STARV — MC — SPD — 025 — 2024 No. 245 identifico
que el municipio cuenta con una red de 5.240 metros y 589 luminarias, muchas de ellas en mal estado o
inoperantes, con materiales obsoletos que no garantizan un servicio 6ptimo. Adicionalmente, se evidencid
la necesidad de aprovechar infraestructura existente, como la reutilizacion de 228 postes, y la ampliacién
mediante la instalacién de 176 postes nuevos de 8 metros y 34 postes de 12 metros, en los cuales se
dispondran luminarias LED entre 50 W y 60 W, conforme al disefio fotométrico aprobado. El sistema se
energizara con dos transformadores de 15 kVA, 13.200/380/240 V, lo que permitird atender una carga
total de 33.260 W. 10.- Que en el ARTICULO PRIMERO del Decreto No. 0232 de 2025, la Gobernacion
de Vichada, resuelve “Priorizar y Aprobar el proyecto de inversién denominado “MODERNIZACION Y
EXPANSION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA
VICHADA IDENTIFICADO CON EL BPIN 2024005990137 — SGR”, por un valor de CUATRO MIL
CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS CON
NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($4.047.093.612,95) con cargo a la fuente de recursos
“Asignacion para la inversion regional del 60% del Departamento de Vichada, bienio 2025-2026" y en su
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ARTICULO SEGUNDO determina, “ARTICULO SEGUNDO: Designar al MUNICIPIO DE SANTA
ROSALIA, identificado con NIT: 800103318-1, como entidad publica ejecutora del proyecto de inversion
denominado “MODERNIZACION Y EXPANSION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL
MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA VICHADA IDENTIFICADO CON EL BPIN 2024005990137 — SGR”.,
11.- Finalmente, se resalta que la contratacién de este proyecto no se encuentra prohibida ni limitada por
normas de austeridad del gasto expedidas por el Gobierno Nacional y no requiere autorizaciones
adicionales en materia comercial internacional, al no estar cobijada por acuerdos o tratados de libre
comercio, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015. 12.- Que el EMPRESA DE ENERGIA
DE CASANARE S.A. E.S.P P Nit N.° 822004680-9, representado legalmente por NUBIA STELLA
CASTRO MOLANO Identificado con cedula de Ciudadania. 40.421.634 de San Martin - Meta, presento
propuesta bajo los requisitos exigidos en la invitacién a presentar propuesta, anexando para ello los
documentos respectivos donde refleja la idoneidad, capacidad y experiencia para realizar el siguiente
objeto “MODERNIZACION Y EXPANSION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL
MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA, VICHADA”. Que los representantes legales de las personas juridicas
gue suscriben este contrato cuentan con las facultades legales necesarias para suscribir el mismo
teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes acuerdan celebrar el presente Contrato
Interadministrativo, contenido en las siguientes Clausulas: CLAUSULA PRIMERA - OBJETO DEL
CONTRATO: “MODERNIZACION Y EXPANSION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL
MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA, VICHADA” Los Documentos del Proceso forman parte del presente
contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del contrato. CLAUSULA
SEGUNDA - DEFINICIONES: Las expresiones utilizadas en el presente contrato con mayuscula inicial
deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuacion. Los términos definidos son
utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos
utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicion contenida en el
Decreto 1082 de 2015. CLAUSULA TERCERA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Los
documentos del proceso forman parte del presente contrato y definen igualmente las actividades, alcance
y obligaciones del mismo. CLAUSULA CUARTA- ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: Que
la consultoria No. STARV — MC — SPD — 025 — 2024 No. 245, cuyo objeto fue la “ELABORACION DE
LOS ESTUDIOS Y DISENOS NECESARIOS PARA LA ESTRUCTURACION DEL PROYECTO
DENOMINADO: MODERNIZACION Y EXPANSION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL
MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA, VICHADA’, defino para el proyecto de “MODERNIZACION Y
EXPANSION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA,
VICHADA”, Las siguientes:

1 REALIZAR OBRAS PRELIMINARES PARA LA MODERNIZACION DE ALUMBRADO
PUBLICO

1,1 LOCALIZACION Y REPLANTEO POR PUNTO
1,2 DESMONTE LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO
1,3 DESMONTE DE POSTE EN CONCRETO

REALIZAR INSTALACION DE POSTES PARA LA MODERNIZACION DE
ALUMBRADO PUBLICO

21 SUMINISTRO E INSTALCION DE POSTE EN CONCRETO 8M X 510 KG LINEA
REALIZAR INSTALACION DE LUMINARIAS PARA LA MODERNIZACION DE

2

3 ALUMBRADO PUBLICO

31 EL SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO
' DE 60 W

s | EL SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO
' DE 50 W
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SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA BAJA

3,3 TENSION CON UN ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE

34 REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACION PROYECTOR LED REDONDO DE
’ COLGAR DE150 W

4 REALIZAR TENDIDO DE CABLES PARA LA MODERNIZACION DE ALUMBRADO

PUBLICO

4.1 SUMINISTRO E INSTALACION CABLE MULTIPLEX TRIPLEX 3 X 35 MM + 50 MM
’ AISLADO DE 3 X2 + 1/0

5 REALIZAR LA LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA LA EXPANSION DE

ALUMBRADO PUBLICO

5,1 LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA

REALIZAR INSTALACION DE POSTES PARA LA EXPANSION DE ALUMBRADO
6 PUBLICO

6,1 SUMINISTRO E INSTALCION DE POSTE EN CONCRETO 8M X 510 KG LINEA

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE EN CONCRETO 8M X 1050 KG

62 | REFORZADO
63 |SUMINISTRO E INSTALACION POSTE DE CONCRETO 12 M X 1050 KG
) REFORZADO
REALIZAR INSTALACION DE LUMINARIAS PARA LA EXPANSION DE
7 ALUMBRADO PUBLICO
Ny SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO DE
’ 60 W
., | SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO DE
’ 50 W
.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA BAJA
’ TENSION CON UN ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE
REALIZAR TENDIDO DE CABLES PARA LA EXPANSION DE ALUMBRADO
8
PUBLICO
64 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE MULTIPLEX TRIPLEX 2 X 35 MM + 50 MM
’ AISLADO DE 3 X 2 + 1/0 ACSR
62 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE PARA RED ECOLOGICA DE 15KV N° 2 AWG
’ ACSR
REALIZAR LA INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA LA EXPANSION DE
9 ALUMBRADO PUBLICO
91 | SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO LA 320M

9,2 SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO LA 321M
9,3 SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA TIPO LA 322M
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9,4 SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA LA 461
9,5 SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA LA 462
9,6 SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA LA 464

REALIZAR LA INSTALACION TRASFORMADOR PARA LA EXPANSION DE
10 ALUMBRADO PUBLICO

10,1 SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15 KVA

SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA 711. INCLUYE PARARAYOS Y
CORTA CIRCUITOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA MEDIA
TENSION CON CUATRO ELECTRODOS EN ACERO INOXIDABLE

10,2

10,3

ACTIVIDADES PRINCIPALES:
v' Revisién y replanteo inicial

o Verificacion en campo de las condiciones actuales de la red de alumbrado publico.
o Validacion de las areas de intervencion, postes a reutilizar y sectores sin cobertura.
o Marcacion y trazado de las nuevas instalaciones conforme a planos de disefo.

v/ Suministro de materiales y equipos

Luminarias LED de 50 W y 60 W de alta eficiencia.

Postes de concreto de 8 m y 12 m, ademés de accesorios de fijacion.
Cableado multiplexado en baja tension (380/220 V).
Transformadores monofasicos de 15 kVA — 13,2/0,38/0,22 kV.
Elementos de proteccion y puesta a tierra.

O O O O O

v" Obras de construccion y montaje

Instalacién de 210 postes nuevos y reutilizacion de 228 existentes.
Construccion de 5.240 metros lineales de redes aéreas en baja tension.
Montaje y conexién de 589 luminarias LED.

Instalacién de 2 transformadores para energizacion de las redes.
Implementacion de sistemas de puesta a tierra y protecciones eléctricas.

O O O O O

v Obras complementarias

o Construccion de cimentaciones y canalizaciones para el soporte de la infraestructura.
o Adecuacion de puntos de anclaje y herrajes.
o Retiro y disposiciéon adecuada de equipos y luminarias obsoletas.

v" Planes de gestion obligatorios

o Plan de Manejo Ambiental (PMA): mitigacion de impactos ambientales y disposicion final
de residuos.

o Plan de Manejo de Transito (PMT): sefializacion y control de movilidad durante las obras.

o Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): medidas de proteccion laboral y
comunitaria.

v" Pruebas, certificaciones y puesta en servicio
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o Ejecucion de pruebas eléctricas y fotométricas en luminarias y redes.
o Certificacion de cumplimiento de normas RETIE y RETILAP.
o Entrega de actas parciales y final de obra con la interventoria.

ALCANCE

v" Cobertura integral del casco urbano de Santa Rosalia, garantizando la modernizacion de la
totalidad de las luminarias instaladas y la ampliacion hacia barrios en expansion que carecen del
servicio.

v' Optimizacion tecnolégica mediante la sustitucion total de equipos obsoletos por luminarias LED
de alta eficiencia.

v" Incremento de la seguridad eléctrica y reduccién de riesgos por medio de protecciones, puesta a
tierra y cableado certificado.

v" Reduccién del consumo energético y costos de operacion en al menos un 40%, gracias al uso
de tecnologia eficiente.

v' Fortalecimiento de la sostenibilidad ambiental, asegurando la correcta gestién de residuos y la
disminucion de emisiones asociadas al consumo eléctrico.

v" Contribucion al desarrollo urbano y social mediante el mejoramiento de la seguridad ciudadana,
la movilidad vial y la calidad del espacio publico en horario nocturno.
QUINTA - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El presente proceso contractual es la suma
de TRES MIL SETECIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($3.712.732.944,50)
M/CTE
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DEPARTAMENTO DE VICHADA
S MUNICIPIO DF SANTA ROSALIA
\ SECRETA RROLLO
A FORMATO PRESUPUFSTO GENERAL
T T T T T
1 1 1 1 1 1 1
PRESUPUESTO GENERAL |
oBJETO ZACION ¥ OGN DEL DE ALUM PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA- VICHADA.”
FUENTE PRECIOS DE| z
ITEM LA GOBERNACION DESCRIPCION UND CANT | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
REALIZAR LA MODERNIZACION AP
1,00 REALIZAR OBRAS PRELIMINARES PARA LA MOL DE AL PUBLICO
1,01 18.1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEQ POR PUNTO UND. 213,00 $ 12.253,00| $ 2.609.889,00
1,02 18.5.14 DESMONTE LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO UND. 228,00 | $ 73.16400| $ 16.681.392,00
1,03 18.5.14 DESMONTE DE_POSTE EN CONCRETO UND. 600 | § 344.574,00 | $ 2.067.444,00
Subtotal s 21.358.725,00]
2,00 REALIZAR INSTALACION DE POSTES PARA LA MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO
2,01 18.2.9 SUMINISTRO E INSTALCION DE POSTE EN CONCRETO 8M X 510 KG LINEA| UND. 6,00 | § 2.239.574,00 | § 13.437.4494,00
Subtotal $ 13.‘31.“4‘00
3,00 REALIZAR INSTALACION DE LUMII PARA LA ION DE ALUMBRADO PUBLICO
EL SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO
3,01 18.5.14 SUBLICO DE 60 W UND. 145,00 | $ 1.765.986,00 | $ 256.067.970,00
EL SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO
3,02 18.5.14 PUBLICO DE 50 W UND. 83,00 | & 1.664.218,00 | $ 138.130.094,00/
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA
303 18.12.3 BAJA TENSION CON UN ELECTRODO EN ACERO INOXIDABLE UND. 16,00 | § 578.231,00| § 9-251.696,00
REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACION PROYECTOR LED REDONDO
3,04 18.5.21 DE COLGAR DE 150 W UND. 50,00 | & 1.430.071,00 | § 71.503.550,00
Subtotal s 472.953.310,00]
4,00 REALIZAR TENDIDO DE CABLES PARA LA MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO
SUMINISTRO E INSTALACION CABLE MULTIPLEX TRIPLEX 3 X 35 MM + 50
4,01 18.4.32 |MM AISLADO DE 3 X 2 + 1/0 ML | 210,30 | § 53.241,00| § 11.196.582,30
| tal | | | [s 11.196.582,30
REALIZAR LA EXPANSION AP
500 REALIZAR LA LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA LA EXPANSION
5,01 T T8.11 LOCALIZACION Y REPLANTEQ RED ELECTRICA (| 5241 § 573.722,00] & 1.958.602,30
| [Subtotal [ | s 1.958.602,30|
6,00 REALIZAR INSTALACION DE POSTES PARA LA EXPANSION DE
o ALUMBRADO PUBLICO
6,01 18.2.9 SUMINISTRO E INSTALCION DE POSTE EN CONCRETO BM X 510 KG LINEA| UND. 122,00 $ 2.239.574,00 | § 273.228.028,00
6,02 18.2.11 ;léro]:]zi-lgkoo EINSTALACION DE POSTE EN CONCRETO 8M X 1050 KG UND. 48,00 $ 3.070.749,00 | $ 147.395.952,00|
SUMINISTRO E INSTALACION POSTE DE CONCRETO 12 M X 1050 KG
6,03 18.2.17 IRerorzapo UND. 34,00 | & 3.287.666,00 | $ 111.780.644,00/
ry 532.404.624.00
T REALTEAR TNSVALASISN U FARATR
7,01 105,14 ;;UM‘N 3 &'ﬂ;’\z"’“”“ 10N LL LED PARA ALUMBRAL UND. 230,00 | % 1.765.900,00 | % 416.772.696,00
Tomia B TROE INSTATACION TORTRARTA CFG PARA ATORBRAGS e o IS Ty
18.42.3 RO I INSTALACION DI SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA uND .00 | o s78.231,00 | » 51,462.889,00
8,00 OF CABLES FPARA LA o = e =
8,00 I 185452 ACTON CABLE MULTIFLER TRIFLEX 3 X 35 0M + 50 | M I 5.240,00 | . 55.061,00] '8 202.579.544,00
— e L e N o 3 S . —
REALIZAR LA INSTALACION TRASFORMADOR PARA LA
10,01 1834 SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15 KVA [ UND. 2,00 % 24.073.595,00 | § 48.147.190,00
SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA 711, INCLUYE PARARAYOS Y
10,02 18.9.29 CORTA CIRCUITOS UND. 2,00 s 5.934,492,00 | § 11.868.984,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA
, 124 ) 607.807, 215,
10,03 e MEDLA TENSION CON CUATRO ELECTRODOS EN ACERO INOXIDABLE UND 200§ 6.607.807,00 | 13.215.614,00
Jsubtotal
VALOR COSTOS DIRECTOS|
ADMINISTRACION COSTOS DIRECTOS 26% $ 674.676.068,87
IMPREVISTOS COSTOS DIRECTOS| 1% [ § 25.949,079,57
UTILIDAD COSTOS DIRECTOS 129,745,397 ,86
VALOR COSTOS INDIRECTOS
16 REALIZAR LAS CERTIFICACIONES PARA LA EXPANSION Y
L MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO
11,01 CERTIFICACION RETIE UND 100§ 23.800.000,00 | § 23.800.000,00
11,02 CERTIFICACION RETILAP UND 1,00 62.475.000,00] § 62.475.000,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL| 5 36.897.132,00
PLAN DE MANEJO TRANSITO| 5 71.062.309,00
— PLANDESST| ¢ 93.220.000,00
VALOR TOTAL ACTIVIDADES CERTIFICACIONES Y PLAN DE MANEJO AMBIENTA Y TRANSITO|
VALOR TOTAL PROYECTO|
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FORMA DE PAGO: La Entidad entregara un anticipo y posteriormente hara pagos parciales con su
respectiva amortizacién, todo lo cual se regira por las siguientes reglas: ANTICIPO Se entregara al
contratista hasta un CINCUENTA por ciento (50%) del valor total del contrato, en calidad de Anticipo,
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecucién del contrato, certificacion bancaria
de apertura de la cuenta y aprobacién del plan de inversién del anticipo. El anticipo sera amortizado de
acuerdo con el avance de obra. NOTA: Entrega y manejo del anticipo. Debera manejarse en cuenta de
ahorro separada para objeto a contratar. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos asi
entregados perteneceran al tesoro. El anticipo se destinara en forma exclusiva a pago de actividades
contractuales, de conformidad con el programa de inversion del anticipo presentado por el contratista,
quien entregara a la interventoria una relacion detallada de dichos gastos, en donde se discrimine cada
una de las partidas que fueron canceladas con dineros entregados a titulo de anticipo. PAGOS
PARCIALES La entidad efectuara al Contratista pagos parciales en pesos colombianos, de acuerdo con
las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la
interventoria aportando ademas la siguiente documentacion si hay lugar a ello: -Factura con el lleno de
los requisitos exigidos por la normatividad aplicable. -Informes del contratista, con el respectivo registro
fotografico. -Bitacora de obra. -Memorias de cantidades de obra. -Soporte de ejecucion e implementacion
del plan de manejo ambiental de PMA. -Pago de seguridad social integral del representante legal y de
cada uno de los miembros del proponente plural. -Si el pago del personal se realiza por nomina, anexar:
Soportes de pago de seguridad social, afiliacion, salud, pensiones, riesgos profesionales, pago de
aportes parafiscales, Sena, ICBF, caja de compensacién familiar y néminas. -Si el personal es
subcontratado anexar: Copia del contrato con sus respectivos pagos seguridad social integral (salud,
pension) de los meses laborados. -Soporte de inversién del anticipo amortizado.-Certificacion del
cumplimiento a satisfaccion del PMA por parte del profesional ambiental de la entidad. - Certificacion de
cumplimiento de pago de seguridad social integral por parte de la interventoria. -Soporte de pago de
rendimientos financieros, si a ello hubiere lugar. -Cada pago debera sustentarse en Actas de Obra, que
permitan la verificacion fisica de los avances, conforme a los precios unitarios establecidos y al valor del
AlU pactado. *El primer pago parcial debera corresponder a un avance minimo del cincuenta por ciento
(50%) y hasta el noventa por ciento (90%) de la ejecucion de la obra. El Municipio de Santa Rosalia
efectuara los pagos dentro de los sesenta (60) dias calendario siguientes a la presentacion de la factura,
acompanada de la certificacion de recibo a satisfaccion emitida por el interventor, asi como de los demas
documentos exigidos por la unidad contratante. En los casos en que los elementos sean de origen
extranjero, el contratista debera aportar la respectiva declaracién de importacién, conforme al derecho a
turno y a la programacion del Plan Anual de Caja — PAC. *PAGO FINAL: El municipio pagara al
Contratista el valor final del contrato equivalente al 10% en el acta de liquidacion, acta que se suscribira
entre las partes, la supervision e interventoria, para lo cual requerira que el contratista cumpla con los
siguientes requisitos: -Presentacion del Acta de Liquidacion debidamente firmada por las partes. -
Presente un informe final con el mismo contenido y alcance definido para los informes periddicos,
anexando ademas la paz y salvo de cada uno de los trabajadores por todo concepto. lo cual debera estar
avalado por la interventoria -Presentacion de paz y salvo, en el cual conste que se encuentra al dia en
bienes y servicios en el municipio, debidamente avalado por la interventoria y la supervision de la
interventoria. -Entregue la Actualizacién de la garantia Unica debidamente aprobada por la interventoria
y la alcaldia de Santa Rosalia. -El Contratista debera presentar para el tramite de sus cuentas ademas
de los documentos relacionados la Factura en original y copia, la cual debe cumplir, como minimo, los
requisitos de las normas fiscales establecidas en el articulo 617 del Estatuto Tributario y la Ley 1231 de
2008. La fecha de la Factura debe corresponder al mes de su elaboracion y en ella constara el nimero
del contrato, el concepto del bien o servicio que se esta cobrando. -La iniciacion de las obligaciones o el
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se hayan supeditadas, en ninguin caso,
a la entrega del anticipo. PARAGRAFO PRIMERO: EI término para el pago solo empezara a contarse
desde la fecha en que se presenten en debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos
para tal efecto. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del
CONTRATISTA y no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacién de ninguna naturaleza
El Municipio efectuara las retenciones que en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de
las cuales sea su obligacion efectuar la retencion. PARAGRAFO SEGUNDO. Debera acreditar el pago
de los aportes establecidos en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003, y al articulo 23 de la
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Ley 1150 de 2007, y Acorde con lo estipulado en los Paragrafos Primero y Segundo precedentes, el
CONTRATISTA debera presentar para demostrar la prestacion del servicio y obtener el pago: a)
certificacion de cumplimiento a satisfaccion expedida por el supervisor del contrato. b) Certificacion de
pago de aportes parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensacion Familiar y ARL) y de Aportes
Patronales (Pago de aportes en Pensién, Salud al Sistema de Seguridad Social y Riesgos laborales),
expedida por el Revisor Fiscal de la empresa o el Representante Legal de la misma, del mes
correspondiente al pago, si hubiere lugar. Por la naturaleza del negocio juridico a celebrar, la Alcaldia del
Municipio de Santa Rosalia — Vichada aplicara en cada pago las retenciones tributarias y parafiscales
que correspondan de acuerdo con la normativa vigente, entre ellas: -Retencién ICA 1% -Estampilla
Profamiliar 2.0% -Estampilla Procultura 2.0% -Estampilla Pro-adulto mayor 4.0% -Tasa pro-deporte y
recreacion 2.0% -Fondo de seguridad 5% contribucién sobre contratos de obra -Retencién en la fuente
2% -Retencion IVA es del 15% del valor del IVA. CLAUSULA QUINTA - DECLARACIONES DEL
CONTRATISTA: Hace las siguientes declaraciones: 1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 2.
Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibio
del Municipio respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 3. Se encuentra debidamente facultado
para suscribir el presente Contrato. 4. Estar a paz y salvo con sus obligaciones laborales y del sistema
de seguridad social integral. 5. El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos,
tasas y demas contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato.
CLAUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion del contrato es de DIEZ (10)
MESES contados a partir del cumplimiento de los requisitos para dar inicio a la ejecucion del contrato.
CLAUSULA SEPTIMA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demas obligaciones
que se desprendan de las normas constitucionales, del estatuto general de contrataciéon de la
administracion publica, el contratista contrae, entre otras, las siguientes: Es responsabilidad del
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P las siguientes obligaciones generales: 1) Destinar
a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la region en un porcentaje no inferior al treinta
por ciento (30%). Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regiéon a aquellos
domiciliados por al menos el ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio
o los municipios donde se ejecutara el contrato. Cuando las condiciones demogréficas del lugar en donde
se ejecutara el contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar
personal del departamento en el que tiene radio de operacién la Empresa de Energia. Esta obligacion no
se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante
la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima del personal requerido para la
ejecucion del contrato. 2) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion. 3) Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion. 4) Garantizar la calidad de los
bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, y demas Documentos del Proceso. 5)
Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algun efecto
sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 6) Abstenerse de adelantar intervencién alguna a
los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique
intervenciones). 7) Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del
contrato. 8) Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
9) Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la
oferta. 10) Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacidon que implique una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 11) Comunicarle a la
Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo,
que pueda afectar la ejecucién del Contrato. 12) Durante la ejecucion del contrato debera observar las
leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de proteccion personal (EPP). 13) Informar periédicamente la composicion del capital social
de la persona juridica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la
informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus
representantes legales, socios o accionistas. 14) Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del
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personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con
su labor. 15) Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas
o integrantes del Contratista. 16) El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad
ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la
obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idoneo y adecuado
para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la entidad. 17) Incorporar como minimo
el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior, de personal colombiano para el
cumplimiento del contrato. 18) Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico,
operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 19) El Contratista debera
adelantar, previo al inicio de la ejecucion, un proceso de socializacion del proyecto con la comunidad
beneficiaria, acompafiado por la Interventoria y la Secretaria de Planeacion y Desarrollo, en cumplimiento
del principio de participacion ciudadana consagrado en la Constitucion Politica y la Ley 80 de 1993. 20)
El Contratista debera dar estricto cumplimiento a la normatividad ambiental vigente, incluyendo lo previsto
en la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015, y demas disposiciones reglamentarias y resoluciones de
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — ANLA y la autoridad ambiental regional competente.
21) El Contratista implementara en su integridad el Plan de Manejo Ambiental — PMA aprobado para el
proyecto, incluyendo las medidas de prevencion, mitigacion, correccidon y compensacion de impactos
ambientales, de conformidad con lo previsto en el Decreto 2041 de 2014 y el Decreto 1076 de 2015. 22)
El Contratista sera responsable de la gestion integral de los residuos sélidos y peligrosos generados en
la obra, debiendo asegurar su almacenamiento temporal, transporte y disposicion final en lugares
debidamente autorizados, en cumplimiento de la Resolucion 1407 de 2018 y demas normas aplicables.
23) Se prohibe al Contratista realizar vertimientos a cuerpos de agua, suelos o alcantarillados sin el
respectivo permiso de la autoridad ambiental competente, asi como efectuar emisiones atmosféricas que
superen los limites establecidos en la Resolucién 909 de 2008 o la norma que la modifique o sustituya.
24) EIl Contratista debera presentar a la Interventoria informes periédicos de cumplimiento ambiental,
anexando soportes técnicos y registros que permitan verificar la ejecuciéon de las medidas previstas en el
PMA y demés obligaciones ambientales. ESPECIFICAS: 1) Ejecutar en forma iddnea, oportuna, eficaz y
eficiente el objeto del contrato y responder por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantia exigida
y la garantia presunta por los derechos del Departamento como consumidor. 2) Realizar los procesos
constructivos de acuerdo a las especificaciones técnicas anexas y los ensayos a los materiales
cumplimiento las especificaciones técnicas Vigentes y aplicables para tal efecto. 3) Presentar en el plazo
establecido en el pliego de condiciones, los documentos y cumplir con los requisitos de Orden Técnico,
exigidos como condicion previa e indispensable para suscribir Acta de iniciacion del Contrato. 4)
Presentar cronograma detallado de actividades actualizado al acta de inicio, para la aprobacién del
interventor, en forma previa a la iniciacion de la ejecucion de las obras. 5) Elaborar y presentar el informe
final y de cierre ambiental para aprobacion de la Interventoria. 6) Al momento de la consecucién de la
Mano de Obra no Calificada, debera dar prioridad a personas del area de jurisdiccion del proyecto. 7)
Rendir y elaborar con una periodicidad mensual, los informes, conceptos, estudios, y demas trabajos que
se le soliciten en desarrollo y liquidacidon del contrato. 8) Acatar las indicaciones del supervisor y la
Interventoria le sefialen en cumplimiento del objeto contratado conforme a las especificaciones del
proyecto a ejecutar. 9) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando
dilaciones y entrabamientos. 10) No acceder a peticiones o0 amenazas de quienes actlden por fuera de la
ley con el fin de hacer u omitir algin hecho. 11) Mantener la reserva profesional sobre la informacién que
le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. 12) Radicar las facturas o documento
equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con las actas parciales y el acta de liquidacién y
facturar segun lo estipulado en el articulo 615 del Estatuto Tributario. 13) Solicitar con la debida
anticipacion la prérroga o extension del plazo de ejecucion del contrato si es del caso y de conformidad
con la Ley, a fin que pueda ser analizada y decidida en forma oportuna por parte del comité de
contratacion. 14) Solicitar oportunamente a la interventoria las modificaciones contractuales, adiciones,
prorrogas, suspensiones, reinicios y las demas que se consideren pertinentes, las cuales adicionalmente
debera contar con el visto bueno y tramite administrativo de la Secretaria de Planeacion y Desarrollo
Territorial. 15) Mantener vigentes en cada momento todas las garantias que amparan el contrato en los
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términos del mismo a favor del Municipio de Santa Rosalia, Vichada. 16) Informar de manera inmediata
a la aseguradora cuando se realice suspensiones y reinicios del contrato y enviar comprobacion de la
Secretaria de Planeacion y Desarrollo Territorial. 17)Vincular a todo el personal, en forma previa a la
iniciaciéon de labores, al sistema integral de seguridad social en salud, y cumplir el pago oportuno de sus
aportes al mismo, al igual que los parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703
de 2002 y demas normas concordantes, requisito que debera tener en cuenta durante la ejecucion y
liquidacion del contrato. 18) Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que se presente en el
desarrollo del objeto contratado, reportando la situacion de manera inmediata al interventor. 19) El
CONTRATISTA debera tomar todas las medidas conducentes para evitar la contaminacién ambiental
durante sus operaciones, y debera cumplir con todas las leyes ambientales aplicables, y se sujetara a las
normas relativas al control de la contaminacidon ambiental establecidas en dichas leyes, en las licencias
o en el contrato, EL CONTRATISTA no dejara sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna, salud
humana o animal, ni vertera contaminantes en la atmoésfera ni a los cuerpos de agua. 20) Llevar en la
obra, una bitacora donde se plasme diariamente los avances de la obra, cantidad de personal y equipo
en la obra; y todos los demas registros que se consideren necesarios entre el contratista de obra y su
interventor. 21) De igual manera sera obligacion del contratista cumplir con todos los reglamentos de
seguridad para los trabajadores y personal involucrado durante la ejecucion de la obra, para ello aplicara
las respectivas medidas de sefializacién vial y normas de seguridad industrial, durante la ejecucion de
las actividades, de acuerdo a la normatividad vigente, con el fin de prevenir riesgos de accidentes. 22)
Todos aquellos elementos que debiendo adecuarse, posean en su momento, cualquier tipo de garantia,
ésta debera permanecer aun después de realizada la obra, bajo las mismas condiciones y parametros
que tengan en el momento de inicio de obra, sin importar el requisito que eso exija. 23) Cuando lo prevean
las especificaciones o la interventoria lo solicite, el Contratista sometera a la aprobacion de aquélla, los
materiales que vaya a emplear en los trabajos, asi como las fuentes de abastecimiento de los mismos.
La Interventoria podra rechazar dichos materiales, si con justa causa, los considera inadecuados. El
material rechazado sera retirado del lugar y debera remplazarse por el adecuado, y los trabajos
defectuosos se corregiran satisfactoriamente, todo ello sin que haya lugar a pagos extras, ni a prérrogas.
Toda obra rechazada por deficiencia en los materiales empleados, o por defecto de construccién, debera
ser reparada por el contratista, por su cuenta dentro del plazo que fije la Interventoria, sin que el gasto
que esto implique pueda ser cargado al costo del contrato. 24) El contratista debera suministrar para
inspeccidn y pruebas pertinentes, los materiales antes de ser utilizados, segun seleccién que de éstos
haga la interventoria. Esta podra exigir ensayos y pruebas adicionales para verificar la calidad de los
trabajos o de los materiales que suministre el contratista, en caso de encontrar defectos en los trabajos
0 en los materiales, cuyo costo estara a cargo del contratista. En relacion con la calidad de los materiales,
se aplicaran rigurosamente las normas y especificaciones establecidas en el estudio previo. 25) Sera
obligacién del contratista, verificar los planos, disefios y las cantidades de obra antes de iniciar cada
trabajo en particular. Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con el interventor, pues en
caso contrario, si se presenta la necesidad de hacer correcciones antes y después de adelantada la obra,
el costo de ésta sera por cuenta del contratista. Cualquier omisidn o error en los planos y/o disefios, no
podra ser excusa del incumplimiento del objeto contractual; pues el contratista se obliga a ejecutar las
labores necesarias para el correcto desarrollo y funcionamiento de las obras, atendiendo las normas
vigentes de disefio y construccion. 26)Todas las actas o documentos que se generen previas a la
ejecucion, durante el desarrollo del objeto contractual y para su liquidacion deberan ser presentados en
los formatos establecidos por la Secretaria de Planeacion y Desarrollo Territorial de la Gobernacion de
Vichada. 27) El contratista debera acreditar el equipo necesario para dar cumplimiento al objeto del
contrato, el contratista no se exime de la obligacion de suministrar oportunamente equipos adicionales
necesarios para cumplir con los cronogramas, plazos y especificaciones técnicas de los trabajos, que
durante la ejecucion del contrato y a criterio y solicitud del Interventor se requieran. 28) Mantener
actualizado el domicilio en la oficina de contratacion. 29) Seréa obligacién primordial del contratista, antes
de iniciar los trabajos, adelantar una socializaciéon de la obra a desarrollar invitando a la comunidad
beneficiada, acompafnados de la interventoria contratada y la Secretaria de Planeacién y Desarrollo
Territorial del Departamento. 30) El contratista debera instalar una valla informativa en un lugar visible de
la obra, previamente determinados por el interventor del contrato, observando que no se generen
conflictos de visualizacion con la sefalizacion existente y proyectada una vez culmine el proyecto, ni que
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la localizacion seleccionada pueda constituir un riesgo para la seguridad de los usuarios, una vez
elaborada el acta de inicio y previo acuerdo logrado en la socializacidon de la obra entre, interventor,
contratista, Secretario de Planeacién y comunidad beneficiada. Las vallas se elaboraran en lamina
galvanizada calibre 22, como minimo y se decoraran con pinturas especiales para soportar la intemperie,
utilizando papel reflectivo grado ingenieria o alta intensidad. Las vallas seran soportadas sobre torres u
otros elementos rigidos que garanticen su estabilidad. Las torres se deberan fabricar con cerchas
metélicas elaboradas en angulo de hierro, cubiertas con pintura anticorrosiva. Las vallas se instalaran en
sitios visibles previamente determinados por el interventor y el Secretario de Planeacion. Para el anclaje
de las vallas, las torres seran hincadas en el terreno a una profundidad no menor de noventa (90)
centimetros, sobre bases en concreto cuya resistencia minima sea de 150 kilogramos por centimetro
cuadrado, adicionalmente el contratista debera instalar vallas de sefalizacién preventiva, acompanadas
de sefializacion diurna y nocturna, evitando cualquier tipo de accidente por la ejecucion de las obras. La
parte inferior del tablero de la valla debera quedar a una altura minima sobre el nivel del terreno, que
garantice su visibilidad y que brinde seguridad. En ningln caso esta altura sera inferior a uno punto ocho
(1.8) metros. 31) Es obligacion fundamental ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos
y especificaciones, los materiales y demas elementos que se suministren para la ejecuciéon de los
trabajos, deberan cumplir con las especificaciones técnicas exigidas en el estudio previo, deben ser de
primera calidad, apropiados al objeto para el que se destinen, y, en lo posible, corresponder a las Ultimas
tecnologias de fabricacion y uso. Se aclara que, dentro del total de cada item, se encuentran incluidos
(sin que generen medida ni pago adicional), todos aquellas actividades necesarias e indispensables para
la correcta ejecucion de la obra. Lo anterior, sin perjuicio de las modificaciones técnicas necesarias para
cumplir las normas de construccion. 32) El contratista debera involucrar dentro de los costos de la
propuesta, la presentacién de informes mensuales, parciales y al final de la obra para el Departamento,
en medio fisico y magnético (cd), los cuales contienen entre otros elementos indicados por la
interventoria, los ensayos de laboratorio necesarios y que demuestren la correcta ejecucion de los
trabajos, planos as- built, fotografias de los sectores intervenidos, relacion de personal y pagos al SGSS,
parafiscales, asi como todos los demas determinados por la Secretaria de Planeacién y Desarrollo. 33)
El contratista en caso de variaciones en los disefios, debera ser sustentados técnicamente y éstos a su
vez deberan ser revisados y conceptuados por la interventoria para su recomendacion; los cambios y/o
modificaciones contractuales debera tener un debido tramite que debera ser aprobado por la entidad
contratante. 34) Elaborar y presentar para su aprobacion a la interventoria el Plan de Manejo de Transito
para el desarrollo de Obra (PMT) en las que se indiquen claramente, instalacion de sefializacion
informativa y preventiva, punto de atencion al usuario, divulgacién del programa informativo, sefializacién
de desvios y adecuacion de los mismos. 35) Se debera elaborar un Informe mensual del desarrollo del
Plan de Manejo de Transito (PMT). 36) El contratista deberéa elaborar y presentar para su aprobacién a
la interventoria, el programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST) conforme a las normas que rigen
el sector de Infraestructura de transporte. 37) Elaborar y presentar para su aprobacién a la interventoria
el Plan de Manejo Ambiental para la Obra (PMA) en las que se indiquen claramente, las actividades a
realizar, para desarrollar técnica y ambientalmente cada uno de los items de la obra, haciendo énfasis
en el manejo de residuos sélidos, material organico sobrantes, escombros, basuras, residuos liquidos y
medidas de restauracién y limpieza del sitio; de otra parte se debera indicar de donde se obtendra el
agua para el proyecto y si se generan vertimientos dentro del mismo, para dar cumplimiento a lo
establecido en los respectivos permisos ambientales. 38) Elaborar y presentar informes mensuales de
ejecucion del PMA para aprobacion de la Interventoria. 39) Suscribir las actas de inicio, terminacion y/o
liquidacién del contrato, y a su vez, cuando la necesidad se contemple, las correspondientes actas de
ajuste al tiempo o el valor del contrato. 40) Las demas que de acuerdo con los pliegos de condiciones le
estén asignadas al cumplimiento del contratista y, las demas que por ley le correspondan. CLAUSULA
OCTAVA - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: Es responsabilidad del Municipio de SANTA ROSALIA
- VICHADA las siguientes obligaciones. 1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos
del Proceso de Contratacion. 2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de
calidad ofrecido en la etapa de seleccion que permita su implementacién oportuna durante el desarrollo
del contrato. 3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la interventoria en los términos pactados en la
minuta contractual. 4. Exigir al contratista le ejecucion idonea del objeto del contrato. 5. Constituir las
reservas presupuéstales necesarias para cumplir con sus obligaciones. 6. Vigilar la debida y oportuna
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ejecucion del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. 7. Designar un
funcionario que supervise la ejecucion del contrato. 8. Apoyar al CONTRATISTA con la informacién
necesaria que deba facilitar el desarrollo del contrato como documentos, y soportes técnicos. 9. Aprobar
la garantia unica aportada por el contratista la cual debe contener los requisitos exigidos por la Entidad
en cumplimiento de las condiciones sefaladas en la normatividad. 10. Dar respuesta oportuna a las
solicitudes del contratista con ocasion de la ejecucion del contrato. 11. Impartir al CONTRATISTA las
directrices y orientaciones para el desempenio de las actividades propias del objeto contractual. 12. Pagar
al contratista el valor del contrato en la forma establecida en la minuta del contrato. 13. Vigilar la correcta
ejecucion del contrato, a través de la supervision para la ejecucion de la interventoria. 14. Verificar los
aportes a salud, pensién, riesgos profesionales y Parafiscales.- CAUSALES DE TERMINACION:
Ademas de las causales legales establecidas, este contrato se terminara: A) Por vencimiento del término
fijado en el presente contrato para la ejecucion del mismo. B) Por la ejecucién del objeto pactado. C) Por
grave incumplimiento de las obligaciones del EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P . D)
Por la imposibilidad fisica, juridica o financiera, que para adelantar el objeto del Contrato se presente. E)
Por mutuo acuerdo de las partes. CLAUSULA DECIMA - GARANTIAS Y MECANISMOS DE
COBERTURA DEL RIESGO: De conformidad con el decreto 1082 de 2015 la Alcaldia Municipal exigira
ala EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P ., constituir a favor del Municipio las siguientes
garantias:

o GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de
cumplimiento en original a la entidad dentro de los DIEZ (10) DIAS HABILES siguientes contados a partir
de la firma del contrato y requerira la aprobacién de la entidad. Esta garantia tendra las siguientes
caracteristicas:

Caracteristica | Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
Clase de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para entidades
estatales, (ii) patrimonio autdbnomo, (iii) garantia bancaria.
Asegurado/ MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA identificada con NIT 800.103.318 — 1
beneficiario
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del El  amparo sera
contrato y el pago de las multas | Hasta la liquidacion | equivalente al diez
y la clausula penal pecuniaria | del contrato por ciento (10%) del
que se le impongan valor del contrato.
... .. | El amparo sera del
Hasta la liquidacion | — .
. ciento por ciento
Buen manejo y correcta | del contrato o hasta o
. ‘s L o (100%) de la suma
inversion del anticipo la amortizacién del .
Amparos, .- establecida como
. . anticipo e
vigencia y anticipo.
valores
asegurados Pago de salarios,
prestaciones sociales legales El  amparo  sera
e indemnizaciones laborales . P )
. Plazo del contrato y | equivalente al cinco
del personal que el contratista ~ . . o
o . .| tres (3) afios mas. por ciento (5%) del
haya de utilizar en el territorio
. . s valor del contrato.
nacional para la ejecucion del
contrato
Estabilidad y calidad de las | Cinco (05) afos | EI amparo sera
obras ejecutadas entregadas a | contados a partir del | equivalente al diez
satisfaccion acta de recibo final | por ciento (10%) del
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de

Caracteristica Condicion

de la obra por parte | valor final las

de la entidad obras.

e Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o

Tomador consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.
e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificaciéon y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de la misma.
¢ Numero y afo del contrato
Informacion . ijeto del contrato _
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del contratista
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor E;j.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén
de las reclamaciones que efectue la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicién
y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicion o
proérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciardn los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

e ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte,
por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes
utilizados en la construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a
ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de CINCO (5) ANOS contados a partir de la
fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procedera a reparar los defectos dentro de
los términos que la entidad le sefiale en la comunicacién escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la entidad podra hacer efectiva
la garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera responsable de los
dafos que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de
garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad
podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificacion escrita que le
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enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.
o GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condiciéon
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA identificada con NIT 800.103.318 — 1 y el
Asegurados .
Contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no
sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal

Tomador 0 consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion
de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (uniéon temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor CUATROCIENTOS (400) SMMLV
Igual al periodo de ejecucion del contrato y cuatro (4) meses mas contados a
Vigencia partir de su finalizacién, conforme al articulo 2.2.1.2.3.9 del Decreto 1082 de
2015.

Terceros afectados y MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA identificada con NIT

Beneficiarios 800.103.318 — 1

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados.

Amparos El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo
los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.
e Numero y afo del contrato
. e Objeto del contrato
Informacion : .
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del contratista
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del
Valor de cada pérdida sin que en ninguin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncion de parte
de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
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CLAUSULA DECIMA PRIMERA - INDEPENDENCIA DEL EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE
S.A. E.S.P : ENERCA S.A. E.S.P es independiente del MUNICIPIO de SANTA ROSALIA - VICHADA, vy,
en consecuencia, ENERCA S.A. E.S.P no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre del MUNICIPIO de SANTA ROSALIA — VICHADA, ni de tomar decisiones o
iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo, sin la correspondiente autorizacion o poder
otorgado por el MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA VICHADA. Asi mismo, ENERCA S.A. E.S.P manifiesta
expresamente que ninguno de sus empleados, agentes o dependientes adquiere por la celebracion del
presente contrato relacién laboral alguna con el Municipio. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -
CESIONES: ENERCA S.A. E.S.P no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos
derivados del presente contrato sin la autorizacion previa, expresa y escrita del MUNICIPIO. CLAUSULA
DECIMA TERCERA — CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las partes quedan exoneradas de
responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la
satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando el
incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso
fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la normativa colombiana. CLAUSULA
DECIMA CUARTA - SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que surjan
entre ENERCA S.A. E.S.P y el MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA - VICHADA, asi como de cualquier otro
asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revisiéon de las partes para buscar un
arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de
las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente.
Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran
empleando el siguiente procedimiento: Si en el término de ocho (8) dias habiles del no arreglo directo, y
las Partes no llegasen a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la Jurisdiccion
Contencioso Administrativa. CLAUSULA DECIMA QUINTA - INDEMNIDAD: ENERCA S.A. E.S.P se
compromete a exonerar y acuerda en forma irrevocable mantener indemne al Municipio contra todo
reclamo, demanda, accién legal, dafio o responsabilidad y costos de cualquier tipo o naturaleza que se
entable y pueda causarse o surgir por dafios, lesiones a personas publicas o privadas, fisicas o juridicas
o dependientes cualquiera fuera la causal del reclamo, responsabilidad que se mantendra aun
terminando el contrato por cualquier causa por él o su personal durante la ejecucion del objeto y
obligaciones del presente contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA - NOTIFICACIONES: Los avisos,
solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente
Contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son entregadas
personalmente o por correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion:

MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA VICHADA ENERCA S.A. E.S.P
Direccion: Carrera 7 N 5-14, Barrio Centro | Direccion: Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro

Santa Rosalia Vichada Sossa Pacheco - Yopal
Teléfono: 321 349 7973 Teléfono: 8) 6344680
contratacion@santarosalia-vichada.gov.co contactenos@enerca.com.co

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA — SUPERVISION: La supervisién de la ejecucién y cumplimiento de las
obligaciones contraidas por ENERCA S.A. E.S.P, a favor de la Entidad Estatal, estara a cargo del
SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO o quien haga sus veces, quien debera vigilar la
correcta ejecucion del Contrato, plasmadas dentro de las especificaciones técnicas del estudio previo,
para la correcta ejecucion del Objeto pactado, suscribir las Actas correspondientes con ENERCA S.A.
E.S.P, y cumplir con las demas funciones, de acuerdo con las normas técnicas y con las disposiciones
que regulan el ejercicio de la SUPERVISION. CLAUSULA DECIMO OCTAVA — DOCUMENTOS DEL
CONTRATO: Forman parte integral del presente contrato los documentos relacionados, tales como:
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Estudios Previos, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, documentacién requerida y presentada por
ENERCA S.A. E.S.P, verificacién de requisitos, Acto Administrativo y demas documentos anexos
necesarios para la celebracién del presente contrato de asociacién. CLAUSULA DECIMO NOVENA -
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento de la
firma de las partes, y para su ejecucion, la expedicidn del registro presupuestal y la suscripcion del Acta
de Inicio. CLAUSULA VIGESIMA: REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES: EI
MUNICIPIO pagara los aportes del MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA VICHADA a ENERCA S.A. E.S.P
El municipio de Santa Rosalia Vichada cuenta con la Disponibilidad Presupuestal No. 5 por valor de
TRES MIL SETECIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($3.712.732.944,50) M/CTE.

TIPO DE GASTO INVERSION
CDP 5
TRES MIL SETECIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA
VALOR TOTAL Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON
CINCUENTA CENTAVOS ($3.712.732.944,50) M/CTE
RUBRO No. 01 2102201300-2024005990137-0IL

También se cuenta con el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 1525 del Sistema
de Presupuesto y Giro de Regalias SPGR por valor de TRES MIL SETECIENTOS DOCE MILLONES
SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON
CINCUENTA CENTAVOS ($3.712.732.944,50) M/CTE. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA-
CONFIDENCIALIDAD: En caso que exista informacién sujeta a alguna reserva legal, las partes deben
mantener la confidencialidad de esta informacion. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la
informacion suministrada tiene el caracter de Confidencial.

Para constancia, se firma en el Municipio de Santa Rosalia - Vichada el dia seis (6) de_noviembre de
2025.
Ohi(ken
ESNEIDER FABIAN MARULANDA LOPEZ EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A.
Alcalde Municipal E.S.P
Contratante NIT 822004680-9

NUBIA STELLA CASTRO MOLANO
C.C. 40.421.634 DE SAN MARTIN META

Proyecté: Juan Pablo Sanchez Alvarez Vo.Bo.: Gina Lorena Loza Jara
Abogado Contratista Cargo: Secretaria de Gobierno y Asuntos Indigenas

Palacio Municipal, Carrera 7 N° 5-14, Barrio Centro Santa Rosalia — Vichada - Cel. 321- 349 79 73
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