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 IT-CM-26-04 
 

ANEXO 2 
COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA IT-MC-26-04 

 
Bucaramanga,  
 
 
Señores: 
GENERAL SERVICIOS S&G S.A.S 
NIT No. 901302556-8 
R.L JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA 
C.C 1065646798  
Carrera 28 # 44 - 41 Interior 401 
Bucaramanga 
 
REF.: CARTA DE COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE LA OFERTA DEL PROCESO DE MÍNIMA 
CUANTÍA IT-MC-26- 04 CUYO OBJETO ES LA: “INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL 
MEJORAMIENTO DE VÍAS VEREDALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN 
LAS VEREDAS POPOITA, DELICIAS Y CAPILLA DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, 
SANTANDER” 
 
Cordial Saludo: 
 
JESICA JULIANA MENDOZA RAMÍREZ, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 
1.098.733.575 de Bucaramanga /Santander, actuando en su calidad de Secretaria de Infraestructura 
Departamental, nombrada por el Señor Gobernador del Departamento de Santander mediante Decreto 
departamental No. 0006 del 01 de enero de 2024, posesionada mediante acta No. 005 de 01 de enero de 
2024, actuando en desarrollo de sus funciones y en uso de las facultades delegadas por el Gobernador 
del Departamento mediante decreto departamental No. 00041 de 2025, actuando en nombre y 
representación del Departamento de Santander, informa a GENERAL SERVICIOS S&G S.A.S 
identificado con NIT No. 901.302.556-8 representado legalmente por JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA 
(en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la 
oferta, que se aceptan los términos y condiciones de la oferta presentada al Proceso de Contratación de 
Mínima Cuantía IT-MC-26-04. 
 
El contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 
019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y de Comercio, las demás normas legales aplicables 
a la materia, y las siguientes condiciones: 
 
DATOS DE LA ACEPTACIÓN Y CONTRATO 
 
PRIMERA: OBJETO: 
 
“INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS VEREDALES MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS POPOITA, DELICIAS Y CAPILLA DEL 
MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, SANTANDER” 
 
SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO: 
 
El contratista para la ejecución del objeto deberá ceñirse en un todo de acuerdo al alcance y obligaciones 
señaladas en los Estudios Previos, los Anexos Técnicos, la Invitación Pública, la propuesta aceptada y 
demás documentos que forman parte integral de la presente aceptación. 
 
El proyecto “MEJORAMIENTO DE VÍAS VEREDALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA 
HUELLAS EN LAS VEREDAS POPOITA, DELICIAS Y CAPILLA DEL MUNICIPIO DE PUENTE 
NACIONAL, SANTANDER” tiene como 
objetivo el mejoramiento de los lugares de esparcimiento y recreación en el municipio, a través de los 
siguientes ítems: 
 
Placa Huellas 
Excavación mecánica en material común a nivel de subrasante (incluye retiro de sobrantes) 
Excavación manual para viga riostras de placa huella (incluye retiro de sobrantes) 
Conformación de la subrasante 
Subbase Granular Clase C (incluye suministro, extendido, nivelación, humedecido y compactación) 
Concreto clase D (21 Mpa ó 3000 PSI) - PLACA HUELLA 
Concreto Ciclópeo (Concreto Clase G f'c = 14 MPa 60% concreto - 40% agregado ciclópeo) PIEDRA 
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PEGADA 
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) - PLACA HUELLA 
Mejoramiento de la subrasante 
Mejoramiento de la subrasante con piedra bolo (incluye sellado con subbase 10%) 
Alcantarillas 
Demolición de estructuras (incluye retiro) 
Excavación mecánica en material común (incluye retiro de sobrantes) 
Excavación mecánica en roca (incluye retiro de sobrantes) 
Relleno para Estructuras con material proveniente de la excavacion 
Acero figurado de refuerzo de 4.200 kg/cm² (60.000 psi) - ALCANTARILLAS 
Concreto clase D (21Mpa ó 3000 PSI)- ALCANTARILLAS 
Tubería de concreto reforzado clase D, de 900 m de diámetro interior 
Concreto clase F para solado de nivelación resistencia de 140 kg/cm² (2.000 psi) - ALCANTARILLAS 
 
En consecuencia, se tiene que el alcance del presente contrato es el ejercicio del control y vigilancia técnica, 
administrativa, financiera, ambiental y legal del contrato de obra pública mediante el cual se materializan 
las actividades antes descritas. 
 
Para estos efectos el futuro contratista tendrá las siguientes funciones: 
 
1. FUNCIONES Y ACTIVIDADES DEL INTERVENTOR. 
 
Para el cumplimiento del objeto del contrato, el contratista interventor deberá ejecutar las funciones de 
control y seguimiento según componente así: 
 
1) Funciones técnicas. 
 
El Contratista Interventor deberá ejecutar las siguientes funciones, 
 
1) Aprobar el programa de obra y sus modificaciones. 
2) Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar 

el contrato vigilado. 
3) Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables. 
4) Realizar la vigilancia, seguimiento y control del contrato desde su inicio y hasta su finalización, 

incluyendo la etapa de liquidación. 
5) Verificar que el contratista cumpla con el objeto del contrato o convenio dentro del término estipulado. 
6) Abrir y llevar el libro o bitácora para registrar en él las novedades, órdenes e instrucciones impartidas 

durante el plazo del contrato. 
7) Verificar de forma permanente la calidad de la obra, bienes o servicios que se estipulen en el contrato. 
8) Cuando se trate de contratos de obra pública, deberá revisar y aprobar el presupuesto inicial de la obra, 

verificando que estén de acuerdo con las especificaciones y los planos que contienen los diseños. 
9) Controlar el avance del contrato de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado; llevar un 

registro de las novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante la ejecución del contrato y 
recomendar los ajustes necesarios. 

10) Elaborar y presentar los informes de avance y estado del contrato y los que exijan su ejecución. 
11) Velar por el cumplimiento de las normas técnicas, especificaciones, procedimientos, cálculos e 

instrucciones impartidas para la construcción, instalación o fabricación de bienes. 
12) Verificar que el contratista utilice el personal y los equipos ofrecidos en las condiciones aprobadas por 

la entidad. 
13) Verificar las entregas de los bienes o la prestación de los servicios contratados, de los cuales se dejará 

constancia en los respectivos informes. 
14) Coordinar el reintegro a la entidad de los equipos y elementos suministrados o comprados con cargo 

al contrato y verificar su estado y cantidad. 
15) Verificar el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad ambiental para los contratos en los que 

aplique. 
16) Exigir, controlar y hacer seguimiento al cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud 

ocupacional y ambiental que sean aplicables. 
17) Proyectar las respuestas a los informes presentados o a las preguntas formuladas por los organismos 

de control del Estado o por cualquier autoridad o particular facultado para ello, previo requerimiento 
del Departamento de Santander según aplique. 

18) Certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecución. 
19) Coordinar de manera conjunta con el contratista de obra y la autoridad de tránsito el desarrollo de los 

planes de manejo de tráfico que se requieran. 
20) Velar por el cumplimiento de las normas ambientales que sean aplicables al contrato de obra. 
21) Proponer acciones que busquen minimizar el impacto ambiental. 
22) Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual conforme 

con los requerimientos técnicos pertinentes. 
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2) Funciones administrativas. 
 
El Contratista Interventor deberá ejecutar las siguientes funciones, 
 
1) Conocer y entender los términos y condiciones del contrato. 
2) Exigir al contratista el cumplimiento del cronograma de actividades de ejecución y de inversión del 

anticipo, en los casos que sea procedente. 
3) Proyectar y tramitar la correspondencia que sea necesaria para la correcta ejecución del contrato o 

convenio. 
4) Revisar que el expediente electrónico o físico del contrato esté completo, sea actualizado 

constantemente y cumpla con la normativa aplicable. 
5) Verificar que el contratista publique en el SECOP II los documentos de ejecución contractual y hacer 

seguimiento al plan de pagos correspondiente y aprobar los pagos. 
6) Verificar durante la ejecución contractual los criterios de seguridad y salud en el trabajo establecidos 

en la minuta del contrato. 
7) Revisar que se cumpla con los principios de publicidad de los Procesos de Contratación y de los 

Documentos del Proceso. 
8) Corroborar y certificar que el contratista cumple con las condiciones técnicas y económicas pactadas 

en el contrato y con las condiciones mínimas o especificaciones técnicas del respectivo proceso de 
selección. 

9) Coordinar la entrega de los bienes o la prestación de los servicios. 
10) Suscribir todas las actas que resulten durante la ejecución del contrato, tales como las actas de inicio, 

suspensión, reinicio, actas parciales, de finalización, de recibo de obra y de liquidación, cuando haya 
lugar. 

11) Atender y tramitar dentro de la órbita de su competencia, toda consulta que realice el contratista para 
la correcta ejecución del contrato. 

12) Coordinar con el almacenista el recibo de bienes o servicios que incluyen bienes, dado que se debe 
registrar el ingreso al almacén y de inmediato actualizar el inventario físico, el cual afecta los activos 
de la entidad. 

13) Organizar el archivo de la supervisión del contrato que como mínimo deberá contener los siguientes 
documentos: 
a. Copia del contrato debidamente legalizado. 
b. Copia de las garantías del contrato. 
c. Copia del cronograma de actividades. 
d. Copia del acta de inicio (cuando aplique). 
e. Copia de las actas de suspensión y reinicio (cuando aplique). 
f. Copia de los documentos de prórroga o modificación del contrato y del que 

autoricetrabajos o actividades adicionales. 
g. Copia de las cuentas de cobro o facturas autorizadas, así como de cada uno de los 

pagosefectuados. 
h. Copia de los informes de la supervisión. 
i. Informe mensual y final de manejo del anticipo (cuando aplique) 
j. Copia del acta de entrega y recibo final 
k. Copia del acta de liquidación. 
l. Demás documentos relacionados con la ejecución del contrato. 

14) Verificar que el contratista realice los aportes a la Administradora de Riegos Laborales durante el 
plazo de ejecución del contrato y sus prorrogas. 

15) Vigilar y verificar que durante la ejecución del objeto contratado el contratista de cumplimiento a los 
criterios de sostenibilidad ambiental si fueron pactados aplicables. 

16) Vigilar que durante la ejecución del objeto contratado el contratista de cumplimiento a las políticas 
establecidas por el Departamento de Santander en materia de seguridad de la información, 
confidencialidad y demás reglas contractuales pactadas en el contrato relacionadas con la seguridad 
de la información. 

17) Coordinar con las dependencias que tengan relación con la ejecución del contrato de obra y de 
interventoría, para que estas cumplan con sus obligaciones. Dentro de esta función se entiende 
incorporada la de efectuar seguimiento a las actuaciones contractuales. 

18) Definir los cronogramas que se seguirán durante el trámite de las etapas contractual y poscontractual 
cuando estos no queden expresamente contenidos en el contrato. 

19) Atender, tramitar y absolver toda consulta que el contratista de obra realice, de forma tal que se 
imprima agilidad al procedimiento de la solución de los problemas que se deriven del desarrollo de la 
actividad contractual. 

20) Tramitar las solicitudes de ingreso del personal y equipos del contratista o de personas externas a las 
áreas de influencia del contrato. 

21) Procurar que por causas atribuibles al Contratante no sobrevenga mayor onerosidad, es decir, se 
rompa el equilibrio financiero del contrato. 

22) Programar semanalmente comité de obra y dejar constancia en acta del desarrollo de este. 
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 23) Programar y coordinar las reuniones que sean requeridas. 
24) Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance de los contratos con la periodicidad que se 

requiera atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos y un informe final de su ejecución. 
25) Adelantar las revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes 

suministrados, para verificar que cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista 
y promover las acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones 
no se cumplan. 

26) Exigir la calidad de los bienes y servicios requeridos se ajusten a las especificaciones técnicas. 
27) Informar al Departamento de Santander de los daños, riesgos y siniestros que ocurran durante la 

ejecución del contrato de obra, y recomendar las acciones necesarias. 
28) Vigilar el estado de vigencia y amparo de las garantías de mitigación de riesgos que el contratista de 

obra pública otorgue. En tal sentido, podrá requerir al contratista que mantenga, amplie o modifique 
las garantías de mitigación de riesgos cuando aplique. Así, el Interventor deberá procurar para que 
las garantías de mitigación de riesgos se mantengan vigentes durante el plazo de ejecución del 
contrato y de aquellas que tienen un período superior. 

29) Proyectar y suscribir el acta de inicio cuando a ello haya lugar, dentro del término estipulado en el 
contrato. 

30) Remitir el original del acta de inicio a la oficina que mantiene el archivo contractual. 
31) Controlar la vigencia de las garantías. 
32) Atender y responder oportunamente todos los requerimientos que realice el contratista dentro de la 

ejecución del contrato o convenio, para evitar la ocurrencia del silencio administrativo positivo. 
33) Verificar que las peticiones del contratista se encuentren sustentadas en debida forma. 
34) Verificar que en el desarrollo del contrato se cumplan las disposiciones legales y en particular las 

reglamentaciones relacionadas con la actividad contratada. 
35) Exigir certificación al contratista, debidamente soportada, de que su personal se encuentra afiliado al 

régimen de seguridad social y se efectúen por parte del contratista los pagos correspondientes 
al sistema de aportes parafiscales. 

36) Informar, conceptuar y tramitar, con la debida anticipación, las solicitudes de suspensión, prórroga, 
adición, cesión o terminación anticipada de los contratos a los cuales ejerce supervisión. 

37) Informar al ordenador del gasto, conforme a lo señalado en la ley, acerca del incumplimiento de las 
obligaciones contractuales por parte del contratista, con el fin de que se inicien las acciones legales 
correspondientes. 

38) Abstenerse de permitir la ejecución de un contrato cuyo plazo haya vencido o que no haya sido 
firmado por el ordenador del gasto y el contratista. 

39) Rendir informes periódicos sobre el estado, avance y contabilidad de la ejecución del contrato. 
40) Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión a la ejecución del contrato de obra. 
41) Evaluar de manera preliminar las solicitudes que haga el contratista, en relación con las ampliaciones 

de plazo, cuantía y reconocimiento del equilibrio contractual, y remitirlas a la oficina gestora del 
contrato, con su concepto técnico y viabilidad. 

42) Verificar que los bienes tengan toda la documentación en regla y el contratista presente la declaración 
de importación y los documentos que acrediten el cumplimiento de las exigencias fiscales y aduaneras 
a que haya lugar, que permitan precisar la debida legalización en el país, cuando a ello haya lugar. 

43) Exigir la actualización y extensiones de los amparos de la Garantía Única de Cumplimiento conforme 
a los plazos y condiciones de los contratos y sus modificaciones. 

44) Impulsar y proyectar el acta de liquidación del contrato cuando a ello hubiere lugar dentro del término 
señalado en el contrato. 

45) Exigir al contratista de obra los informes y documentos que considere pertinentes respecto de la 
ejecución del contrato de obra. 

46) Remitir al Departamento de Santander la información completa correspondiente a los documentos 
contractuales para la publicación que corresponda en SECOP. 

47) Informar oportunamente los atrasos o situaciones o en general cualquier hecho que pueda dar origen 
a la toma de decisiones de tipo contractual y/o aplicación de sanciones y en general al inicio y 
desarrollo de las actividades judiciales o extrajudiciales respectivas. 

48) Informar al Departamento de Santander respecto del vencimiento de los términos de las garantías de 
calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental 
de las obras o bienes con el fin de que se deje constancia del cierre del expediente del proceso de 
contratación. 

49) Identificar los riesgos y adoptar las medidas de prevención del daño antijurídico. 
 
3) Funciones financieras. 
 
El Contratista Interventor deberá ejecutar las siguientes funciones, 
 
1) Aprobar el plan de inversión del anticipo y sus modificaciones cuando aplique. 
2) Verificar y constatar la correcta inversión del anticipo por parte del constructor. 
3) Aprobar cada uno de los pagos al contratista de acuerdo con la ejecución del contrato, para lo cual 

deberá expedir la respectiva certificación de recibo a satisfacción y de cumplimiento de las 
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 obligaciones contractuales. 
4) Velar por la correcta ejecución presupuestal del contrato. 
5) Revisar el informe de inversiones efectuadas por el contratista con los fondos suministrados para el 

objeto del contrato. 
6) Verificar que los trabajos o actividades extras que impliquen aumento del valor del contrato 

cuenten con la existencia de recursos presupuestales, para aprobación del ordenador del gasto. 
7) Realizar los trámites para la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal o vigencias 

futuras para adicionar un contrato en valor. 
8) Supervisar la ejecución presupuestal de acuerdo con los parámetros previamente definidos en el 

contrato y proponer los correctivos necesarios a las posibles desviaciones que se puedan presentar. 
9) Informar al Departamento de Santander sobre el estado de ejecución del contrato para establecer las 

reservas presupuestales y de cuentas por pagar cuando a ello haya lugar, antes del cierre de la 
vigencia fiscal de cada año. 

10) Evaluar y verificar el cumplimiento y pago de las obligaciones tributarias derivadas del contrato 
por parte del contratista. 

11) Verificar el adecuado pago de los tributos a que hubiere lugar y que resulten de la actividad 
contractual y poscontractual. 

12) Verificar los soportes de gastos y costos del contrato. 
13) Determinar la solvencia del contratista para la continuidad de la ejecución del contrato. 
14) Determinar y cuantificar los gastos materiales que se efectúen y expresar en pesos cuánto material 

en obre tiene el constructor. 
15) Hacer seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la 

planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja. 
16) Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar su balance presupuestal para 

efecto de pagos y de la liquidación. 
17) Verificar y determinar el cumplimiento de las acreencias laborales y de seguridad social integral del 

constructor. 
18) Verificar la entrega de los anticipos pactados al contratista y su adecuada amortización en los términos 

de la ley y del contrato. 
19) Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la liquidación del contrato y 

entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuarla. 
 
4) Funciones respecto del proyecto. 
 
1) El interventor deberá revisar y aprobar los estudios y diseños del proyecto ejecutados o ajustados por 

el contratista. Así mismo, avalará las fuentes de materiales de acuerdo con los resultados de los 
ensayos de laboratorio que realice, y conceptuará sobre obras necesarias no contempladas en las 
cantidades de obra iniciales. Las modificaciones del diseño requerirán la aprobación previa de la 
Interventoría y será de responsabilidad de la interventoría el oportuno suministro al contratista de dicha 
aprobación a los nuevos diseños, así como dar solución a los diferentes problemas que se presenten 
en la obra, tales como fuentes de materiales, predios, etc. 

2) Antes de efectuar cualquier modificación en el proyecto deberá hacerse un balance económico del 
contrato. Con el fin de eludir problemas de predios o minimizar costos, el Interventor podrá efectuar 
las modificaciones en el diseño que estime convenientes. 

 
5) Funciones inherentes a la finalización y liquidación del contrato de obra. 
 
El Contratista Interventor deberá ejecutar las siguientes actividades adicionales y que son inherentes a esta 
función, así, 
 
1) Preparar el informe técnico, económico, ambiental, jurídico, financiero y administrativo final sobre la 

ejecución del contrato. 
2) Revisar y aprobar los documentos financieros y contables que sean necesarios para la liquidación del 

contrato. 
3) Exigir al contratista la ampliación de las pólizas si es del caso de calidad del bien o servicio, de la 

provisión de repuestos y accesorios, del pago de salarios prestaciones e indemnizaciones, 
responsabilidad civil y demás amparos y garantías que se requieran para avalar las obligaciones que 
deba cumplir el contratista con posterioridad a la terminación del contrato. 

4) Verificar y dejar constancia del cumplimiento de Las obligaciones del contratista frente a Los aportes 
al sistema de salud riesgos profesionales pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, 
ICBF, SENA, cuando a ello haya lugar estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado 
y las sumas que debieron haber sido cotizadas. 

5) Dejar constancia del valor que la entidad retendrá por concepto de las sumas adeudadas al sistema 
en el evento que no se hubieren realizado totalmente Los aportes al sistema. 

6) Elaborar y firmar el acta de recibo definitivo de la obra y el acta de liquidación del contrato de obra. 
7) Requerir al contratista para adelantar la liquidación bilateral y dejar constancia de ello. 
8) Suscribir juntamente con las partes del contrato el acta de liquidación respectiva, dentro del término 
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 fijado en el mismo o en su defecto a más tardar antes del vencimiento de los cuatro meses siguientes 
a su terminación. 

9) Informar al Departamento de Santander a más tardar dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo 
para liquidar de mutuo acuerdo en caso de que el contratista no se presente dentro del término fijado 
para su la liquidación bilateral o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, para que se expida el 
acto administrativo de Liquidación unilateral adjuntando para el efecto el informe de balance final del 
contrato y los demás soportes requeridos para la Liquidación correspondiente. Si se vence el plazo 
para hacer la Liquidación en forma unilateral y el interventor no presentó el informe antes referido a la 
instancia ejecutora, deberá solicitar inmediatamente a esa dependencia que adelante los trámites 
para elevar la solicitud de Liquidación por vía judicial, Con tal fin debe anexar todos los soportes 
requeridos para la liquidación 

10) Toda la documentación relacionada con el contrato de interventoría debe ser remitida a la instancia 
ejecutora a su terminación. 

 
6) Funciones inherentes al contrato de consultoría. 
 
El Contratista Interventor deberá ejecutar las siguientes actividades adicionales y que son inherentes a esta 
función, así, 
 
1) Estudiar el contrato, sus anexos técnicos, con el fin de conocer su contenido y alcances. 
2) Presentar a la dependencia responsable de la ejecución del contrato, una vez realizado el análisis 

dispuesto en el numeral anterior un informe con los resultados de la respectiva evaluación. 
3) Exigir al contratista la ejecución de los trabajos dentro de los términos establecidos en el contrato. 
4) Controlar permanentemente la consultoría durante la ejecución de esta hasta su terminación. 
5) Verificar el cumplimiento estricto del cronograma de trabajo e inversiones proponiendo oportunamente 

al ordenador del gasto del contratante de obra la aprobación de las modificaciones a que haya lugar, 
así como las adiciones de valor o plazo del contrato, cuando las circunstancias de hecho y de derecho, 
así lo ameriten, las cuales deben ser formalizadas en los respectivos contratos adicionales suscritos 
por el Secretario Infraestructura, oficina Gestora y agotados los requisitos señalados en la ley 
previamente a su iniciación o ejecución. 

6) Elaborar el informe de consultoría mensual, en el cual se describe el desarrollo técnico y administrativo 
del contrato de obra y presentarlo al Departamento de Santander. 

7) Elaborar y suscribir juntamente con el contratista, las actas de pagos periódicos de la obra dentro del 
tiempo establecido en el contrato. 

8) Solicitar al ordenador del gasto correspondiente la modificación del contrato respectivo, si se requieren 
prorrogas, diseños o estudios complementarios. 

9) Si por situaciones no previstas se llegaren a presentar prorrogas, diseños o estudios 
complementarios, el interventor debe solicitar al ordenador del gasto de la instancia ejecutora o a 
quien haya suscrito el contrato la modificación del contrato respectivo. 

10) Para el desarrollo de las funciones determinadas el interventor deberá contar con mínimo el personal 
requerido. 

 
7) Funciones especiales. 
 
El Contratista Interventor deberá ejecutar las siguientes actividades adicionales y que son inherentes a esta 
función, así, 
 
1) Equipo: Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo disponible en para la obra, de 

acuerdo con la propuesta y exigir al consultor el cambio de equipo que fuere necesario. 
2) Bienes: Ejercer permanente control sobre la calidad de los bienes, materiales y elementos o materiales 

empleados en la obra, rechazando oportunamente aquellos que no cumplan con las especificaciones 
técnicas que garanticen la calidad de lo contratado. 

3) Tiempos: Al presentar su propuesta, cada firma entregará un Cronograma de actividades cuya 
secuencia y orden lógico será distribuido de acuerdo a la obra a ejecutar. Su desarrollo debe ser 
controlado por el interventor permanentemente, registrando los avances, retrasos etc. Para evitar así 
posteriores demoras en los trámites de posibles prorrogas. 

4) META: realizar el control y vigilancia a los aspectos técnicos, administrativos, legales y financieros a 
la obra relacionada en el objeto contractual para dar cumplimiento al objeto, alcance y obligaciones 
contractuales de conformidad con las cantidades de obra y precios contratados, así como de las 
especificaciones técnicas y normatividad aplicable, para, finalmente, recibir y liquidar la obra 
desarrollada de forma segura, tanto para su entorno, la comunidad y la mano de obra empleada. 

 
8) Servicios y productos requeridos para el cumplimiento de las funciones. 
 
Son servicios y productos requeridos, 
 
1) Elaborar y suscribir las actas del contrato que se requieran, esto desde el inicio hasta la liquidación 
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 del contrato, incluyendo las memorias de cálculo de cantidades y teniendo en cuenta que el 
CONTRATRISTA debe iniciar la ejecución de esta a partir del día siguiente a la suscripción del acta 
correspondiente, la cual se deberá elaborar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
legalización del contrato. 

2) Llevar con el CONTRATISTA el libro diario de la obra, donde se reseñarán las órdenes, instrucciones, 
actividades ejecutadas diariamente, retrasos y, en general, toda la información relacionada con la 
ejecución y avance de las obras y anexar copias de este en los informes mensuales. Medir y recibir 
mediante las actas correspondientes las cantidades ejecutadas en los períodos pactados y al finalizar 
el contrato certificar su recibo a satisfacción. 

3) Rendir al CONTRATANTE los siguientes informes a) un informe mensual del avance físico, técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico de la obra dentro de los diez (10) días siguientes al 
vencimiento del período mensual respectivo, en el cual se describirán los trabajos, se analizará la 
ejecución de los programas y resultados de los ensayos y controles de calidad realizados, los 
adelantos, atrasos y medidas correctivas tomadas y/o exigidas a EL CONTRATISTA, con la debida 
ilustración de gráficas y fotografías relevantes del avance de obra, indicando si la obra se ajusta al 
plan de trabajo; en caso contrario, analizar las causas y problemas surgidos y sugerir las medidas 
pertinentes; b) Los demás informes que el CONTRATANTE o el supervisor le solicite en relación con la 
obra objeto de intervención. 

4) Exigir al contratista: El plan de manejo del anticipo, la entrega del plan de trabajo y programación de 
obra, Apus y su actualización cuando corresponda, la actualización de las garantías cuando se 
requiera, el pago puntual a los aportes de seguridad social y parafiscales del personal, el pago puntual 
a proveedores y de nómina, la realización y entrega de resultados de los ensayos de campo y/o 
laboratorio que se requieran, para garantizar la calidad exigida y el cumplimiento de las 
especificaciones de la obra, la entrega de los planos As Built con detalles, cuando haya variaciones o 
modificaciones a lo planteado inicialmente y anexar esta documentación a los informes 
correspondientes; así mismo, realizar el plan de manejo del anticipo, si hay lugar a ello, la 
actualización de las garantías de su contrato cuando sea necesario, el pago puntual a los aportes de 
seguridad social y parafiscales del personal a su cargo y el pago puntual de la nómina de su contrato. 

 
FUNCIONES GENERALES: 
 
De la anterior definición se deducen lógicamente los propósitos generales de la función del contratista de 
la interventoría, siempre como parte integrante del control del Departamento: Controlar, Solicitar, Exigir, 
Colaborar, Absolver, Prevenir y Verificar. 
 
CONTROLAR: Este objetivo se lograr por medio de una labor de inspección, consistente en un 
seguimiento planeado en tal forma que se ejecute de manera permanente sobre todas y cada una de las 
etapas en las cuales se desarrolla el cumplimiento de la respectiva relación contractual, con el fin de 
establecer si dicha ejecución se ajusta a lo acordado, vale decir a lo ofrecido por las partes. 
 
SOLICITAR: Esta facultad se materializa cuando el interventor, pide al contratista oportunamente que 
subsane de manera inmediata, algún vicio de forma o de fondo, que no afecta la validez del contrato o la 
ejecución del mismo. Esta facultad la ejerce cuando se solicita la imposición o la improcedencia de una 
sanción por las razones que considere pertinente, o emite su concepto fundamentado sobre la viabilidad 
de prórroga, modificación o adición contractual. 
 
EXIGIR: En la medida en que la función de supervisión y/o interventoría encuentre que el desarrollo de la 
relación contractual no se está cumpliendo estrictamente con las cláusulas pactadas, adquiere la obligación, 
no la facultad, de exigir a la parte morosa la exacta satisfacción de lo prometido, utilizando el contenido del 
acuerdo de voluntades y las garantías ofrecidas para respaldar el cumplimiento. 
 
COLABORAR: Es necesario erradicar el criterio consistente en que la relación contractual entre la 
administración y los particulares automáticamente genera intereses opuestos y, por ende, una especie de 
enemistad. Si bien el propósito específico del particular es diferente de la administración el objetivo común 
no puede ser desestimado pues en esencia los contratos de esta clase siempre versaran sobre la ejecución 
de las actividades o la prestación de servicios, que benefician a toda la comunidad, incluyendo a los 
contratistas. Por esta razón, la INTERVENTORÍA debe hacer entender a los contratistas que su propósito 
es el de prestar toda la colaboración que sea necesaria para el éxito de la entidad, colaboración que no 
puede ser confundida con permisividad, colaborar es trabajar con los demás para lograr el fin común. 
 
ABSOLVER: Muchas relaciones contractuales se desvían de los objetivos propuestos por la falta de 
comunicación entre las partes. El contratista, con un equivocado concepto de independencia, o la 
administración desentendida del desarrollo del servicio, generan con estas actitudes perjuicios 
incalculables que difícilmente pueden ser remediados. Una INTERVENTORÍA que aplique el principio de 
inmediación, obligatoriamente se convierte en un factor de consulta y en un elemento que absuelva las 
dudas y dificultades que planea la ejecución de todo contrato. 
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 PREVENIR: En forma equivocada se ha entendido que el control está destinado exclusivamente a 
sancionar las faltas cometidas, desconociendo que es más fácil evitar que esas ocurran. Esta interventoría 
no es una función pasiva, limitada a observar la ejecución de un contrato, y a informar los errores cometidos 
por la “contraparte”. Si se acepta el concepto consistente en que el fin es común, en beneficio de la 
sociedad, se entenderá que el mayor aporte de esta función, es la corrección de conceptos erróneos, 
impidiendo así que su aplicación se traduzca en desviaciones del objeto del contrato, o el incumplimiento 
de las obligaciones adquiridas. La interventoría debe extender su función de prevención hacia ambas 
partes porque de lo contrario, estaría atentando contra los principios rectores de la función pública y de la 
contratación estatal. 
 
VERIFICAR: Los objetivos que hemos enunciado quedarían convertidos en simples teorías si la 
interventoría no verifica su realización. El control depende de la verificación, del examen de la ejecución 
del contrato para establecer su realidad. El conocimiento de esta verdad implica la aplicación de correctivos, 
la exigencia del cumplimiento de lo pactado, la solución de los problemas y la absolución de las dudas, todo 
esto con un criterio de colaboración que a la postre habrá de traducirse en el éxito de la entidad a la cual se 
ha comprometido la administración y los particulares. 
 
Cada una de las definiciones anteriores deberá ser aplicada a los diferentes componentes de naturaleza 
técnica y económica, de naturaleza administrativa y de naturaleza financiera del contrato de interventoría 
 
Sin limitarse a lo anterior, el interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de la Ley 80 de 1993, Ley 
1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan; además del manual de supervisión e 
interventoría de la Gobernación de Santander. 
 
TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
Además de las obligaciones y derechos contemplados en los artículos 4º y 5º de la ley 80 de 1993 y 
demás normas concordantes y los convenidos en el contrato, el contratista se obliga especialmente a: 
 
I. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
Son obligaciones del CONTRATISTA, entendiendo por ellos y para efectos del presente contrato: 
 
1) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
2) Allegar los documentos requeridos para la legalización e inicio del contrato, dentro del término 

establecido por la Entidad 
3) Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas 

en los Documentos del Proceso de Contratación 
4) Adquirir las pólizas dentro de los términos establecidos por la Entidad, y cuando sea el caso, 

actualización de las pólizas que lo requieran. 
5) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con la invitación pública, el 

proyecto y demás Documentos del Proceso. 
6) Responder por los gastos e impuestos a que legalmente haya lugar, para la legalización y ejecución 

del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. 
7) Verificar que existan las licencias, autorizaciones y/o permisos necesarios para la ejecución del 

contrato, así mismo revisar los requisitos exigidos por las entidades competentes a través de dichos 
permisos con el fin de garantizar su implementación antes del inicio del contrato. No se debe dar 
orden de inicio sin los permisos pertinentes (si aplica) 

8) Comunicarle a la Entidad circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, técnicas, 
ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecución de este contrato. 

9) Aceptar el control y acatar las órdenes e instrucciones del supervisor del contrato. 
10) Asistir a las reuniones y los comités técnicos realizados por el Departamento. 
11) Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar a disposición del Departamento y de los entes de 

control. 
12) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando las actividades contratadas de acuerdo con 

los documentos que soportan el presente proceso contractual. 
13) Colaborar con el Departamento en cualquier requerimiento que el haga. 
14) Dar a conocer al Departamento cualquier circunstancia que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
15) Garantizar la calidad tanto de los servicios prestados como de los elementos utilizados en la ejecución 

del contrato, de conformidad con todos los documentos que soportan el proceso de contratación, y la 
oferta presentada. 
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16) Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todo el personal (el contratista deberá vincular 

laboralmente mediante contrato de trabajo o CPS el personal ofrecido). 
17) Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal, los 

subcontratistas o terceros. 
18) Atender en forma permanente la dirección del contrato. 
19) Responder por todo daño que se cause a los bienes, al personal que se utilice y a terceros en la 

ejecución del contrato. 
20) Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes 

aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para todo el personal del contrato, 2) Manipulación de 
equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto y 3) 
Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. 

21) Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas, industriales, de seguridad y de 
señalización preventiva necesarias para no poner en peligro las personas ni los bienes, respondiendo 
por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisión (SI APLICA) 

22) En el caso de que el Departamento disponga de plataforma o software especial para el cargue de 
evidencias, deberá hacer uso de este de conformidad con las indicaciones señaladas en el contrato, 
la supervisión o el Departamento 

23) Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista y emitir un 
concepto técnico y financiero al Departamento de Santander para la resolución final de las mismas, 
adjuntando los respectivos soportes. 

24) Presentar informes mensuales, aprobados por el supervisor, los cuales deben como mínimo contener: 
a) Avance de cada una de las actividades programadas. b) Registros fotográficos c) Resultados de 
los ensayo, estudios, cotejos o pruebas realizadas. d) Resumen de las actividades realizadas en el 
mes. e) Relación del personal empleado en la ejecución del contrato. f) Informe de segundad 
industrial. g) Informe de manejo ambiental. h) Informe de manejo e inversión del anticipo con los 
respectivos soportes, cuando sea el caso. i) Actualización del programa de ejecución. j) Acreditación, 
de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado 
mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio 
Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las cajas de 
compensación familiar, cuando corresponda. 

25) Presentar informe final debidamente soportado, el cual deberá ser aprobado por el supervisor y 
contener lo mencionado anteriormente, y los productos requeridos por el Departamento 

26) Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la 
ejecución del contrato, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que 
no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con DEPARTAMENTO. 

27) Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar 
e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de Seguridad Social 
Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a 
emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá 
demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 
de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta 
según la forma de pago. 

28) Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019, o la norma que 
lo modifique, complemente o sustituya. 

29) Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes) 
en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el Sello Ambiental 
Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales 
y libre de cloro elemental. 

30) Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019, o la norma que 
lo modifique, complemente o sustituya. 

31) Deberá el contratista y el personal contratado o a cargo de este, guardar respeto y decoro con 
funcionarios, transeúntes y población en general. 

32) Las demás inherentes al contrato para su ejecución en debida forma, así como las contenidas en los 
documentos soporte del proceso. 

 
II. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO. 
 
En general son obligaciones del CONTRATANTE: 
 
1) Brindar la colaboración necesaria para la ejecución del contrato. 
2) Designar supervisor del contrato. 
3) Ejercer la supervisión y seguimiento permanente del contrato. 
4) Apropiar los recursos para el pago de las obligaciones contraídas en el presente contrato. 
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 5) Exigir el cumplimiento de las condiciones de contratación y las obligaciones del contratista. 
6) Garantizar que, una vez presentadas las cuentas de cobro junto con los soportes y requisitos a cargo del 

contratista, se realicen los pagos en los plazos pactados. 
7) Verificar el pago de los aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como 

Salud, pensión y riesgos laborales por parte del contratista, en cuanto le corresponda. 
8) Solicitar oportunamente las prórrogas, modificaciones y adiciones que se requieran, indicando 

detalladamente los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento a la solicitud, 
acompañándola con los respectivos soportes emitidos por el contratista. 

9) Actuar de tal modo que, por causas imputables al Instituto, no sobrevenga una mayor onerosidad en 
el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, para lo cual, en el menor tiempo posible, 
corregir los desajustes que puedan presentarse y acordará los mecanismos y procedimientos 
pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas 
que lleguen a presentarse. 

10) Las demás que sean requieren de acuerdo con el objeto del contrato y las contempladas en la Ley 80 
de 1993. 

 
CUARTA VALOR DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL: 
 
El valor del presente contrato asciende a la suma de SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS 
NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($64.393.280,00)  de 
conformidad con el siguiente presupuesto: 
 

 
 
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada en esta comunicación se sujetará a la 
apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad presupuestal 
No 26000519 del 10 de febrero de 2026, por valor de $ 80.485.650,00. 
 
QUINTA: FORMA DE PAGO: 
 
El Departamento, cancelará el valor del contrato mediante actas parciales mensuales de acuerdo con los 
informes de avance de interventoría presentados, previa presentación de los documentos que acrediten la 
ejecución correspondiente, así como certificaciones de cumplimiento de labores suscritas por el supervisor 
del contrato y acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad 
social integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, cajas de compensación familiar, etc.), cuando 
corresponda. 
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 NOTA 1: VALOR: En el valor del contrato de consultoría se encuentran incluidos tanto los costos directos 
como los indirectos que ocasione la ejecución del contrato. 
 
NOTA 2: DOCUMENTOS SOPORTE: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, 
según sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, ARL, y demás 
documentos señalados para legalización de la cuenta de cobro. 
 
NOTA 3: En todo caso deberá tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 2024 de 2020 y el Decreto 1733 de 
2020. 
 
NOTA 4: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o 
no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 
 
NOTA 5: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
CLAUSULA SEXTA - PLAZO: 
 
El plazo de ejecución, es decir, el tiempo durante el cual el contratista se compromete a realizar la ejecución 
de las actividades con el presente proceso a entera satisfacción del Departamento, será de TRES (3) 
MESES, Contados a partir de la fecha del acta de inicio. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO El acta de inicio es un documento mediante el cual se formaliza el inicio del 
contrato, y que incorporará aspectos esenciales del proceso tales como objeto, fecha de suscripción, fecha 
de inicio, plazo, fecha de finalización, valor, información de la aprobación de las garantías (Si hay lugar a 
ello), supervisor, entre otros que se consideren necesarios. 
 
CLAUSULA SÉPTIMA - LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: 
 
El lugar de ejecución será́ en las veredas Popoita, Delicias y Capilla del municipio de Puente Nacional.  
 
CLAUSULA OCTAVA - GARANTÍAS: 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la Garantía de 
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la 
firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes 
características: 
 
Característica Condición 
 
Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 
(i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, 
(iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Departamento de Santander identificado con el NIT 890.201.235-6 

 
 
 
 
 
 
 
Amparos, vigencia y
 valore
s 
asegurados 

 
 Amparo Vigencia Valor Asegurado  

Cumplimiento general del contrato y el pago 
de las multas y la cláusula penal pecuniaria 
que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

20% del valor del contrato  

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales del 
personal que el Interventor haya de utilizar en 
el territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

10% del valor del contrato  

Calidad del Servicio 
por los perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del servicio prestado. 

Vigencia de este amparo 
debe ser igual al plazo de 
Garantía de estabilidad del 
contrato 
principal 
en 
cumplimiento
 
del parágrafo del artículo 85 
de la Ley 1474 de 2011. 

30% del valor del contrato  

 
 
 
 
 
Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario 
que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio 
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 
• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio 
o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el 
nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 
• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal, Consorcio): la Garantía 
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deberá ser otorgada por todos los integrantes del Interventor, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
miembros, su identificación y el porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de la misma. 

 
Información necesaria
 dentr
o de la póliza 

• Número y año del contrato 
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Interventor 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón 
de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos de adición, 
suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Interventor o su 
no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los 
procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá en 
cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad producidos con 
posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen origen en una de dos hipótesis: (i) 
mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la celebración de un contrato 
estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al 
Contratista. 
 
CLAUSULA NOVENA - SUPERVISIÓN:  
 
La supervisión de la ejecución y cumplimiento del contrato está a cargo del funcionario designado por 
la Secretaría de Infraestructura una vez se publique la presente aceptación en SECOP II. 
 
CLAUSULA DECIMA - DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD: 
 
Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del 
presente contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas solo si son 
entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a 
continuación: GOBERNACIÓN DE SANTANDER , en la calle 37 No 10-36 Bucaramanga, e-mail 
ln.jmendoza@santander.gov.co infraestructura@santander.gov.co 
 
CLAUSULA UNDÉCIMA. RESPONSABILIDAD:  
 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas, empleados o sus subcontratistas. 
 
CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:  
 
El contrato se perfecciona con la firma de este documento por parte del ordenador del gasto. Para su 
ejecución se requiere que el contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social 
Integral y demás aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobación de las Garantías, el 
Registro Presupuestal correspondiente y la suscripción del acta de inicio. 
 
CLAUSULA DECIMO TERCERA – MULTAS: 
 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 
1. Se impondrá una multa equivalente a 1 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes nacionales 
relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 5.1.4.1. de la invitación. 
 
2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que informe la 
fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se causarán multas 
equivalentes a 1 SMMLV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en 
que se hizo el requerimiento. 
 
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0.1 % del 

valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (si aplica), corregir o 

adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la invitación y aceptación, de 
acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 0.1 % del valor 
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 del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta 
conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas. 

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor o el interventor, que 
se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, 
se causará una multa equivalente al 0,1 % del valor del contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el contratista demuestre que corrigió el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor o del interventor. 

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha 
pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,1 % del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el contratista no inicie efectivamente 
con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,5 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por el supervisor o el interventor, sin justa causa, el Contratista se 
hará acreedor a una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por cambiar el personal presentado al supervisor o a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, 
al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5 % del valor del contrato. 

8. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o 
pago de salarios u honorarios de alguno o algunos de sus empleados o contratistas, al Contratista se 
le impondrá una multa equivalente a 2 salarios mínimos diarios legales vigentes, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

9. Se causarán multas equivalentes a 0,5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de medidas de aseguramiento o 
condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del contratista, sin que estas hayan sido 
comunicadas a la entidad y afecten el cumplimiento de la ejecución del contrato. La sumatoria de 
estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato. 

10. Por no tomar medidas frente a la garantía de respeto y decoro con funcionarios, otros contratistas y 
ciudadanía en general, se impondrá una multa equivalente a 0,2 SMLMV 

11. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes en papel 
certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de fuentes forestales 
sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una multa equivalente a [1%] del valor total del 
contrato. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo 
tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con 
cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. 
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la 
Entidad contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de 
cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, 
realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo de continuar con la ejecución del contrato ni de 
las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se 
podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas, el salario mínimo diario o mensual vigente será 
aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma 
independiente, podrá ser superior al (5 %) del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se 
imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio 
para efectos de imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto de las 
sanciones no podrá ser superior al 20% del valor del contrato 
 
CLAUSULA DECIMO CUARTA – CLAUSULA PENAL 
 
Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de perjuicios 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles 
contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple 
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 retardo en el cumplimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el incumplimiento imperfecto o 
por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, 
el Contratista pagará a la Entidad una suma equivalente al 10 % del valor del contrato a título de tasación 
anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen a probar, en 
los términos del artículo 1600 del Código Civil. 
 
El valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios 
causados si estos superan el valor de la pena. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el 
derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en 
ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento 
total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del contratista. 
 
Parágrafo 2. El contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que 
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de 
la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito 
entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
CLAUSULA DECIMO QUINTA – CLAUSULAS EXCEPCIONALES.   
 
Por la tipología contractual al presente contrato no le son aplicables las cláusulas excepcionales. 
 
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA. DOCUMENTOS:  
 
Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del contrato, los cuales determinan, 
regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y 
obligaciones jurídicas y contractuales: 
 
1. Estudios y documentos previos. 
2. Invitación, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el contratista. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del 
contrato 
 
CLAUSULA DÉCIMA SÉPTIMA - INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, 
agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones 
a su cargo. 
 
CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA - INEXISTENCIA RELACIÓN LABORAL 
 
El Contratista ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa 
y el personal que vincule durante su ejecución será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los 
requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que 
éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista 
responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de 
carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista debe verificar y/o cumplir con la 
afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) 
y a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la 
ley. 
 
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la entidad. El empleo de tales 
subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la 
construcción y por las demás obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna 
con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del 
contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el 
cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, 
éste (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
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 CLAUSULA DÉCIMA NOVENA - CESIÓN 
 
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el consentimiento 
previo y expreso de la Entidad, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La 
cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en 
concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. No obstante, previo inicio de tramite 
de cesión con la entidad, deberá el contratista solicitar autorización a la aseguradora de avalar la cesión 
de la póliza, y conforme a su respuesta la entidad procederá con el tramite interno que corresponda. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA – LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. 
El término para la liquidación del contrato será de cuatro (04) meses. 
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar las 
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. 
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún 
acuerdo, la entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso 
de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el 
Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el 
cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que 
la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan 
sido respondidas por la entidad con anterioridad a la liquidación. 
 
6.2. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
Las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y el DEPARTAMENTO con ocasión de 
la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto 
relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo 
directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes 
comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las 
controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes de manera irremediable, se 
resolverán empleando una o varias de las siguientes opciones: 1.) AMIGABLE COMPOSICIÓN: Cuando 
la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable 
composición que se surtirá ante [organización que tramitará la amigable composición], previa solicitud de 
arreglo directo. El amigable componedor será una (1) sola persona, que debe tener una formación 
profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomará una 
decisión final en equidad, utilizando principalmente su formación profesional. 2.) CONCILIACIÓN: Cuando 
la controversia no pueda arreglarse de manera directa [o no pueda existir una amigable composición] debe 
someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante la Procuraduría delegada ante el Tribunal 
Contencioso Administrativo, previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las 
Partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se 
entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las Partes que haga la Procuraduría delegada, las 
Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa. 
 
En constancia se firma el presente contrato en Bucaramanga, el  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
JESICA JULIANA MENDOZA RAMÍREZ 
Secretaria de Infraestructura Departamental 
 
Proyectó: Abg. Nicole Ortega – CPS Secretaría de Infraestructura Departamental  
 
Revisó: Abg. Carlos Fernando Quesada León – CPS Secretaría de Infraestructura Departamental  
 
 
 


