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MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, ANTIOQUIA
ALCALDIA MUNICIPAL
NIT 890980049-3

ESTUDIO PREVIO

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA
PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
RURAL LA CARLOTA SEDE PUERTO MURILLO, Y LA
INSTITUCION EDUCATIVA AMERICA SEDE CAMPESTRE,
UBICADAS EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE PUERTO
BERRIO — ANTIOQUIA.

En cumplimiento de lo previsto en la Ley 1474 de 2001, Ley 80 de 1993, Ley 1150
de 2007, Ley 1952 de 2019, Decreto 1082 de 2015, Decreto 1860 de 2021 y demas
normas concordantes, los estudios previos en los cuales se analice la conveniencia
y la oportunidad de realizar la contratacién de que se trate, tendran lugar de manera
previa a la apertura de los procesos de seleccion y deberan contener cormo minimo
la siguiente informacién:

Subseccién 5 Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decréto 1860 de 2021,
la Minima Cuantia:

La presente Subseccion reglamenta las adquisiciones de bienes, servicios y obras
cuyo valor no exceda del diez por ciento (10%) de la menor cuantia de la entidad
contratante, independientemente de su objeto, cuyas reglas se determinan
exclusivamente en el numeral 5 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, como fue
modificado por el articulo 96 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1860 de 2021.

La entidad formulara una invitacion publica a participar a cualquier interesado, la
cual se publicara en el Sistema Electrénico para la Contratacion Publica-SECOP I,
de conformidad con lo establecido en el literal a) del articulo 94 de la Ley 1474 de
2011 y el Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021.

Los estudios previos deben contener como minimo:
“ARTICULO 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la contratacion de
minima cuantia. La Entidad Estatal debe elaborar unos estudios previos que
deben contener, como minimo, lo siguiente:
1. La descripcion de la necesidad que pretende satisfacer con la contratacion.
2. La descripcion del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del
Clasificador de Bienes y Servicios, de ser posible, o de lo contrario con el
tercer nivel.
3. Las condiciones técnicas exigidas.

4. El valor estimado del contrato y su justificacion.
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5. El plazo de ejecucion del contrato.
6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratacion.”

En el mismo sentido se estable el procedimiento para la contratacion de minimo
cuantia en el articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 modificado por el
Decreto 1860 de 2021:

ARTICULO 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratacion de minima
cuantia. Las siguientes reglas son aplicables & la contratacion cuyo valor no
excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantia de la Entidad Estatal,
independientemente de su objeto:

1. La Entidad Estatal debe sefialar en la invitacion a participar en procesos
de minima cuantia la informacién a la que se refieren los numeraies 2, 3y 4
del articulo anterior, y la forma como el interesado debe acreditar su
capacidad juridica y la experiencia minima, si se exige esta ultima, el
cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas, incluyendo las
obligaciones de las partes del futuro contrato.

2. La Entidad Estatal podré exigir una capacidad financiera minima cuando
no hace el pago contra entrega a satisfaccion de los bienes, obras o servicios.
Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera debe indicar como hara la
verificacion correspondiente en la invitacion.

3. La invitacion se publicara por un término no inferior a un (1) dia habil para
que los interesados se informen de su contenido y formulen observaciones o
comentarios, los cuales seran contestados por la Entidad Estatal antes del
inicio del plazo para presentar ofertas. De conformidad con el paragrafo del
presente articulo, dentro del mismo término para formular observaciones se
podrén presentar las solicitudes para limitar la convocatoria a Mipyme
colombianas.

4. L a Entidad Estatal incluira un cronograma en la invitacion que debera tener
en cuenta los términos minimos establecidos en este articulo. Ademas de lo
anterior, en el cronograma se establecera: i) el término dentro del cual la
Entidad Estatal respondera las observaciones de que trata el numeral
anterior. ii) El término hasta el cual podré expedir adendas para modificar la
invitacién, el cual, en todo caso, tendré como limite un dia héabil antes a la
fecha y hora prevista para la presentacion de ofertas de que trata el ultimo
plazo de este numeral, sin perjuicio que con posterioridad a este momento
pueda expedir adendas para modificar el cronograma del proceso, en todo
caso, las adendas se publicaran en el horario establecido en el articulo

aviso en el SECOP precisando si el proceso efectivamente se limité a Mipyme
o0 si podré participar cualquier otro interesado. iv) Finalmente, se dispondra
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un termino adicional dentro del cual los proponentes podrén presentar sus
ofertas, el cual serd de minimo un (1) dia habil luego de publicado el aviso en
que se informe si el proceso se limita o no a Mipyme.

5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas econémicas y verificar que la
de menor precio cumple con las condiciones de la invitacién. Si esta no
cumple, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de
la invitacion de la oferta con el segundo mejor precio, y asi sucesivamente.
Lo anterior sin perjuicio de la oportunidad que deberan otorgar las Entidades
Estatales para subsanar las ofertas, en los términos del articulo 5 de la Ley
1150 de 2007, para lo cual estableceran un término preclusivo en la invitacion
para recibir los documentos subsanables, frente a cada uno de los
requerimientos. En caso de que no se establezca este término, los
proponentes podran subsanar sus ofertas hasta antes de que finalice el
traslado del informe de evaluacion.

6. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluacién.durante minimo
un (1) dia habil, para que durante este término los oferentes presenten las
observaciones que deberan ser respondidas por la Entidad Estatal antes de
realizar la aceptacion de la oferta seleccionada.

7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que
cumpla con las condiciones establecidas en la invitacion a participar en
procesos de minima cuantia. En la aceptacion de la oferta, la Entidad Estatal
debe informar al contratista el nombre del supervisor o interventor del
contrato.

8. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicara los criterios de que trata el
articulo 35 de la Ley 2069 de 2020, conforme a los medios de acreditacion
del articulo 2.2.1.2.4.2.17. del presente Decreto o las normas que los
modifiquen, adicionen o sustituyan.

9. La oferta y su aceptacion constituyen el contrato estatal.

PARAGRAFO. De conformidad con el paragrafo 1 del articulo 30y el
articulo 34 de la Ley 2069 de 2020, en estos procedimientos de seleccion
para Mipyme se aplicara lo prescrito en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 a
2.2.1.2.4.2.4 de este Decreto. No obstante, de conformidad con el numeral 3
del presente articulo, las solicitudes para limitar el proceso a Mipyme se
recibiran durante el término previsto en dicho numeral. Ademéas, en el aviso
Mejoramiento y mantenimiento del equipamiento administrativo del
municipio de Puerto Berrio de que trata el numeral 4 de este articulo se
indicara si en el proceso aplican las limitaciones territoriales de que trata el
articulo 2.2.1.2.4.2.3 o si podra participar cualquier Mipyme nacional.”
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1. DESCRIPCION SUCINTA DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE
SATISFACER CON LA CONTRATACION:

Dando cumplimiento a lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la ley
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 357, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015
modificado por el Decreto 1860 de 2021 y demas normas concordantes, las cuales
conforman el cuerpo normativo que obliga a los servidores publicos a someter la
contratacion publica a requisitos de planificacion que permitan el adecuado manejo
del gasto publico, y de otro lado, la satisfaccion de las necesidades publicas y con
ello el adecuado funcionamiento de los servicios publicos inmersos dentro de la
administracién estatal.

Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones
que los afectan y en la vida econémica, politica, administrativa y cultural de la
Nacion; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y
asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.

De acuerdo al articulo 311 de la Constitucion Politica de 1991, al Municipio como
entidad fundamental de la division politica — administrativa del estado, le
corresponde el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la
participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y
cumplir las demas funciones que le asignen la constitucion y las leyes.

Con fundamento en lo consagrado en el Articulo 25 Numeral 7° y 12° de la ley 80
de 1993, en cumplimiento del principio de transparencia deja constancia de LOS
ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD que determinan la
factibilidad requerida para adelantar un proceso de contratacién bajo la modalidad
de contratacion de minima cuantia y celebrar el Contrato cuyo objeto sera:
«“SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA CARLOTA SEDE PUERTO
MURILLO, Y LA INSTITUCION EDUCATIVA AMERICA SEDE CAMPESTRE,
UBICADAS EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO -
ANTIOQUIA.”

El mantenimiento preventivo de la infraestructura fisica de las instituciones
edcativas ubicadas en la jurisdiccion del municipio de Puerto Berrio, es una
estrategia fundamental en la conservacion de las edificaciones y en la correcta
prestacion del servicio educativo para nuestros nifios y nifias que hacen parte del
sistema educativo nacional. Es importante resaltar que el municipio de Puerto Berrio
al no ser un municipio certificado para el manejo de los recursos econémicos del
sistema de educacién; por lo que son manejados directamente por parte de la
Gobernacion de Antioquia, si le asiste un grado de responsabilidad, ya que son los
nifos y nifas de nuestro municipio los que asisten a dichas aulas, por lo que se
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debe de propender por cada dia mejorar dicha infraestructura. En el caso de Puerto
Berrio, el deterioro paulatino de elementos estructurales por el paso del tiempo, al
uso y al vandalismo (hurto), ha empeorado y/o intensificado el deterioro de: Sistema
eléctrico, iluminacion, ventilacion, cubiertas, pintura, baterias sanitarias, vy
estructuras menores requiere atencion inmediata mediante intervenciones ligeras
pero permanentes. Estas tareas exigen un stock continuo de materiales de ferreteria
para ejecutar obras menores sin depender de procesos contractuales prolongados
o de urgencias presupuestales, facilitando asi la sostenibilidad operativa del
municipio.

Para el caso de la |. E. América sede central, y la |. E. rural la Carlota sede Puerto
Murillo, el paso del tiempo a afectado los acabados de la infraestructura de las aulas,
banos, corredores, etc, lo que genera un ambiente poco agradable para el desarrollo
de las practicas educativas. Por lo que se requiere de forma prioritaria. Contar con
materiales de ferreteria en bodega, para que permita a las cuadrillas de
mantenimiento (trabajadores oficiales al servicio de la Administracién municipal),
actuar en tiempo real, reforzando el vinculo de confianza entre administracion y
comunidad.

LaLey 9de 1989, la Ley 388 de 1997 y la Ley 152 de 1994, establecen la obligacién
de los entes territoriales de garantizar la sostenibilidad y mantenimiento de la
infraestructura fisica. Asi mismo, el Decreto 1077 de 2015 y las normas técnicas
urbanas del RAS y el POT exigen condiciones adecuadas de habitabilidad,
movilidad y accesibilidad en el entorno construido. Este objeto contractual permite
cumplir con dichas exigencias de forma eficaz, al contar con una linea de
abastecimiento garantizada.

El Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 “Un Gobierno Cercano a la Gente”
contempla la Linea estratégica N°1. Mas cerca a nuestra Gente, Sector:
Educacién, Programa: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial,
prescolar, basica y media, Producto: Infraestructura educativa mantenida. Es
importante resaltar que la Administracion municipal de Puerto Berrio, cuenta con un
grupo de trabajadores oficiales al servicio de la Administraciéon municipal de Puerto
Berrio, los cuales contemplan saberes como la electricidad, obra civil, carpinteria,
soldadura, fontaneria, entre otros, por lo que solo faltaria el suministro de materiales
de ferreteria para hacer operativo el componente y permita la ejecucién de este
plan.

Finalmente, la existencia de un suministro regular de materiales de ferreteria
permite garantizar la operacion continua de las cuadrillas municipales de
mantenimiento. Estas brigadas requieren herramientas, elementos y consumibles
para su labor diaria, sin depender de procesos de adquisicion individuales que
demoran la atencion de fallas. Este contrato asegura que la infraestructura fisica de
las instituciones educativas a ser intervenidas (América sede central y campestre),
cuenten con unas condiciones basicas de operacion y/o funcionamiento para el
estudiantado.
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No disponer de estos insumos limita la capacidad de respuesta del Municipio,
retrasa la atencién de reportes ciudadanos, incrementa los tiempos de ejecucion de
obras menores y afecta negativamente la percepcion de la comunidad sobre |
eficacia de la administraciéon publica. Ademas, una mala o nula atencién preventiva
puede generar problemas de seguridad vial, riesgos sanitarios por darios en redes
publicas, y afectaciones a la movilidad peatonal y vehicular.

En consecuencia, se justifica plenamente la contratacion del suministro de
materiales y elementos de ferreteria mediante un proceso que garantice la calidad
técnica, la disponibilidad inmediata, la cobertura adecuada y el cumplimiento de
especificaciones que aseguren la eficiencia operativa de las labores de
mantenimiento de los establecimientos educativos, conforme a los lineamientos del
Plan de Desarrollo Municipal y las metas del componente del sector Educacion:

En nuestro plan de Desarrollo municipal “UN GOBIERNO CERCANO A LA GENTE,
2024 — 2027”7, la necesidad se establece y se fundamenta en:

e Linea 1 Mas cerca a nuestra Gente

e Sector: Educacion.

e Programa: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion |n10|al
prescolar, basica y media.

e Producto: Infraestructura educativa mantenida.

e Sedes mantenidas

e 202400000004664 — Implementaciéon de acciones para mejorar la calidad
educativa en el municipio de Puerto Berrio.

Que, en el Banco de Proyectos de Inversion del municipio de Puerto Berrio, se
encuentra inscrito el proyecto BPIN N°202500000047106 — Fortalecimiento de la
educacion basica y media del municipio de Puerto Berrio.

Por lo anterior es viable, conveniente y oportuno adelantar el proceso de
contratacion, para satisfacer la necesidad aqui determinada, dado que el municipio
no esta en condiciones de hacerlo por sus propios medios.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL
CUARTO NIVEL DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS:

El municipio de Puerto Berrio, Antioquia, esta interesado en recibir propuestas para
la convocatoria publica bajo la modalidad de seleccién de minima cuantia para la
contratacién de:

SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA CARLOTA SEDE PUERTO
MURILLO, Y LA INSTITUCION EDUCATIVA AMERICA SEDE CAMPESTRE,
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UBICADAS EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO -
ANTIOQUIA.

» CODIGO UNSPSC:

CODIGO UNSPSC CLASE y/o PRODUCTO

30151900 MATERIALES Y SUMINISTROS EN GENERAL

3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS:

El proveedor, constructor o consultor debe suministrar el bien acorde a la demanda
de la entidad, asi:

VLR.

ITEM| DESCRIPCION |UNIDAD | CANT, UNITARIO

IVA | VLR. TOTAL

Teja arquitectonica
con pintura
electrostatica por
ambas caras, calibre
1 |28, de longitud 7m,| Und 39 $162.300|$30.837| $7.532.343
ancho utii de 1m;
color a convenir con
el supervisor del

contrato.
Teja arquitectdnica
con pintura

electrostatica por
ambas caras, calibre
2 |28, de longitud 5m,| Und 39 $115.900|$22.021| $5.378.919
ancho util de 1m;
color a convenir con
el supervisor del
contrato.

Caballete para teja
arquitecténica con

pintura Und | 20 $23.400| $4.446| $556.920

3 electrostatica,
calibre 28, de
longitud 2m.
Perfil metalico
rectangular de 1" x 1
4 1195 8- calibte 18: Und 60 $41.605| $7.905| $2.970.597
de acero.
g |Tomillo para teja) ,, , | 4500 $400|  $76| $761.600

arquitectoénica, para
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estructura metalica
12 1

Tablila de madera
de pino  ciprés
(machimbre para
cubierta), de
dimensiones 8cm x
8mm x 200 cm.
Larguero de madera
dura cepillada
(abarco, saimo o
7 |abarcon) para| Und 50 $90.000($17.100| $5.355.000
cubierta, de
dimensién 2" x 5" x
4m.
8 |Clavo comun de 3" Libra 20 $8.350| $1.587 $198.730
9 |Clavo comun de 1" Libra 12 $7.990| $1.518 $ 114.097
10 gf(rg"fegfo‘?“samb'e Und | 700 $240|  $46| $199.920
Broca de acero
rapido 1/8"
Punta de estrella
para taladro.
Soldadura west arco
6013 x 1/8
4/ [SHoediE Westateo | kg || 105261560/ S SalsaT & 5 2daisTO
tubo negro 2" x 2mm
X 6m
Tubo redondo negro
3" x 2,5mm x 6m.
17 2'2.‘?0 s cotie Mkl e g $2500| $475/  $59.500
Disco de corte metal
18 para tronzadora 14", Und S $19.000| $3.610 $ 113.050
19 Zg;‘:;a a base de| o~ 00 | 3 | $75.000($14.250(  $ 267.750
20 | Gasolina corriente Galon 3 $19.800| $3.762 $ 70.686
21 Z;S;’S'Tlﬁa: ﬁ;‘OG”_“’_ Ud | 12 | $75.000|$14.250| $ 1.071.000
gp |Semicodo PVC 4%,y | o4 | $63.500($12.065 $1.813.560
aguas lluvias
Unién PVC 4" aguas

lluvias

m2 93 $55.500|$10.545| $6.142.185

11 Und 15 $4.250, $808 $ 75.863

12 Und 20 $4.100| $779 $ 97.580

13 Kg 10 $19.500| $3.705 $ 232.050

15 Und 10 $165.000| $31.350| $ 1.963.500

16 Und 4 $336.000|$63.840| $ 1.599.360

23 Und 12 $32.500| $6.175 $ 464.100
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Canal en lamina
galvanizada calibre
24, incluye boquilla
24 |de 3", terminales mi 43 $168.000|$31.920| $ 8.596.560
segun la necesidad,
pintura anticorrosiva
y a base de aceite.

Soldadura  Liquida

25 | (pegante) PVC

G/4 1 $33.250| $6.318 $ 39.568

Tubo sanitario PVC
de 4" x 6m, Normas
de Fabricacion:
Resolucién 0105
NTC 1087 y NTC
1341.

26 Und 12 $108.700 | $20.653| $ 1.552.236

Union PVC 4" aguas
residuales. Normas
de Fabricacion:
2 oo iilicsh - ptost Unde A $40.000| $7.600| $523.600

NTC 1087 y NTC

1341
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS
MATERIALES: $40.329.280
VALOR TOTAL IVA 19%: $7.662.563
VALOR _ TOTAL DE _ LOS
MATERIALES,  INCLUYE  IVA.
DESCUENTOS DE IMPUESTOS.
ESTAMPILLAS Y TASAS: $47.991.843

La entrega de los suministros se realizara de forma periddica, conforme a la
necesidad que establezca la entidad contratante, en un plazo no mayor de 24 horas
de haber efectuado el pedido de los materiales a la firma contratista, en el sitio
dispuesto o indicado por el supervisor, con la debida revisién de la cantidad y calidad
de los materiales requeridos. Resaltando que la firma proponente a la cual se le
adjudique el presente contrato tendra que desarrollar la logistica necesaria para la
entrega de los materiales en el lugar establecido por parte de la entidad contratante,
a través del supervisor designado, el cual se establece que sera en las instituciones
establecidas en el objeto del presente proceso de contratacion, las cuales se
encuentran en la zona urbana del municipio de Puerto Berrio - Antioquia, en el
tiempo establecido por parte del ente municipal como entidad contratante; sopena
del rechazo en el recibo de los mismos si no se entregan en el tiempo establecido
para ello, o no se entregan la cantidad y calidad requerida por parte del ente
municipal.
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Adiciones: ;

Cuando sea necesario nuevos items de cantidades y/o se trataré de mayores
cantidades acordadas, se suscribird un contrato adicional (Otrosi) que no podra
exceder del porcentaje permitido por las leyes y reglamentos sobre la cuantia
originalmente pactada. Toda prorroga del plazo es competencia del Municipio para
la celebracién de contratos. El Contratista estara obligado a suscribir los contratos
adicionales y/o accesorios que resulten necesarios para cumplir el objeto
contractual los cuales se regiran por las condiciones establecidas en el contrato
principal y a la ampliacion de las respectivas garantias contenidas en el contrato
inicial, si a ello hubo lugar.

Obligaciones Generales.

e Solicitar al Municipio la informacién que considere necesaria para cumpiir las
finalidades trazadas en el objeto del contrato.

e Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactado.

e Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra para la
ejecucion el objeto contractual.

e Atender las consultas y sugerencias del supervisor que asigne el Municipio
para el efecto.

e Afiliarse a un sistema de pensiones y salud previstos en el Articulo 282 de la
ley 100 de 1993 y presentar las respectivas fotocopias de afiliacion y
autoliquidacion canceladas.

e Acreditar la idoneidad necesaria para la ejecucién del contrato, mediante la
presentacion de los documentos que demuestre los conocimientos vy
experiencia en la materia del objeto contractual, segun lo dispuesto en el
articulo 5° de la ley 190 de 1995 y, anexar hoja de vida actualizada.

e Autorizar al Municipio para que este a su vez solicite los antecedentes
judiciales, de policia, profesionales o disciplinarios que se requieran y si es
el caso cancelar los derechos pertinentes a cargo de estos.

e Atender todas las consultas que El Contratante o El Supervisor hagan sobre
el compromiso y su marcha.

e Realizar la liquidacion respectiva en el término que se ha establecido.

e Todas la demas atinentes a la naturaleza del contrato y que surjan durante
su ejecucién y cumplimiento.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION.

Con el fin de garantizar los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia,
celeridad, imparcialidad, publicidad, eficiencia, equidad, transparencia,
responsabilidad y control social, y en cumplimiento con lo establecido en las normas
vigentes Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, modificado
por el Decreto 1860 de 2021 entre otras, se realizard la siguiente descripcion
economica que soporta el valor estimado del proceso contractual.
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La Secretaria de Planeacion e Infraestructura del municipio de Puerto Berrio, realizé
el estudio de mercado solicitando cotizacién a diferentes oferentes calificados en el
suministro del bien, obra o servicio, de los cuales se obtuvo respuesta de dos (02)
firmas, soportes de las cotizaciones hacer parte del estudio de mercado, hacen
referencia al comportamiento de los precios en la region y de los histérico de los
contratos celebrados en vigencias anteriores con un objeto similar y que servira para
surtir la necesidad antes descrita, a demanda de la entidad y durante el plazo
consignado en el contrato que se suscribira las cuales se resumen a continuacion:

Por lo anterior se ha estimado la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES
PESOS M/CTE. ($47.991.843), incluido IVA y descuentos por parte del ente
municipal, respaldado con el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL N°. 0000290 del 25/02/2026 expedido por el Profesional del Area
de Presupuesto Municipal, pero e! valor real sera el de la oferta ganadora, cuyo
valor se tomara para todos los efectos legales y fiscales a que haya lugar como
valor global, y el valor.definitivo sera el que resulte de sumar los valores
correspondientes a la totalidad de las cantidades efectivamente a suministrar, a
precios no reajustables.

El precio debe ser presentado en numeros enteros y debera incluir impuestos,

retenciones, deducciones y el impuesto al valor agregado IVA, si hay lugar a ello.

Adicionalmente, al preparar su propuesta deberan tener en cuenta todos los
impuestos y deducciones que hayan de causarse por la celebracién y ejecucion del
contrato, los cuales son por cuenta del proponente favorecido y no daran lugar a
ningun pago adicional al de los precios pactados.

5. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO El plazo para la entrega del
objeto motivo de contratacion se establece en TRES (3) MESES, a partir de
la fecha en que se suscriba el acta de inicio, previo el cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y legalizacion del contrato.

6. LUGAR DE EJECUCION

Palacio municipal, Instituciones educativas América sede central y sede campestre,
ambas ubicadas en la zona urbana del municipio de Puerto Berrio - Antioquia;

7. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Conforme al Certificado de CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTAL N°. 0000290 del 25/02/2026 el cual hace parte integral de este
proceso y corresponde a la vigencia 2025.
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8. FORMA DE PAGO

La Alcaldia Municipal de Puerto Berrio, pagara el valor del contrato de la siguiente
manera:

El municipio realizara pagos parciales conforme a la ejecucion del presente contrato,
previo al cumplimiento del objeto contratado y recibida a entera satisfaccion por la
respectiva supervision y el almacenista municipal, previa presentacion de la
certificacién de cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social integral
de acuerdo con lo previsto en la Ley 789 de 2002 e informes. El pago se efectuara
por parte de la Secretaria de Hacienda en un plazo de hasta sesenta (60) dias
calendario, a partir del recibo y viabilidad de la cuenta por parte de la Secretaria de
Hacienda Municipal.

Para el desarrollo del pago se solicitara la presentacion de la cuenta de cobro o
factura legal ante la administracion municipal, informe de ejecucion, aportes al
sistema de seguridad social, certificacion por parte del supervisor, previa verificacion
del cumplimiento del objeto contractual.

Para efectos del pago de las obligaciones, EL MUNICIPIO a traves de la Secretaria
de Hacienda y Tesoreria, realizara las deducciones por conceptos tributarios en los
porcentajes vigentes, de conformidad con las normas de orden nacional y territorial
que rigen esta materia.

El pago de las obligaciones se efectuara en la Secretaria de Hacienda del municipio
o se consignara en la Corporacion o Banco que el Contratista designe, mediante
certificacion bancaria, la cual debe contener el numero, tipo de cuenta y el nombre
de la Entidad Financiera donde seran girados los recursos.

9. SUPERVISION DEL CONTRATO

Esta actividad se establece a cargo de la Alcaldia Municipal a través de la oficina
de la Secretaria de Planeacion e Infraestructura del Municipio de Puerto Berrio.

10.ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS
PREVISIBLES QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO
DEL CONTRATO.

ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES:
» Riesgos Econémicos: son los derivados del comportamiento del mercado,

tales como la fluctuacion de los precios de los insumos, desabastecimiento y
especulaciéon de los mismos, entre otros.
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» Riesgos Sociales o Politicos: son los derivados de los cambios de las
politicas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que
tengan impacto en la ejecucion del contrato.

~ Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato,
tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de
procesos, procedimientos, parametros, sistemas de informacion vy
tecnoldgicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.

» Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecucion de financiacion o
riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del
contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la
obtenciéon de los recursos, tales como plazos, tasas, garantias,
contragarantias, y refinanciaciones, entre otros.

» Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios
que afecten la ecuacion econémica del contrato.

» Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los
cuales no hay intervencién humana que puedan tener impacto en la ejecucién
del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre
otros.

» Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o
reglamentarias de caracter ambiental, asi como de las licencias, planes de
manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas
retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigacion, tareas de
monitoreo y control, entre otras.

» Riesgos Tecnolégicos: son los derivados de fallas en los sistemas de
comunicacion de voz y de datos, suspension de servicios publicos, nuevos
desarrollos tecnologicos o estandares que deben ser tenidos en cuenta para
la ejecucion del contrato, obsolescencia tecnoldgica.

Los riesgos del proyecto a desarrollar se refieren a los diferentes factores que
pueden hacer que no se cumplan los resultados previstos, es decir, la probabilidad
de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo generando
una variacion sobre el resultado esperado, tanto en relacién con los costos como
con los ingresos. Conforme a lo establecido en los Articulos 4° y 7° de la Ley 1150
del afio 2007 y el Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 1860 de 2021,
los riesgos que se pueden presentar dentro de la presente Convocatoria publica
son:

ASIGNACION

RIESGO TIPIFICACION CONTRATISTA | MUNICIPIO
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Variacion de

cantidades

Son los efectos derivados de
las condiciones técnicas, que
incrementen o disminuyan las
cantidades.

Variacion de
precios

Son los efectos derivados de
las variaciones en los precios
de mercado de los materiales
necesarios para cumplir el
objeto de Ila presente
invitaciéon.

Modificacion de
Especificaciones

Ocurre cuando se presentan
efectos originados por
cambios necesarios para la
correcta ejecucion y
operacion dei contrato.

Financiero

Se deriva de los efectos
provenientes de las
variaciones de las tasas de
interés, de cambio,
devaluacién real y oftras
variables del mercado, frente
a las estimaciones iniciales
del Contratista, que puedan
afectar las utilidades
esperadas o] generar
pérdidas.

Cambios
normativos o de
legislacion
tributaria

Ocurre por la expedicién de
normas posteriores a la
celebracién del contrato, que
impliquen un nuevo
componente técnico o efectos
tributarios que varian las
condiciones econdémicas
inicialmente pactadas.

Hurto y
vandalismo

Se refiere a los efectos
desfavorables o cualquier
dano, perjuicio o pérdida de
los bienes a cargo del
Contratista, causados por
terceros diferentes al
municipio de Puerto Berrio.

Riesgos de
fuerza mayor no

asegurables

Dafio emergente, terrorismo,
guerras, eventos que alteren
el orden publico, etc.

Se anexa matriz de riesgos.
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11.GARANTIAS EXIGIBLES AL CONTRATISTA (Opcional)

De conformidad con lo establecido en el Articulo 70. de la ley 1150 de 2007, Las
garantias no seran obligatorias en los contratos de empréstito, en los
interadministrativos, en los de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al
10% de la menor cuantia a que se refiere esta ley, caso en el cual la entidad
determina que, si es necesario exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del
contrato. Asimismo, el Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 1860 de
2021 en su articulo 2.2.1.2.1.5.5 establece que la Entidad Estatal es libre de exigir
0 no garantias en el proceso de selecciéon de minima cuantia y en la adquisicion de
"grandes almacenes".

Para la presente contratacién no se requiere garantias debido a que los pagos se
realizaran una vez se haya cumplido con la entrega del bien o servicio objeto de la
presente invitacion.

Por todo lo expuesto, la Secretaria de Despacho de Planeacion e Infraestructura,

concluye que Existe la conveniencia para la realizacion de este proceso de
contratacion, como lo confirma la informacion descrita en el presente estudio previo.

Puerto Berrio Antioquia, a los diecinueve (19) dias del mes de marzo de 2026

| ame

"DIANA YUL/EQY ARIAS BURITICA
Secretaria de’Despacho de Planeacion e Infraestructura M.
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