OBJETO DE CONCURSO DE MERITOS:	**REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRA POR OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LOS PARQUES VECINALE Y/O DE BOLSILLO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE A MONTO AGOTABLE DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, QUE SE DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO FDLCB-LP-002-2019.**

PRESUPUESTO TOTAL (IVA INCLUIDO):	**$ 310.132.332**

DURACION (meses):	**6**			***PRELIMINAR (VISITAS TECNICAS Y APROBACIONES)***	**EJECUCION**							
PERSONAL ESPECIALISTA, PROFESIONAL O DE APOYO / DESCRIPCION	**CANTIDAD**	**CATEGORIA / UNID**	**Vr. H/MES $ SEGÚN CATEGORIA / VR. UNIT**	**Mes 1**	**Mes 2**	**Mes 3**	**Mes 4**	**Mes 5**	**Mes 6**	**TOTAL RECOPILACION Y ANALISIS**	**FACTOR MULTIPLICADOR**	**COSTO ($) TOTAL HOMBRES ETAPA DE RECOPILACION Y ANALISIS**
Director de Interventoria	1	4	$ 6.083.000,0	20%	20%	20%	20%	20%	20%	7.299.600,00	1,45	$ 10.584.420,0
Residente de Interventoria	1	5	$ 5.486.000,0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	32.916.000,00	1,45	$ 47.728.200,0
Especialista en geotecnia	1	3	$ 7.143.000,0	20%	20%	20%	20%	20%	20%	8.571.600,00	1,45	$ 12.428.820,0
Residente Ambiental	1	5	$ 5.486.000,0	30%	30%	30%	30%	30%	30%	9.874.800,00	1,45	$ 14.318.460,0
Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo	1	6	$ 4.892.000,0	30%	30%	30%	30%	30%	30%	8.805.600,00	1,45	$ 12.768.120,0
Especialista en Transito	1	5	$ 5.486.000,0	40%	20%	20%	20%	20%	20%	7.680.400,00	1,45	$ 11.136.580,0
Residente Social	1	5	$ 5.486.000,0	100%	20%	20%	20%	20%	20%	10.972.000,00	1,45	$ 15.909.400,0
Contador	1		$ 2.222.000,0	10%	10%	10%	10%	10%	10%	1.333.200,00	1,45	$ 1.933.140,0
Topografo Inspector	1		$ 2.385.000,0	15%	15%	15%	15%	15%	15%	2.146.500,00	1,45	$ 3.112.425,0
Laboratorista Inspector	1		$ 2.114.000,0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	12.684.000,00	1,45	$ 18.391.800,0
Inspectores	1		$ 1.736.000,0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10.416.000,00	1,45	$ 15.103.200,0
Secretaria	1		$ 1.288.000,0	15%	15%	15%	15%	15%	15%	1.159.200,00	1,45	$ 1.680.840,0
SUBTOTAL 1												**$ 165.095.405,00**
COSTOS OPERACIONALES												
ALQUILER EQUIPO, SUMINISTROS Y OTROS ELEMENTOS	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**COSTO UNITARIO SIN IVA ($)**	**Mes 1**	**Mes 2**	**Mes 3**	**Mes 4**	**Mes 5**	**Mes 6**	**TOTAL RECOPILACION Y ANALISIS**	**FACTOR MULTIPLICADOR**	**COSTO ($) TOTAL HOMBRES ETAPA DE RECOPILACION Y ANALISIS**
ALQUILER MES - EQUIPO DE TOPOGRAFÍA (Incluye tránsito, nivel y elementos complementarios).	**1**	**MES**	**3.400.000**	15%	15%	15%	15%	15%	15%	**$ 3.060.000**		**$ 3.060.000**
ALQUILER MES - LABORATORIO - Interventorias (Equipo completo)	1,0	MES	$ 8.580.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	$ 51.480.000		$ 51.480.000,0
ALQUILER MES - PLOTTER	1,0	MES	$ 800.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	$ 4.800.000		$ 4.800.000,0
ALQUILER MES - CAMPERO PICK-UP, CAMIONETA DE 1300-2000cc - TARIFA PLENA	1,0	MES	$ 5.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	$ 30.000.000		$ 30.000.000,0
TARIFA GLOBAL - GASTOS OFICINA (PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y OTROS)	1,0	MES	$ 1.030.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	$ 6.180.000		$ 6.180.000,0
SUBTOTAL 2												**$ 95.520.000**
SUBTOTAL 1+2: VR. BASICO PERSONAL+COSTOS OPERACIONALES:												**$ 260.615.405,00**

SUBTOTAL:	**$ 260.615.405,00**
IVA 19%	**$ 49.516.927,00**
6. SUBTOTAL	**$ 310.132.332**
VALOR TOTAL (SUBTOTAL 5)	**$ 310.132.332**

