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CONTRATO DE OBRA No. SVIV SAMC 013 DEL 2025

FECHA: 07/04/2026

CONTRATISTA:| RN INGENIERIA SAS

NIT: 900.830.873-9

R.L: JOSE JULIAN ROJAS NUMA

C.C: 79.789.690

OBJETO: OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE LA
ERMITA, MUNICIPIO DE OCANA, NORTE DE SANTANDER

PRECIO: DOSCIENTOS OCHENTA  MILLONES NOVECIENTOS ONCE ML
CUATROCIENTOS CINCENTA Y CINCO PESOS ($280.911.455) MONEDA
LEGAL

CDP: CD 0046 DEL 09 DE ENERO DE 2026

RUBRO (8): 2.3.2.02.02.005.40.900 OPTIMIZACION DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO RURAL

PLAZO: TRES (3) MESES

Entre los suscritos, a saber: GUSTAVO CASTILLA VERGEL, mayor de edad y vecino de esta
ciudad, quien actia en nombre y representacion del MUNICIPIO OCANA, NORTE DE
SANTANDER, identificado con el NIT. 890.501.102-2, en su condicién de Secretario de Vias,
Infraestructura y Vivienda Municipal, facultado para contratar mediante el Decreto No.
205 del 31 de diciembre de 2025, de conformidad con lo establecido por el articulo 314 y
315 de la Constitucion Politica de 1991 y en virtud de las facultades fijadas por la Ley 80 de
1993, quien para efectos del presente documento se denominard EL MUNICIPIO O
CONTRATANTE y por la otra JOSE JULIAN ROJAS NUMA, identificado con cédula de
ciudadania No. 79.789.690, en su condicién de representante legal de RN INGENIERIA SAS,
con Nit. 900.830.873-9 y quien de ahora en adelante se denominard EL CONTRATISTA,
hemos acordado suscribir el presente contrato previas las siguientes consideraciones: 1.
Que mediante Resolucion No. 033 de fecha 02 de marzo de 2026, la Entidad convoco el
Proceso de SELECCION ABREVIADA No. SVIV SAMC 013 DE 2025. 2. Que mediante
Resolucion No. 058 del 06 de abril de 2026, la Entidad adjudico el Contrato. Con base en
las anteriores consideraciones, las partes, acuerdan que el presente Contrato se regira por
las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012y
el Decreto 1082 de 2015, el Codigo Civil y el Cédigo de Comercio, y las normas que las
modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia.
En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO:
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE LA ERMITA,
MUNICIPIO DE OCANA, NORTE DE SANTANDER. CLAUSULA SEGUNDA. PRECIO: El valor de
este contrato es la suma de DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL
CUATROCIENTOS CINCENTA Y CINCO PESOS ($280.911.455) MONEDA LEGAL, equivalentes
160,43 SMLMYV para el ano de suscripcidn del contrato 2026 suma que se discrimina de la
siguiente manera:

{TEM | DESCRIPCION CANT UNIDAD V/UNID V/PARCIAL

A  PRELIMINARES Y DEMOLICIONES

A.1 | Locdlizacién y replanteo 134,28 M2 $ 6.607,00 $ 887.188,00

Demolicién de concreto (bocatomay

A2 e 5,35 M3 $ 186.819,00 $ 999.482,00
SUBTOTAL $1.886.670,00

B MOVIMIENTO DE TIERRA Y DESVIO PROVISIONAL DEL RiO

B.] gjﬁ‘é's‘; pravbienalaeitioijconalagiiaseh | o2y ML $179.42400 | $2.691.360,00

B.2 Excavacién manual en lecho de rio 7.38 M3 $117.677,00 $ 868.456,00

B.3 | Excavacidén manual en material comun 54,96 M3 $ 73.528,00 $ 4.041.099,00
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B.4 | Cama de arena para tuberia 6,12 M3 $122.052,00 $ 746.958,00
B5 | eliene compdeiade conaigndide 33,12 M3 $9237400 |  $3.059.427,00
adicién
B.6 | Retiroy disposicién material sobrante 29,06 M3 $ 24.035,00 $ 698.457,00
SUBTOTAL $12.105.757,00
C ESTRUCTURAS BOCATOMA Y DESARENADOR
s 2
cf | CPrerEiopobie Feslzikg e 0,83 M3 $882.900,00 $732.807,00
desarenador
Concreto Acelerado e Impermeabilizado
c2 Pc=240 kg/cm?, Estructuras 20,65 M3 $1.232.100,00 $ 25.442.865,00
ca | Arekles bosalomd Ganesimciue 22000 | UN $3520000 |  $7.744.000,00
existente
- o "
£4 || CeneiElscisopes fesl 70 ka/CMEQIaUS iy oy M3 $710.800,00 |  $8.017.824,00
bocatoma
Pantallas deflectoras de desarenador en
€5 concreto 3000PS! (E=0,2m) 3,00 M2 $ 961.800,00 $ 2.885.400,00
C.6 | Acero de refuerzo fy=420 MPa 2280,94 kg $ 12.500,00 $ 28.511.750,00
c7 C”erromtenfo en malla metdlicay tubo de 35.10 M2 $ 553.800,00 $19.438.380,00
2" desarenador
SUBTOTAL $ 92.773.026,00
D ACCESORIOS Y ELEMENTOS HIDROMECANICOS BOCATOMA
Rejilla de captacién en acero
D.1 galvanizado 0.28 M2 con perfilen dngulo | 1,00 UN $ 470.482,00 $ 470.482,00
y varilla redonda no corrugada de 1/2"
Vdlvula de compuerta lateral HF @3" EB
D.2 | con columnay rueda de manejo de 1,00 UN $ 9.040.670,00 $ 9.040.670,00
H=1,95m
D3 Summlsfro e_lnsfo'l'ccion de pasamuros en 2,00 UN $210.499,00 $ 420.998,00
caja de derivacion
SUBTOTAL $ 9.932.150,00
E ACCESORIOS Y ELEMENTOS HIDROMECANICOS DESARENADOR
Suministro e instalacién de vdlvulas de
compuerta de 3" EL HD entrada/salida del
El desarenadory bypass [incluye caja en 3,0 UN $ 2.684.643,00 $8.053.929,00
concreto con tapa de 80x80 cm)
Suministro e instalacion de valvulas de
compuerta de 4" EL HD para desaguie del
E2 desarenador (incluye caja en concreto 1.0 UN $2.941.643,00 $2.941.643.00
con tapa 80x80 cm)
Accesorios HF (niples pasa muro, codos,
E3 fees, Uniones ¥ accesorios) 1,00 UND $ 2.354.764,00 $ 2.354.764,00
E4 Tuberia de 3" PVC para bypass RDE 21 9.00 M $77.753,00 $ 699.777.00
E5 Tuberia de 4" PVC para desagUe RDE 21 6,00 M $ 104.302,00 $ 625.812,00
Eé Junta de construccién con cinta PVC 022 | 12,00 M $115.925,00 $1.391.100,00
SUBTOTAL $16.067.025,00
F LINEA DE ADUCCION Y CONDUCCION - CAPTACION A DESARENADOR (138m)
Suministro e instalacién de Tuberia PVC
F1 @3" presion RDE 21 138,00 ML $77.753,00 $10.729.914,00
gz | Wiliadeveniosqdedorie acdiony iy UN $4270.447,00 | $17.081.788,00

doble cdmara incluye: valvula de
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compuerta 2 ExB, Tee HD 3x3x2 con ExB,
uniones rapidas tipo Dresser, caja en
concreto reforzado y tornilleria

Vdivula de Purga 2" ExL, incluye: tee ExL,
F3 uniones tipo dresser, tuberia pvc, con 4,00 UN $ 3.233.864,00 $12.935.456,00
caja en concreto, accesorios y tornilleria

SUBTOTAL $40.747.158,00

G PLANTA DE TRATAMIENTO

Tuberia HF para dar capacidad de
transporte a la tuberia que interconectaq,
G1 desarenador-filtro en grava y 42,00 ml $ 262.463,00 $11.023.446,00
alimentacién de los dos filtros lentos, de 2"
a 3" de didmetro

Suministro e instalacién de Vdlvulas de 3"
G2 | EB conrueda de manejo incluye: tee EB, 11,00 UN $2.183.513,00 $24.018.643,00
codos EB, etc.

Tratamiento de pasamuros con mortero
sin contraccién y sello de junta
hidroexpansible de poliuretano +
pasamuros de 30 cm

G3 6,00 UN $709.639.00 $ 4.257.834,00

SUBTOTAL $ 39.299.923,00

TOTAL, COSTOS DIRECTOS | $212.811.709,00

ADMINISTRACION 26% | $55.331.044,00
IMPREVISTOS 1% $2.128.117,00

UTILIDAD 5% | $10.640.585,00

TOTAL, COSTOS INDIRECTOS | $ 68.099.744,00

TOTAL $ 280.911.455,00

CLAUSULA TERCERA. FORMA DE PAGO: El precio serd pagado mediante actas parciales
hasta el noventa por ciento (90%), y el diez (10%) con el acta de recibo final y la liquidacion
del contrato, con su correspondiente aprobacién por parte del Municipio. El contratista
deberd acreditar el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales, relativas al sistema
general de seguridad social integral, asi como los aportes al SENA, SALUD, ICBF y OTROS.
Para cada uno de los pagos, el interventor y EL CONTRATISTA, deberdn de manera previa
a los mismos, elaborar un informe de avance de la obra contratada, con su respectivo
registro fotogréfico. PARAGRAFO PRIMERO. El término para el pago sdlo empezard a
contarse desde la fecha en que se presen-te en debida forma la totalidad de los
documentos exigidos para tal efecto. PARAGRAFO SEGUNDO. Las demoras que se
presenten por estos conceptos serdn responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrd por
ello derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza. PARAGRAFO
TERCERO. El Ultimo pago estard sujeto a la suscripcion de la comrespondiente acta de
liquidacion. CLAUSULA CUARTA. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. Se imputaré con cargo al
presupuesto de ingresos y gastos de la MUNICIPIO DE OCANA, NORTE DE SANTANDER para
la vigencia fiscal de 2026, amparado en el C.D.P No. 0046 DEL 09 DE ENERO DE 2026.
CLAUSULA QUINTA. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO. El término de ejecucion
contractual serd de TRES (3) MESES contados a partir del perfeccionamiento del presente
contrato, la aprobacién de la garantia Onica y la suscripcion del acta de inicio, en los
términos del presente contrato. CLAUSULA SEXTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES A. DEL
CONTRATISTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA se obliga a: 1. Cumplir con las condiciones
establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion. 2. Desarrollar el objeto del
Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los
Documentos del Proceso de contratacién. 3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios
prestados, de acuerdo con el Pliego de Condiciones y demds Documentos del Proceso.
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4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamaciéon que indirecta o directamente pueda
tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 5. Abstenerse de
adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la
entidad competente (cuando aplique intervenciones). 6. Acreditar el cumplimiento del
factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos acordados con la
Entidad. 7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la
ejecucion del contrato. 8. Implementar las medidas identificadas para promover el
empleo local en el sitio de la obra. 9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia
y declaraciones de la carta de presentacién de la oferta. 10. Informar cualquier cambio
en la composiciéon del capital social del contratista, el de los integrantes del Consorcio o
Unién Temporal, asi como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial. 11. Informar
a la Enfidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacion que implique una
modificacion del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el
confrato, como seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero. 12. Comunicarle a
la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica, ambiental
o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del Contrato. 13. Durante la ejecucion
del contrato deberd observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y
Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
protecciéon personal (EPP). 14. Informar periédicamente la composicion del capital social
de la persona juridica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia
o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial o financiera,
de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 15. Visitar,
inspeccionar, investigar e informarse de todas las circunstancias técnicas, topograficas,
geoldgicas, hidraulicas, ecoldgicas, climatoldgicas, de acceso, condiciones y variables
sociales y de seguridad que pueden influir o afectar los trabajos. 16. Informar por escrito al
Interventor (en caso de ser contratado) y/o al supervisor de todo error o deficiencia que
observar en la ejecucion del contrato. El hecho de que los proponentes no se familiaricen
debidamente con los detalles y condiciones bajo las cuales seran efectuados los trabajos,
no se considerard como excusa vdlida para posteriores reclamaciones al CONTRATANTE.
17. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones
y dificultades que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido
en las Leyes 80 de 1993y 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y demas normatividad
pertinente. 18. Elaborar un cronograma de las actividades a desarrollar durante la
ejecucion del contrato. Deberd ejecutar las obras en el plazo maximo previsto en el
cronograma. 19. De conformidad con lo estipulado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002,
dar cumplimiento a sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. El
incumplimiento de esta obligacién serd causal para la imposicion de multas sucesivas,
hasta tanto se dé el cumplimiento. Si durante la ejecucion del contrato o la fecha de su
liquidaciéon se observa la persistencia de este incumplimiento por cuatro meses, EL
CONTRATANTE dard aplicacién a la cldusula excepcional de caducidad administrativa,
segun lo senalado por el articulo 1° de la Ley 828 de 2003. 20. Dar cumplimiento a sus
obligaciones con la contribucion para el Fondo Nacional de Formacién Profesional de la
Industria de la Construcciéon —FIC-, de conformidad con lo estipulado en el Decreto 1047
de 1983 “Por medio del cual se reglamenta el Decreto nUmero 2375 de 1974. Esta
obligacion debe estar a paz y salvo a la liquidacidon del contrato. 21. Mantener
actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses mas y
presentarse ante EL CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo para
la suscripcion de la comrespondiente Acta de Liquidacién. 22. Tramitar por su cuenta y
riesgo todos los permisos y licencias que se requieran para ejecutar las obras objeto del
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proyecto. 23. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebracion del
contrato y de la ejecucion del mismo. 24. Constituir las pdlizas senaladas en el texto del
contrato. 25. Debe redlizar la instalacidon de la senalética requerida en desarrollo de las
obras y todas las medidas de seguridad industrial a adoptar segin la normatividad
vigente. Ademdas, Elaborar y presentar el documento relacionado con Seguridad Industrial
y Salud Ocupacional. 26. Evaluar e inspeccionar las dreas donde se ejecutardn los trabajos
de acuerdo con la programacién presentada con el fin de controlar las areas contiguas
y hacer las recomendaciones pertinentes. 27. Pagar los impuestos y fributos que para tal
efecto requiera la Ley 80 de 1993 y la normatividad Municipal, departamental y Nacional
vigente. 28. Consultar con la Asesoria Juridica de la Entidad las inquietudes de orden legal
que se presenten en relacion con la ejecucion del contrato. 29. Suministrar los materiales,
equipos y herramientas necesarios para realizar los trabajos y pruebas necesarias (si a ello
hay lugar) durante la ejecucion del contrato. 30. Elaborar los informes relacionados con la
ejecucién del contrato procurando porque la redaccién sea clara y precisa y remitfir a EL
CONTRATANTE copia en medio magnético y fisico de cada uno de los informes o
productos finales. La periocidad del informe deberd ser cada vez que se presente un acta
parcial de obra. Adicional también se debe presentar informe ambiental, informe de
manejo del concreto e informe de seguridad industrial y salud ocupacional de la obra. 31.
Realizar reuniones con la Interventoria y/o supervision, tanto al inicio como durante la
ejecucion del contrato. 32. Mantener durante la ejecucion del contrato el recurso
humano, técnico, fisico y demds ofrecidos en la propuesta. 33. Hacer las
recomendaciones que contribuyan al mejor desempeno para la ejecucion de los tfrabajos.
34. informar de inmediato y por escrito, a la Interventoria (en caso de ser contratado) y
supervision la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que puedan
afectarla ejecucién del contrato, incluyendo las recomendaciones que procedan segun
el caso. 35. Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucion del contrato, previo el
cumplimiento de los requisitos necesarios para ello el mismo dia en que se constituya la
poliza. 36. Asistir a todas las reuniones programadas que sean necesarias para lograr la
debida ejecuciéon del contrato y elaborar las actas a que haya lugar. 37. Solicitar previo
al vencimiento del plazo contractual, las ampliaciones de plazo que se requieran
indicando detalladamente los motivos de hecho o de derecho que le sirven de
fundamento acompanado con los respectivos soportes de avance de obra, concepto
del interventor (en caso de ser contratado), cronograma agjustado y demds documentos
técnicos que le permitan al supervisor analizar la solicitud. 38. Tramitar oportunamente las
actas de suspension y reanudacion del contrato, si ello fuere necesario. 39. El contratista
se obliga atender todas las observaciones y requerimientos presentados a los trabajos
presentadas por la Entidad, la Interventoria (en caso de ser contratado) y supervision y
demds entidades competentes (si a ello hay lugar). 40. Mantener la confidencialidad
sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del Contrato. 41.
El Contratista se obliga a dar cumplimiento a la normatividad vigentes sobre trabajo en
alturas (leyes, decretos, resoluciones, etc.) y, en especial las indicaciones emitidas en la
circular 070 de 2009 del Ministerio de la Proteccion Social. 42. Presentar oportunamente las
actas de avance de obra, junto con las respectivas facturas, anexando los certificados
originales de pago de aportes de seguridad social y parafiscal. 43. Instalar una valla
informativa sobre el proyecto la cual debe seguir los lineamientos del Municipio con
medidas 1 mt x 0,5 mt. 44. Levar un registro fotogrdfico donde se evidencie el inicio,
ejecucion y terminacion de la obra, segun las actividades descritas en el cronograma
aportado. 45. Las demds que fueran necesarias para el normal desarrollo del contrato. B.
DEL CONTRATANTE. 1). Cumplir y hacer cumplir con las condiciones establecidas en los
Documentos del Proceso de Contratacién. 2) Fijar un cronograma con el Contratista para
la ejecuciéon del factor de calidad ofrecido en la etapa de seleccion que permita su
implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato. 3) Pagar la remuneracion
por la ejecuciéon de la obra en los términos pactados en la Clausula séptima del presente
Contrato. 4) Resolver las peticiones presentadas por el contratfista en los términos
consagrados por la ley. 4) Designar el supervisor del contrato. 5) Realizar las visitas técnicas
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al sitio del proyecto para realizar la socializaciéon con la comunidad. 6) Suministrar al
contratista la informacién necesaria para la formulacién del objeto del contrato. 7) Recibir
las obras bienes o servicios producto del contrato, para su buen uso y mantenimiento. 8)
Realizar la convocatoria a veedurias ciudadanas, encargadas de velar por la
transparencia y el acompanamiento en la vigilancia de la ejecucién de los recursos
publicos. 9) Realizar todas aquellas tareas que, sin estar explicitas, surjan razonablemente
de su rol como Contratante. 10) Verificar los documentos presentados por el contratista
para el frmite del pago y liquidacion del contrato. 11) Realizar los manuales que tenga
adoptados por la Entidad para la ejecucidn del contrato. CLAUSULA SEPTIMA. -
GARANTIAS. El Contratista deberd amparar el cumplimiento del contrato con las siguientes

garantias:
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en
Clase e : . - : 5
una podliza para Enfidades Estatales, (i) Patrimonio auténomo, {iii)
Garantia Bancaria.
sl MUNICIPIO DE OCANA IDENTIFICADO CON NIT 890.501.102-2
beneficiario
Cumplimiento general del | Plazo de | 10% DEL VALOR
contrato y el pago de las | ejecucion DEL CONTRATO
multas y la clausula penal | contractual y
pecuniariac  que se le | cuatro (4) meses
impongan mas
Buen manejo y correcta | N/A N/A
inversién del anticipo
Pago de salarios, | Plazo de | 5% DEL VALOR DEL
prestaciones sociales | ejecucion CONTRATO
legales e indemnizaciones | contractual y
Amparos, laborales del personal que | tres (3) anos mas
vigencia el Contratfista haya de
valores utiizar en el tenmitorio
asegurados nacional para la ejecucion
del contrato
Estabilidad y calidad de las | Cinco (5) anos | 10% DEL VALOR
obras ejecutadas | contados a | DEL CONTRATO
entregadas a satisfaccion | partir  de  la
fecha de
suscripcion  del
Acta de Recibo
Definitivo a
satisfaccion  de
las obras por
parte de la
Entidad
e Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el
I nombre o razén social y tipo societario que figura en el Certificado
omador . : , : .
de Existencia y Representaciéon Legal expedido por la Cdmara de
Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el
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referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea
una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT
y porcentaje de participacion de cada uno de los intfegrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes del Contratista, para lo cual se deberd relacionar
claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes
de la misma.

e NUmero y ano del confrato

Informacién ¢ Objeto del contrato

necesaria ¢ Firma del representante legal del Contratista
[ ]

dentro de la En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al
poliza mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421

El Contratista estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razdn de las reclamaciones que efectie la Enfidad, asi como, a ampliar las
garantias en los eventos de adicién y/o préroga del contrato. El no restablecimiento de
la garantia por parte del Contratista o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye
causal de incumplimiento del Contrato y se dard inicio a los procesos sancionatorios a que
haya lugar.

- ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista serd responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por €l y del empleo de
materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la
construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones
inherentes a ella se considerardn vigentes por un periodo de garantia de cinco anos (5)
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista
procederd a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le senale en la
comunicacion escrita que le enviard al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos senalados, la
Entidad podrd hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi
mismo, el Contratista serd responsable de los danos que se causen a terceros como
consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda
razonable de que puedan lliegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las
obras o parte de ellas, la Entidad podré exigir la ejecucidn de nuevas pruebas a cargo del
Contratista mediante nofificaciéon escrita que le enviard dentro de los treinta (30) dias
hdbiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. El Contratista deberd
contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad
con las siguientes caracteristicas:
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Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

Asegurados MUNICIPIO DE OCANA IDENTIFICADO CON NIT 890.501.102-2

e Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el
nombre o razon social y fipo societario que figura en el
Certificado de Existencia y Representaciéon Legal expedido por
la Cadmara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podrd denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o
de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el

Tomador contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir
razon social, NITy porcentaje de participacion de cada uno de
los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (union
temporal, consorcio): la garantia deberd ser otorgada por
todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se
deberd relacionar claramente los integrantes, su identificacion
y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos
serdn los otorgantes de la misma.

Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o

velon igual a mil quinientos (1.500) SMMLV.

Vigencia Igual al periodo de ejecuciéon del contrato.

Benaficianos Terceros afectados y MUNICIPIO DE OCANA identificada con NIT
890501102-2
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de
las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o

Amparos Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082
de 2015.
e NUmero y ano del contrato

T . ijeto del contrato _

hecaseral dertrol Firma del representante legal del Contratista .

de la péliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421

En esta podliza solamente se podrdn pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ninglun caso puedan ser superiores a
dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes. Este seguro deberd constituirse
y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo término establecido para
la garantia Unica de cumplimiento. Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas
formas de estipulacién que conlleven asuncién de parte de la pérdida por la Entidad
asegurada no serdn admisibles. Este seguro deberd constituirse y presentarse para
aprobacién del Municipio DE OCANA, NORTE DE SANTANDER, dentro del mismo término
establecido para la garantia Unica. Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas
formas de estipulacién que conlleven asuncién de parte de la pérdida por la entidad
asegurada no seran admisibles. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el Decreto 1082 de 2015. Esta garantia
se requiere para garantizar ante Municipio de OCANA, NORTE DE SANTANDER, las resultas
econdmicas por los accidentes o incidentes inherentes a la actividad objeto del contrato
y para prevenir cualquier demanda originada en el servicio. Las garantias deberdn ser
expedidas con estricta sujecion a los requerimientos previstos en el Decreto 1082 de 2015
y lo dispuesto en el Pliego. CLAUSULA OCTAVA. INTERVENTORIA Y SUPERVISON: De
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conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, por la cuantia del proceso el
Municipio NO ESTA obligado a celebrar un contrato para la realizacién de la Interventoria
técnica externa. La supervision de acuerdo a la Ley 1474 se realizard través de profesional
universitario del drea de vias y carreteables. La supervision consistird en el seguimiento
administrativo, financiero, contable, y juridico que sobre el cumplimiento del objeto del
contrato. PARAGRAFO. En el evento del cambio del supervisor no se requiere modificar el
contrato y la designaciéon se efectuard mediante memorando. CLAUSULA NOVENA.
MULTAS: Se causardn multas equivalentes a 1 SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido
a partir del tercer dia hdabil siguiente al momento en que se verifique la existencia de
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia
o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad.
La sumatoria de estas multas no podré ser superior al cinco por ciento 5% del precio del
contrato. Si durante la ejecucidén del Contrato se generaran incumplimientos del
Contratista, se causardn las siguientes multas: CAUSALES: 1. Por atraso o incumplimiento
del cronograma de obra se causard una multa equivalente al 0,5% del precio del contrato,
por cada dia calendario de atraso. 2. Por no mantener en vigor, renovar, prorogar,
obtener para la etapa siguiente, cormregir o adicionar las garantias, en los plazos y por los
montos establecidos de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causard una
multa equivalente al 1% del precio del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones
mas gravosas. 3. Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el
interventor (en caso de ser contratado), que se relacione con el objeto del contrato,
dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causard una multa
equivalente al 0,2% del precio del contrato. Estas multas se causardn sucesivamente por
cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento
respectivo a satisfaccién del interventor (en caso de ser confratado). 4. Por atraso
imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la fecha
pactada, se causard una multa diaria equivalente al 0,3% del precio del contrato, por
cada dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicard en caso de que el Contratista no
inicie efectivamente con la ejecucién del contrato en la fecha acordada. 5. Por atraso en
la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hard acreedor a una multa
equivalente al 1% del precio del contrato, por cada dia calendario de atraso. é. Por
incumplir las érdenes dadas por la interventoria (en caso de ser contratado), el Contratista
se hard acreedor a una multa equivalente al 0,3% del precio del contrato, por cada orden
incumplida. 7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al
Contratista se le impondr& una multa equivalente al 0,5% del precio del contrato, por cada
dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién. 8. Por cambiar el
personal presentado a la interventoria (en caso de ser contratado), sin la aprobacion
previa de esta, al Contratista se le impondrd una multa equivalente al 0,5% del precio del
contrato. 9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la
seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus
empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrd una multa equivalente a 0,16
SMMLV, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.
PARAGRAFO 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el cardcter de estimacion antficipada de perjuicios,
de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los
términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil. PARAGRAFO 2. En caso de que el
Contratistaincurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante
para descontar el valor de la misma, la cual se tomaré directamente de cualquier suma
que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cldusula penal o la
garantia de cumplimiento del contrato. PARAGRAFO 3. El pago en cualquier forma,
incluyendo la deduccién de los valores adeudados al Contratista, realizado con
fundamento en las multas impuestas, no exonerard al Contratista de continuar con la
ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del
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contrato. PARAGRAFO 4. En caso de que el Contratista reincida en el mcumphmlen’ro de
una o de varias obllgoaones se podrdn imponer nuevas multas. PARAGRAFO 5. Para
efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensuol Vigente, serd
aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. PARAGRAFO 6. El monto
de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podrd ser superior al 5% del precio del contrato, particularmente frente a

aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se |n|c1e un
nuevo procedlmlento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. CLAUSULA
DECIMA. CLAUSULA PENAL: Las partes acuerdan que la aplicacién de la cldusula penal no
exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la
pena y la indemnizacién de perjuicios. En caso de declaratoria de caducidad, de
presentarse por parte del Contratista incumplimiento parcial o total del Contrato, o por
incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagard a fitulo de
clausula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al veinte por ciento (20%)
del precio del contrato. La imposicidon de esta pena pecuniaria se considerard como una
estimacién anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado
como clausula penal no es dbice para reclamar la indemnizacion integral de perjuicios
causados si estos superan el valor de la pena. El pago o deduccién de la cldusula penal
no exonerard al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales,
incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena. En caso de aplicar la clausula
penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma del presente
Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo
a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del
Contratista; sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrd hacer efectiva la garantia Unica
de cumplimiento. PARAGRAFO. El pago de la presente clausula penal no extinguird las
obligaciones contraidas por el Contrafista en vitud del presente contrato. En
consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad
de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del contrato, en
ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en virtud
del incumplimiento total o parcial o del cumphmlen’ro tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Contratista. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. CAPTACION DE LAS
MULTAS Y DE LA PENA: El valor de las multas y de la pena se fomara del saldo a favor del
CONTRATISTA si los hubiere, o de la garantia constituida, para lo cual, EL CONTRATISTA
manifiesta con la suscripcion del presente contrato, su aceptacion de manera clara,
expresa e inequivoca en tal sentido, ’renlendo en cuenta lo establecido en el Articulo 17
de la Ley 1150 de 2007 en tal sentido. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. EXCLUSION DE
RELACION LABORAL: Conforme a Ley y puesto que el CONTRATISTA ejecutard el objeto del
presente contrato con plena autonomia técnica y administrativa, queda entendido que
no existe vinculacion laboral alguna entre EL CONTRATISTA y LA ALCALDIA DE MUNICIPIO
DE OCANA, NORTE DE SANTANDER. CLAUSULA DECIMA TERCERA. REGIMEN DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL: EL CONTRATISTA deberd acreditar durante la ejecucion del objeto
contractual, el pago de los aportes frente al régimen de seguridad social integral, en los
términos y condiciones establecidas en las leyes y normas sobre la materia en especial de
lo contenido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demds normas complementarias.
CLAUSULA DECIMA CUARTA. NORMATIVIDAD ESPECIAL: Ademds de la posibilidad de
terminacién de este contrato por mutuo acuerdo de los contratantes, o por parte de LA
ALCALDIA DE MUNICIPIO DE OCANA, NORTE DE SANTANDER en caso de verificarse que EL
CONTRATISTA presenta antecedentes penales, disciplinarios o fiscales, el presente contrato
estard sujeto a las cldusulas excepcionales previstas en la Ley 80 de 1993; igualmente en
cuanto a su liquidacién, adicién, modificacién, cesion y responsabilidad del contratista,
este contrato se rige por la citada Ley en lo pertinente, en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de
2007, Decreto 1082 de 2015, y en las materias no reguladas por tales, por las disposiciones
de la legislaciéon civil y comercial colombiana y estd sometido a la jurisdiccion de lo
contencioso administrativo. El incumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA dard lugar a la aplicaciéon por parte de LA MUNICIPIO DE OCANA, NORTE DE
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SANTANDER de las sanciones previstas en la Ley 80 de 1993 y demds normas que la
modifiquen, adicionen o complementen CLAUSULA DECIMA QUINTA. INHABILIDAD O
INCOMPATIBILIDAD: El CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento que no se
encuentraincurso en causales legales de inhabilidad o incompatibilidad para suscribir este
contrato. PARAGRAFO. EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento que
no se encuentra en el Boletin de responsables fiscales de la Contraloria General de la
Republica, de acuerdo con lo establecido en Ley 610 de 2000. CLAUSULA DECIMA SEXTA.
LIQUIDACION DEL CONTRATO: El contrato serd objeto de liquidacion de acuerdo con lo
establecido en las normas que regulan la materia. El término para la liquidacién del
contrato serd de 6 meses, contados desde la fecha de terminaciéon del contrato. Para la
liquidacion se exigird al Contratista la ampliaciéon de la garantia, si es del caso, a fin de
avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del
presente contrato. Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del
contrato o las partes no llegan a ningin acuerdo, la Entidad procederd a su liquidacion,
por medio de resolucién motivada susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de
conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja
salvedades en la liquidaciéon bilateral, la Entidad podrd liquidar unilateralmente, caso en
el cual, esta solo procederd en relacién con los aspectos que no hayan sido objeto de
acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente
a la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con
anterioridad a la liquidacion. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. TERMINACION ANTICIPADA: De
conformidad con lo establecido en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, y en desarrolio de
la autonomia de la voluntad, las partes acuerdan la posibilidad de dar por terminado en
forma anticipada y por mutuo acuerdo el presente contrato, previo aviso al CONTRATISTA
o la Alcaldia de MUNICIPIO DE OCANA, NORTE DE SANTANDER si fuere el caso, con una
anticipacién minima de diez (10) dias hdbiles. Las partes deberdn estar de acuerdo para
tales efectos. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: Se
podrd de comun acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecucion del
objeto contractual, mediante un acta en donde conste tal evento, sin que para los
efectos del plazo extfintivo se compute el tiempo de suspension. CLAUSULA DECIMA
NOVENA. PARTICIPACION COMUNITARIA: El presente contrato estard sujeto a la vigilancia
y control ciudadano previsto en el articulo 66 de la Ley 80 de 1993 y demds normas que lo
reglamenten. CLAUSULA VIGESIMA. CLAUSULA COMPROMISORIA - SOLUCION DE
CONTROVERSIAS. Las controversias o diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA y la
Entidad Estatal contratante con ocasidon de la firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o
terminacién del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente
Contrato, serdn sometidas a la revisidn de las partes para buscar un arreglo directo, en un
término no mayor a un (1) dia hdbil a partir de la fecha en que cualquiera de las partes
comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. Las controversias que no
puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverdn mediante:
CONCILIACION: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe
someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtird ante el Centro de Conciliacion
y Arbitraje de la Camara de Comercio de la ciudad de Ocana, Norte de Santander, previa
solicitud de conciliaciéon elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término
de dos (2) dias hdbiles a partir del inicio del trdmite de la conciliacion, el cual se entenderd
a partir de la fecha de la primera citacién alas Partes que haga el Centro de Conciliacion
y Arbitraje de la Cdmara de Comercio de la ciudad de Ocana, no llegan a un acuerdo
para resolver sus diferencias, deben acudir a TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO: ante el Centro
de Conciliacién y Arbitraje de la Cdmara de Comercio de la ciudad de Ocana, cuyos
arbitros serdn designados de conformidad al mandato legal sobre la cuantia de la
diferencia inter partes, y en su defecto al manual interno del Centro de Conciliacion.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. MODIFICACIONES, ADICIONES Y PRORROGAS: Cualquier
modificacién, adicién o prémroga deberd constar por escrito y hard parte integral del
contrato principal. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos
los efectos legales, el domicilio contractual serd el MUNICIPIO DE OCANA, NORTE DE
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SANTANDER. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este
contrato queda perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecucion es necesario
la suscripcion del registro presupuestal del contrato, y la aprobacién de la garantia Unica
por parte de LA ALCALDIA DE MUNICIPIO DE OCANA, NORTE DE SANTANDER. En

constancia se firma el presente contrato en Ocana, Norte de Santander, a los siete (07)
dias del mes de abril de 2026.

Por la Entidad, Por el Contratista,

, -
SIUT%: RGEL TAS NUMA
e¢retario de Vias, Infraestructura INGENIERIA SAS
y Vivienda
Proyecté: EDWIN EDGARDO BERMUDEZ PINTO — A dico
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