FORMATO DE CAPACIDAD RESIDUAL
Saldo de Contratos en Ejecución (SCE)

Señores:
FUERZA AEREA COLOMBIANA - CAMAN

Proceso de Selección Número: **011-00-M-CAMAN-GRUAL-2026**
Fecha de presentación de este documento: **19/03/2026** La cual corresponde a la fecha de presentación de la oferta.

Nombre del Proponente o Integrante: **JAVIER JOSE PEREIRA AREIZA**

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual del Propoente (CRP) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Articulo 72 de la Ley 1682 de 2013), nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

Contrato de Orden Número	Contrato Número (Identificación)	Objeto del contrato	Valor del Contrato en pesos colombianos	Fecha de Inicio de la obra: (dd/mm/aa)	Contrato ejecutado por Consorcio o U.T o sociedad futura y porcentaje de participación	Fecha de Presentación de la Oferta	Días Ejecutados	Días por Ejecutar a día del cierre	Se encuentra suspendido	Fecha de suspensión	Plazo de ejecución (meses)	Saldo Diario del Contrato en Ejecución A/(Bx30 días)= (E)	Saldo del Contrato en Ejecución (E)x(D)x(C)=(F)
1	218-2023	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FLORIAN SANTANDER-FASE I	$ 2.914.560.839,00	25/04/2024	5% - CONSORCIO	19/03/2026	331,00	119,0	SI	21/03/2025	15,0	$ 323.840,09	$ 38.536.971,09
2	CO1.PCCNTR. 8353935	Contratar la adecuación de la red contra incendios (fase I) para el Centro Internacional de Producción Limpia Lope - SENA Regional Nariño.	$ 922.057.790,00	6/10/2025	10% - UT CONSTRUCIVILES	19/03/2026	165,00	11,0	NO	N.A	5,87	$ 523.896,47	$ 5.762.861,19
3	CO1.PCCNTR. 8578783	MANTENIMIENTO; ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA ZONA 3 EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	$ 2.738.858.351,66	INICIÓ EL 17/12/2025, SUSPENDIDO EL 29/12/2025 Y REINICIADO EL 5/2/2026	10% - CONSORCIO VIAS CONSTRUAR	19/03/2026	55,00	65,0	NO	N.A	4,0	$ 2.282.381,96	$ 148.354.827,38
4	CO1.PCCNTR. 8739770	REALIZAR EL MANTENIMIENTO CERRAMIENTO PERIMETRAL EN AREAS NO CONCESIONADAS DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA; SANTANDER	$ 442.484.873,05	19/03/2026 (SIN FECHA DE INICIO AUN)	90% - CONSORCIO PALONEGRO 2025	19/03/2026	0,00	90,0	NO	N.A	3,0	$ 4.424.848,73	$ 398.236.385,75
5	001-2026	EJECUTAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCION DOMINGO SAVIO SEDE A DEL MUNICIPIO DE GUEPSA	$ 1.660.458.673,00	2/03/2026	15%	19/03/2026	18,00	42,0	NO	N.A	2,0	$ 4.151.146,68	$ 174.348.160,67
6	CO1.PCCNTR. 8705678	REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL FRANCISCO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE PINILLOS	$ 4.402.608.025,00	27/02/2026	1% - CONSORCIO PINILLOS 25	19/03/2026	21,00	339,0	NO	N.A	12,0	$ 122.294,67	$ 41.457.892,24
7	115-2026	AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO URBANO, MUNICIPIO DE CHARALÁ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	$ 2.397.744.424,00	20/02/2026	1%	19/03/2026	28,00	92,0	NO	N.A	4,0	$ 199.812,04	$ 18.382.707,25
8	CO SMC 001 DE 2026	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MARGARITA, DE PARTAMENTO DE BOLIVAR	$ 5.472.199.270,38	2/03/2026	1%	19/03/2026	17,00	163,0	NO	N.A	6,0	$ 304.011,07	$ 49.553.804,50
												TOTAL SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION (SUMATORIA COLUMNA F)	**$ 874.633.610,06**

Nota 1: La información aquí presentada, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestada con la suscripción del mismo.
Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.
Nota 3: En la columna (D) si los días por ejecutar son mayor a un año, se debe reflejar automáticamente 360 días.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del Saldo del Contrato en Ejecución (columna F del formato), debe hacerse asumiendo que lo que falta por ejecutar empezará a partir de la Fecha de Cierre de la Presentación de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación. Para esto el proponente o integrante, debe informar el Saldo que tiene Pendiente por Ejecutar, digitar ese valor en la columna (G) del formato y en la Formula de la columna (E) del formato "Saldo Diario del Contrato en Ejecución", se debe modificar la fórmula cambiando la letra D (Columna valor del contrato) por la E (Columna si el contrato esta suspendido) y en la columna H del formato (Fecha de inicio o reinicio del contrato) digitar la Fecha de Cierre de Presentación de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación.

Dado en Puente Nacional, a los 19 días del mes de marzo de 2026.



JAVIER JOSE PEREIRA AREIZA
C.C. 13.826.536 de Bucaramanga
M.P. 68202-06902 STD



SONIA NAVAS PAEZ
C.C. 63.325.780 de Bucaramanga
T.P. 125946-T